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1. OBJECTE | ABAST

Projecte tecnic d’instal-lacié de sistema solar fotovoltaic en autoconsum instantani
individual sense compensacié d’excedents de 634,23kW, de poténcia instal-lada a
I'Hospital Moises Broggi Edifici A de Sant Joan Despi. L'objectiu d’aquest document és
definir les tasques necessaries per portar a terme l'execucié de la instal-lacié
fotovoltaica sobre la coberta de I'edifici.

El projecte es dividira en dues fases d’execucié molt diferenciades:

- Fase 1: inclou la instal-lacié fotovoltaica de 1.188 moduls (516,78kWp) i els 6 inversors
(630kWn) a les cobertes principals. PEC estimat (sense IVA): 499.224,42€

- Fase 2: inclou la instal-lacio fotovoltaica de 270 moduls (117,45kWp) a les cobertes
amb terra técnic de fusta. PEC estimat (sense IVA): 101.008,01€

1.1. SOL-LICITANT

El sol-licitant d’aquest projecte és Consorci Sanitari Integral amb NIF Q5856254G,
I’entitat publica que administra I'activitat. La localitzacié de la ubicacié professional del
sol-licitant no és la mateixa que la de la ubicacié on s’instal-lara el camp solar.

1.2. EMPLACAMENT DEL PROJECTE

La situacidé del camp solar sera a la coberta de I'Hospital Moises Broggi Edifici A. Les
coordenades de I’edifici son:

e Llatitud: 41,37352°
e Longitud: 2,07302°

La referencia cadastral de la parcel-la és 2508801DF2820H0001XA.

J

A
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1.3. EQUIP REDACTOR

El projecte d’instal-lacio fotovoltaica és redactat pel Sr. Oriol Ventura Duran, Enginyer
Industrial col-legiat n? 20.268 pel Col-legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
amb DNI 47918055Q i domicili professional al Carrer Gregori Resina n2 4, 1r 1a del mu-

nicipi de Granollers (08401, Barcelona).

1.4. DADES DE CONTACTE

Promotor

- Denominacié: Consorci Sanitari Integral

- NIF del promotor: Q5856254G

- Localitzacié: Avinguda Josep Molins n? 29, 4. |'Hospitalet de Llobregat (08906,

Barcelona)
- Contacte: 935072700.
- E-mail: fvilellat@csi.cat

Projectista i Direccio Facultativa

- Denominacié: Venersol Engineering SL

- Tecnic redactor: Oriol Ventura Duran, Enginyer Industrial, Col-legiat num. 20.268

- Col-legiacio: COEIC

- Adreca: Carrer Gregori Resina n2 4, 1r 1a, 08401 Granollers.

- CIF/ NIF: B13695655

- URL: www.venersol.com

- Teléfon: 662421988

- E-mail: oventura@venersol.com

1.5. QUADRE RESUM DE DADES DEL PROJECTE

Emplagament |

Carrer d'Oriol Martorell n2 12

Dades arquitectoniques

Referéncia Cadastral

2508801DF2820H0001XA

Sup. Construida (m?)

52.869 m2

Dades generals eléctriques

CUPS ES0031408391841001PJOF

Tarifa 6.1TD

Tensid Lectura MT / Interior 400V
Dades planta fotovoltaica

Ppic (kWp) 634,23

Pnom (kWn) 630

Tipus autoconsum

Individual sense excedents

Sistema de monitoratge

DDSU666-HW Lectura indirecta

Pressupost projecte (sense IVA) 600.232,43€
Dades energétiques
Generacié anual (kWh) 947.800,00
Autoconsum edifici (%) 100
Excedents (kWh) 0
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

El funcionament del sistema solar sera el seglient: I'energia generada pels moduls
fotovoltaics recorrera el cablejat en forma de corrent continu fins a l'inversor, convertint
I'energia eléctrica continua en alterna per poder ser injectada a la xarxa interior de
I'edifici. L'excedent fotovoltaic que es pogués produir no sera exportat a la xarxa de
distribucié per tal de compensar-los, ja que s'introduira un mecanisme d'anti-
abocament per evitar-ho.

La instal-lacio fotovoltaica es legalitzara per a autoconsum sense excedents i no acollida
al mecanisme de compensacié simplificada regulada segons el RD244/2019.

2.2. CARACTERISTIQUES DEL MODUL FOTOVOLTAIC | DEL CAMP FOTOVOLTAIC

El camp fotovoltaic s’ha dissenyat per a una poténcia de 634,23kW,, utilitzant el tipus
de captador solar monocristal:li de 435W, cada un, model JKM435N-54HL4R de Jinko
Solar, o equivalent, amb un total de 1458 captadors.

El camp solar tindra varies orientacions, concretament a 25° respecte el sud, 1152 a I'est
i -652 a |'oest. La inclinacié sempre sera de 10° respecte |’horitzontal. El camp solar
s’instal-lara sobre |la coberta fixat sobre una estructura autoportant metal-lica d’alumini
i acer inoxidable que anira llastrada a la coberta de |’edifici.

Cada un dels moduls fotovoltaics és independent, disposant de la seva caixa de
connexions amb tapa registrable completament integrada en la seva estructura. En
aquestes caixes de connexions s’ubiquen els diodes de “bypass” de cada modul, i és on
surten els cables de connexié de 4mm? de seccié amb connector estandard normalitzat
tipus MC4, facilment interconnectable amb els moduls adjacents segons I'esquema de
connexio.

Totes les linies de corrent continu estan situades en suports independents de la resta
d’instal-lacions existents de I'edifici. El cablejat utilitzat per interconnectar els moduls és
de 6mm? i 10mm? de seccid, en funcid de les distancies de les cadenes de moduls, per
tal d’evitar una caiguda de tensio excessiva que disminuiria I'eficiéncia del conjunt.

Per poder seccionar el camp fotovoltaic en cas de manteniment es disposa, en el propi
inversor, de |““electronic solar switch” que actua com a proteccié del camp fotovoltaic
front altes corrents inverses CC pel falliment de l'inversor. A més a més, s’instal-lara
proteccié eléctrica per aillar o desconnectar el sistema solar de la resta de I’edifici.

Com annex del projecte s’adjunta la fitxa técnica del modul fotovoltaic.

2.3. CARACTERISTIQUES DE L'INVERSOR D’AUTOCONSUM

En quant l'inversor, s’instal-lara els models centralitzats de la marca Huawei models
SUN2000-100kTL-M2 i SUN2000-115kTL-M2, o equivalents, amb una poténcia maxima
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de 630kW nominals. Les dimensions dels aparells sén 1035/700/365mm amb un pes de
90kg i 93kg respectivament. Aquests inversors s’instal-laran a les sales annexes de la
coberta de la Planta 4 (sota el Badalot) segons planols adjunts.

Els inversors en qiestid disposaran d’un sistema anti-abocament per a instal-lacions
d’autoconsum sense excedents que esta certificat amb el compliment del dispositiu i
sistema de control, emeés per Entitat Certificadora Acreditada. Aquest sistema també
esta homologat pel fabricant dels inversors i s’adjunta la certificacid amb les fitxes
tecniques dels equips.

Com annex del projecte s’adjunten les fitxes técniques dels inversors.

2.4. CONNEXIO A XARXA ELECTRICA

La connexio a xarxa eléctrica es realitzara al quadre general de I’edifici (tal i com s’indica
a I’esquema unifilar als annexos) introduint un interruptor diferencial de 4P 160A/200A
300mA, i un sobretensions permanents i transitories amb IGA de 4P 160A/200A. Aixi
doncs, es fara segons esquema 1 de la Instruccié Técnica DGl 12/2023, Autoconsum
individual amb connexié en instal-lacid interior al quadre general de comandament i
proteccié (QGCP), concretament a I’embarrat o proteccié general dels Serveis Normals
de I'edifici, que sén alimentats pels transformadors 3, 4 i 5 segons esquema eléctric
proporcionat pels serveis técnics del Consorci Sanitari Integral.

L'edifici disposa d’un generador auxiliar. La connexié de la instal-lacié fotovoltaica a
I’edifici es realitzara aiglies avall de l'interruptor general, tal i com s’especifica en
I’esquema unifilar dels annexos, per tal d’evitar que un possible excés de generacio
fotovoltaica que no pogués ser injectat a xarxa quan aquesta es desconnectés, s’injectés
al generador auxiliar podent produir greus problemes eléctrics. En aquest sentit, la
connexié fotovoltaica es realitzara en un punt després de l'interruptor general del
guadre de serveis generals, en que no existeixi tensié en el moment en que la xarxa
eléctrica esta desconnectada de la xarxa de |"edifici.

2.5. PRODUCCIO D’ENERGIA SOLAR

El camp fotovoltaic generara energia segons la seva ubicacié (longitud i altitud), la seva
orientacié azimutal i la seva inclinacié. També depén directament de la climatologia de
la zona segons la temperatura ambiental, el vent o els ndvols; a més a més, és influenciat
directament per altres efectes col-laterals com la neteja del moduls o falta de
manteniment del sistema.

De totes maneres, s’ha de calcular la produccié aproximada anual d’aquesta energia,
usant-se calculs estadistics de climatologia que es poden trobar dins de diferents
softwares actuals; a partir de multiples variables i considerant uns efectes mitjans
segons els amidaments obtinguts fins al dia d’avui, ens proporcionen unes dades
estadistiques molt fiables.
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En el cas d’aquest projecte i per a un total de 1458 moduls de 435W, I’energia anual
generada estimada sera de 947.800,00kWh anuals.

2.6. ESTRUCTURA DE SUPORT

El camp solar s’instal-lara sobre una estructura autoportant amb orientacio uUnica o bé
orientacid Est-Oest (segons disseny de la instal-lacid) i amb llasts com a contrapesos. La
disposicié dels llasts i el propi pes del modul i I’estructura és el que fixa el sistema i ve
definit per I'estudi de carregues del fabricant.

En el cas d’orientacid Unica, incloura paravents per reduir les carregues de succié del
vent.

2.7.- SISTEMA DE MESURA | REGISTRE DE POTENCIA

El mesurador de consums per I'edifici sera el de la marca de I'inversor, en aquest cas
HUAWEI o equivalent, concretament el Smart Power Sensor trifasic DTSU666-HW de
lectura indirecta amb transformadors d’intensitat toroidals de nucli obert. Aquests
comptadors aniran connectats amb cable modbus RS485AB a l'inversor. Es mesuraran
els 5 transformadors de MT/BT de I’edifici.

2.8.- SISTEMA DE MONITORATGE

Es configura I'aplicacié de I'inversor instal-lat per a disposar del monitoratge de la gene-
racié i consums en format electronic. En aquest cas, per la marca HUAWEI es disposa de
I"aplicacié mobil Fusion Solar.

S’incloura un monitor de 32" a I’entrada de I’edifici o la zona on el promotor prefereixi,
de marca a escollir, juntament amb un brag per subjectar-lo a paret per a la col-locacié
en una zona visible per els treballadors i persones alienes al equipament. A més s’in-
cloura un ordinador mini marca MSI i model Cubi, o equivalent, amb connexié a xarxa
d’Internet amb cable de categoria 5 o0 6 o xarxa Wifi i connectors USB 3.0. Aquest ordi-
nador anira connectat al monitor per tal de visualitzar les dades recollides per el sistema
de monitoratge.
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Abans de la finalitzacié de 'obra i després del muntatge i el cablejat de la instal-lacio
caldra integrar un sistema de transferencia de dades en el sistema de gestid i control
d’instal-lacions que estigui en funcionament al mateix centre de forma que es permeti
I’operacid remota d’aquestes instal-lacions per part d’Infraestructures.cat.

Un cop integrats aquests sistemes, la generacio fotovoltaica es visualitzara en I'equipa-
ment public on s’ha realitzat la instal-lacié i es realitzara el monitoratge a distancia a
través de la plataforma corresponent.

Per garantir que la comunicacié entre els diferents elements és correcte, es preveura el
cablejat i I’accés a internet per garantir comunicacio entre dispositius aixi com I'accés a
internet de forma que sigui integrable en d’altres sistemes de monitoritzacié com en el
propi sistema de monitoratge i telecomandament de I’edifici.

Es seguiran en tot moment les IPs que es marquen en el plec de prescripcions técniques
del sistema d’informacidé energética que son les seglients:

) Porta d’enllag de I'IXON: 10.10.10.1
. Mascara de sub-xarxa: 255.255.255.0
) Sistema fotovoltaic (FV): 10.10.10.50 (i en endavant)

El sistema incloura:

CLOUD

NOTA sobre I'enviament de dades:

Contemplar cablejat necessari per connectar instal-lacio
fotovoltaica a la xarxa interior de 'edifici.

En el cas que no es pugui, s'utilitzara la xarxa 4G per
enviar dades i controlar el sistema fotovoltaic.

UU“

.

DESCRIPCIO DE SISTEMA DE COMUNICACIONS 4(;%

Datalogger i inversors amb capa fisica RS485.
Aplicable a inversors de fabricants com Huawei i Sungrow.

ROUTER IXON
INVERSOR 2 INVERSOR 1 i‘
° ° ® ¥

DATALOGGER
o« Port N[LU
'-llllllf-_" 'Illlllll'—, E S E
NI
\ S| 88
£l BIE
S| SIs
RS485AB-2 (2 fils} fiis) Sl e

RS485AB-1 (2 fils) RS485AB (2 fils)

/~/\ SONDA METEO

g s COMPTADOR
BE, | ENERGIA [om

(consum) El i la sonda
han de ser compatibles amb el sistema de
control/comunicacions o datalogger.

RS485AB (2 fils)
NOTA: (2ils)

La connexié en série dels
inversors en un mateix

*Per a la comunicaci6 RS485 de
I'equip Renesys Prisma es
necessita un accessori

port es redlitza de la
segiient manera:

Segons el fabricant, la configuracid sera de la seglient manera:

SMA

HUAWEI

SUNGROW

TIPUS DE CONGIRUACIO

IP Independents

Parametritzacio via

Parametritzacié via

RS485 RS485
IP Sistema de control* 10.10.10.50 10.10.10.50 10.10.10.50
Inversor 01 10.10.10.51 Esclau 1 (Port COM-1) | Esclau 1 (Port COM-1)
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SMA HUAWEI SUNGROW
Inversor 02 10.10.10.52 Esclau 2 (Port COM-1) | Esclau 2 (Port COM-1)
Inversor 03 10.10.10.53 Esclau 3 (Port COM-1) | Esclau 3 (Port COM-1)

Inversor n

10.10.10.(50+n)

Esclau n (Port COM-1)

Esclau n (Port COM-1)

Sonda Meteo

Esclau 1 (Port COM-1)

Esclau 1 (Port COM-3)

Esclau 1 (Port COM-3)

Power meter (injecci6 0), si s’escau

Esclau 1 (Port COM-2)

Esclau 1 (Port COM-2)

Esclau 1 (Port COM-2)

Caracteristiques generals

Fabricant i model Router Router IXON (Router M2M 1X2415 IXrouter3 amb 4G-G
(Global) & Wi-Fi, amb antena 4G de 3m o equivalent)

La ubicacio del router Ixon es determinara a |'acta de replanteig. La distancia maxima

entre sistema de comunicacions del fabricant d’inversors i el router no superara els 100

m per tal d’assegurar la connectivitat via Ethernet.

Segons el projecte, la transmissié de les dades sera per Ethernet (aprofitant la xarxa de

I’edifici) o bé via 4G.

Descripcid dels sistemes

1- Passarel-les

Les passarel-les de comunicacions permeten canviar el mitja fisic pel qual es transmet la
informacid, aixi com el protocol de comunicacions que s’utilitza. Aquests equips perme-
ten connectar mesuradors amb concentradors de dades que a priori fan servir tecnolo-
gies de comunicacio diferents.

A continuacié es fa un recull de les caracteristiques i funcionalitats que han de tenir les

passarel-les:
1. Modbus. El protocol que s’usa per establir comunicacié amb el concentrador
de dades ha de ser o bé Modbus RTU o Modbus TCP/IP.
2. Ubicacio. Sempre que sigui possible i no afecti negativament a les comunica-

cions, s'ubicara en el mateix quadre que el concentrador de dades. En cas
que no sigui possible per algun dels motius mencionats anteriorment, s’ubi-
cara sempre en l'interior d’un quadre eléctric proper als mesuradors amb els
quals estableix comunicacié.

3. Proteccié. Haura d’anar protegit amb el sistema que s’especifiqui al manual
0 bé amb una protecciéo magnetotermica de 2-6 A.

4. Carril DIN. S’ha de poder instal-lar a un carril DIN, ja sigui perque I’equip ve
preparat per fer-ho o instal-lant-hi un accessori.

5. Alimentacid. Es prioritzara I'alimentacié a 230 VAC a través de cables unifilars

de seccid d’1,5 mm?. En cas d’alimentar-se amb corrent continu, s’haura de
preveure una font d’alimentacié de carril DIN.
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6. Cable de dades. Si la passarel-la utilitza cable de dades, en cas de tenir el rou-
ter IXON al mateix quadre de la passarel-la o molt proper, s’utilitzara U/UTP
de categoria 6. En cas que el router no estigui proper i s’hagi de fer passar el
cable per safates amb altres cables eléctrics, s’usara cable F/UTP de categoria
6.
7. Bus RS-485. Per al bus de comunicacions RS-485 de la passarel-la, s'usara ca-

ble de 2x1 mm? trenat i apantallat. També es pot fer servir cable F/UTP de
categoria 6, utilitzant només 3 fils. Es posaran resisténcia a inici i final de bus
de 120 Q.
En el cas de les passarel-les que transformen un mitja fisic cablejat a un sense fils, es
recullen les seglients especificacions:

1. LoRa. Tal com ja s’ha remarcat a I’apartat 2.3 Protocols homologats la tecno-
logia de comunicacions sense fils de la passarel-la ha de ser LoRa. L’Us d’una
altra tecnologia haura d’estar justificada i aprovada per iCat.

2. Antena. S’ha d’evitar tenir I'antena ubicada a 'interior d’'un quadre metal-lic.
En aquests casos, s’haura de buscar la possibilitat d’instal-lar una antena amb
una extensio de cable per tal d’ubicar-la fora del quadre.

3. Repetidors. Es minimitzara al maxim I’Us de repetidors de senyal que es co-
muniguen amb la passarel-la. En cas que algun mesurador no comuniqui amb
la passarel-la, s’ubicara la passarel-la en una localitzacié optima per comuni-
car amb tots els dispositius. Si no es resol la incidéncia de comunicacid, es
podra plantejar a iCat I'Us de repetidors.

En el marc d’instal-lacions fotovoltaiques els fabricants homologats de sistemes de co-
municacions o passarel-les sén: SMA, Huawei i Sungrow. La taula seglient mostra els
sistemes de control/comunicacié homologats:

Fabricant d’inversor Sistema de comunicacions
SMA Data Manager M o similar
Huawei Smartlogger 3000A o similar
Sungrow COMI100E o similar

El sistema de comunicacions s’haura d’instal-lar tal com indica el fabricant.

NOTA: normalment la instal-lacié d’una planta fotovoltaica amb sol inversor no reque-
reix de sistema de control per enviar dades a la plataforma de gestié propia del fabricant.
No obstant, aixd no assegura la possibilitat d’incorporar funcionalitats com lectura d’al-
tres dispositius o disposar de protocols estandards compatibles amb el Router IXON. Per
aquest motiu, es requerira sempre i quan aparegui en el pressupost.

2- Mesuradors

Els mesuradors son els elements de la instal-lacié que mesuren les variables energeti-
ques i de confort de I'edifici.
A continuacid es descriuen algunes de les caracteristiques a complir:
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1. Protocols de comunicacions: disposaran de protocols de comunicacions com-
patibles amb el sistema de control (equip mestre o client) a on es connecti.
Compliran amb un dels dos protocols que es citen a continuacio: ModbusRTU
o ModbusTCP/IP.

2. Proteccié. En cas que I’equip estigui alimentat de xarxa, haura d’anar protegit
amb el sistema que s’especifiqui al manual o bé amb una proteccié magne-
totermica de 2-6 A.

3. Alimentacid. Es prioritzara I'alimentacié a 230 VAC a través de cables unifilars
de seccid de 1,5 mm?Z. En cas d’alimentar-se amb corrent continu, s’haura de
preveure una font d’alimentacié de carril DIN.

4, Cable de dades. Si el mesurador utilitza cable de dades, en cas de tenir el
router IXON al mateix quadre de la passarel-la o molt proper, s’utilitzara
U/UTP de categoria 6. En cas que el router no estigui proper i s’hagi de fer
passar el cable per safates amb altres cables eléctrics, s’usara cable F/UTP de
categoria 6.

5. Bus RS-485. Per al bus de comunicacions RS-485 dels mesuradors, s’usara ca-
ble de 2x1 mm? trenat i apantallat. També es pot fer servir cable F/UTP de
categoria 6, utilitzant només 3 fils. Es posaran resistencia a inici i final de bus
de 120 Q.

En el cas de titularitats diferents entre consumidor i productor d’energia, es requerira
instal-lar un sol comptador per a la lectura de I’energia consumida. Preferentment s’ins-
tal-lara en la instal-lacid receptora de consum per facilitar la tirada de cablejat fins al
Router IXON o sistema de control/comunicacions del fabricant. En cas contrari, s’ins-
tal-lara en el QGBT.

Es d’obligat compliment col-locar transformadors d’intensitat de nucli obert per reduir
el temps sense alimentacio eléctrica a I’edifici. En el cas que la instal-lacio de generacid
sigui independent de I'operativa de I’edifici consum, es deixa |’opci6 de col-locar trans-
formadors d’intensitat de nucli tancat.

La col-locacié del comptador sera el més proxim a la ubicacié dels transformadors d’in-
tensitat. Es connectara amb el sistema de control segons tipus de connexié (RS-485,
Ethernet, etc.) que determini el fabricant.

2.9.- PREEXISTENCIES | USOS PREVISTOS

Les instal-lacions es portaran a terme sense afectar el funcionament de I’equipament, si
es realitza en horari d’estiu es coordinaran els treballs d’acord amb les condicions que
estableixi el responsable o els técnics de I’equipament.

No obstant, en el moment de la interconnexié del sistema fotovoltaic amb la instal-laci
eléctrica de I'edifici sera necessari avisar amb antelacid al Consorci Sanitari Integral que
s’haura de tallar el subministrament eléctric durant un periode de temps i coordinar la
manera per assegurar el subministrament en els consums preferents.

A continuacié es mostra una imatge de les cobertes, previ a I'execucié de la instal-lacié
solar fotovoltaica.

Cobertes zona oest:
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Les cobertes on s’ubicaran els diferents camps solars presenten un bon estat de conser-
vacio. Totes son planes, amb grava o formigd d’acabat superficial, fusta com a paviment
tecnic o lamina impermeabilitzant de tela asfaltica. La superficie total de les cobertes
aproximadament és de 5.110 m2 i s’identifiquen numéricament i es classifiquen en el
planol 2.

En la coberta del badalot existeix una instal-lacié solar fotovoltaica amb estructures 2V
gue sera enretirada en aquest mateix projecte per tal d’adaptar la coberta per la col-lo-
caciod dels nous camps solars fotovoltaics. A la part interior de la coberta badalot, con-
cretament a la Planta 4, hi han dos generadors auxiliars, els transformadors i un les ma-
quines de clima amb les seves canalitzacions. El passadis central s’utilitzara per fer els
passos de cablejat de corrent alterna.
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Els perimetres exteriors de les cobertes no disposen d’ampits de molta algada, aixi doncs
és necessari instal-lar xarxes verticals de proteccio durant I’obra. Tal i com s’observa a la
imatge, totes les cobertes disposen d’elements com lluernaris, respiradors, xemeneies,
maquines d’aire condicionat que s’hauran de respectar seguint el projecte i durant I’exe-
cucio de la instal-lacié, sempre deixant suficient espai pel manteniment.

La majoria de les cobertes disposen de linies de vida fixes homologades pel manteni-
ment, que es respectaran i es col-locaran de noves en aquelles on no s’hi disposi i hi
hagin moduls solars fotovoltaics.

Les proteccions de CA i CC (QPG1, QPG2 i QPGG) que es detallen a I'esquema unifilar,
aniran col-locades a la mateixa sala on s’ubica I'inversor mitjancant un quadre de 6x24
moduls per cada inversor. S’utilitzaran safates noves segons pressupost i planols per els
passos de cablejat. La interconnexid es fara en els quadres generals de baixa tensid ubi-
cats a la Planta 4 i a la sala annexa a la dels transformadors de MT/BT, segons esquema
unifilar del projecte. La mesura dels consums també es fara en I’entrada de Baixa Tensié
mitjangant toroidals de lectura indirecta per a la transformacié de la d’intensitat.

Es disposa de més imatges de la coberta i zona d’interconnexié en I’Annex Fotografic.
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2.10.- EMPLACAMENTS, ACCESSOS | MESURES PRL

L’entrada principal s’ubica a la zona sud de I’edifici, I'operativa d’accés es dura a terme
per la facana nord, oest i sud de I'edifici mitjancant camid grua pel subministrament del
material a la coberta. Aquesta activitat es fara amb les correctes mesures de seguretat,
és a dir, amb arnés i linia de vida fixe homologada. Es col-locara linia de vida fixe i homo-
logada en el cas que no hi hagi.

Si la coberta disposa de linia de vida homologada, es mantindra i es posaran baranes
perimetrals provisionals durant la fase d'obra, si és necessari per I'alcada de I'ampit. Un
cop finalitzada I'obra, quan es retirin les baranes provisionals s’assegurara en tot mo-
ment la impermeabilitzacié de la coberta. En cas de que no hagi linies de vida, s’instal-la-
ran linies de vida central o perimetral, i també, es posaran baranes perimetrals provisi-
onals durant la fase d'obra, si és necessari. Un cop finalitzada I'obra i es retirin les bara-
nes provisionals, s’assegurara la impermeabilitzacié de la coberta.

L'accés a les cobertes és adequat, doncs en totes es pot accedir per escales normals o
bé amb escala de proteccio dorsal. Es col-locara aquest tipus de sistema en aquells on
I"accés sigui més dificil préviament a I’execucid de la instal-lacié i segons Estudi de Segu-
retat i Salut.

2.11.- TRAMITACIO PER A LEGALITZACIO BT | POSADA EN MARXA

La posada en funcionament es fara un cop s’hagi acabat la instal-lacié i realitzat les pro-
ves en buit. S"avisara amb antelacio als usuaris de I'’equipament per poder fer la descon-
nexié de xarxa eléctrica per a la interconnexid i posada en funcionament de l’inversor.
Es legalitzara la instal-lacié solar fotovoltaica segons les bases del Reial Decret 244/2019,
obtenint els certificats RITSIC (Registre d’Instal-lacions Tecniques de Seguretat Industrial
de Catalunya) i RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya). Un cop tramitats i obtinguts
els certificats de legalitzacio, la distribuidora es posara en contacte amb la comercialit-
zadora contractada en el propi equipament, i aquesta modificara el contracte del client
per aplicar la compensacié d’excedents mitjangant el mecanisme de compensacié sim-
plificada, si la instal-lacié esta acollida a autoconsum amb compensacié d’excedents. En
el cas de instal-lacions d’autoconsum sense compensacié d’excedents, s’obviara aquest
ultim pas i la comercialitzadora activara el contracte segons aquesta uUltima modalitat.
En paral-lel es realitzara la formalitzacié del contracte d’accés técnic amb la distribuidora
on indicara les condicions d’accés i connexio a la xarxa eléctrica demanades a I'inici del
projecte, sempre i quan requereixi 'accés i connexié a xarxa eléectrica, és a dir, només
per autoconsums amb excedents. Per autoconsum sense excedents, la distribuidora fara
I’adaptacié del contracte a partir de les dades proporcionades per la Generalitat de Ca-
talunya.

En el cas que sigui instal-lacié col-lectiva i un cop legalitzada, es proporcionara també
el fitxer .txt i 'acord de repartiment d’energia entre els consumidors associats a la ins-
tal-lacié a les respectives comercialitzadores. L’estructura d’aquests documents venen
definits per 'Ordre TED/1247/2021 de 15 de novembre, en que modifica I’Annex | del
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RD244/2019 i estipula la implementacio dels coeficients de repartiment variables en au-
toconsum col-lectiu.

També es realitzara una inspeccié per un Organisme de Control Autoritzat (OCA), mit-
jancant empresa externa privada i especialitzada, en els equipaments que siguin de pu-
blica concurréencia.

Finalment es renovara el Certificat d’Eficiéncia Energética de I’Edifici (CEE), incloent I'ac-
tuacié de la instal-lacié solar fotovoltaica redactada en aquest projecte.

2.11.- DESCRIPCIO INSTAL-LACIONS COMPLEMENTARIES

1-

5-

Convivencia amb bateries de condensadors: I’edifici disposa de bateria de conden-
sadors i, en la mesura del possible, es connectara la instal-lacié fotovoltaica aiglies-
amunt de I'embarrat del quadre general per evitar possibles problemes de funcio-
nament de la bateria.

Elements i/o instal-lacions per altres modalitats d’autoconsum: En cas que s’inclo-
guin sistemes anti-abocament en instal-lacions d’autoconsum sense excedents,
s’haura de facilitar el certificat de compliment del dispositiu o sistema de control
amb el model i marca del(s) inversor(s), emes per una Entitat Certificadora Acredi-
tada. Tanmateix, el sistema anti-abocament ha d’estar homologat pel fabricant de
I'inversor que s’'implementi.

Els transformadors d’intensitat (Tls) seran de nucli obert preferentment i seran de-
gudament instal-lats per mesurar |I’energia total procedent de la xarxa de distribucio.
Punt de subministrament d’aigua a coberta: Per facilitar les labors de manteniment,
s’executara una extensio de canonada d’aigua el més a prop possible del camp solar.
En aquest cas no és necessari, doncs es disposa de punt de subministrament d’aigua
proper a la coberta o en la planta inferior.

Subsanacio de deficiéncies de coberta i retirada d’elements existents: Tal i com s’ha
explicat anteriorment sera necessari la retirada de la instal-lacié solar fotovoltaica
existent, juntament amb |’estructura 2V i els blocs de formigd que la subjecten i que
estan impermeabilitzats juntament amb el terra de la coberta.

Aquesta retirada implicara també tornar a impermeabilitzar 400 m? de la zona de
coberta afectada per tal d’evitar filtracions d’aigua a futur.

Poda d’arbres: Sera necessari la poda dels arbres de les cobertes sud per tal d’evitar
I’ombrejat en els moduls solars fotovoltaics.

2.12.- ESTUDI D’ESTANQUEITAT

No existeixen possibles punts d’entrada d’aigua a la coberta, un cop instal-lat el sis-
tema de subjeccid de la instal-lacié solar fotovoltaica per autoconsum, ja que no es
perfora la coberta en cap punt i s’utilitzen estructures que es mantenen estables pel
seu propi pes i llasts com a contrapesos segons estudi estructural.

Tot i aix0, s'impermeabilitzara part de la coberta badalot un cop enretirada la solar fo-
tovoltaica existent.
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA

En aquest punt es detallara els passos per procedir a instal-lar el sistema solar sobre la
coberta inclinada dels edificis.

1.

9.

Instal-lacio de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar amb
seguretat.

Descarrega de material sobre coberta en camié grua.
Instal-lacio dels moduls fotovoltaics segons documentacio grafica del projecte.

Connexié dels moduls solars en serie seguint les connexions segons
documentacio grafica.

Instal-lacio de cablejat en corrent continu des del camp solar i fins al cobert on
s’ubicara el quadre de proteccié de generacié i I'inversor.

Execuci6 i connexid del quadre de proteccions electriques.
Connexid i configuracié dels aparells amb cablejat de dades de categoria 5 0 6.

Connexid de presa terra a tota I'estructura i connexio del cablejat corresponent
al terra de la instal-lacio eléctrica de I’edifici.

Connexid de tots els components.

10. Instal-lacié del monitoratge de la instal-lacio.

11. Posta en marxa del sistema solar i comprovacions de funcionament i registre.

La superficie total d’actuacié per la instal-lacié del sistema solar fotovoltaic en
autoconsum de 634,23kW, és de 4202m?>.

20231129_01FV —SantJoan Despi - 18/228



Consorci
Sanitari
Integral

4. NORMATIVA APLICABLE

- Ambit general:

Codi Técnic de I'Edificacié. RD314/2006: DB-SE-AE. Accions a I’edificacio

o Normatives Urbanistiques del Plantejament Urbanistic de I’Ajuntament
de Sant Joan Despi.

0 RD244/2019, del 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administra-
tives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica.

- Materials i elements de construccid. Control de qualitat:

Disposicions per la lliure circulacié dels productes de construccid
RD1630/1992, de transposicié de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel
RD1329/1995.

Control de Qualitat en edificacié D375/88.

- Residus d’obra i enderrocs:

Decret 89/2010 pel que s’aprova el Programa de gestio de residus de la cons-
truccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié de residus
de la construccié i enderroc i el canon sobre la disposicié controlada dels
residus de construccio.

RD 105/2008 pel que es regula la produccid i gestio dels residus de cons-
truccié i enderroc.

- Seguretat i salut:

RD 386/2006 sobre les disposicions minimes de seguretat i salut aplica-
bles a treballs amb risc d’exposicié a I'amiant.

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, D
1627/1997 del 24/10, BOE 25/10/97.

RD 1627/1997, Llibre d’Incidéncies en matéria de seguretat i salut.

- Electricitat i generacié fotovoltaica:

RD 842/2002, del 2 d’agost, pel que s’aprova I’'REBT.

RDL 15/2018, del 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transicié ener-
gética i la proteccion dels consumidors.

Llei 24/2013, del 26 de desembre, del Sector eléctric.

RD 244/2019, del 5 d’abril, pel que es regulen les condicions administra-
tives, técniques i economiques de I'autoconsum d’energia eléctrica.
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- RD 413/2014, del 6 de juny, pel que es regula I’activitat de produccié
d’energia eléctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneracid i
residus.

- RD1699/2011, del 18 de novembre, pel que es regula la connexié a xarxa
d’instal-lacions de produccié d’energia eléctrica de petita potencia.

- RD 413/2014, del 6 de juny, pel que es regula I'activitat de produccio
d’energia eléctrica a partir de fonts d’energies renovables, cogeneracid i
residus.

- RD 661/2007, de 25 de maig, pel que es regula I'activitat de produccio
d’energia en regim especial.

- RD 1183/2020, del 29 de desembre, d’accés i connexid a les xarxes de
transport i distribucié d’energia eléctrica.

- RD 1110/2007, del 24 d’agost, pel que s’aprova el Reglament unificat de
punts de mesura dels sistema eléctric.

- RD 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de
transport comercialitzacié, subministrament i procediments d’autoritza-
cio d’instal-lacions d’energia eléctrica.

- Directives Europees de compatibilitat electromagnética 2004/108/CE i
Directiva Europea de Baixa Tensid 2006/95/CE.
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5. ESTAT D’AMIDAMENTS | PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

El pressupost es divideix en dues fases d’execucio, primerament les cobertes principals
i elsinversors nimero 1 a 6 de 100kWn i 115kWn. En segon lloc, les cobertes amb terra
tecnic de fusta.

FASE 1 — INSTAL-LACIO DE COBERTES 1-9 (516,78kWp)

5.1. AMIDAMENTS - FASE 1

C1 ACTUACIONS PREVIES
E2R64998 U RETIRADA IMPERMEABILITZACIO EXISTENT

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Retirada impermeabilitzacié6 1704,00 1704,00

existent i transport residus

1704,00 U

FRE61260 U PODA D'ARBRE
Treballs de poda d'arbre entre 15 i 20 metres d'alcada, amb mitjans
manuals i carrega de la brossa a saca.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Poda d'arbre 10,00 10,00
10,00 U
E2R64999 m2 RETIRADA INSTAL-LACIONS | TRANSPORT RESIDUS

Retirada de instal-lacions de la zona de la instal-lacié solar fotovoltaica per
el repos dels contrapesos a la coberta i posterior transport dels residus a
deixalleria homologada, inclou taxes corresponents.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Retirada instal-laci6 fotovoltaica 689,00 689,00
existent
689,00 m2
E71387LK m2 IMPERMEABILITZACIO COBERTA BADALOT
Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes PN-1 segons la norma
UNE 104402 d'una lamina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
poliester de 160 g/m2, col-locada sobre capa separadora amb geoteéxtil
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Impermeabilitzacié coberta 1704,00 1704,00
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1704,00 m2
c2 MITJANS AUXILIARS O PRL
EGE1P951 H CAMIO GRUA 32ml PLOMA
Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacié de material tipus
camio grua de ploma minima 32 metres de longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Camié grua 30,00 30,00
30,00 H
H1523901 ml| BARANA PROVISIONAL DE PROTECCIO
Subministrament i col-locacié de barana de proteccié en el perimetre del
sostre, d'alcaria 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metal-lic de
2,3", socol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metal-lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclos
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Barana provisional de proteccio 370,00 370,00
370,00 ml
EB71UA90 U ESCALA VERTICAL ACCES COBERTA

Subministrament, execucié i homologacié d'escala vertical de seguretat
per accés a coberta plana amb gabia de proteccié i linia de vida vertical.
Diametre de I'escala de 80cm. i alcada segons cada cas (criteri amidament
per ml d'alcada), model SVS628 de Levan, o equivalent. L'escala inclou
graons antilliscants de 3cm. de profunditat, barana de 112cm. d'alcada
posicionada a la part superior, tancament inferior per evitar I'accés a les
persones no autoritzades i material d'alumini.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Escala vertical de proteccid 2,00 2,00
dorsal
2,00 U
EB71UA99 ml LINIA DE VIDA DEFINITIVA

Subministrament, muntatge i desmuntatge de linia de vida definitiva i
homologada de cable d'acer, sense amoritgliacié de caigudes, classe C,
composta per terminals d'aleacié d'alumini L-2653 amb tractament térmic
T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat de
10mm. de diametre compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta amb ull en un extrem i una forquilla a I'extrem oposat; conjunt de
subjeccio del cablejat i un terminal manual; protector per l'inici del cable,
placa de senyalitzacio i conjunt de dos precintes de seguretat. S'inclouen
les fixacions per a la subjeccié dels components de la linia d'anclatge al
suport.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Linia de vida definitiva 66,00 66,00
66,00 ml
H1512007 ml XARXES VERTICALS DE PROTECCIO
Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de protecci6 col-lectiva vertical
del perimetre de les facanes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metal-lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclos
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Xarxa vertical 934,00 934,00
934,00 ml
C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
C31 CAMP SOLAR
EGE1P450 U MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament, elevacié, instal-lacié i connexié6 de modul fotovoltaic
monocristal-li, poténcia pic >=430wp, eficiencia >=20%, ip66 o major,
precablejat amb connectors especials, generaci6 a 25 anys > 82%
respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Moduls Fotovoltaics 1188,00 1188,00
1188,00 U
EGE3R108 U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics per dotar
de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ponts de Terra 1100,00 1100,00
1100,00 U
EGE3E107 U ESTRUCTURA AUTOPORTANT EST-OEST

Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat amb
disposicio biorentada e-o per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic amb
llastres de formigé de fins a 10-15°. disposicid horitzontal amb cargoleria
d'acer inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat sobre cobertes
planes no perforables. compliment de carrega de vents segons cte. en els
casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran solucions gque evitin el contacte entre estructura (i/o llastres)
amb la tela de la coberta. inclou subministrament, col-locacié i muntatge.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
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Estructura Autoportant 108,00 108,00
108,00 U
EGE3E105 U ESTRUCTURA AUTOPORTANT SUD
Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat autoportant
per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic amb llastres de formigé amb
inclinacions fins 10-15° (només una orientacio6). disposicié horitzontal amb
cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat
sobre cobertes planes no perforables. compliment de carrega de vents
segons cte. en els casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida
o deck es subministraran solucions que evitin el contacte/friccio entre
estructura (i/o llastres) amb la tela de la coberta.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Estructura autoportant Sud 1080,00 1080,00
1080,00 U
C3 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC
EGE2T100 U INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFASIC 100kWn
Subministrament i muntatge d'inversor per instal-lacio fotovoltaica
d'autoconsum, tensio trifasica, >= 100 kw nominals, rendiment europeu
>97%, proteccié ip minima ip66. inclosa garantia ampliada per una
cobertura total de 10 anys. col-locat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Inversor  Fotovoltaic  trifasic 4,00 4,00
100kWn
4,00U
EGE2T950 U INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFASIC 115kWn
Subministrament i muntatge d'inversor per instal-lacié fotovoltaica
d'autoconsum, tensid trifasica, >= 115 kw nominals, rendiment europeu
>97%, proteccié ip minima ip66. inclosa garantia ampliada per una
cobertura total de 10 anys. col-locat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Inversor fotovoltaic trifasic 115 2,00 2,00
kWn
2,00 U
C3 3 PROTECCIONS ELECTRIQUES
C331 CONTINUA
EG45511B U FUSIBLE 16A 10x38mm EN CONNECTOR MC4

Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb fusible cilindric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8x31 mm.

20231129_01FV —SantJoan Despi - 24/228



Consorci

Sanitari
Integral
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Fusibles 16A 114,00 114,00
114,00 U
EG48A222 U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES 20kA
Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitories,
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Proteccions contra sobretensions 57,00 57,00
57,00 U
C3 32 ALTERNA
EG48B44C U PROTECTOR SOBRETENSIONS PERMANENTS (3P+N)
Subministrament, instal-lacié i connexio de protector per a sobretensions
permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
col-locat
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Protector sobretensions 6,00 6,00
Permanents (3P+N)
6,00 U
EG48A444 U PROTECTOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES (3P+N)

Subministrament, instal-lacié i connexié de protector per a sobretensions
transitories, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat maxima transitoria, de
4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, col-locat

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Protector Sobretensions 6,00 6,00
Transitories (3P+N)
6,00 U
EG42WVQP U DIFERENCIAL 4P 300mA 160A CLASSE A

Subministrament i instal-lacié de bloc diferencial de caixa emmotllada de
la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de desconnexié regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb bot6 de test
incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Interruptor  diferencial 300mA 4,00 4,00
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160A
4,00U
EG42WWRR U DIFERENCIAL 4P 300mA 200A CLASSE A
Subministrament, instal-lacié i connexié de bloc diferencial de caixa
emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexio
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb boté
de test incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor  Diferencial 300mA 2,00 2,00
200A
2,00 U
EG41JBPQ U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 200A
Subministrament i instal-lacié d'Interruptor automatic magnetotérmic de
caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat maxima i calibrat a 200 A, amb 4
pols i 3 relés i bloc de relés magnetotermic estandard, de 36 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor Magnetotermic 200A 4,00 4,00
4,00U
EG41G1MP U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 160A
Subministrament, instal-laci6 i connexi6é interruptor automatic
magnetotermic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat maxima i calibrat
a 160 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc de reles magnetotérmic estandard
integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor Magnetotérmic 160A 8,00 8,00
8,00 U
EG41T49D U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 25A
Subministrament, instal-laci6 i connexié interruptor automatic

magnetotérmic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisio, de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
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Interruptor Magnetotérmic 25A 1,00 1,00
1,00U
C3 4 CABLES | ACCESSORIS
EG340061 ml CABLEJAT CONTINUA 6mm?2
Subministrament, muntatge i connexioé de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensid assignada, amb designacio h1z2z2-k
(as), unipolar, de seccié 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reacci6 al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacid.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat continua 6mm2 6298,00 6298,00
6298,00 ml
EG340101 ml CABLEJAT CONTINUA 10mm?
Subministrament, muntatge i connexioé de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacio h1z2z2-k
(as), unipolar, de seccio 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reaccio al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat continua 10mm2 5188,00 5188,00
5188,00 ml
EG312166 ml| CABLEJAT ALTERN 10mm?
Subministrament, instal-lacié i connexio de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
secci6 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safata
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 10 mm2 3503,00 3503,00
3503,00 ml
EG3121B6 ml| CABLEJAT ALTERN 70mm?

Subministrament, instal-lacié i connexié de Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
seccid 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
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de reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safata

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 70 mm2 194,00 194,00

194,00 ml

EG3121E6 ml CABLEJAT ALTERN 150mm?2

Subministrament, instal-lacié i connexio de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio RZ1-K (AS), unipolar, de
secci6 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safatacable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de secci6 1 x 120mmz2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissio fums, per a
instal-lacié en safata.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 150mm?2 1164,00 1164,00

1164,00 ml

EG14B661 U QUADRE DE DISTRIBUCIO 6x24 MODULS
Subministrament i instal-lacié de caixa per a quadre de distribucié eléctrica,
de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i porta metal-lica opaca amb
pany i clau de serreta, per a una intensitat maxima de 160 A, capacitat total
de 144 moduls (18 mm) repartits en 6 fileres de 24 moduls cadascuna,
aillament eléctric classe | i grau de proteccié 1P40 i IKO8, per a muntar
superficialment

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Quadre proteccions 3x13 moduls 6,00 6,00

6,00 U

EG380807 ml CABLE NU COURE 25mm?2
Subministrament i instal-lacié de cable nu de coure de seccié 25mm?2 fixat
amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol altre tipus de
conducci6. S'inclou peces de transicié entre el cable nu i el cable XLPE.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable nu de coure 25 mm2 550,00 550,00

550,00 ml

C3 5 CANALITZACIONS

EG225815 ml TUB CORRUGAT EXTERIOR D25mm.
Subministrament i execucid de tub flexible corrugat de PVC folrat
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exteriorment, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D25 450,00 450,00
450,00 ml
EG22TK1K ml TUB CORRUGAT EXTERIOR D110mm
Subministrament i execucio de tub corbable corrugat de polietile, de doble
capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resistéencia a l'impacte de 28 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio soterradaub
corrugat per exterior de DN100mm. pel pas de cablejat. Tub fixat amb
grapa per a tub corrugat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D100 20,00 20,00
20,00 ml
EG2DES8SDS8 ml SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 60x100mm
Subministrament i execucié de safata metal-lica de xapa perforada d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alcaria 60 mm i amplaria 100 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 60x90mm 550,00 550,00
550,00 ml
EG23RD99 ml TUB RIGID INOX D100mm
Subministrament i execucié de tub rigid d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diametre nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a compressio
de 4000 N, per a roscar
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub rigid INOX D100mm 60,00 60,00
60,00 ml
EG2A3Q16 ml CANAL PVC 60x190mm
Subministrament i instal-lacié de canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a
distribucid, de 60x190 mm, amb 6 compartiments com a maxim, de color
gris.
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Canal perforada PVC 60x200mm 110,00 110,00
110,00 ml
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EG2A3M16 ml CANAL PVC 60x110mm
Subministrament i instal-lacié de canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a
distribucid, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a maxim, de color
gris
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Canal perforada PVC 60x100mm 10,00 10,00
10,00 ml
Cc4 OBRA CIVIL
EGWE9000 U VISERA METAL-LICA INVERSOR
Subministrament i muntatge de cobert metal-lic (visera) per protegir
inversors i quadre electric fotovoltaic en zones exteriors contra efectes
meteorologics adversos
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Visera metal-lica inversor 2,00 2,00
2,00 U
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA
EY031000 U AJUDES PALETERIA PASSOS INSTAL-LACIONS
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada cas.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ajudes paleteria 50,00 50,00
50,00 U
C6 MONITORATGE | CONTROL
EGSRI4G U ROUTER IXON M2M [X2415 IXrouter3
Subministrament, instal-lacié i configuraci6 de Router M2M 1X2415
IXrouter3 amb 4G-G (Global) & Wi-Fi, amb antena 4G de 3m o equivalent.
(P -52)
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Router Ixon 1,00 1,00
1,00U
EP434620 ml| CABLE DADES UTP CAT6

Subministrament i instal-lacié de cable per a transmissié de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aillament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una classe de reacci6 al foc Eca segons norma UNE-EN
50575, col-locat sota tub o canal
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cables dades CAT 6 150,00 150,00
150,00 ml
EP434950 U CONNECTORS RJ45
Subministrament i instal-lacié de connectors RJ45 o CAT6 per al cable de
dades ethernet CAT6.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Connectors RJ45 25,00 25,00
25,00 U
EP7E1E95 U SWITCH 5 PORTS
Subministrament, instal-lacio6 i configuracié de switch de 5 ports per tal de
dotar al sistema de connexio a internet.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Switch 5 ports 1,00 1,00
1,00U
EP7E1E96 U REGLETA AC BULTEIMER
Subministrament, instal-lacié i connexié de regleta per a X connexions en
AC, connectada a quadre de proteccions.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Regleta AC 1,00 1,00
1,00U
EPA6U950 U MINI ORDINADOR RASPBERRY
Subministrament, instal-lacié i configuracié de mini ordinador USB per tal
d’obtenir les dades de monitoratge d’internet i mostrar-les al monitor.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Mini ordinador 1,00 1,00
1,00U
EPA6U951 U QUADRE PER A MONITORATGE
Subministrament i instal-laci6 de quadre per a les connexions
corresponents al monitoratge per a un total d'un maxim de 23 moduls carril
DIN.
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Quadre per monitoratge 1,00 1,00
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1,00U
EPA6U952 U EQUIP DE MONITORATGE DTSU666H 3-Ph
Comptador intel-ligent de marca HUAWEI Power meter DTSU666-HW o
equivalent, trifasic de lectura indirecta i 3x CT's XA/5A inclosos.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Equip de monitoratge 5,00 5,00
500U
EPABU953 U ROUTER 4G
Subministrament i instal-lacié d'aparell de comunicacié de dades router
amb targeta SIM 4G.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Router 4G 1,00 1,00
1,00U
EPA6U130 U MONITOR 32"
Subministrament, instal-lacié i configuracié de monitor industrial led de 32",
smarttv, resolucié de 1366x768, format de pantalla 16:9, hdr 10 pro. hig,
amb entrades dvb-t2 (h.265), dvb-c, dvb-s2, connexions
terrestre/satelit/cable dvb-t2/s2/c. 2xhdmi 1.4. 1xusb 2.0. sortida Optica,
connexi6 wifi, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, alimentacioé
230 vac.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Monitor 40" 1,00 1,00
1,00U
EGSSFVO01 U SONDA METEOROLOGICA DIGITAL
Subministrament, muntatge i configuracié d'equip digital de fotovoltaica:
sensor irradiancia, temperatura de cel-la i d'ambient. rs-485. totalment
instal-lat i configurat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Sonda meteoroldgica digital 1,00 1,00
1,00U
EGE23000 U DATALOGGER

Subministrament, muntatge i configuracié de sistema de control de
inversor(es) fotovoltaico(s), amb comunicacié6 modbus tcp/ip compatible
amb concentrador de dades i alimentacié eléctrica. inclou subministrament,
muntatge i configuracio.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Datalogger 1,00 1,00
1,00U
Cc7 GESTIO DE RESIDUS
E2RA6580 m3 DEPOSICIO CONTROLADA RESIDUS NO PERILLOSOS
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccid o
demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Residus totals 456,00 456,00
456,00 m3
c8 TRAMITACIONS
EGE4P951 PA TRAMITACIONS | GESTIONS DISTRIBUIDORA ELECTRICA
Inclou les gestions administratives i técniques amb la distribuidora per
assegurar el contracte tecnic d'accés (CTA), aixi com la preparacié dels
models i fitxers que requereixi la distribuidora. Inclou taxes associades.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tramitacions i gestions 1,00 1,00
distribuidora electrica
1,00 PA
EGE4P952 U ACTUALITZACIO CEE EDIFICI

Actualitzacié del Certificat d'Eficiencia Energetica de [l'edifici, incloent
I'actuacio desenvolupada en el projecte.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Actualitzacio CEE Edifici 1,00 1,00
1,00 U
C9 SEGURETAT | SALUT
HBBAF007 U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS

Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacié,
amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclus p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Cartell riscos laborals 13,00 13,00

13,00 U
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H1411115 U CASC DE SEGURETAT
Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Casc de seguretat 12,00 12,00
12,00 U
H1426160 U ULLERES DE PROTECCIO
Ulleres de seguretat per a proteccid de riscs mecanics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metal-lica, homologades segons
UNE-EN 1731
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ulleres de proteccio 12,00 12,00
12,00 U
H145K275 U GUANTS DE SEGURETAT ELECTRICA
Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 0,
logotip color vermell, tensié maxima 1000 V, homologats segons UNE-EN
420
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Guants de seguretat eléctrica 12,00 12,00
12,00 U
H145D002 U GUANTS DE SEGURETAT MECANICA
Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell
5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Guants de seguretat mecanica 12,00 12,00
12,00 U
H147D501 U SISTEMA ANTICAIGUDA AMB ARNES
Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Sistema anticaiguda amb arnés 12,00 12,00
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12,00 U

H1463253 U BOTES DE SEGURETAT
Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora
per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta
metal-lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Botes de Seguretat 12,00 12,00
12,00 U
H1485800 U ARMILLA REFLECTANT

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armilla reflectant 12,00 12,00

12,00 U

5.2. JUSTIFICACIO DE PREUS - FASE 1

Cdbdigo Unidad Resumen Precio
BGWE1000 U ACCESORIS PER A MODUL FOTOVOLTAIC 2,10 €
BGWE4000 U ACCESSORIS CABLEJAT SOLAR 0,07 €
BGW2ABO00 ml  ACCESSORIS CANAL PVC 0,44 €
BGW2A800 ml  ACCESSORIS CANAL PVC 0,41 €
BGW42000 U ACCESSORIS PER A INTERRUPTOR DIFERENCIAL 0,41 €
BGWE2000 U ACCESSORIS PER A INVERSOR FOTOVOLTAIC 87,20 €
BGW2DC8D U ACCESSORIS PER A SAFATA METAL-LICA 3,30 €
BGW45000 U ACCESSORIS PER FUSIBLES 0,31€
BGW41000 U ACCESSORIS PER INTERRUPTORS 0,45€
MAGNETOTERMICS
BGW48000 U ACCESSORIS PER SOBRETENSIONS 0,45 €
BGW23000 U ACCESSORIS TUBS RIGIDS D'ACER 0,88 €
A010T001 H ADMINISTRATIU 29,00 €
A0137000 H AJUDANT COL-LOCADOR 24,65 €
A013P000 H AJUDANT DE JARDINER 28,65 €
A013MO000 H AJUDANT DE MUNTADOR FV 24,65 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 24,61 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 24,61 €
A0132000 H AJUDANT PALETERIA 24,65 €
B1485800 U ARMILLA REFLECTANT 15,83 €
B1510011 U BARRA PORTA XARXES HORITZONTAL 3,31€
B1463253 U BOTES DE SEGURETAT 64,23 €
BG312160 ml  CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x10mm2 1,95 €
BG3121E0 ml  CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x50mm2 20,50 €
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BG312150
BG3121B0
BP434620
BG380800
BG340101
BG340061
C150MC10
C1503000
C1503951
BG2A3MB6
BG2A3QC6
BBBADOO7
B1411115
B147UA97
BP434950
BGE23000
B2RA6580

B2RA9SBO
BGY2ACD2
BGY38000
A010T000
BPAGU952
B147UA90
BGESE107
BGESE105
BG455110
B7B11170
B145K275
B145D002
BG42WVQP
BG42WWRR
BG41G1MP
BG41JBPQ
BG41T49D
BGE2T100
BGE2T950
B71190L0
B147UA99
A0150000
A01H4000
C200H000
BPA6U130
CRE23000
B1526EK6
BGE1P450
A0127000
A012H000
A012H000
A012PP00
A012M000
A0122000
A01H2000

STTT333332

~CCcccc3

ScITccc

I33cccccccccdccc

ITIIIIIIIC3SICIIT

CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x6mm2
CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x70mm?2
CABLE DE DADES UTP CAT6

CABLE NU DE COURE 25mm?
CABLEJAT CONTINUA 10mm?
CABLEJAT CONTINUA 6mm?

CAMIO CISTELLA BRAC ARTICULAT
CAMIO GRUA

CAMIO GRUA 32ml

CANAL PVC 60x110mm

CANAL PVC 60x190mm

CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS
CASC DE SEGURETAT

CONJUNT PRECINTES SEGURETAT
CONNECTORS RJ45
DATALOGGER
DEPOSICIO CONTROLADA
RECICLATGE
DEPOSICIO CONTROLADA PLANTA COMPOST
ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATA
ELEMENTS ESPECIALS CABLE NU COURE
ENGINYER

EQUIP DTSU666H 3PH

ESCALA VERTICAL SEGURETAT
ESTRUCTURA AUTOPORTANT EST-OEST
ESTRUCTURA AUTOPORTANT SUD
FUSIBLE 16A MC4

GEOTEXTIL FELTRE PP

GUANTS DE SEGURETAT ELECTRICA
GUANTS DE SEGURETAT MECANICA

ID 4P 300 mA 160A CLASSE A

ID 4P 300 mA 200A CLASSE A

INT. MAGNETOTERMIC 160A 16kA

INT. MAGNETOTERMIC 200A 36kA

INT. MAGNETOTERMIC 25A 15kA
INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFASIC 100kWn
INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFASIC 115kWn
LAMINA IMPERMEABILITZANT FLEXIBLE
LiINIA DE VIDA DEFINITIVA

MANOBRE ESPECIALISTA

MANOBRE SEGURETAT | SALUT
MAQUINA TALADRADORA

MONITOR 32"

MOTOSSERRA

MUNTANT METAL-LIC

MODULS FOTOVOLTAICS

OFICIAL 1a COL-LOCADOR

OFICIAL 1a ELECTRICISTA

OFICIAL 1a ELECTRICISTA

OFICIAL 1a JARDINER

OFICIAL 1a MUNTADOR FV

OFICIAL 1a PALETERIA

OFICIAL 1a SEGURETAT | SALUT

A CENTRE

0,94 €
10,83 €
0,85€
2,22 €
1,40 €
0,84 €
10,20 €
55,10 €
68,00 €
9,12 €
19,31 €
10,07 €
13,55 €
10,75 €
0,84 €
448,04 €
DE 0,17€

50,00 €
1,95€
0,22 €
45,12 €
163,66 €
938,47 €
66,67 €
59,66 €
4,46 €
0,90 €
29,11 €
8,28 €
370,80 €
999,96 €
258,91 €
731,04 €
34,77 €
4.495,34 €
4.795,34 €
7,93 €
23,41 €
23,96 €
23,17 €
8,22 €
199,00 €
341€
1,47 €
69,82 €
27,76 €
28,69 €
28,69 €
39,50 €
28,69 €
27,76 €
27,76 €
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A0122001
B147UA98
BGE3R108
B1Z0D400
BG48B44C

BG48A444

BG14B661
BPAG6U951
BPAGU950
BP7E1E96
BPAGU953
BSRI4GW
BG2DESDO
BBBAF007
B147D501
BG48A222
BSSFV1
B1510009
BP7E1E95
BG2ZABDO
CRE21100
BG5A1000
BG22TK10
BG225810
BODZSMOK
BG23RD99
B1426160
BGWE9000
B1711215

ccccrT

Cc

crxr3cccccc3cccccc

cc3c32

ml

PINTOR

PLACA DE SENYALITZACIO HOMOLOGACIO
PONTS DE TERRA

POST FUSTA PI 3 USOS
PROTECTOR  SOBRETENSIONS
(3P+N)

PROTECTOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES

(3P+N) 40kA

QUADRE DE DISTRIBUCIO DE 6x24 MODULS
QUADRE MONITORATGE 23 MODULS
RASPBERRY

REGLETA

ROUTER 4G

ROUTER IXON M2M 1X2415 IXrouter3
SAFATA METAL-LICA 60x100mm

SENYAL ADVERTENCIA NORMALITZADA
SISTEMA ANTICAIGUDA AMB ARNES
SOBRETENSIONS TRANSITORIES CONTINUA 20kA
SONDA METEOROLOGICA DIGITAL

SUPORT METAL-LIC MENSULA

SWITCH 5 PORTS

TAPA SAFATA METAL:LICA 60x100mm
TISORES PNEUMATIQUES
TRANSFORMADORS INTENSITAT TOROIDALS
TUB CORRUGAT EXTERIOR D110mm

TUB CORRUGAT EXTERIOR D25

TUB METAL:LIC D2.3"

TUB RIGID INOX D100mm

ULLERES DE PROTECCIO

VISERA METAL-LICA

XARXA DE POLIAMIDA DE SEGURETAT

PERMANENTS

27,76 €
17,86 €
1,14 €
7,81 €
88,79 €

155,57 €

401,41 €
39,80 €
95,00 €
12,50 €
70,00 €
650,00 €
8,45 €
2,78 €
214,98 €
55,03 €
629,05 €
19,67 €
25,00 €
2,44 €
3,97 €
96,38 €
3,24 €
0,72 €
0,12 €
32,37 €
512€
696,54 €
0,19 €
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5.3. QUADRE DE PREUS 1 - FASE 1

N°/Cod. Ud.

C1

E2R64998

FRE61260

E2R64999

E71387LK

C2

EGE1P951

H1523901

EB71UA90

EB71UA99

m2

m2

ml

ml

Descripcién

ACTUACIONS PREVIES

Treballs de poda d'arbre entre 15 i 20 metres
d'alcada, amb mitjans manuals i carrega de la
brossa a saca.

Retirada de instal-lacions de la zona de la
instal-lacié solar fotovoltaica per el repos dels
contrapesos a la coberta i posterior transport
dels residus a deixalleria homologada, inclou
taxes corresponents.

Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes
PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una
lamina, de densitat superficial 3,8 kg/m2
formada per lamina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
poliester de 160 g/m2, col-locada sobre capa
separadora amb geotextil

MITJANS AUXILIARS O PRL

Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per
elevacié de material tipus camié grua de ploma
minima 32 metres de longitud.

Subministrament i col-locaci6 de barana de
proteccid en el perimetre del sostre, d'al¢aria 1
m amb travesser superior i intermedi de tub
metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metal-lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclos

Subministrament, execuci6 i homologacié
d'escala vertical de seguretat per accés a
coberta plana amb gabia de protecci6 i linia de
vida vertical. Diametre de I'escala de 80cm. i
alcada segons cada cas (criteri amidament per
ml d'alcada), model SVS628 de Levan, o
equivalent. L'escala inclou graons antilliscants
de 3cm. de profunditat, barana de 112cm.
d'alcada posicionada a la part superior,
tancament inferior per evitar l'accés a les
persones no autoritzades i material d'alumini.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de
linia de vida definitiva i homologada de cable
d'acer, sense amoritgliacié de caigudes, classe
C, composta per terminals d'aleaci6 d'alumini L-
2653 amb tractament térmic T6, acabat amb
pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer

Importe en cifra/letras

4,63 €
CUATRO CON SESENTA Y
TRES

42,12 €
CUARENTA Y DOS CON
DOCE

16,39 €
DIECISEIS CON TREINTA'Y
NUEVE

18,26 €
DIECIOCHO CON VEINTISEIS

70,04 €
SETENTA CON CUATRO

9,24 €
NUEVE CON VEINTICUATRO

1.284,22 €
MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON VEINTIDOS

74,82 €
SETENTA'Y CUATRO CON
OCHENTAY DOS
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galvanitzat de 10mm. de diametre compost per
7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta amb
ull en un extrem i una forquilla a I'extrem oposat;
conjunt de subjeccio del cablejat i un terminal
manual; protector per l'inici del cable, placa de
senyalitzacio i conjunt de dos precintes de
seguretat. S'inclouen les fixacions per a la
subjeccio dels components de la linia d'anclatge
al suport.

ml Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de 11,86 €
H1512007 proteccio6 col-lectiva vertical del perimetre de les ONCE CON OCHENTA'Y SEIS
facanes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metal-lic tipus mensula, de
llargaria 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclos

C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
C3_1 CAMP SOLAR
U Subministrament, elevacié, instal-laci6 i 87,80 €
EGE1P450 connexi6 de modul fotovoltaic monocristal-li, OCHENTAY SIETE CON
poténcia pic >=430wp, eficiéncia >=20%, ip66 o OCHENTA
major, precablejat amb connectors especials,
generacio a 25 anys > 82% respecte l'inicial,
garantia de producte >=12 anys.

U Subministrament i muntatge d'elements entre 2,44 €
EGE3R108 moduls fotovoltaics per dotar de continuitat de la DOS CON CUARENTA'Y
xarxa d'equipotencialitat en el camp solar. CUATRO

U Subministrament i muntatge d'estructura 85,14 €
EGE3E107 d'alumini anoditzat amb disposicié biorentada e- OCHENTA'Y CINCO CON
0 per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic CATORCE
amb llastres de formigé de fins a 10-15°.
disposicié horitzontal amb cargoleria d'acer
inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys.
col-locat sobre cobertes planes no perforables.
compliment de carrega de vents segons cte. en
els casos en els quals les cobertes siguin de
tipus invertida o deck es subministraran
solucions que evitin el contacte entre estructura
(i/lo llastres) amb la tela de la coberta. inclou
subministrament, col-locacié i muntatge.

U Subministrament i muntatge d'estructura 72,43 €
EGE3E105 d'alumini anoditzat autoportant per a suport i SETENTA Y DOS CON
subjeccié de modul fotovoltaic amb llastres de CUARENTA Y TRES
formigé amb inclinacions fins 10-15° (només
una orientacié). disposicié horitzontal amb
cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia
minima 10 anys. col-locat sobre cobertes planes
no perforables. compliment de carrega de vents
segons cte. en els casos en els quals les
cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran  solucions que evitin el
contacte/friccio entre estructura (i/o llastres)
amb la tela de la coberta.
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C3_2 INVERSOR FOTOVOLTAIC
U Subministrament i muntatge d'inversor per 4.939,61 €
EGE2T100 instal-lacié fotovoltaica d'autoconsum, tensié CUATTFI;%"\\I/“TLANYO’:I/SE\'/EENggﬁ
trifasica, >= 100 kvy, _nOI’TJInEdS,_ ren_dlment SESENTA Y UNO
europeu >97%, proteccio ip minima ip66. inclosa
garantia ampliada per una cobertura total de 10
anys. col-locat.
U Subministrament i muntatge d'inversor per 5.248,61 €
EGE2T950 instal-lacié fotovoltaica d'autoconsum, tensié CCLIJ’\L%OE"\\I/'TIK E’(%Sg:'%Nggs
trifasica, >= 115 kw _nlomlnals,’ _rendl_ment SESENTA Y UNG
europeu >97%, proteccid ip minima ip66.
inclosa garantia ampliada per una cobertura
total de 10 anys. col-locat.
c3_3 PROTECCIONS ELECTRIQUES
C3_3_1 CONTINUA
U Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb 10,88 €
EG45511B fusible cilindric de 16 A, unipolar, ambDIEZ CON OCHENTAY OCHO
portafusible separable de dimensions 8x31 mm.
U Subministrament i muntatge de protector per a 71,08 €
EG48A222 sobretensions transitories, bipolar (1P+N), de SETENTAY UNO CON OCHO
20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3
moduls DIN de 18 mm d'amplaria.
C3 3 2 ALTERNA
U Subministrament, instal-lacié i connexié de 105,85 €
EG48B44C protector per a sobretensions permanents, CIENTO CINCO CON
tetrapolar (3P+N), de 4 moduls DIN de 18 mm OCHENTA Y CINCO
d'amplaria, col-locat
U Subministrament, instal-laci6 i connexié de 174,64 €
EG48A444 protector per a sobretensions transitories, CIENTO SETENTAY CUATRO
tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat maxima CON SESENTAY CUATRO
transitoria, de 4 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, col-locat
U Subministrament i instal-lacio de bloc diferencial 405,14 €
EG42WVQP de caixa emmotllada de la classe A, gamma  CUATROCIENTOS CINCO
industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, CON CATORCE
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat,
de desconnexié regulable entre les posicions
fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps
de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botdé de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-
2, de 7 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a
muntar en perfil DIN
U Subministrament, instal-lacié i connexié de bloc 1.047,27 €
EG42WWRR diferencial de caixa emmotllada de la classe A, MIL CUARENTAY SIETE CON
gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat VEINTISIETE

nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre
0,03 10 A, de desconnexio regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat,
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EG41JBPQ

EG41G1MP

EG41T49D

c3. 4

EG340061

EG340101

EG312166

ml

ml

ml

amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310
ms respectivament, amb bot6 de test incorporat
i indicador mecanic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-
2, muntat directament adossat a l'interruptor

Subministrament i instal-laci6 d'Interruptor
automatic magnetotermic de caixa emmotllada,
de 250 A d'intensitat maxima i calibrat a 200 A,
amb 4 pols i 3 reles i bloc de relés
magnetotermic estandard, de 36 kA de poder de
tal segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

Subministrament, instal-laci6 i  connexid
interruptor automatic magnetotérmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat maxima i
calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc de
relés magnetotérmic estandard integrat, de 16
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de
5 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a
muntar en perfil DIN

Subministrament, instal-laci6 i  connexio
interruptor automatic magnetotérmic tipus IGA
de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisio, de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

CABLES | ACCESSORIS

Subministrament, muntatge i connexi6 de cable
amb conductor de coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc
max de tensié assignada, amb designacié
h1z2z2-k (as), unipolar, de seccié 1 x 6 mmz2,
amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissi6 fums,
construccié segons norma une 50618, amb una
classe de reacci6 al foc cca-slb,d1,al segons
norma une-en 60332-1-2, col-locat en canal o
safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacio.

Subministrament, muntatge i connexié de cable
amb conductor de coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc
max de tensié assignada, amb designacio
h1z2z2-k (as), unipolar, de seccié 1 x 10 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissi6 fums,
construccidé segons norma une 50618, amb una
classe de reacci6 al foc cca-slb,d1,al segons
norma une-en 60332-1-2, col-locat en canal o
safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.

Subministrament, instal-lacié i connexi6 de
cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de

781,85 €

SETECIENTOS OCHENTA Y
UNO CON OCHENTA Y
CINCO

282,55 €

DOSCIENTOS OCHENTA'Y
DOS CON CINCUENTA Y
CINCO

47,26 €
CUARENTA Y SIETE CON
VEINTISEIS

1,60 €
UNO CON SESENTA

2,17 €
DOS CON DIECISIETE

2,71 €
DOS CON SETENTA'Y UNO
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tensio assignada, amb designacié RZ1-K (AS),
unipolar, de secci6 1 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccié al foc Cca-slb,dl,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safata

ml Subministrament, instal-laci6 i connexié de 12,59 €
EG3121B6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de = DOCE CON CINCUENTA'Y
tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), NUEVE
unipolar, de secci6 1 x 70 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissio fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccié al foc Cca-slb,dl,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safata

ml Subministrament, instal-laci6 i connexié de 22,74 €
EG3121E6 cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de VEINTIDOS CON SETENTA'Y
tensié assignada, amb designacié RZ1-K (AS), CUATRO
unipolar, de seccié 1 x 150 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissio
fums, construccié segons norma UNE 21123-4,
amb una classe de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safatacable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacio
RZ1-K (AS), unipolar, de seccié 1 x 120mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissi6 fums, per a instal-lacié en safata.

U Subministrament i instal-laci6 de caixa per a 440,91 €
EG14B661 guadre de distribucio eléctrica, de cos de planxa CUATROCIENTOS
d’acer acabat pintat al forn i porta metal-lica ©VARENTA CON NOVENLf‘\lg
opaca amb pany i clau de serreta, per a una
intensitat maxima de 160 A, capacitat total de
144 moduls (18 mm) repartits en 6 fileres de 24
moduls cadascuna, aillament eléctric classe | i
grau de proteccié IP40 i IKO8, per a muntar
superficialment

ml Subministrament i instal-lacié de cable nu de 4,32 €
EG380807 coure de secci6 25mm?2 fixat amb peces  CUATRO CON TREINTAY
especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol pos
altre tipus de conduccidé. S'inclou peces de
transici6 entre el cable nu i el cable XLPE.

C3_5 CANALITZACIONS
ml Subministrament i execuci6 de tub flexible 1,73 €
EG225815 corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm UNO CON SETENTA Y TRES
de diametre nominal, aillant i no propagador de
la flama, resisténcia a limpacte de 2 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

ml Subministrament i execucié de tub corbable 4,38 €
EG22TK1K corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la  CUATRO CON TREINTA'Y
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EG2DESD8
ml
EG23RD99
ml
EG2A3Q16
ml
EG2A3M16
C4
U
EGWE9000
C5
U
EY031000
Cé6
U
EGSRI4G
ml
EP434620
U
EP434950
U
EP7E1E95

interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a limpacte de 28 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com
a canalitzacio soterradaub corrugat per exterior
de DN100mm. pel pas de cablejat. Tub fixat amb
grapa per a tub corrugat.

Subministrament i execuci6 de safata metal-lica
de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir,
d'al¢aria 60 mm i amplaria 100 mm.

Subministrament i execucié de tub rigid d'acer
galvanitzat, de 100 mm de diametre nominal,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 4000 N, per a roscar

Subministrament i instal-lacio de canal aillant de
PVC, amb 1 tapa per a distribucio, de 60x190
mm, amb 6 compartiments com a maxim, de
color gris.

Subministrament i instal-lacio de canal aillant de
PVC, amb 1 tapa per a distribucio, de 60x110
mm, amb 4 compartiments com a maxim, de
color gris

OBRA CIVIL

Subministrament i muntatge de cobert metal-lic
(visera) per protegir inversors i quadre eléectric
fotovoltaic en zones exteriors contra efectes
meteorologics adversos

AJUDES DE RAM DE PALETA
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A
justificar en cada cas.

MONITORATGE | CONTROL
Subministrament, instal-lacié i configuracié de
Router M2M 1X2415 |Xrouter3 amb 4G-G
(Global) & Wi-Fi, amb antena 4G de 3m o
equivalent. (P - 52)

Subministrament i instal-laci6 de cable per a
transmissié de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aillament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
classe de reaccié al foc Eca segons norma
UNE-EN 50575, col-locat sota tub o canal

Subministrament i instal-laci6 de connectors
RJ45 o CAT6 per al cable de dades ethernet
CATSG.

Subministrament, instal-lacié i configuracio de
switch de 5 ports per tal de dotar al sistema de
connexio a internet.

OCHO

22,01 €
VEINTIDOS CON UNO

35,90 €
TREINTA Y CINCO CON
NOVENTA

24,97 €
VEINTICUATRO CON
NOVENTA Y SIETE

14,22 €
CATORCE CON VEINTIDOS

827,23 €
OCHOCIENTOS VEINTISIETE
CON VEINTITRES

8,29 €
OCHO CON VEINTINUEVE

973,62 €
NOVECIENTOS SETENTA'Y
TRES CON SESENTA Y DOS

1,74 €
UNO CON SETENTA'Y
CUATRO

2,34 €
DOS CON TREINTA Y
CUATRO

30,18 €
TREINTA CON DIECIOCHO
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EP7E1E96

EPAGU950

EPAGU951

EPAG6U952

EPAGU953

EPA6U130

EGSSFVO01

EGE23000

c7

E2RA6580

Cc8

EGE4P951

EGE4P952

m3

PA

U

19,03 €
DIECINUEVE CON TRES

Subministrament, instal-lacié i connexi6 de
regleta per a X connexions en AC, connectada
a quadre de proteccions.

Subministrament, instal-lacié i configuracio de 100,81 €
mini ordinador USB per tal d’obtenir les dades CIEN CON OCHENTA'Y UNO
de monitoratge d’internet i mostrar-les al

monitor.

42,47 €
CUARENTA Y DOS CON
CUARENTA Y SIETE

Subministrament i instal-laci6 de quadre per a
les connexions corresponents al monitoratge
per a un total d'un maxim de 23 moduls carril
DIN.

Comptador intel-ligent de marca HUAWEI 478,25 €
Power meter DTSU666-HW o equivalent, trifasic CUATROCIENTOS SETENTA
de lectura indirecta i 3x CT's XA/5A inclosos. Y OCHO CON VEINTICINCO

72,10 €
SETENTA Y DOS CON DIEZ

Subministrament i instal-laci6 d'aparell de
comunicacio de dades router amb targeta SIM
4G.

Subministrament, instal-lacié i configuracio de 234,52 €
monitor industrial led de 32", smarttv, resoluci6 = DOSCIENTOS TREINTA Y
de 1366x768, format de pantalla 16:9, hdr 10 CUATRO CON CINCUENTA Y

pro. hlg, amb entrades dvb-t2 (h.265), dvb-c, pos
dvb-s2, connexions terrestre/satélit/cable dvb-

t2/s2/c. 2xhdmi 1.4. 1xusb 2.0. sortida optica,

connexié wifi, altaveus incorporats i amb suport

de sobretaula, alimentaci6 230 vac.

Subministrament, muntatge i configuracié 726,06 €
d'equip digital de fotovoltaica: sensor SETECIENTOS VEINTISEIS
irradiancia, temperatura de cel-la i d'ambient. rs- CON SEIS
485. totalment instal-lat i configurat.

Subministrament, muntatge i configuracié de 562,86 €

QUINIENTOS SESENTA Y

sistema de  control de inversor(es)
DOS CON OCHENTAY SEIS

fotovoltaico(s), amb comunicacié modbus tcp/ip
compatible amb concentrador de dades i
alimentacio eléctrica. inclou subministrament,
muntatge i configuracio.

GESTIO DE RESIDUS

Deposicié controlada a centre de reciclatge de 17,51 €
residus barrejats no perillosos amb una densitat DIECISIETE CON CINCUENTA
0,17 tm3, procedents de construccié o Y UNO
demolicié, amb codi 170904 segons la Llista

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TRAMITACIONS

Inclou les gestions administratives i técniques 501,20 €
amb la distribuidora per assegurar el contracte QUINIENTOS UNO CON
técnic d'accés (CTA), aixi com la preparacié dels VEINTE
models i fitxers que requereixi la distribuidora.

Inclou taxes associades.

Actualitzaci6  del  Certificat  d'Eficiéncia 278,84 €
Energetica de l'edifici, incloent ['actuaci6  DOSCIENTOS SETENTA'Y
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C9

HBBAF007

H1411115

H1426160

H145K275

H145D002

H147D501

H1463253

H1485800

desenvolupada en el projecte.

SEGURETAT | SALUT

Subministrament, fixacid i desmuntatge de
cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixaci6, amortitzable en 3 usos, fixat amb
cargols. Inclis p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi.

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops,
de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812

Ulleres de seguretat per a proteccidé de riscs
mecanics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metal-lica, homologades
segons UNE-EN 1731

Parella de guants de material aillant per a

OCHO CON OCHENTAY
CUATRO

37,10 €

TREINTA'Y SIETE CON DIEZ

13,96 €
TRECE CON NOVENTA'Y
SEIS

5,27 €
CINCO CON VEINTISIETE

29,98 €

treballs eléctrics, classe 0, logotip color vermell, VEINTINUEVE CON NOVENTA

tensi6 maxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420

Parella de guants de proteccié contra riscos
mecanics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Sistema anticaiguda compost per un arnées
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries,
bandes subglities, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecci6, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

Parella de botes dielectriques resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de
despreniment  rapid, sense ferramenta
metal-lica, amb puntera reforcada,
homologades segons DIN 4843

Armilla reflectant amb tires reflectants a la
cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Y OCHO

8,53 €
OCHO CON CINCUENTA Y
TRES

221,43 €
DOSCIENTOS VEINTIUNO
CON CUARENTAY TRES

66,16 €
SESENTA Y SEIS CON
DIECISEIS

16,30 €
DIECISEIS CON TREINTA
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5.4. QUADRE DE PREUS 2 - FASE 1

1 C1 ACTUACIONS PREVIES
1.1 E2R64998 U
Maquinaria
CAMIO GRUA 32ml 0,04 H 68,00 € 2,72 €
Mano de Obra
AJUDANT PALETERIA 0,07H 24,65 € 1,77 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,14 €
Total: 4,63 €
1.2 FRE61260 U Treballs de poda d'arbre entre 15 i 20 metres d'algada, amb mitjans
manuals i carrega de la brossa a saca.
Material
DEPOSICIO CONTROLADA 0,05U 50,00 € 2,50 €
PLANTA COMPOST
Maquinaria
MOTOSSERRA 0,35H 3,41 € 1,19 €
TISORES PNEUMATIQUES 0,35H 3,97 € 1,39 €
CAMIO CISTELLA BRAC 0,35H 10,20 € 3,57 €
ARTICULAT
CAMIO GRUA 0,15H 55,10 € 8,38 €
Mano de Obra
AJUDANT DE JARDINER 0,35 H 28,65 € 10,03 €
OFICIAL 1a JARDINER 0,35 H 39,50 € 13,83 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,23 €
Total: 42,12 €
1.3 E2R64999 m2 Retirada de instal-lacions de la zona de la instal-laci6 solar

fotovoltaica per el repds dels contrapesos a la coberta i posterior
transport dels residus a deixalleria homologada, inclou taxes

corresponents.
Maquinaria
CAMIO GRUA 32ml 0,04 H 68,00 € 2,72 €
Mano de Obra
AJUDANT PALETERIA 0,31H 24,65 € 7,64 €
OFICIAL 1la PALETERIA 0,20 H 27,76 € 5,55 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,48 €
Total: 16,39 €
1.4 E71387LK m2 Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes PN-1 segons la

norma UNE 104402 d'una lamina, de densitat superficial 3,8 kg/m2
formada per lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb
armadura de feltre de poliéster de 160 g/m2, col-locada sobre capa

separadora amb geotextil
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GEOTEXTIL FELTRE PP 1,10 kg 0,90 € 0,99 €
LAMINA 1,10 m2 7,93 € 8,72 €
IMPERMEABILITZANT
FLEXIBLE
Mano de Obra
AJUDANT COL-LOCADOR 0,10H 24,65 € 2,47 €
OFICIAL 1la COL-LOCADOR 0,20H 27,76 € 5,55 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,53 €
Total: 18,26 €
2 C2 MITJANS AUXILIARS O PRL
2.1 EGE1P951 H Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacio de material
tipus camié grua de ploma minima 32 metres de longitud.
Maquinaria
CAMIO GRUA 32ml 1,00H 68,00 € 68,00 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,04 €
Total: 70,04 €
2.2 H1523901 ml Subministrament i col-locaci6 de barana de proteccié en el
perimetre del sostre, dalcaria 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metal-lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclos
Material .
TUB METAL-LIC D2.3" 240U 0,12 € 0,29 €
MUNTANT METAL-LIC 0,40 ml 1,47 € 0,59 €
POST FUSTA PI 3 USOS 0,22 U 7,81 € 1,72 €
Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 0,13H 23,17 € 2,90 €
SALUT
OFICIAL la SEGURETAT I 0,13H 27,76 € 3,47 €
SALUT
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,27 €
Total: 9,24 €
2.3 EB71UA90 U Subministrament, execucié i homologacié d'escala vertical de

seguretat per accés a coberta plana amb gabia de proteccid i linia
de vida vertical. Diametre de I'escala de 80cm. i alcada segons
cada cas (criteri amidament per ml d'alcada), model SVS628 de
Levan, o equivalent. L'escala inclou graons antilliscants de 3cm. de
profunditat, barana de 112cm. d'alcada posicionada a la part
superior, tancament inferior per evitar l'accés a les persones no
autoritzades i material d'alumini.

Material
ESCALA VERTICAL 1,00 ml 938,47 € 938,47 €
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24

25

EB71UA99

H1512007

SEGURETAT

Maquinaria

CAMIO GRUA 32ml

Mano de Obra

AJUDANT DE MUNTADOR
FV
OFICIAL 1a MUNTADOR FV

Auxiliar

Costos indirectes

2,00H

3,50 H

3,00H

68,00 €

24,65 €

28,69 €

3,00%

136,00 €

86,28 €

86,07 €

37,40 €

Total: 1.284,22 €

ml Subministrament, muntatge i desmuntatge de linia de vida

definitiva i homologada de cable d'acer, sense amoritgliacié de
caigudes, classe C, composta per terminals d'aleacié d'alumini L-
2653 amb tractament térmic T6, acabat amb pintura epoxi-
poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat de 10mm. de diametre
compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta amb ull en
un extrem i una forquilla a I'extrem oposat; conjunt de subjeccid del
cablejat i un terminal manual; protector per l'inici del cable, placa
de senyalitzacid i conjunt de dos precintes de seguretat. S'inclouen
les fixacions per a la subjeccié dels components de la linia

d'anclatge al suport.

Material
CONJUNT PRECINTES 1,00 U 10,75 € 10,75 €
SEGURETAT
PLACA DE SENYALITZACIO 1,00 U 17,86 € 17,86 €
HOMOLOGACIO
LINIA DE VIDA DEFINITIVA 1,05 ml 23,41 € 24,58 €
Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 0,30H 23,17 € 6,95 €
SALUT
PINTOR 0,10 H 27,76 € 2,78 €
OFICIAL la SEGURETAT | 0,35 H 27,76 € 9,72 €
SALUT
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,18 €
Total: 74,82 €

ml Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de proteccié col-lectiva

vertical del perimetre de les facanes contra caigudes de persones
u objectes, amb suport metal-lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclos

Material

XARXA DE POLIAMIDA DE 3,00 ml 0,19 € 0,57 €
SEGURETAT
BARRA PORTA XARXES 0,25U 3,31 € 0,83 €
HORITZONTAL
SUPORT METAL:LIC 0,25U 19,67 € 4,92 €
MENSULA
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Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 0,10H 23,17 € 2,32 €
SALUT
OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,10H 28,69 € 2,87 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,35€
Total: 11,86 €
3 C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
3.1 C3 1 CAMP SOLAR
3.1.1 EGE1P450 U Subministrament, elevacid, instal-laci6 i connexi6 de modul
fotovoltaic monocristal-li, poténcia pic >=430wp, eficiencia >=20%,
ip66 o major, precablejat amb connectors especials, generacié a
25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.
Material
ACCESORIS PER A MODUL 1,00U 2,10€ 2,10€
FOTOVOLTAIC
MODULS FOTOVOLTAICS 1,00U 69,82 € 69,82 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,25H 24,61 € 6,15 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,25H 28,69 € 7,17 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,56 €
Total: 87,80 €
3.1.2 EGE3R108 U Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics
per dotar de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp
solar.
Material
PONTS DE TERRA 1,00U 1,14 € 1,14 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,05 H 24,61 € 1,23€
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,07 €
Total: 2,44 €
3.1.3 EGE3E107 U Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat amb

disposicié biorentada e-o per a suport i subjecci6 de modul
fotovoltaic amb llastres de formigd de fins a 10-15°. disposicié
horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia minima
10 anys. col-locat sobre cobertes planes no perforables.
compliment de carrega de vents segons cte. en els casos en els
quals les cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran solucions que evitin el contacte entre estructura (i/o
llastres) amb la tela de la coberta. inclou subministrament,
col-locacié i muntatge.

Material
ESTRUCTURA 1,00 U 66,67 € 66,67 €
AUTOPORTANT EST-OEST
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Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,30H 24,61 € 7,38 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,30 H 28,69 € 8,61 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,48 €
Total: 85,14 €
3.1.4 EGE3E105 U Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat
autoportant per a suport i subjecci6 de modul fotovoltaic amb
llastres de formigé amb inclinacions fins 10-15° (només una
orientaci6). disposicio horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable
a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat sobre cobertes planes no
perforables. compliment de carrega de vents segons cte. en els
casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran solucions que evitin el contacteffricci6 entre
estructura (i/o llastres) amb la tela de la coberta.
Material
ESTRUCTURA 1,00U 59,66 € 59,66 €
AUTOPORTANT SUD
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,20H 28,69 € 574 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,11 €
Total: 72,43 €
3.2 C3 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC
3.2.1 EGE2T100 U Subministrament i muntatge d'inversor per instal-lacié fotovoltaica
d'autoconsum, tensié trifasica, >= 100 kw nominals, rendiment
europeu >97%, proteccio ip minima ip66. inclosa garantia ampliada
per una cobertura total de 10 anys. col-locat.
Material
ACCESSORIS PER A 1,00 U 87,20 € 87,20 €
INVERSOR FOTOVOLTAIC
INVERSOR FOTOVOLTAIC 1,00U 4.49534€ 4.49534 €
TRIFASIC 100kWn
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 4,00H 24,61 € 98,44 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 4,00H 28,69€ 114,76 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,000 143,87 €
Total: 4.939,61 €
3.2.2 EGE2T950 U Subministrament i muntatge d'inversor per instal-lacié fotovoltaica

d'autoconsum, tensié trifasica, >= 115 kw nominals, rendiment
europeu >97%, proteccid ip minima ip66. inclosa garantia ampliada
per una cobertura total de 10 anys. col-locat.

Material
ACCESSORIS PER A 1,00 U 87,20 € 87,20 €
INVERSOR FOTOVOLTAIC
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INVERSOR FOTOVOLTAIC 1,00U 4.79534€ 4.79534 €
TRIFASIC 115kWn

Mano de Obra

AJUDANT ELECTRICISTA 4,00 H 24,61 € 98,44 €

OFICIAL 1a ELECTRICISTA 4,00 H 28,69 € 114,76 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 152,87 €

Total: 5.248,61 €

33 C3_3 PROTECCIONS ELECTRIQUES
3.31 C3 .31 CONTINUA
3.3.1.1 EG45511B U Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb fusible cilindric de
16 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8x31
mm.
Material
ACCESSORIS PER 1,00 U 0,31€ 0,31 €
FUSIBLES
FUSIBLE 16A MC4 1,00 U 4,46 € 4,46 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,10 H 24,61 € 2,46 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,12 H 28,69 € 3,33 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,32 €

Total: 10,88 €

3.3.1.2 EG48A222 U Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions
transitories, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria,
de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria.

Material
ACCESSORIS PER 1,00 U 0,45 € 0,45 €
SOBRETENSIONS
SOBRETENSIONS 1,00 U 55,03 € 55,03 €
TRANSITORIES CONTINUA
20kA
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20H 24,61 € 492 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,30 H 28,69 € 8,61€
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,07 €

Total: 71,08 €

3.3.2 C3_3 2 ALTERNA

3.3.2.1 EG48B44C U Subministrament, instal-laci6 i connexié de protector per a
sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mdduls DIN de
18 mm d'amplaria, col-locat

Material
ACCESSORIS PER 1,00 U 0,45 € 0,45 €
SOBRETENSIONS
PROTECTOR 1,00 U 88,79 € 88,79 €
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SOBRETENSIONS
PERMANENTS (3P+N)
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,30 H 28,69 € 8,61 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 3,08 €
Total: 105,85 €
3.3.2.2 EG48A444 U Subministrament, instal-laci6 i connexido de protector per a

sobretensions transitories, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat
maxima transitoria, de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, col-locat

Material
ACCESSORIS PER 1,00U 0,45 € 0,45 €
SOBRETENSIONS
PROTECTOR 1,00 U 155,57 € 155,57 €

SOBRETENSIONS
TRANSITORIES (3P+N) 40kA

Mano de Obra

AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 492 €

OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,30H 28,69 € 8,61 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 5,09 €

Total: 174,64 €

3.3.2.3 EG42WVQP U Subministrament i instal-laci6 de bloc diferencial de caixa
emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de
sensibilitat, de desconnexié regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60
ms i 150 o 310 ms respectivament amb bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions
de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Material
ACCESSORIS PER A 1,00 U 0,41 € 0,41 €
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
ID 4P 300 mA 160A CLASSE 1,00 U 370,80 € 370,80 €
A
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,60 H 28,69 € 17,21 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 11,80 €

Total: 405,14 €

3.3.24 EG42WWRR U Subministrament, instal-laci6 i connexio de bloc diferencial de caixa
emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10
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3.3.2.5 EG41JBPQ

3.3.2.6 EG41G1MP

A, de desconnexio regulable entre les posicions fixe instantani, fixe
selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 msi 150 o 310
ms respectivament, amb bot6 de test incorporat i indicador mecanic
de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-
EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor

Material
ACCESSORIS PER A 1,00U 0,41 € 0,41 €
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL
ID 4P 300 mA 200A CLASSE 1,00U 999,96 € 999,96 €
A
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,40H 28,69 € 11,48 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 30,50 €
Total: 1.047,27 €
U Subministrament i instal-laci6  d'Interruptor  automatic
magnetotérmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat maxima
i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relés i bloc de reles magnetotermic
estandard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat superficialment
Material
ACCESSORIS PER 1,00U 0,45 € 0,45 €
INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS
INT. MAGNETOTERMIC 1,00U 731,04€ 731,04 €
200A 36kA
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,79 H 28,69 € 22,67 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 22,77 €
Total: 781,85 €
U Subministrament, instal-laci6 i connexié interruptor automatic
magnetotérmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat maxima
i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc de relés magnetotérmic
estandard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 5 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
Material
ACCESSORIS PER 1,00U 0,45 € 0,45 €
INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS
INT. MAGNETOTERMIC 1,00U 258,91 € 258,91€
160A 16kA
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 4,92 €
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OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,35 H 28,69 € 10,04 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 8,23 €
Total: 282,55 €
3.3.2.7 EG41T49D U Subministrament, instal-lacié i connexié interruptor automatic
magnetotermic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA
corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisi6, de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN
Material
ACCESSORIS PER 1,00U 0,45 € 0,45 €
INTERRUPTORS
MAGNETOTERMICS
INT. MAGNETOTERMIC 25A 1,00U 34,77 € 34,77 €
15kA
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,20 H 28,69 € 574 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,38 €
Total: 47,26 €
34 C3_ 4 CABLES | ACCESSORIS
3.4.1 EG340061 ml Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de
coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb
designacié hl1z2z2-k (as), unipolar, de seccié 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines termoestables amb baixa emissié
fums, construccié segons norma une 50618, amb una classe de
reaccio al foc cca-slb,d1l,al segons norma une-en 60332-1-2,
col-locat en canal o safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacio.
Material
ACCESSORIS  CABLEJAT 1,00U 0,07 € 0,07 €
SOLAR )
CABLEJAT CONTINUA 6mm?2 1,00 mi 0,84 € 0,84 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,30 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,34 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,05 €
Total: 1,60 €
3.4.2 EG340101 ml Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de

coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb
designacio h1z2z2-k (as), unipolar, de seccié 1 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines termoestables amb baixa emissio
fums, construccié segons norma une 50618, amb una classe de
reacci6 al foc cca-slb,dl,al segons norma une-en 60332-1-2,
col-locat en canal o safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.
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Material
ACCESSORIS CABLEJAT 1,00 U 0,07 € 0,07 €
SOLAR
CABLEJAT CONTINUA 1,00 mi 1,40 € 1,40 €
10mm?2
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,30 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,34 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,06 €
Total: 2,17 €

3.4.3 EG312166

3.44 EG3121B6

3.45 EG3121E6

ml Subministrament, instal-lacié i connexié de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K
(AS), unipolar, de secci6 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6é fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

Material
CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K 1,02 ml 1,95 € 1,99 €
(AS),1x10mm2
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,30 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,34 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,08 €
Total: 2,71 €

ml Subministrament, instal-lacié i connexié de Cable amb conductor
de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K
(AS), unipolar, de seccié 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccio al foc Cca-slb,dl,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata

Material
CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K 1,02 ml 10,83 € 11,05 €
(AS),1x70mm2
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H 24,61 € 0,54 €
OFICIAL 1la ELECTRICISTA 0,02 H 28,69 € 0,63 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,37 €

Total: 12,59 €

ml Subministrament, instal-lacio i connexié de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacio RZ1-K
(AS), unipolar, de seccié 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissié fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccid al foc Cca-slb,dl,al
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Auxiliar

segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safatacable
amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), unipolar, de seccié 1 x 120mm?2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, per a
instal-lacid en safata.

CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K 1,02 ml 20,50 € 20,91 €
(AS),1x50mm2
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H 24,61 € 0,54 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02 H 28,69 € 0,63 €
Costos indirectes 3,00% 0,66 €
Total: 22,74 €

3.4.6 EG14B661 U Subministrament i instal-lacié de caixa per a quadre de distribucio
eléctrica, de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i porta
metal-lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat
maxima de 160 A, capacitat total de 144 moduls (18 mm) repartits
en 6 fileres de 24 moduls cadascuna, aillament eléctric classe | i
grau de proteccio IP40 i IK08, per a muntar superficialment

Material
QUADRE DE DISTRIBUCIO 1,00U 401,41 € 40141€
DE 6x24 MODULS
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,50 H 24,61 € 12,31 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,50 H 28,69 € 14,35 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 12,84 €
Total: 440,91 €

3.4.7 EG380807 ml Subministrament i instal-laci6 de cable nu de coure de seccio
25mmz fixat amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o
qualsevol altre tipus de conduccié. S'inclou peces de transicié entre
el cable nu i el cable XLPE.

Material
ELEMENTS ESPECIALS 1,00U 0,22 € 0,22 €
CABLE NU COURE
CABLE NU DE COURE 1,02 mi 2,22 € 2,26 €
25mm?
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,03 H 24,61 € 0,79 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,03 H 28,69 € 0,92 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,13 €
Total: 4,32 €

3.5 C3_5

3.5.1 EG225815 mi

CANALITZACIONS

Subministrament i execucié de tub flexible corrugat de PVC folrat
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exteriorment, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia
a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort
Material
TUB CORRUGAT EXTERIOR 1,02 mi 0,72 € 0,73 €
D25
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,02H 24,61 € 0,49 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02H 28,69 € 0,46 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,05 €
Total: 1,73 €
3.5.2 EG22TK1K ml Subministrament i execucio de tub corbable corrugat de polietile,
de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
l'impacte de 28 J, resistencia a compressio de 450 N, muntat com
a canalitzacié soterradaub corrugat per exterior de DN100mm. pel
pas de cablejat. Tub fixat amb grapa per a tub corrugat.
Material
TUB CORRUGAT EXTERIOR 1,02 mi 3,24 € 3,30 €
D110mm
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,02H 24,61 € 0,49 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02H 28,69 € 0,46 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,13 €
Total: 4,38 €
3.5.3 EG2DESD8 ml Subministrament i execucié de safata metal-lica de xapa perforada

d'acer galvanitzat sendzimir, d'al¢caria 60 mm i amplaria 100 mm.

Material
ELEMENTS DE SUPORT 1,00 U 1,95 € 1,95 €
PER A SAFATA
TAPA SAFATA METAL-LICA 1,00 ml 2,44 € 2,44 €
60x100mm
ACCESSORIS PER A 1,00 U 3,30 € 3,30 €
SAFATA METAL-LICA
SAFATA METAL-LICA 1,00 ml 8,45 € 8,45 €
60x100mm
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,10 H 24,61 € 2,36 €
OFICIAL 1la ELECTRICISTA 0,10 H 28,69 € 2,87 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,64 €

Total: 22,01 €

3.5.4 EG23RD99 ml Subministrament i execuci6 de tub rigid d'acer galvanitzat, de 100
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mm de diametre nominal, resisténcia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 4000 N, per a roscar

Material ’

ACCESSORIS TUBS RIGIDS 1,00 U 0,88 € 0,88 €

D'ACER

TUB RIGID INOX D100mm 1,02 mi 32,37 € 33,02 €
Mano de Obra

AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H 24,61 € 0,49 €

OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02 H 28,69 € 0,46 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 1,05 €

Total: 35,90 €

3.5.5 EG2A3Q16 ml Subministrament i instal-lacié de canal aillant de PVC, amb 1 tapa
per a distribucié, de 60x190 mm, amb 6 compartiments com a
maxim, de color gris.

Material
ACCESSORIS CANAL PVC 1,00 mi 0,44 € 0,44 €
CANAL PVC 60x190mm 1,02 mi 19,31 € 19,70 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,05 H 24,61 € 1,23 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 H 28,69 € 2,87 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,73 €

Total: 24,97 €

3.5.6 EG2A3M16 ml Subministrament i instal-lacié de canal aillant de PVC, amb 1 tapa
per a distribucié, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a
maxim, de color gris

Material
ACCESSORIS CANAL PVC 1,00 ml 0,41 € 0,41 €
CANAL PVC 60x110mm 1,02 ml 9,12 € 9,30 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,05H 24,61 € 1,23 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 H 28,69 € 2,87 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,41 €

Total: 14,22 €

4 C4 OBRA CIVIL
4.1 EGWE9000 U Subministrament i muntatge de cobert metal-lic (visera) per protegir
inversors i quadre eléctric fotovoltaic en zones exteriors contra
efectes meteorologics adversos

Material .
VISERA METAL-LICA 1,00 U 696,54 € 696,54 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 2,00 H 24,61 € 49,22 €
OFICIAL 1la ELECTRICISTA 2,00 H 28,69 € 57,38 €
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Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 24,09 €
Total: 827,23 €

5 C5 AJUDES DE RAM DE PALETA
5.1 EY031000 U Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada
cas.
Magquinaria
MAQUINA TALADRADORA 0,25 H 8,22 € 2,06 €
Mano de Obra
MANOBRE ESPECIALISTA 0,25 H 23,96 € 5,99 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,24 €
Total: 8,29 €
6 C6 MONITORATGE | CONTROL
6.1 EGSRI4G U Subministrament, instal-laci6 i configuracio de Router M2M 1X2415

IXrouter3 amb 4G-G (Global) & Wi-Fi, amb antena 4G de 3m o
equivalent. (P - 52)

Material
ROUTER IXON M2M 1X2415 1,00U 650,00 € 650,00 €
IXrouter3

Mano de Obra

AJUDANT ELECTRICISTA 3,00H 24,61 € 73,83 €

OFICIAL 1la ELECTRICISTA 3,00H 28,69 € 86,07 €

ENGINYER 3,00H 45,12 € 135,36 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 28,36 €

Total: 973,62 €

6.2 EP434620 ml Subministrament i instal-lacié de cable per a transmissié de dades
amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aillament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una classe de reaccié al
foc Eca segons norma UNE-EN 50575, col-locat sota tub o canal

Material
CABLE DE DADES UTP 1,05 ml 0,85 € 0,89 €
CAT6
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,37 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,43 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,05 €
Total: 1,74 €
6.3 EP434950 U Subministrament i instal-lacié de connectors RJ45 o CAT6 per al

cable de dades ethernet CATS6.
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CONNECTORS RJ45 1,00 U 0,84 € 0,84 €

Mano de Obra
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05H 28,69 € 1,43 €
Costos indirectes 3,00% 0,07 €
Total: 2,34 €

6.4 EP7E1E95

U Subministrament, instal-lacié i configuraci6 de switch de 5 ports per

tal de dotar al sistema de connexi6 a internet.

Material
SWITCH 5 PORTS

Mano de Obra
OFICIAL 1a ELECTRICISTA

Auxiliar
Costos indirectes

1,00U 25,00 € 25,00 €

0,15 H 28,69 € 4,30 €

3,00% 0,88 €

6.5 EP7E1E96

Total: 30,18 €

U Subministrament, instal-laci6 i connexi6 de regleta per a X

connexions en AC, connectada a quadre de proteccions.

Material
CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K
(AS),1x6mm2
REGLETA

Mano de Obra
OFICIAL 1a ELECTRICISTA

Auxiliar
Costos indirectes

3,30 ml 0,94 € 3,10€

1,00U 12,50 € 12,50 €

0,10H 28,69 € 2,87€

3,00% 0,56 €

6.6 EPA6U950

Total: 19,03 €

U  Subministrament, instal-lacié i configuracié de mini ordinador USB

per tal d’obtenir les dades de monitoratge d’internet i mostrar-les al

monitor.

Material
RASPBERRY

Mano de Obra
OFICIAL 1la ELECTRICISTA

Auxiliar
Costos indirectes

1,00U 95,00 € 95,00 €

0,10H 28,69 € 2,87€

3,00% 2,94 €

6.7 EPA6U951

Total: 100,81 €

U Subministrament i instal-lacié6 de quadre per a les connexions

corresponents al monitoratge per a un total d'un maxim de 23

moduls carril DIN.

Material
QUADRE MONITORATGE 23
MODULS

1,00U 39,80 € 39,80 €
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Mano de Obra
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,05H 28,69 € 1,43 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,24 €
Total: 42,47 €
6.8 EPA6BU952 U Comptador intel-ligent de marca HUAWEI Power meter DTSU666-
HW o equivalent, trifasic de lectura indirecta i 3x CT's XA/5A
inclosos.
Material
TRANSFORMADORS 3,00U 96,38€ 289,14 €
INTENSITAT TOROIDALS
EQUIP DTSU666H 3PH 1,00U 163,66 € 163,66 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,23H 28,69 € 6,60 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 13,93 €
Total: 478,25 €
6.9 EPA6BU953 U Subministrament i instal-lacié d'aparell de comunicacié de dades
router amb targeta SIM 4G.
Material
ROUTER 4G 1,00 U 70,00 € 70,00 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,00H 24,61 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,00 H 28,69 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,10€
Total: 72,10 €
6.10 EPA6U130 U Subministrament, instal-lacio i configuracié de monitor industrial led

de 32", smarttv, resolucié de 1366x768, format de pantalla 16:9,
hdr 10 pro. hlg, amb entrades dvb-t2 (h.265), dvb-c, dvb-s2,
connexions terrestre/satélit/cable dvb-t2/s2/c. 2xhdmi 1.4. 1xusb
2.0. sortida optica, connexié wifi, altaveus incorporats i amb suport
de sobretaula, alimentaci6 230 vac.

Material

MONITOR 32" 1,00 U 199,00 € 199,00 €
Mano de Obra

OFICIAL 1a MUNTADOR FV 1,00 H 28,69 € 28,69 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 6,83 €

Total: 234,52 €

6.11 EGSSFV01 U Subministrament, muntatge i configuraci6 d'equip digital de
fotovoltaica: sensor irradiancia, temperatura de cel-la i d'ambient.
rs-485. totalment instal-lat i configurat.
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SONDA METEOROLOGICA 1,00 U 629,05€ 629,05€
DIGITAL
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 1,00 H 24,61 € 24,61 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 1,00 H 28,69 € 28,69 €
ENGINYER 0,50 H 45,12 € 22,56 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 21,15 €
Total: 726,06 €
6.12 EGE23000 U Subministrament, muntatge i configuracié de sistema de control de
inversor(es) fotovoltaico(s), amb comunicaci6 modbus tcp/ip
compatible amb concentrador de dades i alimentacié eléctrica.
inclou subministrament, muntatge i configuracio.
Material
DATALOGGER 1,00U 448,04 € 448,04 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 1,00 H 24,61 € 24,61 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 1,00 H 28,69 € 28,69 €
ENGINYER 1,00 H 45,12 € 45,12 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 16,40 €
Total: 562,86 €
7 c7 GESTIO DE RESIDUS
7.1 E2RA6580 m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Material )
DEPOSICIO CONTROLADA 100,00 t 0,17 € 17,00 €
A CENTRE DE RECICLATGE
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,51 €
Total: 17,51 €
8 C8 TRAMITACIONS
8.1 EGE4P951 PA Inclou les gestions administratives i tecniques amb la distribuidora

per assegurar el contracte técnic d'accés (CTA), aixi com la
preparacid dels models i fitxers que requereixi la distribuidora.
Inclou taxes associades.

Mano de Obra

ADMINISTRATIU 9,00 H 29,00 € 261,00 €

ENGINYER 5,00 H 45,12 € 225,60 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 14,60 €

Total: 501,20 €
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8.2 EGE4P952 U Actualitzacio del Certificat d'Eficiencia Energética de [I'edifici,
incloent l'actuacio desenvolupada en el projecte.
Mano de Obra
ENGINYER 6,00 H 45,12 € 270,72 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 8,12 €
Total: 278,84 €
9 C9 SEGURETAT | SALUT
9.1 HBBAF007 U Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu
de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixacid, amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclis p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps
que es requereixi.
Material .
SENYAL ADVERTENCIA 1,00U 2,78 € 2,78 €
NORMALITZADA
CARTELL INDICATIU DE 1,00U 10,07 € 10,07 €
RISCOS LABORALS
Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 1,00 H 23,17 € 23,17 €
SALUT
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,08 €
Total: 37,10 €
9.2 H1411115 U Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb
un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812
Material
CASC DE SEGURETAT 1,00 U 13,55 € 13,55 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,41 €
Total: 13,96 €
9.3 H1426160 U Ulleres de seguretat per a proteccié de riscs mecanics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metal-lica,
homologades segons UNE-EN 1731
Material )
ULLERES DE PROTECCIO 1,00U 512 € 512 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,15 €
Total: 5,27 €
9.4 H145K275 U Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe
0, logotip color vermell, tensié maxima 1000 V, homologats segons

UNE-EN 420
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Material
GUANTS DE SEGURETAT 1,00 U 29,11 € 29,11 €
ELECTRICA
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,87 €
Total: 29,98 €
9.5 H145D002 U Parella de guants de proteccid contra riscos mecanics molt
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Material
GUANTS DE SEGURETAT 1,00U 8,28 € 8,28 €
MECANICA
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,25 €
Total: 8,53 €
9.6 H147D501 U Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants,
bandes secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
Material
SISTEMA  ANTICAIGUDA 1,00 U 214,98 € 214,98 €
AMB ARNES
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 6,45 €
Total: 221,43 €
9.7 H1463253 U Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talg, llengiieta de manxa, de
despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb puntera
reforcada, homologades segons DIN 4843
Material
BOTES DE SEGURETAT 1,00 U 64,23 € 64,23 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,93 €
Total: 66,16 €
9.8 H1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Material
ARMILLA REFLECTANT 1,00U 15,83 € 15,83 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,47 €

Total: 16,30 €
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5.5. PRESSUPOST DESGLOSSAT - FASE 1

C1 ACTUACIONS PREVIES 50.718,47 €
E2R64998 U RETIRADA IMPERMEABILITZACIO EXISTENT

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Retirada impermeabilitzacié 1704,00 1704,00

existent i transport residus

1704,00 U 4,63 € 7.889,52 €

FRE61260 U PODA D'ARBRE
Treballs de poda d'arbre entre 15 i 20 metres d'alcada, amb mitjans
manuals i carrega de la brossa a saca.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Poda d'arbre 10,00 10,00
10,00 U 42,12 € 421,20 €

E2R64999 m2 RETIRADA INSTAL:-LACIONS | TRANSPORT RESIDUS

Retirada de instal-lacions de la zona de la instal-lacié solar fotovoltaica per
el repos dels contrapesos a la coberta i posterior transport dels residus a
deixalleria homologada, inclou taxes corresponents.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Retirada instal-lacio fotovoltaica 689,00 689,00
existent
689,00 m2 16,39 € 11.292,71 €
E71387LK m2 IMPERMEABILITZACIO COBERTA BADALOT
Membrana per a impermeabilitzacié de cobertes PN-1 segons la norma
UNE 104402 d'una lamina, de densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per
lamina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de
poliester de 160 g/m2, col-locada sobre capa separadora amb geotéxtil
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Impermeabilitzacié coberta 1704,00 1704,00
1704,00 m2 18,26 € 31.115,04 €
Cc2 MITJANS AUXILIARS O PRL 24.103,80 €
EGE1P951 H CAMIO GRUA 32ml| PLOMA

Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacié de material tipus
camio grua de ploma minima 32 metres de longitud.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
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Camié grua 30,00 30,00

30,00 H 70,04 € 2.101,20 €

H1523901 ml| BARANA PROVISIONAL DE PROTECCIO
Subministrament i col-locacié de barana de proteccié en el perimetre del
sostre, d'alcaria 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metal-lic de
2,3", socol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metal-lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclos

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Barana provisional de proteccio 370,00 370,00

370,00 ml 9,24 € 3.418,80 €

EB71UA90 U ESCALA VERTICAL ACCES COBERTA

Subministrament, execucié i homologacié d'escala vertical de seguretat
per accés a coberta plana amb gabia de protecci6 i linia de vida vertical.
Diametre de I'escala de 80cm. i alcada segons cada cas (criteri amidament
per ml d'alcada), model SVS628 de Levan, o equivalent. L'escala inclou
graons antilliscants de 3cm. de profunditat, barana de 112cm. d'alcada
posicionada a la part superior, tancament inferior per evitar I'accés a les
persones no autoritzades i material d'alumini.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Escala vertical de proteccid 2,00 2,00
dorsal

2,00 U 1.284,22 € 2.568,44 €

EB71UA99 ml LINIA DE VIDA DEFINITIVA

Subministrament, muntatge i desmuntatge de linia de vida definitiva i
homologada de cable d'acer, sense amoritgllacié de caigudes, classe C,
composta per terminals d'aleacié d'alumini L-2653 amb tractament térmic
T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat de
10mm. de diametre compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta amb ull en un extrem i una forquilla a I'extrem oposat; conjunt de
subjeccié del cablejat i un terminal manual; protector per l'inici del cable,
placa de senyalitzaci6 i conjunt de dos precintes de seguretat. S'inclouen
les fixacions per a la subjeccié dels components de la linia d'anclatge al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Linia de vida definitiva 66,00 66,00

66,00 ml 74,82 € 4.938,12 €

H1512007 ml XARXES VERTICALS DE PROTECCIO
Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de protecci6 col-lectiva vertical
del perimetre de les faganes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metal-lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m, barra porta xarxes
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horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclos

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Xarxa vertical 934,00 934,00

934,00 ml 11,86 € 11.077,24 €

C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 323.566,23 €
C3 1 CAMP SOLAR 194.409,92 €

EGE1P450 U MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament, elevaci6, instal-lacié i connexié6 de modul fotovoltaic
monocristal-li, poténcia pic >=430wp, eficiencia >=20%, ip66 o major,
precablejat amb connectors especials, generaci6 a 25 anys > 82%
respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Moduls Fotovoltaics 1188,00 1188,00

1188,00 U 87,80 € 104.306,40 €

EGE3R108 U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics per dotar
de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ponts de Terra 1100,00 1100,00

1100,00 U 2,44 € 2.684,00 €

EGE3E107 U ESTRUCTURA AUTOPORTANT EST-OEST

Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat amb
disposicio biorentada e-o per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic amb
llastres de formigé de fins a 10-15°. disposicid horitzontal amb cargoleria
d'acer inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat sobre cobertes
planes no perforables. compliment de carrega de vents segons cte. en els
casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran solucions que evitin el contacte entre estructura (i/o llastres)
amb la tela de la coberta. inclou subministrament, col-locacié i muntatge.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Estructura Autoportant 108,00 108,00

108,00 U 85,14 € 9.195,12 €

EGE3E105 U ESTRUCTURA AUTOPORTANT SUD
Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat autoportant
per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic amb llastres de formigé amb
inclinacions fins 10-15° (només una orientaciod). disposicié horitzontal amb
cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat
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sobre cobertes planes no perforables. compliment de carrega de vents
segons cte. en els casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida
o deck es subministraran solucions que evitin el contacte/friccid entre
estructura (i/o llastres) amb la tela de la coberta.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Estructura autoportant Sud 1080,00 1080,00
1080,00 U 72,43 € 78.224,40 €
C3 2 INVERSOR FOTOVOLTAIC 30.255,66 €
EGE2T100 U INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFASIC 100kWn
Subministrament i muntatge d'inversor per instal-lacio fotovoltaica
d'autoconsum, tensio trifasica, >= 100 kw nominals, rendiment europeu
>97%, proteccié ip minima ip66. inclosa garantia ampliada per una
cobertura total de 10 anys. col-locat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Inversor  Fotovoltaic  trifasic 4,00 4,00
100kWn
4,00U 4.939,61 € 19.758,44 €
EGE2T950 U INVERSOR FOTOVOLTAIC TRIFASIC 115kWn
Subministrament i muntatge d'inversor per instal-lacié fotovoltaica
d'autoconsum, tensid trifasica, >= 115 kw nominals, rendiment europeu
>97%, proteccié ip minima ip66. inclosa garantia ampliada per una
cobertura total de 10 anys. col-locat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Inversor fotovoltaic trifasic 115 2,00 2,00
kWn
2,00U 5.248,61 € 10.497,22 €
C3 3 PROTECCIONS ELECTRIQUES 16.124,98 €
C331 CONTINUA 5.291,88 €
EG45511B U FUSIBLE 16A 10x38mm EN CONNECTOR MC4
Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb fusible cilindric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8x31 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Fusibles 16A 114,00 114,00
114,00 U 10,88 € 1.240,32 €
EG48A222 U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES 20kA

Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitories,
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Proteccions contra sobretensions 57,00 57,00
57,00 U 71,08 € 4.051,56 €
C3 32 ALTERNA 10.833,10 €
EG48B44C U PROTECTOR SOBRETENSIONS PERMANENTS (3P+N)
Subministrament, instal-lacié i connexio de protector per a sobretensions
permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
col-locat
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Protector sobretensions 6,00 6,00
Permanents (3P+N)
6,00 U 105,85 € 635,10 €
EG48A444 U PROTECTOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES (3P+N)

Subministrament, instal-lacié i connexié de protector per a sobretensions
transitories, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat maxima transitoria, de
4 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, col-locat

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Protector Sobretensions 6,00 6,00
Transitories (3P+N)
6,00 U 174,64 € 1.047,84 €
EG42WVQP U DIFERENCIAL 4P 300mA 160A CLASSE A

Subministrament i instal-lacié de bloc diferencial de caixa emmotllada de
la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de desconnexié regulable
entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb bot6 de test
incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor  diferencial 300mA 4,00 4,00
160A
4,00U 405,14 € 1.620,56 €
EG42WWRR U DIFERENCIAL 4P 300mA 200A CLASSE A

Subministrament, instal-lacié i connexié de bloc diferencial de caixa
emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexio
regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb
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temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb bot6
de test incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor  Diferencial 300mA 2,00 2,00
200A
2,00U 1.047,27 € 2.094,54 €
EG41JBPQ U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 200A
Subministrament i instal-lacié d'Interruptor automatic magnetotérmic de
caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat maxima i calibrat a 200 A, amb 4
pols i 3 relés i bloc de reles magnetotérmic estandard, de 36 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor Magnetotermic 200A 4,00 4,00
4,00U 781,85 € 3.127,40 €
EG41G1MP U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 160A
Subministrament, instal-laci6 i connexié interruptor automatic
magnetotermic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat maxima i calibrat
a 160 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc de reles magnetotérmic estandard
integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 moduls
DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor Magnetotermic 160A 8,00 8,00
8,00 U 282,55 € 2.260,40 €
EG41T49D U INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 25A
Subministrament, instal-laci6 i connexi6é interruptor automatic
magnetotermic tipus IGA de 25 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisi6, de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898, de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Interruptor Magnetotérmic 25A 1,00 1,00
1,00U 47,26 € 47,26 €
C3 4 CABLES | ACCESSORIS 64.761,17 €
EG340061 ml CABLEJAT CONTINUA 6mm?

Subministrament, muntatge i connexioé de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacio h1z2z2-k
(as), unipolar, de seccié 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
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termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reaccié al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat continua 6mm2 6298,00 6298,00

6298,00 ml 1,60 € 10.076,80 €

EG340101 ml CABLEJAT CONTINUA 10mm?
Subministrament, muntatge i connexio de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacio h1z2z2-k
(as), unipolar, de seccio 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reacci6 al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat continua 10mm2 5188,00 5188,00

5188,00 ml 2,17 € 11.257,96 €

EG312166 ml CABLEJAT ALTERN 10mm?2
Subministrament, instal-lacié i connexio de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
seccié 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safata

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 10 mm2 3503,00 3503,00

3503,00 ml 2,71 € 9.493,13 €

EG3121B6 ml CABLEJAT ALTERN 70mm?2
Subministrament, instal-lacié i connexi6 de Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de
seccié6 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reacci6 al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safata

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Cablejat alterna 70 mm2 194,00 194,00

194,00 ml 12,59 € 2.442,46 €
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EG3121E6 ml| CABLEJAT ALTERN 150mm?2

Subministrament, instal-lacié i connexié de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio RZ1-K (AS), unipolar, de
secci6é 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissio fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safatacable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar, de secci6 1 x 120mm?2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, per a
instal-lacié en safata.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 150mm?2 1164,00 1164,00

1164,00 ml 22,74 € 26.469,36 €

EG14B661 U QUADRE DE DISTRIBUCIO 6x24 MODULS
Subministrament i instal-lacié de caixa per a quadre de distribuci6 eléctrica,
de cos de planxa d’acer acabat pintat al forn i porta metal-lica opaca amb
pany i clau de serreta, per a una intensitat maxima de 160 A, capacitat total
de 144 moduls (18 mm) repartits en 6 fileres de 24 moduls cadascuna,
aillament eléctric classe | i grau de proteccié IP40 i IK08, per a muntar
superficialment

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Quadre proteccions 3x13 moduls 6,00 6,00

6,00 U 440,91 € 2.645,46 €

EG380807 ml CABLE NU COURE 25mm?2
Subministrament i instal-lacié de cable nu de coure de seccidé 25mm?2 fixat
amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol altre tipus de
conducci6. S'inclou peces de transicié entre el cable nu i el cable XLPE.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable nu de coure 25 mm2 550,00 550,00

550,00 ml 4,32 € 2.376,00 €

C3 5 CANALITZACIONS 18.014,50 €

EG225815 ml TUB CORRUGAT EXTERIOR D25mm.
Subministrament i execuci6 de tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a lI'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N i
una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Tub corrugat D25 450,00 450,00

450,00 ml 1,73 € 778,50 €
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EG22TK1K ml| TUB CORRUGAT EXTERIOR D110mm
Subministrament i execucio de tub corbable corrugat de polietile, de doble
capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resistéencia a l'impacte de 28 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterradaub
corrugat per exterior de DN100mm. pel pas de cablejat. Tub fixat amb
grapa per a tub corrugat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D100 20,00 20,00
20,00 ml 4,38 € 87,60 €
EG2DES8SDS8 ml SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 60x100mm
Subministrament i execuci6 de safata metal-lica de xapa perforada d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alcaria 60 mm i amplaria 200 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 60x90mm 550,00 550,00
550,00 ml 22,01 € 12.105,50 €
EG23RD99 ml TUB RIGID INOX D100mm
Subministrament i execucié de tub rigid d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diametre nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a compressio
de 4000 N, per a roscar
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub rigid INOX D100mm 60,00 60,00
60,00 ml 35,90 € 2.154,00 €
EG2A3Q16 ml CANAL PVC 60x190mm
Subministrament i instal-lacié de canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a
distribucio, de 60x190 mm, amb 6 compartiments com a maxim, de color
gris.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Canal perforada PVC 60x200mm 110,00 110,00
110,00 ml 24,97 € 2.746,70 €
EG2A3M16 ml CANAL PVC 60x110mm
Subministrament i instal-lacié de canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a
distribucid, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a maxim, de color
gris
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Canal perforada PVC 60x100mm 10,00 10,00
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10,00 ml 14,22 € 142,20 €
C4 OBRA CIVIL 1.654,46 €
EGWE9000 U VISERA METAL-LICA INVERSOR
Subministrament i muntatge de cobert metal-lic (visera) per protegir
inversors i quadre eléectric fotovoltaic en zones exteriors contra efectes
meteorologics adversos
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Visera metal-lica inversor 2,00 2,00
2,00 U 827,23 € 1.654,46 €
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA 414,50 €
EY031000 U AJUDES PALETERIA PASSOS INSTAL-LACIONS
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada cas.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ajudes paleteria 50,00 50,00
50,00 U 8,29 € 414,50 €
C6 MONITORATGE | CONTROL 5.472,40 €
EGSRI4G U ROUTER IXON M2M [X2415 IXrouter3
Subministrament, instal-lacié i configuracié6 de Router M2M 1X2415
IXrouter3 amb 4G-G (Global) & Wi-Fi, amb antena 4G de 3m o equivalent.
(P -52)
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Router Ixon 1,00 1,00
1,00U 973,62 € 973,62 €
EP434620 ml| CABLE DADES UTP CAT6
Subministrament i instal-lacié de cable per a transmissié de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aillament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una classe de reaccié al foc Eca segons norma UNE-EN
50575, col-locat sota tub o canal
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cables dades CAT 6 150,00 150,00
150,00 ml 1,74 € 261,00 €
EP434950 U CONNECTORS RJ45

Subministrament i instal-lacié de connectors RJ45 o CAT6 per al cable de
dades ethernet CAT6.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Connectors RJ45 25,00 25,00
25,00 U 2,34 € 58,50 €
EP7E1E95 U SWITCH 5 PORTS
Subministrament, instal-lacio i configuracié de switch de 5 ports per tal de
dotar al sistema de connexid a internet.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Switch 5 ports 1,00 1,00
1,00U 30,18 € 30,18 €
EP7E1E96 U REGLETA AC BULTEIMER
Subministrament, instal-laci6 i connexié de regleta per a X connexions en
AC, connectada a quadre de proteccions.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Regleta AC 1,00 1,00
1,00U 19,03 € 19,03 €
EPA6BU950 U MINI ORDINADOR RASPBERRY
Subministrament, instal-lacié i configuracié de mini ordinador USB per tal
d’obtenir les dades de monitoratge d’internet i mostrar-les al monitor.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Mini ordinador 1,00 1,00
1,00U 100,81 € 100,81 €
EPA6U951 U QUADRE PER A MONITORATGE
Subministrament i instal-laci6 de quadre per a les connexions
corresponents al monitoratge per a un total d'un maxim de 23 maduls carril
DIN.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Quadre per monitoratge 1,00 1,00
1,00U 42,47 € 42,47 €
EPA6U952 U EQUIP DE MONITORATGE DTSU666H 3-Ph

Comptador intel-ligent de marca HUAWEI Power meter DTSU666-HW o
equivalent, trifasic de lectura indirecta i 3x CT's XA/5A inclosos.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
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Equip de monitoratge 5,00 5,00
5,00 U 478,25 € 2.391,25 €
EPABU953 U ROUTER 4G
Subministrament i instal-lacié d'aparell de comunicacié de dades router
amb targeta SIM 4G.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Router 4G 1,00 1,00
1,00U 72,10 € 72,10 €
EPA6U130 U MONITOR 32"
Subministrament, instal-lacio i configuracié de monitor industrial led de 32",
smarttv, resolucié de 1366x768, format de pantalla 16:9, hdr 10 pro. hig,
amb entrades dvb-t2 (h.265), dvb-c, dvb-s2, connexions
terrestre/satélit/cable dvb-t2/s2/c. 2xhdmi 1.4. 1xusb 2.0. sortida Optica,
connexio wifi, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, alimentacio
230 vac.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Monitor 40" 1,00 1,00
1,00U 234,52 € 234,52 €
EGSSFVO01 U SONDA METEOROLOGICA DIGITAL
Subministrament, muntatge i configuracié d'equip digital de fotovoltaica:
sensor irradiancia, temperatura de cel-la i d'ambient. rs-485. totalment
instal-lat i configurat.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Sonda meteorologica digital 1,00 1,00
1,00U 726,06 € 726,06 €
EGE23000 U DATALOGGER
Subministrament, muntatge i configuraci6 de sistema de control de
inversor(es) fotovoltaico(s), amb comunicaci6 modbus tcp/ip compatible
amb concentrador de dades i alimentacid electrica. inclou subministrament,
muntatge i configuracio.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Datalogger 1,00 1,00
1,00U 562,86 € 562,86 €
Cc7 GESTIO DE RESIDUS 7.984,56 €
E2RA6580 m3 DEPOSICIO CONTROLADA RESIDUS NO PERILLOSOS
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Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Residus totals 456,00 456,00
456,00 m3 17,51 € 7.984,56 €
C8 TRAMITACIONS 780,04 €
EGE4P951 PA TRAMITACIONS | GESTIONS DISTRIBUIDORA ELECTRICA
Inclou les gestions administratives i tecniques amb la distribuidora per
assegurar el contracte tecnic d'accés (CTA), aixi com la preparacio dels
models i fitxers que requereixi la distribuidora. Inclou taxes associades.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tramitacions i gestions 1,00 1,00
distribuidora eléectrica
1,00 PA 501,20 € 501,20 €
EGE4P952 U ACTUALITZACIO CEE EDIFICI

Actualitzacié del Certificat d'Eficiencia Energetica de [l'edifici, incloent
I'actuacio desenvolupada en el projecte.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Actualitzacio CEE Edifici 1,00 1,00

1,00 U 278,84 € 278,84 €

C9 SEGURETAT | SALUT 4.821,86 €
HBBAF007 U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS

Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio,
amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclds p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cartell riscos laborals 13,00 13,00
13,00 U 37,10 € 482,30 €

H1411115 U CASC DE SEGURETAT

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilée amb un pes
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Casc de seguretat 12,00 12,00
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12,00 U 13,96 € 167,52 €
H1426160 U ULLERES DE PROTECCIO
Ulleres de seguretat per a proteccid de riscs mecanics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metal-lica, homologades segons
UNE-EN 1731
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ulleres de proteccio 12,00 12,00
12,00 U 5,27 € 63,24 €
H145K275 U GUANTS DE SEGURETAT ELECTRICA
Parella de guants de material aillant per a treballs electrics, classe 0,
logotip color vermell, tensié maxima 1000 V, homologats segons UNE-EN
420
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Guants de seguretat eléctrica 12,00 12,00
12,00 U 29,98 € 359,76 €
H145D002 U GUANTS DE SEGURETAT MECANICA
Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt agressius nivell
5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Guants de seguretat mecanica 12,00 12,00
12,00 U 8,53 € 102,36 €
H147D501 U SISTEMA ANTICAIGUDA AMB ARNES
Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjeccid, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Sistema anticaiguda amb arnés 12,00 12,00
12,00 U 221,43 € 2.657,16 €
H1463253 U BOTES DE SEGURETAT

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora
per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta
metal-lica, amb puntera refor¢cada, homologades segons DIN 4843
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Botes de Seguretat 12,00 12,00
12,00 U 66,16 € 793,92 €
H1485800 U ARMILLA REFLECTANT
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armilla reflectant 12,00 12,00
12,00 U 16,30 € 195,60 €

total del presupuesto: 419.516,32 €
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5.6. RESUM DE CAPITOLS - FASE 1

C1 ACTUACIONS PREVIES 50.718,47 €
C2 MITJANS AUXILIARS O PRL 24.103,80 €
C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 323.566,23 €
C4 OBRA CIVIL 1.654,46 €
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA 414,50 €
C6 MONITORATGE | CONTROL 5.472,40 €
Cc7 GESTIO DE RESIDUS 7.984,56 €
Cc8 TRAMITACIONS 780,04 €
C9 SEGURETAT | SALUT 4.,821,86 €
Total Ejecucién Material 419.516,32 €
6% Beneficio Industrial 25.170,98 €
13% Gastos Generales 54.537,12 €
Total Presupuesto Contrata 499.224,42 €
21% L.V.A. 104.837,13 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 604.061,55 €

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de
SEISCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON
CINCUENTA'Y CINCO
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FASE 2 - INSTAL-LACIO DE COBERTES 10-13 (117,45kWp)

5.7. AMIDAMENTS - FASE 2

C1 ACTUACIONS PREVIES
E2R64998 m2 RETIRADA PAVIMENT TECNIC | TRANSPORT A RESIDUS

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Retirada paviment técnic i 21030,00 1030,00
transport a residus

1030,00 m2

c2 MITJANS AUXILIARS O PRL
EGE1P951 H CAMIO GRUA 32ml| PLOMA

Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacié de material tipus
camio grua de ploma minima 32 metres de longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Camié6 grua 10,00 10,00
10,00 H
H1523901 ml BARANA PROVISIONAL DE PROTECCIO

Subministrament i col-locacié de barana de proteccié en el perimetre del
sostre, d'alcaria 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metal-lic de
2,3", socol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metal-lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclos

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Barana Provisional de Proteccio 180,00 180,00
180,00 ml
H1512007 ml XARXES VERTICALS DE PROTECCIO

Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de protecci6 col-lectiva vertical
del perimetre de les faganes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metal-lic tipus meénsula, de llargaria 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclos

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Xarxa vertical 180,00 180,00

180,00 ml
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EB71UA99 ml LINIA DE VIDA DEFINITIVA

Subministrament, muntatge i desmuntatge de linia de vida definitiva i
homologada de cable d'acer, sense amoritgiiacié de caigudes, classe C,
composta per terminals d'aleacio d'alumini L-2653 amb tractament térmic
T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat de
10mm. de diametre compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta amb ull en un extrem i una forquilla a I'extrem oposat; conjunt de
subjecci6 del cablejat i un terminal manual; protector per l'inici del cable,
placa de senyalitzacio i conjunt de dos precintes de seguretat. S'inclouen
les fixacions per a la subjeccié dels components de la linia d'anclatge al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Linia de vida definitiva 177,00 177,00

177,00 ml

C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
C31 CAMP SOLAR

EGE1P450 U MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament, elevacié, instal-lacié i connexié6 de modul fotovoltaic
monocristal-li, poténcia pic >=430wp, eficiencia >=20%, ip66 o major,
precablejat amb connectors especials, generaci6 a 25 anys > 82%
respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Moduls Fotovoltaics 270,00 270,00

270,00 U

EGE3R108 U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics per dotar
de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ponts de Terra 250,00 250,00

250,00 U

EGE3E105 U ESTRUCTURA AUTOPORTANT SUD

Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat autoportant
per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic amb llastres de formigé amb
inclinacions fins 10-15° (només una orientacio). disposicié horitzontal amb
cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat
sobre cobertes planes no perforables. compliment de carrega de vents
segons cte. en els casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida
0 deck es subministraran solucions que evitin el contacte/fricci6 entre
estructura (i/o llastres) amb la tela de la coberta.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Estructura autoportant Sud 270,00 270,00
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270,00 U

c3 3
c3 31

EG45511B

PROTECCIONS ELECTRIQUES
CONTINUA

U FUSIBLE 16A 10x38mm EN CONNECTOR MC4
Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb fusible cilindric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8x31 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Fusibles 16A

30,00 30,00

30,00 U

EG48A222

U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES 20kA
Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitories,
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Proteccions contra sobretensions 15,00 15,00

15,00 U

c3 4

EG340061

CABLES | ACCESSORIS

ml CABLEJAT CONTINUA 6mm?

Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacié h1z2z2-k
(as), unipolar, de seccié 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reaccio al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales

Cablejat continua 6mma2 253,00 253,00

253,00 ml

EG340101

ml CABLEJAT CONTINUA 10mm?

Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacio h1z2z2-k
(as), unipolar, de secci6é 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié6 segons norma une
50618, amb una classe de reacci6 al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales

Cablejat continua 10mm2 1933,00 1933,00
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1933,00 ml
EG312166 ml| CABLEJAT ALTERN 10mm?
Subministrament, instal-lacié i connexio de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio RZ1-K (AS), unipolar, de
seccid 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safata
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 10 mm2 695,00 695,00
695,00 ml
EG380807 ml CABLE NU COURE 25mm?2
Subministrament i instal-lacié de cable nu de coure de seccié 25mm?2 fixat
amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol altre tipus de
conduccid. S'inclou peces de transicio entre el cable nu i el cable XLPE.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable nu de coure 25 mm2 90,00 90,00
90,00 ml
C3 5 CANALITZACIONS
EG222A15 ml TUB CORRUGAT EXTERIOR D40mm
Subministrament i execuci6 de Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
I'impacte d'1 J, resistencia a compressioé de 320 N i una rigidesa dieléctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D40 30,00 30,00
30,00 ml
EG2DE8SDS8 ml SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 60x100mm
Subministrament i execuci6 de safata metal-lica de xapa perforada d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alcaria 60 mm i amplaria 100 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 60x90mm 90,00 90,00
90,00 ml
EG23RD98 ml TUB RIGID INOX D40mm

Subministrament i execucio de tub rigid amb grapes, de diametre 40mm,
per a col-locaci6 per paret interior, incloent les grapes o ancoratges fixats
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mecanicament a la paret interior de I'edifici i els colzes rigids i flexibles.
Acabat d'acer inoxidable.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub rigid INOX D40mm 27,00 27,00
27,00 ml
EG23RD99 ml TUB RIGID INOX D100mm
Subministrament i execucié de tub rigid d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diametre nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resistencia a compressio
de 4000 N, per a roscar
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub rigid INOX D100mm 12,00 12,00
12,00 ml
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA
EY031000 U AJUDES PALETERIA PASSOS INSTAL-LACIONS
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada cas.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ajudes paleteria 30,00 30,00
30,00 U
Cc7 GESTIO DE RESIDUS
E2RA6580 m3 DEPOSICIO CONTROLADA RESIDUS NO PERILLOSOS
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Residus totals 45,60 45,60
45,60 m3
C8 TRAMITACIONS
EGE4P951 PA TRAMITACIONS | GESTIONS DISTRIBUIDORA ELECTRICA
Inclou les gestions administratives i técniques amb la distribuidora per
assegurar el contracte técnic d'accés (CTA), aixi com la preparacié dels
models i fitxers que requereixi la distribuidora. Inclou taxes associades.
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Tramitacions i gestions 1,00 1,00
distribuidora electrica
1,00 PA
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EGE4P952 U ACTUALITZACIO CEE EDIFICI
Actualitzacié del Certificat d'Eficiencia Energética de l'edifici, incloent
I'actuacié desenvolupada en el projecte.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Actualitzacié CEE Edifici 1,00 1,00
1,00U
C9 SEGURETAT | SALUT
HBBAF007 U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS
Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio,
amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclis p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cartell riscos laborals 4,00 4,00
4,00U
H1411115 U CASC DE SEGURETAT
Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Casc de seguretat 6,00 6,00
6,00 U
H1426160 U ULLERES DE PROTECCIO
Ulleres de seguretat per a proteccié de riscs mecanics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metal-lica, homologades segons
UNE-EN 1731
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ulleres de proteccio 6,00 6,00
6,00 U
H145K275 U GUANTS DE SEGURETAT ELECTRICA
Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensié6 maxima 1000 V, homologats segons UNE-EN
420
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Guants de seguretat eléctrica 6,00 6,00
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6,00 U
H145D002 U GUANTS DE SEGURETAT MECANICA
Parella de guants de protecci6 contra riscos mecanics molt agressius nivell
5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Guants de seguretat mecanica 6,00 6,00
6,00 U
H147D501 U SISTEMA ANTICAIGUDA AMB ARNES
Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Sistema anticaiguda amb arnes 6,00 6,00
6,00 U
H1463253 U BOTES DE SEGURETAT
Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora
per al talg, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta
metal-lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Botes de Seguretat 6,00 6,00
6,00 U
H1485800 U ARMILLA REFLECTANT
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armilla reflectant 6,00 6,00
6,00 U
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5.8. JUSTIFICACIO DE PREUS - FASE 2

Cdédigo
BGWE1000
BGWE4000
BGW2DC8D
BGW45000
BGW48000
BGW23000
A010TO001
A013H000
A013H000
A0132000
B1485800
B1510011
B1463253
BG312160
BG380800
BG340101
BG340061
C1503951
BBBADOO7
B1411115
B147UA97
B2RA6580

BGY2ACD2
BGY38000
A010T000
BGESE105
BG455110
B145K275
B145D002
B147UA99
A0150000
A01H4000
C200H000
B1526EK6
BGE1P450
A012H000
A012H000
A012M000
A0122000
A01H2000
A0122001
B147UA98
BGE3R108
B1Z0D400
BG2DESDO
BBBAF007
B147D501
BG48A222
B1510009

CCCIITIITITCCcCcCccc

3

~ccczxTz333

cccc3cccxrxxrxrrxc3IIr3ccccIcCcc

Unidad Resumen

ACCESORIS PER A MODUL FOTOVOLTAIC
ACCESSORIS CABLEJAT SOLAR
ACCESSORIS PER A SAFATA METAL-LICA
ACCESSORIS PER FUSIBLES
ACCESSORIS PER SOBRETENSIONS
ACCESSORIS TUBS RIGIDS D'ACER
ADMINISTRATIU

AJUDANT ELECTRICISTA

AJUDANT ELECTRICISTA

AJUDANT PALETERIA

ARMILLA REFLECTANT

BARRA PORTA XARXES HORITZONTAL
BOTES DE SEGURETAT

CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),1x10mm2
CABLE NU DE COURE 25mm2

CABLEJAT CONTINUA 10mm2

CABLEJAT CONTINUA 6mm2

CAMIO GRUA 32ml

CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS
CASC DE SEGURETAT

CONJUNT PRECINTES SEGURETAT
DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE

ELEMENTS DE SUPORT PER A SAFATA
ELEMENTS ESPECIALS CABLE NU COURE
ENGINYER

ESTRUCTURA AUTOPORTANT SUD
FUSIBLE 16A MC4

GUANTS DE SEGURETAT ELECTRICA
GUANTS DE SEGURETAT MECANICA
LiINIA DE VIDA DEFINITIVA

MANOBRE ESPECIALISTA

MANOBRE SEGURETAT | SALUT
MAQUINA TALADRADORA

MUNTANT METAL-LIC

MODULS FOTOVOLTAICS

OFICIAL 1a ELECTRICISTA

OFICIAL 1a ELECTRICISTA

OFICIAL 1a MUNTADOR FV

OFICIAL 1a PALETERIA

OFICIAL 1a SEGURETAT | SALUT

PINTOR

PLACA DE SENYALITZACIO HOMOLOGACIO
PONTS DE TERRA

POST FUSTA PI 3 USOS

SAFATA METAL-LICA 60x100mm

SENYAL ADVERTENCIA NORMALITZADA
SISTEMA ANTICAIGUDA AMB ARNES
SOBRETENSIONS TRANSITORIES CONTINUA 20kA
SUPORT METAL-LIC MENSULA

Precio
2,10 €
0,07 €
3,30 €
0,31€
0,45 €
0,88 €
29,00 €
24,61 €
24,61 €
24,65 €
15,83 €
3,31€
64,23 €
1,95 €
2,22 €
1,40 €
0,84 €
68,00 €
10,07 €
13,55 €
10,75 €
0,17 €

195€
0,22 €
45,12 €
59,66 €
4,46 €
29,11 €
8,28 €
23,41 €
23,96 €
23,17 €
8,22 €
1,47 €
69,82 €
28,69 €
28,69 €
28,69 €
27,76 €
27,76 €
27,76 €
17,86 €
1,14 €
7,81€
8,45 €
2,78 €
214,98 €
55,03 €
19,67 €
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BG2ZABDO
BG222A10
BODZSMOK
BG23RD99
BG23RD98
B1426160
B1711215

ml

ml

U
ml

TAPA SAFATA METAL-LICA 60x100mm
TUB CORRUGAT EXTERIOR D40mm
TUB METAL-LIC D2.3"

TUB RIGID INOX D100mm

TUB RIGID INOX D40mm

ULLERES DE PROTECCIO

XARXA DE POLIAMIDA DE SEGURETAT

2,44 €
0,80 €
0,12 €
32,37 €
9,34 €
512 €
0,19€

20231129_01FV —SantJoan Despi -

89/228



Consorci
Sanitari
Integral

5.9. QUADRE DE PREUS 1 - FASE 2

N°/Cod. Ud.

C1

E2R64998

C2

EGE1P951

H1523901

H1512007

EB71UA99

c3
C3_1

EGE1P450

m2

ml

ml

ml

Descripcién Importe en cifra/letras

ACTUACIONS PREVIES

MITJANS AUXILIARS O PRL

Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per
elevacié de material tipus camié grua de ploma
minima 32 metres de longitud.

Subministrament i col-locaci6 de barana de
proteccié en el perimetre del sostre, d'algaria 1
m amb travesser superior i intermedi de tub
metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metal-lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge
inclos

Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de
proteccié col-lectiva vertical del perimetre de les
faganes contra caigudes de persones u
objectes, amb suport metal-lic tipus ménsula, de
llargaria 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclos

Subministrament, muntatge i desmuntatge de
linia de vida definitiva i homologada de cable
d'acer, sense amoritgliacié de caigudes, classe
C, composta per terminals d'aleacié d'alumini L-
2653 amb tractament térmic T6, acabat amb
pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer
galvanitzat de 10mm. de diametre compost per
7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta amb
ull en un extrem i una forquilla a I'extrem oposat;
conjunt de subjeccié del cablejat i un terminal
manual; protector per l'inici del cable, placa de
senyalitzacié i conjunt de dos precintes de
seguretat. S'inclouen les fixacions per a la
subjeccio dels components de la linia d'anclatge
al suport.

INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA

CAMP SOLAR

Subministrament, elevacio, instal-lacié i
connexid de modul fotovoltaic monocristal-li,
poténcia pic >=430wp, eficiencia >=20%, ip66 o
major, precablejat amb connectors especials,
generacio a 25 anys > 82% respecte l'inicial,
garantia de producte >=12 anys.

7,84 €
SIETE CON OCHENTA Y
CUATRO

70,04 €
SETENTA CON CUATRO

9,24 €
NUEVE CON VEINTICUATRO

11,86 €
ONCE CON OCHENTA Y SEIS

74,82 €
SETENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y DOS

87,80 €
OCHENTA Y SIETE CON
OCHENTA
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EGE3R108

EGE3E105

C3_3

C3_31

EG45511B

EG48A222

c3. 4

EG340061

EG340101

ml

ml

ml

Subministrament i muntatge d'elements entre 2,44 €
moduls fotovoltaics per dotar de continuitat de la DOS CON CUARENTA'Y
xarxa d'equipotencialitat en el camp solar. CUATRO
Subministrament i muntatge d'estructura 72,43 €
d'alumini anoditzat autoportant per a suport i SETENTA Y DOS CON

subjeccié de modul fotovoltaic amb llastres de CUARENTA Y TRES

formigé amb inclinacions fins 10-15° (només
una orientacid). disposicié horitzontal amb
cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia
minima 10 anys. col-locat sobre cobertes planes
no perforables. compliment de carrega de vents
segons cte. en els casos en els quals les
cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran  solucions que evitin el
contacte/friccid entre estructura (i/o llastres)
amb la tela de la coberta.

PROTECCIONS ELECTRIQUES

CONTINUA

Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb 10,88 €
fusible cilindric de 16 A, unipolar, amb DIEZCON OCHENTA'Y OCHO
portafusible separable de dimensions 8x31 mm.

Subministrament i muntatge de protector per a 71,08 €
sobretensions transitories, bipolar (1P+N), de SETENTAY UNO CON OCHO
20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3

moduls DIN de 18 mm d'amplaria.

CABLES | ACCESSORIS

Subministrament, muntatge i connexié de cable 1,60 €
amb conductor de coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc UNO CON SESENTA
max de tensid assignada, amb designacio

h1z2z2-k (as), unipolar, de secci6 1 x 6 mm2,

amb coberta del cable de poliolefines

termoestables amb baixa emissié6 fums,

construccié segons norma une 50618, amb una

classe de reacci6 al foc cca-s1b,d1,a1 segons

norma une-en 60332-1-2, col-locat en canal o

safata. color: vermell/negre. Inclou

subministrament i instal-lacio.

Subministrament, muntatge i connexié de cable 217 €
amb conductor de coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc DOS CON DIECISIETE
max de tensid assignada, amb designaci6

h1z2z2-k (as), unipolar, de seccidé 1 x 10 mm2,

amb coberta del cable de poliolefines

termoestables amb baixa emissid6 fums,

construccio segons norma une 50618, amb una

classe de reaccio al foc cca-s1b,d1,a1 segons

norma une-en 60332-1-2, col-locat en canal o

safata. color: vermell/negre.

inclou subministrament i instal-lacié.

Subministrament, instal-lacid i connexié de 2,71 €
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EG312166 cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de DOS CON SETENTA Y UNO
tensié assignada, amb designaciéo RZ1-K (AS),
unipolar, de seccié 1 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissié fums,
construccié segons norma UNE 21123-4, amb
una classe de reaccié al foc Cca-s1b,d1,a1
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en
canal o safata
ml Subministrament i instal-lacié de cable nu de 4,32 €
EG380807 coure de seccid 25mm? fixat amb peces  CUATRO CON TREINTA'Y
especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol bos
altre tipus de conducci6. S'inclou peces de
transicio entre el cable nu i el cable XLPE.
C3.5 CANALITZACIONS
ml Subministrament i execucid6 de Tub flexible 1,82 €
EG222A15 corrugat de PVC, de 40 mm de diametre UNO CON OCHENTA'YDOS
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort
ml Subministrament i execucié de safata metal-lica 22,01 €
EG2DE8D3 de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, VEINTIDOS CON UNO
d'algcaria 60 mm i amplaria 100 mm.
ml Subministrament i execucié de tub rigid amb 11,70 €
EG23RD98 grapes, de diametre 40mm, per a col-locacioé per ONCE CON SETENTA
paret interior, incloent les grapes o ancoratges
fixats mecanicament a la paret interior de I'edifici
i els colzes rigids i flexibles. Acabat d'acer
inoxidable.
ml Subministrament i execucio de tub rigid d'acer 35,90 €
EG23RD99 galvanitzat, de 100 mm de diametre nominal, TREINTA'Y CINCO CON
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a NOVENTA
compressio de 4000 N, per a roscar
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA
U Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A 8,29 €
EY031000 justificar en cada cas. OCHO CON VEINTINUEVE
c7 GESTIO DE RESIDUS
m3 Deposicid controlada a centre de reciclatge de 17,51 €
E2RA6580 residus barrejats no perillosos amb una densitat D/ECISIETE CON CINCUENTA
0,17 t/m3, procedents de construccid6 o YUNO
demolicid, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C8 TRAMITACIONS
PA Inclou les gestions administratives i técniques 501,20 €
EGE4P951 amb la distribuidora per assegurar el contracte QUINIENTOS UNO CON
tecnic d'accés (CTA), aixi com la preparacio VEINTE
dels models i fitxers que requereixi la
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EGE4P952

C9

HBBAF007

H1411115

H1426160

H145K275

H145D002

H147D501

H1463253

H1485800

distribuidora. Inclou taxes associades.

Actualitzaci6 del Certificat  d'Eficiencia
Energética de [l'edifici, incloent I'actuacio
desenvolupada en el projecte.

SEGURETAT | SALUT

Subministrament, fixacié i desmuntatge de
cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixaci6, amortitzable en 3 usos, fixat amb
cargols. Inclis p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi.

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops,
de polietile amb un pes maxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812

Ulleres de seguretat per a proteccié de riscs
mecanics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metal-lica, homologades
segons UNE-EN 1731

Parella de guants de material aillant per a

278,84 €

DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO CON OCHENTA Y
CUATRO

37,10 €

TREINTA Y SIETE CON DIEZ

13,96 €
TRECE CON NOVENTA Y
SEIS

5,27 €
CINCO CON VEINTISIETE

29,98 €

treballs eléctrics, classe 0, logotip color vermell, VEINTINUEVE CON NOVENTA

tensi6 maxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420

Parella de guants de proteccié contra riscos
mecanics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Sistema anticaiguda compost per un arnes
anticaiguda amb tirants, bandes secundaries,
bandes subglities, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjeccio, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

Parella de botes dielectriques resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca
amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de
despreniment  rapid, sense ferramenta
metal-lica, amb puntera reforcada,
homologades segons DIN 4843

Armilla reflectant amb tires reflectants a la
cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

Y OCHO

8,63 €
OCHO CON CINCUENTA Y
TRES

221,43 €
DOSCIENTOS VEINTIUNO
CON CUARENTA Y TRES

66,16 €
SESENTA Y SEIS CON
DIECISEIS

16,30 €
DIECISEIS CON TREINTA
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5.10. QUADRE DE PREUS 2 - FASE 2

1 C1 ACTUACIONS PREVIES
1.1 E2R64998 m2
Maquinaria
CAMIO GRUA 32ml 0,02 H 68,00 € 1,36 €
Mano de Obra
AJUDANT PALETERIA 0,15H 24,65 € 3,70 €
OFICIAL la PALETERIA 0,10H 27,76 € 2,78 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00%
Total: 7,84 €
2 C2 MITJANS AUXILIARS O PRL
2.1 EGE1P951 H Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacio de material
tipus camié grua de ploma minima 32 metres de longitud.
Maquinaria
CAMIO GRUA 32ml 1,00H 68,00 € 68,00 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,04 €
Total: 70,04 €
2.2 H1523901 ml Subministrament i col-locaci6 de barana de proteccié en el

perimetre del sostre, dalcaria 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metal-lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclos

Material .
TUB METAL-LIC D2.3" 2,40 U 0,12 € 0,29 €
MUNTANT METAL-LIC 0,40 mi 1,47 € 0,59 €
POST FUSTA PI 3 USOS 0,22U 7,81€ 1,72 €
Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 0,13 H 23,17 € 2,90 €
SALUT
OFICIAL l1a SEGURETAT | 0,13 H 27,76 € 3,47 €
SALUT
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,27 €
Total: 9,24 €
2.3 H1512007 ml Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de proteccié col-lectiva

vertical del perimetre de les facanes contra caigudes de persones
u objectes, amb suport metal-lic tipus ménsula, de llargaria 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa
de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclos

Material
XARXA DE POLIAMIDA DE 3,00 ml 0,19 € 0,57 €
SEGURETAT
BARRA PORTA XARXES 0,25 U 3,31€ 0,83 €
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HORITZONTAL

SUPORT METAL-LIC 0,25 U 19,67 € 4,92 €
MENSULA
Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 0,10 H 23,17 € 2,32 €
SALUT
OFICIAL 1a MUNTADOR FV 0,10 H 28,69 € 2,87 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,35 €
Total: 11,86 €

24 EB71UA99

ml Subministrament, muntatge i desmuntatge de linia de vida

definitiva i homologada de cable d'acer, sense amoritgliacié de
caigudes, classe C, composta per terminals d'aleacié d'alumini L-
2653 amb tractament térmic T6, acabat amb pintura epoxi-
poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat de 10mm. de diametre
compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta amb ull en
un extrem i una forquilla a I'extrem oposat; conjunt de subjecci6 del
cablejat i un terminal manual; protector per l'inici del cable, placa
de senyalitzacid i conjunt de dos precintes de seguretat. S'inclouen
les fixacions per a la subjeccié dels components de la linia

d'anclatge al suport.

Material
CONJUNT PRECINTES 1,00 U 10,75 € 10,75 €
SEGURETAT
PLACA DE SENYALITZACIO 1,00 U 17,86 € 17,86 €
HOMOLOGACIO
LINIA DE VIDA DEFINITIVA 1,05 ml 23,41 € 24,58 €
Mano de Obra
MANOBRE SEGURETAT | 0,30H 23,17 € 6,95 €
SALUT
PINTOR 0,10 H 27,76 € 2,78 €
OFICIAL la SEGURETAT | 0,35 H 27,76 € 9,72 €
SALUT
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,18 €
Total: 74,82 €
3 C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA
3.1 C3_1 CAMP SOLAR
3.1.1 EGE1P450 U Subministrament, elevacio, instal-laci®6 i connexi6 de modul

fotovoltaic monocristal-li, poténcia pic >=430wp, eficiéncia >=20%,
ip66 o major, precablejat amb connectors especials, generacio a
25 anys > 82% respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.

Material .
ACCESORIS PER A MODUL 1,00 U 2,10 € 2,10 €
FOTOVOLTAIC
MODULS FOTOVOLTAICS 1,00U 69,82 € 69,82 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,25 H 24,61 € 6,15 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,25 H 28,69 € 717 €
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Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,56 €
Total: 87,80 €
3.1.2 EGE3R108 U Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics
per dotar de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp
solar.
Material
PONTS DE TERRA 1,00U 1,14 € 1,14 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,05H 24,61 € 1,23 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,07 €
Total: 2,44 €
3.1.3 EGE3E105 U Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat
autoportant per a suport i subjecci6 de modul fotovoltaic amb
llastres de formigé amb inclinacions fins 10-15° (només una
orientaci6). disposicio horitzontal amb cargoleria d'acer inoxidable
a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat sobre cobertes planes no
perforables. compliment de carrega de vents segons cte. en els
casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida o deck es
subministraran solucions que evitin el contacteffricci6 entre
estructura (i/o llastres) amb la tela de la coberta.
Material
ESTRUCTURA 1,00U 59,66 € 59,66 €
AUTOPORTANT SUD
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20 H 24,61 € 492 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,20 H 28,69 € 5,74 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,11 €
Total: 72,43 €
3.2 C3_3 PROTECCIONS ELECTRIQUES
3.21 C3_3_1 CONTINUA
3.2.1.1 EG45511B U Subministrament i instal-laci6 de tallacircuit amb fusible cilindric de
16 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8x31
mm.
Material
ACCESSORIS PER 1,00U 0,31€ 0,31 €
FUSIBLES
FUSIBLE 16A MC4 1,00U 4,46 € 4,46 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,10 H 24,61 € 2,46 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,12 H 28,69 € 3,33 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,32 €
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Total: 10,88 €
3.2.1.2 EG48A222 U Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions
transitories, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria,
de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria.
Material
ACCESSORIS PER 1,00U 0,45 € 0,45 €
SOBRETENSIONS
SOBRETENSIONS ) 1,00U 55,03 € 55,03 €
TRANSITORIES CONTINUA
20kA
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,20H 24,61 € 4,92 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,30 H 28,69 € 8,61€
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 2,07 €
Total: 71,08 €
3.3 C3 4 CABLES | ACCESSORIS
3.3.1 EG340061 ml Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de
coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensi6 assignada, amb
designacio h1z2z2-k (as), unipolar, de seccid 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines termoestables amb baixa emissio
fums, construccié segons norma une 50618, amb una classe de
reaccié al foc cca-slb,dl,al segons norma une-en 60332-1-2,
col-locat en canal o safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacid.
Material
ACCESSORIS  CABLEJAT 1,00 U 0,07 € 0,07 €
SOLAR )
CABLEJAT CONTINUA 6mm?2 1,00 ml 0,84 € 0,84 €
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,30 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,34 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,05 €
Total: 1,60 €
3.3.2 EG340101 ml Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de

coure de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb
designacio h1z2z2-k (as), unipolar, de secci6 1 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines termoestables amb baixa emissié
fums, construccié segons norma une 50618, amb una classe de
reaccié al foc cca-slb,dl,al segons norma une-en 60332-1-2,
col-locat en canal o safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.

Material
ACCESSORIS CABLEJAT 1,00 U 0,07 € 0,07 €
SOLAR
CABLEJAT CONTINUA 1,00 ml 1,40 € 1,40 €
10mm2
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Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,30 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,34 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,06 €
Total: 2,17 €
3.3.3 EG312166 ml Subministrament, instal-lacio i connexié de cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb designacié RZ1-K
(AS), unipolar, de secci6é 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissi6é fums, construccié segons norma
UNE 21123-4, amb una classe de reaccid al foc Cca-slb,dl,al
segons norma UNE-EN 50575, col-locat en canal o safata
Material
CABLE Cu 0,6/1 kV,RZ1-K 1,02 mi 1,95 € 1,99 €
(AS),1x10mm2
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,01 H 24,61 € 0,30 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,01 H 28,69 € 0,34 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,08 €
Total: 2,71 €
3.3.4 EG380807 ml Subministrament i instal-lacié de cable nu de coure de secci6
25mmz fixat amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o
qualsevol altre tipus de conduccié. S'inclou peces de transicié entre
el cable nu i el cable XLPE.
Material
ELEMENTS ESPECIALS 1,00 U 0,22 € 0,22 €
CABLE NU COURE
CABLE NU DE COURE 1,02 ml 2,22 € 2,26 €
25mm?2
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,03 H 24,61 € 0,79 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,03 H 28,69 € 0,92 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,13 €
Total: 4,32 €
3.4 C3 5 CANALITZACIONS
3.4.1 EG222A15 ml Subministrament i execucié de Tub flexible corrugat de PVC, de 40

mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte d'l J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Material
TUB CORRUGAT EXTERIOR 1,02 mi 0,80 € 0,82 €
D40mm

Mano de Obra
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AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H 24,61 € 0,49 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02 H 28,69 € 0,46 €

Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,05 €
Total: 1,82 €

3.4.2 EG2DES8D8

ml Subministrament i execucié de safata metal-lica de xapa perforada

d'acer galvanitzat sendzimir, d'algaria 60 mm i amplaria 100 mm.

Material
ELEMENTS DE SUPORT 1,00 U 1,95 € 1,95 €
PER A SAFATA
TAPA SAFATA METAL-LICA 1,00 ml 2,44 € 2,44 €
60x100mm
ACCESSORIS PER A 1,00U 3,30 € 3,30 €
SAFATA METAL-LICA
SAFATA METAL-LICA 1,00 mi 8,45 € 8,45 €
60x100mm
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,10 H 24,61 € 2,36 €
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,10 H 28,69 € 2,87 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,64 €
Total: 22,01 €

3.4.3 EG23RD98

ml Subministrament i execuci6 de tub rigid amb grapes, de diametre

40mm, per a col-locacié per paret interior, incloent les grapes o
ancoratges fixats mecanicament a la paret interior de l'edifici i els
colzes rigids i flexibles. Acabat d'acer inoxidable.

Material

ACCESSORIS TUBS RIGIDS 1,00 U 0,88 € 0,88 €

D'ACER

TUB RIGID INOX D40mm 1,02 U 9,34 € 9,53 €
Mano de Obra

AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H 24,61 € 0,49 €

OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02 H 28,69 € 0,46 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 0,34 €

Total: 11,70 €

3.4.4 EG23RD99

ml Subministrament i execucié de tub rigid d'acer galvanitzat, de 100

mm de diametre nominal, resisténcia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 4000 N, per a roscar

Material
ACCESSORIS TUBS RIGIDS 1,00 U
D'ACER
TUB RIGID INOX D100mm 1,02 ml
Mano de Obra
AJUDANT ELECTRICISTA 0,02 H
OFICIAL 1a ELECTRICISTA 0,02 H

0,88 €

32,37 €

24,61€
28,69 €

0,88 €

33,02 €

0,49 €
0,46 €
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Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,05 €
Total: 35,90 €
4 C5 AJUDES DE RAM DE PALETA
4.1 EY031000 U Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada
cas.
Magquinaria
MAQUINA TALADRADORA 0,25H 8,22 € 2,06 €
Mano de Obra
MANOBRE ESPECIALISTA 0,25H 23,96 € 5,99 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,24 €
Total: 8,29 €
5 c7 GESTIO DE RESIDUS
5.1 E2RA6580 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccid o
demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Material
DEPOSICIO CONTROLADA 100,00 t 0,17 € 17,00 €
A CENTRE DE RECICLATGE
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,51 €
Total: 17,51 €
6 C8 TRAMITACIONS
6.1 EGE4P951 PA Inclou les gestions administratives i tecniques amb la distribuidora
per assegurar el contracte técnic d'accés (CTA), aixi com la
preparacid dels models i fitxers que requereixi la distribuidora.
Inclou taxes associades.
Mano de Obra
ADMINISTRATIU 9,00 H 29,00€ 261,00 €
ENGINYER 500H 4512€ 225,60 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 14,60 €
Total: 501,20 €
6.2 EGE4P952 U Actualitzacié del Certificat d'Eficiencia Energéetica de [I'edifici,
incloent l'actuacié desenvolupada en el projecte.
Mano de Obra
ENGINYER 6,00 H 4512€ 270,72 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 8,12 €
Total: 278,84 €
7 C9 SEGURETAT | SALUT
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7.1 HBBAF007
7.2 H1411115
7.3 H1426160
7.4 H145K275
7.5 H145D002

U Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu
de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixacid, amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclds p/p de
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps
que es requereixi.

Material
SENYAL ADVERTENCIA 1,00 U 2,78 € 2,78 €
NORMALITZADA
CARTELL INDICATIU DE 1,00 U 10,07 € 10,07 €

RISCOS LABORALS
Mano de Obra

MANOBRE SEGURETAT | 1,00 H 23,17 € 23,17 €
SALUT

Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,08 €

Total: 37,10 €

U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb
un pes maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons

UNE-EN 812
Material
CASC DE SEGURETAT 1,00 U 13,55 € 13,55 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,41 €

Total: 13,96 €

U Ulleres de seguretat per a proteccié de riscs mecanics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metal-lica,
homologades segons UNE-EN 1731

Material )

ULLERES DE PROTECCIO 1,00 U 5,12 € 5,12 €
Auxiliar

Costos indirectes 3,00% 0,15 €

Total: 5,27 €

U Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe
0, logotip color vermell, tensié maxima 1000 V, homologats segons

UNE-EN 420
Material
GUANTS DE SEGURETAT 1,00 U 29,11 € 29,11 €
ELECTRICA
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,87 €

Total: 29,98 €

U Parella de guants de proteccié contra riscos mecanics molt
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Material
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GUANTS DE SEGURETAT 1,00 U 8,28 € 8,28 €
MECANICA
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,25 €
Total: 8,53 €
7.6 H147D501 U Sistema anticaiguda compost per un arnes anticaiguda amb tirants,
bandes secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
Material
SISTEMA ANTICAIGUDA 1,00U 21498 € 214,98 €
AMB ARNES
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 6,45 €
Total: 221,43 €
7.7 H1463253 U Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de
despreniment rapid, sense ferramenta metal-lica, amb puntera
reforcada, homologades segons DIN 4843
Material
BOTES DE SEGURETAT 1,00 U 64,23 € 64,23 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 1,93 €
Total: 66,16 €
7.8 H1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Material
ARMILLA REFLECTANT 1,00 U 15,83 € 15,83 €
Auxiliar
Costos indirectes 3,00% 0,47 €

Total: 16,30 €
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5.11. PRESSUPOST DESGLOSSAT - FASE 2

C1 ACTUACIONS PREVIES 8.075,20 €
E2R64998 m2 RETIRADA PAVIMENT TECNIC | TRANSPORT A RESIDUS

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Retirada paviment técnic i 1030,00 1030,00
transport a residus

1030,00 m2 7,84 € 8.075,20 €

c2 MITJANS AUXILIARS O PRL 17.741,54 €
EGE1P951 H CAMIO GRUA 32ml| PLOMA

Entrega, recollida i Us de mitjans auxiliars per elevacié de material tipus
camio grua de ploma minima 32 metres de longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Camié6 grua 10,00 10,00
10,00 H 70,04 € 700,40 €

H1523901 ml BARANA PROVISIONAL DE PROTECCIO

Subministrament i col-locacié de barana de proteccié en el perimetre del
sostre, d'alcaria 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metal-lic de
2,3", socol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metal-lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclos

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Barana Provisional de Proteccio 180,00 180,00
180,00 ml 9,24 € 1.663,20 €

H1512007 ml XARXES VERTICALS DE PROTECCIO

Subministrament, instal-lacié i desmuntatge de protecci6 col-lectiva vertical
del perimetre de les faganes contra caigudes de persones u objectes, amb
suport metal-lic tipus meénsula, de llargaria 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclos

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Xarxa vertical 180,00 180,00
180,00 ml 11,86 € 2.134,80 €

EB71UA99 ml LINIA DE VIDA DEFINITIVA

Subministrament, muntatge i desmuntatge de linia de vida definitiva i
homologada de cable d'acer, sense amoritgiiacié de caigudes, classe C,
composta per terminals d'aleacio d'alumini L-2653 amb tractament térmic
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T6, acabat amb pintura epoxi-poliéster; cable flexible d'acer galvanitzat de
10mm. de diametre compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta amb ull en un extrem i una forquilla a I'extrem oposat; conjunt de
subjecci6 del cablejat i un terminal manual; protector per l'inici del cable,
placa de senyalitzacio i conjunt de dos precintes de seguretat. S'inclouen
les fixacions per a la subjeccié dels components de la linia d'anclatge al
suport.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Linia de vida definitiva 177,00 177,00

177,00 ml 74,82 € 13.243,14 €

C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 54.918,56 €
C3 1 CAMP SOLAR 43.872,10 €

EGE1P450 U MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament, elevacié, instal-lacié i connexié de modul fotovoltaic
monocristal-li, poténcia pic >=430wp, eficiencia >=20%, ip66 o major,
precablejat amb connectors especials, generaci6 a 25 anys > 82%
respecte l'inicial, garantia de producte >=12 anys.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Moduls Fotovoltaics 270,00 270,00

270,00 U 87,80 € 23.706,00 €

EGE3R108 U CONTINUITAT DEL TERRA ENTRE MODULS FOTOVOLTAICS
Subministrament i muntatge d'elements entre moduls fotovoltaics per dotar
de continuitat de la xarxa d'equipotencialitat en el camp solar.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ponts de Terra 250,00 250,00

250,00 U 2,44 € 610,00 €

EGE3E105 U ESTRUCTURA AUTOPORTANT SUD

Subministrament i muntatge d'estructura d'alumini anoditzat autoportant
per a suport i subjeccié de modul fotovoltaic amb llastres de formigé amb
inclinacions fins 10-15° (només una orientacio). disposicié horitzontal amb
cargoleria d'acer inoxidable a2-70. garantia minima 10 anys. col-locat
sobre cobertes planes no perforables. compliment de carrega de vents
segons cte. en els casos en els quals les cobertes siguin de tipus invertida
o deck es subministraran solucions que evitin el contacte/friccid entre
estructura (i/o llastres) amb la tela de la coberta.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Estructura autoportant Sud 270,00 270,00

270,00 U 72,43 € 19.556,10 €

C3_3 PROTECCIONS ELECTRIQUES 1.392,60 €
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c331 CONTINUA 1.392,60 €

EG45511B U FUSIBLE 16A 10x38mm EN CONNECTOR MC4
Subministrament i instal-lacié de tallacircuit amb fusible cilindric de 16 A,
unipolar, amb portafusible separable de dimensions 8x31 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Fusibles 16A 30,00 30,00

30,00 U 10,88 € 326,40 €

EG48A222 U DESCARREGADOR SOBRETENSIONS TRANSITORIES 20kA
Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitories,
bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat maxima transitoria, de 3 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Proteccions contra sobretensions 15,00 15,00

15,00 U 71,08 € 1.066,20 €

C3 4 CABLES | ACCESSORIS 6.871,66 €

EG340061 ml CABLEJAT CONTINUA 6mm?2

Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacié h1z2z2-k
(as), unipolar, de seccié 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reaccio al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre. Inclou
subministrament i instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat continua 6mma2 253,00 253,00

253,00 ml 1,60 € 404,80 €

EG340101 ml CABLEJAT CONTINUA 10mm?
Subministrament, muntatge i connexié de cable amb conductor de coure
de 1,5 kvdc | 1,8 kvdc max de tensié assignada, amb designacio h1z2z2-k
(as), unipolar, de secci6é 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
termoestables amb baixa emissié fums, construccié segons norma une
50618, amb una classe de reaccio al foc cca-s1b,d1,al segons norma une-
en 60332-1-2, col-locat en canal o safata. color: vermell/negre.
inclou subministrament i instal-lacio.

Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Cablejat continua 10mm2 1933,00 1933,00

1933,00 ml 2,17 € 4.194,61 €
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EG312166 ml| CABLEJAT ALTERN 10mm?
Subministrament, instal-lacié i connexié de cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacio RZ1-K (AS), unipolar, de
secci6 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, construccié segons norma UNE 21123-4, amb una classe
de reaccio al foc Cca-slb,d1,al segons norma UNE-EN 50575, col-locat
en canal o safata
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cablejat alterna 10 mm2 695,00 695,00
695,00 ml 2,71 € 1.883,45 €
EG380807 ml CABLE NU COURE 25mm?2
Subministrament i instal-lacié de cable nu de coure de seccié 25mmz2 fixat
amb peces especifiques a la safata metal-lica i/o qualsevol altre tipus de
conduccid. S'inclou peces de transicio entre el cable nu i el cable XLPE.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cable nu de coure 25 mm2 90,00 90,00
90,00 ml 4,32 € 388,80 €
C3 5 CANALITZACIONS 2.782,20 €
EG222A15 ml TUB CORRUGAT EXTERIOR D40mm
Subministrament i execucié de Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
I'impacte d'1 J, resistencia a compressioé de 320 N i una rigidesa dieléctrica
de 2000 V, muntat sobre sostremort
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub corrugat D40 30,00 30,00
30,00 ml 1,82 € 54,60 €
EG2DE8SD8 ml SAFATA METAL-LICA AMB TAPA 60x100mm
Subministrament i execuci6 de safata metal-lica de xapa perforada d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alcaria 60 mm i amplaria 100 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Safata metal-lica 60x90mm 90,00 90,00
90,00 ml 22,01 € 1.980,90 €
EG23RD98 ml TUB RIGID INOX D40mm

Subministrament i execucio de tub rigid amb grapes, de diametre 40mm,
per a col-locaci6 per paret interior, incloent les grapes o ancoratges fixats
mecanicament a la paret interior de I'edifici i els colzes rigids i flexibles.
Acabat d'acer inoxidable.
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Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub rigid INOX D40mm 27,00 27,00
27,00 ml 11,70 € 315,90 €
EG23RD99 ml TUB RIGID INOX D100mm
Subministrament i execucié de tub rigid d'acer galvanitzat, de 100 mm de
diametre nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a compressio
de 4000 N, per a roscar
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tub rigid INOX D100mm 12,00 12,00
12,00 ml 35,90 € 430,80 €
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA 248,70 €
EY031000 U AJUDES PALETERIA PASSOS INSTAL:-LACIONS
Ajudes de paleteria per al pas d'instal-lacions. A justificar en cada cas.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ajudes paleteria 30,00 30,00
30,00 U 8,29 € 248,70 €
Cc7 GESTIO DE RESIDUS 798,46 €
E2RA6580 m3 DEPOSICIO CONTROLADA RESIDUS NO PERILLOSOS
Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o
demolicié, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Residus totals 45,60 45,60
45,60 m3 17,51 € 798,46 €
Cc8 TRAMITACIONS 780,04 €
EGE4P951 PA TRAMITACIONS | GESTIONS DISTRIBUIDORA ELECTRICA
Inclou les gestions administratives i técniques amb la distribuidora per
assegurar el contracte técnic d'accés (CTA), aixi com la preparacié dels
models i fitxers que requereixi la distribuidora. Inclou taxes associades.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Tramitacions i gestions 1,00 1,00
distribuidora eléctrica
1,00 PA 501,20 € 501,20 €
EGE4P952 U ACTUALITZACIO CEE EDIFICI
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Actualitzacié del Certificat d'Eficiencia Energética de l'edifici, incloent
I'actuacid desenvolupada en el projecte.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Actualitzacié CEE Edifici 1,00 1,00
1,00U 278,84 € 278,84 €
C9 SEGURETAT | SALUT 2.318,18 €
HBBAF007 U CARTELL INDICATIU DE RISCOS LABORALS
Subministrament, fixacié i desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixacio,
amortitzable en 3 usos, fixat amb cargols. Inclis p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi.
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Cartell riscos laborals 4,00 4,00
4,00U 37,10 € 148,40 €
H1411115 U CASC DE SEGURETAT
Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes
maxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Casc de seguretat 6,00 6,00
6,00 U 13,96 € 83,76 €
H1426160 U ULLERES DE PROTECCIO
Ulleres de seguretat per a proteccié de riscs mecanics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metal-lica, homologades segons
UNE-EN 1731
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Ulleres de proteccio 6,00 6,00
6,00 U 5,27 € 31,62 €
H145K275 U GUANTS DE SEGURETAT ELECTRICA
Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensié maxima 1000 V, homologats segons UNE-EN
420
Uds. Largo Ancho Alto  Parciales
Guants de seguretat eléctrica 6,00 6,00
6,00 U 29,98 € 179,88 €
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H145D002 U GUANTS DE SEGURETAT MECANICA
Parella de guants de protecci6 contra riscos mecanics molt agressius nivell
5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Guants de seguretat mecanica 6,00 6,00
6,00 U 8,53 € 51,18 €
H147D501 U SISTEMA ANTICAIGUDA AMB ARNES
Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes
secundaries, bandes subglities, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnes
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Sistema anticaiguda amb arnes 6,00 6,00
6,00 U 221,43 € 1.328,58 €
H1463253 U BOTES DE SEGURETAT
Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora
per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, sense ferramenta
metal-lica, amb puntera reforcada, homologades segons DIN 4843
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Botes de Seguretat 6,00 6,00
6,00 U 66,16 € 396,96 €
H1485800 U ARMILLA REFLECTANT
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Uds. Largo Ancho Alto Parciales
Armilla reflectant 6,00 6,00
6,00 U 16,30 € 97,80 €

total del presupuesto: 84.880,68 €
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5.12. RESUM DE CAPITOLS - FASE 2

C1 ACTUACIONS PREVIES 8.075,20 €
c2 MITJANS AUXILIARS O PRL 17.741,54 €
C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 54.918,56 €
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA 248,70 €
Cc7 GESTIO DE RESIDUS 798,46 €
C8 TRAMITACIONS 780,04 €
C9 SEGURETAT | SALUT 2.318,18 €
Total Ejecucién Material 84.880,68 €
6% Beneficio Industrial 5.092,84 €
13% Gastos Generales 11.034,49 €
Total Presupuesto Contrata 101.008,01 €
21% L.V.A. 21.211,68 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 122.219,69 €

Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de
CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON
SESENTA Y NUEVE

20231129_01FV —SantJoan Despi -

110/228



Consorci
Sanitari
Integral

6. CALCULS JUSTIFICATIUS
6.1. DIMENSIONAT DEL CAMP FOTOVOLTAIC

La connexi6 dels moduls fotovoltaics ha de ser tal que permeti a I'inversor funcionar
seguint el punt de maxima poténcia del mateix. Els moduls fotovoltaics es connecten en
serie formant strings i en diferents entrades de I'inversor es connecten més d'un string
en paral-lel. La combinacié de séries i paral-lels permet disposar d'una tensié i intensitat
adequades a l'inversor en particular.

El camp fotovoltaic s’instal-lara sobre les cobertes de I’edifici i hi haura uns inversors de
generacié que rebran la produccié dels moduls fotovoltaics. Cada string de moduls es
connectara directament a la corresponent entrada de cada inversor.

Els inversors seran trifasics, models SUN2000-100kTL-M2 i SUN2000-115kTL-M2 de
Huawei, o equivalent, amb 10 seguidors MPPT associats a 2 entrades per cada seguidor
pels dos models. Les caracteristiques dels inversors son les seglients:

SUN2000-100kTL-M2
Valors entrada (DC)

Tensié MPPT max 1000 V
Tensié MPPT min 200 V
Tensié maxima 1100 V
Tensio d'inici 200
N° strings per entrada 2
N° entrades 10
N° MPPT 10
Corrent max entrada 26,0 A
Corrent curtcircuit max entrada 40,0 A
Valors sortida (AC)
Poténcia nominal 100000 W
Corrent max 160,4 A
Corrent nominal 1444 A
Tensié nominal 400 V
Freqiieéncia nominal 50
Cos Phi 08..1,.,0:8
THD < 3%
Eficiencia maxima 98,6%
Euroeficiencia 98,4%

Especificacions Tecniques de I'Inversor SUN2000-100kTL-M2 -Huawei-
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SUN2000-115kTL-M2
Valors entrada (DC)
Tensié MPPT max
Tensié MPPT min
Tensié maxima
Tensio d'inici
N° strings per entrada
N° entrades
N° MPPT
Corrent max entrada
Corrent curtcircuit max entrada
Valors sortida (AC)
Potencia nominal
Corrent max
Corrent nominal
Tensié nominal

Freqiiencia nominal
Cos Phi
THD

Eficiencia maxima

Euroeficiencia

1000 V
200 V
1100 V
200
2
20
10
200 A
40,0 A

115000 W
1823 A
166,0 A

400 V
50
08..1,.,038
< 3%
98,6%
98,4%

Especificacions Tecniques de I’Inversor SUN2000-115kTL-M2 -Huawei-

S’utilitzaran moduls Jinko Solar model JKM435N-54HL4R, o equivalent, amb les seglients

caracteristiques tecniques:

JKM435N-54HL4-V de 435Wp

Poténcia pic (Pmax)
Tipus de cellula

Tensio circuit obert (Voc)

Intensitat curtcircuit (Isc)

Tensid punt de maxima poténcia (Vmppt)
Intensitat punt de maxima poténcia (Imppt)
Eficiéncia

Coeficient de temperatura de Pmax
Coeficient de temperatura de Voc

Coeficient de temperatura de Isc

435 W

Si mono PERC half-

cell
39,16 V

13,80 A
32,28V
1335A
21,8%
-0,30 %/°C
-0,25 %/°C
0,046 %/°C
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Tensié maxima del sistema 1500 V
Alt 1722 mm
Ample 1134 mm
Profunditat 30 mm
Pes 22,0 Kg

Especificacions Técniques del Modul Fotovoltaic JKM435N-54HL4R de llinko Solar de 435W,

El dimensionat que es proposa estara format per 6 inversors. La configuracio dels strings
de moduls i els inversors sera la seglient:

Inversor n2 1 (276 moduls):

o

String 1: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT1.1.
String 2: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT1.2.
String 3: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT2.1.
String 4: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT2.2.
String 5: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,;, en serie, seguidor MPPT3.1.
String 6: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT3.2.
String 7: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT4.1.
String 8: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT4.2.
String 9: 20 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT5.1.
String 10: 20 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT5.2.
String 11: 17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT6.1.
String 12: 17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT6.2.
String 13: 17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT7.1.
String 14: 17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT7.2.

Inversor n2 2 (222 moduls):

String 1: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT1.1.
String 2: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W;, en serie, seguidor MPPT1.2.
String 3: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W;, en série, seguidor MPPT2.1.
String 4: 22 moduls JKMA435N-54HL4R de 435W;, en série, seguidor MPPT2.2.
String 5: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT3.1.
String 6: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT3.2.
String 7: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT4.1.
String 8: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT4.2.
String 9: 23 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT5.1.
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o

String 10: 23 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT5.2.

Inversor n2 3 (214 moduls):

o

String 1: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT1.1.
String 2: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT1.2.
String 3: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT2.1.
String 4: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT2.2.
String 5: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,;, en serie, seguidor MPPT3.1.
String 6: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT3.2.
String 7: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT4.1.
String 8: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT4.2.
String 9: 23 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT5.1.
String 10: 23 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT5.2.

Inversor n2 4 (246 moduls):

String 1: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT1.1.
String 2: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT1.2.
String 3: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT2.1.
String 4: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT2.2.
String 5: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,;, en serie, seguidor MPPT3.1.
String 6: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT3.2.
String 7: 23 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT4.1.
String 8: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT5.1.
String 9: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT5.2.
String 10: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT6.1.
String 11: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT6.2.
String 12: 11 moduls JKM435N-54HL4R de 435W;, en série, seguidor MPPT7.1.

Inversor n2 5 (288 moduls):

String 1: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT1.1.
String 2: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W;, en serie, seguidor MPPT1.2.
String 3: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT2.1.
String 4: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT2.2.
String 5: 11 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,;, en serie, seguidor MPPT3.1.
String 6: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT4.1.
String 7: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT4.2.
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Inversor n2 6 (212 moduls):

o

o

String 8: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT5.1.

String 9: 21 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en serie, seguidor MPPT5.2.

String 10: 11 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT3.2.
String 11: 19 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT7.1.
String 12: 19 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT7.2.
String 13: 19 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPTS.1.
String 14: 19 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPTS.2.
String 15: 22 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT9.1.

String 1:
String 2:
String 3:
String 4:
String 5:
String 6:
String 7:
String 8:
String 9:

18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT1.1.
18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en serie, seguidor MPPT1.2.
17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT2.1.
17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT2.2.
17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,;, en serie, seguidor MPPT3.1.
17 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT3.2.
18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT4.1.
18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT5.1.
18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W, en série, seguidor MPPT4.2.
String 10: 18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT5.2.
String 11: 18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT6.1.
String 12: 18 moduls JKM435N-54HL4R de 435W,, en série, seguidor MPPT7.1.

A continuacidé, es mostra una taula-resum amb les dades de connexionat per cada
inversor, aixi com les tensions i intensitats totals de cada generador fotovoltaic
associades a l'inversor:

Inversor MPPT  Seérie Paral:-lel Vmppt Imppt Voc Isc
1 1 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 1 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 2 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 2 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 3 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 3 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 4 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 4 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
1 5 20 1 645,6 V 134 A 7832V 13,8 A
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1 5 20 1 645,6 V 134 A 7832V 138 A
1 6 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
1 6 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
1 7 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
1 7 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
Inversor MPPT Serie Paral-lel Vmppt Imppt Voc Isc
2 1 22 1 7102V 134 A 861,5V 13,8 A
2 1 22 1 7102V 134 A 861,5V 13,8 A
2 2 22 1 7102V 134 A 861,5V 13,8 A
2 2 22 1 7102V 134 A 861,5V 13,8 A
2 3 22 1 7102V 134 A 861,5V 138 A
2 3 22 1 7102V 134 A 861,5V 138 A
2 4 22 1 7102V 134 A 861,5V 13,8 A
2 4 22 1 7102V 134 A 861,5V 13,8 A
2 5 23 1 7424V 134 A 900,7 V 138 A
2 5 23 1 7424V 134 A 900,7 V 138 A
Inversor MPPT  Seérie Paral-lel Vmpet Imppt Voc Isc
3 1 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 1 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 2 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 2 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 3 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 3 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 4 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 4 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
3 5 23 1 7424V 134 A 900,7 V 13,8 A
3 5 23 1 7424V 134 A 900,7 V 13,8 A
Inversor MPPT  Seérie Paral:-lel Vimppt Imppt Voc lsc
4 1 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
4 1 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
4 2 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
4 2 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
4 3 22 1 710,2V 134 A 861,5V 13,8 A
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4 3 22 1 7102V 134 A 861,5V 138 A
4 4 23 1 7424V 134 A 900,7 V 138 A
4 5 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
4 5 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
4 6 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
4 6 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
4 7 11 1 3551V 134 A 4308V 13,8 A
Inversor MPPT  Serie Paral-lel Vmppt Imppt Voc Isc
5 1 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 1 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 2 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 2 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 3 11 1 3551V 134 A 4308V 138 A
5 4 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 4 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 5 21 1 6779V 134 A 8224V 138 A
5 5 21 1 6779V 134 A 8224V 13,8 A
5 6 11 1 3551V 134 A 4308V 13,8 A
5 7 19 1 6133V 134 A 7440V 13,8 A
5 7 19 1 6133V 134 A 7440V 13,8 A
5 8 19 1 6133V 134 A 7440V 13,8 A
5 8 19 1 6133V 134 A 7440V 13,8 A
5 9 22 1 710,2V 134 A 8615V 13,8 A
Inversor MPPT  Seérie Paral:-lel Vmppt Imppt Voc Isc
6 1 18 1 5810V 134 A 7049V 13,8 A
6 1 18 1 581,0V 134 A 7049V 13,8 A
6 2 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
6 2 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
6 3 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
6 3 17 1 548,8 V 134 A 665,7 V 13,8 A
6 4 18 1 581,0V 134 A 7049V 13,8 A
6 4 18 1 581,0V 134 A 7049V 13,8 A
6 5 18 1 581,0V 134 A 7049V 13,8 A
20231129_01FV —Sant Joan Despi - 117/228



Consorci
Sanitari
Integral

6 5 18 1 5810V 134 A 7049V 138 A
6 6 18 1 5810V 134 A 7049V 138 A
6 7 18 1 5810V 134 A 7049V 138 A

Finalment, es comprovaran els parametres d'aquesta configuracié aplicant també el
valor de temperatura de cel-la més desfavorable:

Inversor MPPT Voc -10°C Vimppt -10°C  Vimppt 45°C lsc 70°C
1 1 881,5V 7266V 596,3 V 14,1 A
1 1 881,5V 7266V 596,3 V 14,1 A
1 2 881,5V 7266V 596,3 V 14,1 A
1 2 881,5V 7266 V 596,3 V 14,1 A
1 3 881,5V 7266V 596,3 V 14,1 A
1 3 881,5V 726,6V 596,3 V 14,1 A
1 4 881,5V 7266V 596,3 V 14,1 A
1 4 881,5V 7266 V 596,3 V 14,1 A
1 5 839,5V 692,0V 567,9V 14,1 A
1 5 839,5V 692,0V 567,9V 14,1 A
1 6 713,6 V 588,2 V 482,7V 14,1 A
1 6 713,6 V 588,2 V 482,7V 14,1 A
1 7 713,6 V 588,2 V 482,7V 14,1 A
1 7 713,6 V 588,2 V 482,7V 14,1 A
Inversor MPPT Voc-10°C  Vinppt-10°C  Vimppr 45°C lsc 70°C
2 1 9234V 7612V 624,7 V 14,1 A
2 1 9234V 7612V 624,7 V 14,1 A
2 2 9234V 7612V 624,7 V 14,1 A
2 2 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
2 3 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
2 3 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
2 4 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
2 4 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
2 5 965,4 V 795,8 V 653,1V 14,1 A
2 5 965,4 V 795,8 V 653,1V 14,1 A
Inversor MPPT Voc-10°C  Vinppt-10°C  Vimpp: 45°C Isc 70°C
3 1 881,5V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
3 1 881,5V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
3 2 881,5V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
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3 2 8815V 726,6 V 596,3V 141 A
3 3 8815V 726,6 V 596,3V 14,1 A
3 3 881,5V 726,6 V 596,3V 141 A
3 4 881,5V 726,6 V 596,3V 141 A
3 4 8815V 726,6 V 596,3V 141 A
3 5 9654V 7958V 653,1V 141 A
3 5 9654V 7958V 653,1V 141 A
Inversor MPPT Voc -10°C Vimppt -10°C  Vimppt 45°C lsc 70°C
4 1 8815V 726,6 V 596,3V 141 A
4 1 8815V 726,6 V 596,3V 141 A
4 2 8815V 726,6 V 596,3V 141 A
4 2 8815V 726,6 V 596,3V 141 A
4 3 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
4 3 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
4 4 9654V 7958V 653,1V 14,1 A
4 5 8815V 726,6 V 596,3V 14,1 A
4 5 8815V 726,6 V 596,3V 14,1 A
4 6 8815V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
4 6 881,5V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
4 7 4617V 380,6 V 3124V 14,1 A
Inversor MPPT Voc -10°C Vinppt -10°C  Vimpp: 45°C Isc 70°C
5 1 8815V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
5 1 8815V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
5 2 881,5V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
5 2 8815V 726,6 V 596,3 V 14,1 A
5 3 461,7V 380,6 V 3124V 141 A
5 4 881,5V 726,6 V 596,3 V 141 A
5 4 881,5V 726,6 V 596,3 V 141 A
5 5 881,5V 726,6 V 596,3 V 141 A
5 5 881,5V 726,6 V 596,3 V 141 A
5 6 461,7V 380,6 V 3124V 141 A
5 7 7975V 657,4V 539,5V 14,1 A
5 7 7975V 657,4V 539,5V 14,1 A
5 8 7975V 657,4V 539,5V 141 A
5 8 7975V 657,4V 539,5V 14,1 A
5 9 9234V 7612V 624,7V 14,1 A
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Inversor MPPT Vo -10°C Vimppt -10°C Vimppt 45°C Isc 70°C
6 1 7555V 622,8V 51,1V 14,1 A
6 1 7555V 622,8V 511,1V 14,1 A
6 2 7136V 588,2V 482,7V 14,1 A
6 2 7136V 588,2V 482, 7V 14,1 A
6 3 7136V 588,2V 4827V 14,1 A
6 3 7136 V 588,2V 482,7V 14,1 A
6 4 7555V 622,8V 511,1V 14,1 A
6 4 7555V 622,8V 511,1V 14,1 A
6 5 7555V 622,8 V 51,1V 14,1 A
6 5 7555V 622,8V 51,1V 14,1 A
6 6 7555V 622,8 V 51,1V 14,1 A
6 7 7555V 622,8V 511,1V 14,1 A

6.2. PREVENCIO D’INCENDIS

En aquest projecte no aplica el CTE DB SI-4: Instal-lacions de proteccions contra incendis.
En el plec de condicions i en I'Estudi de Seguretat i Salut venen incloses les mesures
d’autoproteccio i emergéncia en el cas d’incendi, aixi com les mesures de lluita, evacua-
cio i prevencio d’aquests.

6.3. JUSTIFICACIO DE CARREGUES ESTRUCTURALS DEL SISTEMA SOLAR

Per al calcul de les carregues imposades sobre I'estructura de I'edifici a causa de la
instal-lacio dels panells fotovoltaics es tindra en compte I’accié combinada de les accions
permanents (propi pes de I'estructura i els moduls) i de les accions variables (pressio
estatica del vent sobre els moduls inclinats), donant acompliment a la normativa del
CTE.

A |'apartat de fitxes tecniques s’adjunta la corresponent a la de I’estructura amb que
s’ha realitzat I'estudi.

6.3.1. Sobrecarregues permanents

La sobrecarrega produida pel propi pes de les instal-lacions fotovoltaiques es calcula
amb la seglient equacié:

o o
_ Massapg * 9 * Vmoa + Massaesey * g * Meser + Massaconer * g * N coner

Area;, Area;,s; Area;,
On:

Massa 4 Massa dels moduls fotovoltaics.
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g Constant de gravitacid.
n° 04 Nombre total de moduls.
Area;,, Projeccié horitzontal area dels moduls fotovoltaics.
Massa,g, Massa de I'estructura de fixacio, inclosos els cargols.
Mestr Longitud total de I'estructura de fixacié.
Massa oner Massa del contrapés de formigé.
n°contr NuUmero de contrapesos totals.

Tenint en compte les carregues dels elements unitaris (moduls i estructura), s’esdevé
que els valors de calcul per les carregues permanents son els seglients:

Posicié Tipus Inclinacié Area Massa Ne Massa Ne
moduls  estructura coberta moduls moduls Contrapesos Contrapesos
Coberta Horle - Adlopor 10 12390m*  220kg 430 10 kg 4707
1 zontal tant
Coberta Horit- Autopor- ,
2 zontal tant 10 274,0m 22,0 kg 95 10 kg 1237
Coberta Horit- Autopor- ,
3 zontal tant 10 274,0m 22,0 kg 95 10 kg 1237
Coberta Horit- Autopor- ,
4 zontal tant 10 2740m>  22,0kg 95 10 kg 1237
Coberta  Rlort  Adiopor 10 2420m*  220kg 84 10 kg 724
5 zontal tant
Coberta Horit- Autopor- s
6 zontal tant 10 277,0m 22,0 kg 96 10 kg 549
Coberta Horit- Autopor- s
7 zontal tant 10 3400m* 22,0 kg 118 10 kg 675
Coberta Horit- Autopor- ,
8 zontal tant 10 193,0m 22,0 kg 67 10 kg 576
Coberta Horit- Autopor- s
9 zontal tant 10 311,0m*  220kg 108 10 kg 378
Coberta Horit- Autopor- s
10 zontal tant 10 282,0m 22,0 kg 98 10 kg 563
coberta P Moper 10 1960m*  220kg 68 10 kg 389
1 zontal tant
coberte o Moher 10 1960m?  22,0kg 68 10kg 389
12 zontal tant
Coberta Horte Autopor 10 1040m?  22,0kg 36 10kg 205
13 zontal tant

El resum de les carregues permanents son:
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Q moduls Q estructura Q contrapesos Q permanents total
Coberta 1 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 38,0 kg/m? 48,6 kg/m?
Coberta 2 7,6 kg/m? 2,9 kg/m? 45,1 kg/m? 55,7 kg/m?
Coberta 3 7,6 kg/m? 2,9 kg/m? 45,1 kg/m? 55,7 kg/m?
Coberta 4 7,6 kg/m? 2,9 kg/m? 45,1 kg/m? 55,7 kg/m?
Coberta 5 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 29,9 kg/m? 40,5 kg/m?
Coberta 6 7,6 kg/m? 2,9 kg/m? 19,8 kg/m? 30,4 kg/m?
Coberta 7 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 19,9 kg/m? 30,4 kg/m?
Coberta 8 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 29,8 kg/m? 40,4 kg/m?
Coberta9 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 12,2 kg/m? 22,7 kg/m?
Coberta 10 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 20,0 kg/m? 30,6 kg/m?
Coberta 11 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 19,8 kg/m? 30,4 kg/m?
Coberta 12 7,6 kg/m? 3,0 kg/m? 19,8 kg/m? 30,4 kg/m?
Coberta 13 7,6 kg/m? 2,9 kg/m? 19,7 kg/m? 30,3 kg/m?

6.3.2. Sobrecarregues variables

Com a carregues variables es pren les indicacions del CTE en el seu document basic
d’accions a I’edificacid. L’expressio per al calcul de la for¢a del vent és la segiient:

de =qp - Ce - G
qp Pressié dinamica del vent
C, Coeficient exposicid
C, Coeficient eolic o de pressio

La pressid dinamica del vent, q;, depén de la densitat i de la velocitat basica del vent en
I’emplacament de la instal-lacié. A I’Annex D.1 del CTE SE-AE, a més, de la definicié de la
velocitat basica del vent, es donen valors d’aquesta i de la pressid dinamica a cadascuna
de les 3 zones en les que es divideix el territori. La zona que correspon a la ubicacié de
la instal-lacié és la Ci el valor de la pressié dinamica és de 520 N/m?2.
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Per altra part, el coeficient d’exposicié adimensional C,, depéen de l'altura de la
instal-lacio i del grau de rugositat del terreny. A I’Annex D.2 del CTE SE-AE s’explica el
metode de calcul dels valors de la seglient taula.

Altura del punto considerado (m)
3 6 9 12 15 18 24 30

Grado de aspereza del entorno

Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la

direccién del viento de al menos 5 km de longitud 24 27 30 31 33 34 35 37
Il Terreno rural llanc sin obstaculos ni arbolado de importancia 21 25 27 29 30 31 33 35

M Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados,
como arboles o construcciones pequefias

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 13 14 17 19 21 22 24 26

16 20 23 25 26 27 29 31

Centro de negocio de grandes ciudades, con profusién de edificios

12 12 12 14 15 16 19 20
en altura

S’ha considerat una Zona IV urbana en general i una algada de 24 m, 18m, 12m, 9mi 6m,
en funcid de la coberta, per la qual cosa els coeficients d’exposicio sén 2.4, 2.2, 1.9, 1.7
il.4.

Finalment, per al calcul del coeficient eolic o de pressid s’ha considerat que la disposicid
dels moduls sobre la coberta es poden assimilar a una marquesina a una aigua segons
I'apartat 10.3 del Eurocddigo 1-Parte 1-4. Tenint en compte que el grau d’obstruccié, ¢,
és 0 en aquest cas ja que no hi ha cap objecte que obstrueixi el pas del vent per la part
inferior, s’ha realitzat la interpolacid per trobar els coeficients de pressié de compressid
i de succid de la columna de coeficients totals.

A Blogueo ¢ Coeficientes Coeficientes locales
de la totales
cubierta o

r

0 Minime todos los @ +0.2 +0.5 + 1.8 + 1.1

Minimo ¢ = 0 05 0.6 1.3 1.4

Minimo @ = 1 13 1.5 1.8 22

s Minimo todos los @ +0.4 +0.8 +2.1 +1.3

Minimo o = 0 07 L1 1.7 18

Minimo o = 1 14 16 2.2 2.5

10 Minimo todos los @ +0.5 +1.2 +2.4 + 1.6

Minimo ¢ = 0 09 1.5 2.0 2.1

Minimo o = 1 14 2,1 2.6 2.7

15 Minimo todos los © +0,7 + 1.4 +2.7 + 1.8

Minimo @ = 0 11 1.8 2.4 25

Minimo @ = 1 14 1.6 2 3.0

20 Minimo todos los @ +0.8 +1.7 +2.9 +2.1

Minimo @ = 0 1.3 22 2.8 2.9

Minimo g = 1 1.4 1.6 2.9 3.0

25 Minimo todos 1os @ + 1.0 +2.0 +3.1 +2.3

Minimo @ = 0 1.6 26 32 32

Minimo @ = 1 14 15 2.5 2.8

30 Minimo todos los © +1.2 +22 +3,2 +2.4

Minimo @ = 0 1.8 3.0 3.8 36

Minimo @ = 1 14 L5 22 27

NOTA — (i

i e

_._..]-y‘ =

oo h[ ——f %<0

Fig. 10.3.2 - Hipétesis de carga en marguesinas a un agua
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A la taula seglient s’observen els resultats dels parametres anteriors aplicats:

G ¢ ge compr. Area Area ge compr.
Coberta Qb Ce 7 p. 3 (kg/m? Inclinacié . (kg/m?
compr.  succio . moduls coberta
moduls) coberta)

Coberta 520

1 N/m? 24 0,50 -090 63,6 kg/m? 10 959,0m?  1239m? 48,5 kg/m?
m

Coberta 520

5 N/m? 22 050 -090 58,3 kg/m? 10 2119m?  2740m> 44,4 kg/m?
m

Coberta 520

3 N/m? 22 050 -090 58,3 kg/m? 10 2119m?  2740m> 44,4 kg/m?

Coberta 520

4 N/m? 22 050 -090 58,3 kg/m? 10 2119m?  2740m? 44,4 kg/m?

Coberta 520

5 N/m? 1,9 0,50 -0,90 50,4 kg/m? 10 187,3m?  242,0m?* 38,4 kg/m?
m

Coberta 520

. N/m? 14 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 214,1m?  2770m?> 28,2 kg/m?
m

Coberta 520

7 N/m? 14 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 263,2m?  340,0m* 28,3 kg/m?
m

Coberta 520

8 N/m? 1.7 0,50 -0,90 45,1 kg/m? 10 1494m?  193,0m? 34,4 kg/m?
m

Coberta 520

9 N/m? 14 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 2409m*  311,0m*> 28,3 kg/m?

Coberta 520

10 N/m? 14 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 218,6m?> 282,0m> 28,3 kg/m?

Coberta 520

1 N/m? 14 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 151,7m>  196,0m> 28,3 kg/m?
m

Coberta 520

12 N/m? 14 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 151,7m>  196,0m> 28,3 kg/m?
m

Coberta 520

13 N/m? 1.4 0,50 -090 37,1 kg/m? 10 80,3m*  1040m*> 28,2 kg/m?
m

6.3.3. Carregues totals

En resum de la justificacio de I'estat de carregues s’obté la seglient taula on s’indica la
sobrecarrega total pel fet d’executar el camp solar sobre la coberta de I’edifici.

Coberta Q permanents Q variables Q total

Coberta 1 48,6 kg/m? 48,5 kg/m? 97,1 kg/m?
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Coberta 2 55,7 kg/m? 44,4 kg/m? 100,1 kg/m?
Coberta 3 55,7 kg/m? 44,4 kg/m? 100,1 kg/m?
Coberta 4 55,7 kg/m? 44,4 kg/m? 100,1 kg/m?
Coberta 5 40,5 kg/m? 38,4 kg/m? 78,9 kg/m?
Coberta 6 30,4 kg/m? 28,2 kg/m? 58,6 kg/m?
Coberta7 30,4 kg/m? 28,3 kg/m? 58,7 kg/m?
Coberta 8 40,4 kg/m? 34,4 kg/m? 74,8 kg/m?
Coberta 9 22,7 kg/m? 28,3 kg/m? 51,0 kg/m?
Coberta 10 30,6 kg/m? 28,3 kg/m? 58,9 kg/m?
Coberta 11 30,4 kg/m? 28,3 kg/m? 58,7 kg/m?
Coberta 12 30,4 kg/m? 28,3 kg/m? 58,7 kg/m?
Coberta 13 30,3 kg/m? 28,2 kg/m? 58,5 kg/m?

Considerant |'efecte de la gravetat, s'obté que la carrega per metre quadrat de les
cobertes de I'edifici son de 0,9526, 0,9819, 0,7740, 0,5748, 0,5758, 0,7338, 0,5003,
0,5778,0,5758i0,5739 kN/m?2. Cal dir, que no s’ha considerat |'efecte dels paravents en
les cobertes amb Unica orientacid, que al col-locar-los fa que les carregues variables
disminueixin respecte els valors calculats.

Tenint en compte la taula 3.1 del CTE DB-SE-AE i que les cobertes només sén accessible
de forma privada (categoria d’Us F amb una valor de sobrecarrega uniforme de 1 kN/m?)
0 bé accessibles només per a conservacid i amb una inclinacid inferior a 202 (categoria
d’Gs G amb un valor de sobrecarrega uniforme de 1 kN/m?), es conclou que:

Sobrecarrega de sistema solar fotovoltaic < sobrecarrega d’us de la coberta

6.4. CALCUL DEL CABLEJAT

El calcul del cablejat s'ha realitzat tenint en compte els seglients aspectes (segons el
REBT):

e Les caigudes de tensiéd maximes.

e Mantenint la intensitat nominal per sota de la intensitat admissible pel cable.
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Segons la ITC-BT-40 del REBT, en el seu apartat 5 "Cables de connexid" diu: "Els cables
de connexio hauran d'estar dimensionats per una intensitat no inferior al 125% de la
maxima intensitat del generador i la caiguda de tensid entre el generador i el punt
d'interconnexid a la Xarxa de Distribucié Publica i amb la instal-lacid interior, no sera
superior a 1'1,5% de la intensitat nominal".

6.4.1. Cablejat CC

El cable a utilitzar per a les séries DC de cada string fins als inversors sera del tipus solar
PV1-F (AS) 0,6/1kVca - 1,8kVcc o el seu equivalent segons el Reglament dels Productes
de la Construccié (CPR) que és Cca-slb,d1,al (Alta Seguretat) i té les seglents
caracteristiques:

e Conductor de coure estanyat, flexible classe 5

e Temperatura maxima: 120°C

e No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2

e No propagador d'incendi UNE-EN 50399

e Baixa emissid de calor i baix index de creixement del foc UNE-EN 50399
e Baixa acidesa i corrosio dels gasos UNE-EN 60754-2

e Baixa produccio de fums UNE-EN 50339

e Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2

e Baixa caiguda de particules inflamades EN 50399

e Aillament: XLPE (Polietileé Reticulat)

e Coberta exterior: elastomer termo-estable lliure d'haldgens
e Tensio nominal: 0,6/1 kVen CAi1,8KVen CC

e Us: Per a la connexid entre moduls fotovoltaics i entre moduls fotovoltaics i in-

versor (sistemes de corrent continu)

Al llarg del seu recorregut per les cobertes els cables s'instal-laran a I'aire mitjangant
safata reixada. Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables en el seu
recorregut des dels moduls fins als inversors, pel fet d'estar en una safata exposada al
sol, es considerara que la temperatura ambient és de fins a 70°C.

Calcul de la caiguda de tensid

Les expressions que es faran servir per al calcul de la caiguda de tensié en corrent
continu seran les seglients:
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cdt (%) = L Xm0
P X Vinppe X S
cdt(V) = cdt(%) X Vinppe
On:
o cdt(%) Caiguda de tensio (%)
o cdt(V) Caiguda de tensio (V)
o L Longitud del cable positiu més el negatiu (m)
o mppt Intensitat en el punt de maxima poténcia (A)
o Vmppt Tensié en el punt de maxima poténcia (V)
e p Conductivitat del conductor (m/Q- mm?)
e S Seccié del conductor (mm?)

La conductivitat del conductor depén de la temperatura del mateix. Donat que els
conductors de corrent continu tenen part del seu recorregut per |I'exterior, és previsible
gue la seva temperatura de funcionament sigui superior a la normal, per tant es
calculara la temperatura dels mateixos per a una temperatura ambient de 70°C. Per
calcular la temperatura d'operacié del conductor utilitzarem la hipotesi que sosté que
I'augment de temperatura respecte a la temperatura ambient, és proporcional al
guadrat del valor eficag¢ de la intensitat. Seguint aquesta hipotesi, I'expressid que ens
permetra calcular la temperatura del conductor sera:

2

I
T = Tamp + (Trmax — Tamp) X <I >
max

On:
o T Temperatura d’operacié del conductor (°C)
o Tamb Temperatura ambient (70°C)
o Trmax Temperatura maxima del conductor (120°C)
o | Intensitat prevista pel conductor (A)
o Imax Intensitat maxima del conductor en funcio del tipus d’instal-lacié (A)

Per al calcul de la intensitat maxima del conductor, que sera de 6 mm? de seccid, s'ha
utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat una
instal-lacio Tipus B1 (Conductors aillats en un conducte) de dos conductors XLPE.

Per al calcul de la intensitat maxima del conductor, que sera de 10 mm? de seccio, s'ha
utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat una
instal-lacio Tipus B1 (Conductors aillats en un conducte) de dos conductors XLPE.
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Un cop determinada la temperatura del conductor mitjangant la férmula anterior
podrem calcular la conductivitat del mateix interpolant amb la taula seglient:

Temperatura del Conductor (°C)

Conductivitat Coure (m/Q-mm?)

20
70
90

56
48
44

Conductivitat del Coure en funcié de la Temperatura

S'obté una conductivitat del conductor de 46,8 m/Q-mm? pel cablejat de 6mm? ide 47,1
m/Q-mm? pel cablejat de 10mm?2. El resultat d'aplicar aquests calculs al cablejat de
corrent continu de la instal-lacio és:

Inversor 1
String  Moduls  lmppt  Vimppt Pot. Conduct. I;:zi' t:zfé SMod S cable IV(I:::'I cgglte cdt
il v wel T gl fml ol w0 )
1.1 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 77m 4mm* 6mm’ 3,06V 366V 099%
1.2 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 63m 4mm* 6mm’ 3,06V 300V 089%
2.1 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 93m 4mm?® 6mm?* 306V 442V 1,10%
22 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 40m 4mm? 6mm* 306V 190V 073%
3.1 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 52m 4mm? 6mm?* 306V 247V 082%
32 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 54m 4mm? 6mm?* 306V 257V 083%
4.1 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 57m 4mm? 6mm?* 306V 271V 085%
42 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 68m 4mm? 6mm* 306V 323V 093%
5.1 20 134A 646V 8700W 46,8 40m 80m 4mm? 6mm? 291V 380V 104%
5.2 20 134A 646V 8700W 46,8 40m 95m 4mm? 6mm? 291V 452V 1,15%
6.1 17 134A 549V  7395W 46,8 34m 66m 4mm* 6mm? 248V 314V  1,02%
6.2 17 134A 549V  7395W 46,8 34m 64m 4mm* 6mm? 248V 304V 101%
7.1 17 134A 549V 7395W 46,8 34m 62m 4mm* 6mm? 248V 295V 0,99%
7.2 17 134A 549V 7395W 46,8 34m 60m 4mm* 6mm? 248V 285V 097%
14 276 120060 552m 931m 40,2V 443V 0,95%

Calcul de la caiguda de tensic del cablejat de corrent continu de I'inversor 1

Com es pot observar, la caiguda de tensid en corrent continu no excedeix mai de I'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensié correspon a I’string 5.2, de I'inversor essent de
1,15% amb cable eléctric de 6mm?).
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Inversor 2

. s Long. Long. . Cdt Cdt
String Moduls  Inppt  Vimppt Pot. Conduct. mod  cable SMod S cable Mod. cable cdt
[m/Q-m
[ud.] [A] vi [Wp] il [m]  [m] [mm? [mm? @ [V] [vi [%]

1.1 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 55m 4mm?> 6mm? 320V 262V 082%
1.2 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 76m 4mm?> 6mm? 320V 361V 096%
2.1 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 29m 4mm?> 6mm? 320V 138V 0,65%
22 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 23m 4mm?> 6mm? 320V 1,10V 061%
3.1 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 39m 4mm?> 6mm? 320V 183V 071%
32 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 33m 4mm?> 6mm? 320V 158V 0,67%
41 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 48m 4mm? 6mm? 320V 226V 0,77%
4.2 22 134A 710V 9570 W 46,8 44m 51m 4mm? 6mm? 320V 243V 0,79%
5.1 23 134A 742V 10005 W 46,8 46m 59m 4mm?> 6mm? 335V 281V 083%
5.2 23 134A 742V 10005 W 46,8 46m 65m 4mm?> 6mm? 335V 309V 087%
10 222 96570 W 444m 477m 32,3V 22,7V 0,77%

Calcul de la caiguda de tensid del cablejat de corrent continu de I'inversor 2

Com es pot observar, la caiguda de tensid en corrent continu no excedeix mai de 1'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensié correspon a I’string 1.2, de l'inversor essent de
0,96% amb cable eléctric de 6mm?).

Inversor 3
. 5 Long. Long. \ Cdt Cdt
String Moduls  Imppt  Vimppt Pot. Conduct. mod  cable SMod S cable Mod. cable cdt
m/Q-m
[ud.] [A] vi [Wp] [ e [m]  [m] [mm?’ [mm?’] [V] vi [%]
1.1 21 134A 678V 9135W 471 42'm 2:13 4mm? 10mm? 3,06V 575V 1,30%
203 , ,
1.2 21 134A 678V 9135W 471 42'm o 4mm? 10mm? 3,06V 575V 1,30%
230 ) )
2.1 21 134A 678V 9135W 471 42'm 0 4mm? 10mm? 3,06V 653V 141%
236 ) )
2.2 21 134A 678V  9135W 471 42'm N 4mm? 10mm? 3,06V 668V 144%
229 ) )
3.1 21 134A 678V 9135W 471 42'm " 4mm? 10mm? 3,06V 649V 141%
3.2 21 134A 678V 9135W 47,1 42 m 1:13 4mm? 10mm? 3,06V 519V 122%
4.1 21 134A 678V 9135W 47,1 42 m 1516 4mm? 10mm? 3,06V 385V 1,02%
4.2 21 134A 678V 9135W 47,1 42 m 1:14 4mm? 10mm? 3,06V 522V 122%
5.1 23 134A 742V 10005 W 47,1 46 m 1;0 4mm? 10mm? 335V 425V 1,02%
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184 2 2
52 23 134A 742V 10005 W 471 46 m m 4mm* 10mm° 335V 522V 1,15%
10 214 93090 W 428m 1938 31,2V 54,9V 1,25%

Calcul de la caiguda de tensid del cablejat de corrent continu de I'inversor 3

Com es pot observar, la caiguda de tensid en corrent continu no excedeix mai de 1'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensid correspon a I’string 2.2, de I'inversor essent de
1,44% amb cable eléctric de 10mm?).

Inversor 4
String  Moduls  lmppt  Vimppt Pot. Conduct. Lr::;i' I(-:::Ig(; SMod S cable IV(I:::'I cgglte cdt
I R B 7 B S R (O B B s B\ R/ R
1.1 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 110m 4mm*> 6mm’ 306V 523V 122%
1.2 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 108m 4mm*> 6mm’ 306V 512V  121%
2.1 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 110m 4mm*> 6mm’ 306V 522V 122%
2.2 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 123m 4mm*> 6mm’ 306V 586V 131%
3.1 22 134A 710V 9570 W 46,8 4m 92m 4mm* 6mm’ 320V 439V 107%
3.2 22 134A 710V 9570 W 46,8 4m 10lm 4mm*> 6mm’ 320V 479V 1,13%
4.1 23 134A 742V 10005 W 46,8 46m 120m 4mm’ 6mm* 335V 571V 122%
5.1 21 134A 678V 9135 W 46,8 42m 37m 4mm’ 6mm* 306V 176V 071%
5.2 21 134A 678V 9135 W 46,8 42m 49m 4mm’* 6mm* 306V 232V 079%
6.1 21 134A 678V 9135 W 46,8 42m 51m 4mm’ 6mm* 306V 242V 081%
6.2 21 134A 678V 9135 W 46,8 42m 69m 4mm’ 6mm* 306V 328V 093%
7.1 11 134A 355V 4785 W 46,8 22m 45m 4mm* 6mm? 160V 213V  1,05%
12 246 107010 492m 1014 35,8V 48,2V 1,06%

Calcul de la caiguda de tensic del cablejat de corrent continu de I'inversor 4

Com es pot observar, la caiguda de tensié en corrent continu no excedeix mai de 1'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensié correspon a I’string 2.2, de I'inversor essent de
1,31% amb cable eléctric de 6mm?).

Inversor 5
. \ Long. Long. s Cdt Cdt
String Moduls  Imppt  Vimppt Pot. Conduct. mod  cable SMod S cable Mod. cable cdt
m/Q-m
[ud] [A] [V] [Wp] f ,{72] [m]  [m] [mm? [mm?]  [V] vi [%]
1.1 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 26m 4mm?> 6mm? 306V 124V 063%
1.2 21 13,4A 678V 9135W 46,8 42m 33m 4mm?> 6mm? 306V 155V 0,68%
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2.1 21 134A 678V 9135W 46,8 42m 30m 4mm?* 6mm? 306V 143V 066%
2.2 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 59m 4mm* 6mm? 306V 281V 086%
3.1 11 134A 355V  4785W 46,8 22m 20m 4mm?* 6mm?* 160V 094V 072%
4.1 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 104m 4mm?> 6mm? 306V 495V 1,18%
42 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 111m 4mm?> 6mm? 306V 527V 123%
5.1 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 109m 4mm?> 6mm? 306V 518V 1,22%
52 21 134A 678V  9135W 46,8 42m 138m 4mm?> 6mm? 306V 658V 142%
6.1 11 134A 355V 4785W 46,8 22m 78m 4mm?* 6mm?* 160V 371V  150%
71 19 134A 613V 8265W 471 38m 175m 4mm? 10mm? 2,77V 496V 126%
72 19 134A 613V 8265W 471 38m  169m 4mm? 10mm? 2,77V 479V  123%
8.1 19 134A 613V 8265W 471 38m 167m 4mm? 10mm? 2,77V 473V 122%
8.2 19 134A 613V 8265W 471 38m 165m 4mm? 10mm? 2,77V 468V 121%
9.1 22 134A 710V 9570 W 471 44m 187m 4mm?> 10mm? 320V 530V 1,20%
15 288 125280 576m 1571 41,9V 58,1V 1,08%

Calcul de la caiguda de tensid del cablejat de corrent continu de I'inversor 5

Com es pot observar, la caiguda de tensid en corrent continu no excedeix mai de 1'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensié correspon a I’string 3.2, de l'inversor essent de
1,50% amb cable eléctric de 6mm?).

Inversor 6
String  Moduls  lmppt  Vimppt Pot. Conduct. Lr::gi' t::lge. SMod S cable I\/clgtti c::Ite cdt
pdl v el ST g g ey v 0
1.1 18 134A 581V  7830W 47,1 36m 2:]7 4mm? 10mm? 2,62V 587V 146%
1.2 18 134A 581V  7830W 47,1 36m  209m 4mm? 10mm? 262V 592V 147%
2.1 17 134A 549V 7395W 46,8 34m 71m  4mm* 6mm? 248V 336V 1,06%
22 17 134A 549V 7395W 46,8 34m 69m 4mm* 6mm? 248V 328V 1,05%
3.1 17 134A 549V 7395W 46,8 34m 67/m 4mm* 6mm? 248V 318V 1,03%
32 17 134A 549V 7395W 46,8 34m 65m 4mm* 6mm? 248V 308V 101%
4.1 18 134A 581V  7830W 47,1 36m 171m 6mm? 10mm? 1,75V 485V 1,13%
5.1 18 134A 581V  7830W 47,1 36m  196m 6mm? 10mm? 1,75V 554V 1,25%
42 18 134A 581V 7830 W 47,1 36m  220m 6mm? 10mm? 175V 623V 137%
5.2 18 134A 581V  7830W 47,1 36m 244m 6mm? 10mm? 1,75V 692V 1,49%
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6.1 18 134A 581V  7830W 471 36m 240m 6mm? 10mm? 175V 680V 147%
71 18 134A 581V  7830W 471 36m 240m 6mm? 10mm? 175V 680V 147%
11 212 92220 W 424m 1997 25,6V 61,8V 1,28%

Calcul de la caiguda de tensid del cablejat de corrent continu de I'inversor 6

Com es pot observar, la caiguda de tensid en corrent continu no excedeix mai de 1'1,5%
(el valor maxim de caiguda de tensid correspon a I’string 5.2, de I'inversor essent de
1,49% amb cable eléctric de 10mm?).

Els cables de corrent continu s’han d’etiquetar de manera que en qualsevol quadre de
connexions s'observi clarament la polaritat i el subgrup dels panells als quals pertany
aquest cable. L'etiqueta ha d'indicar la polaritat a I'entrada de cada inversori el nombre
d'inversor amb la seglient nomenclatura: + Exly (p.e.: + E312 indica pol positiu de
I'Entrada 3 de I'Inversor 1).

Les etiquetes es realitzaran de manera que ni els agents atmosféerics ni la seva
manipulacio puguin fer-les il-legibles.

Calcul de la intensitat maxima admissible

Per al calcul de la intensitat maxima admissible dels conductors es prendra com a valor
d'intensitat maxima la subministrada pel fabricant i s'aplicaran els factors correctors
segons el tipus d'instal-lacid i segons la temperatura ambient.

El valor d'intensitat maxima de cada conductor sera doncs:

Imaxaam =10 - k1 - k2

On:
e Jo Intensitat maxima admissible del cable a temperatura ambient de 402C
o ki Factor de correccid de temperatura
o k2 Factor de correccio per tipus d’instal-lacié

El valor de lo, s'ha obtingut de la taula A.52-1 BIS de la Norma UNE 20460-5-523: 2004 i
s'ha considerat una instal-lacié Tipus B1 (Cables unipolars aillats en un conducte sobre
una paret), tenint en compte que sén conductors amb material aillant XLPE.

El valor de k1, segons la ITC-BT-07 (Cables instal-lats a I'aire ambient de temperatura
diferent de 40°C) ve donat per la taula 13 de I'esmentada instruccio o, per als valors no
inclosos en la taula, per I'expressio:

Os — Ba
fa — 40

On:

20231129_01FV —SantJoan Despi - 132/228



Consorci
Sanitari
Integral

o b Temperatura maxima de servei (120°C)

o ba Temperatura ambient (70°C)

Per al calcul de k2 se seguira la taula 14 de la ITC-BT-07 (Factor de correccid per a
agrupacions de cables unipolars instal-lats a I'aire). S'aplicara el factor corresponent a
cables contigus en capa horitzontal sobre safata perforada i segons el numero de circuits
contigus, resultant k2 segons taula seglient.

Els resultats d'aplicar aquests calculs sén:

T.Max. T.Max. Factor Factor

Tram | Seccid Imaxadm Isc Al
° Serv. Amb. K1 K2
[A]  [mm?  [C] [°c [#] [#] [A] Al [%]
FV-Inversorl 49A 6 mm? 120 °C 70 °C 0,8 0,9 349 A 14 A 253%
FV-Inversor2 49A 6 mm? 120 °C 70 °C 0,8 0,9 349 A 14 A 253%
FV-Inversor3 68 A 10 mm? 120 °C 70 °C 0,8 0,9 48,4 A 14 A 351%
FV-Inversor4 49A 6 mm? 120 °C 70 °C 0,8 0,9 349 A 14 A 253%
FV-Inversor5 49A 6 mm? 120 °C 70 °C 0,8 0,9 349 A 14 A 253%
FV-Inversor5 68A 10mm? 120°C 70 °C 0,8 0,9 48,4 A 14 A 351%
FV-Inversor6 49A 6 mm? 120 °C 70 °C 0,8 0,9 349 A 14 A 253%
FV-Inversor6 68 A 10mm? 120°C 70 °C 0,8 0,9 48,4 A 14 A 351%

Calcul de la intensitat maxima admissible del cablejat de corrent continu

Com es pot observar, la intensitat admissible és superior al 125% de la intensitat maxima
admissible requerida a la ITC-BT-40, fet que valida els resultats obtinguts amb el métode
de la caiguda de tensid relativa.

6.4.2. Cablejat CA

El cable a utilitzar a la part de corrent altern sera del tipus RZ1 (AS) 0,6/1kV o el seu
equivalent segons el Reglament dels Productes de la Construccié (CPR) que és Cca-
slb,d1,al (Alta Seguretat) i aquest cablejat complira les seglients caracteristiques:

e Temperatura maxima: 90°C

e No propagador de flama UNE-EN 60332-1-2

e No propagador d'incendi UNE-EN 50399

e Baixa emissid de calor i baix index de creixement del foc UNE-EN 50399
e Baixa acidesa i corrosio dels gasos UNE-EN 60754-2

e Baixa produccié de fums UNE-EN 50339

e Baixa opacitat dels fums emesos UNE-EN 61034-2

e Baixa caiguda de particules inflamades EN 50399

e Aillament: XLPE (Polietile Reticulat)
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e Coberta exterior: elastomer termo-estable lliure d'halogens
e Tensié nominal: 0,6/1kV

e Us: Cable per al transport i distribucio eléctrica a I'aire o enterrat.

Per avaluar el sobreescalfament que poden patir els cables, s’ha considerat que la
temperatura ambient és de fins a 50°C en tot el recorregut del cablejat CA que va dels
inversors fins al punt de connexié amb Quadre General de Baixa Tensio (QG-BT).

Calcul de la caiguda de tensio

L’expressio a utilitzar per el calcul de la caiguda de tensié en un circuit trifasic de corrent
altern és:
V3xDxI

cdt(%) =
(%) )

XV XS x 100

cdt(V) = cdt(%) XV

On:
o cdt(%) Caiguda de tensié (%)
o cdt(V) Caiguda de tensio (V)
e D Distancia del cablejat (m)
o |/ Intensitat de fase (A)
o V Tensid de linia (V)
e p Conductivitat del conductor (m/Q-mm?)
e S Seccié del conductor (mm?)

La conductivitat del conductor depén de la temperatura del mateix. Per calcular la
temperatura del conductor utilitzarem la hipotesi que diu que I'augment de
temperatura respecte a la temperatura ambient, és proporcional al quadrat del valor
efica¢ de la intensitat. Seguint aquesta hipotesi, I'expressid que ens permetra calcular la
temperatura del conductor sera:

=)

Imax

2

T = Tamp + (Tmax — Tamp) X <

On:
o T Temperatura d’operacioé del conductor (°C)
e Tump Temperatura ambient (50°C)
e Tmex Temperatura maxima del conductor (90°C)

o | Intensitat prevista pel conductor (A)
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Imax Intensitat maxima del conductor en funcio del tipus d’instal-lacio (A)

Per al calcul de la intensitat maxima del conductor, s'ha utilitzat la Taula A.52-1 BIS de la
Norma UNE 20460-5-523:2004 i s'ha considerat:

Tram de I'Inversor 1 fins al Quadre de Proteccions de Generacié 1 (QPG1): Ins-
tal-lacio Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 150mm? de seccio.

Tram del Quadre de Proteccions de Generacié 1 (QPG1) fins al punt de connexid
amb el Quadre General de Baixa Tensid (QG-BT): Instal-lacié Tipus B1 de tres

conductors XLPE de Coure de 150mm? de seccid.

Tram de I'Inversor 2 fins al Quadre de Proteccions de Generacié 2 (QPG2): Ins-

tal-lacié Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 150mm? de seccid.

Tram del Quadre de Proteccions de Generacié 2 (QPG2) fins al punt de connexid
amb el Quadre General de Baixa Tensid (QG-BT): Instal-lacié Tipus B1 de tres

conductors XLPE de Coure de 150mm? de seccid.

Tram de I'lInversor 3 fins al Quadre de Proteccions de Generacid 3 (QPG3): Ins-

tal-lacio Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 150mm? de seccio.

Tram del Quadre de Proteccions de Generacid 3 (QPG3) fins al punt de connexid
amb el Quadre General de Baixa Tensid (QG-BT): Instal-lacié Tipus B1 de tres

conductors XLPE de Coure de 150mm? de seccid.

Tram de I'Inversor 4 fins al Quadre de Proteccions de Generacio 4 (QPG4): Ins-

tal-lacio Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 150mm? de seccio.

Tram del Quadre de Proteccions de Generacié 4 (QPG4) fins al punt de connexio
amb el Quadre General de Baixa Tensié (QG-BT): Instal-lacié Tipus B1 de tres

conductors XLPE de Coure de 150mm? de seccid.

Tram de I'Inversor 5 fins al Quadre de Proteccions de Generacio 5 (QPG5): Ins-

tal-lacié Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 150mm? de seccio.

Tram del Quadre de Proteccions de Generacié 5 (QPG5) fins al punt de connexio
amb el Quadre General de Baixa Tensié (QG-BT): Instal-lacié Tipus B1 de tres

conductors XLPE de Coure de 150mm? de seccid.

Tram de I'Inversor 6 fins al Quadre de Proteccions de Generacié 6 (QPG6): Ins-

tal-lacié Tipus B1 de tres conductors XLPE de Coure 150mm? de seccio.

20231129_01FV —SantJoan Despi - 135/228



Consorci
Sanitari
Integral

e Tram del Quadre de Proteccions de Generacié 6 (QPG6) fins al punt de connexio
amb el Quadre General de Baixa Tensid (QG-BT): Instal-lacié Tipus B1 de tres
conductors XLPE de Coure de 150mm? de seccid.

Un cop determinada la temperatura del conductor de cada tram podrem calcular les
conductivitats dels mateixos interpolant amb la taula seglient:

Conductivitat Coure
Temperatura del Conductor (°C)

(m/Q-mm?)
20 56
70 48
90 44

Conductivitat en funcio de la Temperatura

S'obté una conductivitat del conductor per al tram inversor-QPG de 50,3m/Q-mm?i per
al tram QPG-QGBT de 50,3m/Q-mm? (Inversor 2-4 i 6). S'obté una conductivitat del con-
ductor per al tram inversor-QPG de 49,7m/Q-mm? i per al tram QPG-QGBT de
49,7m/Q-mm? (Inversor 1 5). El resultat després d'aplicar aquests calculs al cablejat de

corrent altern de la instal-lacio és:

Tram Linia Poténcia Tensid Imax Dist. Conduct. Seccid cdt cdt

s w v W m T et
Inv1aQPG1l Trif. 115000 W 400V 1823 2m 49,7 150,0 0,02% 0,09V
QPG1aQGBT Trif. 115000 W 400V 1823 37m 49,7 150,0 040% 1,58V
Inv2aQPG2 Trif. 100000 W 400V 1604 2m 50,3 150,0 0,02% 0,08V
QPG2a QGBT Trif. 100000 W 400V 1604 53 m 50,3 150,0 0,50% 2,01V
Inv3aQPG3 Trif. 100000 W 400V 1604 2m 50,3 150,0 0,02% 0,08V
QPG3aQGBT Trif. 100000 W 400V 1604 55m 50,3 150,0 0,52% 2,07V
Inv4aQPG4 Trif. 100000 W 400V 1604 2m 50,3 150,0 0,02% 0,08V
QPG4 a QGBT Trif. 100000 W 400V 1604 47 m 50,3 150,0 044% 1,75V
Inv5aQPG5 Trif. 115000 W 400V 1823 2m 49,7 150,0 0,02% 0,09V
QPG5 a QGBT Trif. 115000 W 400V 1823 39m 49,7 150,0 042% 1,69V
Inv6aQPG6 Trif. 100000 W 400V 1604 2m 50,3 150,0 0,02% 0,08V
QPG6 a QGBT Trif. 100000 W 400V 1604 48 m 50,3 150,0 046% 1,82V

TOTAL 343

Calcul de la caiguda de tensic del cablejat de corrent altern

Tal i com es pot observar, la caiguda de tensié en corrent altern no excedeix del 1,5%,
en cap dels trams dels inversors del projecte.

Calcul de la intensitat maxima admissible
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Per al calcul de la intensitat maxima admissible dels conductors es prendra com a valor
d'intensitat maxima la subministrada pel fabricant i s'aplicaran els factors correctors
segons el tipus d'instal-lacid i segons la temperatura ambient.

El valor d'intensitat maxima de cada conductor sera doncs:

Imax,adm = IO . k . k2

On:
e Intensitat maxima admissible pel cable a temperatura ambient de 40°C
o ki Factor de correccid de temperatura
o k2 Factor de correccid per tipus d’instal-lacié

El cablejat que s'utilitzara sera del tipus RZ1-k (AS) de i per al calcul de la intensitat
maxima admissible dels conductors es prendran els valors de la Taula A.52-1 BIS de la
Norma UNE 20460-5-523:2004.

Donat que al llarg del recorregut del cablejat de corrent altern hi ha trams en diferents
condicions d’instal-lacid, s’han aplicat els factors correctors considerant que tota la
instal-lacio és del tipus predominant en la major part del seu recorregut. El valor de lo
del tram que va dels inversors fins al Quadre General de Baixa Tensié (QB-BT) s'ha
obtingut considerant la instal-lacio Tipus B1 (Cable unipolar en un conducte sobre una
paret), tenint en compte que son tres conductors amb material aillant XLPE.

El valor de k1, segons la ITC-BT-07 (Cables instal-lats a I'aire ambient de temperatura
diferent de 40°C) ve donat per la taula 13 de I'esmentada instruccid o, per als valors no

inclosos en la taula, per I'expressio:
Kl = s — fBa
~ J8a—40

o b Temperatura maxima de servei (90°C)

On:

o Ouo Temperatura ambient (50°C)

Per al calcul de k2 es seguira la taula 14 de la ITC-BT-07 (Factor de correccié per
agrupacions de cables unipolars instal-lats a I'aire). S'aplicara el factor corresponent a
cables contigus en capa horitzontal sobre safata perforada segons nimero de circuits
contigus, resultant k2, segons taula seglient en cada tram.

Els resultats d'aplicar aquests calculs sén:

T.Max. T.Max. Factor Factor

Tram lo Seccio Serv. Amb. K1 K2 Imax,adm Inom Al
[Al  [mm?] ra ra #] #] [A] [Al  [%]
Inv1aQPG1 313 A 150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 09 281,7A 182,3 155%
QPG1a QGBT 313 A 150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 09 281,7A 182,3 155%
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Inv 2 a QPG2 313 A 150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 0,7 2191 A 1604  137%
QPG2 a QGBT 313 A 150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 0,7 2191 A 1604  137%
Inv 3a QPG3 313A  150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 0,7 2191 A 1604  137%
QPG3 a QGBT 313 A 150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 0,7 2191 A 1604  137%
Inv4a QPG4 313A  150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 07 2191 A 1604  137%
QPG4 a QGBT 313A  150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 07 2191 A 1604  137%
Inv 5 a QPG5 313A  150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 09 2817 A 1823  155%
QPG5 a QGBT 313 A 150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 09 2817 A 1823  155%
Inv 6 a QPG6 313A  150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 0,7 2191 A 1604  137%
QPG6 a QGBT 313A  150,0 mm? 90 °C 40 °C 1,0 0,7 2191 A 1604  137%

Com es pot observar, les intensitats admissibles son sempre superiors al 125% de la
intensitat maxima admissible requerida a la ITC-BT-40, fet que valida els resultats
obtinguts amb el métode de la caiguda de tensié relativa.

6.4.3. Cablejat posta a terra

L'ITC-BT-18 de I’'REBT corresponent a les instal-lacions de posta a terra, detalla en el seu
punt 3.4 quina és la seccié minima a considerar del conductor de proteccid. En aquest
sentit, la seccié minima s’obtindra a través de la taula 2 o bé pel calcul conforme el que
s’indica a la norma UNE 20.460-5-54 apartat 543.1.1.

Seccid dels conductors de fase de la Seccié minima dels conductors de pro-
instal-lacié S (mm?) teccié S, (mm?)
S<16 Sp=S
16<S<35 Sp=16
$>35 Sp=5/2

Tenint en compte que S sera de 150mm? a la banda de corrent alterna, segons els calculs
detallats a I'apartat 3.2 d’aquesta memoria tecnica s’obté que la seccié minima Sp sera
de com a minim, 70mm?, respectivament.

D’altra banda, seguint en mateix raonament i, tenint en compte que segons els calculs
realitzats a I'apartat 6.3.1, s’ha obtingut que la seccié minima del cablejat de la part de
corrent continua és de, 6mm? de manera normalitzada. De totes maneres, es col-locara
cablejat de 10mm?.

Granollers, 01 d'agost del 2024
Oriol Ventura Duran
Enginyer Industrial
COEIC 20.268
Venersol
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7. JUSTIFICACIO REBT

La memoria tecnica ha estat redactada d'acord a les normes del vigent Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensid i Instruccions Técniques Complementaries del Reial Decret 842/2002, de 2 d'a-
gost de 2002. A continuacio, es fa referéncia a tots aquells elements als quals afecta la instal-la-
cio objecte d'aquest projecte:

Pressa a terra

Les preses de terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensié que puguin presentar en
un moment determinat les masses metal-liques, assegurar I'actuacié de les proteccions i elimi-

nar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials eléctrics utilitzats.

La presa o connexid a terra és la unié eléctrica directa, sense fusibles ni proteccions, d’un costat
del circuit eléctric o d'un costat no pertanyent al mateix, mitjangant una presa de terra amb un

eléctrode o un grup d'electrodes enterrats en el sol.

Mitjangant la instal-lacié de presa a terra s'haura d'aconseguir que en el conjunt d'instal-lacions,
edificis i superficie propera al terreny no apareguin diferéncies de potencial perilloses i que, al
mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descarrega d'origen at-

mosfeéric.
L'eleccié i instal-lacio dels materials que assegurin la presa a terra ha de ser tal que:

e Elvalor de la resisténcia de la presa a terra estigui conforme amb les normes de protec-
ci6 i de funcionament de la instal-lacié i es mantingui d'aquesta manera al llarg del

temps.

e Elscorrents de defecte a terrai els corrents de fuga puguin circular sense perill, particu-

larment des del punt de vista de sol-licitacions termiques, mecaniques i electriques.

e Lasolidesa o la proteccié mecanica quedi assegurada amb independéencia de les condi-

cions distingides d'influéncies externes.
e Contemplin els possibles riscos deguts a electrolisi que puguin afectar altres parts me-
tal-liques.
7.1. UNIONS A TERRA
Presa de terra
Per a la presa de terra es poden utilitzar electrodes formats per:
e barres, tubs
e platines, conductors nus

e plaques, peces metal-liques
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e anells o malles metal-liques constituides per elements anteriors o les seves combinaci-

ons
e armadures de formigd enterrades; amb excepcid de les armadures pretesades
e altres estructures enterrades que es demostri que sén apropiades

Els conductors de coure utilitzats com a eléctrodes seran de construccio i resistencia eléctrica

segons la classe 2 de la norma UNE 21.022.

El tipus i la profunditat de les preses de terra ha de ser tal que la possible pérdua d'humitat del
sol, la preséncia del gel o altres efectes climatics, no augmentin la resisténcia de la presa de terra
per sobre del valor previst. La profunditat mai sera inferior a 0,50m.

La presa de terra de la instal-lacid fotovoltaica sera la presa de terra general del Palau d’Esports.
El circuit de CA anira connectat a la presa de terra a través del quadre de proteccions (QPG) i els
inversors, els moduls fotovoltaics i I'estructura que els subjecta a la coberta es connectaran di-

rectament a la presa de terra.
Conductors de terra
La seccid no sera inferior a la minima exigida per als conductors de proteccio.

La seccid dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haura d'estar d'acord amb els valors

indicats a la taula seglient:

Protegit contra la corrosio*  Igual als conductors de pro- 16 mm?2 Cu

teccio 16 mm? Acer Galvanitzat

No protegit contra la corro- 25 mm? Cu 25 mm?Cu

310 50 mm? Ferro 50 mm? Ferro

Seccid dels conductors enterrats
* La proteccid contra la corrosio es pot obtenir mitjancant una envoltant.
e 2,5mm?, siels conductors de proteccio disposen d'una proteccié mecanica.
e 4mm?, si els conductors de proteccié no disposen d'una proteccié mecanica.
Com conductors de proteccio es poden utilitzar:
e Conductors als cables multiconductors
e Conductors aillats que posseeixen una envoltant comu amb els conductors actius.

e Conductors separats aillats.
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Els conductors de proteccié tindran una seccié minima igual a la fixada a la taula seglent:

Sf <16 Sf
16<Sf< 35 16
Sf >35 sf/2

Seccié minima dels conductors de proteccio

7.2. CONDUCTORS D’EQUIPOTENCIALITAT
El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una seccid no inferior a la meitat de la del
conductor de proteccid de seccié major de la instal-lacié, amb un minim de 6mm?2. Tanmateix,

la seva seccid pot ser reduida a 2,5mm? si és de coure.

La unid d'equipotencialitat suplementaria pot estar assegurada, bé per elements conductors no
desmuntables, tal com estructures metal-liques no desmuntables, o bé per conductors suple-

mentaris, o per combinacié dels dos.

7.3. RESISTENCIA DE LES PRESES DE TERRA

El valor de resistencia del terra sera tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de
contacte superiors a:

24V en local o emplagcament conductor

50V en els altres casos

Si les condicions de la instal-lacid sdn tals que poden originar tensions de contacte superiors als
valors assenyalats anteriorment, s'assegurara la rapida eliminacié de la falta mitjancant disposi-

tius de tall adequats al corrent de servei.

La resisténcia d'un eléctrode depén de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat
del terreny en el qual s'estableixen. Aquesta resistivitat varia freqiientment d'un punt a un altre

del terreny, i varia també amb la profunditat.

7.4. PRESA DE TERRA INDEPENDENT

Es considerara independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les preses a
terra tingui una tensid superior a 50V respecte a un punt de potencial zero, quan per l'altra

circula la maxima corrent per defecte a terra prevista.

7.5. REVISIO DE LES PRESES DE TERRA

Per la importancia que ofereix, des del punt de vista de la seguretat, qualsevol instal-lacié de
presa de terra haura de ser obligatoriament comprovada pel director de |'obra o instal-lador

autoritzat en el moment de donar d'alta la instal-lacié per posar-la en marxa.
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En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservacio dels eléctrodes, aquests i els
seus conductors d'enllag entre ells, fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al

seu examen com a minim un cop cada cinc anys.

La instal-lacié es dura a terme segons la instruccid ITC-BT-18 del REBT. La instal-lacid disposara
també d'un dispositiu de connexié que permeti prendre mesures de la resisténcia de terra. La

resisténcia de terra mesurada empiricament no podra ser superior a 10Q.

7.6. ESCOMESA

L'escomesa és la part de la instal-lacié de xarxa de distribucié que alimenta la caixa general de
proteccié o unitat funcional equivalent. Els conductors seran de coure o alumini. Aquesta linia
estara regulada per la ITC-BT-11.

Atenent al sistema de la instal-lacié i a les caracteristiques de la xarxa, la connexié es realitzara
al punt més proper possible a I'escomesa existent. Els cables seran aillats, de tensié assignada
0,6/1kV, sota tub o canal.

El disseny de I’'escomesa es basara en les normes i especificacions acordades amb la companyia

electrica de la zona.

7.7. CAIXA DE PROTECCIO | MESURA

A més del Conjunt de Mesura del Punt Frontera existent (CMPF), s'instal-lara un equip de pro-
teccid i mesura per comptabilitzar I'energia fotovoltaica generada (CMG). Aquest nou conjunt
de mesura de la generacio s'instal-lara a I'interior de I'edifici, al costat del quadre electric de les
calderes de climatitzacid, accessible des de I'interior de I’edifici. En tots els casos seran llocs de
lliure i permanent accés. La seva situacio es fixara de mutu acord entre la propietat i I'empresa

subministradora

Es deixara una separacio entre les parets laterals i el sostre respecte a les envoltants de com a
minim 0,2m, la distancia al terra sera de com a minim 0,5m i I'espai lliure davant dels conjunts

de mesura, un cop facilitat I'accés al mateix no sera inferior a 1,10m.

El conjunt de proteccié i mesura de la generacié (CMG) es tancara amb una caixa preferentment
metal-lica amb una porta de doble fulla de com a minim 2 mm de gruix, amb un grau de proteccié
IK10 segons UNE EN 50.102, revestida exteriorment d'acord amb les caracteristiques de I'entorn.
Estara protegida contra la corrosid i disposara d'un forrellat normalitzat per I'empresa subminis-

tradora.

La paret a la qual es fixa el conjunt de proteccié i mesura no podra estar exposada a vibracions.

No podra instal-lar-se proxim al comptador de gas, aixetes o sortides d'aigua.

Els conjunts de mesura a utilitzar es correspondran amb algun dels tipus recollits en les especi-

ficacions tecniques de I'empresa subministradora.
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Les caixes de proteccié i mesura compliran tot el que s'indica a la Norma UNE-EN-60.439-1, tin-
dran un grau d'inflamabilitat segons la norma UNE-EN 60.439-3 i un cop instal-lades tindran un
grau de proteccié IP43 segons UNE 20.324 i IKO9 segons UNE-EN 50.102 i es podran precintar.
L'envoltant haura de disposar de la ventilacié interna necessaria per garantir la no formacio de
condensacions. El material transparent per a la lectura sera resistent a I'accid dels raigs ultravi-
olats.

El comptador sera de 4 quadrants i disposara d'un codi de barres que sera proporcionat per la

companyia eléectrica.

7.8. DISPOSITIUS GENERALS | INDIVIDUALS DE COMANDAMENT | PROTECCIO

Els dispositius generals de comandament i proteccid es situaran el més a prop possible del punt
d'entrada de la derivacié individual. Es col-locara un interruptor general automatic (IGA) imme-
diatament abans dels altres dispositius.

L'alcada a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i proteccid

dels circuits, mesurada des del nivell del terra, estara compresa entre 1i 2 m.

Els envoltants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau
de protecciéd minim IP30 segons UNE 20.324 i IKO7 segons UNE-EN 50.102.

L'instal-lador fixara de forma permanent sobre el quadre de distribucid una placa, impresa amb
caracters indelebles, en la qual consti el seu nom o marca comercial, data de realitzacié de la

instal-lacid, aixi com la intensitat assignada de l'interruptor general automatic (IGA).
Els dispositius generals de comandament i proteccié seran com a minim:

Un interruptor general automatic de tall omnipolar, d'intensitat nominal 125A, que permeti el
seu accionament manual i dotat d'elements de proteccid contra sobrecarrega i curtcircuits (se-
gons ITC-BT-22). Tindra poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-

se en qualsevol punt de la instal-lacié.

Un interruptor diferencial general, destinat a la proteccié contra contactes indirectes de tots els

circuits (segons ITC-BT-24). Es complira la segilient condicié:
Raxla<O
On:

o Ra: Eslasuma de les resisténcies de la presa de terra i dels conductors de proteccié

de masses.

o la: Esel corrent que assegura el funcionament del dispositiu de proteccié (corrent

diferencial residual assignat).

o O: Eslatensié de contacte limit convencional (50V en locals secs i 24 V en locals

humits).
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Totes les masses dels equips eléctrics per a un mateix dispositiu de proteccid, han d'estar inter-

connectades i unides per un conductor de proteccié a una mateixa presa de terra.

Dispositius de tall omnipolar, destinats a la proteccié contra sobrecarregues i curtcircuits de ca-
dascun dels circuits interiors (segons ITC-BT-22).

Dispositiu de proteccid contra sobretensions (segons ITC-BT-23).

7.9. INSTAL-LACIONS INTERIORS

7.9.1. Conductors

Els conductors que s'utilitzin seran de coure o alumini i seran sempre aillats. La tensid assignada
no sera inferior a 0,6 / 1kV. La secci6 dels conductors a utilitzar es determinara de manera que
la caiguda de tensid entre I'origen de la instal-lacio interior i qualsevol punt d'utilitzacié sigui
menor de I'1,5% segons ITC-BT-40.

En instal-lacions interiors, per tenir en compte els corrents harmonics deguts a carregues no

lineals i possibles desequilibris, la seccid del conductor del neutre sera igual a la de les fases.

Les intensitats maximes admissibles, es regiran integrament per el que indica la norma UNE

20.460-5-523 i el seu annex nacional. En |'apartat de calculs es determinen les caracteristiques
de tots els conductors en funcié de la poténcia a transportar i la caiguda de tensid prevista de

cada part de la instal-lacié.

7.9.2. Identificacié de conductors

Els conductors de la instal-lacié han de ser facilment identificables, especialment el conductor
de neutre i el conductor de proteccié. Aquesta identificacio es realitzara amb els colors que pre-

sentin els seus aillaments.

Quan hi hagi un conductor neutre en la instal-lacié o es pugui preveure per a un conductor de
fase la seva passada interior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau. Al con-

ductor de proteccié se l'identificara pel color verd-groc.

Tots els conductors de fase o, si s'escau, aquells pels quals no estigui previst el seu pas posterior
a neutre, s'identificaran pels colors marrd, negre o gris.
7.9.3. Subdivisid de les instal-lacions

Les instal-lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que
puguin produir-se en un punt d'elles, afectin solament a certes parts de la instal-lacié, de manera

que els dispositius de proteccio de cada circuit estaran adequadament coordinats.

7.9.4. Equilibrat de carregues

En aquesta instal-lacio les carregues estan equilibrada, ja que esta formada per inversors de

connexio a xarxa trifasics.
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7.9.5. Resistencia d’aillament i rigidesa dielectrica

Les instal-lacions hauran de presentar una resisténcia d'aillament almenys igual als valors indi-

cats en la taula seglient:

MBTS o MBTP 250 <0,25
<500V 500 <0,50
>500V 1000 <1,00

Resistencia aillaments

La rigidesa dieléctrica sera tal que, desconnectats els aparells d'utilitzacié (receptors), resisteixi
durant 1 minut una prova de tensié de 2 - V + 1000V a freqiiéncia industrial, essent V la tensié

maxima de servei expressada en volts, i amb un minim de 1.500V.

Els corrents de fuga no seran superiors, per al conjunt de la instal-lacié o per a cada un dels
circuits on aquesta pugui dividir-se a efectes de la seva proteccid, a la sensibilitat que presentin
els interruptors diferencials (300mA en aquest cas) instal-lats com a proteccié contra contactes

indirectes.

7.9.6. Connexions

En cap cas es permetra la unié de conductors mitjangant connexions i/o derivacions per simple
enrotllament entre si dels conductors, s'haura de realitzar sempre utilitzant borneres de conne-
xié muntades individualment o constituint blocs o regletes de connexié. Sempre es realitzaran

a l'interior de caixes d'entroncament i/o derivacio.

7.10. SISTEMA D’INSTAL-LACIO
7.10.1. Prescripcions generals
Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots

els conductors estan aillats per a la tensid assignada més elevada.

En cas de proximitat de canalitzacions eléctriques amb altres no electriques, es disposaran de

manera que les superficies exteriors d'ambdues es mantinguin a una distancia minima de 3 cm.

En cas de proximitat amb conductes de calefaccid, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions

eléctriques s'establiran de manera que no puguin arribar a una tempesta perillosa.

Les canalitzacions eléctriques no es situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar

motiu a condensacions.

Les canalitzacions estaran disposades de manera que facilitin la seva maniobra, inspeccid i accés
a les connexions. Les canalitzacions eléctriques s'establiran de manera que, mitjancant la con-
venient identificacio dels circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions,

transformacions, etc.
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En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construccié, com ara

murs, envans o cobertes, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables.

7.10.2. Conductors aillats sota tubs protectors

Els cables utilitzats seran de tensid assignada no inferior a 0,6/1kV per a circuits de poténcia, i
de 450/750V per circuits de control.

El diametre exterior minim dels tubs, en funcié del nombre i la seccié dels conductors a conduir,

s'obtindra de les taules indicades a la ITC-BT-21, aixi com les caracteristiques minimes segons el

tipus d'instal-lacio.

Per al'execucié de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions

generals seglients:

El tragat de les canalitzacions es fara seguint linies verticals i horitzontals o paral-leles a
les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal-lacié.

Els tubs s'uniran entre si mitjangant accessoris adequats a la seva classe que assegurin

la continuitat de la proteccid que proporcionin als conductors.

Els tubs aillants rigids corbables en calent podran ser acoblats entre si, recobrint I'en-

troncament amb un adhesiu especial quan es precisi una unié estanca.

Les corbes practicables en els tubs seran continues i no originaran reduccions de seccié
inadmissibles. Els radis minims de curvatura per a cada classe de tub seran els especifi-

cats pel fabricant conforme a la Norma UNE-EN.

Haura de ser possible la facil introduccié i retirada dels conductors en els tubs després
de col-locar-los, una vegada fixats aquests i els seus accessoris, disposant per aixo dels
registres que es considerin convenients, que en trams rectes no estaran separats entre
si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle entre dos registres consecutius no
sera superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col-lo-

car-los.

Els registres podran estar destinats Unicament a facilitar la introduccié i retirada dels

conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivacio.

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de ma-
terial aillant i no propagador de la flama. Si sén metal-liques estaran protegides contra
la corrosié. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetran allotjar folgada-
ment tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat sera almenys igual
al diametre del tub major més un 50% del mateix, amb un minim de 40mm. El seu dia-
metre o costat interior minim sera de 60mm. Quan es vulguin fer estanques les entrades

dels tubs en les caixes de connexid, s'hauran d'utilitzar premsaestopes adequats.

20231129_01FV —SantJoan Despi - 146/228



Consorci
Sanitari
Integral

En els tubs metal-lics sense aillament interior, es tindra en compte la possibilitat que es
produeixin condensacions d'aigua al seu interior, per aquest motiu es triara convenient-
ment el tragat de la instal-lacid, prevenint I'evacuacid i establint una ventilacié apropi-
ada a l'interior dels tubs mitjancant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, I'Us
d'una "T" de la qual una de les sortides no s'utilitza.

Els tubs metal-lics que siguin accessibles han de connectar-se a terra. La seva continuitat
eléctrica haura de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs me-
tal-lics flexibles, és necessari que la distancia entre dues preses a terra consecutives dels
tubs no excedeixi de 10 metres.

No es poden utilitzar els tubs metal-lics com a conductors de proteccié o neutres.

Quan els tubs s'instal-lin superficialment es tindran en compte les seglients prescripcions:

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjancant brides o abragadores protegides con-

tra la corrosid. La distancia entre aquestes sera, com a maxim, de 0,50 metres.

Els tubs es col-locaran adaptant-se a la superficie sobre la qual s'instal-len, corbant o

usant els accessoris necessaris.

En alineacions rectes, les desviacions de I'eix del tub respecte a la linia que uneix els

punts extrems no seran superiors al 2%.

Es convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una algada minima de 2,50

metres sobre el terra, amb |'objectiu de protegir-los de danys mecanics eventuals.

7.10.3. Conductors aillats fixats directament sobre les parets

Aquestes instal-lacions s'establiran amb cablejat de tensié assignada no inferior a 0,6/1kV, amb

aillament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aillament mineral).

Per a I'execucio de les canalitzacions es tindran en compte les segiients prescripcions:

Es fixaran sobre les parets per mitja de brides o collarets de manera que no perjudiquin

les cobertes dels mateixos.

Amb I'objectiu que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu
propi pes, els punts de fixacid dels mateixos estaran prou proxims. La distancia entre

dos punts de fixacié successius no excedira els 0,40 metres.

Quan els cables hagin de disposar de proteccié mecanica per la ubicacid i condicions de
la instal-lacio s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establira

una proteccido mecanica complementaria sobre els mateixos.

S'evitara corbar els cables amb un radi massa petit i excepte prescripcié en contra fixada
ala norma UNE corresponent al cable utilitzat, aquest radi no sera inferior a 10 vegades

el diametre exterior del cable.
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e Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no eléctriques es podran efectuar per
la part anterior o posterior a aquests, deixant una distancia minima de 3 cm entre la
superficie exterior de la canalitzacié no eléctrica i la coberta dels cables quan I'encreua-
ment s'efectui per la part anterior d'aquesta.

e Els extrems dels cables seran estancs quan les caracteristiques dels locals o emplaca-
ments aixi ho exigeixin, utilitzant per a aquesta finalitat caixes o altres dispositius ade-
quats. L'estanqueitat podra quedar assegurada mitjancant I'ajuda de premsaestopes.

e Els entroncaments o connexions es realitzaran mitjangant caixes o dispositius equiva-
lents dotats de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuitat de la proteccio
mecanica establerta, I'aillament i la inaccessibilitat de les connexions, permetent la seva

verificacio si fos necessaria.

7.10.4. Conductors aillats soterrats

Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aillats hauran d'anar
sota tub llevat que tinguin coberta i una tensio6 assignada de 0,6/1kV, s'establiran d'acord amb

el que assenyalen les instruccions ITC-BT-07 i ITC- BT-21.

7.10.5. Conductors aillats sota canals protectores

La canal protectora és un material d'instal-lacié constituit per un perfil de parets perforades o
no, destinat a allotjar conductors o cables i tancat mitjangant una tapa desmuntable. Els cables

utilitzats seran de tensid assignada no inferior a 0,6/1kV.

Les canals protectores tindran un grau de proteccid IP4X i estaran classificades com a "canals
amb tapa d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col-locar
mecanismes tals com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control etc.,
sempre que es fixin d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar en-

troncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes.

Les canals protectores per a aplicacions no ordinaries tindran unes caracteristiques minimes de
resistencia a l'impacte, de temperatura minima i maxima d'instal-lacié i servei, de resisténcia a
la penetracid d'objectes solids i de resisténcia a la penetracié d'aigua, adequades a les condici-
ons de I'emplacament al que es destina; aixi mateix les canals seran no propagadores de la flama.

Aguestes caracteristiques han de ser conformes a les normes UNE-EN-50.085.

El tracat de les canalitzacions es fara seguint preferentment linies verticals, horitzontals o pa-

ral-leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal-lacié.

Les canals amb conductivitat eléctrica s'han de connectar a la xarxa de terra, la conductivitat

eléctrica quedara convenientment assegurada. La tapa de les canals quedara sempre accessible.

20231129_01FV —SantJoan Despi - 148/228



Consorci
Sanitari
Integral

7.10.6. Conductors aillats sobre safates o suport de safates

Només s'utilitzaran conductors aillats amb coberta (inclosos cables armats o amb aillament mi-

neral), unifilars o multifilars segons la norma UNE 20.460-5-52.

7.11. PROTECCIO CONTRA SOBREINTENSITATS

Tot el circuit estara protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar-se
al mateix, per aixo la interrupcio d'aquest circuit es realitzara en un temps convenient o estara
dimensionat per a les sobreintensitats previsibles. Les sobreintensitats poden estar motivades

per:

e Sobrecarregues degudes als aparells d'utilitzacié o defectes d'aillament de gran impe-
dancia.

e Curtcircuits.
e Descarregues eléctriques atmosferiques.

1) Proteccié contra sobreintensitats: Ha quedar en tot cas garantida pel dispositiu de protec-
cio utilitzat. El dispositiu de proteccié estara constituit per un interruptor automatic de tall

omnipolar amb corba térmica de tall i de caracteristiques de funcionament adequades.

2) Proteccié contra curtcircuits: En 'origen de tot circuit s'establira un dispositiu de proteccié
contra curtcircuits la capacitat de tall del qual estara d'acord amb la intensitat de curtcircuit
gue pugui presentar-se al punt de la seva connexié. S'admet, no obstant, que quan es tracti
de circuits derivats d'un circuit principal, cadascun d'aquests circuits derivats disposi de
proteccidé contra sobrecarregues, mentre un sol dispositiu general pugui assegurar la pro-
teccid contra curtcircuits per tots els circuits derivats. S'admeten com a dispositius de pro-
teccid contra curtcircuits els fusibles calibrats de caracteristiques de funcionament adequa-

des i els interruptors automatics amb sistema de tall omnipolar

La norma UNE 20.460-4-43 recull tots els aspectes requerits per als dispositius de proteccid. La
norma UNE 20.460-4-473 defineix I'aplicacié de les mesures de proteccié exposades en la norma
UNE 20.460-4-43 segons sigui per causa de sobrecarregues o curtcircuit, assenyalat en cada cas

el seu emplagament o omissio.

7.12. PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS

7.12.1. Categoria de les sobretensions

Per a la proteccid de sobrecarregues i curtcircuits s'instal-laran fusibles ACR generals i un inter-
ruptor magnetotermic calibrat a la poténcia del generador. Es disposara també d'altres elements
seccionadors per separar parts de la instal-lacié per facilitar el manteniment o reparacions (ITC-
BT-22).

Per a la proteccié de descarregues atmosferiques s'utilitzaran descarregadors a terra de tipus 2

estrategicament instal-lats amb les seglients caracteristiques:
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Temps de resposta 5kV/us : <25 ns
Corrent maxima de descarrega (8/20 /us) isg : 40 kA
Capacitat de curtcircuit 10 kA

Nivell de proteccio 1,4 kV

Caracteristiques tecniques dels descarregadors atmosfeérics

Les categories indiquen els valors de tensié suportada en I'ona de xoc de sobretensié que han
de tenir els equips, determinant, al mateix temps, el valor limit maxim de tensié residual que
han de permetre els diferents dispositius de proteccié de cada zona per evitar el possible dete-
riorament d'aquests equips.

Es distingeixen 4 categories diferents, indicant en cada cas el nivell de tensié suportada a impul-

sos, en kV, segons la tensié nominal de la instal-lacid.

Sistema Il Sistema I Categoria IV Categoria lll  Categorial  Categoria
230/400 230 6 4 2,5 1,5
400/690 1000 8 6 4 2,5

Categories segons el nivell de tensié

Categoria |

S'aplica als equips sensibles a les sobretensions i que estan destinats a ser connectats a la ins-
tal-lacid eléctrica fixa (ordinadors, equips electronics molt sensibles, etc.). En aquest cas, les me-
sures de proteccio es prenen fora dels equips a protegir, ja sigui en la instal-lacio fixa o entre la

instal-lacié fixa i els equips, amb la finalitat de limitar les sobretensions a nivell especific.

Categoria ll

S'aplica als equips destinats a connectar-se a una instal-lacio fixa (electrodoméstics, eines por-
tatils i altres equips similars).

Categoria lll

S'aplica als equips i materials que formen part de la instal-lacié eléctrica fixa i a altres equips pels
quals es requereix un alt nivell de fiabilitat com els armaris de distribucié, barres col-lectores,
aparamenta: interruptors, seccionadors, preses de corrent, etc, canalitzacions i els seus acces-

soris: cables, caixes de derivacio, etc.

Categoria IV
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S'aplica als equips i materials que es connecten a I'origen o molt proxims a l'origen de la ins-
tal-lacid, aiglies amunt del quadre de distribucié (comptadors d'energia, aparells de telemesura,
equips principals de proteccid contra sobreintensitats, etc.)

7.12.2. Mesures pel control de les sobretensions

Es poden presentar dues situacions diferents:

e Situacio natural: quan no es requereix de la proteccid contra sobretensions transitories,
es preveu un baix risc de sobretensions en la instal-lacié (a causa del fet que esta ali-
mentada per una xarxa subterrania integrament). En aquest cas es considera suficient
la resisténcia a les sobretensions dels equips indicada a la taula de categories, i no es

requereix de cap proteccio suplementaria contra les sobretensions transitories.

e Situacio controlada: quan es requereix la proteccié contra les sobretensions transitories
en l'origen de la instal-lacid, llavors la instal:lacié s'alimenta per, o inclou, una linia aéria

amb conductors aillats.

També es considera situacidé controlada aquella situacié natural en que és convenient incloure
dispositius de proteccid per a una major seguretat (continuitat del servei, valor economic dels

equips, perdues irreparables, etc.)

Els dispositius de proteccié contra sobretensions d'origen atmosféric s'han de seleccionar de
manera que el seu nivell de proteccié sigui inferior a la tensid suportada en funcid de la categoria

dels equips i dels materials previstos instal-lar.

Els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el neutre o com-

pensador i la presa de terra de la instal-lacid.

7.13. SELECCIO DELS MATERIALS A LA INSTAL:LACIO

Els equips i materials han de triar-se de manera que la tensidé suportada no sigui inferior a la

tensid prescrita a la taula anterior, segons la seva categoria.

Es podra utilitzar equips i materials que tinguin una tensié suportada inferior als valors de la

taula, en els seglients casos:
e Ensituacid natural quan el risc sigui acceptable

e Ensituacid controlada si la proteccid contra les sobretensions és adequada

7.14. PROTECCIO CONTRA CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
7.14.1. Proteccio contra contactes directes

Proteccid per aillament de les parts actives

Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aillament que no pugui ser eliminat més que
destruint-lo.

20231129_01FV —SantJoan Despi - 151/228



Consorci
Sanitari
Integral

Proteccid mitjancant barreres o envoltant

Les parts actives han d'estar situades a l'interior de les envoltants o darrere de barreres que
posseeixin, com a minim, el grau de proteccié IPXXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten ober-
tures majors per a la reparacié de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran
precaucions apropiades perque les persones siguin conscients del fet que les parts actives no
han de ser tocades voluntariament.

Les superficies superiors de les barreres o envoltants horitzontals que son facilment accessibles,
han de respondre com a minim al grau de proteccid IP4X o IPXXD.

Les barreres o envoltants han de fixar-se de manera segura i ser d'una robustesa i durabilitat
suficients per mantenir el grau de proteccid exigit, amb una separacio suficient de les parts ac-
tives en les condicions normals de servei, tenint en compte les influéncies externes.

Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envoltants o desprecintar part d'aquestes,
només es podra realitzar:

e Amb l'ajuda d'una clau o una eina

e Després de desconnectar la tensié de les parts actives protegides per aquestes barreres
0 aquestes envoltants, no podent-se restablir la tensié fins a tornar a col-locar les bar-

reres o les envoltants.

e Sihi hainterposada una segona barrera que posseeix com a minim el grau de proteccid
IP2X o IPXXB, que no pugui ser desmuntada més que amb I'ajuda d'una clau o d'una eina

i que impedeixi tot contacte amb les parts actives.

Proteccid complementaria per dispositius de corrent diferencial residual

Aguesta mesura de proteccio esta destinada només a complementar altres mesures de protec-
ci6 contra els contactes directes.

La utilitzacié de dispositius de corrent diferencial residual, quan el valor del corrent diferencial
assignat de funcionament sigui inferior o igual a 30 dt., es reconeix com a mesura de proteccié
complementaria en cas de fallada d'una altra mesura de proteccié contra els contactes directes
o en cas d'imprudéncia dels usuaris.

7.14.2. Proteccio contra contactes indirectes

La proteccié contra contactes indirectes s'aconseguira mitjancant tall automatic d'alimentacio.
Aguesta mesura consisteix a impedir, després de |'aparicié d'un defecte, que una tensié de con-
tacte de valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui desencadenar una situacio
de risc. La tensid limit és igual a 50V, valor efica¢ en corrent altern, en condicions normals i a

24V en locals humits.
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Totes les masses dels equips eléctrics per a un mateix dispositiu de proteccid, han d’estar inter-
connectades i unides per un conductor de proteccié a una mateixa presa de terra. El punt neutre

de cada generador o transformador s'ha de posar a terra.
Es complira la seglient condicid:

Raxla<O
On:

e Ra: ésla suma de les resisténcies de la presa de terra i dels conductors de proteccié

de masses.

e Ja:ésel corrent que assegura el funcionament automatic del dispositiu de proteccio.
Quan el dispositiu de proteccié és un dispositiu de corrent diferencial residual és el
corrent diferencial residual assignada.

e O: éslatensid de contacte limit convencional (50 o 24V).
7.15. INSTAL-LACIONS A LOCALS MULLATS

D'acord amb la ITC-BT-30, els elements i equips com els moduls solars i els quadres locals que

es troben a la intemperie hauran de complir els seglients requeriments:

e Les canalitzacions seran estanques i totes les connexions es realitzaran mitjangant
premsa estopes o sistemes equivalents que presentin un grau d'estanqueitat minim
IP54.

e Totes les caixes de connexid i quadres exteriors presentaran el mateix grau d'estanque-
itat IP54.

e Segonss’indicaalaITC-BT-22 tots els circuits disposaran dels adequats elements de pro-

teccid en origen.
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8. ESTUDI ENERGETIC

8.1.- INSTALACIO FV
El camp fotovoltaic de I'Hospital Moises Broggi Edifici A esta compost per:

- 1458 moduls de 405 Wp a un inversor fotovoltaic de 630 kWn.

- 1350 moduls a orientacié Sud.
- 54 moduls a orientacid Oest.
- 54 moduls a orientacio Est.

Aixi doncs la poténcia pic total és de 634,23kWp.
8.2.- DISPOSICIO DE LA INSTAL-LACIO

8.2.1.- Resum

A continuacid, la distribucio dels moduls en la coberta en qiiestié i amb estructura autoportant

segons el seglient esquema:

8.2.2.- Superficies de moduls
Superficies de la coberta de I'Hospital Moises Broggi Edifici A:

Superficie total 5.110 m?
Superficie util de generacié 4.202m?
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8.3.- ESTUDI D’OMBRES

S’han tingut en compte els diferents elements de la coberta que poden afectar a la instal-lacié,
per tal de minimitzar les ombres i maximitzar el rendiment. A continuacié un croquis segons
I’afectacio de les ombres més importants al camp solar:

L’estudi d’'ombres complet ha estat elaborat amb el programari PVSyst i es pot consultar en
I’annex de I'Estudi de Generacid.
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8.4.- ANALISIS ENERGETIC

8.3.1.- Producci6 fotovoltaica
Dades de radiacid solar i incidéncia de I'orientacio:

La irradiacio és la radiacid solar o densitat de poténcia incident en una superficie per unitat de
superficie, i al llarg d’un cert periode de temps. La unitat mesura de la irradiacié solar és el
[kWh/m2]. Aquesta varia segons la latitud, I’época de I’any i la perpendicularitat entre la super-
ficie de referéncia i la radiacio solar. Per a poder realitzar I’estudi de I'energia que produeix una
instal-lacié fotovoltaica existeixen mapes de irradiacié de tot el territori nacional i bases de da-
des que indiquen els valors mitjans diaris mensuals de irradiacié per una superficie horitzontal.

La latitud, la longitud i I’altitud sén parametres claus per a determinar la irradiacid disponible en
el lloc de construccio de la planta fotovoltaica i a partir de la simulacié PVSYST que extreu de la
base de dades europea PVGISi les bases de disseny de I'orientacio, inclinacié i poténcia pic total
plantejades en aquest estudi es pot extreure la generacié fotovoltaica anual.

System Production
Produced Energy (P50)
Produced Energy (P290)
Produced Energy (P95)

947.8 MWhiyear
925 MWhiyear
919 MWhiyear

Main resulits

Specific production (P50)
Specific production (P30)
Specific production (P35)

Normalized productions (per installed kWp)

@

LW pday

KWh

&

i Fnergy

Mormalis

T T T T T
Le: Callection Loas (P\-array losses)
Ls: System Loss (iverter, )

Y1 Produced useful energy (i

T T

T T

0.1 KWNKWpIday
0.08 KWNKWpiday
atpul) 4.09 KWhAWRday

1494 KWh/kWpfyear Performance Ratio PR
1459 kWh/kWpfyear Solar Fraction SF
1448 KWh/kWplyear

Performance Ratio PR

80.52 %

72T %

« Raics PR

noH
J

T T T

T T T

Il = Fertormance Ratio (v v - 0.805

Oct Mov  Dec

Jan  Febh  Mar  Apr May  Jun Ju Auwg  Sep Dot Now an  Feb  Mar  Apr Mey Jun Jul Auwg  Sep
Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb Globlnc GlobEff EArray E_User E_Solar E_Grid EFrGrid

KWhim* KWh/im?® *C KWhim?® KWhim* MWh MWh MWh MWh MWh
January 75.0 2255 5.28 934 84.0 46.6 945 458 -0.010 899
February 96.5 27.98 453 1137 105.5 60.1 892 59.0 -0.008 833
March 1326 4986 948 1447 137.0 77.3 1027 75.9 -0.008 951
April 164.7 59.57 12.86 1725 165.3 919 963 90.2 -0.007 873
May 2091 68.31 15.44 2140 2061 112.7 1067 110.6 -0.007 956
June 2231 T3.70 20.54 226.0 217.5 1M7.7 1191 115.5 -0.006 1075
July 2334 69.39 2317 2367 228.0 122.4 1431 120.1 -0.007 1311
August 2018 59.48 23.33 2097 201.8 108.7 1364 106.7 -0.007 1257
September 151.4 4898 19.80 163.4 155.9 854 1143 83.9 -0.008 1059
October 102.4 39.68 16.20 115.6 108.4 60.2 1131 59.2 -0.009 1072
November B4.4 28.74 13.04 771 69.6 388 950 38.0 -0.009 912
December 69.7 21.66 5.23 89.1 79.1 438 930 43.0 -0.010 B&7
Year 1724 4 569.89 14.64 1855.9 1758.2 965.4 13034 9478 -0.096 12086
Legends
GlobHor  Global horizental iradiation EArray Effective energy at the output of the array
DiffHor Horizontal diffuse imadiation E_User Energy supplied to the user
T_Amb Ambient Temperature E_Solar Energy from the sun
Globlne Global incident in coll. plane E_Grid Energy injected into grid
GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings EFrGrid Energy from the grid

La previsié anual de produccié energetica de I|'Hospital Moises Broggi Edifici A és de
947.800,00kWh aproximadament segons les bases de disseny.

20231129_01FV —SantJoan Despi -

156/228



Consorci
Sanitari
Integral

8.3.2.- Consum dels edificis
Dades basiques dels consums associats a la coberta:

CUPS

ES0031408391841001PJOF

Grup tarifari

6.1TD

Poténcia contractada

P1: 2062kW, P2, P3, P4, P5: 2146kW,
P6: 2387kW

Tensio al punt de
subministrament

MT

El consum anual mitja del CUPS associat es resumeix a la segiient taula:

Mes z‘g: Total mensual P1 ) P3 P4 P5 P6

KWh KWh KWh Kwh Kwh KWh Kwh
Gener 31 944.670,00 266.918,00 199.655,00 478.097,00
Febrer 28 892.252,00 263.101,00 197.230,00 431.921,00
Marg 31 1.027.167,00 319.157,00 | 237.660,00 470.350,00
Abril 30 963.374,00 265.522,00 | 201.128,00 | 496.724,00
Maig 31 1.066.598,00 316.831,00 | 237.138,00 | 512.629,00
Juny 30 1.190.537,00 371.199,00 | 276.743,00 542.595,00
Juliol 31 1.431.429,00 418.191,00 309.291,00 703.947,00
Agost 31 1.363.756,00 412.005,00 | 305.855,00 645.896,00
Setembre 30 1.142.541,00 341.071,00 | 255.037,00 546.433,00
Octubre 31 1.131.360,00 330.378,00 | 244.196,00 | 556.786,00
Novembre 30 950.156,00 282.354,00 | 209.279,00 458.523,00
Desembre 31 930.145,00 229.099,00 169.444,00 531.602,00
TOTAL 13.033.985,00 1.177.309,00  1.477.131,00 1.571.214,00 1.750.366,00  682.462,00 _ 6.375.503,00
Promig mes 1.086.165,42 294.327,25 246.188,50  314.242,80  291.727,67  227.487,33 _ 531.291,02

L’energia consumida anual en valors horaris mitjans per a cada mes, ve definida per la seglient
taulai el perfil diari normalitzat per a cada mes en la figura de a continuacid:

TOTAL Perfils de consums mitjos per mes
Kwh GENER FEBRER MARG ABRIL MAIG JUNY JuLioL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE

00:00 968,41 1.012,67. 1.052,98 1.020,50‘ 1.093,40 1.261,13 1.467,40] 1.398,02] 1.210,29. 1.159,79 1.006,50 953,52
01:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50 953,52
02:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50 953,52
03:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50] 953,52
04:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50] 953,52
05:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50] 953,52
06:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50 953,52
07:00 968,41 1.012,67 1.052,98 1.020,50 1.093,40 1.261,13 1.467,40 1.398,02 1.210,29 1.159,79 1.006,50] 953,52
08:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
09:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1.432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07, 1.318,29 1.248,90
10:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1.432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
11:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
12:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
13:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1.432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
14:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1.432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
15:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
16:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17, 1.336,63] 1.432,11 1.651,81 1.921,97] 1.831,10] 1.585,21 1.519,07] 1.318,29. 1.248,90
17:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1.432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
18:00 1.876,29 1.962,06 2.040,15 1.977,22 2.118,47 2.443,45 2.843,09 2.708,68 2.344,95 2.247,10] 1.950,10 1.847,44
19:00 1.876,29 1.962,06 2.040,15 1.977,22 2.118,47] 2.443,45 2.843,09] 2.708,68| 2.344,95 2.247,10] 1.950,10 1.847,44
20:00 1.876,29 1.962,06 2.040,15 1.977,22] 2.118,47] 2.443,45 2.843,09] 2.708,68\ 2.344,95 2.247,10| 1.950,10 1.847,44]
21:00 1.876,29 1.962,06 2.040,15 1.977,22 2.118,47] 2.443,45 2.843,09] 2 708,@ 2.344,95 2.247,10] 1.950,10 1.847,44
22:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
23:00 1.268,40 1.326,38 1.379,17 1.336,63 1.432,11 1.651,81 1.921,97 1.831,10 1.585,21 1.519,07 1.318,29 1.248,90
Consum diari mig 30.473,23 31.866,14, 33.134,42 32.112,47 34.406,39 39.684,57 46.175,13 43.992,13 38.084,70 36.495,48 31.671,87 30.004,68
Consum mensual 944.670,00 892.252,00 1.027.167,00. 963.374,00| 1.066.598,00 1.190.537,00 1.431.429,00 1.363.756,00 1.142.541,00 1.131.360,00 950.156,00 930.145,00]
Dies mes 31,00 28,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 30,00 31,00
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Perfil diari normalitzat de cada mes
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8.3.3.- Ratios d’autoconsum i cobertura energética

D’aquesta produccié i segons I'estudi de consums del subministrament de de I'Hospital Moisées
Broggi Edifici A, s’autoconsumira un 100% de I'energia produida i es perdera la restant ja que
I'inversor disposara d’'un mecanisme d’anti-abocament a la xarxa eléctrica. La cobertura ener-
gética respecte el total del consum sera del 7,27% aproximadament. A continuacié es mostren
els resultats de I’estudi energetic per cada mes de I'any.

Mes Consum Produccié FV Autoconsum Injeccié a xarxa Cobertura
kWh kwWh kwh % kWh % %
GEN 944.670,0 36.490,4 36.490,4 100,0% 0,0 0,00% 3,86%
FEB 892.252,0 46.916,2 46.916,2 100,0% 0,0 0,00% 5,26%
MAR 1.027.167,0 76.771,9 76.771,9 100,0% 0,0 0,00% 7,47%
ABR 963.374,0 97.623,6 97.623,6 100,0% 0,0 0,00% 10,13%
MAI 1.066.598,0 116.579,6 116.579,6 100,0% 0,0 0,00% 10,93%
JUN 1.190.537,0 118.475,2 118.475,2 100,0% 0,0 0,00% 9,95%
JUuL 1.431.429,0 124.162,0 124.162,0 100,0% 0,0 0,00% 8,67%
AGO 1.363.756,0 106.153,8 106.153,8 100,0% 0,0 0,00% 7,78%
SET 1.142.541,0 82.458,7 82.458,7 100,0% 0,0 0,00% 7,22%
oCT 1.131.360,0 65.398,3 65.398,3 100,0% 0,0 0,00% 5,78%
NOV 950.156,0 43.598,9 43.598,9 100,0% 0,0 0,00% 4,59%
DES 930.145,0 33.173,1 33.173,1 100,0% 0,0 0,00% 3,57%
TOTAL 13.033.985,0 947.801,5 947.801,5 100,00% 0,0 0,00% 7,27%

En el seglient grafic, s'observa la comparativa dels consums de |’edifici amb el potencial de ge-
neracié fotovoltaic calculat i amb un perfil diari mitja per a cada mes de I’any.
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PERFILS DIARIS NORMALITZATS CONSUM/GENERACIO
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8.3.4.- Excedent

L’excedent total de la instal-lacié de I'Hospital Moisés Broggi Edifici A sera de 0 kWh i encara que
en tingués no seria injectat a la xarxa mitjancant el mecanisme de compensacid simplificada,
gue permetria ser compensat a la part variable de la factura eléctrica a un preu aproximat de
0,10€/kWh. En aquest cas, com no hi ha excedent doncs es legalitza com a autoconsum sense
excedents.

8.3.5.- Estalvi d’emissions contaminants a I'atmosfera

L’estalvi d’emissions anual per aquesta instal-lacié és de 294,86 tones CO,/any segons
el factor d’emissié d’energia eléctrica a I'any 2022 publicat per la CNMCii a la xarxa eléec-
trica espanyola.
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9.- ANALISI DE LA RENDIBILITAT

9.1.- COST INSTAL-LACIO
El cost total aproximat de la instal-lacié de 634,23kWp sobre la coberta és de 726.281,24€, amb
IVA inclos, que es correspon amb un valors de 1,14€/Wp. Aquesta inversié ve definida per les
seglients partides:

FASE 1
C1 ACTUACIONS PREVIES 50.718,47 €
c2 MITJANS AUXILIARS O PRL 24.103,80 €
C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 323.566,23 €
C4 OBRA CIVIL 1.654,46 €
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA 414,50 €
C6 MONITORATGE | CONTROL 5.472,40 €
Cc7 GESTIO DE RESIDUS 7.984,56 €
Cc8 TRAMITACIONS 780,04 €
C9 SEGURETAT | SALUT 4,821,86 €
Total Ejecucién Material 419.516,32 €
6% Beneficio Industrial 25.170,98 €
13% Gastos Generales 54.537,12 €
Total Presupuesto Contrata 499.224,42 €
21% L.V.A. 104.837,13 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 604.061,55 €
FASE 2
C1 ACTUACIONS PREVIES 8.075,20 €
Cc2 MITJANS AUXILIARS O PRL 17.741,54 €
C3 INSTAL-LACIO FOTOVOLTAICA 54.918,56 €
C5 AJUDES DE RAM DE PALETA 248,70 €
c7 GESTIO DE RESIDUS 798,46 €
C8 TRAMITACIONS 780,04 €
C9 SEGURETAT | SALUT 2.318,18 €
Total Ejecucion Material 84.880,68 €
6% Beneficio Industrial 5.092,84 €
13% Gastos Generales 11.034,49 €
Total Presupuesto Contrata 101.008,01 €
21% L.V.A. 21.211,68 €
Total Presupuesto Contrata con Impuestos 122.219,69 €

9.2.- ESTALVI PREVIST
La generacié fotovoltaica acumulada en 25 anys, es valora en 21.325.534,50 kWh amb un auto-
consum del 100%. Per tant, el preu de I'electricitat generada és de 0,032355 €/kWh, que equival

al cost de la instal-lacié dividit per I’energia generada en 25 anys.

L'impacte enlafactura és d’una reduccioé d’un 6,88%. En valors absoluts, serien aproximadament
uns 121.942,29€ el primer any i amb I'increment del IPC del 5%, uns 174.984,58€ el dese any.
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9.3.- RATIOS ECONOMICS

L’amortitzacio de la instal-lacio és de 6 anys, suposant una evolucié dels preus segons historic i
considerant les perdues en produccidé anuals que garanteix el fabricant. Hipotesis de preu de
compra actual i que no podra vendre o compensar els excedents.
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ANNEX |. DOCUMENTACIO GRAFICA

- Planol 00. Emplacament i situacié

- Planol 01. Camp solar

- Planol Al. Fases projecte

- Planol 02. Identificacio coberta i detalls
- Planols 03-12. Estructura i fonaments
- Planols 13-18. Strings Camp Solar

- Planols 19-24. Cablejat CC

- Planols 25-26. Cablejat CA

- Planol 27. Esquema Unifilar CA

- Planol 28. Esquema Unifilar CC

- Planol 29. Esquema Monitoratge

- Planol 30. Seguretat i Salut
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EMPLAGAMENT (E 1:3000) SITUACIO (E 1:6500)

n R P

INSTALACIO SOLAR FOTOVOLTAICA D'AUTOCONSUM INDIVIDUAL SENSE EXCEDENTS
HOSPITAL MOISES BROGGI EDIFICI A DEL MUNICIPI SANT JOAN DESP{

POTENCIA INSTALADA 634,23kWp / POTENCIA NOMINAL 630 kWn
CARRER D'ORIOL MARTORELL n2 12

SANT JOAN DESPI (08970, BARCELONA)

COORDENADAS UTM:

-ZONA: 31T

- ABSCISA: 422481.42 m E

- NORD: 4580632.78 m N

N
c data escala adreca n° expedient ndmero
/ 26/03/2024 ||| 1:3000 / 1:6500 ||| Hospital Moises Broggi Edif. A 20231129FV
enersol Sant Joan Despi (08907, BCN)
Carrer Gregori Resina 4, 1r 1a projecte promotor planol
08401 Granollers (Barcelona) A
: INSTAL LACIO SOLAR FV Consorci Sanitari Integrall 3
v vanErsolcomn EN AUTOCONSUM d EMPLACAMENTISITUACIO
info@venersol.com




PLANTA CAMP SOLAR (E: 1/1000)
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Carrer Gregori Resina 4, 1r 1a

08401 Granollers (Barcelona)
M: 662.421.988
www.venersol.com
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PLANTA CAMP SOLAR (E: 1/800)

N° MODULS FV: 1458
POTENCIA PIC: 634,23 kWp
POTENCIA NOMINAL: 630 kWn

MODUL FV: JINKO SOLAR 435 Wp

INCLINACIO: 10°

ORIENTACIO:
SUD-EST 25°
EST 115° / OEST -65°

TIPUS ESTRUCTURA: AUTOPORTANT

data escala adrega n°® expedient

26/03/2024 1:1000/1:800 ||| Hospital Moisés Broggi Edif. A 20231129FV
Sant Joan Despi (08907, BCN)

projecte i promotor planol

INSTAL LACIO SOLAR FV Consorci Sanitari Integrall CAMP SOLAR

EN AUTOCONSUM

numero
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PLANTA CAMP SOLAR - FASES PROJECTE (E: 1/800)

FASE 1

N° MODULS FV: 1188
POTENCIA PIC: 516,78 kWp

MODUL FV: JINKO SOLAR 435 Wp

INCLINACIO: 10°

ORIENTACIO:
SUD-EST 25°
EST 115° / OEST -65°

TIPUS ESTRUCTURA: AUTOPORTANT

FASE 2

N° MODULS FV: 270
POTENCIA PIC: 117,45 kWp

MODUL FV: JINKO SOLAR 435 Wp

INCLINACIO: 10°

ORIENTACIO:
SUD-EST 25°

TIPUS ESTRUCTURA: AUTOPORTANT

/ene(ﬁ&?!

Carrer Gregori Resina 4, 1r 1a

08401 Granollers (Barcelona)
M: 662.421.988
www.venersol.com
info@venersol.com

data

26/03/2024

escala

1:800

adreca

Hospital Moisés Broggi Edif. A
Sant Joan Despi (08907, BCN)

n® expedient

20231129FV

projecte

INSTAL LACIO SOLAR FV
EN AUTOCONSUM

promotor

Consorci Sanitari Integral

planol

FASES PROJECTE

numero
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IDENTIDICACIO COBERTA (E 1:1500) TIPOLOGIA DE COBERTA

COBERTA 1 - BADALOT
- Doble capa de tela asfdltica superficial
- Forjat collaborant 12cm amb bigues

IPE-240, IPE-300 i HEB-320

COBERTES 2,3,4,5,8 - GRAVES
- Graves superficials
- Forjat de formigd 40cm

COBERTES 6,7 - ENTRADA PRINCIPAL
- Formigdé armat superficial de 15cm
- Forjat de formigd de 40cm

DETALL FACANA NORD-EST COBERTA 9 - LLUERNARIS
- Formigdé armat superficial de 15cm
- Forjat de formigd de 40cm

N ZZZZA N ZZZZA N ZZZZA N7 ZA N7 ZA N LT A N 77T A N ZZZZA N ZZZZA N7 A

COBERTES 10,11,12,13 - FUSTA

‘ - Paviment tecnic de fusta de 15cm
alcada.

- Forjat de formigd de 40cm
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DETALL FACANA SUD-OEST DETALL FACANA SUD

e T | 11 | 1 ARV
| \ M 11 o T
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Estructura SEI
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Ballast de formigd

*NUmero, posicio i pes a definir per proveidor estructura

Detall perfil estructura autoportant

Mat s ) _47-264mm . _140mm

éé‘ — |
i

1478mm )
Mat S __ 43a-52mm |

—1 —1

68mm

data

escala adreca n° expedient nomero
30/04/2024 1:200 / 1:200 Hospital Moises F&roggi Edif. A 20231129FV
Sant Joan Despi (08907, BCN)
projecte | promotor planol
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Ballast de formigd

W

*NUmero, posicio i pes a definir per proveidor estructura

Detall perfil estructura autoportant

Mat s _47-264mm _140mm

L —
g 3 '
i 7

68mm

1478mm ;
Mat S _ 434-542mm

data escala adreca n°® expedient numero
30/04/2024 ||| 1:200 / 1:200 Hospital Moisés Broggi Edif. A 20231129FV
Sant Joan Despi (08907, BCN)
projecte | promotor planol
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' COBERTA A
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Ballast de formigd

*NUmero, posicio i pes a definir per proveidor estructura

Detall perfil estructura autoportant

Mat s _47-264mm __140mm .
€

®

3

—
g : =

1478mm )
Mat S __ 43a-52mm |

g///qﬁ r“’/j =

68mm

nimero

n° expedient

data escala

30/04/2024 || 1:200/ 1:200

adreca

Hospital Moises Broggi Edif. A
Sant Joan Despi (08907, BCN)

20231129FV

planol

projecte
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Ballast de formigd

*NUmero, posicio i pes a definir per proveidor estructura

Detall perfil estructura autoportant

Mat s _47-264mm

1478mm

Mat S _ 43a5a2mm |

68mm

/ . o

E

Estructura SFlex Autoportant

ERTA A

I

B
™ ~ e s B
S ——— = W e e =
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Ballast de formigd

*NUmero, posicio i pes a definir per proveidor estructura

Detall perfil estructura autoportant

Mat s _47-264mm 140mm

T €
3
= Ty — //j—//
i

1478mm

Mat s

. 434-542mm

68mm

Estructura SFlex Autoportant

L Ll SECCIO A - A" COBERTA A
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SECCIO A 1 A' COBERTA A

escala adreca n° expedient

data numero
/ 30/04/2024 ||| 1:300/ 1:200 Hospital Moisés Broggi Edif. A 20231129FV
ener§Q&| Sant Joan Despi (08907, BCN)
Carrer Gregori Resina 4, 1r 1a N projecte promotor planol
oooooooooooooooooooooooooo . < . o
M 662421988 m INSTAL LACIO SOLAR FV Consorci Sanitari Infegral ||| ESTRUCTURES | COTES

EN AUTOCONSUM

oooooooooooooooo




CAMP SOLAR COBERTA 8 (E: 1:200)
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Detall perfil estructura a
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LAYOUT STRINGS - INVERSOR 2

RELACIO STRING - MPPT - MODULS

INVERSOR 2 - 100kWn

Str1. MPPT 1.1 22 Moduls Str2. MPPT 1.2 22 Moduls

Str3. MPPT 2.1 22 Moduls - Str 4. MPPT 2.2 22 Mdduls

Str 5. MPPT 3.1 22 Moduls Str 6. MPPT 3.2 22 Moduls
- Str 7. MPPT 4.1 22 Moduls Str8. MPPT 4.2 22 Moduls
Str9. MPPT 4.1 23 Moduls Str 10. MPPT 5.2 23 Moduls
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PAS DEL CABLEJAT CC PER COBERTES (Inversor 5)

CABLEJAT CC

PLANTA 4

X

Baixant Ti ,
Safata perforada PVC 60200 mm k2100 M

Safata perforada PVC 60x200 mm

Safata perforada PvC 60x100 mm
% /
Baixant Tub Inox D100 mm /

PARET ON ES SITUEN ELS INVERSORS P4
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-115KTL-M2 -115KTL-M2
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ESQUEMA UNIFILAR GENERAL - FOTOVOLTAICA (PART ALTERNA)

TRAFO 3 TRAFO 4 TRAFO 5
1250 kVA 1250 kVA 1250 KVA
CAP EMBARRAT PREFERENT
EQUIPO DE MEDICION EQUIPO DE MEDICION EQUIPO DE MEDICION
PUNTO FRONTERA PUNTO FRONTERA PUNTO FRONTERA
(EMPF) (EMPF) (EMPF)
cep cor cor
Fusibles Fusibles Fusibles
Contador Contador Contador
bidireccional bidireccional bidireccional
HUAWEI PowerSensor [kwh | [kwh ]
DTSUGG6-HW (Lectura indirecta) O O
2000 20004 2000
com
Revisar Esquema _— _
Monitoratge
Trafo 1 2 també

inclou monitoratge
de consum

CUADRO GENERAL BAJA TENSION D
(CG-BT-A)

CUADRO GENERAL LINEA A -

3 x transformadores toroidales ‘

‘ EMBARRAT SERVEIS NORMALS

Linea D Line:

CUADRO GENERAL BAJA TENSION C
(CG-BT-A)

CUADRO GENERAL LINEA A -

4008 ‘

a C

T

‘ Linea B

CUADRO GENERAL LENEA A -
UADRO GENERAL BAJA TENSION B

(CG-BT-A)

Linea A

CUADRO GENERAL LINEA A -
CUADRO GENERAL BAJA TENSION A

(CG-BT-A)

T

H

Consumos D ‘ ‘ Consumos C ‘ ‘ Consumos B ‘ ‘ Consumos A J
O 1 g g 02 s TR0 TR0 g TR0
isoea Yo Do Yoz iz iz
!
!
CMRE CENRAL T B T 127 T + P
ErvES PRIERES + + R T
= N =T IR =L =T
Ao & A 5 25}
- d
S
e
=
s
o2 o
e = . COMBNAGO DE CLAS-PAVS: s
| pm  mg CIAUS 105 - PER A ENCLAVAR AW INTERRUPTORS DE MTUA
pemimm + CLAUS F - 4 PANYS 3 CLAUS (WA 3 AVTOMATCS EN PARALLEL) pom
| CLAU G — 2 PANYS 1 CLA (WAXM 1 INTERRUPTOR TANCAT)
| CIAU H - 3 PANYS 1 CLAU (WAOM 1 NTERRUPTOR TANCAT)
QUADRE CIRCUTS SERVEIS PREFERENTS "A" QUADRE CIRCUTS SERVEIS PREFERENTS *8" wn ‘l
HiH
INSTAL LA SoLARFaTovoLTACA
S BRLAE INTERRUPTOR
= FUSIBLE 5)}/ MAGNETOTERMICO
1 semiss ity
INTERRUPTOR
SECCIONADOR DIFERENCIAL
o pEt
0 1
u BIE( m‘)q DESCARGADOR CONTADOR
SOBRETENSIONES BIDIRECCIONAL
d é@m’u E MODULO SOLAR ‘S"gﬁiso"
* 2 ¥
ANALIZADOR ((/ ,
£ MODEM
ELECTRICO =1

Interconnexi® a embarrat del Quadre General de Serveis Normals o bé a proteccid.

ESQUEMA 1 IT DGI 12/2023: Autoconsum individual amb connexid en instal lacié interior al quadre
general de comandament i proteccié (QGCP).

Autoconsum individual sense excedents.

Carrer Gregori Resina 4, 1r 1a

08401 Granollers (Barcelona)
M: 662.421.988
www.venersol.com
info@venersol.com

’7 CUADRO GENERAL LINEA A -

CUADRO GENERAL BAJA TENSION A

CUADRO DE PROTECCIONES DE GENERACION (CPG)

71

INVERSOR 1 HUAWEI SUN2000-115KTL-M2

CAMP DE CAPTACIO FOTOVOLTAIC
634,23 kWp / 630 kwWn

il

(CG-BT-A) 7
RZ1K(AS) $x150mm? RZ1-K(AS) 4x150mm? R
T %‘» 276 Moduls
200A/36 kA 200A/36 kA 2004/ 300mA - de 435 Wp
[ timitador de Sobretensiones - (120,06
‘ ‘ ‘ Limitdor de Sobretensones (5+T) ‘ ‘ ‘ ‘ it ‘
INVERSOR 2 HUAWE! SUN2000-100KTL-M2 ‘ ‘
‘ ‘ CUADRO DE PROTECCIONES DE GENERACION (CPG)
1 T T de 435 Wp
1608/ 16 kA ] 160a/ 1618 160A / 300mA ‘ = ‘ ‘ (96,57 kWp)

‘ Limitador de Sabretensiones (P+)

\
\ B i

‘ ‘ CUADRO DE PROTECCIONES DE GENERACION (CPG)

71

- o |
RZ1-k(AS) 4x150mm?

RZ1-K(AS) 4x150mm?

M — 1

I 160A/ 16 kA

214 Maduls
T 160a/161a 1604/ 300mA - de 435 Wp
‘ Limitador de Sobretensiones (P+T) ‘ ‘ ‘ (93,09 KWp)
‘ ‘ INVERSOR 4 HUAWE| SUN2000-100KTL-M2
CUADRO DE PROTECCIONES DE GENERACION (CPG)
° | ‘ ‘ PV1-F ‘ ‘
2 | Rarks) axasomme N ‘ J: Jj/ Rz1-K(AS) ax1somme 0 ‘ v
f T ——F—— 246 Moduls
160A / 16 KA 160A / 16 KA 160A / 300mA = lde 435 Wp
‘ [ Limitador de Sobretensiones (7+7) ‘ (107,01 kwp}
INVERSOR 5 HUAWE SUN2000-115KTL-M2
CUADRO DE PROTECCIONES DE GENERACION (CPG) ‘ ‘
‘ ?
ﬁ, y ‘ ‘ PVI-F
5 Rz1-k(as) axisomm: BTN ‘ Rz1-(as) axtsommz SN ‘ v ‘ 288 Mbduls ‘
200/ 36 KA ! 200A / 36 kA 200A / 300mA T - ?fzasszsswn
‘ Limitador de Sobretensiones (P4T) ‘ ‘ ‘ ‘ kW) ‘
INVERSOR 6 HUAWE| SUN2000-100KTL-M2 ‘ ‘
‘ ‘ CUADRO DE PROTECCIONES DE GENERACION (CPG) ’7
’ , RSIN ‘ >v>>/ % _ ’ , RST-N ‘ ‘ U ‘ PVL-F
/ ‘ RZ1-K(AS) 4x150mm | RZ1-K(AS) 4x150mm | 212 Mbduls
160A / 16 kA 160A / 16 kA 160A / 300mA —
‘ = ‘ (92,22 kWp)

I

Limitador de Sobretensiones (P+T) ‘

data

30/04/2024

escala adreca

Hospital Moisés Broggi Edif. A
Sant Joan Despi (08907, BCN)

n° expedient

20231129FV

projecte
INSTAL -LACIO SOLAR FV
EN AUTOCONSUM

promotor

Consorci Sanitari Integral

planol

ESQUEMA UNIFILAR AC

numero
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1 Memoria Informativa de I'Estudi

Es redacta aquest Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicié en compliment del
Reial Decret 105/2008, de 1 Febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de
construccié i de demolicié que estableix, en el seu article 4, entre les obligacions del productor
de residus de construcci6 i demolicié la d'incloure en el projecte d'execucié un Estudi de Gestié
de Residus de Construcci6 i Demolicié que reflecteixi com portara a terme les obligacions que i
incumbeixin en relacié amb els residus de construccio i demolicié que es vagin a produir en I'obra.
Sobre la base d'aquest Estudi, el posseidor de residus redactara un pla que sera aprovat per la
direccio facultativa i acceptat per la propietat i passara a formar part dels documents contractuals
de l'obra.

Aquest Estudi de Gestio de Residus conta amb el segiient contingut:

e Estimacié de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cubics, dels
residus de construccié i demolici6 que es generaran en l'obra, codificats
conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002,
per la qual es publiquen les operacions de valoritzacid i eliminacio de residus i la
llista europea de residus.

e Relaci6 de MESURES per a la PREVENCIO de residus en l'obra objecte del
projecte.

e Les operacions de REUTILITZACIO, VALORITZACIO o ELIMINACIO a que es
destinaran els residus que es generaran en l'obra.

e Les MESURES per ala SEPARACIO dels residus en obra, en particular, per al
compliment per part del posseidor dels residus, de l'obligacié de separacié
establerta en l'article 5 del citat Reial Decret 105/2008.

e Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS tecniques particulars del
projecte, en relacié6 amb I'emmagatzematge, manipulacié, separacio i, si escau,
altres operacions de gesti6é dels residus de construccié i demolicié dintre de
l'obra.

e Una VALORACIO del cost previst de la gestid dels residus de construccio i
demolicié que formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

e Siescau, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran.

e PLANOLS de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, manipulacio,
separaci6 i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccid i
demolicio dintre de I'obra.

Les dades informatives de I'obra son:
Projecte: Instal-lacié solar fotovoltaica en autoconsum de 630
KWh.
Pressupost Execucié Contracta: 600.232,43 €.
Adreca de l'obra: Carrer d'Oriol Martorell n® 12.
Localitat: Sant Joan Despi.
Provincia: Barcelona.
Promotor: Consorci Sanitari Integral.
N.I.F. del promotor: Q5856254G.
Técnic redactor d'aquest Estudi: Oriol Ventura Duran, Enginyer industrial 20.268.

Aquest Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Demolicié s'ha redactat amb el suport de
I'aplicacié informatica especifica CONSTRUBIT RESIDUS.

2 Definicions
Per a una millor comprensié d'aguest document es realitzen les segients definicions dins de
I'ambit de la gestio de residus en obres de construccié i demolicio:
o Residu: Segons la llei 10/98 es defineix residu a qualsevol substancia o objecte de que
el seu posseidor es desprengui o del qual tingui la intencié o obligacié de rebutjar.
o Residu perillés: Sén materies que en qualsevol estat fisic o quimic contenen elements
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o substancies que poden representar un perill per al medi ambient, la salut humana o els
recursos naturals. En (ltima instancia, es consideraran residus perillosos els que
presenten una o diverses de les caracteristiques perilloses enumerades en I'annex Il de
la Llei 22/2011 de Residus, i aquell que pugui aprovar el Govern de conformitat amb
I'establert en la normativa europea o en els convenis internacionals de la matéria que
siguin aplicable, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut

¢ Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definicié
anterior.

o Residu inert: Aquell residu No Perillés que no experimenta transformacions fisiques,
quimiques o biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica
ni quimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a
altres matéries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a
contaminacié del medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixivialitat total, el
contingut de contaminants del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran d'ésser
insignificants i en particular no hauran de comportar cap risc per a la qualitat de les aigties
superficials o subterranies.

e Residu de construcci6 i demolicio: Qualsevol substancia o objecte que complint amb
la definicio de residu es genera en una obra de construccio i de demolicié.

e Codi LER: Codi de 6 digits per a identificar un residu segons I'Ordre MAM/304/2002.

e Productor de residus: La persona fisica o juridica titular de la llicencia urbanistica en
una obra de construccié o demolicié; en aquelles obres que no precisin de llicéncia
urbanistica, tindra la consideracioé de productor de residus la persona fisica o juridica
titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o demolicié.

e Posseidor de residus de construccio i demolicid: la persona fisica o juridica que
tingui en el seu poder els residus de construccio i demolicié i que no ostenti la condicié
de gestor de residus. En tot cas, tindra la consideracié de posseidor la persona fisica o
juridica que executi I'obra de construccié o demolicid, tals com el constructor, els
subcontractistes o els treballadors autonoms. En tot cas, no tindran la consideracié de
posseidor de residus de construccié i demolicié els treballadors per compte alie.

e Volum aparent: volum total de la massa de residus en obra, espai que ocupen
acumulats sense compactar amb els espais buits que queden inclosos entre mig. En
Ultima instancia, és el volum que realment ocupen en obra.

e Volum real: Volum de la massa dels residus sense contar espais buits, és a dir, entenent
una tedrica massa compactada dels mateixos.

e Gestor de residus: La persona o entitat publica o privada que realitzi qualsevol de les
operacions que componen la gestié dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.
Han d'estar autoritzats o registrats per I'organisme autonomic corresponent.

e Destinaci6 final: Qualsevol de les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus
enumerades en la "Ordre MAM/304/2002 per la qual es publiquen les operacions de
valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus".

e Reutilitzacié: L'as d'un producte usat per a la mateixa fi per al qual va ser dissenyat
originariament.

e Reciclat: La transformacié dels residus, dintre d'un procés de produccié per a la seva
finalitat inicial o per a altres fins, incldos el compostatje i la biometanitzacié, perd no la
incineracié amb recuperacio d'energia.

e Valoritzaci6: Tot procediment que permeti I'aprofitament dels recursos continguts en els
residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar métodes que puguin causar
perjudicis al medi ambient.

e Eliminaci6: tot procediment dirigit, bé a lI'abocament dels residus o bé a la seva
destruccio, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar
métodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.

3 Mesures Prevencié de Residus
Prevencio en Tasques de Demolicio

o En la mesura que sigui possible, les tasques de demolicio es realitzaran emprant tecniques
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de desconstruccio selectiva i de desmuntatge a fi d'afavorir la reutilitzacid, reciclat i valoracié
dels residus.

e Com a norma general, la demolicié s'iniciara amb els residus perillosos, posteriorment els
residus destinats a reutilitzacid, després d'aquests els que es valorin i finalment els que es
dipositaran en abocador.

e Ja que es preveu la utilitzacio de tecniques de demolicid massiva, es garantira previ a l'inici
d'aquests treballs, que han estat retirats tots els residus perillosos i, en el seu cas, aquells
elements destinats a redutilitzacio.

Prevenci6 en I'Adquisicié de Materials

L'adquisicié de materials es realitzara ajustant la quantitat als amidaments reals d'obra,
ajustant al maxim les mateixes per evitar l'aparicié d'excedents de material al final de
I'obra.

Es requerira les empreses subministradores que redueixin al maxim la quantitat i volum
d'embalatges prioritzant aquells que minimitzen els mateixos.

Es donara prioritat a l'adquisici6 de materials reciclables davant altres de mateixes
prestacions pero de dificil o impossible reciclat.

Es mantindra un inventari de productes excedents per a la possible utilitzacié en altres
obres.

Es realitzara un pla de lliurament dels materials en els quals es detalli per a cadascun
d'ells la quantitat, data d'arribada a obra, lloc i forma d'emmagatzematge en obra, gestid
d'excedents i en el seu cas gestio de residus.

Es prioritzara I'adquisicié de productes "a granel" a fi de limitar I'aparicié de residus
d'envasos en obra.

Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets,
s'evitara el seu deteriorament i es retornaran al proveidor.

S'incloura als contractes de subministrament una clausula de penalitzacio als proveidors
gue generin en obra més residus del previst i que es puguin imputar a una mala gesti6.

S'intentara adquirir els productes en modul dels elements constructius en els quals seran
col-locats per evitar excessos.

Prevencio en la Posta en Obra

S'optimitzara I'lls de materials en obra evitant la sobredosificacié o l'execucié amb
desaprofitament de material especialment d'aquells amb major incidéncia en la generacio
de residus.

Els materials prefabricats, en general, optimitzen especialment I'lis de materials i la
generacio de residus per la qual cosa s'afavorira el seu Us.

En la posada en obra de materials s'intentara realitzar els diversos elements a modul de
la grandaria de les peces que ho componen per a evitar desaprofitament de material.
Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva
neteja o eliminacid, especialment si es tracta de residus perillosos.

En la mesura del possible s'afavorira I'elaboracié de productes en taller enfront dels
realitzats en la propia obra que habitualment generen major quantitat de residus.

Es prioritzara I'Gs d'elements desmuntables o reutilitzables enfront d'uns altres de
similars prestacions no reutilitzables.

S'esgotara la vida util dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilitzacié en el major
nombre d'obres per a la qual cosa s'extremaran les mesures de manteniment.

Tot personal involucrat en I'obra disposara dels coneixements minims de prevencio de
residus i correcta gestié dels mateixos.

S'incloura als contractes amb subcontractes una clausula de penalitzacié per la qual es
desincentivara la generacié de més residus dels previsibles per una incorrecta gestio
dels mateixos.
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Prevenci6 en 'Emmagatzematge en Obra

e Es realitzara un emmagatzemament correcte de totes les provisions de materials evitant
que es produeixin vessaments, barreges entre materials, exposicié a incleméncies
meteorologiques, ruptures d'envasos o materials, etc.

e S'extremaran les precaucions per evitar assolir la caducitat dels productes sense esgotar
el seu consum.

e Els responsables de la provisi6 de materials en obra coneixeran les condicions
d'emmagatzematge, caducitat i conservacio especificades pel fabricant o subministrador
per a tots els materials que es recepcionen en obra.

e En els processos de carrega i descarrega de materials a la zona de provisié 0 magatzem
i en la seva carrega per a posta en obra es produeixen contratemps amb el material que
converteixen en residus productes en perfecte estat. Es per aixd que s'extremaran les
precaucions en aquests processos de manipulat.

e Els residus catalogats com a perillosos s‘hauran d'emmagatzemar en un lloc especial
que eviti que es barregin entre si 0 amb altres residus no perillosos.

e Es realitzara un pla d'inspeccions periodiques de materials, productes i residus apilats o
emmagatzemats per a garantir que es mantenen en les degudes condicions.

4 Quantitat de Residus

A continuaci6 es presenta una estimacio de les quantitats, expressades en tones i en metres
cubics, dels residus de construccié i demolicié que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb
la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es
publiquen les operacions de valoritzaci6 i eliminacio de residus i la llista europea de residus.
Seguint el que s'ha expressat en el Reial Decret 105/2008 que regula la produccio i gestié dels
residus de construccio i demolicio, no es consideren residus i per tant no s'inclouen en la taula
les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la mateixa obra,
en una obra diferent 0 en una activitat de restauracio, condicionament o reblert, sempre que es
pugui acreditar de forma fefaent la seva destinacié a reutilitzacio.

L'estimacié de quantitats es realitza prenent com a referéncia els ratios estandard publicats al
pais sobre volum i tipificacié de residus de construccié i demolici6 més estesos i acceptats.
Aquests ratios han estat ajustats i adaptats a les caracteristiques de l'obra segons calcul
automatitzat realitzat amb ajuda del programa informatic especific CONSTRUBIT RESIDUS. La
utilitzacié de ratios en el calcul de residus permet la realitzacié d'una "estimacid inicial" que és el
gue la normativa requereix en aquest document, pero els ratios establerts per a "projectes tipus"
no permeten una definici6 exhaustiva i precisa dels residus finalment obtinguts per a cada
projecte amb les seves singularitats per la qual cosa l'estimacié contemplada en la taula inferior
s'accepta com a estimacié inicial i per a la presa de decisions en la gestioé de residus pero sera
el final d'obra el que determini en Ultima instancia els residus obtinguts. No es consideren residus
donat que els elements a instal-lar s6n sencers, sense mermes.

Codi |Descripci6 Quantitat m?3 Volum

LER |del Residu Pes Aparent
03.03.01 [Residus d‘escorga i fusta 4752,00 kg 72,60
15.01.01 |Envasos de paper i cartré 396,00 kg 396,00
15.01.02 [Envasos de plastic 198,00 kg 33,00
Total : 5346,00 kg 501,60

Separaci6 de Residus

Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producci6 i gestié dels residus de construccio i
demolicio els residus de construcci6 i demolicié hauran de separar-se en les seglients fraccions,
guan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aguestes fraccions, la quantitat prevista de
generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats:
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Descripci6 Quantitat

Formigo 80 t.

Maons, teules, ceramics 40 t.
Metall 21t
Fusta 1t.
Vidre 1t.

Plastic 0,5 t

Paper i cartr6 0,5 t

D'aquesta manera els residus es separaran de la seguent forma:

Codi [Descripcio Quantitat m3 Volum
LER (del Residu Pes Aparent
03.03.01 Residus d‘escorga i fusta 4752,00 kg 72,60
15.01.01 [Envasos de paper i cartré 396,00 kg 396,00
15.01.02 [Envasos de plastic 198,00 kg 33,00
Total : 5346,00 kg 501,60

5 Mesures per ala Separacio en Obra

Per tal d'aconseguir una millor gestié dels residus generats en I'obra de manera que es faciliti la
seva redutilitzacio, reciclatge o valoritzacio i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat
gue es requereix a l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la produccio i gestié dels
residus de construccio i de demolicié es prendran les seglients mesures:

Les zones d'obra destinades a I'emmagatzematge de residus quedaran convenientment
senyalitzades i per a cada fraccié es disposara un cartell senyalitzador que indiqui el
tipus de residu que recull.

Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot
moment el nom del residu, codi LER, nom i adreca del posseidor i el pictograma de perill
en el seu cas.

Els residus perillosos es dipositaran sobre cubetes de retencié apropiades per al seu
volum; a més han d'estar protegits de la pluja.

Tots els productes envasats que tinguin caracter de residu perillés hauran d'estar
convenientment identificats especificant en el seu etiquetatge el nom del residu, codi
LER, nom i adreca del productor i el pictograma normalitzat de perill.

Les zones d'emmagatzematge per als residus perillosos hauran d'estar suficientment
separades de les dels residus no perillosos, evitant d'aquesta manera la contaminacio
d'aquests ultims.

Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant.
Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en nimero com en volum
evitant en tot cas la sobrecarrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats
limit.

Els contenidors situats proxims a llocs d'accés public es protegiran fora dels horaris
d'obra amb lones o similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que
puguin provocar la seva barreja o contaminacio.

Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti técnicament viable efectuar la
separaci6 dels residus, aquesta es podra encomanar a un gestor de residus en una
instal-lacio de residus de construcci6 i demolicié externa a l'obra.

S'evitara la contaminacio dels residus petris separats amb destinacié a valoritzacié amb
residus derivats del guix que els contaminin minvant les seves prestacions.

6 Destinacio Final
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Es detalla a continuacié la destinaci6 final de tots els residus de I'obra, exclosos els reutilitzats,
agrupats segons les fraccions que es generaran partint dels criteris de separacio dissenyats en
punts anteriors d'aquest mateix document.

Les principals destinacions finals contemplades sén: abocament, valoritzacid, reciclat o
enviament a gestor autoritzat.

Codi |Descripcié Quantitat m?3 Volum

LER |del Residu Pes Aparent
03.03.01 |[Residus d‘escorca i fusta 4752,00 kg 72,60
15.01.01 [Envasos de paper i cartré 396,00 kg 396,00
15.01.02 [Envasos de plastic 198,00 kg 33,00
Total : 5346,00 kg 501,60

7 Prescripcions del Plec sobre Residus

Obligacions Agents Intervinents

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
gue executi l'obra estara obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que
reflecteixi com dura a terme les obligacions que li incumbeixin en relacié amb els residus
de construccio6 i demolicié que es vagin a produir a I'obra. El pla, una vegada aprovat per
la direcci6 facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents
contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccio i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los
per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a
lliurar-los a un gestor de residus o0 a participar en un acord voluntari 0 conveni de
col-laboracié per a la seva gestié. Els residus de construccié i demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacié, reciclat o a altres formes
de valoritzacid i en Ultima instancia a diposit en abocador.

Segons exigeix el Reial Decret 105/2008, que regula la produccio i gestié dels residus
de construccié i de demolicio, el posseidor dels residus estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestié dels residus.

El productor de residus (promotor) haura d'obtenir del posseidor (contractista) la
documentacié acreditativa de la qual els residus de construccié i demolicié produits a
I'obra han estat gestionats en la mateixa o lliurats a una instal-lacié de valoritzacié o
d'eliminacid per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes regulats
en la normativa i, especialment, en el pla o en les seves modificacions. Aquesta
documentacié sera conservada durant cinc anys.

A les obres d'edificacié subjectes a llicéncia urbanistica la legislacié autondomica podra
imposar al promotor (productor de residus) I'obligacié de constituir una fianca, o garantia
financera equivalent, que asseguri el compliment dels requisits establerts en 'esmentada
llicencia en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra, I'import de la qual
es basara en el capitol especific de gestié de residus del pressupost de I'obra.
S'inclouran els criteris mediambientals al contracte amb contractistes, sotscontractistes i
autonoms, definint les responsabilitats en les quals incorreran en el cas d'incompliment.

Gesti6 de Residus

Segons requereix la normativa, es prohibeix el diposit en abocador de residus de
construccio i demolicié que no hagin estat sotmesos a alguna operacié de tractament
previ.

El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los
en condicions adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacio o eliminacio.
S'ha d'assegurar en la contractacié de la gestio dels residus, que el desti final o
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l'intermedi sén centres amb l'autoritzacié autonomica de I'organisme competent en la
materia. S'ha de contractar només transportistes 0 gestors autoritzats pels esmentats
organismes i inscrits en els registres corresponents.

Per al cas dels residus amb amiant es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006
sobre la manipulacio de I'amiant i els seus derivats.

Les terres que puguin tenir un (s posterior per a jardineria o recuperacio de soOls
degradats, seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, en
condicions d'altura no superior a 2 metres.

El diposit temporal dels residus es realitzara en contenidors adequats a la naturalesaii al
risc dels residus generats.

Dintre del programa de seguiment del Pla de Gestié de Residus es realitzaran reunions
periodiques a les quals assistiran contractistes, subcontractistes, direccio facultativa i
gualsevol altre agent afectat. En les mateixes s'avaluara el compliment dels objectius
previstos, el grau d'aplicacié del Pla i la documentacié generada per a la justificacié del
mateix.

S'haura d'assegurar en la contractacié de la gestio dels RCDs, que la destinacié final
(Planta de Reciclatge, Abocador, Pedrera, Incineradora, Centre de Reciclatge de
Plastics/Fusta...) siguin centres autoritzats. Aixi mateix s'haura de contractar només
transportistes o gestors autoritzats i inscrits en els registres corresponents. Es realitzara
un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCDs
haurien d'aportar els vals de cada retirada i lliurament en destinacié final.

Separacio

El diposit temporal dels residus valoritzables que es realitzi en contenidors o en
provisions, s'ha de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.
Els contenidors o envasos que emmagatzemin residus s'hauran de senyalitzar
correctament, indicant el tipus de residu, la perillositat, i les dades del posseidor.

El responsable de I'obra a qui dona servei un contenidor de residus adoptara les mesures
necessaries per evitar el diposit de residus aliens a la mateixa. Igualment, haura d'impedir
la barreja de residus valoritzables amb aquells que no ho sén.

S'hauran de prendre les mesures necessaries per evitar la barreja de residus perillosos
amb residus no perillosos.

El posseidor dels residus establira els mitjans humans, técnics i procediments de
separacié que es dedicaran a cada tipus de residu generat.

La separaci6 en fraccions es dura a terme preferentment pel posseidor dels residus dins
de I'obra. Quan per falta d'espai fisic no resulti tecnicament viable efectuar I'esmentada
separacié en origen, el posseidor podra encomanar la separacio de fraccions a un gestor
de residus en una instal-lacio de tractament de residus de construcci6 i demolicié externa
a l'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del gestor de la instal-lacié
documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligaci6 de
separacio.

Els contenidors dels residus hauran d'estar pintats en colors que destaquin i comptar
amb una banda de material reflector. En els mateixos haura de figurar, en forma visible i
llegible, la seguent informacié del titular del contenidor: raé social, CIF, teléfon i numero
d'inscripci6 en el Registre de Transportistes de Residus.

Quan s'utilitzin sacs industrials i altres elements de contenci6 o recipients, es dotaran de
sistemes (adhesius, plaques, etcétera) que detallin la seguent informacié del titular del
sac: rad social, CIF, teléfon i nimero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de
Residus.

Els residus generats a les casetes d'obra produits en tasques d'oficina, vestuaris,
menjadors, etc. tindran la consideracié de Residus Solids Urbans i es gestionaran com
a tals segons estipuli la normativa reguladora dels esmentats residus en la ubicacié de
l'obra.

Documentaci6
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e El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor
haura de constar en document fefaent, en el que figuri, almenys, la identificacié del
posseidor i del productor, I'obra de procedéncia i, en el seu cas, el nimero de llicéncia
de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cubics, o en ambdues unitats
quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea
de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer i la identificacié del gestor
de les operacions de desti.

e El posseidor dels residus estara obligat a lliurar al productor els certificats i altra
documentacio acreditativa de la gestio dels residus a qué es fa referéncia al Reial Decret
105/2008 que regula la produccié i gesti6 dels residus de construccio i de demolicio.

e El posseidor de residus disposara de documents d'acceptacio dels residus realitzats pel
gestor a qui se li vagi a lliurar el residu.

e El gestor de residus ha d'estendre al posseidor un certificat acreditatiu de la gestié dels
residus rebuts, especificant la identificacido del posseidor i del productor, I'obra de
procedéncia i, en el seu cas, el nimero de llicencia de I'obra, la quantitat, expressada en
tones o en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, i el tipus de residus
lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002.

e Quan el gestor a qui el posseidor lliuri els residus de construccié i demolicié efectui
Unicament operacions de recollida, emmagatzemament, transferéncia o transport, al
document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d'eliminacio
ulterior a qui es destinen els residus.

e Segons exigeix la normativa, per al trasllat de residus perillosos s'haura de remetre
notificacié a I'organ competent de la comunitat autdbnoma en matéria mediambiental amb
almenys deu dies d'antelacio a la data de trasllat. Si el trasllat dels residus afecta més
d'una provincia, I'esmentada notificacié es realitzara al Ministeri de Medi Ambient.

e Per al transport dels residus perillosos es completara el Document de Control i
Seguiment. Aquest document es troba a I'drgan competent en materia mediambiental de
la comunitat autonoma.

e El posseidor de residus facilitara al productor acreditaci6 fefaent i documental que deixi
constancia de la destinacio final dels residus reutilitzats. Per a aix0 es lliurara certificat
amb documentacio grafica.

7.1 Normativa

e Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova, el Reglament per a I'execucié
de la Llei 20/1986 basica de Residus Toxics i Perillosos.

e Reial Decret 952/1997, que modifica el Reglament per a l'execuci6 de la llei 20/1986
basica de Residus Toxics i Perillosos, aprovat mitjancant Reial Decret 833/1998.

e REIAL DECRET 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula I'eliminacié de residus
mitjangant diposit en abocador.

e REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels
residus de construccio i demolicio.

e LLEI 22/2011 de 28 de juliol, de Residus i sols contaminats.

Catalunya

e Decret 21/2006, pel qual es regula I'adopcié de criteris mediambientals i d'ecoeficiéncia
als edificis.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la
construccié de Catalunya (*PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de
la construccio i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

Pressupost

A continuaci6 es detalla llistat de partides estimades inicialment per a la gestié de residus de
l'obra.
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Aquesta valoracié forma part del pressupost general de I'obra com a capitol independent.

Codi Descripci6 Quantitat Preu Subtotal
LER del Residu Pes
03.03.01 Eesf';“s d'escorgai| 4755 00 kg 0,05 €/kg 237,60 €
15.01.01 E;‘r‘;fsos depaperi | 395 00 kg 0,03 €/kg 11,88 €
15.01.02 [Envasos de plastic 198,00 kg 0,03 €/kg 594 €
Transport de 8.527,60 € 8.527,60 €
residus
Total : 5346,00 kg 8.783,02 €

E
Explosiu

F
Facilment infla-
mable

F+
Extremada-
ment inflama-
ble

C
Corrosiu

Toxic

T+
Molt Toxic

o)
Comburent

Xn
Nociu

Classificacié: Substancies i preparacions que reaccionen exotérmicament també
sense oxigen i que fan detonar segons condicions d'assaig fixades, poden explotar en
escalfar sota inclusié parcial.

Precaucid: Evitar el xoc, Percussio, Friccid, formacié d'espurnes, foc i accié de la ca-
lor.

Classificacié: Liquids amb un punt d'inflamacié inferior a 21°C, pero que NO son alta-
ment inflamables. Substancies solides i preparacions que per accié breu d'una font
d'inflamacié poden inflamar-se facilment i després poden continuar cremant-se o ro-
mandre incandescents.

Precaucié: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.

Classificacié: Liquids amb un punt d'inflamacid inferior a 02C i un punt d'ebullicié de
maxim de 35°C. Gasos i mescles de gasos, que a pressié normal i a temperatura usual
sén inflamables en l'aire.

Precaucié: Mantenir lluny de flames, espurnes i fonts de calor.

Classificacid: Destruccid del teixit cutani en tota la seva espessor en el cas de pell
sana, intacta.

Precaucié: Mitjangant mesures protectores especials evitar el contacte amb els ulls,
pell i indumentaria. No inhalar els vapors. En cas d'accident o malestar consultar im-
mediatament el metge.

Classificacio: La inhalacid i la ingestié o absorcid cutania en petita quantitat, poden
conduir a danys per a la salut de magnitud considerable, eventualment amb conse-
gliéncies mortals.

Precaucié: Evitar contacte amb el cos huma. En cas de manipulacié d'aquestes subs-
tancies s'han d'establir procediments especials.

Classificacio: La inhalacid i la ingestié o absorcié cutania en MOLT petita quantitat,
poden conduir a danys de considerable magnitud per a la salut, possiblement amb
consequéncies mortals.

Precaucio6: Evitar qualsevol contacte amb el cos huma, en cas de malestar consultar
immediatament el metge.

Classificacio: (Peroxids organics). Substancies i preparats que, en contacte amb al-
tres substancies, en especial amb substancies inflamables, produeixen reaccié forta-
ment exotérmica.

Precaucio: Evitar tot contacte amb substancies combustibles.

Perill d'inflamacié: Poden afavorir els incendis comengats i dificultar la seva extincid.

Classificacio: La inhalacid, la ingestiod o I'absorcié cutanea poden provocar danys per
a la salut aguts o cronics. Perills per a la reproduccio, perill de sensibilitzacié per in-
halacid, en classificacié amb R42.

Precaucio: Evitar el contacte amb el cos huma.
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Classificacio: Sense ser corrosives, poden produir inflamacions en cas de contacte
Xi breu, prolongat o repetit amb la pell o en mucoses. Perill de sensibilitzacié en cas de
Irritant contacte amb la pell. Classificacié amb R43.
Precaucio: Evitar el contacte amb ulls i pell; no inhalar vapors.

Classificacio: En el cas de ser alliberat en el mitja aquatic i no aquatic pot produir
dany de I'ecosistema immediatament o amb posterioritat. Certes substancies o els
seus productes de transformacié poden alterar simultaniament diversos comparti-
ments.

Precaucio: Segons sigui el potencial de perill, no deixar que arribin a la canalitzacio,
en el sol o el medi ambient.

N
Perill per al
medi ambient
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ANNEX IIl. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

l1.1. INTRODUCCIO
L'Empresa de Control de Qualitat adjudicataria, es compromet a realitzar els treballs
d’assisteéncia técnica i control de qualitat necessaris per dur a terme el seguiment i vigi-
lancia de les obres de referéncia , d’acord amb les condicions del contracte, el pla de
control aportat i els procediments d’inspeccié elaborats en cada cas, adaptant-se en tot
moment a les directrius fixades per la Direccid Facultativa.
Els treballs de control es realitzaran segons una sistematica prevista per a cada equip,
component o unitat d’obra, amb una descripcié detallada dels controls de recepcié i del
tipus niumero d’assaigs previstos.
Les linies generals d’intervencio sobre les que es basara el Control de Qualitat son les
seglients:

*  Control de recepcid d’equips i components.

* Control d’execucié i assisténcia técnica en fase de muntatge.

*  Proves de funcionament.

11.2. RECEPCIO D’EQUIPS | COMPONENTS

Es dura a terme un control de recepcié dels materials i equips mitjancant analisis de la
documentacio tecnica corresponent als mateixos, verificant especialment I’existéncia de
segells de qualitat reconeguts, certificats que acreditin |la seva idoneitat técnica, aixi com
I’adequacio dels diferents elements a |’establert en els plecs de prescripcions tecniques
del projecte. Finalment i a la seva arribada a |'obra, es procedira a I’adequada identifi-
cacid i al control de I'estat dels subministres i de les condicions de '’emmagatzematge,
aconsellant-se a la Direccio facultativa el refus d’aquelles unitats que presenten ele-
ments amb desperfectes o que no poden garantir ’homogeneitat del subministrament.
Quan les caracteristiques de I’equip ho requereixin, i segons el criteri de la Direccio Fa-
cultativa, es valorara la realitzacié del control de recepcié a la fabrica o al taller, depe-
nent de 'emplagament del mateix, de les caracteristiques de les unitats i dels procedi-
ments de recepciod o assaig préeviament aprovats.

111.3. CONTROL D’EXECUCIO | ASSISTENCIA TECNICA

El control d’execucié té per objectiu verificar que el muntatge de les distintes instal-la-
cions es realitzara d’acord amb el projecte executiu acceptat. Cada instal-lacié s’inspec-
cionara d’acord al pla de control establert en concordanga amb les prescripcions técni-
gues corresponents. Per aix0, es proposa la realitzacié d’una serie de visites d’inspeccio
a obra que es distribuira d’acord amb la planificacié prevista.

Amb caracter no limitatiu, es detallen a continuacid les proves i/o comprovacions a re-
alitzar:

l.3.1.-  De caracter general

e Identificacio d’equips i components d’acord amb les especificacions de projecteii la
documentacié tecnica del subministrador.

e Comprovacié dimensional de xarxes, canalitzacions, conductes, etc.

e Comprovacié dels sistemes de suport.

e Comprovacié dels sistemes d’aillament, calorifugat de canonades i proteccié de
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e materials.
e Comprovacio d’aspectes generals de la qualitat del muntatge, tals com:
o Alineacions, anivellaments.
o Cablejat.
o Connexions entre xarxes.
o Compatibilitat de materials, etc.
o Proves parcials en circuits hidraulics

I1.3.2.-  De caracter particular

Instal-lacié eléctrica
e Verificacid de caracteristiques, tragats, diametres i suport de tubs de proteccid.
e Verificaciod de caracteristiques, dimensions i muntatge de caixes de derivacio.
e Verificacid de caracteristiques i seccions de conductors eléectrics.
e Verificacio de la qualitat del connexionat de conductors.
e Verificacio de caracteristiques nominals d’interruptors de proteccio.
e Comprovacié de la qualitat del cablejat interior de quadres eléctrics.
e Comprovacié de quadres de proteccid.
e Identificacio de caracteristiques, nimero i distribucié de mecanismes.
e Verificacid de caracteristiques del sistema general de posat a terra.
e Verificaci6 de caracteristiques, numero i distribucidé d’equips autonoms
d’emergencia.

Camp solar
e Verificacié de caracteristiques, dimensions i muntatge dels moduls fotovoltaics.
e Verificacid de caracteristiques, dimensions i muntatge d’estructures dels moduls
inclos el sistema d’ancoratge a coberta.
e Comprovacié de les caixes d’agrupacions dels strings.
e Verificacid del sistema de posada a terra i proteccié contra raijos.

Inversor
e Verificacié de caracteristiques, dimensions i muntatge de I'inversor.
e Verificacié de caracteristiques, dimensions i muntatge de comptador de mesura
(en el cas que sigui propietat del client) i el sistema de connexié a xarxa.

Comunicacio

e Verificacié de caracteristiques, dimensions i muntatge del sistema de
monitoritzacié i adquisicidé de dades (datalogger).
e Comprovacié de la comunicacié del monitoratge amb els sistemes de visualitzacid.

111.4. VERIFICACIONS | PROVES DE SERVEI FINALS

Un cop enllestides les obres i feta la posada en funcionament de les instal-lacions, sera
necessari verificar-la mitjancant proves de servei de la mateixa. En aquest cas es realit-
zaran les seglients:
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ll.4.1.-  Proves en buit
L'aparellatge es sotmetra a una serie d’assajos per comprovar que estan lliures de de-
fectes mecanics i eléectrics. En particular es faran almenys les seglients comprovacions:
- Mesura de la resisténcia d’aillament en relacié amb terra i entre conductors, que haura
de tindre un valor de com a minim 0,50 Mohm.
- Una prova de rigidesa dieléctrica, que s'efectuara aplicant una tensié igual a dues
vegades la tensié nominal més 1.000 volts, amb un minim de 1.500 volts, durant 1 minut
a la freqliencia nominal.
- S'inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovara el funcionament mecanic
de totes les parts mobils.
- Esfaraal quadre de baixa tensid i es comprovara que tots els relés actuen correctament.
- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel
fabricant.
ll.4.2.-  Proves en tensio
Es realitzaran quants analisis, verificacions, comprovacions i assajos amb els materials,
elements o parts de la instal-lacié. Tots aquells que tinguin problemes per la mala quali-
tat, falta de proteccid o aillament i defectes que no s’estimin admissibles, seran enreti-
rats i substituits immediatament. Es comprovara la polaritat de les séries, es faran les
mesures de Voc, Vmpp, Impp per cada série, també proves d’arrencada i parada en di-
ferents instants de funcionament i proves dels elements de proteccid, seguretat i
alarma. Finalment es verificara el correcte monitoratge i comunicacié amb els sistemes
al nuvol del proveidor de I'inversor.
l.4.3.- Proves en servei comercial (Acta)
Es donara la posada en funcionament de tots els sistemes alhora i s"'omplira una acta de
posada en funcionament amb la data i hora d’engegada i anotant I’altim valor de les
proves en tensio.
Es donara per finalitzada la posada en servei quan tots els elements que formen part del
subministrament funcioni correctament durant un minim de 240 hores seguides, sense
interrupcions o parades causades per fallades. Es lliurara tota la documentacioé reque-
rida per la propietat segons UNE-EN 62466. Es retirara també tot el material sobrant i es
fara una neteja de les zones ocupades.

111.5. ALTRES

I.5.1.-  Personal i medis

Els treballs seran desenvolupats per personal técnic qualificat per aquest tipus de con-
trols.

l.5.2.- Normativa i documentacio aplicable
La documentacid i normativa que segueix és |'aplicable en el pla de control de qualitat:
- Manual de qualitat d’ECA
- Especificacio de Servei d’'ECA
- Especificacio de Prestacions de Servei d’Inspeccions, Revisions i Assaigs
- Procediments d’Execucié de Controls Qualitat en Obres Civils i d’Edificacio
- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid
- Norma Basica de Edificacié. Condicions de Proteccid contra Incendis als Edificis
(NBECPI-96)
- Reglament d’instal-lacions de gas
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- Norma Basica Instal-lacions interiors d” aigua
- Reglament d’instal-lacions Termiques als Edificis
- Reglament d’instal-lacions de Proteccié Contra Incendis
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ANNEX IV. PLA DE TREBALL

IV.1. ESTUDI DE L’ESTAT ACTUAL DE L'INDRET

L’estat actual de I'indret és adequat per efectuar I’execucio del projecte de la instal-lacié
fotovoltaica de 630kWn a la coberta de I'Hospital Moisés Broggi Edifici A al municipi de
Sant Joan Despi. La zona adjacent permet reservar un espai important per fer-hi els tre-
balls previs i els recorreguts propis de I'obra.

A continuacié amb I’estudi de mobilitat es detallen aquests recorreguts i zones de cada
equipament.

IV.1.1.-  Estudi de mobilitat

Es detalla a continuacio I'estudi de mobilitat tant per I'accés i recorreguts de vehicles
com de vianants i operaris de I'obra.

Recorreguts de vehicles

L’accés de vehicles o recorregut dels vehicles (en vermell) que han d’accedir a I'obra es
fara per I’entrada privada del recinte sanitari (carril destacat en Vermell). D’altre banda,
per la descarrega del material, ja que es planteja ubicar el material a prop de la coberta,
només es tallara el transit en el moment de descarrega de material al carrer Sant Marti
de I’Erm i carrer d’Oriol Martorell (carril destacat en blau). Es senyalitzara degudament
I’entrada de vehicles pesants perque els vianants estiguin al corrent i s’evitara obstacu-
litzar en tot moment els recorreguts dels serveis d’ambulancies.

Recorreguts de vianants i operaris

El recorregut dels vianants (en verd) s’efectuara com seria habitual si no hi hagués obra.
S’exceptuaran les estones que han d’entrar vehicles o bé, I'estona de descarrega de ma-
terial, que es fara per les voreres oposades a I’edifici o coberta on es fa la descarrega.
El recorregut dels operaris (en blau), s’efectuara per les zones de treball en sol i coberta,
i per la zona d’aplec. Es senyalitzara correctament amb cartells de prohibit al pas a per-
sones externes a les obres, a les zones de treball i es col-locara un vallat perimetral.
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Zoﬁes de tre‘balln

A continuacid, es defineixen 3 zones de treball que sén ubicades en la figura:

IvV.1.2.-

Zona d’aplec (en verd): es situa a la zona més propera de la coberta i allunyada de
I’entrada de vianants al equipament, normalment a una zona on no pugui causar
moléstia.

Zona de grua/elevador i treball a sol (en blau): es situa a una zona més céntrica respecte
la coberta, per tal de treballar-hi el més centrat possible i evitar caigudes de material
pels laterals.

Zona de treball a coberta (en vermell): es situa a dalt de la coberta i en la zona on
s’instal-lara el camp fotovoltaic. La resta de zones de la coberta no s’hi hauria de
treballar.

Identificacio dels usos rellevants afectats per I'obra

Com a elements principals de caire public afectats per I’obra es detecten els seglients:

Aparcaments adjacents del parking exterior del Consorci Sanitari Integral: durant els
aplecs de material, com que es necessitara descarregar amb camid grua es demanara
permis al Consorci Sanitari per senyalitzar la prohibicié d’aparcament a les zones
adjacents a les zones d’obra i aplec. Es senyalitzara correctament amb tots els elements
reglamentaris.

Carrils de circulacid: durant els aplecs de material, com que es necessitara descarregar
amb camid grua es demanara permis a I’Ajuntament la prohibicioé de circular pels carrils
gue toquen I'edifici. Es senyalitzara correctament amb tots els elements reglamentaris.

IV.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCES D’EXECUCIO

El present projecte preveu la construccié del camp solar de captacio solar fotovoltaica,
i de les seves corresponents infraestructures d’evacuacié, en la coberta de I'Hospital
Moisés Broggi Edifici Adel municipi de Premia de Mar.
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IV.2.1.- Implantacié sobre el terreny
La implantacio sobre el terreny es fara a la zona Sud, Nord i Oest de la parcel-la de I'Hos-
pital Moises Broggi Edifici A. Aquestes zones son les més optimes per a desenvolupar
treballs d’obres i evitar al maxim afeccions a tercers. La implantacié inicial al terreny i
comencament de I'obra en general ve afectada per els seglients elements o processos:
- Aplec de material: es descarregara el material segons la zona senyalitzada a
I’estudi de mobilitat.
- Accés: s’entrara sempre per I’accés marcat a I’estudi de mobilitat.

A continuacié queda definit més concretament la implantacié sobre el terreny, el pro-
cés constructiu i les afeccions a tercers.

IV.2.2.-  Estudi de procés constructiu i afeccions a tercers

A les obres que ens ocupa, es considera especialment important la proteccié dels via-
nants en front a la caiguda d’objectes a la via publica, que haura de ser proposada per
I'industrial en el seu Pla de Seguretat i degudament aprovada pel Coordinador de Segu-
retat i Salut en fase d’execucid, determinant els mitjans a utilitzar: xarxes, tanques a la
via publica evitant I'apropament dels vianants a la vertical de la facana o qualsevol altre
medi de proteccio col-lectiva que es consideri oportu.

Tanmateix, s’establiran al Pla de Seguretat els punts de fixacié necessaris i suficientment
solids pels arnesos de seguretat dels operaris durant el muntatge. Si fos necessari s’ins-
tal-laran linies de vida fixes o portatils.

En el cas concret d’aquesta obra, s’incorporara la linia de vida en el sentit longitudinal
de la coberta i en la part més alta segons norma EN-795/C en el moment de l'inici de
I’obra per tal de tenir assegurats a tots els operaris des d’un primer moment. També
I’escala de seguretat vertical amb proteccié dorsal i corresponent linia de vida per tal
d’accedir correctament a la coberta, a més, de la xarxa de seguretat perimetral per evitar
la caiguda d’objectes durant les tasques de la instal-lacid.

D’altre banda, s’incorporaran elements de senyalitzacié amb cartells i cinta perimetral a
les zones d’aplec, carrega i descarrega de material per tal d’avisar que esta prohibit el
pas de vianants. Com a mesura addicional, s’introduira vallat als accessos de la zona
d’obra o la zona de feines que es realitzaran a la planta baixa, sempre i quan no impe-
deixi I'accés a I'edifici per persones que hi desenvolupen activitats professionals o de
lleure.

Més concretament, a I'obra es descarregara amb el camié del material des de la carre-
tera del davant de la porta principal i es senyalitzara degudament una zona de descar-
rega en la part final del carrer i el més proxim a I'escala de seguretat vertical per un
optim treball dels operaris. A més, s’assenyalara una zona d’Us exclusiu de personal
d’obra.

L'elevacio del material a la coberta es fara amb maquinaria elevadora des del mateix
carrer i el més lluny possible de I'entrada principal I’Ajuntament, per tal de deixar pas
als vianants que vulguin accedir a les diferents instal-lacions del complex. Aquesta zona
també anira senyalitzada i es deixara una distancia de seguretat per evitar accidents.
En les desconnexions del quadre general per a fer la interconnexié del sistema fotovol-
taic a xarxa, s’avisara a les persones que treballen o desenvolupen activitats de lleure de
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I’edifici. Aixo es fara amb cartells d’avis, amb el dia i hora exacte en que es fara la parada
eléctrica i també als responsables de manteniment I’edifici.

IV.2.3.- Descripcié detallada de I’execucié dels treballs
El projecte contempla les seglients actuacions o tasques:
1. Instal-lacio de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar
amb seguretat.
2. Descarrega de material sobre coberta amb cistella elevadora.
3. Instal-lacio dels moduls fotovoltaics segons documentacié grafica del pro-
jecte.
4, Connexid dels moduls solars en serie seguint les connexions segons do-
cumentacio grafica.
5. Instal-lacio de cablejat en corrent continu des del camp solar i fins al co-
bert on s’ubicara el quadre de proteccié de generacid i I'inversor.
6. Execucié i connexid del quadre de proteccions electriques.
7. Connexid i configuracio dels aparells amb cablejat de dades de categoria
506.
8. Connexid de presa terra a tota |’estructura i connexio del cablejat corres-
ponent al terra de la instal-lacio electrica de |'edifici.
9. Connexid de tots els components.
10. Configuracid del monitoratge de la instal-lacio.
11. Posta en funcionament del sistema solar i comprovacions de funciona-

ment i registre.
En conjunt, tots els treballs, es complementaran amb les obres auxiliars necessaries i
comunament establertes en el ram de la construccid, per tal que I'obra quedi correcta i
totalment acabada.
Tots els materials a emprar en la present instal-lacid seran de primera qualitat i reuniran
les condicions exigides en el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i a més disposi-
cions vigents referents a materials i prototipus de construccid.
Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran esmer¢cadament, d’acord a
les bones practiques de les instal-lacions electriques, amb el Reglament Electrotécnic
per a Baixa Tensio, i complint estrictament les instruccions rebudes per la Direccio Fa-
cultativa, per tant, no poden servir de pretext per el contractista cap baixa en subhasta,
per variar aquesta esmercada execucid ni la primerissima qualitat de las instal-lacions
projectades en quan als seus materials i ma d’obra, ni pretendre projectes addicionals.
Per a una millor descripcid de les obres, es descriuen a continuacié i amb més detall les
actuacions a realitzar i segons la tipologia de I’edifici dins dels respectius capitols.
1. Instal-lacid de xarxa perimetral i elements necessaris per poder treballar amb segure-
tat
S’instal-laran els elements de seguretat i salut, especificats en el corresponent pla com
per exemple les linies de vida provisionals i escales manuals per a poder realitzar els
corresponents treballs en coberta.
2. Descarrega de material sobre coberta amb cistella elevadora
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L’aplec o descarrega del material com sén els palets amb moduls fotovoltaics, inversors,
suports estructurals d’alumini i estructures es fara en una zona correctament senyalit-
zada i proxima a la teulada, amb suficientment espai com per instal-lar un elevador.

3. Instal-lacié dels moduls fotovoltaics segons documentacio grafica del projecte
Primer de tot es fara un marcat dels punts en que es col-locara cada filera de suports per
tal de minimitzar les ombres entre els panells fotovoltaics i segons estudi técnic. Les
estructures o suports s’orientaran segons el disseny del projecte técnicitambé es col-lo-
cara un telaretro tactil al terra de la teulada per tal d’evitar els desplacaments dels blocs
de formigd o carrils. Aix0 es fara si el terra no és el suficient adherent als blocs de for-
migd o carrils.

Finalment, es posicionara la cargolaria d’alumini i es col-locaran els carters a la part del
darrere dels suports per tal de minimitzar |’efecte del vent sobre els moduls.

Els panells fotovoltaics es col-locaran segons planol als suports i es fixaran amb femelles
autoblocants. El procés es fara com a minim entre dos operaris, per tal de subjectar el
panell i evitar cap cop o caiguda del material.

4. Connexidé dels moduls solars en serie seguint les connexions segons documentacié
grafica

La connexid en corrent continua es comencara fent el positiu i negatiu de cada string
per separat i fent I’estesa del cablejat fins a la caixa de proteccions en continua. Un cop
es tinguin tots les branques enllestides i connectades a les proteccions, s’arribara fins
I'inversor on es connectara a cada entrada dels seguidors MPPT segons I’esquema uni-
filar general. L’estesa de cablejat sera diferent en cada obra i es buscara la manera més
adequada per complir les prescripcions técniques de cada projecte. Sempre es treballara
sense tensio.

5. Instal-lacié de cablejat en corrent continu des del camp solar i fins al cobert on s’ubi-
cara el quadre de proteccid de generacid i l'inversor

La connexid en corrent continua es comencara fent el positiu i negatiu de cada string
per separat i fent I’estesa del cablejat fins a la caixa de proteccions en continua. Un cop
es tinguin tots les branques enllestides i connectades a les proteccions, s’arribara fins
I'inversor on es connectara a cada entrada dels seguidors MPPT segons I’esquema uni-
filar general. L'estesa de cablejat sera diferent en cada obra i es buscara la manera més
adequada per complir les prescripcions tecniques de cada projecte. Sempre es treballara
sense tensio.

6. Execucid i connexid del quadre de proteccions eléctrigues

L'inversor i les caixes de proteccions es col-locaran a I’espai reservat per el técnic re-
dactor del projecte en cada cas. Les caixes de proteccions aniran preparades amb tots
els elements com soén els fusibles, sobretensions i magnetotérmics, en tots els casos
sense connectar. L'inversor es fixara a paret amb la cargolaria que proporciona el propi
fabricant.

La connexid en corrent alterna de 'inversor al quadre general es fara en trifasic en les
dues obres. Es fara una primera estesa de cablejat fins a les proteccions d’alterna. Un
cop connectades s’arribara al quadre general per fer la interconnexié amb la xarxa i els
consums. En aquesta tasca sempre es treballara sense tensio, per el que en el moment
de la desconnexid general, s’avisara amb antelacid al centre o persones que estan a
I’edifici.
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7. Connexid i configuracié dels aparells amb cablejat de dades de categoria506

Inclou I'estesa del cablejat de comunicacié i d’'internet o fibra Optica, aixi com també la
fixacié dels equips de monitoratge com sén els comptadors intel:-ligents o smart metres.
S’intentara realitzar paral-lelament amb la connexio en alterna en el quadre general per
tal d’aprofitar la parada eléctrica i assignar les fases dels consums al comptador intel:li-
gent. Sempre es treballara sense tensié.

8. Connexid de presa terra a tota I'estructura i connexid del cablejat corresponent al
terra de la instal-lacié electrica de I'edifici

Es connectara la part metal-lica dels moduls entre ells mitjancant ponts de terra de ma-
nera equipotencial, i tots ells a un terra separat al de I'edifici.

Es connectaran també les estructures i safates metal-liques al terra separat de I’edfici
amb cable de coure amb seccié per normativa RBT segons esquemes unifilars.
Finalment es connectara l'inversor i el circuit electric pertinent al terra de |’edifici.

9. Connexidé de tots els components

Un cop connectats, es realitza I'engegada de l'inversor i els elements de comunicacio
pertinents per el correcte funcionament de la instal-lacié.

10. Configuracié del monitoratge de la instal-lacié

Es realitza la configuracid de I'inversor electronic i I’aparellatge amb el mesurador de
consum. Es configura també la aplicacié mobil, el mini ordinador USB i la visualitzacié de
les dades del navol en el monitor subministrat.

11. Posta en funcionament del sistema solar i comprovacions de funcionament i registre
Un cop funcionant, |'aparellatge es sotmetra a una série d’assajos per comprovar que
estan lliures de defectes mecanics i electrics. Es donara la posada en funcionament de
tots els sistemes alhora i s’omplira una acta de posada en funcionament amb la data i
hora d’engegada i anotant I’ultim valor de les proves en tensio.

Es donara per finalitzada la posada en servei quan tots els elements que formen part del
subministrament funcioni correctament durant un minim de 240 hores seguides, sense
interrupcions o parades causades per fallades. Es lliurara tota la documentacioé reque-
rida per la propietat segons UNE-EN 62466. Es retirara també tot el material sobrant i es
fara una neteja de les zones ocupades.

En el Pla de Control de Qualitat de I’Annex V, s’especifiquen les diferents proves a rea-
litzar per a instal-lacio.

IV.3. CRONOGRAMA O DIAGRAMA DE GANTT

Passades les obres d’execucié dels treballs de camp, es legalitzara la instal-lacié aportant
els documents CIE, RITSIC i RAC, com a maxim 2 MESOS després de les obres. La durada
total del contracte de licitacio sera de 6 MESOS i es tancara amb |’aportacié de la docu-
mentacié de legalitzacid, acords de repartiment d’energia (en el cas de col-lectives) i la
inspeccié final OCA a partir d’'un organisme especialitzat en la inspeccié de instal:-lacions
eléctriques i fotovoltaiques.

Cronograma per a I’execucié dels treballs a I'equipament:
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Nom de la tasca Duracié
78d
PREPARACIO | INICI CONSTRUCCIO 15d
Preparacid i enviament d'equips eléctrics 10d
Preparacié i enviament estructures 15d
ACTUACIONS PREVIES 10d
Instal-laci6 elements PRL 5d
Retirada solar térmica 5d
Impermeabilitzacié badalot 5d
INSTAL-LACIO MECANICA 20d
Muntatge de estructures 15d
Muntatge de panells fotovoltaics 10d
INSTAL-LACIO ELECTRICA 10d
Estesa de cables BT, MT 5d
Muntatge de contenidors-inversors 2d
Realitzacio de posada a terra 2d
Ci i d'equips 2d
INSTAL-LACIO CONTROL | MONITORATGE 8d | ]
Estesa de cablejat 5d
Muntatge i conexionat dels equips 3d
FINALITZACIO D'INSTAL-LACIO D'EQUIPS 1d .
PROVES EN BUIT 7d
Proves mecaniques 2d
Proves eléctriques 2d
Proves de les comunicacions 3d
PROVES EN TENSIO (1ra SINCRONIZACIO) 3d
PROVES EN SERVEI COMERCIAL (ACTA DE POSADA EN FUNCIONAMENT) 10d




Consorci
Sanitari
Integral

ANNEX V. PLA DE MANTENIMENT

1. OBJECTE

2. PLA DE MANTENIMENT

3. PROGRAMA DE MANTENIMENT
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1. OBJECTE

En aquest document complementari es presenta la proposta del pla de manteniment per tal de
garantir el bon funcionament de la instal-lacié durant els seus anys de vida util.

Aquest pla contempla tant les accions de manteniment preventiu que assegurin la correcte pro-
duccioé d’energia eléectrica i prolongar la seva duracio, aixi com les de caracter correctiu que ga-
ranteixin les reparacions i substitucions necessaries evitant les fallades del sistema.

2. PLA DE MANTENIMENT

L’operacid i manteniment es desenvolupa dins del context que la planta fotovoltaica generi su-
ficients estalvis respecte de la inversid. En conseqiiéncia, la correcta gestid des de el punt de
vista de la continuitat operacional de la planta fotovoltaica, es tradueix en un Us eficient dels
recursos. Per tant, al moment de planificar les activitats de manteniment que es realitzaran, s’ha

de ser molt conscient de la inversié inicial i els estalvis esperats del projecte.
2.1. Pla de manteniment preventiu

El manteniment preventiu busca evitar o mitigar les conseqiiencies de falles dels equips i del
sistema fotovoltaic en general i, d'aquesta manera, augmentar-ne la disponibilitat, limitar-ne els
costos i augmentar-ne la vida util. El manteniment preventiu s'ha de balancejar de manera que
els seus costos no sobrepassin els beneficis. Els protocols de manteniment preventiu depenen
del sistema, mida, disseny i entorn. Les condicions ambientals que afecten el manteniment in-
clouen: humitat, gradients termics alts, neu, pol-len, preseéncia d'aus, alts indexs de radiacié ul-
traviolada, ambients marins, vents forts, emissions industrials o pols causada per moviment de

terres o transit ( agricultura o construccions properes).

Les accions a realitzar durant les visites previstes cada sis mesos en funcié dels diferents parts

de la instal-lacié fotovoltaica es detallen a continuacio:
CAMP FOTOVOLTAIC

- Comprovacié de I'estat del moduls

- Verificacié de les connexions

- Revisi6 dels ancoratges sobre I'estructura de suport

- Neteja dels panells

- Control de la temperatura dels panells

- Comprovacié de possibles nous ombrejats

- Verificacié de la solidesa estructural del camp

- Comprovacié de la solidesa del marci punt de subjeccid

- Comprovacié dels parametres eléectrics durant el funcionament de la instal-lacié
ESTRUCTURA DE SUBJECCIO
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- Revisié general

- Verificacid i collat dels cargols

- Cercaisanejament de possibles punts d’oxidacié

- Neteja de I'estructura

- Comprovacié del connexionat a terra de I'estructura

- Comprovacio, en cas d’aplicacié, de laimpermeabilitat de la superficie on esta ancorada

I'estructura.

INVERSOR/S

- Comprovacio general de I'estat del/s inversor/s

- Comprovacié de les proteccions eléctriques

- Comprovacio d’estanqueitat del/s inversor/s

- Comprovacié de la temperatura d’embornaments

- Comprovacio dels parametres eléctrics del/s inversor/s

CABLEJAT

- Comprovacié estat del cablejat i canalitzacions

- Comprovacié del connexionat a terra

- Comprovacié dels elements de proteccid

- Comprovacié dels parametres electrics

- Comprovacié de les connexions

- Comprovacié d’estanqueitat de les caixes de proteccions

- Comprovacié del diferencial, proteccions magneto termiques, fusibles i sobretensions

CONTABILITZACIO | MONITORITZACIO

- Comprovacié sistema de monitoritzacié

- Comprovacié sistemes de transmissié de dades

- Inspeccid visual del comptador en cas d’aplicacio
- Comprovacié d’alarmes del comptador

- Comprovacié de I'estanqueitat del comptador

2.2. Pla de manteniment correctiu

El manteniment correctiu correspon a totes les operacions de reparacid i/o substitucié de parts
necessaries per assegurar que el sistema funcioni correctament durant la seva vida util. Encara
que l'objectiu del manteniment preventiu és reduir la necessitat de reparacions inesperades, és
important coneixer-ne els procediments per poder fer front a situacions que requereixin accions
immediates, de manera que es redueixin els costos associats al temps d'inactivitat no planificat

del sistema o la reduccio en la generacié.
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Aquest pla inclou totes aquelles activitats i operacions de substitucid i reparacid necessaries per
tal d’assegurar que el sistema fotovoltaic funcioni adequadament al llarg de la seva vida.

En cas de descobrir-se una averia, haura de realitzar-se una visita per a la seva identificacié en
un maxim de tres dies habils des de la seva deteccid, sempre i que aquesta afecti al funciona-
ment del sistema. En cas que no afecti directament al funcionament aquesta visita haura de
realitzar-se en un maxim de set dies habils des de la identificacié de I'averia.

Durant la visita els técnics hauran de portar tot aquell material necessari per poder identificar
I’averia completament. En cas que les actuacions de reparacio i/o substitucié no siguin compli-
cades (com per exemple rearmar alguna proteccid) es realitzaran durant la primera visita d’iden-
tificacid. En cas que es tracti d’una actuacié de manteniment que no pugui realitzar-se durant la
visita de deteccid, I'operacié de manteniment es realitzara en la maxima brevetat possible.

3. PROGRAMA DE MANTENIMENT
3.1. Programa de manteniment preventiu

A continuacié es detallen les diferents accions a realitzar durant les visites previstes cada mig
ny.

Q

Comprovacié de panells trencats, bruticia, corrosié, decoloracié i altres defectes
Verificacio de I'estat de les connexions

Revisid dels ancoratges sobre I’estructura de suport

Realitzar una neteja adequada als panells fotovoltaics

Control de la temperatura dels panells per tal de detectar possibles punts calents

Deteccid de possibles ombrejats ocasionats per creixement de la vegetacié o col-lo-
cacio de nous objectes
Verificacid de la solidesa estructural del camp

Comprovacié de la solidesa estructural dels marcs i punts de subjeccio
Comprovacio del correcte collat dels cargols
Comprovacié dels parametres electrics durant el funcionament de la instal-lacié

Revisid general de I'estructura, existéncia d'oxidacions o corrosions i verificacié de
I’ancoratge
Comprovacio del correcte collat dels cargols

Cerca i sanejament de possibles punts d’oxidacio
Neteja de I'estructura
Comprovacié del connexionat a terra de I'estructura
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Comprovacid, en cas d’aplicacid, de la impermeabilitat de la superficie on esta an-
corada I'estructura.
Comprovacié de possibles cantons afilats de I'estructura

Comprovacié del correcte suport a agents externs previstos com el vent o la neu

Comprovacié general del estat de I'inversor: funcionament, alarmes, etc.

Comprovacioé de las proteccions electriques y el seu correcte funcionament, aixi com
els seus periodes d'actuacid
Comprovacio d’estanqueitat del/s inversor/s

Comprovacié de la temperatura d’embornaments
Actualitzacié del software
Comprovacio dels parametres eléctrics del/s inversor/s

Comprovacio de |'estat del cablejat i les canalitzacions
Comprovacié de la connexio a terra i mesura d'aquesta

Comprovacioé dels elements de proteccid: estat de connexions i proves de funciona-
ment

Comprovacio de les mesures dels parametres eléctrics, tensions i intensitats, desco-
brint possibles fallades o desviacions que facin possible la deteccié de futurs proble-
mes i aixi procedir a la correccié de les causes dels mateixos abans que aquests es
mostrin.

Comprovacio de les connexions

Verificar que el contingut de les etiquetes es pot identificar correctament

Comprovacié d’estanqueitat de les caixes de proteccions

Comprovacié del correcte funcionament del sistema de monitoritzacié i adquisi-
ci6 de dades
Inspeccid visual del comptador en cas d’aplicacio

Comprovacié d’alarmes del comptador
Comprovacié de I'estanqueitat del comptador

3.2. Programa de manteniment correctiu

litzar en una freqiiencia de sis mesos sén les que estan marcades de color blau i les marcades

entre parentesis Unicament es recomanen a situacions particulars.
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Tipo de falla

Inspeccidn visual

Multitester (W, Q)

Medicidn de puesta a tierra

Medicidn de resistencia de

aislamientg

Curva caracteristica

Curva caracteristica oscurm

Termografia

Pruebas de continuidad

Electroluminiscencia

manitarea

Analisis de datos delinversor [/
Analisis de la red CA
Andlisis funcional

Instalacion
de
corriente
continua

Fusible defectuaso

€  |Medician de corriente de operacion

x

=
=

Ventilacion de la caja
de conexiones

Limpieza de la caja de
conexiones

Puesta a tierrade la
carcasa

Sellado de los
prensaestopas

Ajuste de torques de
los terminales

Identificacion de
circuitos

Proteccion de cables
frente a radiacion UV

Proteccion de cables
frente a dafios
mecanicas

Sujecion adecuada de
los cables a la
estructura

Radios de curvatura
minimas

Diodo de string
defectuoso

Cortocircuito

Proteccion de
sabretension
defectuosa

Cable defectuaso
(roturafcorrosidn)

Ajslamiento
defectuoso, falla a
tierra

(X)

Conexiones
defectuosas

Resistencia a tierra
elevada
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ANNEX VI. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1. CLAUSULES ADMINISTRATIVES

2. CONDICIONS TECNIQUES
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1. CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1 Condicions generals

L’'objecte del present plec és 'ordenacio de les condicions facultatives, técniques, economiques
i legals que han de regir durant I'execucio de les obres de construccioé del projecte.

L'obra ha de ser executada conforme al que estableixen els documents que conformen aquest
projecte, seguint les condicions establertes al contracte i les ordres i instruccions dictades per la
direccié facultativa de I'obra, bé oralment o per escrit.

Qualsevol modificacié en obra, es posara en coneixement de la Direcci6 Facultativa, sense I'au-
toritzaci6 de la qual no podra ser realitzada.

S'han d'emprendre els treballs complint amb el que especifica I'apartat de condicions tecniques
de I'obra i s'han d'utilitzar materials que compleixin amb alld que s'hi especifica.

Durant la totalitat de I'obra caldra ajustar-se al que disposa la normativa vigent especialment a la
de compliment obligat.

Es obligacié de la contracta, aixi com de la resta d’agents intervinents en I'obra el coneixement
del present plec i el compliment de tots els seus punts.

Com a document subsidiari per a aquells aspectes no regulats al present plec s'adoptaran les
prescripcions recollides al Plec General de Condicions Tecniques de I'Edificacié publicat pels
Consells Generals de I'Arquitectura i de I'Arquitectura Técnica d'Espanya.

Aquest plec de condicions ha estat redactat amb el suport del programari especific Construbit.

1.2 Condicions facultatives

1.2.1 Agents intervinients a I’obra

PROMOTOR

Sera considerat promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual-
ment o col-lectivament, decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos propis o aliens, les
obres d'edificaci6 objecte d'aquest projecte.

Quan el promotor faci directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat o determi-
nades parts de I'obra, tindra també la consideracié de contractista als efectes de la Llei 32/2006.

Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contracti directament treballadors autonoms per a
la realitzacio de I'obra o de determinats treballs de la mateixa, tindra la consideracié de contrac-
tista excepte en els casos estipulats en aquest Reial decret.

Tindra la consideracio de productor de residus de construccié i demolicié als efectes del que
disposa el RD 105/2008.
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Son obligacions del promotor:
- Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.
- Nomenar els técnics projectistes i directors d’obra i de 'execucié material.

- Vetllar perqué la prevencié de riscos laborals s'integri en la planificacié de les feines de
I'obra. Ha de disposar els mitjans per facilitar al contractista ia les empreses (subcontrac-
tistes) i treballadors autonoms que en depenen la gestié preventiva de I'obra.

- Contractar el técnic redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut i el Coordinador en obra i en
projecte si cal.

- Facilitar la documentacio i informacié prévia necessaria per a la redaccio del projecte,
aixi com autoritzar al director d’obra les posteriors modificacions del mateix.

- Gestionar i obtenir les llicencies i autoritzacions administratives preceptives, aixi com
subscriure I'acta de recepcio6 de I'obra.

- Subscriure les assegurances o les garanties financeres equivalents exigides per la Llei
d'ordenacié de I'edificacio.

- Facilitar el Llibre de I'Edifici als usuaris finals. Aquest llibre incloura la documentacio re-
flectida a la Llei d'ordenacié de I'edificacio, el codi técnic de I'edificacio, el certificat d'efi-
ciéncia energetica de I'edifici i els altres continguts exigits per la normativa.

- Incloure en projecte un estudi de gestié de residus de construccié i demolicié. En obres
de demolicié, rehabilitacid, reparacié o reforma, fer un inventari dels residus perillosos
gue es generaran, que s'haura d'incloure a l'estudi de gestié, aixi com preveure'n la reti-
rada selectiva i assegurar-ne l'enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

- Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié han
estat degudament gestionats segons la legislacio6.

- Si escau constituir la fianga o garantia financera equivalent que asseguri el compliment
dels requisits establerts en relacié amb els residus de construccié i demolicié de I'obra.

- En promocions d'habitatge, en cas de percebre quantitats anticipades, s'hauran de com-
plir les condicions imposades per la Llei d'ordenacié de l'edificacié a la seva disposicio
addicional primera.

CONTRATISTA

Contractista: és la persona fisica o juridica, que té el compromis d'executar les obres amb mitjans
humans i materials suficients, propis o aliens, dins del termini acordat i amb subjecci6 estricta al
projecte técnic que les defineix, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realit-
zades per la Direcci6 Facultativa i la legislacié aplicable.

Tindra la consideracié de posseidor de residus de construccid i demolicié als efectes del que
disposa el RD 105/2008.
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Son obligacions del contractista:

- L'execuci6 de les obres assolint la qualitat exigida al projecte complint amb els terminis
establerts al contracte.

- Tenir la capacitaci6 professional per al compliment de la seua comesa com a constructor.

- Designar el cap d’obra que assumira la representacié técnica del constructor a I'obra,
tindra la capacitacié adequada d’acord amb les caracteristiques i la complexitat de 'obra
i romandra al obra al llarg de tota la jornada legal de treball fins a la recepcio de |"obra.
El cap d’'obra haura de complir les indicacions de la Direccié Facultativa i signar en el
libre d’ordres, aixi com assegurar-se de la correcta instal-lacié dels mitjans auxiliars,
comprovar replantejaments i realitzar altres operacions teécniques.

- Assignar a I'obra els mitjans humans i materials que la seva importancia requereixi.

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
dels limits establerts al contracte.

- Signar lacta de replanteig i lacta de recepcié de I'obra.

- Facilitar al director d’obra les dades necessaries per a I'elaboracio de la documentacio
de I'obra executada.

- Subscriure les garanties previstes al present plec i la normativa vigent.
- Redactar el Pla de seguretat i salut.

- Designar el recurs preventiu de Seguretat i Salut a I'obra entre el seu personal técnic
qualificat amb preséncia permanent a I'obra i vetllar per I'estricte compliment de les me-
sures de seguretat i salut necessaries segons normativa vigent i el pla de seguretat i
salut.

- Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontractistes i treballadors
autonoms amb qué contractin; en particular, pel que fa a les obligacions d'acreditacio i
inscripcié al Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de treballa-
dors contractats amb caracter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita Llei i al
régim de la subcontractacié que es regula a l'article 5.

- Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en I'exe-
cucio de l'obra de les contractacions i subcontractacions que s'hi facin.

- Estara obligat a presentar al promotor un pla que reflecteixi com dura a terme les obliga-
cions que li incumbeixin en relaci6 amb els residus de construccié i demolicié que es
produeixin a I'obra.

- Quan no procedeixi a gestionar per si mateix els residus de construccio i demolici6 estara
obligat a lliurar-los a un gestor de residus i/o participar en un acord voluntari o conveni
de col-laboraci6 per a la seua gestio.
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- Estara obligat a mantenir els residus de construcci6 i demolicié en condicions adequades
d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impe-
deixi o dificulti la seva valoritzaci6 o eliminacio posterior.

TERMINI dEXECUCIO i PRORROGUES

En cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a consequéncia
duna causa major o per raons alienes al Contractista, se li atorgara una prorroga previ informe
favorable de la Direccié Facultativa. EI Contractista explicara la causa que impedeix I'execucio
dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-ho per escrit.

La prorroga nomeés es pot sol-licitar en un termini maxim d'un mes a partir del dia en qué se'n va
originar la causa, indicant-ne la durada prevista i abans que la contracta perdi vigéncia. En qual-
sevol cas, el temps prorrogat s'ajustara al perdut i el Contractista perdra el dret de prorroga si no
la sol-licita en el temps establert.

MITJANS HUMANS i MATERIALS a OBRA

Cadascuna de les partides que componguin l'obra s'executaran amb personal adequat al tipus
de treball de que es tracti, amb capacitacié prou provada per a la tasca a desenvolupar. La Di-
reccio Facultativa tindra la potestat facultativa per decidir sobre 'adequacio del personal al treball
a realitzar.

El Contractista proporcionara un minim de dues mostres dels materials que seran emprats a
I'obra amb els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel fabricant, perqué siguin
examinades i aprovades per la Direccié Facultativa, abans de la seva posada en obra . Els ma-
terials que no reuneixin les condicions exigides seran retirats de I'obra. Aquells materials que
requereixin de marcatge CE aniran acompanyats de la declaracié de prestacions que sera facili-
tada al director d'execucié material de I'obra en el format (digital o paper) que aquest disposi al
comencament de I'obra.

Les proves i assaigs, analisi i extraccié de mostres d'obra que es realitzin per assegurar-se que
els materials i les unitats d'obra es troben en bones condicions i estan subjectes al Plec, seran
efectuades quan s'estimin necessaries per part de la Direccié Facultativa i en qualsevol cas es
poden exigir les garanties dels proveidors.

El transport, descarrega, apilament i manipulacié dels materials sera responsabilitat del Contrac-
tista.

INSTAL-LACIONS i MITIANS AUXILIARS

El projecte, consecucié de permisos, construccié o instal-lacid, conservacié, manteniment, des-
muntatge, demolicié i retirada de les instal-lacions, obres o mitjans auxiliars d'obra necessaries i
suficients per a la seva execucio, seran obligacié del Contractista i aniran a carrec del mateix. .
De la mateixa manera, sera responsabilitat del contractista, qualsevol avaria o accident personal
gue pogueés ocorrer a I'obra per insuficiéncia o mal estat d'aquests mitjans o instal-lacions.

El Contractista instal-lara una oficina dotada del mobiliari suficient, on la Direccié Facultativa po-
dra consultar la documentacié de I'obra i on es guardara una copia completa del projecte, visada
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pel Col-legi Oficial en cas que sigui necessari, el llibre d'ordres, llibre d'incidencies segons el RD
1627/97, llibre de visites de la inspecci6 de treball, copia de la llicéncia d'obres i copia del pla de
seguretat i salut.

SUBCONTRACTES

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant del contrac-
tista 0 un altre subcontractista comitent el compromis de fer determinades parts o unitats d'obra.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra, sota la seva responsabilitat, amb el
consentiment previ del Promotor i la Direccié Facultativa, assumint en qualsevol cas el contrac-
tista les actuacions de les subcontractes.

Sera obligacio dels subcontractistes vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses
subcontractistes i treballadors autbnoms amb qué contractin; en particular, pel que fa a les obli-
gacions d'acreditacio i inscripcié al Registre d'Empreses Acreditades, comptar amb el percen-
tatge de treballadors contractats amb caracter indefinit aspectes regulats a l'article 4 de la dita
Llei i al regim de la subcontractacié que es regula a I'article 5.

Tindran la consideracié de posseidors de residus de construccio i demolicié als efectes del que
disposa el RD 105/2008.

RELACIO amb els AGENTS INTERVINENTS a 'OBRA

L'ordre d'execucio6 de I'obra sera determinat pel Contractista, excepte quan la direccio facultativa
cregui convenient una modificacié dels mateixos per raons técniques en aqguest cas seran modi-
ficats sense cap contraprestacio.

El contractista estara al que disposa la direccié de I'obra i complira les seves indicacions en tot
moment, no cabent cap reclamacid, en qualsevol cas, el contractista pot manifestar per escrit la
seva disconformitat i I'adrecga signara I'acusament de rebut de la notificacio .

En aquells casos en qué el contractista no es troba d'acord amb decisions economiques adopta-
des per la direccié de I'obra, aquest ho posara en coneixement de la propietat per escrit, fent-ne
arribar copia a la Direccié Facultativa.

DEFECTES d'OBRA i VICIS OCULTS

El Contractista sera responsable fins a la recepcio6 de I'obra dels possibles defectes o desperfec-
tes ocasionats durant aquesta.

En cas que la Direcci6 Facultativa, durant les obres o una vegada finalitzades, observes vicis o
defectes en treballs realitzats, materials emprats o aparells que no compleixin les condicions
exigides, tindra el dret de manar que les parts afectades siguin demolides i reconstruides de
acord amb alld contractat, abans de la recepci6 de l'obra i costa de la contracta.

De la mateixa manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via publica oa tercers
pel Contractista o subcontracta del mateix, seran reparats a compte d'aquest, deixant-les a l'estat
gue estaven abans de l'inici de les obres.
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MODIFICACIONS a les UNITATS dOBRA

Les unitats d’'obra no podran ser modificades respecte a projecte llevat que la Direccié Facultativa
aixi ho disposi per escrit.

En cas que el Contractista realitzi qualsevol modificacié beneficiosa (materials de més qualitat o
grandaria), sense previa autoritzacié de la Direccid Facultativa i del Promotor, només tindra dret
a I'abonament corresponent al que hagués construit d'acord amb alld projectat i contractat.

En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel Contractista que menys-
cabin la qualitat del que disposa el projecte, queda a judici de la Direccié Facultativa la demolicio
i reconstruccio o la fixacié de nous preus per a aquestes partides.

Previament a l'execucio o Us dels nous materials, convindran per escrit I'import de les modifica-
cions i la variacié que suposa respecte al contractat.

Tota modificacié a les unitats d'obra sera anotada al llibre d'ordres, aixi com la seva autoritzacié
per la Direccié Facultativa i posterior comprovacio.

DIRECCIO FACULTATIVA
PROJECTISTA

Es I'encarregat pel promotor per redactar el projecte d’execucié de I'obra amb subjeccié a la
normativa vigent i al que estableix el contracte.

Sera encarregat de realitzar les copies de projecte necessaries i, en cas necessari, visar-les al
col-legi professional corresponent.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o documents técnics,
cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

El projectista subscriura el certificat d'eficiéncia energética del projecte llevat que hi hagi un pro-
jecte parcial d'instal-lacions térmiques, cas en que el certificat el subscriura I'autor d'aquest pro-
jecte parcial.

DIRECTOR de 'OBRA

Forma part de la Direccié Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en aspectes técnics,
estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicéncia d'edificacio i
altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, a fi d'assegurar-ne l'adequacié
per fi proposat.

Son obligacions del director d’obra:

- Verificar el replanteig i I'adequacio de la fonamentacio i de I'estructura projectada a les
caracteristiqgues geotécniques del terreny.
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Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar al Llibre d'Ordres i As-
sisténcies les instruccions necessaries per a la correcta interpretacio del projecte.

- Elaborar modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra.

- Subscriure lacta de replanteig o de comengament d’obra i el certificat final d’obra, aixi
com conformar les certificacions de les unitats d’'obra executades.

- Elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada per lliurar-la al promotor, amb
els visats que fossin preceptius.

- Subscriure el certificat deficiéncia energética de I'edifici acabat.

DIRECTOR de I'EXECUCIO de 'OBRA

Forma part de la direccio facultativa, assumeix la funcio técnica de dirigir I'execucié material de
I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construccié i la qualitat de I'edificat.

Son obligacions del director de I'execucio de I'obra:

- Verificar la recepci6 a I'obra dels productes de construccid, ordenant la realitzacié d'as-
sajos i proves precises.

- Dirigir I'execucio material de I'obra comprovant els replantejaments, els materials, la cor-
recta execucié i la disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord
amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra.

- Consignar al Llibre d'Ordres i Assistencies les instruccions precises.

- Subscriure lacta de replanteig o de comengament d’obra i el certificat final d’obra, aixi
com elaborar i subscriure les certificacions de les unitats d’obra executades.

- Col-laborar amb els agents restants en I'elaboracié de la documentacié de I'obra execu-
tada, aportant els resultats del control realitzat.

Subscriure el certificat deficiéncia energética de I'edifici acabat.

1.2.2 Documentacio d’obra

A l'obra es conservara una copia integra i actualitzada del projecte per a I'execucié de I'obra
incorporant l'estudi de gestié de residus de construccié i demolicié. Tot aix0 estara a disposicié
de tots els agents intervinents a l'obra.

Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contractista com els documents amb especificaci-
ons incompletes es posaran en coneixement de la Direccid Facultativa tan aviat com fossin de-
tectats per estudiar i solucionar el problema. No es procedira a realitzar aquesta part de I'obra,
sense prévia autoritzacié de la Direccié Facultativa.

L'existéncia de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre projectes com-
plementaris dins de I'obra se salvara atenent el criteri que estableixi el Director d'Obra no existint
cap prelacié entre els diferents documents del projecte.
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L'ampliacié del projecte de manera significativa per qualsevol de les raons: nous requeriments
del promotor, necessitats d'obra o imprevistos, comptara amb l'aprovacio del director d'obra que
confeccionara la documentacio i del promotor que fara la tramitacié administrativa que aquestes
modificacions requereixin aixi com la difusio a tots els agents implicats.

Un cop finalitzada I'obra, el projecte, amb la incorporacié si escau de les modificacions deguda-
ment aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels tramits
administratius corresponents.

A la documentacié esmentada adjuntara el Promotor l'acta de recepcio, la relacié identificativa
dels agents que han intervingut durant el procés d'edificacid, les instruccions d'Us i manteniment
de I'edifici i les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable i aquells
dades requerides segons normativa per conformar el Llibre de I'Edifici que sera lliurat als usuaris
finals de I'edifici.

Un cop finalitzada I'obra, la "documentacio del seguiment de I'obra" i la "documentaci6 del segui-
ment del control de I'obra”, segons continguts especificats a I'Annex Il de la Part | del Codi Tecnic
de I'Edificacio, seran dipositades pel Director de I'Obra i pel Director d'Execucié Material de I'Obra
respectivament, al Col-legi Professional corresponent o, si escau, a I'Administracié Publica com-
petent, que n'assegurin la conservacio i es comprometin a emetre certificacions del contingut als
qui acreditin un interes legitim.

1.2.3 Replanteig i acta de replanteig

El Contractista estara obligat a comunicar per escrit I’inici de les obres a la Direccié Facultativa
com a minim tres dies abans del seu inici.

El replanteig sera realitzat pel Constructor seguint les indicacions d'alineacié i nivells especificats
als planols i comprovat per la Direccié Facultativa. No es comencaran les obres si no hi ha con-
formitat del replanteig per part de la Direcci6é Facultativa.

Tots els mitjans materials, personal técnic especialitzat i ma d'obra necessaris per realitzar el
replanteig, que disposaran de la qualificacié adequada, seran proporcionats pel Contractista al
vostre compte.

S'utilitzaran fites permanents per materialitzar els punts basics de replanteig, i dispositius fixos
adequats per als senyals anivellats de referéncia principal.

Els punts moguts o eliminats, seran substituits a compte del Contractista, responsable de con-
servacio mentre el contracte estigui en vigor i sera comunicat per escrit a la Direccié Facultativa,
gue fara una comprovacié dels punts recanvis.

L'Acta de comprovacié de Replanteig que se subscriura per part de la Direccié Facultativa i de la
Contracta, contindra, la conformitat o disconformitat del replanteig en comparacié dels docu-
ments contractuals del Projecte, les referéncies a les caracteristiques geométriques de l'obra i
autoritzacié per a la ocupacio del terreny necessari i les possibles omissions, errors o contradic-
cions observades als documents contractuals del Projecte, aixi com totes les especificacions que
es considerin oportunes.
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El Contractista assistira a la Comprovacio del Replanteig realitzada per la Direccid, facilitant les
condicions i tots els mitjans auxiliars técnics i humans per a la realitzacié del mateix i respondra
a I'ajuda sol-licitada per la Direcci6.

Es lliurara una copia de I'Acta de Comprovacié de Replanteig al Contractista, on s'anotaran les
dades, les cotes i els punts fixats en un annex d'aquest.

1.2.4 Llibre d’ordres

El director d’obra disposara al comengament de I'obra un llibre d’ordres, assisténcies i incidéncies
gue es mantindra permanent en obra a disposicio de la Direccio Facultativa.

Al llibre s'anotaran:

Les contingéncies que es produeixin a I'obra i les instruccions de la Direccio Facultativa per a la
correcta interpretacié del projecte.

Les operacions administratives relatives a I'execucid i la regulacié del contracte.
Les dates d’aprovacié de mostres de materials i de preus nous o contradictoris.

Anotacions sobre la qualitat dels materials, calcul de preus, durada dels treballs, personal em-
pleat...

Els fulls del llibre seran foliats per triplicat i I'original quedara en poder del Director d'Obra, copia
per al Director de I'Execucié i la tercera per al contractista.

La Direcci6 facultativa i el Contractista hauran de signar al peu de cada ordre constatant amb
aguesta signatura que es donen per assabentats del que disposa el Llibre.

1.2.5 Recepcié de I'obra

La recepcio de I'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, en fa entrega
al promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb reserves o sense i haura d'abastar
la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la mateixa.

La recepci6 haura de realitzar-se dins dels 30 dies seglients a la notificacié al promotor del cer-
tificat final d'obra emeés per la Direcci6é Facultativa i consignar-se en una acta signada, almenys,
pel promotor i el constructor, i s'hi fara constar: les parts que intervenen, la data del certificat final
de l'obra, el cost final de I'execucié material de I'obra, la declaracioé de recepcié de I'obra amb
reserves o sense, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva i el termini en qué han
de quedar esmenats els defectes observats i les garanties que si s'escau s'exigeixin al construc-
tor per assegurar-ne les responsabilitats.

Un cop esmenats els defectes, es fara constar en una acta a part, subscrita pels signants de la
recepcio.

Aixi mateix, s’adjuntara el certificat final d’obra subscrit pel director d’obra i el director de I'execu-
ci6 de I'obra.
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El promotor podra rebutjar la recepcié de I'obra perqué considera que aquesta no esta acabada
0 que no s'adequa a les condicions contractuals. El rebuig haura de ser motivat per escrit a I'acta,
en que es fixara el nou termini per efectuar la recepcié.

La recepcio s'entendra tacitament produida si transcorreguts els 30 dies el promotor no hagués
posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts s'iniciara a partir de la data en qué
se subscrigui l'acta de recepci6, o quan s'entengui aquesta tacitament produida segons el que
preveu l'apartat anterior.

El Contractista haura de deixar I'edifici desocupat i net en la data fixada per la Direccié Faculta-
tiva, una vegada acabades les obres.

El Propietari podra ocupar parcialment I'obra, en cas que es produeixi un retard excessiu de la
Recepcié imputable al Contractista, sense que I'eximeixi de la seva obligacié de finalitzar els
treballs pendents, ni significar I'acceptacié de la Recepcié.

1.3 Condicions economiques

El Contractista ha de percebre I'import de tots els treballs executats, quan hagin estat realitzats
d’acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realitzades
per la Direccié i les Condicions generals i particulars del plec de condicions.

1.3.1 Fiances i segurs

A la signatura del contracte, el Contractista presentara les fiances i assegurances obligades a
presentar per llei, aixi mateix, en el contracte subscrit entre Contractista i Promotor es podra
exigir totes les garanties que es considerin necessaries per assegurar la bona execuci6 i finalit-
zacio de l'obra en els termes establerts al contracte i al projecte d'execucio.

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada mentre duri el termini d'execucio fins
a la recepcié.

1.3.2 Termini d’execucié i sancié per retras

Si I'obra no esta acabada per a la data prevista, el Propietari podra disminuir les quanties esta-
blertes al contracte, de les liquidacions, fiances o similars.

La indemnitzacio per retard en la terminacié de les obres s'establira per cada dia natural de retard
des del dia fixat per a la seva terminacio al calendari d'obra o al contracte. L'import resultant sera
descomptat amb carrec a les certificacions o la fianca.

El Contractista no podra suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que el que estableix
el Projecte, al-legant un retard dels pagaments.

1.3.3 Preus

PREUS CONTRADICTORIS
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Els preus contradictoris s'originen com a consequéncia de la introduccié d'unitats o canvis de
qualitat no previstos al Projecte per iniciativa del Promotor o la Direccié Facultativa. El Contrac-
tista esta obligat a presentar proposta economica per a la realitzacio d'aquestes modificacions i
executar-ho en cas que hi hagi acord.

El Contractista establira els descompostos, que hauran de ser presentats i aprovats per la Direc-
ci6 Facultativa i el Promotor abans de comencgar a executar les unitats corresponents.

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris per triplicat signades per la Direccio Facul-
tativa, el Contractista i el Propietari.

En cas d’executar partides fora de pressupost sense I'aprovacio préevia especificada en els para-
grafs anteriors, sera la Direccié Facultativa la que determini el preu just a abonar al contractista.

PROJECTES ADJUDICATS per SUBHASTA o CONCURS

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoracio de les obres que hagin
estat adjudicades per subhasta o concurs. A la valoracio resultant, se li afegira el percentatge
necessari per a I'obtencio del preu de contracta, i posteriorment, es restara el preu corresponent
a la baixa de subhasta o remat.

REVISIO de PREUS

No s'admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament llargues o que
s'executin en époques d'inestabilitat amb grans variacions dels preus al mercat, tant a l'alca com
a la baixa i en qualsevol cas, aquestes modificacions han de ser consensuades i aprovades per
Contractista, Direccié Facultativa i Promotor.

En cas d’'augment de preus, el Contractista sol-licitara la revisio de preus a la Direccié Facultativa
i al Promotor, els quals en cas d’acceptar la pujada convindran un nou preu unitari, abans d’iniciar
o continuar I'execuci6 de les obres. Es justificara la causa de l'augment, i s'especificara la data
de la pujada per tenir-la en compte a I'amuntegament de materials a l'obra.

En cas de baixada de preus, es convindra el nou preu unitari d’acord entre les parts i s’especifi-
cara la data en qué comencin a regir.

1.3.4 Medicions i valoracions

El Contractista d'acord amb la Direccié Facultativa haura de mesurar les unitats d'obra executa-
des i aplicar els preus establerts al contracte entre les parts, aixecant actes corresponents als
mesuraments parcials i finals de I'obra, realitzats i signats per la Direcci6 Facultativa i el Contrac-
tista.

Tots els treballs i unitats d'obra que quedaran ocults a I'edifici una vegada s'hagi acabat, el Con-
tractista posara en coneixement de la Direccié Facultativa amb prou antelacio per poder mesurar
i prendre dades necessaries, altrament s'aplicaran els criteris de mesurament que estableixi la
Direcci6 Facultativa.

Les valoracions de les unitats d’obra, inclosos materials accessoris i treballs necessaris, es cal-
culen multiplicant el nombre d’unitats d'obra pel preu unitari (incloses despeses de transport,
indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota mena de carregues socials).
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El Contractista lliurara una relacié valorada de les obres executades en els terminis previstos, a
origen, a la Direcci6 Facultativa, en cadascuna de les dates establertes al contracte realitzat entre
Promotor i Contractista.

El mesurament i la valoracié realitzats pel Contractista hauran de ser aprovats per la Direccio
Facultativa, o per contra aquesta haura d'efectuar les observacions convenients d'acord amb els
mesuraments i anotacions preses en obra. Un cop s'hagin corregit aquestes observacions, la
Direcci6 Facultativa en donara la certificacié signada al Contractista i al Promotor.

El Contractista podra oposar-se a la resolucié adoptada per la Direccié Facultativa davant del
Promotor, amb la comunicacié previa a la Direccié Facultativa. La certificacio sera inapel-lable
en el cas que transcorreguts 10 dies, o un altre termini pactat entre les parts, des del seu envia-
ment, la Direcci6é Facultativa no rep cap notificacio, que significara la conformitat del Contractista
amb la resolucio.

UNITATS per ADMINISTRACIO

La liquidacio6 dels treballs es realitzara en base a la seglient documentacié presentada pel Cons-
tructor: factures originals dels materials adquirits i document que justifiqui la seva feina a I'obra,
nomines dels jornals abonats indicant nombre d'hores treballades per cada operari a cada ofici i
d’acord amb la legislaci6 vigent, factures originals de transport de materials a obra o retirada de
runes, rebuts de llicencies, impostos i altres carregues corresponents a I'obra.

Les obres o parts d’obra realitzades per administracio, hauran de ser autoritzades pel Promotor
i la Direcci6 Facultativa, indicant els controls i normes que han de complir.

El Contractista estara obligat a redactar un comunicat diari de jornals i materials que se sotmetran
a control i acceptacio de la Direcci6é Facultativa, en obres o partides de la mateixa contractades
per administracio.

ABONAMENT d'ASSAJOS i PROVES

Les despeses de les analisis i els assaigs ordenats per la Direccié Facultativa seran a compte
del Contractista quan I'import maxim correspon a I'1% del pressupost de I'obra contractada, i del
Promotor l'import que superi aquest percentatge.

1.3.5 Certificacio y abonament

Les obres s'abonaran als preus d'execucioé material establerts al pressupost contractat per a cada
unitat d'obra, tant a les certificacions com a la liquidacio final.

Les partides al¢cades una vegada executades, s'han de mesurar en unitats d'obra i s'han d'abonar
ala contracta. Si els preus d'una 0 més unitats d'obra no estan establerts als preus, es consideren
contradictoris.

Les obres no acabades o incompletes no s'abonaran o s'abonaran a la part en qué es trobin
executades, segons el criteri establert per la Direcci6 Facultativa.
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Les unitats d’obra sense acabar, fora de I'ordre logic de I'obra o que puguin patir deterioraments,
no seran qualificades com a certificables fins que la Direccié Facultativa no ho consideri oport.

Les certificacions es remetran al Propietari, amb caracter de document i lliuraments a compte,
Sense que suposin aprovacio o recepcid en obra, subjectes a rectificacions i variacions derivades
de la liquidacio final.

El Promotor haura de realitzar els pagaments al Contractista o persona autoritzada per aquest,
en els terminis previstos i el seu import sera el corresponent a les especificacions dels treballs
expedits per la Direccié Facultativa.

Es podran aplicar formules de depreciacio en aquelles unitats d'obra, que després de realitzar
els assaigs de control de qualitat corresponents, el seu valor estigui per sobre del limit de rebuig,
molt proper al limit minim exigit encara que no arribi a assolir-lo, perd que obtingui la qualificacio
acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la perdua de funcionalitat, seguretat o que no
puguin ser esmenades posteriorment, a les unitats d’obra afectades, segons el criteri de la Di-
reccio Facultativa.

1.3.6 Obres contractades per les AA.PP.

Les obres contractades pels ens, organismes i entitats del sector public definits a I'article 3 del
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public es regiran pel que disposen els Plecs de Clausules
Administratives Particulars redactats a aquest efecte.

Aquests plecs inclouran els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les parts del
contracte i les altres mencions requerides per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Pablic i les
seves normes de desenvolupament de caracter estatal o autonomic.

Per tant, aguest document no incorpora les condicions econdomiques que regiran l'obra i es remet
al Plec de Clausules Administratives Particulars de I'obra per a qualsevol aspecte relacionat.

1.4 Condicions legals

1.4.1 Normativa d’aplicacio

Tant la Contracta com a Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb jurisdiccié
al lloc de I'obra.

Es obligacié de la contracta, aixi com de la resta d’agents intervinents en I'obra el coneixement
del present plec i el compliment de tots els seus punts.

El contractista sera el responsable amb caracter general de les tasques de policia de I'obra i del
solar fins a la recepcié de la mateixa, sol-licitara els preceptius permisos i llicencies necessaries
i tancara el solar complint amb les ordenances o consideracions municipals. Totes les tasques
esmentades seran a carrec seu exclusivament.

Podran ser causes suficients per a la rescissio de contracte les que a continuacio es detallen:

- Mort o incapacitat del Contractista.
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La fallida del Contractista.

Modificacions substancials del projecte que comportin la variacié en un 50% del pressu-
post contractat.

No iniciar I'obra al mes seglent a la data convinguda.

Suspendre o abandonar I'execucié de I'obra de forma injustificada per un termini superior
a dos mesos.

No concloure I'obra en els terminis establerts o aprovats.

Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execucio o determinacions es-
tablertes per part de la Direccié Facultativa.

Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut a la feina.

Durant la totalitat de I'obra caldra ajustar-se al que disposa la normativa vigent, especialment la
de compliment obligat entre les quals cal destacar:

NORMES GENERALS del SECTOR

Decret 462/1971. Normes sobre redaccié de projectes i direccio d'obres d'edificacio
Llei 38/1999. Llei d'ordenacio de I'edificacio. LOE.
Reial decret 314/2006, de 17 de marg¢, pel qual s'aprova el Codi técnic de I'edificacio.

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document basic de protec-
ci6 contra el soroll DB-HR del Codi tecnic de I'edificacio.

Reial decret 105/2008 pel qual es regula la produccio i la gestié dels residus de cons-
truccié i demolicié.

Reial decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment basic per a la certificacié de I'e-
ficiéncia energeética dels edificis.

ESTRUCTURALS

Reial decret 997/2002. Norma de construccio sismorresistente NCSR-02.
Reial decret 1247/2008. Instruccié de formigé estructural EHE-08.

Reial decret 751/2011. Instruccié d”Acer Estructural EAE.

MATERIALS

Ordre 1974 de 28 de juliol Plec de prescripcions técniques generals per a canonades
d'abastament d'aigua.

Ordre 1986 de 15 de setembre Plec de Prescripcions Técnigues Generals per a Cano-
nades de Sanejament de Poblacions.
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Reglament 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel qual sestableixen condici-
ons harmonitzades per a la comercialitzacié de productes de construccio i es deroga la
Directiva 89/106/CEE.

Reial decret 842/2013, classificacio dels productes de construcci6 i dels elements cons-
tructius en funcié de les seves propietats de reaccio i de resisténcia davant del foc.

Reglament Delegat (UE) 2016/364, relatiu a la classificaci6 de les propietats de reaccid
al foc dels productes de construccid de conformitat amb el Reglament (UE) num.
305/2011.

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucci6 per a la recepcio de
ciments (RC-16).

INSTALACIONS

Reial Decret 1427/1997 de 15 de Setembre Instal-lacions petroliferes per a Us propi.

Reial decret 2291/1985 de 8 de novembre, Reglament d'aparells d'elevacié i manutencid
dels mateixos.

Reial decret 836/2003 de 27 de juny, Reglament d'Aparells d'Elevacié i Manutencid refe-
rent a grues torre per a obra o altres aplicacions.

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de
seguretat per a la comercialitzacié d’ascensors i components de seguretat per a ascen-
sors.

Reial decret 88/2013 que aprova la Instruccié técnica complementaria AEM1 Ascensors.

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat
contra incendis als establiments industrials.

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, REBT. Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio
i instruccions complementaries.

Reial decret 1699/2011, que regula la connexié a xarxa d’instal-lacions de produccio
d’energia eléctrica de petita potencia.

Reial decret llei 1/1998 de 27 de febrer Infraestructures comunes als edificis per a I'accés
als serveis de telecomunicacions.

Reial decret 346/2011 d'11 de mar¢ Reglament regulador de les infraestructures comu-
nes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacio a l'interior de les
edificacions.

Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, Reglament tecnic de distribucié i utilitzacié de
combustibles gasosos i les seves instruccions técniques complementaries.

Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament d'instal-lacions
termiques als edificis. RITE 2007.
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Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d'eficiéncia energeética en ins-
tal-lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions técniques complementaries.

Reial decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal-lacions de proteccio6 contra
incendis.

SEGURETAT i SALUT

Llei 31/1995 Prevenci6 de riscos laborals

Reial decret 1627/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construc-
cié

Reial Decret 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenci6é de Riscos Laborals.

Reial decret 485/1997 Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de seguretat i
salut a la feina.

Reial decret 486/1997 Estableix les disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de
treball.

Reial decret 487/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipula-
ci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treba-
lladors.

Reial decret 488/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualitzacié.

Reial decret 665/1997 Proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'ex-
posici6é a agents cancerigens durant el treball.

Reial decret 664/1997 Proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'ex-
posici6 a agents biologics durant el treball.

Reial decret 773/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio
pels treballadors dels EPI.

Reial decret 1215/1997 Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels
treballadors dels equips de treball.

Reial decret 614/2001 Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels
treballadors davant del risc eléctric.

Reial decret 374/2001 Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Llei 54/2003. Reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos laborals.

Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matéria de coordinacié d’activitats em-
presarials.
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- Reial decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacié d’equips en treballs temporals d’algada.

- Reial decret 1311/2005, protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels
riscos derivats o que puguin derivar-se de I'exposicié a vibracions mecaniques.

- Reial decret 286/2006, sobre la proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb I'exposicio al soroll.

- Reial decret 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant.

- Reial decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial decret 1627/1997
abans esmentats.

- Llei 32/2006, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccio i Reial decret
1109/2007 que la desenvolupa.

- Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la co-
mercialitzacio i posada en servei de les maquines.

- Resolucio de 21 de setembre de 2017, de la Direccio General d'Ocupacio, per la qual es
registra i publica el VI Conveni col-lectiu general del sector de la construccié 2017-2021.

ADMINISTRATIVES

- Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer del 2014.

En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicaci6 i entrada
en vigor hagin sofert modificacions, correccié d’errors o actualitzacions es quedara al que dispo-
sen aquestes Ultimes.

1.4.2 Prelaci6 de documents

Llevat que el contracte d'obra estableixi una altra cosa, l'ordre de prelacié entre els diferents
documents del projecte per a casos de contradiccions, dubtes o discrepancies entre ells sera el
seglent:

1r Pressupost i, dins aquest, en primer lloc les definicions i descripcions de text de les partides,
en segon lloc els descompostos de les partides i finalment el detall de mesuraments.

2n Planols.
3r Plec de Condicions.
4t Memoria.

2 CONDICIONS TECNIQUES dels MATERIALS, de FEXECUCIO i de les
VERIFICACIONS
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Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS incloent els as-
pectes seglents:

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

- Caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes
gue s'incorporin a lI'obra, aixi com les condicions de subministrament, recepcio i conser-
vacio, emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcio
que s'hagi de realitzar incloent-hi el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els
criteris d'acceptacio i rebuig, i les accions que cal adoptar i els criteris d'Us, conservacio
i manteniment.

PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITATS D'OBRA

- Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucio, nor-
mes d’aplicacid, condicions prévies que han de complir-se abans de la seva realitzacio,
tolerancies admissibles, condicions de terminacid, conservacié i manteniment, control
d’execucid, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptacié i rebuig, criteris
de mesura i valoraci6 d'unitats, etc.

- Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sis-
temes constructius.

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT

- Les verificacions i proves de servei que cal fer per comprovar les prestacions finals de
I'edifici.
2.1 INSTAL-LACIONS
SOLAR-FOTOVOLTAICA

Descripcié: Una instal-lacié solar fotovoltaica connectada a xarxa esta constituida per un conjunt
de components encarregats de realitzar les funcions de captar la radiacié solar, generant energia
eléctrica en forma de corrent continu i adaptar-la a les caracteristiques que la facin utilitzable pels
consumidors connectats a la xarxa de distribucié de corrent altern.

Materials
Els sistemes que conformen la instal-lacio solar fotovoltaica connectada a la xarxa son:

- Sistema generador fotovoltaic, compost de moduls que contenen un conjunt elements
semiconductors connectats entre si, anomenats cél-lules, i que transformen |'energia so-
lar en energia eléctrica;
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- Inversor que transforma el corrent continu produit pels moduls en corrent altern de les
mateixes caracteristiques que la de la xarxa eléctrica;

- Conjunt de proteccions, elements de seguretat, de maniobra, de mesura i auxiliars.

Posada en obra

Les plaques seran Classe Il i tindran un grau de proteccié minim IP65. Per motius de seguretat i
per facilitar el manteniment i reparacié del generador, s'instal-laran els elements necessaris (fu-
sibles, interruptors, etc.) per a la desconnexio, de forma independent i en ambdoés terminals, de
cadascuna de les branques de la resta del generador.

Es controlara l'orientacio, la inclinacio i les ombres circumdants dels moduls generadors, com-
provant que es troben dins dels limits maxims de perdua contemplats en projecte.

L'estructura i el sistema de fixaci6 de moduls permetra les dilatacions termiques necessaries
sense transmetre carregues que puguin afectar la integritat dels panells.

S'hi inclouran tots els elements necessaris de seguretat i proteccions propies de les persones i
de la instal-laci6 fotovoltaica, assegurant la proteccié davant de contactes directes i indirectes,
curtcircuits, sobrecarregues, aixi com altres elements i proteccions que resultin de l'aplicacié de
la legislacio vigent. En particular, s'usara a la part de corrent continu de la instal-lacié proteccio
classe Il o aillament equivalent quan es tracti d'un emplacament accessible. Els materials situats
a la intemperie tindran com a minim un grau de protecci6 1P65.

Lainstal-laci6 ha de permetre la desconnexid i seccionament de l'inversor, tant a la part de corrent
continu com a la de corrent altern, per facilitar les tasques de manteniment.

Control, criteris d'acceptaci6 i rebuig i verificacions a I'edifici acabat

El cablejat comptara amb marcatge CE segons norma harmonitzada UNE-EN 50575. Tots els
moduls fotovoltaics han de satisfer les especificacions UNE-EN 61215:1997 per a maduls de silici
cristal-li o UNE-EN 61646:1997 per a moduls fotovoltaics de capa prima, aixi com estar qualificats
per algun laboratori acreditat.

En el cas excepcional en qué no es disposi de moduls qualificats per un laboratori segons el que
indica I'apartat anterior, s'han de sotmetre a les proves i assaigs necessaris d'acord amb l'aplica-
cio especifica segons I'Gs i les condicions de muntatge en qué s'utilitzaran i es realitzaran les
proves que a criteri d'algun dels laboratoris abans indicats siguin necessaries, atorgant-se el cer-
tificat especific corresponent.

El modul fotovoltaic portara de forma clarament visible i indeleble el model i nom o logotip del
fabricant, poténcia bec, aixi com una identificacié individual o nimero de série rastrejable a la
data de fabricacié.

Els inversors compliran les directives comunitaries de Seguretat Eléctrica en Baixa Tensié i Com-
patibilitat Electromagnética.
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La instal-laci6 incorporara tots els elements i caracteristiques necessaries per garantir en tot mo-
ment la qualitat del subministrament eléctric, de manera que compleixin les directives comunita-
ries de Seguretat Eléctrica a Baixa Tensi6 i Compatibilitat Electromagnética.

Criteris de mesurament i valoracio

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres criteris,
s'adoptaran les pautes segiients de mesurament i valoracio:

Es mesurara per unitats dels elements instal-lats o longitud, acabada i provada.

Condicions de conservacié i manteniment

A continuaci6 s'exposen les condicions basiques i generals de conservacié i manteniment. En el
preceptiu "Llibre de I'Edifici", a redactar després de la finalitzacié de I'obra, se n'incloura més
detall.

Es realitzaran operacions d’inspeccié visual, verificacido d’actuacions i altres, que aplicats a la
instal-lacié han de permetre mantenir dins de limits acceptables les condicions de funcionament,
prestacions, protecci6 i durabilitat de la instal-lacié.

El pla de manteniment I'ha de fer personal técnic competent que conegui la tecnologia solar fo-
tovoltaica i les instal-lacions eléctriques en general. La instal-lacio tindra un llibre de manteniment
en que es reflecteixen totes les operacions realitzades, aixi com el manteniment correctiu.

El manteniment preventiu ha d’incloure totes les operacions de manteniment i substitucié d’ele-
ments fungibles o desgastats per la seva utilitzacio, necessaries per assegurar que el sistema
funcioni correctament durant la seva vida util.
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ANNEX VII. ANNEX FOTOGRAFIC

Fotografies aeries de les cobertes implicades:
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Coberta Badalot:
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Cobertes de paviment tecnic fusta:
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Zona inversors:
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Zona transformadors:

Zona quadres generals de baixa tensioé:
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Esquemes unifilars edifici:

HOSPITAL COMARCAL DEL
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Generador Auxiliar:
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ANNEX VIil. CERTIFICAT DE SOLIDESA

En Oriol Ventura Duran, col-legiat num. 20.268 del Col-legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya.

INFORMA:

Que aquest certificat de solidesa pertany I’edifici A de I’"Hospital Moisés Broggi situat al
carrer d’Oriol Martorell numero 12 del municipi de Sant Joan Despi (08970, Barcelona) i
referencia cadastral 2508801DF2820H0001XA.

L’edifici fou construit al 2010 i la superficie construida de I’edifici és de 52.869m?segons
dades de I’Oficina Virtual del Cadastre.

S’ha redactat el projecte tecnic executiu de instal-lacié solar fotovoltaica per autocon-
sum de 634,23kWp per executar sobre la coberta de I'edifici. Per tant, aquest certificat
de solidesa només es centra en les superficies que ocupen els camps solars en gliestio.
Al mateix temps, s’informa que la sobrecarrega que s’instal-lara sobre la coberta, cor-
responent al camp solar format per moduls fotovoltaici estructura de suport en alumini
i respectius llasts, sera segons coberta:

Coberta 1-0,9526 kN/m?
Coberta 2 —0,9819 kN/m?
Coberta 3—-0,9819 kN/m?
Coberta 4 — 0,9819 kN/m?
Coberta 5—0,7740 kN/m?
Coberta 6 — 0,5748 kN/m?
Coberta 7—0,5758 kN/m?
Coberta 8 — 0,7338 kN/m?
Coberta 9 —0,5003 kN/m?
Coberta 10— 0,5778 kN/m?
Coberta 11 — 0,5758 kN/m?
Coberta 12 — 0,5758 kN/m?
Coberta 13 —0,5739 kN/m?

CERTIFICA:

Que la coberta de I’'Hospital Moises Broggi Edifici A situat al carrer d’Oriol Martorell nu-
mero 12 del municipi de Sant Joan Despi (codi postal 08970) es troba en correcte estat
de conservacio i reuneix les condicions de seguretat i solidesa necessaria per a la ins-
tal-lacié del sistema solar fotovoltaic de caracteristiques detallades en aquest projecte.
Qualsevol modificacid de la instal-lacié projectada sera objecte del recalcul de la sobre-
carrega d’us per la verificacio de la solidesa de la coberta.

Que no s’han observat, en tots els elements estructurals del conjunt de la coberta, lesi-
ons o degradacions aparents que pressuposin un deficient comportament de I'estruc-
tura, segons alld que es requereix a la seva tipologia. Per la qual cosa, llevat de vici ocult
o causa sobrevinguda, es pot afirmar que tot el conjunt reuneix les condicions de soli-
desa i seguretat suficients per al fi al qué se’l pretén destinar.

Emeto aquesta certificacié d’acord amb els meus coneixements tecnics i la meva praxi
professionalitat.
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| perqué consti, signo aquest certificat.
Granollers, 01 d’agost de 2024

Annexos:

- Justificacid de carregues estructurals del sistema solar (Inclos en el Projecte Técnic entregat).
- Estudi estructural del fabricant de I'estructura.
- Annex fotografic de I'estat de la coberta.
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ANNEX IX. FITXES TECNIQUES | ESTUDI DE GENERACIO

1

MODULS FOTOVOLTAICS

INVERSOR

ESTRUCTURA | ESTUDI ESTRUCTURAL
SISTEMA DE MONITORATGE

ESTUDI DE GENERACIO

CERTIFICAT ENERGETIC EDIFICI
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Building Your Trust in Solar

Tiger Neo N-type

54HL4R-(V)
425-445 Watt

MONO-FACIAL MODULE
N-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO?001:2015: Quality Management System

ISO14001:2015: Environment Management System

1SO45001:2018
Occupational health and safety management systems

Key Features

SMBB Technology HOT Hot 2.0 Technology
.' Better light trapping and current collection to improve : The N-type module with Hot 2.0 technology has better
module power output and reliability. 2.0 reliability and lower LID/LETID.

/’\|/‘\ PID Resistance T Enhanced Mechanical Load
=3 Excellent Anti-PID performance guarantee via %( Cerfified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow
A optimized mass-production process and materials 5400 Pa load (5400 Pascal).
control. ;
Durability Against Exireme Environmental - P . CLEAN
‘@‘ - ; Am c € PV CYCLE t ENERSY @ POSITIVE QUALITY"
3 Conditions CouNciL Nl Comms cunty s
= High salt mist and ammonia resistance.
WOO%:I

99%
15 vear Product Warranty

30 vear Linear Power Warranty
4 87.4%

Guaranteed Power Performance

¥ vears 0.40% Annual Degradation Over 30 years
30



Engineering Drawings
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Length: #2mm
Width: £2mm
Height: £Tmm

Row Pitch: 2mm

Packaging Configuration

( Two pallets = One stack )

3épcs/pallets, 72pcs/stack, 936pcs/ 40'HQ Container

SPECIFICATIONS

Elechical Performance & Temperature Dependence

Current-Voltage & Power—Voltage
Curves (430W)

Temperature Dependence of
Isc, Voc, Pmax

180
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20
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Voltage (V) Cell Temperature (C)

Mechanical Characteristics

Cell Type N type Mono-crystalline
No. of cells 108 (2x54)
Dimensions 1762x1134x30mm (69.36x44.65%1.18 inch)
Weight 22 kg (48.50 lbs)
3.2mm,Anti-Reflection Coating,

Front Glass High Transmission, Low Iron, Tempered Glass
Frame Anodized Aluminium Alloy
Junction Box P68 Rated

TUV 1x4.0mm*

Output Cables (+): 400mm, (-): 200mm or Customized Length

Module Type JKM425N-54HL4R JKM430N-54HL4R JKM435N-54HL4R JKM440N-54HL4R JKM445N-54HL4R
JKM425N-54HL4R-V JKM430N-54HL4R-V  JKM435N-54HL4R-V JKM440N-54HL4R-V JKM445N-54HL4R-V

STC NOCT STC NOCT S1C NOCT S1C NOCT STC NOCT

Maximum Power (Pmakx) 425Wp  308Wp 430Wp  312Wp 435Wp  316Wp 440Wp  320Wp 445Wp  323Wp

Maximum Power Voltage (Vmp)  32.18V  29.06V 32.38V 29.21V 32.59V  29.34V 3281V 29.50V 33.02V 29.63V

Maximum Power Current (Imp) 13.21A 10.61A 13.28A  10.68A 13.35A  10.76A 13.41A  10.83A 13.48A  10.91A

Open-circuit Voltage (Voc) 38.75V  35.84V 38.95V  36.02V 39.16V  36.20V 39.38V  36.38V 39.59V  36.56V

Short-circuit Current (Isc) 13.66A  11.23A 13.73A  11.29A 13.80A  11.36A 13.86A  11.42A 13.93A  11.49A

Module Efficiency STC (%) 21.27% 21.52% 21.77% 22.02% 22.27%

Operating Temperature(°C) -40°C~+85°C

Maximum system voltage 1000/1500VDC (IEC)

Maximum series fuse rating 25A

Power tolerance 0~+3%

Temperature coefficients of Pmax -0.30%/°C

Temperature coefficients of Voc -0.25%/°C

Temperature coefficients of Isc 0.046%/°C

Nominal operating cell temperature (NOCT) 45+2°C

*STC: QE Irradiance 1000W/m? ‘I\ Cell Temperature 25°C & J AM=1.5

NOCT: ’QE Irradiance 800W/m? Ill Ambient Temperature 20°C J,} AM=1.5 Wind Speed Tm/s

©2022 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.

JKM425-445N-54HL4R-(V)-F1.1C1-EN BF
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Technical Specification

Max. efficiency
European efficiency

Max. Input Voltage '

Max. Current per MPPT

Max. Current per Input

Max. Short Circuit Current per MPPT
Start Voltage

MPPT Operating Voltage Range 2
Nominal Input Voltage

Number of MPP trackers

Max. input number per MPP tracker

Nominal AC Active Power

Max. AC Apparent Power

Max. AC Active Power (cos$=1)
Nominal Output Voltage

Rated AC Grid Frequency
Nominal Output Current

Max. Output Current
Adjustable Power Factor Range
Max. Total Harmonic Distortion

Input-side Disconnection Device
Anti-islanding Protection

AC Overcurrent Protection

DC Reverse-polarity Protection
PV-array String Fault Monitoring
DC Surge Arrester

AC Surge Arrester

DC Insulation Resistance Detection

Residual Current Monitoring Unit
Arc Fault Protection
Smart String Level Disconnector

Display

RS485

usB

Smart Dongle-4G
Monitoring BUS (MBUS)

Dimensions (W x H x D)
Weight (with mounting plate)
Operating Temperature Range
Cooling Method

Max. Operating Altitude
Relative Humidity

DC Connector

AC Connector

Protection Degree

Topology

Nighttime Power Consumption

SUN2000-100KTL-M2
Technical Specification

SUN2000-100KTL-M2

Efficiency
98.6% @ 400V, 98.8% @ 480 V
98.4% @ 400V, 98.6% @ 480 V

Input
1,100 V
30A
20A
40 A
200V
200V ~ 1,000V
600 V @ 400 Vac, 720 V @ 480 Vac
10
2

Output
100,000 W
110,000 VA
110,000 W
400 V/ 480 V, 3W-+(N)+PE
50 Hz / 60 Hz
1444 A@ 400V, 1203 A @ 480 V
1604 A@ 400V, 133.7 A@ 480 V
0.8 leading... 0.8 lagging
<3%

Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Type Il
Type Il
Yes

Yes
Yes
Yes

Communication
LED indicators; WLAN adaptor + FusionSolar APP
Yes
Yes
4G / 3G / 2G via Smart Dongle - 4G (Optional)
Yes (isolation transformer required)

General Data
1,035 x 700 x 365 mm
93 kg
-25°C ~ 60°C
Smart Air Cooling
4,000 m (13,123 ft.)
0~ 100%
Amphenol HH4
Waterproof Connector + OT/DT Terminal
P66
Transformerless
<35W

Standard Compliance (more available upon request)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Grid Connection Standards VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 The maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.
*2 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
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SUN2000-115KTL-M2 \
Smart PV Controller V2
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Disconnector
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Technical Specification

Max. efficiency
European efficiency

Max. Input Voltage !

Max. Current per MPPT

Max. Current per Input

Max. Short Circuit Current per MPPT
Start Voltage

MPPT Operating Voltage Range 2
Nominal Input Voltage

Number of MPP trackers

Max. input number per MPP tracker

Nominal AC Active Power

Max. AC Apparent Power

Max. AC Active Power (cosd=1)
Nominal Output Voltage

Rated AC Grid Frequency
Nominal Output Current

Max. Output Current
Adjustable Power Factor Range
Max. Total Harmonic Distortion

Input-side Disconnection Device
Anti-islanding Protection

AC Overcurrent Protection

DC Reverse-polarity Protection
PV-array String Fault Monitoring
DC Surge Arrester

AC Surge Arrester

DC Insulation Resistance Detection
Residual Current Monitoring Unit
Smart String Level Disconnector

Display

RS485

USB

Smart Dongle-4G
Monitoring BUS (MBUS)

Dimensions (W x H x D)
Weight (with mounting plate)
Operating Temperature Range
Cooling Method

Max. Operating Altitude
Relative Humidity

DC Connector

AC Connector

Protection Degree

Topology

Nighttime Power Consumption

SUN2000-115KTL-M2
Technical Specification

SUN2000-115KTL-M2

Efficiency
98.6% @400 V, 98.8% @480 V
98.4% @400 V, 98.6% @480 V

Input
1,100 V
30A
20A
40 A
200V
200V ~ 1,000V
600 V @400 Vac, 720 V @480 Vac
10
2

Output
115,000 W
125,000 VA
125,000 W
400V / 480V, 3W+(N)+PE
50 Hz / 60 Hz
166.0 A @400V, 138.4 A @480 V
182.3 A @400V, 151.9 A @480 V
0.8 leading... 0.8 lagging
<3%

Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Type Il
Type Il
Yes
Yes
Yes

Communication
LED indicators; WLAN adaptor + FusionSolar APP
Yes
Yes
4G / 3G / 2G via Smart Dongle - 4G (Optional)
Yes (isolation transformer required)

General Data
1,035 x 700 x 365 mm
93 kg
-25°C~ 60°C
Smart Air Cooling
4,000 m (13,123 ft.)
0~ 100%
Staubli MC4
Waterproof Connector + OT/DT Terminal
IP66
Transformerless
<35W

Standard Compliance (more available upon request)
Certificate EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Grid Connection Standards VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

*1 The'maximum input voltage is the upper limit of the DC voltage. Any higher input DC voltage would probably damage inverter.

*2 Any DC input voltage beyond the operating voltage range may result in inverter improper operating.
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LEICHTmount RAIL 2.1

Aerodynamic flat roof system for southerly and east/west orientation

Photovoltaic Mounting Systems

Technical Data

Low ballast flat roof mounting systems with
General Technical Approval

Aerodynamic, lightweight and totally wind-safe construction
without roof penetration: The S:FLEX LEICHTmount RAIL
mounting system for framed PV modules is the ideal
solution for flat roofs up to a maximum pitch of 5° (up to
10° upon request) — even with low load-bearing capacities.

Both the S system for traditional southerly orientation and
the EW option, which maximises the usable space, are
extremely efficient. Thanks to the minimal and pre-
assembled components, which for the most part simply
click securely together, assembly is easy, efficient and
quick. No complex measuring, no drilling and no cutting on
the roof.

In addition to the wide support contact areas and the new
foot plates, attached with a click to the base structure,
removing the need for drilling screws, sharp-edged
components and tools means extra protection and less risk
of hurting the roof skin.

An overview of the advantages:

o Very lightweight system with extremely low surface load
and General Technical Approval

® System installation without roof penetration possible
® Reduced ballast due to systematic aerodynamic optimisation

@ Foot plates attached with a click to the ground rails to protect
the roof skin from plasticizer migration

® Better pressure load distribution by increasing the number
of foot plates

o Independently tested for wind safety (German & US standards)
@ Optimised ventilation for maximum energy yield

® Integrated cable ducts and covers included in the price.
These make cable routing possible even after system
installation without additional expense or effort

@ A lifeline system can be integrated optionally
@ Unobstructed roof drainage in accordance with DIN 1986-100

@ Capable of carrying lightning currents in accordance with
DIN EN 62561 (VDE 185-561-1):2013-02

© S:FLEX GmbH 10/2023 / Design and engineering is subject to change



LEICHTmount RAIL 2.1

Aerodynamic flat-roof system

LEICHTmount RAIL EW
Ground rail with
foot plates

LEICHTmount RAIL
Base

LEICHTmount RAIL
Tower

LEICHTmount RAIL S >
Ground rail with
foot plates

LEICHTmount RAIL
foot plates

Photovoltaic Mounting Systems

Technical Data

LEICHTmount RAIL 2.1 EW

Application Flat roof with foil, bitumen, gravel,

green roof, concrete, open spaces
Module orientation East—West
Inclination 10°/15°

Module size (LxW) 1550-2400mm x 985-1300 mm (10°)

1550-2400mm x 985-1080 mm (15°)
Fastening Non-penetrative installation possible
System surface load From 9.5 kg/m2, incl. module & ballast
Roof inclination 5° max. (up to 10° upon request)

Edge clearance Installation in the roof edge and

corner regions is possible

Wind load Up to 2.4 kN/m?2
Snow load Up to 5.4 kN/m2
System size max. area size 20x20 m

LEICHTmount RAIL 2.1 S

Application Flat roof with foil, bitumen, gravel,

green roof, concrete, open spaces
Module orientation South
Inclination 10°/15°
Module size (LxW) 1614 — 2340 mm x 985 — 1300 mm
Fastening Non-penetrative installation possible
System surface load From 7.5 kg/m?2, incl. module & ballast
Roof inclination 5° max. (up to 10° upon request)

Edge clearance Installation in the roof edge and

corner regions is possible

Wind load Up to 2.4 kN/m?2
Snow load Up to 5.4 kN/m2
System size max. area size 20x20 m

S:FLEX GmbH Germany @ Reinbeker Weg 9 21029 Hamburg Phone +49-(0)40-688 93 17-0 Fax +49-(0)40-688 93 17-99 info@sflex.com www.sflex.com

© S:FLEX GmbH 10/2023 / Design and engineering is subject to change
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TEJADO [TEJADO_3.1]

Altura del edificio h [m] 20 Libre (Plano)
Inclinacion [°] 1 1

Cubierta Tela bituminosa %

Tipo de Elevacion: LEICHTmount CF South 1

Orientacion [°] 244,47 4

5 Estructura del tejado total [mm] * 54 ], S

Orientacion [°] *

x
»
2o

Carga de nieve [kN / m2] * (si * = sk pi): 0,439
Altitud sobre el nivel del mar [m]: 78
Inclinacion del tejado [°]: 1
Area de carga de nieve: Area 2
Forma coeficiente de pi: 1

CARGA DE VIENTO CTE DB SE-AE:2009-04

Carga de viento [kN/m2] * (gp): 1,477
terreno Categoria: 3
Altura del edificio h [m]: 20
Altura de referencia [m]: 20
Zona de viento (ver mapa de las zonas de viento): Area 3
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Grrex

FV - MODULOS [TEJADO_3.1]

Fabricante:

Nombre

Ancho [mm]:

Altura [mm]:

Grosor [mm]:

Encuadramiento:

Peso

Potencia nominal [W]:

Tipo:

Instalacion:

Color del marco

Coeficiente de temperatura [% / ° C]:
Eficiencia STC:

Corriente de salida MPP - STC (A):
Tension de salida MPP - STC [V]:
Corriente de cortocircuito [A]:

Tension en circuito abierto (V):

Temperatura coeficiente de potencia [% / K]:

Temperatura coeficiente tension [% / K]:
Max. tension del sistema UE:
Max mddulo backcurrent [A]

Requiere separacion galvanica:

Jinko Solar Co., Ltd.
Jinko Tiger Neo JKM450N-54HL4R-V - (BF, R30, EVO2)
1134

1762

30

Aluminium

22

450
Monocrystalline
En ambos lados
Schwarz

-0,29

0,225

13,55

33,21

14

39,78

0,045

-0,25

1500

25

Nombre
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G rrex

PARAMETROS BASTIDOR [TEJADO_3.1]

ele
el ™
o
Qe
T
<[ ! 4
El§ 380mm
B, [14,96in]
303mm 1314 -1517mm
“[11,93n | 51,73 - 59,72in]
Inclinacion triangulos [°]: 10
Abstand zwischen den Aufstanderungsreihen 381 mm
0,7

Coeficiente de friccion p

Hay que verificar o medir en el lugar el coeficiente de friccién. Si resulta un
valor menor al presentado, hay que repetir la calculacion con el valor

menaor.

Peso de lastre 10 kg
Hoéhe H: 40 mm
Breite B 400 mm
Tiefe T 200 mm
544 mm

Abstand zum Dachrand

S:FLEX GmbH @ BEFESTIGUNGSSYSTEME | MOUNTING SYSTEMS @ www.sflex.com
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INFORMACION ESTATICA: LASTRADO [TEJADO_3.1]
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RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE CARGA [TEJADO_3.1]

T
r
ﬂm
>

Carga de nieve 0,44 kN/m?2
Carga de viento 1,48 kN/m?2
Coeficiente de friccion p 0,7
aumentar coeficiente parcial de seguridad 1,5

Cambiar coeficiente parcial de seguridad 1,5
Seguridad de su propio peso 0,9

Peso por bloque de lastre 10 kg

N© de piedras: 4707
Superficie del sistema 1.109,27 m?2
Area del techo 11.543,95 m2
Peso total del lastre 47.070 kg
Pesodel mddulo 12.035,5 kg
Peso total del sistema 59.105,5 kg

La carga de la superficie ocupada por el sistema (incluyendo la separacion entre hileras)
incluido mddulo, estructura y lastrado es

La carga superficial promedio en el area del techo, incluido el mddulo, la subestructura y el
peso necesario es

53,28 kg/m?2
5,12 kg/m?2

Die statische Berechnung basiert auf der Windkanalstudie SSS05 des I.F.I. Institut fiir Industrieaerodynamik GmbH.
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G rrex

TEJADO [TEJADO_3.2]

Altura del edificio h [m] 16 Libre (Plano)
Inclinacion [°] 1 1

Cubierta Tela bituminosa %

Tipo de Elevacion: LEICHTmount CF South 1

Orientacion [°] 154,42 4

5 Estructura del tejado total [mm] * 54 ], S

Orientacion [°] *

x
»
2o

Carga de nieve [kN / m2] * (si * = sk pi): 0,439
Altitud sobre el nivel del mar [m]: 78
Inclinacion del tejado [°]: 1
Area de carga de nieve: Area 2
Forma coeficiente de pi: 1

CARGA DE VIENTO CTE DB SE-AE:2009-04

Carga de viento [kN/m2] * (gp): 1,398
terreno Categoria: 3
Altura del edificio h [m]: 16
Altura de referencia [m]: 16
Zona de viento (ver mapa de las zonas de viento): Area 3
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Grrex

FV - MODULOS [TEJADO_3.2]

Fabricante:

Nombre

Ancho [mm]:

Altura [mm]:

Grosor [mm]:

Encuadramiento:

Peso

Potencia nominal [W]:

Tipo:

Instalacion:

Color del marco

Coeficiente de temperatura [% / ° C]:
Eficiencia STC:

Corriente de salida MPP - STC (A):
Tension de salida MPP - STC [V]:
Corriente de cortocircuito [A]:

Tension en circuito abierto (V):

Temperatura coeficiente de potencia [% / K]:

Temperatura coeficiente tension [% / K]:
Max. tension del sistema UE:
Max mddulo backcurrent [A]

Requiere separacion galvanica:

Jinko Solar Co., Ltd.
Jinko Tiger Neo JKM450N-54HL4R-V - (BF, R30, EVO2)
1134

1762

30

Aluminium

22

450
Monocrystalline
En ambos lados
Schwarz

-0,29

0,225

13,55

33,21

14

39,78

0,045

-0,25

1500

25

Nombre
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G rrex

PARAMETROS BASTIDOR [TEJADO_3.2]

ele
el ™
o
Qe
T
<[ ! 4
El§ 380mm
B, [14,96in]
303mm 1314 -1517mm
“[11,93n | 51,73 - 59,72in]
Inclinacion triangulos [°]: 10
Abstand zwischen den Aufstanderungsreihen 381 mm
0,7

Coeficiente de friccion p

Hay que verificar o medir en el lugar el coeficiente de friccién. Si resulta un
valor menor al presentado, hay que repetir la calculacion con el valor

menaor.

Peso de lastre 10 kg
Hoéhe H: 40 mm
Breite B 400 mm
Tiefe T 200 mm
544 mm

Abstand zum Dachrand
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INFORMACION ESTATICA: LASTRADO [TEJADO_3.2]
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RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE CARGA [TEJADO_3.2]

T
r
ﬂm
>

Carga de nieve

Carga de viento

Coeficiente de friccion p

aumentar coeficiente parcial de seguridad
Cambiar coeficiente parcial de seguridad
Seguridad de su propio peso

Peso por bloque de lastre

N© de piedras:

Superficie del sistema

Area del techo

Peso total del lastre

Pesodel médulo

Peso total del sistema

La carga de la superficie ocupada por el sistema (incluyendo la separacion entre hileras)

incluido mddulo, estructura y lastrado es

La carga superficial promedio en el area del techo, incluido el mddulo, la subestructura y el

peso necesario es

0,44 kN/m?2
1,4 kN/m2
0,7

1,5

1,5

0,9

10 kg

3711
672,07 m2
11.544,05 m2
37.110 kg
7.993,5 kg
45.103,5 kg
67,11 kg/m?2

3,91 kg/m?2

Die statische Berechnung basiert auf der Windkanalstudie SSS05 des I.F.I. Institut fiir Industrieaerodynamik GmbH.
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G rrex

TEJADO [TEJADO_3.3]

Altura del edificio h [m] 6 Libre (Plano)
Inclinacion [°] 1 1

Cubierta Tela bituminosa %

Tipo de Elevacion: LEICHTmount CF South 1

Orientacion [°] 154,42 4

5 Estructura del tejado total [mm] * 54 ], S

Orientacion [°] *

x
»
2o

Carga de nieve [kN / m2] * (si * = sk pi): 0,439
Altitud sobre el nivel del mar [m]: 78
Inclinacion del tejado [°]: 1
Area de carga de nieve: Area 2
Forma coeficiente de pi: 1

CARGA DE VIENTO CTE DB SE-AE:2009-04

Carga de viento [kN/m2] * (gp): 1,071
terreno Categoria: 3
Altura del edificio h [m]: 6
Altura de referencia [m]: 6
Zona de viento (ver mapa de las zonas de viento): Area 3
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Grrex

FV - MODULOS [TEJADO_3.3]

Fabricante:

Nombre

Ancho [mm]:

Altura [mm]:

Grosor [mm]:

Encuadramiento:

Peso

Potencia nominal [W]:

Tipo:

Instalacion:

Color del marco

Coeficiente de temperatura [% / ° C]:
Eficiencia STC:

Corriente de salida MPP - STC (A):
Tension de salida MPP - STC [V]:
Corriente de cortocircuito [A]:

Tension en circuito abierto (V):

Temperatura coeficiente de potencia [% / K]:

Temperatura coeficiente tension [% / K]:
Max. tension del sistema UE:
Max mddulo backcurrent [A]

Requiere separacion galvanica:

Jinko Solar Co., Ltd.
Jinko Tiger Neo JKM450N-54HL4R-V - (BF, R30, EVO2)
1134

1762

30

Aluminium

22

450
Monocrystalline
En ambos lados
Schwarz

-0,29

0,225

13,55

33,21

14

39,78

0,045

-0,25

1500

25

Nombre
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G rrex

PARAMETROS BASTIDOR [TEJADO_3.3]

ele
el ™
o
Qe
T
<[ ! 4
El§ 380mm
B, [14,96in]
303mm 1314 -1517mm
“[11,93n | 51,73 - 59,72in]
Inclinacion triangulos [°]: 10
Abstand zwischen den Aufstanderungsreihen 381 mm
0,7

Coeficiente de friccion p

Hay que verificar o medir en el lugar el coeficiente de friccién. Si resulta un
valor menor al presentado, hay que repetir la calculacion con el valor

menaor.

Peso de lastre 10 kg
Hoéhe H: 40 mm
Breite B 400 mm
Tiefe T 200 mm
544 mm

Abstand zum Dachrand
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INFORMACION ESTATICA: LASTRADO [TEJADO_3.3]

BRI

L
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RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE CARGA [TEJADO_3.3]

T
r
ﬂm
>

Carga de nieve 0,44 kN/m?2
Carga de viento 1,07 kN/m2
Coeficiente de friccion p 0,7
aumentar coeficiente parcial de seguridad 1,5

Cambiar coeficiente parcial de seguridad 1,5
Seguridad de su propio peso 0,9

Peso por bloque de lastre 10 kg

N© de piedras: 2770
Superficie del sistema 1.208,12 m2
Area del techo 11.544,05 m?2
Peso total del lastre 27.700 kg
Pesodel mddulo 12.763,7 kg
Peso total del sistema 40.463,7 kg

La carga de la superficie ocupada por el sistema (incluyendo la separacion entre hileras)
incluido mddulo, estructura y lastrado es

La carga superficial promedio en el area del techo, incluido el mddulo, la subestructura y el
peso necesario es

33,49 kg/m?2
3,51 kg/m?2

Die statische Berechnung basiert auf der Windkanalstudie SSS05 des I.F.I. Institut fiir Industrieaerodynamik GmbH.
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G rrex

TEJADO [TEJADO_3.4]

Altura del edificio h [m] 12 Libre (Plano)
Inclinacion [°] 1 1

Cubierta Tela bituminosa %

Tipo de Elevacion: LEICHTmount CF South 1

Orientacion [°] 154,42 4

5 Estructura del tejado total [mm] * 54 ], S

Orientacion [°] *

x
»
2o

Carga de nieve [kN / m2] * (si * = sk pi): 0,439
Altitud sobre el nivel del mar [m]: 78
Inclinacion del tejado [°]: 1
Area de carga de nieve: Area 2
Forma coeficiente de pi: 1

CARGA DE VIENTO CTE DB SE-AE:2009-04

Carga de viento [kN/m2] * (gp): 1,298
terreno Categoria: 3
Altura del edificio h [m]: 12
Altura de referencia [m]: 12
Zona de viento (ver mapa de las zonas de viento): Area 3
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Grrex

FV - MODULOS [TEJADO_3.4]

Fabricante:

Nombre

Ancho [mm]:

Altura [mm]:

Grosor [mm]:

Encuadramiento:

Peso

Potencia nominal [W]:

Tipo:

Instalacion:

Color del marco

Coeficiente de temperatura [% / ° C]:
Eficiencia STC:

Corriente de salida MPP - STC (A):
Tension de salida MPP - STC [V]:
Corriente de cortocircuito [A]:

Tension en circuito abierto (V):

Temperatura coeficiente de potencia [% / K]:

Temperatura coeficiente tension [% / K]:
Max. tension del sistema UE:
Max mddulo backcurrent [A]

Requiere separacion galvanica:

Jinko Solar Co., Ltd.
Jinko Tiger Neo JKM450N-54HL4R-V - (BF, R30, EVO2)
1134

1762

30

Aluminium

22

450
Monocrystalline
En ambos lados
Schwarz

-0,29

0,225

13,55

33,21

14

39,78

0,045

-0,25

1500

25

Nombre
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G rrex

PARAMETROS BASTIDOR [TEJADO_3.4]

ele
el ™
o
Qe
T
<[ ! 4
El§ 380mm
B, [14,96in]
303mm 1314 -1517mm
“[11,93n | 51,73 - 59,72in]
Inclinacion triangulos [°]: 10
Abstand zwischen den Aufstanderungsreihen 381 mm
0,7

Coeficiente de friccion p

Hay que verificar o medir en el lugar el coeficiente de friccién. Si resulta un
valor menor al presentado, hay que repetir la calculacion con el valor

menaor.

Peso de lastre 10 kg
Hoéhe H: 40 mm
Breite B 400 mm
Tiefe T 200 mm
544 mm

Abstand zum Dachrand
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE [TEJADO_3.4]
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INFORMACION ESTATICA: LASTRADO [TEJADO_3.4]

BRI

|
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RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE CARGA [TEJADO_3.4]

T
r
ﬂm
>

Carga de nieve

Carga de viento

Coeficiente de friccion p

aumentar coeficiente parcial de seguridad
Cambiar coeficiente parcial de seguridad
Seguridad de su propio peso

Peso por bloque de lastre

N© de piedras:

Superficie del sistema

Area del techo

Peso total del lastre

Pesodel médulo

Peso total del sistema

La carga de la superficie ocupada por el sistema (incluyendo la separacion entre hileras)

incluido mddulo, estructura y lastrado es

La carga superficial promedio en el area del techo, incluido el mddulo, la subestructura y el

peso necesario es

0,44 kN/m?2
1,3 KN/m2
0,7

1,5

1,5

0,9

10 kg

1300
375,96 m2
11.544,05 m2
13.000 kg
4.109,3 kg
17.109,3 kg
45,51 kg/m?2

1,48 kg/m?2

Die statische Berechnung basiert auf der Windkanalstudie SSS05 des I.F.I. Institut fiir Industrieaerodynamik GmbH.
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G rrex

TEJADO [TEJADO_3.5]

Altura del edificio h [m] 7 Libre (Plano)
Inclinacion [°] 1 1

Cubierta Tela bituminosa %

Tipo de Elevacion: LEICHTmount CF E/W 1

Orientacion [°] 64,44 ]

5 Estructura del tejado total [mm] * 54 E'I S S

Orientacion [°] *

x
»
2o

Carga de nieve [kN / m2] * (si * = sk pi): 0,439
Altitud sobre el nivel del mar [m]: 78
Inclinacion del tejado [°]: 1
Area de carga de nieve: Area 2
Forma coeficiente de pi: 1

CARGA DE VIENTO CTE DB SE-AE:2009-04

Carga de viento [kN/m2] * (gp): 1,12
terreno Categoria: 3
Altura del edificio h [m]: 7
Altura de referencia [m]: 7
Zona de viento (ver mapa de las zonas de viento): Area 3
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Grrex

FV - MODULOS [TEJADO_3.5]

Fabricante:

Nombre

Ancho [mm]:

Altura [mm]:

Grosor [mm]:

Encuadramiento:

Peso

Potencia nominal [W]:

Tipo:

Instalacion:

Color del marco

Coeficiente de temperatura [% / ° C]:
Eficiencia STC:

Corriente de salida MPP - STC (A):
Tension de salida MPP - STC [V]:
Corriente de cortocircuito [A]:

Tension en circuito abierto (V):

Temperatura coeficiente de potencia [% / K]:

Temperatura coeficiente tension [% / K]:
Max. tension del sistema UE:
Max mddulo backcurrent [A]

Requiere separacion galvanica:

Jinko Solar Co., Ltd.
Jinko Tiger Neo JKM450N-54HL4R-V - (BF, R30, EVO2)
1134

1762

30

Aluminium

22

450
Monocrystalline
En ambos lados
Schwarz

-0,29

0,225

13,55

33,21

14

39,78

0,045

-0,25

1500

25

Nombre
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PARAMETROS BASTIDOR [TEJADO_3.5]
112mm ;

[441in |
= =
Elg
ke 182
[7.17in]
2163 - 2568mm
[85,16 - 101,10in]
Inclinacion triangulos [°]: 10
Abstand zwischen den Aufstanderungsreihen 183 mm
Coeficiente de friccion p 0,7
Hay que verificar o medir en el lugar el coeficiente de friccién. Si resulta un
valor menor al presentado, hay que repetir la calculacion con el valor
menor.
Peso de lastre 10 kg
Héhe H: 40 mm
Breite B 400 mm
Tiefe T 200 mm
542 mm

Abstand zum Dachrand

231mm
[9,1in ]
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9mm
[2.32in ]

11,93in
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INFORMACION ESTATICA: LASTRADO [TEJADO_3.5]
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RESUMEN DE LOS PARAMETROS DE CARGA [TEJADO_3.5]

T
r
ﬂm
>

Carga de nieve

Carga de viento

Coeficiente de friccion p

aumentar coeficiente parcial de seguridad
Cambiar coeficiente parcial de seguridad
Seguridad de su propio peso

Peso por bloque de lastre

N© de piedras:

Superficie del sistema

Area del techo

Peso total del lastre

Pesodel médulo

Peso total del sistema

La carga de la superficie ocupada por el sistema (incluyendo la separacion entre hileras)

incluido mddulo, estructura y lastrado es

La carga superficial promedio en el area del techo, incluido el mddulo, la subestructura y el

peso necesario es

0,44 kN/m2
1,12 kN/m?
0,7

1,5

1,5

0,9

10 kg

378

225,66 m2
11.544,08 m2
3.780 kg
2.635,2 kg
6.415,2 kg
28,43 kg/m?2

0,56 kg/m2

Die statische Berechnung basiert auf der Windkanalstudie SSS05 des I.F.I. Institut fiir Industrieaerodynamik GmbH.
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SmartLogger3000A @@

HUAWEI

@
Inteligente Seguro Fiable
Disefio de control de exportacion inteligente cero Facil de instalar en el sitio Proteccion contra sobretensiones
Especificaciones técnicas SmartLogger3000A03EU SmartLogger3000A01EU
Gestion de dispositivos
Max. Nimero de dispositivos manejables 80
Interfaz de comunicacién
WAN WAN x 1,10 / 100 / 1000 Mbps
LAN LAN x 1,10/ 100 / 1000 Mbps
RS485 COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
MBUS MBUS x 1, 115.2 kbps, Compatible con PLC No apoyo
LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,87,B8,B20
2G /3G /4G’ DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2
Entrada / salida digital / analégica DI x4, DO x 2, Al x4
DO activo 12V, 100mA (conexién con relé, sensor)
Protocolo de comunicacién
Ethernet Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485 Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (estandar), DL / T645
Interaccién
LED LED Indicator x 3 - RUN, ALM, 4G
WEB Web incrustada
USB USB 2.0x 1
APP Comunicacién por WLAN para la puesta en servicio
Ambiente
Rango de temperatura de operacién -40°C ~ 60°C
Temperatura de almacenaje -40°C ~ 70°C
Humedad relativa (sin condensacién) 5% ~ 95%
Max. Altitud de operacién 4,000 m
Alimentacién
Fuente de alimentacion de CA 100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz
Fuente de alimentacién de CC 12V /24V
Consumo de energia Tipico 8 W, Max. 15 W
Datos generales
Dimensiones (W x H x D) 225 x 160 x 44 mm (sin orejas de montaje y antena)
Peso 2 kg
Grado de proteccién IP20
Opciones de instalacién Montaje en pared, montaje en riel DIN, montaje de mesa

*1 Al poner dentro de la caja de metal, se necesitara antena extendida.
*2 Para recomendada lista y datos de portadores en frecuencias compatibles, péngase en contacto con los distribuidores locales.

Version No.:03-(20200622) SOLAR.HUAWEI.COM/ES/



Smart Power Sensor

-

Accurate

Class 1 measurement accuracy

Technical Specification

Dimension (H x W x D)

Mounting type
Weight (including cables)

Power grid type
Input voltage (line voltage)
Power consumption

Line voltage
Phase voltage
Current

Voltage / Current
Power / Energy
Frequency

Interface
Baud rate
Communication protocol

Operating temperature range
Storage temperature range
Operating humidity

Accessories

*1 2nd voltage of CT should be 100V. And accuracy should be better than Class 0.5

*2 2nd current of CT should be 1A or 5A. And accuracy should be better than Class 0.5

HW * @ ;
‘Sman PowerSencor  Channeli: 5(B01A Giass |
Channel2:1.5(81A Class 0.58 S400imp/wn

Simple & Easy
LCD display, easy to set and check

50/60Hz

400imp/ANn

DTSU666-HW/YDS60-80

General Data

100 x 72 x 80 mm
(3.9x 2.8 x 3.1 inch)

DIN35 Rail
<0.5kg

Power Supply
3P4W/3P3W
90 ~ 500 Vac

<15W

Measurement Range
90 Vac ~ 1000 Vac (> 500 with external PT 1)
52~577 Vac
0 ~ 80 A(>80 with external CTs 2)

Measurement Accuracy
+0.5 %
+1 %
+0.01 Hz

Communication
RS485
4800/9600/19200/115200 (Default 9600bps)
Modbus-RTU

Environment
-25°C ~ 60 °C
-40 °C ~ 70 °C
5 %RH ~ 95 %RH (non-condensing)

Others
RS485 Cable (10 m / 33 ft.)

SOLAR.HUAWEI.COM

Energy Efficient

Overall power consumption< 1.5 W

S

HUAWEI



Smart Dongle-WLAN-FE

Ly

Inteligente

Comunicacién WLAN y Fast Ethernet (FE)
Soporte de sistema de monitoreo de terceros '

Especificaciones técnicas

Max. Dispositivos soportados
Max. Inversores soportados
Interfaz de conexién

Interfaz Ethernet

Instalacién

Indicador

Dimensiones (anchura x altura x profundidad)
Peso

Grado de proteccién
Consumo de energia (tipico)
Modo de operacién

Algoritmo de encriptacién

Soporte estandar y frecuencia

Rango de temperatura de operacién
Humedad de operacién relativa

Rango de temperatura de almacenamiento
Max. altitud operativa

Certificado

Modelos de inversor

Version No.:03-(20200622)

Sencillo Confiable

Plug & Play IP65
Soporta max.10 dispositivo Soporte para reconexién automatica

SDongleA-05

Datos generales
10
10
USB
10/100M Ethernet
Plug-and-play
LED Indicator
146 x 48 x 33 mm
90g
1P65
25 W
STA

Mecanismo de encriptacién: WPA/WPA2
Encriptacién: TKIP/CCMP/AES

Parametros inaldmbricos

802.11b/g/n (2.412G—2.484G)

Condiciones de operacion
-30 °C to +65 °C
5 - 95% RH
-40°C to +70°C
4,000 m

Cumplimiento estandar (mayor disponibilidad bajo pedido)
SRRC, CE, RCM

Inversores Compatibles

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-MO
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

*1: El sistema de gestion de terceros debe coincidir con el protocolo de comunicaciones del Smart Dongle de Huawei.

SOLAR.HUAWEI.COM/ES/

e
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CERT #5314.02

N° de certificado de producto | 21661-CER

Huawei
Solicitante C/ Isabel Colbrand 22, 28050.
Las Tablas — Madrid - Espafia
Series SUN 2000 (inversor)
Modelos Ver péagina 2
Tipo de unidad generadora Inversor trifasico / Analizador de red / Transformador de corriente
Datos técnicos Ver paginas 2-7.

Inversor: V500R001
Version de Software Analizador de red: V1.01
Smartlogger: V300R001

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.
Norma Disposicion final segunda. Cuatro (Acogido al régimen de Autoconsumo)

UNE 217001: Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energia a la red de
distribucion. Octubre 2020.

Después de haber evaluado el informe de ensayo numero: 20465-TR-E2, realizado por CERE (Laboratorio
acreditado con N° 5314.01) y basado en los requisitos de EN ISO/IEC 17025: 2017.

La solucién antes mencionada cumple con los requisitos de:

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y econémicas
del autoconsumo de energia eléctrica. Disposicion final segunda. Cuatro (Acogido al régimen de Autoconsumo)
UNE 217001: Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energia a la red de distribucion. Octubre 2020.

Esta certificacion se basa en el proceso interno de PET-CERE-09 Rev 34, que define el esquema de
certificacién, basado en los requisitos de la norma EN ISO/IEC 17065:2012. Para este proceso de certificacion,
las actividades que fueron evaluadas en conformidad con:

e Ensayos sobre muestra seleccionada por CERE.

¢ Sistema de calidad conforme ISO 9001 en base a certificado con nimero: 01 100 1933213 emitido por
un cuerpo de certificacion acreditado conforme a EN ISO/IEC 17021.

e Inspeccién del proceso de fabricacion.

Este certificado cancela y sustituye al certificado 20465-CER-E2 emitido a fecha de 26 de junio de 2020.

Madrid, a 15 de diciembre de 2022. Este certificado es valido hasta el 15 de diciembre de 2027

Miguel Martinez Lavin
Director de certificacion

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. ¢/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia- Teléfono: + 34 91 061 26 14
Este documento no puede ser reproducido parcialmente. www.cerecertification.com N° 21661-CER Péagina 1 de 10
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Modelos

Inversor: Huawei SUN2000-100KTL-M1

Huawei SUN2000-30KTL-M3 Analizador de red: Huawei DTSU666-H

Huawei SUN2000-36KTL-M3

Huawei SUN2000-40KTL-M3 Smartlogger: Huawei SmartLogger3000A
Huawei SUN2000-50KTL-M3 Huawei Smartlogger3000B

Huawei SUN2000-60KTL-MO Huawei SmartACU2000D

Huawei SUN2000-100KTL-M2

Huawei SUN2000-115KTL-M2 Transformador de corriente: Huawei CTF24-5K-
Huawei SUN2000-36KTL 250

Huawei SUN2000-33KTL-A

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . ¢/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia - Teléfono: + 34 91 061 26 14
Este documento no puede ser reproducido parcialmente. www.cerecertification.com N° 21661-CER Péagina 2 de 10
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Datos técnicos

GPa_PGU_CM_rev.5

(Cere

Inversor
Modelo SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100KTL-M2
Entrada
Tension méaxima 1100 V 1100 V
Rango de operacion de tension N _
(MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V
Minima tension de arranque 200V 200V

Tensién nominal

600 V @380 Vac - 400 Vac
720V @480 Vac

720 V @480 Vac
600 V @400 Vac

Méxima corriente (per MPPT) 26 A 30A
Maxima corriente de cortocircuito
(per MPPT) 40 A 40 A
Salida
Potencia activa nominal 100 000 W 100 000 W
Potencia maxima 110 000 VA 110 000 VA
Maxima potencia activa (cos¢ =1) 110.000 W 110 000 W

220 Vac / 380 Vac
Tensién nominal 230 Vac / 400 Vac 480V /400 V / 380V
(fase/ linea) 277 Vac / 480 Vac 3W+(N)+PE

3W + (N)b + PE

Corriente nominal

152.0 A @ 380V
144.4 A @ 400V
120.3 A @ 480V

120.3A @480V
144.4A @400 V

Frecuencia de red

50 Hz

50 Hz

Maxima corriente

168.8A @ 380V
160.4 A @ 400V
133.7A @ 480V

133.7A @480V
160.4A @400 V

Comunicaciones

Comunicaciones

RS485

RS485

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . c/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia
Este documento no puede ser reproducido parcialmente. www.cerecertification.com

- Teléfono: + 34 91 061 26 14
N° 21661-CER Péagina 3 de 10
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Modelo SUN2000-30KTL-M3 SUN2000-33KTL-A
Entrada
Tension maxima 1100 V 1100V
Rango de operacion de _ _
tension (MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V
Tensién nominal 600 V 620 V
Méaxima corriente (per
MPPT) 26 A 22 A
Maxima corriente de corto-
circuito (per MPPT) 40A 30A
Salida
Potencia activa nominal 30 000 W 30 000 W
Potencia maxima 33 000 VA 33 000 VA

Tensién nominal
(fase/ linea)

230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

Corriente nominal 43.3 A 43.3 A
Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
Méxima corriente 476 A 48 A
Comunicaciones

Comunicaciones RS485 RS485

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . c/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia
Este documento no puede ser reproducido parcialmente.

www.cerecertification.com
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Modelo SUN2000-36KTL SUN2000-36KTL-M3

Entrada
Tension maxima 1100 V 1100 V
Rango de operacion de _ _
tension (MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V

. . 620 V @380 Vac / 400 Vac;
Tensién nominal 720 V @480 Vac 600V
Méaxima corriente (per
MPPT) 26 A 26 A
Maxima corriente de corto-
circuito (per MPPT) 40A 40A
Salida
Potencia activa nominal 36 000 W 36 000 W
Potencia maxima 40 000 VA 39 600 VA

Tensién nominal (fase/ li-
nea)

277V 1480V, 3W + PE

230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

54.6 A @380V

Corriente nominal 52.2 A @400 V 52.0A
43.4 A @480V

Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
60.8 A @380V

Méaxima corriente 57.8 A @400 V 57.2 A
48.2 A @480V

Comunicaciones

Comunicaciones RS485 RS485

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . c/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia
Este documento no puede ser reproducido parcialmente. www.cerecertification.com

- Teléfono: + 34 91 061 26 14
N° 21661-CER Péagina 5 de 10
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Modelo SUN2000-40KTL-M3 SUN2000-50KTL-M3
Entrada
Tension maxima 1100 V 1100 V
Rango de operacion de ten- N N
si6n (MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V
Tensiéon nominal 600 V 600 V
Maxima corriente (per
MPPT) 26 A 30A
Maxima corriente de corto-
circuito (per MPPT) 40A 40A
Salida
Potencia activa nominal 40 000 W 50 000 W
Potencia maxima 44 000 VA 55 000 VA

Tensién nominal

7 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE
(fasel linea)

Corriente nominal 57.7 A 76 A
Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
Méaxima corriente 63.5 A 84 A

Comunicaciones

Comunicaciones RS485 RS485

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . ¢/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia - Teléfono: + 34 91 061 26 14
Este documento no puede ser reproducido parcialmente. www.cerecertification.com N° 21661-CER Pégina 6 de 10
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Modelo SUN2000-60KTL-MO SUN2000-115KTL-M2
Entrada
Tension maxima 1100V 1100V
Rango de operacion de ten- 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V/

si6n (MPPT)

Tensién nominal

600 V @380 Vac / 400 Vac,
720V @480 Vac

720V @480 Vac
600V @400Vac

Méaxima corriente (per

MPPT) 22 A 30A
(I\:Au?t)gTse(r:(I)\;Irll"eIDnTu)a de cortocir 30 A 20 A
Salida
Potencia activa nominal 60 000 W 115 000 W
Potencia maxima 66 000 VA 125 000 VA
default:
220V / 380V

Tensiép nominal 3w +2§0+VP/EA_'O3?A>/ +PE 480V /400 V / 380V
(fase/ linea) ' 3W+(N)+PE

optional in settings:
277V /480V, 3W + PE

Corriente nominal 91.2 A @380V 120.3A @480V
86.7 A @400 V 144 4A @400 V
Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
100 A @380V
Méaxima corriente 95.3 A @400 V 116:3334?: gjgg\\//
79.4 A @480V )
Comunicaciones
Comunicaciones RS485 RS485

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . c/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia
Este documento no puede ser reproducido parcialmente.

www.cerecertification.com
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Huawei DTSU666-H

Analizador de red

Modelo

Tipo de conexién 3x230/400V or 3x400V
Grado de precision Clase Activa 1
Especificaciones de corriente 250A/50mA
Maximo porcentaje de limitacion de 20

error de varios instrumentos

cién

115200 bps.

19200/ 115200 bps

Tipo Via Transformador
Tipo de comunicacion Protocolo RS485 ModBus RTU
Constante de instrumento 400imp/kWh
Tiempo de refresco 200 ms
Smartlogger
Modelo SmartLogger3000A SmartLogger3000B * | SmartACU2000D**
Fuente de DC 12v /24 V 24V, 0.8 A 12v/24V
Fuente de AC 100 V~240V, 50 Hz | 100 V~240V, 50 Hz | 380V 7 8OOV, 3PN,
Comunicaciones Modbus-TCP / Modbus- | Modbus-TCP / Modbus- | Modbus-TCP / Mo-
RTU RTU dbus-RTU
Velocidad de lain- | COM x 3, 1200 / 2400 / COM x 3/6*, 1200 / COM x 3/6*, 1200 /
terfaz de comunica- | 4800 / 9600 / 19200 / 2400 / 4800 / 9600 / 2400 / 4800 / 9600 /

19200/ 115200 bps

* Sin & con SmartModule1000A
** Integrado SmartLogger3000B con 1 médulo
** Modelos -D-00 /-D-001/ -D-02/ -D-03

Caracteristicas del transformador de corriente:

Modelo Huawei SCT-24 250A/50 mA 0.5 20Q
Corriente nominal primaria 250 A
Relacién de transformacion 5000: 1
nominal
Carga nominal 20Q

Precisién

primaria

+0.75%, Clase 1.0 de 1% a 120% de la corriente nominal

Angulo de fase

nominal

0.5 grados (30 minutos) 0 de 1% a 120% de la corriente

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . c/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia

Este documento no puede ser reproducido parcialmente.
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Nota 1: Pueden ser incluidos en la soluciéon certificada modelos variantes de analizador de red
(sin control) y transformadores de corriente y tension siempre que cumplan con:

¢ Mismo régimen de conexion (monofasico o trifasico)

e Misma tolerancia de medida

¢ Mismo tiempo de refresco o inferior

e Mismo tipo de comunicaciones

e En el caso de que se requieran transformadores de corriente o tension adicionales,
misma precision del conjunto o superior.

Nota 2: Todas las pruebas ensayadas para la obtencién de este certificado han sido pasadas
mediante la actuacién sobre el sistema de generacion para regular la energia generada. No se
requiere elemento de corte o de limitacion de corriente a instalar redundantemente a la solucion
ensayada.

Diagrama eléctrico
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Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . ¢/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia - Teléfono: + 34 91 061 26 14
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Las muestras seleccionadas para ensayo son

representativas de la produccion.

Las muestras fueron seleccionadas en:

Tomas de muestra:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Industry Park, 523808
Dongguan, Guandong, P.R. China

20465-TM

La inspeccion del proceso de fabricacion se realizé en:  Huawei Machine Co., Ltd.

El dia 05 de agosto de 2022

Numero de informe de inspeccion

CONTROL DE CAMBIOS

No.2, New City Avenue Songshan Hu

Sci.&Tech. Industry Park, 523808
Dongguan, Guandong, P.R. China

60017_3-22-1-IF

No.2, City Avenue Songshan Lake Sci.&Tech.

Revision | Motivo de la modificacion | Modificaciones/ Cambios Fecha
Version inicial / reemision del certificado anterior
Peticion del cliente de in- | 20465-CER-E2 por inclusién de modelos variantes del
cluir nuevos modelos va- | inversor (pagina 1y datasheets) e inclusion de referen-
0 riantes de inversor y alu- | Cia ala norma UNE 217001 (pagina 1) 15/12/2022
sién a la norma UNE Actualizacion de inspeccién de fabrica, nombre de la
217001 fabrica (de Huawei Technologies Co., Ltd a Huawei

Machine Co., Ltd.), en pagina 10 e ISO 9001 en pa-
gina 1.

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. . c/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia
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N° de certificado de producto | 21661-CER

Huawei
Solicitante C/ Isabel Colbrand 22, 28050.
Las Tablas — Madrid - Espafia
Series SUN 2000 (inversor)
Modelos Ver péagina 2
Tipo de unidad generadora Inversor trifasico / Analizador de red / Transformador de corriente
Datos técnicos Ver paginas 2-7.

Inversor: V500R001
Version de Software Analizador de red: V1.01
Smartlogger: V300R001

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia eléctrica.
Norma Disposicion final segunda. Cuatro (Acogido al régimen de Autoconsumo)

UNE 217001: Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energia a la red de
distribucion. Octubre 2020.

Después de haber evaluado el informe de ensayo numero: 20465-TR-E2, realizado por CERE (Laboratorio
acreditado con N° 5314.01) y basado en los requisitos de EN ISO/IEC 17025: 2017.

La solucién antes mencionada cumple con los requisitos de:

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y econémicas
del autoconsumo de energia eléctrica. Disposicion final segunda. Cuatro (Acogido al régimen de Autoconsumo)
UNE 217001: Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energia a la red de distribucion. Octubre 2020.

Esta certificacion se basa en el proceso interno de PET-CERE-09 Rev 34, que define el esquema de
certificacién, basado en los requisitos de la norma EN ISO/IEC 17065:2012. Para este proceso de certificacion,
las actividades que fueron evaluadas en conformidad con:

e Ensayos sobre muestra seleccionada por CERE.

¢ Sistema de calidad conforme ISO 9001 en base a certificado con nimero: 01 100 1933213 emitido por
un cuerpo de certificacion acreditado conforme a EN ISO/IEC 17021.

e Inspeccién del proceso de fabricacion.

Este certificado cancela y sustituye al certificado 20465-CER-E2 emitido a fecha de 26 de junio de 2020.

Madrid, a 15 de diciembre de 2022. Este certificado es valido hasta el 15 de diciembre de 2027

Miguel Martinez Lavin
Director de certificacion

Certification Entity for Renewable Energies, S.L. ¢/ Monturiol 15. 28906. Getafe. Madrid. Espafia- Teléfono: + 34 91 061 26 14
Este documento no puede ser reproducido parcialmente. www.cerecertification.com N° 21661-CER Péagina 1 de 10
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Modelos

Inversor: Huawei SUN2000-100KTL-M1

Huawei SUN2000-30KTL-M3 Analizador de red: Huawei DTSU666-H

Huawei SUN2000-36KTL-M3

Huawei SUN2000-40KTL-M3 Smartlogger: Huawei SmartLogger3000A
Huawei SUN2000-50KTL-M3 Huawei Smartlogger3000B

Huawei SUN2000-60KTL-MO Huawei SmartACU2000D

Huawei SUN2000-100KTL-M2

Huawei SUN2000-115KTL-M2 Transformador de corriente: Huawei CTF24-5K-
Huawei SUN2000-36KTL 250

Huawei SUN2000-33KTL-A
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Datos técnicos

GPa_PGU_CM_rev.5

(Cere

Inversor
Modelo SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100KTL-M2
Entrada
Tension méaxima 1100 V 1100 V
Rango de operacion de tension N _
(MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V
Minima tension de arranque 200V 200V

Tensién nominal

600 V @380 Vac - 400 Vac
720V @480 Vac

720 V @480 Vac
600 V @400 Vac

Méxima corriente (per MPPT) 26 A 30A
Maxima corriente de cortocircuito
(per MPPT) 40 A 40 A
Salida
Potencia activa nominal 100 000 W 100 000 W
Potencia maxima 110 000 VA 110 000 VA
Maxima potencia activa (cos¢ =1) 110.000 W 110 000 W

220 Vac / 380 Vac
Tensién nominal 230 Vac / 400 Vac 480V /400 V / 380V
(fase/ linea) 277 Vac / 480 Vac 3W+(N)+PE

3W + (N)b + PE

Corriente nominal

152.0 A @ 380V
144.4 A @ 400V
120.3 A @ 480V

120.3A @480V
144.4A @400 V

Frecuencia de red

50 Hz

50 Hz

Maxima corriente

168.8A @ 380V
160.4 A @ 400V
133.7A @ 480V

133.7A @480V
160.4A @400 V

Comunicaciones

Comunicaciones

RS485

RS485
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Modelo SUN2000-30KTL-M3 SUN2000-33KTL-A
Entrada
Tension maxima 1100 V 1100V
Rango de operacion de _ _
tension (MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V
Tensién nominal 600 V 620 V
Méaxima corriente (per
MPPT) 26 A 22 A
Maxima corriente de corto-
circuito (per MPPT) 40A 30A
Salida
Potencia activa nominal 30 000 W 30 000 W
Potencia maxima 33 000 VA 33 000 VA

Tensién nominal
(fase/ linea)

230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

Corriente nominal 43.3 A 43.3 A
Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
Méxima corriente 476 A 48 A
Comunicaciones

Comunicaciones RS485 RS485
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Modelo SUN2000-36KTL SUN2000-36KTL-M3

Entrada
Tension maxima 1100 V 1100 V
Rango de operacion de _ _
tension (MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V

. . 620 V @380 Vac / 400 Vac;
Tensién nominal 720 V @480 Vac 600V
Méaxima corriente (per
MPPT) 26 A 26 A
Maxima corriente de corto-
circuito (per MPPT) 40A 40A
Salida
Potencia activa nominal 36 000 W 36 000 W
Potencia maxima 40 000 VA 39 600 VA

Tensién nominal (fase/ li-
nea)

277V 1480V, 3W + PE

230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE

54.6 A @380V

Corriente nominal 52.2 A @400 V 52.0A
43.4 A @480V

Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
60.8 A @380V

Méaxima corriente 57.8 A @400 V 57.2 A
48.2 A @480V

Comunicaciones

Comunicaciones RS485 RS485
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Modelo SUN2000-40KTL-M3 SUN2000-50KTL-M3
Entrada
Tension maxima 1100 V 1100 V
Rango de operacion de ten- N N
si6n (MPPT) 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V
Tensiéon nominal 600 V 600 V
Maxima corriente (per
MPPT) 26 A 30A
Maxima corriente de corto-
circuito (per MPPT) 40A 40A
Salida
Potencia activa nominal 40 000 W 50 000 W
Potencia maxima 44 000 VA 55 000 VA

Tensién nominal

7 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE
(fasel linea)

Corriente nominal 57.7 A 76 A
Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
Méaxima corriente 63.5 A 84 A

Comunicaciones

Comunicaciones RS485 RS485
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Modelo SUN2000-60KTL-MO SUN2000-115KTL-M2
Entrada
Tension maxima 1100V 1100V
Rango de operacion de ten- 200V ~ 1000 V 200 V ~ 1000 V/

si6n (MPPT)

Tensién nominal

600 V @380 Vac / 400 Vac,
720V @480 Vac

720V @480 Vac
600V @400Vac

Méaxima corriente (per

MPPT) 22 A 30A
(I\:Au?t)gTse(r:(I)\;Irll"eIDnTu)a de cortocir 30 A 20 A
Salida
Potencia activa nominal 60 000 W 115 000 W
Potencia maxima 66 000 VA 125 000 VA
default:
220V / 380V

Tensiép nominal 3w +2§0+VP/EA_'O3?A>/ +PE 480V /400 V / 380V
(fase/ linea) ' 3W+(N)+PE

optional in settings:
277V /480V, 3W + PE

Corriente nominal 91.2 A @380V 120.3A @480V
86.7 A @400 V 144 4A @400 V
Frecuencia de red 50 Hz 50 Hz
100 A @380V
Méaxima corriente 95.3 A @400 V 116:3334?: gjgg\\//
79.4 A @480V )
Comunicaciones
Comunicaciones RS485 RS485
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Huawei DTSU666-H

Analizador de red

Modelo

Tipo de conexién 3x230/400V or 3x400V
Grado de precision Clase Activa 1
Especificaciones de corriente 250A/50mA
Maximo porcentaje de limitacion de 20

error de varios instrumentos

cién

115200 bps.

19200/ 115200 bps

Tipo Via Transformador
Tipo de comunicacion Protocolo RS485 ModBus RTU
Constante de instrumento 400imp/kWh
Tiempo de refresco 200 ms
Smartlogger
Modelo SmartLogger3000A SmartLogger3000B * | SmartACU2000D**
Fuente de DC 12v /24 V 24V, 0.8 A 12v/24V
Fuente de AC 100 V~240V, 50 Hz | 100 V~240V, 50 Hz | 380V 7 8OOV, 3PN,
Comunicaciones Modbus-TCP / Modbus- | Modbus-TCP / Modbus- | Modbus-TCP / Mo-
RTU RTU dbus-RTU
Velocidad de lain- | COM x 3, 1200 / 2400 / COM x 3/6*, 1200 / COM x 3/6*, 1200 /
terfaz de comunica- | 4800 / 9600 / 19200 / 2400 / 4800 / 9600 / 2400 / 4800 / 9600 /

19200/ 115200 bps

* Sin & con SmartModule1000A
** Integrado SmartLogger3000B con 1 médulo
** Modelos -D-00 /-D-001/ -D-02/ -D-03

Caracteristicas del transformador de corriente:

Modelo Huawei SCT-24 250A/50 mA 0.5 20Q
Corriente nominal primaria 250 A
Relacién de transformacion 5000: 1
nominal
Carga nominal 20Q

Precisién

primaria

+0.75%, Clase 1.0 de 1% a 120% de la corriente nominal

Angulo de fase

nominal

0.5 grados (30 minutos) 0 de 1% a 120% de la corriente
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Nota 1: Pueden ser incluidos en la soluciéon certificada modelos variantes de analizador de red
(sin control) y transformadores de corriente y tension siempre que cumplan con:

¢ Mismo régimen de conexion (monofasico o trifasico)

e Misma tolerancia de medida

¢ Mismo tiempo de refresco o inferior

e Mismo tipo de comunicaciones

e En el caso de que se requieran transformadores de corriente o tension adicionales,
misma precision del conjunto o superior.

Nota 2: Todas las pruebas ensayadas para la obtencién de este certificado han sido pasadas
mediante la actuacién sobre el sistema de generacion para regular la energia generada. No se
requiere elemento de corte o de limitacion de corriente a instalar redundantemente a la solucion
ensayada.

Diagrama eléctrico
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Las muestras seleccionadas para ensayo son

representativas de la produccion.

Las muestras fueron seleccionadas en:

Tomas de muestra:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Industry Park, 523808
Dongguan, Guandong, P.R. China

20465-TM

La inspeccion del proceso de fabricacion se realizé en:  Huawei Machine Co., Ltd.

El dia 05 de agosto de 2022

Numero de informe de inspeccion

CONTROL DE CAMBIOS

No.2, New City Avenue Songshan Hu

Sci.&Tech. Industry Park, 523808
Dongguan, Guandong, P.R. China

60017_3-22-1-IF

No.2, City Avenue Songshan Lake Sci.&Tech.

Revision | Motivo de la modificacion | Modificaciones/ Cambios Fecha
Version inicial / reemision del certificado anterior
Peticion del cliente de in- | 20465-CER-E2 por inclusién de modelos variantes del
cluir nuevos modelos va- | inversor (pagina 1y datasheets) e inclusion de referen-
0 riantes de inversor y alu- | Cia ala norma UNE 217001 (pagina 1) 15/12/2022
sién a la norma UNE Actualizacion de inspeccién de fabrica, nombre de la
217001 fabrica (de Huawei Technologies Co., Ltd a Huawei

Machine Co., Ltd.), en pagina 10 e ISO 9001 en pa-
gina 1.
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Document de Conformité
No. D 041829 4814 Rev. 00

Titulaire du certificat: Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building
Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
518129 Shenzhen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produit: Convertisseur
(Onduleur solaire)

Ce document de conformité confirme le respect des normes énumérées sur une base volon-taire.
Il se référe uniquement a I'échantillon soumis a I'essai et de certification et ne certifie pas la qualité
ou la sécurité du produit de série. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 64290223090601

Date, 2022-09-14 , s

( Billy Qiu )
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Product Service

Document de Conformité
No. D 041829 4814 Rev. 00

Modeéle(s): SUN2000-50KTL-M3
Parameters:
Modéle: SUN2000-50KTL-M3

Paramétres d'entrée PV

d.c. Max. Tension d'entrée 1100Vd.c.
d.c. Max. Courant d'entrée 30A/30A/30A/30A
Isc PV 40A/40A/40A/40A
Tension de démarrage 200V

Plage de tension de fonctionnement du MPPT 200 V~1000 V d.c.
Tension d'entrée nominale 600V

Paramétres de sortie de la grille
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a.c. Sortie Puissance nominale 50 kW
a.c. Sortie Max. Apparent Power 55 kVA
a.c. Tension nominale de sortie 230/400V a.c., 3W/N+PE
a.c. Sortie Fréquence nominale de fonctionnement 50 Hz
- a.c. Sortie Max. Courant max. 79.8 A
%::E Gamme de facteurs de puissance ajustable 0.8 lagging... 0.8 leading
)
L Remarque :

1. Le systéme de protection du raccordement au réseau est évalué selon la norme DIN VDE 0126-1-1
(VDE V 0126-1-1):2013-08, spécialement en tenant compte de " Enedis-FOR-RES_18E - Fiches de
collecte d'informations pour une proposition de raccordement avant que le dossier ne soit complet et
pour une offre de raccordement, au réseau public de distribution géré par Enedis, d'une installation
de production photovoltaique de puissance supérieure a 36 kVA (version 18) ".

2. Le réglage logiciel du systéme de protection de réseau intégré dans la machine est sélectionné
comme "UTE C 15-712-1 A" avec le paramétre de protection suivant :

1) Surtension (stade 1: valeur moyenne 10 min.): 1.10 Un;

2) Surtension pour la tension de phase et la tension de ligne (stade 2): 1,15 Un;

3) Sous-tension pour la tension de phase et la tension de ligne: 0,80 Un;

4) Sur-fréquence: 51,5 Hz;

5) Sous-fréquence: 47,5 Hz.

3. L'installation de cet onduleur interactif au réseau photovoltaique dans la centrale photovoltaique
doit en outre étre conforme au "Guide Pratique UTE C 15-712-1:2013, Installations photovoltaiques
sans stockage et raccordées au réseau de distribution public.
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Document de Conformité
No. D 041829 4814 Rev. 00

Révision suivant: DIN VDE 0126-1-1:2013 (with national deviation of France: DIN
VDE 0126-1-1 VFR 2019)
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@& PVSYST

PHOTOVOLTAIC SOFTWARE

PVsyst - Simulation report
Grid-Connected System

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A

Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn
Sheds on a building
System power: 634 kWp
Sant Joan Despi - Spain

Author

Version 7.2.8




PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8

Project summary

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

Geographical Site Situation Project settings
Sant Joan Despi Latitude 41.37 °N Albedo 0.20
Spain Longitude 2.07 °E
Altitude 71m
Time zone UTC+1

Meteo data
Sant Joan Despi
PVGIS api TMY

System summary
Grid-Connected System Sheds on a building
Simulation for year no 10
PV Field Orientation Near Shadings User's needs
Fixed planes 3 orientations Detailed electrical calculation Monthly values
Tilts/azimuths 10/65° acc. to module layout

10/-115°
10/-25°
System information
PV Array Inverters
Nb. of modules 1458 units Nb. of units 6 units
Pnom total 634 kWp Pnom total 630 kWac
Pnom ratio 1.007

Results summary
Produced Energy 947.8 MWh/year Specific production 1494 kWh/kWpl/year Perf. Ratio PR 80.52 %
Used Energy 13034.0 MWh/year Solar Fraction SF 7.27 %

Table of contents
Project and results summary 2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses 3
Horizon definition 9
Near shading definition - Iso-shadings diagram 10
Main results 11
Loss diagram 12
Special graphs 13
Module layout 14
P50 - P90 evaluation 16

16/05/24 PVsyst Licensed to Page 2/16




PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

Grid-Connected System
PV Field Orientation

General parameters

Sheds on a building

(Custom parameters definition)

(Custom parameters definition)

Orientation Sheds configuration Models used
Fixed planes 3 orientations Nb. of sheds 150 units Transposition Perez
Tilts/azimuths 10/65° Sizes Diffuse Imported
10/-115° Sheds spacing 0.00 m Circumsolar separate
10/-25° Collector width 113 m
Shading limit angle
Limit profile angle 170.0 °
Horizon Near Shadings User's needs
Average Height 25° Detailed electrical calculation Monthly values
acc. to module layout
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Year
945 892 1027 963 1067 1191 1431 1364 1143 1131 950 930 13034 | MWh/mth
PV Array Characteristics
PV module Inverter
Manufacturer Jinko Solar Manufacturer Huawei Technologies
Model JKM435N-54HL4R Model SUN2000-115KTL-M2

Unit Nom. Power 435 Wp Unit Nom. Power 115 kWac
Number of PV modules 564 units Number of inverters 2 units
Nominal (STC) 245 kWp Total power 230 kWac
Array #1 - Inv1 - Strings 1-8
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 168 units Number of inverters 7 * MPPT 9% 0.6 unit
Nominal (STC) 73.1 kWp Total power 70.0 kWac
Modules 8 Strings x 21 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 68.6 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 646 V Pnom ratio (DC:AC) 1.04
| mpp 106 A
Array #2 - Inv1 - Strings 9-10
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 40 units Number of inverters 1*MPPT 13% 0.1 unit
Nominal (STC) 17.40 kWp Total power 15.0 kWac
Modules 2 Strings x 20 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 16.32 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 616 V Pnom ratio (DC:AC) 1.16
I mpp 27 A

16/05/24 PVsyst Licensed to Page 3/16




Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8

Array #3 - Inv1 - Strings 11-14

PV Array Characteristics

Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 68 units Number of inverters 2* MPPT 13% 0.3 unit
Nominal (STC) 29.58 kWp Total power 30.0 kWac
Modules 4 Strings x 17 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 27.75 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 523 V Pnom ratio (DC:AC) 0.99
| mpp 53 A
Array #12 - Inv5 - Strings 1-4 & 6-9
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 168 units Number of inverters 6 * MPPT 10% 0.6 unit
Nominal (STC) 73.1 kWp Total power 69.0 kWac
Modules 8 Strings x 21 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 68.6 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 646 V Pnom ratio (DC:AC) 1.06
I mpp 106 A
Array #13 - Inv5 - Strings 5 & 10
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 22 units Number of inverters 1*MPPT 7% 0.1 unit
Nominal (STC) 9.57 kWp Total power 8.0 kWac
Modules 2 Strings x 11 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 8.98 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 339V Pnom ratio (DC:AC) 1.20
I mpp 27 A
Array #14 - Inv5 - Strings 11-14
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 76 units Number of inverters 2 *MPPT 13% 0.3 unit
Nominal (STC) 33.1 kWp Total power 30.0 kWac
Modules 4 Strings x 19 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 31.0 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 585 V Pnom ratio (DC:AC) 1.10
I mpp 53 A
Array #15 - Inv5 - String 15
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 22 units Number of inverters 1*MPPT 7% 0.1 unit
Nominal (STC) 9.57 kWp Total power 8.0 kWac
Modules 1 String x 22 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 8.98 kWp Max. power (=>30°C) 125 kWac
U mpp 677 V Pnom ratio (DC:AC) 1.20
I mpp 13 A

16/05/24 PVsyst Licensed to Page 4/16




PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

with v7.2.8
PV Array Characteristics
PV module Inverter
Manufacturer Jinko Solar Manufacturer
Model JKM435N-54HL4R Model

(Custom parameters definition)

Huawei Technologies
SUN2000-100KTL-M2

(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 435 Wp Unit Nom. Power 100 kWac
Number of PV modules 894 units Number of inverters 4 units
Nominal (STC) 389 kWp Total power 400 kWac
Array #4 - Inv2 - Strings 1-8
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 176 units Number of inverters 8 * MPPT 10% 0.8 unit
Nominal (STC) 76.6 kWp Total power 80.0 kWac
Modules 8 Strings x 22 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 71.8 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 677 V Pnom ratio (DC:AC) 0.96
I mpp 106 A
Array #5 - Inv2 - Strings 9-10
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 46 units Number of inverters 2*MPPT 10% 0.2 unit
Nominal (STC) 20.01 kWp Total power 20.0 kWac
Modules 2 Strings x 23 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 18.77 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 708 V Pnom ratio (DC:AC) 1.00
I mpp 27 A
Array #6 - Inv3 - Strings 1-8
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 168 units Number of inverters 8 * MPPT 10% 0.8 unit
Nominal (STC) 73.1 kWp Total power 80.0 kWac
Modules 8 Strings x 21 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 68.6 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 646 V Pnom ratio (DC:AC) 0.91
| mpp 106 A
Array #7 - Inv3 - Strings 9-10
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 46 units Number of inverters 2*MPPT 10% 0.2 unit
Nominal (STC) 20.01 kWp Total power 20.0 kWac
Modules 2 Strings x 23 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 18.77 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 708 V Pnom ratio (DC:AC) 1.00
I mpp 27 A
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Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8
PV Array Characteristics
Array #8 - Inv4 - Strings 1-4 & 8-11
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 168 units Number of inverters 7 * MPPT 10% 0.7 unit
Nominal (STC) 73.1 kWp Total power 70.0 kWac
Modules 8 Strings x 21 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 68.6 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 646 V Pnom ratio (DC:AC) 1.04
| mpp 106 A
Array #9 - Inv4 - Strings 5-6
Orientation #3
Til/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 44 units Number of inverters 1* MPPT 15% 0.2 unit
Nominal (STC) 19.14 kWp Total power 15.0 kWac
Modules 2 Strings x 22 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 17.95 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 677 V Pnom ratio (DC:AC) 1.28
I mpp 27 A
Array #10 - Inv4 - String 7
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 23 units Number of inverters 1*MPPT 10% 0.1 unit
Nominal (STC) 10.01 kWp Total power 10.0 kWac
Modules 1 String x 23 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 9.39 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 708 V Pnom ratio (DC:AC) 1.00
I mpp 13 A
Array #11 - Inv4 - String 12
Orientation #3
Til/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 11 units Number of inverters 1*MPPT 5% 0.1 unit
Nominal (STC) 4785 Wp Total power 5.0 kWac
Modules 1 String x 11 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 4489 Wp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 339V Pnom ratio (DC:AC) 0.96
I mpp 13 A
Array #16 - Inv6 - Strings 1-2
Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 36 units Number of inverters 2*MPPT 8% 0.2 unit
Nominal (STC) 15.66 kWp Total power 15.0 kWac
Modules 2 Strings x 18 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 14.69 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 554 V Pnom ratio (DC:AC) 1.04
I mpp 27 A
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Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8

PV Array Characteristics
Array #17 - Inv6 - Strings 3-6

Orientation #3
Tilt/Azimuth 10/-25 °
Number of PV modules 68 units Number of inverters 4 * MPPT 8% 0.3 unit
Nominal (STC) 29.58 kWp Total power 30.0 kWac
Modules 4 Strings x 17 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 27.75 kWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 523 V Pnom ratio (DC:AC) 0.99
| mpp 53 A
Array #18 - Inv6 - Strings 7-12
Mixed orient.
#1/2: 3/3 strings
Til/Azimuth 10/65 °

10/-115 °
Number of PV modules 108 units Number of inverters 4 * MPPT 14% 0.6 unit
Nominal (STC) 47.0 kWp Total power 55.0 kWac
Modules 6 Strings x 18 In series
At operating cond. (50°C) Operating voltage 200-1000 V
Pmpp 441 KWp Max. power (=>30°C) 110 kWac
U mpp 554 V Pnom ratio (DC:AC) 0.85
I mpp 80 A
Total PV power Total inverter power
Nominal (STC) 634 kWp Total power 630 kWac
Total 1458 modules Nb. of inverters 6 units
Module area 2913 m? 0.0 unused

Pnom ratio 1.01
16/05/24 PVsyst Licensed to Page 7/16




Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8

Array losses

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Thermal Loss factor

Module temperature according to irradiance
Uc (const) 20.0 W/m2K

Uv (wind) 0.0 W/m?K/m/s

Module Quality Loss

Loss Fraction -0.8 %

Strings Mismatch loss Module average degradation

Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor

Year no
Loss factor

10
0.4 %lyear

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

Incidence effect (IAM): Fresnel smooth glass, n = 1.526

0.4 %lyear
0.4 %lyear

Loss Fraction

1.5 % at STC

Loss Fraction

0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° 90°
1.000 0.998 0.981 0.948 0.862 0.776 0.636 0.403 0.000
DC wiring losses
Global wiring resistance 10 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #1 - Inv1 - Strings 1-8 Array #2 - Inv1 - Strings 9-10
Global array res. 99 mQ Global array res. 376 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #3 - Inv1 - Strings 11-14 Array #4 - Inv2 - Strings 1-8
Global array res. 160 mQ Global array res. 104 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #5 - Inv2 - Strings 9-10 Array #6 - Inv3 - Strings 1-8
Global array res. 433 mQ Global array res. 99 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #7 - Inv3 - Strings 9-10 Array #8 - Inv4 - Strings 1-4 & 8-11
Global array res. 433 mQ Global array res. 99 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #9 - Inv4 - Strings 5-6 Array #10 - Inv4 - String 7
Global array res. 414 mQ Global array res. 866 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #11 - Inv4 - String 12 Array #12 - Inv5 - Strings 1-4 & 6-9
Global array res. 414 mQ Global array res. 99 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #13 - Inv5 - Strings 5 & 10 Array #14 - Inv5 - Strings 11-14
Global array res. 207 mQ Global array res. 179 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #15 - Inv5 - String 15 Array #16 - Inv6 - Strings 1-2
Global array res. 828 mQ Global array res. 339 mQ
Loss Fraction 1.5 % at STC Loss Fraction 1.5 % at STC
Array #17 - Inv6 - Strings 3-6 Array #18 - Inv6 - Strings 7-12
Global array res. 160 mQ Global array res. 113 mQ

1.5 % at STC
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PVsyst V7.2.8

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

VC2, Simulation date:

16/05/24 21:17

with v7.2.8

Horizon definition
Horizon from PVGIS website API, Lat=41°22"24', Long=2°4"18', Alt=71m

Average Height 25° Albedo Factor 0.99
Diffuse Factor 1.00 Albedo Fraction 100 %
Horizon profile
Azimuth [°] -180 -173 -165 -158 -150 -143 -135 -128 -120 -113 -105 -98
Height [°] 3.8 4.6 4.2 3.1 3.4 4.2 5.3 3.4 1.9 1.9 1.1 1.1
Azimuth [°] -90 -75 -68 30 38 113 120 158 165 173 180
Height [°] 0.8 0.8 0.0 0.0 4.2 4.2 4.6 4.6 3.4 3.4 3.8
Sun Paths (Height / Azimuth diagram)
Orientation #1 Orientation #2
Fixed plane, Tilts/azimuths: 10°/ 65° Fixed plane, Tilts/azimuths: 10°/ -115°
90 ———T—TT T T . VT T T T T T .
s 12h o 14h 7
s 11h
— — e 15h h
= = [ fon 16h ]
B @ [ ]
2 2 hd I 17h ]
Z 4 g 8h 18h
[ 7h 1o
) o Behind
7 V. 0 L .
-120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120
Azimuth [°] Azimuth [°]
Orientation #3
Fixed plane, Tilts/azimuths: 10°/ -25°
90 (= T T T T T T T ]
E
-120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120
Azimuth [°]
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PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

North

éZenkh

S South
West

90

Iso-shadings diagram

Hospital Moisés Broggi Edifici A - Legal Time
Fixed plane, Tilts/azimuths: 10°/ 65°

T T T | T T T T T T T T T

75—

60

45

Sun height [°]

30

15

| ! ! |
Shading loss: 1%

ation for diffuse: 0.030 1 §

Shading loss: 5% and albedo: 0.000 2:22 May and 23 July_
Shading loss: 10% 3: 20 Apr and 23 Aug

Shading loss: 20% 12h 1:h 4: 20 Mar and 23 Sep |

Shading loss: 40% 5:21 Feb and 23 Oct |

6: 19 Jan and 22 Nov 7

Attenu

1
122 Julne

: 22 December —

Azimuth [°]

‘iiig
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Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8
VC2, Simulation date:

16/05/24 21:17
with v7.2.8

System Production
Produced Energy (P50)
Produced Energy (P90)
Produced Energy (P95)

947.8 MWh/year
925 MWhlyear
919 MWhlyear

Spec
Spec
Spec

Main results

ific production (P50)
ific production (P90)
ific production (P95)

Normalized productions (per installed kWp)

Normalized Energy [kWh/kWp/day]

T T T T T T T T
Lc: Collection Loss (PV-array losses)
Ls: System Loss (inverter, ...)

Yf: Produced useful ener utput) 4.09 kWh/K

0.91 kWh/kWp/day
0.08 kWh/kWp/day

1494 kWh/kWp/year Performance Ratio PR
1459 kWh/kWp/year Solar Fraction SF
1448 kWh/kWplyear

80.52 %
7.27 %

Performance Ratio PR

Wp/day

Performance Ratio PR

!
Il FR: Performance Ratio (Yf/Yr) : 0.805

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb Globinc GlobEff EArray E_User E_Solar E_Grid EFrGrid

kWh/m? kWh/m? °C kWh/m? kWh/m? MWh MWh MWh MWh MWh
January 75.0 22.55 8.28 93.4 84.0 46.6 945 45.8 -0.010 899
February 96.5 27.98 4.53 113.7 105.5 60.1 892 59.0 -0.008 833
March 132.6 49.86 9.48 144.7 137.0 77.3 1027 75.9 -0.008 951
April 164.7 59.57 12.86 172.5 165.3 91.9 963 90.2 -0.007 873
May 209.1 68.31 15.44 214.0 206.1 112.7 1067 110.6 -0.007 956
June 2231 73.70 20.54 226.0 2175 117.7 1191 115.5 -0.006 1075
July 2334 69.39 2317 236.7 228.0 122.4 1431 120.1 -0.007 1311
August 201.9 59.48 23.33 209.7 201.8 108.7 1364 106.7 -0.007 1257
September 151.4 48.98 19.80 163.4 155.9 85.4 1143 83.9 -0.008 1059
October 102.4 39.68 16.20 115.6 108.4 60.2 1131 59.2 -0.009 1072
November 64.4 28.74 13.04 771 69.6 38.6 950 38.0 -0.009 912
December 69.7 21.66 8.23 89.1 79.1 43.8 930 43.0 -0.010 887
Year 1724.4 569.89 14.64 1855.9 1758.2 965.4 13034 947.8 -0.096 12086
Legends
GlobHor  Global horizontal irradiation EArray Effective energy at the output of the array
DiffHor Horizontal diffuse irradiation E_User Energy supplied to the user
T_Amb Ambient Temperature E_Solar Energy from the sun
Globlnc Global incident in coll. plane E_Grid Energy injected into grid
GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings EFrGrid Energy from the grid
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PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:

16/05/24 21:17

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

with v7.2.8
Loss diagram
1724 kWh/m? Global horizontal irradiation
+7.6% Global incident in coll. plane
-0.06% Far Shadings / Horizon
-1.85% Near Shadings: irradiance loss
-3.41% IAM factor on global
1758 kWh/m? * 2913 m? coll. Effective irradiation on collectors
efficiency at STC = 21.83% PV conversion
1118 MWh Array nominal energy (at STC effic.)
-3.79% Module Degradation Loss ( for year #10)
-0.76% PV loss due to irradiance level
-4.50% PV loss due to temperature
-0.88% Shadings: Electrical Loss detailed module calc.
+0.75% Module quality loss
-3.58% Mismatch loss, modules and strings
(including 1.5% for degradation dispersion
-1.03% Ohmic wiring loss
0.00% Mixed orientation mismatch loss
972 MWh Array virtual energy at MPP
-1.81% Inverter Loss during operation (efficiency)
\) -0.64% Inverter Loss over nominal inv. power
N 0.00% Inverter Loss due to max. input current
N 0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage
N 0.00% Inverter Loss due to power threshold
) N -0.03% Inverter Loss due to voltage threshold
grid , N -0.01% Night consumption
consumption
948 MWh Available Energy at Inverter Output
—
v 12086 948 MWh Energy injected into grid
to user to user to grid
from grid from solar
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PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

with v7.2.8
Special graphs
Daily Input/Output diagram
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System Output Power Distribution
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Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8
Module layout
) ] ) ] ) | ; ] |
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Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8
Module layout
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Project: Hospital Moisés Broggi Edifici A
Variant: Fotovoltaica 634,23kWp/630kWn

PVsyst V7.2.8

VC2, Simulation date:
16/05/24 21:17

with v7.2.8
P50 - P90 evaluation

Meteo data Simulation and parameters uncertainties

Source PVGIS api TMY PV module modelling/parameters 1.0 %

Kind Specific year Inverter efficiency uncertainty 0.5 %

Year ™Y Soiling and mismatch uncertainties 1.0 %

Year-to-year variability(Variance) 0.5 % Degradation uncertainty 1.0 %

Specified Deviation

Year deviation from average 0.0 %

Global variability (meteo + system) Annual production probability

Variability (Quadratic sum) 1.9 % Variability 17.7 MWh
P50 947.8 MWh
P90 925.1 MWh
P95 918.7 MWh

Probability distribution
050 T I I I T I I 1 I 1

0.45

P50 = 947.8 MWh

0.40

0.35

0.30

0.25

Probability

0.20
P90 = 925.1 MWh

0.15
0.10 P95 = 918.7 MWh

0.05

LA L L L L L L L L L L L L L L L LB
o d oy s s b s e

0.00 — L | L ] L ] L
880 900 920 940 960 980 1000

E_Grid system production MWh
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QUALIFICACIO ENERGETICA
DE L'EDIFICI ACABAT ETIQUETA

DADES DE L'EDIFICI

; (PR Terciari
Normativa vigent construccio/rehabllitacio Tipus d edific erciari
Carrer Jacint Verdaquer 90

Adreca

NBE-CT-79 o ’
Municipi Sant Joan Despi

Referéncia cadastral CP. 08970

2508801DF2820H0001XA C. Autonoma Catalunya

i . Consum d'energia Fmissions
ESCALA DE LA QUALIFICACIO ENERGETICA KWh /m? any kg CO, /P any

G menys eficient

REGISTRE Valid fins

03/06/2024
MJPV63JR6

MM Generalitat de Catalunya ESPANA
N Institut Catala d’Energia Directiva 2010 /31 / UE




CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

HOSPITAL MOISES BROGGI

Direccion c/Jacint Verdaguer 90

Municipio Sant Joan Despi Cddigo Postal 08970
Provincia Barcelona Comunidad Auténoma Catalufia
Zona climatica Cc2 Afio construccion 2010
Normativa vigente (construccién / rehabilitacién) | NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 2508801DF2820H0001XA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Vivienda
o Unifamiliar
o Bloque
o Bloque completo
o Vivienda individual

e Terciario
e Edificio completo
o Local

“Aquesta part de I'informe de
certificacio energetica de 1'edifici s'ha
eliminat al contenir dades de caracter

personal del personal tecnic certificador
protegides per la LLei Organica 3/2018,
de 5 de desembre, de proteccio de
dades Personals i garantia dels drets
digitals”

! Institut Catala d'Energia




) ANEXO | )
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de

funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacién energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| 40712

Superficie habitable [m?]
Imagen del edificio Plano de situacién
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Su?ﬁ‘rzf]icie Tr?wmtz?lr(\fia Modo de obtencion
CUBIERTA 1 Cubierta 453 0.44 Conocido
CUBIERTA 2 Cubierta 471 0.44 Conocido
CUBIERTA 3 Cubierta 471 0.44 Conocido
CUBIERTA 4 Cubierta 453 0.44 Conocido
CUBIERTA 5 Cubierta 2094 0.57 Conocido
CUBIERTA 7 Cubierta 340 0.34 Conocido
CUBIERTA 8 Cubierta 309 0.34 Conocido
CUBIERTA 9 Cubierta 309 0.34 Conocido
CUBIERTA 10 Cubierta 369 0.34 Conocido
CUBIERTA 11 Cubierta 325 0.57 Conocido
CUBIERTA 12 Cubierta 3040 0.57 Conocido
CUBIERTA 13 Cubierta 110 0.26 Conocido
CUBIERTA 14 Cubierta 428 0.44 Conocido
CUBIERTA 15 Cubierta 46.24 0.44 Conocido
CUBIERTA 16 Cubierta 46.24 0.44 Conocido
CUBIERTA 17 Cubierta 223 0.31 Conocido
CUBIERTA 18 Cubierta 65 0.44 Conocido
CUBIERTA 19 Cubierta 127.8 0.44 Conocido
CUBIERTA 20 Cubierta 230 0.39 Conocido
CUBIERTA 21 Cubierta 296 0.32 Conocido
CUBIERTA 22 Cubierta 230 0.39 Conocido
CUBIERTA 23 Cubierta 296 0.32 Conocido
A CUBIERTA24 . | Cubierta 167.19 0.34 Conocido
”cug@&%m{ugb?”mﬂgé Cubierta 138.67 0.32 Conocido
Fecha 30/5/2014
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Nombre Tipo Su?ﬁ‘rzf]icie Tr?wmtz‘j‘l?fia Modo de obtencién
CUBIERTA 26 Cubierta 48.34 0.39 Conocido
FACHADA 1 Fachada 1563 1.80 Por defecto
FACHADA 2 Fachada 287 0.27 Conocido
FACHADA 3 Fachada 89 0.56 Conocido
FACHADA 4 Fachada 165 0.56 Conocido
FACHADA 5 Fachada 1610 0.27 Conocido
FACHADA 6 Fachada 711 0.27 Conocido
FACHADA 7 Fachada 129 1.80 Por defecto
FACHADA 8 Fachada 446 1.80 Por defecto
FACHADA 9 Fachada 99 0.27 Conocido
FACHADA 10 Fachada 529 0.27 Conocido
FACHADA 11 Fachada 129 1.80 Por defecto
FACHADA 12 Fachada 446 1.80 Por defecto
FACHADA 13 Fachada 99 0.27 Conocido
FACHADA 14 Fachada 545 0.27 Conocido
FACHADA 15 Fachada 129 1.80 Por defecto
FACHADA 16 Fachada 446 1.80 Por defecto
FACHADA 17 Fachada 99 0.27 Conocido
FACHADA 18 Fachada 545 0.27 Conocido
FACHADA 19 Fachada 131 1.80 Por defecto
FACHADA 20 Fachada 767 1.80 Por defecto
FACHADA 21 Fachada 117 0.27 Conocido
FACHADA 22 Fachada 545 0.27 Conocido
FACHADA 23 Fachada 31.8 2.14 Conocido
FACHADA 24 Fachada 31.8 2.14 Conocido
FACHADA 26 Fachada 81 0.27 Conocido
FACHADA 27 Fachada 31.8 2.14 Conocido
FACHADA 28 Fachada 31.8 2.14 Conocido
FACHADA 29 Fachada 550 1.80 Por defecto
FACHADA 30 Fachada 221 2.00 Por defecto
FACHADA 31 Fachada 1149 0.27 Conocido
FACHADA 32 Fachada 37.26 2.14 Conocido
FACHADA 33 Fachada 8.58 2.14 Conocido
FACHADA 34 Fachada 159 2.14 Conocido
FACHADA 35 Fachada 30.72 2.14 Conocido
FACHADA 36 Fachada 83.5 0.42 Conocido
FACHADA 37 Fachada 126 0.42 Conocido
FACHADA 38 Fachada 42.53 0.42 Conocido
FACHADA 39 Fachada 83.5 0.42 Conocido
FACHADA 40 Fachada 74 1.80 Por defecto
FACHADA 42 Fachada 250 0.27 Conocido
FACHADA 43 Fachada 68 2.14 Conocido
FACHADA 45 Fachada 178 1.80 Por defecto
FACHADA 46 Fachada 250 0.27 Conocido
{ Fﬁ%ﬁﬁg%ﬂqe Catalunus Fachada 417 0.27 Conocido

_Fﬁﬁlﬁmmrg@ Fachada 68 2.14 Conocido
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Nombre Tipo Su?ﬁ‘rzf]icie Tr?wmtz‘j"?fia Modo de obtencién

FACHADA 50 Fachada 178 1.80 Por defecto
FACHADA 51 Fachada 250 0.27 Conocido
FACHADA 52 Fachada 417 0.27 Conocido
FACHADA 53 Fachada 126 2.14 Conocido
FACHADA 55 Fachada 257 1.80 Por defecto
FACHADA 57 Fachada 48 1.80 Por defecto
FACHADA 58 Fachada 248 0.27 Conocido
FACHADA 59 Fachada 62.87 0.27 Conocido
FACHADA 60 Fachada 78 2.14 Conocido
FACHADA 61 Fachada 3743 1.80 Por defecto
FACHADA 62 Fachada 374.3 1.80 Por defecto
FACHADA 25 Fachada 51 2.14 Conocido
CUBIERTA 6 Particidn Interior 2094 1.70 Por defecto
FACHADA 41 Particidn Interior 319 1.80 Por defecto
FACHADA 44 Particién Interior 319 1.80 Por defecto
FACHADA 49 Particidn Interior 319 1.80 Por defecto
FACHADA 54 Particidn Interior 152 1.80 Por defecto
FACHADA 56 Particién Interior 168 1.80 Por defecto
FACHADA 63 Particidn Interior 50.62 1.80 Por defecto
SUELO Suelo 11472 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

. : ; Modo de Modo de
Nombre meo | A" | MWK - | ol | qobtencen. | gbtencen

HUECO 1 Hueco 653.52 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 2 Hueco 312 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 3 Hueco 294.03 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 4 Hueco 72.72 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 5 Hueco 77.37 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 6 Hueco 5.42 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 7 Hueco 13.65 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 8 Hueco 22.23 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 9 Hueco 163.28 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 10 Hueco 75.81 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 11 Hueco 127.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 12 Hueco 254.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 13 Hueco 121.77 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 14 Hueco 16.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 15 Hueco 53.54 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 16 Hueco 15.18 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 17 Hueco 127.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 18 Hueco 254.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 19 Hueco 121.77 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 20 Hueco 16.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUEGO:2! e Catalinya Hueco 53.54 2.90 0.75 Conocido Conocido
Hlnett2atala d‘Ener-jia Hueco 15.18 2.90 0.75 Conocido Conocido
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A ; : Modo de Modo de
Nombre Tieo | *fei”® | "TW/me - | Soiar | gobtendon. | gbiencien

HUECO 23 Hueco 127.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 24 Hueco 254.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 25 Hueco 121.77 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 26 Hueco 16.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 27 Hueco 53.54 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 28 Hueco 15.18 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 29 Hueco 127.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 30 Hueco 409.16 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 31 Hueco 180.81 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 32 Hueco 16.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 33 Hueco 53.54 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 34 Hueco 15.18 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 35 Hueco 31.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 36 Hueco 31.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 37 Hueco 44.4 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 38 Hueco 31.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 39 Hueco 31.76 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 40 Hueco 306.75 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 41 Hueco 243.25 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 42 Hueco 899 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 43 Hueco 96.3 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 44 Hueco 99.77 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 45 Hueco 30.24 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 46 Hueco 41.88 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 47 Hueco 12 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 48 Hueco 47.74 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 49 Hueco 8.43 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 50 Hueco 4.2 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 51 Hueco 35.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 52 Hueco 84.69 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 53 Hueco 79.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 54 Hueco 8.43 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 55 Hueco 4.2 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 56 Hueco 12.43 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 57 Hueco 120.2 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 58 Hueco 34.47 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 59 Hueco 84.69 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 60 Hueco 79.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 61 Hueco 83.87 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 62 Hueco 41.15 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 63 Hueco 8.43 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 64 Hueco 4.2 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 65 Hueco 12.43 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 66 Hueco 120.24 2.90 0.75 Conocido Conocido
HGE{GW@W ae C.’-j‘,.‘-’ill,:.']\_,ﬁ-] Hueco 34.47 2.90 0.75 Conocido Conocido
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HUECO 68 Hueco 84.69 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 69 Hueco 79.5 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 70 Hueco 83.87 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 71 Hueco 41.15 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 72 Hueco 8.43 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 73 Hueco 4.2 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 74 Hueco 172.22 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 75 Hueco 34.49 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 76 Hueco 83.87 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 77 Hueco 41.15 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 78 Hueco 11.35 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 79 Hueco 374.3 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 80 Hueco 374.3 2.90 0.75 Conocido Conocido
HUECO 81 Lucernario 9.5 3.30 0.75 Estimado Estimado
HUECO 82 Lucernario 10.21 3.30 0.75 Estimado Estimado
HUECO 83 Lucernario 91.89 5.30 0.85 Conocido Conocido
HUECO 85 Lucernario 5.72 5.30 0.85 Conocido Conocido
HUECO 86 Lucernario 3.62 3.30 0.75 Estimado Estimado
HUECO 87 Lucernario 8.69 3.30 0.75 Estimado Estimado
HUECO 88 Lucernario 14.14 5.30 0.85 Conocido Conocido
HUECO 84 Lucernario 15.9 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

Nombre Tipo Poten(iika“rhominal Rendig?iento .IIE-Lpe(:'_gdé ;\Ina?edr?c%?\

CALDERA 1 faldera Baja 1400 92.10 Gas Natural |  Estimado
CALDERA 2 faldera Baja 1400 92.50 Gas Natural |  Estimado
CALDERA 3 faldera Baja 1400 89.10 Gas Natural |  Estimado

Generadores de refrigeracion

Nombre Tipo Poten(iika“rhominal Rend[ig/r,\]iento .IIE-Lpe_(:'gdé (:\llla?gr?c%?\

ENFRIADORA 1 Magquina frigorifica 228.10 Electricidad Estimado
ENFRIADORA 2 Magquina frigorifica 215.20 Electricidad Estimado
ENFRIADORA 3 Magquina frigorifica 218.70 Electricidad Estimado
ENFRIADORA 4 Magquina frigorifica 187.70 Electricidad Estimado
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Poten(iika“rhominal Rendig?iento .IIE-Lpe_?'gdé ;\lna?edr?c%?\
CALDERA 1 faldera Baja 1400 92.10 Gas Natural Estimado
CALDERA 2 faldera Baja 1400 92.50 Gas Natural Estimado
CALDERA 3 faldera Baja 1400 89.10 Gas Natural Estimado

Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio asociado

Consumo de energia

! ain

[kWh/afio]
FAN COILS 1 Velocidad Variable Calefaccidn 3033.00
FAN COILS 2 Velocidad Variable Refrigeracién 3033.00
FAN COILS 3 Velocidad Variable Refrigeracidn 11025.00
FAN COILS 4 Velocidad Variable Calefaccidn 11025.00
FAN COILS 5 Velocidad Variable Calefaccion 4761.00
FAN COILS 6 Velocidad Variable Refrigeracidn 4761.00
FAN COILS 7 Velocidad Variable Refrigeracidn 15805.00
FAN COILS 8 Velocidad Variable Calefaccion 15805.00
FAN COILS 9 Velocidad Variable Calefaccion 14372.00
FAN COILS 10 Velocidad Variable Refrigeracion 14372.00
FAN COILS 11 Velocidad Variable Refrigeracién 14372.00
FAN COILS 12 Velocidad Variable Calefaccion 14372.00
FAN COILS 13 Velocidad Variable Calefaccidn 14372.00
FAN COILS 14 Velocidad Variable Refrigeracién 14372.00
FAN COILS 15 Velocidad Variable Refrigeracidn 14372.00
FAN COILS 16 Velocidad Variable Calefaccidn 14372.00
FAN COILS 17 Velocidad Variable Calefaccion 2362.00
FAN COILS 18 Velocidad Variable Refrigeracidn 2362.00
FAN COILS 19 Velocidad Variable Refrigeracidn 15775.00
FAN COILS 20 Velocidad Variable Calefaccion 15775.00
FAN COILS 21 Velocidad Variable Calefaccion 2091.00
FAN COILS 22 Velocidad Variable Refrigeracion 2091.00
E“ngbséolN AGUA CALIENTE Velocidad Variable Calefaccion 13595.00
EhfgngéOZN AGUA CALIENTE Velocidad Variable Calefaccion 18352.00
LNLIgngé%N AGUA CALIENTE Velocidad Variable Calefaccion 27190.00
E“ngbséaN AGUA CALIENTE Velocidad Variable Calefaccion 23000.00
g\{lJngéSFf'L\IOQGUA CALIENTE Velocidad constante Calefaccion 27190.00
:RMAE%E(IDOG'}!AAGUA CALIENTE Velocidad constante Calefaccion 1898.00
E“ngbséolN AGUA  FFRIA Velocidad Variable Refrigeracién 53238.00
LleggbséozN AGUA  FFRIA Velocidad Variable Refrigeracion 53238.00
BMEMMSIWM'L A@ulﬁ'-‘fd FFRIA Velocidad Variable Refrigeracion 53238.00
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Nombre

Tipo

Servicio asociado

Consumo de energia

CALEFACCION

[kWh/aiio]
E“ngbséaN AGUA  FFRIA Velocidad Variable Refrigeracién 36704.00
IMPULSION ~ AGUA  FRIA
DIAGNOSTICO POR LA Velocidad constante Refrigeracion 5819.00
IMAGEN
%ﬁg(lsstl\z\los AGUA  FRIA Velocidad constante Refrigeracion 53238.00
:RMAElIJ(;E(l)OG'\IIA AGUA  FRIA Velocidad constante Refrigeracion 5819.00
PRECALENTAMIENTO ACS Velocidad constante ACS 31257.00
PRIMARIO ACS Velocidad constante ACS 15156.00
EEE;JIIZE[I)RSFELON CALOR Velocidad constante ACS 99150.00
RETORNO ACS Velocidad constante ACS 23793.00
RETORNO AGUA FRIA Velocidad constante Refrigeracion 261663.00
FC{EICD)EI'R\I/-\OS PRIMARIO Velocidad constante Calefaccién 18945.00
SECUNDARIO ACS Velocidad constante ACS 5819.00
SECUNDARIO
INTERCAMBIADOR Velocidad constante Calefaccién 27528.00

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Poten[mv'\?/irrr'l‘szﬁalada VEEI [W/m?2-100lux] IIuminaﬁL?(r]\ media Modo de obtencién
BLOQUE 1 .
HOSPITALIZACION 15.62 15.62 100.00 Conocido
BLOQUE 2 )
HOSPITALIZACION 17.20 17.20 100.00 Conocido
BLOQUE 3 .
HOSPITALIZACION 17.20 17.20 100.00 Conocido
BLOQUE 4 .
HOSPITALIZACION 9.80 9.80 100.00 Conocido
AREA GENERAL )
BLOQUE 1 12.26 2.45 500.00 Conocido
AREA GENERAL .
BLOQUE 2 9.19 1.84 500.00 Conocido
AREA GENERAL .
BLOQUE 3 15.00 3.00 500.00 Conocido
AREA GENERAL )
BLOQUE 4 11.77 2.35 500.00 Conocido
CAPILLA 9.14 457 200.00 Conocido
EDIFICIO  CAMARA .
H|PERBAR|CA 14.36 2.87 500.00 Conocido
EDIFICIO CENTRAL 9.53 1.91 500.00 Conocido
EDIFICIO CONSULTAS )
EXTERNAS 10.26 2.05 500.00 Conocido
SALA ACTOS 9.76 1.95 500.00 Conocido
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio

Superficie [m?]

Perfil de uso

Edificio

40711

Intensidad Alta - 24h
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~ ANEXOII
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | C2 | Uso | Intensidad Alta - 24h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
[ s [ A
136.71 C Emisiones calefaccion Emisiones ACS
[kaCO,/m? afio] [kaCO,/m? afio]
15.88 1.01
REFRIGERACION ILUMINACION
[ ¢ [ B
Emisiones globales [kgCO,/m? afio] Emiﬁ(%%eosf/%‘rzi%eﬁrc(,;v]ci on Emﬁ(igggi /i%gqér%gcli on
136.71 55.31 47.3

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccidén y refrigeracién es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
ooEm || =
188.12 D
Demanda global de calefaccién [kWh/m? afio] Demanda global de refrigeracion [kWh/m? aiio]
0.00 188.12

3. CALIFICACION PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Por energia primaria se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningun proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<323 A4 CALEFACCION ACS
0.5 [ B 0.33 [ A
565.49 C Energia frimarig . Energia primaria ACS
calefaccion [kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
78.62 5.01
REFRIGERACION ILUMINACION
Bl > o167 G 0.77 [ ¢ 0.55 [ B
Consumo global de energia primaria (kWh/m?aiio] | o Erergiaprimarte, ) | Encralaprimerq
565.49 222.41 190.18
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ANEXO I

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
[kgCO,/m? afio]
106588
Emisiones globales [kaCO,/m? afio]
106.58
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
 0.00A
152.78 C
Demanda global de calefaccion Demanda global de refrigeracion
/k%Vh/m2 afio] [kWh/m? afio]
0.00 152.78
ANALISIS TECNICO

Indicador Calefaccidén Refrigeracién ACS | lluminacién | Total
Demanda [kWh/m? afio] 000 |A| 15278 |cC

Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 35.3 (18.8%)
Energia primaria [kWh/m? afio] 7862 |B| 10088 [A| 501 |A| 10053 [B| 44431 |B

Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 121.5 (54.6%) 0.0 (0.0%) -0.3 (-0.2%) 121.2 (21.4%)
Emisiones de CO, [kgCO,/m? afio] 1588 |B| 2508 |B 101 |A| 4738 [B| 10658 |B

Diferencia con situacion inicial 0.0 (0.0%) 30.2 (54.7%) 0.0 (0.1%) -0.1 (-0.2%) 30.1 (22.0%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacién y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son vélidos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberd utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS 1

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:
- Sustitucién de vidrios con control solar
- Mejora de las instalaciones

(Il Generalitat de Catalunya
¥ Institut Catala d'Energia

Fecha
Ref. Catastral

30/5/2014
2508801DF2820H0001XA

Pagina 11 de 12



ANEXO IV 3
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacidn las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacién de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
En el mes de febrero de 2012 se realizdé una Diagnosi Energética Inicial en las instalaciones del hospital. Se adjunta informe

de la misma.

Se han realizado multitud de medidas y visitas para completar la Diagnosi Energética y la presente Certificacion.
DOCUMENTACION ADJUNTA
Diagnosi Energética Inicial, febrero 2012
Generalitat de Catalunya
! Institut Catala d'Energia
Fecha 30/5/2014
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