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1. ANTECEDENTS  

Al setembre de 2017, l 'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va sol·licitar a HIDROLEM la realització 
d’un Estudi Hidrogeològic, Estudi de Viabilitat Tècnica i Econòmica , i Memòria Tècnica Valorada per 
a la construcció d’una nova captació d’aigües subterrànies per a l ’abastament d’aigua de reg i un 
nou dipòsit de regulació al sector de Les Salines, i la posterior connexió a la xarxa de reg urbà del 
municipi de Sant Boi de Llobregat. El sistema també inclouria  punts de càrrega de camions cisterna 
per a la neteja de carrers.  
 
Aquell estudi pretenia substituir la font de subministrament de les zones verdes de reg, assignades 
a 3 sectors diferenciats, que actualment estan connectades a la xarxa d’abastament d’aigua potable.  
 
Durant la fase de redacció de la memòria valorada es va presentar  la sol·licitud de concessió 
d’aigües freàtiques per als sectors 1 i 2 a la Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Desprès de valorar les diferents alternatives proposades es va decidir per la solució consistent en 
la construcció d’una nova captació d’aigua subterrània i una nova xarxa de reg d’aigües freàtiques 
amb connexió directa a la xarxa de reg existent , sense cap dipòsit de regulació. Essent així, 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va encarregar a HIDROLEM al 2018 l’elaboració del 
corresponent Projecte Constructiu que incloïa la solució executiva del Sector 1 i compatible amb una 
possible ampliació futura del Sector 2 indicant com a punt de captació la parcel·la situada al carrer 
Alacant al costat d’una zona d’horts . 
 
Durant la redacció del projecte l’any 2018 es rebé resposta a la sol·licitud de l’ACA, adjuntada com 
apèndix, on es limita el cabal màxim d’extracció, pendent de les proves de bombament definitives 
quan es realitzi el pou en la fase d’obres.  L’abril de 2019 es va entregar el projecte constructiu 
considerant la captació al carrer Alacant.   
 
Al novembre de 2021, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es va posar en contacte amb l’empresa 

HIDROLEM, per informar de la necessitat de canviar la ubicació de la nova captació. Aquest canvi 

respon a l'adaptació del projecte a un canvi en la legislació urbanística de 2020 que ja no permet 

pous ni instal·lacions tècniques de reg en zona qualificada com a verda. Això va significar que 

s’hagués de traslladar el pou a una altra parcel·la qualificada d'equipaments, el més pròxima a la 

inicial. Sent així, HIDROLEM va dur a terme l’actualització de l’estudi hidrogeològic  inicial i la 

redacció del present projecte. 

 

A l’abril de 2024, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es va posar en contacte amb l’empresa 

HIDROLEM per demanar l’actualització dels preus de projecte en base a un arxiu TCQ facilitat on 

es mantenen els rendiments i amidaments del projecte de 2022 i es modifiquen els preus unitaris  i 

l’estructuració de les partides d’obra destinades a Seguretat i Salut. Aquest document és resultat 

d’aquests treballs. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objectiu del present document és redactar el PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I 
FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. – ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-, 
considerant els nous preus unitaris. 
 
La solució passa per compatibilitzar la situació projectada  pel Sector 1 amb les necessitats futures 
d’ampliació del rec del Sector 2. Sent així, el pou de captació, el dipòsit de cloració, i la caseta de 
bombament han de tenir en compte el futur possible increment de cabals, i per tant, la corresponent 
disponibilitat d’espai per a futures ampliacions.  
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3. SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA 

Sant Boi de Llobregat és un municipi de la comarca del Baix Llobregat d’uns 21,47 km2 de superfície 
total. El municipi es troba situat dins l'entorn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona entre les localitats 
del Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Cervelló, Sant 
Climent de Llobregat i Viladecans. L'any  2017 la població registrada era de 82.142 habitants (font:  
IDESCAT), el que suposa una densitat de població de 3.836 hab/km2. 
 
Segons informació transmesa per part de l’Ajuntament de Sant Boi, el conjunt dels consums d'aigua 
de reg de la ciutat destaca dins el total del municipi ja que consumeixen el 75% del volum total 
d'aigua de boca consumit en el  municipi.  
 

 
Figura 1. Plànol de situació de Sant Boi de Llobregat. Font Instamaps.  

 

La xarxa de reg a Sant Boi de Llobregat es troba agrupada en 3 grans sectors on s'agrupen els 
màxims consums d'aigua. Aquestes àrees són: 
 

• Sector 1: Carretera C-245 - Polígon Industrial El Bullidor/El Fonollar Sud (recs: Carretera 
Santa Creu de Calafell, Carretera C-245 amb Carrers Salines, Osca i  Castelló). El primer rec 
de consum es troba en aquesta zona, a la Carretera Santa Creu del Calafell, i representa el 
8,3% del consum total d'aigua i una despesa de 23.831m3 l’any 2015. 
 

• Sector 2: Límit de la Muntanyeta - Camps Blancs (recs: Ronda Sant Ramon amb Carrers 
Baldiri Aleu , Cerdanya i Torre de la Vila, Carrer Legalitat, Carrer Francesc Layret i Plaça 
Euskadi de Camps Blancs). 
 

• Sector 3: Límit dels barris Mariano - Ciutat Cooperativa (recs: Camí Vell de la Colònia, Carrer 
Pollancres, Carrers Picasso-Girona, Carrer Joan Vandellòs i Ronda Sant Ramon-Picasso). 
 

 
Figura 2. Representació gràfica dels sectors de reg a Sant Boi de Llobregat: sector 1 (lila), sector 2 (taronja) i sector 3 

(verd) 

 
En base a la informació citada i els criteris tècnics dels representants de l'Ajuntament l'alternativa 
objecte del present projecte constructiu inclou les modificacions recollides a continuació: 
 

• Reserva d'espai per als equipaments del sistema de reg al sector 2. 

• No s'aprofitarà la xarxa antiga de reg dissenyada per utilitzar les aigües regenerades de la 
depuradora que hi ha a les Salines.  

 
Amb l'objectiu d'assolir les modificacions del projecte es realitza un estudi de la demanda tant a 
nivell de volums de consum com cabals punta per definir el cabal disseny de la captació, dimensionar 
la xarxa i estudiar la construcció d'elements auxiliars com ara el dipòsit de cloració. 
 
Per a la realització de l'estudi es disposa dels consums mensuals dels comptadors  i de la informació 
proveïda per part dels tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat sobre la xarxa  reg de Sant 
Boi de Llobregat inclosa, en l'Annex 2. Antecedents.  
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4. GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA 

4.1. Context geològic i estudi geotècnic 

El municipi de Sant Boi de Llobregat es troba al marge NE de la plataforma fluvio -deltaica del 
Llobregat. Aquesta plataforma és un sector de morfologia molt suau, amb pendents inferiors a l’1%.  
 
El Delta del Llobregat es desenvolupa a peu de la vessant mediterrània de la Serralada Litoral 
Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE-SW, conegut amb el nom de Catalànids. Aquest 
conjunt es troba travessat pel riu Llobregat a favor de la fall a de desplaçament horitzontal que 
coincideix amb la vall del riu Llobregat.  
 
La vall del riu Llobregat forma un llarg i estret passadís d’origen tectònic reblert per sediments 
pliocens i quaternaris. El límit del Delta al Nord-Est és Montjuic, format per sediments miocènics, el 
qual separa el delta del Llobregat del Delta del Besòs . 
 
En l’Annex 6 Estudi Geotècnic s’ha analitzat en detall la capacitat portant del terreny a partir dels 
talls litològics i la informació subministrada per l’Ajuntament, qui ha indicat l’existència de reblerts 
en l’emplaçament del pou de captació. 
 
S’han estimat un total de 2 unitats geotècniques que configuren el perfil estratigràfic del terreny 
d’acord a la documentació recopilada, de sostre a base són:  
 

• Unitat R Terra vegetal i reblerts antròpics superficials  

• Unitat A Sorres mitges i grolleres i graves al·luvials  
 
Degut a les males característiques del terreny es proposa una millora de la seva capacitat portant 
seguint les prescripcions de millora d’esplanada de la Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció 
de Carreteres (Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 12/12/2003). Es projecta sanejar un 
mínim de 45 cm de reblerts per sota de la futura llosa de cimentació de la caseta del grup de pressió 
i la llosa del dipòsit hidropneumàtic. I substituir-los amb material d’aportació seguint l’esmentada 
norma per garantir un assentament menor als 2,5 cm. Degut a la falta de dades s’ha valorat en la 
fase inicial d’execució de les obres la realització de dos assajos de càrrega amb placa per confirmar 
la capacitat portant del terreny.  

4.2. Context hidrogeològic 

En base a la classificació de Masses d’Aigua Subterrània de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la 
zona de projecte es troba dins de la massa d’aigua 39 que correspon al Delta del Llobregat.  Aquesta 
massa d’aigua conté l’àrea hidrogeològica 405 que correspon a l’àrea fluviodeltaica del Llobregat. 
La tipologia litològica dominant és al·luvial.  
 
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d’aigua són dos: l’aqüífer profund del delta del Llobregat 
(4051A14) i l’aqüífer superficial del delta del Llobregat (4051A15). La ubicació de la nova captació 
proposada es troba molt propera al límit definit per l’aqüífer profund en el marge NW. En aquesta 
zona ambos aqüífers estarien connectats hidràulicament.  
 
En termes generals, l’aqüífer superficial (lliure) està constituït per materials quaternaris d’origen 
fluvial i litoral, que presenta una cobertura de llims i rebliments de canals amb sorres i graves de 
plana deltaica amb una potència de 6m de permeabilitat baixa. Per sota i cap a la costa apareixen 
sorres eòliques amb argiles i sorres fines de platja ben classificades d’uns 9 a 15m de potència. A 
la base ja apareix el tascó de llims que diferencia l’aqüífer superficial del profund. Per tota això es 
pot considerar tot el conjunt amb una potència entre 20 i 25m que forma l’aqüífer superficial lliure. 
Hidràulicament es pot distingir entre aqüífer superior format per arenes mitjanes i fines i una part 
inferior de llims i sorres fines.  
L’aqüífer profund (captiu) està format bàsicament per graves i sorres, tot i que la granulometria 
disminueix cap al mar coincidint amb un augment de la proporció de sorres. Aquest aqüífer té una 
potència de fins a 10m. Les graves descansen sobre argiles i/ o gresos, conglomerats i sorres. 

  
En relació a la piezometria, en el cas de l’aqüífer superficial aquesta s’ha mantingut constant al llarg 
del temps a causa de la permanència de la recàrrega i a la pràctica absència d’extraccions en el 
sector central del Delta. Pel que fa a l’aqüífer profund els seus nivells piezomètrics han variat 
substancialment durant les últimes dècades degut per una banda a importants extraccions per 
abastament urbà i industrial, i per l’altra a important recàrregues naturals i/o induïdes. A partir de 
l’any 1999 i fins l’actualitat, les fortes extraccions a la zona de Cornellà van provocar un descens 
significatiu de nivells, situant-se el 2002 a una cota mínima de -8 a -9m a la zona central del Delta.  
 
En quan a la qualitat de l’aigua, els principals problemes estan relacionats amb la intrusió marina 
produïda per molts anys d’explotació. Això significa que tant els clorurs com al conductivitat 
hidràulica poden presentar valors elevats.  

4.3.  Columna litològica orientativa 

En l’Annex 4 Estudi hidrogeològic  s’ajunta un perfil hidrogeològic extret de mapa hidrogeològic del 
tram baix del Llobregat i el seu delta 1:30000  (ICGC, 2006). El citat perfil correspon al tram d’interès 
del perfil original (de més longitud).  
 
A Sant Boi de Llobregat, l’actual carretera C-245 marca el límit entre els materials al·luvials del Delta 
(Qpd1) amb els materials de vessant (Qac3), de menor productivitat hidràulica.  
  
En secció, en aquest sector del Delta, la falca intermitja de materials argilosos -llimosos (Qprd1) que 
separa els dos aqüífers granulars, desapareix lateralment, pel que els materials de l’aqüífer 
superficial (Qpd1) es superposen sobre l’aqüífer profund (Qpd2). Així doncs és molt probable que 
existeixi una connectivitat hidràulica entre ambdós i es pot parlar d’un aqüífer únic en aquesta zona.  
 
La base d’aquest aqüífer únic és molt variable i es situaria al voltant dels 25 -30m de fondària. En la 
zona de projecte s’estima que l’aqüífer superficial podria tenir un espessor de 10 a 15m i el profund 
de 15 a 20m. Per sota, es troben materials plistocens multicapa (alternança de sorres, graves i llims) 
considerats de pobres a regulars com a unitat aqüífera.  
 
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predominant es de 
tipus porós. En relació als paràmetres hidràulics de les unitats aqüíferes, en termes generals, 
s’estimen coeficients d’emmagatzematge de 15 a 25% i transmissivitats (m2/d) de 30 a 500 pel 
superficial, i 500 a 2000 pel profund.  
 

5. DISSENY DE LA CAPTACIÓ 

El dimensionament de la captació s’ha usat el cabal instantani de valor 10l/s.  
  
Les coordenades de la nova captació són UTM_X= 420.646 UTM_Y=4.576.137 i Z=8.6 msnm.  
 
La relació dels paràmetres de disseny principals és la següent:  
 

• Profunditat del nivell d’aigua de 6m. 

• Profunditat total de la perforació en el rang de 35 a 40m.  

• Transmissivitat de 100 a 500m2/dia i coeficient d’emmagatzematge de 5 a 15%.  

• Captació ben construïda → B=2.5E-7m2/dia5 i n=2. 

• Cabal de disseny de 10 l/s. 

• Descens total màxim del 15 a 20% de la potència inicial saturada. 
 
A partir d’aquestes dades en l’Annex 5. Disseny de la captació  s’han definit les següents 
característiques per al nou pou: 
 

• Perforació per inca amb canonada provisional d’acer DI 600mm i espessor 8mm.  

• Revestiment definitiu amb canonada cega d’acer S235JR DI 400mm i espessor 6mm.  
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• Canonada filtre d’acer S235JR DI 400 i espessor 6mm de tipus “puentecillo” i pas 1,5mm.  

• Prefiltre de graves d’espessor 94mm, des del fons de la perforació i fins dos metres per 
damunt del prefiltre de graves, amb grava de naturalesa silícia arrodonida i calibrada amb 
granulometria 3-6mm. 

• Tap de pellets de bentonita de 0,5m damunt del prefiltre de graves.  

• Cimentat de l’anular des del tap de bentonita fins a la superfície del terreny.  

• Cimentat d’una àrea al voltant del brocal del pou de diàmetre 1,5m o quadrada de 1,5x1,5m 
de costat i 25 cm d’espessor amb pendent cap a l’exterior de l’1%.  

• La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del 
terreny. 

• S’instal·larà tub piezomètric de diàmetre mínim 25mm ubicat a l’interior de la captació per 
facilitar la presa de dades durant l’assaig de bombament i recuperació, així com també durant 
la fase d’explotació. 

 
A l’inici de les obres es procedirà a realitzar el pou i acte seguit l’assaig de bombament.  

 

6. CABAL DE DISSENY 

A partir de les dades proporcionades pels serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
es realitzen els treballs necessaris per a l'obtenció del cabal de disseny en l’Annex 8. Cabal de 
Disseny que es resumeix a continuació. 
 
Es criteris tècnics principals:  
 

• L'informe de l'ACA estableix com a condicionants per a l'explotació de la nova captació a 
Sant Boi de Llobregat: 

o Sector 1: cabal instantani d'extracció del pou 21 m 3/h o 5,75 l/s. 
o Sector 2: cabal instantani d'extracció del pou 36 m3/h o 10 l/s. 

• Cabal punta per comptador: 
o 13 m3/h 

• Cabal punta per càrrega de cisternes per neteja de carrers:  
o 32 m3/h 

• Cabal de disseny repartiment uniforme: repartiment seguint una programació de 12 hores de 
reg diari (no es considera el cabal màxim d'estació).  

• Cabal de disseny simultani: agregació del cabal punta per estació considerant la posada en 
marxa d'una estació en cada punt de reg..  

• Cabal de disseny 1: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 26 m3/h seguint el 
criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

• Cabal de disseny 2: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 36 m3/h seguint el 
criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

 
Per realitzar el càlcul del cabal de disseny és necessari primer definir la xarxa de distribució per 
identificar els diferents trams. La figura següent permet observar la xarxa principal de distribució:  
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Figura 3 Identificació dels trams de canonada de la xarxa de distribució projectada. 

 
 

Xarxa valorada Ampliació potencial 
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A destacar que: 
 

• el cabal del tram 3.1.2 concentra la demanda dels comptador RE066, RE067 I RE065 ja que 
la xarxa de reg d'aquest punts es troba interconnectada. Seguint la voluntat del tècnics de 
l'Ajuntament de Sant Boi es realitzarà una única connexió. al punt RE065 per  raons de 
rendibilitat i eficiència.  

• el punt de reg identificat com a RE087 es descarta per trobar -se més proper a l'actuació del 
sector 2 

• el punt de reg identificat com a RE119 es descarta per trobar -se més proper a l'actuació del 
sector 2 

• el punts RE153 i RE053 es descarten i es consideren com a potencial ampliació per 
indicacions de l’equip tècnic de l’ajuntament.  

• els trams 4.1.1.1.1.2, 4.1.1.1.2.2, i 3.1.1.1 associats als comptadors RE153, RE077 i RE053 
s’han inclòs en el disseny hidràulic tot i que no es troben dins la valoració econòmica del 
present projecte i es consideren una ampliació potencial de la xarxa.  

 
Seguint la nomenclatura de l’esquema anterior es calculen els cabals en cada tram:  
 

Tram DN corregit 
Pressió punt de 
submin. (Bar) 

Cabal de 
disseny 

0 125   26 

3-4 125   13 

3.2 75 5,5 13 

3.1 125   13 

3.1.2 125 5,5 26 

3.1.1 125  13 

3.1.1.2 75 5,5 26 

3.1.1.1 75 5,5 13 

4.2 75 5,5 13 

4.1 125   26 

4.1.2 75 5,5 26 

4.1.1 125   13 

4.1.1.2 75 5,5 13 

4.1.1.1 125   26 

4.1.1.1.2 90 5,5 13 

4.1.1.1.2.2 75   13 

4.1.1.1.2.1 90 5,5 26 

4.1.1.1.1 110   26 

4.1.1.1.1.2 90 5,5 13 

4.1.1.1.1.1 75 5,5 13 

 
Taula 1Cabal punta en la xarxa de reg, per trams de xarxa proposta en el sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

 

En la situació actual de connexió a la xarxa d’abastament  d’aigua potable el sistema té una capacitat 
de subministrament molt superior a la nova captació. Mantenir el mateix sistema de regulació 
obligaria cabals punta i sistema de bombament més elevat que no es disposen per la limitació de la 
concessió de l’Agència Catalana de l’Aigua.   
 
Es proposa doncs dissenyar el sistema amb un cabal de 26 m3/h com a cabal màxim promig dels 
tres mesos de màxima demanda, amb la necessitat de decalar aquells consums procedents de 
comptadors petits, per tal de que mai se solapin, seguint les demandes de consum establertes a la 
columna presentada en la taula anterior.  
 

Per altra banda, es considera que el sector 2 es podria arribar regar a través de les mateixes 
instal·lacions proposades en aquest projecte amb la instal·lació d’una estació de bombeig addicional 
al final del tram 3.1.1 tenint en compte que: 
 

1. Que la futura demanda del sector 2 no superi la demanda establerta en l'estudi Hidrogeològic 
i l'informe de l'ACA. 

2. Que el pou recuperi el nivell freàtic i tingui prou capacitat per abastir  els 36 m3/h durant les 
12-15 h d'explotació pel sector 1 i 2.  

3. Que no es superi la pressió de disseny del sector 1, de 10 bars.  
 
El cabal de disseny definitiu s’haurà d’ajustar d’acord amb les prescripcions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua que emetrà el seu informe després de rebre la memòria de l’assaig de bombament i un 
cop finalitzi la concessió, de 5 anys durant els quals es dura a terme un seguiment del cabal 
d’extracció, nivell d’aigua al pou i la conductivitat , segon la resolució favorable en data 11 de març 
de 2022.  

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Definit en l’objecte del projecte la definició del sistema de reg a definir que consta de:  
 

- Un pou de captació amb una capacitat d’extracció igual a la màxima de 36 m3/h  
- Solució tècnica per obtenir un temps de permanència de l’hipoclorit sòdic que garanteixi la 

desinfecció de l’aigua i l’existència d’un clor residual en qualsevol punt on es procedeixi al 
reg per aspersió o difusió, seguint les indicacions del departament de sanitat associats al risc 
de legionel·la. 

- Sistema de bombament amb grups de pressió per impulsar un cabal màxim de 26 m3/h pel 
Sector 1 

- Xarxa de distribució fins als punts d’escomesa actuals i nova arqueta de control  
 
S’ha procedit a dimensionar i estudiar les millors solucions per la desinfecció amb Ultraviolats, Ozó 
i Hipoclorit sòdic i l’alternativa seleccionada consta d’un sistema de desinfecció d'aigua amb clor i la 
instal·lació d'un dipòsit d'aigua de 25 m 3 per garantir un temps de contacte mínim de 20 minuts, 
permetre la combinació amb aigua regenerada en un futur i l’abastament futur del sector 2. Al mateix 
temps també és necessari un equip per a recirculació en continu de l’aigua amb injecció d'hipoclorit 
que eviti la possibilitat de regar aigua sense clor després dels intervals de descans, que poden 
arribar a ser superiors a dos dies.  
 
Les estructures necessàries per la instal·lació d’aquest sistema són, principalment: l’arqueta del pou  
amb una llosa de formigó armada, la caseta prefabricada de formigó de 24 m2 en total pel grup de 
pressió que inclou una sala independent amb entrada exterior per ubicar el sistema de dosificació 
de clor. Cal una llosa armada de formigó per a la col·locació del dipòsit prefabricat de polièster 
reforçat amb fibra de vidre de 25m3. Aquestes construccions s’han dimensionat per no superar la 
capacitat portant del terreny que provoquin assentaments importants. Les característiques de la 
lloses de cimentació per ambdós elements es poden trobar a l’Annex 12. Estructures. 
 
En el mateix annex es poden trobar també la descripció dels equips proposats així com les seves 
fitxes tècniques les característiques del quals s’han obtingut i validat en l’Annex 9. Càlculs hidràulics 
i l’Annex 10. Desinfecció. 
 
Cal esmentar que el canvi d’ubicació del pou complicaria l’alimentació del sector 2, ja que el punt de 
captació s’allunya físicament de la zona a abastir , incrementant el cost de la possible connexió entre 
sectors. No es objecte del present projecte constructiu l’abastament del sector 2 tot i que s’ha 
augmentat el DN del tram 3.1.1 a 125mm per reduir les pèrdues de càrrega d’una possible connexió 
amb el sector 2. També caldria recordar que el sector 2 esta situat a una cota major que el sector 1 
pel que seria necessari un bombeig auxiliar per augmentar la pressió a l’entrada d’aquest segon 
sector sense afectar la nova xarxa del sector 1, amb una pressió màxima de 10 bars.  
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Es modificaran les arquetes de comptadors de la xarxa existent separant físicament la xarxa de 
distribució d’aigua freàtica i d’abastament per mantenir la garantia sanitària d’aquesta última. Les 
arquetes  es mantindran per permetre la reconnexió per emergència o finalització de la concessió.  

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres incloses en el present projecte inclouen: la perforació d'una nova captació d'aigües 
subterrànies amb un pou situat a la parcel·la compresa entre els carrers: Av. De la Marina i Carrer 
de les Cabasses, de 400 mm de diàmetre i 40 m de profunditat, la instal·lació de valvuleria i equips 
per a l'extracció de l'aigua i la seva cloració dins de les noves casetes de valvuleria i cloració,  la 
instal·lació d’un dipòsit de 25 m3, el tancament exterior de la parcel·la, l'execució de la xarxa de reg 
amb freàtica fins a les xarxes de reg del sector 1 i la connexió amb aquestes. En els següents 
apartats es defineixen amb més detall.  
 
Tots els tub i elements utilitzats en la xarxa de distribució d’aigua no potable , vàlvules, arquetes, 
etc. seran de color violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001). Les canonades de distribució tindran 
també una placa de plàstic senyalitzadora del mateix color situada 30 cm per sobre del tub per 
indicar l’ús d’aigua no potable tot d’acord al que estableix el “Reglament del servei metropolità del 
cicle integral de l’aigua”.  

8.1. Captació d’aigües subterrànies 

La nova captació d’aigua subterrània es realitzarà amb el sistema de perforació per inca amb la 
col·locació d’un entubat provisional d’acer. Seguidament es diposita l’entubat definitiu i es retirà 
l’entubat provisional mentre es realitza un reblert amb un filtre de graves seleccionat. Passada la 
zona de filtre es realitza el segellat de l‘anular del pou. Un cop realitzada la obra civil de la nova 
captació es realitzarà una neteja i desenvolupament del pou amb un sistema Air -lift. Per, últim es 
realitzaran dos assajos de bombeig d’acord amb lo especificat a l’Annex 5 Disseny de la captació  
amb un equip de bombament provisional.  

8.2. Urbanització i obra civil a la parcel·la del pou 

Es realitzarà una excavació i millora de la capacitat portant del terreny amb material d’aportació. Es 
realitzaran tres lloses de cimentació: 
 

• La llosa de la caseta del grup de pressió es realitzarà amb formigó armat i farà 6,5 x 4,5 x 
0,3 m.  

• La llosa del dipòsit serà de formigó armat i farà 7,5 x 3,5 x 0,3 m.  

• La llosa de l’arqueta del pou, de dimensions 3,5 x 1 x 0,2 m, estarà formada per formigó 
armat. 

 
La parcel·la també tindrà 3 punts de desguàs amb embornals i 2 arquetes de registre, per al pas de 
les línies d’alimentació elèctrica i control de nivell . 

8.3. Instal·lació elèctrica 

S’instal·larà l’equipament i xarxa elèctrica necessari per al correcte funcionament de tots els equips 
necessaris per a l’explotació de la nova captació , il·luminació i enllumenat d’emergència. Es preveu 
la instal·lació d’una nova escomesa de subministrament de 21 kW de potència i la tramitació de la 
mateixa.  
 
Tota la instal·lació elèctrica es preveu d’acord amb la norma de locals mullats.  

8.4. Sistema d’impulsió 

El sistema d’impulsió estarà format per una bomba submergible, un grup de pressió amb 3 bombes 
i variadors de freqüència muntat en bancada i un dipòsit hidropneumàtic. El punt de treball  màxim 
de la bomba submergible és un cabal de 36 m3/h i una pressió de 22 mca tot i que es regularà d’acord 
amb les prescripcions establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua . El grup de pressió constarà de 
tres equips de bombeig, un dels quals estarà en reserva, i  amb variador de freqüència amb punt de 
treball òptim següent: un cabal de 26 m3/h i una pressió de 76 mca. 
 
El sistema d’impulsió de la xarxa de reg serà regulat des de un quadre de comandament a partir de 
les senyals enviades per un transductor de pressió, una sonda de nivell dipòsit mentre que el sistema 
d’impulsió del pou serà regulat des de segon quadre de comandament a partir de les senyals 
enviades per sondes de nivell situades al dipòsit i al pou . 
 
El sistema d’impulsió del pou es posarà en marxa i pararà a partir de les consignes de les sondes 
de nivell del dipòsit mentre que la sonda de nivell del pou actuaria com reten de seguretat per evitar 
que l’equip treballi en sec. 
 
El grup de pressió estarà comandat per la senyal del transductor de pressió que ajustaria el cabal 
amb el variador de freqüència mentre que el nivell del dipòsit actuaria com a reten per evitar que la 
bomba acabi treballant en sec. La funció del dipòsit hidropneumàtic es absorbir els cabals residuals 
de les estacions de degoteig i compensar el cop d’ariet i les subpressions  del sistema de distribució. 

8.5. Sistema de desinfecció 

El sistema de desinfecció seleccionat és la cloració amb hipoclorit amb panell de mesura de clor i 
dosificació proporcional a partir de l’aigua de recirculació del dipòsit.  
 
S’instal·larà un panell d’amidament i control de clor amb sonda específica amperomètrica amb una 
bomba de recirculació per alimentar el flux del controlador i agitació del dipòsit, que controlarà una 
bomba dosificadora de subministra el producte per tal de mantenir el residual mínim d’espec ificació 
per la correcta desinfecció del sistema.  

8.6. Connexió a la xarxa de reg existent 

Per reduir els costos es projecta la implantació d’una xarxa de distribució arbrada amb tub de polietilè 
d’alta densitat de diàmetres nominals entre 75 i 125 i pressió nominal 10. 
 
La xarxa es projecta per a la totalitat del sector 1 tot i que no es preveu la implantació dels trams 
3.1.1.1, 4.1.1.1.2.2 i 4.1.1.1.1.2 que connecten amb els comptadors RE053, RE077 i RE153 
respectivament. Aquest trams es consideren com ampliació potencial de la xarxa i, tot i recollir -se la 
seva definició en els plànols i plec de prescripcions tècniques, no s’inclouen en el pressupost del 
present projecte. Malgrat això i sota petició dels tècnics de l’Ajun tament de Sant Boi de Llobregat, 
s’ha valorat l’actuació d’ampliació potencial en l’annex 22. Ampliació potencial.  
 
Cada punt de connexió tindrà una arqueta de reg pròpia . S’han definit 2 tipologies d’arqueta, la 
primera per comptadors de reg genèrics i la segona per a comptadors de reg de grans dimensions: 
 

• L’arqueta per a comptador genèric de dimensions interiors 1,80x0,75x1,00 on s'instal·larà 
una ventosa, una vàlvula de bola, un filtre de malla, un comptador emissor de polsos, una 
segona vàlvula de bola, un vàlvula de retenció i una derivació per a presa de mostres.   
 

• L’arqueta per a comptador de grans volums de dimensions interiors 3,00x1,00x1,00 on 
s’instal·larà una venta, una vàlvula de comporta, un carret de desmuntatge, un filtre en Y, 
un carret fix de longitud 500 mm, un comptador tipus woltmann amb emissor de pol sos, un 
carret fix de longitud 250 mm, una vàlvula de retenció i una vàlvula de comporta.  
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També es modificarà l’arqueta pertanyent a la xarxa de distribució actual  on es preveu, després del 
comptador i la vàlvula de seccionament, la disposició d’un espai buit que separi físicament les dues 
xarxes però que permeti la possibilitat de connexió per casos d’emergència. Després d’aquest espai 
es col·locarà una vàlvula de seccionament i una derivació en T que connectarà amb la nova arqueta 
de reg d’aigua freàtica per sortir de l’arqueta amb la canonada cap al sistema de reg existent. 

  
Figura 4 Arqueta genèrica (esquerra) i modificació de l’arqueta existent (dreta) . 

 
Figura 5 Arqueta per a grans volums. 

 
La xarxa constarà de 19 arquetes de seccionament en derivacions importants i trams de canonada 
superiors als 250 metres, i  3 destinades a la descàrrega. També es construiran dos punts de desguàs 
connectats als embornals de sanejament,  un en la mateixa parcel·la del pou que gestioni els buidats 

de les instal·lacions i del dipòsit cas de ser necessari  i l’altre a l’Avinguda Marina al punt baix de la 
xarxa. 

 
Figura 6 Arqueta de seccionament. 

 
No és connectarà mai la xarxa en punt on hi hagi consum d’aigua potable com ara fonts 
públiques. Aquest casos estan fora de l’àmbit del present projecte. Es realitza l’arqueta de connexió 
amb el punt de reg RE123 per petició expressa dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament , però com hi 
ha una font pública no es preveu la connexió.  

8.7. Paviments 

Els ferms, paviments i altres elements relacionats pel desenvolupament de les obres s'han classificat 

en funció de la seva funció i característiques i definit en l’Annex 7. Paviments. 

La secció tipus per a l'execució de les actuacions recollides en el projecte han estat les següents:  
 

8.7.1. Actuació sobre calçada 

• La descripció de les seccions de rasa en calçada es 
recullen en detall en el document 2 Plànols diferenciant 
per les diferents tipologies existents: xarxa bàsica i xarxa 
local 

• Reblert de sorra fins a un mínim de 30 cm per sobre de 
la nova canonada. 

• La fondària mínima de la nova canonada serà de 80 cm. 

• El sobre ample de demolició en la capa de base de 
formigó serà de 30 cm per costat. 

• El sobre ample de demolició en la capa de mescla 
bituminosa serà de 25 cm per costat. 

• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 40 cm.     
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8.7.2. Actuació sobre vorera 

• La descripció de les seccions de rasa en vorera es 
recullen en detall en el document 2 Plànols diferenciant per les 
diferents tipologies existents: vorera de panots, vorera de panots 
en zona de gual, vorera de formigó, vorera de formigó en zona 
de gual, parterre i paviment peatonal  

• El reblert de la rasa, principal i envoltant serà de sorra.  

• La fondària mínima de la nova canonada serà de 60 cm.  

• El sobre ample de demolició en la capa panot, mescla 
bituminosa i parterre serà de 20 cm per costat.  

• En el cas de vorera de formigó el sobre ample serà de 15 
cm per banda i el tall es realitzarà amb una màquina de doble 
disc amb espai entre els mateixos de 70cm.  

• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 40 cm.  

• Sobre el reblert de sorra es col·locarà una placa de 
plàstic indicativa d'ús d'aigua no potable segons la normativa 
corresponent 

 
Per últim, a destacar que: 
 

• Els criteris tècnics de disseny són orientatius i poden ser subjectes a modificacions per part 
dels serveis tècnics municipals.  

• Les dimensions de les diferents capes de ferms i paviments són les utilitzades per estimar la 
demolició de les obres existents.  

 
El amidaments bàsics de cada tipus de secció per trams de canonada es recullen en l’annex 7 
Paviments. 

8.8. Desviament del trànsit 

Es preveu la realització de desviaments del trànsit per a l’execució de les obres i es realitzen diverses 
propostes en l’Annex 14. Pla d’Obra. Serà encàrrec del contractista acabar de concretar les accions 
necessàries en relació amb el desviament del trànsit per executar les obres amb el consentiment  i 
coordinació amb l’entitat titular de cada via i el mateix Ajuntament.  
 
S’ha proposat el tall en 3 fases de la carretera C-245 i el desviament del trànsit per concentrar -lo en 
un carril per sentit durant les fases d’obertura de la rasa . 

8.9. Senyalització 

Totes les zones de reg es senyalitzaran amb cartells de “Reg amb aigua no potable” al igual que les 
tapes de les arquetes del comptadors estaran indicaran “Aigua no potable”. També s’ha previst  
Treballs addicional per redacció i execució de projecte comunicatiu de la nova xarxa freàtica,  
retolació i educació ambiental on s’expliqui el cicle de l'aigua i el paper de l'aqüífer amb una plafons 
d'alumini vinilat en impremta que ocuparan el frontal a carrer de la instal·lació  mitjançant plafons 
exteriors. 

9. SERVEIS EXISTENTS 

S’han mantingut els serveis existents de l’any 2018 a partir de la plataforma EWISE, a través de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l’empresa Citelum i s’ha afegit la zona de l’avinguda de 
Marina corresponent al tram 0 amb data gener de 2022 . Aquest es troben recollits en l’annex de 
Serveis 
 
La plataforma EWISE ha proveït els serveis de:  
 

o Xarxa de distribució de gas. (Nedgia) 
o Xarxa de distribució d’electricitat: baixa, mitja i alta tensió. (Endesa)  
o Xarxa de distribució d’aigua potable. (Aigües de Barcelona)  
o Xarxa de sanejament (Aigües de Barcelona)  
o Xarxa telefònica. (Telefónica) 
o Xarxa de telecomunicacions. (ONO-Vodafone) 

 
Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament han proveït els serveis de: 
 

o Xarxa de sanejament (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)  
 
L’empresa Citelum ha proveït: 
 

o Xarxa de distribució elèctrica per enllumenat. (Citelum) 
 
Inicialment, no es preveu l’afecció de cap servei però serà necessària  la realització de cates de 
localització del mateixos  per determinar les necessitats de protecció  puntuals i/o els desviament 
dels mateixos durant l’execució dels treballs.  
 
S’ha previst una partida d’abonament íntegre en el pressupost per donar resposta aquest treballs i 
mesures. 
 
Serà responsabilitat del contractista i la Direcció d’Obra validar, completar el llistat de serveis 
existents i acordar les proteccions i/o desviament de serveis amb els diferents titulars abans d’iniciar 
els treballs.  
 
Cal esmentar la possible presencia d’un gasoducte sota l’avinguda de Marina, segons va indicar en 
una visita de camp operaris de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat es va poder comprovar la 
presència d’unes fites però aquest servei no s’ha trobat recollit en la plataforma EWISE, ni en la 
plataforma INKOLAN, ni en els plànols de serveis facilitats per l’ajuntament . 

10. ESCOMESES DE SERVEIS 

Es preveu la connexió elèctrica amb una nova escomesa elèctrica de 2 1 kW de potència a tramitar 
per part de l’Administració i a legalitzar i executar per part del contractista d’acor d amb les 
prescripcions i requeriment de la companyia subministradora.  

11. IMPACTE AMBIENTAL 

D’acord al llistat de projectes de l’annex núm. I  i II de La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació 
ambiental aquest projecte no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental.  

12. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de la construcció s’ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut que 
es presenta en l’Annex 16. Seguretat i Salut . El pressupost associat a Seguretat i Salut s’ha calculat 
per cada subsector d’actuació:  ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS (11.777,23 €) 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment amb la normativa s’adjunta en l’Annex 18 Gestió de Residus , l’estudi de gestió de 

residus amb un pressupost d’execució material total de TRENTA-SET MIL TRES-CENTS 

QUARANTA-NOU AMB SETANTA SET CÈNTIMS (37.349,77 €). 
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14. FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada prevista de les obres és de: 12 mesos 
 
L’element més condicionant dels treballs és el resultat dels assajos de bombament que també 
determinarà la capacitat final de la nova captació així com l’abassegament de materials per a la 
perforació i l'abassegament del tubs de polietilè i accessoris de color violeta per la xarxa de 
distribució. 
 
Es proposa establir un termini de garantia de les obres de 2 anys a partir de la recepció de les obres. 
El període de 2 anys es considera suficient per detectar possibles defectes i observar comportament 
de les instal·lacions. 
 

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb lo establert en l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic que transposa les directives del Parlament i Consell Europeu 2014/23/EU i 2014/24/EU, de 

26 de febrer, s’ha d’incloure la classificació del contractista en projectes d’obra. La classificació de 

l’empresa es realitza en base als grups, subgrups i categories que s’assenyalen en el Reial Decret 

(RD) 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel Reial Decret (RD) 773/2015, de 28 d’agost, i on 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

 

La classificació del PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 

CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL 

SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 

MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT- ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024- és recull en la taula 

següent: 

 

 RD 773/2015 RD 1098/2001 

Grup E E 

Subgrup 1 1 (Abastament i sanejament)  

Categoria 3 3 
Taula 2. Classificació del Contractista. 

 
Pressupost d’Execució per contracte amb IVA de SIS-CENTS NORANTA-SIS MIL CENT NORANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (696.155,32 €). 
 
Considerant el temps i l’import del pressupost d’execució per contracte amb IVA s’estableix una 
categoria 3 o C (entre 360.000,00 € i 840.000,00 €). 

 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte constructiu està integrat per:  
 

Document 1. MEMÒRIA I ANNEXOS. 
Annex 1. Principals característiques. 
Annex 2. Antecedents. 
Annex 3. Cartografia i topografia.  
Annex 4. Estudi hidrogeològic.  
Annex 5. Disseny de la captació.  
Annex 6. Estudi geotècnic. 
Annex 7. Paviments. 
Annex 8. Cabal de disseny. 
Annex 9. Càlculs hidràulics. 
Annex 10. Desinfecció. 
Annex 11. Especificacions tècniques.  
Annex 12. Estructures. 
Annex 13. Càlculs elèctrics i equipament elèctric.  
Annex 14. Pla d’obra. 
Annex 15. Control de Qualitat.  
Annex 16. Seguretat i Salut.  
Annex 17. Serveis Existents. 
Annex 18. Gestió de Residus. 
Annex 19. Reportatge fotogràfic.  
Annex 20. Justificació de preus. 
Annex 21. Pressupost per a coneixement de l’administració. 
Annex 22. Ampliació potencial.  

Document 2. PLÀNOLS. 
 1 - SITUACIÓ GENERAL I ÍNDEX DE PLANOLS 
 2 - PLANTA GENERAL  
  SITUACIÓ ACTUAL  
  SITUACIÓ FUTURA 
 3 - ESQUEMA FUNCIONAL 
 4 - NOVA CAPTACIÓ 
  PLANTA  
  PERFILS 
 5 - CONDUCCIONS  
  PLANTA GENERAL  
  PLANTA DETALL 
 6 - SERVEIS EXISTENTS.  
  PLANTA GENERAL  
  PLANTA DETALL 
 7 - OBRES ESPECIALS 
  ARQUETA DE COMPTADORS 
  ARQUETA DE SECCIONAMENT 
  SECCIÓ TIPUS 
 8 - DESVIAMENTS DEL TRÀNSIT 
Document 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
Document 4. PRESSUPOST. 
 Amidaments auxiliars 

Quadre de preus 1 
Quadre de preus 2 
Amidaments 
Pressupost 

Resum del pressupost 
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17. PRESSUPOST 

La valoració econòmica de les obres s’ha realitzat a partir dels bancs de preus de CYPE, el Banc 
d’Entitats de l’ITEC i la valoració econòmica obtinguda amb diversos proveïdors. La justificació dels 
preus és troba recollida en l’Annex 20. Justificació de preus . 
 
Amb els preus i amidament basats amb els plànols i els criteris de disseny s’ha realitzat la valoració 
de les obres en el Document 4. Pressupost.  
 
El present Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA puja a la quantitat de SIS-CENTS 
VUITANTA-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
(689.635,38 €). 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  579.525,53 € 

13% DESPESES GENERALS 75.338,32 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 34.771,53 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA  689.635,38 € 

21 % IVA 144.823,43 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA  834.458,81 € 

EXPROPIACIONS  0,00 € 

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 834.458,81 € 

 
El present Pressupost per a Coneixement de l'Administració puja a la quantitat  de VUIT-CENTS 
TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN 
CÈNTIMS (834.458,81€). 

18. CONCLUSIONS 

Els documents que conformen aquesta Memòria, els Annexes, els Plànols, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars i el Pressupost permeten definir suficientment les obres relacionades amb el 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT. -ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024- perquè aquestes puguin ser executades 
correctament i lliurades a l’ús general i se sotmet a la seva aprovació als òrgans de l’administració . 
 
 
Sant Boi de Llobregat, abril de 2024.  
  
Autors del projecte  
HIDROLEM  
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1. OBJECTE 
 

El present annex té l'objectiu de resumir i especificar les principals característiques dels equips 
i obres projectats en la redacció del "Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova 
captació d’aigües subterrànies per l’abastament d’aigua de reg i neteja de carrers i connexió a 
la xarxa de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)."  
 
 

2.  CAPTACIÓ 
 

Sistema de perforació Inca 

Revestiment definitiu del pou Acer S235JR DI 400mm i espessor 6 mm 

Filtre  
d’acer S235JR D 400, espessor 6mm de tipus 
“puentecillo” i pas 1,5mm 

Prefiltre 
Grava de naturalesa silícia arrodonida i calibrada 
amb granulometria 3-6mm 

Fondària màxima 40 m 

Longitud del filtre 12 m 

Cabal d'explotació 36-25 m3/h 

Pressió  22 m.c.a. 

Núm. de bombes 1 

Potència dels equips 4 kW 

 

 

3. PARCEL·LA DEL POU 
 

Tancament perimetral Tancament perimetral de 10 x 16 m 

Caseta del grup de pressió 
Prefabricada de dimensions 6 x 4 m sobre llosa 
de formigó armat de 6,5 x 4,5 x 0,3 m amb 
separació interior per a sala de desinfecció. 

Arqueta del pou  Arqueta semisoterrada de 3,3 x 1 m 

Llosa del dipòsit Llosa de formigó armat de 3,5 x 7 x 0,3 m 

Arquetes de desguàs 
3 arquetes de desguàs per connexió amb el 
clavegueram 

 
 

4. EQUIPAMENT DE DESINFECCIÓ 
 

Sistema de desinfecció 
Cloració amb hipoclorit amb sistema de 
desinfecció per recirculació i mesura de clor 
lliure amb sonda amperomètrica 

Bomba dosificadora GRUNDFOS DDE6-10 o similar 

Bomba de desinfecció M60/0,5 0,37 kW o similar 

Dipòsit d'hipoclorit 200 l 

Validació del temps de contacte 
Dipòsit en superfície de polièster reforçat amb 
fibra de vidre de 25 m3 de capacitat  

 
 

 
5. EQUIPAMENT D’IMPULSIÓ 

 

Sistema d'impulsió 
Dues bombes treballant alternades però que 
poden treballar simultàniament 

Sistema de regulació 
Sondes de nivell a pou i dipòsit i transductor de 
pressió 

Cabal de disseny 26 m3/h 

Pressió de disseny 76 m.c.a. 

Núm. de bombes 3 (2+1 de reserva) 

Potència dels equips 5,5 kW cada una 

Dipòsit hidropneumàtic 220 l 

 
 

6. XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 

Xarxa de distribució Arbrada 

Canonades Polietilè d'Alta Densitat DN de 125 a 75  

Cabal màxim de disseny 26 m3/h 

Pressió  76 m.c.a. 
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Annex núm. 2 Antecedents 
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de reg i neteja a Sant Boi de Llobregat  ......................................................................................... 2 
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2.6. Resposta del canvi de localització de la captació  ................................................................ 3 

3. DADES DE PARTIDA .................................................................................................. 3 
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1. OBJECTE 
 
El present annex presenta els estudis previs i la informació relacionada amb l'àmbit de la redacció 
del “PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT. – ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-" 
 

2. ESTUDIS PREVIS 
 

2.1. Memòria tècnica valorada per a la construcció d’un sistema de reg amb 
freàtiques al sector de Les Salines (Sant Boi de Llobregat) 
 
En data setembre de 2017 i per encàrrec de l’Ajuntament, HIDROLEM va presentar l’Estudi de 
viabilitat tècnica, econòmica i administrativa per la construcció d’un nou abastament d’aigua al 
Sector de Les Salines per a reg municipal (Sant Boi de Llobregat ) per estudiar i recopilar informació 
sobre la construcció d’un nou abastament d’aigua subterrània al sector de Les Salines per connectar -
la a la xarxa de reg urbà del municipi. L’objectiu era aprofitar l’antiga xarxa de reg des de la bassa 
d’aigües regenerades fins al dipòsit de la Muntanyeta que fins a la data no ha estat mai operativa. 
Davant d’aquesta incertesa es va preveure la implantació d’un nou pou de captació d’aigua 
subterrània i s’analitzà la seva viabilitat tècnica, administrativa i econòmica.  
 
A partir de la informació elaborada l’Ajuntament presenta en la mateixa data, setembre de 2017, una 
memòria valorada per a la construcció del nou pou d’abastament amb aigües freàtiques, el dipòsit de 
regulació i la connexió a la xarxa de reg urbà del municipi per a sol·licitud d’una línia de suport 
subvencionable de les actuacions proposades.  
 
Aquestes dades s’han utilitzat com a partida de la solució proposada en el present projecte.  
 

2.2. Informe de l'agència catalana de l'aigua sobre la nova captació d'aigua per usos 
de reg i neteja a Sant Boi de Llobregat 
 
Qualsevol actuació d’aprofitament dels recursos hídrics subterranis va precedit de l’informe favorable 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. Amb data 25 de juny de 2018 es presentà la sol·licitud de les 
actuacions indicades en la memòria tècnica i de la definició de les condicions d’extracció de l’aqüífer.  
Durant la redacció del projecte s’ha rebut resposta a la petició, en la que s’exposa els condicionants 
de la concessió. En l'Apèndix 1 s’inclou la resolució.  
 

2.3. Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova captació d’aigües 
subterrànies per l’abastament d’aigua de reg i neteja de carrers i connexió a la xarxa 
de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
 
Amb data 19 d’abril de 2019 es va realitzar l’entrega del “Projecte Constructiu per a la construcció 
d’una nova captació d’aigües subterrànies per l’abastament d’aigua de reg i neteja de carrers i 
connexió a la xarxa de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)” versió d’aquest 
document referit a l’anterior localització de la captació, al carrer d’Alacant . 
 

2.4. Informe de l'agència catalana de l'aigua sobre el canvi d’ubicació de la nova 
captació d'aigua per usos de reg i neteja a Sant Boi de Llobregat  
 
S’adjunta el registre d’entrada a l’ACA de l’informe hidrogeològic corresponent que informa del canvi 
d’ubicació de la nova captació d’aigua subterrània.  
 

2.5. Registre d’entrada del canvi de localització de la captació 
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En data 22 de febrer de 2022 es va entregar per la plataforma EACAT, la memòria hidrogeològica 
amb el canvi d’ubicació de la captació des del carrer d’Alacant a l’Avinguda de Marina núm. 3.  

2.6. Resposta del canvi de localització de la captació 
 
En data 11 de març de 2022 es dona resposta a la memòria hidrogeològica amb el canvi d’ubicació 
de la captació des del carrer d’Alacant a l’Avinguda de Marina núm. 3 de forma favorable.  
 

3. DADES DE PARTIDA 
 

3.1. Dades dels comptadors 
 
S’han facilitat les dades actuals de consum dels comptadors en cada sector a partir del qual s’han 
determinat les màximes demandes. No obstant, segon s’explica en els annex de cabal de disseny, la 
necessitat d’adaptar-se a la limitació de cabal màxim d’extracció obligarà a reprogramar tot el 
sistema de reg amb la finalitat de no superar aquest cabal.  
 
En l'apèndix 2 del present document es pot trobar les dades dels comptadors . 
 
En l'apèndix 3 del present document es pot trobar el plànol del sistema de reg existent al llarg de 
part de la carretera de Santa Creu de Calafell entre la Plaça Europa i la C -32 sota el que els serveis 
tècnics municipals justifiquen la connexió al punt de reg RE067 per abastir els punts de consum 
RE067, RE066 i RE065. 

 

3.2. Consulta d’informació de la xarxa de reg 
 
Durant el mes d’agost i setembre de 2018 es realitzà una visita al personal de la brigada de reg i 
manteniment per indicar les consignes de reg actual més importants que s’adjunten a continuació . 

  



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 2. Antecedents 
 
 

 
4 

 

 
 

 
 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 2. Antecedents 
 
 

 
5 

 

 

3.3. Consulta informació necessitats per neteja de carrers 
 
Així mateix a continuació es presenta el resum de les demandes i característiques tècniques dels 
equips de neteja a partir de la qual s’han dissenyat les solucions per satisfer-les. 
 

 
 

 
 

3.4. Consulta informació xarxa d'abastament a sant Boi de Llobregat 
 
La nova xarxa de reg modificarà les consignes d’explotació actuals en quant a solapament de les 
zones de reg, cabal màxim requerit, etc. Seria interessant la optimització de la pressió subministrada 
en cada punt, però per una banda la dificultat d’aconseguir aquesta pressió en cada punt de 
demanda perquè cada demanda està a una distància diferent del punt d’impulsió, i per altra banda 
per la manca d’informació de la xarxa existent, s’ha adoptat la solució de mantenir com a mínim la 
pressió mínima de reg subministrada actualment per la companyia d’aig ua potable. S'ha sol·licitat 
aquesta informació i a continuació es presenta la resposta obtinguda.  
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Provença, 204-208 
08036 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 
 
 

Informe de viabilitat tècnica per valorar la sol·licitud de construcció d’un pou, per a usos municipals de reg a nom de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). 

 

D
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e 
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Núm. Expedient: 
Titular: 
Topónim: 
Aqüífer: 
 
Sistema Pla de Gestió: 
Massa d’Aigua: 

 

 
ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
Polígon industrial, sector les Salines 
405A14: Aqüífer superficial del Delta del Llobregat. (delimitat administrativament) 
405A21: Aqüífer profund del Delta del Llobregat. (delimitat administrativament) 
Ter-Llobregat 
039– Vall Baixa i Delta del Llobregat. 

 

 

 

Característiques del nou aprofitament a perforar: 

codi BDH X* Y* Fondària 
(m)

Diàmetre 
perf-entub 

(mm)

08200-0210 420.151 4.576.160 35 550-400

Topònim

POU SALINES_AJ_STBOI
 

*Coordenades UTM’s segons el sistema de referència ETRS’89 

 

 
 
 
 

Antecedents i Resum de la Sol·licitud 
 
 

25/06/2018: data d’entrada de la sol·licitud de nova construcció d’un pou, amb menys de 7.000 m3/a per a usos 
municipals, a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. No obstant, a la mateixa fitxa es demana un volum 
anual de 60.000 m3/a en una primera fase i fins a 120.000 m3/a en una segona fase amb un cabal màxim 
instantani de 10 L/s. Per tant, el formulari triat no va ser l’adequat. En qualsevol cas es valorarà la petició 
correcta i la informació adjuntada que inclou  

1) Un escrit de l’Ajuntament signat per l’Alcalde on exposa la importància de fer un pou per al sistema de reg 
municipal per extreure “aigües freàtiques” i mantenir els recursos ja potabilitzats provinents de la xarxa de 
consum humà per a la prioritat que mereix.  

2) La memòria tècnica anomenada “Estudi de Viabilitat Hidrogeològica per a la construcció d’un pou al 
sector de Les Salines per a reg municipal a Sant Boi de Llobregat” fet en data setembre de 2017 per l’empresa 
HIDROLEM. Les principals idees es resumeixen a continuació: 

 La xarxa actual de reg municipal a Sant Boi de Llobregat es va dissenyar per abastir-se a partir de la 
bassa d’aigües regenerades situada al polígon industrial les Salines i portar l’aigua fins al dipòsit de 
la Muntanyeta des d’on es distribuiria per la xarxa de reg. Però, actualment el subministrament amb 
regenerades no està operatiu i el dipòsit de la muntanyeta està connectat a la xarxa d’aigua 
municipal pel que el reg de jardineria i la neteja de carrers s’estaria realitzant amb aigua potable. Per 
tant, es planteja construir un pou per extreure “aigües freàtiques” i així evitar la utilització d’un 
aigua de consum humà per a reg i neteges municipals. 

 En aquest zona del Delta del Llobregat, la carretera C-245 separa el límit entre els dipòsits de 
vessant i els dipòsits associats únicament al delta, els quals són més productius. Tanmateix, en 
aquest sector del delta no existeix la falca intermitja de materials fins que separen l’aqüífer 
superficial del profund atès que desapareix cap a mar pel que es parla d’un aqüífer únic ja que 
existeix connectivitat hidràulica. Aquest aqüífer únic disposa d’uns 25-30 m de fondària. Per sota hi 
ha una alternança de materials detrítics pliocens considerats de pobres a regulars com a aqüífer. 

 S’ha consultat diversos inventaris de punts d’aigua (ACA, FCIHS, ICGC) del municipi de Sant Boi 
de Llobregat i s’ha trobat una quantitat important de pous per a usos industrials i agrícoles. A 
l’entorn d’on es pretén fer la nova captació s’han inventariat uns quants pous, la majoria en desús o 
no s’han trobat, i només hi ha 3 que estiguin en servei i pertanyen a les empreses BIG MAT (1 pou) 
i EXPROFRUIT (2 pous). Aquests pous tenen entre 24-45 m de fondària. 

Expedient: ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
Procediment: TE Subterrànies 
Assumpte: Informe tècnic de Viabilitat 
Document: 6377126 

 
 

 

Pàgina 2 de 5 

 El municipi té un consum de reg molt elevat i que en un any sec en el 2015 va ser gairebé un 40% 
superior al del 2014. A l’epoca estival aquest reg augmenta considerablement en relació a la resta de 
l’any. Hi ha 3 zones on s’agrupen els màxims consums d’aigua: 

1. C-245-Polígon el Bullidor / El Fonollar Sud. Representa el 8,3% del consum total de 
l’aigua i una despesa de 23.831 m3/a al 2015. 

2. Límit la Muntanyeta – Camps Blancs. 
3. Límit del barri de Marianao – Ciutat Cooperativa. 

 Es pretén abastar les zones 1 i 2 amb l’aigua del nou pou. Al 2015 el consum va ser de 94.000 m3/a i 
li faltaria sumar-li el 20% de la neteja de carrers. Per tant, es quantifiquen les necessitats totals en 
120.000 m3/a, 250 m3/12 hores, per tant uns 5,75 L/s. 

 El pou es realitzarà en un solar propietat municipal, a la cantonada entre els carrers Azuaga i 
Alacant (Figura 1). 

 
 

Bassa Les Salines

NOU POU

POUS PROPERS  
(> 100 m distància)

CARRETERA C-245

 
 

 

Figura 1. Mapa topogràfic amb la ubicació del nou pou a construir i dels principals elements esmentats a la memòria. 
 

 
 Aplicant la Fòrmula de Galofrè amb una transmissivitat hidràulica mitjana de 500 m2/dia i un cabal 

de 5,75 L/s, s’ha estimat un descens específic de 1,1 m.  
 La nova captació a perforar hauria de tenir uns 35 m de fondària amb possibilitats d’assolir 40 m, 

perforat a percussió amb diàmetre mínim de 550 mm i entubat posterior d’acer a un diàmetre mínim 
de 400 mm. L’embrocament superior serà amb tub d’acer de 6 m de fondària i 600 mm de diàmetre. 
En tots els casos es recomanable que el pou arribi 5 m per sota de la cota del ranurat per tenir lloc 
per acumular els fins que entren al pou i retardar així la seva colmatació; situant la bomba a 1 o 2 
metres per sobre del límit inferior del ranurat per millorar la seva eficiència. 

 Un cop realitzada la captació es realitzarà un aforament esglaonat, seguint la guia realitzada per 
l’Agència. 

 El descens estimat en el pou no fa preveure 1) afeccions a altres pous propers atès que la captació 
més propera està a més de 100 m i 2) afeccions al medi atès que aquest sector no presenta problemes 
de qualitat ni per clorurs ni per conductivitat. 



 

Pàgina 3 de 5 

 
Per últim, hi ha l’enllaç a Google Drive per consultar una altra memòria anomenada “Estudi de viabilitat 

tècnica, econòmica i administrativa per la construcció d’un nou abastament d’aigua al Sector de Les Salines per 
a reg municipal (Sant Boi de Llobregat) “ però ha sigut impossible consultar el document. 
 

 
 

 

Valoracions 
 
Situació Administrativa 
La nova captació a perforar, s’ubica dins del Sistema Ter-Llobregat segons està definit a l’article 5 del Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 
1/2017 de 3 de Gener, que conté les determinacions amb caràcter normatiu de la planificació hidrològica vigent, 
on l’abastament disposa de prioritat sobre la resta d’usos de l’aigua.  
 
També es troba dins de la Massa d’Aigua Subterrània (MAS) núm. 039 anomenada Vall Baixa i Delta del 
Llobregat, declarada en mal estat per acomplir els objectius mediambientals fixats per la Directiva Marc de 
l’Aigua (DMA), tant per l’estat químic com pel quantitatiu.  L’estat químic és dolent per la presència i 
incompliments en els paràmetres clorurs, sulfats, PCE, TCE i Amoni. L’estat quantitatiu és dolent atès que 
existeix un con de bombament important a Cornellà provocat per pous d’abastament. A la resta del Delta del 
Llobregat les mesures contra la intrusió han repercutit d’una manera clara en una tendència ascendent de nivells, 
tant en l’aqüífer superficial com profund, però encara s’enregistren oscil·lacions interanuals de 3-4 m que donen 
lloc a nivells fins a -2 m.s.n.m. el que genera problemes d’intrusió salina. 
 
A l’article 39 del PGDCFC hi consta el següent: 
39.1 El mal estat quantitatiu o el mal estat químic per intrusió salina d'una massa d'aigua subterrània pot ser 
causa justificativa de la denegació de sol·licituds de concessions per a l'aprofitament d'aigües procedents de 
l'esmentada massa i de requeriment de clausura o segellat de les captacions preexistents. 
39.2 L'Agència Catalana de l'Aigua només pot autoritzar o atorgar concessions per a l'aprofitament de recursos 
procedents de masses d'aigües subterrànies declarades com a en mal estat quantitatiu si es disposa d'una 
caracterització hidrogeològica de detall que possibiliti compatibilitzar l'aprofitament amb l'assoliment dels 
objectius ambientals. En aquests supòsits pot autoritzar-se o concedir-se l'aprofitament durant un màxim de cinc 
anys, subjecte a un seguiment intensiu de l'estat del medi. Transcorregut aquest termini, cal valorar l'evolució 
dels indicadors locals que s'hagin fet servir per tal de determinar si és factible allargar la vigència de la concessió 
o autorització. 
39.3 L'Agència Catalana de l'Aigua pot requerir a les persones titulars d'un aprofitament que estigui totalment o 
parcial dins d'una massa d'aigua subterrània en mal estat, la implementació de millores tècniques, tant pel que fa 
a la reubicació de les captacions com a l'adopció de mesures de gestió i estalvi com poden ser la redacció de 
plans directors, la construcció de basses o dipòsits d'acumulació, tècniques de reg deficitari, sensors i dispositius 
de la zona no saturada, la reutilització d'aigua depurada, i qualsevol altra mesura que permeti una aplicació 
millor de l'aigua, depenent dels usos.  
 
Dins de l’article 40, en relació amb directrius específiques per a la protecció de determinades masses d'aigua 
subterrània s’esmenta el següent: 
40.4 A la massa d'aigua subterrània número 39-delta del Llobregat, les concessions i autoritzacions que 
s'atorguin poden establir l'obligació que les noves extraccions es facin, sempre que l'ús ho permeti, a l'aqüífer 
superficial per tal de disminuir les extraccions de l'aqüífer profund. 
 
A l’article 43, relacionat amb els Criteris per a l'atorgament de l'autorització d'investigació d'aigües subterrànies 
es diu: 
43.1 L'autorització d'investigació d'aigües subterrànies pot establir el deure de cimentació de l'espai anular de les 
noves captacions des de la superfície i l'aïllament dels trams productius per tal d'evitar contaminacions creuades. 
En particular, a les noves captacions es pot controlar la qualitat en fondària de tots els nivells productius, per tal 
de segellar els que tinguin concentracions superiors a 50 mg/l de nitrats o concentracions de qualsevol altre tipus 
de contaminants superiors als llindars màxims determinats per a cada massa d'aigua subterrània, de conformitat 
amb el que preveu la vigent normativa i en aquest Pla. L'Agència també pot requerir la cimentació adequada dels 
trams de sondejos que quedin abandonats per la mala qualitat de l'aigua 
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43.2 Els nous pous han d'estar equipats amb una canonada auxiliar d'almenys 25 mm per a la lectura del nivell i 
de comptador volumètric o sistema de mesura anàleg. En cas de ser surgents, han de tenir un manòmetre i un 
dispositiu de tancament per tal d'evitar-ne la sortida d'aigua. 
 
Per últim, la nova captació s’emplaçarà dins de la delimitació d’aqüífers de Catalunya establerta al Decret 
328/1988. 
 
 
Viabilitat de l’aprofitament 
De la informació presentada i resumida a l’apartat anterior i en consonància amb el que consta a la planificació 
hidrològica, es realitzen els següents comentaris: 

o A la memòria no s’ha especificat el termini relacionat amb cada una de les dos fases d’explotació; una 
primera fase amb una extracció de 60.000 m3/a i una segona fase amb el doble. Aquesta informació es 
demanarà. 

o Sembla que es farà un nou dipòsit i les conduccions necessàries per tal d’emmagatzemar l’aigua que 
provingui del nou pou. Es demanaran les característiques tècniques i d’ubicació d’aquest dipòsit. 

o El règim d’explotació del nou pou no ha quedat clar atès que es demana un cabal màxim instantani de 
10,00 L/s a la sol·licitud però a la memòria tècnica es calcula amb 5,75 L/s. Suposant que la major part 
del reg es faria durant 6 mesos l’any és possible que el cabal instantani hagi de ser superior als 5,75 L/s. 
En qualsevol cas l’interessat haurà d’aportar la següent informació: 

o Règim d’extracció del pou: cabal màxim instantani necessari (L/s), hores/dia de bombament, 
dies/any d’extracció i el volum màxim diari.  

o Superfície de reg a cobrir en cada una de les fases: mapa amb les superfícies indicades i també 
una taula amb cada una d’elles i la seva àrea. 

o Distribució mensual del reg basat en els últims 2-3 anys. 
o Es considera que cobrir els usos municipals de reg i neteges amb aigua de l’aqüífer és millor que no pas 

fer-ho amb aigua de xarxa ja potabilitzada per al consum humà però tampoc és la millor opció. El 
projecte de fer-ho amb aigua regenerada és la millor opció sens dubte atès que és aigua que actualment 
es abocada directament a mar i perquè el nou pou també extrauria recurs subterrani de l’aqüífer del 
delta del Llobregat. Per tant, en el moment que aquesta aigua estigui disponible, l’Ajuntament haurà de 
connectar-se i deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir possibles 
incidències. 

o La concessió només es podrà atorgar per un termini màxim de 5 anys i es demanarà un seguiment 
intensiu de l’extracció, nivell piezomètric i conductivitat, tal i com està articulat a la planificació 
hidrològica. 

o El reg de carrers, jardins i neteges municipals restarà limitat al que digui el Pla Especial de Sequeres en 
funció de en quin escenari es trobi el sistema de gestió Ter-Llobregat. Però es valorarà en pròxims 
informes, i en funció dels resultats obtinguts durant els treballs de perforació i els posteriors assaigs 
hídrics la possibilitat d’establir una limitació d’extracció en funció de l’estat del propi aqüífer, a partir 
de les dades que es demanaran i els punts de control que l’Agència  tingui a la zona. 

 
En definitiva, es considera que la sol·licitud és compatible amb la planificació hidrològica i s’informarà 
favorablement demanant la informació necessària a extreure durant els treballs d’execució i posteriors i 
condicionant la concessió en els termes esmentats. 
 
 
 

Conclusió 
 
S’informa favorablement de la viabilitat tècnica d’una sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies per a usos 
de regs municipals, presentada per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb els següents 
condicionants: 
 

1. L’execució de l’obra de la nova captació, valorada en aquest informe, s’haurà de realitzar en un termini 
no superior a 2 anys des de la resolució i es notificarà la data de la nova perforació, a través del correu 
utconcessions.aca@gencat.cat, amb una antelació mínima de 2 setmanes, per tal que es pugui realitzar 
visita in situ si es considera adient. Aquesta autorització permet fer fins a 2 noves perforacions sempre i 
quan es justifiqui prèviament, via el mateix e-mail a l’Agència, dels resultats negatius de l’anterior. 
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2. La distància entre la nova captació a realitzar i els pous identificats per l’interessat haurà ser superior als 
100 m.  

3. L’interessat haurà d’instal·lar un tub piezomètric a dins del pou que facilitarà l’obtenció de dades durant 
l’assaig de bombament i recuperació i també posteriorment, relacionat amb el seguiment intensiu a 
realitzar. A més, haurà de segellar l’espai anular de la captació en els seus primers metres i protegir-la 
físicament amb una arqueta o similar.  

4. El titular realitzarà un assaig de bombament en el que es mesurarà l’evolució dels nivells abans i durant 
de l’assaig de bombament i també durant la recuperació, i caldrà que se segueixin les pautes següents: 

a. Es mesurarà el nivell piezomètric en el pou, diàriament, durant la setmana prèvia a la realització de 
l’assaig. 
b. El bombament es realitzarà durant un mínim de 12 hores amb un cabal constant o d’esglaons 
creixents de durada idèntica. 
c. Un cop aturada la bomba, es mesurarà la recuperació del nivell piezomètric durant un mínim de 5 
hores o fins a l’estabilització del sistema o si la variació de nivell en 1 hora és inferior a l’1% del 
descens total realitzat.  
d. Caldrà saber i apuntar els cabals d’explotació i les variacions establertes durant l’assaig. 

5. Un cop es realitzi la perforació i les proves hidràuliques, el titular lliurarà una memòria a l’Agència 
confirmant i/o modificant les característiques d’ubicació i constructives detallades en aquest informe i 
les complementarà amb les següents dades restants: 

a. Columna litològica extreta de la perforació, entrades d’aigua principals detectades i esquema 
constructiu. 
b. Profunditat del nivell d’aigua en la captació. 
c. Trams enreixats de la perforació i tipus de filtres. 
d. Dades de l’assaig de bombament, resum i interpretació dels resultats de la prova. 
e. Marca, model, potència, cabal nominal, alçada manomètrica i fondària a la que s’instal·larà la 
bomba. 
f. Marca, model i núm. de sèrie del comptador volumètric homologat a instal·lar en el nou pou. 
g. Analítica bàsica realitzada de l’aigua del pou que contingui: clorurs, sulfats, nitrats i conductivitat 
elèctrica. 
h. Proposta d’explotació de la nova captació a partir de les necessitats i els resultats dels assaigs (L/s, 
hores/dia, dies/any i m3/dia). 
i. Presentació de les superfícies de reg associades a cada una de les fases en un mapa i també en una 
taula. També s’adjuntarà els consums mensuals dedicats al reg de jardins i neteges dels últims 3 anys. 
j. Termini per a l’execució del subministrament a les fases 1 i 2. 
k. Característiques constructives i d’ubicació del nou dipòsit a realitzar on s’enviaran les aigües 
captades pel nou pou i el traçat de les canonades. 

6. L’interessat haurà de tenir en compte les valoracions realitzades, en especial: 
 La concessió d’aquest pou tindrà un termini màxim de 5 anys durant els quals es demanarà un 

seguiment intensiu de l’extracció, nivells i conductivitat. Passat aquest temps es valorarà 
l’afecció al medi per tal de fer la nova concessió. 

 En el moment que hi hagi disponible l’aigua regenerada a la bassa del polígon Salines, caldrà 
connectar-se i deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir 
possibles incidències pel que l’Ajuntament haurà de demanar la modificació de la concessió. 

 A partir de les dades aportades durant i posteriorment als treballs de perforació es possible que es 
limiti l’extracció del pou en funció de l’estat de l’aqüífer, a partir de les dades que es demanaran 
i els punts de control que l’Agència  tingui a la zona 

 
 
 

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C David
Comino Martínez
Data :2018.08.31
13:19:33 CEST
Raó:Tècnic del
Departament de
Concessions
Lloc : Barcelona
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APÈNDIX 2: Dades de comptadors de reg a Sant Boi de Llobregat.  
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RE001 Ciutat Cooperativa. 93 2 1 2 5 6 9 9 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 5 6 6 5 2 2 1 2 2 2 4 4 6 6 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2

RE003
Dr. Antoni Pujades / Lluís 
Companys

0 0 0 0 0 0 1 8 8 8 8 8 7 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 39 42 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE004 Ciutat Cooperativa. 20 0 0

RE005 Ciutat Cooperativa. 11 4 7 8 7 8 11 13 20 20 21 22 26 27 28 48 92 94 66 63 10 10 9 9 9 9 9 10 8 8 9 16 51 50 47 47 44 47 51 59 58 56

RE006 Ciutat Cooperativa. 32 3 19 26 46 50 50 55 64 60 23 21 14 23 54 48 13 22 58 62 64 58 21 17 0 0 0 1 7 11 60 63 57 51 14 12 0 0 0 0 1 1

RE007 Dr. Antoni Pujades. 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE008
Sant Joan Bosco reg jardí / 
Aribau

0 0 0 0 1 5 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 9 2 2 0 1 4 6 16 17 26 25 10 11 15 16 20 21 18 20 19 19

RE009
Carles Martí / Dr. Antoni 
Pujades

1 0 69 89 43 29 29 28 44 49 8 0 0 0 73 88 40 29 29 27 26 25 32 35 16 7 36 44 170 212 339 377 220 182 78 35 10 0 32 44 15

RE010 J. Mariages. 18 1 2 3 39 76 108 142 129 108 77 41 47 49 86 113 109 106 51 0 181 340 213 91 71 49 25 9 36 73 82 97 89 72 51 24 19 13 6 0 0

RE011 Viladecans. 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE012 Camí Golbes 5 5 1 0 13 14 10 9 8 8 3 3 4 4 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 6 6 6 367 420 68 0 31 40 55 50 57 54 16

RE013 Ciutat Cooperativa. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE014
Salvador Seguí / Sant 
Ramon

93 59 38 121 209 274 344 313 262 187 98 100 93 95 105 106 107 52 0 299 560 393 219 145 75 42 17 82 171 83 0 341 640 505 286 143 0 0 0 0

RE015 Ciutat Cooperativa. 76 1 5 10 29 26 0 31 240 219 26 42 111 93 0 52 195 205 144 152 137 120 9 10 15 12 0 1 8 13 67 71 67 60 23 21 3 3 0 0 0 0

RE016 Ciutat Cooperativa. 102 2 0 3 9 19 65 65 28 26 5 5 5 6 9 9 5 7 28 32 44 37 1 1 1 6 23 23 2 2 0 13 69 61 15 12 1 1 0 1 1 1

RE017 Ciutat Cooperativa. 51 0 0 5 23 31 63 64 41 38 3 3 1 5 17 18 14 16 19 20 20 20 13 11 0 0 0 2 15 17 20 20 11 13 22 20 5 5 0 0 0 0

RE018 Ciutat Cooperativa. 55 0 0 4 20 29 69 69 35 32 3 3 1 7 29 29 18 20 23 25 26 23 3 3 0 0 0 3 23 25 28 28 18 15 0 1 1 1 1 1 0 0

RE019 Ciutat Cooperativa. 62 0 0 2 8 16 50 50 27 25 4 3 1 5 18 17 9 8 0 2 12 10 0 0 0 1 5 8 24 27 33 34 28 26 15 16 27 25 1 1 1 1

RE020 Ciutat Cooperativa. 71 1 4 13 39 45 58 61 54 50 17 16 9 12 21 22 16 22 47 51 58 51 0 0 0 2 11 15 30 35 68 74 75 68 35 28 2 2 1 1 0 0

RE021
Josep Torras i Bages / 
Maria Girona

12 13 16 17 18 15 16 17 17 13 13 14 15 15 17 17 21 36 40 55 49 13 14 17 18 17 20 19 20 23 23 16 16 16 16 13 14 14 17 16 16

RE022 Picasso / Girona 104 31 800 915 1132 1095 466 294 178 161 177 179 254 248 154 113 97 88 279 320 102 39 15 8 34 33 71 75 194 224 415 442 286 248 267 274 98 32 85 95 32

RE023 Sant Ramon / P. Picasso 5 5 1 0 604 697 437 355 46 0 160 190 179 158 226 225 322 312 73 0 406 525 119 1 147 153 153 138 41 0 0 0 833 1033 277 14 40 43 45 41 14

RE024 Lleida (Joan Vandellòs) 189 114 211 331 513 358 532 459 344 571 274 361 186 239 260 126 112 353 398 404 294 235 25 22 29 21 19 29 67 191 636 257 736 334 258 78 26 69 253 151 77

RE025 Sant Ramon / Urgell 15 15 106 115 439 480 646 663 86 0 181 216 49 0 338 406 68 0 1055 1308 503 268 73 5 306 305 349 327 616 676 995 1025 437 296 423 453 283 218 66 5 2

RE026 Teresa Valls i Diví. 6 142 159 68 39 263 294 280 264 79 59 15 9 88 100 88 80 168 176 309 339 138 80 31 17 14 12 38 42 150 185 447 513 264 216 273 293 423 405 642 659 220

RE027 P. Picasso (Emili Sagrera) 0 0 0 0 4 4 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 40 74 82 13 0 0 0 132 154 76 40 13

RE028
Fonts del Camí vell de Can 
Carreras

39 35 39 36 39 37 39 37 37 37 37 37 38 35 38 36 39 36 39 37 37 37 37 37 39 34 39 36 39 36 38 36 0

RE029 Francesc Pi i Margall 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

RE030 Ciutat Cooperativa. 34 5 3 4 5 4 0 1 11 10 0 0 0 0 0 2 6 6 5 5 3 3 0 0 0 0 0 1 6 6 0 0 0 2 14 12 0 0 0 0 5 5

RE031 Ciutat Cooperativa. 79 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1

RE032 Ciutat Cooperativa. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE033 Ciutat Cooperativa. 87 13 12 14 14 17 29 29 14 14 14 12 5 5 4 5 5 6 20 26 55 50 26 20 1 2 1 2 5 5 9 15 41 42 44 35 0 1 2 2 2 2

RE034 Generalitat / Llibertat 43 38 50 48 86 88 86 81 32 25 13 11 14 13 16 16 26 26 44 48 20 12 11 11 13 12 16 15 24 25 18 15 12 11 11 11 11 10 12 11 4

RE036 P. Nubiola / Gava 0 4 7 34 63 81 100 82 61 38 16 9 2 5 8 17 25 145 258 165 59 28 0 35 59 30 7 15 27 76 123 110 90 57 17 11 6 5 4 8 11

Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE037
A. Solanas / Indústria (Pça. 
Estatut. 16)

8 7 8 10 12 21 21 11 11 9 9 13 14 14 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4

RE038
General O'Donell / Cap 
Vila

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE039 Jaume I / Francesc Macià 3 2 3 4 5 8 8 6 6 1 1 0 0 0 0 2 3 6 6 6 5 0 0 0 2 8 8 0 0 0 10 53 48 0 0 2 2 0 1 7 7

RE040
Catalunya / Onze de 
Setembre

41 228 226 37 47 95 89 0 9 95 80 7 9 17 22 48 55 113 119 109 108 104 99 50 45 18 24 57 63 123 127 106 104 90 88 67 71 74 82 64 61

RE041 Ciutat Cooperativa. 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE042 Jaume I / La Rapa 5 4 5 6 6 3 4 4 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 3 10 9 0 0 0 1 3 4 4 4 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0

RE044
Francesc Pi i Margall / 
Empordà

2 1 2 3 10 42 38 0 0 0 6 31 32 33 27 0 0 0 14 87 74 3 3 1 1 2 2 0 0 0 4 28 30 47 36 4 4 4 8 24 23

RE045 Ferrer Guàrdia 7 1 3 13 28 101 140 352 318 2 2 2 3 6 7 6 10 70 70 18 16 6 5 0 2 8 8 2 3 5 5 8 8 13 14 26 25 4 5 7 7

RE047 Salvador Seguí. s/n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE049
Salvador Allende / Antoni 
Gaudí

9 10 3 0 203 234 63 11 156 198 64 39 7 1 1 1 2 2 12 16 6 3 3 2 2 1 3 3 4 4 11 14 33 37 42 44 76 77 29 2 1

RE050 Salvador Espriu / Aragó 1 0 0 30 63 140 223 182 136 68 0 1 1 110 179 140 107 121 132 175 201 153 99 96 85 36 1 43 73 185 305 293 251 270 254 187 110 49 0 37 83

RE051 Sant Joan Bosco. 13 0 0 1 5 7 15 16 12 11 0 0 0 0 0 0 0 2 34 35 19 19 19 18 15 13 0 0 1 2 21 23 23 23 19 19 19 18 2 3 5 5

RE052 Generalitat. 15 7 6 21 23 76 82 91 89 29 20 6 4 10 10 11 10 65 70 107 115 49 30 12 5 5 4 8 8 3 0 188 233 54 20 22 23 11 6 5 5 2

RE053 Ptge. Solsonés 5 2 0 113 218 212 205 148 92 95 86 69 50 89 116 112 109 181 249 181 127 59 0 38 62 47 40 64 81 140 196 160 110 67 30 14 0 43 88 71 53

RE054 Sant Ramon / Cerdanya 178 159 358 1005 937 1548 1491 1428 376 147 256 411 198 253 409 446 629 1061 910 652 2872 338 410 185 124 149 312 650 896 1450 1758 1356 0 199 859 340 374 178 358 903 385

RE055 Aragó. 108 0 1 8 38 249 436 527 153 556 220 160 21 65 76 189 326 377 502 817 704 635 433 9 0 0 2 2 13 29 173 511 479 418 385 56 0 0 62 252 219 38

RE056 Viladecans / Màlaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE057
Principat d'Andorra. 
dav.15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE058 Eusebi Güell. 98 13 14 5 2 18 20 20 19 10 9 3 2 10 12 6 5 15 16 19 19 10 8 3 2 1 0 9 10 15 16 10 7 9 9 9 9 7 6 7 7 2

RE059 Rosselló. 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE060
Federico Garcia Lorca. 
davant 66

15 10 7 4 0 30 61 28 0 0 0 26 48 89 135 157 177 280 376 422 427 477 462 474 445 419 450 472 501 243 0 0 0 210 419 228 33 28 26 14

RE061 M. D. Pilar / Pau Claris 59 53 72 262 473 788 488 2635 40 191 141 252 92 196 332 404 538 1206 1677 2078 1565 127 549 97 74 63 33 353 1189 1409 1847 1204 983 1240 1493 1493 1632 1174 656 587 710

RE062 Muntanyes de Prades. s/n 8 9 10 10 11 9 8 8 8 8 8 60 108 52 0 0 0 4 8 13 17 13 6 5 4 7 10 9 5 7 10 10 9 7 5 6 7 8 10 10 9

RE063 Ciutat Cooperativa. 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE064 Joan Miró. davant núm. 1 37 73 103 177 246 355 472 213 0 129 228 143 72 90 111 143 166 475 698 719 673 340 43 62 72 109 158 211 295 413 600 495 315 294 225 173 111 62 19 101 214

RE065 C‐245. a 18 m. Osca 1 13 241 905 748 830 949 854 667 341 209 78 47 186 199 175 287 644 725 533 432 193 164 153 74 342 312 396 615 1086 891 467 288 206 164 106 92 44 48 62 95

RE066 C‐245. a 33 m. Salines 7 73 480 891 784 1031 767 1233 826 374 299 148 162 237 215 202 349 761 977 934 586 258 242 344 317 343 565 277 158 773 582 512 108 634 281 177 161 111 111 90 44

RE067 C‐245. a 44 m. Castello 0 0 0 30 538 964 1055 1195 859 260 242 170 179 247 221 229 378 725 972 930 609 198 245 236 54 53 131 266 389 725 905 615 930 606 478 465 490 359 93 62 220

RE068 Francesc Layret. junt 184 323 373 451 233 0 636 1315 594 0 131 232 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2427 4045 2175 495 226 6 3 0 0 0 1062 1990 1128 0 0 0 0 0 0

RE069 Providència / Urgell 0 0 1 1 96 110 55 39 17 14 12 12 36 39 87 93 64 55 254 299 338 349 79 1 0 0 0 0 0 0 181 215 86 62 77 82 68 54 22 9 3

RE070 Cristòfor Colom. 60 0 0 0 0 0 5 11 5 0 0 0 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2

RE071 Joventut. 8 0 0 0 33 69 119 173 134 93 67 36 40 41 31 24 12 0 83 152 122 95 46 2 3 4 4 4 16 25 61 95 82 65 54 37 25 12 5 0 0 0

RE072
Dr. Antoni Pujades / Molí 
Nou

9 9 33 120 108 0 83 642 589 94 78 0 0 0 19 71 77 83 124 365 326 63 51 0 2 9 12 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 480 464

RE073 Pont / Can Terrallo 16 2 2 3 3 0 4 27 25 11 11 12 12 10 10 8 11 23 22 0 4 28 25 9 8 5 6 12 12 0 5 27 24 6 6 1 1 1 1 0 0
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE074
Bonaventura Calopa / M. 
Pere Tarrés

6 17 41 94 237 91 509 109 113 15 35 28 100 60 85 52 27 153 164 369 1142 786 89 94 20 17 18 66 194 323 86 306 232 249 225 111 80 136 281 335 363

RE075 C‐245 / Riera Fonollar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE076
Frederic Mistral / Sant 
Pere Més Alt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 12 11 0 1 12 11 0 0 0

RE077 Riera del Fonollar. 29 0 0 0 0 23 174 163 0 0 0 5 42 42 32 33 0 10 157 162 112 97 0 0 0 12 69 72 0 10 149 161 206 196 102 96 0 0 0 0 0 0

RE078
Sant Ramon / Onze de 
Setembre

0 0 0 2 4 56 111 50 0 0 0 130 251 107 29 14 0 20 38 63 83 39 1 0 0 25 48 61 79 52 8 24 39 30 16 11 4 18 34 20 0

RE079
Dr. Alexandre Fleming. 
front 1

0 1 1 2 3 5 6 3 0 0 0 1 1 1 0 2 3 2 0 46 92 83 61 45 29 44 63 62 61 48 27 19 6 4 1 1 0 0 0 2 5

RE080 Torre la Vila / Sant Ramon 0 0 0 168 348 348 349 318 267 245 196 150 94 174 266 264 262 149 56 273 377 243 126 113 94 102 124 72 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2

RE081 Riera Basté. 29 0 0 0 1 6 7 84 106 24 0 0 0 0 0 2 2 223 247 69 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13 18 3 0 1 2 0 0 0 0 0

RE082 Legalitat. davant local 55 7 7 11 50 309 722 1702 1144 1263 459 146 8 14 30 27 24 216 945 762 538 410 197 86 63 20 19 26 17 137 308 431 523 189 136 2 1 1 2 1 4 11

RE083 Marina. a 15 m. Fusos 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RE084 Osona (jardí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE085 Sant Pere / Alt St. P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE086
Josep Torras i Bages. 
sector policia

73 57 62 46 42 2 2 0 0 3 3 1 2 5 16 46 43 13 34 227 209 89 93 106 106 80 95 109 113 64 68 62 61 54 60 111 111 61 68 43 43

RE087
Enric Prat de la Riba / 
Riera Fonollar

0 3 5 37 70 85 101 58 20 10 1 2 2 6 9 17 25 63 103 105 97 70 41 18 0 0 1 11 18 41 62 51 35 31 26 13 1 0 0 7 14

RE088 General O'Donell / Nou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE089
Salvador Seguí (costat 
Casal)

6 3 0 30 61 76 92 65 40 33 24 16 8 6 5 25 44 112 177 156 122 57 0 0 0 28 58 56 52 25 0 34 63 182 293 148 2 42 91 85 79

RE090 Joan XXIII / Joventut 1 2 4 32 63 79 96 101 96 94 82 72 57 53 53 62 71 70 69 51 37 29 20 19 17 17 19 39 52 59 66 40 17 18 17 9 0 9 19 24 30

RE091
J. Rubio Balaguer / Ass. 
Catalunya

79 38 13 35 59 94 130 116 89 73 48 47 40 29 20 27 38 42 46 87 130 74 0 0 0 0 0 30 77 65 46 87 130 117 83 90 88 53 18 21 26

RE092 Camps Blancs. 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE093 Camps Blancs. 127 0 0 0 101 209 268 331 247 163 106 44 22 0 15 30 97 158 232 302 279 232 235 212 164 112 51 1 11 24 152 271 241 189 107 0 0 0 37 83 45

RE094 Sant Ramon. 158 0 0 0 3 7 9 12 13 13 25 33 19 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 9 7 6 5 10 15 13 10 33 51 27 3 3 2 9 16

RE095 Frederic Mompou. s/n 0 0 0 0 14 16 55 61 9 1 1 0 5 6 2 1 9 10 13 13 9 9 4 2 3 3 14 16 146 185 150 134 135 135 111 102 36 12 14 14 5

RE096 Bòbila. 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RE097 Montserrat. 27 0 0 0 0 0 60 125 187 217 202 165 125 77 157 247 240 234 419 571 387 248 283 278 266 235 121 31 78 142 233 319 268 194 115 22 21 19 18 20 35 51

RE098 Riera Basté. 70 1 10 9 145 268 250 47 258 14 1 4 3 1 3 0 4 42 193 253 189 190 189 180 162 98 4 27 47 99 382 585 348 1890 1577 143 30 0 0 0 7 37

RE099 Sant Ramon / Can Miquel 2 1 0 113 235 121 0 248 496 363 185 105 11 41 73 153 263 284 303 319 305 253 160 76 3 40 80 121 185 305 525 590 612 469 219 139 18 15 14 27 45

RE100 Pau Casals (front església) 7 7 32 128 115 0 84 651 593 47 54 84 71 0 11 41 45 58 66 99 94 61 61 60 52 8 9 0 5 82 155 434 436 447 390 0 44 413 429 9 9

RE102
Sant Climent. a prop 
bombeig SG

1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 85 162 126 74 43 2 2 1 2 2 3 3 27 70 138 209 221 206 124 1 1 1 1

RE103 Salvador Espriu. 161 0 0 0 43 90 172 260 221 172 101 27 15 2 55 89 133 168 217 257 316 344 354 323 246 164 115 89 131 161 209 261 173 61 35 0 0 0 0 0 57 126

RE104 General Prim. 154 1 0 0 23 48 67 88 63 40 20 0 0 0 0 0 70 128 126 124 141 144 158 151 126 96 41 1 0 0 87 169 173 160 128 74 86 90 105 136 117 95

RE105 Lepant / Mercé Rodorera 63 70 227 238 137 109 98 90 79 78 77 77 70 61 51 44 160 169 194 192 115 96 59 48 26 19 61 70 143 160 218 224 209 206 40 0 43 44 26 17 5

RE106
Mercé Rodorera / Joan 
Pfaff

8 5 45 48 122 127 249 267 58 35 4 0 37 42 46 43 159 169 194 191 110 95 51 43 25 19 70 79 138 149 206 210 151 140 60 41 52 47 52 48 14

RE107
Pau Casals (costat 
Cementiri)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE108
Verge Montserrat / 
Salvador Seguí

56 47 46 92 142 197 256 285 283 287 257 203 136 83 36 49 61 207 326 270 191 109 42 35 27 28 33 57 89 219 340 296 226 149 52 35 17 18 22 49 79



PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA 
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.

ge
n

fe
br

m
ar
ç

ab
r

m
ai
g

ju
ny ju
l

ag se
t

oc
t

no
v

de
s

ge
n

fe
br

m
ar
ç

ab
r

m
ai
g

ju
ny ju
l

ag se
t

oc
t

no
v

de
s

ge
n

fe
br

m
ar
ç

ab
r

m
ai
g

ju
ny ju
l

ag se
t

oc
t

no
v

de
s

ge
n

fe
br

m
ar
ç

ab
r

m
ai
g

Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE109 Benviure / Can Carreres 3 17 2 32 455 230 330 218 124 16 2 8 58 104 139 43 26 103 98 215 140 91 49 46 5 26 92 90 119 205 436 444 486 154 38 63 51 28 52 152 48

RE110 Joventut. 20 0 0 0 22 45 81 119 54 0 0 0 0 0 16 27 15 5 117 223 156 105 50 2 5 6 20 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE111 Joventut. 12 9 4 1 7 14 13 13 23 29 39 43 53 56 20 0 137 250 193 139 76 33 16 1 1 0 0 1 4 6 19 31 20 8 5 2 1 0 0 0 1 1

RE112 P. Picasso. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 119 252 252 947 1101 419 220 50 0 0 0 17 21 6 0 649 774 401 312 83 4 1 0 0 0 0

RE114 Sant Ramon / Baldiri Aleu 1042 3601 626 757 1612 2876 2877 1678 1461 1441 661 807 842 668 452 1633 1507 2689 2816 2814 2195 1078 585 564 538 598 996 1117 1765 2392 1843 751 3017 1435 1032 365 838 327 1214 805 3354

RE115 Barcelona. 28 / Badajoz 0 0 0 0 0 9 18 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 11 17 18 17 19 18 19 18 17 18 30 45

RE116
Miquel. 23 / Jaume 
Canalies Amat

65 25 0 3 6 10 13 12 10 11 11 12 12 11 11 11 12 22 31 38 43 29 10 11 11 10 11 89 213 142 30 18 0 0 0 11 20 15 11 6

RE117 Ripolles 15 14 15 14 14 14 14 15 14 14 13 14 14 13 14 14 14 13 13 14 13 14 13 14 13 6 0 20 49 32 17 43 60 98 125 86 43 67 98 62 19

RE118 Aragó / Garcia Lorca 2 2 2 59 120 177 238 200 154 98 37 25 11 9 7 38 68 134 196 164 118 85 50 57 58 31 9 32 65 31 0 117 219 150 52 32 12 12 13 48 90

RE119 C‐245 / M. Pere Tarrés 0 0 6 34 32 0 10 81 76 4 14 83 83 58 64 53 60 103 109 98 89 3 3 0 0 0 10 99 101 43 46 48 48 48 43 4 4 0 0 0 0

RE120 Alacant / Azuaga 25 20 28 55 81 281 279 128 124 65 57 4 6 13 16 39 51 187 196 153 138 0 0 0 14 67 75 42 60 271 284 124 112 0 8 82 84 67 74 46 43

RE121
Dr. Antoni Pujades / 
Benito Menni (50m)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 16 13 13 15 15 12 15 19 19 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0

RE122 F. Garcia Lorca / Legalitat 0 0 0 0 0 245 506 421 321 259 175 110 41 21 3 1 0 0 0 307 575 287 31 14 0 0 0 0 0 0 0 254 476 270 0 0 0 0 0 0

RE123 Castelló / Asturies 133 149 233 484 659 748 818 422 318 199 162 190 199 197 228 343 472 688 804 693 318 135 139 72 119 102 240 388 575 745 793 651 326 268 181 131 93 54 136 322 368

RE124 Marina / Navarra 0 0 0 1 27 195 192 77 73 10 9 0 0 0 0 0 4 50 61 131 118 1 2 10 8 0 2 17 21 58 62 59 59 54 52 15 16 22 25 55 58

RE125 Antoni Gaudi. 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE126 Alacant / Marina 0 0 46 277 325 570 535 18 27 155 136 9 8 2 3 12 17 80 139 639 578 9 8 1 1 0 1 7 7 1 4 91 82 0 0 0 0 0 0 0 0

RE127 Legalitat. 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1002 1670 779 0 0 0 0 0 0 0 254 476 270 0 0 0 0 0 0

RE128 Aragó. 93 183 154 150 123 95 216 346 369 354 296 210 171 121 156 201 297 388 492 589 458 289 186 86 110 121 135 165 193 231 112 0 559 1048 647 106 57 8 5 2 1

RE129
Ramon Mas i Campderrós 
/ Coin

0 9 16 84 158 387 632 435 249 189 113 61 8 16 25 36 47 138 212 226 216 101 0 5 8 39 74 163 228 304 375 410 402 214 0 41 76 34 0 28 62

RE130 C. Vidal i Barraquer. 18 5 4 4 4 4 0 21 165 138 26 22 5 5 5 6 4 8 23 24 20 18 5 4 0 1 5 6 11 13 28 26 0 4 31 28 18 18 14 15 5 4

RE131
Prologis Marina / M. D. 
Núria

0 0 72 430 516 716 726 452 454 473 470 451 505 706 817 896 989 1384 1554 1775 1577 240 194 0 0 0 46 457 514 856 921 944 916 653 590 0 0 0 0 0 0

RE132 S. Joan Bosco / Tres d'Abril 2 2 13 56 53 0 1 5 5 1 1 2 1 0 1 10 12 35 34 0 10 74 60 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 56 398 411

RE133 Marià Fortuny / F. Mistral 8 8 68 305 335 359 391 435 409 162 136 3 4 7 14 68 81 190 184 0 0 0 57 297 249 3 6 30 45 235 244 197 189 113 105 30 28 0 0 0 0

RE134 Llevant / B. Calopa 4 25 23 0 0 0 10 60 55 4 3 0 0 0 0 0 0 0 15 154 139 33 28 0 1 5 13 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6

RE135 M. Jaume Oliveres. 4 28 20 24 23 25 24 25 25 25 24 24 24 25 23 25 23 25 23 25 24 24 24 24 24 23 16 17 5 5 0 6 30 27 8 8 1 2 2 2 2 2

RE136
Zona esportiva Bori / Can 
Carreres / Arboretum

163 131 19 0 43 48 200 227 338 355 48 16 42 44 349 406 83 17 197 231 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE137 Pl. Maresme. s/n 17 16 18 25 32 46 60 56 48 48 43 27 11 4 0 13 26 28 30 44 53 64 65 69 66 65 72 84 102 61 22 18 13 10 5 8 10 8 8 10 12

RE138 Camí Vell Colònia 184 190 41 0 0 0 753 897 230 131 21 0 329 382 228 153 179 170 248 258 86 36 9 0 11 12 59 70 21 0 0 0 0 0 77 104 885 1001 465 187 62

RE139
Frederic Mompou. front 
Ventura Gassol

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE140 C/ Gaià. davant 22 0 0 0 0 0 36 73 33 0 0 0 18 33 12 0 20 36 36 36 25 12 13 12 25 33 20 12 13 13 16 19 12 4 2 0 0 0 0 0 0

RE141
C/ Tarongers. Parc 
Marianao

231 259 46 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 13 2 0 0 0 9 11 23 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0

RE142
Pl. Euskadi / Pl. General 
Prim

16 18 21 79 141 227 319 610 777 489 177 130 76 135 203 122 47 101 152 131 99 129 138 100 62 99 146 133 114 55 0 212 397 248 46 36 24 48 82 65 44

RE143 Camí Llor. 20 plaça 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nom del centre de 
consum. Direcció

Codi

2018201720162015

RE144
c/ Frederic Mompou. 120. 
camí Llor

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE145
c/ Pollancres. 110. 
Mimoses

108 108 764 855 2111 2239 448 0 1353 1553 540 345 350 316 445 442 44 0 1896 2351 1417 1145 403 186 163 138 417 458 1104 1260 252 0 1848 2291 729 186 149 118 193 200 67

RE146
c/ Pollancares. 100. 
Mimoses

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE148
Josep Torras i Bages. front 
núm. 1

0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

RE149 Pl. Baix Llobregat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE150 Barcelona. 23 / Badajoz 129 50 0 60 125 127 129 107 80 68 51 87 112 92 85 85 85 89 94 75 50 32 14 15 14 13 14 42 81 160 233 242 228 133 21 11 0 0 0 10 23

RE151 Can Julià 6 39 51 77 72 0 44 341 319 0 36 278 256 76 105 394 394 0 0 0 20 211 175 26 28 30 33 24 25 0 44 274 263 158 155 125 121 0 0 110 118

RE152
Camí Vell Colònia. 16. 
front Hospital

206 337 629 1260 2506 3490 1962 2628 1592 40 37 41 102 239 69 66 63 178 1415 1107 8 58 78 50 53 43 18 101 142 436 268 591 1677 87 61 56 57 58 88 166 0

RE153
Ctr.Sta.Creu Calafell / 
Mare de Déu de Núria

0 0 9 56 76 180 195 215 204 54 50 22 23 21 24 24 31 174 189 214 186 0 0 5 4 2 5 32 42 153 163 129 116 25 23 0 8 110 122 12 0

RE154 Pl. Cap de la Vila. 3 14 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 12 15 22 22 12 10 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE155 Ronda Sant Ramon. 168 5 2 0 12 25 87 153 73 6 3 0 0 0 0 0 0 0 13 23 29 31 15 0 0 0 0 0 0 0 12 22 33 38 20 0 50 92 64 47 32 13

RE156 Sant Joan Bosco. 47‐49 1 9 9 7 10 26 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 78 70 0 0 2 2 0 0 0 0

RE157 Mn. Alfons Ramírez 0 1 2 4 6 5 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 4 2 1 0 0 0 0 0 13 35 27 14 9 1 2 2 1 0 3 7

RE158 Plaça Mariana Pineda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 66 55 0 0 0 7 54 53 47 38 0 12 47 51 21 23 19 21 21 20 9 8 0 0 0 0 0 0

RE159 Riera Basté / Pi i Margall 25 22 26 24 25 24 22 20 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 3 2 1 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE160
Rotonda Frederic Mompou 
/ Dr. Antoni Pujades

32 2 14 59 64 68 87 184 149 0 4 23 39 96 110 137 141 71 78 87 81 47 40 18 17 8 20 90 97 98 100 66 63 41 42 47 39 0 7 39 38

RE161 Coín. 7 13 11 10 13 15 13 12 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE162 Ctra.Sta.Creu Calafell, 33 253 141 78 691 1345 1423 1507 3768 5146 4209 2886 2384 1636 1011 702 1135 1540 1024 600 1952 3080 1964 878 1742 2294 1135 204 119 724 1496 1883 2082 1694 1027 813 546 333 152 153 155

RE163
C/ Baldiri Net cantonada 
Crist

7 3 0 4 8 8 9 6 3 4 3 3 3 3 3 4 5 7 9 7 5 4 3 3 2 1 0 4 10 10 9 7 4 4 3 1 0 3 6 6 5

RE164 Pl. Can Dubler 12 110 63 293 0 0 0 829 4155 50 42 22 0 0 56 161 27 0 96 501 156 1015 0 0 72 358 65 20 199 433 426 2386 370 2663 1212 556 331 713 32 27 16

RE165 Eusebi Güell / Montmany 5 5 4 3 4 4 7 8 2 0 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 5 6 6 6 7 6 7 6 7 6 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1

RE169
Boca incendi 
Boanaventura Calopa / 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE167
Segre,Canons (Costat 
Muntanya) Font

0 0 1 1 2 3 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 5 6 5 2 2 1 1 1 1 2

RE168 Ronda Sant Ramon, 3 27 63 71 91 91 90 91 93 96 84 95 83 84 40 38 15 14 11 16 32 30 14 15 5 5

RE170 Reg Plaça Generalitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RE166 Reg Lluis Pascual Roca, 22 0 7 10 5 3 6 7 2

RE171 Font Ciutat Cooperativa 2 3 5 5 1 2 2 2

RE172
Reg rotonda General 
Prima / Salvador Seguí

2 11
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APÈNDIX 3: Plànol del sistema de reg existent al llarg de part de la carretera 
de Santa Creu de Calafell entre la Plaça Europa i la carretera C-32.  
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APÈNDIX 4: Registre d’entrada a l’ACA de nova ubicació del pou 



Servei facilitat per:

Rebut dels registres electrònics

Objecte d'entrega
Tràmit Resposta requeriment de documentació

Posada a disposició 2022-02-23T13:18:17.000+01:00

Referència PICA0004

Identificador tràmit 8810258

Registre de sortida
Ens / Organisme P0819900B - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Número S/000716-2022

Data 2022-02-23T13:18:17.000+01:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=820090004&id=2412159

Registre d'entrada
Ens / Organisme Q0801031F - Agència Catalana de l'Aigua

Número 9056/22267/2022

Data 2022-02-23T13:18:18.000+01:00

Enllaç https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9610930330&id=2412159

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme
indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número
de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.

V1.6

Resposta al requeriment de documentació

Informació del tràmit
Servei ACA - Concessió d'aigües i construcció de pous de més de 7.000 m3/any

Codi tràmit ACA002

Identificador tràmit predecessor 8805246

Ens/Organisme origen Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Ens/Organisme destí Agència Catalana de l'Aigua

Informació sobre la documentació requerida
Títol Dades generals de la documentació

Assumpte Requeriment estudi ubicació del pou

Data validesa 24/03/2022

Data creació 22/02/2022
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Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 

 
Informe de viabilitat tècnica per valorar la sol·licitud de construcció d’un pou, per a usos municipals de reg 
a nom de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). 
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Núm. Expedient: 
Titular: 
Topónim: 
Aqüífer: 
 
Sistema Pla de Gestió: 
Massa d’Aigua: 

 

 
ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
Polígon industrial, sector les Salines 
405A14: superficial del Delta del Llobregat (delimitat administrativament) 
405A21: profund del Delta del Llobregat (delimitat administrativament) 
Ter-Llobregat 
039– Vall Baixa i Delta del Llobregat. 

 

Característiques del nou aprofitament a perforar: (Coord. UTM’s segons ETRS’89) 

codi BDH X* Y* Fondària 
(m)

Diàmetre 
perf-entub 

(mm)

08200-0210 420.625 4.576.155 35 550-400

Topònim

POU SALINES_AJ_STBOI
 

 

1. Antecedents  
 

 25/06/2018: sol·licitud de construcció d’un pou, per a usos municipals, a nom de l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat. Es preveia fer en un solar de propietat municipal, a la cantonada entre els carrers Azuaga i 
Alacant: 

 

Bassa Les Salines

NOU POU

POUS PROPERS  
(> 100 m distància)

CARRETERA C-245

 
 

Figura 1. Mapa topogràfic amb la ubicació del nou pou a construir i dels principals elements esmentats a la memòria. 

Expedient: ACA_2018_EXP_ACA002ACON_00000036 
Procediment: TE Subterrànies 
Assumpte: Informe Tècnic de Compatibilitat amb el Pla de Gestió 
Document: 7445296 
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 21/08/2018: el tècnic que subscriu va informar favorablement la petició amb la següent proposta i 
condicionants: 
 

1. L’execució de l’obra de la nova captació, valorada en aquest informe, s’haurà de realitzar en un termini no 
superior a 2 anys des de la resolució i es notificarà la data de la nova perforació, a través del correu 
utconcessions.aca@gencat.cat, amb una antelació mínima de 2 setmanes, per tal que es pugui realitzar visita in situ 
si es considera adient. Aquesta autorització permet fer fins a 2 noves perforacions sempre i quan es justifiqui 
prèviament, via el mateix e-mail a l’Agència, dels resultats negatius de l’anterior. 

2. La distància entre la nova captació a realitzar i els pous identificats per l’interessat haurà ser superior als 100 m.  
3. L’interessat haurà d’instal·lar un tub piezomètric a dins del pou que facilitarà l’obtenció de dades durant l’assaig 

de bombament i recuperació i també posteriorment, relacionat amb el seguiment intensiu a realitzar. A més, haurà 
de segellar l’espai anular de la captació en els seus primers metres i protegir-la físicament amb una arqueta o 
similar.  

4. El titular realitzarà un assaig de bombament en el que es mesurarà l’evolució dels nivells abans i durant de 
l’assaig de bombament i també durant la recuperació, i caldrà que se segueixin les pautes següents: 

a. Es mesurarà el nivell piezomètric en el pou, diàriament, durant la setmana prèvia a la realització de l’assaig. 
b. El bombament es realitzarà durant un mínim de 12 hores amb un cabal constant o d’esglaons creixents de 

durada idèntica. 
c. Un cop aturada la bomba, es mesurarà la recuperació del nivell piezomètric durant un mínim de 5 hores o 

fins a l’estabilització del sistema o si la variació de nivell en 1 hora és inferior a l’1% del descens total 
realitzat.  

d. Caldrà saber i apuntar els cabals d’explotació i les variacions establertes durant l’assaig. 
5. Un cop es realitzi la perforació i les proves hidràuliques, el titular lliurarà una memòria a l’Agència confirmant 

i/o modificant les característiques d’ubicació i constructives detallades en aquest informe i les complementarà amb 
les següents dades restants: 

a. Columna litològica extreta de la perforació, entrades d’aigua principals detectades i esquema constructiu. 
b. Profunditat del nivell d’aigua en la captació. 
c. Trams enreixats de la perforació i tipus de filtres. 
d. Dades de l’assaig de bombament, resum i interpretació dels resultats de la prova. 
e. Marca, model, potència, cabal nominal, alçada manomètrica i fondària a la que s’instal·larà la bomba. 
f. Marca, model i núm. de sèrie del comptador volumètric homologat a instal·lar en el nou pou. 
g. Analítica bàsica realitzada de l’aigua del pou que contingui: clorurs, sulfats, nitrats i conductivitat elèctrica. 
h. Proposta d’explotació de la nova captació a partir de les necessitats i els resultats dels assaigs (L/s, 

hores/dia, dies/any i m3/dia). 
i. Presentació de les superfícies de reg associades a cada una de les fases en un mapa i també en una taula. 

També s’adjuntarà els consums mensuals dedicats al reg de jardins i neteges dels últims 3 anys. 
j. Termini per a l’execució del subministrament a les fases 1 i 2. 
k. Característiques constructives i d’ubicació del nou dipòsit a realitzar on s’enviaran les aigües captades pel 

nou pou i el traçat de les canonades. 
6. L’interessat haurà de tenir en compte les valoracions realitzades, en especial: 

 La concessió d’aquest pou tindrà un termini màxim de 5 anys durant els quals es demanarà un seguiment 
intensiu de l’extracció, nivells i conductivitat. Passat aquest temps es valorarà l’afecció al medi per tal de fer 
la nova concessió. 

 En el moment que hi hagi disponible l’aigua regenerada a la bassa del polígon Salines, caldrà connectar-se i 
deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir possibles incidències pel que 
l’Ajuntament haurà de demanar la modificació de la concessió. 

 A partir de les dades aportades durant i posteriorment als treballs de perforació es possible que es limiti 
l’extracció del pou en funció de l’estat de l’aqüífer, a partir de les dades que es demanaran i els punts de 
control que l’Agència  tingui a la zona 

 28/09/2018: la Comunitat d’usuaris d’aigües del Delta el riu Llobregat (CUADLL) va emetre informe 
favorable respecte a aquesta nova captació. 

 16/04/2019: es fa la publicació al DOGC i el 20/05/ 2019 es dicta la resolució d’investigació. 

 26/06/2020: l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat demana una pròrroga per realitzar les obres, que va 
acceptada per aquesta Agència en data 29/06/2020, tot atorgant-ne 1 any de termini. 

 05/07/2021: el peticionari torna a demanar una pròrroga i el dia 7 del mateix mes se li concedeix per un 
altre any de termini. 

 23/02/2022: data d’entrada de nova documentació aportada per l’Ajuntament, anomenada “Actualització 
de l’Estudi de viabilitat hidrogeològica per a la construcció d’un pou al Sector de Les Salines per a reg 
municipal a Sant Boi de Llobregat (HIDROLEM, novembre 2021)”. Aquesta memòria presenta una proposta de 
modificació del punt on construir el nou pou. La nova ubicació es troba a uns 470 m a l’est de la ubicació inicial 
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2. Resum de la nova Sol·licitud 
 
La ubicació inicial i la modificada es mostren a la figura següent. Les coordenades de la nova ubicació ja han 
estat afegides al quadre resum de la primera pàgina d’aquest informe.  
 

 
Figura 2. Ortofotomapa amb la nova i antiga ubicació del nou pou a construir. 

 
 
No es justifica el per què d’aquest canvi, sinó que la nova documentació pretén: 

1. Confirmar que la nova ubicació proposada no presenta cap inconvenient tècnic ni administratiu, tenint en 
compte que geològicament no hi cap canvi substancial entre les dues ubicacions (inicial i modificada) i 
que la nova ubicació es troba a més de 100 m de qualsevol captació ja registrada. 

2. Notificar que es manté la demanda d’aigua i la proposta constructiva inicial. El sistema de reg tindrà un 
dipòsit de regulació entre 500-1.000 m3 (a definir) i el cabal d’extracció normal del nou pou serà d’uns 
250 m3 cada 12 hores, és a dir uns 5,75 L/s. 

3. Demanar una nova pròrroga a l’ACA, ja que es preveu la licitació de les obres durant l’any 2022 i la seva 
execució seria immediata. El nou pou disposa del 100% del finançament compromès en el pressupost de 
l’AMB (dins del Programa de Sostenibilitat Ambiental).  

 
 
 

3. Valoracions 
 
Situació Administrativa 
La nova captació s’ubica dins del Sistema Ter-Llobregat segons està definit a l’article 5 del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al període 2016-2021, aprovat pel Decret 1/2017 de 3 de 
Gener, que conté les determinacions amb caràcter normatiu de la planificació hidrològica vigent, on l’abastament 
disposa de prioritat sobre la resta d’usos de l’aigua. També es troba dins de la Massa d’Aigua Subterrània (MAS) 
núm. 039 (Vall Baixa i Delta del Llobregat), declarada en mal estat per acomplir els objectius mediambientals 
fixats per la Directiva Marc de l’Aigua, tant per l’estat químic com pel quantitatiu.  L’estat químic és dolent per 
la presència i incompliments en els paràmetres clorurs, sulfats, PCE, TCE i Amoni. L’estat quantitatiu és dolent 
atès que existeix un con de bombament important a Cornellà provocat per pous d’abastament. A la resta del 
Delta del Llobregat les mesures contra la intrusió han repercutit d’una manera clara en una tendència ascendent 
de nivells, tant en l’aqüífer superficial com profund, però encara s’enregistren oscil·lacions interanuals de 3-4 m 
que donen lloc a nivells fins a -2 m.s.n.m. el que genera problemes d’intrusió salina.  
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Actualment es troba en fase d’informació pública el PGDCFC per al període 2022-2027 (3er cicle de la 
planificació) on la designació de la MAS-039 es mantindria igual. Altrament, li són d’aplicació les mateixes 
consideracions i articulat exposat a l’anterior informe tècnic. 

No obstant, es recorda que: 
o Ni a la memòria inicial ni a l’actual, no s’ha especificat el termini relacionat amb cada una de les dos fases 

d’explotació; una primera fase amb una extracció de 60.000 m3/a i una segona fase amb el doble. Un cop 
realitzada la captació, els interessats hauran de concretar-ho, tot i que com que la vigència inicial de la 
concessió serà limitada (veure més avall), hom considera raonable adoptar el llindar corresponent a la 
primera fase. 

o Es considera que cobrir els usos municipals de reg i neteges amb aigua de l’aqüífer és millor que no pas 
fer-ho amb aigua de xarxa ja potabilitzada per al consum humà, però tampoc no és la millor opció: fer-ho 
amb aigua regenerada seria la millor alternativa sens dubte atès que és aigua que actualment es abocada 
directament a mar i perquè el nou pou també extrauria recurs subterrani de l’aqüífer del delta del Llobregat. 
Per tant, en el moment que aquesta aigua estigui disponible, l’Ajuntament haurà de connectar-se i deixar la 
nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de cobrir possibles incidències. 

o La concessió només es podrà atorgar per un termini màxim de 5 anys (atès el mal estat quantitatiu de la 
MAS-039) i es demanarà un seguiment intensiu de l’extracció, nivell piezomètric i conductivitat, tal i com 
està articulat a la planificació hidrològica. 

o El reg de carrers, jardins i neteges municipals restarà limitat al que digui el Pla Especial de Sequeres en 
funció de en quin escenari es trobi el sistema de gestió Ter-Llobregat. Però es valorarà en pròxims 
informes, i en funció dels resultats obtinguts durant els treballs de perforació i els posteriors assaigs hídrics 
la possibilitat d’establir una limitació d’extracció en funció de l’estat del propi aqüífer, a partir de les 
dades que es demanaran i els punts de control que l’Agència  tingui a la zona. 

Per últim, la nova captació s’emplaçarà dins de la delimitació d’aqüífers de Catalunya establerta al Decret 
328/1988. 

En definitiva, es considera que la sol·licitud és compatible amb la planificació hidrològica (vigent i la que 
està en tràmit d’aprovació) i s’informarà favorablement demanant la informació necessària a extreure durant els 
treballs d’execució i posteriors i condicionant la concessió en els termes esmentats. 
 
 
 

4. Conclusió 
 
S’informa favorablement el canvi d’ubicació del pou ja autoritzat (però no construït) per a usos municipals 
de reg municipal que ha demanat l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), amb un volum que no 
superarà els 60.000 m3/a (1a fase) i d’acord amb els següents condicionants: 

1. L’execució de l’obra de la nova captació, valorada en aquest informe, s’haurà de realitzar en un termini 
no superior a 1 any des de la comunicació d’aquest informe.  

2. Es notificarà la data d’inici de la nova perforació, a través del correu utconcessions.aca@gencat.cat, amb 
una antelació mínima de 2 setmanes, per tal que es pugui realitzar visita in situ si es considera adient. 
Aquesta autorització permet fer fins a 2 noves perforacions sempre i quan es justifiqui prèviament, via el 
mateix e-correu a l’Agència, dels resultats negatius de l’anterior. 

3. La distància entre la nova captació i els pous inscrits al Registre d’Aigües haurà ser superior als 100 m.  
4. L’interessat haurà d’instal·lar un tub piezomètric a dins del pou que facilitarà l’obtenció de dades durant 

l’assaig de bombament i recuperació i també posteriorment, relacionat amb el seguiment intensiu a 
realitzar. A més, haurà de segellar l’espai anular de la captació en els seus primers metres i protegir-la 
físicament amb una arqueta o similar.  

5. El titular realitzarà un assaig de bombament en el que es mesurarà l’evolució dels nivells abans i durant 
de l’assaig de bombament i també durant la recuperació, i caldrà que se segueixin les pautes següents: 
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a. Es mesurarà el nivell piezomètric en el pou, diàriament, durant la setmana prèvia a la 
realització de l’assaig. 

b. El bombament es realitzarà durant un mínim de 12 hores amb un cabal constant o d’esglaons 
creixents de durada idèntica. 

c. Un cop aturada la bomba, es mesurarà la recuperació del nivell piezomètric durant un mínim 
de 5 hores o fins a l’estabilització del sistema o si la variació de nivell en 1 hora és inferior a l’1% del 
descens total realitzat.  

d. Caldrà saber i apuntar els cabals d’explotació i les variacions establertes durant l’assaig. 
6. Un cop es realitzi la perforació i les proves hidràuliques, el titular lliurarà una memòria a l’Agència 

confirmant i/o modificant les característiques d’ubicació i constructives detallades en aquest informe i les 
complementarà amb les següents dades restants: 

a. Columna litològica extreta de la perforació, entrades d’aigua principals detectades i esquema 
constructiu. 

b. Profunditat del nivell d’aigua en la captació. 
c. Trams enreixats de la perforació i tipus de filtres. 
d. Dades de l’assaig de bombament, resum i interpretació dels resultats de la prova. 
e. Marca, model, potència, cabal nominal, alçada manomètrica i fondària a la que s’instal·larà la 

bomba. 
f. Marca, model i núm. de sèrie del comptador volumètric homologat a instal·lar en el nou pou. 
g. Analítica bàsica realitzada de l’aigua del pou que contingui: clorurs, sulfats, nitrats i 

conductivitat elèctrica. 
h. Proposta d’explotació de la nova captació a partir de les necessitats i els resultats dels assaigs 

(L/s, hores/dia, dies/any i m3/dia). 
i. Presentació de les superfícies de reg associades a cada una de les fases en un mapa i també en 

una taula. També s’adjuntarà els consums mensuals dedicats al reg de jardins i neteges dels últims 3 
anys. 

j. Termini per a l’execució del subministrament a les fases 1 i 2. 
k. Característiques constructives i d’ubicació del nou dipòsit a realitzar on s’enviaran les aigües 

captades pel nou pou i el traçat de les canonades. 
 

L’interessat haurà de tenir en compte les valoracions realitzades, amb els condicionants següents: 
 La concessió d’aquest pou tindrà una vigència màxima de 5 anys durant els quals es demanarà un 

seguiment intensiu de l’extracció, nivells i conductivitat. Passat aquest termini, es valorarà l’afecció al 
medi per tal de determinar les condicions en què es podria procedir a la novació de la concessió, tal com 
s’estableix al PGDCFC. 

 En el moment que n’hi hagi disponibilitat al polígon Salines, l’Ajuntament s’haurà de connectar a la 
xarxa d’aigua regenerada i deixar la nova captació únicament per emergències amb l’objectiu de 
cobrir possibles incidències pel que l’Ajuntament haurà de demanar la modificació de la concessió. 

 Amb base a les dades aportades durant i posteriorment als treballs de perforació, es possible que es 
limiti l’extracció del pou en funció de l’estat de l’aqüífer, a partir de les dades que es demanaran i els 
punts de control que l’Agència  tingui a la zona. 

 
 
 
 
 
 

Signat electrònicament
per :David Comino
Martínez -   (TCAT)
Data :2022.03.11
08:06:17 CET
Raó:Tècnic del
Departament de
Concessions
Lloc : Barcelona
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1. OBJECTE 

El present annex té l'objectiu de definir i especificar les principals característiques de la cartografia 
utilitzada en la redacció del " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ 
D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.- ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-" 
 

2. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

La cartografia bàsica i les ortofotoimatges utilitzades s’han obtingut del portal web de descàrrega de 
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIU 

Definir i avaluar el marc geològic i hidrogeològic de Sant Boi de Llobregat per a la construcció d’una 
captació d’aigües subterrànies en l’àmbit del " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I 
FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.- ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-" 
 
Aquest annex té com a punt de partida l’Estudi de viabilitat hidrogeològica per la construcció d’un 
pou al Sector de Les Salines per a reg municipal a Sant Boi de Llobregat  elaborat per HIDROLEM 
(HIDROLEM, 2017), i la seva modificació de novembre de 2021.  

2. TREBALLS REALIZATS 

2.1. Recopilació d'informació 

La documentació recopilada i consultada és llista a continuació.  
 

- Cartografia topografia escala 1:5.000 (ICGC). 
- Mapa hidrogeològic del tram baix del Llobregat i el seu delta, escala 1:30.000  (ICGC, 2006). 
- Base de dades hidrogeològica de l’ICGC i del FCIHS (Fundació Curs Internacional 

d’Hidrogeologia Subterrània).  
- Informació GAC (Global Aqüífer Control) de balanç hídric de l’Agencia Catalana de l’Aigua  

(ACA). 
- Xarxes de control de quantitat i qualitat de l’ACA.  
- Document massa d’aigua 39 Delta del Llobregat (ACA).  

 

2.2. Treballs de camp 

Els treballs de camp realitzats el dia 1 de setembre de 2017 van consistir en:   

- Inventari punts d’aigua del sector Les Salines - La Muntanyeta, 
- Monitorització de nivells i de paràmetres físic-químics , 
- Reconeixement urbanístic del sector i de la xarxa actual de reg.  

 

2.3. Treballs de gabinet 

Revisió i anàlisi de la informació recollida i elaboració del present document.  

3. MARC HIDROGEOLÒGIC 

3.1. Geologia i hidrogeologia 

El municipi de Sant Boi de Llobregat es troba al marge NE de la plataforma fluvio -deltaica del 
Llobregat. Aquesta plataforma, es un sector de morfologia molt suau, amb pendents inferiors a l’1% .  

Tal i com mostra la Figura 1 el Delta del Llobregat es desenvolupa a peu de la vessant mediterrània 
de la Serralada Litoral Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE -SW, conegut amb el nom 
de Catalànids. Aquest conjunt es troba travessat pel riu Llobregat a favor de la falla de desplaçament 
horitzontal que coincideix amb la vall del riu Llobregat.  
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La vall del riu Llobregat forma un llarg i estret passadís d’origen tectònic reblert per sediments 
pliocens i quaternaris. El límit del Delta al Nord-Est és Montjuic, format per sediments miocènics, el 
qual separa el delta del Llobregat del Delta del Besòs.  

 
Figura 1 Context geològic del Delta del Llobregat (modificat de Almera, 1981).  

 

Així, a Sant Boi de Llobregat, l’actual carretera C-245 marca el límit entre els materials al·luvials del 
Delta (Qpd1) amb els materials de vessant (Qac3), de menor productivitat hidràulica.  A la Figura 2 es 
mostra la cartografia hidrogeològica del sector d’estudi.  

 
En secció, en aquest sector del Delta, la falca intermitja de materials argilosos -llimosos (Qprd1) que 
separa els dos aqüífers granulars desapareix lateralment, pel que els materials de l’aqüífer 
superficial (Qpd1) se superposen sobre l’aqüífer profund (Qpd2). És conegut, doncs, que existeix una 
connectivitat hidràulica entre ambdós i es pot parlar d’un aqüífer únic. Veure Figura 3. 

La base d’aquest aqüífer únic és molt variable es situaria al voltant dels  25-35m de fondària. 

Per sota, es troben materials plistocens multicapa (alternança de sorres, graves i llims) considerats 
pobres a regulars com a aqüífer.  
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Figura 2 Mapa hidrogeològic de la zona 1:30.000 (ICGC, 2006). 

 

 
Figura 3 Tall geològic de la zona d'estudi (ICGC, 2006). 
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Segons la classificació de les masses d’aigua subterrània de l’ACA, la zona d’estudi s’ubica en la 
massa d’aigua 39 definida com a Delta del Llobregat . En la Figura 4 es mostra la definició 
geomètrica dels aqüífers que la conformen.  

L’aqüífer 405A15 correspon a l’aqüífer superficial lliur e, i el 405A14 al profund confinat. Cap a 
l’interior la falca de materials fins desapareix i els dos aqüífers es converteixen en un de sol i lliure.  

En relació a l’aqüífer superficial, aquest està format per materials quaternaris d’origen fluvial i litoral, 
que presenta una cobertura de llims i rebliments de canals amb sorres i graves de plana deltaica 
amb una potència de 6m de permeabilitat baixa. Per sota i cap a la costa apareixen sorres eòliques 
amb argiles i sorres fines de platja ben classificades d’uns 9 a 15m de potència. A la base ja apareix 
el tascó de llims que diferencia l’aqüífer superficial del profund. Per tot això es pot considerar tot el 
conjunt amb una potència de 20 i 25m que forma l’aqüífer superficial lliure. Hidràulicament es pot 
distingir entre aqüífer superior format per arenes mitjanes i fines i una part inferior de llims i sorres 
fines.  A partir d’una profunditat de 25m es troben els llims i argiles de molt baixa permeabilitat.  

L’aqüífer profund captiu està format bàsicament per graves i sorres, tot i que la granulometria 
disminueix cap al mar coincidint amb un augment de la proporció de sorres. Aquest aqüífer té una 
potència de fins a 10 m. Les graves descansen sobre argiles i/o gresos, conglomerats i sorres.  

A l’igual que en el cas del tram central, sobre el marge esquerre es localitza una formació permeable 
constituïda per graves i sorres, que és la continuació dels dipòsits al·luvials enterrats (terrassa 
fluvial) per sota de l’actual planícia d’inundació del riu. Amb gruixos d’entre 6 i 10 m, es troben a una 
profunditat mitjana de 40 a 50 m i són dipòsits detrítics gruixuts, molt permeables, però que 
presenten intercalacions en forma de falca de formacions detrítiques més fines (sorres, gravetes i 
llims). Aquestes intercalacions provenen de les aportacions laterals, de peu de mont, que 
constitueixen d’alguna manera la base de la complexa estructura deltaica, com són les graves i 
sorres gruixudes del Miocè (o Pliocè en alguns casos) que formen Montjuïc. Per sota d’aquests 
nivells s’ubica una capa d’argiles blaves o grogues amb conglomerats que en ocasions constitueixen 
petites unitats permeables, menys explotades i conegudes.  

 

Figura 4 Aqüífers de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (ACA).
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3.2. Inventari punts d’aigua 

A la Figura 5 es mostra el mapa topogràfic 1:5.000 (ICGC) amb la localització de la nova captació 
proposada i informació dels punts d’aigua de la BDH de l’ACA. 

 

 

Figura 5 Inventari de punts d’aigua.  

 

 

 

Per altra banda, la figura següent mostra les dades del Registre d’Aigües (consultat al Visor de l’ACA 
a data de novembre de 2021). Com es pot veure, la ubicació proposada es troba a més de 100 m de 
qualsevol captació registrada.  

 
Figura 6 Localització nova captació i registre punts d’aigua (ACA, 2015).  

Després del treball de camp dut a terme en la zona d'estudi, es van poder identificar un total de 4 
punts d'aigua. I que confirmen les dades bibliogràfiques recopilades prèviament.  

3.3. Piezometria 

Dades del 2002 indicaven que els nivells piezomètrics de l’aqüífer superficial es trobaven per sota 
del nivell del mar en la capçalera del delta i en algunes zones localitzades entorn de punts 
d’extracció. Pel que fa a la relació riu-aqüífer, el riu recàrrega l’aqüífer en la part alta del delta. 
Mentre que a partir del traçat de l’autovia de Castelldefels i fins a mar, el riu drena l’aqüífer.  

Pel que fa a la piezometria de l’aqüífer profund, aquesta presentava uns nivells mínims als anys 60 i 
70 (fins a -20m). Canvis en l’explotació dels recursos subterrànies van permetre la recuperació dels 
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nivells, tot i que actualment encara es troben per sota del nivell de mar en tot el sector central del 
delta. 

Es va obtenir i analitzar informació dels nivells piezomètrics de dos punts de la xarxa de control de 
l’ACA, en concret, els piezòmetre amb codis 08200-0014 (aqüífer superficial) i 08200-0048 (aqüífer 
profund), els més propers a la zona d'interès. La Figura 7 mostra la ubicació d’aquests punts que se 
situen aigües avall de la nova captació proposada. En la figura només apareix una etiqueta ja que 
estan sobreposades. Els dos piezòmetres es troben separats per deu metres aproximadament.  

 
Figura 7 Ubicació punts de control de nivells de l’ACA.. 

En la Figura 8 i Figura 9 es mostra l’evolució de la profunditat de l’aigua en aquests piezòmetres així 
com el nivell piezomètric per al període de gener 2007 a juny 2021. Es pot observar que els nivells 
mínims es van assolir a mitjans del 2008 i a partir de llavors es van començar a recuperar (molt 

probablement per un canvi en l’explotació dels aqüífers). Des de la segona meitat del 2010 els nivells 
s’han mantingut bastant constants, amb variacions màximes de l’ordre d’un metre.  

 

Essent que la zona d’estudi se situa en la plana fluviodeltaica s’assumeix que la piezometría 
presentarà gradients suaus. Tenint en compte que els piezòmetres es troben a 1,4  km aigües avall 
de la nova captació, i aplicant un gradient de 0,001, s’obté un nivell piezomètric de l’ordre d’2 a 3  
msnm a la zona d’ubicació de la captació.  

 
Figura 8 Evolució de la profunditat del nivell d’aigua en els piezòmetres ACA.  

 
Figura 9 Evolució del nivell piezomètric en els piezòmetres ACA. 
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3.4. Paràmetres hidràulics 

En quan als paràmetres hidràulics i en termes generals, l’aqüífer superficial presenta transmissivitats 
en el rang 30 a 500 m2/d, i el profund de 500 a 2 .000 m2/d. Pel que fa al coeficient 
d’emmagatzematge els valores oscil·larien en el rang 0,15 a 0,25 pel superficial. Els aqüífers 
confinats, com és el cas de l’aqüífer profund, presenten coeficients d’emmagatzematge dos o tres 
ordres de valores menys. 
 

3.5. Hidroquímica 

En termes generals, l’estat hidroquímic de les aigües subterrànies del delta del Llobregat ha estat 
històricament influenciat pels efectes de la intrusió marina (contingut de clorurs i conductivitat 
elèctrica) causada per una explotació excessiva de les aigües freàtiques, per l’activitat agrícola 
(elevats continguts de nitrats) i per l’activitat industrial. 

El quimisme bàsic de les aigües subterrànies al sector d’estudi  es mostra a la Taula 1. 

Paràmetre Aqüífer superficial 
405A14 

Aqüífer profund 
405A15 

pH 7,6 (-) 

CE (μS/cm) 2.065,0 3.668,0 

HCO3 (mg/l) 613,0 466,2 

Cl (mg/l) 613,1 1.583,0 

SO4 (mg/l) 230,0 382,2 

Ca (mg/l) (-) 181,3 

Mg (mg/l) (-) 125,7 

Na (mg/l) (-) 939,2 

K (mg/l) (-) 39,20 

NO3 (mg/l) 4,3 7,4 

NH4 (mg/l) 0,84 (-) 

Fe_total (μg/l) 231,50 1.450 

Mn_total (μg/l) 29,00 73,80 

Taula 1 Quimisme en base a dades del període 1994 a 2003 (ACA).  

Aquests valors son concordants amb el quimisme recopilat en un punt de control de la Fundació Curs 
Internacional Hidrologia Subterrània entre el 1995 i el 2001. Tot i codificar -se com a aqüífer profund, 
la similitud química amb l’aqüífer de la Vall Baixa demostra la connexió hidràulica en aquest sector 
distal del Delta. 
 
En relació a la zona d’estudi, i en base a les dades consultades, aquest no presenta el problema de 
qualitat de la intrusió marina produït en altres zones del delta per molts anys d’explotacions 
excessives. En aquest cas, tant els clorurs com la conductivitat elèctrica són bons indicadors per a 
fer un seguiment en fase d’explotació.  

 
Figura 10 Plànol d’isoconcentracions de clorurs a l’aqüífer superficial del delta del Llobregat. En vermell zona d’estudi. 

4. MODEL CONCEPTUAL 

L’aqüífer de la Vall baixa del Llobregat té importància des de l punt de vista de la recàrrega per una 
gran part del delta del Llobregat, tant per a l’aqüífer superficial com per al profund. La recàrrega 
també es produeix per les pluges i a través del llit del riu. En aquest sector les condicions fluvials 
afavoreixen la recàrrega d’un important cabal que prové del riu que aporta directament a l’aqüífer 
lliure. Això es veu incrementat en èpoques de riuades en què l’augment de cabal pot ser significatiu i 
igualment la càrrega hidràulica sobre l’aqüífer.  

A més d’aquesta recàrrega de tipus natural també afavoreixen la infiltració, obres de recàrrega 
artificial que s’efectuen en la zona. També, encara que en menor mesura, es consideren com a 
aportacions al sector els retorns de reg, les pèrdues en les xarxes de distribució o les aportacions 
laterals pels vessants. 

Les sortides del sistema són lògicament les extraccions per bombament  i l’escolament subterrani cap 
al tram immediatament inferior. Les extraccions per bombament són nombroses en el sector d’estudi, 
tant de caire abastament, agrícola com industrials.  

En el següent esquema, es resumeixen les entrades i sortides de l’aqüífer al·luvial de la Vall Baixa.  

Es pot observar com les sortides (29,56Hm3/any) són molt semblants en valor a les entrades de 
l’aqüífer (29,07Hm3/any) (dades del Global Aqüífer Control 2017, ACA).  

Es pot observar també com les sortides per extraccions (captacions per pous) són molt semblants en 
valor a la descàrrega de l’aqüífer (nivells inferiors o sortida al mar), i de l’ordre 15Hm 3 anuals. 
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Figura 11 Esquema entrades i sortides resultants del model GAC de l’ACA. Maig 2017. 

5. CONTEXT ADMINISTRATIU 

5.1. Zones de protecció 

Administrativament i seguint la Directiva Marc de l’Aigua Europea, l’aqüífer s’inclou a la massa 
d’aigua subterrània catalogada per l’ACA amb el número 39 (Delta del Llobregat). Les masses 
d’aigua són les unitat de gestió sobre la qual recaurà el Programa de mesures per tal d’assolir els 
objectius de la DMA. 

L’ACA ha elaborat un document, conegut com a document IMPRESS, que integra la caracterització i 
la definició de les masses d’aigua i el risc d’incompliment dels objectius de la DMA.  

Sobre cadascuna de les masses d’aigua s’analitzen les pressions existents (que poden provocar 
impactes) i els impactes mesurats, i s’analitza el risc d’incompliment dels objectius de la Directiva 
marc de l’aigua (2000/60/CE) a Catalunya.  

L’anàlisi sobre la massa d’aigua 39 conclou els següents resultats:  

Pressions sobre la massa 

Quantitatives Alta 

Estat químic Alta 

Impacte potencial 

Vulnerabilitat Alta 

Estat químic Alt 

Quantitatiu Alt 

Risc incompliment Sí 

Taula 2 Anàlisis de pressions i impactes (ACA). 

Per contra, la zona d’estudi queda fora de les zones vulnerables per contaminació de nitrats, segons 
el decret 476/2004. 

Per altra banda, esmentar l’existència d’una comunitat d'usuaris d'aigües de la Vall Baixa i del delta 
del riu Llobregat" ( CUADLL ). Aquest és una Corporació de Dret Públic emparada per la legislació 
vigent i tutelada per l’ACA. 

La CUADLL agrupa els usuaris, propietaris i regants amb dret als aprofitaments d'aigües 
subterrànies i superficials; estant en ella representades les activitats de proveïment industrial, 
construcció, serveis i agrícola .  

El seu àmbit territorial correspon als aqüífers al·luvials i deltaics de la Vall Baixa i Delta del 
Llobregat, delimitats en el Decret 328/1988 de 11 d'octubre; des del Papiol fins al mar, incloent tot el 
Delta.  

5.2. Sol·licitud de nova captació 

A nivell administratiu - ambiental, la massa d’aigua queda inclosa dins de les zones protegides per 
abastament subterrani, segons el real decret 328/1988 de protecció d’aqüífers. Segons aquest decret 
qualsevol nou aprofitament d’aigua subterrània necessita, ja en fase d’exploració, d’una autorització 
de la Agencia Catalana de l’Aigua. 

Donat que el cabal a extreure del subsòl supera els 7.000 m 3 anuals, és requisit la sol·licitud de 
concessió administrativa per part de l’autoritat hidràulica. Es desconeix l’estat administratiu de la 
resta de pous municipals de Sant Boi de Llobregat.  

Un cop aforat positivament el pou, caldrà presentar un informe sol·licitud amb les dades justificatives 
de demanda, així com l’estudi hidrogeològic de la captació i també regional.  

El termini de temps estimatiu per a sol·licitar informe de concessió a l’Agencia Catalana de l’Aigua és 
de 2 mesos, entre l’execució del pou i la redacció de l’informe tècnic.  

Després del procediment d’informació pública, al·legacions, inscripció al registre d’aigües, etc ., i un 
cop rebuda la concessió hidràulica (en cas d’informe favorable), caldrà realitzar les instal·lacions 
elèctriques, hidràuliques, així com les canalitzacions, quadre elèctric i xarxa de comunicació 
inalàmbrica. 
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1. OBJECTE DE LA CAPTACIÓ 

L’objecte del present document és la definició  de la nova captació per al  " PROJECTE D'OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL 
POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.-ACTUALITZACIÓ 
DE PREUS 2024-" 

Les coordenades de la nova captació són UTM_X=420625 UTM_Y=4576155 i Z=8,5 msnm. El 
sistema de coordenades de referència usat és el ETRS89 / UTM 31N.  

En el procés seguit pel disseny de la captació  s’ha utilitzat informació de la zona d’estudi. Quan 
aquesta no ha estat disponible s’han aplicat valors bibliogràfics coherents amb la geologia local.  

2. FONTS BIBLIOGRÀFIQUES 

Pel disseny de la captació s’ha consultat les següents documents i normes tècniques: 

• Document de la Massa d’Aigua del Delta del Llobregat definit en les Masses d’Aigua 
Subterrània de Catalunya (ACA). 

• Xarxes de control de quantitat i qualitat de les aigües subterrànies (ACA).  

• Registre d’aigües http://sig.gencat.cat/visors/registre_aigues.html  (ACA, 2015). 

• Diseño de pozos verticales. Captación de Aguas Subterráneas (FCIHS, 2017).  

• Normas para la construcción de pozos. Aplicables a las captaciones de aguas subterráneas. 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos  Grupo Español. (AIH-GE, Mayo 2015). 

• Norma UNE-EN 10025-1:2006: Productos laminados en caliente de aceros para estructures.  

• Standard for Water Wells. ANSI/AWWA A100-15. American Water Woks Association (AWWA, 
2015). 

3. CABAL DE DISSENY 

Pel dimensionament de la captació s’ha usat el cabal instantani de valor 10 l/s. En l’annex dels 
antecedents del projecte constructiu es justifica aquesta valor que es basa en l’estudi hidrogeològic 
previ i la corresponent resolució de l’ACA. 

4. DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE LA CAPTACIÓ 

4.1. Paràmetres bàsics de disseny 

S’ha tingut en compte els paràmetres bàsics de disseny que es llisten a continuació. Aquests s’han 
obtingut de la bibliografia consultada i en base a les característiques hidrogeològiques  de la zona on 
s’ubicarà la captació.  

Durant la construcció de la captació s’hauran de dur a terme les modificacions necessaris en funció 
de la informació que aquesta aporti, principalment en relació als trams productius i granulometries.  

Relació dels paràmetres de disseny:  

- Profunditat del nivell d’aigua de 6m. 
- Profunditat total de la perforació en el rang de 35 a 40m.  
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- Transmissivitat de 100 a 500m2/dia i coeficient d’emmagatzematge de 5 a 15%. 
- Captació ben construïda → B=2.5E-7m2/dia5 i n=2. 
- Cabal de disseny de 10 l/s. 
- Aplicant la fórmula [1] s’obté un descens de referència de l’ordre de 7 - 10m per valores de T 

de l’ordre entre 200 i 400 m2/dia. Veure Taula 1. Aquesta fórmula porta intrínsecament 
associades una sèrie d’hipòtesis que simplifiquen la realitat i per tant els valors de descens 
que facilita s’han d’usar amb prudència, i només serveixen com a ordre de valors. 
 

d = 0,183
Q

T
log

2,25Tt

r2S
+ BQn  [1] 

 
- Descens total màxim del 15 a 20% de la potència inicial saturada.  
- En base als paràmetres anteriors es considera una longitud de l tram de canonada filtre de 

l’ordre de 15 a 20m, que correspon a un ordre de valors de 2/3 la potència inicia l saturada de 
l’aqüífer lliure. 
 

K T S B n DE captació Cabal instantani Bombeig diari descens 

(m/dia) (m2/dia) (%) (dia2/m5)  (mm) (l/s) (hores) (m) 

5 125 5% 2.50E-07 2 350 10 5 6.0 

5 125 10% 2.50E-07 2 350 10 5 5.6 

5 125 15% 2.50E-07 2 350 10 5 5.4 

10 250 5% 2.50E-07 2 350 10 5 3.3 

10 250 10% 2.50E-07 2 350 10 5 3.1 

10 250 15% 2.50E-07 2 350 10 5 3.0 

15 375 5% 2.50E-07 2 350 10 5 2.3 

15 375 10% 2.50E-07 2 350 10 5 2.2 

15 375 15% 2.50E-07 2 350 10 5 2.1 

20 500 5% 2.50E-07 2 350 10 5 1.8 

20 500 10% 2.50E-07 2 350 10 5 1.7 

20 500 15% 2.50E-07 2 350 10 5 1.7 

Taula 1 Estimació descens màxim de referència.  

 

4.2. Característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer 

Es determinen les característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer per tal de definir el material de la 
canonada a usar pel revestiment del pou (i en el seu cas,  també per la canonada d’impulsió). Aquest 
anàlisi indica la tendència de l’aigua de l’aqüífer de generar processos de corrosió o incrustació al 
carbonat càlcic en la zona d’admissió i/o canonada cega, i que podrien afectar a la productivitat de la 
captació. 

S’han utilitzat les dades de qualitat de l’aigua d’un punt de la xarxa de control d’aigües subterrànies 
de l’ACA proper a la zona on s’ubicarà la nova captació, i s’ha aplicat el mètode de l’Índex de 
Langelier (LSI) i l’Índex de Ryznar (RSI). Aquest punt de la xarxa de control correspon al punt amb 
codi 08200-0021, i les dades són del juliol de 2013. A la Figura 1 es mostra la ubicació d’aquest punt 
així com la ubicació pel punt per a la nova captació proposada, en base al mapa topogràfic 1:5.000 
(ICGC). 

 

Figura 1 Localització punt control qualitat AASS de l’ACA.  

Càlcul de l’Índex de Langelier 

L’Índex de Langelier utilitza la duresa càlcica de l’aigua com a paràmetre de mesura. El resultat 
s’expressa en forma de balanç. Les aigües incrustants mostren índexs LSI>0,5 i les corrosives LSI< -
0,5 (alguns autors usen un rang més exigent, essent 0,3 i -0,3 respectivament). En la Taula 2 i Taula 
3 es mostren el resultats obtinguts. 

Pel càlcul del LSI s’aplica la fórmula següent : 

LSI = pH + TF + HF + AF − 12,1 

On, pH és el valor mesurat en la mostra d'aigua, i TF, HF i AF són valors tabulats en funció de la 
temperatura, duresa i alcalinitat tota (TAC) de la mostra.  Veure taules següents. 
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Temperatura Duresa Càlcica Alcalinitat Total (TAC) 

ºC TF ppm HF ppm AF 

0 0 5 0.7 5 0.7 

4 0.1 25 1.4 25 1.4 

8 0.2 50 1.7 50 1.7 

12 0.3 75 1.9 75 1.9 

16 0.4 100 2 100 2 

20 0.5 150 2.2 150 2.2 

24 0.6 200 2.3 200 2.3 

28 0.7 250 2.4 250 2.4 

32 0.7 300 2.5 300 2.5 

36 0.8 400 2.6 400 2.6 

40 0.9 500 2.7 500 2.7 

50 1 1000 3 1000 3 

Taula 2 Valors tabulats Índex de Langelier.  

Paràmetre Mostra 1 

Temperatura (ºC) 21.2 

Ca2+ (mg/l CaCO3) 246.5 

TAC (mg/l CaCO3) 338 

pH (dada de camp) 7.21 

TF 0.50 

HF 2.40 

AF 2.50 

Valor de LSI 0.11 

Taula 3 Valors calculats per LSI. 

Amb un LSI = 0,11 els resultats suggereixen que l’aigua no té una marcada tendència ni a la corrosió 
ni a la incrustació, és a dir, es tractaria d’una aigua equilibrada al carbonat càlcic. 

Càlcul de l’Índex de Ryznar 

L’índex de saturació de Ryznar (RSI) també usa la duresa càlcica de l’aigua per avaluar la tendència 
d’aquesta a generar processos de corrosió o incrustació al carbonat càlcic. Aquest índex és una 
variació de l’índex de Langelier i segons alguns autors dóna valors més precisos.  

En base al RSI les aigües es classifiquen en:  

- Valors de RSI entre 4 y 5 →  aigües fortament incrustants 
- Entre 5 y 6 → aigües lleugerament incrustants 
- Entre 6 y 7 → aigües en equilibri 
- Entre 7 y 7,5 → aigües lleugerament corrosives 
- Entre 7,5 y 9 → aigües fortament corrosives 

 
Pel càlcul del RSI s’aplica la fórmula següent: 

RSI = 2pHs − pH 

 
 
 
 
 

On: 
pHs = (9,3 + A +B) - (C + D) 
A = 0,1* (Log [TSD]-1) 
B = -13,12 *Log (temp ºC+273) + 34,55 
C = Log [Ca2+] – 0.4 
D = Log [TAC] 

  
En la Taula 4 següent es mostra el valor obtingut del RSI.  I en la Taula 5 els tipus de material 
recomanat pel revestiment del pou en funció del valor de RSI.  

ÍNDEX DE RYZNAR (RSI)  Mostra 1 

pH mesurat  7.21 

Ca2+ (mg/L CaCO3) 246.5 

TSD (mg/L) 1547.52 

Alc TAC (mg/L CaCO3) 337.62 

Temperatura ºC 21.2 

A = 0,1* (Log [TSD]-1) 0.22 

B = -13,12 *Log (temp ºC+273) + 34,55 2.16 

C = Log [Ca2+] – 0.4 1.99 

D = Log [TAC] 2.53 

Càlcul pHs 7.16 

Càlcul RSI = 2pHs - pH 7.11 

Taula 4 Valors calculats per RSI. 

Segons els resultats obtinguts amb el RSI, es tracta d’una aigua lleugerament corrosiva.  
 

Índex RSI Material adequat per la canonada 

Entre 7 y 8 Acer normal 

6,5 a 8 Ferro Armco 

6 a 8,5 Bronzo vermell al silici 

< 9 Everdur 

< 9.5 Monel 400 

<10 Acero inox. 405 

<12 Acero inox 304 

<15 Acero inox 304 (baix C) 

<16 Acero inox 316 

<18 Acero inox 316 (baix C) 

Entre 7 y 18 ABS, PVC, plàstics, fusta amb resina o epoxy 

Taula 5 Material canonada segons valors RSI (A. Bayó en FCIHS, 1999). 

El valor obtingut del LSI indica que es tracta d’una aigua en equilibri, i el valor del RSI indica que és 
una aigua lleugerament corrosiva. En funció del valor RSI, es recomana usar acer normal.  

4.3. Condicionament del sondeig 

4.3.1. Diàmetres i espessors 

Per a definir els diversos diàmetres i espessors s’ha seguit el següent procediment:  

- S’estima el diàmetre de la bomba en base al seu punt de funcionament (Q, Hm) . 
- S’obté el diàmetre interior (DI) de la canonada de revestiment de la captació en base a la 

bomba seleccionada, folgança i criteris de velocitats mínimes i màximes per assegurar la 
refrigeració de la bomba i limitar les pèrdues per fricció. 
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- S’estimen els espessors de la canonada i s’obté el diàmetre exterior (DE) de la mateixa. 
- Es defineix la folgança canonada/sondeig i s’obté el diàmetre mínim de la perforació. 

 
Posteriorment s’haurà de comprovar que l’àrea total de pas del tram de canonada filtre serà suficient 
per assegurar el cabal de disseny. En el cas que s’usi canonada d’impulsió d’acer, s’haurà de 
comprovar que les brides planes d’acer tinguin un diàmetre  compatible amb el DI de la canonada de 
revestiment de la captació.  

Per últim s’haurà de comprovar la resistència mecànica de la canonada cega i canonada filtre 
seleccionada.  

Diàmetre de la bomba 

En aquesta fase s’estima el punt de funcionament de la bomba amb cabal instantani Q=10 l/s i altura 
manomètrica estimada de Hm = 22mca. S’han utilitzat els catàlegs de bombes submergibles 
d’algunes marques del mercat per a obtenir dimensions de referencia de les bombes en funció del 
punt de funcionament. Hm es un valor aproximat però es considera acceptable en aquesta fase.  

Els resultats obtinguts suggereixen l’ús de les bombes submergibles de diàmetre de 8 polzades 
(203mm) i longitud 3 m (bomba + motor). Aquest diàmetre s’utilitzen per seleccionar el diàmetre 
mínim interior de la canonada de revestiment i es comproven les velocitats mínimes per refrigerar la 
bomba. 

Diàmetre interior de la canonada de revestiment 

En base a la normativa Americana ANSI/AWWA A100-15, per un diàmetre de la bomba de 8 polzades 
(203mm) s’aconsella un DI mínim de la canonada de revestiment de 12 polzades (304,8mm). En 
base als diàmetres disponibles al mercat nacional s’analitzen les velocitats de pas en l’interior de la 
canonada (<1,5m/s) i les velocitats en l’anular canonada-bomba (rang 0,5 a 3m/s). La Taula 6 mostra 
els resultats obtinguts. 

Ø màxim 
bomba 

submergible 

Mínim DI 
canonada 

revestiment 
captació 
(AWWA) 

DI 
disponibles 

al mercat 
nacional 

Velocitat 
interior 

canonada 
(<1.5m/s) 

Velocitat anular 
bomba-

canonada 
(0.5 a 3 m/s) 

Necessitat 
camisa de 

refrigeració per 
la bomba 

polzades mm polzades mm mm m/s m/s (-) 

8 203.5 12 304.8 300 0.14 0.26 sí 

8 203.5 12 304.8 320 0.12 0.21 sí 

8 203.5 12 304.8 350 0.10 0.16 sí 

8 203.5 12 304.8 400 0.08 0.11 sí 

8 203.5 12 304.8 450 0.06 0.08 sí 

Taula 6 Anàlisi de velocitats per refrigeració de la bomba.  

Se selecciona un DI de 400mm. 

Fer comprovació del diàmetre de les brides planes, si la columna d’impulsió és d’acer.  

Espessor canonada de revestiment i DE 

Considerant una profunditat total de la canonada de revestiment en el rang 30 a 60m i un DI  400mm, 
l’adaptació de la normativa americana AWWA (2015) al mercat nacional correspondria a un espessor 
de 6mm. Segons la norma AIH-GE (2015), per aquest rang de profunditat i valor del DI aquesta 
indica un espessor mínim de 5 a 6 mm. 

Es proposa el valor de 6mm y per tant el DE de la canonada de revestiment queda en 400+2x6 = 
412mm. 

Diàmetre interior de la canonada provisional 

Aquest diàmetre dependrà del diàmetre i espessor de la canonada definitiva i  de l’existència i 
espessor del filtre de graves. Sí s’aplicarà filtre de graves i es considera un espessor mínim d’aquest 
de 75mm (3 polsades).  

El resultat és un DI mínim de la canonada de maniobra de 412+75x2 = 562mm. Per tant s’adopta un 
valor de 600mm (sèrie comercial de canonades d’acer al mercat  nacional). 

Espessor de la canonada provisional i DE 

Considerant una profunditat de la canonada provisional inferior a 40m i un diàmetre de 600mm, se 
selecciona un espessor de 8mm segons norma AIH-GE (2015).  

El resultat és un DE de la canonada provisional de 600+2x8 = 616mm.  

Diàmetre de perforació 

El diàmetre final de la perforació bé definit pel DE de la canonada provisional que correspon a 
616mm. El mètode de perforació emprat serà el de percussió per inca (veure apartat 5.5 del present 
annex). Essent així, el diàmetre de la perforació queda definit pel diàmetre de la canonada de 
maniobra corresponent a un DI de 600mm i espessor 8mm.  

 
4.3.2. Material de la canonada de revestiment i mètode de col·locació 

S’usarà acer normal (“acero de chapa naval”) per al revestiment de la captació. L’ús d’aquest 
material es base en l’anàlisi de les característiques reactives de l’aigua de l’aqüífer (apartat 5.2), en 
l’anàlisi estructural (apartat 5.4) i en el mètode de perforació (apartat 5.5).  

Els trams de canonada de revestiment seran d’una longitud màxima de 6m, amb els extrems viselats 
i units per soldadura amb cordó doble. El descens de la columna de la canonada per l’interior de la 
perforació es realitzarà amb topes soldats y mai pel  mètode de “barra y perforacions”. Es col·locaran 
centradors cada 6 metres. 

4.3.3. Prefiltre de graves i mètode de col·locació  

En base a informació geològica general de la zona on s’ubicarà la nova captació es considera que el 
tram productiu estarà format per arenes amb cert contingut de materials fins i en conjunt de 
granulometria heterogènia. Com a conseqüència, serà necessària l’aplicació d’un prefiltre de graves.  

En base al DI de la canonada provisional i el DE de la canonada definitiva, l’ espessor final del 
prefiltre de graves és de 600 - 412 = 188mm → 138/2 = 94mm.  

El material usat pel prefiltre de graves serà de composició silícia i morfologia arrodonida i no rugosa. 
La granulometria en el rang 3-6mm a confirmar durant els treballs de perforació.  

En base a l’espessor anular del prefiltre de graves  de 94mm i una densitat de referencia de 2,3 g/cm 3 
per una grava silícia, es calcula el volum i pes de prefiltre de graves necessari  aplicant la següent 
fórmula: 

V = L ∗ (R2 − r2) ∗ π 
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On: 
V = volum de graves 
L = longitud del tram a reomplir de graves 
R = radi de la perforació (canonada provisional) 
r = radi exterior de la canonada filtre 

P = 0,85 ∗ V ∗ ρ 
 
On: 

P = pes de les graves 
V = volum de les graves 
ρ = densitat de la grava 

 
Els valors calculats són: 
 

L (m) R (m) r (m) V (m3) ρ (tn/m3) P (tn) 

19 0,300 0,206 2,84 2,3 5,6 

20 0,300 0,206 2,99 2,3 5,8 

21 0,300 0,206 3,14 2,3 6,1 

22 0,300 0,206 3,29 2,3 6,4 

23 0,300 0,206 3,44 2,3 6,7 

24 0,300 0,206 3,59 2,3 7,0 

Taula 7 Volum i pes del prefiltre de graves.  

La longitud final del tram de graves inclourà el tram de canonada cega del fons de la captació i fins 
dos metres per damunt del límit superior de la canonada filtre.  
 
En relació a la col·locació del prefiltre de graves s’ha d’evitar la formació de ponts, impossibilitant la 
correcte col·locació de les graves en la part més profunda de la columna. Al mateix temps, el mètode 
de col·locació ha d’evitar la classificació vertical de tamanys dels grans del prefiltre, essent aquesta 
una de les principals causes dels posteriors fenòmens d’arrossegament de fins y pèrdues de 
productivitat de la captació.  
 
Tenint en compte l’espessor anular del prefiltre de graves, profunditat i granulometria, el mètode de 
col·locació serà del tipus manual a través de tub auxiliar per l’espai anular o mètode equivalent que 
eviti els problemes esmentats en el paràgraf anterior.  
 
4.3.4. Tipologia de la canonada filtre, longitud mínima i mètode de col·locació 

Pel disseny de la canonada filtre s’ha tingut en consideració la tipologia d’aqüífer, en aquesta cas, 
aqüífer lliure format per materials al·luvials (graves, sorres i llims). Les consideracions adoptades en 
el disseny han estat: 

- Longitud total del tram de canonada filtre com a màxim de l’ordre de 2/3 la potència saturada 
de l’aqüífer lliure.  

- Velocitat d’entrada per la canonada filtre en el rang 0,01 a 0,03 (podria ser superior també). 
Aquestes velocitats s’obtenen d’aplicar la fórmula de Sichart amb una K en el rang 10 a 50 
m/d i porositat efectiva de valor 0,1. 

- Filtre tipus pont (filtro puentecillo) que presenten elevades àrees de pas i són adients en el 
cas d’aplicar-se un prefiltre de graves. Obertura de pas en el rang d’1mm a 2mm.  
 

Considerant una obertura de pas del filtre de 1 a 2mm i utilitzant el catàleg del fabricant GARFISA 
S.A. o similar, es calcula la longitud necessària de filtre:  
 

- DE canonada filtre → Àrea efectiva(*) = 2π(DE/2) x (1,80 / 2,00) = [a] m2/m 

- Obertura de pas en mm → Àrea de pas en % (usant fórmula del catàleg del fabricant) → [b] 
en tant per u. 

- Pèrdua del 50% per obturació → Àrea de pas corregida = [b] / 2 = [c] 
- Per una velocitat de pas de [d] m/s: 

 
Q =  [a] m2/m x [c] x [d] m/s x 1000 l/m3 = [e] l/s i metre 

 
- Per un Q = 10 l/s → 10 / [e] = [f] m → X trams de 2 m/tram → Y m de filtre. 
 

DE 
canonada 

(mm) 

Àrea efectiva 
(*) (m2/m de 
canonada 

filtre) 

Obertura 
del pas del 
filtre tipus 
pont (mm) 

Àrea  
de pas 

(en tant 
per u) 

Àrea de pas 
Corregida 
(obturació 
del 50%) 

Velocitat 
entrada  

reixa  
(m/s) 

Q en l/s 
per m de 
canonada 

filtre 

Metres 
de 

canonada 
filtre 

 [a]  [b] [c] [d] [e] [f] 

412 1,16 1 0,10 0,05 0,030 1,74 6 

412 1,16 1 0,10 0,05 0,015 0,87 12 

412 1,16 1 0,10 0,05 0,010 0,58 17 

412 1,16 2 0,21 0,10 0,030 3,48 3 

412 1,16 2 0,21 0,10 0,015 1,74 6 

412 1,16 2 0,21 0,10 0,010 1,16 9 

Taula 8 Càlcul longitud de canonada filtre.  

(*) Cada tram de canonada filtre usada per al disseny és de 2m de longitud total i d’aquests la longitud real 

de filtre són 1,8m.  
 
En base als resultats obtinguts de la taula anterior es proposa una longitud total de filtre no inferior a 12m amb 
filtre tipus pont i obertura de pas de 1,5mm.  

 
Per a la col·locació de la canonada filtre es tindran en compte els següents aspectes: 
 

- El descens de la columna de la canonada per l’interior de la perforació es realitzarà amb 
topes soldats y mai pel mètode de “barra y perforacions”.  

- Es col·locaran centradors cada 6 metres.  
 

4.3.5. Trams a cimentar i mètode de cimentació 

La cimentació és un element essencial tan per protegir l’aqüífer com la pròpia captació. Les funcions 
de la cimentació són: 1) aïllar la zona superior no productiva i evitar possibles contaminacions a 
través de l’espai anular terreny-canonada revestiment, 2) protegir la canonada de revestiment, 3) 
evitar la comunicació de diferents nivells aqüífers, 4) reforçar la canonada per suportar les pressions 
de l’aigua, i 5) segellat del fons de pou si s’escau. 

La nova captació a construir presenta un espai anular de 112mm. Considerant l’ús de l’aigua de la 
captació per a reg i la profunditat estimada del nivell estàtic als 6m, e ls trams a cimentar seran els 
següents (des de la superfície del terreny): 

- De 0 a 11,5 m (o fins a la part superior del tap de bentonita)  morter de ciment i bentonita amb 
una relació del 2% (bentonita/ciment). Morter de ciment de densitat 1,9 g/ cm3 i aplicant 22,5 
litres d’aigua per sac de 50kg de ciment. Les quantitats totals s’estimen en:  

 
0,150 m3/m d’anular x 1000 l/m3 = 150 litres de morter / m d’anular.  
150 litres de morter x 50kg ciment / 38,5 litres de morter = 195 kg de ciment / m d’anular. 
2% de bentonita → 0,02 x 195 = 3,9 kg de bentonita / m d’anular.  
 
En base a una longitud del tram a cimentar de 11,5m, el sacs de ciment necessaris i kg de 
bentonita s’estima en: 
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195 kg de ciment per metre d’anular x 11,5 m / 50 = 49 sacs de ciment de 50 kg 
3,9 kg de bentonita per metre d’anular x 11,5 m = 45 kg de bentonita. 

 
- De 11,5 a 12m pellets de bentonita per a formar el tap de bentonita al límit superior del 

prefiltre de graves. 
 

- Mètode de cimentació:  la profunditat a cimentar arribarà als 11,5 i el NE s’estima als 6m. En 
aquest es bombejarà el morter començant per la part baixa del tram a cimentar i en sentit 
ascendent. S’emprarà canonada auxiliar de petit diàmetre col·locada per l’anular entre la 
canonada provisional i la definitiva.  

 

4.4. Anàlisis estructural de la canonada 

4.4.1. Resistència al col·lapse (compressió exterior) 

Es calcula la resistència al col·lapse teòrica d’una canonada d’acer amb la fórmula de Timoshenko 
que contempla l’efecte de l’excentricitat de la canonada  (https://roscoemoss.com/technical-
resources/calculators/).  S’han usat els valors els següents valors de les característiques tècniques 
de l’acer: coeficient de Poisson de 0,30, mòdul de Young de 2,1E8 KPa i límit elàstic del material de 
2,4E5 KPa. 

A la Taula 9 es presenten les resistències al col·lapse teòriques per una canonada de DI 400 i 
550mm, i espessors 6 i 8 mm respectivament. S’ha aplicat un coeficient de seguretat de 1,5 i 
obtingut la resistència al col·lapse de càlcul.  
 

DI 
(mm) 

Espessor  
(mm) 

P Col·lapse  teòrica  
(kg/cm2) 

P Col·lapse  càlcul  
(kg/cm2) 

P Col·lapse  càlcul  
 (kPa) 

400 6 10 6,66 653 

600 8 7,4 4,9 483 

Taula 9 Resistència al col·lapse segons espessor de l’entubat.  

a) Primer escenari d’anàlisis: empenyiment produït pel terreny natural i el prefiltre de 
graves. 

 
En aquest cas pel càlcul de la sol·licitació al col·lapse s’ha tingut en compte l’empenyiment que 
generarà el propi terreny (et) i el generat pel prefiltre de graves (ep). La suma dels dos serà 
l’empenyiment total (eT).  Llavors, eT= et + ep i on: 
 

et = H ∗ ρ ∗ Ka  
ep = h ∗ ρ ∗ Ka 
 
Hipòtesis i valors adoptats: 
  

- Nivell d’aigua a l’interior i exterior de la canonada és el mateix.  
- H és l’altura del terreny natural en m. 
- h és l’altura del prefiltre de graves i que s’estima en 24m 
- Prefiltre de graves saturat → γ = 1 tn/m3 
- Terreny natural → γ = 2,1 tn/m3 (sorra densa saturada)  
- Coeficient d’empenyiment del prefiltre de graves Ka=0,271 
- Coeficient d’empenyiment del terreny natural Ka=0,271 (sorra densa saturada)  
- Altura tota del tram de prefiltre de graves sobre la secció de canonada filtre més profunda → 

24-3 = 21m  
 
 
 

Llavors: 
 

et = H ∗ γ ∗ Ka =  36 ∗ 2,1 ∗ 0,271 = 20,49 tn m2⁄ →  2,05 kg cm2⁄ → 201 kPA 
et = H ∗ γ ∗ Ka =  33 ∗ 2,1 ∗ 0,271 = 18,78 tn m2⁄ →  1,88 kg cm2⁄ → 185 kPA 
ep = h ∗ γ ∗ Ka = 21 ∗ 1 ∗ 0,271 = 5,70 tn m2⁄ → 0,57 kg cm2⁄ → 56 kPA    
 
Finalment, pel cas de la canonada provisional: 
 
eT = et = 201 kPa << 483 kPa 
I pel cas de la canonada definitiva un cop s’ha col·locat el prefiltre de graves i extreta la canonada 
provisional, en la secció de canonada filtre més profunda (a 33m): 
 
eT = et + ep =  + 78,4 = 185+56 kPA << 241 Kpa i també << 326,5 kPa, que correspon a una 
reducció del 40% de la resistència al col·lapse de la canonada cega.  
 

b) Segon escenari d’anàlisis: empenyiment produït pel cimentat de l’anular  abans que 
aquest hagi fraguat. 

 
En aquest cas s’avalua la pressió exercida pel morter abans de fraguar col·locat en l’espai anular per 
formar el segellat sanitari de la captació. La fórmula usada és:  

P = H ∗ 𝛾0 − ℎ ∗ 𝛾𝑤 

On: 
P = pressió exterior sobre la canonada. 
H = altura de la columna de fluids de perforació o cimentat en l’exterior de la canonada 
respecte la secció de càlcul en m. 
h = altura de la columna d’aigua en l’interior de la canonada respecte la secció de càlcul en 
m.  
ɣ0 = pes específic del morter (1,9 tn/m3) 
ɣw = densitat de l’aigua (1 tn/m3). 

 
Llavors, adoptant la hipòtesis de que no hi ha aigua en l’interior de la canonada : 
 
P = H ∗ γ0 − h ∗ γw = 11,5 ∗ 1,9 − 0 = 21,85 tn m2 → 2,185 kg cm2 → 215 KPa ≪ 653 KPa⁄⁄  

En base als escenaris analitzats i hipòtesis adoptades, la canonada provisional i definitiva 
compleixen el criteri de resistència al col·lapse.  
 
4.4.2. Resistència a la tracció 

La sol·licitació màxima a tracció es produeix quan tota la columna de la canonada queda suspesa de 
la sonda en el procés de descens i col·locació de la mateixa. Pel càlcul de la resistència a la tracció 
s’usa la fórmula recollida en la normativa americana ANSI/AWWA A100-15 (AWWA, 2015) i que és la 
següent: 

Cts =
π ∗ t ∗ St ∗ (De − t)

9,81
 

 
On: 
 Cts = és la resistència a la tracció de la canonada en kg. 
 t = és l’espessor de la canonada en mm. 
 St = és la tensió de ruptura del material en MPa (360 MPa per l’acer S235JR).  
 De = és el diàmetre exterior en mm. 
 
En la Taula 10 es mostren els valores obtinguts de la resistència a la tracció de la canonada 
provisional i de la canonada definitiva, aplicant un coeficient de seguretat de 2.  
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De t St Cts teòrica Cts càlcul 

(mm) (mm) (MPa) (kg) (kg) 

412 6 360 280.841 140.421 

616 8 360 560.760 280.380 

Taula 10 Resistència a tracció de les canonades. 

Per altra banda es calcula la sol·licitació a la tracció de la canonada per mitjà de la següent fórmula: 
 

𝑊𝑡 = 6.156 ∗ 𝐿 ∗ (𝐷𝑒
2 − 𝐷𝑖

2) 

 
On: Wt = pes total en Kg. 
 L = longitud total de la canonada en m.  
 De = diàmetre exterior de la canonada en m. 
 D i = diàmetre interior de la canonada en m. 
 
En la Taula 11 es mostren els valores obtinguts de la sol·licitació a tracció de la canonada 
provisional i de la canonada definitiva.  

Canonada De Di L Wt 

 (mm) (mm) (m) (kg) 

Definitiva 412 400 36 2.160 

Provisional 616 600 36 4.312 

Taula 11 Sol·licitud a tracció de les canonades. 

A més altura de la canonada suspesa de la sonda, major serà la sol·licitació a tracció sobre aquesta i 
en la secció superior. Quan la canonada se submergeixi en l’aigua del sondeig, existirà el fenomen 
de flotació que compensarà lleugerament el pes total de la canonada. Tot i això, no s’ha considerat 
l’efecte de flotabilitat i s’està pel costat de la seguretat.  

Com es pot observar al comparar les taules anteriors les resistències a tracció de les canonades 
provisional i definitiva són molt superiors a les sol·licitacions a tracció a les que es veuran sotmeses, 
en base a les hipòtesis i escenaris de càlcul establerts.  

4.4.3. Resistència a la compressió axial  

Quan s’introdueix la canonada de revestiment en la perforació tota la canonada  hauria de quedar 
suspesa del capçal del sondeig, estan únicament sotmesa a tracció. No s’ha de permetre que la 
columna del la canonada es recolzi sobre el fons de la perforació del pou ja que la canonada podria 
està sotmesa a esforços de compressió inadmissibles.  

A la pràctica però, molts vegades la canonada queda recolzada en el fons de la perforació. Per 
minimitzar el risc de ruptura per compressió axial es recomana deixar la canonada semi -suspesa, és 
a dir, fixar-la en el seu extrem al capçal del sondeig el qual descansa sobre una base de formigó en 
superfície. 

Per a la resistència a la compressió axial s’ha usat la següent fórmula (AWWA, 2015):  

Cas =
π ∗ t ∗ Syp ∗ (De − t)

9,81
 

 
On: 
 Cas = és la resistència a la compressió de la canonada en kg. 
 t = és l’espessor de la canonada en mm. 

 Syp = és el límit elàstic del material en MPa (235 MPa per l’acer S235JR).  
 De = és el diàmetre exterior en mm. 
 
En la Taula 12 es mostren els valores obtinguts de la resistència a la compressió de la canonada 
provisional i de la canonada definitiva, aplicant un coeficient de seguretat de 2.  

De t Syp Cas teòrica Cas càlcul 

(mm) (mm) (MPa) (kg) (kg) 

412 6 235 183.327 91.664 

616 8 235 366.052 183.026 

Taula 12 Resistència a la compressió de les canonades.  

Compara els valors de la taula anterior amb els valors de la Taula 11 es comprova que el compliment 
de la sol·licitació a compressió de la canonada provisional i definitiva.  

4.5. Mètode de perforació 

El mètode de perforació serà el de percussió per inca amb ús de canonada d’acer provisional. Cada 
3 metres de perforació (variable depenent de les condicions geològiques del materials que es 
perforen) s’extreuen els detritus de la perforació i es col·loca la canonada provisional. Seguint 
aquestes maniobres s’arriba fins al fons de la perforació. Els diferents trams de canonada s’uniran 
per soldadura amb cordó doble. I els extrems de la canonada hauran de ser viselats.  

Un cop col·locada la canonada provisional es procedirà a la col·locació de la canonada definitiva, 
aplicant els trams de canonada filtre segons indicacions de la Direcció Facultativa.  

Posteriorment a la col·locació de la canonada definitiva es procedirà a la col·locació del prefiltre de 
graves i cimentat de l’anular, segons les especificacions tècniques establertes en el present 
document i plànols. En qualsevol cas se seguiran les modificacions pertinents segons i ndicacions de 
la Direcció Facultativa. 

La col·locació del prefiltre de graves i posterior cimentat de l’anular es farà simultàniament amb 
l’extracció de la canonada provisional.  

Els detritus i fluids de la perforació es podran dipositar en una rasa oberta en el mateix local dels 
treballs essent que la parcel·la té dimensions suficients  i es tracta de materials inerts. Si és així un 
cop acabats els treballs la parcel·la s’haurà de restituir al seu estat inicial . En el cas que no sigui 
possible dipositar els detritus i fluids de perforació en la mateix parcel·la , es procedirà a la seva 
evacuació amb camió cisterna fins al punt d’abocament seleccionat. 

4.6.  Esquema constructiu del pou 

En base al disseny de la captació definit en el present document s’ha definit l’esquema constructiu 
de la mateixa. 
 
Resum de les dimensions principals i acabats de la captació:  
 

- Perforació per inca amb canonada provisional d’acer DI 600mm i espessor 8mm. 
- Revestiment definitiu amb canonada cega d’acer S235JR DI 400mm i espessor 6mm. 
- Canonada filtre d’acer S235JR DI 400 i espessor 6mm de tipus “puentecillo” i pas 1,5mm. 
- Prefiltre de graves d’espessor 94mm, des del fons de la perforació i fins dos metres per 

damunt del prefiltre de graves, amb grava de naturalesa silícia arrodonida i calibrada amb 
granulometria 3-6mm. 

- Tap de pellets de bentonita de 0,5m damunt del prefiltre de graves. 
- Cimentat de l’anular des del tap de bentonita fins a la superfície del terreny.  
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- Cimentat d’una àrea al voltant del brocal del pou de diàmetre 1,5m o quadrada de 1,5x1,5m 
de costat i 25 cm d’espessor amb pendent cap a l’exterior de l’1%. 

- La canonada de revestiment haurà de sobresortir al menys 0,5 metres de la superfície del 
terreny. 

- S’instal·larà tub piezomètric de diàmetre mínim 25mm ubicat a l’interior de la captació per 
facilitar la presa de dades durant l’assaig de bombament i recuperació, així com també durant 
la fase d’explotació. 

 
En la Figura 2 es mostra el perfil constructiu del pou.  

 

Figura 2 Esquema constructiu de la captació.
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5. PROGRAMA DE NETEJA I DESENVOLUPAMENT INICIAL 

5.1. Neteja i desenvolupament 

Els treballs de neteja i desenvolupament consistiran: 

Sistema air-lift modalitat pou obert: desenvolupament per injecció d’aire comprimit combinat amb 
bombeig en la modalitat de pou obert.  La metodologia serà la següent:  

- Ús de dues canonades auxiliars (canonada A = per introduir l’aire i canonada B =  per 
extreure el fluid aire + aigua).  
 

- El mètode consisteix en fer descendir la canonada B uns 60 cm per davall de l’últim filtre i la 
canonada A es queda uns 30 cm per damunt de la B. Es recomana col·locar la canonada A 
per l’interior de la B.  
 

- El procés consisteix en alternar la injecció d’aire amb parades per generar un efecte de vaivé 
en l’aigua (flux bidireccional a través de la canonada filtre i entorn de la perforació). Es 
repetirà el procés per cada tram de canonada filtre fins que l’aigua surti neta , és a dir, amb 
terbolesa inferior a 5 mg/l.  
 

- Sempre que sigui possible (per l’eficiència del mètode) s’ha d’assegurar una submergència de 
la canonada d’aire de com a mínim el 60%. Tenint en compte la profunditat de la captació, 
posició dels filtres, NE i ND, la submergència serà de 60% (tram filtre inferior) a 10% (tram 
filtre superior). 
 

- Pel rang de submergències previst i profunditat del ND de l’ordre de 10 metres, s’estimen els 
següent paràmetres de disseny del sistema air -lift: 
 

o Pressió inicial de 39 mca. 
o Pressió de treball de 32 mca. 
o Cabal de bombeig de 30 m3/h. 
o Cabal d’aire de l’ordre de 60 m3/h (consum d’aire de 2 m3 aire / m3 aigua). 
o Cabal de l’emulsió aire + aigua de l’ordre de 90 m 3/h. 
o Diàmetre canonada A → 50mm → 2” 
o Diàmetre canonada B → 92 mm → 3  ½ “ 

  
- S’usarà un compressor amb capacitat mínima de 7 kg/cm2 i cabals d’aire de 7 m3/min. 

 

5.2. Desinfecció de la captació 

L’objectiu de la desinfecció és l’eliminació de tota aquella contaminació orgànica que s’hagi pogut 
produir durant la construcció y posada en servei de la captació.  

Per a que la desinfecció sigui el més efectiva possible s’haurà d’haver netejat i desenvolupat la 
captació prèviament, assegurant una terbolesa inferior a 5 NTU. 

• Quantitat de desinfectant a aplicar. 

S’utilitzarà una dissolució de clor. S’ha d’aplicar una concentració suficient perquè es mantingui 
durant un període de 24h antre 50 a 200 mg/l de clor lliure en la captació, abans de la seva extracció 
per bombeig. 

La quantitat total de desinfectant a aplicar depèn del volum d’aigua a tractar i concentració inicial del 
desinfectant. 

El volum d’aigua total dins de la captació s’obté de multiplicar l’àrea interior de la canonada (DI = 
400mm) per la columna d’aigua dins de la captació (NE s’estima en 6m i profunditat captació en 
36m). El volum d’aigua és: 

Vaigua = π ∗ R2 ∗ columna aigua = 3,77 m3 d′aigua dins la captació.  

 
Per calcular la quantitat del compost de clor a aplicar s’usa la fórmula següent:  
 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 ∗
𝐶𝑑

𝐶𝑠

 

 
On: 
 VS = volum de desinfectant a aplicar.  
 Vaigua = volum d’aigua en la captació.  
 Cd = concentració de desinfectant desitjada en la captació.  
 Cs = concentració de desinfectant inicial.  
 
Si s’usa com a desinfectant l’hipoclorit sòdic industrial al 12,5% de Cl (NaClO) amb una densitat de 
1,11g/litre, la quantitat de desinfectant necessària per obtenir una concentració de clor actiu de 
100mg/l en la captació serà de 2.713 litres de hipoclorit sòdic al 12,5%.  

En el cas d’utilitzar-se hipoclorit càlcic al 70% de Cl (Ca(ClO)2), amb una densitat de 2,35 g/litre, la 
quantitat de desinfectant necessària serà de 230 litres de Ca(ClO)2. 

• Mètode d’aplicació del desinfectant. 

El mètode d’aplicació del desinfectant assegurarà que aquest es barregi el més homogèniament al 
llarg de tota la columna d’aigua de la captació.  

Si s’introdueix de forma líquida s’injectarà al pou per mitjà d’una canonada auxiliar des del fons de la 
captació i en sentit ascendent. S’injectarà el desinfectant en 4 punts: fons de l’excavació, dos punts 
al llarg de la canonada filtre i un punt sota del nivell estàtic.  

En el cas d’usar desinfectant en format granular o pastilles s’introduirà manualment per la boca de la 
captació. En aquest cas s’haurà d’aplicar un mecanisme que asseguri la mescla del desinfectant al 
llarg de la columna d’aigua, p.exe., sistema de pistó  o similar. 

• Extracció del desinfectant i evacuació de l’aigua. 

Passades 24h des de la introducció del desinfectant es bombejarà l’aigua de l’aqüífer fins que les 
concentracions de clor tornin a ser les inicials abans de la desinfecció.  

Els primers 12 m3 d’aigua seran evacuats per mitjà d’una cisterna. Seguidament es procedirà a 
mesurar in-situ la concentració de clor en l’aigua de la captació. Si està dins dels limites permesos 
es procedirà a seguir el bombeig evacuant l’aigua al clavegueram fins a assolir una concentració de 
clor en l’aigua de la captació amb valors iguals als existents abans de la desinfecció.  
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6. PROGRAMA D’ASSAIG DE BOMBAMENT 

Per avaluar l’eficiència de la captació i estimar el règim d’explotació òptim i/o analitzar la viabilitat 
del règim d’explotació desitjat, es durà terme una campanya d’assaig de bombament i recuperació tal 
i com es descriu a continuació.  

Fase 1: assaig de bombament esglaonat consistent en 4 esglaons de 2h/esglaó, aplicant els cabals 
de l’ordre de 3, 6, 9 i 12 l/s. 

Fase 2: assaig de recuperació de 24 hores, o fins a l’estabilització del sistema, o si la variació de 
nivell en 1 hora és inferior a l’1% del descens total realitzat.  

Fase 3: assaig de bombament a cabal constant de 24 hores (cabal a definir en base als resultats de 
l’assaig esglaonat). 

Fase 4: assaig de recuperació de 24 hores, o fins a l’estabilització del sistema, o si la variació de 
nivell en 1 hora és inferior a l’1% del descens total realitzat.  

La pressa de les mesures del nivell d’aigua es farà en la captació. La freqüència de la pressa de 
mesures serà la següent (minuts):  0,  0.5,  1,  1.5,  2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 (a partir de les 5 hores, 
cada 60 minuts). 

També es duran a terme mesures dels paràmetres físic -químics in situ (pH, CE, Tª i redox) durant el 
segon i quart esglaó, i durant l’assaig a cabal constant a l’hora 2, 24 i 47. Abans de concloure 
l’assaig es recollirà un mostra d’aigua per  a ser analitzada al laboratori.  

L’aigua bombejada s’evacuarà a través de la xarxa de clavegueram. 

7. PROCEDIMENT DE SEGELLAT DE CAPTACIÓ NO PRODUCTIVA 

En el cas que la captació no  sigui productiva i sigui necessari procedir al segellat de la mateixa se 
seguiran les directrius establertes per l’ACA en el document “GUIA QUE CONTÉ ELS CRITERIS TÈCNICS 

PER A LA REPOSICIÓ DEL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC EN ELS SUPÒSITS D ’EXTINCIÓ, ABANDONAMENT I 

CLAUSURA TEMPORAL D’APROFITAMENTS D’AIGÜES SUBTERRÀNIES (2009)”. 
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1 OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de recollir les característiques principals del terreny relacionat amb la 
redacció del “PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 
CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.- ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-" 
 
 

2 ANTECEDENTS I EMPLAÇAMENT 
 
El solar objecte d’estudi, en el que s’ubicarà les instal·lacions de captació i abastament d’aigua 
freàtica pel reg a Les Salines a Sant Boi de Llobregat, es troba al solar situat entre el carrer de les 
Cabasses i l’Avinguda de Marina 
 
El solar actualment és pla i es troba erm sense cap paviment. És de propietat municipal, segons 
informació de cadastre rebuda. 
 
Les coordenades UTM ETRS89 aproximades del solar serien les següents:  
 

Nom X Y Z 

Nou pou Reg 420641 4576150 8.6 

 

 
Figura 1. Situació del solar on s’ubica el pou. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 1.5000.  

 
Segons informació rebuda, la urbanització del sector de les Salines va suposar la recrescuda del 
terreny mitjançant el reompliment de reblerts poc compactats. El gruix d’aquest reompliment es situa 
en 2-3 metres de fondària. 
 
Les instal·lacions contemplades (pou, caseta instal·lacions i dipòsit de regulació de 25 m3) 
requereixen una comprovació de les propietats resistents del solar que no s’han pogut realitzar.  
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En tot cas, el present estudi prescriu unes hipòtesis raonablement conservadores a validar en fase 
d’obra. 
 
En aquest sentit, es farà una previsió de subsòl actual en el solar (reblerts poc compactats), amb un 
tractament de millora superficial (millora d’esplanada) que caldrà ser verificat prèviament a la 
construcció de la solera (campanya de prospeccions i/o plaques de càrrega).  
 
Només en el cas de que el terreny compleixi els requeriments mínims, un cop analitzats els resultats 
de la campanya geotècnica, es podrà construir la llosa de fonamentació.   
 
 

3 MARC GEOLÒGIC  
 
La zona d’estudi, al municipi de Sant Boi de Llobregat, es troba al marge NE de la plataforma fluvio  - 
deltaica del Llobregat i al peu del massís del Garraf.  
 
El sector es troba constituït per una basament rocós Paleozoic format principalment per pissarres i 
per sobre, localment un quaternari Plistocè de peu  de mont d’argiles amb crostes carbonatades, o un 
quaternari Holocè al·luvial de Delta. 
 
A Sant Boi de Llobregat, l’actual carretera C-245 marca el límit entre els materials quaternaris: 
al·luvials del Delta (Qpd1) amb els materials de vessant (Qac3), de menor productivitat hidràulica. En 
la següent figura es mostra la cartografia geològica del sector d’estudi.  
 

 

 
Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.  

 
Calcàries noduloses i pissarres sericítiques. Silurià -Devonià inferior. 

 
Pissarres ampelítiques, fil·lites i sericites. Silurià.  

 

Pissarres micacítiques i pissarres sorrenques. Cambroordovicià o Ordovicià.  

 Figura 2 Mapa geològic del sector d’estudi. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Escala original 1:50.000.  

4 CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICA-GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
 
S’han estimat un total de 2 unitats geotècniques que configuren el perfil estratigràfic del terreny 
d’acord a la documentació recopilada, de sostre a base són: 
 

• Unitat R Terra vegetal i reblerts antròpics superficials  

• Unitat A Sorres mitges i grolleres i graves al·luvials  

4.1 UNITAT R. Reblerts antròpics 

La unitat de reblerts antròpics està composada superficialment per terra vegetal i per  unes sorres i 
graves amb matriu argilosa i algun element antròpic com runam d’obra.  La totalitat d’aquesta unitat 
s’estima un gruix de 2-3m. 
 
Els reblerts antròpics resulten dipòsits heterogenis i anisòtrops de difícil predicció en quant a la seu 
comportament geomecànic, tant resistent com deformable. Per aquesta raó no es consideren, a 
priori, uns terrenys recomanables perquè serveixin de base de recolzament per a cap fonamentació. 
 
En el cas d’instal·lacions lleugeres, on no sigui possible el sanejament complet de la unitat, es 
recomana un sanejament parcial i una compactació prèvia en superfície.  
 
Amb les dades i consideracions fetes, el resum de la caracterització geotècnica per la uniat R, és: 
 

• Densitat natural = 1.8 T/m3 

• Cohesió/Resistència al tall sense drenatge (cu)= 0,5Kg/cm2 / phi (no drenat) =0  

• Cohesió/Resistència al tall drenat c= 0 Kg/cm2 i phi (drenat) =26º 

4.2 UNITAT A. Sorres mitges i grolleres amb graves i intercalacions de sorres i 

llimoses   

Aquesta unitat integra una intercalació de sorres mitges a grolleres amb sorres fines llimoses 
al·luvials.  Aquesta unitat es troba saturada a partir dels 4m de fondària. 
 
La unitat és no plàstica, degut al seu comportament granular. Segons el sistema unificat de sòls 
(USCS) es tracta d’un sòl SW-SM definit com sorres amb graves amb poc fins.  
 
En quant a la resistència, es considera de forma raonable, donat que es desconeix una possible 
variació en fondària, suposar una tendència d’augment de la resistència que permet establir:  
 

• De 3 fins els 8m, un N30 representatiu de 10  

• De 8 al final de la unitat un N30 representatiu de 20 
 
Amb aquest N30 representatiu, la densitat relativa de és del 25%,fins els 8m i del 50% a partir 
d’aquesta profunditat, amb el que la compacitat  és de fluixa a mitja amb angles de fregament entre 
30 i 35º. 
 
Amb les dades i consideracions fetes, el resum de la caracterització geotècnica per la uni tat A, és: 
 

• SW-SM (sorres amb graves amb pocs fins)  

• Densitat natural = 2.0 T/m3 

• Cohesió/Resistència al tall drenat c= 0 Kg/cm2 i phi (drenat) =30º  
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5 PROPOSTA DE MILLORA DE TERRENY 
 
Com ja s’ha esmentat, amb anterioritat a la construcció de les soleres, del pou i de la resta 
d’instal·lacions, com el dipòsit d’aigua o la caseta d’instal·lacions, es recomana una millora de 
terreny superficial. 
 
Només es podran recolzar aquestes instal·lacions, sobre la unitat UR (reblerts antròpics), sempre per 
sobre del nivell freàtic (localitzat a 6m de fondària) si es realitza un sanejament parcial i una 
compactació prèvia en superfície.  
 
El control del gruix, materials i resistència de les terres aportades per a la formació d’una nova  
esplanada es farà seguint la  Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres (Ordre 
FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 12/12/2003).  
 
L’esplanada. a cota del terreny actual, es dissenyarà en funció de la deformabilitat necessària i dels 
materials inferiors, ja sigui de préstec o aprofitats de l’excavació d’altres rases, i a la categoria 
d’esplanada que es vulgui assolir, com es mostra a la Figura 3.  
 

 
Figura 3 Formació de l’esplanada a partir de les obres de terra subjacent, ja sigui terraplenat o desmunt d’excavació. 

Norma 6.1-IC Seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres (Ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 
12/12/2003). 

 
L’esplanada es trobarà sobre la unitat UR i es considera aquesta unitat com a materials tolerables 
(terres amb runam inert), els quals compleixen les prescripcions inferiors del reglament PG -3, a la 
figura 4. 

 
Figura 4 Materials per a la formació d’esplanada. Norma 6.1 -IC Seccions de ferm de la Instrucció de Carreteres (Ordre 

FOM/3460/2003 de 28 de novembre, BOE 12/12/2003).  

 
Es considera suficient una categoria d’esplanada E1, amb un mòdul de deformació superior a 
60MPa.  
 
Com es pot observar a la figura 3, amb 45cms de sol seleccionat  o 25cms de sòl estabilitzat in situ 
s’assoleix aquesta categoria d’esplanada.  
 
 

6 EXCAVABILITAT 
 
A la unitat UR l’excavació es pot realitzar al 100% amb mitjans mecànics convencionals, sense 
dificultat. 
 
 

7 COMPROVACIONS EN FASE D’OBRA 
 
Un cop realitzat el tractament de millora del terreny en l’àmbit del solar d’estudi, es proposa la 
comprovació geotècnica de la deformabilitat del terreny i, per tant, de la seva adequació com a 
esplanada prevista. 
 
En aquest sentit, es reserven dues plaques de càrrega, situades a la zona del dipòsit d’aigua i a la 
caseta de instal·lacions. 
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8 FONAMENTACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
 

Hi ha previstes algunes petites instal·lacions, com la caseta o el dipòsit d’aigua. Segons proveïdors, 

la càrrega de les dues estructures suposant que el repartiment és uniforme en tota la placa és:  

  

- Caseta 0,186 kg/cm2 

- Dipòsit 0,198 kg/cm2 

 

Aquestes estructures es recolzen sobre l’esplanada millorada, i per a la seva comprovació 
geotècnica, es fa l’estimació dels assentaments sota un rectangle carregat uniformement, que es fa 
servir en la formulació de Harr (1966); Steinbrenner Geotecnia y Cimientos II pags. 257 -263;1115). 
 
Les dimensions aportades són 6,5x4,5m aproximadament en les dues instal·lacions. S’han 
considerat uns gruixos i uns mòduls de deformació raonables, tot considerant l’efecte de 
compactació del terreny. 
 
En el cas de l’esplanada millorada, es considera l’anterior categoria d’esplanada E1, amb un mòdul 
de deformació de 60MPa. Conservadorament, la càrrega de càlcul és de 0,5Kg/cm 2. 
 
Els resultats indica que les càrregues resulten admissibles amb les geometries temptejades 

(assentaments inferiors a 2.5cm). 

 

 

 

Figura 5 Càlcul d’assentaments. 

CALCULO DE ASIENTOS BAJO UN RECTANGULO CARGADO UNIFORMEMENTE

(Refs.: Harr (1966); Steinbrenner Geotecnia y Cimientos II pags. 257-263;1115)

q: presion transmitida (kg/cm²): 0,50

                lados: A mayor  (m) 6,50

B menor  (m) 4,50

NUMERO DE CAPAS DEFORMABLES  (10 MAX.) 3

PROFUNDIDAD DEL NIVEL CONSIDERADO INDEFORMABLE 50,00

CAPA DEFORMABLE Z(inicial) (m) E (kg/cm²) coef Poisson n S(cm)

ESPLANADA 0,00 600 0,30 0,0

REBLERT 0,50 50 0,30 1,7

SORRES I GRAVES 3,00 400 0,30 0,4

SUBTRAT 50,00

      S en el centro ...................................................................................................................................................2,2

      S en la esquina ...................................................................................................................................................................0,7

FACTOR k para correccion por rigidez 0,82

S MEDIO (supuesta rigida) 1,8

0,0 2,0 4,0

0,7

2,2

0,7

1,8

0,50 kg/cm2

2,2

0,70,7

0,7 0,7

6,50

4,50

El asiento a una profundidad z bajo la esquina viene dado por:   

q B 

S(z)  = —— ( M f1 (A,B,z) - N f2  (A,B,z)) 
2 E

donde   q = presion unitaria aplicada

E= modulo elastico

A= lado mayor   

B = ancho de la cimentacion (lado menor)

M=1-n2

N=1-n-2n2

n = z/B

m=A/B

1            ( 1+n2+m2 ) ½ + n                ( 1+n2+m2 ) ½ + 1

f1 = — { Ln ( ——————— ) +n Ln ( ——————— )}

p     ( 1+n2+m2 ) ½ - n                 ( 1+n2+m2 ) ½ - 1

m                          n

f2 = — arctg ———————

p             m  ( 1+n2+m2 ) ½
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Annex núm. 7 Paviments 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i especificar les característiques de les seccions 
constructives dels paviments afectats per les obres objecte  del " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL 
ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA 
XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON 
SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT – ACTUALITZACIÓ DE 
PREUS 2024-“.  
 
Els ferms, paviments i altres elements relacionats pel desenvolupament de les obres s'han classificat 
en funció de la seva funció i característiques en:  
 

• Vorera 
o Vorera de formigó 

o Vorera de formigó en zona de Gual 
o Vorera de panots 
o Vorera de panots en zona de Gual 
o Vorera de peces de formigó 

• Calçada 
o Paviment peatonal 
o Paviment de la xarxa bàsica  
o Paviment de la xarxa local 

• Elements lineals 
o Vorada 
o Rigola 

 
 

2. VORERA 
 
En funció de la zona d'actuació s'han estimat i projectat diferents tipologies de vorera que es recullen 
a continuació. 
 

2.1.  Vorera de formigó 
 
Es troba principalment a l'entorn immediat de la zona d'actuació, sector Les Salines, i en altres punts 
del polígon industrial. Presenta un acabament per reglejat sense tractament superficial.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 20 cm de Paviment de formigó HM-25 

• Reblert principal de sorra 
 

2.2.  Vorera de formigó en zona de Gual 
 
Es troba en tot l'entorn del polígon de les Salines situada davant de diferents guals per entrada de 
vehicles. Al tractar-se d'un polígon industrial es preveu que produeix un trànsit important de camions. 
L'acabament superficial és un reglejat sense tractament.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 25 cm de Paviment de formigó HM-25 

• Reblert principal de sorra 
 

2.3. Vorera de panots 
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Es troba en tot l'entorn del polígon del Fonollar Sud-Bullidor i Can Calderon. L'acabament és realitza 
generalment amb panots de 4 pastilles  però puntualment es realitza amb 9 pastilles , per exemple en 
el Passatge Solsonès. 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 4 cm de Paviment de panots 20 x 20 x 4 cm 

• 3 cm de Morter de ciment per assentament  

• 15 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 

2.4.  Vorera de panots en zona de Gual 
 
Es troba en tot l'entorn del polígon del Fonollar Sud-Bullidor i Can Calderon. L'acabament és realitza 
generalment amb panots de 4 pastilles:  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 8 cm de Paviment de panots 20 x 20 x 8 cm 

• 3 cm de Morter de ciment per assentament  

• 20 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 
En cas d’utilitzar panot indicador, seguirà allò establer en l’Ordre VIV-561/2010 (ranures, alçada 
botons.....) i la distribució es farà segons criteris d’Accessibilitat . 
 

2.5.  Vorera de peces de formigó 
 
Es troba en petites àrees del Saló central.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 7 cm de Peces de Formigó 

• 3 cm de Morter de ciment per assentament  

• 15 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 

2.6.  Paviment peatonal 
 
Es troba en àrees del Saló central i en el centre del passeig del carrer Alacant.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 6 cm de Capa de rodadura: AC16 D B60/70 àrid granític  o similar segons els criteris del 
serveis tècnics de l'Ajuntament 

• Reg d'adherència ECR-1 

• 15 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 

 
3. CALÇADA 
 
En funció de la zona d'actuació s'han estimat diferents tipologies existents de paviment bituminós i 
s’han projectat d'acord amb el plec de paviments de l'Ajuntament de Barcelona,  que es recullen a 
continuació. 
 

3.1.  Paviment de la xarxa bàsica 
 
Secció tipus definida per a vies principals com ara la Carretera C-245 o Carretera de Santa Creu de 
Calafell. 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 3 cm de Capa de rodadura: BBTM 11A betum modificat 

• Reg d'adherència ECR-1 

• 7 cm de Capa intermèdia: AC16 bin S B60/70 

• Reg d'adherència ECR-1 

• 8 cm de Capa base: AC22 base G B60/70 

• Reg d'adherència ECR-1 

• 30 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 

3.2.  Paviment de la xarxa local 
 
Secció tipus definida per a vies secundàries que no formen part de la xarxa bàsica . 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 5 cm de Capa de rodadura: AC16 D B60/70 àrid granític  

• Reg d'adherència ECR-1 

• 7 cm de Capa base: AC22 base G B60/70 

• Reg d'adherència ECR-1 

• 22 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 
 

4. ELEMENTS LINEALS 
 

4.1.  Vorada 
 

Seguirà en tot moment la tipologia existent en els diferents carrers.  
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 28 cm Peça de formigó  

• 3 cm de Morter de ciment per assentament  

• 30 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 

4.2.  Rigola 
 
Seguirà en tot moment la tipologia existent en els diferents carrers.  
La secció tipus es defineix com: 
 

• 8 cm Peça de formigó  
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• 3 cm de Morter de ciment per assentament  

• 30 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 
 

4.3.  Encintat 
 
Present en la zona de les Salines amb la carretera C245 per dividir l'acera de formigó. Col·locat cada 
4-5 metres perpendicular al carrer . 
 
La secció tipus es defineix com: 
 

• 8 cm Peça de formigó  

• 3 cm de Morter de ciment per assentament  

• 20 cm de Formigó HM-20 

• Reblert principal de sorra 

 

5. CRITERIS TÈCNICS 
 
La secció tipus per a l'execució de les actuacions recollides en el present projecte  seran les 
següents: 
 
Actuació en calçada:  
 

 
 

• Paquet de ferm recollit anter iorment. 

• La descripció de les seccions de rasa en calçada es recullen en detall en el document 2 
Plànols diferenciant per les diferents tipologies existents: xarxa bàsica i xarxa local 

• Reblert de sorra fins a un mínim de 30 cm per sobre de la nova canonada.  

• La fondària mínima de la nova canonada serà de 80 cm. 

• El sobre ample de demolició en la capa de base de formigó serà de 30 cm per costat. 

• El sobre ample de demolició en la capa de mescla bituminosa serà de 25 cm per costat. 

• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de  

• Sobre el reblert de sorra es col·locarà una placa de plàstic indicativa d'ús d'aigua no potable 
segons la normativa corresponent 

10 cm 

30 cm 

80 cm 

25 cm 30 cm 

40 cm 
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Actuació en vorera: 
 

 
 

• Paquet de paviment  recollit anteriorment. 

• La descripció de les seccions de rasa en vorera es recullen en detall en el document 2 
Plànols diferenciant per les diferents tipologies existents: vorera de panots, vorera de panots 
en zona de gual, vorera de formigó, vorera de formigó en zona de gual, parterre i paviment 
peatonal 

• El reblert de la rasa, principal i envoltant serà de sorra.  

• La fondària mínima de la nova canonada serà de 60 cm.  

• El sobre ample de demolició en la capa panot, mescla bituminosa i parterre serà de 20 cm per 
costat. 

• En el cas de vorera de formigó el sobre ample serà de 15 cm per banda i el tall es realitzarà 
amb una màquina de doble disc amb espai entre els mateixos de 70cm.  

• L'amplada de la rasa per ubicació del tub serà de 40 cm.  

• Sobre el reblert de sorra es col·locarà una placa de plàstic indicativa d'ús d'aigua no potable 
segons la normativa corresponent 

 
 
Per últim, a destacar que: 
 

• Els criteris tècnics de disseny són orientatius i poden ser subjectes a modificacions per part 
dels serveis tècnics municipals.  

• Les dimensions de les diferents capes de ferms i paviments han estat utilitzades per estimar 
la demolició de les obres existents.

10 cm 

30 cm 

60 cm 

20 cm 

40 cm 
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6. TAULES D’AMIDAMENTS PER A SECCIONS DE PAVIMENT 
 

 Longitud 
Acera de 
Formigó 

Acera de 
Formigó amb 

Gual 

Acera de 
Panots 

Acera de 
Panots amb 

Gual 

Paviment 
Xarxa Bàsica 

Paviment 
Xarxa Local 

Paviment 
peatonal 

Parterre 

Tram 0 394,5 51     46  297,5 

Hidrant 12,5        12,5 

Tram 3-4 218 204     14   

Tram 3.2 13 13        

Tram 3.1 109 109        

Tram 3.1.2 139  126    13   

Tram 3.1.1 169 7  2  15 8 137  

Tram 3.1.1.2 2       2  

Tram 4.2 53 53        

Tram 4.1 116 103     13   

Tram 4.1.2 6 1       5 

Tram 4.1.1 365 221 69    65  10 

Tram 4.1.1.2 55 47,5       2,5 

Tram 4.1.1.1 578 155 11 165 231  16   

Tram 4.1.1.1.2 134   84 50     

Tram 4.1.1.1.2.1 299 147   121  24  2 

Tram 4.1.1.1.1 548   373 126 0 20   

Tram 4.1.1.1.1.1 117   71  28 0  9 

Taula 1 Amidaments per a seccions de paviments 1, en metres.  

 

 Longitud 
Acera de 
Formigó 

Acera de 
Formigó amb 

Gual 

Acera de 
Panots 

Acera de 
Panots amb 

Gual 

Paviment 
Xarxa Bàsica 

Paviment 
Xarxa Local 

Paviment 
peatonal 

Parterre 

Tram 3.1.1.1 334   282  19 21 8 3,5 

Tram 4.1.1.1.2.2 282 138 99    43  2 

Tram 4.1.1.1.1.2 467   217 190  60   

Taula 2 Amidaments per a seccions de paviments de l’ampliació potencial, en metres. 
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Annex núm. 8 Cabal de disseny  
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1. CABAL DE DISSENY 
 
En present document due a terme l’estudi per a la definició del cabal de disseny en l’àmbit del " 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT.- ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-" 
 
1.1. Evolució del consum d'aigua durant els darrers anys 
 
Els estudis sobre el consum d'aigua s'han realitzat sobre la informació de Dades de comptadors on 
es pot trobar el consum mensual en metre cúbics [m3] dels 172 comptadors que integren el sistema 
de reg de Sant Boi de Llobregat.  
 
La xarxa de reg a Sant Boi de Llobregat es troba agrupada en 3 grans sectors on s'agrupen els 
màxims consums d'aigua. Aquestes àrees són:  
 

• Sector 1 (lila): Carretera C-245 - Polígon Industrial El Bullidor/El Fonollar Sud (regs: 
Carretera Santa Creu de Calafell, Carretera C-  245 amb Carrers Salines, Osca i Castelló). 
El primer rec de consum es troba en aquesta zona, a la Carretera Santa Creu del Calafell, i 
representa una despesa de 63.209m3 l’any 2015. 

• Sector 2 (taronja): Límit de la Muntanyeta - Camps Blancs (regs: Ronda Sant Ramon amb 
Carrers Baldiri Aleu , Cerdanya i Torre de la Vila, Carrer Legalitat, Carrer Francesc Layret i 
Plaça Euskadi de Camps Blancs).  

• Sector 3 (verd): Límit dels barris Mariano - Ciutat Cooperativa (regs: Camí Vell de la Colònia, 
Carrer Pollancres, Carrers Picasso-Girona, Carrer Joan Vandellòs i Ronda Sant Ramon-
Picasso). 
 

 

Figura 1 Sectors de reg a Sant Boi de Llobregat: Sector 1 (lila), Sector 2 (taronja) i Sector 3 (verd) . 

A partir de la informació proporcionada s'han agrupat el comptadors de reg per sectors  per realitzar 
un anàlisi del consum d'aigua. 
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Els volums d'aigua consumits en el reg tan del sector 1 i el sector 2 són molt superiors als estimats 
en els estudis anteriors, arribant la suma dels dos sectors al voltant dels 130.000 metres cúbics 
anuals. En la taula següent es recullen aquest valors: 
 

 2015 2016 2017 2018 

TOTAL S1 [m3] 63.209 54.269 52.750 6.436 

TOTAL S2 [m3] 72.984 77.981 77.702 19.218 

SECTOR 1 + 2 [m3] 136.193 132.250 130.452 25.654 

RESTA ST BOI [m3] 80.578 80.032 70.543 16.188 

Precipitació [mm/m2] 375,8 455,9 375,5 - 

Taula 1 Consums anuals d'aigua per sector. 

1.2. Consum mensual màxim 
 
A partir de les Dades de comptadors s'ha pogut concretar el repartiment mensual del consum en el 
sector 1 segregant la neteja de carrers i una taula amb els consums de reg dels sectors 1  i 2. 
 

 

Figura 2 Corba de demanda d’aigua anual al sector 1.  

 

Figura 3 Evolució del consum mensual d'aigua per rega a Sant Boi de Llobregat distribuït per sectors.  

En la figura anterior es pot veure que el consum d'aigua es concentra en el mesos de Juliol, Agost i 
Setembre, en la taula següent es recullen els valors registrats en aquest període: 
 

 Volum consumit Juliol - 
Setembre [m3] 

Percentatge respecte el 
consum anual 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

TOTAL S1 29.740 23.645 20.683 47% 44% 39% 

TOTAL S2 29.245 38.642 28.827 40% 50% 37% 

RESTA ST 
BOI 

34.925 30.075 35.087 43% 38% 50% 

TOTAL 93.910 92.362 84.597 43% 44% 42% 

Taula 2 Consum dels mesos de Juliol a Setembre, per sectors a Sant Boi de Llobregat.  

La concentració real en els mesos d'estiu a Sant Boi de Llobregat del consum d'aigua de reg és del 
45% aproximadament. 
 
Degut a la diferencia amb al previsió estimada en els estudis anteriors i a l'existència de dades més 
precises, l'estimació del cabal de disseny del pou es realitzarà amb les noves dades seguint els 
valors màxims de consum mensual en cada comptador en els últims 3 anys.  
 
A nivell global: 
 

 Cabal punta mensual 
segons màxim 

Cabal punta mensual 
segons promig de juliol-

setembre 

Cabal promig octubre-
juny 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

RE162 5.146 3.080 2.294 3.474 1.877 1.820 1.490 1.293 890 

RE164 4.155 1.015 2.663 1.661 251 1.061 66 140 620 

RE067 1.195 972 930 1.036 837 817 245 295 352 

RE131 726 1775 944 544 1.635 927 348 637 346 

RE123 818 804 793 519 605 590 329 275 305 
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 Cabal punta mensual 
segons màxim 

Cabal punta mensual 
segons promig de juliol-

setembre 

Cabal promig octubre-
juny 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

RE065 949 725 1.086 823 563 549 374 228 367 

RE066 1.233 977 773 942 832 401 454 308 392 

RE120 281 196 284 177 162 173 68 35 69 

RE077 174 162 206 54 124 188 27 30 57 

RE153 215 214 163 205 196 136 50 34 32 

RE124 195 131 62 114 103 60 27 8 25 

RE119 83 109 101 56 99 47 19 47 39 

RE087 101 105 62 60 102 49 24 28 16 

RE053 218 249 196 148 186 155 89 84 61 

RE126 570 639 91 193 452 59 169 16 2 

TOTAL 16059 11153 10648 10006 8024 7032 3779 3458 3573 

Taula 3 Consum mensuals segons diversos criteris, per comptador del sector 1 de Sant Boi de Llobregat.  

 

Cabal punta 
mensual 
segons 
màxim 

Cabal punta 
mensual 
segons 

promig de 
juliol-

setembre 

Cabal promig 
octubre-juny 

Variació 
respecte 

octubre-juny 
(màxim) 

Variació 
respecte 

octubre-juny 
(promig) 

RE162 3.507 2.390 1.224 287% 195% 

RE164 2.611 991 275 949% 360% 

RE067 1.032 897 297 347% 302% 

RE131 1.148 1.035 444 259% 233% 

RE123 805 571 303 266% 188% 

RE065 920 645 323 285% 200% 

RE066 994 725 385 258% 188% 

RE120 254 171 57 446% 300% 

RE077 181 122 38 476% 321% 

RE153 197 179 39 505% 459% 

RE124 129 92 20 645% 460% 

RE119 98 67 35 280% 191% 

RE087 89 70 23 387% 304% 

RE053 221 163 78 283% 209% 

RE126 433 235 62 698% 379% 

GLOBAL 12.619 8.353 3.603 425% 286% 

Taula 4 Estudi de la variació del mensual respecte el cabal punta promig segons diversos criteris, per 
comptadors del sector 1 de Sant Boi de Llobregat. 

 

 

 

1.3. Cabal de disseny per reg 
 
Es considera que degut a la gran variabilitat en el consum és més interessant utilitzar com a cabal de 
disseny el promig dels 3 mesos d'estiu, juliol, agost, setembre, tot i que degut a la falta de informació 
del sistema de reg implantat es considera també el cabal punta del més de màxim consum per al 
disseny de la bomba per al comportament de la nova xarxa. 
 
Dades de partida: 
 
Segons les dades facilitades pels tècnics municipals de l'Ajuntament de Sant Boi el reg de cada àrea 
està associada a un comptador que es troben organitzats per estacions. La freqüència i horari de reg 
depèn de la tipologia de reg de cada estació, del qual no es disposa la informació.  
 
A continuació es recullen les característiques generals de les estacions en funció de la tipologia de 
reg: 
 

• Degoteig: 
o Freqüència: 2 cops per setmana. 
o Durada:1-1,5 hores.  
o Consum: 20 l/(h·m2) 

• Per difusió: 
o Freqüència: 4 cops per setmana. 
o Durada:10 minuts. 
o Consum: 0.1-1.3 m3/(h·difusor)1 
o El nombre promig de difusors per estació és 10 
o La principal tipologia de difusor utilitzada en el sector 1 de Sant Boi de Llobregat és 

de la marca Hunter 

• Per aspersió: 
o Freqüència: 4 cops per setmana. 
o Durada:15 minuts.  
o Consum: 0.1-3,2 m3/(h·aspersor)2 
o El nombre promig d'aspersor per estació és 10 
o La principal tipologia de difusor utilitzada en el sector 1 de Sant Boi de Llobregat és el 

model PGM i PGP de la marca Hunter  
 
El reg es realitza durant 4 dies a la setmana i comença generalment a les 6 del matí  i dura fins les 
11 del matí amb un total de 5 hores aproximadament. 
 
Els difusors i aspersors estan ajustats de tal manera que el major consum es produeix en les 
estacions de difusors. 
 
El serveis tècnics de l'Ajuntament també han proporcionat el plànol de reg  adjunt l'Annex 2. 
Antecedents que permet veure la connexió entre els comptadors identificats com RE067, RE066 i 
RE065. 
 
Per definir el cabal punta de la sortida del pou s'ha adoptat el consum de cada comptador  aplicant la 
freqüència i durada promig del reg indicada.  

 
 
1 Valor obtinguts segons tipologia de difusor PS-Ultra. Font: 
https://www.hunterindustries.com/es/product/difusores-emergentes/ps-ultra 
2 Valor obtinguts segons tipologia de difusor PGP-Ultra. Font: 
https://www.hunterindustries.com/es/product/aspersores/pgp-ultra 
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Com exemple es recull el consum del sector:  
 

8353
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
·

1 𝑚𝑒𝑠

30 𝑑𝑖𝑒𝑠
·

7 𝑑𝑖𝑒𝑠

1 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎
·

1 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎

4 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔
·

1 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔

5 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔
= 97.5

𝑚3

ℎ
 

 
La següent taula recull el càlcul per cada comptador:  
 

 Cabal punta horari segons 
màxim 

Cabal punta horari segons 
promig de juliol a setembre 

RE162 40,9 27,9 

RE164 30,5 11,6 

RE067 12,0 10,5 

RE131 13,4 12,1 

RE123 9,4 6,7 

RE065 10,7 7,5 

RE066 11,6 8,5 

RE120 3,0 2,0 

RE077 2,1 1,4 

RE153 2,3 2,1 

RE124 1,5 1,1 

RE119 1,1 0,8 

RE087 1,0 0,8 

RE053 2,6 1,9 

RE126 5,1 2,7 

TOTAL [m3/h] 147,2 97,5 

TOTAL [l/s] 40,9 27,1 

Taula 5 Cabal punta segons màxim i promig del mesos d'estiu, per comptadors del  sector 1 a Sant Boi de 
Llobregat 

Es desconeix però, si aquesta diferència entre el cabal mig i el punta es produeix augmentant el 
temps de reg o modificant la regulació dels elements.  
 
Per altra banda s’ha calculat un cabal mínim per estació a partir de les característiques generals de 
les estacions de reg segons les indicacions facilitades per l’ajuntament, considerant el cas extrem en 
que es posessin en funcionament una estació de difusor en cada àrea associada a un comptador i 
considerant un consum promig de difusor de 1,3 m3/h obtenint: 
 

1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ·
1 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó

1 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
·

10 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑠

1 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó
·

1,3 
𝑚3

ℎ
1 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟

= 13 
𝑚3

ℎ
 

 
 
Paral·lelament, un dels treballs realitzats en la redacció del present projecte , ha estat la identificació 
i recopilació de les característiques de les arquetes de connexió existents entre la xarxa de 
d'abastament i els diferents punts de reg. Com a resultat d'aquests treballs s'ha obtingut la taula 
següent: 
 
 

 
 
 

COMPTADOR DIRECCIÓ 
REF. 

COMPTADOR 
DIÀMETRE 

[mm] 
R 

Q3 
[m3/h] 

Qn 
[m3/h] 

RE053 Ptge. Solsonès AE080182N  200 16  

RE065 C-245. a 18 m. Osca UF123348O 50    

RE066 C-245. a 33 m. Salines 0WTK06283 50    

RE067 C-245. a 44 m. Castelló BF090238P 50    

RE077 Riera del Fonollar. 29 AD500874K 32 200  10 

RE120 Alacant / Azuaga 21002536 40   10 

RE123 Castelló / Astúries AD070487P 30 200 10  

RE124 Marina / Navarra AB060372E 34 200 4  

RE126 Alacant / Marina 22001219 40 200 16  

RE131 Prologis Marina / M. D. Núria AE080667M 40 200 16  

    200 1,5  

RE153 
Ctra. Sta. Creu Calafell / Mare de 

Déu de Núria 
AE082577U 33 200 16  

RE162 Ctra. Sta. Creu Calafell, 33 AD072659J 30 200 10  

RE164 Pl. Can Dubler BF090615M 50 250 25  

Taula 6 Característiques dels comptadors de reg del sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

L’informe favorable de l’ACA per l’execució del pou d’aigua freàtica proposat s’indica que la capacitat 
màxima del pou ha de ser 21 m3/h, Annex 2. En base a aquesta limitació es presenten dos criteris de 
disseny. El primer, satisfer les demandes de reg actuals que estan basades en un règim d’explotació 
a demanda perquè estan connectades a la xarxa d’abastament d’aigua, i el segon, proposat en 
l'informe remés a l'ACA on s'estableix un règim de funcionament del pou òptim on caldria fer una 
reprogramació de les hores de reg i el seu solapament. Per això, d'acord amb aquest segon criteri de 
disseny s’ha estudiat la possibilitat de repartir el reg durant 12 hores al dia (actualment establert en 
7 h). Aquest supòsit facilitarà també l’adopció de diàmetres més petits de les noves canonades a 
instal·lar i dels equips hidràulics necessaris. El segon criteri considera raonable l’adopció del cabal 
punta de 26 m3/h que permet la posta en marxa de 2 estacions simultàniament.  
 
En base a tota la informació citada anteriorment es presenta la taula amb els cabals de disseny 
possibles i el seleccionat (en negreta): 
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 Cabal de disseny 
reprogramat i repartit 

Cabal de disseny punta 

RE162 6,6 13 

RE164 2,8 13 

RE067 2,5 13 

RE131 2,9 13 

RE123 1,6 13 

RE065 1,8 13 

RE066 2,0 13 

RE120 0,5 13 

RE077 0,3 13 

RE153 0,5 13 

RE124 0,3 13 

RE119 0,2 13 

RE087 0,2 13 

RE053 0,5 13 

RE126 0,6 13 

TOTAL (valor màxim) [m3/h] 23,2 26 

TOTAL [l/s] 6,5 7.2 

Taula 7 Cabal de disseny punta i cabal de reprogramat dels comptadors del sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

1.4. Cabal de disseny per neteja 
 
La brigada de neteja i manteniment de carrers de Sant Boi està integrat per 5 vehicles:  
 

• Equip renta-contenidors posterior de 5.000 l. 

• Equip renta-contenidors bilateral de 5.000 l.  

• Cisterna reg de 8.000 l.  

• Equip alta pressió de 5.000 l.  

• Netejadora amb dipòsit de 2.000 l. 
 

Les característiques dels hidrants de càrrega dels camions cisterna d’aigua per a la neteja de carrers 
són elements adaptats als hidrants que la Companyia d’aigües facilita a la brigada, amb el reductor 
de model Barcelona. El diàmetre interior dels hidrants són de 5,8 cm. de diàmetre interior amb rosca.  

 

Imatge 1 Hidrant tipus utilitzat pels serveis de neteja viària de Sant Boi de Llobregat.  

El temps de càrrega no s'ha especificat i es considera que entre 10 i 20 minuts és un temps 
raonable. 
 
El número promig de cisternes diàries depèn de l'època de l'any: a l’estiu la demanda és de 35.000 
l/dia, en els diferents equips, i a l’hivern, la meitat, 18.000 l/dia.  
 
El programa de càrrega de vehicles amb aigua en els dies de treball punta es troba repartit durant el 
mateix. La jornada s'inicia a les 6 del matí s'allarga fins a les 4 de la matinada amb torns de matí, 
tarda i vespre. 
 
Es pren com a supòsit que la càrrega d'aigua es concentra al inici de cada torn i que el consum està 
repartit uniformement al llarg aquest. El consum previst és de 12.000 litres.  
 
La càrrega dels vehicles es projecta en 15 minuts , un temps inferior obligaria a disposar d’un equip 
d’impulsió en el pou més gran. 
 
Es plantegen 2 solucions, treballar en paral·lel i en sèrie: 
 

• En paral·lel: per carregar tots els vehicles fins a 12 m3 en 15 minuts és necessari un cabal de 
13.3 l/s o 48 m3/h. 

• En sèrie: per carregar la cisterna de major volum, 8 m3, en 15 minuts és necessari un cabal 
de 8,9 l/s o 32 m3/h. 

 
Es considera que els sistema de càrrega més òptim per evitar un sobredimensionament de l’equip 
d'impulsió és la càrrega en sèrie.  
 
1.5. Cabal de disseny del pou 
 
L'informe de l'ACA estableix com a condicionants per a l'explotació de la nova captació a Sant Boi de 
Llobregat: 
 

• Sector 1: cabal instantani d'extracció del pou 21 m3/h o 5,75 l/s.  

• Sector 2: cabal instantani d'extracció del pou 36 m3/h o 10 l/s.  
 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 8. Cabal de disseny 
 
 
 

 
7 

 

1.6. Càlcul del cabal de disseny sobre la xarxa proposada  
 
L’ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha descartat el punt de perforació previ situat entre els carrer 
d’Alacant, Azuaga i de Castelló i situa el nou pou en la parcel·la situada entre l’avinguda de la 
Marina i el carrer de les Cabasses.  
 
El criteri de projecte és un cabal de disseny màxim per a la escomesa de reg de 13 m3/h.  
 

Aprofitant la necessitat d'un dipòsit de 12.5 m3 per garantir el temps de contacte del sistema de 
desinfecció amb Hipoclorit de Sodi es preveu utilitzar un dipòsit de 25 m 3 per permetre la futura 
connexió d'aigua regenerada.  
 
Per realitzar aquest càlcul és necessari primer definir la xarxa de distribució per identificar els 
diferents trams. La figura següent permet observar la xarxa de distribució prevista: 
 

 
 

 

Figura 4 Identificació dels trams de canonada de la xarxa de distribució projectada. 

 
 
A destacar que: 
 

• el cabal del tram 3.1.2 concentra la demanda dels comptador RE066, RE067 I RE065 ja que 
la xarxa de reg d'aquest punts es troba interconnectada. Seguint la voluntat del tècnics de 
l'Ajuntament de Sant Boi es realitzarà una única connexió. al punt RE065 per raons de 
rendibilitat i eficiència.  

• el punt de reg identificat com a RE087 es descarta per trobar -se més proper a l'actuació del 
sector 2 

• el punt de reg identificat com a RE119 es descarta per trobar -se més proper a l'actuació del 
sector 2 

• els trams 4.1.1.1.1.2, 4.1.1.1.2.2, i 3.1.1.1 associats als comptadors RE153, RE077 i RE053 
s’han inclòs en el disseny hidràulic tot i que no es troben dins la valoració econòmica del 
present projecte i es consideren una ampliació potencial de la xarxa. 

Xarxa valorada Ampliació potencial 
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Seguint la nomenclatura de l’esquema anterior es calculen els cabals en cada tram:  
 

TRAM Justificació 

Cabal de 
disseny 

repartiment 
uniforme 

Cabal de 
disseny 

simultani 

Cabal d 
 disseny 1 

Cabal 
excepcional 

0 4.1 + 4.1.1+ 4.1.2 22,9 169 26 50 

3-4 3.1 + 3.2 13,9 78 26 50 

3.2 RE120 0,5 13 13 13 

3.1 3.1.1 + 3.1.2 13,4 65 26 50 

3.1.2 
RE066 + RE067 + 

RE065 
6,3 39 26 39 

  RE065 1,8 13 13 13 

  RE066 2 13 13 13 

  RE067 2,5 13 13 13 

3.1.1 3.1.1.1 + 3.1.1.2 7,1 26 26 26 

3.1.1.2 RE162 6,6 13 13 13 

3.1.1.1 RE053 0,5 13 13 13 

4.2 RE123 1,6 13 13 13 

4.1 4 + 4.2 15.5 91 26 50 

4.1.2 RE126 0,6 13 13 13 

4.1.1 4.1.1.1 + 4.1.1.2 6,8 65 26 50 

4.1.1.2 RE124 0,3 13 13 13 

4.1.1.1 4.1.1.1.1 + 4.1.1.1.2 6,5 52 26 50 

4.1.1.1.2 
4.1.1.1.2.1 + 
4.1.1.1.2.2 

3,1 26 26 26 

4.1.1.1.2.2 RE077 0,3 13 13 13 

4.1.1.1.2.1 RE164 2,8 13 13 13 

4.1.1.1.1 
4.1.1.1.1.1 + 
4.1.1.1.1.2 

3,4 26 26 26 

4.1.1.1.1.2 RE153 0,5 13 13 13 

4.1.1.1.1.1 RE131 2,9 13 13 13 

Taula 7 Cabal punta en la xarxa de reg, per trams de xarxa proposta en el sector 1 a Sant Boi de Llobregat  

Els criteris tècnics i condicionants considerats per a l'obtenció dels valors recollits en la taula 
anterior han estat: 
 

• Cabal de disseny repartiment uniforme: repartiment seguint una programació de 12 hores de 
reg diari (no es considera el cabal màxim d'estació).  

• Cabal de disseny simultani: agregació del cabal punta per estació considerant la posada en 
marxa d'una estació en cada punt de reg. 

• Cabal de disseny 1: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 25 m3/h seguint el 
criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

• Cabal de disseny 2: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 36 m3/h seguint el 
criteri establert en l'informe de l'agència catalana de l'aigua. 

• Cabal excepcional: limitació del cabal màxim de canonada considerant un cabal de 50 m3/h 
seguint el criteri de màxima capacitat dels grups de pressió i l'ús del dipòsit de 25 m3  com a 
regulació d’aquest cabal. 

 

En la situació actual de connexió a la xarxa d’abastament té una capacitat de subministrament molt 
superior a la nova captació. Per substituir aquest valors la futura xarxa freàtica necessitaria disposar 
d’una xarxa i una bomba de grans dimensions i sol·licitar un nou informe a l'Agència Catalana de 
l'Aigua. 
 
Es proposa doncs seguir  un cabal de 36 m3/h com a cabal màxim promig dels tres mesos de 
màxima demanda, amb la necessitat de decalar aquells consums procedents de comptadors petits, 
per tal de que mai es solapin, seguint les demandes de consum establertes a la penúltima columna 
presentada en la taula anterior.  
 
Per altra banda, es considera que el sector 2 es pot regar a través de les mateixes instal·lacions 
proposades en aquest projecte pel pou de captació i dipòsit a excepció del grups de pressió els 
quals no proporcionarien pressió suficient, ja que el sector 2 es troba elevat respecte el sector 1, i 
sempre que compleixi les condicions exposades a continuació:  
 

1. Que la futura demanda del sector 2 no superi la demanda establerta en l'estudi Hidrogeològic  
i l'informe de l'ACA. 

2. Que el pou recuperi el nivell freàtic i tingui prou capacitat per abastir  els 36 m3/h durant les 
12-15 h d'explotació pel sector 1 i 2.  
 

1.7. Definició de l'àmbit d'actuació i definició d'un disseny global  
 
La connexió a les diferents zones de reg es realitzarà als punts d'escomesa existents. En el seu 
disseny no s'aprofitarà l'ús del comptador existent, la connexió es realitzarà en un punt passat el 
mateix comptador, pel que caldrà disposar d’una nova arqueta amb tots els elements de mesura per 
seguir tenint el control de consums. Això tot i augmentar el nivell d’inversió de la xarxa assegurarà 
que en un moment donat, si cal la connexió amb la xarxa potable es tingui la possibilitat de fer -ho i 
comptabilitzar-ho. 
 
Al desestimar l'ús de la xarxa de distribució d'aigua regenerada actual per utilitzar-la com a 
canonada de transport s'incrementa els treballs necessaris per al desplegament de la xarxa de reg 
amb aigua freàtica. El cabal de disseny per a les diferents canonades es realitzarà considerant la 
implantació total de la xarxa de reg.  
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2. PRESSIÓ DE DISSENY 
 
El sistema actual de reg està fonamentat en l’escomesa i connexió al sistema actual d’abastament 
d’aigua potable de Sant Boi, gestionat per la companyia Aigües de Barcelona Empresa Mixta, qui ha 
de subministrar una pressió suficient d’uns 2 bars per sobre de la pres sió del habitatge més elevat. A 
l'Annex 2. Antecedents es troba la resposta  per part de la companyia explotadora que actualment 
subministra una pressió de 5 bars. 
 
Els sistemes de reg amb difusors i aspersors necessiten una pressió mínima de treball de 0,3 bars i 
a falta de conèixer la xarxa de reg actual i les pèrdues de pressió que es produeixen en cada punt  
per permetre determinar en cada comptador la pressió mínima necessària, es pren la determinació 
de subministrar la mateixa pressió que actualment la xarxa d’abastament està abastint, assegurant 
que no cal adoptar cap element addicional per ajustar la pressió ni la regulació de la xarxa existent, 
més enllà del que actualment en disposin. 
 
Així doncs es pren com a dada de partida la pressió mínima de 5.5 bars en els punts d’escomesa 
de cada comptador. Com la xarxa freàtica parteix del pou, en les seves proximitats la pressió serà 
més elevada, pel que el variador de freqüència s’adaptarà en cada cas per assegurar el cabal 
demandat i mantenir la pressió entre els paràmetres establerts . 
 
En el ramal 3.1.2 on es connectaran en sèrie els comptadors RE066 + RE067 + RE065 es recomana 
col·locar elements de mesura de pressió en cada connexió i així permetre tenir un control més acurat de 
funcionament. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present "Annex 9 Càlculs hidràulics" té l'objectiu de dimensionar i justificar les solucions 
hidràuliques requerides per aconseguir el correcte funcionament de les instal·lacions definides al 
projecte "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT. – ACTUALITZACIÓ DE PRES 2024-“. 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Les instal·lacions hidràuliques necessàries comprenen:  
 
Sistema de bombament del pou: 
 

• Bomba d’impulsió d’aigua situada dins del pou de captació  per extreure un cabal d’aigua no 
superior a 10l/s. Quadre elèctric de control disposat en la caseta de vàlvules. I canonada 
d’acer galvanitzat de ø80 mm. 

• Equips de control de cabal, seccionament i seguretat de la impulsió a la sortida del pou que 
consten de vàlvula de retenció, vàlvula de comporta, ventosa trifuncional, control de pressió, 
filtre de malla, rodet de desmuntatge, cabalímetre i vàlvula de seccionament  tots de diàmetre 
ø100 mm. 

• Conducció ø110mm de PE-100 fins al dipòsit de regulació de 25 m3 situat al costat del 
bombament en superfície. 

• Dipòsit de 25 m3 amb entrada d’aigua superior, sortida inferior a l’altre extrem, sobreeixidor de 
seguretat, boca d’home d’accés al seu interior, entrada d’aigua de recirculació del sistema de 
cloració. 

 
Sistema de bombeig des de la caseta fins als punts de consum: 
 

• Conducció d’aspiració de PE-100 de ø125 mm i derivació pel punt de buidat del dipòsit i de la 
canonada cap a clavegueram. 

• Grup de pressió amb 2 bombes centrífugues verticals i variadors de freqüència, controlada amb 
transductor de pressió que actuarà sobre els variadors, tot situat a la caseta de bombeig. 

• Equips de control de cabal, seccionament i seguretat de la impulsió inclòs el dipòsit 
hidropneumàtic de 200 litres per absorbir el cop d’ariet i reduir número de arrencades de 
bomba produïdes per les demandes puntuals de càrrega de camions cisterna per neteja viària.  
El ramal de connexió amb el dipòsit hidropneumàtic inclou una vàlvula alliberadora de pressió i 
una descàrrega. 

• Conduccions hidràuliques d’impulsió des del grup de pressió format per dues bombes (1+1) 
fins als diferents punts de demanda, formant una xarxa de reg arbrada 

 
Sistema de desinfecció amb injecció de hipoclorit sòdic amb sistema de recirculació : 
 

• Equip de control i injecció de clor amb sistema de mesura amb sonda amperomètrica i bomba 
d’injecció.  

• Dipòsit d’emmagatzemat de hipoclorit sòdic de 200 litres i cubeta de retenció.  

• Bomba de recirculació d’aigua, picatge abans de grup de pressió i entrada al costat oposat a la 
sortida del dipòsit. 
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Figura 1 Esquema de funcionament del sistema d'impulsió i desinfecció. Font HMT.  

Escomesa actual als diferents punts de demanda de reg: 
 

• Noves arquetes de control de cabal i seguretat amb ventoses, vàlvules de seccionament i 
comptadors previ a la connexió amb la xarxa de reg existent.  

• Les xarxes es trobaran desconnectades físicament en tot moment ja sigui pel desmuntatge de 
trams de canonades o carrets de desmuntatge.  
 
 

3. CRITERIS DE DISSENY 
 
La definició dels equips hidràulics tenen com a condicionant principal el règim de funcionament de 
l’explotació futura o cabals demandats, el temps de funcionament i les pressions requerides.  
 
En aquest cas,  les demandes de cabal no son consideracions de futur creixement de població o de 
les zones de reg, sinó que s'ha definit una demanda a partir de la informació proporcionada per part 
de la mateixa administració contractant sobre les necessitats de volum mensuals de reg i necessitats 
diàries en la neteja. 
 
En tot cas, cal indicar que fins a la data, el règim d’explotació està fonamentat a realitzar un reg en 
funció de les necessitats o interessos de l’ajuntament, ja que la xarxa de reg està connectada a la 
xarxa d’abastament, on sempre es garanteix una pressió de 5,5 bars (informació facilitad a per Aigües 
de Barcelona, Apèndix 1) sense necessitat de limitar el cabal demandat.  
 
En la situació futura una vegada es connecti tota la xarxa al pou de captació d’aigua del aqüífer del 
Llobregat, les limitacions venen imposades per la capacitat màxima del pou d’extracció que segons 
resposta de l’Agencia Catalana de l’Aigua és de 25 m 3/h en regim normal i un màxim fins a 36 m3/h. 
 
Aquest fet obligarà a modificar les programacions de reg actuals per tal d’ajustar -se a aquest límit. 
Criteri de disseny utilitzat pel dimensionament de la bomba de captació.  
 

En base a aquest límit i a les demandes màximes estimades que es poden presentar en cada 
escomesa de reg, informació indicada en l’annex de càlcul de la demanda, s’ha fet una proposta de 
distribució de cabals en cada ramal.  Aquest valors són els següents:  
 

Tram DN corregit 
Pressió punt de 
submin. (Bar) 

Cabal de 
disseny 

0 125   26 

3-4 125   13 

3.2 75 5,5 13 

3.1 125   13 

3.1.2 125 5,5 26 

3.1.1 125*  13 

3.1.1.2 75 5,5 26 

3.1.1.1 75 5,5 13 

4.2 75 5,5 13 

4.1 125   26 

4.1.2 75 5,5 26 

4.1.1 125   13 

4.1.1.2 75 5,5 13 

4.1.1.1 125   26 

4.1.1.1.2 90 5,5 13 

4.1.1.1.2.2 75   13 

4.1.1.1.2.1 90 5,5 26 

4.1.1.1.1 110   26 

4.1.1.1.1.2 90 5,5 13 

4.1.1.1.1.1 75 5,5 13 

Taula 1 Diàmetre nominal, pressió i cabal de disseny per tram de canonada.  

Altres criteris de disseny adoptats:  

 

• Tipologia de les conduccions: 
 

o En la impulsió des de la bomba fins a la sortida del pou s’utilitzarà canonada tipus 

acer al carboni de ∅80mm. 

o En l’arqueta on se situen les instal·lacions de regulació i control del bombament del 
pou les conduccions seran de fosa degudament protegida per evitar la corrosió . 

o A la sortida i fins a l’entrada del dipòsit, i des de la sortida fins a l’entrada de la 
caseta del grup de pressió les conduccions s’han plantejat de polietilè d’alta 
densitat PE-100 de 10 bars de pressió nominal, SDR-17 

o Les instal·lacions dins la caseta on se situa el grup de pressió i fins a la sortida de 
la mateixa el material torna a ser de fosa. 

o La resta de la xarxa fins a les diferents arquetes d’escomesa les canonades són de 
polietilè d’alta densitat PE-100 de 10 bars de pressió nominal SDR-17. 

 

• Velocitat de l’aigua a l’interior de les conduccions inferiors a 2 m/s i recomanables al voltat 
de 1 m/s.  

• La pressió nominal de la canonada haurà de ser inferior a la pressió normal de 
funcionament del sistema i al possible cop d’ariet.  

• El dimensionament es realitza a partir de la formulació de Colebrook-White. 
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• L’equip de cloració tindrà una capacitat variable que s’ajustarà en funció del clor lliure 
residual mesurat amb el sistema de recirculació a la sortida del dipòsit.  

• El volum del dipòsit serà de 25 m3 per tal de garantir un mínim de mitja hora de temps 
d’espera dins del mateix pel cabal de màxima demanda (36 m3/h). 

• S’han dissenyat el grup de pressió estimant les pèrdues d’energia i l ’altura manomètrica a 
partir de considerar en els 2 comptadors més allunyats la demanda de 13 m3/h en règim de 
funcionament normal. 

• El tram de canonada 3.1.1 s’ha augmentat de DN 110 a 125 per donar la possibilitat 
d’instal·lació d’una estació de rebombament per a l’alimentació del sector 2.  
 

4. OPERATIVA DE FUNCIONAMENT 
 
Previ a definir la metodologia de càlcul i la seva justificació tècnica es considera oportú indicar com 
s’ha plantejat la solució en funció dels condicionants de demanda de les diferents fases d'implantació 
des la xarxa de reg amb aigua freàtica.  
 
El pou de captació tindrà una capacitat de impulsió de 36 m 3/h al dipòsit, dissenyat per poder satisfer 
la demanda futura del sector 1 i 2 amb un règim de funcionament màxim de 16 h.  
 
L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions pel reg del sector 1 i la seva potencial 
ampliació amb els comptadors RE153 i RE053, amb un cabal subministrat a la xarxa de 25 m3/h amb 
un grup de pressió format per dues bombes (1+1) , una de reserva. 
 
El disseny de l’explotació del reg haurà de configurar-se tenint en compte aquestes limitacions i es 
recomana que les demandes no es concentrin per sectors sinó es reparteixin pels diferents punts de 
demanda per facilitar i aconseguir velocitats i pèrdues d’energia menors.  No obstant, la disposició del 
dipòsit de 25 m3, permetrà amb una combinació amb la impulsió del pou don ar puntualment cabals 
fins a 50 m3/h sense afectar les consignes de l’informe favorable de l’ACA.  
 
S’ha implantat un dipòsit de 25 m3 per tal de garantir un temps de contacte del clor amb l’aigua de 30 
minuts. La mesura del clor es realitzarà a la sortida del dipòsit amb un sistema de recirculació que 
mesurarà el clor lliure residual i s’injectarà la dosificació adequada per mantenir un nivell mínim de 
clor en el dipòsit d’aigua. 
 
La impulsió del pou vindrà condicionada i controlada pel nivell d’aigua dins del dipòsit de 25 m3, amb 
un control d’aturada en casos de nivells d’aigua baixos dins del pou, mesurats a partir de pressòstat o 
sonda. 
 
El sistema de reg serà programat i la posta en marxa del sistema de bombament vindrà condicionada 
pel descens de pressió en les conduccions. A través d’un variador de freqüència es regularà en cada 
moment el cabal mantenint un mínim de pressió en les escomeses de reg de 5,5 bars.  
 
Els equips estaran preparats per la seva automatització i control remot.  
 
 

5. METODOLOGIA 
 
La primera determinació pel disseny del sistema hidràulic és la identificació dels cabals màxims 
demandats en cada punt de reg.  
 
En cada escomesa i fins a la derivació de la xarxa principal de reg serà aquest cabal 13 m3/h l’adoptat 
pel dimensionament del diàmetre. 
 
Per altra banda existeix la limitació del cabal màxim d’extracció del pou i per tant de demanda 
màxima, fet que obliga a l’explotació i per tant al disseny de la xarxa fer el repartiment de cabals per 
tal de no superar aquesta limitació. 
 

S’ha estudiat el ramal més desfavorable per estudiar les pèrdues de càrrega produïdes i assegurar 
mantenir la pressió mínima d’entrega adoptant l’altura manomètrica d’impulsió del grup de pressió.  
 
S’ha fixat una pressió d’entrega mínima de 5,5 bar igual a la que actualment està subministrant la 
xarxa d’abastament d’aigua en els mateixos punts, d’aquesta manera s’assegura no es modifiquen les 
condicions de subministrament de pressió actuals.  
 
El règim d’explotació del sistema de reg i la simultaneïtat de les demandes  novament programades, 
generaran unes pèrdues d’energia que han de ser menors a les calculades en la situació més 
desfavorable, però que seran satisfetes amb la regulació del sistema de bombament a través d’un 
variador de freqüència. 
 
Així mateix, existeix una boca de reg que ha de permetre als camions cisterna el seu ompliment. La 
demanda generada serà addicional a qualsevol de les altres i estimada en 32 m3/h.  
 
S’ha disposat d’un dipòsit hidropneumàtic amb membrana a pressió de 200 litres que ha d’absorbir les 
variacions de pressió produïdes per una fortuïta aturada de bombes.  
 
S’ha disposat d’un sistema d’injecció d’hipoclorit sòdic en funció de la mesura de clor residual existent 
a la sortida del dipòsit de regulació mesurat en continu. Les instal·lacions es disposaran en una sala 
annexa a la caseta del grup de pressió.  
 
 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL POU 
 
A continuació es presenten les característiques geomètriques de pou: 
 

Paràmetre Valor 

Diàmetre [m] 0.4 

Fondària [m] 40,0 

Cota terreny pou [msnm] 8,6 

Cota fons pou [msnm] -31.4 

Nivell freàtic [m] 2,5-3,5 

Altura d'aigua [m] 33.9-.34.9 

Descens  del nivell de l’aigua durant el bombament -6.0 

Taula 2 Resum de les característiques tècniques hidràuliques. 
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7. DIMENSIONAMENT DE LES CONDUCCIONS 
 

7.1. Criteris i metodologia 
 

Sota el criteri de mantenir una velocitat inferior als 2 ,0 m/s i recomanable al voltant de 1 m/s s’han 
adoptat els diàmetres dissenyats. El material adoptat és de polietilè d’alta densitat PE-100 i PN10, 
SDR-11, d’acer en la canonada d’impulsió del pou i de fosa  pels trams on es disposa les vàlvules tant 
a l’arqueta del pou com les associades al  grup de pressió i comptadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocitat canonada d'impulsió Polietilè 

ø est (mm) PE-100 PN10 40 50 63 75 90 110 125 140 

gruix (mm) 2.4 3 3.8 4.5 5.4 6.6 7.4 8.3 

Diàm. interior (mm) 35.2 44 55.4 66 79.2 96.8 110.2 123.4 

a (m2) 0.0010 0.0015 0.0024 0.0034 0.0049 0.0074 0.0095 0.0120 

v1 (m/s) per 25 m3/s 7.14 4.57 2.88 2.03 1.41 0.94 0.73 0.58 

v2 (m/s)  per 36 m3/s 10.28 6.58 4.15 2.92 2.03 1.36 1.05 0.84 

v3 (m/s)  per 50 m3/s 14.27 9.13 5.76 4.06 2.82 1.89 1.46 1.16 

                  

Acer: 50 65 80 100 150 200     

gruix (mm) 0 0 0 0 0 0     

Diàmet interior (mm) 50 65 80 100 150 200     

a (m2) 0.0020 0.0033 0.0050 0.0079 0.0177 0.0314     

v1 (m/s) per 25 m3/s 3.54 2.09 1.38 0.88 0.39 0.22     

v2 (m/s)  per 36 m3/s 5.09 3.01 1.99 1.27 0.57 0.32     

v3 (m/s)  per 50 m3/s 7.07 4.19 2.76 1.77 0.79 0.44     

                  

Taula 3 Velocitat en canonada d'impulsió de polietilè. 

Les pèrdues de càrrega del sistema d’impulsió es calculen mitjançant les fórmules de Colebrook-
White: 
 
Càlcul de pèrdues de càrrega primàries  
 
 
 

  
 
Re: número de Reynolds 
V: velocitat de l’aigua en m/s 
D: diàmetre interior del tub en m 
 : viscositat cinemàtica en m2/s 

f : coeficient de pèrdua de càrrega 

K : rugositat del tub 
 
Càlcul de pèrdues de càrrega localitzades 
 

Hs = K * v² / 2*g 
 

 v: velocitat de circulació de l’aigua en m/s  
 g : acceleració de la gravetat en m²/s 
 K : constant adimensional de resistència (segons accessoris)  
 

7.2. Escenaris de Càlcul 
 
S’han considerat un total de 4 escenaris de càlcul  
 

E1. Bombeig al dipòsit de cloració 
E2. Bombeig a l’hidrant 
E3. Bombeig als punts RE053 i RE162 
E4. Bombeig als punts RE153 i RE131 

 

7.3. Resultats del dimensionament 
 

Els resultats obtinguts de les pèrdues de càrrega localitzades i contínues en la canonada pel 
dimensionament de la impulsió des del pou amb el cabal normal de 25 m3/h i màxim de 36 m3/h i del 
grup de pressió pel cabal de disseny (25 m3/h) i màxim puntual de 50 m3/h, es presenten a 
continuació:  

 



DV .
Re = 








+−=

fD
K

f .Re

51,2

.71,3
log.2

1
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Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Pou Colze 90º Fosa 100 16 25 0,9 0,88 0,036

V. retenció Fosa 100 16 25 4,42 0,88 0,176

V. comporta Fosa 100 16 25 0,16 0,88 0,006

Arqueta Pou - Dipòsit Te Fosa 100 16 25 0,1 0,88 0,004

Arqueta Pou - Dipòsit Filtre Y Fosa 100 16 25 2 0,88 0,080

Arqueta Pou - Dipòsit Carret desmuntatge Fosa 100 16 25 0,16 0,88 0,006

Arqueta Pou - Dipòsit Reducció Fosa 50 16 25 1,1 3,54 0,701

Arqueta Pou - Dipòsit Comptador Fosa 50 16 25 1,2 3,54 0,765

Arqueta Pou - Dipòsit Ampliació Fosa 50 16 25 0,8 3,54 0,510

Arqueta Pou - Dipòsit V. comporta Fosa 100 16 25 0,16 0,88 0,006

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 25 0,5 1,09 0,030

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 25 0,9 1,09 0,055

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 25 0,9 1,09 0,055

2,52

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Impulsió PE 80 26 0,01 20 25 0,022 0,4

Pou-Dipòsit PE 110,00 10 0,01 12 25 0,005 0,1

0,5

3,02

Pèrdues lineals

Pèrdues singulars

Escenari 0a - Bombeig de pou a dipòsit a 25 m3/h

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Pou Colze 90º Fosa 100 16 36 0,9 1,27 0,074

V. retenció Fosa 100 16 36 4,42 1,27 0,365

V. comporta Fosa 100 16 36 0,16 1,27 0,013

Arqueta Pou - Dipòsit Te Fosa 100 16 36 0,1 1,27 0,008

Arqueta Pou - Dipòsit Filtre Y Fosa 100 16 36 2 1,27 0,165

Arqueta Pou - Dipòsit Carret desmuntatge Fosa 100 16 36 0,16 1,27 0,013

Arqueta Pou - Dipòsit Reducció Fosa 50 16 36 1,1 5,09 1,454

Arqueta Pou - Dipòsit Comptador Fosa 50 16 36 1,2 5,09 1,586

Arqueta Pou - Dipòsit Ampliació Fosa 50 16 36 0,8 5,09 1,058

Arqueta Pou - Dipòsit V. comporta Fosa 100 16 36 0,16 1,27 0,013

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 45º PE 110 16 36 0,5 1,57 0,063

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 36 0,9 1,57 0,113

Arqueta Pou - Dipòsit Colze 90º PE 110 16 36 0,9 1,57 0,113

5,23

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Impulsió PE 80 26 0,01 20 36 0,043 0,9

Pou-Dipòsit PE 110,00 10 0,01 12 36 0,009 0,1

1,0

6,21

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Pèrdues lineals

Pèrdues singulars

Escenari 0b - Bombeig de pou a dipòsit a 36 m3/h
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Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007

Dipòsit-Caseta Reducció PE 125 10 32 1,1 0,93 0,049

Dipòsit-Caseta Comptador PE 125 10 32 1,2 0,93 0,053

Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 32 0,8 0,93 0,035

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 32 0,16 0,93 0,007

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 32 0,5 0,93 0,022

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 32 0,9 0,93 0,040

SUBTOTAL 0,67

Pèrdues lineals

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,02 9,5 32 0,008 0,1

Caseta-Hidrant PE 125 10 0,1 9 32 0,009 0,1

SUBTOTAL 0,2

0,82

Escenari 1 - Bombeig de dipòsit a hidrant a 32 m3/h

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Pèrdues singulars
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Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116

Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126

Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Tram 3.1.1 V. comporta PE 110 10 26 0,16 0,98 0,008

Tram 3.1.1 Colze 90º PE 110 10 26 0,9 0,98 0,044

Tram 3.1.1 Colze 45º PE 110 10 13 0,5 0,49 0,006

Tram 3.1.1.1 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009

Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

0,97

Escenari 2 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE053 a 13 m3/h i RE162 a 13 m3/h

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116

Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126

Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Tram 3.1.1 V. comporta PE 110 10 26 0,16 0,98 0,008

Tram 3.1.1 Colze 90º PE 110 10 26 0,9 0,98 0,044

Tram 3.1.1 Colze 45º PE 110 10 13 0,5 0,49 0,006

Tram 3.1.1.1 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009

Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

Tram 3.1.1.1 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

0,97

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,01 9,5 26 0,005 0,0

Tram 0 PE 125 10 0,01 400,5 26 0,005 2,0

TRAM 4.1 PE 125 10 0,01 116 26 0,005 0,6

TRAM 4 PE 125 10 0,01 126 26 0,005 0,6

TRAM 3 PE 125 10 0,01 80,3 26 0,005 0,4

TRAM 3.1 PE 125 10 0,01 108,2 26 0,005 0,5

Tram 3.1.1 PE 110 10 0,01 165 26 0,009 1,6

Tram 3.1.1.1 PE 75 10 0,01 318 13 0,017 5,5

11,3

12,30

Escenari 1 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE053 a 13 m3/h i RE161 a 13 m3/h

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

Pèrdues lineals

SUBTOTAL
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Taula 4 Bombament escenaris 0-3. 

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116

Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126

Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009

TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009

TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 90º PE 75 10 13 0,9 1,06 0,051

TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

1,13

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,01 9,5 26 0,005 0,0

Tram 0 PE 125 10 0,01 400,5 26 0,005 2,0

TRAM 4.1.1 PE 125 10 0,01 366 26 0,005 1,9

TRAM 4.1.1.1 PE 125 10 0,01 606 26 0,005 3,1

TRAM 4.1.1.1.1 PE 110 10 0,01 496 26 0,009 4,7

TRAM 4.1.1.1.1.2 PE 75 10 0,01 503 13 0,017 8,7

20,4

21,54

Escenari 3 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE153 a 13 m3/h i RE131 a 13 m3/h

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues lineals

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]

Tram Element Material DN PN Cabal k v DH

- - - mm bars m3/h mm m/s mca

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

Dipòsit-Caseta Carret desmuntatge PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Reducció Fosa 80 10 26 1,1 1,44 0,116

Dipòsit-Caseta Comptador Fosa 80 10 26 1,2 1,44 0,126

Dipòsit-Caseta Ampliació Fosa 80 10 26 0,8 1,44 0,084

Dipòsit-Caseta V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

Dipòsit-Caseta Ampliació PE 125 10 26 0,8 0,76 0,023

Dipòsit-Caseta Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 0 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1 Colze 90º PE 125 10 26 0,9 0,76 0,026

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 V. comporta PE 125 10 26 0,16 0,76 0,005

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1 Colze 45º PE 125 10 26 0,5 0,76 0,015

TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009

TRAM 4.1.1.1.1.2 V. comporta PE 75 10 13 0,16 1,06 0,009

TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 90º PE 75 10 13 0,9 1,06 0,051

TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

TRAM 4.1.1.1.1.2 Colze 45º PE 75 10 13 0,5 1,06 0,028

1,13

Tram Material DN PN K L Cabal P.u. DH

- - mm bars mm m m3/h m/m mca

Dipòsit-Caseta PE 125 10 0,01 9,5 26 0,005 0,0

Tram 0 PE 125 10 0,01 400,5 26 0,005 2,0

TRAM 4.1.1 PE 125 10 0,01 366 26 0,005 1,9

TRAM 4.1.1.1 PE 125 10 0,01 606 26 0,005 3,1

TRAM 4.1.1.1.1 PE 110 10 0,01 496 26 0,009 4,7

TRAM 4.1.1.1.1.2 PE 75 10 0,01 503 13 0,017 8,7

20,4

21,54

Escenari 3 - Bombeig de dipòsit a punt de reg RE153 a 13 m3/h i RE131 a 13 m3/h

Pèrdues singulars

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Pèrdues lineals

Pèrdues d'energia TOTALS [mca]
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8. CARACTERÍSTIQUES DE LA BOMBA 
 
El disseny de les bombes ve lligat a dos paràmetres principals com és el cabal d’impulsió i l’altura 
manomètrica necessària per fer arribar l’aigua fins el punt més allunyat de la xarxa. 
 
Referent als cabals, la dificultat resideix en que la demanda oscil·la molt en funció de les necessitats, 
tan al considerar el reg en degoteig com la fluctuació mensual del consum al llarg de l'any .  
 
L’altura manomètrica d’impulsió considera les característiques físiques del sistema al que se li sumen 
les pèrdues d’energia calculades a l’apartat anterior. En la següent taula es presenta les dades de 
disseny:  
 
 

 

Taula 5 Bombament a dipòsit 

Les dades adoptades per al disseny son:  
 

• Instal·lació d'un dipòsit hidropneumàtic de 200 litres 

• Instal·lador de variadors de freqüència 
 
Els models de bomba que s’ajusten a les sol·licitacions indicades i obtingudes a partir de les consultes 
tècniques als proveïdors i adjuntades com apèndix 2 son les següents: 
 

• Bomba Submergible GRUNDFOS SP 46-3-C 4KW 3x400V o similar.  

• Grup de pressió GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 3x400V o similar. 

 

8.1. Comprovació del NPSH 
 
Es comprova que l’NPSH disponible en el sistema sigui superior al NPSH requerit :  
 

NPSHdisponible≥NPSHrequerit 
NPSHdisponible=Hatmosfèrica (10,33 mca) + Hgeomètrica – Hpèrdues – Hsaturació (0,2 mca) 

 
Com valor indicatiu de la submergència mínima necessària, s’adopta l’aplicada segons la següent 
fórmula. 
 

S= v2 /2g + 0,5 (metros) 
 
On  v = Velocitat de l’aigua en m / s.  

S = Submergència en metres.  
g = Acceleració gravetat = 9,81 m / s2 . 

 

 
 

8.2. Estudi cop d’ariet 
 
En qualsevol sistema de bombament existeix la possibilitat d’una aturada accidental i sobtada de les 
bombes com per exemple la falta de subministrament elèctric. Aquest fet genera un fenomen de 
sobrepressions i depressions que cal tenir en compte per evitar que aquestes superin els límits de 
treball i disseny de la canonada. 
 
En aquesta línia es manté l’estimació realitzada anteriorment amb el proveïdor  contactat perquè 
dimensioni i ajusti el dipòsit als requeriments sol·licitats.  
 
Així mateix, aquest s’utilitzarà per reduir el nombre de posada en marxa i aturada de les bombes.  
 
El resultat obtingut és la disposició d’un dipòsit antiariet amb membrana de 220 litres de capacitat 
pressió. En l’apèndix 3 es presenten els càlculs justificatius de la solució.  

Escenari 0a 0b 1 2 3 -

Origen Pou Pou Dipòsit Dipòsit Dipòsit -

Nivell d'aigua mínim en origen 4,0 4,0 9 9 9 msnm

Destí Dipòsit Dipòsit Hidrant RE053+RE162 RE153+RE131 -

Cabal 25 36 32 13+13 13+13 m3/h

Cota lliurament màxima 10,5 10,5 8,6 10,9 9 msnm

Pressió d'entrega 5 5 55 55 55 mca

Altura manomètrica 6,5 6,5 -0,4 1,9 0,0 m

Pèrdues 3,02 6,21 0,82 12,30 21,54 mca

Cabal 25 36 32 26 26 m3/h

Pressió 14,52 17,71 55,42 69,20 76,54 mca

Resum d'escenaris

Bombeig
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9. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS D’IMPULSIÓ PROPOSATS 
 

9.1. Sistema d'impulsió de la nova captació 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la nova captació hauran de ser:  
 

• Punt de treball: 36 m3/h, 17.7 mca 

• Components d'acer per millorar la fiabilitat i garantir el funcionament a llarg termini.  

• Resistència als efectes de l'aigua agressiva  

• Protecció per evitar les averies per sobreescalfament del motor   

• Protecció contra la marxa en sec  

• Quadre de control de bombes i nivell per pou i dipòsit  
 
Es proposa utilitzar una bomba submergible:  
 

• GRUNDFOS SP 46-3-C 4KW 3x400V o similar. 
 

9.2. Sistema d'impulsió de l'aigua de reg 
 

Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la xarxa de distribució d'aigua freàtica hauran 
de ser: 
 

• Punt de treball: 26 m3/h, 76.5 mca amb capacitat per assolir un cabal punta 50 m3/h.  

• Permetrà la instal·lació d'un variador de freqüència per poder treball en el rang contemplat en 
l'annex de Cabal de Disseny i recollits en el punt anterior en funció de les consignes derivades 
d'un transductor de pressió. 

• Fàcil manteniment, temps de parada mínims. 

• Permetrà la instal·lació d'un dipòsit hidropneumàtic.  
 
Es proposa utilitzar un grup de pressió muntat amb bancada format per: 
 

• GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar 
 
Es proposa utilitzar el dipòsit hidropneumàtic següent: 
 

• DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC DE 220 l d’Ibaiondo o similar.  
 
Les característiques tècniques de les bombes seleccionades es troben en els apèndix del present 
document. 
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APÈNDIX 1: RESPOSTA AGBAR, PRESSIÓ ACTUAL A LA 
XARXA DE REG 
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APÈNDIX 2: MODELS DE BOMBES SELECCIONADES 

Equip d'impulsió de la captació: SP 46-3-C 
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Equip del grup de pressió: GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 
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Equip de recirculació: MS60/0.5 1x220V 0.37KW 
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APÈNDIX 3: CÀLCUL DIPÒSIT ANTI-ARIET 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de desenvolupar el sistema de desinfecció a utilitzar en l ’àmbit del 
"PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ 
D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT- ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-”. 
 
 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Es recull a continuació la normativa de referència utilitzada sense caràcter exhaustiu.  
 
Els criteris sanitaris d'aplicació sobre la qualitat d'Aigües freàtiques per reg i neteja de carrers en 
entorns urbans són: 
 

- Real Decret 865/2003: d'acord amb el Real Decret 865/2003 les instal·lacions de sistemes de 
reg per aspersió en medi urbá estan classificades com a "instal·lacions de baixa probabilitat 
de proliferació de la Legionel·la".  

 
Degut a la manca de normatives especifiques més exhaustives sobre la qualitat de l'aigua es fan 
servir com a criteris addicionals el valors de qualitat de:  
 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas. 

- Directiva Marc de l'Aigua. 
- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. (orientatiu). 
 
Altres normatives d'aplicació 
 

- Instrucció Tècnica per a emmagatzematge de productes corrosius ITC MIE-APQ-6. 
 
 

3. QUALITAT DE L’AIGUA CAPTADA 
 
En primer terme cal fer referència a que l’ús de l’aigua d’aquests pous és per baldeig, neteja de 
carrers i reg en entorn urbà, pel que la restriccions en qualitat d’aigua són menys exigents  que en 
l'aigua de boca. 
 
Durant la fase d’execució de les obres es preveu fer una analítica complerta a la fi d’aconseguir la 
caracterització de l’aigua i assegurar que no existeix cap element que n'impedeixi el seu 
aprofitament. 
 
No obstant, si es considera l'existència de pous d'explotació en funcionament sobre el mateix 
aqüífer, no hauria de tenir problemes. 
 
D'acord amb el Real Decret 865/2003 les instal·lacions de sistemes de reg per aspersió en medi urbá 
estan classificades com a "instal·lacions de baixa probabilitat de proliferació de la Legionel·la". El 
"Capítol 10 Reg per Aspersió en el Medi Urbà" de la ·"Guía Técnica per a la prevenció i Control de la 
Legionel·losis en instal·lacions" redactat pel Ministeri de Sanitat i Consum estableix la necessitat de 
realitzar un tractament previ que permeti garantir la qualitat microbiològica de l'aigua d'aportació al 
sistema de reg. 
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4. SELECCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Existeixen diverses possibilitats per a garantir la desinfecció de l’aigua posada en servei les quals 
han estat recollides en la taula següent en la taula següent:  
 

 Sistema de 
desinfecció 

Temps de 
contacte 
[minuts] 

Dosificació 
[mg/l] 

Necessita 
dipòsit 

Cost 
Aprox. 

Condicionants 
Espai 
necessari 

Clor 20 5-6 Si 
5.0001+ 
Dipòsit 

  
El dipòsit i 
sala de 
cloració 

Diòxid de clor 
/ Ozó + Clor 

2 0,50 / 2-3 No 
25.000-
30.0002 

Realitzar la 
tramitació 
necessària 
amb els 
representants 
de sanitat. 

Armariet 

UV + clor 0 2-3 No 
9.0001+ 
2.0001  

Garantir un 
cert nivell de 
terbolesa 

2 armariets 

Taula 1. Principals alternatives de desinfecció considerades.  

Totes aquestes alternatives, independentment d’aconseguir la desinfecció  necessària, calen garantir 
que la gota posada en reg, si aquesta es realitza a través d’aspersors o difusors , i per tant han de 
tenir un clor residual i per tant adoptar un sistema d’injecció de clor. És per això que a la reunió 
realitzada amb els representants de l’Ajuntament es decidí d’adoptar la solució d’injecció amb 
hipoclorit, que a més és una proposta d’ampli ús, eficiència en cost i validada la seva efectivitat.  
La proposta de desinfecció adoptada pel sistema de reg definit en el següent projecte, amb unes 
distàncies relativament curtes on el temps de circulació de l’aigua és menor de 10 minuts requereix 
implantar un dipòsit d’aigua per garantir un temps de contacte de l hipoclorit amb l’aigua mínim de 20 
minuts.  
 
Atès la necessitat de col·locar el dipòsit, obliga a col·locar una bomba que impulsi l’aigua cap 
aquest, i un segon grup de pressió que aspiri del dipòsit i n’impulsi cap a la xara satisfent la 
demanda requerida. Aquest grup de pressió anirà comandat per un variador de freqüència que 
regularà el sistema a través de les consignes de pressió indicades.  
 
La capacitat mínima del dipòsit s'estudia a partir del temps de contacte mínim amb un marge de 
seguretat de 10 minuts i considerant les dues fases d'implantació: implantació en el sector 1 i 
implantació en el sector 2. Pel que la capacitat del dipòsit haurà de ser de un mínim de:  
 

 Cabal màxim d'explotació 
del pou [m3/h] 

Temps de 
contacte [hores] 

Capacitat mínima del 
dipòsit [m3] 

Implantació 
al sector 1 

25 0,5 12,5 

Implantació 
al sector 2 

36 0,5 18 

 
1 Cost aproximat en funció del Banc de preus d'Entitats de l'ITEC.  
2 Cost orientatiu indicat per diversos proveïdors.  

Taula 2. Capacitat mínima del dipòsit segons cabal d'explotació i temps de contacte.  

A partir d'aquestes dades s'estudia la possibilitat d’implantar un dipòsit amb una capacitat mínima de 
18 m3 i es consulten diversos proveïdors de dipòsits de poliester reforçat amb fibra de vidre. Veien la 
relació de costos i les dimensions dels dipòsits es selecciona el dipòsit de capacitat 25 m 3 per poder 
absorbir possibles demandes punta superiors a les de disseny, encara que siguin per un període de 
temps molt acotat. 
 
El càlcul de la capacitat punta del grups de pressió es realitza considerant la capacitat del dipòsit i 
una concentració de la demanda per sobre els cabals màxims d'explotació del pou [m3/h] en cada 
fase. 
 
La solució d’injecció amb hipoclorit sòdic pot concretar -se de dues formes, la primera d’elles amb 
una mesura en continu del clor residual i la injecció i dosificació en funció d’aquesta mesura i una 
segona adoptant una bomba de recirculació per alimentar el flux d’hipoclorit sòdic cap el dipòsit.  
La primera, no garanteix en els casos d’aturada del sistema durant un període superior a un dia que 
el volum d’aigua inicial no tingui el clor residual necessari. La segona opció, al plantejar una 
recirculació constant amb injecció d’hipoclorit es garanteix que sempre es mantinguin els 
requeriments normatius. Pel fet que a més dona major versatilitat i garanties per les combinacions 
futures de reg s’adopta la solució de col·locació d’una bomba de recirculació.  
 
 

5. DOSIFICACIÓ DE CLOR RESIDUAL 
 
Les característiques del sistema de desinfecció amb Hipoclorit de Sodi s'han definit d'acord amb allò 
establert en les Recomanacions de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per "La 
desinfecció de l'aigua de consum amb hipoclorit sòdic".  
 

5.1.  Determinació de la dosificació de clor 
 
El punt de consigna per al clor residual lliure és de 0,50 mg/L. A partir d’aquí es determina el cabal 
de dosificació de clor si aquest fos injectat abans del dipòsit . 
 
Es dosifica una dissolució comercial d’hipoclorit sòdic (NaClO) a través d’una injecció de clor a la 
sortida del pou, i fins al dipòsit d’emmagatzemen de 25 m3, on quedarà retingut un temps màxim de 
48 h i mínim de 30 minuts. 
 
En la taula següent es mostra el càlcul del cabal de dosificació.  
 

Paràmetre Fase 1 Fase 2 Unitats 

Punt de consigna  0,50 0,50 g/m3 

Cabal d'aigua  25,00 36,00 m3/h 

Clor a dosificar (Cl-) 12,50 18,00 g/h 

Massa atòmica Clor (Cl-)  35,45 35,45 g/mol 

Clor a dosificar  0,35 0,51 mol/h 

Massa atòmica hipoclorit sòdic (NaClO)  74,44 74,44 g/mol 

Hipoclorit sòdic a dosificar  26,25 37,80 g/h 

Riquesa de la dissolució  15,00 15,00 % 

Dissolució d'hipoclorit sòdic a dosificar  174,98 251,97 g/h 

Densitat de la dissolució  1,21 1,21 kg/l 

Dissolució a dosificar 0,14 0,21 l/h 

Taula 3. Estimació de la dosificació de clor màxima necessària.  
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5.2.  Emmagatzematge 
 

Es dosificarà el clor comercial des d’un dipòsit amb capacitat suficient com per evitar la constant 
manipulació de la dissolució d'Hipoclorit de Sodi però amb un màxim de 3 mesos per fomentar la 
renovació de l'estoc i evitar pèrdues de capacitat de desinfecció. 

Paràmetre  Sector 1 Sector 2 Unitats 

Volum dipòsit emmagatzematge  200 200 l 

Cabal de reactiu  0,14 0,21 l/h 

Autonomia  1383 960 h 

Autonomia  115 80 dies 

Taula 4. Estimació de la capacitat del dipòsit d'hipoclorit necessari.  

5.3. Descripció de les actuacions 

 

Figura 1. Esquema de funcionament global del sistema. Font: HMTSA.  

Es selecciona la instal·lació d'un panell de mesura i control de clor amb sonda amperomètrica i una 
bomba de recirculació per alimentar el flux del controlador i agitació del dipòsit.  
 
El controlador dona les consignes necessàries a la bomba dosificadora per subministra r el producte i 
per tal de mantenir el clor residual mínim d’especificació per la correcta desinfecció del sistema.  
La recirculació de l'aigua es realitza amb un sistema d’una bomba centrífuga que alimenta el Panell 

de Mesura amb velocitat i pressió constant evitant les variacions brusques degudes a la posada en 

marxa de l'equip d'impulsió del pou i assegurar la validesa dels valors obtingut . 

 

La correcta posició de les canonades del sistema de recirculació permet l'homogeneïtzació dels 
resultats obtinguts i garantir el bon funcionament del sistema de desinfecció.  
 
La dosificació del producte es realitza per mitjà de la bomba en funció d'un punt de funcionament 
amb la lectura de la sonda que envia el senyal al sistema de control de la bomba de dosificació.  

La bomba dosificadora està dotada dels accessoris d’instal·lació aspiració i impulsió correctament 
seleccionats per al producte dosificat.  
 
El control es realitza amb equip controlador amb el nombre de canals necessaris per a la mesura i la 
dosificació. El sistema permet la visualització de tots el valors de mesura i funcionament en el 
display. 
 
Els equips adoptats per realitzar la desinfecció de l'aigua captada es descriuen a continuació. 
Equips: 
 

• Dipòsit d’emmagatzematge de clor 

• Controlador d'un canal 

• Analitzador de clor en continu (Sonda amperomètrica)  

• Bomba de recirculació 

• Bomba dosificadora 
 

5.3.1. Dipòsit d’emmagatzematge de clor 
 

Com a Dipòsit d’emmagatzematge de clor i cubeta de retenció es proposa:  
 

• DIPÒSIT DE 200 LITRES PER A DOSIFICACIÓ DE CLOR 

• CUBETA DE RETENCIÓ, AMB REIXA, PER 1 BIDÓ DE 200 LITRES O SIMILAR 
 

5.3.2. Panell de control i injecció de clor 
 
Controlador monocanal, de fàcil accés a programació de microprocessador per a sensors d’entrada 
potencioestàtics tipus; pH, redox (ORP), conductivitat, temperatura, terbolesa, oxigen, nitrat. I 
sensors amperomètrics de Cl2,Cl2O,O3, H2O2, brom (S’ha de seleccionar en el moment de la 
compra el paràmetre). 
 
Carcassa plàstica per intempèrie IP65, display LC fons il ·luminat, diverses funcions parametritzables 
i funcions de seguretat integrades (desconnexió elèctrica, manca flux, etc.), selecció entre 6 idiomes. 
5 entrades senyal i 5 sortides. Opcional RS 485 serial port, Modbus protocol. Memòria de 
dades/paràmetres en cas de fallada de tensió.  
  
Aquest es un tipus de sonda en cel·la electroquímica que mesura la I (mA) a la superfície conductora 
quan s’aplica una diferencia de potencial fix entre el elèctrode de referència y el elèctrode de treball 
por una font de tensió externa. 
 
Sensor fabricat amb polímer PCV-U i acer inoxidable, connexió endoll de 2 pols, per a cabals per 
sobre 30l/h, rang de pressió 0-3 bar, temperatura de treball 0-45ºC amb compensació automàtica i  
temps de resposta ràpida. 
 
Magnitud(s) de mesura: Clor Lliure. 
 
Calibració: en el regulador, per determinació analítica segons el mètode DPD. 
 
Com a panell de control i injecció de clor es proposa: 
 

• SISTEMA EP-05CLA de la marca Salvador Escoda o similar  
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5.3.3. Bomba de recirculació 
 

La bomba de recirculació proposada 
 

• BOMBA RECIRCULACIÓ MS60/0.5 1x220V 0.37KW o similar  
 

5.4. Altres mesures 
 
Per complir amb les mesures de seguretat que especifica la Instrucció Tècnica per a 
emmagatzematge de productes corrosius ITC MIE-APQ-6 caldrà: 
 

• Instal·lar una font renta-ulls alimentada amb aigua de xarxa potable, dins la mateixa caseta, 
amb un accés independent o un renta-ulls portàtil. 

• Executar una cubeta de formigó on disposar els bidons d’hipoclorit per assegurar la retenció 
dels productes corrosius en cas d’abocament, i un correcte sistema de drenatge. El rebuig de 
l’analitzador s’abocarà en aquesta cubeta.  
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de recollir les especificacions tècniques i característiques dels equips  
electromecànics definits en el present projecte utilitzats per la valoració econòmica de les obres i 
que han de servir de referència per la validació dels equips disposat durant l’execució de la obra.  
 
 

2. INTRODUCCIÓ 
 
El present "Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova captació d’aigües subterrànies per 
l’abastament d’aigua de reg i connexió a la xarxa de reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona)" té l'objectiu de captar aigua freàtica, tractar -la degudament i distribuir-la fins els 
diferents punts de reg distribuïts en el sector 1 del Municipi de Sant Boi de Llobregat.  
 
Per a la captació i tractament de l'aigua es precisa d'un sistema d'impulsió de l'aigua fins a la 
parcel·la de pou on es construirà una caseta d'obra per realitzar el tractament de desinfecció. 
 
 

3. EQUIPS PROPOSATS 
 

3.1. Sistema de desinfecció 
 

3.1.1. Dipòsit d'emmagatzematge de clor 
 
Com a dipòsit d'emmagatzematge de clor i cubeta de retenció es proposa:  
 

• DIPÒSIT DE 200 LITRES PER A DOSIFICACIÓ DE CLOR 

• CUBETA DE RETENCIÓ, AMB REIXA, PER 1 BIDÓ DE 200 LITRES o similar 
 

3.1.2. Panell de control i injecció de clor 
 
Controlador monocanal, de fàcil accés a programació de microprocessador per a sensors d’entrada 
potencioestàtics tipus; pH, redox (ORP), conductivitat, temperatura, terbolesa, oxigen, nitrat. I 
sensors amperomètrics de Cl2,Cl2O,O3, H2O2, brom (S’ha de seleccionar en el moment de la 
compra el paràmetre). 
 
Carcassa plàstica per intempèrie IP65, display LC fons il·luminat, diverses funcions parametritzables 
i funcions de seguretat integrades (desconnexió elèctrica, manca flux, etc.), selecció entre 6 idiomes. 
5 entrades senyal i 5 sortides. Opcional RS 485 serial port, Modbus protocol. Memòria de 
dades/paràmetres en cas de fallada de tensió.  
 
Aquest es un tipus de sonda en cel·la electroquímica que mesura la I (mA) a la superfície conductora 
quan se aplica una diferencia de potencial fix entre el elèctrode de referència y el elèctrode de treball 
por una font de tensió externa. 
 
Sensor fabricat amb polímer PCV-U i acer inox, connexió endoll de 2 pols, per a cabals de sobre 
30l/h, rang de pressió 0-3 bar, temperatura de treball 0-45ºC amb compensació automàtica i temps 
de resposta ràpida. 
 
Magnitud(s) de mesura: Clor Lliure.  
 
Calibració: en el regulador, per determinació analítica segons el mètode DPD.  
 
Com a controlador d'un canal i analitzador de clor en continu es proposa:   
 

SISTEMA EP-05CLA de la marca Seiwater/Salvador Escoda o similar 
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3.1.3. Bomba de recirculació 
 
Com bomba de recirculació es proposa:  
 

BOMBA RECIRCULACIÓ MS60/0.5 1x220V 0.37KW o similar 
 

3.1.4. Dipòsit de 25 m3 en superfície 
 
Coma a dipòsit en superfície per a la garantia del temps de contacte i desinfecció de l’aigua es 
proposa:  
 
 DIPOSIT DE PRFV CHPS 25 D2.35 de la marca REMOSA o similar  
 

3.2. Sistema d'impulsió 
 

3.2.1. Sistema d'impulsió de la nova captació 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la nova captació hauran de ser:  
 

• Punt de treball: 36 m3/h, 22 mca 

• Components d'acer per millorar la fiabilitat i garantir el funcionament a llarg termini.  

• Resistència als efectes de l'aigua agressiva  

• Protecció per evitar les averies per sobreescalfament del motor   

• Protecció contra la marxa en sec  

• Quadre de control de bombes i nivell per pou i dipòsit  
 
Es proposa utilitzar una bomba submergible:   
 

• GRUNDFOS SP 46-3-C 4KW 3x400V o similar. 
 
Les característiques tècniques de la bomba seleccionada es troben en els apèndix del present 
document. 
 

3.2.2. Sistema d'impulsió de l'aigua de reg 
 
Les característiques mínimes dels equip d'impulsió de la xarxa de distribució d'aigua freàtica hauran 
de ser: 
 

• Punt de treball: 26 m3/h, 76 mca. 

• Amb variador de freqüència per a cada equip de bombeig per poder treball en el rang 
contemplat en l'annex de Cabal de Disseny.  

• Fàcil manteniment, temps de parada mínims. 

• Permetrà la instal·lació d'un dipòsit hidropneumàtic.  
 
Es proposa utilitzar un grup de pressió muntat amb bancada format per: 
 

• GRUNDFOS HYDRO MPC-E 3 CRE10-9 o similar 
 
Es proposa utilitzar el dipòsit hidropneumàtic següent: 
 

• DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 220 l. 
 
Les característiques tècniques específiques dels equips seleccionats es troben recollits en l'apèndix 
del present document. 
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APÈNDIX. FITXES DELS EQUIPS SELECCIONATS 



CATÁLOGO TÉCNICO
Manuales, catálogos y hojas técnicas: en nuestra web

DOSIFICACIÓN56 TRATAMIENTO DE AGUA

ACCESORIOS PARA DOSIFICACIÓN

DEPÓSITOS PARA DOSIFICACIÓN

Código Modelo Capacidad
L

Dimensiones (mm)

A B

TA 01 150 Depósito dosificación 50 L 50 410 460

TA 01 151 Depósito dosificación 120 L 120 870 460

TA 01 152 Depósito dosificación 200 L 200 790 675

TA 01 153 Depósito dosificación 300 L 300 1190 610

TA 01 156 Depósito dosificación 500 L 500 1180 760

TA 01 158 Depósito dosificación 1000 L 1000 1360 1100

CARACTERÍSTICAS

• Fabricados en polietileno lineal, activado con U.V

• Moldeados por sistema rotacional de una sola pie-
za, sin uniones ni soldaduras. Su figura cilíndrica 
les proporciona una excelente resistencia a la pre-
sión hidrostática

• Refuerzos en la parte superior para adaptar bom-
bas, removedores, etc., idóneos para el almace-
namiento y dosificación de productos químicos, 
alimenticios, abonos líquidos y solubles, agua, etc

• Productos con densidades de hasta 1,2 (para más 
densidad, consulte nuestro departamento de inge-
niería)

• Fáciles de limpiar, con superficies lisas, sin poros, 
tanto interiores como exteriores

• Completamente higiénicos

• No influyen en el sabor, olor o color de los produc-
tos contenidos

• Niveles de capacidad graduados en los mismos

• Tapa roscada PP, varias medidas según modelo 
para llenado

• Color estándar, blanco natural, gris y azul con po-
sibilidad de estudio de otros colores





CATÁLOGO TÉCNICO
Manuales, catálogos y hojas técnicas: en nuestra web

DOSIFICACIÓN 53TRATAMIENTO DE AGUA

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Código Modelo Rango

TA 15 114 EP-05CLA 0 - 5 ppm

Disponible la versión Cloro potenciostático.

CARACTERÍSTICAS

• Panel digital compuesto: 
 – 1 bomba dosificadora electro-
magnética analógica multifunción 
ED-AM 2 Proporcional

 – Centralita multiparamétrica
 – Sonda cloro amperométrica con 
sensor de flujo regulable

 – Grifo toma de muestra
 – Filtro desgasificador
 – Sondas de nivel depósito dosifi-
cación

 – Panel PVC 80 x 60 cm
• Todo montado y cableado prepara-

do para instalación 
• Temperatura de trabajo 0° a 45°C
• Alimentación eléctrica: 100-240 Vac 

- 50/60 Hz

CONTROL CLORO DIGITAL

Serie EP-05CLA



 

CISTERNAS SUPERFICIE CON SOPORTE- HORIZONTAL 
 

Las cisternas destinadas al almacenamiento de agua potable, están fabricadas en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
con un sistema de bobinado con “Filament Winding”.Las cunas soporte se fabrican, también, en PRFV con el método hand-lay-up.

Estas cisternas cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE y están 
diseñadas siguiendo la normativa UNE-EN 13121-3:2017

Datos técnicos:

Marca REMOSA

Producto Cisterna Horizontal con Pies de Soporte

Modelo CHPS

Material de 
fabricación

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV)

Tipo de resina Ortoftálica

Fabricación “Filament Winding”

Exterior “Top Coat” Gris
 

 

MODELO VOLUM
( l )

D
(mm)

L
(mm)

Nº 
CUNAS

PESO
(Kg)

CHPS 8 D2 8.000 2.000 3.040 2 400
CHPS 10 D2 10.000 2.000 3.700 3 450
CHPS 10 D2.35 10.000 2.350 2.830 3 450
CHPS 12 D2 12.000 2.000 4.340 3 500
CHPS 15 D2 15.000 2.000 5.290 4 600
CHPS 15 D2.35 15.000 2.350 4.000 3 600
CHPS 20 D2.35 20.000 2.350 5.140 4 700
CHPS 20 D2.5 20.000 2.500 4.910 3 700
CHPS 25 D2.35 25.000 2.350 6.300 5 900
CHPS 25 D2.5 25.000 2.500 5.600 4 1.100
CHPS 30 D2.5 30.000 2.500 6.650 5 1.400
CHPS 35 D2.5 35.000 2.500 7.670 6 1.600
CHPS 40 D2.5 40.000 2.500 8.700 7 1.800
CHPS 40 D3 40.000 3.000 6.620 4 1.900
CHPS 45 D2.5 45.000 2.500 9.710 8 2.000
CHPS 45 D3 45.000 3.000 7.340 5 2.100
CHPS 50 D3 50.000 3.000 8.040 6 2.300
CHPS 60 D3 60.000 3.000 9.460 7 2.500
CHPS 75 D3 75.000 3.000 11.600 9 3.600
CHPS 80 D3 80.000 3.000 12.300 9 4.500

 
 
 

 

 

 

PROPIEDADES DEL MATERIAL 
 
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) 
-Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos 
ultravioletas y a la corrosión de los suelos agresivos). 
-Alta resistencia mecánica. 
-Material ligero y de fácil manipulación e instalación. 

 
-Máxima estanqueidad en la construcción. 
-Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes 
combinaciones constructivas. 
-Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 

 
REMOSA CERTIFICA QUE: 

 
 Los componentes de las resinas utilizadas para la fabricación de las cisternas, forman parte de las listas publicas indicadas en la 

norma (UE) Nº 10/2011, para la fabricación de objetos para entrar en contacto con alimentos.   
 En el caso de almacenamiento de productos alimentarios o para consumo humano se requiere una limpieza con abundante agua 

y jabón a una temperatura entre 60 y 70 º C o con vapor de agua.  
MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN 
 - La manipulación debe realizarse con el equipo vacío. 

- Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito. 
 La descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas o carretillas 

elevadoras. 
 El equipo debe colocarse sobre una losa de hormigón completamente plana, 

nivelada y sin cantos cortantes. 
 Las dimensiones de la losa deben ser como mínimo las dimensiones del equipo  

+400 mm. 
 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de 

REMOSA. 
 

GARANTÍA 
 

 La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según 
valoración de REMOSA. Ésta no incluye la instalación ni la puesta en marcha. 

 Esta garantía pierde su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha habido 
negligencia en el mantenimiento o ha sido usado de forma incorrecta, no siguiendo las 
indicaciones de REMOSA.  

LOS PACKS DISPONIBLES PARA ESTE PRODUCTO SON: 
PARA CISTERNAS MENORES O IGUALES A 15.000 l 

REFERENCIA CONTIENE 

PACK 1 
- 2 TUBULADURAS CON BRIDA EN PRFV DN 50 

(CARGA/DESCARGA). 
- BOCA DE HOMBRE EN POLIPROPILENO D.567mm. SUPERIOR. 
- CODO PVC 110 PARA AIREACIÓN. 

PARA CISTERNAS MAYORES DE 15.000 l 
REFERENCIA CONTIENE 

PACK 2 

- 2 TUBULADURAS CON BRIDA EN PRFV DN 80 
(CARGA/DESCARGA). 

- BOCA DE HOMBRE EN POLIPROPILENO D.567mm. 
- CODO PVC 110 PARA AIREACIÓN 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir les característiques de les estructures relacionades amb el 
projecte " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA 
CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL 
SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL 
MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. – ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-". 
 
A partir de la descripció dels diferents elements es realitzarà un estimació de les c àrregues 
sol·licitants sobre el terreny que assegurin la minimització d’assentaments diferencials.  
 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES  
 
Les estructures que formen part del present projecte són:  
 

• La caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció.  

• La llosa del dipòsit de 25 m3. 
 

2.1.  Caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció 
 
Com a solució constructiva es projecta utilitzar una caseta de prefabricat de dimensions 4x6 metres 
amb dos portes exteriors de 1,5 m d'amplada i un envà interior d'obra per separar els equips de 
desinfecció de la resta d'equipaments, hidràulics i elèctrics.  
 
Per a descripció de les obres es fa servir de referència les característiques i descripcions facilitades 
per Prefabricats Galano tot i que durant l'execució del projecte es podrien utilitzar elements similars 
d'un altre proveïdor garantint com a mínim les mateixes prestacions. A tal fi s'haurà de presentar un 
informe per a la validació per part de la Direcció Facultativa del treballs.  
 

 

Imatge 1. Caseta de prefabricat amb teulada a dos vessants. Font: Prefabricats Galano. 
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Figura 1. Caseta de prefabricat amb teulada a dos vessants. Font: Prefabricats Galano. 

La caseta de 2 aigües es troba formada per:  
 

• Panell vertical 

• Panell de coberta 

• Material d'unió 

• Solera 
 

2.1.1. Panell vertical  
 

Peça de formigó armat, vibrat i enrasat amb una resistència a la compressió de 35 N/mm2. 
 
El lateral de les peces té 8 cm i esta armat amb dos malles de 20x20 cm amb barres de 6 mm d'acer 
500 SD superposades i centrades en el cantell de la peça.  
 
El sistema de connexió entre els panells està format per dues caixes rectangulars de xapa soldada 
d'acer de 2 mm i dos ancoratges amb barra d'acer de 14 mm. Aquest sistema permet unions a 90 i a 
180 º.  
 
La manipulació dels panells es realitza mitjançant dos enganxalls en V invertida format per una barra 
de 12 m de diàmetre ancorada a 50 cm en el canto superior del panell . 
 
Es preveuen dues portes de 150 x200 cm i dues reixes de ventilació de 70 x 70 cm. 
 

2.1.2. Panell de coberta 
 

Els panells de coberta estan constituïts per formigó armat, vibrat i enrasat, amb una resistència a 
compressió de 40 N/mm2 i un cantell de 10 cm. 
 
Hi ha 2 tipus de panells: exteriors o tipus A format per tres congrenys i interiors o tipus B format per 
4 o cinc congrenys. 
 
Els congrenys estan formats per estreps 4 barres de d'acer : 
 

• 2 barres d'acer de 12 mm de diàmetre a la part inferior  

• 2 barres d'acer de 10 mm de diàmetre a la part superior  

• Estreps d'acers de 6 mm de diàmetre situats cada 20 cm 
 

Cada congreny s'uneix als costats del panell amb barres d'acer de 6 mm de diàmetres situades cada 
25 cm. 
 
La càrrega, transport i col·locació es realitza a través de 4 bolons repartits en la coberta.  
 

2.1.3. Material d'unió 
 
El material d'unió fa referència al tractament de les juntes i la seva funció serà el segellat de les 
mateixes per assegurar l'estanquitat de la construcció.  
 

2.1.4. Solera 
 
En construcció d'aquestes característiques serà necessària la construcció de soleres de soleres in 
situ. En la descripció tècnica del sistema de construcció amb prefabricat és recomana l'ús d'una 
solera formigó amb un cantell de 20 cm i una malla electrosoldada de barres d'acer B500 SD de 6 
mm de diàmetre amb un espaiat de 20 x 20 cm garantint un mínim de 3 cm de recobriment.  
 
En base a aquestes prescripcions del fabricant de prefabricat i les recollides en la Instrucció EHE és 
decideix projectar una solera de formigó de 30 cm de cantell amb dues malles electrosoldades de 
barres d'acer B500 SD de 10 mm de diàmetre amb un espaiat de 20 x 20 cm a 3 cm de la part 
superior i inferior de la mateixa per garantir un mínim recobriment. Les dimensions exterior de la 
solera en planta seran de 6,5x4,5 m 
 

2.2.  Llosa del dipòsit de 25 m3 
 

Les dimensions de la llosa del dipòsit de 25 m3 serà de formigó armat, de 7 x3,5 m en planta, 40 cm 
de cantell i constarà de dues malles electrosoldades de barres d'acer B500 SD de 10 mm de 
diàmetre amb un espaiat de 20 x 20 cm garantint un mínim de 3 cm de recobriment.  
 
 

3. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 
La caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció  i la llosa del dipòsit de desinfecció no es 
troben afectes pel Codi Tècnic de l'Edificació d'acord amb l'article 2 del mateix text:  
 
"El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas 
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter 
residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta 
y no afecten a la seguridad de las personas."  (Código Técnico de la Edificación, 2013)  
 
Degut això no és necessari també el càlcul d'accions del vent del Capítol SE-AE del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 
 
Segons el capítol 1.2.2 la "Normativa de Construcció Sismoresistent: Part general i edificació (NCSE -
02)" es classifica la caseta del grup de pressió i equips de desinfecció com construcció d'importància 
moderada: 
 
"De importancia moderada. Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros." (Normativa de Construcció Sismoresistent: Part general i edificació (NCSE-
02), 2002). 
 
En el capítol 1.2.3 de Criteris d'aplicació de la Norma s'eximeix del compliment de la norma les 
construccions d'importància moderada pel que no serà d ’aplicació la norma NCSE. La normativa 
tampoc exigeix el càlcul estructural sobre la llosa del dipòsit.  
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Per tant, la única normativa d'aplicació és el Codi Estructural que substitueix l’antiga EHE. 
 
La disposició d’una caseta prefabricada de formigó armat facilita la seva instal·lació i ofereix un 
acabat de qualitat, amb uns costos econòmics molt ajustats. Donada la varietat de tipologies i 
proveïdors d’estructures prefabricades, no es presenta cap càlcul estructural deixant en la fase 
d’obra la presentació i aprovació d’aquests elements. Així mateix pel recolzament dels dipòsits 
prefabricats, que en funció del proveïdor els número de recolzaments també pot variar transmetent 
diferents esforços. 
 
En aquesta línia s'han estimat les característiques de les lloses a partir del predimensionament 
seguint les recomanacions dels fabricants. 
 
En el present projecte s’han estimat les càrregues transmeses sobre el terreny considerant unes 
dimensions mínimes de les lloses de recolzament i així  estimar la capacitat portant del terreny. 
 

3.1.  Caseta del grup de pressió i de l'equip de desinfecció 
 

 Amplada Longitud Altura 
Densitat 

Formigó Armat 
Massa Quantitat Massa (kg) 

Panell exterior 0,08 4 2,3 2300 1692,8 2 3385,6 

Panell lateral 0,08 6 2,4 2300 2649,6 2 5299,2 

Coberta 4,3 6,31 0,1 2300 6245,5 1 6245,5 

Llosa 4,5 6,5 0,3 2301 20191,3 1 20191,3 

Equipaments       3000,0 

Accions 
transitòries 

4,5 6,5   100 29,25 2925,0 

TOTAL 4,5 6,5     41046,6 

Taula 1. Càlcul de la càrrega sobre el terreny segons estructura.  

Suposant que la càrrega es reparteix de forma uniforme sobre la superfície de la llosa, la càrrega 
sobre el terreny serà de 0,140 kg/cm2. 
 

3.2.  Llosa del dipòsit de 25 m3 
 

 Amplada Longitud Altura 
Densitat 
Formigó 
Armat 

Massa Quantitat Massa [kg] 

Dipòsit     1000,0 1 1000 

Aigua     25000,0 1 25000 

Llosa 3,5 7 0,3 2300 16905,0 1 16905 

TOTAL 3,5 7   
  42905 

Taula 2. Càlcul de la càrrega sobre el terreny segons estructura. 

Suposant que la càrrega es reparteix de forma uniforme sobre la superfície de la llosa, la càrrega 
sobre el terreny serà de 0,175 kg/cm2. 
 
Aquestes càrregues són admissibles per evitar assentaments diferencials que alterin l’estructura. 
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Annex núm. 13 Càlculs elèctrics i equipament elèctric 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i justificar les principals característiques de les instal·lacions 
elèctriques projectades en la redacció del projecte " PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I 
FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. – ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-". 
 
 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Sense caràcter exclusiu serà d'aplicació la següent normativa:  
 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, 
aprovat pel R.D. 842/2002 del 2 d’agost.  

• Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que modifiquen o 
complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementàries 
MIE-BT. 

• R.D. 1955/2000,  d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal ·lacions d’energia 
elèctrica 

• R.D. 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigències de seguretat del material 
elèctric destinat a ser utilitzats en determinats límits de tensió.   

• “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía ”, Decret 
de 12 de Març de 1954 i Reals Decrets posteriors pel que es modifica o es complementa.  

• R.D. 1725/1984, de 18 de juliol, pel que es modifica el “Reglamento de Verificaciones 
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía” y el model de pòlissa d'abonat per al 
subministrament d'energia elèctrica  les condicions de caràcter general de la mateixa  

• Ordre de 12 de abril de 1.999 per la que es dicten les Instruccions Tècniques 
Complementàries al Reglament de Mesura dels Consums i Trànsits d’Energia Elèctrica.  

• Normes de la Companyia Distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCION, S. L. 

• R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.  

• Llei 32/2006, de 18 d'octubre, regulador de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  

• R.D. 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Contra 
Incendis. 
 

3. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ 
 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió projectades estan formades per:  
 
Quadre general d’escomesa de 24,249 kW, per a la interconnexió amb la companyia distribuïdora i 
que contindrà: 
  

• CPM 

• Comptadors 

• Interruptor automàtic de tall i protecció de 60 A (protecció ajustable) 

• Diferencial amb retard i corrent ajustables 

• Centre de control de motors (CCM) amb les proteccions i actuadors necessaris.  
 
Es realitzarà la instal·lació corresponent a un nou subministrament elèctric en BT 400/230 V, per 
alimentar tots els equips de nova instal·lació, incloent els de comandament i control.  
 
Tota la instal·lació d'interior de les diferents edificacions s’executaran segons les prescripcions 
indicades en la Instrucció ITC-BT-30, per a locals mullats. 
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3.1. Potència instal·lada 

 

Potència 
[kW] 

Nombre 
Potència 

[kW] 

Potència 
de càlcul 

[kW] 

Bomba del pou 4,0 1 4,0 4 

Grup de pressió 5,5 2+1 11,0 12,5* 

Control i injecció de clor en continu 0,5 1 1,0 1 

Bomba de recirculació 0,4 1 0,4 0,4 

Endolls 1,0 2 2,0 2,0 

Reserva 2,0 1 2,0 2,0 

Enllumenat 0,1 4 0,4 0,4 

Enllumenat d'emergència 0,1 2 0,2 0,2 

Enllumenat exterior 0,5 1 0,5 0,5 

TOTAL   21,0 23,5 

Taula 1. Potència instal·lada.*D’acord amb la ITC-BT-47. 

3.2. Caixa general de protecció i Mesura 
 
S’instal·larà línia d’enllaç de companyia fins a la caixa general de protecció que es situarà a 
l'exterior de la parcel·la en un armari. Des d’aquesta s’estendrà línia fins a la sala del grup de 
pressió. 
 

3.3. Derivació individual 
 

Del quadre de comptador sortirà la Derivació Individual fins a la Caixa del Interruptor General 

Automàtic, situada dins la caseta d’equipaments.  

 

La Derivació Individual es construirà seguint tot allò indicat a la ITC -BT-15. 

 

Entre altres, haurà de complir les següents prescripcions:  

 

• Estar formada per conductors aïllats disposats en l’interior de tubs encastats o soterrats.  
• La secció del tub permetrà una ampliació del 100% de la secció dels conductors.  
• El nombre de cables conductors es correspondrà a les 3 fases més 1 neutre i 1 conductor 

de protecció. 
• Els cables seran de coure, tensió assignada 450/750V, aïllats i, normalment, unifilars.  
• Per cables multiconductors o en derivacions individuals en tubs soterrats, l’aïllament dels 

conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV.  
• Les intensitats màximes admissibles seran les indicades a la ITC BT-19 i a la ITC BT-07 

si es tracta de cables en tubs soterrats.  
• El codi de colors dels cables a utilitzar seguirà la ITC BT-19. 

 

La línia repartidora fins al comptador serà de conductor de Cu d’aïllament RV 0.6/1kV i de 10x4 mm2 
de secció. 
 

3.4. Quadre general de comandament i protecció 
 
Els dispositius de comandament formaran el Quadre General i subquadres . En els quadre 

s’instal·laran les diferents proteccions per a cada una de les línies derivades d’alimentació. 

S’utilitzaran interruptors diferencials de 40A de sensibilitat alta (30mA) per a la protecció contra 

contactes directes i indirectes. En cada una de les línies, enllumenat, motors, etc. Es disposarà 

d’interruptors magnetotèrmics, per a la protecció contra sobreintensitat i curt circuits de 10A per a 

línies d’enllumenat i d’endolls i de 16 A per a la línia de la bomba. Cada un dels elements estarà 

senyalitzat i identificat.  

La instal·lació seguirà la ITC.BT-17. 

 

S’instal·laran també fusibles curt-circuits degudament calibrats per a preses de corrent i interruptors, 

així com als canvis de secció que ho requereixin i no hi hagi cap tipus de protecció. 

 

3.5. Instal·lació elèctrica interior i receptors 
 

La instal·lació interior de la caseta estarà formada per endolls, 3 lluminàries, 2 llums d’emergència, 

un llum exterior, el quadre de comandament de la bomba i el quadre de protecció individual.  

 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb la ITC BT-19 i ITC BT-28. 

 

Durant la instal·lació, l’electricitat procurarà realitzar un repartiment de fases equilibrat que permeti 

assegurar el bon funcionament dels dispositius de protecció.  

 

3.5.1. Conductors 
 
Els conductors elèctrics seran RV-K unipolars en la xarxa de distribució interior com en els quadres 

elèctrics. 

 

El cable amb conductor serà de coure classe 5 ( -K), aïllament de polietilè reticulat (R) electrolític 

flexible (V), UNE 21.123-4 XLPE, amb una tensió assignada 0,6/1 kV.  

 

Els conductors seran de coure amb aïllament de XLPE i amb una tensió nominal de 750 volts com a 

mínim, excepte les línies que circulin per l’exterior i les disposades a safata perforada, que seran 

amb aïllament de 1.000 volts de tensió nominal. El conductor de la posada a terra serà de coure 

amb el mateix nivell d’aïllament que la línia del circuït que protegeixi.  

 

3.5.2. Distribució de línies elèctriques; canalitzacions  
 
Les canalitzacions seguiran tot allò establert en la ITC BT-19, ITC BT-20, ITC BT-21 i ITC-BT-30, 
per a locals mullats. 
 

Característiques bàsiques de la instal·lació:  

 

• Conductors aïllats, de tensió mínima assignada 0.6/1 kV, en tubs o canals protectores, 
preferentment encastats a les zones accessibles al públic.  

• Conductors aïllats, de tensió mínima assignada 0,6/1 kV, en coberta de protecció, 
col·locats en forats de la construcció, construïts totalment amb materials incombustibles i 
de resistència mínima al foc RF-120. 

• Conductors rígids aïllats i armats de tensió assignada 0,6/1 kV col·locats directament 
sobre parets. 

• Conductors rígids aïllats, de tensió assignada 0,6/1 kV soterrats.  
 

TIPUS TUB NORMA DESIGNACIÓ NORMA D’APLICACIÓ 

RÍGID 4321 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-1 

CORBABLE 2221 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-2 

FLEXIBLE 4321 i no propagador de la flama UNE-EN 50086-2-3 
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Taula 2. Tipus de tub 

Els diàmetres dels tubs a encastats variarà en funció del nombre, tipus i secció dels conductors a 
protegir. 
 

• Si s’instal·len més de 5 conductors per tub o cables de seccions diferents, la secció 
interior serà 3 vegades la secció ocupada pels conductors.  

• Si s’instal·len 5 o menys conductors per tubs amb una mateixa secció és seguirà la taula 
següent: 

 

Diàmetre exterior dels tubs 

(mm) 
Número de conductors 

Secció nominal dels 

conductors unipolars (mm2) 
1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

25 25 32 40 40 50 

35 25 40 40 50 50 

50 32 40 50 50 63 

70 32 50 63 63 63 

95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 - 

150 50 63 75 - - 

185 50 75 - - - 

240 63 75 - - - 

Taula 3. Diàmetre exterior dels tubs. 

 

Els conductors seran de tubs de plàstic corrugat de PVC als trams encastats i de PVC rígid tipus 

Fergondur o similar en cas de canalitzacions vistes.  

 
Les canalitzacions per trams soterrats s’efectuaran amb tub de PVC de 80 mm de diàmetre. 
 

3.5.3. Receptors i mecanismes 
 

En general tota la instal·lació a executar es realitzarà segons les prescripcions indicades en la 
Instrucció MI BT 030, per a locals mullats. Tots els receptors, canalitzacions, així com l’execució de 
tots els empalmaments, presentaran un grau de protecció mínim, contra projeccions d’aigua, IP4.  
 
S’instal·larà un conjunt de preses de corrent, dotades de proteccions locals magnetotèrmic i 
diferencial, en l’interior d’una caixa estanca protegida contra projeccions d’aigua IP4, format per  
dues preses SCHUKO de 16 A, repartides per les dependències interiors de sala del grup de pressió 
i sala de desinfecció.  

 

3.5.4. Enllumenat 
 

L’enllumenat es considera dividit en tres grups: interior, exterior i d’emergència.  
 
Totes les lluminàries seran estanques per facilitar el manteniment i la neteja i per tant la seva 
conservació. Totes les parts metàl·liques es connectaran a la xarxa de terres.  
 
Tots els equips d'enllumenat presentaran un grau de protecció IP65 com a mínim.  
 
En l’interior de la caseta s’instal·laran 3 punts de llum, un a la sala d'equipaments elèctrics i l'altre a 
la sala de cloració. Els llums seran de LED de potència mínima 7 W amb protecció IP65, amb 
interruptor d’encesa situat al costat de les portes d’accés.  
 
L’enllumenat d’emergència es realitzarà mitjançant la instal·lació d’un llum d’emergència en cada 
una de les sales. Les llums d’emergència es posaran en funcionament sempre que hi hagi un error 
en la il·luminació del local. Tots els llums seran del tipus autònom i no permanent, s’il·luminaran en 
el moment que falli l’enllumenat normal (tensió d’alimentació < 70 % tensió nominal) i s’apagaran 
quan es restableixi l’enllumenat normal. La bateria tindrà un mínim de 1 hora d’autonomia  
 

3.5.5. Protecció contra sobretensions 
 

Es protegiran contra sobretensions les instal·lacions següents: 
 

• Escomesa elèctrica 

 
S’instal·larà d’un equip de protecció contra sobretensions en l’interior del quadre elèctric, 
amb connexió a l’embarrat o línia d’alimentació principal del quadre.  
 
3.5.6. Xarxa de presa de terra 
 

Es connectaran al terra de baixa tensió totes les parts metàl ·liques de la instal·lació, 
estructures de l’edifici, canalitzacions d’aigua, carcasses dels receptors elèctrics, 
enllumenat exterior i interior i, en general, qualsevol part metàl ·lica que pugui quedar 
sotmesa a tensió o sigui simultàniament accessible amb altres parts metàl ·liques que tinguin 
aquest risc. 
 
La xarxa de presa de terra es realitzarà mitjançant elèctrodes formats per piques d'acer amb 
revestiment de Cu, de 18 mm diàmetre i 2,5 m  de llargada.   
 
En la solera de la caseta del grup de pressió i arqueta del pou, es donarà terra, connectant-
la a la xarxa de terra per dos punts oposats. Amb aquesta instal ·lació s’aconseguirà una 
superfície equipotencial, de manera que les tensions de pas i de contacte en l’interior del 
recinte siguin nul·les. 
Les unions entre conductors i entre piques i conductors de terra, així com les unions amb 
ferros de l’estructura de l’edifici, es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica.  
Els cables apantallats dels elements de control es connectaran a terra només per un dels 
seus extrems, preferiblement en el d'origen al mateix quadre de control.  
 

4. CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
En el dimensionament i selecció dels conductors elèctrics de cada línea  es consideren els següents 
criteris tècnics d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió:  
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• Màxima intensitat per secció 

• Es considera una potència aparent mínima 1,8 vegades superior en el cas de làmpades o 
tubs de descàrrega. 

• La màxima caiguda de tensió a qualsevol punt de la línia serà menor o igual al 3% en línies 
d'enllumenat i menor o igual al 5% en la resta.  

• La secció del conductor serà coma mínim de 6 mm2 de coure en les línies del sistema 
d'impulsió. 
 

La formulació utilitzada per verificar aquets criteris ha estat la següent : 
 

• Línia trifàsica 
 

o Caiguda de tensió 

∆𝑉 =
𝑃 · 𝐿

56 · 𝑉 · 𝑆 · cos⁡(𝜑)
 

  on: 
   ∆𝑉 és la caiguda de tensió [Volts]  

   𝑃 és la potència [Watts] 

   𝐿 és la longitud [m] 
   𝑉 és la tensió [Volts] 

   𝑆 és la secció [mm2] 

   cos⁡(𝜑) és el factor de potència [-] 
 

o Intensitat 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑉 · cos⁡(𝜑)
 

  on: 
   𝐼 és la intensitat [Ampers] 

   𝑃 és la potència [Watts] 

   𝑉 és la tensió [Volts] 
   cos⁡(𝜑) és el factor de potència [-] 
 

• Línia monofàsica 
 

o Caiguda de tensió 

∆𝑉 =
2 · 𝑃 · 𝐿

56 · 𝑉 · 𝑆 · cos⁡(𝜑)
 

  on: 
   ∆𝑉 és la caiguda de tensió [Volts]  

   𝑃 és la potència [Watts] 

   𝐿 és la longitud [m] 

   𝑉 és la tensió [Volts] 
   𝑆 és la secció [mm2] 

   cos⁡(𝜑) és el factor de potència [-] 
 
 

o Intensitat 

𝐼 =
𝑃

𝑉 · cos⁡(𝜑)
 

  on: 
   𝐼 és la intensitat [Ampers] 

   𝑃 és la potència [Watts] 
   𝑉 és la tensió [Volts] 

   cos⁡(𝜑) és el factor de potència [-] 
 

 

4.1. Intensitat admissible 
 

Línia 
Potència 

[W] 
Tensió 

[V] 
Rendiment 

Factor de 
potència 

Factor 
corrector 

Bomba del pou 5000 400 1 0,9 1,25 

Grup de pressió 12500 400 1 0,9 1,25 

Control i injecció de clor en continu 500 240 1 1 1 

Bomba de recirculació 500 240 1 0,9 1,25 

Endolls 2000 240 1 1 1 

Reserva 2000 240 1 1 1 

Enllumenat 400 240 1 1 1 

Enllumenat d'emergència 200 240 1 1 1 

Enllumenat exterior 500 240 1 1 1 

TOTAL 23500 400 1 0,9 1 

Taula 4 Intensitat admissible. 

 

Línia 
Intensitat 
circulant 

Secció 
mínima 
[mm2] 

Instal·lació 
Intensitat 
admisible 

Bomba del pou 8,02 
1,5 

B2 i 
soterrat 

15 

Grup de pressió 19,85 2,5 B2 21 

Control i injecció de clor en continu 2,17 1,5 B2 13 

Bomba de recirculació 2,17 1,5 B2 13 

Endolls 8,70 1,5 B2 13 

Reserva 8,70 1,5 B2 13 

Enllumenat 1,74 1,5 B2 13 

Enllumenat d'emergència 0,87 1,5 B2 13 

Enllumenat exterior 2,17 1,5 B2 13 

TOTAL 37,69 
10 

B2 i 
soterrat 

50 

Taula 5 Secció mínima per a intensitat admissible. 

 

4.2. Caiguda de tensió 
 

Línia 
Secció 
[mm2] 

C. 
Resistivitat 

Longitud 
[m] 

Caiguda de 
Tensió [V] 

Caiguda de 
Tensió [%] 

Valor 
límit 

V. 

Bomba del pou 1,5 0,0179 45 6,847 1,71% 5,00% SI 

Grup de pressió 2,5 0,0179 10 2,259 0,56% 5,00% SI 

Control i injecció de clor 
en continu 

1,5 0,0179 10 0,529 0,23% 3,00% SI 

Bomba de recirculació 1,5 0,0179 10 0,529 0,23% 3,00% SI 

Endolls 1,5 0,0179 10 2,117 0,92% 3,00% SI 

Reserva 1,5 0,0179 10 2,117 0,92% 3,00% SI 

Enllumenat 1,5 0,0179 10 0,423 0,18% 1,50% SI 

Enllumenat d'emergència 1,5 0,0179 10 0,212 0,09% 1,50% SI 

Enllumenat exterior 1,5 0,0179 10 0,212 0,09% 1,50% SI 
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Línia 
Secció 
[mm2] 

C. 
Resistivitat 

Longitud 
[m] 

Caiguda de 
Tensió [V] 

Caiguda de 
Tensió [%] 

Valor 
límit 

V. 

TOTAL 10 0,0179 2 0,429 0,11% 0,50% SI 

Taula 6 Verificació de la caiguda de tensió admissible.  

 

5. CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA 
 

Codi Línia 
Diferen-

cial 
Magneto-

tèrmic 
Sensitivitat 

[mA] 
Intensitat 

[A] 
Tipus 

Longitud 
de línia 

[m] 

1 Bomba del pou Si Si 0,03 10 5G4 45 

2 Grup de pressió Si Si 0,03 40 5G6 10 

3 
Control i injecció de clor 
en continu 

Si Si 0,03 3 3G2,5 10 

4 Bomba de recirculació Si Si 0,03 3 3G2,5 10 

5 Endolls Si Si 0,03 3 3G4 10 

6 Reserva Si Si 0,03 10   

7 Enllumenat Si Si 0,03 3 3G1,5 10 

8 
Enllumenat 
d'emergència 

Si Si 0,03 3 3G1,5 10 

 Enllumenat exterior Si Si 0,03 3 3G1,5 10 

G TOTAL Si Si 0,03 60 4G10 10 

T Terra     1x35 10 

Taula 7 Característiques dels elements de la xarxa elèctrica segons línia.  

 
Tots el cables seran del tipus RV-k 0,6/1/kV Cu. 
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5.1. Esquema unifilar 
 
 

  

kWh 

Bomba 

pou 

(5G4) 

M 

M 

Grup 

pressió 

(5G6) 

Panell de clor 

(3G2,5) 

Bomba de 

recirculació 

(3G2,5) 

Enllumenat 

(3G1,5) 

 

Enllumenat 

emergència. 

(3G1,5) 

 

Reserva 

I.DIF. 

25A,30mA 

I.DIF. 

25A,30mA 

I.DIF. 

25A,30mA 

I.DIF. 

25A,30mA 

I.GEN.A. 

50A,10kA 

I.MAG. 

40A 

I.MAG. 

25A 

I.MAG. 

16A 

I.MAG. 

16A 

I.MAG. 

16A 

I.MAG. 

16A 

I.MAG. 

16A 

L. 

GENERAL 

(4x10) 

Enllumenat 

exterior 

(3G1,5) 

 

I.DIF. 

25A,30mA 

I.MAG. 

16A 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.DIF. 
25A,30mA 

I.MAG. 
16A Endolls 

(3G4) 

I.MAG. 
40A 

I.MAG. 
25A 

I.MAG. 
25A 

SUBQUADRE 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 13. Càlculs i equipament elèctric  
 
 
 

 
8 

 

 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Document 1. Memòria 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex núm. 14 Pla d’Obra 
  



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 14. Pla d’Obra 
 
 
 

 
 

 

 

Índex de continguts 
 

1. OBJECTE .............................................................................................................. 2 
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES ............................................................... 2 
3. PLA D’OBRA .......................................................................................................... 2 
4. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU ............................................................................ 2 
5. OBRES RELACIONADES AMB LA NOVA CAPTACIÓ .............................................. 3 

5.1. Implantació en obra ....................................................................................................... 3 
5.2. Esbrossa i millora de la capacitat portant del terreny  ..................................................... 3 
5.3. Execució de la nova captació ........................................................................................ 3 
5.4. Instal·lació subterrània de canonades, canalització de serveis i sistema de presa de 
terra 3 
5.5. Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs, de la llosa de cimentació del dipòsit 
i cimentacions de la caseta del pou .......................................................................................... 3 
5.6. Instal·lació subterrània de canonades ............................................................................ 4 
5.7. Execució del la caseta del pou i arquetes.  ..................................................................... 4 
5.8. Pavimentació de la parcel·la .......................................................................................... 4 
5.9. Tancament perimetral .................................................................................................... 4 
5.10. Instal·lació elèctrica ...................................................................................................... 4 
5.11. Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs dipòsit  ......................................... 4 
5.12. Posada en funcionament dels equips i proves de control de qualitat  ............................... 4 
5.13. Senyalització pública i recepció del treballs  ................................................................... 4 

6. OBRES RELACIONADES AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ .................................. 4 
6.1. Reconeixement de serveis ............................................................................................. 4 
6.2. Senyalització, tancament perimetral i desviaments del trànsit (si fossin necessaris)  ....... 4 
6.3. Demolició i càrrega de material ..................................................................................... 4 
6.4. Excavació ..................................................................................................................... 5 
6.5. Execució d'arquetes ...................................................................................................... 5 
6.6. Reblert de sorra (10 cm) ................................................................................................ 5 
6.7. Instal·lació de canonada ................................................................................................ 5 
6.8. Restitució del paviment. reblert de sorra i material de l'excavació i execució del paviment 
segons ubicació ....................................................................................................................... 5 
6.9. Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs modificació d'arqueta de connexió 
existent si escau ...................................................................................................................... 5 
6.10. Prova de xarxa, senyalització pública i recepció del treballs  ........................................... 5 

7. ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB L’OBRA ........................................ 5 
7.1. Desviaments del trànsit ................................................................................................. 5 

 

APÈNDIX 1. DIAGRAMA DE GANTT 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 14. Pla d’Obra 
 
 
 

 
2 

 

1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i justificar les principals característiques del procediment 
constructiu de les obres projectades en la redacció del "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL 
ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA 
XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON 
SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT.- ACTUALITZACIÓ DE 
PREUS 2024-" així com el pla d’obra. 
 
 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 
 

Les obres definides en el projecte executiu són la construcció d'una nova captació d'aigua 
subterrània, l'adequació de l 'entorn del pou on s'hi ubicarà, entre altres, un dipòsit de 25 m3 i una 
caseta per el equips necessaris per a l'explotació de l'aigua captada per a usos de reg i neteja i la 
construcció de la nova xarxa de distribució d'aigua freàtica entre els diversos punts de reg i les 
instal·lacions de la nova captació.  
 

3. PLA D’OBRA 
 

La durada prevista de les obres es defineix  és de 12 mesos 
 
Adjunt a aquest document es troba el diagrama de Gantt de l’actuació.  
 
 

4. PROCEDIMENT CONSTRUCTIU 
 

Existeixen dos àmbits de treball diferenciat en les obres d'execució del present projecte: obres 
d'execució i instal·lació d'equipaments per a l'explotació de la captació i obres d'execució de la 
xarxa de distribució.  A continuació es desenvoluparan les actuacions a desenvolupar en cada un 
d'aquest àmbits: 
 

• Obres relacionades amb la nova captació 

o Implantació en obra. 
o Esbrossa, sanejament del terreny i millora de la capacitat portant. 
o Execució de la nova captació: 

▪ Transport i muntatges de l'equip de perforació del pou. 
▪ Perforació del pou. 
▪ Revestiment del pou. 
▪ Farciment de l'espai anular del pou. 
▪ Desenvolupament i neteja. 
▪ Assaig de bombeig. 

o Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs, llosa de cimentació del dipòsit i 
llosa de cimentació de la caseta del grup de pressió.  

o Instal·lació subterrània de canonades.  
o Execució del la caseta del pou: 

▪ Parets estructurals i arqueta de desguàs 
▪ Paviment de formigó. 
▪ Coberta. 
▪ Tancaments. 
▪ Acabats. 

o Pavimentació de la parcel·la. 
o Tancament perimetral. 
o Instal·lació elèctrica. 
o Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars , inclòs dipòsit. 
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• Obres relacionades amb la xarxa de distribució. 

o Senyalització, tancament perimetral i desviaments del trànsit (si fossin necessaris) . 
o Demolició i càrrega de material. 
o Excavació. 
o Execució arquetes. 
o Reblert de sorra (10 cm). 
o Instal·lació de canonada. 
o Restitució del paviment. reblert de sorra i material de l'excavació i execució del 

paviment segons ubicació. 
o Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs modificació d'arqueta de 

connexió existent si escau. 
o Prova de xarxa, senyalització pública i recepció del treballs.  

 

 
5. OBRES RELACIONADES AMB LA NOVA CAPTACIÓ 
 
Les obres relacionades amb la nova captació fan referència a tots aquells treballs necessaris per a 
l'execució del nou pou, la urbanització i construcció d'obra civil del seu entorn i la instal·lació de tots 
els equips elèctrics i hidràulics que l'integren incloses la posada en marxa i proves de funcionament.  
 
5.1. Implantació en obra 
 

La implantació en obra comença amb la firma del contracte i la firma de l'acte de replanteig. El 
contractista s'encarregarà de redactar els estudis i informe requerits per la Direcció d'Obra 
(planificació dels treballs, pla de seguretat i salut en obra...) i realitzarà la tramitacion s 
administratives necessàries ( llicència d'obres, cartes d'informe per a tall de carrer i ocupació de 
l'espai públic) amb els diferents òrgans de l'administració mentre contacta amb els seus proveïdors 
per realitzar les comandes pertinents amb la finalitat d'iniciar els treballs el més aviat possible.  
Es traslladaran a la ubicació aprovada per la Direcció d'Obra i l'Ajuntament els equips  necessaris de 
seguretat i salut ( caseta de vestidors, vestidors, sanitaris, proteccions individuals, etc), es realitzarà 
un tancament provisional de l'obra amb espai suficient per a l'abassegament de materials i la gestió 
de residus. 
 
5.2. Esbrossa i millora de la capacitat portant del terreny 
 

Es realitzarà una millora de la capacitat portant del terreny realitzant un sanejament de la parcel·la 
on s'ubicarà el pou i un reblert amb material d'aportació. 
 
L'excavació es realitzarà amb medis mecànics i es carregarà els materials a un camió que realitzarà 
el transport fins abocador. Un cop realitzada l'excavació es comprovarà la rasant del terreny i la  
regularitat superficial per acabar realitzant un reblert amb material d'aportació compactat en 
tongades de 25 cm. 
 
Un cop finalitzada la millora del terreny es realitzaran dos assajos de càrregues amb placa per 
valorar la capacitat portant d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa dels treballs.  
 
5.3. Execució de la nova captació 
 

Execució de la nova captació es realitzarà amb el mètode de perforació de percussió per inca amb 
ús de canonada d’acer provisional.  
 
En primer lloc es realitzarà el transport i muntatge de l'equip de perforació a la ubicació del pou així 
com l'abassegament del material necessari. 
 

Al llarg de la perforació, cada 3 metres (variable depenent de les condicions geològiques del 
materials que es perforen), s’extreuen els detritus de la perforació i es col·loca la canonada 
provisional. Repetint aquesta maniobra s’arriba fins al fons de la perforació. Els diferents trams de 
canonada s’uniran per soldadura amb cordó doble i els extrems de la canonada hauran de ser 
bisellats.  
 
Un cop col·locada la canonada provisional es procedirà a la col·locació de la canonada definitiva, 
aplicant els trams de canonada filtre segons indicacions de la Direcció Facultativa.  
 
Posteriorment a la col·locació de la canonada definitiva es procedirà a la col·locació del prefiltre de 
graves i cimentat de l’anular, segons les especificacions tècniques establertes en  el present 
document i plànols. 
 
La col·locació del prefiltre de graves i posterior cimentat de l’anular es farà simultàniament amb 
l’extracció de la canonada provisional.  
 
Els detritus i fluids de la perforació es podran dipositar en una rasa oberta en el mateix local dels 
treballs essent que la parcel·la té dimensions suficients  i es tracta de materials inerts. Si és així un 
cop acabats els treballs la parcel·la s’haurà de restituir al seu estat inicial . En el cas que no sigui 
possible dipositar els detritus i fluids de perforació en la mateix parcel·la, es procedirà a la seva 
evacuació amb camió cisterna fins al punt d’abocament seleccionat.  
 
Un cop executada la canonada definitiva es realitzarà la instal·lació del sistema de 
desenvolupament per Air-lift. Es muntaran les canonades d'impulsió, d'injecció i de descàrrega, les 
mànegues d'evacuació d'aigua fins a clavegueram (es recomana l'ús d'un decantador per evitar 
aportacions de material al sistema de sanejament), el sistema d'elevació i descens, etc. 
Seguidament es realitzaran els protocols de neteja del pou i de l'aqüífer per millor ar el rendiment i la 
permeabilitat del terreny i reduir l'arrossegament de fins  durant un mínim durant 8-14 hores, segons 
Direcció Facultativa. 
 
Per finalitzar els treballs s'instal·larà un sistema de bombeig provisional per realitzar  un mínim de 
dos assajos de bombament de 8 i 12 hores per poder caracteritzar el comportament de la nova 
captació amb esglaons determinats per la Direcció Facultativa. A partir dels resultats de les dues 
proves es realitzarà un informe per a coneixement de l'Administració, com a mínim per a l'Agència 
Catalana de l'Aigua i d'acord amb les prescripcions de la Direcció Facultativa de l'obra.  
 
5.4. Instal·lació subterrània de canonades, canalització de serveis i sistema de presa de terra 
 
S'excavarà el terreny i s'estendran els tubs de polietilè i tubs de PVC corrugat per a canalització de 
serveis situats sota la caseta i el dipòsit segons plànols i es realitzaran els muntatges d'accessoris 
necessaris. Les canonades es recobriran amb un mínim de 30 cm de sorra per col·locar un malla de 
30 cm d'amplada d'indicació d'aigua no potable. Es reomplirà la resta de rasa amb material de la 
pròpia excavació degudament compactat. La finalització de les canonades serà tal que permeti la 
seva futura connexió amb els diferents elements dels equipaments hidràulics i elèctrics i seran 
degudament senyalitzades i protegides per danys sobre les mateixes o tercers.  Paral·lelament 
s'instal·larà les piques, cables i canalitzacions necessàries per a la realització del sistema de presa 
de terra d'acord amb la Direcció Facultativa de les obres.  
 
5.5. Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs, de la llosa de cimentació del dipòsit i 

cimentacions de la caseta del pou 
 
Excavarà i/o repassarà la superfície del terreny d'acord amb les especificacions del plànols del 
present document justificant els càlculs necessaris per garantir l'estabilitat estructural de la caseta 
del pou i la solera del dipòsit de 25 m3 d'acord amb els resultats de la millora de la capacitat portant 
del terreny duta a terme en fases anteriors i les característiques del dipòsit i caseta prefabricada .  
Es dipositarà les armadures d'acer d'acord amb els resultats obtinguts en l'estudi estructural , 
s'encofrarà, formigonaran i es reglejaran i lliscaran superficialment los lloses de la caseta, dipòsit i 
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arqueta del pou fins aconseguir un bon acabat segons la Direcció Facultativa. Es desencofrarà al 
cap de 24 hores i s'esperarà un mínim de 7 dies abans de realitzar el muntatge de la caseta 
prefabrica, en el cas del pou, i la col·locació del dipòsit, en el cas de la llosa del dipòsit. 
Paral·lelament es realitzarà les soleres de les diferents arquetes de desguàs i registre.  
 
5.6. Instal·lació subterrània de canonades 
 

Al llarg dels 7 dies de presa del formigó recomanats es realitzaran les rases necessàries per a la 
instal·lació hidràulica dins la parcel·la. S'estendran els tubs de polietilè d'alta densitat segons 
plànols i es realitzaran els muntatges d'accessoris necessaris. Les canonades es recobriran amb un 
mínim de 30 cm de sorra per col·locar un malla de 30 cm d'amplada d'indicació d'aigua no potable. 
Es reomplirà la resta de rasa amb material de la pròpia excavació degudament compactat. La 
finalització de les canonades serà tal que permeti la seva futura connexió amb els diferents 
elements dels equipaments hidràulics i seran degudament senyalitzades i protegides per danys 
sobre les mateixes o tercers. 
 
5.7. Execució del la caseta del pou i arquetes. 
 

L'execució de la caseta del pou es realitzarà a partir dels panells de prefabricat. Un cop muntada la 
caseta s'executaran els tancaments transitables. 
 
Simultàniament la construcció de la caseta es realitzaran les parets de les arquetes del pou i 
desguàs.  Un cop finalitzades i s'instal·laran els bastiment i tapes pertinents.  
 
5.8. Pavimentació de la parcel·la 
 

La resta de parcel·la es pavimentarà amb tot-ú artificial compactat i executat amb les pendents 
necessàries per a l'evacuació de l'aigua de la parcel·la a través de les arquetes de desguàs. 
 
5.9. Tancament perimetral 
 

Excavació de pous per al formigonat de l'ancoratge del tancament perimetral seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa. Subministrament, col·locació i muntatges dels panells. Es 
mantindrà l'estètica del Hort Urbans situats al costat de la futura ubicació del pou. 
 
5.10. Instal·lació elèctrica 
 

S'instal·larà el Quadre General de Protecció, el quadre de protecció individual dins de la caseta del 
pou amb un mínim de 4 sortides i d'acord amb les especificacions del present projecte i la Direcció 
Facultativa de les Obres, els sistema d'enllumenat i punts de presa de corrent.  
 
5.11. Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs dipòsit  
 

Instal·lació i connexió de la bomba del pou amb canonada d'impulsió d'acer galvanitzat i ancoratge. 
Instal·lació de dipòsit de 25 m3 i sistema de desinfecció amb clor amb panell de lectura, dipòsit de 
clor, equip de dosificació, bomba de recirculació i canonades necessàries. Instal·lació de la bancada 
amb els grups de pressió amb dipòsit hidropneumàtic de 500 l i connexió del sistema amb canonada 
de polietilè. 
 
5.12. Posada en funcionament dels equips i proves de control de qualitat  
 

Abans de la recepció de la instal· lació es realitzaran les proves de control de qualitat necessàries 
essent aquestes com a mínim les especificades en el present projecte i d'acord amb la Direcció 
Facultativa dels treballs. Per a la recepció dels treballs és necessària la neteja i recollida de 
materials utilitzats i auxiliars, com ara el tancament provisional.  
 

5.13. Senyalització pública i recepció del treballs  
 

Un cop realitzada tota la xarxa i validats els treballs es realitzarà la instal·lació de la senyalització 
del cartell informatiu en la parcel·la de l'obra explicant el projecte i d'acord amb les prescripcions de 
la Direcció Facultativa dels treballs i  de l'Ajuntament. Els treballs finalitzaran amb la recepció 
definitiva les obres incloent com a mínim la xarxa de distribució de la subsector d'actuació 1.1.  

 
 
6. OBRES RELACIONADES AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 

Les obres relacionades amb la xarxa de distribució fan referència a tots aquells treballs necessaris 
per a l'execució dels ramals de distribució d'aigua.  
 
Es preveu executar l'obra amb trams d'un màxim de 100 m i com a mínim realitzar: un  
reconeixement de serveis al llarg del tram, justificació de la planificació per al tram d'actuació per a 
la supervisió de la Direcció Facultativa i comunicació a les autoritats pertinent,  tancament 
provisional i senyalització, demolició del ferm o paviment existent, excavació de rasa i transport de 
material sobrant a abocador, reblert amb sorra de 10 cm, estesa del tub de polietilè, recobriment del 
tub amb un mínim de 30 cm de sorra, estesa de malla de senyalització d'aigua no potable, el reblert 
amb material de la pròpia excavació, la restitució del ferm o paviment demolit anteriorment i la 
neteja i recollida de materials i tancament auxiliar.  
 
En el cas d'existir elements singulars com arquetes de seccionament, punt de descàrrega o arqueta 
de connexió es deixarà l'arqueta muntada amb tapa i el tub de polietilè col·locat a l'interior  preparat 
per al muntatge d'accessoris o amb els accessoris necessaris ja muntat. A  l'executar una arqueta de 
connexió també es realitzarà l'obra civil necessària per a la connexió amb l'antiga arqueta sense 
malmetre aquesta. Un cop obtinguda una arqueta funcional i validada per la Direcció Facultativa 
dels treballs es procedirà a la instal·lació dels accessoris hidràulics així com la realització dels 
treballs necessaris per adaptar el funcionament hidràulic de l'antiga connexió a la xarxa 
d'abastament d'acord amb els plànols de detall del present projecte.  
 
Un cop validada tota la xarxa i els treballs es realitzarà la instal·lació de la senyalització de "Reg 
amb aigua No Potable" segons la Direcció Facultativa del treballs, el desmuntatge dels carrets en 
les arquetes de connexió amb aigua potable i el muntatge dels carrets en les aquetes d'aigua 
freàtica. 
 
6.1. Reconeixement de serveis 
 

Un cop definida la planificació general de l'obra es realitzaran el reconeixement de la traça de la 
canonada a executar amb la validació de la localització dels serveis existents i comprovació de la 
traça. Amb les dades recollides es presentarà un informe a la Direcció Facultativa i als 
representants de l'administració que hauran de validar el programa dels treballs pel tram a executar 
i atorgar les llicències necessàries per a l'ocupació dels carrers i d'obres. 
 
6.2. Senyalització, tancament perimetral i desviaments del trànsit (si fossin necessaris)  
 

Definit el tram d'actuació i amb l'aprovació de la Direcció Facultativa és realitzarà el tancament 
provisional de la zona de treball per a l'execució del tram realitzant les senyalitzacions necessàries. 
Fins que la zona de treball no es trobi perfectament delimitada i els desviaments del trànsit de 
vehicles i vianants estiguin implantats no es realitzarà cap tipus d'obra.  
 
6.3. Demolició i càrrega de material 
 

Abans de la demolició de paviments asfàltics i voreres de formigó es realitzaran talls de disc per 
delimitar la zona afectada per la demolició, en el cas de que existeix una arqueta en el tram a 
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executar el tall es realitzarà en el mateix moment . Un cop realitzats els talls es procedirà a la 
demolició i recollida de material per al seu transport i dipòsit a abocador.  
 
6.4. Excavació 
 

Amb l'ajuda d'una retroexcavadora amb una pala de 40 cm d'amplada es realitzarà l'excavació de la 
rasa fins a la profunditat necessària en funció de la ubicació del tram i l'excavació del pous per a la 
realització d'arquetes. La major part de la terra serà carregada i transportada per al seu dipòsit a 
abocador deixant a la vora el material necessari per al reblert situat entre el futur la capa de sorra i 
els diferents paquets de ferm. 
 
6.5. Execució d'arquetes 
 

Un cop realitzada l'execució i durant la l'estesa de sorra es realitzaran les parets i soleres per a les 
arquetes de connexió, seccionament i descàrrega. Un cop realitzades les parets muntaran el 
bastiment de les tapes. En aquesta fase també es realitzaran els treballs d'obra civil sobre les 
arquetes de connexió de l'escomesa d'aigua potable i el sistema de reg.  
 
6.6. Reblert de sorra (10 cm) 
 

Es marcarà provisionalment l'altura del reblert de 10 cm amb sorra amb fites suficientment clares 
com per facilitar els treballs. L'estesa del material es realitzarà amb l'ajuda d'un camió dúmper o 
similar preferiblement. Un cop dipositada la sorra es realitzarà un regletejat per assegurar la 
uniformitat de la capa.  
 
6.7. Instal·lació de canonada 
 

La instal·lació de la canonada es realitzarà amb els trams aprovats per a la direcció facultativa del 
treballs. Es realitzarà la instal·lació i soldadura de tots els accessoris necessaris d'acord amb la 
Direcció Facultativa tenint cura de tapar i senyalitzar degudament el final de cada tram  de tub per 
evitar l'entrada de material a l'interior de la canonada.  
 
6.8. Restitució del paviment. reblert de sorra i material de l'excavació i execució del paviment 

segons ubicació 
 

Instal·lada la canonada en el tram d'actuació es realitzarà la senyalització provisional per a l'estesa 
del rebliment de sorra. El material es dipositarà en un mínim de dos tongades i s'anivellarà i 
compactarà d'acord amb les prescripcions de la Direcció d'Obra. 
 
Sobre el reblert de sorra es col·locarà una malla de senyalització de 30 cm d'amplada que indicarà 
la presencia de la xarxa de distribució de "Aigua no potable" amb el color violeta característic.  
Realitzada la col·locació de la malla de senyalització es realitzarà el rebliment amb el material 
adequat procedent de la pròpia excavació que es comptarà segons les especificacions d'aquest 
projecte i d'acord amb la Direcció Facultativa dels treball.  
 
Per últim es realitzarà la restitució del paquet de ferm o paviment amb la finalitat de reduir l'impacte 
de les obres i mantenir el nivell de servei de la via en cada punt.  
 
6.9. Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs modificació d'arqueta de connexió 

existent si escau 
 

Posteriorment a l'estesa del tub de polietilè a la rasa i la finalització de l'obra civil d'execució de les 
arquetes de connexió, seccionament i descarrega es realitzaran els treballs necessaris per a la 
instal·lació dels accessoris hidràulics previstos en cada cas així com la modificació de la disposició 
dels accessoris en les arquetes existents de connexió amb la xarxa d'abastament d'aigua potable 
per a l'encaix com a mínim d'un carret de desmuntatge i una derivació en Tè.  

 
6.10. Prova de xarxa, senyalització pública i recepció del treballs  
 

Abans de la recepció de la instal·lació i preferiblement després de la realització de la instal·lació de 
cada tram de canonada fins arqueta de connexió es realitzaran les proves de control de qualitat 
necessàries essent aquestes com a mínim les especificades en el present projecte i d'acord amb la 
Direcció Facultativa dels treballs. Per a la recepció dels treballs és necessària la neteja i recollida 
de materials utilitzats i auxiliars com ara el tancament provisional.  
 
Un cop realitzada tota la xarxa i validats els treballs es realitzarà la instal·lació de la senyalització 
de "Reg amb aigua No Potable" segons la Direcció Facultativa del treballs i d'acord amb les 
prescripcions de l'Ajuntament, el desmuntatge dels carrets en les arquetes de connexió amb aigua 
potable i el muntatge dels carrets en les arquetes d'aigua freàtica. 
 
 

7. ALTRES PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB L’OBRA 
 

Es consideren altres procediments relacionats amb l'obra treballs auxiliars com ara els recollits a 
continuació: 
 

• Desviaments del trànsit 
 

7.1. Desviaments del trànsit 
 

Tots els vials de per on discorre la nova xarxa de reg són de titularitat municipal pel que només serà 
necessari realitzar la coordinació amb l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Malgrat això es manté 
la proposta de tall per a la carretera C-245. 
 
La solució per al desviament del trànsit es proposa com una solució única exposada en dos casos , 
ja que en tots els vials on es desenvolupen les obres son de 2 o més carrils i la traça de l'obra 
discorre perpendicular a l'eix del vial.  
 
En vials amb dos carrils es realitzarà un tall total d'un sentit de circulació ja que es manté l'accés a 
la resta de parcel·les des de l'altre costat del carrer.  
 
En vials amb 4 carrils de circulació continus es realitzarà el tall de dos carril de forma simultània i es 
desviarà un carril per ocupar el carril en contrasentit més proper a la rasant del mateix sentit.  
 
En la C-245 es manté la proposta de l’estudi antecedent.  
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Desviament en vial de 4 carrils, 2 en cada sentit de circulació sense separació física entre 
carrils 
 
 

 
 

 
Desviament en vial de 4 carrils, 2 en cada sentit de circulació amb separació física  entre carrils 
 

 
 

  

 
 
 

Simbologia: Senyalització d'avís d'obres i prohibit girar ( ), senyalització de 

desviament ( ), tancament amb barrera ( ) , rutes alternatives ( ) i tram en 

execució ( ) 

 

 

 
 

 

Simbologia: Senyalització d'avís d'obres i prohibit girar ( ), senyalització de desviament (

), tancament amb barrera ( ) , rutes alternatives ( ) i tram en execució ( ) 
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Desviament en vial de 2 carrils, 1 en cada sentit de circulació  
 

 
 

 
 

  

Simbologia: Senyalització d'avís d'obres i prohibit girar ( ), senyalització de desviament ( ), 

tancament amb barrera ( ), rutes alternatives ( ) i tram en execució ( ) 
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APÈNDIX 1. DIAGRAMA DE GANTT 
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Durada

(setmanes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Obres relacionades amb la nova captació 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Implantació en obra 4 1 1 1 1
Esbrossa, sanejament del terreny i reblert amb tot-ú 

artificial de la parcel·la d'ubicació del nou pou.
2 1 1

Execució de la nova captació 4 1 1 1 1
Instal·lació subterrània de canonades (1), 

canalització de serveis i sistema de presa de terra
1 1

Execució de l'arqueta del pou, arquetes de desguàs 

i instal·lació subterrània de canonades.
3 1 1 1

Instal·lació subterrània de canonades 1 1 1

Execució de la llosa de cimentació del dipòsit 2 1 1

Execució del la caseta del pou i arquetes 2 1 1

Pavimentació de la parcel·la 3 1 1 1

Tancament perimetral 3 1 1 1

Instal·lació elèctrica 2 1 1
Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs 

dipòsit.
3 1 1 1

Posada en funcionament dels equips i proves de 

control de qualitat
2 1 1

Finalització i recepció de l'obra 2 1 1

Obres relacionades amb la xarxa de 

distribució
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Implantació en obra 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reconeixement de serveis 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Senyalització, tancament perimetral i desviaments 

del trànsit (si fossin necessaris)
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demolició i càrrega de material 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Excavació 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Execució arquetes 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reblert de sorra (10 cm) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Instal·lació de canonada. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Restitució del paviment. reblert de sorra i material 

de l'excavació i execució del paviment segons 

ubicació.

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Instal·lació d'equipaments hidràulics i auxiliars inclòs 

modificació d'arqueta de connexió existent si escau.
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prova de xarxa, 1 1

Finalització i recepció de l'obra 2 1 1

SETMANA
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Annex núm. 15 Control de Qualitat 
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1. OBJECTE 
 
El present annex té l'objectiu de definir i justificar les principals característiques del control de 
qualitat necessari en l'execució de les obres projectades en la redacció del " PROJECTE D'OBRA 
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES 
I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL 
POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. - ACTUALITZACIÓ 
DE PREUS 2024-" 
 
 

2. INTRODUCCIÓ 
 
Els assajos de control de qualitat recollits en el present Annex no tenen caràcter limitatiu sinó que 
tenen l'objectiu de suport al control i garantia dels treballs.  
 
S'ha realitzat una estimació dels assajos mínims a realitzar quedant a judici de la Direcció 
Facultativa del treballs la quantitat i les característiques finals del mateixos  a partir del Pla de 
Control de Qualitat facilitat pel contractista . 
 
Per a la determinació del assajos mínims a realitzar s'ha utilitzat el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals del Ministeri de Foment i la "Ordenança reguladora de les condicions tècniques que regulen 
les obres amb execució de rases a la via pública" de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  
 
 

3. DURACIÓ DE LES OBRES 
 
La duració estimada de les obres és de 12 mesos 

 

4. CONTROL DE QUALITAT 
 

 
Quantitat Preu Cost 

Jornada per a execució de les proves finals de servei 
del grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE 

1 636,00 636,00 

Assaig d'estanquitat dos trossos de tub units pel junt 
corresponent, segons PPTGTAA-74 

1 564,84 564,84 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les 
provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de tres 
provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, 
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 

2 88,70 177,40 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams 
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-
EN 12350-2 

10 19,94 199,40 

Determinació de la penetració d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 

3 64,15 192,45 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 

3 57,52 172,56 

Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la 
norma UNE-ENV 1997-3  

2 253,52 507,04 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la 
norma NLT 103 

50 13,67 683,50 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor  modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

10 58,08 580,80 

TOTAL   3.716,99 

Taula 1. Pla de control de qualitat. 
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5. CONCLUSIONS 
 

L’import total dels assaigs de control de qualitat suma un total de TRES MIL SET-CENTS SETZE 

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS ( €). 

 

D’acord amb la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generales per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat aprovat pel Decret 3857/1970, de 31 de desembre, al no arribar el pressupost de 

control de qualitat al 1% del PEM, aquest formarà part de l’autocontrol del contractista.  
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Annex núm. 16 Seguretat i Salut 
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1.1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1.1. Justificació 

El present Estudi de Seguretat i salut, d'ara endavant anomenat ESS, s'elabora amb la finalitat de complir amb 
la legislació vigent en la matèria, la qual determina l'obligatorietat del promotor d'elaborar durant la fase de 
projecte el corresponent estudi de seguretat i salut. 

L'ESS es pot definir com el conjunt de documents que, formant part del projecte d'obra, són coherents amb el 
contingut d'aquest i recullen les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització 
d'aquesta obra. 
 

1.1.2. Objecte 

El seu objectiu és oferir les directrius bàsiques a l'empresa contractista, perquè compleixi amb les seves 
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals, mitjançant l'elaboració del corresponent Pla de 
Seguretat i Salut desenvolupat a partir d'aquest ESS, sota el control del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 

És voluntat de l'autor d'aquest ESS identificar, segons el seu bon saber i entendre, tots els riscos que pugui 
comportar el procés de construcció de l'obra, amb la finalitat de projectar les mesures de prevenció 
adequades. 

En el present Estudi de seguretat i salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels 
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les 
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que 
fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi de seguretat i salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen 

en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  

En l'ESS s'apliquen les mesures de protecció sancionades per la pràctica, en funció del procés constructiu 
definit en el projecte d'execució. En cas que el contractista, en la fase d'elaboració del Pla de Seguretat i Salut, 
utilitzi tecnologies o procediments diferents als previstos en aquest ESS, haurà de justificar les seves solucions 
alternatives i adequar-les tècnicament als requisits de seguretat continguts en aquest. 

L'ESS és un document rellevant que forma part del projecte d'execució de l'obra i, per això, haurà de romandre 
en aquesta degudament custodiat, juntament amb la resta de documentació del projecte. En cap cas pot 
substituir al pla de seguretat i salut. 
 

1.1.3. Contingut 

El Estudi de seguretat i salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, 
així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan 
es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi de seguretat i salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el 
seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o 
manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

L'ESS es compon dels següents documents: memòria, plec de condicions, amidaments i pressupost, annexos 
i plànols. Tots els documents que l'integren són compatibles entre si, complementant-se els uns als altres per 
formar un cos íntegre i inseparable, amb informació consistent i coherent amb les prescripcions del projecte 
d'execució que desenvolupen. 

Memòria 

Es descriuen els procediments, els equips tècnics i els mitjans auxiliars que s'utilitzaran a l'obra o la 
utilització dels quals estigui prevista, així com els serveis sanitaris i comuns dels quals s'haurà de dotar el 
centre de treball de l'obra, segons el nombre de treballadors que els utilitzaran. Es precisa, així mateix, la 
manera d'execució de cadascuna de les unitats d'obra, segons el sistema constructiu definit en el projecte 
d'execució i la planificació de les fases de l'obra. 

S'identifiquen els riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures tècniques 
necessàries per a això. 

S'exposa la relació dels riscos laborals que no es poden eliminar, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives. 

S'inclouen les previsions i informacions útils per efectuar en el seu moment els treballs posteriors de 
reparació o manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut. 

Plec de condicions particulars 

Recull les especificacions tècniques pròpies de l'obra, tenint en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, la 
utilització i la conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius. 

Igualment, contempla els aspectes de formació, informació i coordinació i les obligacions dels agents 
intervinents. 

Amidaments i Pressupost 

Inclou els amidaments de tots aquells elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 
contemplats en l'ESS, amb la seva respectiva valoració. 

El pressupost quantifica el conjunt de despeses previstes per a l'aplicació i execució de les mesures 
contemplades, considerant tant la suma total com la valoració unitària dels elements que el componen. 

Aquest pressupost s'ha d'incloure, a més, com un capítol independent del pressupost general del Projecte 
d'edificació. 

Annexos 

En aquest apartat es recullen aquells documents complementaris que ajuden a aclarir la informació 
continguda en els apartats anteriors. 

Plànols 

Recullen els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries. En ells s'identifica la 
ubicació de les proteccions concretes de l'obra i s'aporten els detalls constructius de les proteccions 
adoptades. La seva definició ha de ser suficient per a l'elaboració dels corresponents amidaments del 
pressupost i certificacions d'obra. 

 

1.1.4. Àmbit d'aplicació 

L'aplicació del present ESS serà vinculant per a tot el personal que realitzi el seu treball a l'interior del recinte 
de l'obra, a càrrec tant del contractista com dels subcontractistes, amb independència de les condicions 
contractuals que regulin la seva intervenció en aquesta. 
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1.1.5. Variacions 

El pla de seguretat i salut elaborat per l'empresa constructora adjudicatària que desenvolupa el present ESS 
podrà ser variat en funció del procés d'execució de l'obra i de les possibles incidències o modificacions de 
projecte que puguin sorgir durant el transcurs d'aquesta, sempre prèvia aprovació expressa del coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 
 

1.1.6. Agents intervinents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

Autors de l'Estudi de Seguretat i Salut 
Ferran Alà 
Miquel Roca 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut  
durant l'elaboració del projecte d'execució 

 A definir 

Contractistes  A definir 

Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra 

 A definir 
 

1.2. DADES IDENTIFICATIVES DE L'OBRA 
 

1.2.1. Dades generals 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

Denominació del 
projecte 

Projecte Constructiu per a la construcció d’una nova 
captació d’aigües subterrànies per l’abastament 
d’aiguade reg i neteja de carrers i connexió a la xarxa de 
reg existent al municipi de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona). 

Emplaçament Sant Boi de Llobregat (Província de Barcelona) 

Superfície de la parcel·la (m²) 3.513,00 

Superfícies d'actuació (m²) 144,00 

Nombre de plantes sobre rasant 1 

Número de plantes sota rasant 0 

Pressupost d'Execució Material (PEM) 579.525,53 € 

Pressupost de l'ESS 11.777,23  €   

1.2.2. Nombre mitjà mensual de treballadors previst a l'obra 

A l'efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal·lacions i dels serveis d'higiene i benestar 
necessaris, es tindrà en compte que el nombre mitjà mensual de treballadors previstos que treballin 
simultàniament a l'obra són 5. 
 

1.2.3. Termini previst d'execució de l'obra 

El termini previst d'execució de l'obra és de 12 mesos. 
 

1.2.4. Tipologia de l'obra a construir 

Obra civil, execució de captació superficial, caseta de bombeig, tancament de parcel·la, xarxa de distribució 
d'aigua de reg. 

1.3. CONDICIONS DEL SOLAR EN EL QUAL ES REALITZARÀ L'OBRA I DEL SEU 
ENTORN 

En aquest apartat s'especifiquen aquelles condicions relatives al solar i a l'entorn on se situa l'obra, que poden 
afectar a l'organització inicial dels treballs i/o a la seguretat dels treballadors, valorant i delimitant els riscos que 
es puguin originar. 
 

1.3.1. Accessos a l'obra i vies de circulació 

Lliure circulació 
 

1.3.2. Existència de serveis urbans 

S'ha detectat la presencia de serveis urbans a la zona, aigua, gas, electricitat i telecomunicacions. 
 

1.3.3. Serveis urbans afectats 

Durant l'execució dels treballs es localitzaran els serveis i es prendran les mesures necessàries per evitar la 
seva afecció. 
 

1.3.4. Presència de tràfic rodat en via urbana i interferències amb el mateix 

Interferències puntuals en la xarxa local. Es preveu el desviament del trànsit però no el seu tall. 
 

1.3.5. Interferències amb la circulació per als vianants en via urbana 

Es preveu la interferència puntual amb la circulació de vianants. Es preveu el desviament del pas però no el 
seu tall. 
 

1.3.6. Existència de línies elèctriques aèries i soterrades en tensió 

S'ha detectat la presència de línies elèctriques, i s'han representat en els plànols de serveis existents. 
 

1.3.7. Existència de canalitzacions soterrades que travessen el solar 

No s'han detectat. 
 

1.3.8. Interferències amb mitgeres d'edificis contigus 

No es preveuen. 
 

1.3.9. Interferències amb altres edificacions 

No es preveuen. 
 

1.3.10. Topografia del terreny 

Plana. 
 

1.3.11. Característiques del terreny 

Polígon industrial amb paviments d'aglomerat asfàltic, formigó i llosetes de formigó. 
 

1.3.12. Condicions climàtiques i ambientals 

Bones 
 

1.4. SISTEMES DE CONTROL I SENYALITZACIÓ D'ACCESSOS A L'OBRA 
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1.4.1. Tancat del solar 

Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra de personal no autoritzat, de manera que tot el 
recinte de l'obra quedi inaccessible per a tota persona aliena a ella. 

Per a això es disposarà un clos provisional de solar amb tanques traslladables, d'alçada no inferior a dos 
metres, delimitant la zona de l'obra. 
 

1.4.2. Senyalització d'accessos 

Se senyalitzaran degudament les diferents entrades a l'obra, tant l'accés dels treballadors com el dels vehicles. 
Se situarà en un lloc perfectament visible un senyal d'obra que indiqui la prohibició d'entrada a tota persona 
aliena a l'obra. 

En cadascun dels accessos a l'obra es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i les 
obligacions que ha de respectar tot el personal de l'obra. 
 

1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

Prèvia petició a l'empresa subministradora, aquesta realitzarà la connexió de servei provisional d'obra i 
connexió amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant dotat de clau de seguretat, que 
constarà d'un quadre general, presa de terra i les degudes proteccions de seguretat. 

Amb anterioritat a l'inici de les obres, s'hauran de realitzar les següents instal·lacions provisionals d'obra: 
 

1.5.1. Interruptors 

La funció bàsica dels interruptors consisteix a tallar la continuïtat del pas de corrent entre el quadre d'obra i les 
preses de corrent d'aquest. Poden ser interruptors purs, com és el cas dels seccionadors, o exercir alhora 
funcions de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues, com és el cas dels magnetotèrmics. 

S'ajustaran expressament a les disposicions i especificacions reglamentàries, havent-se d'instal·lar a l'interior 
de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat, degudament senyalitzades i 
col·locades en paraments verticals o en peus drets estables. 
 

1.5.2. Presa de corrent 

Les preses de corrent seran bases d'endoll tipus femella, protegides mitjançant una tapa hermètica amb 
ressort, compostes de material aïllant, de manera que els seus contactes estiguin protegits. S'ancoraran a la 
tapa frontal o als laterals del quadre general d'obra o dels quadres auxiliars. 

Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les sense tensió 
quan no hagin de ser utilitzades. Cada presa subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o 
màquina-eina i disposarà d'un cable per a la connexió a terra. Mai s'hauran de desconnectar tirant del cable. 
 

1.5.3. Cables 

Els cables i les mànegues elèctriques tenen la funció de transportar fins al punt de consum el corrent elèctric 
que alimenta les instal·lacions o maquinàries. Es denomina cable quan es tracta d'un únic conductor i mànega 
quan està format per un conjunt de cables aïllats individualment, agrupats mitjançant una funda protectora 
aïllant exterior. 

Els conductors utilitzats en instal·lacions interiors seran de tipus flexible, aïllats amb elastòmers o plàstics, i 
tindran una secció suficient per suportar una tensió nominal mínima de 440 V. En el cas de connexions de 
servei, la seva tensió nominal serà com a mínim de 1000 V. 

La distribució des del quadre general de l'obra als quadres secundaris o de planta s'efectuarà mitjançant 
canalitzacions aèries a una alçada mínima de 2,5 m en les zones de pas de vianants i de 5,0 m en les de pas 
de vehicles. Quan això no sigui possible, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments verticals, 
degudament canalitzats, senyalitzats i protegits. 

Els extrems dels cables i mànegues estaran dotats de clavilles de connexió, quedant terminantment prohibides 
les connexions a través de fils nus a la base de l'endoll. 

En cas d'haver d'efectuar empalmaments provisionals entre mànegues, aquests es realitzaran mitjançant 
connexions normalitzades estanques antihumitat, disposant-se elevats fora de l'abast dels operaris, mai 
estesos pel terra. Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes d'empalmaments normalitzades 
estanques de seguretat. 
 

1.5.4. Prolongadors o allargadors 

S'empalmaran mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat o fondes aïllants termoretràctils, 
amb protecció mínima IP 447. 

En cas d'utilitzar-se durant un curt període de temps, es podran portar estesos pel terra prop dels paraments 
verticals, per evitar caigudes per ensopegades o que siguin trepitjats. 
 

1.5.5. Equips i eines d'accionament elèctric 

Tots els equips i eines d'accionament elèctric que s'utilitzin en obra disposaran de la corresponent placa de 
característiques tècniques, que ha d'estar en perfecte estat, amb la finalitat de que puguin ser identificats els 
seus sistemes de protecció. 

Totes les màquines d'accionament elèctric s'han de desconnectar després de finalitzar el seu ús. 

Cada treballador haurà de ser informat dels riscos que comporta l'ús de la màquina que utilitzi, no permetent-
se en cap cas el seu ús per personal inexpert. 

A les zones humides o en llocs molt conductors, la tensió d'alimentació de les màquines es realitzarà 
mitjançant un transformador de separació de circuits i, en cas contrari, la tensió d'alimentació no serà superior 
a 24 volts. 
 

1.5.6. Conservació i manteniment de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Diàriament s'efectuarà una revisió general de la instal·lació, havent-se de comprovar: 

•  El funcionament dels interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
•  La connexió de cada quadre i màquina amb la xarxa de terra, verificant-se la continuïtat dels conductors a 

terra. 
•  El grau d'humitat de la terra en què es troben soterrats els elèctrodes de posada a terra. 
•  Que els quadres elèctrics romanen amb el pany en correcte estat. 
•  Que no existeixen parts en tensió al descobert en els quadres generals, en els auxiliars ni en els de les 

diferents màquines. 

Tots els treballs de conservació i manteniment, així com les revisions periòdiques, s'efectuaran per un 
instal·lador autoritzat, que estendrà el corresponent part en el qual quedarà reflectit el treball realitzat, lliurant 
una de les còpies al responsable del seguiment del pla de seguretat i salut. 

Abans d'iniciar els treballs de reparació de qualsevol element de la instal·lació, es comprovarà que no hi ha 
tensió en aquesta, mitjançant els aparells apropiats. En desconnectar la instal·lació per efectuar treballs de 
reparació, s'adoptaran les mesures necessàries per evitar que es pugui connectar novament de manera 
accidental. Per a això, es disposaran els senyals reglamentaris i es custodiarà la clau del quadre. 
 

1.6. ALTRES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA 

Amb antelació a l'inici de les obres, es realitzaran les següents instal·lacions provisionals. 
 

1.6.1. Zona d'emmagatzematge i aplec de materials 

A la zona d'emmagatzematge i aplec de materials s'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se situarà, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la construcció. 
•  Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 

elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 
•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
•  S'apilaran els materials de manera ordenada sobre falques de fusta, de manera que l'alçada 

d'emmagatzematge no superi la indicada pel fabricant. 
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•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge i aplec dels materials fins al lloc de la 

seva utilització en l'obra, de manera que estigui lliure d'obstacles. 

  
 

1.6.2. Zona d'emmagatzematge de residus 

S'habilitarà una zona d'emmagatzematge neteja i ordenada, on es dipositaran els contenidors amb els 
sistemes precisos de recollida de possibles vessaments, tot això segons disposicions legals i reglamentàries 
vigents en matèria de residus. 

S'adoptaran les següents mesures de caràcter preventiu: 

•  Se segregaran tots els residus que sigui possible, amb la finalitat de no generar més residus dels 
necessaris ni convertir en perillosos, en mesclar-los, aquells residus que no ho són per separat. 

•  Haurà de presentar una superfície de recolzament resistent, plana, anivellada i lliure d'obstacles. Estarà 
elevada, per evitar la seva inundació en cas de fortes pluges. 

•  Serà fàcilment accessible per a camions i grues. 
•  Quedarà degudament delimitada i senyalitzada. 
•  S'estudiarà el recorregut des d'aquesta zona d'emmagatzematge de residus fins a la sortida de l'obra, de 

manera que estigui lliure d'obstacles. 

  

1.7. SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR DELS TREBALLADORS 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

El càlcul de la superfície dels locals destinats als serveis d'higiene i benestar dels treballadors, s'ha obtingut en 
funció de l'ús i del nombre mitjà d'operaris que treballaran simultàniament, segons les especificacions del pla 
d'execució de l'obra. 

Es portaran les connexions de servei d'energia elèctrica i d'aigua fins als diferents mòduls provisionals dels 
diferents serveis sanitaris i comuns que es vagin a instal·lar en aquesta obra, realitzant-se la instal·lació de 
sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de clavegueram. 
 

1.7.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. 

La dotació mínima prevista per als vestuaris és de: 

•  1 armari guarda-roba o taquilla individual, dotada de clau i amb la capacitat necessària per guardar la 
roba i el calçat, per cada treballador. 

•  1 cadira o plaça de banc per cada treballador. 
•  1 penjador per cada treballador. 

  

1.7.2. Lavabos 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta. 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció. 
•  1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra. 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 mirall de dimensions mínimes 40x50 cm per cada 10 treballadors o fracció. 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  

Les dimensions mínimes de la cabina per a vàter o dutxa seran d'1,20x1,00 m i 2,30 m d'altura. S'han de 
preveure les corresponents reposicions de sabó, paper higiènic i detergents. Les cabines tindran fàcil accés i 
estaran properes a l'àrea de treball, sense visibilitat des de l'exterior, i estaran proveïdes de penjador i porta 
amb tancament interior. Disposaran de ventilació a l'exterior i, en cas que no es puguin connectar a la xarxa 
municipal de clavegueram, s'utilitzaran vàters anaeròbics. 
 

1.7.3. Menjador 

La dotació mínima prevista per al menjador és de: 

•  1 aigüera amb servei d'aigua potable per cada 25 treballadors o fracció. 
•  1 taula amb seients per cada 10 treballadors o fracció. 
•  1 forn microones per cada 25 treballadors o fracció. 
•  1 frigorífic per cada 25 treballadors o fracció. 

  

Estarà situat en lloc proper als de treball, separat d'altres locals i de focus insalubres o molests. Tindrà una 
altura mínima de 2,30 m, amb il·luminació, ventilació i temperatura adequades. El terra, les parets i el sostre 
seran susceptibles de fàcil neteja. Disposarà de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús, per a cada 
treballador. 

Queden prohibits els menjadors provisionals que no estiguin degudament habilitats. En qualsevol cas, tot 
menjador ha d'estar en bones condicions de neteja i ventilació. A la sortida del menjador s'instal·laran galledes 
d'escombraries per a la recollida selectiva de residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats 
diàriament en els contenidors dels serveis municipals. 
 

1.8. INSTAL·LACIÓ D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS I PRIMERS AUXILIS 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota 
la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 

1.8.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament equipada segons 
les disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les empreses de farmacioles amb 
material de primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut mínim serà de: 

•  Un flascó contenint aigua oxigenada. 
•  Un frascó contenint alcohol de 96°. 
•  Un flascó contenint tintura de iode. 
•  Un flascó contenint mercurocrom. 
•  Un flascó contenint amoníac. 
•  Una caixa contenint gasa estèril. 
•  Una caixa contenint cotó hidròfil estèril (cotó fluix). 
•  Una caixa d'apòsits adhesius. 
•  Benes. 
•  Un rotllo d'esparadrap. 
•  Una bossa de goma per a aigua i gel. 
•  Una bossa amb guants esterilitzats. 
•  Antiespasmòdics. 
•  Analgèsics. 
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•  Un parell de tisores. 
•  Tònics cardíacs d'urgència. 
•  Un torniquet. 
•  Un termòmetre clínic. 
•  Xeringues d'un sol ús. 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.8.2. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb 
formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid 
trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.8.3. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi de seguretat i salut, cada 
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la 
legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en 
el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i 
derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones 
que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de 
les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest 
adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
 

1.8.4. Trucades en cas d'emergència 

  

En cas d'emergència per accident, incendi, etc. 

112 

Hospital General de Sant Boi. Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Urgències 
Jenaro Sancho, 6 

935924809 

Temps estimat: 14 minuts  
  

ASPECTES QUE HA DE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALITZA LA TRUCADA AL TELÈFON D'EMERGÈNCIES 
  
   

Especificar a poc a poc i amb veu molt clara: 

1 QUI TRUCA?: Nom complet i càrrec que exerceix a l'obra. 

2 ON ÉS L'EMERGÈNCIA?: Identificació de l'emplaçament de l'obra. 

3 QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?: Persones implicades i ferits, accions empreses, etc.  
  

  
  

COMUNICACIÓ ALS EQUIPS DE SALVAMENT 

Ambulàncies 
112 

  

Bombers 
112 

  

Policia nacional 
112 

  

Policia local 
112 

  

Guàrdia civil 
112 

  

Mútua d'accidents de treball    
  

COMUNICACIÓ A L'EQUIP TÈCNIC 

Cap d'obra 
A definir pel contractista. 
  

A definir pel contractista. 
  

Responsable de seguretat de l'empresa 
A definir pel contractista. 
  

A definir pel contractista. 
  

Coordinador de seguretat i salut 
A definir pel promotor. 
  

A definir pel promotor. 
  

Servei de prevenció de l'obra 
A definir pel contractista. 
  

A definir pel contractista. 
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Nota: S'hauran de situar còpies d'aquest full en llocs fàcilment visibles de l'obra, per a la informació i 
coneixement de tot el personal. 
 

1.9. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 

A l'annex corresponent al Pla d'Emergència s'estableixen les mesures d'actuació en cas d'emergència, risc 
greu i accident, així com les actuacions a adoptar en cas d'incendi. 

Els recorreguts d'evacuació estaran lliures d'obstacles, d'aquí la importància que suposa l'ordre i la neteja en 
tots els talls. 

A l'obra es disposarà l'adequada senyalització, amb indicació expressa de la situació d'extintors, recorreguts 
d'evacuació i de totes les mesures de protecció contra incendis que s'estimin oportunes. 

A causa que durant el procés de construcció el risc d'incendi prové fonamentalment de la falta de control sobre 
les fonts d'energia i els elements fàcilment inflamables, s'adoptaran les següents mesures de caràcter 
preventiu: 

•  S'ha d'exercir un control exhaustiu sobre la manera d'emmagatzematge dels materials, incloent els de 
rebuig, en relació a la seva quantitat i a les distàncies respecte a altres elements fàcilment combustibles. 

•  S'evitarà tota instal·lació incorrecta, encara que sigui de caràcter provisional, així com el maneig 
inadequat de les fonts d'energia, ja que constitueixen un clar risc d'incendi. 

  

Els mitjans d'extinció a utilitzar en aquesta obra consistiran en mantes ignífugues, sorra i aigua, a més 
d'extintors portàtils, la càrrega dels quals i capacitat estaran d'acord amb la naturalesa del material 
combustible i el seu volum. 

Els extintors se situaran a les zones d'emmagatzematge de materials, al costat dels quadres elèctrics i en els 
llocs de treball on es realitzin operacions de soldadura, oxitall, pintura o vernissat. 

Quedarà totalment prohibit, dins del recinte de l'obra, realitzar fogueres, utilitzar fogons de gas i fumar, així 
com executar qualsevol treball de soldadura i oxitall en els llocs on existeixin materials inflamables. 

Totes aquestes mesures han estat concebudes amb la finalitat de que el personal pugui extingir l'incendi en la 
seva fase inicial o pugui controlar i reduir l'incendi fins a l'arribada dels bombers, que hauran de ser avisats 
immediatament. 
 

1.9.1. Quadre elèctric 

Es col·locarà un extintor de neu carbònica CO2 al costat de cadascun dels quadres elèctrics que existeixin a 
l'obra, inclús els de caràcter provisional, en llocs fàcilment accessibles, visibles i degudament senyalitzats. 
 

1.9.2. Zones d'emmagatzematge 

Els magatzems d'obra se situaran, sempre que sigui possible, a una distància mínima de 10 m de la zona de 
treball. En cas que s'utilitzin diverses casetes provisionals, la distància mínima aconsellable entre elles serà 
també de 10 m. Quan no es puguin mantenir aquestes distàncies, les casetes hauran de ser no combustibles. 

Els materials que hagin de ser utilitzats per oficis diferents, s'emmagatzemaran, sempre que sigui possible, en 
recintes separats. Els materials combustibles estaran clarament discriminats entre si, evitant-se qualsevol tipus 
de contacte d'aquests materials amb equips i canalitzacions elèctriques. 

Els combustibles líquids s'emmagatzemaran en casetes independents i dins de recipients de seguretat 
especialment dissenyats per a tal fi. 

Les substancies combustibles es conservaran en envasos tancats amb la identificació del seu contingut 
mitjançant etiquetes fàcilment llegibles. 

Els espais tancats destinats a emmagatzematge hauran de disposar de ventilació directa i constant. Per 
extingir possibles incendis, es col·locarà un extintor adequat al tipus de material emmagatzemat, situat a la 
porta d'accés amb un senyal de perill d'incendi i una altra de prohibit fumar. 

 

Classe de 
foc 
  

Materials a extingir 
  

Extintor recomanat 
  

A Materials sòlids que formen brases Pols ABC, Aigua, Escuma i CO2 

B Combustibles líquids (benzines, olis, vernissos, pintures, etc.) Pols ABC, Pols BC, Escuma i CO2 

  Sòlids que fonen sense cremar (polietilè expandit, plàstics termoplàstics, PVC, etc.)   

C Focs originats per combustibles gasosos (gas natural, gas propà, gas butà, etc.) Pols ABC, Pols BC i CO2 

  Focs originats per combustibles líquids sota pressió (oli de circuits hidràulics, etc.)   

D 
Focs originats per la combustió de metalls inflamables i compostos químics 
(magnesi, alumini en pols, sodi, liti, etc.) 

Consultar amb el proveïdor en funció del material o 
materials a extingir   

1.9.3. Casetes d'obra 

Es col·locarà en cadascuna de les casetes d'obra, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament 
senyalitzat, un extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13-A. 
 

1.9.4. Treballs de soldadura 

S'haurà de tenir especial cura en el manteniment dels equips de soldadura. 

Per extingir focs incipients ocasionats per partícules incandescents originades en operacions de tall i 
soldadura, s'escamparà sobre el lloc reescalfat sorra abundant, que posteriorment es xoparà amb aigua. 

Es col·locaran al costat de la zona de treball, en un lloc fàcilment accessible, visible i degudament senyalitzat, 
extintors de carro amb agent extintor d'acord amb el tipus de foc previsible. 

A les fitxes de seguretat que apareixen als Annexos, s'expliciten les circumstàncies que requereixen d'extintor. 
 

1.10. SENYALITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE SEGURETAT 
 

1.10.1. Senyalització 

Se senyalitzaran i il·luminaran les zones de treball, tant diürnes com a nocturnes, fixant a cada moment les 
rutes alternatives i els desviaments que en cada cas siguin pertinents. 

Aquesta obra haurà de comprendre, almenys, la següent senyalització: 

•  A les zones d'ubicació dels extintors, es col·locaran els corresponents senyals per a la seva fàcil 
localització. 

  

No obstant això, en cas que poguessin sorgir al llarg del seu desenvolupament situacions no previstes, 
s'utilitzarà la senyalització adequada a cada circumstància amb el vistiplau del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Durant l'execució de l'obra s'haurà d'utilitzar, per a la delimitació de les zones on existeixi risc, la cinta 
abalisadora o malla de senyalització, fins al moment en què s'instal·li definitivament el sistema de protecció 
col·lectiva i es col·loqui el senyal de risc corresponent. Aquests casos es recullen en les fitxes d'unitats d'obra. 
 

1.11. RISCOS LABORALS 
 

1.11.1. Relació de riscos considerats en aquesta obra 

Amb la finalitat d'unificar criteris i servir d'ajuda en el procés d'identificació dels riscos laborals, s'aporta una 
relació d'aquells riscos que es poden presentar durant el transcurs d'aquesta obra, amb el seu codi, icona 
d'identificació, tipus de risc i una definició resumida. 
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Codi Imatge Risc Definició 

01 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

Inclou tant les caigudes des de punts elevats, tals com a edificis, arbres, màquines o vehicles, com 
les caigudes en excavacions o pous i les caigudes a través d'obertures. 

02 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra objectes. 

03 

 

Caiguda d'objectes per desplom. El risc existeix per la possibilitat de desplom o esfondrament de: estructures elevades, piles de 
materials, envans, enfonsaments de forjats per sobrecàrrega, enfonsaments de masses de terra, 
roques en tall de talusos, rases, etc. 

04 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

Possibilitat de caiguda d'objectes o materials sobre un treballador durant l'execució de treballs o en 
operacions de transport i elevació per mitjans manuals o mecànics, sempre que l'accidentat sigui la 
mateixa persona a la qual li caigui l'objecte que estava manipulant. 

05 

 

Caiguda d'objectes despresos. Possibilitat de caiguda d'objectes que no s'estan manipulant i es desprenen de la seva situació. 
Exemples: peces ceràmiques en façanes, terres d'excavació, aparells suspesos, conductes, 
objectes i eines deixades en punts elevats, etc. 

06 

 

Trepitjades sobre objectes. Risc de lesions (torçades, esquinços, punxades, etc.) per trepitjar o ensopegar amb objectes 
abandonats o irregularitats del sòl, sense produir caiguda. Exemples: eines, runa, retalls, residus, 
claus, desnivells, tubs, cables, etc. 

07 

 

Xoc contra objectes immòbils. Considera al treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé de forma directa i activa, 
copejant-se contra un objecte que no estava en moviment. 

08 

 

Xoc contra objectes mòbils. Possibilitat de rebre un cop per parts mòbils de maquinària fixa i objectes o materials en 
manipulació o transport. Exemples: elements mòbils d'aparells, braços articulats, carros lliscants, 
mecanismes de pistó, grues, transport de materials, etc. 

09 

 

Cop i tall per objectes o eines. Possibilitat de lesió produïda per objectes tallants, punxants o abrasius, eines i útils manuals, etc. 
Exemples: eines manuals, fulles, tornavisos, martells, llimes, raspalls metàl·lics, moladors, arestes 
vives, cristalls, serres, cisalles, etc. 

10 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

Risc de lesions produïdes per peces, fragments o petites partícules. Comprèn els accidents deguts 
a la projecció sobre el treballador de partícules o fragments procedents d'una màquina o eina. 

11 

 

Atrapament per objectes. Possibilitat de sofrir una lesió per atrapament de qualsevol part del cos per mecanismes de 
màquines o entre objectes, peces o materials, tals com engranatges, corrons, corretges de 
transmissió, mecanismes en moviment, etc. 

12 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

Possibilitat de sofrir una lesió per aixafament a causa de la bolcada de maquinària mòbil, quedant el 
treballador atrapat per aquesta. 

13 

 

Sobreesforç. Possibilitat de lesions musculoesquelètiques i/o fatiga física en produir-se un desequilibri entre les 
exigències de la tasca i la capacitat física de l'individu. Exemples: maneig de càrregues a braç, 
pastat, escatat manual, postures inadequades o moviments repetitius, etc. 

14 

 

Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

Possibilitat de dany per permanència en ambient amb calor o fred excessius. Exemples: forns, 
calderes, cambres frigorífiques, etc. 

15 

 

Contacte tèrmic. Risc de cremades per contacte amb superfícies o productes calents o freds. Exemples: estufes, 
calderes, canonades, bufadors, resistències elèctriques, etc. 

16 

 

Contacte elèctric. Danys causats per descàrrega elèctrica en entrar en contacte amb algun element sotmès a tensió 
elèctrica. Exemples: connexions, cables i endolls en mal estat, soldadura elèctrica, etc. 

17 

 

Exposició a substàncies nocives. Possibilitat de lesions o afeccions produïdes per la inhalació, contacte o ingestió de substàncies 
perjudicials per a la salut. S'inclouen les asfíxies i els ofecs. 

18 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

Possibilitat de lesions produïdes per contacte directe amb substàncies agressives. Exemples: àcids, 
àlcalis (sosa càustica, calç viva, ciment, etc.). 

19 

 

Exposició a radiacions. Possibilitat de lesió o afecció per l'acció de radiacions. Exemples: raigs X, raigs gamma, raigs 
ultraviolats en soldadura, etc. 

Codi Imatge Risc Definició 

20 

 

Explosió. Possibilitat que es produeixi una mescla explosiva de l'aire amb gasos o substancies combustibles 
o esclat de recipients a pressió. Exemples: gasos de butà o propà, dissolvents, calderes, etc. 

21 

 

Incendi. Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències. 

22 

 

Afecció causada per éssers vius. Risc de lesions o afeccions per l'acció sobre l'organisme d'animals, contaminants biològics i altres 
éssers vius. Exemples: Mossegades d'animals, picades d'insectes, paràsits, etc. 

23 

 

Atropellament amb vehicles. Possibilitat de patir una lesió per cop o atropellament per un vehicle (pertanyent o no a l'empresa) 
durant la jornada laboral. Inclou els accidents de trànsit en hores de treball i exclou els produïts en 
anar o tornar del treball. 

24 

 

Exposició a agents químics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents químics en el cos del treballador a través de les 
vies respiratòries, per absorció cutània, per contacte directe, per ingestió o per penetració per via 
parenteral a través de ferides. 

25 

 

Exposició a agents físics. Risc de lesions o afeccions per l'acció del soroll o de la pols. 

26 

 

Exposició a agents biològics. Risc de lesions o afeccions per entrada d'agents biològics en el cos del treballador a través de les 
vies respiratòries, mitjançant la inhalació de bioaerosols, pel contacte amb la pell i les mucoses o 
per inoculació amb material contaminat (via parenteral). 

27 

 

Exposició a agents psicosocials. Inclou els riscos provocats per la deficient organització del treball, que pot provocar situacions 
d'estrès excessiu que afectin a la salut dels treballadors. 

28 

 

Derivat de les exigències del 
treball. 

Inclou els riscos derivats de l'estrès de càrrega o postural, factors ambientals, estrès mental, hores 
extra, torns de treball, etc. 

29 

 

Personal. Inclou els riscos derivats de l'estil de vida del treballador i d'altres factors socioestructurals (posició 
professional, nivell d'educació i social, etc.). 

30 

 

Deficiència en les instal·lacions 
de neteja personal i de benestar 
de les obres. 

Inclou els riscos derivats de la falta de neteja en les instal·lacions d'obra corresponents a vestuaris, 
menjadors, lavabos, etc. 

31 

 

Altres.   

 
  

Els riscos considerats són els ressenyats per l'estadística del "Anuari d'Estadística d'Accidents de Treball de la 
Secretaria General Tècnica de la Sotsdirecció General d'Estadístiques Socials i Laborals del Ministeri de 
Treball i Assumptes Socials". 
 

1.11.2. Relació de riscos evitables 

A continuació s'identifiquen els riscos laborals evitables, indicant-se les mesures preventives a adoptar perquè 
siguin evitats a l'origen, abans de l'inici dels treballs en l'obra. 

Entre els riscos laborals evitables de caràcter general destaquem els següents, ometent el prolix llistat ja que 
totes aquestes mesures estan incorporades en les fitxes de maquinària, petita maquinària, eines manuals, 
equips auxiliars, etc., que es recullen en els Annexos. 

 

Risc eliminat Mesures preventives previstes 

Els originats per l'ús de màquines sense 
manteniment preventiu. 

Control dels seus llibres de manteniment. 

Els originats per la utilització de màquines 
mancades de proteccions en les seves 
parts mòbils. 

Control del bon estat de les màquines, apartant de l'obra aquelles que presentin qualsevol tipus de 
deficiència. 
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Risc eliminat Mesures preventives previstes 

Els originats per la utilització de màquines 
mancades de proteccions contra els 
contactes elèctrics. 

Exigència que totes les màquines estiguin dotades de doble aïllament o, si s'escau, de presa de terra de 
les carcasses metàl·liques, en combinació amb els interruptors diferencials dels quadres de 
subministrament i amb la xarxa de presa de terra general elèctrica.   

1.11.3. Relació de riscos no evitables 

Finalment, s'indica la relació dels riscos no evitables o que no es poden eliminar. Aquests riscos s'exposen a 
l'annex de fitxes de seguretat de cadascuna de les unitats d'obra previstes, amb la descripció de les mesures 
de prevenció corresponents, amb la finalitat de minimitzar els seus efectes o reduir-los a un nivell acceptable. 
 

1.12. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  

1.13. MESURES DE PREVENCIÓ PER A FER FRONT A LA CRISI SANITÀRIA 
OCASIONADA PER LA COVID-19 

1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la 
normativa laboral que resulti d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de: 

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús 
dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas. 
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb 
activitat viricida, autoritzats per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans. 
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així 
com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat 
interpersonal mínima entre els treballadors, d'acord amb la regulació vigent. Quan això no sigui possible, 
s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc. 
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o 
usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de major afluència previsible. 
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la 
potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a 
causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver 
tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball. 

3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat a tal efecte per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, amb els 
corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es 
col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les recomanacions que se li 
indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

 

1.14. TREBALLS POSTERIORS DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ O MANTENIMENT. 

La utilització dels mitjans de seguretat i salut en aquests treballs respondrà a les necessitats de cada moment, 
sorgides com a conseqüència de l'execució de les cures, reparacions o activitats de manteniment que durant 
el procés d'explotació es duguin a terme, seguint les indicacions del manual d'ús i manteniment. 

L'edifici ha estat dotat de vies d'accés a les zones de coberta on es puguin situar possibles instal·lacions de 
captació solar, aparells d'aire condicionat o antenes de televisió, havent-se estudiat en tot cas la seva 
col·locació, durant l'obra, en llocs el més accessibles possible. 

Els treballs posteriors que comporten majors riscos són aquells associats a la necessitat d'un projecte 
específic, en el qual s'inclouran les corresponents mesures de seguretat i salut a adoptar per a la seva 
realització, seguint les disposicions vigents en el moment de la seva redacció. 

A continuació s'inclou un llistat on s'analitzen alguns dels típics treballs que es podrien realitzar una vegada 
lliurat l'edifici. L'objectiu d'aquest llistat és el de servir com a guia per al futur tècnic redactor del projecte 
específic, que serà la persona que hagi d'estudiar en cada cas les activitats a realitzar i plantejar les mesures 
preventives a adoptar. 

 Treballs: Neteja o reparació de canonades, pericons o pous de la xarxa de sanejament.   

 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies 
nocives. 

Es comprovarà l'absència de gasos explosius i es dotarà al personal especialitzat dels equips de 
protecció adequats. 

 
  

Treballs: Neteja o reparació de tancament de façana, reparació de cornises, revestiments o defenses exteriors, neteja d'embornals o cornises, 
substitució de teules i altres reparacions en la coberta.   

 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

01 

 

Caiguda de persones a 
diferent nivell. 

Es col·locaran mitjans auxiliars segurs, creant plataformes de treball estables i amb baranes de 
protecció. 

05 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

Acotació amb tanques que impedeixin el pas de persones a través de les zones de perill de caiguda 
d'objectes, sobre la via pública o patis interiors. 

 
  

Treballs: Aplicació de pintures i vernissos.   

 

Codi Imatge Risc eliminat Mesures preventives previstes 

17 

 

Exposició a substàncies nocives. Es realitzaran amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 

 
  

Aquells altres treballs de manteniment realitzats per una empresa especialitzada que tingui un contracte amb 
la propietat de l'immoble, com pugui ser el manteniment dels ascensors, es realitzaran seguint els 
procediments segurs establerts per la pròpia empresa i per la normativa vigent a cada moment, sent l'empresa 
la responsable de fer complir les normes de seguretat i salut en el treball que afectin a l'activitat 
desenvolupada pels seus treballadors. 

Per a la resta d'activitats que es vagin a desenvolupar i no necessitin de la redacció d'un projecte específic, 
tals com la neteja i manteniment dels falsos sostres, la substitució de lluminàries, etc., se seguiran les pautes 
indicades en aquesta memòria per a l'execució d'aquestes mateixes unitats d'obra. 
 
Sant Boi de Llobregat, abril de 2024.  
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
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2.1. INTRODUCCIÓ 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA 
DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA 
FREÀTICA PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR 
DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT. -ACTUALITZACIÓ DE PREUS 2024-", situada en Barcelona 
(Barcelona), segons el projecte redactat per HIDROLEM. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o 
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs 
de conservació, reparació i manteniment. 
 

2.2. LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE A AQUESTA OBRA 

A continuació s'exposa la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut aplicable a aquesta obra. 
 

2.2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.2.1.3. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento 
Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
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diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y 
seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se 
desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 

2.2.1.4. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.2.1.4.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.2.1.4.2. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.2.1.4.3. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.3. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA: RESPONSABILITATS 

En compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, les empreses intervinents a l'obra, 
ja siguin contractistes o subcontractistes, realitzaran l'activitat preventiva atenent als següents criteris de 
caràcter general: 
 

2.3.1. Organització de l'activitat preventiva de les empreses 
 

2.3.1.1. Servei de Prevenció 

Les empreses podran tenir un servei de prevenció propi, mancomunat o aliè, que haurà d'estar en condicions 
de proporcionar l'assessorament i el recolzament que aquestes precisin, segons els riscos que es poden 
presentar durant l'execució de les obres. Per a això es tindrà en consideració: 

•  El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva. 
•  L'avaluació dels factors de risc que poden afectar a la seguretat i salut dels treballadors en els termes 

previstos en la llei. 
•  La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la 

seva eficàcia. 
•  La formació i informació als treballadors, per garantir que en cada fase de l'obra puguin realitzar les seves 

tasques en perfectes condicions de salut. 
•  La prestació dels primers auxilis i el compliment dels plans d'emergència. 
•  La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 

  

 

2.3.1.2. Delegat de Prevenció 

Les empreses tindran un o diversos Delegats de Prevenció, en funció del nombre de treballadors que tinguin 
en plantilla. Aquests seran els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos en el treball. 
 

2.3.1.3. Comitè de Seguretat i Salut 

Si l'empresa té més de 50 treballadors, es constituirà un comitè de seguretat i salut en els termes descrits per 
la llei. En cas contrari, es constituirà abans de l'inici de l'obra una Comissió de Seguretat formada per un 
representant de cada empresa subcontractista, un tècnic de prevenció com a recurs preventiu de l'empresa 
contractista i el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, designat pel promotor. 
 

2.3.1.4. Vigilància de la salut dels treballadors per part de les empreses 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'una entitat independent, la missió de la qual consisteix en la 
vigilància de la salut dels treballadors mitjançant el seguiment i control dels seus reconeixements mèdics, amb 
la finalitat de garantir que puguin realitzar les tasques assignades en perfectes condicions de salut. 
 

2.3.1.5. Formació dels treballadors en matèria preventiva 

L'empresa constructora contractarà els serveis d'un centre de formació o d'un professional competent per a 
això, que imparteixi i acrediti la formació en matèria preventiva als treballadors, amb l'objecte de garantir que, 
en cada fase de l'obra, tots els treballadors tenen la formació necessària per executar les seves tasques, 
coneixent els riscos d'aquestes, de manera que puguin col·laborar de forma activa en la prevenció i control 
d'aquests riscos. 
 

2.3.1.6. Informació als treballadors sobre el risc 

Mitjançant la presentació al contractista d'aquest estudi de seguretat i salut, es considera complida la 
responsabilitat del promotor, pel que fa al deure d'informar adequadament als treballadors sobre els riscos que 
pot comportar l'execució de les obres. 

És responsabilitat de les empreses intervinents en l'obra realitzar l'avaluació inicial de riscos i el pla de 
prevenció de la seva empresa, tenint l'obligació d'informar als treballadors del resultat d'aquests. 
 

2.3.2. Reunions de coordinació de seguretat 

Totes les empreses intervinents en aquesta obra tenen l'obligació de cooperar i coordinar la seva activitat 
preventiva. Per a tal fi, es realitzaran les reunions de coordinació de seguretat que s'estimin oportunes. 

L'empresari titular del centre de treball té l'obligació d'informar i instruir als altres empresaris (subcontractistes) 
sobre els riscos detectats i les mesures a adoptar. 

L'Empresa principal està obligada a vigilar que els contractistes i subcontractistes compleixin la normativa 
sobre Prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, els treballadors autònoms que desenvolupin activitats en 
aquesta obra tenen el deure d'informar-se i instruir-se degudament, i de cooperar activament en la prevenció 
dels riscos laborals. 

S'organitzaran reunions de coordinació, dirigides pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, en les quals s'informarà al contractista principal i a tots els representants de les empreses 
subcontractistes, dels riscos que poden presentar-se en cadascuna de les fases d'execució segons les unitats 
d'obra projectades. 

Els riscos associats a cada unitat d'obra es detallen a les corresponents fitxes dels annexos a la memòria. 
 

2.3.3. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 
d'execució 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 16 Seguretat i Salut 

 
  

 
21  

2.3.4. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de ser nomenat pel promotor 
en tots aquells casos en els quals intervé més d'una empresa, o bé una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. Ha d'assumir la responsabilitat i l'encàrrec de les tasques següents: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  

Es compromet, a més, a complir la seva funció en estreta col·laboració amb els diferents agents que 
intervenen en el procés constructiu. Qualsevol divergència entre ells serà plantejada davant el promotor. 
 

2.3.5. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

Amb la finalitat de minimitzar els riscos inherents a tot procés constructiu, es ressenyen alguns principis 
generals que s'han de tenir presents durant l'execució d'aquesta obra: 

•  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
•  L'elecció correcta i adequada de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
•  La correcta manipulació dels diferents materials i l'adequada utilització dels mitjans auxiliars. 
•  El manteniment i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, 

així com el seu control previ a la posada en servei, a fi de corregir els defectes que poden afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 

•  El correcte emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runa. 
•  La cooperació efectiva entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

  
 

2.3.6. Deures d'informació del promotor, dels contractistes i d'altres empresaris 

En relació amb les obligacions d'informació dels riscos per part de l'empresari titular, abans de l'inici de cada 
activitat el coordinador de seguretat i salut donarà les oportunes instruccions al contractista principal sobre els 
riscos existents en relació amb els procediments de treball i l'organització necessària de l'obra, perquè la seva 
execució es desenvolupi d'acord amb les instruccions contingudes en el corresponent pla de seguretat i salut. 

L'empresa contractista principal, i totes les empreses intervinents, contribuiran a l'adequada informació del 
coordinador de seguretat i salut, incorporant les disposicions tècniques per ell proposades en les opcions 
arquitectòniques, tècniques i/o organitzatives contingudes en el projecte d'execució, o ben plantejant mesures 
alternatives d'una eficàcia equivalent o millorada. 
 

2.3.7. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 

Els contractistes i subcontractistes estan obligats a complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de 
seguretat i salut, així com la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'execució de l'obra. 
A més, hauran d'informar als treballadors autònoms de totes les mesures que s'hagin d'adoptar en relació a la 
seva seguretat i salut. 

Quan concorrin diverses empreses a l'obra, l'empresa contractista principal té el deure de vetllar pel 
compliment de la normativa de prevenció. Per a això, exigirà a les empreses subcontractistes que acreditin 
haver realitzat l'avaluació de riscos i la planificació preventiva de les obres per les quals se'ls ha contractat i 
que hagin complert amb les seves obligacions de formar i informar als seus respectius treballadors dels riscos 
que comporten les tasques que exerceixen a l'obra. 

L'empresa contractista principal comprovarà que s'han establert els mitjans necessaris per a la correcta 
coordinació dels treballs la realització simultània dels quals pugui agreujar els riscos. 
 

2.3.8. Obligacions dels treballadors autònoms i dels empresaris que exerceixin personalment 
una activitat professional a l'obra 

Els treballadors autònoms i els empresaris que exerceixin personalment una activitat professional a l'obra, han 
d'utilitzar equipaments de protecció individual apropiats al risc que s'ha de prevenir i adequats a l'entorn de 
treball. Així mateix, hauran de respondre a les prescripcions de seguretat i salut pròpies dels equipaments de 
treball que el contractista posarà a la disposició dels treballadors. 
 

2.3.9. Responsabilitat, drets i deures dels treballadors 

Es ressenyen les responsabilitats, els drets i els deures més rellevants, que afecten als treballadors que 
intervinguin en l'obra. 

Drets dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Estar degudament formats per manejar els equips de treball, la maquinària i les eines amb les quals 
realitzaran els treballs a l'obra. 

•  Disposar de tota la informació necessària sobre els riscos laborals relacionats amb la seva feina, rebent 
formació periòdica sobre les bones pràctiques de treball. 

•  Estar degudament proveïts de la roba de treball i dels equips de protecció individual, adequats al tipus de 
treball a realitzar. 

•  Ser informats de forma adequada i comprensible, podent plantejar propostes alternatives en relació a la 
seguretat i salut, especialment sobre les previsions del pla de seguretat i salut. 

•  Poder consultar i participar activament en la prevenció dels riscos laborals de l'obra. 
•  Poder dirigir-se a l'autoritat competent. 
•  Interrompre el treball en cas de perill seriós. 

  

Deures i responsabilitats dels treballadors en matèria de seguretat i salut: 

•  Usar adequadament els equips de treball, la maquinària i les eines manuals amb els quals 
desenvoluparan la seva activitat en obra, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles. 

•  Utilitzar correctament i fer bon ús dels mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb 
les instruccions rebudes d'aquest. 

•  Controlar i comprovar, abans de l'inici dels treballs, que els accessos a la zona de treball són els 
adequats, que la zona de treball es troba degudament delimitada i senyalitzada, que estan muntades les 
proteccions col·lectives reglamentàries i que els equips de treball a utilitzar es troben en bones condicions 
d'ús. 

•  Contribuir al compliment de les seves obligacions establertes per l'autoritat competent, així com les de la 
resta de treballadors, amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat i salut en el treball. 

•  Consultar immediatament amb el seu superior jeràrquic directe qualsevol dubte sobre el mètode de treball 
a emprar, no començant una tasca sense abans tenir coneixement de la seva correcta execució. 

•  Informar al seu superior jeràrquic directe de qualsevol perill o pràctica insegura que s'observi a l'obra. 
•  No desactivar els dispositius de seguretat existents a l'obra i utilitzar-los de forma correcta. 
•  Transitar per l'obra prestant la major atenció possible, evitant discórrer al costat de màquines i vehicles o 

sota càrregues suspeses. 
•  No fumar en el lloc de treball. 
•  Obeir les instruccions de l'empresari en el que fa a la seguretat i salut. 
•  Responsabilitzar-se dels seus actes personals. 
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2.3.10. Normes preventives de caràcter general a adoptar per part dels treballadors durant 
l'execució de l’obra 

La formació i informació dels treballadors sobre els riscos laborals i els mètodes de treball segur a utilitzar 
durant l'execució de l'obra, són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos i en la reducció dels 
accidents laborals que es poden ocasionar a l'obra. 

El contractista principal i la resta dels empresaris subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment 
obligats a formar al personal al seu càrrec en el mètode de treball segur, amb la finalitat de que tots els 
treballadors coneguin: 

•  Els riscos propis de l'activitat laboral que exerceixen. 
•  Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 
•  La utilització correcta de les proteccions col·lectives i la cura que els han de dispensar. 
•  L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 

  
 

2.3.10.1. Normes generals 

Es pretén identificar les normes preventives més generals que han d'observar els treballadors de l'obra durant 
la seva jornada de treball, independentment del seu ofici. 

Serà requisit imprescindible, abans de començar qualsevol treball a l'obra, que hagin estat prèviament 
disposades i verificades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de seguretat pertinents. En tal 
sentit, hauran d'estar: 

•  Col·locades les proteccions col·lectives necessàries i comprovades per personal qualificat. 
•  Senyalitzades, acotades i delimitades les zones afectades. 
•  Dotats els treballadors dels equips de protecció individual necessaris i de la roba de treball adequada. 
•  Els talls nets de substàncies, d'elements punxants, sortints, abrasius, relliscosos o altres que suposin 

qualsevol risc per als treballadors. 
•  Advertits i degudament formats i instruïts tots els treballadors. 
•  Adoptades totes les mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas. 

  

Una vegada disposades les proteccions col·lectives i individuals i les mesures de prevenció necessàries, es 
comprovaran periòdicament, mantenint-se i conservant durant tot el temps que hagin de romandre en obra, 
seguint les instruccions del fabricant. 

Durant l'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents mesures: 

•  Se seguiran en tot moment les indicacions del plec de condicions tècniques particulars del projecte 
d'execució i les ordres i instruccions de la direcció facultativa, en relació al procés d'execució de l'obra. 

•  S'observaran les prescripcions del present ESS, les normes contingudes en el corresponent pla de 
seguretat i salut i les ordres i instruccions dictades pel responsable del seguiment i control d'aquest, que 
afectin a la seguretat i salut dels treballadors. 

•  Hauran de ser revisades i inspeccionades les mesures de seguretat i salut adoptades, segons la 
periodicitat definida en el corresponent pla de seguretat i salut. 

  

Una vegada finalitzats els treballs d'execució de qualsevol treball o unitat d'obra, es prendran les següents 
mesures: 

•  Es disposaran els equips de protecció col·lectiva i les mesures de seguretat necessàries per evitar noves 
situacions potencials de risc. 

•  Es traslladaran als treballadors les instruccions i els advertiments que es considerin oportuns, sobre el 
correcte ús, conservació i manteniment de la part d'obra executada, així com sobre les proteccions 
col·lectives i mesures de seguretat disposades. 

•  Es retiraran del lloc o àrea de treball, els equips, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals, els 
materials sobrants i la runa generada. 

  
 

2.3.10.2. Llocs de treball situats per sobre o per sota del nivell del terra 

Els llocs de treball de l'obra, bé siguin mòbils o fixos, situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de 
ser sòlids i estables. Abans de la seva utilització s'ha de comprovar: 

•  El nombre de treballadors que els van a ocupar. 
•  Les càrregues màximes a suportar i la seva distribució en superfície. 
•  Les accions exteriors que els puguin influir. 

  

Amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament del conjunt o part d'aquest, s'haurà de garantir la seva 
estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i fiadors. 

Hauran de disposar d'un adequat manteniment tècnic que verifiqui la seva estabilitat i solidesa, procedint a la 
seva neteja periòdica per garantir les condicions d'higiene requerides per al seu correcte ús. 
 

2.3.10.3. Llocs de treball 

L'empresari haurà d'adaptar el treball a les condicions particulars de l'operari, així com a l'elecció dels equips i 
mètodes de treball, amb vista a atenuar el treball monòton i repetitiu, que pot ser una font d'accidents i 
repercutir negativament en la salut dels treballadors de l'obra. 

Tots els treballadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir la capacitació i qualificació adequades a la seva 
categoria professional i als treballs o activitats que hagin de desenvolupar, de manera que no es permetrà 
l'execució de treballs per operaris que no posseeixin la preparació i formació professional suficients. 
 

2.3.10.4. Zones de risc especial 

Les zones de l'obra que comportin riscos especials, tals com a magatzems de productes inflamables o centres 
de transformació, entre d'altres, hauran d'estar equipades amb dispositius de seguretat que evitin que els 
treballadors no autoritzats puguin accedir a elles. 

Quan els treballadors autoritzats entrin a les zones de risc especial, s'hauran de prendre les mesures de 
seguretat pertinents, podent accedir només aquells treballadors que hagin rebut informació i formació 
adequades. 

Les zones de risc especial hauran d'estar degudament senyalitzades de manera visible i intel·ligible. 
 

2.3.10.5. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació 

Les zones de trànsit, comunicació i vies de circulació de l'obra, incloses escales i passarel·les, hauran d'estar 
dissenyades, situades, condicionades i preparades per al seu ús, de manera que es puguin utilitzar amb 
facilitat i amb plena seguretat, conforme a l'ús al que se'ls hagi destinat. 

Quan s'utilitzin mitjans de transport a les vies de circulació dins de l'obra, s'hauran de preveure unes distàncies 
de seguretat o mitjans de protecció adequats per als vianants. 

Aquells llocs de l'obra pels quals hagin de circular els treballadors i que suposin un risc per a ells, hauran de 
disposar de passarel·les amb un ample mínim de 60 cm. 

Les rampes de les escales que comuniquin els diferents nivells, hauran de disposar d'esglaons des del mateix 
moment de la seva construcció. 

Cap porta d'accés als llocs de treball o a les diferents plantes de l'edifici en construcció romandrà tancada, de 
manera que no pugui impedir la sortida dels operaris durant l'horari de treball. 

Les vies de circulació destinades a vehicles i màquines hauran d'estar situades a una distància suficient de les 
portes, accessos, passos de vianants, passadissos i escales. 
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Les zones de trànsit i les vies de circulació hauran d'estar degudament marcades, senyalitzades i il·luminades, 
mantenint-se sempre lliures d'objectes o obstacles que impedeixin la seva correcta utilització. 

Les portes d'accés a les escales de l'obra no s'obriran directament sobre els seus esglaons, sinó sobre els 
replans. 

Totes aquelles zones que, de manera provisional, quedin sense protecció, seran tancades, condemnades i 
degudament senyalitzades, per evitar la presència de treballadors en aquestes zones. 
 

2.3.10.6. Ordre i neteja de l'obra 

Les vies de circulació interna, les zones de trànsit, els locals i llocs de treball, així com els serveis d'higiene i 
benestar dels treballadors, s'hauran de mantenir sempre en bon estat de salubritat, per a això es realitzarà la 
neteja periòdica d'aquests. 
 

2.4. AGENTS INTERVINENTS EN L'ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT A L'OBRA 

És convenient que tots els agents intervinents a l'obra coneguin tant les seves obligacions com les de la resta 
dels agents, amb l'objecte que puguin ser coordinats i integrats en la consecució d'una mateixa finalitat. 
 

2.4.1. Promotor de les obres 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i 
finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu estudi de seguretat i salut, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes i 
subcontractistes i als treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de 
cada Pla de seguretat i salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb 
mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva 
realització o per a treballs parcials d'aquesta. 

El promotor està obligat a abonar al contractista, prèvia certificació del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra i si no de la direcció facultativa, les unitats d'obra incloses a l'ESS. 
 

2.4.2. Contractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al 
projecte i al contracte. 

Rep l'encàrrec directament del promotor i executarà les obres segons el projecte tècnic. 

Haurà de presentar un pla de seguretat i salut redactat sobre la base del present ESS i al projecte d'execució 
d'obra, per a la seva aprovació per part del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, independentment que existeixi un contractista principal, subcontractistes o treballadors autònoms, 
abans de l'inici dels treballs en aquesta obra. 

No es podran iniciar les obres fins a l'aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. Aquest comunicarà a la direcció 
facultativa de l'obra l'existència i contingut del pla de seguretat i salut finalment aprovat. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de seguretat i salut, disposant de tots 
els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres 
efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on 
s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments 
i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos 
de l'obra. 

Designarà un delegat de prevenció, que coordini juntament amb el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra, els mitjans de seguretat i salut laboral prevists en aquest ESS. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 

Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions 
sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les 
seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que 
fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels 
contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en 
el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

2.4.3. Subcontractista 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel 
qual es regeix la seva execució. 

És contractat pel contractista, estant obligat a conèixer, adherir-se i complir les directrius contingudes en el pla 
de seguretat i salut. 
 

2.4.4. Treballador autònom 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l'obra. 

Aportarà el seu manual de prevenció de riscos a l'empresa que ho contracti, podent adherir-se al pla de 
seguretat i salut del contractista o del subcontractista, o bé realitzar el seu propi pla de seguretat i salut relatiu 
a la part de l'obra contractada. 

Complirà les condicions de treball exigibles a l'obra i les prescripcions contingudes al pla de seguretat i salut. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 
 

2.4.5. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 
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La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de conformitat amb el 
que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

2.4.6. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives 
addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva 
manipulació o ocupació inadequada. 
 

2.4.7. Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 

2.4.8. Direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució 
de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 

2.4.9. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte 
d'execució 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 

2.4.10. Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació 
dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, 
que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 

  
 

2.5. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT EN 
L'OBRA 
 

2.5.1. Estudi de seguretat i salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i 
salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 
mesures tècniques necessàries per a això. 
 

2.5.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi de seguretat i salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de 
seguretat i salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el Estudi de seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest 
pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 
aquest Estudi de seguretat i salut. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut 
abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar 
per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de 
seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 

2.5.3. Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 
d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
 

2.5.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels 
treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del 
centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 

S'haurà d'exposar a l'obra en lloc visible i es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es 
produeixin canvis no identificats inicialment. 
 

2.5.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o 
òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
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matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de la demolició haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o 
observació anterior. 
 

2.5.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

2.5.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions 
realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

2.6. CRITERIS D'AMIDAMENT, VALORACIÓ, CERTIFICACIÓ I ABONAMENT DE LES 
UNITATS D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 

2.6.1. Amidaments i pressupostos 

Se seguiran els criteris d'amidament definits per a cada unitat d'obra de l'ESS. 

Els errors que es poguessin trobar a l'estat d'amidaments o al pressupost, s'aclariran i es resoldran en 
presència del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, abans de l'execució de la 
unitat d'obra que contingués aquest error. 

Les unitats d'obra no previstes donaran lloc a l'oportuna elaboració d'un preu contradictori, el qual haurà 
d'haver estat aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra abans 
d'escometre el treball. 
 

2.6.2. Certificacions 

Les certificacions dels treballs de Seguretat i Salut es realitzaran a través de relacions valorades de les unitats 
d'obra totalment executades, en els termes pactats en el corresponent contracte d'obra. 

Tret que s'indiqui el contrari a les estipulacions del contracte d'obra, l'abonament de les unitats de seguretat i 
salut s'efectuarà mitjançant certificació de les unitats executades conforme al criteri d'amidament en obra 
especificat, per a cada unitat d'obra, en l'ESS. 

Per efectuar l'abonament s'aplicaran els imports de les unitats d'obra que procedeixin, que hauran de ser 
coincidents amb les de l'estudi de seguretat i salut. Serà imprescindible la prèvia acceptació del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Per a l'abonament de les unitats d'obra corresponents a la formació específica dels treballadors en matèria de 
Seguretat i Salut, els reconeixements mèdics i el seguiment i el control intern en obra, serà requisit 
imprescindible la prèvia verificació i justificació del compliment per part del coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, de les previsions establertes que ha de contenir el pla de seguretat 
i salut. Per a tal fi, serà preceptiu que el promotor aporti l'acreditació documental corresponent. 
 

2.6.3. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del 
projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys 
els punts següents: 

•  Fiances 
•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

  
 

2.7. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

2.7.1. Maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i eines manuals 

És responsabilitat del contractista assegurar-se que tota la maquinària, bastimentades, petita maquinària, 
equips auxiliars i eines manuals empleats a l'obra, compleixin les disposicions legals i reglamentàries vigents 
sobre la matèria. 

•  Queda prohibit el muntatge parcial de qualsevol maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips 
auxiliars i eines manuals. És a dir, no es pot ometre cap component amb els que es comercialitzen per a 
la seva correcta funció. 

•  La utilització, muntatge i conservació de tots ells es farà seguint estrictament les condicions de muntatge i 
utilització segura, contingudes en el manual d'ús subministrat pel fabricant. 

•  Únicament es permet en aquesta obra, la maquinària, bastimentades, petita maquinària, equips auxiliars i 
eines manuals, que tinguin incorporats els seus propis dispositius de seguretat i compleixin les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut. 

•  El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè tota la maquinària, bastimentades, petita 
maquinària, equips auxiliars i eines manuals que s'utilitzin en aquesta obra, siguin les més apropiades al 
tipus de treball que s'hagi de realitzar, de tal forma que quedi garantida la seguretat i salut dels 
treballadors. En aquest sentit, es tindran en compte els principis ergonòmics en relació al disseny del lloc 
de treball i a la posició dels treballadors durant el seu ús. 

•  El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat d'ús. Per això, es realitzaran 
inspeccions periòdiques per comprovar el seu bon funcionament i el seu òptim estat de neteja, el seu 
correcte afilat i el greixatge de les articulacions. 
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Els requisits per a la correcta instal·lació, utilització i manteniment de la maquinària, bastimentades, petita 
maquinària, equips auxiliars i eines manuals a utilitzar en aquesta obra es defineixen a les corresponents fitxes 
de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

2.7.2. Mitjans de protecció individual 
 

2.7.2.1. Condicions generals 

Tots els mitjans de protecció individual empleats a l'obra, a més de complir estrictament amb la normativa 
vigent en la matèria, reuniran les següents condicions: 

•  Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 
•  Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni 

perdran la seva seguretat de forma involuntària. 
•  El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 

d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

•  Els equips de protecció individual seran subministrats gratuïtament pel contractista i reemplaçats 
immediatament quan es deteriorin com a conseqüència del seu ús, al final del període de la seva vida útil 
o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. Ha de quedar constància per escrit del motiu del 
recanvi, especificant a més el nom de l'empresa i l'operari que rep el nou equip de protecció individual, 
per garantir el correcte ús d'aquestes proteccions. 

•  S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el 
Delegat de Prevenció. 

•  Les normes d'utilització dels equips de protecció individual s'hauran d'atenir a les recomanacions incloses 
en els fullets explicatius dels fabricants, que el contractista certificarà haver lliurat a cadascun dels 
treballadors. 

•  Els equips es netejaran periòdicament i sempre que s'embrutin, guardant-los en un lloc sec no exposat a 
la llum solar. Cada operari és responsable de l'estat i bon ús dels equips de protecció individual (EPIs) 
que utilitzi. 

•  Els equips de protecció individual que tinguin data de caducitat, abans d'arribar aquesta, s'apilaran de 
forma ordenada i seran revisats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 
perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra. 

  

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció individual (EPIs) a utilitzar a l'obra, es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 

2.7.2.2. Control de lliurament dels equips 

El contractista inclourà, en el seu pla de seguretat i salut, el model de part de lliurament dels equips de 
protecció individual als seus treballadors, que com a mínim ha de contenir les següents dades: 

•  Número del part. 
•  Identificació del contractista. 
•  Empresa afectada pel control, sigui contractista, subcontractista o un treballador autònom. 
•  Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
•  Ofici que exerceix, especificant la seva categoria professional. 
•  Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
•  Signatura del treballador que rep l'equip de protecció individual. 
•  Signatura i segell de l'empresa. 

  

Els parts s'han d'elaborar almenys per duplicat, quedant l'original arxivat en poder de l'encarregat de seguretat 
i salut, el qual lliurarà una còpia al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 

2.7.3. Mitjans de protecció col·lectiva 
 

2.7.3.1. Condicions generals 

El contractista és el responsable que els mitjans de protecció col·lectiva utilitzats a l'obra compleixin les 
disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de seguretat i salut, a més de les següents condicions 
de caràcter general: 

•  Les proteccions col·lectives previstes en aquest ESS i descrites en els plànols protegeixen els riscos de 
tots els treballadors i visitants de l'obra. El pla de seguretat i salut respectarà les previsions de l'ESS, 
encara que les podrà modificar mitjançant la corresponent justificació tècnica documental, havent de ser 
aprovades tals variacions pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

•  Estaran disponibles per al seu ús immediat, dos dies abans de la data prevista del seu muntatge en obra, 
apilades en les condicions idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació. 

•  Quan s'utilitzi fusta per al muntatge de les proteccions col·lectives, aquesta serà totalment massissa, sana 
i sense imperfeccions, nusos o estelles. No s'utilitzarà en cap cas material de rebuig. 

•  Queda prohibida la iniciació d'un treball o activitat que requereixi una protecció col·lectiva fins que 
aquesta quedi muntada per complet en l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

•  El contractista queda obligat a incloure en el seu pla d'execució d'obra la data de muntatge, manteniment, 
canvi d'ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives previstes en aquest estudi de 
seguretat i salut. 

•  Abans de la utilització de qualsevol sistema de protecció col·lectiva, es comprovarà que les seves 
proteccions i condicions d'ús són les apropiades al risc que es vol prevenir, verificant que la seva 
instal·lació no representa un perill afegit a tercers. 

•  Es controlarà el nombre d'usos i el temps de permanència de les proteccions col·lectives, amb la finalitat 
de no sobrepassar la seva vida útil. Es deixaran d'utilitzar, de forma immediata, en cas de deterioració, 
trencament d'algun component o quan sofreixin qualsevol altra incidència que comprometi o menyscabi la 
seva eficàcia. Una vegada col·locades en obra, hauran de ser revisades periòdicament i sempre abans de 
l'inici de cada jornada. 

•  Només s'han d'utilitzar els models de proteccions col·lectives prevists expressament per a aquesta obra. 
•  Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 

sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o 
aconsellades pel fabricant. Tan aviat com es produeixi la necessitat de reposar o substituir les proteccions 
col·lectives, es paralitzaran els talls protegits per elles i es desmuntaran de forma immediata. Fins que 
s'aconsegueixi de nou el nivell de seguretat que s'exigeix, aquestes operacions quedaran protegides 
mitjançant l'ús de sistemes anticaigudes subjectes a dispositius i línies d'ancoratge. 

•  El contractista, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, al manteniment en bon estat i a la 
retirada de la protecció col·lectiva pels seus propis mitjans o mitjançant subcontractació, quedant incloses 
totes aquestes operacions en el preu de la contracta. 

•  El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
•  En cas que una protecció col·lectiva falli per qualsevol causa, el contractista queda obligat a conservar-la 

en la posició d'ús prevista i muntada, fins que es realitzi la investigació oportuna, donant compte al 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

•  Quan la fallada es degui a un accident, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant sense 
demora, immediatament després d'ocórrer els fets, al coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra. 

  

En totes les situacions en les que es prevegi que es pot produir risc de caiguda a diferent nivell, s'instal·laran 
prèviament dispositius d'ancoratge per l'enganxall dels arnesos de seguretat. De forma especial, en aquells 
treballs pels quals, per la seva curta durada, s'ometin les proteccions col·lectives, en els quals s'haurà de 
concretar la ubicació i les característiques d'aquests dispositius d'ancoratge. 

Els requisits que han de complir cadascun dels equips de protecció col·lectiva a utilitzar en aquesta obra es 
defineixen a les corresponents fitxes de prevenció de riscos incloses en els annexos. 
 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 16 Seguretat i Salut 

 
  

 
27  

2.7.3.2. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució 

El contractista proposarà al coordinador en matèria de seguretat i salut, dins del seu pla de seguretat i salut, 
un "programa d'avaluació" on figuri el grau de compliment del que es disposa en aquest plec de condicions en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

Aquest programa d'avaluació contindrà, almenys, la metodologia a seguir segons el propi sistema de 
construcció del contractista, la freqüència de les observacions o dels controls que realitzarà, els itineraris per a 
les inspeccions planejades, el personal que preveu utilitzar en cada tasca i l'anàlisi de l'evolució dels controls 
efectuats. 
 

2.7.3.3. Sistemes de control d'accessos a l'obra 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, haurà de tenir coneixement de 
l'existència de les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Per a 
això, el contractista o els contractistes elaboraran una relació de: 

•  Les persones autoritzades a accedir a l'obra. 
•  Les persones designades com a responsables i encarregades de controlar l'accés a l'obra. 
•  Les instruccions per al control d'accés, en les quals s'indiqui l'horari previst, el sistema de tancament de 

l'obra i el mecanisme de control de l'accés. 

  
 

2.7.4. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

2.7.4.1. Condicions generals 

La instal·lació elèctrica provisional d'obra es realitzarà seguint les pautes assenyalades en els apartats 
corresponents de la memòria i dels plànols de l'ESS, havent de ser realitzada per una empresa autoritzada. 

La instal·lació s'haurà de realitzar de manera que no constitueixi un perill d'incendi ni d'explosió, i de manera 
que les persones quedin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o 
indirecte. 

Per a la selecció del material i dels dispositius de prevenció de les instal·lacions provisionals, s'haurà de 
prendre en consideració el tipus i la potència de l'energia distribuïda, les condicions d'influència exteriors i la 
competència de les persones que tinguin accés a les diverses parts de la instal·lació. 

Les instal·lacions de distribució d'obra hauran de ser verificades periòdicament i mantingudes en bon estat de 
funcionament. Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra hauran de ser identificades, 
verificades i comprovades, indicant clarament en quina condició es troben. 
 

2.7.4.2. Personal instal·lador 

El muntatge de la instal·lació haurà de ser realitzat necessàriament per personal especialitzat. Podrà dirigir-ho 
un instal·lador autoritzat sense títol facultatiu fins a una potència total instal·lada de 50 kW. A partir d'aquesta 
potència, la direcció de la instal·lació correspondrà a un tècnic qualificat. 

Una vegada finalitzat el muntatge i abans de la seva posada en servei, el contractista haurà de presentar al 
tècnic responsable del seguiment del pla de seguretat i salut, la certificació acreditativa del correcte muntatge i 
funcionament de la instal·lació. 
 

2.7.4.3. Ubicació i distribució dels quadres elèctrics 

Es col·locaran en llocs sobre els quals no existeixi risc de caiguda de materials o objectes procedents de 
treballs realitzats en nivells superiors, tret que s'utilitzi una protecció específica que eviti completament aquests 
riscos. Aquesta protecció serà extensible tant al lloc on se situï cada quadre, com a la zona d'accés de les 
persones que s'hagin d'apropar a aquest. 

Estaran dins del recinte de l'obra, separats dels llocs de pas de màquines i vehicles. L'accés al lloc en què se 
situï cadascun dels quadres estarà lliure d'objectes i materials que entorpeixin el pas. 

La base sobre la qual trepitgin les persones que puguin accedir als quadres elèctrics, estarà constituïda per 
una tarima de material aïllant, elevada del terra com a mínim a una alçada de 30 cm, per evitar els riscos 
derivats de possibles embassaments o inundacions. 

Existirà un quadre general del qual es prendran, si s'escau, les derivacions per a altres auxiliars, a fi de facilitar 
la connexió de màquines i equips portàtils, evitant línies elèctriques excessivament llargues. 
 

2.7.5. Altres instal·lacions provisionals d'obra 
 

2.7.5.1. Instal·lació d'aigua potable i sanejament 

La connexió de servei d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora a la zona 
designada en els plànols de l'ESS, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia 
subministradora d'aigües. 

Es connectarà la instal·lació de sanejament a la xarxa pública. 
 

2.7.5.2. Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els tallers, els magatzems i qualsevol altra zona, que haurà d'estar detallada en els plànols, on es manipulin, 
emmagatzemin o apilin substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, estaran 
degudament identificats i senyalitzats, segons les especificacions contingudes a la fitxa tècnica del material 
corresponent. Aquests productes compliran les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria 
d'envasat i etiquetatge. 

Amb caràcter general, s'haurà de senyalitzar: 

•  Els riscos específics de cada local, tals com a perill d'incendi, d'explosió, de radiació, etc. 
•  La ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
•  Les vies d'evacuació i sortides. 
•  La prohibició de fumar en aquestes zones. 
•  La prohibició d'utilització de telèfons mòbils, en cas necessari. 

  
 

2.7.6. Serveis d'higiene i benestar dels treballadors 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran 
continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja 
amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes 
d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, 
tovalloles i recipients de deixalles. 

Els terres, les parets i els sostres d'aquestes instal·lacions seran continus, llisos i impermeables, arrebossats 
en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb la freqüència requerida per a cada cas, mitjançant 
líquids desinfectants o antisèptics. 

Tots els elements de la instal·lació sanitària, tals com aixetes, desguassos i ruixadors de dutxes, així com els 
armaris i bancs, estaran sempre en bon estat d'ús. 

Els locals disposaran de llum i es mantindran en les degudes condicions de confort i salubritat. 
 

2.7.7. Assistència a accidentats i primers auxilis 

Per a l'assistència a accidentats, es disposarà a l'obra d'una caseta o un local condicionat per a tal fi, que 
contingui les farmacioles per a primers auxilis i petites cures, amb la dotació reglamentària, a més de la 
informació detallada de l'emplaçament dels diferents centres mèdics més propers on poder traslladar als 
accidentats. 
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El contractista ha de disposar d'un pla d'emergència en la seva empresa i tenir formats als seus treballadors 
per atendre els primers auxilis. 

Els objectius generals per posar en marxa un dispositiu de primers auxilis es resumeixen en: 

•  Salvar la vida de la persona afectada. 
•  Posar en marxa el sistema d'emergències. 
•  Garantir l'aplicació de les tècniques bàsiques de primers auxilis fins a l'arribada dels sistemes 

d'emergència. 
•  Evitar realitzar accions que, per desconeixement, puguin provocar a l'accidentat un dany major. 

  
 

2.7.8. Instal·lació contra incendis 

Per evitar possibles riscos d'incendi, queda totalment prohibida en presència de materials inflamables o de 
gasos, la realització de fogueres i operacions de soldadura, així com la utilització d'encenedors. Quan, per 
qualsevol circumstància justificada, això resulti inevitable, aquestes operacions es realitzaran amb extrema 
precaució, disposant sempre d'un extintor adequat al tipus de foc previst. 

Hauran d'estar instal·lats extintors adequats al tipus de foc en els següents llocs: local de primers auxilis, 
oficines d'obra, magatzems amb productes inflamables, quadre general elèctric d'obra, vestuaris i lavabos, 
menjadors, quadres de màquines fixos d'obra, en la proximitat de qualsevol zona on es treballi amb soldadura i 
en magatzems de materials i aplecs amb el risc d'incendi. 
 

2.7.9. Senyalització i il·luminació de seguretat 
 

2.7.9.1. Senyalització de l'obra: normes generals 

El promotor haurà d'establir un sistema de senyalització de seguretat adequat, amb la finalitat de cridar 
l'atenció de forma ràpida i intel·ligible sobre aquells objectes i situacions susceptibles de provocar riscos, així 
com per indicar l'emplaçament dels dispositius i equips que es consideren importants per a la seguretat dels 
treballadors. 

La posada en pràctica del sistema de senyalització en obra, no eximirà en cap cas al contractista de l'adopció 
dels mitjans de protecció indicats en el present ESS. 

S'haurà d'informar adequadament als treballadors, perquè coneguin clarament el sistema de senyalització 
establert. 

El sistema de senyalització de l'obra complirà les exigències reglamentàries establertes en la legislació vigent. 
No s'utilitzaran a l'obra elements que no s'ajustin a tals exigències normatives, ni senyals que no compleixin 
amb les disposicions vigents en matèria de senyalització dels llocs de treball o que no siguin capaços de 
resistir tant les inclemències meteorològiques com les condicions adverses de l'obra. 

La fixació del sistema de senyalització de l'obra es realitzarà de manera que es mantingui en tot moment 
estable. 
 

2.7.9.2. Senyalització de les vies de circulació de màquines i vehicles 

Les vies de circulació al recinte de l'obra per on transcorrin màquines i vehicles, hauran d'estar senyalitzades 
d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries vigents en matèria de circulació de vehicles en carretera. 
 

2.7.9.3. Personal auxiliar dels maquinistes per a les labors de senyalització 

Quan un maquinista realitzi operacions o moviments en els que existeixin zones que quedin fora del seu camp 
de visió, s'emprarà a una o diverses persones com a senyalistes, encarregades de dirigir les maniobres per 
evitar qualsevol contratemps o accident. 

Els maquinistes i el personal auxiliar encarregat de la senyalització de les maniobres seran instruïts i hauran 
de conèixer el sistema de senyals normalitzat prèviament establert. 
 

2.7.9.4. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit 

Tots els llocs de treball o de trànsit disposaran, sempre que sigui possible, d'il·luminació natural. En cas 
contrari, es recorrerà a la il·luminació artificial o mixta, que serà apropiada i suficient per a les operacions o 
treballs que s'efectuïn en ells. 

La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible, procurant mantenir uns nivells i 
contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de cada tasca. 

S'evitaran els enlluernaments directes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d'alta luminància, 
així com els enlluernaments indirectes, produïts per superfícies reflectores situades a la zona de treball o en 
les seves proximitats. 

En els llocs de treball i de trànsit amb el risc de caigudes, escales i sortides d'urgència o d'emergència, s'haurà 
d'intensificar la il·luminació per evitar possibles accidents. 

S'haurà d'emprar il·luminació artificial en aquelles zones de treball que manquin d'il·luminació natural o 
aquesta sigui insuficient, o quan es projectin ombres que dificultin els treballs. Per a això, s'utilitzaran 
preferentment focus o punts de llum portàtils proveïts de protecció antixoc, perquè proporcionin la il·luminació 
apropiada a la tasca a realitzar. 

Les intensitats mínimes d'il·luminació per a les diferents zones de treball previstes a l'obra seran: 

•  En patis, galeries i llocs de pas: 20 lux. 
•  A les zones de càrrega i descàrrega: 50 lux. 
•  En magatzems, dipòsits, vestuaris i labavos: 100 lux. 
•  En treballs amb màquines: 200 lux. 
•  En les zones d'oficines: 300 a 500 lux. 

  

En els locals i llocs de treball amb el risc d'incendi o explosió, la il·luminació serà antideflagrant. 

Es disposarà d'il·luminació d'emergència adequada a les dimensions dels locals i al nombre d'operaris que 
treballin simultàniament, que sigui capaç de mantenir almenys durant una hora una intensitat de 5 lux. La seva 
font d'energia serà independent del sistema normal d'il·luminació. 
 

2.7.10. Materials, productes i substàncies perilloses 

Els productes, materials i substàncies químiques que impliquin algun risc per a la seguretat o la salut dels 
treballadors, s'hauran de rebre en obra degudament envasats i etiquetats, de manera que identifiquin 
clarament tant el seu contingut com els riscos que comporta el seu emmagatzematge, manipulació o utilització. 

Es proporcionarà als treballadors la informació adequada, les instruccions sobre la seva correcta utilització, les 
mesures preventives addicionals a adoptar i els riscos associats tant al seu ús correcte, com a la seva 
manipulació o ocupació inadequats. 

No s'admetran en obra envasos de substàncies perilloses que no siguin originals ni aquells que no compleixin 
amb les disposicions legals i reglamentàries vigents sobre la matèria. Aquesta consideració es farà extensiva a 
l'etiquetatge dels envasos. 

Els envasos de capacitat inferior o igual a un litre que continguin substàncies líquides molt tòxiques o 
corrosives hauran de portar una indicació de perill fàcilment detectable. 
 

2.7.11. Ergonomia. Maneig manual de càrregues 

Condicions d'aplicació del R.D. 487/2007 a l'obra. 
 

2.7.12. Exposició al soroll 

Condicions d'aplicació del R.D. 286/2006 a l'obra. 
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2.7.13. Condicions tècniques de l'organització i implantació 

Procediments per al control general de tancats, accessos, circulació interior, extintors, etc. 

 
  
Sant Boi de Llobregat, abril de 2024.  
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3.  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
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3.1. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

 

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

NÚM. UNI. DESCRIPCIÓ QUANT. PREU TOTAL 

1 U Transport de caseta prefabricada. 3,00 284,42 853,26 

2 U Lloguer de caseta prefabricada per a lavabos. 12,00 184,45 2.213,40 

3 U Lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris. 12,00 134,83 1.617,96 

4 U Lloguer de caseta prefabricada per a menjador. 12,00 245,90 2.950,80 

5 U Accessoris en local o caseta d'obra per a vestuaris i/o lavabos. 1,00 298,83 298,83 

6 U Accessoris en local o caseta d'obra per a menjador. 1,00 362,05 362,05 

7 U Extintor. 5,00 18,90 94,50 

8 U Con. 20,00 2,65 53,00 

9 m Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 120,00 3,86 463,20 

10 m Clos provisional de solar amb tanques traslladables. 60,00 7,62 457,20 

11 m Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 80,00 3,94 315,20 

12 U Roba de protecció. 8,00 17,18 137,44 

13 U Roba de protecció d'alta visibilitat. 6,00 18,04 108,24 

14 U Roba de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 2,00 32,27 64,54 

15 U Roba de protecció per a treballs de soldadura o exposats a la calor o les flames. 2,00 36,68 73,36 

16 U Roba de protecció. 5,00 5,58 27,90 

17 U Roba de protecció d'alta visibilitat. 16,00 3,07 49,12 

18 U Casc. 20,00 4,74 94,80 

19 U Casc. 2,00 1,61 3,22 

20 U Protector ocular. 4,00 32,53 130,12 

21 U Parell de guants. 14,00 4,49 62,86 

22 U Parell de guants. 2,00 13,95 27,90 

23 U Parell de guants. 2,00 3,02 6,04 

24 U Protector ocular. 8,00 3,47 27,76 

25 U Joc d'orelleres. 8,00 10,03 80,24 

26 U Calçat de seguretat, protecció i treball. 10,00 32,18 321,80 

27 U Calçat de seguretat, protecció i treball. 2,00 119,82 239,64 

28 U Parell de polaines. 2,00 5,60 11,20 

29 U Hora de xerrada per formació. 5,00 105,82 529,10 

30 U Cartell general indicatiu de riscos. 5,00 20,51 102,55 

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 11.777,23 

 
 
EL Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-SET 
EUROS I VINT-I-TRES CÈNTIMS. 

 

Sant Boi de Llobregat, abril de 2024. 
 

 



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 16 Seguretat i Salut 

 

32 

4. PLÀNOLS 
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5. FITXES DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
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ÍNDEX 

          

    

1. INTRODUCCIÓ   

    

2. MAQUINÀRIA   

2.1. Maquinària en general   

2.2. Maquinària mòbil amb conductor   

2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics.   

2.4. Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador.   

2.5. Motoanivelladora.   

2.6. Pala carregadora sobre pneumàtics.   

2.7. Miniretrocarregadora sobre pneumàtics.   

2.8. Retrocarregadora sobre pneumàtics.   

2.9. Camió cisterna equipat per a reg.   

2.10. Camió cisterna.   

2.11. Corró vibrant de guiat manual.   

2.12. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota.   

2.13. Compactadora tàndem autopropulsat.   

2.14. Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat.   

2.15. Camió basculant.   

2.16. Camió amb grua.   

2.17. Camió de transport.   

2.18. Dúmper de descàrrega frontal.   

2.19. Càrrega i canvi de contenidor.   

2.20. Martell pneumàtic.   

2.21. Compressor portàtil elèctric.   

2.22. Compressor portàtil dièsel.   

2.23. Formigonera.   

2.24. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel.   

2.25. Regla vibrant de 3 m.   

2.26. Grua autopropulsada de braç telescòpic.   

2.27. Central asfàltica contínua per a fabricació de mescla bituminosa en calent.   

2.28. Escombradora remolcada amb motor auxiliar.   

2.29. Compactador de pneumàtics autopropulsat.   

2.30. Talladora de paviment.   

2.31. Estenedora asfàltica de cadenes.   

    

3. PETITA MAQUINÀRIA   

3.1. Mola o radial.   

3.2. Lligadora de ferralla.   

3.3. Tornavís.   

3.4. Cisalla per a acer en barres corrugades.   

3.5. Martell.   

3.6. Roscadora de tubs.   

3.7. Serra de disc fix, per a taula de treball.   

3.8. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit.   

3.9. Trepant.   

    

4. EQUIPS AUXILIARS   

4.1. Cubilot.   

4.2. Canaleta per a abocament del formigó.   

4.3. Vibrador de formigó, elèctric.   

4.4. Escala manual de tisora.   

4.5. Eslinga de cable d'acer.   

4.6. Carretó manual.   

    

5. EINES MANUALS   

5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes.   

5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, 
cisalles, garlopes i claus de grifa. 

  

5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus.   

5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores.   

5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells.   

5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors.   

    

6. PROTECCIONS INDIVIDUALS (EPIS)   

6.1. Casc de protecció, contra deformació lateral.   

6.2. Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de 
corrent continu. 

  

6.3. Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic.   

6.4. Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb fixació en el cap i amb filtres de 
soldadura. 

  

6.5. Parell de guants contra riscos mecànics.   

6.6. Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió.   

6.7. Parell de guants per a soldadors.   

6.8. Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 30 dB.   

6.9. Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona 
del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, 
amb resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua. 

  

6.10. Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona 
del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb 
resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua. 

  

6.11. Parell de polaines per soldador.   

6.12. Granota de protecció.   

6.13. Pantaló de protecció.   

6.14. Granota de protecció per a treballs de soldadura, sotmesos a una temperatura 
ambient fins a 100°C. 

  

6.15. Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color groc.   

6.16. Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, color groc.   

6.17. Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió.   

    

7. PROTECCIONS COL·LECTIVES   

7.1. Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes.   

7.2. Clos provisional de solar amb tanques traslladables.   

7.3. Extintor.   

7.4. Balisa lluminosa.   
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7.5. Cinta de senyalització amb tanques de vianants.   

7.6. Senyal provisional d'obra.   

    

8. OFICIS PREVISTOS   

8.1. Mà d'obra en general   

8.2. Paleta.   

8.3. Calefactor.   

8.4. Serraller.   

8.5. Construcció.   

8.6. Electricista.   

8.7. Encofrador.   

8.8. Estructurista.   

8.9. Ferrallista.   

8.10. Lampista.   

8.11. Muntador.   

8.12. Construcció d'obra civil.   

8.13. Seguretat i Salut.   

    

9. UNITATS D'OBRA   

9.1. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics.   

9.2. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics.   

9.3. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics.   

9.4. Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè, amb mitjans mecànics.   

9.5. Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè, amb mitjans mecànics.   

9.6. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i 
compactació amb corró vibrant de guiat manual. 

  

9.7. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb corró 
vibrant de guiat manual. 

  

9.8. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb picó 
vibrant de guiat manual. 

  

9.9. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat.   

9.10. Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de 
polipropilè, amb junta elàstica. 

  

9.11. Malla electrosoldada, col·locada en obra, en llosa de fonamentació.   

9.12. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de 
fonamentació. 

  

9.13. Formigó en massa fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de 
sabata. 

  

9.14. Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament amb 
cubilot. 

  

9.15. Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador. 

  

9.16. Demolició de solera o paviment de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador. 

  

9.17. Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora 
amb martell picador. 

  

9.18. Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador. 

  

9.19. Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic.   

9.20. Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb 
morter de ciment industrial, subministrat a granel, reforçat amb formigó de replè 
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S; 
armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent. 

  

9.21. Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó, cara vista, llis, rebuda amb 
morter de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs. 

  

9.22. Bidó per a residus perillosos.   

9.23. Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres 
de construcció i/o demolició, amb contenidor, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

  

9.24. Caixa de protecció i mesura, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge 
unifamiliar o local. 

  

9.25. Cable multipolar de coure RV-K.   

9.26. Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de 
serveis generals; quadres secundaris, quadre secundari de piscina, quadre 
secundari d'altres utilitats (tipus A), quadre secundari d'altres utilitats (tipus B); 
circuits amb cablejat sota tub protector i mecanismes. 

  

9.27. Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors 
de coure, sota tub protector de polietilè de doble paret. 

  

9.28. Presa de terra amb tres piques d'acer courat.   

9.29. Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i 
transitòries, modular, model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER ELECTRIC". 

  

9.30. Guardamotor modular.   

9.31. Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable, formada per tub de 
polietilè (PE) i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de polipropilè. 

  

9.32. Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per 
tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura. 

  

9.33. Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè 
PE 100. 

  

9.34. Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable.   

9.35. Comptador d'aigua.   

9.36. Grup de pressió per a edificis.   

9.37. Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable.   

9.38. Vàlvula de tall.   

9.39. Filtre retenidor de residus.   

9.40. Vàlvula de retenció.   

9.41. Pericó d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat, pera allotjament de la 
vàlvula. 

  

9.42. Detector de moviment. Instal·lació a l'exterior, sota sostre.   

9.43. Lluminària per a garatge. Instal·lació en la superfície del sostre.   

9.44. Lluminària d'exterior. Instal·lació encastada en la paret.   

9.45. Enllumenat d'emergència en garatge. Instal·lació en superfície.   

9.46. Hidrant sota nivell de terra.   

9.47. Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, 
sèrie B, unió enganxada amb adhesiu. 

  

9.48. Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer.   

9.49. Fix lateral d'acer galvanitzat d'una fulla.   

9.50. Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles.   

9.51. Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat.   

9.52. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de formigó 
armat. 

  

9.53. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de 
formigó en massa. 

  

9.54. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC.   

9.55. Ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost de capa de terra-
ciment i mescla bituminosa en calent. 

  

9.56. Electrobomba submergible.   
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9.57. Vas d'expansió per a xarxa d'aprofitament d'aigües pluvials.   

9.58. Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i 
caixa de seccionament d'energia elèctrica, amb base. 

  

9.59. Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora, per piscina.   

9.60. Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, per a accés de 
vehicles, obertura manual. 

  

9.61. Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç i 
pals de perfil buit de secció rectangular, encastats en murs de fàbrica o formigó. 

  

9.62. Vorada recte de formigó, per a ús en calçades, sobre base de formigó en massa, 
abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat. 

  

9.63. Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, sobre base de formigó 
en massa, abocament des de camió, estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, 
amb acabat reglejat. 

  

9.64. Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, amb formigó fabricat en 
central, abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa de trànsit de morter 
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, amb acabat remolinat mecànic. 

  

9.65. Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, per ús privat en zona de voreres i 
passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter, sobre solera de formigó en massa, 
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb 
acabat reglejat. 
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1. Introducció 

  

◼  S'exposa a continuació, en format de fitxa, una sèrie de procediments preventius d'obligat compliment, per a 
la correcta execució d'aquesta obra, des del punt de vista de la Seguretat i Salut Laboral. 

  

◼  De l'ampli conjunt de mitjans i proteccions, tant individuals com col·lectius, que segons les disposicions 
legals en matèria de Seguretat i Salut és necessari utilitzar per realitzar els treballs de construcció amb la 
deguda seguretat, les recomanacions contingudes en les fitxes, pretenen triar entre les alternatives 
possibles, aquelles que constitueixen un procediment adequat per realitzar els treballs referits. 

  

◼  Tot això amb la finalitat de facilitar el posterior desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut, a elaborar pel 
constructor o constructors que realitzin els treballs propis de l'execució de l'obra. En el Pla de Seguretat i 
Salut s'estudiaran, analitzaran, desenvoluparan i complementaran les previsions aquí contingudes, en funció 
del propi sistema d'execució de l'obra que es vagi a emprar, i s'inclouran, si s'escau, les mesures alternatives 
de prevenció que els constructors proposin com més adequades, amb la deguda justificació tècnica, i que, 
formant part dels procediments d'execució, vagin a ser utilitzats en l'obra mantenint, en tot cas, els nivells de 
protecció aquí previstos. 

  

◼  Cada constructor realitzarà una avaluació dels riscos previstos en aquestes fitxes, basada en les activitats i 
oficis que realitza, qualificant cadascun d'ells amb la gravetat del dany que produiria si s'arribés a 
materialitzar. 

  

◼  S'han classificat segons:   
◼  Maquinària 
◼  Bastimentades 
◼  Petita maquinària 
◼  Equips auxiliars 
◼  Eines manuals 
◼  Proteccions individuals (EPIs) 
◼  Proteccions col·lectives 
◼  Oficis previstos 
◼  Unitats d'obra 
   

◼  Advertiment important 
  

◼  Les fitxes aquí contingudes tenen un caràcter de guia informativa d'actuació. No substitueixen ni 
eximeixen de l'obligatorietat que té l'empresari de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos, 
Avaluació dels Riscos i Planificació de l'Activitat Preventiva, ni dels deures d'informació als 
treballadors, segons la normativa vigent.  

2. Maquinària 

 S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella amb les condicions tècniques i d'ús que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna d'aquestes fitxes la identificació dels riscos laborals que la seva utilització pot ocasionar, 
especificant les mesures preventives i les proteccions individuals a adoptar i aplicar a cadascuna de les 
màquines, tot això amb la finalitat de controlar i reduir, en la mida del possible, aquests riscos inevitables. 

 Per evitar ser reiteratius, s'han agrupat aquells aspectes que són comuns a tot tipus de maquinària en la fitxa 
de 'Maquinària en general', considerant els següents punts: requisits exigibles a tota màquina a utilitzar en 
aquesta obra, normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures 
preventives a adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

◼  Aquells altres que són comuns a totes les màquines que necessiten un conductor per al seu funcionament, 
s'han agrupat a la fitxa de 'Maquinària mòbil amb conductor', considerant els següents punts: requisits 
exigibles a tota màquina mòbil amb conductor a utilitzar en aquesta obra, requisits exigibles al conductor, 
normes d'ús i manteniment de caràcter general, identificació de riscos no evitables, i mesures preventives a 
adoptar tendents a controlar i reduir aquests riscos. 

  

◼  Els treballadors disposaran de les instruccions precises sobre l'ús de la maquinària i les mesures de 
seguretat associades. 

  

◼  Advertiment important 
  

◼  Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí 
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin 
aplicables a un model concret.  

2.1. Maquinària en general 

MAQUINÀRIA EN GENERAL   

Requisits exigibles a la màquina 

◼  Disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 

◼  S'assegurarà el bon estat de manteniment de les proteccions col·lectives existents en la pròpia maquinària. 

Normes d'ús de caràcter general 

◼  L'operari mantindrà en tot moment el contacte visual amb les màquines que estiguin en moviment. 

◼  No s'engegarà la màquina ni s'accionaran els comandaments si l'operari no es troba en el seu lloc corresponent. 

◼  No s'utilitzaran accessoris no permesos pel fabricant. 

◼  Es comprovarà el correcte enllumenat en treballs nocturns o en zones d'escassa il·luminació. 

Normes de manteniment de caràcter general 

◼  Els residus generats com a conseqüència d'una avaria s'abocaran en contenidors adequats. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils 
de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de la màquina. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

◼  No se sobrepassaran els límits d'inclinació especificats pel fabricant. 

 

Contacte tèrmic. ◼  Les operacions de reparació es realitzaran amb el motor aturat, evitant el 
contacte amb les parts calentes de la màquina. 

 

Exposició a agents químics. ◼  S'assegurarà la correcta ventilació de les emissions de gasos de la maquinària. 
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2.2. Maquinària mòbil amb conductor 

MAQUINÀRIA MÒBIL AMB CONDUCTOR   

Requisits exigibles al vehicle 

◼  Es verificarà la validesa de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i es comprovarà que tots els rètols d'informació dels riscos 
associats a la seva utilització es troben en bon estat i situats en llocs visibles. 

Requisits exigibles al conductor 

◼  Quan la màquina circuli únicament per l'obra, es verificarà que el conductor té l'autorització, disposa de la formació específica que 
fixa la normativa vigent, i ha llegit el manual d'instruccions corresponent. 

Normes d'ús de caràcter general 

◼  Abans de pujar a la màquina: 
◼  Es comprovarà que els recorreguts de la màquina en l'obra estan definits i senyalitzats perfectament. 
◼  El conductor s'informarà sobre la possible existència de rases o buits a la zona de treball. 
◼  Es comprovarà que l'altura màxima de la màquina és l'adequada per evitar interferències amb qualsevol element. 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en la màquina. 
◼  Es verificarà que tots els comandaments estan en punt mort. 
◼  Es verificarà que les indicacions dels controls són normals. 
◼  S'ajustarà el seient i els comandaments a la posició adequada per al conductor. 
◼  S'assegurarà la màxima visibilitat mitjançant la neteja dels retrovisors, parabrises i miralls. 
◼  La cabina estarà neta, sense restes d'oli, grassa o fang i sense objectes a la zona dels comandaments. 
◼  En arrencar, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic d'arrencada. 
◼  No es començarà a treballar amb la màquina abans que l'oli aconsegueixi la temperatura normal de treball. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  El conductor utilitzarà el cinturó de seguretat. 
◼  Es controlarà la màquina únicament des del seient del conductor. 
◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un operari de senyalització per a les operacions d'entrada als solars i de sortida d'aquests i en 

treballs que impliquin maniobres complexes o perilloses. 
◼  Se circularà amb la llum giratòria encesa. 
◼  En moure la màquina, es farà sonar la botzina si la màquina no porta avisador acústic de moviment. 
◼  La màquina haurà d'estar dotada d'avisador acústic de marxa enrere. 
◼  Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, es disposarà d'un sistema de mans lliures. 
◼  El conductor no pujarà a la màquina ni baixarà d'ella recolzant-se sobre elements sortints. 
◼  No es realitzaran ajustos en la màquina amb el motor en marxa. 
◼  No es bloquejaran els dispositius de maniobra que es regulen automàticament. 
◼  No s'utilitzarà el fre d'estacionament com a fre de servei. 
◼  En treballs en pendent, s'utilitzarà la marxa més curta. 
◼  Es mantindran tancades les portes de la cabina. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 
◼  S'aparcarà la màquina en terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, despreniments o inundacions. 
◼  S'immobilitzarà la màquina mitjançant falques o mordasses. 
◼  No s'aparcarà la màquina en el fang ni en tolls. 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  Es comprovarà si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i subjecció són els adients. 
◼  Es verificarà que les rampes d'accés poden suportar el pes de la màquina. 
◼  Una vegada situada la màquina en el remolc, es retirarà la clau de contacte. 

Normes de manteniment de caràcter general 

◼  Es comprovaran els nivells d'oli i d'aigua. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  El conductor es netejarà el calçat abans d'utilitzar l'escala d'accés a la cabina, 
que romandrà sempre neteja de greix, fang, formigó i obstacles. 

◼  El conductor pujarà i baixarà de la màquina únicament per l'escala prevista, 
utilitzant sempre les dues mans, de cara a la màquina i mai amb materials o 
eines a la mà. 

◼  Mentre la màquina estigui en moviment, el conductor no pujarà ni baixarà 
d'aquesta. 

◼  No es transportaran persones. 
◼  Durant el desplaçament, el conductor no anirà dempeus ni assegut en un lloc 

perillós. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  Les zones d'accés a la maquinària es mantindran netes de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  S'utilitzaran, sempre que sigui possible, les vies de pas previstes per a la 
maquinària en l'obra. 

◼  La maquinària s'ha d'estacionar en els llocs establerts, fora de la zona de pas 
dels treballadors. 

 

Atrapament per objectes. ◼  La maquinària s'estacionarà amb el fre d'estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt mort, el motor aturat, l'interruptor de la bateria en posició de 
desconnexió i bloquejada. 

◼  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat de les finestres 
i portes. 

 

Aixafament per bolcada de 
màquines. 

◼  La plataforma de treball serà estable i horitzontal, amb el terreny compacte, 
sense enfonsaments ni protuberàncies. 

◼  En treballs en pendent, la màquina treballarà en el sentit del pendent, mai 
transversalment, i no es realitzaran girs. 

◼  No es baixaran els terrenys amb pendent amb el motor aturat o en punt mort, 
sempre amb una marxa posada. 

◼  S'evitaran desplaçaments de la màquina en zones a menys de 2 m de la vora de 
l'excavació. 

◼  En reiniciar una activitat després de produir-se pluges importants, es tindrà en 
compte que les condicions del terreny poden haver canviat i es comprovarà el 
funcionament dels frens. 

◼  Si la visibilitat en el treball disminueix, per circumstàncies meteorològiques 
adverses, per sota dels límits de seguretat, s'aparcarà la màquina en un lloc 
segur i s'esperarà fins que les condicions millorin. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'identificaran totes les línies elèctriques, requerint la presència d'empleats de la 
companyia subministradora. 

◼  S'informarà a la companyia subministradora en el cas que algun cable presenti 
desperfectes. 

◼  No es tocarà ni s'alterarà la posició de cap cable elèctric. 
◼  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió 

d'aquests cables per identificar la distància mínima de seguretat. 
◼  S'avisarà a tots els conductors afectats per aquest risc. 
◼  Se suspendran els treballs quan les condicions meteorològiques posin en perill 

les condicions de seguretat. 
◼  En cas de contacte de la màquina amb un cable en tensió, el conductor no sortirà 

de la cabina si es troba dins ni s'aproparà a la màquina si es troba fora. 

 

Incendi. ◼  Durant les tasques d'ompliment amb combustible del dipòsit de la màquina, es 
desconnectarà el contacte i es pararà la ràdio. 

◼  No se soldarà ni s'aplicarà calor prop del dipòsit de combustible i s'evitarà la 
presència de draps impregnats de greix, combustible, oli o altres líquids 
inflamables 
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Atropellament amb vehicles. ◼  Si el conductor no disposa de suficient visibilitat, comptarà amb l'ajuda d'un 
operari de senyalització, amb qui utilitzarà un codi de comunicació conegut i 
predeterminat. 

◼  Es pararà esment al senyal lluminós i acústica de la màquina. 
◼  No es passarà per darrere de les màquines en moviment. 
◼  Es respectaran les distàncies de seguretat. 

 

Exposició a agents físics. ◼  La màquina disposarà de seients que atenuïn les vibracions. 
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2.3. Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

mq01exn020b 
  
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  La màquina es mourà sempre amb la cullera recollida. 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.4. Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador. 

mq01exn050c 
  
Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell trencador. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  La màquina es mourà sempre amb el martell recollit. 
◼  S'evitarà que el martell se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  El martell es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.5. Motoanivelladora. 

mq01mot010a 

mq01mot010b 
  
Motoanivelladora. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Se circularà amb la fulla elevada, disposada de manera que no sobresurti als costats de la màquina. 
◼  En desplaçaments sobre terrenys en pendent, el braç d'elevació de la fulla s'orientarà cap avall. 
◼  Si la motoanivelladora circula per una via pública, el conductor haurà de tenir el permís de conducció de la classe C. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  La fulla es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.6. Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq01pan010a 
  
Pala carregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.7. Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq01ret010 
  
Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.8. Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq01ret020b 
  
Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'utilitzarà la cullera com a bastida ni com a plataforma de treball. 
◼  S'evitarà que la cullera se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'utilitzarà la cullera per transportar materials diferents dels previstos pel fabricant de la màquina. 
◼  No es carregarà la cullera per sobre de la seva càrrega màxima. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es deixarà la càrrega en suspensió en absència del conductor. 
◼  Durant els treballs d'excavació, es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

◼  En operacions de càrrega de camions: 
◼  S'evitarà que la cullera passi per sobre de la cabina del vehicle que s'està carregant. 
◼  Durant aquesta operació, el material quedarà uniformement distribuït en el camió, la càrrega no serà excessiva i es deixarà 

sobre el camió amb precaució. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  La cullera es deixarà en el terra una vegada que hagin finalitzat els treballs, aplicant una lleugera pressió cap avall. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Els gats hidràulics es col·locaran sobre una base ferma i disposaran de mecanismes que evitin el descens brusc. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.9. Camió cisterna equipat per a reg. 

mq02cia020f 
  
Camió cisterna equipat per a reg. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.10. Camió cisterna. 

mq02cia020j 
  
Camió cisterna. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament i l'estat de la caldera i de la llança de reg. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.11. Corró vibrant de guiat manual. 

mq02roa010a 
  
Corró vibrant de guiat manual. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 
◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.12. Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota. 

mq02rop020 
  
Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de granota. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
◼  Per al desplaçament dins de l'obra s'utilitzaran els ancoratges per a elevació disposats en la màquina. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.13. Compactadora tàndem autopropulsat. 

mq02rot030b 
  
Compactadora tàndem autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 
◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats, sobre superfícies dures com el formigó o 

l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.14. Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq02rov010i 
  
Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
◼  En treballs propers a rases i buits, almenys 2/3 del corró romandran sobre material ja compactat. 
◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
◼  Es treballarà amb el grau de vibració adequat per al tipus de material a compactar. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 
◼  No s'utilitzarà la màquina amb el sistema de vibració connectat sobre terres gelats, sobre superfícies dures com el formigó o 

l'asfalt compactat ni als voltants d'edificis. 
◼  No es treballarà en pendents superiors al 55% amb el sistema de vibració connectat ni al 60% amb el sistema de vibració 

desconnectat. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.15. Camió basculant. 

mq04cab010b 

mq04cab010c 

mq04cab010d 
  
Camió basculant. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina. 
◼  La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això. 
◼  El material quedarà uniformement distribuït en el camió. 
◼  Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i segura. 
◼  Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament. 
◼  No se circularà amb el bolquet aixecat. 
◼  Abans d'aixecar el bolquet, es comprovarà l'absència d'obstacles aeris i de treballadors en el lloc de descàrrega, i 

s'anunciarà la maniobra amb un senyal acústic. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.16. Camió amb grua. 

mq04cag010a 

mq04cag010b 
  
Camió amb grua. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  S'instal·laran falques en les quatre rodes per immobilitzar el camió. 
◼  Es verificarà que el camió grua es troba en equilibri. 
◼  Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues estan ben col·locades. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua. 
◼  La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva. 
◼  S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les persones. 
◼  S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol desplaçament. 
◼  Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la cabina, la distància d'extensió 

màxima del braç de la grua. 
◼  No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua. 

◼  Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.17. Camió de transport. 

mq04cap020aa 
  
Camió de transport. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Durant la càrrega i descàrrega, el conductor estarà dins de la cabina. 
◼  La càrrega i descàrrega del camió es realitzarà en llocs habilitats per a això. 
◼  El material quedarà uniformement distribuït en el camió. 
◼  Es cobrirà el material carregat amb un tendal, que se subjectarà de forma sòlida i segura. 
◼  Quan una peça sobresurti del camió, se senyalitzarà adequadament. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.18. Dúmper de descàrrega frontal. 

mq04dua020b 
  
Dúmper de descàrrega frontal. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà que la màquina té pòrtic de seguretat antibolcada. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Només s'utilitzaran els bolquets permesos pel fabricant. 
◼  No se circularà amb el bolquet aixecat. 
◼  No es transportaran càrregues que sobresurtin als costats de la màquina. 
◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el bolquet. 
◼  En els pendents on circulin aquestes màquines, existirà una distància lliure de 70 cm a cada costat. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.19. Càrrega i canvi de contenidor. 

mq04res010boa 
  
Càrrega i canvi de contenidor. 

 

En operacions de càrrega i descàrrega 

◼  Es descarregara a la seva arribada a obra, des dels camions de transport, mitjançant grua i elements d'hissat adequats. 
Posteriorment es realitzarà el procés invers de càrrega als camions, per a la seva retirada d'obra. 

Normes de muntatge i desmuntatge 

◼  Es tindrà preparat en l'obra un espai amb la superfície adequada per ser ocupat per la màquina durant les operacions de 
muntatge i desmuntatge. 

◼  El muntatge i el desmuntatge seran realitzats per persones amb l'experiència i formació necessàries per a això. 

◼  El muntatge i el desmuntatge seran realitzats seguint les indicacions del manual d'instruccions del fabricant. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TRANSPORT I RETIRADA DE L'EQUIP 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  En les operacions de càrrega i descàrrega de les màquines des dels camions 
de transport, serà obligatori l'ús d'equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  No se sobrepassarà la càrrega màxima dels elements d'elevació. 
◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de càrregues suspeses. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos s'empraran cordes guia. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.20. Martell pneumàtic. 

mq05mai030 
  
Martell pneumàtic. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  S'inspeccionarà el terreny i els elements estructurals propers per detectar la possibilitat de despreniments per la vibració 

transmesa. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 
◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
◼  No es recolzarà tot el pes del cos sobre el martell, ja que aquest pot lliscar i provocar la caiguda de l'operari. 
◼  No es deixarà el martell clavat en el material que s'ha de trencar. 
◼  No es faran esforços de palanca amb el martell en funcionament. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.21. Compressor portàtil elèctric. 

mq05pdm010a 

mq05pdm010b 
  
Compressor portàtil elèctric. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin les pressions de treball. 
◼  El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i amb tascons en les quatre rodes per 

immobilitzar-ho. 
◼  No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  S'assegurarà la connexió i es comprovarà el bon funcionament de la presa de terra. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.22. Compressor portàtil dièsel. 

mq05pdm110 
  
Compressor portàtil dièsel. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No es realitzaran treballs prop del tub d'escapament del compressor. 
◼  La unió del compressor amb la màquina es farà amb elements adequats que suportin les pressions de treball. 
◼  El compressor es col·locarà a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s'uneixin els dos tipus de soroll. 

◼  En aparcar la màquina: 
◼  El compressor s'estacionarà amb la llança d'arrossegament en posició horitzontal i amb tascons en les quatre rodes per 

immobilitzar-ho. 
◼  No s'estacionarà la màquina en zones situades a menys de 2 m de la vora de l'excavació. 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  El pes del compressor remolcat no serà excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.23. Formigonera. 

mq06hor010 
  
Formigonera. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Se situarà en zones habilitades per a això. 
◼  Es comprovarà el bon funcionament del fre de basculament de la cuba. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Se seguiran les instruccions del fabricant. 
◼  No s'abandonarà mentre estigui en funcionament. 
◼  No es girarà el volant d'accionament de forma brusca. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements mòbils de la formigonera. 

◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de la formigonera. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.24. Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 

mq06mms010 
  
Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat a granel. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  La sitja es col·locarà en una zona de l'obra de fàcil accés per al camió cisterna, no havent-hi d'haver més de 12 m entre la 

sitja i l'emplaçament del camió cisterna. 
◼  Es construirà una base de formigó, amb malla electrosoldada intermèdia, en un terreny ferm degudament compactat i 

consolidat, sobre el que es recolzarà la sitja. 
◼  Si el quadre d'obra es troba molt allunyat de la sitja, es col·locarà un altre quadre intermedi, per evitar l'estesa de cables a 

través de l'obra. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Quan la temperatura ambient sigui inferior a 4°C, es buidarà completament el circuit d'aigua, per evitar possibles avaries per 
congelació. 

◼  La pastadora es netejarà després de cada jornada de treball i quan hagi d'estar inactiva per un període de temps igual o superior 
a 1 hora, per evitar obstruccions per enduriment del morter. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.25. Regla vibrant de 3 m. 

mq06vib020 
  
Regla vibrant de 3 m. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'un extintor en un lloc accessible prop de la màquina. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja. 
◼  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 
◼  Se subjectarà la màquina amb ambdues mans. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.26. Grua autopropulsada de braç telescòpic. 

mq07gte010c 
  
Grua autopropulsada de braç telescòpic. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i les eslingues estan ben col·locades. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Es col·locaran els estabilitzadors estesos i recolzats en terreny ferm. 
◼  El conductor no abandonarà el seu lloc de treball amb càrregues suspeses a la grua. 
◼  La càrrega de la grua instal·lada sobre el camió no serà excessiva. 
◼  S'evitarà que el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, se situï per sobre de les persones. 
◼  No s'elevaran càrregues que no estiguin ben subjectes. 
◼  No es balancejarà la càrrega. 
◼  S'assegurarà la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar qualsevol desplaçament. 
◼  Abans d'hissar una càrrega, el conductor comprovarà, en les taules de càrregues de la cabina, la distància d'extensió 

màxima del braç de la grua. 
◼  No s'utilitzaran eslingues que no portin impresa la càrrega que resisteixen. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà l'estat dels limitadors de recorregut i d'esforç de la grua. 

◼  Es comprovarà l'estat dels cables, de les cadenes i del sistema d'elevació. 

◼  Es comprovarà la pressió dels pneumàtics. 

◼  Es verificarà l'absència de talls en els pneumàtics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.27. Central asfàltica contínua per a fabricació de mescla bituminosa en calent. 

mq10mbc010 
  
Central asfàltica contínua per a fabricació de mescla bituminosa en calent. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es verificarà l'existència d'il·luminació d'emergència. 
◼  La màquina i el seu entorn romandran sempre nets de greix, fang, formigó i obstacles. 
◼  Es comprovarà l'estat del canalitzador que evita el vessament de material. 
◼  Es comprovarà el bon funcionament dels dispositius de seguretat de les finestres i portes. 
◼  Es verificarà l'existència de parades d'emergència i la correcta col·locació de les botoneres en llocs accessibles i visibles. 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'atur d'emergència en les cintes transportadores. 
◼  Es comprovarà l'estanquitat de les botoneres i els comandaments elèctrics. 
◼  S'evitarà la presència de draps impregnats de greix, combustible, oli o altres líquids inflamables. 
◼  Es verificarà l'existència de tants extintors com hagin estat prevists pel fabricant de la màquina. 
◼  Se senyalitzaran les zones de pas per a vianants. 
◼  Se senyalitzaran les zones amb el risc d'electrocució. 
◼  Se senyalitzarà la prohibició de fumar a les zones de càrrega de combustible. 
◼  Es comprovarà que totes les parts metàl·liques i els quadres de comandament tenen la presa de terra connectada. 
◼  Es verificarà l'existència d'una cabina per als operaris de la planta amb les condicions ergonòmiques necessàries. 
◼  Es comprovarà que els esglaons són antilliscants i no estan desgastats. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  S'evitarà el contacte amb els productes asfàltics ja que poden produir cremades. 
◼  S'aplicaran els requisits específics de seguretat per a aparells a pressió. 
◼  No es baixarà a l'interior de la tremuja per sota del nivell del material adherit a les seves parets. 
◼  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 
◼  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 
◼  No es realitzaran empalmaments manuals. 
◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 
◼  Les preses de corrent seran de tipus industrial i adequades per a l'ús a la intempèrie. 
◼  No s'abandonarà la màquina amb el motor en marxa. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  No es permetrà pujar a les cintes transportadores per realitzar operacions de manteniment ni reparacions. 

◼  Sempre que es realitzin operacions de desembús, el responsable de la instal·lació estarà al capdavant de les mateixes. 

◼  En el manteniment i reparació dels espais tancats, sempre quedarà un operari de seguretat fora del recinte. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.28. Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 

mq11bar010 
  
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  En operacions de transport de la màquina: 
◼  El pes de l'escombradora remolcada no serà excessiu per a la capacitat de frenat del vehicle tractor. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.29. Compactador de pneumàtics autopropulsat. 

mq11com010 
  
Compactador de pneumàtics autopropulsat. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Abans d'iniciar els treballs: 
◼  Es comprovarà el bon funcionament de l'inversor de marxa i del sistema de frenat. 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  No se circularà per la via pública, ja que la màquina no està dissenyada per a això. 
◼  Es girarà el seient en funció del sentit de marxa. 
◼  No es canviarà el sentit de marxa amb la màquina en moviment. 
◼  Abans d'invertir el sentit de marxa es comprovarà que no hi ha rases ni buits. 
◼  Es treballarà a una velocitat adequada, en funció de les condicions del terreny a compactar. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.30. Talladora de paviment. 

mq11eqc010 
  
Talladora de paviment. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Es comprovarà que el sentit de gir del disc és el correcte. 
◼  Els discos de tall es col·locaran correctament per evitar vibracions i moviments no previstos. 
◼  Se seleccionarà el disc adequat per al material que es vagi a tallar. 
◼  El sistema d'accionament permetrà la seva parada total amb seguretat. 
◼  S'evitarà l'escalfament dels discos de tall, no fent-los girar innecessàriament. 
◼  No es copejarà el disc al mateix temps que es talla. 
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc. 
◼  Els talls es realitzaran per via humida. 
◼  En treballs en pendent, la màquina treballarà en sentit descendent. 
◼  No s'abandonarà la màquina mentre estigui en funcionament. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  Es comprovarà l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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2.31. Estenedora asfàltica de cadenes. 

mq11ext030 
  
Estenedora asfàltica de cadenes. 

 

Normes d'ús de caràcter específic 

◼  Durant el desenvolupament dels treballs: 
◼  Es prohibirà l'accés a la regla d'estesa. 
◼  Totes les maniobres de l'estenedora estaran dirigides per l'encarregat de l'equip. 
◼  Els operaris de l'equip mantindran les distàncies de seguretat respecte a l'estenedora. 
◼  S'evitarà el contacte amb els productes asfàltics ja que poden produir cremades. 

Normes de manteniment de caràcter específic 

◼  En finalitzar els treballs, es comprovarà que s'ha evacuat tot el material d'estesa. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

3. Petita maquinària 

  

 
  

◼  S'exposa una relació detallada de la petita maquinària la utilització de la qual s'ha previst en aquesta obra, 
complint tota ella les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna d'aquestes fitxes: les normes d'ús, la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, les 
mesures preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les màquines, tendents a controlar i reduir aquests 
riscos inevitables, així com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu 
maneig en aquesta obra. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  Aquestes fitxes no substitueixen al manual d'instruccions del fabricant, sent les normes aquí 
contingudes de caràcter general, per la qual cosa pot ser que algunes recomanacions no resultin 
aplicables a un model concret.  
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3.1. Mola o radial. 

op00amo010 
  
Mola o radial. 

   

Normes d'ús 
  
◼  Després de finalitzar la tasca, s'apagarà la màquina i s'esperarà fins que el disc s'hagi detingut completament abans de dipositar 

la màquina. 
  
◼  No es deixarà la màquina amb el material abrasiu recolzat al terra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per evitar vibracions i 
moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà de mantenir en 

perfectes condicions. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà entrar en contacte directe amb els elements de gir de la màquina, 
immediatament després d'haver acabat de treballar amb ella. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 
  

70  

3.2. Lligadora de ferralla. 

op00ata010 
  
Lligadora de ferralla. 

 

Normes d'ús 
  
◼  Amb una mà se subjectarà la ferralla i, amb l'altra, se subjectarà la màquina. 
  
◼  Quan la ferralla es trobi a nivell del terra, s'acoblarà a la màquina un bastó extensible que permetrà manejar la màquina sense 

haver d'ajupir-se. 
  
◼  Se seleccionarà el filferro adequat per a la màquina en qüestió. 
  
◼  Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran una vegada s'hagi tret la bateria. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels filferros que es 
desprenen. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'introduiran els dits en les mordasses tret que el segur estigui col·locat. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.3. Tornavís. 

op00ato010 
  
Tornavís. 

     

Normes d'ús 
  
◼  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindrà subjecta exclusivament 

per la superfície d'unió aïllada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de treball on hi hagi 
exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs períodes de 

temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.4. Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ciz020 
  
Cisalla per a acer en barres corrugades. 

 

Normes d'ús 
  
◼  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les fulles. 
  
◼  No es tallarà simultàniament un nombre de barres superior al permès. 
  
◼  L'espai al voltant de la màquina serà conforme amb la longitud de les barres a tallar. 
  
◼  Se senyalitzarà la zona al voltant de la màquina durant les operacions de tall de barres de gran longitud. 
  
◼  Els paquets de barres a tallar s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons de repartiment, no sobrepassant piles d'1,5 m 

d'altura. 
  
◼  Si les barres són molt pesades, la màquina es recolzarà sobre una estructura sòlida i estable i se situarà un banc de treball per 

al suport de les barres al mateix nivell que la màquina, per evitar postures forçades. 
  
◼  Mai es realitzaran simultàniament les operacions de tall i de doblegat de barres. 
  
◼  Només es podran utilitzar les fulles recomanades pel fabricant. 
  
◼  Les fulles se substituiran quan estiguin esberlades o desgastades. 
  
◼  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació. 
  
◼  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 
  
◼  Es recolzarà un dels braços de la cisalla en el sòl, exercint l'esforç necessari sobre el braç superior. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.5. Martell. 

op00mar010 
  
Martell. 

   

Normes d'ús 
  
◼  Durant la realització d'operacions en les quals la màquina pugui entrar en contacte amb cables ocults, es mantindrà subjecta 

exclusivament per la superfície d'unió aïllada. 
  
◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.6. Roscadora de tubs. 

op00ros010 
  
Roscadora de tubs. 

 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
◼  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.7. Serra de disc fix, per a taula de treball. 

op00sie020 
  
Serra de disc fix, per a taula de treball. 

 

Normes d'ús 
  
◼  No s'utilitzarà en llocs tancats o poc ventilats, ni on existeixi la possibilitat de presència de vapors inflamables o explosius. 
  
◼  En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall, mentre l'eina estigui en marxa o el capçal 

de la serra fora de la seva posició de descans. 
  
◼  Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc. 
  
◼  No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per evitar vibracions i 
moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà de mantenir en 

perfectes condicions. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
◼  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.8. Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de tall humit. 

op00sie030 
  
Serra de disc de diamant, per a taula de 
treball, de tall humit. 

 

Normes d'ús 
  
◼  Els polsadors d'engegada i de detenció estaran protegits de la intempèrie, lluny de les zones de tall i en zones fàcilment 

accessibles. 
  
◼  En cap cas es retirarà qualsevol resta de la peça de treball que es trobi a l'àrea de tall, mentre l'eina estigui en marxa o el capçal 

de la serra fora de la seva posició de descans. 
  
◼  Es comprovarà diàriament l'estat dels discos, per verificar l'absència d'oxidació, esquerdes o dents trencades. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà el disc. 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades tant de l'àrea de tall com del disc. 
  
◼  No es dipositarà ni es recolzarà estant en funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

◼  Es col·locarà el disc de tall adequadament en la màquina, per evitar vibracions i 
moviments no previstos que facilitin les projeccions. 

◼  S'utilitzarà el disc de tall més adequat per al material a tallar. 
◼  Es comprovarà diàriament l'estat del disc de tall, que s'haurà de mantenir en 

perfectes condicions. 

 

Atrapament per objectes. ◼  No s'utilitzarà roba folgada ni joies. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Es retiraran els cables que presentin risc de contacte elèctric. 
◼  La màquina es desendollarà tirant la clavilla, mai del cable. 
◼  Els quadres elèctrics estaran a prop de la màquina, ja que, si el cable és molt 

llarg, la pèrdua de càrrega en la línia pot provocar un funcionament defectuós 
dels interruptors diferencials i dels magnetotèrmics. 

◼  Es comprovarà el bon funcionament dels elements de seguretat i de la presa de 
terra. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

◼  Els talls es realitzaran per via humida. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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3.9. Trepant. 

op00tal010 
  
Trepant. 

  

Normes d'ús 
  
◼  Les mans es mantindran allunyades de les peces giratòries. 
  
◼  S'utilitzarà trepitjant sobre sòl ferm i subjectant l'eina fermament amb totes dues mans. 
  
◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà ni la broca ni la peça de treball. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Es col·locaran i es mantindran en bon estat les proteccions dels elements 
mòbils de la maquinària. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o 
partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui 

possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  Es prohibirà la preparació i consumició d'aliments i begudes a les àrees de 
treball on hi hagi exposició a la pols. 

 

Exposició a agents físics. ◼  S'utilitzaran elements aïllants i amortidors en les màquines. 
◼  No s'utilitzarà la màquina de forma continuada pel mateix operari durant llargs 

períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

 

4. Equips auxiliars 

  

◼  S'exposa una relació detallada dels equips auxiliars la utilització dels quals s'ha previst en aquesta obra. En 
cadascuna d'aquestes fitxes s'inclouen les condicions tècniques per a la seva utilització, les seves normes 

d'instal·lació, ús i manteniment, la identificació dels riscos durant el seu ús, les mesures preventives a 
adoptar i aplicar a cadascun d'aquests equips, tendents a controlar i reduir aquests riscos inevitables, així 
com les proteccions individuals a utilitzar per part dels treballadors durant el seu maneig en aquesta obra. 

  

◼  Els procediments de prevenció que s'exposen són complementaris als d'obligada aplicació per a la utilització 
correcta i segura dels equips, continguts en el manual del fabricant. 

 

◼  Advertiment important 
  

◼  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent.  
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4.1. Cubilot. 

au00auh010 
  
Cubilot. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  El cubilot tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 
  
◼  En treballs en zones properes a cables elèctrics, es comprovarà la tensió d'aquests cables per identificar la distància mínima de 

seguretat. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Se seguiran les instruccions del fabricant. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  No es carregarà el cubilot per sobre de la seva càrrega màxima ni per sobre de la càrrega màxima que pot elevar la grua. 
  
◼  No es treballarà amb vent fort ni amb pluja. 
  
◼  La boca de sortida del formigó es netejarà després de cada jornada de treball, per evitar que quedi obstruïda per restes de 

formigó, impedint el seu tancament i provocant vessaments d'aquest durant el recorregut del cubilot. 
  
◼  El sistema de tancament del cubilot es comprovarà i es greixarà diàriament. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  Abans de l'inici de l'abocament del formigó, es revisarà el bon estat de les 
entibacions i dels encofrats. 

◼  No es formigonarà al peu de talussos que presentin símptomes d'inestabilitat. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  No s'ompliran fins a límits en els quals el balanceig provocat per la grua pugui 
provocar vessaments de formigó. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es realitzarà un estudi previ del seu recorregut en l'obra per evitar interferències 
durant aquest. 

◼  S'evitarà copejar amb el cubilot els encofrats o les entibacions. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  S'evitaran els moviments oscil·lants del cubilot suspès de la grua, durant els 
treballs d'abocament del formigó. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment del cubilot s'empraran cordes guia. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

 

Exposició a agents químics. ◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota dels cubilots, per evitar el contacte 
de la pell amb el formigó a causa de possibles vessaments. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.2. Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh020 
  
Canaleta per a abocament del formigó. 

 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Es col·locaran falques a les rodes posteriors del camió per immobilitzar-lo. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  El treballador no se situarà en el lloc de formigonat fins que el camió formigonera no estigui en posició d'abocament. 
  
◼  El camió formigonera no canviarà de posició mentre s'aboca el formigó. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  Quan sigui imprescindible que el camió s'apropi a la vora d'una rasa o d'un talús 
durant l'abocament del formigó, es col·locarà un topall de seguretat. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Qualsevol canvi de posició del camió formigonera es farà amb la canaleta fixa. 
◼  Es tindrà especial cura en les operacions de desplegament de la canaleta, per 

evitar amputacions durant l'encaix dels mòduls de prolongació de la canaleta. 

 

Atropellament amb vehicles. ◼  Es verificarà l'absència de persones darrere del camió formigonera durant les 
maniobres de retrocés. 
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4.3. Vibrador de formigó, elèctric. 

au00auh040 
  
Vibrador de formigó, elèctric. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  Es verificarà que la longitud de la mànega és suficient per poder aconseguir la zona de treball sense dificultat. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  S'evitaran angles bruscos en els canvis de direcció de la mànega. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  No es treballarà a l'interior de rases. 
  
◼  L'agulla s'introduirà verticalment en el formigó en tota la seva longitud. 
  
◼  S'intentarà que l'agulla no s'enganxi amb les armadures. 
  
◼  L'agulla no es forçarà dins del formigó. 
  
◼  El vibrat es realitzarà des d'una posició estable. 
  
◼  L'agulla vibrant es mantindrà a una distància mínima de 7 cm de les vores dels encofrats. 
  
◼  El vibrador no s'utilitzarà per estendre el formigó horitzontalment. 
  
◼  No es vibrarà el formigó amb vent fort o pluja. 
  
◼  No s'abandonarà mentre estigui en funcionament. 
  
◼  Se subjectarà amb ambdues mans. 
  
◼  No es permetrà que el vibrador treballi en el buit. 
  
◼  L'agulla es retirarà del formigó lentament. 
  
◼  Mai es desconnectarà la mànega sota pressió. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Abans d'iniciar els treballs, es comprovarà que la mànega i l'agulla vibrant estan 
correctament fixades. 

 

Contacte tèrmic. ◼  Immediatament després de finalitzar la tasca, no es tocarà l'agulla vibrant. 

 

Contacte elèctric. ◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 
◼  El cable es connectarà a una base d'endoll amb presa de terra. 
◼  El motor de la màquina no es mullarà ni es manipularà amb les mans mullades. 

 

Exposició a agents físics. ◼  No s'utilitzarà el vibrador de forma continuada pel mateix operari durant llargs 
períodes de temps. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.4. Escala manual de tisora. 

00aux020 
  
Escala manual de tisora. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva utilització quedarà restringida als casos en què no sigui possible utilitzar una plataforma de treball o un altre equip de 

treball més segur. 
  
◼  El sistema de recolzament al terra serà mitjançant sabates antilliscants. 
  
◼  La superfície de recolzament serà plana, horitzontal, resistent i antilliscant. 
  
◼  L'escala inclourà tensors que impedeixin la seva obertura, tals com cadenes o cables. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  L'angle d'obertura serà de 30° com a màxim. 
  
◼  El tensor quedarà completament estirat. 
  
◼  En cap cas es col·locaran en zones de pas. 
  
◼  Es mantindrà una distància lliure mínima amb les línies elèctriques de 5 m. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  El treballador no es podrà situar amb una cama en cada lateral de l'escala. 
  
◼  El treballador pujarà i baixarà de l'escala utilitzant sempre les dues mans, de cara a aquesta, i mai amb materials o eines a la 

mà. 
  
◼  No s'utilitzarà la mateixa escala per més d'una persona simultàniament. 
  
◼  El treballador no descendirà de l'escala lliscant sobre els travessers. 
  
◼  No s'utilitzarà com a passarel·la ni per transportar materials. 
  
◼  Es comprovarà amb regularitat el bon estat de l'escala. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  No s'utilitzaran en treballs propers a buits d'ascensor, a finestres o a qualsevol 
altre buit. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Tant el calçat de l'operari com els esglaons de l'escala romandran sempre nets 
de greix, fang, formigó i obstacles. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  El treballador no transportarà ni manipularà materials o eines, quan pel seu pes 
o dimensions comprometin la seva seguretat durant l'ús de l'escala. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Es prohibirà el pas de treballadors per sota de les escales. 
◼  Els materials o les eines que s'estiguin utilitzant no es deixaran sobre els 

esglaons. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es transportaran amb la part davantera cap avall, mai horitzontalment. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  No es transportaran les escales manualment si el seu pes supera els 55 kg. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.5. Eslinga de cable d'acer. 

00aux030 
  
Eslinga de cable d'acer. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  Es calcularà de manera que l'eslinga suporti la càrrega de treball a la què estarà sotmesa. 
  
◼  L'eslinga tindrà marcada la càrrega màxima admissible en un lloc visible. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  S'evitarà que l'eslinga recolzi directament sobre arestes vives, per prevenir possibles danys o talls en les eslingues, per a això es 

col·locaran cantoneres de protecció. 
  
◼  Els diferents ramals de l'eslinga no s'hauran de creuar en el ganxo d'elevació. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Abans de l'elevació definitiva de la càrrega, l'eslinga s'haurà de tibar i elevar 10 cm, per verificar el seu amarratge i equilibri. 
  
◼  Després de qualsevol incident o sinistre, es canviarà l'eslinga. 
  
◼  Es comprovarà diàriament l'estat de l'eslinga, per verificar l'absència d'oxidació, deformacions permanents, desgast o esquerdes. 
  
◼  L'eslinga s'engreixarà amb regularitat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Les eslingues se subjectaran a guardacaps adequats. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es retiraran les mans abans de posar en tensió l'eslinga unida al ganxo de la 
grua. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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4.6. Carretó manual. 

00aux040 
  
Carretó manual. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  S'utilitzaran únicament rodes de goma. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  No es transportaran persones. 
  
◼  Es comprovarà la pressió del pneumàtic. 
  
◼  Es verificarà l'absència de talls en el pneumàtic. 
  
◼  La càrrega quedarà uniformement distribuïda en el carretó. 
  
◼  No es carregarà el carretó per sobre de la seva càrrega màxima. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT L'ÚS 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es conduiran a una velocitat adequada. 
◼  Es col·locaran fora de les zones de pas. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

5. Eines manuals 

  

 
  

◼  Són equips de treball utilitzats de forma individual que únicament requereixen per al seu accionament la 
força motriu humana. 

  

◼  S'exposa una relació detallada de les eines manuals la utilització de les quals s'ha previst en aquesta obra, 
complint totes elles les condicions tècniques i d'utilització que determina la normativa vigent, indicant-se en 
cadascuna de les fitxes la identificació dels riscos laborals que el seu ús comporta, especificant les mesures 
preventives a adoptar i aplicar a cadascuna de les eines, tendents a controlar i reduir aquests riscos 
inevitables. 

  

◼  També s'inclouen les normes d'ús d'aquestes eines i les proteccions individuals que els treballadors han 
d'utilitzar durant el seu maneig. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  Únicament s'utilitzaran en aquesta obra models comercialitzats, que compleixin amb la normativa 
vigent.  
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5.1. Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i piquetes. 

00hma010 
  
Eines manuals de cop: martells, cisells, tests i 
piquetes. 

    

Normes d'ús 
  
◼  Els cisells podran ser manejats per un sol operari únicament si són de petita mida. Els cisells grans seran subjectats amb tenalles per un 

operari i copejats per un altre. 
  
◼  Els cisells s'utilitzaran amb un angle de tall de 70°. 
  
◼  Per copejar els cisells s'utilitzaran martells suficientment pesats. 
  
◼  Els martells, macetes i piquetes no s'utilitzaran com a palanca. 
  
◼  El pom del mànec de martells, macetes i piquetes no s'utilitzarà per copejar. 
  
◼  S'utilitzaran martells amb mànecs de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 
  
◼  La peça a copejar es recolzarà sobre una base sòlida per evitar rebots. 
  
◼  Els martells se subjectaran per l'extrem del mànec. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.2. Eines manuals de tall: tenalles, alicates, tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, cisalles, garlopes i claus de grifa. 

00hma020 
  
Eines manuals de tall: tenalles, alicates, 
tisores, ganivets, fulles retràctils, xerracs, 
cisalles, garlopes i claus de grifa. 

    
  

   

Normes d'ús 
  
◼  Els ganivets s'utilitzaran de manera que el recorregut de tall sigui en direcció contrària al cos. 
  
◼  No es deixaran els ganivets ni sota papers o draps ni entre altres eines. 
  
◼  Els ganivets no s'utilitzaran com a tornavís o palanca. 
  
◼  Les alicates no s'utilitzaran per deixar anar o collar rosques o cargols. 
  
◼  No es col·locaran els dits entre els mànecs de les alicates ni entre els de les tenalles. 
  
◼  Ni les alicates ni les tenalles s'utilitzaran per copejar peces ni objectes. 
  
◼  Les tisores no s'utilitzaran com a punxó. 
  
◼  Les tenalles no s'utilitzaran per tallar materials més durs que les maixelles. 
  
◼  Es greixarà periòdicament el passador de l'articulació de les tenalles. 
  
◼  No es permetrà que el tall de la part tallant de les tenalles estigui desdentat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.3. Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

00hma030 
  
Eines manuals de torsió: tornavisos i claus. 

    

Normes d'ús 
  
◼  La peça de treball no se subjectarà amb les mans. 
  
◼  Les claus no s'utilitzaran com a martell o palanca. 
  
◼  Els tornavisos no s'utilitzaran com a cisell o palanca. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.4. Eines manuals d'acabat: planes, paletes, paletins i fregadores. 

00hma040 
  
Eines manuals d'acabat: planes, paletes, 
paletins i fregadores. 

     

Normes d'ús 
  
◼  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
◼  Els cabassos utilitzats per transportar les planes, paletes i paletines no es col·locaran a la vora de les plataformes de treball ni de les bastides. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.5. Eines manuals d'amidament i replanteig: flexòmetres i nivells. 

00hma050 
  
Eines manuals d'amidament i replanteig: 
flexòmetres i nivells. 

    

Normes d'ús 
  
◼  Els flexòmetres s'enrotllaran lentament, per evitar talls. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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5.6. Eines manuals per rascar: espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors. 

00hma060 
  
Eines manuals per rascar: espàtules, 
rasquetes, rascadors i raspadors. 

    

Normes d'ús 
  
◼  La mà que no subjecta l'eina no es recolzarà sobre la superfície de treball, per evitar talls. 
  
◼  Les espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzaran com a palanca. 
  
◼  El pom del mànec d'espàtules, rasquetes, rascadors i raspadors no s'utilitzarà per donar cops. 
  
◼  Abans d'iniciar els treballs, es verificarà el bon estat de les làmines metàl·liques. 
  
◼  Els llavis de goma dels raspadors se substituiran quan estiguin esberlats o desgastats. 
  
◼  En finalitzar els treballs, es netejarà la làmina metàl·lica. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es realitzaran moviments bruscos durant la seva manipulació. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran ni a les mans ni en les butxaques. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast dels fragments o partícules que es 
desprenen. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Es mantindrà l'esquena recta durant la seva utilització, sempre que sigui possible. 
◼  Es realitzaran pauses durant l'activitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

6. Proteccions individuals (EPIs) 

  

 
  

◼  Un equip de protecció individual és aquell que protegeix d'uns determinats riscos únicament a la persona que 
ho utilitza. 

  

◼  De l'anàlisi i identificació dels riscos laborals detectats en les diferents unitats d'obra, es desprèn la 
necessitat d'utilització per a aquesta obra d'una sèrie d'equips de protecció individual, les especificacions 
tècniques de la qual, marcat i normativa que han de complir, es detallen en cadascuna de les següents 
fitxes. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  Tal com s'estableix en la normativa vigent, l'equip de protecció individual serà subministrat pel 
fabricant juntament amb un fullet informatiu que haurà d'anar escrit com a mínim en espanyol, en el 
qual s'especifiquin les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment d'aquest.  
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6.1. Casc de protecció, contra deformació lateral. 

50epc Per al cap 

  
CATEGORIA II  

mt50epc020dj: Casc de protecció, contra 
deformació lateral. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  EN 397. Cascos de protección para la industria 
◼  UNE-EN 13087-7. Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 397. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Denominació del model segons el fabricant, tant sobre el casquet com sobre l'arnès. 
◼  Talla, tant sobre el casquet com sobre l'arnés. 
◼  Abreviatures referents al material del casquet, conforme a la norma EN ISO 472. 
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6.2. Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de corrent continu. 

50epc Per al cap 

  
CATEGORIA III  

mt50epc030j: Casc aïllant elèctric fins a una 
tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de corrent 
continu. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 50365. Cascos eléctricamente aislantes para utilización en instalaciones de baja tensión 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 50365. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Denominació del model segons el fabricant, tant sobre el casquet com sobre l'arnès. 
◼  Talla, tant sobre el casquet com sobre l'arnés. 
◼  Abreviatures referents al material del casquet, conforme a la norma EN ISO 472. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Número de sèrie o lot. 
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6.3. Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic. 

50epj Per els ulls i la cara 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epj010ace: Ulleres de protecció amb 
muntura universal, d'ús bàsic. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  En la muntura: 
•  Número de la norma europea: EN 166. 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 

◼  En l'ocular: 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
•  Classe òptica. 
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6.4. Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb fixació en el cap i amb filtres de soldadura. 

50epj Per els ulls i la cara 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epj010pka: Màscara de protecció facial, 
per a soldadors, amb fixació en el cap i amb filtres de 
soldadura. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones 
◼  UNE-EN 169. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones del coeficiente 

de transmisión (transmitancia) y uso recomendado 
◼  UNE-EN 175. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  En la muntura: 
•  Número de la norma europea: EN 166. 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 

◼  En l'ocular: 
•  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
•  Classe òptica. 
•  Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura. 
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6.5. Parell de guants contra riscos mecànics. 

50epm 
Per les mans i els 

braços 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epm010cd: Parell de guants contra riscos 
mecànics. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
◼  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 388. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Data de caducitat. 
◼  Pictograma de protecció contra riscos mecànics. 
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6.6. Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió. 

50epm 
Per les mans i els 

braços 

 
 

CATEGORIA III  

mt50epm010md: Parell de guants per a treballs 
elèctrics de baixa tensió. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 
◼  UNE-EN 60903. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 60903. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Data de caducitat. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, les verificacions i els controls periòdics. 
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6.7. Parell de guants per a soldadors. 

50epm 
Per les mans i els 

braços 

 
 

CATEGORIA II  

mt50epm010rd: Parell de guants per a soldadors. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 12477. Guantes de protección para soldadores 
◼  UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 12477. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Data de caducitat. 
◼  Pictograma de protecció contra riscos mecànics. 
◼  Pictograma de protecció contra la calor i la flama. 
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6.8. Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 30 dB. 

50epo Per a les oïdes 

  
CATEGORIA II  

mt50epo010de: Joc d'orelleres, estàndard, amb 
atenuació acústica de 30 dB. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 352-1. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras 
◼  UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. 

Documento guía 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 352-1. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  En cas que el fabricant prevegi que l'orellera s'ha de col·locar segons una orientació donada, una indicació de la part de 

davant, de la part superior dels casquets i/o una indicació del casquet dret i de l'esquerre. 
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6.9. Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les 
soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència al 
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua. 

50epp 
Per els peus i les 

cames 

 

 
CATEGORIA III  

mt50epp010abb: Parell de botes baixes de 
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles 
proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció 
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, 
amb resistència al lliscament, a la perforació, a la 
penetració i a l'absorció d'aigua. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 50321. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión 
◼  UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado 
◼  UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN ISO 20345. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Símbol indicant la protecció oferta i la categoria. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, les verificacions i els controls periòdics. 
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6.10. Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les 
soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb resistència al 
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua. 

50epp 
Per els peus i les 

cames 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epp010afb: Parell de botes baixes de 
seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les soles 
proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció 
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic, amb 
resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i 
a l'absorció d'aigua. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado 
◼  UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN ISO 20345. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Any i trimestre de fabricació. 
◼  Símbol indicant la protecció oferta i la categoria. 
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6.11. Parell de polaines per soldador. 

50epp 
Per els peus i les 

cames 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epp020b: Parell de polaines per soldador. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 348. Ropas de protección. Método de ensayo: Determinación del comportamiento de los materiales al impacto de 

pequeñas salpicaduras de metal fundido 
◼  UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines 
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6.12. Granota de protecció. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 

 
CATEGORIA I  

mt50epu005c: Granota de protecció. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 340. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.13. Pantaló de protecció. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 

 
CATEGORIA I  

mt50epu005w: Pantaló de protecció. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 340. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.14. Granota de protecció per a treballs de soldadura, sotmesos a una temperatura ambient fins a 100°C. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epu010ac: Granota de protecció per a 
treballs de soldadura, sotmesos a una temperatura 
ambient fins a 100°C. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN ISO 11611. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Pictograma de protecció contra la calor i la flama, amb indicació del nivell de prestacions. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.15. Granota d'alta visibilitat, de material combinat, color groc. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epu030iac: Granota d'alta visibilitat, de 
material combinat, color groc. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de ensayo y requisitos 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 471. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Pictograma de roba d'alta visibilitat, amb indicació del nivell de prestacions. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.16. Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, color groc. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 

 
CATEGORIA II  

mt50epu030icj: Armilla d'alta visibilitat, de 
material combinat, color groc. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de ensayo y requisitos 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 471. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Talla. 
◼  Pictograma de roba d'alta visibilitat, amb indicació del nivell de prestacions. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 
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6.17. Granota amb caputxa de protecció per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 

50epu 
Per al cos (vestuari 

de protecció) 

 

 
CATEGORIA III  

mt50epu031e: Granota amb caputxa de protecció 
per a treballs en instal·lacions de baixa tensió. 

Requisits establerts pelR.D. 1407/1992 
  
◼  Certificat de conformitat CE expedit per un organisme notificat. 
  
◼  Sistema de garantia de qualitat CE adoptat per part del fabricant. 
  
◼  Declaració de prestacions elaborada pel fabricant. 
  
◼  Fullet informatiu del fabricant. 

Normativa aplicable 
  
◼  UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales 
◼  UNE-EN 50286. Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión 

Identificació del producte 
  
◼  S'evitarà la seva utilització en absència de marcat CE, visible i llegible, amb la següent informació:    

◼  Número de la norma europea: EN 50286. 
◼  Nom o marca comercial, o identificació del fabricant. 
◼  Denominació del model segons el fabricant. 
◼  Any i mes de fabricació. 
◼  Número de sèrie o lot. 
◼  Talla. 
◼  Símbol de doble triangle. 
◼  Icones de rentat i manteniment. 
◼  Nombre màxim de cicles de neteja. 

  

7. Proteccions col·lectives 

  

 
  

◼  Es consideren com a proteccions col·lectives aquells mitjans que tenen com a objectiu protegir de forma 
simultània a una o més persones d'uns determinats riscos. 

  

◼  A continuació es detallen, en una sèrie de fitxes, les proteccions col·lectives previstes en aquesta obra i que 
han estat determinades a partir de la identificació dels riscos laborals en les diferents unitats d'obra, recollint-
se en cadascuna d'elles les condicions tècniques, normes d'instal·lació i ús i manteniment de les proteccions 
col·lectives. 

  

◼  Així mateix, es detallen els riscos no evitables que es produeixen durant les operacions de muntatge, 
manteniment i retirada de les proteccions col·lectives, indicant les mesures preventives a adoptar per part 
dels muntadors i les proteccions individuals a utilitzar. Aquestes operacions es desenvoluparan després 
d'haver parat l'activitat. 

  

 

  

◼  Advertiment important 
  

◼  En tots aquells treballs en els quals el treballador s'exposi al risc de caiguda a diferent nivell i pels 
quals, per la seva curta durada en el temps, s'ometi la col·locació de proteccions col·lectives o 
aquestes es puguin veure puntualment desmuntades, el treballador estarà subjecte mitjançant un 
arnès anticaigudes un dispositiu d'ancoratge, degudament instal·lat en pilars, bigues o forjats de 
l'estructura de l'edifici, segons les prescripcions del fabricant. 

  

◼  Les imatges que apareixen en aquestes fitxes no són utilitzables com a detalls constructius.  
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7.1. Tancat perimetral de delimitació d'excavacions obertes. 

YCB030 
  
Tancat perimetral de delimitació 
d'excavacions obertes. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà impedir la caiguda de persones des d'altura a través del buit horitzontal. 
  
◼  Es col·locarà abans d'iniciar l'activitat que provoca el risc de caiguda. 
  
◼  Es verificarà que les tanques no presenten esquerdes ni estan deteriorades. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  El conjunt de tanques tindrà la longitud suficient per tancar l'excavació, havent d'estar totes les tanques unides entre si. 
  
◼  El clos es col·locarà a una distància mínima de 2 m del perímetre de l'excavació. 
  
◼  En closos amb més de tres tanques col·locades longitudinalment, es travaran les tanques al terra. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  En cas de ser imprescindible la retirada eventual del clos, es reposarà immediatament. 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  Els muntadors disposaran d'equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es col·locaran elements de senyalització en el perímetre d'aquests buits. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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7.2. Clos provisional de solar amb tanques traslladables. 

YCR030 
  
Clos provisional de solar amb tanques 
traslladables. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà impedir l'accés a l'obra de persones alienes a aquesta. 
  
◼  Es col·locarà abans d'iniciar els treballs. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Es col·locarà a una distància d'almenys 2 m de la vora de l'excavació. 
  
◼  Es tancarà completament el perímetre del solar i es col·locaran portes d'accés a aquest. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Es comprovarà, tant en finalitzar la jornada com durant el desenvolupament d'aquesta, que l'obra està totalment tancada. 
  
◼  Es comprovarà la seva resistència i estabilitat. 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que el clos segueix correctament col·locat. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Atrapament per objectes. ◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos s'empraran cordes guia. 

 

Sobreesforç. ◼  Els elements pesats que componen el sistema de protecció col·lectiva es 
transportaran utilitzant mitjans mecànics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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7.3. Extintor. 

YCU010 

YCU010b 
  
Extintor. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva ubicació estarà definida en els plànols. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  S'instal·laran sobre patilles de penjat, acompanyats de la senyalització reglamentària. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Tant les revisions periòdiques com la recàrrega seran realitzades per empreses autoritzades. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL MUNTATGE, MANTENIMENT I RETIRADA 
DE LA PROTECCIÓ 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Sobreesforç. ◼  Els elements pesats que componen el sistema de protecció col·lectiva es 
transportaran utilitzant mitjans mecànics. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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7.4. Balisa lluminosa. 

YSB015 
  
Balisa lluminosa. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà senyalitzar les zones de treball. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que la balisa segueix correctament col·locada. 
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7.5. Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 

YSM006 
  
Cinta de senyalització amb tanques de 
vianants. 

 

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà senyalitzar i delimitar les zones de treball. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  La cinta es col·locarà perfectament tensada. 

Normes d'ús i manteniment 
  
◼  Es verificarà amb regularitat que la cinta i el clos segueixen correctament col·locats. 

  



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 
  

112  

7.6. Senyal provisional d'obra. 

YSV010 

YSV010b 

YSV010c 
  
Senyal provisional d'obra. 

  

Condicions tècniques 
  
◼  La seva funció serà indicar una situació o un risc a tenir en compte. 
  
◼  Les dimensions del senyal garantiran la seva bona visibilitat i comprensió. 

Normes d'instal·lació 
  
◼  Es col·locarà a una altura i en una posició apropiades a l'angle visual de les persones a les quals vagi dirigida. 
  
◼  Es comprovarà que no existeix cap obstacle que dificulti la seva visibilitat. 

  

8. Oficis previstos 

  

 
  

◼  Tot treballador intervinent en aquesta obra estarà sotmès a una sèrie de riscos comuns, no evitables, 
independentment de l'ofici o lloc de treball a exercir. Aquests riscos, juntament amb les mesures preventives 
a adoptar per minimitzar els seus efectes, es representen en la fitxa 'Mà d'obra en general'. 

  

◼  A continuació s'exposa una relació d'aquells oficis previstos per a la realització de les diferents unitats d'obra 
contemplades en aquesta memòria, recollits cadascun d'ells en una fitxa en la qual s'assenyalen una sèrie 
de punts específics: identificació de les tasques a desenvolupar; riscos laborals no evitables, als quals amb 
major freqüència van a estar exposats els treballadors durant el desenvolupament del seu ofici o lloc de 
treball; mesures preventives a adoptar i proteccions individuals a utilitzar (EPIs), per minimitzar els seus 
efectes i aconseguir un treball més segur. 

  

 
  

◼  Advertiment important 
  

◼  De cap manera aquestes fitxes pretenen substituir l'obligació de la Formació Específica que ha de 
garantir l'empresari al treballador d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
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8.1. Mà d'obra en general 

Mà d'obra en general   

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  En treballs en alçades superiors a 5 m s'utilitzaran plataformes de treball en 
substitució de les escales. 

◼  En cas d'utilitzar bastides, no seran bastides improvisades amb elements tals 
com bidons, caixes o revoltons. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una 
línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, quan es treballi a més de 2 m d'altura 
sobre una plataforma de treball sense baranes contra caigudes d'altura. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una 
línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, en les proximitats dels buits exteriors. 

◼  No se saltarà d'una plataforma de treball a una altra. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball romandrà sempre neteja de greix, fang, formigó i obstacles. 
◼  Les eines i el material necessaris per treballar s'apilaran de forma adequada i 

fora dels llocs de pas. 
◼  A les zones de treball existirà un nivell d'il·luminació adequat. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Abans de col·locar les eslingues per aixecar les càrregues, es comprovarà que 
els elements d'hissat són adequats per al pes a suportar. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

◼  S'utilitzaran les zones de pas i els camins senyalitzats en obra i s'evitarà la 
permanència sota plataformes de bastides. 

◼  Mai es retiraran els entornpeus de les plataformes de les bastides ni de les 
plataformes de treball. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els treballadors romandran allunyats de la zona del recorregut de la plataforma 
del muntacàrregues. 

◼  S'acotarà l'entorn d'aquelles màquines les parts mòbils de les quals, peces o 
tubs puguin envair altres zones de treball. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  No es transportaran eines punxants o tallants ni a les mans ni a les butxaques. 
◼  S'utilitzaran les eines adequades per a l'obertura de recipients i envasos. 

 

Sobreesforç. ◼  S'evitaran postures forçades i inadequades. 
◼  Els elements pesats, voluminosos o de difícil adherència es transportaran 

utilitzant mitjans mecànics. 
◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la manipulació de peces 

pesades. 
◼  Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena recta i per carregar-ho 

o transportar-ho es farà en posició dreta pegant-ho al cos. 
◼  S'interrompran els processos de llarga durada que requereixin moviments 

repetits. 

 

Exposició a temperatures 
ambientals extremes. 

◼  En els treballs a l'aire lliure, s'evitarà l'exposició perllongada a les altes 
temperatures a l'estiu i a les baixes temperatures a l'hivern. 

◼  En els treballs exposats a temperatures ambientals extremes, el treballador 
s'aplicarà crema protectora, beurà aigua amb freqüència i realitzarà les activitats 
més dures a primera hora del matí, per evitar l'excés de calor. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  No es treballarà en cap recinte confinat sense bona ventilació. 
◼  Se seguiran les instruccions del fabricant per a la utilització dels productes. 

 

Incendi. ◼  Es verificarà l'existència d'un extintor a la zona amb el risc d'incendi. 
◼  No es fumarà a la zona de treball. 

 

Atropellament amb vehicles. ◼  Els operaris no se situaran a les proximitats de les màquines durant el seu 
treball, especialment durant les maniobres de marxa cap enrere dels vehicles. 

 

Exposició a agents psicosocials. ◼  Es repartiran els treballs per activitats afins. 
◼  S'indicarà la prioritat de les diferents activitats, per evitar el cavalcament entre 

els treballadors. 
◼  S'evitaran les conductes competitives entre treballadors. 
◼  S'informarà als treballadors sobre el nivell de qualitat del treball que han 

realitzat. 
◼  Es motivarà al treballador responsabilitzant-lo de la seva tasca. 

 

Derivat de les exigències del 
treball. 

◼  No es prolongarà excessivament la jornada laboral, per evitar l'estrès. 
◼  Es planificaran els diferents treballs de la jornada, tenint en compte una part de 

la mateixa per a possibles imprevists. 
◼  El treballador no realitzarà activitats per les quals no estigui qualificat. 

 

Personal. ◼  S'incentivarà la utilització de mesures de seguretat. 
◼  S'informarà als treballadors sobre els riscos laborals que es poden trobar. 
◼  S'informarà sobre les conseqüències que pot tenir el no usar els equips de 

protecció individual adequats. 
◼  Es planificaran amb regularitat reunions sobre seguretat en el treball. 
◼  Es conscienciarà als treballadors sobre la seva responsabilitat en la seguretat 

dels seus companys. 

 

Deficiència en les instal·lacions 
de neteja personal i de benestar 
de les obres. 

◼  Es verificarà l'existència d'una farmaciola en un lloc accessible per als 
treballadors. 

◼  La situació del material de primers auxilis serà estratègica per garantir una 
prestació ràpida i eficaç. 

◼  El material de primers auxilis serà revisat periòdicament. 
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8.2. Paleta. 

Paleta. 
  

mo021 

mo114 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs en els quals s'utilitzen maons, pedres, calç, sorra, guix, ciment o altres materials semblants. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  No es muntaran bastides de cavallets sobre altres bastides. 
◼  Durant la realització de treballs que requereixin l'eliminació momentània de les 

proteccions col·lectives, tals com el tancament de les caixes d'ascensor, de les 
escales i dels conductes, l'operari utilitzarà un sistema anticaigudes. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  El paleta realitzarà l'esglaonat de les rampes d'escala de forma provisional o 
definitiva, immediatament després del desmuntatge del sistema d'encofrat. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava necessaris per assegurar 
l'estabilitat de les obres de fàbrica durant la seva execució i després d'aquesta. 

◼  No se sobrecarregaran les plantes durant l'execució dels envans. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Les mires es lligaran al carretó durant el seu transport. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els productes 
especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç viva o ciment. 

 

Exposició a agents químics. ◼  El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.3. Calefactor. 

Calefactor. 
  

mo004 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de calefacció i de subministrament d'A.C.S. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  El terra de la zona de treball es mantindrà sec. 
◼  Les calderes i els radiadors s'apilaran de forma ordenada i fora dels llocs de 

pas. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants de les calderes i dels 
radiadors. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall, mai horitzontalment. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les màquines de tall de 
materials amb plom. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la instal·lació dels radiadors o 
de les calderes. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment soldades o tallades. 

 

Contacte elèctric. ◼  No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els peus humits. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants o que continguin sosa 
càustica. 

 

Explosió. ◼  Es comprovarà l'hermeticitat dels conductes de gas. 

 

Incendi. ◼  No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs tancats. 
◼  Els residus combustibles s'eliminaran immediatament. 

 

Exposició a agents químics. ◼  En espais tancats amb falta de ventilació natural, s'instal·larà un sistema 
d'extracció a les zones de treball en contacte amb productes que contenen 
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o massilles, per extreure els 
vapors. 

 

Exposició a agents biològics. ◼  Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en concloure la seva jornada 
laboral. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.4. Serraller. 

Serraller. 
  

mo018 

mo059 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge en obra de fusteries d'acer, d'alumini o de PVC, configurades a base de perfils prefabricats industrialment, i 

treballs de serralleria, tals com a muntatge de panys, tancaments, reixes, baranes i altres peces metàl·liques. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  S'instal·laran dispositius d'ancoratge resistents en la proximitat dels buits 
exteriors en els quals es vagi a col·locar la fusteria metàl·lica, als quals el 
treballador pugui ancorar l'arnès anticaigudes. 

◼  S'utilitzarà un arnès anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge o a una 
línia d'ancoratge, prèviament instal·lats, durant el rebut en obra de les baranes. 

◼  Les baranes metàl·liques no es deixaran simplement aplomades i encunyades, 
sinó que s'instal·laran de forma definitiva. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Els elements metàl·lics s'apilaran en les plantes linealment al costat dels llocs 
en els quals es vagin a instal·lar i fora dels llocs de pas. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de llimadures metàl·lics. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  Les baranes no s'apilaran ni en les vores de les cobertes ni en les vores dels 
balcons. 

◼  Les baranes rebudes amb morter que no quedin instal·lades de forma segura, 
pel fet que el morter no s'hagi adormit suficientment, es mantindran apuntalades 
o amarrades a llocs ferms. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els elements metàl·lics es transportaran amb la part posterior cap avall, mai 
horitzontalment. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  Els llimadures metàl·liques es retiraran amb raspalls, mai amb les mans. 

 

Sobreesforç. ◼  Els components de la fusteria i de la serralleria es transportaran sobre les 
espatlles per, almenys, dos operaris. 

 

Exposició a agents químics. ◼  El treball es realitzarà en llocs amb una bona ventilació natural. 
◼  S'instal·larà un sistema d'extracció a les zones de tall d'elements metàl·lics per 

extreure la pols. 
◼  No se soldaran peces que presentin restes d'olis, de greixos o de pintures, per 

evitar el despreniment de gasos i vapors nocius. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.5. Construcció. 

Construcció. 
  

mo020 

mo077 
mo112 
mo113 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de moviment de terres, replanteig, anivellació de pendents, execució de pericons, pous, drenatges, registres, 

connexions de servei, recalços, bases de pavimentació, paviments continus de formigó, preparació de superfícies per revestir, 
arrebossats, reparacions i obres d'urbanització a l'interior de la parcel·la. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han estat emmagatzemades 
en les vores d'aquesta. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els productes 
especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç viva o ciment. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.6. Electricista. 

Electricista. 
  

mo003 

mo102 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs relacionats amb l'electricitat, intervenint en diverses fases de l'obra i donant assistència tècnica a altres instal·lacions. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Abans d'iniciar els treballs d'estesa de cables, es comprovarà que a la zona de 
treball no hi ha materials procedents de la realització de les regates. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  S'il·luminaran adequadament els quadres elèctrics d'obra, les zones de 
centralització de comptadors i les derivacions individuals. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  S'utilitzaran comprovadors de tensió i detectors de cables ocults abans de trepar 
els paraments. 

 

Contacte elèctric. ◼  S'evitarà el pas de cables per zones de pas i zones humides. 
◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 

 

Explosió. ◼  No es realitzaran treballs en tensió en atmosferes potencialment explosives. 

 

Incendi. ◼  Es comprovarà la presència d'un extintor a prop dels quadres elèctrics. 
◼  S'evitarà l'entrada d'humitat en els components elèctrics. 
◼  No s'utilitzaran cables elèctrics en mal estat. 
◼  No es realitzaran empalmaments manuals. 
◼  Les connexions es realitzaran mitjançant endolls i clavilles normalitzades. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epc030j] Casc aïllant elèctric fins a una tensió de 1000 V de corrent altern o de 1500 V de corrent continu. 
◼  [50epm010md] Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió. 
◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.7. Encofrador. 

Encofrador. 
  

mo044 

mo091 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge i desmuntatge d'encofrats de fusta, metàl·lics o d'altres materials, utilitzats per modelar el formigó i 

construir elements estructurals. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  L'ascens i el descens als encofrats es realitzarà a través d'escales manuals 
reglamentàries, plataformes elevadores o torres d'accés. 

◼  Els taulers excessivament guerxats no s'utilitzaran com a encofrat. 
◼  No es treballarà quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
◼  La plataforma de treball tindrà la resistència i estabilitat necessàries per suportar 

els treballs que es realitzen sobre ella. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  Es caminarà cap endavant, recolzant els peus en dos taulers alhora, és a dir, 
sobre els junts. 

◼  Els taulers del sistema d'encofrat s'apilaran ordenadament, una cop conclosos 
els treballs, per al seu transport. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No s'improvisaran zones d'apilament d'encofrats ni zones per a l'abocament dels 
enderrocs. 

◼  Els elements d'apuntalament seran revisats periòdicament. 
◼  S'assegurarà la vigilància, el control i la direcció per una persona competent de 

les operacions de muntatge i desmuntatge dels sistemes d'encofrat. 
◼  Els encofrats i les armadures no s'apilaran a les vores de les excavacions. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  Es retirarà el material de rebuig i s'eliminaran els claus i les puntes existents en 
els taulers usats. 

◼  Es recolliran els claus arrencats dels taulers de fusta mitjançant escombrada. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  Durant el tall de posts de fusta, s'eliminaran aquells posts amb humitat o amb 
incrustacions de puntes d'acer. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els productes desencofrants. 
◼  L'aplicació del desencofrant es realitzarà seguint les instruccions de la fitxa de 

seguretat del fabricant. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  



  
 

 

HIDROLEM Hidrogeologia i Enginyeria del Terreny. Av. Ernest Lluch, 32 TCM3, 08302 Mataró. Tecno-Campus Maresme. 

Tel. (+34) 931 696 522 | M. (+34) 649 380 254 | www.hidrolem.com | E -mail: info@hidrolem.com 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES I UNA XARXA D'AIGUA FREÀTICA  
PER AL SUBMINISTRAMENT DE REG I NETEJA VIÀRIA AL POLÍGON SALINES I FONOLLAR DEL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
-ACTUALITZACIÓ PREUS 2024- 
Annex 16 Seguretat i Salut 
 
  

120  

8.8. Estructurista. 

Estructurista. 
  

mo045 

mo092 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de posada en obra del formigó, que engloben les operacions d'abocament, compactació i curació del mateix. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  L'abocament del formigó, en lloses i forjats, es realitzarà des de plataformes de 
treball col·locades sobre l'armadura. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  No es treballarà sobre plataformes amb rodes, sense comprovar la 
immobilització d'aquestes. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  No s'aproparà excessivament la cara al formigó durant l'operació d'abocament. 
◼  L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura inferior a 1,5 m. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els additius, les resines i els productes 
especials. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el formigó durant l'abocament d'aquest. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.9. Ferrallista. 

Ferrallista. 
  

mo043 

mo090 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de preparació, manipulació i muntatge de l'armat dels diferents elements estructurals que componen les estructures de 

formigó armat, mitjançant la utilització de barres corrugades d'acer. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  L'armadura no es rebrà en zones properes a la vora dels forjats. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  S'instal·laran plataformes de treball que permetin la circulació sobre les 
armadures de lloses i forjats. 

◼  Es recolliran els retalls de filferros i de barres d'acer mitjançant escombrada. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  La presentació de la ferralla de gran pes o de grans dimensions es realitzarà 
per, almenys, tres operaris. Dos d'ells guiaran mitjançant cordes la peça seguint 
les instruccions del tercer, que procedirà manualment a efectuar les correccions 
d'aplomat. 

◼  No s'utilitzaran els fleixos de filferro dels paquets de barres d'acer com a punt 
d'hissat. 

◼  L'hissat es realitzarà sempre amb eslingues o cadenes d'almenys dues 
branques. 

◼  Abans de l'hissat complet de la càrrega es tensarà l'eslinga i s'elevarà uns 10 
cm per verificar el seu amarratge i equilibri. 

 

Caiguda d'objectes per 
manipulació. 

◼  Es recorrerà a la utilització de balancins o d'eslingues amb diversos punts 
d'enganxament quan els paquets de barres, per la seva longitud, no tinguin 
rigidesa suficient. 

 

Trepitjades sobre objectes. ◼  S'evitarà caminar pels encofrats de les bigues. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es protegiran els tirantets i les parts sortints de l'estructura. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Les barres d'acer s'apilaran entre piquetes clavades al terra, per evitar 
desplaçaments laterals. 

◼  Els paquets de barres d'acer s'apilaran sobre travesses de fusta. 
◼  Per controlar el moviment de la ferralla suspesa s'utilitzaran cordes guia. 
◼  La ferralla s'apilarà en els llocs destinats a tal finalitat. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.10. Lampista. 

Lampista. 
  

mo008 

mo107 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge dels diferents elements que componen les instal·lacions de fontaneria i de sanejament, incloent els aparells 

sanitaris i l'aixeteria. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  No es caminarà sobre cobertes inclinades en mal estat. 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  El terra de la zona de treball es mantindrà sec. 
◼  Els tubs i els aparells sanitaris s'apilaran de forma ordenada i fora dels llocs de 

pas. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No es realitzaran treballs en la connexió de servei de la instal·lació a l'interior 
d'una rasa sense l'adequada entibació. 

 

Xoc contra objectes immòbils. ◼  Es protegiran les parts sortints, tallants o punxants dels aparells sanitaris. 

 

Xoc contra objectes mòbils. ◼  Els tubs es transportaran amb la part posterior cap avall, mai horitzontalment. 

 

Projecció de fragments o 
partícules. 

◼  S'instal·larà un sistema d'aspiració de partícules en les màquines de tall de 
materials amb plom. 

 

Atrapament per objectes. ◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari per a la instal·lació dels aparells 
sanitaris. 

 

Contacte tèrmic. ◼  S'evitarà el contacte amb tubs i peces recentment soldades o tallades. 

 

Contacte elèctric. ◼  No s'utilitzaran eines elèctriques amb les mans o amb els peus humits. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb productes decapants o que continguin sosa 
càustica. 

 

Incendi. ◼  No se soldarà en presència de gasos inflamables en llocs tancats. 
◼  Els residus combustibles s'eliminaran immediatament. 

 

Exposició a agents químics. ◼  En espais tancats amb falta de ventilació natural, s'instal·laran sistemes 
d'extracció tant a les zones de tall de materials amb plom, per extreure la pols, 
com a les zones de treball en contacte amb productes que contenen 
substàncies perilloses, tals com dissolvents, coles o massilles, per extreure els 
vapors. 

 

Exposició a agents biològics. ◼  Els operaris es desinfectaran la pell diàriament, en concloure la seva jornada 
laboral. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.11. Muntador. 

Muntador. 
  

mo011 

mo080 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge de diferents elements, tals com aspiradors, conductes flexibles i obertures en sistemes de ventilació, 

tendals i persianes en sistemes de protecció solar, i terres tècnics. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

◼  En cas d'haver de treballar en una zona de pas, s'haurà de preveure una zona 
alternativa per al pas de la resta de treballadors de l'obra. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  Es vigilarà la disposició dels sotaponts i la verticalitat dels puntals utilitzats, per 
evitar el despreniment de les plaques recentment col·locades en el sostre. 

 

Caiguda d'objectes despresos. ◼  No es llançarà runa des d'altura, per evitar danyar a altres treballadors situats a 
la zona de treball. 

 

Incendi. ◼  Els rotllos de fibres vegetals es mantindran allunyats dels punts en què es 
puguin produir espurnes o flames. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.12. Construcció d'obra civil. 

Construcció d'obra civil. 
  

mo041 

mo087 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs d'execució de replanteig, demolició de paviments, anivellació i formació de pendents, col·locació d'apuntalaments, 

execució de pericons, pous, drenatges, registres, connexions a col·lectors, talls i assemblatges de tubs, muntatge de tubs en 
xarxes de sanejament, compactat del terreny, col·locació del mobiliari urbà, execució de ferms i obra civil complementària. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  Es protegiran, horitzontal i verticalment, els buits i desnivells existents en el 
terreny. 

 

Caiguda d'objectes per desplom. ◼  No es treballarà a l'interior d'una rasa si les terres han estat emmagatzemades 
en les vores d'aquesta. 

◼  S'instal·laran els mitjans d'estintolament i trava necessaris per assegurar 
l'estabilitat dels talussos. 

◼  Es prohibirà el pas de vehicles i persones en les proximitats del talús. 
◼  Les terres, els materials i els tubs no s'apilaran a les vores del talús. 

 

Exposició a substàncies nocives. ◼  S'evitarà el contacte de la pell amb els betums, els aglomerats asfàltics, les 
resines i els adhesius. 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter. 
◼  S'evitarà el contacte de la pell amb àcids, sosa càustica, calç viva o ciment. 

 

Atropellament amb vehicles. ◼  En els treballs al costat de vies de circulació, s'exigirà la col·locació de la 
senyalització oportuna, el desviament parcial del tràfic i la presència de 
treballadors que dirigeixin les maniobres de la maquinària i dels vehicles. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
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8.13. Seguretat i Salut. 

Seguretat i Salut. 
  

mo119 

mo120 

 

Identificació de les tasques a desenvolupar 
  
◼  Treballs de muntatge i desmuntatge dels sistemes de protecció col·lectiva, de les instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, 

de la senyalització provisional d'obres i de les bastides, i formació en matèria de seguretat i salut. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS DURANT EL TREBALL 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. 

◼  S'evitaran ensopegades i enganxades amb les xarxes de seguretat durant el 
seu muntatge. 

◼  La runa no s'apilarà sobre les bastides ni sobre les plataformes de treball. 

 

Cop i tall per objectes o eines. ◼  S'evitarà apilar un nombre excessiu de baranes. 

 

Sobreesforç. ◼  Els elements que pel seu pes ho requereixin es muntaran o desmuntaran amb 
ajuda de politges o aparells elevadors. 

Equips de protecció individual (EPI): 

◼  [50epm010cd] Parell de guants contra riscos mecànics. 
  

9. Unitats d'obra 

  

◼  A continuació s'exposa una relació, ordenada per capítols, de cadascuna de les unitats d'obra, en les quals 
s'analitzen els riscos laborals no evitables que no hem pogut eliminar, i que apareixen en cadascuna de les 
fases d'execució de la unitat d'obra, descrivint-se per a cadascuna d'elles les mesures preventives a adoptar 
i els sistemes de senyalització i protecció col·lectiva a utilitzar per poder controlar els riscos o reduir-los a un 
nivell acceptable, en cas de materialitzar-se l'accident. 

  

◼  Al seu torn, cadascuna d'aquestes fitxes recull, a manera de resum, la relació de maquinària, bastimentada, 
petita maquinària, equip auxiliar i protecció col·lectiva utilitzats durant el desenvolupament dels treballs, i els 
oficis intervinents, amb indicació de la fitxa corresponent a cadascun d'ells. 

  

◼  Els riscos inherents a l'ús de tots aquests equips (maquinària, bastimentades, etc.) són els descrits en les 
fitxes corresponents, havent-se de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció que en elles 
s'indiquen, en totes les fases en les quals s'utilitzin aquests equips. D'aquesta manera es pretén evitar 
repetir, en diferents fases, els mateixos equips amb els seus riscos, ja que els riscos associats a ells ja han 
quedat reflectits amb caràcter general per al seu ús durant tota l'obra en les fitxes corresponents. 
 

 

 

 

◼  Advertiment important 
  

◼  Aquesta exhaustiva identificació de riscos no es pot considerar una avaluació de riscos ni una 
planificació de la prevenció, simplement representa una informació que es pretén sigui de gran 
utilitat per a la posterior elaboració dels corresponents Plans de Seguretat i Salut i Prevenció de 
Riscos Laborals, documents en els quals s'avaluaran, per part de l'empresa, les circumstàncies reals 
de cadascun dels llocs de treball en funció dels mitjans dels quals es disposi. 

  

◼  El Pla de Seguretat i Salut és el document que, en construcció, conté l'avaluació de riscos i la 
planificació de l'activitat preventiva, sent essencial per a la gestió i aplicació del Pla de Prevenció de 
Riscos Laborals. Estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en l'ESS, en 
funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes 
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 
tècnica, que no podran implicar una disminució dels nivells de protecció prevists en l'ESS.  
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9.1. Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics. 

ADE002 Excavació a cel obert, amb mitjans mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

−  Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. 

−  Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. 

−  Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. 

−  Càrrega a camió de les terres excavades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  

  

9.2. Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics. 

ADE010 Excavació de rases per instal·lacions, amb mitjans mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

−  Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les 
alineacions. 

−  Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. 

−  Refinat de fons amb extracció de les terres. 

−  Càrrega a camió de les terres excavades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn020b Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 
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Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

  

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Refinat de fons amb extracció de les terres. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Es comptarà amb l'ajuda d'un altre operari en l'exterior de 
l'excavació que, en cas d'emergència, avisarà a la resta 
de treballadors. 

◼  Es col·locaran escales de mà al llarg del perímetre de 
l'excavació, amb una separació entre elles no superior a 
15 m. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió de les terres excavades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  

  

9.3. Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 

ADL005 Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig en el terreny. 

−  Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. 

−  Retirada i disposició mecànica dels materials objecte 
d'esbrossada. 

−  Càrrega a camió. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig en el terreny. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

 

Afecció causada per 
éssers vius. 

◼  Si s'observés la presència d'insectes o rosegadors, es 
procedirà a la desinsectació o desratització de la zona, 
mitjançant l'aplicació de productes adequats per part de 
persones amb la formació necessària per a això. 

  

  
           

Fase d'execució Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La zona de treball es regarà amb freqüència per evitar la 
formació de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Càrrega a camió. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

  

  

9.4. Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè, amb mitjans mecànics. 

ADP010 Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè, amb mitjans 
mecànics. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

−  Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 

−  Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la 
superfície de suport. 

−  Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 
pendents. 

−  Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor 
uniforme. 

−  Humectació o dessecació de cada tongada. 

−  Compactació per tongades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq04cab010b Camió basculant. 

mq01mot010a Motoanivelladora. 

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els fronts dels talussos se sanejaran per evitar desploms 
imprevists. 

  

  
           

Fase d'execució Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en els talussos dels terraplens.   

  
           

Fase d'execució Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  L'abocament de les terres no es realitzarà en les vores 
dels talussos, per evitar despreniments d'aquestes. 
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Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per evitar 
la necessitat d'aproximar-se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació per tongades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.5. Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè, amb mitjans mecànics. 

ADP010b Terraplenament i compactació per a coronació de terraplè, amb mitjans 
mecànics. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

−  Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 

−  Preparació de la superfície de recolzament. 

−  Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de 
pendents. 

−  Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor 
uniforme. 

−  Humectació o dessecació de cada tongada. 

−  Compactació per tongades. 

    MAQUINÀRIA 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq04cab010b Camió basculant. 

mq01mot010a Motoanivelladora. 

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  No es treballarà en zones properes a les vores i als talls 
del terreny. 

◼  YSM010 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en zones on es puguin produir 
despreniments de roques, terres o arbres. 

◼  YSM010 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Traçat dels cantells de la base del terraplenament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els fronts dels talussos se sanejaran per evitar desploms 
imprevists. 

  

  
           

Fase d'execució Preparació de la superfície de recolzament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No es treballarà en els talussos dels terraplens.   

  
           

Fase d'execució Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  L'abocament de les terres no es realitzarà en les vores 
dels talussos, per evitar despreniments d'aquestes. 

  

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 
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Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per evitar 
la necessitat d'aproximar-se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació per tongades. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.6. Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació amb corró vibrant de guiat manual. 

ADR010 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació amb corró vibrant de guiat manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estesa del material de reblert en tongades d'espessor 

uniforme. 

−  Humectació o dessecació de cada tongada. 

−  Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 

−  Compactació. 

    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq02roa010a Corró vibrant de guiat manual. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

mq04cab010c Camió basculant. 

  
           

  
           

Fase d'execució Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  En les operacions de descàrrega del material, els 
camions no s'aproximaran a les vores de l'excavació, per 
evitar sobrecàrregues que afectin a l'estabilitat del 
terreny. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Humectació o dessecació de cada tongada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Aixafament per 
bolcada de 
màquines. 

◼  El camió cuba tindrà una sortida d'aigua lateral, per evitar 
la necessitat d'aproximar-se a les vores dels talussos. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atropellament amb 
vehicles. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de la rasa 
a una distància inferior a 5 m de les màquines que 
estiguin treballant-hi. 

  

  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.7. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb corró vibrant de guiat manual. 

ADR100 Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb 
corró vibrant de guiat manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Situació dels punts topogràfics. 

−  Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 

−  Humectació de les terres. 

−  Compactació. 

−  Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

    MAQUINÀRIA 

mq02roa010a Corró vibrant de guiat manual. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

  
           

  
           

Fase d'execució Compactació. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.8. Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb picó vibrant de guiat manual. 

ADR100b Compactació mecànica de fons d'excavació mitjançant equip manual amb 
picó vibrant de guiat manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Situació dels punts topogràfics. 

−  Baixada de la maquinària al fons de l'excavació. 

−  Humectació de les terres. 

−  Compactació. 

−  Retirada de la maquinària del fons de l'excavació. 

    MAQUINÀRIA 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

  
           

  
           

Fase d'execució Compactació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'acció de 
la màquina. 

◼  YSM005 

  

9.9. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat. 

ASA010 Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro 
colat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament     EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. humits, col·locats amb morter. 

−  Connexionat dels col·lectors al pericó. 

−  Reomplert de formigó per a formació de pendents. 

−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. 

−  Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del 
pericó. 

−  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 
els accessoris. 

−  Comprovació del seu correcte funcionament. 

−  Realització de proves de servei. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   
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Fase d'execució 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.10. Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de polipropilè, amb junta elàstica. 

ASB010 Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, 
de polipropilè, amb junta elàstica. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i 

pendents. 

−  Trencament del paviment amb compressor. 

−  Presentació en sec de tubs i peces especials. 

−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

−  Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

    MAQUINÀRIA 

mq05pdm010b Compressor portàtil elèctric. 

mq05mai030 Martell pneumàtic. 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. −  Execució del reblert envoltant. 

−  Realització de proves de servei. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Presentació en sec de tubs i peces especials. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 

senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una superfície el 
més horitzontal possible. 

◼  Els tubs no s'apilaran en les vores de les excavacions. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 
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Atrapament per 
objectes. 

◼  Per col·locar els tubs a l'interior de la rasa s'utilitzaran 
cordes guia, equips i maquinària adequats per a això. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Els tubs es lligaran en dos punts per al seu descens. 
◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 

l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  No s'encaixaran els tubs subjectant-los per l'interior 
d'aquests. 

  

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  S'utilitzaran equips adequats per a la correcta col·locació 
del junt elàstic. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.11. Malla electrosoldada, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. 

CHA020 Malla electrosoldada, col·locada en obra, en llosa de fonamentació. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Tall de la malla electrosoldada. 

−  Muntatge i col·locació de la malla electrosoldada. 

−  Subjecció de la malla electrosoldada.     PETITA MAQUINÀRIA 

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ata010 Lligadora de ferralla. 

  
           

  
           

Fase d'execució Tall de la malla electrosoldada. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Se seguirà el procediment de treball i s'evitaran les 
presses. 

  

  

9.12. Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació. 

CHE010 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a 
llosa de fonamentació. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Neteja i preparació del plànol de suport. 

−  Replanteig. 

−  Aplicació del líquid desencofrant. 

−  Muntatge del sistema d'encofrat. 

−  Col·locació d'elements de sustentació, fixació i 
apuntalament. 

−  Aplomat i anivellació de l'encofrat. 

−  Humectació de l'encofrat. 

−  Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

−  Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00sie020 Serra de disc fix, per a taula de treball. 

  
           

  
           

Fase d'execució Muntatge del sistema d'encofrat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos 
s'empraran cordes guia. 
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Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les 
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i 
persones. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els panells d'encofrat no es desenganxaran de les 
eslingues fins a no haver procedit a la seva estabilització. 

  

  
           

Fase d'execució Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  La separació del panell d'encofrat del formigó es 
realitzarà mitjançant mitjans manuals, no utilitzant la grua 
com a element de tir. 

  

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per controlar el moviment dels elements suspesos 
s'empraran cordes guia. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Se senyalitzarà i delimitarà la zona afectada per les 
maniobres d'hissat, restringint-se el pas de vehicles i 
persones. 

  

  

9.13. Formigó en massa fabricat en central, abocament des de camió, per a formació de sabata. 

CHH020 Formigó en massa fabricat en central, abocament des de camió, per a 
formació de sabata. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Abocament i compactació del formigó. 

−  Curat del formigó. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Curat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Si la curació es realitza mitjançant reg directe d'aigua, no 
es deixarà entollada la zona de treball durant la jornada 
laboral, per evitar relliscades. 

  

  

9.14. Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, abocament amb cubilot. 

CHH030 Formigó per armar en lloses de fonamentació fabricat en central, 
abocament amb cubilot. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Abocament i compactació del formigó. 

−  Curat del formigó. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh010 Cubilot. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Abocament i compactació del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Curat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Si la curació es realitza mitjançant reg directe d'aigua, no 
es deixarà entollada la zona de treball durant la jornada 
laboral, per evitar relliscades. 
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9.15. Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX020 Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 

−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 

−  Neteja de les restes de l'obra. 

−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.16. Demolició de solera o paviment de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX021 Demolició de solera o paviment de formigó en massa, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 

−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 

−  Neteja de les restes de l'obra. 

−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 
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Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.17. Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX030 Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Tall previ del contorn de a zona a demolir. 

−  Demolició de l'element. 

−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 

−  Neteja de les restes de l'obra. 

−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq11eqc010 Talladora de paviment. 

  
           

  
           

Fase d'execució Tall previ del contorn de a zona a demolir. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Se seguirà el procediment de treball i s'evitaran les 
presses. 

  

  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.18. Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 

DMX050 Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, 
mitjançant retroexcavadora amb martell picador. 
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FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 

−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 

−  Neteja de les restes de l'obra. 

−  Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq01exn050c Retroexcavadora sobre pneumàtics, amb martell 
trencador. 

mq01ret010 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Projecció de 
fragments o 
partícules. 

◼  Es verificarà l'absència de persones en el radi d'abast 
dels fragments o partícules que es desprenen. 

  

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la circulació de persones sota la vertical de risc 
de caiguda de materials. 

◼  YCV020 

  

9.19. Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic. 

DMX091 Demolició de rigola sobre base de formigó, amb martell pneumàtic. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Demolició de l'element. 

−  Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

−  Retirada i arreplegat de enderrocs. 

−  Neteja de les restes de l'obra. 

−  Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

    MAQUINÀRIA 

mq05mai030 Martell pneumàtic. 

mq05pdm110 Compressor portàtil dièsel. 

  
           

  
           

Fase d'execució Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a agents 
químics. 

◼  La runa es regarà amb freqüència, per evitar la formació 
de pols. 

  

  
           

Fase d'execució Neteja de les restes de l'obra. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La zona de treball es mantindrà en perfectes condicions 
d'ordre i neteja. 

  

  
           

Fase d'execució Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 
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Sobreesforç. ◼  Per agafar el pes es mantindrà en tot moment l'esquena 
recta i per carregar-ho o transportar-ho es farà en posició 
dreta pegant-ho al cos. 

  

  

9.20. Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel, 
reforçat amb formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S; armadura de llinyola 
prefabricada d'acer galvanitzat en calent. 

FEA020 Mur de càrrega de fàbrica armada de bloc de formigó 2 cares vistes, 
rebuda amb morter de ciment industrial, subministrat a granel, reforçat 

amb formigó de replè preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, 
i acer UNE-EN 10080 B 500 S; armadura de llinyola prefabricada d'acer 
galvanitzat en calent. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Neteja i preparació de la superfície suport. 

−  Replanteig, planta a planta. 

−  Col·locació i aplomat de mires de referència. 

−  Estesa de fils entre mires. 

−  Col·locació de ploms fixos a les arestes. 

−  Col·locació de les peces per filades a nivell. 

−  Repassada de juntes i neteja del parament. 

−  Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre 
filades. 

−  Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols 
horitzontals i llindes. 

−  Preparació del formigó. 

−  Abocat, vibrat i curat del formigó. 

−  Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució 
de buits. 

−  Neteja. 

    MAQUINÀRIA 

mq06hor010 Formigonera. 

mq06mms010 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial 
en sec, subministrat a granel. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ciz020 Cisalla per a acer en barres corrugades. 

op00ata010 Lligadora de ferralla. 

  
           

  
           

Fase d'execució Col·locació de les peces per filades a nivell. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
a diferent nivell. 

◼  No es rebrà el material des de la vora de buits sense 
protecció. 

  

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  El material ceràmic s'apilarà de forma ordenada i fora 
dels llocs de pas. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'aixecaran elements de fàbrica amb vent fort ni amb 
pluja. 

  

 

Cop i tall per objectes 
o eines. 

◼  Es tindrà especial cura en la manipulació de peces 
ceràmiques trencades. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat, vibrat i curat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  Si la curació es realitza mitjançant reg directe d'aigua, no 
es deixarà entollada la zona de treball durant la jornada 
laboral, per evitar relliscades. 

  

  

9.21. Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó, cara vista, llis, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, subministrat 
en sacs. 

FFP020 Full de partició interior, de fàbrica de bloc de formigó, cara vista, llis, 
rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, subministrat en sacs. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. 

−  Marcat en els pilars dels nivells de referència general de 
planta i de nivell de paviment. 

−  Col·locació i aplomat de mires de referència. 

−  Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments 
de base de portes i armaris. 

−  Estesa de fils entre mires. 

−  Preparació del morter. 

−  Col·locació de les peces per filades a nivell. 

−  Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. 

−  Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. 

−  Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. 

−  Repàs de les juntes i neteja final del parament. 

    MAQUINÀRIA 

mq06hor010 Formigonera. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
a diferent nivell. 

◼  Els buits horitzontals existents en el forjat romandran 
constantment protegits amb les proteccions col·lectives ja 
instal·lades en la fase d'estructura. Quan pel procés 
constructiu s'hagin de retirar, es procedirà sempre que es 
vagi a iniciar de forma immediata l'envà o l'extradossat 
interior i el treballador estigui proveït d'un arnès 
anticaigudes ancorat a un dispositiu d'ancoratge, 
prèviament instal·lat. 

  

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  Es disposarà de llum portàtil. ◼  YCS010 
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Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Preparació del morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Col·locació de les peces per filades a nivell. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials s'apilaran prop dels pilars, per evitar 
sobrecàrregues de l'estructura. 

  

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges del material 
fins que siguin dipositats en la planta corresponent. 

  

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter d'unió.   

  

9.22. Bidó per a residus perillosos. 

GEA010 Bidó per a residus perillosos. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Subministrament i ubicació. 

−  Marcat del recipient amb l'etiqueta corresponent. 

  
           

  

9.23. Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

GRA010b Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts 

en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Càrrega a camió del contenidor. 

−  Transport de residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

    MAQUINÀRIA 

mq04res010boa Càrrega i canvi de contenidor. 

  
           

  

9.24. Caixa de protecció i mesura, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local. 

IEC010 Caixa de protecció i mesura, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en 
habitatge unifamiliar o local. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la 

caixa. 

−  Fixació. 

−  Col·locació de tubs i peces especials. 

−  Connexionat. 

  
           

  

9.25. Cable multipolar de coure RV-K. 

IEH012 Cable multipolar de coure RV-K. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estesa del cable. 

−  Connexionat. 

−  Comprovació del seu correcte funcionament. 
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9.26. Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: quadre de serveis generals; quadres secundaris, quadre 
secundari de piscina, quadre secundari d'altres utilitats (tipus A), quadre secundari d'altres utilitats (tipus B); circuits amb cablejat sota tub 
protector i mecanismes. 

IEI030b Xarxa elèctrica de distribució interior de serveis generals composta de: 

quadre de serveis generals; quadres secundaris, quadre secundari de 
piscina, quadre secundari d'altres utilitats (tipus A), quadre secundari 
d'altres utilitats (tipus B); circuits amb cablejat sota tub protector i 
mecanismes. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat de conductes. 

−  Col·locació de la caixa per al quadre. 

−  Col·locació dels quadres secundaris. 

−  Muntatge dels components. 

−  Col·locació i fixació dels tubs. 

−  Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. 

−  Estesa i connexionat de cables. 

−  Col·locació de mecanismes. 

  
           

  

9.27. Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de coure, sota tub protector de polietilè de doble 
paret. 

IEL010 Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, sota tub protector de polietilè de doble paret. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat de la rasa. 

−  Execució del llit de sorra per a seient del tub. 

−  Col·locació del tub en la rasa. 

−  Estesa de cables. 

−  Connexionat. 

−  Execució del reblert envoltant. 

    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig i traçat de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Execució del llit de sorra per a seient del tub. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  

9.28. Presa de terra amb tres piques d'acer courat. 

IEP021 Presa de terra amb tres piques d'acer courat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Excavació amb mitjans mecànics. 

−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

−  Clavat de les piques. 

−  Col·locació de l'arqueta de registre. 

−  Connexió dels elèctrodes amb la línia d'enllaç. 

−  Reblert de l'extradós. 

−  Conexió a la xarxa de terra. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

  
           

  
           

Fase d'execució Excavació amb mitjans mecànics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de persones 
a diferent nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 
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Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de l'extradós. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.29. Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions permanents i transitòries, modular, model Combi SPU 16308 
"SCHNEIDER ELECTRIC". 

IEX078b Interruptor combinat magnetotèrmic-protectors contra sobretensions 

permanents i transitòries, modular, model Combi SPU 16308 "SCHNEIDER 
ELECTRIC". 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Muntatge i connexionat de l'element. 

  
           

  

9.30. Guardamotor modular. 

IEX080 Guardamotor modular. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Muntatge i connexionat de l'element. 

  
           

  

9.31. Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable, formada per tub de polietilè (PE) i clau de tall allotjada en pericó 
prefabricada de polipropilè. 

IFA010 Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable, formada per 
tub de polietilè (PE) i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 

polipropilè. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut de la connexió de servei, 

coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que 
puguin tenir interferències. 

−  Trencament del paviment amb compressor. 

−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

−  Col·locació de l'arqueta prefabricada. 

−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

−  Col·locació de la canonada. 

−  Muntatge de la clau de tall. 

−  Col·locació de la tapa. 

−  Execució del reblert envoltant. 

−  Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general 
del municipi. 

−  Reposició del ferm. 

−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq05pdm010a Compressor portàtil elèctric. 

mq05mai030 Martell pneumàtic. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució 
Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per objectes 
o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.32. Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura. 

IFB005 Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, 
formada per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat. 

−  Col·locació i fixació de tub i accessoris. 

−  Realització de proves de servei.     PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 

op00mar010 Martell. 

op00tal010 Trepant. 

op00ros010 Roscadora de tubs. 

  
           

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.33. Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100. 

IFB006 

IFB006b 

IFB006c 

IFB006d 

IFB006e 

IFB006f 

IFB006g 

IFB006h 

IFB006i 

Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub 
de polietilè PE 100. 
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FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig i traçat. 

−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

−  Col·locació de la canonada. 

−  Execució del reblert envoltant. 

−  Realització de proves de servei. 

  
           

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.34. Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable. 

IFC010 Preinstal·lació de comptador per proveïment d'aigua potable. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.35. Comptador d'aigua. 

IFC090 

IFC090b 

IFC090f 

Comptador d'aigua. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació. 

−  Connexionat. 

  
           

  

9.36. Grup de pressió per a edificis. 

IFD010 Grup de pressió per a edificis. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Fixació del dipòsit. 

−  Col·locació i fixació del grup de pressió. 

−  Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 

−  Connexions de la bomba amb el dipòsit. 

−  Connexionat. 

−  Posada en marxa. 

  
           

  

9.37. Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable. 

IFD050 Dipòsit de superfície prefabricat per a aigua potable. 
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FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Neteja de la base de suport del dipòsit. 

−  Col·locació, fixació i muntatge del dipòsit. 

−  Col·locació i muntatge de vàlvules. 

−  Col·locació i fixació de canonades i accessoris. 

−  Col·locació dels interruptors de nivell. 

  
           

  

9.38. Vàlvula de tall. 

IFW010 

IFW010b 

IFW010c 

Vàlvula de tall. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
           

  

9.39. Filtre retenidor de residus. 

IFW020 

IFW020c 

Filtre retenidor de residus. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació. 

−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.40. Vàlvula de retenció. 

IFW040 Vàlvula de retenció. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació. 

−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.41. Pericó d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat, pera allotjament de la vàlvula. 

IFW070c Pericó d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat, pera allotjament 
de la vàlvula. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Excavació amb mitjans mecànics. 

−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 
humits, col·locats amb morter. 

−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. 

−  Connexionat dels tubs al pericó. 

−  Col·locació de la tapa. 

−  Reblert de l'extradós. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Excavació amb mitjans mecànics. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Reblert de l'extradós. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  

9.42. Detector de moviment. Instal·lació a l'exterior, sota sostre. 

IIC020 Detector de moviment. Instal·lació a l'exterior, sota sostre. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
           

  

9.43. Lluminària per a garatge. Instal·lació en la superfície del sostre. 

III010 Lluminària per a garatge. Instal·lació en la superfície del sostre. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
           

  

9.44. Lluminària d'exterior. Instal·lació encastada en la paret. 

IIX005 Lluminària d'exterior. Instal·lació encastada en la paret. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
           

  

9.45. Enllumenat d'emergència en garatge. Instal·lació en superfície. 

IOA010 Enllumenat d'emergència en garatge. Instal·lació en superfície. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Fixació i anivellació. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
           

  

9.46. Hidrant sota nivell de terra. 

IOB045 Hidrant sota nivell de terra. 
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FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

  
           

  

9.47. Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, unió enganxada amb adhesiu. 

ISB011 Baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub 
de PVC, sèrie B, unió enganxada amb adhesiu. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels 

elements de subjecció. 

−  Presentació en sec dels tubs. 

−  Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
l'obra. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

−  Realització de proves de servei. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 

op00mar010 Martell. 

op00tal010 Trepant. 

  
           

  
           

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  No s'encaixaran els tubs subjectant-los per l'interior 
d'aquests. 

  

 

Exposició a 
substàncies nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.48. Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer. 

IVN100 Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Marcat dels punts de fixació. 

−  Col·locació de la reixeta. 

−  Resolució de les unions al parament. 

−  Segellat de junts perimetrals. 

−  Ajustament final. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 

  
           

  

9.49. Fix lateral d'acer galvanitzat d'una fulla. 

LPA015 Fix lateral d'acer galvanitzat d'una fulla. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Fixació del bastiment de base al parament. 

−  Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. 

−  Fixació del bastiment al bastiment de base. 

−  Col·locació del fix. 
    PETITA MAQUINÀRIA 

op00ato010 Tornavís. 

  
           

  
           

Fase d'execució Fixació del bastiment de base al parament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en la 
planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Els elements sobresortints dels paraments a mode 
d'esperes de la fusteria, es protegiran amb resguards de 
material esponjós. 

  

  
           

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 
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Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Es comprovarà que, en fase de presentació, el bastiment 
roman perfectament encunyat i apuntalat. 

  

  
           

Fase d'execució Fixació del bastiment al bastiment de base. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en la 
planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Els elements sobresortints dels paraments a mode 
d'esperes de la fusteria, es protegiran amb resguards de 
material esponjós. 

  

  

9.50. Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles. 

LRA010 Porta de registre d'acer galvanitzat de dues fulles. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 

−  Fixació del cèrcol al parament. 

−  Segellat de junts. 

−  Col·locació de la porta de registre. 

−  Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. 

  
           

  
           

Fase d'execució Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Es comprovarà que, en fase de presentació, el bastiment 
roman perfectament encunyat i apuntalat. 

  

  
           

Fase d'execució Fixació del cèrcol al parament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per manipulació. 

◼  No es trencaran els fleixos ni els embalatges dels 
elements de la fusteria fins que siguin dipositats en la 
planta corresponent. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Els elements sobresortints dels paraments a mode 
d'esperes de la fusteria, es protegiran amb resguards de 
material esponjós. 

  

  
           

Fase d'execució Col·locació de la porta de registre. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç. ◼  El penjat de les fulles es realitzarà per, almenys, dos 
operaris. 

  

  

9.51. Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro colat. 

UAA010 Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, amb marc i tapa de ferro 
colat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 
humits, col·locats amb morter. 

−  Connexionat dels col·lectors al pericó. 

−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. 

−  Col·locació del colze de PVC. 

−  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 
els accessoris. 

−  Comprovació del seu correcte funcionament. 

−  Realització de proves de servei. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.52. Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

UAA010c Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, amb tapa prefabricada de 
formigó armat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Excavació amb mitjans mecànics. 

−  Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

−  Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament 
humits, col·locats amb morter. 

−  Connexionat dels col·lectors al pericó. 

−  Reomplert de formigó per a formació de pendents. 

−  Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del 
fons i de les parets interiors del pericó. 

−  Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del 
pericó. 

−  Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i 
els accessoris. 

−  Reblert de l'extradós. 

−  Comprovació del seu correcte funcionament. 

−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Replanteig. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines. ◼  YSM005 

  
           

Fase d'execució Excavació amb mitjans mecànics. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Per passar sobre una excavació oberta, no se saltarà 
d'un costat a un altre d'aquesta. 

◼  YCB040 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  No s'apilarà la terra en zones situades a menys de 2 m de 
la vora de l'excavació. 

  

  
           

Fase d'execució Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La superfície del fons de l'excavació es deixarà plana i 
lliure d'obstacles. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Durant la seva construcció, es protegirà amb tapes 
provisionals. 

◼  YCA020 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors 
del pericó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Exposició a 
substàncies 
nocives. 

◼  S'han de seguir les instruccions del fabricant per a la 
utilització d'adhesius en els junts. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de l'extradós. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 
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9.53. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub de formigó en massa. 

UAC010 Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, de tub 
de formigó en massa. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut del col·lector. 

−  Presentació en sec dels tubs. 

−  Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

−  Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

−  Execució del reblert envoltant. 

−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq04cag010b Camió amb grua. 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Replanteig del recorregut del col·lector. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Presentació en sec dels tubs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una superfície el 
més horitzontal possible. 

◼  Els tubs no s'apilaran en les vores de les excavacions. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat i compactació del formigó en formació de solera. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  La plataforma de treball des de la qual s'executaran els 
treballs d'abocament i vibrat del formigó tindrà una 
amplada mínima de 60 cm. 

  

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per col·locar els tubs a l'interior de la rasa s'utilitzaran 
cordes guia, equips i maquinària adequats per a això. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Els tubs es lligaran en dos punts per al seu descens. 
◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 

l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  No s'encaixaran els tubs subjectant-los per l'interior 
d'aquests. 

  

  
           

Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 
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Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.54. Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC. 

UAC010b Col·lector soterrat en terreny no agressiu, de tub de PVC. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig del recorregut del col·lector. 

−  Presentació en sec dels tubs. 

−  Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

−  Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

−  Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte 
funcionament. 

−  Execució del reblert envoltant. 

−  Realització de proves de servei. 

    MAQUINÀRIA 

mq01ret020b Retrocarregadora sobre pneumàtics. 

mq02rop020 Picó vibrant de guiat manual, tipus piconadora de 
granota. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones a diferent 
nivell. 

◼  Se senyalitzarà la vora de l'excavació. ◼  YSM005 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  L'interior de l'excavació es mantindrà net.   

  
           

Fase d'execució Replanteig del recorregut del col·lector. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Trepitjades sobre 
objectes. 

◼  La zona de treball es mantindrà neta de materials i eines.   

  
           

Fase d'execució Presentació en sec dels tubs. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Els tubs s'apilaran sobre travesses, en una superfície el 
més horitzontal possible. 

◼  Els tubs no s'apilaran en les vores de les excavacions. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat de la sorra en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 
l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 

  

  
           

Fase d'execució Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Atrapament per 
objectes. 

◼  Per col·locar els tubs a l'interior de la rasa s'utilitzaran 
cordes guia, equips i maquinària adequats per a això. 

  

 

Caiguda d'objectes 
despresos. 

◼  Els tubs es lligaran en dos punts per al seu descens. 
◼  S'evitarà la presència de treballadors a l'interior de 

l'excavació, sota la vertical de risc de caiguda de 
materials. 
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Fase d'execució Execució del reblert envoltant. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda d'objectes 
per desplom. 

◼  Els materials de reblert no s'apilaran a les vores de les 
excavacions. 

◼  YCB060 

  
           

Fase d'execució Realització de proves de servei. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Altres. ◼  Prèviament a la realització de les proves de servei, es 
comprovarà que no ha quedat cap element accessible a 
tercers que, manipulat de forma inoportuna, pugui donar 
lloc a imprevists. 

  

  

9.55. Ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost de capa de terra-ciment i mescla bituminosa en calent. 

UFF010 Ferm flexible per a tràfic pesat T31 sobre esplanada E3, compost de capa 
de terra-ciment i mescla bituminosa en calent. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la 

barreja amb ciment. 

−  Preparació de la superfície existent per a la mescla amb 
ciment. 

−  Fabricació de la mescla amb ciment. 

−  Transport de la mescla amb ciment. 

−  Abocament i extensió de la mescla amb ciment. 

−  Prefissuració de la capa de mescla amb ciment. 

−  Compactació i terminació de la capa de mescla amb ciment. 

−  Execució de juntes de construcció en la capa de mescla 
amb ciment. 

−  Curat de la capa de mescla amb ciment. 

−  Tram de prova per a la capa de mescla amb ciment. 

−  Preparació de la superfície per al reg d'adherència. 

−  Aplicació de l'emulsió bituminosa. 

−  Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball de la 
barreja bituminosa. 

−  Preparació de la superfície existent per a la capa de mescla 
bituminosa. 

−  Aprovisionament d'àrids per a la fabricació de la mescla 
bituminosa. 

−  Fabricació de la mescla bituminosa. 

−  Transport de la mescla bituminosa. 

−  Extensió de la mescla bituminosa. 

−  Compactació de la capa de mescla bituminosa. 

−  Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de 
mescla bituminosa. 

−  Tram de prova per a la capa de mescla bituminosa. 

    MAQUINÀRIA 

mq04cab010d Camió basculant. 

mq01mot010b Motoanivelladora. 

mq02cia020j Camió cisterna. 

mq02rov010i Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat. 

mq01pan010a Pala carregadora sobre pneumàtics. 

mq02cia020f Camió cisterna equipat per a reg. 

mq11bar010 Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 

mq10mbc010 Central asfàltica contínua per a fabricació de 
mescla bituminosa en calent. 

mq11ext030 Estenedora asfàltica de cadenes. 

mq02rot030b Compactadora tàndem autopropulsat. 

mq11com010 Compactador de pneumàtics autopropulsat. 

  
           

  

9.56. Electrobomba submergible. 

UGS020 Electrobomba submergible. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació. 

−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.57. Vas d'expansió per a xarxa d'aprofitament d'aigües pluvials. 

UGS030 Vas d'expansió per a xarxa d'aprofitament d'aigües pluvials. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació i fixació. 

−  Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

  
           

  

9.58. Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció i mesura, i caixa de seccionament d'energia elèctrica, amb 
base. 

UHP010 Fornícula prefabricada de formigó, per a allotjament de caixa de protecció 
i mesura, i caixa de seccionament d'energia elèctrica, amb base. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Preparació de la superfície de recolzament. 

−  Replanteig. 

−  Hissat i presentació de la fornícula mitjançant grua. 

−  Col·locació, aplomat i anivellació. 

−  Rejuntat i neteja. 

−  Muntatge i desmuntatge d'estintolaments complementaris. 

    MAQUINÀRIA 

mq07gte010c Grua autopropulsada de braç telescòpic. 

  
           

  

9.59. Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora, per piscina. 

UPC010 Equip automàtic de clorat i sulfatat d'aigua amb bomba dosificadora, per 
piscina. 
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FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Col·locació i fixació de l'equip. 

−  Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

−  Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació. 

  
           

  

9.60. Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, per a accés de vehicles, obertura manual. 

UVP010 Porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, de dues fulles abatibles, per 

a accés de vehicles, obertura manual. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Col·locació i muntatge dels pals de fixació. 

−  Instal·lació de la porta reixa. 

−  Abocat del formigó. 

−  Muntatge del sistema d'obertura. 

−  Muntatge del sistema d'accionament. 

−  Repàs i greixatge de mecanismes. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh040 Vibrador de formigó, elèctric. 

  
           

  
           

Fase d'execució Instal·lació de la porta reixa. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Sobreesforç. ◼  El penjat de les fulles es realitzarà per, almenys, dos 
operaris. 

  

  
           

Fase d'execució Abocat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 

senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  

9.61. Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de reforç i pals de perfil buit de secció rectangular, encastats 
en murs de fàbrica o formigó. 

UVT030 Clos de parcel·la format per panells de malla electrosoldada amb plecs de 
reforç i pals de perfil buit de secció rectangular, encastats en murs de 
fàbrica o formigó. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig. 

−  Obertura de buits per col·locació dels muntants. 

−  Col·locació dels pals. 

−  Abocat del morter. 

−  Aplomat i alineació dels pals. 

−  Col·locació dels panells de malla. 

−  Col·locació d'accessoris. 

−  Atirantat dels panells de malla. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00tal010 Trepant. 

op00ato010 Tornavís. 

  
           

  

9.62. Vorada recte de formigó, per a ús en calçades, sobre base de formigó en massa, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat 
reglejat. 

UXB020 Vorada recte de formigó, per a ús en calçades, sobre base de formigó en 
massa, abocament des de camió, estès i vibrat, amb acabat reglejat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig d'alineacions i nivells. 

−  Abocament i estès de formigó en llit de suport. 

−  Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi 
topalls o contraforts. 

−  Reomplert de junts amb morter de ciment. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00amo010 Mola o radial. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES 

YSM006 Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a la zona que 
s'està pavimentant, indicant-se itineraris alternatius. 

◼  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocament i estès de formigó en llit de suport. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 
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Fase d'execució Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es tindrà especial cura en la manipulació de peces 
acabades de tallar. 

  

 

Sobreesforç. ◼  La presentació de les peces es realitzarà per, almenys, 
dos operaris. 

  

  
           

Fase d'execució Reomplert de junts amb morter de ciment. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  

9.63. Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, sobre base de formigó en massa, abocament des de camió, estès i vibrat 
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

UXB030 Rigola formada per peces prefabricades de formigó bicapa, sobre base de 

formigó en massa, abocament des de camió, estès i vibrat manual amb 
regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 
  

  
           

FITXES 

RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 

INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Abocat i estesa del formigó. 

−  Col·locació de les peces. 

−  Reblert de juntes amb morter. 

−  Assentat i anivellació. 
    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00amo010 Mola o radial. 

  
           

  
           

Fase d'execució Abocat i estesa del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Reblert de juntes amb morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  

9.64. Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, amb formigó fabricat en central, abocament des de camió, estès i vibrat 
manual, i capa de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, amb acabat remolinat mecànic. 

UXC020 Paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, amb formigó 
fabricat en central, abocament des de camió, estès i vibrat manual, i capa 
de trànsit de morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, 
amb acabat remolinat mecànic. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Preparació i neteja de la superfície suport. 

−  Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de 
retracció. 

−  Col·locació d'encofrats. 

−  Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó 
o regles. 

−  Reg de la superfície base. 

−  Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

−  Curat del formigó. 

−  Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total 
cubrición del formigó fresc. 

−  Retirada d'encofrats. 

−  Fratasado mecànic de la superfície. 

    MAQUINÀRIA 

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES 

YSM006 Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 
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Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a la zona que 
s'està pavimentant, indicant-se itineraris alternatius. 

◼  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocat, estesa i vibrat del formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  

9.65. Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, per ús privat en zona de voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter, 
sobre solera de formigó en massa, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

UXH010 Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, per ús privat en zona de 
voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter, sobre solera de 
formigó en massa, abocament des de camió amb estès i vibrat manual 
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 
  

  
           

FITXES 
RELACIONADES 

AGENTS I EQUIPS 
INTERVINENTS 

Fases d'execució: 
−  Replanteig de mestres i nivells. 

−  Abocament i compactació de la solera de formigó. 

−  Estesa de la capa de morter. 

−  Humectació de les peces a col·locar. 

−  Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. 

−  Formació de juntes i trobades. 

−  Neteja del paviment i les juntes. 

−  Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de 
junts. 

−  Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de 
rejuntat. 

    MAQUINÀRIA 

mq04dua020b Dúmper de descàrrega frontal. 

mq06vib020 Regla vibrant de 3 m. 

    PETITA MAQUINÀRIA 

op00sie030 Serra de disc de diamant, per a taula de treball, de 
tall humit. 

    EQUIPS AUXILIARS 

au00auh020 Canaleta per a abocament del formigó. 

    PROTECCIONS COL·LECTIVES 

YSM006 Cinta de senyalització amb tanques de vianants. 

  
           

  
           

Durant totes les fases d'execució. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Caiguda de 
persones al mateix 
nivell. 

◼  Es prohibirà l'accés d'altres treballadors a la zona que 
s'està pavimentant, indicant-se itineraris alternatius. 

◼  YSM006 

  
           

Fase d'execució Abocament i compactació de la solera de formigó. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 

protecció 

col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es comprovarà que en les zones a formigonar no hi ha 
objectes punxants. 

  

  
           

Fase d'execució Estesa de la capa de morter. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de la pell amb el morter.   

  
           

Fase d'execució Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 
col·lectiva i 
senyalització 

 

Cop i tall per 
objectes o eines. 

◼  Es tindrà especial cura en la manipulació de peces 
acabades de tallar. 

  

  
           

Fase d'execució Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. 

Codi Riscos Mesures preventives a adoptar 

Sistemes de 
protecció 

col·lectiva i 
senyalització 
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Contacte amb 
substàncies 
càustiques o 
corrosives. 

◼  S'evitarà el contacte de les mans amb la beurada.   
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1  BOMBA SUBMERGIBLE DN65

2  CANONADA D'ACER GALVANITZAT DN80

3  VÀLVULA DE RETENCIÓ DN100

4  VÀLVULA DE COMPORTA DN100

5  VÀLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50

6  MANÒMETRE

7  FILTRE MALLA DN100

8  CARRET DE DESMUNTATGE DN100

9  CABALÍMETRE DN65

10 CANONADA Ø110 PEAD PN10

11 VÀLVULA DE COMPORTA DN125

12 CANONADA Ø125 PEAD PN10

13 CANONADA Ø200 PRFV

14 ARQUETA / EMBORNAL

15 CANONADA Ø315 PVC

16 GRUP DE PRESSIÓ

17 VÀLVULA DE COMPORTA DN50

18 VÀLVULA DE RETENCIÓ DN50

19 DIPÒSIT HIDRONEUMÀTIC 220 LITRES

20 PICATGE D'INJECCIÓ DE CLOR

21 BIDÒ DE CLOR 200 L

22 CUBETÓ DE RETENCIÓ

23 BOMBA DOSIFICADORA DE CLOR

24 SOBREEIXIDOR

25 BOMBA DE RECIRCULACIÓ

26 CANONADA Ø40 PEAD PN10

27 QUADRE DE CONTROL CLORACIÓ

28 QUADRE DE COMANDAMENT DE BOMBES

29 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ

30 QUADRE ELÉCTRIC

31 SONDA DE NIVELL

32 TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ

33 REBLERT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ

34 PAVIMENT TOT-Ú (CORONACIÓ)

35 AMPLIACIÓ DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC

36 AMPLIACIÓ GRUP DE PRESSIÓ

37 CABALÍMETRE DN80

38 CARRET DE DESMUNTATGE DN125
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29 QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ

30 QUADRE ELÉCTRIC

31 SONDA DE NIVELL

32 TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ

33 REBLERT AMB MATERIAL D'APORTACIÓ

34 PAVIMENT TOT-Ú (CORONACIÓ)

35 AMPLIACIÓ DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC

36 AMPLIACIÓ GRUP DE PRESSIÓ

37 CABALÍMETRE DN80

38 CARRET DE DESMUNTATGE DN125
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