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1. Objecte de la contractació 

La present licitació es refereix a la contractació de la producció, 

subministrament i muntatge de la museografia descrita al projecte, per a 

l'exposició temporal “Zurbarán (sobre)natural”, que se celebrarà a la sala 

temporals 1 del Museu Nacional d’Art de Catalunya (en endavant Museu), del 

20 de març al 29 de juny de 2025. 

2. Memòria de les sales 

L’exposició tindrà lloc a la sala d’exposicions temporals 1 del Museu. La sala 

està ubicada a la planta soterrani de l’edifici del Palau Nacional, i l’accés de 

persones es realitza des del vestíbul principal del Museu, mitjançant unes 

escales. L’entrada de material pot fer-se des d’una porta a l’exterior a peu de 

carrer de mides 2,15m d’amplada x 3,50m d’alçada, amb accés directe per  a 

vehicles, o des del moll de descàrrega, per una rampa. 

La sala temporals 1 té uns 1.300 m2 útils. Té el sostre a diferents alçades 
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(condicionat per les voltes de l’estructura original) amb carrils de llum penjats 

i subjectats per estructures metàl·liques a les voltes. Les parets perimetrals de 

les zones d’exposició estan realitzades en pladur i DM i el paviment és vinil de 

50 x 50 x 4 de color gris, molt delicat (cal protegir-lo durant el muntatge). 

L’exposició no ocuparà la totalitat de la sala, sinó aproximadament, 2/3 de la 

seva superfície (vegeu plànol). 

3. Instal·lacions existents 

Les sales disposen de climatització i ventilació, enllumenat d’exposició per als 

tancaments i d’emergència i senyalització, i tots els elements normatius de 

protecció d’incendis. 

4. Elements a exposar 

L’exposició està formada per una trentena d’obres procedents d’algunes 

col·leccions particulars locals, i de diferents institucions catalanes, espanyoles i 

estrangeres. Les obres són majoritàriament pintures a l’oli d’època barroca, 

però també hi ha algun objecte, obra sobre paper i tècniques mixtes d’artistes 

contemporanis. 

5. Resum del projecte 

5.1 Reunions amb el dissenyador i l’equip tècnic del museu per a revisió del 

projecte i calendari final. 

5.2 Producció i subministrament de tots elements descrits al projecte. 

5.3 Protecció del terra, especialment a les zones d’actuació. 
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5.4 Construcció dels elements expositius de museografia, segons descrits al 

projecte, i acabats finals. 

5.5 ubicació i muntatge a sales dels elements museogràfics segons les 

indicacions de la direcció de muntatge. 

5.6 Retirada del material sobrant un cop acabades les tasques de muntatge. 

5.7 Neteja i correcte manteniment durant el muntatge. 

5.8 Neteja final a l’acabament d’obra. 

Nota important: tasques i elements que no formen part d’aquest contracte 

La pintura de les parets de la sala, així com la il·luminació de l’exposició, no 

són objecte d’aquest contracte i seran responsabilitat de l’Àrea 

d’Infraestructures i Serveis Generals del Museu. Tanmateix l’empresa 

adjudicatària haurà de coordinar-se amb l’esmentada Àrea, i preveure el 

temps necessari per a la pintura i l’assecat de la mateixa, abans de l’arribada 

de les obres, i el temps destinat a la il·luminació, en els seus calendaris. 

D’altra banda, la instal·lació i desinstal·lació de les obres, així com la producció 

i instal·lació de la gràfica, no són objecte d’aquest contracte. 

Els detalls tècnics de realització (plantes, alçats, mides, materials, acabats, 

etc.) es troben al PROJECTE, que s’adjunta com a annex A.  

Contingut de l’annex A: 

• Annex A.1: Plànols 

• Annex A.2: Amidaments. L’oferta econòmica s’haurà de presentar 

d’acord amb el model que consta en annex al Plec de Clàusules 
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Administratives Particulars, que coincideix exactament amb el 

document Amidaments que consta com a annex A.2. 

6. Calendari provisional 

La data prevista d’inauguració és el dia 20 de març de 2025. 

Sempre que sigui possible, els elements descrits al projecte es produiran a 

taller i s’entraran a la sala preparats per ser ensamblats. A la sala es faran les 

tasques que siguin imprescindibles de fer “in situ”.  

La sala estarà disponible per a l’entrada de material i inici dels treballs en 

sales, des del moment de la formalització del contracte. Les tasques d’ 

instal·lació de murs i museografia a sala hauran d’estar finalitzades (pintura 

inclosa) el 28 de febrer de 2025 per permetre l’entrada de les obres, que 

començaran a arribar a partir del 3 de març. La sala haurà d’estar acabada i 

neta en aquesta data. Cal calcular el temps necessari per a les tasques de 

pintura, aproximadament una setmana (en coordinació amb l’Àrea 

d’Infraestructures del Museu), que també es poden fer simultàniament a la 

instal·lació de parets en diferents àmbits de les sales. La data de finalització de 

l’exposició és el 29 de juny de 2025.  

Les dates assenyalades més amunt són indicatives. Les empreses licitadores 

presentaran una proposta de cronograma de realització del treball per a cada 

actuació en forma de diagrama Gantt o similar que serà objecte de valoració. 

7. Responsabilitats de l’empresa 

L’empresa adjudicatària haurà de: 
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7.1 Complir els terminis determinats al calendari de realització presentat. 

7.2 Verificar les mides i materials amb el dissenyador i el responsable de 

museografia del museu abans d’iniciar la producció i efectuar les necessàries 

visites prèvies a la sala d’exposicions per comprovar tots els elements. 

7.3 Proveir de personal necessari per a les diferents fases del projecte, 

producció, execució, exhibició i manteniment. 

7.4 Garantir que podrà disposar del personal necessari requerit per a 

l’execució dels treballs tenint en compte compromisos o encàrrecs d’altres 

institucions en el mateix període de temps. 

7.5 Complir totes les directrius de la Normativa de Prevenció de Riscos 

Laborals durant el desenvolupament de la seva feina. 

7.6 Vetllar per a que el personal al seu càrrec no fumi ni entri a la sala menjar, 

begudes ni altres elements o materials que puguin ser perjudicials per a les 

obres d’art. 

7.7 Proveir al seu personal amb l’equip necessari (uniforme i roba adequada) 

per a la realització de la feina. 

7.8 Tots els materials i equipaments han d’acomplir les normatives estatals i 

comunitàries vigents respecte la seva utilització en locals de pública 

concurrència. 

7.9 Instal·lar tot l’equipament a les posicions indicades als plànols 

d’implantació i d’acord amb els corresponents plànols de detalls constructius. 

Les posicions podran ser objecte de modificacions per part del Museu durant la 

fase d’execució del projecte. 
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7.10 Subministrar els equipaments amb tots els accessoris necessaris per al 

correcte funcionament de l’exposició, inclosos aquells que no estiguin descrits 

específicament. 

7.11 Subministrar tota la maquinària i els sistemes auxiliars necessaris per a 

la instal·lació dels materials i equipaments subministrats. 

7.12 Verificar el funcionament i manteniment de tots els materials i 

equipaments subministrats. 

7.13 Protegir convenientment el terra de la sala d’exposicions per evitar 

taques i desperfectes. 

7.14 Establir les mesures de protecció necessàries per evitar qualsevol dany o 

deteriorament a la sala i altres zones del Museu, especialment en referència a 

paviments, fusteria i pintura. En cas que l’empresa causi algun desperfecte a 

les instal·lacions o elements de l’edifici, repararà els desperfectes assumint-ne 

el cost. 

7.15 Dur a terme el manteniment de tot el material subministrat durant el 

termini d’obertura al públic de l’exposició. 

És responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’acompliment dels punts descrits 

anteriorment, tant per part del personal propi com per part del personal 

d’eventuals empreses subcontractades. 

8. Condicions generals per als materials 

Les característiques específiques dels materials, equipaments i sistemes estan 

descrits al projecte i només podran ser modificats durant l’execució del 
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muntatge mitjançant un acord escrit i signat pel Museu. 

Com a norma general, el materials hauran de complir les característiques 

següents: 

8.1 Murs i elements de fusta 

DM, aglomerat o contraplacat, segons descripció del projecte. el material dels 

murs ha de comptar amb certificació de resistència al foc EN 13501: B-s1, d0 

(EU) i classificació E1, de baixa emissió de formaldehid. És imprescindible 

aportar la fitxa tècnica on consti la certificació.  

8.2 Estructures metàl·liques i de revestiment 

Totes les estructures metàl·liques hauran de presentar un acabat que les 

protegeixi de l’oxidació i que eviti qualsevol possibilitat de provocar taques a 

tercers elements siguin materials o personals. S’han de passivar tots els talls 

d’elements d’acer inoxidable. No s’acceptarà cap superfície que presenti 

arestes vives o elements punxents que pugin ocasionar danys personals o 

materials a tercers. 

8.3 Llast 

En cas que sigui necessari llastrar estructures, murs autoportants, bases i/o 

peanyes, el llast ha de tenir un pes suficient per a garantir la seva immobilitat 

i estabilitat. Per al llast es faran servir blocs de formigó o similar. En cap cas 

es podran fer servir paquets o sacs de sorra. L’empresa adjudicatària ha de 

proveir i instal·lar el material de llast. 
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8.4 Mobiliari museogràfic 

Tots els elements de museogràfics realitzats es lliuraran segons indiqui el 

projecte. 

8.5 Gestió de residus 

Els residus banals hauran de ser segregats, realitzant-se la separació, des de 

la mateixa sala. L’adjudicatari haurà de lliurar còpia dels fulls de seguiment de 

l’Agència de Residus de Catalunya (full verd i full blanc) o certificat del gestor 

als responsables de Medi Ambient del Museu. 

Els residus especials hauran de ser enretirats per les empreses que els aportin 

i hauran de gestionar-los correctament a través d’un gestor autoritzat, lliurant 

als responsables de Medi Ambient del Museu la còpia dels fulls de seguiment. 

L’empresa adjudicatària ha d’adoptar mesures encaminades a la minimització 

dels residus, a través de la prevenció i reutilització, així com la valorització 

d’aquells potencialment reciclables. 

8.6 Moqueta firal o material de protecció del terra durant el muntatge: ha de 

ser ignífuga. 

9. Mitjans tècnics i humans 

9.1 L’empresa adjudicatària designarà un membre del seu personal com a 

supervisor tècnic responsable del seguiment d’aquest muntatge (museografia i 

material expositiu), en tots els seus aspectes, que haurà de ser el mateix 

durant tot el procés d’execució del servei. La persona designada com a 

supervisor haurà de disposar d’un telèfon mòbil per poder ser contactada les 
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24 h en cas de necessitat. Haurà d’estar informada en tot moment de la 

situació de la feina i dels possibles canvis i estarà capacitada per actuar si les 

circumstàncies ho requereixen. Les empreses inclouran en la seva oferta 

tècnica un resum del currículum professional del coordinador proposat, amb 

les exposicions més significatives en les que ha participat. 

9.2 Quant a les feines de muntatge d’estructures i d’elements de museografia 

a la sala del Museu, s’especificarà el nombre d’operaris previst per a cada dia i 

s’identificarà al personal destinat a cada feina. 

9.3 S'entendrà que per a l'elaboració de la seva oferta els licitadors hauran 

verificat les necessitats de mitjans humans i/o mecànics. L'empresa 

adjudicatària haurà d'aportar tot el material necessari per a la correcta 

realització de cadascun dels treballs, incloent maquinària, bastida, eines, 

taules, focus, guants, allargadors de cable i els altres mitjans que siguin 

necessaris. 

9.4 Per raons d'organització interna i en compliment de la normativa de 

seguretat del Museu, l'empresa adjudicatària haurà de proporcionar a l'Àrea de 

Registre d’Obres i Exposicions, amb una antelació mínima de 5 dies laborables 

respecte a la data d'inici dels serveis que es prestin a la pròpia seu del Museu, 

la relació i dades del personal i els vehicles que requeriran permís d'accés a les 

sales i instal·lacions de la institució de forma habitual. 

Una vegada realitzada aquesta notificació inicial, com a norma, les 

notificacions addicionals relatives a personal i vehicles seran remeses a l'Àrea 

de Registre d’Obres i Exposicions del Museu amb 3 dies laborables d'antelació. 

En cas que el contractista hagi de fer modificacions en el personal i/o mitjans 

ja notificats, aquestes es comunicaran amb una antelació mínima de 24 hores, 
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excepte imprevists justificats i sobrevinguts sense temps per complir aquest 

termini, que seran notificats per escrit al coordinador de la mostra amb  la 

màxima antelació possible. 

9.5 El personal de l'empresa adjudicatària haurà d'atenir-se a les normes de 

seguretat del Museu. 

9.6 El Museu podrà exigir a l’empresa adjudicatària en qualsevol moment la 

substitució de les persones que no consideri adients per a les feines 

contractades. 

9.7 És responsabilitat de l’empresa adjudicatària el seguiment de les tasques 

realitzades per les empreses subcontractades i la comprovació de la qualitat 

dels seus serveis. En les ofertes s’haurà d’indicar el nom de les empreses 

subcontractades amb les quals es treballarà. 

10. Instruccions per a la presentació de la proposta tècnica 

Les ofertes es presentaran seguint aquest esquema: 

Proposta tècnica: 

10.1.1.- Cronograma  de producció i muntatge de museografia (d’acord amb 

l’establert al punt 5). 

El cronograma ha d’incloure tots els elements descrits al punt 5 (Resum del 

projecte), a més dels processos no específicament descrits que siguin 

d’aplicació al projecte. 

El cronograma tindrà un format de fàcil lectura, amb els diferents processos 

indicats en colors diferents; s’assenyalaran els dies de calendari 
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individualment (dies del mes i dies de la setmana) i es marcaran els caps de 

setmana i dies festius a Barcelona. S’indicaran els serveis/treballs previstos 

per cada dia, així com el càlcul de dies totals de cada procés. 

El cronograma presentat per les empreses serà vinculant en quant a les dates i 

terminis màxims de realització; tanmateix, el calendari exacte de 

desenvolupament de les feines es fixarà amb l’empresa adjudicatària 

immediatament desprès de la signatura del contracte, amb la planificació real 

dels treballs en acord amb els industrials i el personal tècnic del Museu. 

A efectes de planificació, realització de la feina i facturació, i per tal de poder 

acomplir el calendari, el termini d’execució proposat s’entendrà per dies hàbils. 

S’haurà d’expressar explícitament si es preveu treballar en caps de setmana, 

no suposant aquest fet un cost extra pel Museu (s’entendrà inclòs en el preu 

ofert). L’horari de feina habitual serà de les 8.00h a les 19.00h, i podrà ser 

ampliable si així ho requereixen les necessitats del muntatge, sense increment 

de cost per part de l’empresa adjudicatària. Per tant, tant el calendari com 

l’oferta econòmica hauran de contemplar la possibilitat de treballar en horari 

festiu i/o nocturn, solament si fos necessari, per a l’acompliment del calendari. 

10.1.2.- Proposta tècnica del procediment de producció, subministrament i 

processos tècnics de muntatge d’estructures i altres elements museogràfics: 

descripció del procediment de producció, subministrament i muntatge de tots 

els elements, seguint l’ordre del projecte. especificar les feines a taller i a sala. 

detall i dades tècniques dels materials proposats i dels sistemes constructius 

proposats, valorant-se positivament totes les aportacions que incrementin la 

facilitat de muntatge, l’eficiència en els treballs i que incloguin criteris de 

sostenibilitat ambiental, aplicables directament al servei objecte d’aquesta 

licitació. Caldrà especificar quines mesures es prenen al respecte i verificar-ho 
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amb les certificacions corresponents. En aquest apartat s’inclouran també les 

fitxes tècniques del material utilitzat, que no computaran en el càlcul total de 

pàgines. 

10.1.3.- Quantitat i capacitació del personal: s’assenyalaran quines feines 

realitzarà directament l’empresa licitadora i quines seran realitzades per 

empreses subcontractades, inclòs el subministrament de materials.  

Es tindran en compte les especificacions que es fan al punt 9 i s’inclourà: 

• Detall de nombre (quantitat) de personal de l’empresa assignat a les 

feines objecte del concurs, especificant quin és el personal destinat al 

muntatge de museografia. Cal especificar el nombre d’operaris per dia, 

els dies previstos, la possibilitat d’organitzar equips de treball simultanis 

en paral·lel, etc. 

• S’assenyalarà de forma clara quin és el personal propi de l’empresa 

licitadora i quin és el de les empreses subcontractades o altres 

empreses. 

• Resum del currículum professional del supervisor tècnic responsable 

proposat com a responsable del muntatge (estructures i material 

expositiu), incloent una relació de les exposicions més significatives en 

les que ha participat. 

10.1.5.- Mitjans materials i tècnics: s’han de detallar tots els mitjans 

materials que es destinaran a l’execució de l’objecte del contracte. No s’han 

d’incloure els mitjans materials i tècnics de què disposi l’empresa que no 

siguin d’aplicació a aquest contracte. Cal assenyalar quins mitjans són propis 

de l’empresa i quins de lloguer. En el cas d’eines i maquinària especial, 
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s’entendrà que l’oferta inclou la utilització il·limitada d’aquest material durant 

tot el període de muntatge, sempre que sigui necessari. En cas que alguna 

eina o maquinària sigui d’ús limitat a uns dies determinats, aquest detall es 

farà constar a l’oferta. 

 

ANNEXOS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: 

ANNEX A: 

ANNEX A.1: Plànols 

ANNEX A.2: Amidaments 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2024 
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