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1. ANTECEDENTS 

El Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació (RDI), que 

transposa la Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 

2007, relativa a l’avaluació i la gestió dels riscos d'inundació (DI); defineix les diferents fases 

de l’avaluació i gestió del risc d’inundació, els treballs a desenvolupar en cadascuna de les 

fases, així com la periodicitat d’actualització i revisió d’aquestes.  

En data 14 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Acord de Govern 

(ACORD GOV/51/2023), aprova el Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de 

gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022 – 

2027 (PMH 2022 – 2027). El Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial 

de Catalunya per al període 2022 – 2027 (PGRI 2022 – 2027) va ser aprovat definitivament 

mitjançant Reial decret 688/2023, de 18 de juliol. Així doncs, ara s’escau iniciar el tercer 

cicle d’implantació de la DI amb la revisió i actualització de l’Avaluació Preliminar del Risc 

d’Inundació (APRI) i dels Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació (MAPRI), i la implantació 

de les mesures recollides al PMH 2022 – 2027. 

En aquest sentit, al PMH 2022 – 2027 s’inclou la mesura “Millora dels estudis disponibles 

per a l'estimació de les freqüències i magnitud de les avingudes, així com del possible 

impacte de les mateixes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)” (codi 13.04.01), la 

qual inclou una actuació en concret “Elaboració, millora i actualització de la informació 

cartogràfica de perillositat per inundació al DCFC”, amb un pressupost associat d’un (1) milió 

d’euros. 

Els treballs associats al present contracte s’engloben en l’esmentada mesura, amb l’objectiu 

de cartografiar les zones d’inundació probable associades a cursos fluvials del DCFC que 

creuin nuclis urbans d’entre 2.000 i 5.000 habitants, i pels que encara no es disposi de 

cartografia de zones inundables. 

 

2. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec té per objecte fixar les prescripcions tècniques i les condicions econòmiques 

que regiran el contracte de serveis per a la realització dels treballs “DELIMITACIÓ DE LES 

ZONES D’INUNDACIÓ PROBABLE ALS NUCLIS URBANS D’ENTRE 2000 I 5000 

HABITANTS DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA”. 

Concretament, l’objecte del Plec és: 

• Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar. 

• Determinar l’estructura i contingut del document a redactar. 

• Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per a la 

redacció dels treballs. 
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• Definir el termini d’execució dels treballs. 

• Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs. 

• Definir els requisits per a l’abonament dels treballs realitzats. 

 

3. ÀMBIT DELS TREBALLS 

L’àmbit dels treballs comprèn aquells cursos fluvials del DCFC que compleixen els següents 

criteris: 

• que travessin nuclis urbans amb una població d’entre 2.000 i 5.000 habitants; 

• que no disposin d’informació prèvia de cartografia de zones inundables; 

• que siguin trams amb perillositat fluvial associada (trams a cel obert, no soterrats); 

• que siguin de certa entitat, és a dir; 

o amb una àrea de conca mínima associada superior a 1km2,  

o amb un cabal circulant superior a 10 m3/s per a l’avinguda de 500 anys de 

període de retorn (T500) i,  

o amb una longitud mínima de curs fluvial d’1 km. 

En aquest sentit, s’estima que al voltant de 450 km de cursos fluvials podrien produir 

danys per inundació en àrees de poblament d’entre 2.000 i 5.000 habitants, requerint, per 

tant, l’estimació de les zones d’inundació probable associades. 

En el marc del present contracte, es considera com a zona d’inundació probable l’àrea 

potencialment inundable vinculada a un curs fluvials i a un període de retorn en concret, 

avaluades d’acord amb un model hidràulic simplificat. Consegüentment, es tracta 

d’estimacions que serviran com a una primera aproximació de la inundabilitat associada a un 

curs fluvial que travessi una zona urbana. 

La definició exacta dels trams objecte d’estudi (curs fluvial, localització i longitud del tram) es 

facilitarà a l’adjudicatari en la reunió inicial de llançament del projecte. La longitud màxima 

de trams fluvials a estudiar (km), s’ajustarà, en qualsevol cas, al que recull el present plec de 

prescripcions tècniques particulars.  

 

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

4.1 Aspectes generals 

Tota la informació lliurada (models, informació cartogràfica, bases de dades, etc.) 

s’elaborarà d’acord amb els criteris metodològics establerts per l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA), seguint l’estructura de dades fixada pel Responsable del contracte i segons 

protocols i plantilles facilitats a tal efecte (quan s’escaigui).  
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Per tal de definir una relació de tasques efectiva es defineixen a continuació els diferents 

blocs de treball associats als trams d’estudi.  

 

4.2 Descripció dels treballs 

Bloc A – Caracterització de l’àmbit d’estudi  

Els treballs associats al primer bloc de treball engloben les tasques necessàries per a la 

caracterització de la llera i de les estructures a introduir en els models hidràulics.  

En primer lloc, es revisarà si existeix informació prèvia de les estructures a la cobertura 

Diagnosi hidràulica d'estructures transversals al flux al DCFC, publicada al visor cartogràfic 

de l’ACA, així com a la cobertura Estructures xarxa de carreteres de la Generalitat 

estructures inventariades per la Direcció General d’infraestructures de Mobilitat (DGIM) del 

Departament de Territori i sostenibilitat i publicada al visor cartogràfic corporatiu de la 

Generalitat de Catalunya. 

En segon lloc, s’identificaran aquelles estructures transversals als cursos fluvials (obres de 

fàbrica, ponts, etc.) que suposin una obstrucció al flux i es plantejaran les visites de camp 

necessàries per a la seva caracterització geomètrica. Aquesta caracterització es realitzarà 

de forma aproximada sense requerir en cap cas aixecament taquimètric. 

Bloc B – Modelització hidràulica dels trams d’estudi 

Elaboració dels models hidràulics simplificats per a la determinació de les zones d’inundació 

probable de les avingudes associades als períodes de retorn de 100 i 500 anys per als trams 

fluvials objecte d’estudi. 

Caldrà configurar la hidrologia associada als models hidràulics fent servir hidrogrames 

unitaris sintètics (HU) elaborats d’acord amb els cabals punta disponibles a la cobertura de 

cabals normalitzats publicada al visor cartogràfic de l’ACA. Aquests hidrogrames hauran de 

ser validats prèviament pel Responsable del contracte.  

Amb relació al programari per a l’elaboració dels models es requereix específicament l’ús 

d’HEC-RAS 2D (v6.5), desenvolupat per l’Hydrologic Engineering Center (HEC), organisme 

governamental nord-americà depenent de l’US Army Corps of Engineers (USACE). 

Per a l’elaboració de les malles de càlcul dels models hidràulics es tindrà en compte el 

Model d’Elevacions del Terreny de Catalunya 2x2 m (MET-2) v1.0 de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC). Caldrà garantir una bona caracterització de la llera i la 

incorporació dels edificis. 

Es tindran en compte únicament aquelles estructures hidràuliques identificades prèviament 

en el bloc A i validades prèviament pel Responsable del contracte. 

Bloc C – Cobertures d’inundabilitat 

Obtenció de les cobertures de delimitació de les zones d’inundació probable associades als 

models hidràulics per a les avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn. Caldrà que la 

informació cartogràfica s’adeqüi a l’estructura de dades establerta per l’ACA. 

https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html


 

Pàgina 6 de 11 

 

Bloc D – Redacció de les memòries i annexes 

S’elaborarà una memòria tècnica general dels treballs, així com un recull de fitxes 

descriptives per a cada àmbit d’estudi i model hidràulic realitzat. Les fitxes inclouran 

informació rellevant per a la caracterització dels cursos fluvials modelitzats així com 

informació relativa als principals paràmetres de configuració dels models hidràulics. 

5. ESTRUCTURA I CONTINGUT DELS TREBALLS 

L’estructura i contingut dels treballs s’adaptarà als requisits establerts pel Responsable del 

contracte. 

Els documents tècnics inclouran una Memòria tècnica general, unes fitxes descriptives dels 

models hidràulics, i una sèrie de cobertures que es concretaran i acordaran a l’inici del 

contracte amb el Responsable d’aquest.  

Tots els documents que s’elaborin, hauran de complir amb els criteris d’accessibilitat i amb 

el programa d’identificació visual de l’ACA.  

En l’elaboració i desenvolupament d’eines de visualització i anàlisi s’utilitzarà programari 

lliure. En cas d’ús de programari comercial, caldrà garantir que l’ACA disposa d’una llicència 

d’aquest. 

Les cobertures SIG generades en el marc del contracte hauran de seguir l’estructura de 

dades i codificació d’atributs facilitada per l’ACA. 

Tots els lliuraments associats a certificacions es realitzaran mitjançant els canals formals 

habilitats a tal efecte (Tràmits Gencat o Canal empresa). 

A menys que el Responsable del contracte realitzi comunicació expressa, l’entrega final 

únicament inclourà les versions definitives dels documents i/o arxius generats, havent-se 

d’ajustar tant el format dels mateixos com l’estructura del seu contingut als criteris establerts 

a la reunió de llançament del contracte i/o reunions de seguiment posteriors.  

 

6. MITJANS HUMANS I MATERIALS 

L’adjudicatari està obligat al compliment exacte de totes les lleis i disposicions vigents en 

matèria social i laboral, i a tenir tot el personal degudament legalitzat d’acord amb aquestes, 

essent necessari justificar-ho amb la corresponent documentació. 

Els treballadors de l’adjudicatari, implicats en aquest encàrrec, no disposaran de cap mena 

d'element identificatiu o emblema oficial de l’ACA.  

L’adjudicatari reconeix i accepta que els drets d'explotació de la documentació que es generi 

en l'àmbit dels treballs objecte d'aquest encàrrec corresponen únicament a l’ACA amb 

exclusivitat a tots els efectes. 
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L’adjudicatari posarà a disposició d'aquesta prestació els mitjans informàtics i materials 

necessaris per a desenvolupar correctament els treballs programats, a part d'assegurar que 

disposa dels mitjans propis suficients per a la bona execució dels treballs. 

L’adjudicatari disposarà del programari informàtic estàndard tipus Microsoft Office o 

compatible, i dels model matemàtic HEC-RAS 2D per a la modelització hidràulica dels 

cursos així com de programari basat en eines SIG (QGIS, ArcGIS). 

 

7. ORGANITZACIÓ DEL L’ADJUDICATARI 

L’adjudicatari nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de 

l’equip tècnic de realització dels treballs i d’enginyer autor. El Delegat serà l’únic responsable 

i representant de l’adjudicatari davant l’Administració durant l’execució d’aquest contracte. 

Aquest coordinador serà qui dirigeixi els treballs externs i qui impartirà, a l'empresa, les 

instruccions sobre la realització de les activitats, supervisant permanentment el treball fet 

pels empleats de la consultora. En qualsevol cas, no podrà sorgir cap mena de relació de 

caràcter laboral a favor de les persones que intervinguin en l'execució del treball amb l’ACA, 

i tampoc les tasques d’objecte del contracte implicaran suplantació dels recursos humans de 

l’ACA. 

L’autor del treball es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip multidisciplinari de 

suport, ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes administratius i de producció. 

L’autor del treball podrà comptar, si ho estima necessari, amb un adjunt que faciliti la 

interlocució tècnica amb l’ACA sobre el desenvolupament diari dels treballs.  

 

Equip de direcció dels treballs 
Antiguitat 
mínima de 

titulació 

Experiència 
mínima en 

treballs 
similars 

Dedicació 
mínima 
exigida 

Delegat, Cap de l’equip redactor, i Autor del treball. 
Titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o 
superior en enginyeria, amb competències professionals 
reconegudes per desenvolupar les tasques corresponents a 
l’elaboració d’estudis de dinàmica fluvial (modelització hidràulica).  

15 anys 10 anys 25% 

 

Donades les característiques d’aquest contracte, l’equip de suport ha de garantir el 

coneixement expert en les matèries descrites en la següent taula: 
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Àmbits de coneixement específic per a l’equip Nombre 
Antiguitat 
mínima de 

titulació 

Experiència 
mínima en 

treballs 
similars 

Tècnic especialista en estudis d’inundabilitat i càlculs 
hidràulics. 
Titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o 
superior en enginyeria, amb competències professionals 
reconegudes per desenvolupar les tasques corresponents a 
l’elaboració d’estudis de dinàmica fluvial (modelització hidràulica).  

3 10 anys 5 anys 

Tècnic SIG 
Competències provades per a desenvolupar de tasques 
corresponents a l'anàlisi espacial mitjançant sistemes d'informació 
geogràfica (SIG). 

2 - 5 anys 

 

Ni l’autor dels treballs ni el seu adjunt, en cas que sigui necessari, podran assumir les 

tasques de l’equip de suport (tècnic especialista en estudis d’inundabilitat i tècnic SIG). 

A requeriment específic de l’ACA, el Consultor s’obliga a garantir l’assistència a les reunions 

de treball, i en un termini no superior a 72 hores, de qualsevol dels especialistes 

anteriorment descrits per a tractar aspectes específics de la seva especialitat, tantes 

vegades com resulti necessari. 

 

8. AUTORIA DELS TREBALLS 

El Delegat, com a autor dels treballs, es responsabilitza plenament de la qualitat dels 

mateixos, de les metodologies proposades, dels càlculs efectuats, i de tots els continguts 

elaborats. Disposarà de la titulació acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi 

professional segons la matèria dels treballs. 

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini que es proposa per a l'execució de tots els treballs definits en el Plec és de VINT-I-

QUATRE (24) MESOS, comptats a partir de la signatura del contracte i fins a la presentació 

del document definitiu.  

L’adjudicatari participarà d’una reunió de llançament en un termini màxim dels quinze (15) 

dies posteriors a la signatura del contracte, per tal de revisar i consensuar la proposta 

metodològica que recull a l’oferta i aclarir aquells aspectes que caldrà tenir en compte en el 

desenvolupament dels treballs. 

Es duran a terme reunions amb una freqüència bimensual per valorar les tasques 

desenvolupades durant el període en curs (2 mesos), les quals motivaran l’emissió de les 

certificacions d’abonament dels treballs fets. 
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Per tal de garantir la qualitat dels productes desenvolupats en el marc d’aquest contracte, 

així com la revisió dels documents per part del seu Responsable, tots els treballs s’hauran 

de lliurar, com a mínim, un (1) mes abans de la finalització del contracte. 

10. PRESSUPOST 

El pressupost dels treballs objecte del present plec s’ha avaluat d’acord amb l’experiència de 

l’ACA en estudis de característiques i objectius similars, estimant les dedicacions 

necessàries d’un equip format pel cap de l’equip redactor, i un equip de suport.  

Aquest pressupost serveix de base per a l’estimació d’un preu unitari per kilòmetre de curs 

fluvial a estudiar, obtenint un valor de 700 euros per kilòmetre. El desglossament del preu 

unitari, tenint en compte totes les tasques definides a l’apartat 4 “Descripció dels treballs a 

realitzar”, es mostra a continuació: 

DESGLOSSAMENT PREU UNITARI 

BLOC D'ESTUDI Import (€/km) 

Bloc A – Caracterització de l’àmbit d’estudi 35,00 €/km 

Bloc B – Modelització hidràulica dels trams d’estudi 490,00 €/km 

Bloc C – Cobertures d’inundabilitat 140,00 €/km 

Bloc E – Redacció de les memòries i annexes 35,00 €/km 

TOTAL 700,00 € 

 

La baixa econòmica proposada per l’adjudicatari s’aplicarà sobre aquest preu unitari i, per 

tant, no comportarà la baixa del preu total del contracte, el qual serà igual al de licitació. 

A criteri del Responsable del contracte, en els casos molt excepcionals on la 

caracterització geomètrica tant de la llera com de les estructures requereixi tasques no 

definides en el present plec, es podrà acordar un preu unitari superior, sempre que els 

treballs a desenvolupar no suposin un increment del pressupost global superior al 3%.  

Tenint en compte un total de 450 km de cursos fluvials a estudiar el pressent Pressupost 

d’Execució per Contracte, sense IVA, puja a la quantitat de TRES-CENTS QUINZE MIL 

EUROS (315.000,00 euros, sense IVA); essent el seu import total considerant l’IVA de 

TRES-CENTS VUITANTA-UN MIL CENT CINQUANTA EUROS (381.150,00 euros, IVA 

inclòs). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA) 315.000,00 € 

21% IVA 66.150,00 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 381.150,00 € 

 

El nombre màxim de kilòmetres de curs fluvial a estudiar en el marc del present contracte 

s’establirà un cop coneguda la baixa final proposada per l’adjudicatari sobre el preu unitari 

proposat (700 euros/km), i fins a esgotar el màxim del pressupost d’execució del contracte.  
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De la mateixa manera, i si de l’anàlisi detallada dels trams de riu que donen compliment a 

les característiques definides a l’apartat 3 del present Plec, es derivés que la longitud total 

d’aquests cursos fluvials és inferior a 450 km, es podria no arribar a certificar la totalitat del 

pressupost d’execució del contracte. 

El pressupost d’execució per contracte inclou totes les quantitats necessàries per a la 

realització dels treballs corresponents, incloent-hi, sense que la relació que segueix sigui 

limitadora sinó merament enunciativa, els següents: 

• Els sous, de l’autor de l’estudi i de tot el personal de l’equip de treball. 

• Costos relatius a la redacció de documents i altres costos. 

• Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues; 

• Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

• Les despeses i impostos amb motiu de l’encàrrec, llevat de l’IVA; 

• Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport,  

material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 

 

11. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS 

L’abonament dels treballs fets pel Consultor es farà mitjançant certificacions bimensuals 

degudament conformades pel Responsable del contracte, fins al moment de la liquidació 

dels treballs. 

Independentment de què el Consultor vagi fent lliurament dels models hidràulics segons es 

vagin produint, cada dos mesos: 

• Haurà de presentar un informe amb la descripció de les activitats dutes a terme 

durant el període informat. Aquest informe serà la justificació de la certificació 

bimensual; 

• L’esmentat informe es tractarà a la reunió de seguiment bimensual, juntament amb la 

resta de documentació a la qual es fa referència en l’apartat 4 “Descripció dels 

treballs a realitzar” d’aquest Plec. 

• Els treballs no es consideraran definitivament aprovats fins al lliurament d’aquesta 

documentació i la seva aprovació per part de l’ACA. L’aprovació de l’informe final 

serà la justificació definitiva dels treballs fets i donarà lloc a la liquidació de l’encàrrec. 

 

Els preus de les certificacions es calcularan respecte al preu unitari de kilòmetre de curs 

fluvial estudiat (700 euros/km), excepte en casos excepcionals degudament justificats i 

prèviament acordats entre les parts, amb l'aplicació de la baixa ofertada. En aquest sentit, 

l’esquema de certificacions s’ha de configurar d’acord amb els següents criteris: 
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• Certificacions bimensuals corresponents als cursos fluvials estudiats durant el 

període (2 mesos). Aquestes certificacions es valoraran sobre el 90% del preu 

unitari de kilòmetre de curs fluvial estudiat, un cop aplicada la baixa ofertada. 

• Certificació final del 10% del valor de tots els kilòmetres de curs fluvial 

estudiats, d’acord amb el preu unitari de l’oferta, un cop acceptada i validada pel  

Responsable del contracte la documentació associada a la memòria final dels 

treballs, juntament amb els seus annexos i documentació auxiliar. 

 

Tanmateix, l’esquema final de certificacions s’acabarà d’acordar amb el Delegat a la reunió 

de llançament dels treballs i podrà ser objecte de modificació durant el decurs del projecte, 

comptant sempre amb l’acord exprés de les parts. 

Els treballs fets per l’adjudicatari que modifiquin el que es prescriu en el present Plec, sense 

autorització prèvia i expressa del Responsable del contracte, no seran abonats. 

De la mateixa manera, el Consultor haurà de completar, corregir i/o esmenar aquells 

treballs que, a parer del Responsable del contracte, siguin defectuosos o no compleixin amb 

els estàndards de qualitat habitual, sense que aquesta situació pugui motivar la reclamació 

de certificacions amb caràcter extraordinari. 

S’abonaran els treballs fins a esgotar el pressupost d’execució del contracte o fins a finalitzar 

l’estudi dels kilòmetres de riu que conformen l’àmbit dels treballs (punt 3 del present plec). 

 

12. REVISIÓ DE PREUS 

En relació a la revisió de preus, s'estarà al que quedi establert en el Plec de Clàusules 

Administratives que regeixi la contractació. 
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