
 
 
INFORME JUSTIFICATIU  DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT PER XAPA AÏLLADA A LA GRANJA Nº 1 
DEL SERVEI DE GRANGES AL CAMPUS DE LA UAB 

 
 
 
Vista la necessitat d’aquesta Universitat de realitzar les obres de substitució de la coberta de 

fibrociment per xapa aïllada a la granja nº1 del Servei de Granges al Campus de la UAB atès que 

es requereix millorar les prestacions de part de l’envolupant de la granja nº1, la coberta, 

mitjançant la substitució de les plaques de fibrociment per un panell tipus sandwich amb aïllament 

tèrmic incorporat i alhora promoure la retirada i erradicació de material que conté fibres d’amiant 

(plaques de fibrociment) de l’edifici, es proposa la contractació mitjançant el procediment 

corresponent. 

 

 

El pressupost base de licitació previst és el següent: 

 

 

 

Aquest pressupost anirà a càrrec de:  

Posició pressupostària Centre de cost Projecte 
Exercicis 

econòmics 

D/61001/000000 G009602 DA231214 2024 

D/61001/0000000 G009602 DI516092 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Boldú Bochaca 
Cap UT Arquitectura i Urbanisme 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  

 

Import (IVA exclòs) Tipus d’IVA Quota d’IVA Import (IVA inclòs) 

118.676,72 € 21% 24.922,11 € 143.598,83 € 


