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1.	 Dades generals (MG)

1.1.	 Identificació i objecte del projecte

1.1.1.	 Títol del document
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL

1.1.2.	 Objecte de l’encàrrec
L’objecte del present projecte és la rehabilitació d’una part de la coberta de la Casa Rull de Reus. La part de coberta sobre la 
que s’intervé correspon a la part de coberta inclinada a dues vessants de la part posterior de l’edifici. No s’intervé sobre les 
cobertes planes ni sobre la lluerna del badalot d’escala.

1.1.3.	 Situació
Correspon a edifici de la Casa Rull, situat a Reus, amb la següent adreça:

Carrer Sant Joan, 27

43204 REUS   [BAIX CAMP]

1.1.4.	 Ús previst característic
La Casa Rull és la seu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus i de l’Institut d’Acció Cultural Municipal. En concret, la zona 
de l’edifici on s’intervé té un ús administratiu.

1.1.5.	 Referència cadastral
1081119CF4518A0001PU

1.2.	 Agents del projecte

1.2.1.	 Promotor
Ajuntament de Reus CIF P4312500D
Amb domicili a 
Adreça Plaça Mercadal Núm. 1
Zona / Barri - Parcel·la -
Municipi Reus Codi postal 43201
Representant
--- NIF ---

1.2.2.	 Redactors
Núria Anguera Torrell NIF 39898061F 
Arquitecta col·legiada al Col·legi Oficial d’Arqui-
tectes de Catalunya Numero de col·legiada 37261/7

Adreça Plaça Llibertat 10, 7è 2a Núm. 10
Municipi Reus Codi Postal 43201

Jordi Flos Prats NIF 46726164P 
Arquitecte col·legiat al Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya Numero de Col. 37493/8

Adreça Plaça Llibertat 10, 7è 2a Núm. 10
Municipi Reus Codi Postal 43201

1.3.	 Relació de documents complementaris, independents o parcials
No hi ha documents independents
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2.	 Memòria descriptiva (MD)

2.1.	 Informació prèvia
Aquest document descriu els treballs necessaris per dur a terme les obres de restauració estructural de la part de coberta incli-
nada de la Casa Rull, per encàrrec de l’Ajuntament de Reus.

La Casa Rull, construïda l’any 1901, és obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, per encàrrec del notari Pere Rull i Trilla. 
L’edifici combinava la residència amb la notaria del propietari. Fou habitatge particular fins que el seu propietari la llegà a la 
ciutat en el seu testament. Va ser seu del Museu municipal Prim-Rull i de l’Arxiu històric municipal. Actualment acull la seu de 
l’Àrea de Cultura i de l’Institut Municipal de Reus Cultura (IMAC). 

Actualment, a causa de les deficiències de l’estat de conservació de l’estructura de fusta de la teulada, detectades durant unes 
tasques de manteniment per part de personal de l’Ajuntament de Reus, es fa necessària una intervenció de restauració estruc-
tural d’aquesta part de la coberta de l’edifici.

D’acord amb el document de Motivació de l’encàrrec de l’Ajuntament de Reus, l’actuació de rehabilitació de la coberta ha 
d’adequar-la, en la mesura del possible, a la normativa actual, tant a nivell estructural com de confort tèrmic i d’estanquitat, 
intentant deixar les encavallades vistes i incorporar aïllament tèrmic.

2.2.	 Antecedents i condicionants

2.2.1.	 Emplaçament, parcel·la i topografia
La Casa Rull està situada al centre del nucli de població de Reus, al carrer Sant Joan, número 27, davant de l’antic Hospital.

Es tracta d’un edifici de planta quadrangular, de planta baixa i dues plantes pis, adossat a una mitgera i amb tres façanes: una a 
carrer i dues a pati-jardí. L’edifici, d’un sol cos, és cobert amb un terrat a la part anterior i una coberta inclinada a la part poste-
rior, i disposa d’un badalot d’escala a la part central de la planta, que es cobreix amb una lluerna.

L’edifici es situa en una parcel·la de forma irregular, delimitada a nord, est i oest per parcel·les veïnes i a sud pel carrer Sant 
Joan. La parcel·la té un suau desnivell des de la part posterior del pati-jardí fins al carrer. L’accés principal a l’edifici es realitza a 
través de la portalada del carrer Sant Joan. Tanmateix, la casa disposa d’altres portes a nivell de planta baixa amb accés directe 
al jardí, tant a la façana lateral com a la façana posterior. 

L’immoble també disposa d’un accés directe al jardí des del carrer Sant Joan a través d’una porta situada al costat de la canto-
nada sud-est de la casa, amb una lleugera rampa que connecta el carrer amb la part posterior de la casa Rull.

El jardí de la casa Rull està obert al públic. A la part posterior del jardí hi ha una construcció auxiliar destinada a bar amb servei 
de terrassa i un petit escenari.

L’actuació objecte del present projecte es localitza a la planta superior de l’edifici, a la crugia posterior, amb coberta de teula 
àrab a dues vessants, i amb façana a nord i a est donant al pati-jardí de la casa.

2.2.2.	 Condicionants urbanístics i règim de protecció
El vigent Pla general d’ordenació urbana municipal de Reus (PGOUM), aprovat definitivament en data 11 de març de 1999 i 
publicat en data 30 d’abril de 1999, classifica la Casa Rull en sòl urbà amb la qualificació d’equipament.

La casa Rull estava inclosa al “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic Provincial”, E.58 - Casa Rull, aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Tarragona el 15 d’abril de 1982.

Actualment, la Casa Rull està protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), amb el número de Registre / Catàleg: 
383-MH-EN, per  l’Acord de Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2004, pel que es declara bé cultural d’interès nacio-
nal, en la categoria de Monument Històric, la Casa Rull, a Reus, i es delimita el seu entorn de protecció (DOGC de 27/12/2004).

L’edifici està declarat bé d’interès cultural i disposa d’un valor patrimonial amb grau de protecció “A” segons el Pla especial de 
patrimoni arquitectònic historicoartístic i natural de Reus (PEPPAHN), aprovat definitivament en data 20 de juliol de 2005, i 
publicat en data 16 de desembre de 2005. 

 D’acord amb la Fitxa E-233 (Casa Rull) del PEPPAHN, en l’apartat de conclusions urbanístiques i patrimonials:

•	 La protecció afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i decoratius i al jardí.

•	 Com que es tracta d’un edifici protegit situat en sòl qualificat com equipament, es poden realitzar intervencions de canvi d’ús 
dotacional, les quals estan regulades en l’article 32.6 de les Normes Urbanístiques d’aquest Pla Especial. Queden descartades en 
aquest cas operacions d’augment volumètric o de sostre.

•	 Com que té un nivell de protecció “A”, es poden realitzar en aquest element les obres i intervencions assenyalades en l’art. 27 de 
les NNUU del present Pla Especial de Protecció del Patrimoni. (Art. 27- Tipus d’intervencions en béns catalogats amb categoria 
A: 1) Seran d’aplicació totes les determinacions contemplades a la Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català; 2) 
En els béns culturals d’interès nacional es poden realitzar les obres i actuacions que la Llei 9/93 permet, concretament l’article 
35 “Criteris d’intervenció” (...) i l’article 36 “ Autoritzacions dels canvis d’ús” (...); 3) En cas de proposar-se l’enderroc d’un edifici de 
nivell A caldrà l’informe perceptiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Així mateix, i amb caire general, d’acord amb la declaració de BCIN, les intervencions queden regulades pels condicionants 
següents:

•	 L’edifici es percep com una unitat artística. La ornamentació té un paper descriptiu al servei d’una bona lectura dels espais i els 
sistemes constructius, amb la intenció de marcar la unitat de l’objecte arquitectònic. Les acurades restauracions realitzades per 
l’arquitecte Joan Figuerola els anys 1989 (interiors) i 1996 (façanes) han reforçat aquesta unitat, i han recuperat tots els valors de 
l’edifici. Es considera monument tota l’edificació, la tanca del jardí i la porta, i el jardí que l’envolta. 

•	 S’inclou com a objecte de protecció el subsòl del monument.”

•	 També es protegeix com entorn de protecció l’àmbit delimitat d’acord amb l’expedient incoat en la declaració de BCIN, que 
abasta les finques adjacents físicament i visualment al monument. El resultat és un perímetre de forma irregular, que inclou les 
finques núm. 25 i núm. 29 (casa Gasull) del carrer de Sant Joan; i les finques núm. 2 (cantonada a carrer de Sant Joan 25),  6, 8, 
10 i 12-14 del carrer Sant Elies.

En relació a la regulació de les intervencions s’estableix que, d’acord amb l’article 35.1 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultu-
ral català, qualsevol intervenció en un monument històric ha de respectar els criteris següents:

•	 a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé han de respectar els valors que van motivar la 
declaració, sens perjudici que pugui ésser autoritzat l’ús d’elements, tècniques i materials contemporanis per a la millor adapta-
ció del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o èpoques.

•	 b) S’ha de permetre l’estudi científic de les característiques arquitectòniques, històriques i arqueològiques del bé.

•	 c) S’han de conservar les característiques tipològiques d’ordenació espacial, volumètriques i morfològiques més remarcables del 
bé.

•	 d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos en què s’utilitzin parts originals, i de fer-hi addici-
ons mimètiques que en falsegin l’autenticitat històrica.

•	 e) És prohibit d’eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la degradació del bé o que l’eliminació en permeti una 
millor interpretació històrica. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin d’ésser eliminades.

•	 f ) És prohibit de col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·laci-
ons de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació.

En relació a l’autorització de les obres,  l’article 34.1 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix que qualsevol 
intervenció que es pretengui realitzar en un monument històric d’interès nacional ha de ser autoritzada pel Departament de 
Cultura.

En relació al contingut del projecte, l’article 34.3 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, estableix que qualsevol 
projecte d’intervenció en un bé immoble d’interès nacional ha d’incloure un informe sobre els seus valors històrics, artístics i 
arqueològics i sobre el seu estat actual, i també d’avaluació de l’impacte de la intervenció que es proposa.

2.2.3.	 Descripció general de l’edifici i de l’àmbit d’intervenció

a)  Descripció general de l’edifici
La Casa Rull és un edifici modernista, obra de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, construït l’any 1901, combinant l’ús 
d’habitatge particular amb la notaria del seu propietari .

La casa és de planta quadrangular i tres plantes d’alçada, amb una façana al carrer i dues a pati-jardí, donant-li una entitat 
volumètrica pròpia, com de casa aïllada.

Imatge 001 -  Façana del carrer Sant Joan, façana lateral i façana posterior
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L’edifici es desenvolupa en un cos compacte, adossat a una paret mitgera pel costat de ponent, amb la Casa Gasull, projectada 
també per Domènech i Montaner una dècada més tard.

Imatge 002 -  Localització de l’edifici. (Font: Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Autor: David Rota. 2020)

La coberta de la casa està formada per un terrat pla a la part anterior, sobre el carrer de Sant Joan, i una coberta inclinada a 
dues vessants a la part posterior, sobre el jardí. A la part central de la planta de la coberta sobresurt un cos amb coberta a dues 
aigües que conté el badalot d’escala.

Imatge 003 -  Cantonada façana carrer i façana lateral (coberta plana) i cantonada façana lateral i façana posterior (coberta inclinada)
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A la Casa Rull, el sistema constructiu de murs de càrrega, els diferents tipus de coberta de l’edifici, amb terrat i teulada, i els 
usos diferenciats de cada dependència, queden reflectits en la composició de la façana. 

Els murs de la planta baixa són massius, de pedra carejada amb juntes irregulars poligonals, sobre sòcol de pedra, creant una 
imatge de robustesa; mentre que els murs de les plantes superiors són d’obra de fàbrica ceràmica de maó massís vist. Per pri-
mera vegada, el maó vist, reservat fins al moment a les construccions industrials, és aplicat a un habitatge particular. 

Domènech i Montaner projecta les façanes enllaçant-les les unes amb les altres, donant-los una continuïtat visual. En el cas de 
la Casa Rull, l’angle que forma la façana principal i la lateral es resol amb una columna de triple alçada, amb elements escultò-
rics animals a mitja alçada i a la part superior; i amb la balconada correguda del primer pis que gira cap a la façana lateral, re-
petint el gest de fer girar el balcó d’altres obres anteriors. Aquest element, que fa de ròtula entre les dues façanes, és un recurs 
àmpliament utilitzat en l’arquitectura de Domènech, i que tornarem a trobar en d’altres obres posteriors com a la cantonada 
de la casa Navàs i a la cantonada de la casa Lleó-Morera.

Les obertures de la planta baixa i de la planta primera són de grans dimensions, mentre que les de la planta segona són molt 
més petites, accentuant la perspectiva visual vertical.

La divisòria entre la planta baixa i el primer pis la forma: a la façana principal, la gran balconada amb balustrada de pedra, cor-
reguda fins la cantonada en corba; i a la façana lateral, una imposta de pedra que arranca del gir de la balconada de la façana 
principal i enllaça amb el llarg balcó sostingut per unes mènsules i arcs rebaixats de pedra i barana de forja de la part posterior 
de la casa, balcó que també gira cap a la façana posterior.

Les obertures de la planta baixa tenen arcs carpanells amb guardapols motllurats; les de la planta primera, de llindes horitzon-
tals, estan emmarcades amb pedra natural calcària treballada.; i a la segona planta, trobem una seqüència de finestres d’inspi-
ració gòtica en tres i sis mòduls rematades amb una cresteria de merlets d’aire medievalitzant, a la part que dóna al carrer Sant 
Joan; i una seqüències de finestres d’arcs rebaixats sense decoració, i un ràfec d’arcuacions i motllura de pedra que amaga la 
recollida d’aigües de la teulada, a la part posterior que dóna al jardí.

Imatge 004 -  Façana del carrer Sant Joan i de la cantonada amb la façana lateral . (Font: Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Autor: David 
Rota. 2020)
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Imatge 005 -  Façana lateral i posterior

Les façanes de la Casa Rull presenten elements ornamentals neogòtics de reminiscència medieval, juntament amb elements 
decoratius naturalistes amb trets molt característics del modernisme, com és la forma de cop de fuet de l’Art Nouveau, utilit-
zada en el disseny floral de les fulles i les tiges que composen tant les balustrades de pedra com les baranes de forja de la casa 
Rull.

Trobem ornaments medievals, reminiscències de l’etapa neogòtica o premodernista: al xamfrà i al coronament, un casc d’ar-
madura sobre l’escrit heràldic que simulen les balances de la justícia, merlets coronats que rematen la façana per dalt i acabats 
flamígers a les llindes de les finestres del segon pis .

Imatge 006 -  Detalls de l’ornamentació de la façana del carrer Sant Joan. (Font: Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. Autor: David Rota. 2020)
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L’eix central de la façana principal està marcat per un frontó amb un timpà d’arc de punt rodó, que conté motius ornamentals 
al·legòrics, relacionats amb l’ofici de notari, com la gran ploma per donar fe, entre les inicials PR. 

Aquest element ornamental es repeteix al timpà del frontó situat a la part central de la façana lateral, que divideix els dos 
sistemes de coberta, terrat amb cresteria de merlets a la part davantera, i teulada a dos vessants a la part posterior amb ràfec 
d’arcuacions i canaló motllurat de pedra. El frontó central de la façana lateral, a més a més, originalment recollia la teulada a 
dues vessants que cobria el cos central que sobresortia de la coberta arribant fins a la façana lateral.

Imatge 007 -  Façana lateral 

Al límit del jardí amb el carrer Sant Joan es conserva la tanca original, amb mur pedra carejada de amb juntes irregulars poli-
gonals sobre sòcol de pedra, coronada per una tanca metàl·lica de barrots de forja amb una línia ornamental continua com a 
remat superior .

Imatge 008 -  Tanca de la casa Rull

Interiorment, la casa Rull, i a diferència de la casa Navàs i de la casa Lleó-Morera, presenta pocs elements ornamentals. El prin-
cipal esforç arquitectònic es concentra en les façanes mentre que els interiors resten sense elements decoratius significatius, 
probablement per manca de recursos econòmics. 
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Els únics elements de cert interès que es conservaven en el moment que es va plantejar la rehabilitació com a seu de l’IMAC a 
finals dels anys 80, eren els paviments de mosaic originals i els cassetons del sostre, semblants als de l’Institut Pere Mata, enca-
ra que sense les pintures murals. A les parets es conservaven restes d’estucats al foc molt deteriorats.

b)  Descripció de l’àmbit d’intervenció
L’espai objecte de l’actual intervenció es situa a la crugia posterior del pis superior. Es tracta d’un espai d’uns 60m2 de superfí-
cie, amb obertures a la part posterior i lateral del jardí. 

Imatge 009 -  Interior de l’àmbit d’intervenció

Les obertures d’aquest espai corresponen a la seqüència de finestres amb arcs rebaixats sense decoració del pis superior, 6 
finestres a la façana posterior i 3 finestres a la façana lateral.

Imatge 010 -  Exterior de l’àmbit d’intervenció

L’espai correspon la part de la planta superior que es cobreix amb coberta inclinada a dues vessants, amb teulada de teula àrab 
i amb un un ràfec amb arcuacions i canaló motllurat de pedra.

Imatge 011 -  Coberta de l’àmbit de d’intervenció
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Desconeixem quina era la funció original d’aquest espai, però la manca de decoració de les obertures de façana i la posició 
d’aquest sala dins la distribució de la casa ens porta a pensar que aquest espai podria haver estat destinat al servei i a tasques 
domèstiques.

L’espai no conserva el paviment original ni els acabats originals. Tanmateix si que es conserven les fusteries exteriors i interiors 
originals, així com l’estructura de la teulada.

Les fusteries de les finestres són de fusta, de dues fulles practicables amb quarterons i vidre senzill bufat, i ferramentes de ferro 
originals. Les obertures disposen de porticons exteriors de llibret, amb lames orientables, de fusta. Els porticons exteriors i la 
cara exterior de les finestres estan pintats d’un to blau-grisos. La cara interior de les finestres està envernissada.

Imatge 012 -  Fusteries

L’estructura de la teulada està formada per tres encavallades de fusta i corretges de fusta de secció circular. L’entrebigat es 
cobreix amb llates de fusta i rajols ceràmics, que conserven restes d’emblanquinat. L’acabat de la teulada és de teulà àrab de 
color vermell. No hi trobem teules vidriades.

Imatge 013 -  Estructura de la teulada: encavallades i corretges de fusta, llates de fusta i solera ceràmica de maó massís; i entramat de fusta de suport del cel-
ras

L’estructura de fusta de la teulada quedava oculta per un cel ras, que ha estat recentment enderrocat pel personal de l’Ajunta-
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ment. El cel-ras existent era continuo no registrable de plaques d’escaiola tipus staff, rematat amb una motllura perimetral de 
guix. Aquest cel-ras de plaques d’escaiola, va substituir un cel-ras anterior de canyís, mantenint la subestructura de fusta de 
suport de l’antic cel ras de canyís desaparegut, i del que queden restes a la subestructura de fusta. Desconeixem en quin mo-
ment es va construir el cel-ras de canyís però el fet de que els rajols del tauler de coberta estiguin emblanquinats i les parets 
estiguin revestides i pintades fins a la cota del tauler ceràmic de coberta, indica que en algun moment aquest espai presentava 
tota la alçada lliure, sense cel-ras, deixant l’estructura de coberta a la vista.

Imatge 014 -  Cornissa de guix  i fragments del cel ras /  Entramat de suport amb restes d’un antic cel ras de canyís / Solera de maó massís emblanquinada

Els acabats interiors actuals de la sala corresponen a la intervenció de rehabilitació interior que es va dur a terme a la casa 
Rull per acollir la seu de lIMAC l’any 1989, amb projecte de l’arquitecte Joan Figuerola. Trobem un paviment de pedra natural 
polida, amb un especejament geomètric amb peces de tres colors, i un sòcol d’estuc al foc d’1.20m d’alçada rematat amb una 
peça motllurada de marbre. 

Amb posterioritat a la intervenció de rehabilitació interior de l’any 1989 de l’arquitecte Joan Figuerola, la sala ,que fins llavors 
havia estat un espai diàfan, es va subdividir amb unes particions interiors lleugeres de plaques de cartró guix per formar un 
despatx tancat independent de la resta de la sala..

Imatge 015 -  Paviment i sòcol (intervenció de 1989); i compartimentació interior d’envans lleugers (Intervenció posterior)

Les instal·lacions de que disposa l’espai consistien en un sistema d’il·luminació encastat i ocult al cel-ras, i dos fancoils murals 
situats sota les finestres de la façana posterior, un a l’interior del despatx tancat i l’altre a la sala diàfana. Existeix una regleta 
perimetral de plàstic, situada sobre el sòcol del paviment, que oculta l’alimentació elèctrica d’aquests dos fancoils i conté 
endolls suplementaris.

Imatge 016 -  Instal·lacions
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2.2.4.	 Ressenya històrica
(Text extret de l’apartat “Memòria històrica” de l’expedient de declaració de BCIN - Monument històric de la Casa Rull, del Ser-
vei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat)

La construcció d’aquesta casa per Lluís Domènech i Montaner no és casual. Pere Rull i Trilla compartia amb l’arquitecte uns mateixos 
ideals, tant polítics com - es pot comprovar amb aquesta casa - estètics.

Pere Rull era soci fundador, i havia estat directiu, de l’Associació Catalanista de Reus. El 1893, si no és que ja el coneixia d’abans, va 
tenir ocasió de conèixer personalment Lluís Domènech en el transcurs de la segona Assemblea Catalanista, que se celebrà a Reus.

Després, a partir de 1897, Pere Rull va tenir prou oportunitat de veure de prop l’obra de Lluís Domènech a l’Institut Pere Mata. Pere 
Rull era soci fundador de l’Institut i allí, a més a més d’admirar la seva obra, és possible que tingués ocasió de parlar amb l’arquitecte, 
i potser va ser a partir d’aquesta obra que va néixer la idea de bastir la casa Rull.

El 30 de maig de 1900, l’Ajuntament de Reus va subhastar uns solars encara sense edificar, ni tancar, davant l’hospital. Llavors, Pere 
Rull ho va aprofitar i en va adquirir dues parcel·les. Va ser l’únic postor i per això, 1’1 de juny, l’Ajuntament va acordar adjudicar-li els 
terrenys pel preu de sortida de la subhasta.

Ara com ara no sabem quan Pere Rull va encarregar l’obra a Lluís Domènech. Segurament ho va fer tan aviat com guanyà la subhas-
ta, o qui sap si fins i tot un temps abans, preveient la compra dels solars, perquè en aquest moment tot va anar molt ràpid: l’adju-
dicació va ser 1’1 de juny, l’arquitecte va signar el projecte el dia 9 i el dia 15 Pere Rull ja va demanar la llicència d’obres que li fou 
aprovada el 4 de juliol. Les obres devien començar tot seguit, i tan aviat com restaren acabades hi passà a residir amb la seva esposa, 
acompanyats pel personal del servei. Al primer padró del nou segle, Pere Rull ja hi figura registrat.

Imatge 017 -  Plànol presentat per a l’obtenció de la llicència municipal (1900). Font: Arxiu històric comarcal del Baix Camp

L’únic afer que se li coneix, relacionat amb la casa, té a veure amb la construcció de la casa Gasull, perquè, en fer-la, van elevar les pa-
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rets tocant al seu jardí molt per damunt del que era permès en el moment de comprar la finca i ell considerà que això el perjudicava 
perquè el seu jardí quedava massa obac. Va moure un plet contra el veí i també contra l’Ajuntament -aquest per autoritzar les noves 
alçades- que va perdre el 1916.

Va morir sense descendència, a casa seva, el 27 de novembre de 1921. Al seu testament, ordenat el 24 de juliol de 1920, entre d’altres, 
va deixar la casa a la ciutat amb l’obligació de bastir-hi un museu que havia de portar el nom “Prim-Rull”, i ho va fer, ell que era nota-
ri, per mitjà d’una estranya figura jurídica segons la qual l’Ajuntament va passar a ser, a la vegada, mig propietari i llogater de l’edifi-
ci. En concret, va llegar la propietat, per meitats, als hospitals civils de Reus i de Falset -que era el seu lloc d’origen- quan l’hospital de 
Reus, en ser municipal, no tenia personalitat jurídica pròpia. Mentrestant, l’Ajuntament de Reus, titular de l’hospital, només passava 
a ser llogater de la casa a canvi del pagament d’un lloguer de deu pessetes mensuals a pagar als administradors de la finca, que eren 
el prior de Reus i el rector de Falset, els quals havien d’invertir aquesta renda en els dos referits hospitals.

El testament també estipulava que durant els primers quatre anys després del seu òbit, la casa passaria en concepte de lloguer al seu 
germà i la seva família, la qual cosa es va fer, i el 1925 la casa era ocupada per la seva neboda, Concepció Rull Castellví.

L’1 d’abril de 1926, per fi, l’Ajuntament va poder prendre possessió de la casa, tot i que el contracte d’arrendament al seu favor no va 
ser signat amb els referits sacerdots fins al 6 de desembre d’aquest mateix any. 

Imatge 018 -  Plànols de l’any 1926 . Font: Ajuntament de Reus

El museu, però, tot i que hi hagué algun projecte, encara va tardar alguns anys a fer-se realitat, la qual cosa va ser aprofitada pel seu 
veí, Fèlix Gasull, que va poder ampliar el seu magatzem a costa del jardí de la casa Rull: el 1928 va llogar i va edificar un cos de planta 
baixa al jardí, que avui encara es conserva, tot i que modificat i en mans municipals. El lloguer d’aquest espai va ser de quatre-centes 
pessetes anuals que, com la- resta, es pagaven als administradors perquè aquests ho invertissin a parts iguals als hospitals.

El museu no va començar a anar endavant fins al 1932, portat per Salvador Vilaseca amb l’ajut de Pere Rius com a conservador. Es va 
treballar tot l’any 1933 i finalment es va inaugurar el 14 d’abril de 1934.

Aviat, però, es va fer evident que aquest local era massa petit per al museu i ja el 1935 hom cercava una nova ubicació. El trasllat a 
un nou emplaçament es va fer durant la guerra, sobretot a causa del perill dels bombardeigs perquè molt a prop d’aquí hi havia una 
fàbrica de materials de guerra. La qual cosa, però, no estalvià la destrossa, ja que la casa Rull es va salvar, però no així la casa Gay, 
que era on s’havia dipositat tot el fons del museu i de l’arxiu municipal.

En aquells temps, la casa Rull va quedar sense utilització i llavors es va pensar a instal·lar-hi un grup escolar que havia de portar el 
nom de “Joaquim Maurín”.

Després de la guerra, aquesta casa va tornar a acollir el museu i l’:arxiu històric municipal. Es va re-inaugurar el 30 de Juny de 1940 i 
va funcionar, tot i la manca d’espai, fins que al 1961 el museu va ser traslladat a l’emplaçament actual, a la plaça de la Llibertat.

Llavors, a la casa Rull va quedar únicament l’arxiu històric, que, durant molts anys, va restar tancat al públic fins que el 6 de novem-
bre de 1972 es va inaugurar com a un nou servei, per primera vegada separat del museu, tot i que tant l’un com l’altre seguien sota la 
direcció de Salvador Vilaseca.

A partir d’aquest moment, la casa va acollir a la planta baixa una col·lecció d’art -el fons Juderías-, al primer pis l’arxiu municipal i al 
segon l’arxiu notarial.

L’arxiu històric va restar aquí fins al 1986 que va passar al seu actual emplaçament, el castell del Cambrer.

Finalment, remodelada, aquesta casa ha servit per a la seva actual ocupació: la seu de la regidoria de Cultura i de l’Institut Municipal 
d’Acció Cultural.
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2.2.5.	 Rehabilitació de la casa Rull per a ubicar-hi la seu de l’Institut Municipal d’acció Cultural (IMAC)
(Text basat en l’apartat “Memòria arquitectònica” de l’expedient de declaració de BCIN - Monument històric de la Casa Rull, del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat)

La recuperació de l’edifici com a nova seu de l’IMAC es va preveure en dues etapes. En primer lloc, la rehabilitació de l’interior de l’edi-
fici, per adequar-lo a les noves necessitats funcionals; i en segon lloc, la restauració de la façana.

a)  La rehabilitació interior (1989)
Equip tècnic autor de la restauració
Arquitecte: Joan Figuerola i Mestre
Aparellador: Joan Alonso i Gímenez
Col·laboradors tècnics: Josep M. Peso o Sotorra / Joan C. Gavaldà i Bordes
Constructor: Empresa de Servicios Marín, S.A.

Descripció de l’actuació
La rehabilitació interior va partit de dues premisses. En primer lloc, es volia recordar la distribució original de la casa ( canviada per 
les distintes utilitzacions: habitatge, museu i arxiu municipal), tot indicant la situació dels antics envans amb el dibuix dels pavi-
ments i el recorregut de la cornisa del sostre. l en segon lloc, es pretenia dignificar la decoració interior, de manera que es pogués fer 
una lectura global de l’edifici. En aquest sentit, els elements bàsics sobre els quals es va intervenir van ser els paviments, la creació 
d’un sòcol, la nova cornisa del sostre (registre d’instal·lacions), que unifica els diversos ambients, i la conservació dels cassetons del 
sostre com a elements constructius i decoratius.

La recuperació dels paviments originals només es va realitzar a les zones nobles de la casa (dependències del primer pis), on es van 
netejar i consolidar els antics mosaics de rajola hidràulica i ceràmica, i ses va substituir l’emmarcat perimetral més degradat per pe-
ces de marbre. La resta es va reemplaçar per un nou paviment de pedra natural polida de formes ortogonals i triangulars, de colors 
gris, rosat i vermell.

A partir d’un nou disseny es pretenia recuperar conceptualment la idea del sòcol modernista, amb l’objectiu de donar un sentit uni-
tari a la intervenció. El nou sòcol va consistir en una franja contínua que ressegueix totes les parets de la casa a 1,20 metres d’alçada, 
format per una motllura superior, amb peces de tres colors o amb un estuc al foc. En el cas de l’escala, es va fer amb estuc al foc. 

Les dependències de la planta baixa i el primer pis són recorregudes per una cornisa a nivell del sostre, feta amb uns elements des-
muntables, que havien de permetre el pas de tot el renovat sistema d’instal·lacions que el nou ús requeria, i possibilitaven, alhora, 
qualsevol nova modificació. Segons els autors del projecte, però, formalment calia veure-la com una peça que ens permetia dibuixar 
el traçat de les antigues dependències originals.

Els sostres de la planta baixa i de la primera planta, es van pintar amb motius i colors propis de l’època de construcció de l’edifici, 
seguint les formes diverses dels cassetons, de característiques semblants als que es troben a l’Institut Pere Mata.

Es van reforçar els dos forjats de la crugia posterior amb nous perfils metàl·lics, per augmentar-ne la capacitat de càrrega. Els  refor-
ços estructurals realitzats es van utilitzar com a suport d’una lluminària longitudinal que, segons els autors del projecte, recuperava 
la idea de que la llum era un element formal important dins la decoració de cada dependència, creant una llum difusa general on 
cada element ressaltés per la seva pròpia entitat.

En aquesta intervenció es va fer un treball de substitució, neteja i tractament d’una part de la fusteria afectada, en certes parts de 
manera greu, pels tèrmits. Altres operacions que es van realitzar van ser:
•	 la recuperació de la coberta, tant en la part de teula àrab com en el terrat
•	 la substitució de tota la instal·lació elèctrica
•	 la instal·lació d’una nova xarxa d’aigua
•	 la instal·lació d’una nova xarxa d’evacuació d’aigües negres
•	 la instal·lació d’un sistema de climatització de l’edifici
•	 la col·locació d’un sistema de seguretat i de prevenció i extinció d’incendis d’acord al que preveia la normativa

b)  La restauració de les façanes (1996)
La segona intervenció es va portar a terme per L’Escola Taller Mas Carandell l’any 1996, amb la restauració de les façanes exteriors de 
tot l’edifici. No es disposa de més dades d’aquesta actuació.

c)  Documentació i fonts consultades
Arxiu Comarcal del Baix Camp. Expedient de la llicència municipal de la construcció de la Casa Rull, exp. núm. 51 (1900).

Ajuntament de Reus. Expedient de declaració BCIN - Monument històric - de la Casa Rull (2004). Elaborat pel Servei del Patri-
moni Arquitectònic de la Direcció General del patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La Casa Rull, seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural. Ajuntament de Reus (1989) 

Jornades d’arquitectura modernista. El modernisme, Domènech i Montaner i el seu temps (2016). Edicions del Centre de lectu-
ra de Reus.

Domènech i Girbau, Ll. (2018). Domènech i Montaner: un home universal. RBA La Magrana.
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Alcalde Vilà, S.; Marty Rey, G.; Mas i Gibert, X.; Sàiz i Xiqués, C.. (2017). Lluís Domènech i Montaner (1849-1923): el llegat arqui-
tectònic a la ciutat de Reus. Canet de Mar: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner.

Taté Cabré (1998). Reus: ciutat modernista. Patronat Municipal de Turisme de Reus. Barcelona : Mediterrània

March, J.; Bergadà, J.; Arnavat, A. (2003). Arquitectura modernista a Reus. Pragma

Figueras, L.; Manadé, M.; Tarrats Bou, F. (2010). Domènech i Montaner i el seu llegat tarragoní. ForBooks Ediciones.

Anguera, P.; Arnavat, A.; Amorós, X. (1986-1987). Història Gràfica del Reus Contemporani, (1803-1979). 2 vols ., Reus, Ajunta-
ment de Reus.

2.2.6.	 Estat de conservació: lesions i degradacions observades
Amb caire general l’estat de conservació de l’edifici és bo, gràcies a les intervencions que es van dur a terme els anys 1989 i 
1996. 

Tanmateix si que s’observen lesions i degradacions relacionades amb la manca d’estanquitat, especialment a la zona del bada-
lot d’escala de coberta i als sostres de la última planta. Entre aquestes últimes, les lesions de major gravetat es localitzen a la 
teulada de la sala situada a la part posterior de la planta superior.

Durant uns treballs de manteniment realitzats per la brigada de l’Ajuntament, es van detectar unes lesions importants a l’es-
tructura de la teulada de la sala posterior de la segona planta. L’estructura quedava oculta per un cel-ras no registrable i el seu 
estat de degradació havia passat inadvertit. Es va procedir a enderrocar el fals sostre de la sala, deixant tot el sota teulada a la 
vista, i es van realitzar unes actuacions d’urgència, consistents en l’apuntalament d’un tram dels caps de les corretges encas-
tats a la façana lateral, i a la col·locació d’un perfil laminat de suport d’un tram dels caps de les llates encastades a la façana 
posterior.

Com a conseqüència del deteriorament detectat de l’estructura de la teulada, es va considerar prioritari analitzar específi-
cament les lesions, degradacions i deficiències prestacionals existents a la sala posterior de la planta superior, motivant-se 
l’actuació descrita en aquest document.

Imatge 019 -  Actuacions d’urgència realitzades 
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a)  Lesions i degradacions observades dins l’àmbit d’intervenció
Les principals lesions detectades a l’estructura de la teulada són la degradació generalitzada dels elements de fusta encastats 
als murs, que ha afectat especialment als elements més dèbils, com són les llates, i els caps de les corretges. En el cas de les 
encavallades, amb elements de secció molt més important i de qualitat, l’afectació és menor.

Imatge 020 -  Caps encastats als murs de les encavallades , les corretges i les llates

Imatge 021 -  Cap d’una encavallada i cap d’una corretja encastats al  mur de façana

S’observen el descens d’alguns dels rajols de la solera ceràmica, provocat per la degradació dels elements de suport, i obertu-
res entre algunes de les pesces, a causa del lliscament del tauler, quedant compromesa l’estanquitat de la teulada.

Imatge 022 -  Degradació llates de les llates i descens dels rajols de la solera
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Imatge 023 -  Obertura entre entre rajols de la solera per lliscament del tauler ceràmic

S’observen filtracions i humitats a la part superior dels paraments verticals interiors dels murs, amb degradació del revestiment 
de morter de calç i de la pintura.

Imatge 024 -  Deteriorament de la part superior dels paraments interiors dels murs
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La teulada a dues aigües, presenta una trobada vertical amb el mur mitger de la casa Gasull i el mur del badalot d’escala, que 
es resol amb un minvell ceràmic. S’observen reparacions realitzades amb pintures bituminoses impermeabilitzants per tractar 
de solucionar les filtracions que es produeixen en la trobada entre la teulada i els murs. Així mateix s’observa una falta de man-
teniment de la coberta, amb les recs més propers al badalot de la teulada plens de vegetació.

Imatge 025 -  Teulada

El canaló de pedra de les façanes posterior i lateral, que recull l’aigua de la teulada, està format per trams de peces de pedra 
calcària treballada, rejuntades amb morter. El rejuntat entre algunes peces es troba fissurat o rentat.

Altres lesions detectades consisteixen en clivelles importants als tornapuntes de dues de les encavallades de coberta (encava-
llades II i III). 

Imatge 026 -  Clivelles al tirant i al tornapuntes de l’encavallada
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També trobem clivelles significatives en una de les corretges (corretja D-03).

Imatge 027 -  Clivelles corretja

El tauler ceràmic de rajols presenta peces puntuals trencades o fissurades, i de forma més generalitzada peces meteoritzades.

 
Imatge 028 -  Tauler ceràmic, amb rajols puntuals trencats i/o meteoritzats

Encastat al mur de la façana posterior, trobem un perfil laminar afectat per oxidació.

Imatge 029 -  Ala superior del perfil encastat al mur de façana.

La part superior del mur interior entre la sala i la caixa d’escala, presenta una esquerda de directriu vertical, que tendeix a 
seguir el canvi de gruix que presenta el mur en aquest punt. 

Alguns dels quarterons de les finestres presenten vidres trencats.
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b)  Lesions i degradacions observades fora de l’àmbit d’intervenció
Per a la redacció del present projecte no s’ha realitzat una inspecció exhaustiva de tot l’edifici, ni s’ha tingut accés a tots els 
espais. Tanmateix si que s’ha tingut accés als espais de la planta superior i a la coberta. 

S’observa un estat de degradació important dels paraments dels murs del badalot de coberta, amb presència d’eflorescències i 
despreniments del revestiment, arrebossat i pintat, tant a l’interior com a l’exterior. 

Els murs de tancament del badalot són d’un sol full ceràmic, d’uns 15cm de gruix. Les patologies per filtracions i humitats del 
tancament del badalot d’escala que queden fora de l’abast de la present actuació, però caldria que la propietat actuí a curt 
termini per tal d’aturar i revertir el deteriorament d’aquest element.

Imatge 030 -  Deterioraments de la part superior dels paraments interiors dels tancaments del badalot de l’escala

Imatge 031 -  Deteriorament en el sòcol  del badalot de l’escala (zona encastament biga suport instal·lacions clima coberta)
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Imatge 032 -  Paraments exteriors dels tancaments del badalot d’escala

Durant la redacció del present projecte, es va dur a terme una cala al cel-ras de la sala contigua a l’àmbit d’intervenció. Es va 
comprovar que l’estructura dels sostres de les sales amb coberta plana superior, són d’estructura metàl·lica, amb bigues de 
perfils laminars i entrebigat ceràmic. Les bigues de ferro es troben pintades amb pintura antioxidant i l’entrebigat presenta un 
revestiment continuo de morter pintat de color blanc. Els perfils metàl·lics estan afectats per oxidació i el revestiment del tau-
ler ceràmic presenta despreniments puntuals. Caldria fer un estudi més exhaustiu de l’estat de conservació d’aquests sostres.

Imatge 033 -  Sostremort de la zona amb coberta plana
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2.2.7.	 Causes possibles de les lesions i degradacions observades dins l’àmbit d’intervenció
El sistema constructiu i estructural de la teulada respon a les tècniques i materials habituals en el moment de construcció de 
l’edifici.  Es tracta de solucions constructives que requereixen un mínim manteniment per a la seva adequada conservació, i 
en les que resulta crucial un repàs periòdic dels desperfectes que van apareixent, així com assegurar la correcta evacuació de 
l’aigua de pluja.

En el cas de la Casa Rull, el deteriorament dels elements de l’estructura de suport de la teulada, especialment de les corretges 
de fusta i de les llates, quedava ocult pel cel-ras no registrable, de manera que aquests elements s’han anat degradant, sense 
que es realitzessin les operacions de manteniment i reparació que haguessin estat necessàries.

En la major part de les lesions observades, la causa principal de la degradació és l’aigua, procedent de filtracions per pèrdua 
d’estanquitat de la teulada causada per les lesions dels elements constructius, i per la humitat procedent de la porositat del 
murs.

L’efecte de l’aigua es manifesta en forma de taques d’humitat i despreniments en els revestiments i acabats interiors dels para-
ments afectats; en els podriments dels caps de les corretges de fusta i de les llates; i en la corrosió del perfil de ferro encastat al 
mur de la façana posterior.

En d’altres lesions observades, la causa de la patologia cal buscar‐lo en deficiències constructives d’origen, com pot ser el cas 
de clivelles dels tornapuntes de les encavallades de fusta, probablement degudes a un assecatge no òptim de la fusta.

En el cas de les lesions i degradacions principals de l’estructura de fusta de la teulada, i de les afectacions complementàries als 
murs, es tracta d’un conjunt general de lesions i degradacions GREUS i IMPORTANTS reparables, considerant el risc latent de 
progressió en la degradació i deformació de la teulada. L’existència d’un risc potencial de col·lapse dels caps de les corretges i 
de l’enllatat de la coberta, justifiquen plenament les actuacions d’urgència realitzades per la propietat i la clausura de la sala, 
que s’ha mantingut sense usuaris, a l’espera de realitzar les oportunes obres de restauració estructural.

2.3.	 Descripció del projecte

2.3.1.	 Descripció general: programa, usos i relació amb l’entorn
L’actuació projectada no altera el programa funcional, els usos, o la relació amb l’entorn de l’edifici existent protegit. 

La intervenció és parcial, afectant únicament a la part posterior de la última planta de la casa, i es centra principalment en la 
reparació dels elements lesionats de l’estructura de la teulada i en la recuperació de la seva estanquitat.

Per tractar d’esmenar eficaçment les lesions i degradacions identificades, es proposa la restauració estructural de la teulada, 
amb la substitució física dels trams de llates més deteriorats, que corresponen a tot el perímetre de la teulada; i la substitució 
física de les corretges de fusta amb una degradació excessiva de la capacitat resistent a la zona de l’encastament dels caps, que 
corresponen als caps de les corretges encastades a la façana lateral (A-01 - A-10). 

Les corretges se substituiran per bigues de fusta de la mateixa secció i característiques que les existents. Es reposaran els trams 
d’enllatat desmuntats, amb llates de fusta de les mateixes mesures. Es repararan les encavallades reomplint les clivelles amb 
resina epoxi, i, si és necessari, cosit amb barres de fibra de vidre.

L’estat de conservació dels caps de les corretges encastats a la mitgera amb la casa Gasull, situats a més de 4 m d’alçada, no 
s’ha pogut inspeccionar correctament durant el procés de redacció del present projecte, degut a les limitacions de mitjans 
d’elevació per accedir-hi. Així doncs, durant el procés de restauració, es preveu realitzar cales per verificar l’abast de la degrada-
ció d’aquests caps. En cas de que l’estat de degradació d’aquests caps ho requereixi, es col·locarà una biga paredera de fusta a 
la mitgera per millorar el recolzament dels caps d’aquest tram de corretges (D-01 - D-09).

Els treballs inclouran la reparació del tauler ceràmic de maó massís, amb la substitució física dels rajols trencats o fissurats i 
dels més meteoritzats, a la zona on es mantenen les corretges; i el desmuntatge total i la posterior reconstrucció de l’enllatat 
de fusta i entrebigat ceràmic de rajols, utilitzant material recuperat del desmuntatge sempre que sigui possible, a la zona on es 
substitueixen les corretges.

El projecte preveu l’arrencada del minvell ceràmic de la teulada i la substitució per un minvell de planxa plegada de zinc. Tam-
bé es folrarà amb planxa de zinc, l’interior del canaló de la cornisa de pedra, per tal d’impermeabilitzar-lo i minimitzar l’aporta-
ció d’aigua a la part superior dels murs de façana. 

Es preveu el desmuntatge total de les teules, atès que cal incorporar aïllament tèrmic a la coberta per sobre del tauler ceràmic. 
Un cop desmuntades les teules, es consolidarà la solera ceràmica amb una capa de morter de calç solidaritzant, amb armadu-
ra de malla de fibra de vidre. Per sobre d’aquesta capa de morter de calç, s’hi col·locarà l’aïllament,, la impermeabilització i es 
tornaran a col·locar les teules ceràmiques.

L’augment del gruix de la coberta, ocasionat per la col·locació de l’aïllament tèrmic, quedarà ocult per la cornisa de pedra i no 
es percebrà des de l’espai públic del jardí de la casa Rull. 

Pel que fa al perfil laminat encastat a la façana posterior, degradat per oxidació, es preveu una actuació de reparació consistent 
en el repicat del mur, neteja, passivat i tractament antioxidant del perfil encastat.
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Es repararan els paraments interiors degradats de la part superior del murs, repicant les part de revestiment amb falta d’adhe-
rència i reposant el revestiment a les llacunes. Es repintarà la part central i la part superior paraments interiors amb pintura de 
silicat. Es mantindrà el sòcol d’estuc al foc, amb remat superior motllurat de marbre, i el paviment de peces de pedra natural 
polides, fruit de la intervenció interior de l’any 1989 duta a terme per l’arquitecte Joan Figuerola . 

Es substituiran els vidres trencats de les finestres i es reposarà el porticó de llibret de fusta desaparegut d’una de les obertures 
de la façana posterior, reproduint exactament el disseny dels porticons originals existents. Es realitzarà un repàs general, i la 
reparació puntual on calgui, de totes les fusteries.

No es reposarà el cel-ras enderrocat i s’acabarà de desmuntar l’entramat de suports de fusta del fals sostre enderrocat. Es 
deixarà l’estructura de fusta de la teulada a la vista i es tornarà a emblanquinar els rajols de l’entrebigat. D’aquesta manera, 
es recuperarà la lectura de l’espai original, es traurà pes a les corretges de fusta, i es deixarà l’estructura a la vista facilitant les 
operacions d’inspecció i manteniment.

Les corretges i les llates noves de substitució, es tractaran amb un vernís a l’aigua de porus obert, de color, per integrar-les 
cromàticament amb l’embigat i enllatat originals.

A nivell interior, es preveu enderrocar la compartimentació existent, d’envans de cartró-guix amb entramat lleuger d’acer 
galvanitzat, deixant la sala diàfana.

Es mantindrà l’ús administratiu que ja tenia l’espai, amb una nova disposició de 10 taules de treball de 160x90 cm, que es situ-
aran al centre de la sala, confrontant les taules en dues files, agrupades en un grup de 6 taules i un altre grup de 4 taules.

A petició de la propietat, es mantindrà el sistema de climatització existent, amb dos fancoils murals situats sota les finestres de 
la façana posterior, i la regleta de plàstic que condueix l’alimentació elèctrica per tot el perímetre de la sala, situada sobre el 
sòcol de pedra polida del paviment.

De manera complementària es preveu la incorporació d’una instal·lació interior de lluminàries led , consistent en dos carrils 
tècnics que proporcionaran una il·luminació de com a mínim de 500 luxes obre les taules de treball previstes. Aquests carrils 
proporcionen una il·luminació inferior sobre el pla de treball de les taules, i també poden incorporar il·luminació superior.

Addicionalment es planteja un sistema d’il·luminació complementari, a base de petits focus puntuals regulables, que il·lumina-
ran el sotateulada i permetran proporcionar el nivell d’il·luminació ambiental suficient.

Amb caire general, la proposta de restauració estructural no preveu alterar la volumetria ni la relació de l’edifici existent amb 
l’entorn, i preveu la conservació de la composició, i de l’aspecte principal dels acabats i materials originals dels sostres i de les 
façanes. 

2.3.2.	 Superfícies afectades
La superfície útil de la projecció en planta de l’àmbit afectat per aquesta actuació és de 59,02 m2, i la superfície construïda és 
de 67,53m2. 

SUPERFÍCIES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ ESTAT ACTUAL PROPOSTA

Sala 38,03 m2 59,02 m2

Despatx 16,14 m2 ---

Pas 4,17 m2 ---

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 58,34 m2 59,02 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 67,53 m2 67,53 m2

2.3.3.	 Duració previst de les obres
La durada prevista de l’execució dels treballs contemplats en aquest projecte és de 4 mesos.

2.4.	 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edific

2.4.1.	 Requisits segons exigències bàsiques del CTE
L’ús principal de l’edifici continuarà essent l’actual, seu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus i seu de l’Institut Municipal 
d’acció Cultural (IMAC).

Les solucions adoptades en aquest projecte tenen com a objectiu que l’àmbit objecte de restauració, disposi de les prestaci-
ons adequades per a garantir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació, en relació als requisits bàsics de qualitat 
que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació, considerant un ús d’equipament municipal de pública concurrència per 
a l’edifici, amb ús administratiu en l’àmbit d’intervenció del present projecte.
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a)  Prestacions de seguretat

Seguretat estructural
Es donarà compliment a aquest requisit amb l’aplicació dels Documents Bàsics SE, considerant especialment els aspectes con-
tinguts en l’annex D: “Evaluación estructural de edificios existentes”, considerant les prestacions necessàries per a ús d’equipa-
ment municipal de pública concurrència.

Seguretat en cas d’incendi
Es dona compliment a aquest requisit amb l’aplicació dels Documents Bàsics SI 1 a SI 6, plantejant la major adequació possible 
de les solucions per tal de compatibilitzar-les amb l’abast reduït de la restauració parcial del present projecte.

Seguretat d’utilització
El projecte complirà amb les exigències que li siguin d’aplicació que determinen els Documents Bàsics SUA 1 a SUA 9, plan-
tejant la major adequació possible de les solucions per tal de compatibilitzar-les amb l’abast reduït de restauració parcial del 
present projecte.

b)  Prestacions de funcionalitat

Utilització
L’ús característic de l’edifici i per la rehabilitació plantejada és d’equipament públic i, per tant, no és d’aplicació el Decret 
259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.

Accessibilitat
En virtut de l’article 34.8 del Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya, als 
edificis declarats béns culturals d’interès nacional, han d’incorporar elements de millora de l’accessibilitat sempre i quan siguin 
compatibles amb la preservació del caràcter i els valors que en van motivar la protecció, quan es realitzen actuacions de refor-
ma i ampliació d’usos i activitats existents, o quan es produeix un canvi d´ús.

L’actuació contemplada pel present projecte es limita a una restauració estructural de la teulada de la port posterior de l’edifici, 
tractant-se d’una actuació parcial que en cap cas implica una reforma o ampliació dels usos i activitats existents, ni tampoc 
un canvi d’ús de l’edifici. Per tant, no serien d’aplicació les exigències d’accessibilitat del nou Codi d’accessibilitat de Catalunya 
contemplades pels edificis declarats com a BCIN.

Accés als serveis de telecomunicacions
Tant la Llei 1/98 (Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación) com el Reial Decret 
401/2003 (Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomu-
nicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones) determinen que 
el seu àmbit d’aplicació es limita a aquells edificis que estiguin acollits, o hagin d’acollir-se, al règim de propietat horitzontal 
regulat per la Llei 49/1960 de Propietat Horitzontal, modificada per la Llei 8/1999. Per tant, no serien d’aplicació en el present 
projecte.

c)  Prestacions d’habitabilitat

Salubritat
El projecte complirà amb les exigències que li siguin d’aplicació que determinen els Documents Bàsics HS 1 a HS 6.

Estalvi d’energia
El projecte complirà amb les exigències que li siguin d’aplicació que determinen els Documents Bàsics HE 0 a HE 5, plantejant 
la major adequació possible de les solucions per tal de compatibilitzar-les amb l’abast reduït de la restauració parcial del pre-
sent projecte.

Protecció del soroll
El projecte complirà amb les exigències que li siguin d’aplicació que determina el Document Bàsic HR, plantejant la major ade-
quació possible de les solucions per tal de compatibilitzar-les amb l’abast reduït de la restauració parcial del present projecte

2.4.2.	 Prestacions que superin les exigències bàsiques del CTE
El present projecte de restauració estructural de sostres no preveu prestacions que superin les exigències bàsiques del CTE.



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL

Núria Anguera Torrell  •   anguera.nuria@gmail.com  •   619 02 44 51  	   Jordi Flos Prats  •   jordiflos@gmail.com  •  609 95 03 57

MEMÒRIA - pàgina 33 de 278

3.	 Memòria constructiva (MC)

3.1.	 Treballs previs i d’implantació en obra
Es col·locarà un senyal d’advertència normalitzada, que reuneixi totes les advertències a tenir presents a l’obra, per ser vista 
fins a 3 m de distància, així com una tanca perimetral de la zona d’obres a nivell del jardí posterior, segons queda constància en 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’adjunta.

La correcta realització dels treballs projectats requeria el muntatge d’una bastida tubular metàl·lica fixa, d’alçada suficient, 
amb plataformes de treball d’amplària com a mínim de 60 cm, escales d’accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de 
poliamida, col·locada a la cara exterior de la façana posterior i a un tram de la façana lateral. També serà necessari la creació 
d’una plataforma de treball, a nivell de la teulada, de mida suficient per poder aplegar el material desmuntat o a emprar en 
els treballs de rehabilitació, així com poder preparar‐los i manipular‐los de manera adient, evitant fer‐ho directament sobre 
els panys de la teulada o coberta adjacent per tal de no danyar‐los. Es demanarà al contractista la documentació necessària 
perquè les bastides de més de 6m compleixin amb el RD 2177/2004.

Aquesta mateixa bastida servirà de suport de recolzament d’un baixant de runa per a possibilitat els trasllat fins a contenidor 
instal∙lats al jardí posterior, de la runa generada a la teulada.

Es preveu realitzar una inspecció i diagnosis de l’estructura de fusta de la teulada per part d’una empresa especialitzada, 
incloent inspecció sanitària, detecció de singularitats, inspecció sonora, anàlisi resistogràfic del 100% dels elements de fusta, 
determinació de la classe resistent i identificació de l’espècie de fusta. 

Es realitzaran cales d’inspecció als caps de les corretges de fusta encastats a la mitgera per comprovar el seu estat de conserva-
ció / deteriorament.

Es realitzarà un apuntalament de l’estructura de fusta de la teulada i es protegirà provisionalment la sala de la part posterior 
de la planta superior, amb tendals de lona impermeables, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional 
d’aigües, mentre durin els treballs de desmuntatge i muntatge de la teulada.

El paviment de peces de pedra polida i el sòcol d’estuc al foc, realitzats en la rehabilitació interior que es va dur a terme l’any 
1989, es protegiran amb taulers de fusta de pi.

Es preveu el desmuntatge, aplec en dependències municipals i posterior muntatge dels fancoils murals existents a la sala.

3.2.	 Enderrocs i desmuntatges
L’objecte principal de l’actuació que ens ocupa consisteix en la renovació de la part de coberta inclinada de la Casa Rull. Aques-
ta operació de renovació comporta unes feines de desmuntatge i enderrocs que demanaran especial cura dels agents inter-
vinents, ja que al tractar-se d’una obra catalogada cal assegurar que no es malmet cap part del monument, tan dins l’àmbit 
d’actuació com fora de l’àmbit, al tractar-se d’una intervenció parcial.

La rehabilitació del a teulada requerirà el desmuntatge complet de les teules, i aplec per a la seva posterior reutilització; i el 
desmuntatge parcial de la solera ceràmica de maó massís i de l’enllatat de fusta. Aquesta tasca es farà amb la cura necessària 
per a que totes aquelles peces que presenti un bon estat de conservació puguin ser reutilitzades. També s’ha previst enderro-
car el minvell ceràmic existent.

De l’estructura de fusta caldrà desmuntar aquelles corretges que presenten un estat de deteriorament que els impedeixen 
complir de manera adient la seva funció estructural, i que es corresponen amb les corretges identificades amb la numeració 
A-01 fins a A-10 de la documentació gràfica del projecte.

A nivell de l’espai interior de la sala situada sota la teulada, s’ha previst: l’enderroc de la compartimentació lleugera existent, 
amb envans de cartró-guix; i l’enderroc de l’entramat de fusta de sustentació de l’antic cel-ras (ja desaparegut) i la motllura 
perimetral de guix (no original).

El procediment de desmuntatge de la coberta seguirà el següent procés de manera que permeti anar acomplint els diferents 
objectius :
1.	 Enderroc de l’entramat de fusta de l’antic cel-ras amb mitjans manuals
2.	 Apuntalament de l’estructura de fusta de la teulada
3.	 Desmuntatge de la coberta: teules, solera ceràmica i llates de fusta. El desmuntatge serà manual i amb selecció i neteja 

per posterior aprofitament de part de les teules i solera ceràmica. A partir d’ aquesta fase es tindrà especial cura en usar 
mitjans auxiliars de protecció de l’edificació enfront les pluges.

4.	 Retirada de l’apuntalament intern de les corretges de fusta
5.	 Desmuntatge de les corretges de fusta, es tindrà especial cura en aquesta fase de fer una retirada selectiva, de manera que 

una de cada tres resti al lloc per garantir l’estabilitat horitzontal dels murs. Les bigues que resten com a mesura de trava es 
retiraran progressivament alhora d’anar col·locant les noves bigues. Segurament aquesta fase precisarà de muntatge de 
bastida per l’interior de l’edificació.

Cal garantir, en les diferents fases del desmuntatge de la coberta, la protecció dels elements patrimonials de la façana: ràfec de 
pedra amb arcuacions, balconada amb llosana de pedra i baranes de forja,obertures i fusteries de les façanes, paraments exte-
riors de maó massís i pedra, ... Es tindrà especial cura en que el procés de muntatge i desmuntatge de la bastida de renovació 
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de la teulada no els malmeti.

3.3.	 Sistema de sustentació
El projecte no preveu cap afectació sobre el sistema de sustentació de l’edifici. 

3.4.	 Sistema estructural
La major part de les disfuncions que presenta l’estructura de la coberta inclinada són per patologies derivades de filtracions 
i humitats procedents de les trobades de la coberta amb elements verticals i de l’encastament d’elements de fusta, bigues i 
llates, en els murs de fàbrica.

Amb caire general el projecte preveu actuacions consistents en la reparació, restauració i reforç de l’estructura de fusta.

L’actuació preveu la substitució física de les corretges de fusta que presenten un major grau de deteriorament en la zona 
d’encastament dels caps de les bigues als murs, i que corresponen a les corretges identificades amb la numeració A-01 fins 
a A-10 a la documentació gràfica del present projecte. Aquestes corretges són les úniques presenten encastaments als murs 
de façana, havent estat més exposades a les filtracions i a les humitats. Aquestes corretges són bigues de fusta de secció no 
rectangular, i l’opció de reparar-les mitjançant injerts per substituir la funció estructural dels caps afectats, resulta una solució 
complicada i econòmicament més elevada que substituir totalment l’element. Per aquest motiu, i atès que es tracta de bigues 
sense cap tipus de decoració o ornamentació, el projecte planteja la substitució física de les bigues que presentin un grau de 
deteriorament que afecti a la seva capacitat portant. No obstant, les bigues que s’extreguin es guardaran per reciclar, un cop 
sanejades i tallant els caps afectats. Es valorarà la reutilització en la pròpia obra, atès que la longitud de les corretges A-01 - 
A-10 és variable, i les bigues originals més llargues, un cop tallat l’extrem més deteriorat del cap, poden ocupar la posició d’una 
corretja de menor longitud, de manera que només caldria col·locar bigues noves per substituir els elements de major longitud. 
En el procés de desmuntatge d’aquestes corretges es marcarà la posició dalt/baix de la secció de la biga, per tal de que al ser 
re-col·locades no s’inverteixi la seva posició i les fibres comprimides i les fibres traccionades continuïn treballant de la mateixa 
manera. La filosofia és recuperar i/o aprofitar tota la fusta existent, sempre que sigui possible mantenint la seva funció.

Durant el procés de les obres, s’examinarà l’estat de conservació dels cap de les corretges encastades al mur de la mitgera,  
identificades amb la numeració D-01 fins a D-09 a la documentació gràfica del projecte. Si el seu estat de degradació ho reque-
reix, es col·locarà una biga paredera de fusta, de la mateixa secció que els cavalls (20x15 cm), per tal de millorar el recolzament 
d’aquestes corretges. La biga paredera s’ancorarà al mur de la mitgera, d’obra de fàbrica de maó massís, amb ancoratges amb 
tac químic.

El projecte planteja la reparació estructural dels tornapuntes de les encavallades de fusta, que presenten clivelles importants 
a la cara superior de la secció de l’element, mitjançant  l’aplicació de resina epoxi i rodons de fibra de vidre, si és necessari. Tam-
bé alguna de les corretges de fusta presenta clivelles significatives que es repararan amb el mateix procediment, si s’escau.

Tenint en compte l’increment estimat de càrregues de la coberta, com a conseqüència de la previsió de consolidar la solera 
de maó massís amb una capa solidaritzant de morter de calç, i la previsió de col·locar aïllament tèrmic a la teulada, el projecte 
proposa la construcció d’un entramat lleuger de biguetes de fusta laminada, situat en el gruix de l’aïllament tèrmic, carregant 
únicament sobre les encavallades, amb l’objectiu de no incrementar les càrregues mortes de les corretges, atès el seu estat de 
conservació, deformacions i escairades. 

D’aquesta manera, i juntament amb l’enderroc de l’entramat de fusta de suport de l’antic cel-ras, s’aconsegueix no sobrecarre-
gar les corretges i mantenir la magnitud del pes mort que sustentaran aquests elements.

El nou entramat de lleuger de biguetes de fusta laminada, es tancarà per la cara superior amb un tauler estructural, que per-
metrà recuperar la geometria i la planeïtat dels vessants de la coberta inclinada, amb una solució constructiva lleugera.

El projecte preveu aplicar un tractament fungicida i insecticida a tots els elements originals de fusta conservats, per tal de 
garantir una millor conservació i durabilitat.

3.5.	 Sistemes envolupant i d’acabats exteriors
S’aprofita l’actuació de rehabilitació estructural de la teulada per donar resposta i millorar diferents aspectes constructius de la 
mateixa. Així doncs, es preveu:
1.	 Recuperar la geometria de la coberta i la funció d’impermeabilitat exigible per a la correcta conservació de l’edifici, usant 

sempre materials i solucions transpirables i/o ventilades.
2.	 Reproduir el sistema constructiu usant materials recuperats del desmuntatge amb aportació de part materials nous de les 

mateixes característiques que els originals,respectant el patrimoni i la seva autenticitat. 
3.	 Millorar les condicions d’impermeabilització i aïllament tèrmic segons normativa vigent i per tant augmentar les prestaci-

ons del edifici.
4.	 Es prioritzarà la utilització de materials naturals, de procedència local, en sec i lleugers (fusta, ceràmica, teles impermea-

bles transpirables, armadures de fibra de vidre, morters transpirables de calç i putzolanes, ....)..
5.	 Millorar el tractament i protecció dels elements de fusta enfront la presència d’humitat i per tant davant l’atac d’insectes i 

de l’acció dels fongs de podriment , millorant en la durabilitat i el manteniment futur.
6.	 Millorar el sistema d’evacuació d’aigües pluvials mitjançant nous minvells de planxa de zinc i el cobriment superior amb 
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planxa de zinc del canal de pedra original, amb la voluntat d’evacuar correctament l’aigua de pluja i evitar patologies en 
altres elements constructius.

A continuació es detallen els diferents components i processos que configuren la reconstrucció de la coberta inclinada i el 
procediment constructiu a seguir:
1.	 Subministre i col·locació de bigues de fusta de pi natural massissa de la mateixa secció i característiques que les exis-

tents, amb tractament antixilòfags i antifongs. Com ja s’ha dit en l’apartat anterior corresponent al sistema estructural, es 
prioritzarà, sempre que sigui possible, la reutilització de les bigues originals recuperades dels desmuntatge, enfront de la 
col·locació de bigues noves. En l’encastament es tindrà especial cura de deixar respirar el voltant de la biga i no ataconar 
l’obra contra la fusta. Igualment es protegirà amb reforç de tela impermeable transpirable.

2.	 Subministre i col·locació de noves llates de fusta massissa de pi de la mateixa secció que les existents, de 60x35mm apro-
ximadament, amb tractament antixilòfags i antifongs. Es col·locaran cada 29/30cm, sobre les corretges de fusta, refent els 
trams d’enllatat desmuntats.

3.	 Sobre les zones amb un nou enllatat s’anirà recol·locant la solera ceràmica desmuntada, en part amb peces noves i en part 
amb peces recuperades. Serà de maó massís manual de 290x140x20mm. També es substituiran puntualment els rajols 
trencats i/o que presentin un major grau de meteorització.

4.	 Sobre la solera ceràmica, es formarà una capa solidaritzant de morter de calç de 3cm de gruix, amb armat de fibres de 
vidre.

5.	 Formació d’entramat lleuger de biguetes de fusta laminada, col·locades amb tirafons creuats i escaires d’acer galvanitzat, 
carregant mitjançant travessera de suport sobre doble llata damunt de les encavallades, i carregadors d’acer galvanitzat 
ancorats als murs perimetrals.

6.	 Col·locació d’aïllament tèrmic de llana mineral de vidre , entre les biguetes de l’entramat lleuger. S’ha descartat l´ús de 
panells de suro o de fibres vegetals donada la seva major densitat i pes.

7.	 Formació de solera de tauler estructural de 19mm, per a ambient humit, tipus P5.
8.	 Col·locació de membrana impermeable transpirable.
9.	 Si bé la làmina anteriorment descrita seria suficient per garantir la impermeabilització del conjunt sota teula,es preveu un 

sistema d’impermeabilització a base de planxes impermeables ondulades tipus Onduline BT o similar. Es fixarà mecànica-
ment a l’entramat lleuger de biguetes i tauler estructural. Aquesta placa està formada per ones de només dos centímetres 
d’alçada i té una gran resistència davant del trepitjat permetent que la seva instal·lació sigui fàcil i segura. La placa és apta 
per a la majoria de teules corbes i a més a més facilita la ventilació. Amb aquesta placa aconseguim, no només reforçar la 
impermeabilització, sinó que protegim la tela impermeable transpirable, facilitem la ventilació de la coberta , tenim un 
bon suport per la teulada de teules. L’alternativa a la col·locació de l’entramat lleuger i d’aquesta placa hagués estat uti-
litzar una solució constructiva humida, col·locant sobre un tipus d’aïllament tèrmic adient una capa de morter de calç i a 
sobre amorterar les teules. Aquesta, però, és una solució constructiva menys lleugera que sobrecarrega molt més l’estruc-
tura de fusta.

10.	 Sobre la planxes ondulades , es re-col·locaran les teules ceràmiques recuperades del desmuntatge, col·locades amortera-
des sobre els panells prefabricat Es preveu l’aportació de fins 50% de teules de la mateixa tipologia que les existents per a 
suplir les peces trencades o en mal estat, ja que es rebutjaran totes aquelles que presentin algun dubte sobre el seu estat 
deficient o la seva durabilitat.

11.	 Els remats de coberta, minvells i canal, es realitzaran amb planxes plegades preformades de zinc, que es col·locaran amb 
fixacions mecàniques d’acer inoxidable i/o adhesiu polimèric de PH neutre, evitant en qualsevol cas el contacte del zinc 
amb morters, guixos i altres metalls. Per evitar els contactes es col·locarà cartró embreat o làmina nodular. Les unions es 
faran per encavalcament i allà on no sigui possible amb soldadura d’estany. 

3.6.	 Sistemes de compartimentació i acabats interiors
La sala es deixarà sense compartimentació interior, recuperant l’espai diàfan original. 

Es mantenen els acabats interiors no originals introduïts en l’actuació de rehabilitació de l’any 1989. No es reconstruirà el cel-
ras no original enderrocat recentment. 

Així doncs es preveu:
1.	 Aplicació de vernís de porus obert amb base aquosa, de color a determinar per la DF, sobre les bigues i les llates de fusta 

noves, per tal d’integrar-les cromàticament amb les originals.
2.	 Repintar amb pintura a la calç la solera ceràmica de maó massís (es conserven restes de pintura blanca sobre els rajols 

originals).
3.	 Sanejament i consolidació del revestiment de morter de calç de la part superior dels paraments interiors del murs (part 

que quedava oculta pel cel-ras). Es preveu l’eliminació de les parts amb falta d’adherència i la seva reposició. Un cop en-
derrocada la cornisa motllurada de guix del cel ras (no original), es comprovarà si la planeïtat de la part central del para-
ment dels murs, entre el remat motllurat de marbre del sòcol estucat al foc, i la cornisa de guix, és coplanar amb la part 
superior del mur o no. En cas de que siguin coincidents, es procedirà a la reparació dels paraments amb massilla de silicat 
i el repintat amb pintura al silicat. En cas que la part central dels paraments dels murs presenti una capa d’enguixat amb 
un sobre-gruix respecte la part superior, es valorarà si es procedeix al repicat d’aquest enguixat i a la reposició del revesti-
ment original de morter de calç, o si s’enguixa la part superior, evitant repicar.
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4.	 L’actuació preveu, rebaixar, polir i abrillantar, el paviment  de peces de pedra natural (no original) en cas de que es consi-
deri necessari.

5.	 Es preveu restituir els vidres trencats de les fusteries originals, col·locats amb llistó de fusta, amb vidre especial per restau-
ració, tipus Schott Restover o equivalent.

6.	 Es preveu reposar el porticó de llibret de lames horitzontals, desaparegut d’una de les obertures de la façana posterior, 
reproduint el disseny original a partir dels elements originals que es conserven en les altres obertures.

3.7.	 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
El present projecte de rehabilitació de la coberta inclinada no incideix de manera significativa en el sistema d’instal·lacions de 
l’edifici. Tan sols, es modifica el sistema d’il·luminació de la sala situada a la part posterior de la planta superior de la casa, atès 
que amb l’enderrocament del cel-ras que es va realitzar, es va eliminar el sistema d’il·luminació que hi havia encastat al fals sos-
tre i es va deixar al descobert els tubs corrugats que protegien el cablejat elèctric i que abans quedaven ocults al sostremort.

La decisió de no reconstruir el cel-ras, implica repensar la il·luminació de la sala. El projecte preveu la instal·lació de dos tipus 
de lluminàries i substituir la lluminària d’emergència existent:
1.	 Lluminària lineal suspesa, de secció rectangular i cos d’alumini extruit, fabricada amb perfil duna sola peça d’alumini d’alta 

puresa, lacat en color negre texturat, amb difusor de policarbonat microprisma en una sola peça, amb doble tira LED a la 
part inferior i possibilitat d’una tira LED a la part superior 3000K o 4000K, a escollir per la propietat, regulable en intensitat 
tant a la part superior com a la part inferior, per a la il·luminació del pla de treball dde les taules que es preveuen col·locar 
a la sala.

2.	 Projector de superfície orientable, d’alumini acabat color negre, mides 24 cm d’alçada i 8 cm de diàmetre, amb índex de 
protecció IP54, driver inclòs dintre de la pròpia lluminària CRI 90*, temperatura de color 3000K, possibilitat de 2700K a 
4000K, tecnologia LED integrat amb 25 W 3000 lm, per a una il·luminació més general de l’espai.

3.	 Llum d’emergència i senyalització amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau 
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d’autonomia, de forma rectangular amb 
difusor i cos de policarbonat, col·locat superficial sobre la porta de la sala.

El cablejat elèctric d’alimentació de les lluminàries es conduirà muntat superficialment protegit amb tub d’acer galvanitzat 
pintat.

3.8.	 Equipament i urbanització
L’àmbit del projecte de rehabilitació de la coberta inclinada no preveu l’afectació significativa d’elements de l’equipament o 
del jardí de l’edifici.
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4.	 Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

4.1.	 Seguretat Estructural: DB-SE
Veure memòria de càlcul annexa.

4.2.	 Seguretat en cas d’Incendi: DB-SI
El present projecte de rehabilitació afecta únicament la coberta inclinada de l’edifici, de manera que s’aplicaran els paràmetres 
i procediments establerts en el CTE-DB-SI únicament als elements afectats per l’actuació, i en cap cas es reduiran les condici-
ons de Seguretat en cas d’incendi existents.

El projecte no incideix sobre la sectorització de l’edifici, ni sobre locals considerats com a risc especial a efectes d’incendis.

Amb caire general:
•	 S’adoptaran les classes de resistència al foc que s’obtenen de les taules i mètodes simplificats dels Annexos del CTE-DB-SI 

(Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica)
•	 S’adopta la referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que s‘utilitzin.
•	 S’adopta la referència a certificats d’assajos d’elements emesos per laboratoris acreditats, segons especificacions del RD 

312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE-DB-SI.

Amb caire general, els elements constructius, decoratius i de mobiliari han de complir les següents
condicions de reacció al foc:
•	 Zones ocupables: C-s2,d0 (en sostres i parets) i EFL (en terres).
•	 Espais ocults no estancs: xemeneies, falsos sostres, terres elevats, etc: B-s3,d0 (en sostres i parets) i BFL-s2 (en terres).

El present projecte no afecta ni altera les condicions d’evacuació de l’edifici existent.

El present projecte no afecta ni altera les condicions de senyalització dels mitjans d’evacuació de l’edifici existent.

El present projecte no afecta ni altera les condicions d’evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi de l’edifici 
existent.

Les característiques de l’àmbit d’intervenció del projecte de rehabilitació no requereixen l’afectació d’instal·lacions de protec-
ció contra incendis específiques.

El present projecte no afecta ni altera les condicions d’intervenció de bombers de l’edifici existent.

4.3.	 Seguretat d’Utilització: DB-SUA
Les condicions de seguretat d’utilització de l’àmbit d’actuació compliran les exigències bàsiques DB-SUA del CTE per tal de 
garantir l’ús dels edificis en condicions de seguretat i evitar, tant com sigui possible, els accidents i lesions per part dels futurs 
usuaris.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Acces-
sibilitat, DB-SUA.

A continuació s’indiquen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA, considerats en el disseny de 
l’àmbit d’aquest projecte de rehabilitació.

4.3.1.	 DB-SUA-1: Risc de caigudes
Segons l’apartat 1 del DB-SUA 1, els paviments dels edificis que no siguin considerats zones d’ocupació nul·la tindran una clas-
se de resistència al lliscament definida per les taules 1.1 i 1.2, en funció de la seva localització:
•	 Les zones interiors humides (entrades a l’edifici des de l’espai exterior, serveis higiènics, vestuaris, etc) amb un pendent 

inferior al 6% tindran una resistència al lliscament de classe 2 (35 < Rd ≤ 45).
•	 Les zones interiors eixutes (vestíbuls i zones de circulació de clients i personal) amb un pendent inferior al 6% tindran una 

resistència al lliscament de classe 1 (15 < Rd ≤ 35).
•	 Les zones exteriors i les dutxes tindran una resistència al lliscament de classe 3 (Rd > 45).

El present projecte de rehabilitació i reparació de lesions i deficiències constructives no afecta ni altera les propietats dels 
paviments.

4.3.2.	 DB-SUA-2: Risc d’impacte o d’atrapament
Respecte al risc d’impacte amb elements fixes, l’altura lliure resta sempre per sobre de 2’2 m. L’altura lliure de pas a les portes 
és superior a 2 m. Els elements fixes que sobresurten de la façana i que es troben situats sobre zones de circulació, tenen més 
de 2’2 m.

Quant a impacte amb elements practicables:
•	 Portes de pas en el lateral dels passadissos de menys de 2,50m d’amplada es disposen de manera que la seva obertura no 

envaeix el passadís (s’exceptua els recintes amb ocupació nul·la).
•	 Portes i barreres situats en zones accessibles a les persones i utilitzades per al pas de mercaderies i vehicles tindran marcat 

CE de conformitat amb la UNE-EN 13241-1:2004 i la seva instal·lació, ús i manteniment es realitzaran en base a la norma 
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UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Queden excloses les portes de vianants de maniobra horitzontal la superfície de les quals 
no superi els 6,25m2 quan siguin d’ús manual, així com les motoritzades que a més tinguin un ample no superior als 
2,50m.

Quant al risc d’impacte amb elements fràgils, les portes i superfícies envidrades tenen les següents característiques:
•	 Tenen una classe d’impacte de nivell 3 segons la norma UNE EN 12600:2003 les fusteries situades en planta baixa, les quals 

es situen a cota d’accés a l’exterior.

El present projecte de restauració i reparació de lesions i deficiències constructives de la coberta inclinada no afecta ni altera 
les condicions del requeriments del DB-SUA-2.

4.3.3.	 DB-SUA-3: Risc d’immobilització
Donades les característiques del projecte de rehabilitació parcial proposat, no s’inclouen elements afectats pel risc d’immobi-
lització en recintes.

4.3.4.	 DB-SUA-4: Risc per il·luminació inadequada
Segons l’apartat 1 del DB-SUA-4, la il·luminació normal en zones de circulació interior proporcionarà com a mínim una il·lumi-
nància de100 lux., amb un factor d’uniformitat mig del 40% com a mínim.

Segons l’apartat 2 del DB-SUA-4, els edificis es disposarà d’enllumenat d’emergència a les zones i elements següents:
•	 Recintes anb ocupació > 100 persones
•	 Recorreguts d’evacuació, des de qualsevol origen d’evacuació fins a l’espai exterior segur i fins a les zones refugi (segons 

definicions de l’Annexe A del DB-SI).
•	 Aseos generals de planta en els edificis d’ús públic
•	 Senyals de seguretat

La posició i les característiques de les lluminàries d’emergència, les característiques de la instal·lació i la il·luminació de les 
senyals de seguretat compliran les exigències de l’apartat 2 del DB-SUA-4.

4.3.5.	 DB-SUA-5: Risc per situacions amb alta ocupació
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte degut als usos i al programa considerats.

4.3.6.	 DB-SUA-6: Risc d’ofegament
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte degut als usos i al programa considerats.

4.3.7.	 DB-SUA-7: Risc causat per vehicles en moviment
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte degut als usos i al programa considerats.

4.3.8.	 DB-SUA-8: Risc causat per l’acció del llamp
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte degut a l’abast parcial de l’actuació, que 
correspon a la restauració estructural de la part de la coberta inclinada de l’edifici.

4.3.9.	 DB-SUA-9: Accessibilitat
El projecte no modifica les condicions d’accessibilitat existents. D’acord amb l’àmbit d’actuació de la Llei 13/2014 d’accesibili-
tat i el DB-SUA-9 de Seguretat d’Utilització i Accesibilitat, i, en tot cas, vetllarà pel major grau d’adequació possible al requisit 
bàsic d’accessibilitat establert a la LOE.

4.4.	 Salubritat: DB-HS
El present projecte de rehabilitació afecta únicament la coberta inclinada de l’edifici, de manera que s’aplicaran els paràmetres 
i procediments establerts en el CTE-DB-HS únicament als elements afectats per l’actuació. El projecte de restauració de la teu-
lada, satisfà principalment les exigències bàsiques de salubritat (DB-HS) garantint la protecció enfront de les humitats.

4.4.1.	 DB-HS-1: Protecció enfront les humitats
Les solucions constructives del projecte  s’han dissenyat d’acord al document bàsic DB-HS-1.Respecte al disseny de la coberta, 
i d’acord amb l’apartat 2.4 , es disposarà dels elements següents:
•	 Barrera de vapor immediatament per sota de l’aïllament tèrmic
•	 Aïllament tèrmic, segons es determini a la secció HE1 del DB “Estalvi d’energia”.
•	 Capa d’impermeabilització (coberta inclinada de teula corba de pendent inferior al 32%, taula 2.10 del DB-HS 1)
•	 Capa separadora entre la capa de protecció i la capa d’impermeabilització, en cas de que calgui evitar l’adherència entre 

ambdues capes o la impermeabilització tingui una resistència petita enfront el punxonament estàtic
•	 Capa de protecció: teula ceràmica aràbiga (teulada)
•	 Sistema d’evacuació d’aigües (canaló i baixant existents)

L’actuació no preveu treballs que alterin substancialment elements de les façanes, ni tampoc té incidència sobre murs ni sole-
res en contacte amb el terreny.
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4.4.2.	 DB-HS-2: Recollida i evacuació de residus
Donades les característiques i l’àmbit reduït de la restauració proposada, no són d’aplicació les condicions relatives a la recolli-
da i evacuació de residus.

4.4.3.	 DB-HS-3: Qualitat de l’aire interior
Donades les característiques i l’àmbit reduït de la restauració proposada, no són d’aplicació les condicions relatives a la quali-
tat de l’aire interior.

4.4.4.	 DB-HS-4: Subministrament d’aigua
Donades les característiques i l’àmbit reduït de la restauració proposada, no són d’aplicació les condicions relatives al submi-
nistrament d’aigua 

4.4.5.	 DB-HS-5: Evacuació d’aigües
Respecte a l’evacuació d’aigües pluvials (DB-HS-5), es manté el sistema existent, sense ampliar-se el número o capacitat dels 
aparells receptors existents, i per tant tampoc es considera inclòs en l’àmbit d’aplicació del DB-HS.

Tanmateix, es vetllarà pel major grau d’adequació possible al requisit bàsic de salubritat en relació a l’evacuació de les aigües 
pluvials.

4.4.6.	 DB-HS-6: Protecció enfront a l’exposició del radó
Donades les característiques i l’àmbit reduït de la restauració proposada, no són d’aplicació les condicions relatives a la protec-
ció enfront el gas radó.

4.5.	 Protecció davant del soroll: DB-HS
Les obres de reparació i restauració parcial d’edificis existents queden excloses de l’àmbit d’aplicació del DB-HR. 

4.6.	 Estalvi d’energia: DB-HE
L’àmbit reduït del present projecte de rehabilitació parcial de l’envolupant, que contempla únicament actuar en la part de 
coberta inclinada de l’edifici, no afecta substancialment als aspectes energètics de l’edifici existent.

L’ámbito d’aplicació del DB-HS s’especifica, para a cada secció.

4.6.1.	 DB-HE-0: Limitació del consum energètic
Aquesta secció no és d’aplicació atès que la intervenció en l’edifici existent no realitza cap ampliació, no contempla cap canvi 
d’ús i no es realitza cap reforma que impliqui la renovació de forma conjunta de les instal·lacions de generació tèrmica i de 
més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica de l’edifici.

A més a més, queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del DB-HE-0, els edificis protegits, en la mesura que el compliment de 
determinades exigències bàsiques poguessin alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.

4.6.2.	 DB-HE-1:  Limitació de la demanda energètica
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte de restauració de la teulada de l’edifici exis-
tent ja que, tot i que s’intervingui sobre la seva envolupant, les actuacions que dicten el projecte no contemplen cap amplia-
ció, canvi d’ús o reforma.

A més a més, queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del DB-HE-1, els edificis protegits, en la mesura que el compliment de 
determinades exigències bàsiques poguessin alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.

Tanmateix, es vetllarà pel major grau d’adequació possible al requisit bàsic d’estalvi d’energia, preveient col·locar aïllament 
tèrmic a la part de coberta inclinada sobre la que s’intervé. 

Per això, considerant que el present projecte no preveu de manera global la rehabilitació de l’envolupant de l’edifici, úni-
cament s’ha verificat que amb la solució prevista d’aïllament tèrmic de la coberta, assoleix les transmitàncies tèrmiques de 
referència adients:

•	 Cobertes en contacte amb l’aire exterior (Uc):	 Zona climàtica C3   -->  Ulim = 0,40 W/m2K (Taula 3.1.1.a-HE1)

Els valors límit (Ulim) de la taula 3.1.1.a-HE1 són d’aplicació únicament en aquells elements de l’envolupant tèrmica que es 
substitueixin, s’incorporin o es modifiquin substancialment.

En el cas de les fusteries i envidraments de les finestres incloses dins l’àmbit de la intervenció, es mantenen els existents, pre-
veient realitzar únicament treballs puntuals de restauració i manteniment.

4.6.3.	 DB-HE-2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
L’edifici actualment disposa d’un sistema de climatització que no és objecte de cap reforma ni alteració en el present projecte, 
de manera que, el present projecte de rehabilitació de la coberta queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del requeriment del DB-
HE-2 de rendiment de les instal3lacions tèrmiques, així com de l’àmbit d’aplicació del Reglament de les Instal·lacions Tèrmi-
ques dels Edificis (RITE).
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4.6.4.	 DB-HE-3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
La intervenció plantejada correspon a una restauració estructural de part de la coberta d’un edifici existent, de manera que 
no incideix significativament sobre la instal·lació d’il·luminació de l’edifici. El projecte únicament preveu la renovació de la 
instal·lació d’il·luminació de la sala posterior de la segona planta de l’edifici. D’acord amb el DB, la secció HE 3 únicament és 
d’aplicació a la part d’instal·lació que es renova.

Degut al valor històric i arquitectònic reconegut de l’edifici, es plantejarà la major adequació possible de les solucions per tal 
de compatibilitzar-les amb el grau de protecció patrimonial existent, d’acord amb els criteris d’aplicació del present DB. En 
aquest sentit, el valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI) cercarà la major adequació possible als valors límits de 
referència establerts en funció dels usos:

•	 Ús administratiu:	 VEEI límit = 3,0	 (Taula 3.1-HE3)

La instal·lació d’il·luminació disposarà d’un sistema de regulació i control, així com d’un sistema mínim d’encesa i apagada 
manual.

La potència total de làmpares i equips auxiliar per superfície il·luminada no superarà els valors màxims establerts a la taula 
3.2-HE3.

•	 Il·luminació mitja en el pla horitzontal:    E ≤ 600 lux   -->   Potència màxima a instal·lar = 10 W/m2

•	 Il·luminació mitja en el pla horitzontal:    E > 600 lux   -->   Potència màxima a instal·lar = 25 W/m2

En el present projecte no es produeix cap del casos previstos en l’apartat 3.4 del DB-HE-3 que requeririen la instal·lació de 
sistemes d’aprofitament de la llum natural.

4.6.5.	 DB-HE-4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
La intervenció correspon a una restauració estructural de part de la coberta d’un edifici existent, que no altera cap instal·lació 
existent amb consum permanent d’ACS, de manera que queda exclosa de l’àmbit d’aplicació del DB-HE-4.

4.6.6.	 DB-HE-5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte degut al reduït abast de la restauració 
estructural projectada.

4.6.7.	 DB-HE-6: Dotacions mínimes per la infraestructura de recarrega de vehicles elèctrics
Les condicions establertes en aquesta secció no són d’aplicació al present projecte.
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5.	 Pressupost

5.1.	 Pressupost de l’actuació
El pressupost de l’actuació plantejada, d’acord amb la valoració detallada que s’inclou en l’apartat corresponent, ascendeix 
a la quantitat de 87.031,88 € (vuitanta-set mil trenta-un euros amb vuitanta‐vuit cèntims) que incrementada amb el 13% de 
despeses generals i el 6% de benefici industrial dóna un pressupost d’execució per contracta de 125.317,20 € (cent vint-i-cinc 
mil tres‐cents disset euros amb vint cèntims), 21% d’IVA inclòs.

5.2.	 Resum del Pressupost per capítols

PRESSUPOST PER CAPITOLS

CAPÍTOLS IMPORTS PERCENTATGE

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ  16.309,16 € 18,74%

ENDERROCS I DESMUNTATGES  4.961,73 € 5,70%
GESTIÓ DE RESIDUS  860,26 € 0,99%

ESTRUCTURA I COBERTA  40.029,20 € 45,99%
PARAMENTS INTERIORS  9.860,45 € 11,33%

FUSTERIES  2.875,28 € 3,30%
INSTAL·LACIONS  9.625,80 € 11,06%

CONTROL DE QUALITAT  1.004,00 € 1,15%
SEGURETAT I SALUT  1.506,00 € 1,73%

PEM (PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL) 87.031,88 € 100,00%
DESPESES GENERALS (13%) 11.314,14 € 13.00%

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 5.221,91 € 6,00%

Suma 103.567,93 €

IVA VIGENT 21.749,27 € 21,00%

PBL (PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ) 125.317,20 €

 Reus,  Abril de 2024

 

Jordi Flos, arquitecte				    Núria Anguera, arquitecta
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6.	 Annexos a la memòria (MA)

6.1.	 Declaració de BCIN

Acord de Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2004, pel que es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria 
de Monument Històric, la Casa Rull, a Reus, i es delimita el seu entorn de protecció (DOGC de 27/12/2004).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4288 – 27.12.200426388

4. L’apartat 10 de l’annex 1 queda redactat
de la manera següent:

“10. Títols d’accés a la Biblioteca de Cata-
lunya

”Carnet de lector (obtenció i renovació):
gratuït.

”Passi de 6 dies: gratuït.
”Passi d’un dia: gratuït.”

(04.328.084)

RESOLUCIÓ
CLT/3490/2004, de 23 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord del Govern de la Ge-
neralitat de 16 de novembre de 2004, pel qual es
declara bé cultural d’interès nacional, en la ca-
tegoria de monument històric, la Casa Rull, a
Reus, i se’n delimita l’entorn de protecció.

D’acord amb el que estableix l’article 12 de
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català,

RESOLC:

—1 Publicar íntegrament al DOGC i al BOE
l’Acord del Govern de la Generalitat de 16 de
novembre de 2004, pel qual es declara bé cul-
tural d’interès nacional, en la categoria de mo-
nument històric, la Casa Rull, a Reus, i se’n
delimita l’entorn de protecció.

—2 Contra aquest Acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el Govern en el termini
d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar,
en tots dos casos, des de la notificació o publi-
cació al DOGC.

Barcelona, 23 de novembre de 2004

CATERINA MIERAS I BARCELÓ

Consellera de Cultura

ACORD

de 16 de novembre 2004, del Govern de la Ge-
neralitat, pel qual es declara bé cultural d’interès
nacional, en la categoria de monument històric,
la Casa Rull, a Reus, i se’n delimita l’entorn de
protecció

Per la Resolució CLT/1279/2004, de 22 d’abril,
es va incoar expedient de declaració de bé cul-
tural d’interès nacional, en la categoria de mo-
nument històric, de la Casa Rull, a Reus, i se’n
va delimitar l’entorn de protecció.

S’han complert tots els tràmits preceptius en
la instrucció d’aquest expedient d’acord amb el
que estableixen els articles 8 i següents de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català.

Vistos els informes favorables del Consell
Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans;

Vist que durant la tramitació de l’expedient
no s’ha presentat cap al·legació;

A proposta de la consellera de Cultura, el
Govern acorda:

—1 Declarar bé cultural d’interès nacional, en
la categoria de monument històric, la Casa Rull,
a Reus, segons la descripció i la ubicació que
consten a l’annex 1 i al plànol que es publica jun-
tament amb aquest Acord.

—2 Incloure com a objecte de protecció el
subsòl del monument.

—3 Delimitar l’entorn de protecció d’aquest
monument històric, la justificació del qual s’in-
clou a l’annex 2 i que és representat al plànol que
es publica juntament amb aquest Acord.

ANNEX 1

Descripció i ubicació

La Casa Rull, actual seu de l’Institut d’Acció
Cultural, està situada al número 27 de carrer
Sant Joan de la ciutat de Reus.

L’edifici és portador de múltiples valors arqui-
tectònics, històrics, artístics, culturals i socials
que el fan mereixedor de gaudir de la protecció
pròpia dels béns culturals d’interès nacional.

La casa Rull va ser projectada l’any 1901 per
l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, per en-
càrrec de Pere Rull i Trilla, notari de Reus. Des
de 1925 és propietat de l’Ajuntament d’aques-
ta ciutat.

L’edifici es desenvolupa en un cos compacte,
adossat a una paret mitgera pel costat de ponent.
L’escala, rematada amb una lluerna a dues ves-
sants, es situa al centre de l’edificació. Les faça-
nes, una al carrer de Sant Joan i dues al jardí de
la parcel·la mateixa, tenen composició eclècti-
ca dintre de l’estil modernista amb elements
decoratius naturalistes i al·legories a la profes-
sió del seu propietari. La seva coberta està for-
mada per un terrat pla a la part anterior, sobre
el carrer de Sant Joan, i una coberta inclinada
a dues vessants a la part posterior, sobre el jar-
dí.

Aquest edifici és un dels exponents més re-
presentatius del moviment modernista a Reus.
La personalitat del seu arquitecte va trobar el
complement adequat en la del seu promotor,
prohom de la ciutat, amb el qual coincidien ple-
nament en quan a idearis.

L’edifici es percep com una unitat artística. La
ornamentació té un paper descriptiu al servei
d’una bona lectura dels espais i els sistemes cons-
tructius, amb la intenció de marcar la unitat de
l’objecte arquitectònic.

Les acurades restauracions realitzades per
l’arquitecte Joan Figuerola els anys 1989 (in-
teriors) i 1996 (façanes) han reforçat aquesta
unitat, i han recuperat tots els valors de l’edi-
fici.

Es considera monument tota l’edificació, la
tanca del jardí i la porta, i el jardí que l’envol-
ta.

ANNEX 2

Justificació de l’entorn de protecció

La singularitat de la Casa Rull aconsella la
definició de un entorn de protecció sobre aquest
element com el millor instrument per a garan-
tir la pervivència del seus valors culturals en les
millors condicions possibles.

Aquesta figura legal considera i incorpora,
des de la seva pròpia definició, les interaccions
del monument amb cada un dels elements ur-
bans del seu entorn, així com la relació d’aquests
últims entre si. És, doncs, una eina de protecció
global, valorativa de la realitat, amb la clara in-
tencionalitat de conservar en les millors condi-
cions possibles el llegat patrimonial inherent al
monument.

La materialització d’aquestes intencions vol
assolir l’equilibri entre la necessitat de crear una
àrea de protecció al voltant del monument que
garanteixi suficientment el control sobre el seu
entorn i la voluntat de no afectar més espais dels
estrictament indispensables per a la seva correc-
ta percepció.

El criteri general per a la seva delimitació,
d’acord amb aquests principis, és incloure les
finques adjacents físicament i visualment al mo-
nument. El resultat és un perímetre de forma
irregular que tot seguit es justifica.

El carrer de Sant Joan constitueix l’eix visual
més important per a la seva contemplació. Les
visuals des d’aquest eix expliquen les afectaci-
ons sobre els elements urbans que s’inclouen a
l’entorn. La situació de la façana de l’edifici en
el centre de l’illa de cases on s’ubica i la dimensió
del carrer, fan que la seva contemplació es re-
alitzi sempre en direcció nord, de manera que
els edificis situats davant seu, a la vorera sud del
carrer, queden fóra de l’angle de visió del con-
junt. Per aquest motiu tenen especial importàn-
cia les dues edificacions del carrer de Sant Joan
adjacents al monument.

Es justifiquen tot seguit cada una de les fin-
ques incloses a l’entorn:

Carrer de Sant Joan:
Finca núm. 25: visualment adjacent al monu-

ment, qualsevol intervenció té un efecte directe
sobre aquell, tant pel que fa a la façana al car-
rer com a la façana lateral sobre el jardí. L’am-
plada del carrer fa que les visuals de la façana
del monument tinguin una perspectiva limita-
da a certs angles d’observació des de la seva
vorera sud, per la qual cosa aquesta finca hi juga
un paper fonamental.

Finca núm. 29: casa Gasull. Edifici en canto-
nada al carrer Josep Sardà i Cailà, l’hi són d’apli-
cació els mateixos arguments. Les seves façanes
posteriors s’aboquen sobre el jardí, de manera
que qualsevol intervenció en elles, té una inci-
dència directe sobre aquest espai i la casa.

Carrer de Sant Elies:
Finca núm. 2: edifici en cantonada a carrer de

Sant Joan, 25.
Finques núm. 6, 8, 10 i 12-14 : les seves faça-

nes posteriors s’aboquen sobre el jardí, de ma-
nera que qualsevol intervenció en elles o a les
seves volumetries, afecten directament al mo-
nument.
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4288 – 27.12.2004 26389

(04.328.035)

RESOLUCIÓ
CLT/3491/2004, de 23 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord del Govern de la Ge-
neralitat de 16 de novembre de 2004, pel qual es
delimita l’entorn de protecció de l’església de Sant
Quirze de Pedret, a Cercs.

D’acord amb el que estableix l’article 12 de
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimo-
ni cultural català,

RESOLC:

—1 Publicar íntegrament al DOGC i al BOE
l’Acord del Govern de la Generalitat de 16 de
novembre de 2004, pel qual es delimita l’entorn
de protecció de l’església de Sant Quirze de
Pedret, a Cercs.

—2 Contra aquest Acord, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potes-
tatiu de reposició davant el Govern en el termini
d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar,
en tots dos casos, des de la notificació o publi-
cació al DOGC.

Barcelona, 23 de novembre de 2004

CATERINA MIERAS I BARCELÓ

Consellera de Cultura

ACORD

de 16 de novembre 2004, del Govern de la Ge-
neralitat, pel qual es delimita l’entorn de protecció
de l’església de Sant Quirze de Pedret, a Cercs

Pel Decret de 3 de juny de 1931 (Gaceta de
Madrid núm. 155, de 4.6.1931) es va declarar
monument històric artístic l’església de Sant
Quirze de Pedret, a Cercs.

Per la Resolució CLT/718/2004, de 16 de març
(DOGC núm. 4102, de 30.3.2004), es va inco-
ar expedient de delimitació d’un entorn de pro-
tecció de l’església de Sant Quirze de Pedret, a
Cercs.

S’han complert tots els tràmits preceptius en
la instrucció d’aquest expedient d’acord amb el
que estableixen els articles 8 i següents de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català.

Vistos els informes favorables del Consell

Assessor del Patrimoni Cultural Català i de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans;

Vist que durant la tramitació de l’expedient
s’han presentat al·legacions que han estat ana-
litzades i contestades per la Direcció General del
Patrimoni Cultural Català;

A proposta de la consellera de Cultura, el
Govern acorda:

Delimitar l’entorn de protecció de l’església
de Sant Quirze de Pedret, a Cercs (Berguedà),
la justificació del qual s’inclou a l’annex i que és
representat al plànol que es publica juntament
amb aquest Acord.

ANNEX

Justificació de l’entorn delimitat

La delimitació de l’entorn de protecció de
l’església de Sant Quirze de Pedret, a Cercs (Ber-
guedà), vol garantir la pervivència dels seus
valors paisatgístics, culturals i naturals. Per
aquests motius es delimita una àmplia zona al
voltant del monument seguint les pautes exis-
tents actualment en el lloc.

Les perspectives visuals de què gaudeix el
monument des de punts llunyans són immillo-
rables, ja que no hi ha cap edificació que exce-
deixi de volum al seu voltant (només hi ha edi-
ficat el mas de Pedret, existent al lloc des d’època
medieval, que està situat a sota de l’església, a
la cota 585, amb un volum i una alçada inferi-
or a la d’aquesta i, per tant, no en pertorba la
visibilitat).

Pels costats nord, oest i sud-oest, l’església
queda en part amagada pel bosc; en canvi, per
l’est, sud i sud-est, s’estenen feixes en terrasses,
en llengües allargassades, separades per murets
de contenció, que segueixen les corbes de nivell
i que estan destinades a la pastura dels ramats.
La visibilitat del conjunt monumental, des de
qualsevol punt d’aquestes terrasses i des dels
turons que envolten el de Pedret pel sud i per
l’est, és òptima.

L’elecció del traçat del perímetre a protegir
per la línia de l’antiga via fèrria al marge dret del
riu Llobregat respon al fet que es tracta d’un
límit natural de l’entorn pels costats sud i oest,
que ens proporciona la pròpia topografia del
terreny i que garanteix una protecció visual
òptima. Des d’aquesta línia es copsa tot el turó
de Pedret, amb les feixes i l’arbrat, i, de mane-
ra intermitent, el monument. Actualment aques-
ta antiga via és utilitzada pel trànsit rodat local
(de manera esporàdica) i per vianants.

Quant al límit de llevant, ve marcat també per
una línia delimitada per les feixes en aquest
cantó, que hi queden incloses a l’entorn a pro-
tegir.

L’elecció del límit nord s’ha fet en base a tro-
bar la cota més alta del turó on s’assenta l’esglé-
sia, que culmina a la Roca de la Guineu, ja que
des d’allà es pot copsar tot el territori a prote-
gir, fins al riu, incloent-hi les feixes i les zones
d’arbrat que envolten Sant Quirze de Pedret i
el pedret immediat al temple, que caracteritza
el lloc.
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6.2.	 Fitxa urbanística de protecció patrimonial

Fitxa E-233 (Casa Rull) del Pla especial de patrimoni arquitectònic historicoartístic i natural de Reus (PEPPAHN), aprovat defini-
tivament en data 20 de juliol de 2005, i publicat en data 16 de desembre de 2005. 
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6.3.	 Estudi de gestió de residus de la construcció

Obra:
Situació:
Municipi :

Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 0,000 0,000

obra de fàbrica 170102 0,000 0,000

teules i materials ceràmics 170103 9,010 4,760

petris barrejats sense plaques de guix 170107 4,410 2,560

ferro i acer 170405 0,068 0,124

alumini 170402 0,005 0,020

plom 170403 0,000 0,000

fustes 170201 0,024 0,000

vidre 170202 0,012 0,005

guixos 170802 1,219 0,882

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

altres 0,000 0,000

altres 0,000 0,000

14,748 tones 8,352 m3

pes/m2 pes volum aparent/m2 volum aparent
Codis LER (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0539 2,8986 0,0896 3,0230
formigó 170101 0,0320 1,2307 0,0261 0,8792

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,2364 0,0407 1,3736

petris 170107 0,0020 0,2653 0,0118 0,3983
guixos 170802 0,0039 0,1325 0,0097 0,3281
altres 170904 0,0010 0,0338 0,0013 0,0439

embalatges 0,0380 0,1440 0,0285 0,9629
fustes 170201 0,0285 0,0407 0,0045 0,1519

plàstics 170203 0,0061 0,0533 0,0104 0,3493
paper i cartró 170904 0,0030 0,0280 0,0119 0,4010

metalls 170407 0,0004 0,0219 0,0018 0,0608
totals de construcció 3,043 tones 3,986 m3
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- DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis
- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 

Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació NGEU

- REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

totals d'enderroc 

- DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Resum de residus de l'ENDERROC durant la rehabilitació i reforma 

Restauració estructural de la teulada de la Casa Rull

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Carrer Sant Joan, 27
Comarca : Baix CampReus

- Decisió 2014/955/UE de la Comisió. Codificació residus LER.

Resum de residus de la CONSTRUCCIÓ durant la rehabilitació i reforma 
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Codis LER Pes (tones) Volum aparent (m3)

formigó 170101 1,231 0,879
obra de fàbrica 170102 1,236 1,374

teules i materials ceràmics 170103 9,010 4,760
petris barrejats sense plaques de guix 170107 4,676 2,958

ferro i acer 170405 0,068 0,124
alumini 170402 0,005 0,020

plom 170403 0,000 0,000
metalls barrejats 170407 0,022 0,061

fustes 170201 0,064 0,152

vidre 170202 0,012 0,005

plàstics 170203 0,053 0,349

guixos 170802 1,352 1,210

pedres 170504 0,000 0,000

altres petris barrejats 170904 0,000 0,000

barrejes bituminoses i asfalts 170302 0,000 0,000

materials que contenen amiant 170605 0,000 0,000

paper i cartró 170904 0,028 0,401

altres 0,000 0,000

altres 0,000 0,000
17,757 tones 12,294 m3

Codis LER unitats retirades
calderes i escalfadors a gas 160214 0

calderes i escalfadors elèctrics 160214 0
acumuladors d'aigua 160214 0

unitats ext. condicionament d'aire 160214 0
unitats int. condicionament d'aire (splits) 160214 0

radiadors electrics 160214 0
radiadors d'acer 170405 0

radiadors de fosa de ferro 170405 0
radiadors d'alumini 170402 0

sanitaris ceràmica (lavabos, inodors, ...) 170103 0
sanitaris acer (lavabos, banyeres,...) 170103 0

sanitaris plàstic (plats dutxa, banyeres,...) 170203 0
aixetes i griferia metall 170407 0

altres codi  0
altres codi  0

0 unitats

- -
- -
- -
- -
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totals d'aparells, equips i components

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació i Reforma
tipus, quantitats i codificació

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos que es separaran i gestionaran per evitar que contamimin altres residus:

materialTerres contaminades

Inventari de residus perillosos

Residus que contenen PCB
Residus que contenen hidrocarburs

material
material
material

Materials de construcció que contenen amiant

Resum d'aparells, equips i components

RESIDUS TOTALS de les fases d'enderroc i construcció 

totals d'enderroc i rehabilitació
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MEMÒRIA - pàgina 49 de 278

Codis LER  pes (tones) volum (m3)

grava i sorra compacta 170504 0,00 0,00
grava i sorra solta 170504 0,00 0,00

argiles 170504 0,00 0,00
terra vegetal 170504 0,00 0,00

pedraplè 170504 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 170504 0,00 0,00
totals d'excavació 0,00 tones 0,00 m3

No es considera residu, reutilització: a la mateixa obra.
-

excavació i moviment de terres volum aparent

 m3 (+20%) pes (tones)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00 0,00

total 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

gestió de terres

Terres (cal indicar quin volum es reutilitza i quin es porta al dipòsit /abocador)

Terres i materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

-

GESTIÓ (a l'obra)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou 
ús es pugui acreditar.
Les terres contaminades es consideren sempre residu i caldrà gestionar-les en un abocador controlat. 
Es pot reutilitzar la terra en una mateixa obra, portar-la a una altra obra autoritzada i/o a un gestor de residus (dipòsit)

al dipòsit controlat.a una altra obra.
És considera residu, 
transport:

Rehabilitació / ReformaNGEU

a la mateixa obra a altra autoritzada

reutilizació (m3)

volum aparent (m3)

terres a dipòsit / gestor

-
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Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
MEMÒRIA - 50 de 278

total de residus de construcció i enderroc 17,757 tones el 70% són a tractar

Codis LER tones:
formigó, formigó armat i morter 170101 1,231 -
obra de fàbrica 170102 1,236 -
teules i materials ceràmics 170103 9,010 si
pedra 170504 0,000 -
petris: barrejes de formigó, morter i ceràmica 170107 4,676 si
acer 170405 0,068 -
alumini 170402 0,005 -
plom 170403 0,000 -
altres metalls barrejats 170407 0,022 -
fusta 170201 0,064 si
envidraments 170201 0,012 -
asfalts i betums 170302 0,000 -
plaques de cartró guix 170802 1,352 si
plàstics 170203 0,053 si
paper i cartró 170904 0,028 si
altres elements reutilitzables: -

per donar compliment a la gestió de residus dins el pla NGEU, se separen i es tracten ,el 85,5 %
dels residus en pes i per tant es dona compliment requeriment de projecte NGEU en materia de residus

Previsió de contenidors o espais de recollida i separació de residus 

projecte*
formigó (formigó armat, morters) no - no
ceràmics (maons,teules...) no si si
metalls (acer , alumini,...) no - no
fustes no si si
plàstics no si si
vidre no - no
paper i cartró no si si
pedra _ - no
petris barrejats (sense guix) _ si si
guixos (plaques de cartró guix i altres) _ si si
amiant i perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si si

Un gestor autoritzat si
-
-

tipus de residu
residu enderroc i rehabilitació

Tipus de residu i nom, adreça i codi de gestor del residu (previsió de l'Estudi, que el Pla de Gestió de Residus concretarà)
gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació

Dipòsit controlat / planta reciclatge

NGEU

Resum de residus de la rehabilitació i reforma:  materials i elements reutilitzables, reciclables o subjectes a recuperació 

Rehabilitació / Reforma

0,06

adreça codi del gestor

15,18 t

Vinyols i els arcs E-1133.09

9,01

GESTIÓ (fora de l'obra) degut a la manca d'espai, els residus es gestionaran fora d'obra a:

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

se separen i es tracten

- Projectes a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGeneration EU 
Al menys el 70% en pes dels residus de construcció i enderroc es prepararan per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació

REUTILITZACIÓ, RECICLATGE I RECUPERACIÓ. FONS NGEU

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma

4,68

12,430 t

reutilització, reciclatge i recuperació NGEU, gestió
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0,05
0,03

1,35

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades combinades del R.D. 105/2008 i del R.D 853/2021. Permet incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el compliment de la reglamentació així ho estableix.

NextGeneration EU

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

RD residus 210/2018

accions previstes de triatge i separació dels residus a l'obra segons l'establert per la reglamentació i l'adoptat pel projecte.
es preveuen contenidors o espais reservats pels següents residus :
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MEMÒRIA - pàgina 51 de 278

Les dades de residus en pes 12,00
La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 15,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 5,00
Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 8,00
Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0
La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 5,00

70,00

Residu pes
Excavació tones 12,00 € t 15,00 € t 5,00 € t 70,00 € t
Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

Construcció tones 5,00 € t 8,00 € t
Formigó 1,23 9,85
Maons i ceràmics 10,25 -
Petris barrejats 4,68 37,40
Pedra 0,00 0,00
Metalls 0,10 0,76
Fusta 0,06 -
Vidres 0,01 0,10
Plàstics 0,05 -
Paper i cartró 0,03 -
Barrejes bituminoses i asfalts 0,00
Guixos i no especials 1,35 -
Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

17,76 48,11
Elements Auxiliars

0

0

0

0

0

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

tones

euros

0,27
- 100,00

0,42 0,14
0,64

18,46

Abocador: runa mig bruta (mig barrejat): entre 8-17 € tona
Especials**: num. transports a 200 €  transport

- - 0,00

gestor /valoritzador / abocador

Gestor terres: entre 5-15 € tona

Gestor terres contaminades: entre 70-90 € tona

La runa totalment barrejada (bruta) no s'accepta a la majoria d'abocadors, i 

en tot cas el preu de dipositar-la és molt elevat, quedant fora de l'abast 

d'aquest document
*     Els preus han estat facilitats per l'Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i Demolició (GRCD) i obtinguts de dades del sector (2022)

criteris adoptats a  l'apartat de gestió  :

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de transports per a la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants conté i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst  una caracterització, independentment del volum de terres. Cost aproximat de cada caracterització 1.000 euros)

0,00

Compactadores

366,17 58,72

El pressupost de la gestió de residus és:

-0,00

Transport: entre 15-25 € tona(mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 5-9 € tona

16,66

670,02

-
runa neta

Casetes d'emmagatzematge

Classificació a obra: entre 12-16 € tona

0,96 0,32

70,13

-
runa bruta

-

PRESSUPOST (s'ha considerat per al càlcul del pressupost estimatiu):

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

-

El pes dels residus és de :

-

153,69 51,23

-

670,02

0,34

56,11

Sacs tèxtils de 1 m3

-
0,80

20,28

0,77

-

transportclassificació

 pressupost

16,22

0,00

- -

-
122,95

altres

6,76

197,03
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-

Costos*

1,43
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unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . paper i cartró, plàstics unitats 1 unitats -

l' Estudi de Seguretat i Salut -

l' Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres elements i instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge -
Compactadores -
Matxucadora de petris -
Altres contenidors (per a liquids, beurades de formigó, etc.) -
Sacs tèxtils de 1 m3 -
altres -
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Posteriorment aquesta documentació serà adaptada pel Pla de Gestió de Residus a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
amb acord de la Direcció Facultativa.

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : tipus i dimensions de contenidors de residus per a obres

NGEU Rehabilitació / Reforma

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes estan a:

El RD.105/2008, de gestió de residus, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació

 Bidó 200 L . Residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

 RESIDUS NGEU Rehabilitació i reforma. Oficina Consultora Tècnica COAC V1-2022 (Font Guia d'aplicació d.201/1994 Life-ITEC i elaboració OCT)                          6/8
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PLEC DE CONDICIONS
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- Si degut a variacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a 
la Propietat.

NGEU

- Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

- Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla 
de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions tècniques
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació Rehabilitació / Reforma
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Total construcció i enderroc (tones) 17,79 tones
Total excavació a dipòsit (tones) 0,00 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de construcció i enderroc ** 17,79 tones 11 euros
Residus d'excavació */ ** 0 tones 11 euros

tones

euros
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**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (sub-apartat superior)

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant NO s'han 
d'incloure en el càlcul del dipòsit.

pes total dels residus

DIPÒSIT segons R.D.  210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)

***Dipòsit mínim 150€

195,69Total dipòsit ***

17,8

euros/tona 0,00
euros/tona 195,69

Previsió de l'Estudi

dipòsit
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS      Projecte de rehabilitació                                  NGEU Rehabilitació / Reforma
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6.4.	 Pla de control de qualitat

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres,
així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig
del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris
d’ús, conservació i manteniment.

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació,
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions
d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris
d’acceptació i rebuig.

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions
finals de l’edifici.

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, 
que són els següents:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte. 
Es faran a partir de:

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d’obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat 
amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran 
les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar.
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.

1. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel

certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per

materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció

- Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:

- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció

- Control de qualitat del muntatge
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2. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces.

- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control

diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació

d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal
- Limitació de l’alçada d’execució per dia
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3. SUBSISTEMA ELEMENTS DE FUSTA

Subministrament i recepció dels productes:
- Identificació del subministrament amb caràcter general:

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte

- Identificació del subministra amb caràcter específic:
- Fusta serrada:

a) Espècie botànica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat

- Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals

- Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat

- Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de

recolzament
b) Dimensions nominals

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre,

mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.

- Elements mecànics de fixació:
a) Tipus de fixació
b) Resistència a tracció de l’acer
c) Protecció front a la corrosió
d) Dimensions nominals
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions

fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepció en obra:
- Comprovacions amb caràcter general:

- Aspecte general del subministrament
- Identificació del producte

- Comprovacions amb caràcter específic:
- Fusta serrada

a) Espècie botànica
b) Classe resistent
c) Toleràncies en les dimensions
d) Contingut d’humitat

- Taulers:
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat
b) Toleràncies en les dimensions

- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
 Classe resistent
 Toleràncies en les dimensions

- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
c) Toleràncies dimensionals
d) Planeïtat
e) Contrafletxes
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- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
 Certificació del tractament 

- Elements mecànics de fixació:
a) Certificació del material
b) Tractament de protecció

- Criteri de no acceptació del producte

4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovarà la existència de marcat CE.
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc.

Control d’execució en obra:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva

ubicació i muntatge.
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i

muntatge.
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
- Prova de funcionament dels detectors i de la central.
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

5. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.

Subministrament  i recepció de productes:
- Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució en obra:
- Execució d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la

Humedad”.
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.
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6.5.	 Pla d’obres
Pel desenvolupament dels treballs descrits en el present projecte s’ha estimat inicialment un termini d’execució de 4 mesos 
aproximadament, atesa l’escassa entitat de l’àmbit, així com al tipus de treballs previstos,

En el moment d’inici de les obres el Contractista adjudicatari haurà d’aportar un cronograma indicatiu amb l’estimació de la 
periodització del desenvolupament dels treballs, en coherència amb el termini d’execució proposat.

6.6.	 Justificació d’obra completa
Les obres que contempla aquest Projecte es poden considerar com una obra completa als efectes de les determinacions de la 
Llei de Contractes, ja que un cop executades abasten tot el seu objecte i poden ser lliurades per al seu ús previst..

6.7.	 Classificació del contractista
D’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 25 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (BOE 05/09/2015) i amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de contractes del sector públic (BOE 09/11/2017), al tractar-se d’unes obres amb un valor estimat inferior a 500.000 € (IVA 
exclòs), no és exigible la classificació empresarial del contractista.

En qualsevol cas, es tracta d’un projecte corresponent en la seva globalitat a la Categoria 1 (amb quantia inferior a 150.000 
euros sense IVA) de classificació dels contractes d’obres. 

Atesa la naturalesa de l’obra es recomana que el contractista tingui la classificació del Grup K (Especials), subgrup 7 (Restaura-
ció de bens immobles històrico-artístics).

Considerant que la durada dels treballs projectats és inferior a un any, en aquesta obra no es preveu la revisió de preus.
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6.8.	 Annex estudi il·luminació

Fecha 15/04/2024 
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 1) 

Resumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base 59.02 m² 
 

Grado de reflexión Techo: 66.5 %, 
Paredes: 50.0 %, 
Suelo: 20.0 % 

Altura interior del local 4.893 m 
 

 

Altura de montaje 1.900 m – 2.600 m 
 

 

Altura Plano útil 0.800 m 

 
  

Factor de degradación 0.80 (Global) Zona marginal Plano útil 0.200 m 
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 1) 

Resumen 
 

Resultados  
 

Tamaño Calculado Nominal Verificación Índice 

 
 

Plano útil Ēperpendicular 428 lx ≥ 300 lx  

Uo (g1 ) 0.18 ≥ 0.40  
 

 

Potencia específica de 
conexión 

11.84 W/m² – 

 
 

2.77 W/m²/100 lx – 

Evaluación del 
deslumbramiento( 1) 

RUG, max 23 ≤ 19  

 
 

Valores de consumo(2) Consumo [51.41 - 84.24] kWh/a máx. 2100 kWh/a 

Local Potencia específica de 
conexión 

10.57 W/m² – 

 
 

2.47 W/m²/100 lx – 

 
(1) Basado en un espacio rectangular de 5.900 m x 10.100 m y SHR de 0.25. 
(2) Calculado mediante la eval. ener. 

 
Perfil de uso: Oficinas (34.1 Archivar, copiar, etc.) 

 
 

Lista de luminarias 
 

Uni.  Fabricante  Nombre del artículo RUG P Φ Rendimiento lumínico 

2 
 

Luxiform  LUXIFORM UP&DOWN 
MICROPRISMATIC 4.5m 8160lm 

19 48 W 2720 lm 57.3 lm/W 

2 
 

Luxiform  LUXIFORM UP&DOWN 
MICROPRISMATIC 2.7m 7344lm 

19 48 W 2720 lm 57.3 lm/W 

4 
 

Nexia  OWWL SPOTLIGHT BASE 26W / 3000lm 
/ 60? / 3000K 

23 26.0 W 2809 lm 108.0 lm/W 

WP1 

WP1 
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 1) 

Objetos de cálculo 
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 1) 

Objetos de cálculo 
 

Planos útiles 
 

Propiedades Ē 
(Nominal) 

Emín Emáx Uo (g1 ) 
(Nominal) 

g2 Índice 

Plano útil (Local 1) 
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m 

428 lx 
(≥ 300 lx) 

79.1 lx 1344 lx 0.18 
(≥ 0.40) 

0.059 

Superficie de cálculo 

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1 ) g2 Índice 

TAULES 01 
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.800 m 

988 lx 479 lx 1342 lx 0.48 0.36 

TAULES 01 
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.800 m 

735 lx 410 lx 1058 lx 0.56 0.39 

(1) Basado en un espacio rectangular de 5.900 m x 10.100 m y SHR de 0.25. 

Perfil de uso: Oficinas (34.1 Archivar, copiar, etc.) 

CG2 

CG1 

WP1 
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Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 1) 
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Plano útil (Local 1) 
 

 

 

 
Propiedades Ē 

(Nominal) 
Emín Emáx Uo (g1 ) 

(Nominal) 
g2 Índice 

       

Plano útil (Local 1) 428 lx 79.1 lx 1344 lx 0.18 0.059 WP1 
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m 

(≥ 300 lx) 
 

 
  (≥ 0.40) 

 

 

  

 
Perfil de uso: Oficinas (34.1 Archivar, copiar, etc.) 
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TAULES 01 

Perfil de uso: Oficinas (34.1 Archivar, copiar, etc.) 

12 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1 ) g2 Índice 
       

TAULES 01 988 lx 479 lx 1342 lx 0.48 0.36 CG1 
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.800 m 
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TAULES 01 

Perfil de uso: Oficinas (34.1 Archivar, copiar, etc.) 

13 

 

 

 

 
 

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1 ) g2 Índice 
       

TAULES 01 735 lx 410 lx 1058 lx 0.56 0.39 CG2 
Iluminancia perpendicular 
Altura: 0.800 m 
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TAULES 01 

Perfil de uso: Oficinas (34.1 Archivar, copiar, etc.) 

14 

 

 

 





7.	 Llistat de normativa bàsica d’aplicació



 



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL

Núria Anguera Torrell  •   anguera.nuria@gmail.com  •   619 02 44 51  	   Jordi Flos Prats  •   jordiflos@gmail.com  •  609 95 03 57

MEMÒRIA - pàgina 79 de 278

  

RELACIÓ DE NORMATIVA D’APLICACIÓ 
   

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 
 
 
 

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 

HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
   

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions d’ascensors 
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal∙lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 
Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal∙lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 
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Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 
Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 
 

Instal∙lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificació 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificació 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

  

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

   
 
 





8.	 Estudi bàsic de seguretat i salut
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
OBRA PARCIAL DE REHABILITACIÓ  
Emplaçament:  
CARRER SANT JOAN, 27, 43201 ‐ REUS 
Superfície construïda: 
67,53 M2 
Promotor: 
AJUNTAMENT DE REUS 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
NÚRIA ANGUERA TORRELL / JORDI FLOS PRATS 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
NÚRIA ANGUERA TORRELL / JORDI FLOS PRATS 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
PARCEL∙LA URBANA, AMB L’EDIFICACIÓ I UN JARDÍ, AMB UN SUAU DESNIVELL CAP AL CARRER 
Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
LA INTERVENCIÓ ÉS PARCIAL I NO TÉ CAP INCIDÈCIA EN EL TERRENY 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
TEIXIT URBÀ CONSOLIDAT. CENTRE DEL MUNICIPI.  
USOS: RESIDENCIAL, COMERCIAL, SANITARI, RECREATIU, RELIGIÓS, CULTURAL, ….. 
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
CLAVAGUERAM, SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, LLUM, GAS, TELECOMUNICACIONS 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
CARRER D’UNS 15/16 M D’AMPLADA, AMB UN ÚNIC CARRIL CENTRAL DE CIRCULACIÓ I VORERES A BANDA I 
BANDA 

 

 

 

Reus, abril de 2024 

 

 

Núria Anguera Torrell           Jordi Flos Prats 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest  Estudi  Bàsic de Seguretat  i  Salut estableix,  durant  l'execució d'aquesta obra,  les  previsions  respecte  a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En  base  a  l'art.  7è  d'aquest  Reial  Decret,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat  i Salut en el  treball en el qual  s'analitzin, estudiïn, desenvolupin  i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències  hauran  de  posar‐se  en  coneixement  de  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  de  les  persones  que  treballen  a  l'obra,  podrà  aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots‐
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots‐contractistes (art. 11è).  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest  Estudi  Bàsic de Seguretat  i  Salut estableix,  durant  l'execució d'aquesta obra,  les  previsions  respecte  a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En  base  a  l'art.  7è  d'aquest  Reial  Decret,  i  en  aplicació  d'aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat  i Salut en el  treball en el qual  s'analitzin, estudiïn, desenvolupin  i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències  hauran  de  posar‐se  en  coneixement  de  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  de  les  persones  que  treballen  a  l'obra,  podrà  aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant‐ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots‐
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa  aplicarà  les mesures  que  integren  el  deure  general  de  prevenció,  d'acord  amb  els  següents  principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots‐contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
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L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL

Núria Anguera Torrell  •   anguera.nuria@gmail.com  •   619 02 44 51  	   Jordi Flos Prats  •   jordiflos@gmail.com  •  609 95 03 57

MEMÒRIA - pàgina 97 de 278

 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar‐la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  
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 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals  s'hauran de  traslladar  les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) 
i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 
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 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals  s'hauran de  traslladar  les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT I SALUT 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) 
i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. Modifica  i  deroga alguns  capítols de  la  “Ordenanza de  Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  EL  RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  AL  TRABAJO  CON  EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO  RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors
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DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA    MIE‐AEM  2  DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 
I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 
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DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA    MIE‐AEM  2  DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 
I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ  O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

   

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT‐1 

PROTECTORES AUDITIVOS  (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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PL· 02	 RECULL FOTOGRÀFIC

Imatge 1. Façana sud (carrer Sant Joan) Imatge 2. Façana est (jardí) Imatge 3. Façana nord (jardí)

Imatge 6. Sala nord (P2 - àmbit projecte)

Imatge 9. Sala nord i despatx  (P2 - àmbit projecte) Imatge 10. Despatx P2 Imatge 11. Despatx P2 Imatge 12. Sala nord, despatx  i passadís (P2 - àmbit projecte)

Imatge 4. Zoom façana est i nord (P2 - àmbit projecte)

Imatge 8. Obertures façana nord (P2 - àmbit projecte)

Imatge 5. Sala nord (P2 - àmbit projecte) Imatge 7. Sala nord (P2 - àmbit projecte)
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PL· 03	 PLANTA I ALÇATS - ESTAT ACTUAL
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PL· 05	 PLANTA COBERTA - ESTAT ACTUAL

Imatge 2. Canaló de pedra Imatge 3. Impermeabilització amb pintura bituminosa Imatge 4. Minvell ceràmicImatge 1. Teulada dues vessants



Imatge 1, 2 i 3. Encavallades de fusta
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PL· 06	 SECCIÓ TRANSVERSAL - ESTAT ACTUAL
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PL· 07	 RECULL FOTOGRÀFIC COBERTA DES DE L’INTERIOR - ESTAT ACTUAL

Imatge 1. Sala nord P2.  
Teulada amb estructura de fusta, llates i tauler de rajols 
ceràmics . Subestructura de fusta fals sostre enderrocat.

Imatge 2. Sala nord P2.  
Teulada amb estructura de fusta, llates i tauler de rajols 
ceràmics . Subestructura de fusta fals sostre enderrocat.

Imatge 3. Apuntalament d’urgència caps bigues A06 - A10 Imatge 4. Teulada amb estructura de fusta, llates i tauler de 
rajols ceràmics. Reforç d’urgència caps llates amb angular 
laminat i llisons de fusta

Imatge 5. Extrem encavallada I Imatge 6. Afectació cap biga (Bigues A-01 - A-10) Imatge 7. Afectació caps llates Imatge 8. Llata col·lapsada, fisura i descens tauler ceràmic

Imatge 9. Reguerots aigua paret divisòria Imatge 10. Degradació de del revestiment Imatge 11. Degradació de del revestiment Imatge 12. Degradació de del revestiment 

Imatge 13. Tauler de rajols ceràmics. Peça trencada. Imatge 14. Tauler de rajos ceràmics. Actuació d’urgència. Imatge 15. Obertura, descens del tauler ceràmic Imatge 16. Tauler de rajols ceràmics, peces meteoritzades
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PL· 08	 PATOLOGIES ESTRUCTURA DE COBERTA - ESTAT ACTUAL

Imatge 1. Cap biga (A-04) Imatge 2. Apuntalament caps bigues (A-06 - A10) Imatge 3. Caps llates Imatge 4. Intervenció d’urgència caps llates (d-01 - d-12)



F5

F2

F4

F1
F3
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PL· 09	 PATOLOGIES FAÇANES I PARAMENTS VERTICALS - ESTAT ACTUAL I

Imatge:  F5. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F4. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F1. 
Oxidació perfil laminar.

Imatge:  F3.
Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F2. 
Forat mur. Biga metàl·lica suport maquinària clima.



F1 F2

F3

F4

F5

F6
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PL· 10	 PATOLOGIES FAÇANES I PARAMENTS VERTICALS - ESTAT ACTUAL II

Imatge:  F3. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F5. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F4. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F6. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F1. Degradació parament. Filtracions i humitat.

Imatge:  F2. Degradació parament. Filtracions i humitat.
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PL· 11	 PROPOSTA INTERVENCIÓ ESTRUCTURA COBERTA

Imatge 2. Revisar caps bigues D-01 a D-09. Reforç estructural, 
si s’escau.

Imatge 3. Deformació i clivelles biga D-03, reomplir amb 
resines d’epòxid.

Imatge 4. Clivelles tornapuntes enca-
vallades II i III, reomplir amb resines 
d’epòxid.

Imatge 1. Revisar caps bigues D-01 a D-09. Reforç estructural 
si s’escau.
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PL· 12	 PROCÉS ENDERROC I OBRA NOVA
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PL· 13	 SECCIÓ TRANSVERSAL DE L’ESTAT FINAL
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PL· 14	 PLANTA I ALÇATS ESTAT FINAL
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PL· 15	 SECCIONS I VISTA ESTAT FINAL
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PL· 16	 SECCIONS DE DETALL IVV
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2

OWWL

Quality certificates:

Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:

Driver: 

CRI:

Temperature / Temperatura:

Lifetime / Tiempo de vida:

Technology / Tecnología:

Guarantee / Garantía:

Class / Clase:

Voltage / Voltaje:

Flicker: 

Step McAdam:

IP20

Included / incluido

90*

2700K / 3000K / 4000K

50.000h L80B20

LED

5 years / años

Class II

230V

<5%

2-SCDM

Model:

–26132

Colour CRI/Temp. Angle Led Dimming

0
1

White
Black

H
E
W

927
930
935

Z Zoom 20 - 60º 2
3
4

1500lm / 12W
2000lm / 17.5W
3000lm / 26W

-
R
N*

No dimming
Edge cut
Dali no push

*CRI97 on demand

17
5m

m

24
0m

m

Ø80mm

90º

355º
OWWL BASE-
26132

55
m

m

Owwl Base
26132-

Owwl Base
26132-

F 940

* Only 300lm

2

OWWL

Quality certificates:

Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:

Driver: 

CRI:

Temperature / Temperatura:

Lifetime / Tiempo de vida:

Technology / Tecnología:

Guarantee / Garantía:

Class / Clase:

Voltage / Voltaje:

Flicker: 

Step McAdam:

IP20

Included / incluido

90*

2700K / 3000K / 4000K

50.000h L80B20

LED

5 years / años

Class II

230V

<5%

2-SCDM

Model:

–26132

Colour CRI/Temp. Angle Led Dimming

0
1

White
Black

H
E
W

927
930
935

Z Zoom 20 - 60º 2
3
4

1500lm / 12W
2000lm / 17.5W
3000lm / 26W

-
R
N*

No dimming
Edge cut
Dali no push

*CRI97 on demand

17
5m

m

24
0m

m

Ø80mm

90º

355º
OWWL BASE-
26132

55
m

m

Owwl Base
26132-

Owwl Base
26132-

F 940

* Only 300lm

184_CASA RULL-X01-REV0 

7 

 

 

 

 
Edificación 1 · Planta (nivel) 1 · Local 1 (Escena de luz 1) 

Resumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base 59.02 m² 
 

Grado de reflexión Techo: 66.5 %, 
Paredes: 50.0 %, 
Suelo: 20.0 % 

Altura interior del local 4.893 m 
 

 

Altura de montaje 1.900 m – 2.600 m 
 

 

Altura Plano útil 0.800 m 

 
  

Factor de degradación 0.80 (Global) Zona marginal Plano útil 0.200 m 

Focus mural orientable d’obertura re-
gulable i acabat negre. Model Owwl de 
Nexia o equivalent

Nivell d’il·luminació mitjana calculat sobre pla de treball.
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1.	 Plec de condicions
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PLEC DE CONDICIONS - pàgina 131 de 278

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels 
productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, 
de  conformitat  amb  la  Directiva  89/106/CEE  de  productes  de  la  construcció,  publicada  pel  Real  Decret  1630/1992  del  29  de  desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips 
i  sistemes  que  s’incorporin  als  edificis,  sense  perjudici  del Marcatge  CE  que  els  sigui  aplicable  d’acord  amb  les  corresponents  directives 
Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a 
l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 
(Direcció  Facultativa)  al  constructor,  qui  els  presentarà al  director  d’execució  de  l’obra. Aquesta  documentació  comprendrà,  almenys,  els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c)  els  documents  de  conformitat  o  autoritzacions  administratives  exigides  reglamentàriament,  inclosa  la  documentació  corresponent  al 
marcatge CE dels productes de  la  construcció, quan  sigui pertinent, d’acord amb  les disposicions que  siguin  transposició de  les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la 
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a)  els  distintius  de qualitat  que ostentin  els  productes,  equips  o  sistemes  subministrats,  que assegurin  les  característiques  tècniques  dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, 
i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de  l’execució de  l’obra verificarà que aquesta documentació és  suficient per a  l’acceptació dels productes, equips  i  sistemes 
emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 
condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia 
conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del 
director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució 
de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials 
que s’utilitzin,  la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal∙lacions, així com les verificacions i altres controls a 
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva 
i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir‐se en compte les certificacions de conformitat que 
ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a 
l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal∙lacions, parcial o totalment acabades, 
han de realitzar‐se, a més de les que puguin establir‐se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o 
ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que 
a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre  la  construcció. Així doncs,  en el present plec  s'inclourà una  relació de  les normes vigents aplicables  sobre construcció  i es  remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE‐EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que 
sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició 
de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col∙lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col∙lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als 
confrontats. O per col∙lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col∙lapse, s'establiran 
clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal∙lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en 
cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles 
llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir 
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder‐los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl∙liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva col∙locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl∙lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 
metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres 
estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin 
sostenir per si mateixos, emprant‐se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats 
i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, 
variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal∙lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les 
seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul∙lació d'instal∙lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que 
puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul∙lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram 
i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal∙lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal∙lació de mesures de protecció col∙lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre 
les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal∙lació de viseres de protecció; Protecció de 
la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal∙lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la 
caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 
passadissos coberts; Instal∙lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que 
sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició 
de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col∙lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col∙lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat respecte als 
confrontats. O per col∙lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col∙lapse, s'establiran 
clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 
259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal∙lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, 
dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en 
cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la bastida i dels possibles 
llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir 
situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder‐los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es 
desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl∙liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, 
adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de 
desplaçament. En la seva col∙locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl∙lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 
metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els 
elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no 
immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres 
estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin 
sostenir per si mateixos, emprant‐se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats 
i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, 
variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal∙lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les 
seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul∙lació d'instal∙lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació 
d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que 
puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul∙lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram 
i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal∙lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal∙lació de mesures de protecció col∙lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre 
les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal∙lació de viseres de protecció; Protecció de 
la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal∙lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la 
caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 
passadissos coberts; Instal∙lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 

l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i 
regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits 
d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat 
(cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla 
d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat 
prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements 
susceptibles de ser recuperats, a fi de fer‐ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 
amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar‐la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan 
tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta començant per 
la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element 
abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que 
l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres 
mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint‐ne de nous, en la seva absència, quan resultin 
necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions 
possibles, no s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl∙lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element 
suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti 
manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint‐lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o 
vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en 
qualsevol cas, aplicant‐li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que 
es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes 
i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no 
desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran completament al 
finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en 
aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per 
la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici 
a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran 
ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar‐se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, 
etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, 
etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també 
s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins 
al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb 
l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest 
sistema només podrà emprar‐se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc 
sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que 
es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal∙lació i zona acotada per a la descàrrega de 
l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la 
seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 
municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, 
així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant‐se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui 
espargir‐se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb 
etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a enderrocar i no 
menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1  Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d'un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d'execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que 
puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements  singulars  de  coberta.  L'enderroc de  xemeneies,  conductes de  ventilació...,  es  durà a  terme,  en  general,  abans de  l'enderroc o 
arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents 
de  l'enderroc  a  través  de  la  mateixa  xemeneia  es  procurarà  evitar  l'acumulació  d'enderrocs  sobre  el  forjat,  retirant  periòdicament  l'enderroc 
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul∙larà el seu ancoratge i/o 
fixació i, després de controlar qualsevol oscil∙lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,  començant pel  carener. Les plaques de 
fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar‐les en trossos. A més a més les plaques de 
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui 
d'una empresa autoritzada per a la realització d'aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta 
estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre‐mort s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d'envanets de sostre‐mort o conillers. S'enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després 
d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de  l'element de formació de pendents amb material de  farciment. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s'enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran 
les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s'eliminaran fins que les 
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. 
Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del 
centre de gravetat de l'encavellada. Si, d'altra banda s'han de desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si 
per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s'eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc a utilitzar. 
 
1.2  Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal∙lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. 
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o elements resistents 
dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu 
aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment 
al  suport. Per al  repicat de  revestiments  i  d'aplacats de  façanes o paraments exteriors  de  tancament  s'instal∙laran bastides homologades  segons  la 
legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota 
la normativa vigent en matèria d'instal∙lació com en totes les mesures de protecció col∙lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit 
dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es 
trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada  de  paviments  interiors,  exteriors  i  soleres.  L'enderroc  dels  revestiments  de  paviments  i  d'escales  es  durà a  terme,  en  general,  abans  de 
l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà 
des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament 
fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, 
o  elements  estructurals  sobre  els  quals  descansen  els  paviments  a  enderrocar  i  quan  es  detectin  desperfectes,  biguetes  podrides,  símptomes  de 
cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà 
de comptar amb l'aprovació explícita de  la D. F., en aquest cas s'assenyalarà  la  forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells 
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres 
o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments 
de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones 
pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan 
s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral∙lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i 
del trencament no controlat. 
 
1.3  Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col∙lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense 
que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d'iniciar la demolició d'una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d'execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que 
puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements  singulars  de  coberta.  L'enderroc de  xemeneies,  conductes de  ventilació...,  es  durà a  terme,  en  general,  abans de  l'enderroc o 
arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els materials procedents 
de  l'enderroc  a  través  de  la  mateixa  xemeneia  es  procurarà  evitar  l'acumulació  d'enderrocs  sobre  el  forjat,  retirant  periòdicament  l'enderroc 
emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran prèviament, s'anul∙larà el seu ancoratge i/o 
fixació i, després de controlar qualsevol oscil∙lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades,  començant pel  carener. Les plaques de 
fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar‐les en trossos. A més a més les plaques de 
fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui 
d'una empresa autoritzada per a la realització d'aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta 
estigui suportat a sobre d'uns envanets de sostre‐mort s'hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d'envanets de sostre‐mort o conillers. S'enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després 
d'haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s'enderrocaran els envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de  l'element de formació de pendents amb material de  farciment. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s'enderrocarà la capa de compressió dels forjats ni s'afebliran 
les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S'enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no s'eliminaran fins que les 
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. 
Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del 
centre de gravetat de l'encavellada. Si, d'altra banda s'han de desmuntar a peces, s'apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si 
per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests s'eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d'enderroc a utilitzar. 
 
1.2  Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal∙lacions. 
Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. 
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a l'enderroc dels forjats o elements resistents 
dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma 
conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu 
aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment 
al  suport. Per al  repicat de  revestiments  i  d'aplacats de  façanes o paraments exteriors  de  tancament  s'instal∙laran bastides homologades  segons  la 
legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota 
la normativa vigent en matèria d'instal∙lació com en totes les mesures de protecció col∙lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit 
dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es 
trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada  de  paviments  interiors,  exteriors  i  soleres.  L'enderroc  dels  revestiments  de  paviments  i  d'escales  es  durà  a  terme,  en  general,  abans  de 
l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà 
des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament 
fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, 
o  elements  estructurals  sobre  els  quals  descansen  els  paviments  a  enderrocar  i  quan  es  detectin  desperfectes,  biguetes  podrides,  símptomes  de 
cediments, etc., s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà 
de comptar amb l'aprovació explícita de  la D. F., en aquest cas s'assenyalarà  la  forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells 
pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres 
o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments 
de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones 
pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera que, quan 
s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral∙lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i 
del trencament no controlat. 
 
1.3  Enderroc d'elements estructurals 
Treballs de demolició d'elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S'apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L'enderroc per col∙lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
L'enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense 
que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada. 

Fases d'execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. 
i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d'efectuar‐se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura 
horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals que es recolzin en aquests elements. 
S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d'enderrocar‐los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes 
laterals  i  s'estintolaran  sense  tallar  els  tirants  existents  fins  que  siguin enderrocats. A mesura que  avanci  l'enderroc del mur  s'aniran  arrencant  els 
bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan 
es tracti d'un mur de formigó armat s'enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals 
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una 
de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran 
murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur 
a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant‐se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal∙lada per l'exterior i treballant sobre la 
seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no 
superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre 
de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament 
de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i en espiral per a les voltes a 
la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es 
suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de 
les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per exemple 
bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport  i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, es 
tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver‐lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de 
l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar‐los bruscament sobre forjats; en planta baixa es 
tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. 
Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, els 
primers elements a enderrocar, tallant‐los a  feixes exteriors respecte de  l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran 
elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements 
estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de 
farciment solidari amb el forjat s'enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot 
en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocarà l'entrebigat a banda i banda de la bigueta 
sense afeblir‐la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la 
biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran 
de tallar‐se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral∙leles a l'armadura principal de manera que els 
trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà mecànic, una 
vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s'apuntalarà tot 
element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà 
a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, 
per requadres començant pel centre  i seguint en espiral, deixant per al  final  les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament 
s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur‐se a terme l'enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics de 
maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria ‐ generalment en edificis molt vells‐ es troba escassament 
travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura 
totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers 
a cobert de l'explosió. Si l'enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió estructural seran 
duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar afectada l'estabilitat de 
l'element, hauran de realitzar‐se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior 
reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà 
de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col∙lector general i s'obturarà 
l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la conducció. Quan 
no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l'enderroc per mitjans mecànics, una vegada 
duta a terme la separació clavegueró‐col∙lector general. S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal∙lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l'hora d'instal∙lar‐los, sense afectar 
a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels que es van utilitzar en 
la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar‐se de forma conjunta amb l'element constructiu en el 
que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
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L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 
D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests 
elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos 
i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la 
retirada d'aquests, puguin desplomar‐se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts 
sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver‐lo apuntalat 
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la 
fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en 
conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap 
al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el 
seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin 
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE‐RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt  d’elements  d’acer  que  conformen  una  estructura  destinada  a  garantir  la  resistència  mecànica,  l’estabilitat  i  l’aptitud  al  servei,  inclosa  la 
durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament 
o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions 
normals i accidentals segons CTE DB SE‐A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin 
complir‐se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden 
ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE‐AE, DB SE‐A, DB SI‐6, DB SI‐Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE‐02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE‐AEOR‐
93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210‐1:1994 i UNE EN 10219‐1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE‐EN ISO 14555:1999. 
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090‐1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210‐1:1994 i 10219‐1:1998. Perfils i xapes d’acer 
laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat 
en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser 
l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE‐DB SE‐A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de 
resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090‐1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà 
un  procediment mitjançant  assaigs  per  un  laboratori  independent,  o  en  solucions  de  caràcter  singular  les  recomanacions  o  normatives  de  prestigi 
reconegut. (CTE‐DB SE‐A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar 
a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar‐los afectarà 
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han 
de començar  les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que  la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb  la posició 
definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador 

sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar‐la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents 
ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les 
especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE‐DB SE‐A 10.3). Les 
soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores 
han  de  ser  les  apropiades  pel  procés  de  soldat,  exemptes  d’humitat,  de  fissures,  d’entelladures  i materials  que  afectin  el  procés  o  qualitat  de  les 
soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, 
eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per 
coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 
l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE‐
DB SE‐A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE‐DB SE‐A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar 
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar‐se i no pintar‐se. No 
s’ha de començar a pintar sense haver‐ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el 
procés  de  galvanització.  Les  soldadures  han  d’estar  segellades,  si  hi  ha  espais  en  l’element  fabricat  es  disposaran  forats  de  purga  i  les  superfícies 
galvanitzades s’han de netejar  i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de 
pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant 
i  anticorrosiu. Un  cop acabada  la  posada  a  l'obra  se  li  ha de donar una  segona o  tercera  capa de protecció,  sempre en  un  to diferent,  segons  les 
especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa 
de pintura i  la tercera, després de la inspecció i  l'acceptació de la D.F.  i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció 
antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE‐DB SE‐A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre 
pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE‐DB SE‐A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE‐DB SE‐A 12.5). 
Toleràncies  de  fabricació  (CTE‐DB  SE‐A  11.1).  Perfils  amb  doble  T  soldats:  Alçada  del  perfil  ±  3  a  8mm  en  funció  de  l’alçària.  Seccions  amb  caixó: 
Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes 
i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les 
estructures d’acer, incloent‐hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes 
unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les sol∙licitacions 
horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant 
el període de vida útil. Ha de dotar a  l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a  les accions i a  les  influències previsibles en situacions 
normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE‐F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI‐Annex F. 
Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de  l’Edificació.  CTE‐DB  SE‐AE, Documents Bàsics  Seguretat Estructural, Accions  a  l’Edificació;  CTE‐DB  SE‐F, Documents Bàsics  Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE‐DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici‐calcari i el bloc de formigó; CTE‐DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE‐02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE‐AEOR‐
93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL‐88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB‐90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, podent ser 
paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
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L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la 
D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests 
elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos 
i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la 
retirada d'aquests, puguin desplomar‐se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts 
sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver‐lo apuntalat 
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la 
fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en 
conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap 
al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el 
seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin 
situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En 
general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE‐RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt  d’elements  d’acer  que  conformen  una  estructura  destinada  a  garantir  la  resistència  mecànica,  l’estabilitat  i  l’aptitud  al  servei,  inclosa  la 
durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament 
o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions 
normals i accidentals segons CTE DB SE‐A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin 
complir‐se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden 
ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE‐AE, DB SE‐A, DB SI‐6, DB SI‐Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE‐02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE‐AEOR‐
93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210‐1:1994 i UNE EN 10219‐1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE‐EN ISO 14555:1999. 
Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090‐1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210‐1:1994 i 10219‐1:1998. Perfils i xapes d’acer 
laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat 
en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser 
l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE‐DB SE‐A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de 
resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090‐1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà 
un  procediment mitjançant  assaigs  per  un  laboratori  independent,  o  en  solucions  de  caràcter  singular  les  recomanacions  o  normatives  de  prestigi 
reconegut. (CTE‐DB SE‐A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar 
a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar‐los afectarà 
al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han 
de començar  les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que  la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb  la posició 
definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador 

sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar‐la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents 
ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les 
especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE‐DB SE‐A 10.3). Les 
soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores 
han  de  ser  les  apropiades  pel  procés  de  soldat,  exemptes  d’humitat,  de  fissures,  d’entelladures  i materials  que  afectin  el  procés  o  qualitat  de  les 
soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, 
eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per 
coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 
l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE‐
DB SE‐A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE‐DB SE‐A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar 
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar‐se i no pintar‐se. No 
s’ha de començar a pintar sense haver‐ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el 
procés  de  galvanització.  Les  soldadures  han  d’estar  segellades,  si  hi  ha  espais  en  l’element  fabricat  es  disposaran  forats  de  purga  i  les  superfícies 
galvanitzades s’han de netejar  i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de 
pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant 
i  anticorrosiu. Un  cop acabada  la  posada  a  l'obra  se  li  ha de donar una  segona o  tercera  capa de protecció,  sempre en  un  to diferent,  segons  les 
especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa 
de pintura i  la tercera, després de la inspecció i  l'acceptació de la D.F.  i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció 
antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE‐DB SE‐A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre 
pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. 
Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE‐DB SE‐A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE‐DB SE‐A 12.5). 
Toleràncies  de  fabricació  (CTE‐DB  SE‐A  11.1).  Perfils  amb  doble  T  soldats:  Alçada  del  perfil  ±  3  a  8mm  en  funció  de  l’alçària.  Seccions  amb  caixó: 
Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes 
i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les 
estructures d’acer, incloent‐hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa 
execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes 
unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris 
inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les sol∙licitacions 
horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant 
el període de vida útil. Ha de dotar a  l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a  les accions i a  les  influències previsibles en situacions 
normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE‐F seguretat estructural obra de fabrica, també s’ha de complir el DB SI‐Annex F. 
Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de  l’Edificació.  CTE‐DB  SE‐AE, Documents Bàsics  Seguretat Estructural, Accions  a  l’Edificació;  CTE‐DB  SE‐F, Documents Bàsics  Seguretat 
Estructural, Fàbrica; CTE‐DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici‐calcari i el bloc de formigó; CTE‐DB HR, Protecció 
enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE‐02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE‐AEOR‐
93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL‐88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB‐90. BOE. 165; 11/07/90. 
  
2.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, podent ser 
paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
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Maons. Compliran  les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a  la  recepció dels maons  ceràmics a  les obres de  construcció,  RL‐88.  La 
resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió 
de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE‐F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica  establertes  al  CTE DB  SE‐F  punt  4.2.  S'admetran  totes  les  aigües  potables  i  les  tradicionalment  emprades.  El  ciment  utilitzat  complirà  les 
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC‐03. Els possibles 
additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE‐F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 
morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE‐F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE‐F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. 
Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE‐F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col∙locaran a cada cantó de la planta una mira recta 
i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves 
marques,  que  s'elevaran  amb  l'altura  d'una  o  diverses  filades  per  a  assegurar  l'horitzontalitat  d'aquestes.  Els maons  s'humitejaran  per  aspersió  o 
immersió abans de la seva col∙locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de 
material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per 
a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores 
anteriors, demolint‐se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que 
les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts 
realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides al CTE DB SE‐
F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha 
d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col∙locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col∙locats no es poden moure. Per corregir 
la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar‐lo a col∙locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant 
dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els 
murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir‐
se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts 
d'una fàbrica hagin d'aixecar‐se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran 
de les humitats degudes al contacte amb el terreny col∙locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de 
tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular‐
se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs 
resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del 
forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la 
fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col∙locar a trencajunts. No hi poden haver 
peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser 
més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una 
sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb maons calats 
de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, 
entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les 
peces quedin col∙locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col∙locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si 
l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col∙locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és 
el  darrer  maó  que  s'ha  de  col∙locar.  Només  es  poden  tallar  peces  en  arestes  i  acords;  la  resta  s'han  de  col∙locar  senceres.  El  doblat  s'ha  de  fer 
immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat 
s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de maó de pla 
els maons han d'estar  col∙locats de pla,  tangencialment a  la  corba de  l'intradós. Quan  la  volta és de plec de  llibre els maons han d'estar  col∙locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius 
han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat 
en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que 
les peces quedin col∙locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho 
ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser 
continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de 
fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col∙locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de 
col∙locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
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Maons. Compliran  les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a  la  recepció dels maons  ceràmics a  les obres de  construcció,  RL‐88.  La 
resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió 
de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE‐F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica  establertes  al  CTE DB  SE‐F  punt  4.2.  S'admetran  totes  les  aigües  potables  i  les  tradicionalment  emprades.  El  ciment  utilitzat  complirà  les 
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC‐03. Els possibles 
additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE‐F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels 
morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE‐F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE‐F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. 
Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE‐F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col∙locaran a cada cantó de la planta una mira recta 
i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves 
marques,  que  s'elevaran  amb  l'altura  d'una  o  diverses  filades  per  a  assegurar  l'horitzontalitat  d'aquestes.  Els maons  s'humitejaran  per  aspersió  o 
immersió abans de la seva col∙locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de 
material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per 
a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores 
anteriors, demolint‐se les zones danyades, si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que 
les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts 
realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides al CTE DB SE‐
F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha 
d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col∙locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop col∙locats no es poden moure. Per corregir 
la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar‐lo a col∙locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant 
dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els 
murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir‐
se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts 
d'una fàbrica hagin d'aixecar‐se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran 
de les humitats degudes al contacte amb el terreny col∙locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de 
tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular‐
se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs 
resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del 
forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la 
fissuració produïda per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col∙locar a trencajunts. No hi poden haver 
peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser 
més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una 
sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades amb maons calats 
de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, 
entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les 
peces quedin col∙locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col∙locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si 
l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col∙locats perpendicularment a la corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és 
el  darrer  maó  que  s'ha  de  col∙locar.  Només  es  poden  tallar  peces  en  arestes  i  acords;  la  resta  s'han  de  col∙locar  senceres.  El  doblat  s'ha  de  fer 
immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat 
s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de maó de pla 
els maons han d'estar  col∙locats de pla,  tangencialment a  la  corba de  l'intradós. Quan  la  volta és de plec de  llibre els maons han d'estar  col∙locats 
perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius 
han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat 
en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que 
les peces quedin col∙locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho 
ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser 
continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de 
fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col∙locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de 
col∙locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  

Llindes. La llinda ha de quedar col∙locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han d'encastar als 
brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col∙locació s'ha de realitzar sense 
que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible 
s'evitarà  fer  regates en els murs després d'aixecats, permetent‐se únicament regates verticals o de pendent no  inferior a 70  º,  sempre que  la  seva 
profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant‐se que en aquests casos s'utilitzin talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques 
quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE‐ F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució 
de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE‐F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments 
i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
3 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural 
adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa DB SE‐M 
(seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI‐Annex E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, 
encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE‐DB SE‐AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació. CTE‐DB SE, Seguretat Estructural. RD 
314/2006. 
Norma de construcció sismoresistent, NCSE‐02. RD. 997/2002. 
UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE‐EN 1193:1998, UNE‐EN 1194:1999, UNE‐EN 1195:1998, UNE‐EN 
1912:1999, UNE‐EN 28970:1992 (ISO 8970:1989), UNE‐EN 336:1995, UNE‐EN 338:1995, UNE‐EN 380:1998, UNE‐EN 383:1998, UNE‐EN 384:1996, UNE‐
EN 408:1996, UNE‐EN 409:1998, UNE‐EN 518:1996, UNE‐EN 595:1996,. UNE‐EN 789:1996. Connectors, unions. UNE‐EN 385:2002, UNE‐EN 
912/AC:2001, UNE‐EN 912:2000, UNE‐EN 387:2002.  
 
Components 
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE‐M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE‐M punt 4.2, microlaminada, segons DB SE‐M punt 4.3, 
taulers estructurals segons DB SE‐M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl∙liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat natural o conferida 
enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície brillant i sedosa en els 
talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es realitzaran en talls 
inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de superposar‐se en taulons consecutius; 
almenys haurien de separar‐se una distancia igual a vint‐i‐quatre vegades el seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a fer‐la resistent als atacs 
de diferents organismes destructors, tractant‐la amb un producte verinós per a aquests organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos 
per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE‐M punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer‐se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants paral∙lels a les 
superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE‐M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en calent. Les Claus, 
connectors  i  cargols  estaran  fabricats en acer  torsionat  i electrozincats.  segons el DB SE‐M punt 4.6. En  llocs especialment exposats a humitats,  es 
recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB 
SE‐M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major dimensió dels 
nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes UNE). 
En els adhesius haurien de tenir‐se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa resistència al foc que 
la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors de la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions solars, de la 
brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat pugui quedar estancada 
sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la D.F. abans d'iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar‐la la D.F. i reflectir‐se 
posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar‐los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de 
definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha 
d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els 
materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els 
esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, 
escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre 
superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de 
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les 
barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar 
alguns elements de l'estructura abans de posar‐la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i 



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
PLEC DE CONDICIONS - 140 de 278

els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les 
capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin 
de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat 
aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col∙locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels forats a les peces, i 
el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les 
superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un 
cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la 
volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les 
femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer 
amb perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després 
de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col∙locar el nombre suficient de 
cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han d'apretar 
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Connectors amb vis cargolat col∙locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar cargolats a la 
biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col∙locar cargolant‐los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els 
connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar‐lo a la D.F., i no col∙locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents 
elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les 
marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la col∙locació de l'element no ha de produir 
desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop col∙locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que 
han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., 
que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels elements laminats 
i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de corretges de 
fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut  bigues,  d’estructura  de  fusta  laminada  realitzada  amb  bigues,  fins  i  tot  part  proporcional  de  corretges,  farratges  d’acer  protegides,  tornilleria  i 
accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col∙locada segons les especificacions de la D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per al càlcul ha de 
ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 
corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col∙locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i accessoris necessaris. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, i en 
el que  l’element d’acabat de coberta garanteix  l’estanquitat. La coberta  té com a objectiu:  separar,  connectar  i  filtrar  interior‐exterior,  satisfent els 
requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, 
CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, 
ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE‐DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE‐HE1, Demanda energètica; CTE‐HS1, Impermeabilitat; CTE‐DB 
SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE‐DB HR, Protecció al soroll; CTE‐DB SE‐AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural‐Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE‐CA‐88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208‐81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212‐83. Estanquitat; UNE 85.213‐85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les 
capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. La preparació de les unions que s'hagin 
de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat 
aixecades 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat dels eixos 
Col∙locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i anivellació definitius 
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels forats a les peces, i 
el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les 
superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. Un 
cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la 
volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les 
femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer 
amb perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després 
de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col∙locar el nombre suficient de 
cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió s'han d'apretar 
inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
Connectors amb vis cargolat col∙locat sobre de bigues per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar cargolats a la 
biga de fusta amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 
Els connectors s'han de col∙locar cargolant‐los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els 
connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar‐lo a la D.F., i no col∙locar la capa de formigó. 
Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer inoxidable). La peça ha d'estar col∙locada a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents 
elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada element ha de dur les 
marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o 
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la col∙locació de l'element no ha de produir 
desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop col∙locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que 
han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., 
que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 
Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels elements laminats 
i un control de comportament dels farratges. 
  
Amidament i abonament 
ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb cola de fuster; metre lineal de corretges de 
fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut  bigues,  d’estructura  de  fusta  laminada  realitzada  amb  bigues,  fins  i  tot  part  proporcional  de  corretges,  farratges  d’acer  protegides,  tornilleria  i 
accessoris. 
ut forjats 
m² de forjat de biguetes de fusta. 
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col∙locada segons les especificacions de la D.T.. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord amb els criteris següents: el pes unitari per al càlcul ha de 
ser el teòric; per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 
corresponents a retalls. 
L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col∙locació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i accessoris necessaris. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, i en 
el que  l’element d’acabat de coberta garanteix  l’estanquitat. La coberta  té com a objectiu:  separar,  connectar  i  filtrar  interior‐exterior,  satisfent els 
requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, 
CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, 
ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE‐DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE‐HE1, Demanda energètica; CTE‐HS1, Impermeabilitat; CTE‐DB 
SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE‐DB HR, Protecció al soroll; CTE‐DB SE‐AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural‐Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE‐CA‐88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208‐81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212‐83. Estanquitat; UNE 85.213‐85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de impermeabilització que 
s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o placa nervada o nervada de fibrociment. 
En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb 
pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl∙lica lleugera 
en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades 
lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa necessària davant 
de les sol∙licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una resistència tèrmica major a 0,25 
m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), 
poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en 
cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines que no plantegin dificultats 
de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa 
sota  la  teula  estigui  construïda  per  xapes  ondulades  o  nervades  encavalcades,  o  altres  elements  que  prestin  similars  condicions  d’estanquitat.  La 
imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de 
betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics 
adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, adhesius cimentosos o altres 
màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula 
ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del CTE DB‐HS 5. 
El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions per incidència dels agents 
atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es  formaran i explotaran de 
manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant‐se una exposició perllongada del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre 
superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl∙liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es  realitzaran  les comprovacions  corresponents d’identificació  i assaig en  cada un dels  següents capítols: Aïllament  tèrmic, Teules ceràmiques o de 
ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 
punt 5.1.4.1. El  forjat garantirà  l’estabilitat, amb fletxa mínima. A  la D.T. es faran notar  les especificacions relatives al tipus de teula  (corba o plana, 
ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, 
sistema de fixació, etc.)  i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o  la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h,  i es 
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la 
seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la 
forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol∙licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució 
ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa de impermeabilització, haurà 
de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons  la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà  l’estabilitat, amb fletxa mínima, el 
sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar 
la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas 
de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar‐se davant el risc de lliscament, 
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació 
necessàries per tal d’evitar tensions de contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil∙lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de 
sostre mort  rematats amb tauler de peces alleugerides  (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o  formigó, o també amb la 
utilització de panells o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de 
maó, en bigues metàl∙liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl∙lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a fixació 
mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el 
suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal entre plaques, que serà de 150 
mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl∙liques per la col∙locació de les 
teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules 
corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal‐ cobertores de 
les teules que hagin de utilitzar‐se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques 
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al  tancament de  la cambra d’aire, aniran  fixades mecànicament a  les corretges amb cargols 
autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col∙locar‐se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar‐se mantes o panells semirrígids 
col∙locats  sobre  el  forjat  entre  els  suports  de  la  cambra  ventilada.  Coberta  de  teula  sobre  forjat  inclinat,  no  ventilat:  En  el  cas  d’emprar  llates 
d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es col∙locaran 
entre  llates d’empostissar de  fusta o metàl∙lics  i adherits al  suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els panells  rígids són de superfície acanalada 
estaran disposats amb els canals paral∙lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. 
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En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col∙locaran en el sentit del pendent posant‐hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura 
de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en 
funció  de  l’amplada  dels  panells,  sempre  que  no  excedeixi  de  60  cm,  en  cas  contrari,  els  panells  es  tallaran  a  la  mida  apropiada  pel  seu màxim 
aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col∙locar‐se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilització han 
de col∙locar‐se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb 
els de  les  fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar‐se en cobertes amb baix pendent o quan  l’encavalcament de  les teules sigui escàs,  i en 
cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar‐se sistemes 
fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar‐
se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments 
estructurals, han de utilitzar‐se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar‐se sistemes 
adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar‐se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema 
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir‐se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar‐se al suport la quantitat de peces suficient per 
garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de la zona geogràfica de 
l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida 
pel  tauler  d’aglomerat  fenòlic. Quan es decideixi  la utilització de  làmina  asfàltica  com  impermeabilitzant,  aquesta  se  situarà  sobre  suport  resistent 
prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i  fixada mecànicament amb els llistons o llates 
d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar‐se en el costat exterior de l’aïllant 
tèrmic i ventilar‐se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb 
l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates 
d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra 
ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col∙locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte 
les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran 
enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de 
limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota 
teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar‐se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, l’altura 
màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir‐
se d’acord amb el pendent de  l’element que els  serveix de suport  i d’altres  factors  relacionats amb  la  situació de  la  coberta,  tals  com zona eòlica, 
tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col∙locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï 
exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar‐se de forma contínua per evitar el 
trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal∙lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners 
i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat 
de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre 
suport de ram de paleta. Les peces canals es col∙locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès entre 
30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència 
morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés, aiguafons,  careners  i altres punts  singulars. Teules corbes  i mixtes  rebudes sobre  xapes ondulades en els seus diferents  formats. 
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui 
sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl∙lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, 
col∙locades paral∙lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl∙lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran 
de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes 
i mixtes  fixades mitjançant  llistons  i  llates d’empostissar de  fusta o entaulats.  Les  llates d’empostissar  i  llistons de  fusta seran de  l’escairada que es 
determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons 
es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de 
dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar‐se llistons o llates d’empostissar, 
tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment 
de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de 
disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, 
sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden 
ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que 
un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les 
que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col∙locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim 
a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les 
instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han 
de disposar‐se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i  intermèdia del 
aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels 
albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la 
canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 
taula 3.3. 
Punts  singulars.  En  la  trobada de  la  coberta amb un parament vertical  s’han de disposar elements de protecció prefabricats o  realitzats  in  situ. Els 
elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi 
en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han 
de col∙locar‐se per sobre de les peces de la teulada i perllongar‐se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 
5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar‐se peces especials que volin lateralment 
més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar‐se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com 
a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar‐se peces 
especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar‐se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una 
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En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col∙locaran en el sentit del pendent posant‐hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura 
de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en 
funció  de  l’amplada  dels  panells,  sempre  que  no  excedeixi  de  60  cm,  en  cas  contrari,  els  panells  es  tallaran  a  la  mida  apropiada  pel  seu màxim 
aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col∙locar‐se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilització han 
de col∙locar‐se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb 
els de  les  fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar‐se en cobertes amb baix pendent o quan  l’encavalcament de  les teules sigui escàs,  i en 
cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar‐se sistemes 
fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar‐
se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments 
estructurals, han de utilitzar‐se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar‐se sistemes 
adherits o fixats mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar‐se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema 
de plaques. L’encavalcament de les plaques ha d’establir‐se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar‐se al suport la quantitat de peces suficient per 
garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de la zona geogràfica de 
l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i protegida 
pel  tauler  d’aglomerat  fenòlic. Quan es decideixi  la utilització de  làmina  asfàltica  com  impermeabilitzant,  aquesta  se  situarà  sobre  suport  resistent 
prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i  fixada mecànicament amb els llistons o llates 
d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar‐se en el costat exterior de l’aïllant 
tèrmic i ventilar‐se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire quedarà comunicada amb 
l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates 
d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra 
ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col∙locades de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte 
les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran 
enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de 
limitar l’efecte de les condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota 
teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar‐se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, l’altura 
màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les peces ha d’establir‐
se d’acord amb el pendent de  l’element que els  serveix de suport  i d’altres  factors  relacionats amb  la  situació de  la  coberta,  tals  com zona eòlica, 
tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col∙locació de la teula sense cap adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï 
exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar‐se de forma contínua per evitar el 
trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal∙lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners 
i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat 
de les teules. Quan les condicions ho permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre 
suport de ram de paleta. Les peces canals es col∙locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès entre 
30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir la correspondència 
morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores 
laterals d’aiguavés, aiguafons,  careners  i altres punts  singulars. Teules corbes  i mixtes  rebudes sobre  xapes ondulades en els seus diferents  formats. 
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui 
sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl∙lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, 
col∙locades paral∙lelament al ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl∙lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran 
de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes 
i mixtes  fixades mitjançant  llistons  i  llates d’empostissar de  fusta o entaulats.  Les  llates d’empostissar  i  llistons de  fusta seran de  l’escairada que es 
determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons 
es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de 
dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar‐se llistons o llates d’empostissar, 
tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment 
de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de 
disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de sobresortir 5 cm, com a mínim, 
sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden 
ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que 
un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les 
que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col∙locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim 
a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les 
instruccions del fabricant. Quan el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han 
de disposar‐se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i  intermèdia del 
aiguavés, els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels 
albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i màxims de la 
canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 
taula 3.3. 
Punts  singulars.  En  la  trobada de  la  coberta amb un parament vertical  s’han de disposar elements de protecció prefabricats o  realitzats  in  situ. Els 
elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan la trobada es produeixi 
en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han 
de col∙locar‐se per sobre de les peces de la teulada i perllongar‐se 10 cm com a mínim, des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 
5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar‐se peces especials que volin lateralment 
més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar‐se elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com 
a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar‐se peces 
especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar‐se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una 

trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar‐se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar‐se les zones del aiguavés que estiguin en 
contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els elements de 
protecció han de col∙locar‐se per sota de les peces de la teulada i perllongar‐se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i 
perllongar‐se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui 
major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es  realitzaran  les  comprovacions  d’identificació  i  assaigs  en  cadascun  dels  següents  capítols:  Formació  de  aiguavés,  Taulers,  Impermeabilització, 
Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m²  de  coberta,  totalment  acabada,  amidada  sobre  els  plànols  inclinats  i  no  referida  a  la  seva  projecció  horitzontal.  Incloent  els  solapaments,  part 
proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col∙locació, segellat, protecció durant les obres i neteja final. No 
s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 
24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la 
humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE‐DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE‐DB HE1. Limitació de la demanda energètica; CTE‐DB SE‐AE. 
Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE‐DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE‐DB HR. Protecció enfront del 
soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE‐CA‐88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea‐formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. 
Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer‐se sense revestir (cara vista) o amb revestiment (de tipus 
continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col∙loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla 
de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col∙loca en la part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior 
sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb 
aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran  les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a  la  recepció dels maons  ceràmics a  les obres de  construcció,  RL‐88.  La 
resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió 
de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE‐F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista 
o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el 
de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del 
revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han 
de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, 
compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques 
exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica  establertes  al  CTE  DB  SE‐F  punt  4.2.  S'admetran  totes  les  aigües  potables.  El  ciment  utilitzat  complirà  les  exigències  de  composició  i 
característiques mecàniques,  físiques  i químiques que estableix  la  Instrucció per a  la recepció de ciments RC‐03. Els possibles additius incorporats al 
morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant on especifiqui 
que l'additiu, agregat en  les proporcions  i condicions previstes, produeix  la  funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE‐F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters 
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tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE‐F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al 
CTE DB SE‐F punt 4.2. 
Cambra  d’aire.  Tindrà  un  gruix mínim  de  3  cm  i  contarà  amb  separadors  de  la  longitud  i material  adequats  (plàstic,  acer  galvanitzat,  etc...),  sent 
recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat,  la ventilació es produirà a través dels 
elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es  realitzaran  les comprovacions corresponents de  identificació  i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de  formigó, Ciments, Aigua, Calç, 
Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB 
SE‐F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil∙li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà 
l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua 
en  l'interior del mur. Es procurarà col∙locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida  la  fàbrica 
recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han 
de ser estables durant  la seva construcció, pel que s’aniran elevant  juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir  la seva 
estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i 
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. 
Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. 
Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl∙liques, 
aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col∙locació. Les distancies màximes entre les juntes de 
dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col∙locat els pre‐cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la 
fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col∙locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del 
revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col∙locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col∙locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col∙locaran les fusteries i caixes de persianes. La 
cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl∙liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà  la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant‐la amb un raspall de pues metàl∙liques  i es 
taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant 
picat o col∙locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o 
de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar  l'execució dels revestiments previstos. Serà 
necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col∙locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell 
d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici 
de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col∙locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà 
de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre‐cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de 
forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En 
el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest 
cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. 
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant‐se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. 
Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en 
totes les filades. 
Col∙locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col∙locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons 
de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col∙locaran fregant‐los els uns amb els 
altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. 
En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals 
per obtenir  les  horitzontals més netes). Així mateix,  es  comprovarà mitjançant  l’ús  de plomades  la  verticalitat  de  tot  el mur,  tanmateix,  també es 
comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell 
que s’hagi triat. En el cas de col∙locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per 
exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col∙locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col∙locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de 
gruix  a  una  banda.  Els  blocs  es manipularan  amb  les  dues mans  i  es  col∙locaran  sense morter  a  la  junta  vertical.  S’assentaran verticalment,  sense 
fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre 
les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter 
( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col∙locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col∙locarà a la part superior per 
oferir major superfície de suport al morter de la  junta. Els blocs es col∙locaran secs, humitejant únicament  la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs 
buits, el morter es col∙locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors 
es col∙locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la 
cara del bloc, pressionant‐lo per evitar que caigui al transportar‐lo fins ser col∙locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la 
unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col∙locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant‐ne les 
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tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE‐F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al 
CTE DB SE‐F punt 4.2. 
Cambra  d’aire.  Tindrà  un  gruix mínim  de  3  cm  i  contarà  amb  separadors  de  la  longitud  i material  adequats  (plàstic,  acer  galvanitzat,  etc...),  sent 
recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat,  la ventilació es produirà a través dels 
elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es  realitzaran  les comprovacions corresponents de  identificació  i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de  formigó, Ciments, Aigua, Calç, 
Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà donada segons CTE DB 
SE‐F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil∙li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà 
l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua 
en  l'interior del mur. Es procurarà col∙locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida  la  fàbrica 
recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han 
de ser estables durant  la seva construcció, pel que s’aniran elevant  juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir  la seva 
estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i 
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. 
Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de qualsevol resta d'obra. 
Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl∙liques, 
aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva col∙locació. Les distancies màximes entre les juntes de 
dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col∙locat els pre‐cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la 
fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o col∙locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del 
revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col∙locació i l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col∙locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col∙locaran les fusteries i caixes de persianes. La 
cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl∙liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà  la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant‐la amb un raspall de pues metàl∙liques  i es 
taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat mitjançant 
picat o col∙locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o 
de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar  l'execució dels revestiments previstos. Serà 
necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col∙locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell 
d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici 
de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi col∙locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà 
de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre‐cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de 
forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En 
el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest 
cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. 
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant‐se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. 
Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en 
totes les filades. 
Col∙locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col∙locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons 
de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col∙locaran fregant‐los els uns amb els 
altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. 
En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals 
per obtenir  les  horitzontals més netes). Així mateix,  es  comprovarà mitjançant  l’ús  de plomades  la  verticalitat  de  tot  el mur,  tanmateix,  també es 
comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell 
que s’hagi triat. En el cas de col∙locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per 
exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col∙locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col∙locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de 
gruix  a  una  banda.  Els  blocs  es manipularan  amb  les  dues mans  i  es  col∙locaran  sense morter  a  la  junta  vertical.  S’assentaran verticalment,  sense 
fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre 
les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter 
( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col∙locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col∙locarà a la part superior per 
oferir major superfície de suport al morter de la  junta. Els blocs es col∙locaran secs, humitejant únicament  la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs 
buits, el morter es col∙locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors 
es col∙locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la 
cara del bloc, pressionant‐lo per evitar que caigui al transportar‐lo fins ser col∙locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la 
unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col∙locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant‐ne les 

caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan 
sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que 
el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col∙locaran amb les juntes verticals 
alternades.  Si  es  realitza  el  rejuntat  de  les  juntes,  prèviament  s’emplenaran  amb morter  fresc  els  forats  o  les  petites  zones  que  no  hagin  quedat 
completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la col∙locació, sinó al 
cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i 
després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, 
com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, 
per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col∙locació de la fàbrica, per 
evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col∙locaran a les juntes 
horitzontals. Per evitar defectes de  fissuració a  la  fàbrica  s’han de complir  les  següents condicions mínimes:  l’àrea de  l’armadura no serà menor al 
0,03%  de  l’àrea bruta de  la secció de  la  fàbrica,  la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de 
l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les 
juntes horitzontals es col∙locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, 
els solapaments de  les armadures amb capa epoxi  tindran una  longitud mínima de 25cm,  i de 20cm per  les armadures galvanitzades o  inoxidables. 
S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver‐hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb 
prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar 
la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl∙lics, suport de peces ceràmiques/formigó i 
formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla 
principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, amb una material del qual 
la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla 
principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, 
del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que 
produeixi el mateix efecte, quan es col∙loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col∙locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència 
per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm i la relació entre el 
gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense 
esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl∙liques les juntes de dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta 
del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons 
CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància 
≥15cm per  sobre  del  nivell  del  sòl  exterior  que  cobreixi  el  gruix  de  la  façana. Quan  la  façana estigui  constituïda per un material  porós o  tingui  un 
revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan 
la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i impermeable (làmina, perfil 
especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim 
i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per 
l’evacuació es col∙locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la 
construcció del pany de paret complert, es deixarà de col∙locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur de manera 
que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit amb un minvell, 
per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda 
cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà 
impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del 
minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal 
serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau 
d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre‐cèrcol i una 
barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre‐cèrcol, o perllongar‐la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits  i  rematades superiors de  les  façanes. Els ampits es remataran amb  la solució  indicada en projecte per evacuar  l’aigua de pluja. En el cas de 
col∙locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap als quals discorre 
l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent 
mínim  del  10%  cap  a  l’exterior.  Es  disposaran  juntes  de  dilatació  cada  dues  peces,  quan  siguin  de  pedra  o  prefabricades,  o  cada  2m,  quan  siguin 
ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge i la façana 
es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, element de goma, peça 
metàl∙lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més 
de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable, a 
la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm 
i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la 
cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins 
que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col∙locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions 
dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant‐ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre fixacions 
serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col∙locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a 
la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant 
el  revestiment  intermedi, els panells es col∙locaran  just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui  fresc. Els panels haurien de 
quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col∙locaran mires rectes i 
aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a distàncies de 4m com a màxim. 
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Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació 
dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de 
col∙locar‐los a l’obra. Per la col∙locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran 
lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà 
amb guix passats uns dies. Les regates per instal∙lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els 
maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir‐les. Es col∙locarà el material de replè en l’interior de 
les juntes i se segellaran. 
Fulla  interior, extradosat autoportant de plaques de guix  laminat sobre perfilaria. Es  replantejarà  la cara  interior de  la canal al  terra  i al sostre, que 
s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a  la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota  les canals  inferiors, així com al 
perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància 
entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col∙locaran començant pel perímetre i anant encaixant‐los amb les canals, deixant‐los solts sense 
cargolar  la unió, excepte els de  l’arrencada dels murs  i els  fixos al  sistema (brancals,  trobades, etc...).  La distància entre eixos serà  l’especificada al 
projecte,  submúltiple de  la dimensió de  la placa  i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a  la part superior dels buits. Els cèrcols 
exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, 
racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal∙lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver‐se de 
realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col∙locaran arran de sostre i recolzant‐se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col∙locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als 
perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col∙locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de 
l’altre, col∙locant‐les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col∙locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, 
després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, 
assentant‐hi  la cinta de  juntes amb espàtula. Es deixarà assecar  i  s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà  la segona capa  i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. 
Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans 
de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es 
mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla 
principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat 
per  sota d’aquests, deixant una  junta de 2cm. Aquesta  junta  s’omplirà després de  la  retracció de  la  fulla principal amb un material  amb elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint‐se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg 
del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui 
interrompuda pels pilars, es  reforçarà el  revestiment amb armadures disposades al  llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós 
costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, 
Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit 
haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m²  de  tancament  amb  tots  els  components,  incloent  el  replanteig,  anivellació,  aplomat,  part  proporcional  de  lligades,  minvament  i  trencaments, 
humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE‐HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a 
l’aire. CTE‐HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE‐DB SE‐AE, Document Bàsic 
Seguretat Estructural‐Accions a l’Edificació. CTE‐ DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE‐CA‐88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000.  Fusteria material,  segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas  i  cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,  clasificación y 
características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col∙locades directament sobre l’obra o bé fixades 
amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats 
o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi col∙locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior 
serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 
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Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació 
dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de 
col∙locar‐los a l’obra. Per la col∙locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran 
lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà 
amb guix passats uns dies. Les regates per instal∙lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els 
maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir‐les. Es col∙locarà el material de replè en l’interior de 
les juntes i se segellaran. 
Fulla  interior, extradosat autoportant de plaques de guix  laminat sobre perfilaria. Es  replantejarà  la cara  interior de  la canal al  terra  i al sostre, que 
s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a  la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota  les canals  inferiors, així com al 
perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es respectarà la distància 
entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col∙locaran començant pel perímetre i anant encaixant‐los amb les canals, deixant‐los solts sense 
cargolar  la unió, excepte els de  l’arrencada dels murs  i els  fixos al  sistema (brancals,  trobades, etc...).  La distància entre eixos serà  l’especificada al 
projecte,  submúltiple de  la dimensió de  la placa  i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a  la part superior dels buits. Els cèrcols 
exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, 
racons i cantonades se seguiran les indicacions del fabricant. Les instal∙lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver‐se de 
realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col∙locaran arran de sostre i recolzant‐se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col∙locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als 
perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col∙locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de 
l’altre, col∙locant‐les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es col∙locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, 
després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, 
assentant‐hi  la cinta de  juntes amb espàtula. Es deixarà assecar  i  s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà  la segona capa  i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. 
Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar l’esquerdament. Abans 
de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es 
mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla 
principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat 
per  sota d’aquests, deixant una  junta de 2cm. Aquesta  junta  s’omplirà després de  la  retracció de  la  fulla principal amb un material  amb elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del forjat i protegint‐se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg 
del forjat de manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui 
interrompuda pels pilars, es  reforçarà el  revestiment amb armadures disposades al  llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós 
costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, 
Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit 
haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m²  de  tancament  amb  tots  els  components,  incloent  el  replanteig,  anivellació,  aplomat,  part  proporcional  de  lligades,  minvament  i  trencaments, 
humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE‐HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a 
l’aire. CTE‐HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE‐DB SE‐AE, Document Bàsic 
Seguretat Estructural‐Accions a l’Edificació. CTE‐ DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE‐CA‐88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000.  Fusteria material,  segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas  i  cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,  clasificación y 
características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils conformats de neoprè. 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus mecanismes, col∙locades directament sobre l’obra o bé fixades 
amb bastiment de base. No comprèn l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats 
o esquadries de fusta de pes específic ≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi col∙locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la protecció exterior 
serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 

Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de  l’aire i resistència al vent del 
conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment amb pintures o vernissos.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius 
i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb macles rígides 
formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis 
per cada m de desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es protegiran contra 
els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE‐M punt 3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col∙locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat 
fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats. 
Col∙locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte 
de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts 
de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE‐CA‐88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col∙loqui l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de  llum d’obra d’element  col∙locat.  Incloent‐hi  en el preu  la part proporcional  d’ajuts per  la  seva  col∙locació,  elements de  connexió,  tapajunts  i 
ferramentes. No s’inclouen els envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.2   Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral∙leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més  llunes unides per  làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil conformat de 
neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del 
tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament  format per vidres trempats,  laminats amb  intercalats  intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids 
metàl∙lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre 
doble (3mm), cristallina (4‐6mm) i lluna polida ( 4‐10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de cares 
completament paral∙leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids metàl∙lics i metalls nobles i aconseguint reduir 
les  pèrdues  de  calor  per  radiació. Vidre  de  color  filtrant:  acolorit  en massa  amb  òxids metàl∙lics,  reduint  el  pas  de  radiacions  infraroges,  visibles  i 
ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl∙lics estables. Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, 
amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: 
translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de 
fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els 
trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; quatre en cas 
d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 
separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl∙lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat 
està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant 
vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant‐la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) 
en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant 
una capa metàl∙lica dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl∙lics estables, no deformen les imatges al seu 
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través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix 
un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col∙locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid 
de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: 
Nivell A‐Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B‐Anti‐agressió i anti‐obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), 
Anti‐bala  (Impactes de munició d’arma). Vidres  resistents al  foc. Vidres obtinguts per diferents  tractaments  i  composicions:  vidres  temprats,  vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl∙lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les 
llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable 
a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col∙locar de manera 
que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No 
ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser 
totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col∙locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col∙locar sobre tancaments 
amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col∙locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la 
temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col∙locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces 
metàl∙liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col∙locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, 
que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El 
vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl∙lics clavats o cargolats al 
cèrcol; bastidors metàl∙lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl∙lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl∙lics 
o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl∙lic 
que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un 
sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual 
a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud 
i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives 
o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies 
de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes 
de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix 
≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb 
cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 
0,5mm.); En el cas de la col∙locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir‐se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les 
toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col∙locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre 
de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres.  Els  vidres haurien de  ser  protegits  amb  les  condicions  adequades per  a  evitar  deterioracions originades per  causes  químiques,  impressions 
produïdes  per  la  humitat,  ja  sigui  per  caiguda  d'aigua  sobre  els  vidres  o  per  condensacions  degudes  al  grau  higrotèrmic  de  l'aire  i  variacions  de 
temperatura;  ,mecàniques,  cops,  ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre  laminar  i perfil  continu.  Serà del  tipus especificat  i no  tindrà 
discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb 
vidre doble  i perfil continu. Serà del  tipus especificat  i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col∙locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col∙locat 
a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col∙locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col∙locació de la massilla 
sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta 
de les dimensions. Col∙locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col∙locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques 
d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil 
continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir l’interior. 
  
Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel∙les. 
Característiques tècniques mínimes 
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través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix 
un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col∙locació en claraboies, i en qualsevol element translúcid 
de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços d’origen 
mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: 
Nivell A‐Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B‐Anti‐agressió i anti‐obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), 
Anti‐bala  (Impactes de munició d’arma). Vidres  resistents al  foc. Vidres obtinguts per diferents  tractaments  i  composicions:  vidres  temprats,  vidres 
laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl∙lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les 
llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa incorruptible, inalterable 
a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col∙locar de manera 
que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. No 
ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser 
totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col∙locada a l'exterior. Si són exteriors, s'han de col∙locar sobre tancaments 
amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col∙locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la 
temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col∙locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces 
metàl∙liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col∙locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, 
que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o contraccions. El 
vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl∙lics clavats o cargolats al 
cèrcol; bastidors metàl∙lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl∙lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl∙lics 
o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl∙lic 
que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un 
sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels cantons del volum igual 
a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud 
i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives 
o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies 
de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes 
de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix 
≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb 
cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 
0,5mm.); En el cas de la col∙locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir‐se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les 
toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col∙locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre 
de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres.  Els  vidres haurien de  ser  protegits  amb  les  condicions  adequades per  a  evitar  deterioracions originades per  causes  químiques,  impressions 
produïdes  per  la  humitat,  ja  sigui  per  caiguda  d'aigua  sobre  els  vidres  o  per  condensacions  degudes  al  grau  higrotèrmic  de  l'aire  i  variacions  de 
temperatura;  ,mecàniques,  cops,  ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre  laminar  i perfil  continu.  Serà del  tipus especificat  i no  tindrà 
discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Envidrament amb 
vidre doble  i perfil continu. Serà del  tipus especificat  i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col∙locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col∙locat 
a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col∙locació correcta dels tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col∙locació de la massilla 
sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta 
de les dimensions. Col∙locació del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col∙locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques 
d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil 
continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir l’interior. 
  
Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel∙les. 
Característiques tècniques mínimes 

Lamel∙les de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona litoral. 
Lamel∙les d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient marí. 
Lamel∙les de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim del perfil 1 mm. 
Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lamel∙les de fusta, alumini o PVC, sent la lama inferior més rígida que les 
restants. 
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix mínim 1 mm. 
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola 
serà d'acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material flexible amb una resistència a tracció quatre vegades superior al 
pes de la persiana. En cas de sistema d'accionament mecànic. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la persiana. La corriola serà 
d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. El cable estarà format per fils d'acer galvanitzat, i anirà allotjat en un tub de PVC rígid. El mecanisme del 
torn estarà allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rígid. 
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements resistents a la humitat, de fusta, xapa metàl∙lica o formigó, sent 
practicable des de l'interior del local. Així mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig des de l'interior. Tindrà 
la consideració de pont tèrmic, a efectes de càlcul de la transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és >0,5m².  
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Comprovació del certificat d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lamel∙les de fusta i Lamel∙les d’alumini. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja col∙locat. Els buits en façana ja estaran acabats, fins i tot el revestiment interior, l'aïllament i la fusteria. 
S'evitaran els següents contactes: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç amb plom, coure i acer 
inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant‐se al mur mitjançant cargolat o ancoratge de les seves patilles. Estaran proveïdes, per a la 
seva fixació, de perforacions o patilles equidistant, de gruix > 1 mm i una longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació per a altures no majors de 250 
cm, 4 punts per a altures no majors de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixació extrems distaran d'aquests 25 cm com a màxim. Les guies 
estaran separades com a mínim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. S'introduiran en les guies la persiana i entre aquestes 
i  les lamel∙las hi haurà una folgança de 5 mm. El corró s'unirà a la corriola i es fixarà, mitjançant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa 
d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. El mecanisme d’enrotllament automàtic, es fixarà al parament en el mateix plànol vertical que la corriola 
i a 80 cm del sòl. La cinta s'unirà en els seus extrems amb el mecanisme d’enrotllament automàtic i la corriola, quedant tres voltes de reserva quan la 
persiana estigui tancada. La lama superior de la persiana, estarà proveïda de cintes, per a la seva fixació al corró. La lama inferior serà més rígida que les 
restants i estarà proveïda de dos topalls a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa d’enrotllament.  
Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral∙leles als costats del buit, mitjançant cargols o patilles, els ferratges de 
penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si és abatible, el marc es fixarà al mur per mitjà de cargols o patilles, tenint com a 
mínim dos punts de fixació a cada costat del marc. Si és plegable, les guies es col∙locaran adossades o encastades en el mur i paral∙leles entre si, fixant‐
se mitjançant cargols o patilles, es col∙locaran ferratges de penjar cada dues fulles de manera que ambdós quedin en la mateixa vertical. La persiana 
quedarà aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 
Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat de les guies, penetració en la caixa, 5 
cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació de les guies. Caixa de persiana, fixació dels seus elements al mur. Estanquitat de les juntes de 
trobada de la caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. Sistema de bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior més rígida amb topalls que impedeixin la 
penetració de la persiana en la caixa. Accionament de la persiana.  
  
Amidament i abonament 
ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu funcionament.  
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una 
sub‐base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el 
terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. 
S'utilitza per a base d'instal∙lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). 
Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE‐AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS‐HS 1 (2.2.2), Salubridad, 
Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH‐91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub‐base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub‐base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix 
la Instrucció per a la recepció de ciments RC‐03. Àrids, compliran les condicions físico‐químiques, físico‐mecàniques i granulomètriques establertes en la 
Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura  de  retracció.  Serà  de  malla  electrosoldada  de  barres  o  filferros  corrugats,  que  compleixi  les  condicions  en  referència  a  adherència  i 
característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
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Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, 
etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i 
Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials 
estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials 
estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar‐ne la segregació durant la seva posada en obra i 
per  aconseguir  el  grau  de  compactació  exigit.  Si  la  humitat  no  és  l'adequada  s'adoptaran  les  mesures  necessàries  per  corregir‐la  sense  alterar 
l'homogeneïtat  del material.  Emmagatzematge  i manipulació  (criteris  d'ús,  conservació  i manteniment)  Els  apilaments  de  les  graves  es  formaran  i 
explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal∙lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell 
per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja 
que podrien produir‐se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer 
a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub‐base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament 
i s'enrasarà. Es col∙locarà la làmina de polietilè sobre la sub‐base. 
Col∙locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que 
hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col∙locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà 
especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col∙locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la 
junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi  la solera, com pilars  i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons 
previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 
m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han 
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer‐los coincidir amb els 
junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i 
fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en 
temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant 
un emmacat, ha de disposar‐se una  làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar‐se tubs drenants, connectats a  la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la 
xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla 
els tubs drenants han de col∙locar‐se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant 
per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç 
d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar‐se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol 
sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: ‐10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de  la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a 
l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra 
amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 
cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de  la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions 
superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix 
i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col∙locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a 
màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per  impedir o retardar  la propagació del  foc. Hauran de complir  la suficient resistència al  foc segons  la 
normativa del CTE DB SI 6 Resistència al  foc de  l’estructura, prenent els valors de  les diferents accions  i  coeficients els obtinguts al DB‐SE. Aquests 
materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 
312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
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Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, 
etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i 
Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials 
estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials 
estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar‐ne la segregació durant la seva posada en obra i 
per  aconseguir  el  grau  de  compactació  exigit.  Si  la  humitat  no  és  l'adequada  s'adoptaran  les  mesures  necessàries  per  corregir‐la  sense  alterar 
l'homogeneïtat  del material.  Emmagatzematge  i manipulació  (criteris  d'ús,  conservació  i manteniment)  Els  apilaments  de  les  graves  es  formaran  i 
explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. Les instal∙lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell 
per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja 
que podrien produir‐se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer 
a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub‐base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament 
i s'enrasarà. Es col∙locarà la làmina de polietilè sobre la sub‐base. 
Col∙locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que 
hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col∙locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà 
especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col∙locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la 
junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi  la solera, com pilars  i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant caixetons 
previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 
m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han 
d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer‐los coincidir amb els 
junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i 
fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en 
temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant 
un emmacat, ha de disposar‐se una  làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar‐se tubs drenants, connectats a  la xarxa de sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la 
xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla 
els tubs drenants han de col∙locar‐se a un metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant 
per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç 
d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar‐se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol 
sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: ‐10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de  la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a 
l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra 
amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 
cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de  la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions 
superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix 
i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col∙locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a 
màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per  impedir o retardar  la propagació del  foc. Hauran de complir  la suficient resistència al  foc segons  la 
normativa del CTE DB SI 6 Resistència al  foc de  l’estructura, prenent els valors de  les diferents accions  i  coeficients els obtinguts al DB‐SE. Aquests 
materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 
312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 

Instrucció Técnica Complementària, ITC‐MIE‐AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287‐1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287‐2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl∙lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
En el revestiment no ha d'haver‐hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclòs les no 
accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa 
de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura d'acabat no 
ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de 
compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o 
pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar‐se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials  o  productes  que  tenen  propietats  protectores  contra  el  pas  de  l'aigua  i  la  formació  d'humitats  interiors.  Aquests  materials  poden  ser 
imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400‐2:1995, UNE 104400‐3:1999, UNE 104400‐5:2000, UNE 104402:1996. 
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors  bituminosos  (emulsions  asfàltiques  o  pintures  bituminoses),  polímers  sintètics  (poliuretans,  epoxi‐poliuretà,  epoxi‐silicona,  acrílics, 
emulsions d’estirè‐butidiè, epoxi‐betum, polièster) i l’alquitrà‐brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al 
suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per 
la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient 
superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per 
la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o 
greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
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Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material 
ha de controlar‐se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de 
poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col∙locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques 
asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè 
clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl∙lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col∙locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
Col∙locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells  i  làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil 
incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl∙liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos 
estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la 
superfície estigui endurida i seca. Abans de col∙locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords 
amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han 
de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe 
amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col∙locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de 
plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol∙licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari 
que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al 
suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar 
ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de 
reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els 
paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans 
que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina 
autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 
160°C  i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en  caldera. Membrana  fixada mecànicament. Els elements de  la membrana han de quedar  fixats 
sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col∙locar les plaques, el suport ha de quedar 
cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver‐hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a 
cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl∙lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col∙locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de 
col∙locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix 
uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora 
superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa 
de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de 
col∙locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col∙locar‐hi la làmina. El màstic 
de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar 
ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant‐ne la penetració.  
Membrana  adherida.  Aplicació  de  l'adhesiu.  Col∙locació  de  la  làmina.  Resolució  dels  elements  singulars  (angles,  junts,  acords,  etc...).  S'admeten 
soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements 
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Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material 
ha de controlar‐se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de 
poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col∙locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques 
asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè 
clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl∙lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col∙locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
Col∙locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells  i  làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil 
incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl∙liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta 
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos 
estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la 
superfície estigui endurida i seca. Abans de col∙locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords 
amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han 
de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe 
amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col∙locades s'han de protegir del pas de persones, 
equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de 
plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol∙licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari 
que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al 
suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar 
ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de 
reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els 
paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans 
que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina 
autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 
160°C  i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en  caldera. Membrana  fixada mecànicament. Els elements de  la membrana han de quedar  fixats 
sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col∙locar les plaques, el suport ha de quedar 
cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver‐hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a 
cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl∙lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col∙locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de 
col∙locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix 
uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora 
superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa 
de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de 
col∙locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col∙locar‐hi la làmina. El màstic 
de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar 
ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant‐ne la penetració.  
Membrana  adherida.  Aplicació  de  l'adhesiu.  Col∙locació  de  la  làmina.  Resolució  dels  elements  singulars  (angles,  junts,  acords,  etc...).  S'admeten 
soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements 

per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col∙loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. 
Col∙locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva 
superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral∙leles 
entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. 
Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar 
calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar‐se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els 
acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, 
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter 
de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els 
junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel∙lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina 
ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina  les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de 
quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els 
cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota  la seva  llargària. S'admeten  les unions  fetes a  fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb 
premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part 
inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara 
amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions  i el pes net per m². Disposaran de SEGELL  INCE‐AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un 
Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint‐la a la identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment 
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport 
mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE‐SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE‐HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE‐CA‐88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc 
de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i 
material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de 
marbre, etc...), etc...; àrids:  llosa de pedra  triturada que en  funció de  la seva grandària donaran  lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants 
inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques 
de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de 
reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformació de capes aïllants i per a base 
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de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat 
del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur 
pigments.  Morter  de  juntes  amb  additiu  polimèric,  es  diferencia  de  l'anterior  perquè  conté  un  additiu  polimèric  o  làtex  per  a  millorar  el  seu 
comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel∙lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans 
d'omplir‐les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE‐ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, 
Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col∙locar s'humitejaran de manera que no 
absorbeixin l'aigua del morter. La col∙locació ha d'efectuar‐se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe  i  els  corrents d'aire.  Es  respectaran  les  juntes  estructurals  i  es preveuran  juntes  de  dilatació  que  es  segellaran  amb silicona.  Així mateix  es 
disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície 
plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver‐hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport  i han de formar una 
superfície plana. Han d'estar col∙locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada 
de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col∙locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones 
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, 
imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col∙locació de la bases de morter. Humectació  i col∙locació de les peces. Humectació de la 
superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col∙locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant 
una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col∙locació del revestiment, i amb el 
morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant‐la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col∙locaran els peixos piconant‐los a cop de test; després 
de regar‐lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant 
junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col∙locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i 
rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col∙locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts 
cinc dies des de la col∙locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la 
superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els 
racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant‐se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es 
realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i 
la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície 
tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de 
morter  serà de  2  cm. Humitejat  de  les  peces.  Juntes.  Estesa  de  la  beurada.  Existència  de  celles.  En  rajoles de  ciment  (hidràulica,  pasta  i  terratzo): 
Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb 
regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de 
restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, 
etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, 
aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC‐03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
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de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat 
del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, podent dur 
pigments.  Morter  de  juntes  amb  additiu  polimèric,  es  diferencia  de  l'anterior  perquè  conté  un  additiu  polimèric  o  làtex  per  a  millorar  el  seu 
comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel∙lulars, làmines de suro o fibres per a calafat) abans 
d'omplir‐les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública 
Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al lliscament Rd es determina 
mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE‐ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, 
Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col∙locar s'humitejaran de manera que no 
absorbeixin l'aigua del morter. La col∙locació ha d'efectuar‐se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament 
directe  i  els  corrents d'aire.  Es  respectaran  les  juntes  estructurals  i  es preveuran  juntes  de  dilatació  que  es  segellaran  amb silicona.  Així mateix  es 
disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície 
plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver‐hi ressalts entre les peces. Les peces han d'estar ben adherides al suport  i han de formar una 
superfície plana. Han d'estar col∙locades a tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada 
de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col∙locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones 
classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, 
imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 
15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col∙locació de la bases de morter. Humectació  i col∙locació de les peces. Humectació de la 
superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col∙locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant 
una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col∙locació del revestiment, i amb el 
morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant‐la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col∙locaran els peixos piconant‐los a cop de test; després 
de regar‐lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant 
junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col∙locaran a cop sobre una superfície contínua de assentament i 
rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col∙locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts 
cinc dies des de la col∙locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores es polirà la 
superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els 
racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant‐se manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es 
realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i 
la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície 
tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de 
morter  serà de  2  cm. Humitejat  de  les  peces.  Juntes.  Estesa  de  la  beurada.  Existència  de  celles.  En  rajoles de  ciment  (hidràulica,  pasta  i  terratzo): 
Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb 
regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de 
restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, 
etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, 
aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC‐03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC‐03 quant 
a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA‐92; 
Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar‐se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins 
a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost 
de  conglomerants  hidràulics,  àrids o  càrregues minerals  silícis  i  calices de  granulometria especialment  compensada  i  additius.  També podrà  ser  de 
aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl∙lica de fibra de vidre, de polièster o metàl∙lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a  fabricació  i control  industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen  industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui 
protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar‐ne l'execució en els paraments interiors cal que la 
coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col∙locat els bastiments de portes i 
finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat  a  bona  vista  o  arrebossat  reglejat. Neteja  i  preparació  de  la  superfície  de  suport.  Execució  de  les mestres  amb  el mateix morter  a  les 
cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat 
reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja 
final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb 
morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment ‐ sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment ‐ sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de 
calç. La preparació del morter podrà realitzar‐se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el  remolinador de gruix no  inferior a 3 mm, es 
projectaran manualment  amb  escombreta  o mecànicament  dues  capes més  fins  a  aconseguir  un  gruix  total  no  inferior  a  7 mm,  continuant  amb 
successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment ‐ sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent‐
se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 
amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà  inferior a 10 mm. Arrebossat  lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El 
gruix  del  arrebossat  no  serà  inferior  a  1  mm.  Arrebossat  projectat  amb  morter  preparat  de  resines  sintètiques.  S'aplicarà  el  morter  manual  o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat 
no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat  amb  morter  preparat  monocapa.  Els  morters  monocapes  són  productes  industrials  dosificats  a  fàbrica,  que  s’utilitzen  per  a  revestir 
paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del 
revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, 
és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o 
càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de 
mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es 
realitzarà com a mínim amb un morter M‐80 . En cas de col∙locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl∙lica, aquesta haurà de situar‐
se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb 
acabat  rugós.  La  totalitat del material  s'aplicarà en  les mateixes  condicions  climàtiques. En  superfícies horitzontals de  cornises  i  rematades no  s'ha 
d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl∙lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat 
a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 
mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre 
> 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 
1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,  l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir‐se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer 
una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, acabat lliscat o no; enguixat 
reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
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Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY‐85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a  fabricació  i control  industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen  industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col∙locaran cantoneres, aplomant‐les amb pasta de guix. Una vegada col∙locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. 
En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el 
perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es 
netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent‐la contra 
la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i 
vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de 
lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol,  la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, 
passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb 
llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, 
ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl∙lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix 
aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons 
les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, 
deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 
m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en 
el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures  i vernissos de paraments  i elements d'estructura,  fusteria, serralleria  i  instal∙lacions, amb preparació prèvia de la 
superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE‐DB SE‐A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació 
per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la 
calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, 
pintura martelè,  laca  nitrocel∙lulòsica,  pintura  de  vernís  per  a  interiors,  pintura  de  resina  vinílica,  vernissos,  pintures  bituminosses,  intumescents  i 
ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel∙lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a  fabricació  i control  industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen  industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es  realitzarà segons  les  indicacions del  fabricant  i  l'acabat  requerit. La  superfície d'aplicació estarà anivellada  i uniforme. La  temperatura 
ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla 
d'aplicació.  En  temps plujós  se  suspendrà  l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel  fabricant. S’evitaran, en  les  zones 
pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal∙lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques 
superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb 
productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
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Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY‐85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a  fabricació  i control  industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen  industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col∙locaran cantoneres, aplomant‐les amb pasta de guix. Una vegada col∙locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. 
En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de parets, en tot el 
perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es 
netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent‐la contra 
la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i 
vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de 
lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol,  la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, 
passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb 
llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, 
ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl∙lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovarà que no s'afegeix 
aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons 
les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, 
deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no es dedueixen;, > 4,00 
m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en 
el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
3 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures  i vernissos de paraments  i elements d'estructura,  fusteria, serralleria  i  instal∙lacions, amb preparació prèvia de la 
superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE‐DB SE‐A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació 
per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la 
calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, 
pintura martelè,  laca  nitrocel∙lulòsica,  pintura  de  vernís  per  a  interiors,  pintura  de  resina  vinílica,  vernissos,  pintures  bituminosses,  intumescents  i 
ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel∙lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a  fabricació  i control  industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen  industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es  realitzarà segons  les  indicacions del  fabricant  i  l'acabat  requerit. La  superfície d'aplicació estarà anivellada  i uniforme. La  temperatura 
ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla 
d'aplicació.  En  temps plujós  se  suspendrà  l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel  fabricant. S’evitaran, en  les  zones 
pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal∙lacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques 
superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb 
productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà 
una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant‐se que hagi penetrat 
en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl∙liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl∙lic, 
seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. 
S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.  Si és  sobre maó, guix o ciment,  s'aplicarà una mà d’emprimació  selladora  i dues mans d'acabat;  si és sobre  fusta, 
s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant‐les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, 
o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl∙liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel∙lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàl∙liques, una mà d’emprimació 
antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) 
i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i 
materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de 
mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, 
i neteja final. 
  
4 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, 
sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a 
partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i 
amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents colors, que es fan 
saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat 
dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una textura uniformes, 
no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. 
S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al 
suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius 
amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter 
de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la superfície d'aplicació no 
està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents 
s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície 
raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de 
l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, 
parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes 
del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter 
de  ciment  i  additius.  S'han  d'humitejar  els  suports  sobreescalfats  per  l'acció  del  sol.  Estuc  de  calç  i  sorra  de marbre.  Es  pot  afegir  a  l'estuc,  amb 
l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues 
capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada 
final. Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha 
d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les 
capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra de marbre ± 
1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: ‐ 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
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m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 
0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL∙LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CLIMATITZACIÓ  
És la instal∙lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de 
l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi‐split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB‐HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal∙lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales 
y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico  interior de conductos, UNE‐EN 60335‐1:1997 Seguridad en  los aparatos 
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE‐EN 378‐1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE‐
EN 60335‐1:1997 Seguridad en  los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE‐EN 60335‐2‐40:1999 Seguridad de  los 
aparatos  electrodomésticos  y  análogos.  Parte  2:  Requisitos  particulares  para  las  bombas  de  calor  eléctricas,  los  acondicionadores  de  aire  y  los 
deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl∙lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI‐IF con arreglo a  lo dispuesto en el  reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 
03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal∙lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar 
connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul∙la el seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof‐top): Es col∙loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof‐top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
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m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 
0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir‐se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL∙LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CLIMATITZACIÓ  
És la instal∙lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de 
l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi‐split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB‐HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal∙lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales 
y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico  interior de conductos, UNE‐EN 60335‐1:1997 Seguridad en  los aparatos 
electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE‐EN 378‐1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE‐
EN 60335‐1:1997 Seguridad en  los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE‐EN 60335‐2‐40:1999 Seguridad de  los 
aparatos  electrodomésticos  y  análogos.  Parte  2:  Requisitos  particulares  para  las  bombas  de  calor  eléctricas,  los  acondicionadores  de  aire  y  los 
deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl∙lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 
100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI‐IF con arreglo a  lo dispuesto en el  reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 
03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal∙lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar 
connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul∙la el seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof‐top): Es col∙loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof‐top): Dimensions i potència. 
  
Execució 

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat 
pel  fabricant.  No  s'han  de  transmetre  vibracions  ni  sorolls  a  l'estructura  de  suport.  Tots  els  materials  que  intervenen  a  la  instal∙lació  han  de  ser 
compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la 
pròpia instal∙lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica,  i la de control, amb cables de les seccions i tipus 
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar 
feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant. Un cop instal∙lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva 
instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions de la instal∙lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. 
Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs 
per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. 
Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió 
de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig  i  ubicació de màquines.  Prova de desguàs  de  climatitzadores  i  fan‐coils.  Connexió  a quadres  elèctrics.  Proves de  funcionament  elèctric, 
hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan‐coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta 
en marxa de la instal∙lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
1.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col∙locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal∙lació. Poden haver‐hi: sondes de temperatura, claus 
de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. La 
seva instal∙lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general  l’execució de  la  instal∙lació  interior es  realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar  la  resta de  l’edifici,  conservant  les característiques de  l’aigua de subministrament respecte a  la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal∙lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans 
de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col∙locats en safata o 
espai específic per aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral∙lelament respecte a l'estructura 
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació 
i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els 
paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de 
tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport  i el  tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el  suport al  tub. La canonada no pot  travessar xemeneies ni 
conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer 
amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi 
pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir 
estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure 
moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col∙locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de  les vàlvules  i d'altres accessoris de  la 
instal∙lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la 
pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Col∙locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i 
elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal∙lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades 
i  conductes, alineació  i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de canonades,  comprovació de gruixos  i  característiques del 
material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes 
les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal∙lació. 
  
Amidament i abonament 
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ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal∙lat i 
comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal∙lació. 
  
1.3 Emissors  
És l’element últim de la instal∙lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col∙loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques dels aparells 
corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als 
suports pels punts previstos a les instruccions d'instal∙lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser 
adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de 
l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal∙lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les 
canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions 
han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar 
acoblats amb  la unitat  interior  i  respectar  la distància horitzontal  i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a  les  instruccions d'instal∙lació. El 
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de 
la  instal∙lació frigorífica i  les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades 
han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per 
a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni 
vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col∙locar a 
prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl∙lics. Les unions entre conductes es fan per 
mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent‐hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de 
treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és 
superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual 
queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El 
suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins 
a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes 
les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han 
d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de 
complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg 
de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície 
exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col∙locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les 
operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els 
conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat 
amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable 
manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima 
de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar 
col∙locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan‐coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de màquines i muntatge 
d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col∙locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les 
vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
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ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instal∙lat i 
comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal∙lació. 
  
1.3 Emissors  
És l’element últim de la instal∙lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col∙loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques dels aparells 
corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als 
suports pels punts previstos a les instruccions d'instal∙lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser 
adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de 
l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal∙lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les 
canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions 
han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar 
acoblats amb  la unitat  interior  i  respectar  la distància horitzontal  i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a  les  instruccions d'instal∙lació. El 
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de 
la  instal∙lació frigorífica i  les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades 
han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per 
a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni 
vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col∙locar a 
prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl∙lics. Les unions entre conductes es fan per 
mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent‐hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de 
treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és 
superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual 
queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El 
suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins 
a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes 
les unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han 
d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de 
complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al llarg 
de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície 
exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col∙locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les 
operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els 
conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat 
amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable 
manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima 
de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar 
col∙locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal∙lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan‐coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de màquines i muntatge 
d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col∙locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les 
vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col∙locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
2 IL∙LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE‐3, Eficiència energètica de les instal∙lacions. DB SU‐4, Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació 
inadequada. DB‐HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE‐EN 60598 i la UNE‐EN 60598‐2‐5 en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una 
o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, 
adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex 
de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal∙lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col∙locació. Distància mín. encreuaments amb altres instal∙lacions. Traçat 
i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col∙locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al 
suport es connectaran,  tant  la  llumenera  com els accessoris, al  circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema 
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col∙locaran detectors 
de presència o temporitzadors. Es col∙locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes 
les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies 
o reixes. 
  
2.2 Emergència  
És  la que en cas de  fallida de  l’enllumenat normal,  subministra  la  il∙luminació necessària per  facilitar  la visibilitat als usuaris de manera que puguin 
abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció 
existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades 
com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
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El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació 
normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal∙lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col∙locació. Distància mín. encreuament amb altres instal∙lacions. Traçat 
i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. 
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col∙locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al 
suport es connectaran,  tant  la  llumenera  com els accessoris, al  circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema 
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, 
en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de 
les instal∙lacions de protecció contra incendis. 
La instal∙lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir‐se una fallida d’alimentació. Es considera fallida 
el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics 
o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals  i Normes de referència de l’Apèndix C. DB‐HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329‐1:1999, 
UNE EN 1401‐1:1998, UNE EN 1453‐1:2000, UNE EN 1456‐1:2002, UNE EN 1566‐1:1999. Tuberías de polipropileno  (PP) según norma UNE EN 1852‐
1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295‐1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.‐IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de 
hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en 
frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329‐1:1999, UNE EN 1401‐1:1998, UNE EN 1453‐1:2000, UNE EN 1456‐1:2002, UNE EN 1566‐1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal∙lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre 
separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col∙lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
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El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació 
normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal∙lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col∙locació. Distància mín. encreuament amb altres instal∙lacions. Traçat 
i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. 
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col∙locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la fixació al 
suport es connectaran,  tant  la  llumenera  com els accessoris, al  circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema 
d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, 
en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de 
les instal∙lacions de protecció contra incendis. 
La instal∙lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir‐se una fallida d’alimentació. Es considera fallida 
el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics 
o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals  i Normes de referència de l’Apèndix C. DB‐HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329‐1:1999, 
UNE EN 1401‐1:1998, UNE EN 1453‐1:2000, UNE EN 1456‐1:2002, UNE EN 1566‐1:1999. Tuberías de polipropileno  (PP) según norma UNE EN 1852‐
1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295‐1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE‐EN ISO 140‐4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE‐EN ISO 140‐5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE‐EN ISO 140‐7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento 
acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE‐EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE‐EN ISO 717‐1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE‐EN ISO 717‐2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.‐IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de 
hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en 
frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329‐1:1999, UNE EN 1401‐1:1998, UNE EN 1453‐1:2000, UNE EN 1456‐1:2002, UNE EN 1566‐1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). UNE‐EN 1451‐1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) 
en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal∙lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre 
separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col∙lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 

Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es  disposarà  de  ventilació  tant  a  la  xarxa  d’aigües  residuals  com a  la  pluvial.  Poden  ser  primària,  secundària,  terciària  i  amb  vàlvules 
d’aireació‐ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal∙larà quan hi hagi part de la instal∙lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de 
sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal∙laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran 
en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general  l’execució de  la  instal∙lació  interior es  realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal∙lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans 
de la seva col∙locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal∙lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els 
seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres 
desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, 
nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de 
quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la 
D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant‐la prèviament en la 
zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant‐la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les 
peces ceràmiques per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant 
amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, 
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 
mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior 
de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal∙lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Col∙lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc 
a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a  intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 ‐ 15 mm. No 
s'han  de manipular  ni  corbar  els  tubs.  Els  canvis  direccionals  i  les  connexions  s'han  de  fer  per mitjà  de  peces  especials.  Tots  els  talls  s'han  de  fer 
perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions 
o  acabats  i  per  evitar  que  les  possibles  condensacions  del  tub  no malmetin  el  parament.  Ha  de  ser  estanc.  Els  tubs  s'han  de  subjectar  per mitjà 
d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub  inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint  les  instruccions del 
fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions 
de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà 
amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal∙lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores 
per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer 
perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que 
serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el 
diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de 
la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB‐HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col∙locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. 
Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal 
s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les 
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. 
Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació 
han de ser estancs. Les planxes han de quedar col∙locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions 
han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i 
els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a  la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les 
fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe 
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de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos,  la calç,  les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.)  i  l'acer sense protecció contra la 
corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. 
Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i 
collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les 
peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: ‐ 0 mm, + 20 mm. Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de 
façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat 
ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics,  la solera ha de formar pendent per a afavorir 
l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col∙locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior 
ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat 
de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col∙locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col∙locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la 
bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub 
d'aquesta. La bonera de fosa col∙locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada 
al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: 
nivell  entre  la  bonera  de  fosa  i  el  paviment:  ±  5 mm. No  s'ha  de  treballar  amb  pluja  intensa,  neu  o  vent  superior  a  50  km/h.  Elements  de  goma 
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant‐la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant‐la a pressió sobre la làmina. Element col∙locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia 
que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el 
morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada 
i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El 
bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat 
amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa 
no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col∙locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, 
nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: ‐ 10 mm, + 0 mm. El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 
manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior 
de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada 
d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la 
superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral∙lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la 
disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la 
vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de 
treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal∙lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 
pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema 
de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix  d'accionament  del  sistema  de  tancament.  Les  unions  amb  la  canonada  han  de  quedar  segellades mitjançant  cintes  d'estanquitat  adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 
rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal∙lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i 
xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels 
tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les 
proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col∙lectors, baixants, canals, canals amb reixa., ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 



de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos,  la calç,  les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.)  i  l'acer sense protecció contra la 
corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. 
Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i 
collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les 
peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: ‐ 0 mm, + 20 mm. Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de 
façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat 
ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics,  la solera ha de formar pendent per a afavorir 
l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col∙locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior 
ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha 
de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat 
de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col∙locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col∙locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la 
bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub 
d'aquesta. La bonera de fosa col∙locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada 
al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: 
nivell  entre  la  bonera  de  fosa  i  el  paviment:  ±  5 mm. No  s'ha  de  treballar  amb  pluja  intensa,  neu  o  vent  superior  a  50  km/h.  Elements  de  goma 
termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant‐la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant‐la a pressió sobre la làmina. Element col∙locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia 
que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el 
morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada 
i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col∙locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent 
sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El 
bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat 
amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa 
no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col∙locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu 
trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, 
nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: ‐ 10 mm, + 0 mm. El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues 
estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 
manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior 
de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada 
d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la 
superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral∙lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la 
disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la 
vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de 
treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal∙lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en 
pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema 
de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix  d'accionament  del  sistema  de  tancament.  Les  unions  amb  la  canonada  han  de  quedar  segellades mitjançant  cintes  d'estanquitat  adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal∙lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 
rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal∙lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i 
xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels 
tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les 
proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col∙lectors, baixants, canals, canals amb reixa., ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PRESSUPOST
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
...P127-EKJO-01 m² MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR

METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70
CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, en façana amb balcona-
da sortint, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb ba-
ses regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplà-
ria com a mínim 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protec-
ció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de faça-
na, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un re-
corregut total màxim de 20 km. Inclou formació de tunel de pas protegit de 1,50m
d'amplada a nivell de planta baixa, accés a coberta de teula i formació de platafor-
ma de treball a nivell de la teulada, amb baranes de protecció i sòcol.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT, en mòduls de 5 m2.

Bastida
Façana lateral 10,00 12,00 120,00

2.838,00Façana posterior 15,00 12,00 180,00 300,00

300,00 9,46 2.838,00
...P121-EKJZ-01 m² AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR

METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70
CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASE

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'ac-
cés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de se-
nyalització normalitzats, tunel de pas protegit de 1,50m d'amplada a nivell de planta
baixa, accés a coberta de teula i formació de plataforma de treball a nivell de la teu-
lada, amb baranes de protecció i sòcol.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT, en mòduls de 5 m2.

Estimat: 3 mesos (90 dies)
Façana lateral 90 10,00 12,00 10.800,00

1.620,00Façana posterior 90 15,00 12,00 16.200,00 27.000,00

27.000,00 0,06 1.620,00
P0H0-5401_01... u INSPECCIÓ I DIAGNOSIS D'ESTRUCTURA DE FUSTA

Inspecció i diagnosis d'estructura de fusta. Assaigs de revisió dels elements estruc-
turals de fusta, 3 encavallades i 37 corretges, incloent informe final de diagnosis de
patologies i estat de conservació de l'estructura. Inclou inspecció sanitària, detecció
de singularitats, inspecció sonora, anàlisi resistogràfic del 100% dels elements de
fusta, determinació de la classe resistent i identificació de l'espècie de fusta. Inclou
jornades de treball d'equip tècnic especialitzat, consistent en la presa de dades en
camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format
paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris. S'inclou presa de mos-
tres per dur-les al laboratori i determinar l'espècie de ls fusta.

1.818,65Inspecció i diagnosi estructura de
fusta de la coberta

1 1,00 1,00

1,00 1.818,65 1.818,65
P4C3-4SK6-01 m² MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE

SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB PUNTAL
METÀL·LIC I TAULÓ

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre, ja sigui horitzontal o inclinat, a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especifica-
cions de la DT
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condi-



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
AMIDAMENTS I PRESSUPOST - 170 de 278

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
PRESSUPOST
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

P4C3-4SK6-01 m² MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE
SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB PUNTAL
METÀL·LIC I TAULÓ

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condi-
cionament dels elements utilitzats.

Apuntalament en fase de treball
Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05

2.009,14Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 26,76 2.009,14
P1D2-HA2N-01 m² PROTECCIÓ PROVISIONAL D'EDIFICACIÓ AMB LONES

IMPERMEABLES
Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o
bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. Inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.

2.071,69Sala 10,10 5,90 62,57 62,57 1.05

62,57 33,11 2.071,69
P1D2-HGWS-01 m² PROTECCIÓ PROVISIONAL DE PAVIMENT AMB TAULER

DE FUSTA DE PI, INCLÒS DESMUNTATGE
Protecció provisional de paviment, amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge

2.527,83Paviment sala 10,10 5,90 62,57 62,57 1.05

62,57 40,40 2.527,83
P1D2-HGWS-02 m² PROTECCIÓ PROVISIONAL DE SÒCOL D'ESTUC AL FOC

AMB TAULER DE FUSTA DE PI, INCLÒS DESMUNTATGE
Protecció provisional de sòcol paret d'estuc al foc, amb tauler de fusta de pi, inclòs
desmuntatge

1.781,24Sòcol perímetre sala 32,30 1,30 44,09 44,09 1.05

44,09 40,40 1.781,24
P21GD-I6US-01 u DESMUNTATGE, APLEC I POSTERIOR MUNTATGE,

D'UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓ
Desmuntatge, aplec i posterior muntatge, d'unitat interior o unitat compacta de cli-
matització d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans
manuals. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels su-
ports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

685,80Unitats de climatització sala 2 2,00 2,00

2,00 342,90 685,80
P21Q1-HBMZ-01 u DESMUNTATGE DE MOBILIARI, APLEC I TRASLLAT A

MAGATZEM
Desmuntatge amb mitjans manuals d'equipament i/o mobiliari d'oficina, trasllat inte-
rior, càrrega i transport a magatzem dins del mateix terme muncipal, aplec provisio-
nal i recol·locació un cop finalitzats els treballs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels
suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

Armari / arxivador 4 4,00
312,78Taula i cadira 2 2,00 6,00

6,00 52,13 312,78
P191-4RPD-01 u CALA D'INSPECCIÓ EN PARET DE MAÓ MASSÍS AMB

MITJANS MANUALS, PER A INSPECCIÓ DE CAP DE BIGA
Cala d'inspecció en paret de maó massís per a inspecció de cap de biga, amb mit-
jans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la
DT.
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P191-4RPD-01 u CALA D'INSPECCIÓ EN PARET DE MAÓ MASSÍS AMB
MITJANS MANUALS, PER A INSPECCIÓ DE CAP DE BIGA

DT.

57,87Corretges D-01 - D-09 9 9,00 9,00

9,00 6,43 57,87
P1A2-54A1 u REDACCIÓ DE DOCUMENT RECOPILATORI DELS

PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ ESTRUCTURAL DUTS
A TERME

Redació de document recopilatori dels procediments de restauració estructural duts
a terme, en suport cartogràfic i escrit. Inclou memòria d'intervencions de restaura-
ció realitzats per la recuperació dels elements patrimonials, acompanyada de plà-
nols a escala, recull fotogràfic il·lustratiu, i memòria escrita on constin els procedi-
ments, els materials, els productes i els agents que han intervingut en la realització
dels treballs, així com els certificats de qualitat i de garantia corresponents.

586,16Redacció document recopilatori de
procediments i materials

1 1,00 1,00

1,00 586,16 586,16

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ................................................................. 16.309,16
CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES
P214Q-4RPI-01 m² DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I

APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament.
Aproximadament 50% aprofitament. Inclou la selecció, neteja i emmagatzematge
de la teula existent a reaprofitar, i la càrrega manual a camió o contenidor de les no
aprofitades. També inclou totes els elements i treballs necessaris per a la seva total
i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
2.391,30Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 31,85 2.391,30
P214Q-4RPG-01 m ARRENCADA DE MINVELL DE CERÀMICA AMB MITJANS

MANUALS
Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-
va total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

Vessant est 4,50 4,73 1.05
22,25Xemeneia 1,00 1,05 5,78 1.05

5,78 3,85 22,25
P21GT-4RV6-01 m ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS

D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SUPERFICIAL A UNA
ALÇADA DE 3M

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alça-
da de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especifica-
cions de la DT.

75,08Tubs cel ras 6 10,10 63,63 63,63 1.05

63,63 1,18 75,08
P214I-AKZM-01 m² ARRENCADA D'ENTRAMAT DE SUPORT DE CEL RAS,

AMB MITJANS MANUALS
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AMB MITJANS MANUALS
Arrencada d'entramat de suport de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

402,33Sala 10,10 5,90 62,57 62,57 1.05

62,57 6,43 402,33
P214Q-4RQ3-01 m ENDERROC DE MOTLLURA DE GUIX AMB MITJANS

MANUALS
Enderroc de motllura de guix amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total
i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons
les especificacions de la DT.

87,17Perímetre sala 32,30 33,92 33,92 1.05

33,92 2,57 87,17
P214T-10CXQ-01 m² ENDERROC D'ENVÀ DE GUIX LAMINAT FINS A 10 CM DE

GRUIX, AMB MITJANS MANUALS
Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs ne-
cessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Divisòria despatx-sala 4,80 2,80 14,11 1.05
139,75Divisòria despatx-passadís 3,60 2,80 10,58 24,69 1.05

24,69 5,66 139,75
P2140-4RRN-01 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR

AMB MITJANS MANUALS
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les es-
pecificacions de la DT.

12,84Porta despatx 1 1,00 1,00

1,00 12,84 12,84
P2140-4RRL-01 u ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB

MITJANS MANUALS
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les es-
pecificacions de la DT.

25,68Finestra despatx 1 1,00 1,00

1,00 25,68 25,68
P214Q-4RPI-02 m² DESMUNTATGE DE TAULER CERÀMIC DE RAJOLS AMB

MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT

Desmuntatge de tauler ceràmic de rajols amb mitjans manuals i aplec per a poste-
rior aprofitament. Aproximadament 30% d'aprofitament de les peces ceràmiques. In-
clou la selecció, neteja i l'emmagatzematge de les peces existents a reaprofitar, i la
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P214Q-4RPI-02 m² DESMUNTATGE DE TAULER CERÀMIC DE RAJOLS AMB
MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT

clou la selecció, neteja i l'emmagatzematge de les peces existents a reaprofitar, i la
càrrega manual a camió o contenidor de les no aprofitades. També inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

Vessant nord (40%) 0,2 17,50 6,50 23,89 1.05
1.250,11Vessant est (100%) 0,5 6,50 4,50 15,36 39,25 1.05

39,25 31,85 1.250,11
P214C-AKVL-01 m DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB MITJANS

MANUALS
Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals. Inclou la selecció, neteja,
eliminació de fixacions, aplec de material i emmagatzematge de peces a reaprofi-
tar, si s'escau, i la càrrega manual a camió o contenidor de les no aprofitades. Tam-
bé inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

A-10, A-09 2 4,00 8,40 1.05
A-08, A-07 2 3,30 6,93 1.05
A-06, A-05 2 2,60 5,46 1.05
A-04, A-03 2 1,90 3,99 1.05
A-02, A-01 2 1,20 2,52 1.05

404,11Corretges de D-01 a D-09 (previsió
segons estat caps mitgera)

9 3,80 0,16 0,16 0,92 28,22 1.05

28,22 14,32 404,11
P214Q-4RPL-01 m² ARRENCADA DE LLATES DE FUSTA AMB MITJANS

MANUALS
Arrencada de llates de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total
i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

Vessant nord (40%) 0,2 17,50 6,50 23,89 1.05
151,11Vessant est (100%) 0,5 6,50 4,50 15,36 39,25 1.05

39,25 3,85 151,11

TOTAL CAPITOL 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES.......................................................................... 4.961,73
CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS
P2R2-EU9P-01 m³ CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE

CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS
REAL DECRETO 105/2008

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions se-
gons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especifica-
cions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.

315,86Residus totals fase enderroc i
construcció

12,30 12,30 12,30

12,30 25,68 315,86
P2R5-DT15-01 m³ TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
7 T

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

189,30Residus totals fase enderroc i
construcció

12,30 12,30 12,30

12,30 15,39 189,30
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12,30 15,39 189,30
P2RA-EU6C m³ DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT

INCLÒS EL CÀNON
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o
centre de recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corres-
ponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu
al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessà-
ria per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3
del REAL DECRETO 105/2008.

355,10Residus totals fase enderroc i
construcció

12,30 12,30 12,30

12,30 28,87 355,10

TOTAL CAPITOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................................................. 860,26
CAPITOL 04 ESTRUCTURA I COBERTA
P433-6UEX-01 m³ BIGUETA DE FUSTA TRACTADA, DE LA MATEIXA SECCIÓ

QUE LES EXISTENTS, FINS A 5M DE LLARGÀRIA
Bigueta de fusta de la mateixa secció que les existents, secció rodona amb una ca-
ra plana, acabat ribotat, de 12x12 a 16x16 cm de secció i llargària de fins a 5 m, tre-
ballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració
NP 2 (UNE-EN 351-1. Inclou transport, grua i col·locació de les bigues noves, o
ajustament i recol·locació de biga existent reaproftada. També inclou els claus, els
ferratges i tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.

Corretges A-10 i A-09 2 4,00 0,16 0,16 0,22 1.05
Corretges A-08 i A-07 2 3,30 0,16 0,16 0,18 1.05
Corretges A-06 i A-05 2 2,60 0,16 0,16 0,14 1.05
Corretges A-04 i A-03 2 1,90 0,16 0,16 0,10 1.05
Corretges A-02 i A-01 2 1,20 0,16 0,16 0,06 1.05

2.058,63Corretges de D-01 a D-09 (previsió
segons estat caps mitgera)

9 3,80 0,16 0,16 0,92 1,62 1.05

1,62 1.270,76 2.058,63
P431-4SR1-01P m³ BIGA DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT,

DE 15X20 CM DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 6 M
Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 15x20cm de secció i llargària fins
a 6 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de pe-
netració NP2 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports d'acer. Inclou totes
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus per-
fils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

219,47Biga paredera mitgera (previsió
recolzament caps corretges)

6,00 0,15 0,20 0,18 0,18

0,18 1.219,28 219,47
P4Z0-61TA-01P u ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE

AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA
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P4Z0-61TA-01P u ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE
AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella, in-
troduït en el forat practicat en el suport de fàbrica de maó massís, i reblert amb resi-
na epoxi. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especifica-
cions de la DT.
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.

434,80Ancoratges biga paredera 20 20,00 20,00

20,00 21,74 434,80
P5Z30-FJTV-01 m² ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 60X35 MM

DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 30 CM, SOBRE
CORRETGES I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Enllatat amb llates de fusta de pi, de la mateixa secció que les existents, de 60x35
mm de secció aproximada, tractades amb autoclau i col·locades cada 30 cm, sobre
corretges i amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT. Amidament de la superfície total sense descomptar els buits.

Vessant nord 2 10,50 1,20 26,46 1.05
1.597,52Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 41,82 1.05

41,82 38,20 1.597,52
P43E-4SSL-03 u REPARACIÓ D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA AMB

RESINES D'EPÒXID
Reparació d'element estructural de fusta amb resines d'epòxid i rodons de fibra de
vidre, si s'escau, amb neteja de la cara interior de les seccions separades per la cli-
vella, aplicat la resina d'epòxid cobrint la superfície de fusta sanejada, i com a pont
d'unió de les seccions separades. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació de cada tipus realitzada segons les especi-
ficacions de la DT.

Reparacions en corretges 5 5,00
1.763,10Reparacions en cavalls 5 5,00 10,00

10,00 176,31 1.763,10
P43M-I3GS-01 m TRACTAMENT PER A LLATES DE FUSTA DE 0 A 10 CM DE

GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

Tractament per a llates de fusta de 0 a 10 cm de gruix, amb protector químic insecti-
cida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant polvorització de tot l'element. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especifi-
cacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèvia-
ment i expressament per la DF.

Llates d01-d13 13 6,50 88,73 1.05
Llates c01-c10 10 6,50 68,25 1.05
Llates b11 i b12 2 6,50 13,65 1.05
Llates b09 i b10 2 5,50 11,55 1.05
Llates b07 i b08 2 4,50 9,45 1.05
Llates b05 i b06 2 3,50 7,35 1.05
Llates b03 i b04 2 2,50 5,25 1.05
Llates b01 i b02 2 1,50 3,15 1.05
Llates a01 i a02 2 6,05 12,71 1.05
Llates a03 i a04 2 5,10 10,71 1.05
Llates a05 i a06 2 4,15 8,72 1.05
Llates a07 i a08 2 3,20 6,72 1.05
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P4Z0-61TA-01P u ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE
AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella, in-
troduït en el forat practicat en el suport de fàbrica de maó massís, i reblert amb resi-
na epoxi. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especifica-
cions de la DT.
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.

434,80Ancoratges biga paredera 20 20,00 20,00

20,00 21,74 434,80
P5Z30-FJTV-01 m² ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 60X35 MM

DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 30 CM, SOBRE
CORRETGES I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Enllatat amb llates de fusta de pi, de la mateixa secció que les existents, de 60x35
mm de secció aproximada, tractades amb autoclau i col·locades cada 30 cm, sobre
corretges i amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT. Amidament de la superfície total sense descomptar els buits.

Vessant nord 2 10,50 1,20 26,46 1.05
1.597,52Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 41,82 1.05

41,82 38,20 1.597,52
P43E-4SSL-03 u REPARACIÓ D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA AMB

RESINES D'EPÒXID
Reparació d'element estructural de fusta amb resines d'epòxid i rodons de fibra de
vidre, si s'escau, amb neteja de la cara interior de les seccions separades per la cli-
vella, aplicat la resina d'epòxid cobrint la superfície de fusta sanejada, i com a pont
d'unió de les seccions separades. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació de cada tipus realitzada segons les especi-
ficacions de la DT.

Reparacions en corretges 5 5,00
1.763,10Reparacions en cavalls 5 5,00 10,00

10,00 176,31 1.763,10
P43M-I3GS-01 m TRACTAMENT PER A LLATES DE FUSTA DE 0 A 10 CM DE

GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

Tractament per a llates de fusta de 0 a 10 cm de gruix, amb protector químic insecti-
cida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant polvorització de tot l'element. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especifi-
cacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèvia-
ment i expressament per la DF.

Llates d01-d13 13 6,50 88,73 1.05
Llates c01-c10 10 6,50 68,25 1.05
Llates b11 i b12 2 6,50 13,65 1.05
Llates b09 i b10 2 5,50 11,55 1.05
Llates b07 i b08 2 4,50 9,45 1.05
Llates b05 i b06 2 3,50 7,35 1.05
Llates b03 i b04 2 2,50 5,25 1.05
Llates b01 i b02 2 1,50 3,15 1.05
Llates a01 i a02 2 6,05 12,71 1.05
Llates a03 i a04 2 5,10 10,71 1.05
Llates a05 i a06 2 4,15 8,72 1.05
Llates a07 i a08 2 3,20 6,72 1.05
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Llates a09 i a010 2 2,25 4,73 1.05
2.224,21Llates a11, a12 i a13 3 1,30 4,10 255,07 1.05

255,07 8,72 2.224,21
P43M-I3QR-01 m TRACTAMENT CURATIU PER A BIGUES DE FUSTA DE 10

A 20 CM DE GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector quí-
mic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització
en caps i tota la longitud de l'element. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especifi-
cacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèvia-
ment i expressament per la DF.

Corretges D-01 a D-09 9 3,80 35,91 1.05
Corretges C-01 a C-09 9 3,10 29,30 1.05
Corretges B-01 i B-02 2 3,40 7,14 1.05
Corretges B-03 i B-04 2 2,70 5,67 1.05
Corretges B-05 i B-06 2 2,00 4,20 1.05

1.764,38Corretges B-07, B-08 i B-09 3 1,30 4,10 86,32 1.05

86,32 20,44 1.764,38
P43M-I4JY-01 m TRACTAMENT CURATIU PER A JÀSSERES DE FUSTA DE

20 A 30 CM DE GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector
químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvoritza-
ció en caps i tota la longitud de l'element. Inclou tots els elements i treballs necessa-
ris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especifi-
cacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèvia-
ment i expressament per la DF.

Cavall (encavallades II i III) 2 6,00 12,60 1.05
Tornapunta (encavallades II i III) 2 2,00 4,20 1.05
Tirant (encavallades II i III) 2 6,00 12,60 1.05
Cavall (encavallada I) 1 7,00 7,35 1.05
Tornapunta (encavallada I) 1 2,40 2,52 1.05

1.181,35Tirant (encavallada I) 1 7,00 7,35 46,62 1.05

46,62 25,34 1.181,35
P8A2-45RQ-01 m² ENVERNISSAT AMB COLOR DE BIGA DE FUSTA NOVA

Aplicació de dues mans d'acabat amb un vernís de porus obert amb base aquosa
de color a determinar per la Direcció Facultativa, sobre les noves bigues de fusta ja
tractades. Inclou totes els elements i treballs necessaris per a la seva total i correc-
ta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions
de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

Perímetre considerat de 56cm
Corretges A-10 i A-09 2 4,00 0,56 4,70 1.05
Corretges A-08 i A-07 2 3,30 0,56 3,88 1.05
Corretges A-06 i A-05 2 2,60 0,56 3,06 1.05
Corretges A-04 i A-03 2 1,90 0,56 2,23 1.05
Corretges A-02 i A-01 2 1,20 0,56 1,41 1.05
Corretges de D-01 a D-09 (previsió
segons estat caps mitgera)

9 3,80 0,56 20,11 1.05

1.199,97Biga paredera (previsió segons
estat caps mitgera)

1 6,00 0,70 4,41 39,80 1.05

39,80 30,15 1.199,97
P8A2-45RQ-02 m² ENVERNISSAT AMB COLOR DE LLATES DE FUSTA NOVES

Aplicació de dues mans d'acabat amb un vernís de porus obert amb base aquosa
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Aplicació de dues mans d'acabat amb un vernís de porus obert amb base aquosa
de color a determinar per la Direcció Facultativa, sobre les noves llates de fusta de
pi ja tractades. Inclou totes els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la
DT. Amidament de la superfície total sense descomptar els buits.

Vessant nord 2 10,50 1,20 26,46 1.05
1.105,30Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 41,82 1.05

41,82 26,43 1.105,30
P5Z25-50Z4-02 m² SOLERA DE MAÓ MASSÍS RECUPERAT DE 290X140X20

MM, AMB LA CARA INFERIOR VISTA, COL·LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10

Solera de maó massís recuperat, amb aportació d'un 50% de maó massís d'elabo-
ració manual del mateix tipus, de 290x140x20 mm, amb la cara inferior vista, col·lo-
cat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra ammmmb formigonera de 165 l, recol-
zada sobre llates i acabat amb capa de 3 cm de gruix. Inclou tots els elments i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

Vessant nord 2 10,50 1,20 26,46 1.05
2.527,18Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 41,82 1.05

41,82 60,43 2.527,18
P528-H8F4-01 u SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X20

MM, AMB LA CARA INFERIOR VISTA, DE SOLERA
CERÀMICA DE TEULADA

Substitució puntual de maó massís de 290x140x20 mm, d'elaboració manual, amb
la cara inferior vista, col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correc-
ta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les
especificacions de la DT.

1.877,00Vessant nord 100 100,00 100,00

100,00 18,77 1.877,00
P5Z20-H8JG-02 m² CAPA SOLIDARITZANT DE MORTER DE CALÇ 1:4,

ELABORAT A L'OBRA, DE 3 CM DE GRUIX, ARMAT AMB
MALLA DE FIBRA DE VIDRE

Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 3 cm de gruix, armat
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, amb acabat remolinat. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
2.362,02Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 31,46 2.362,02
P435-6UHK-01 m³ DOBLE LLATA DE FUSTA DE PI, DE 35X70 MM DE

SECCCIÓ, COL·LOCADES ATACONADES SOBRE ELS
CAPS DE LES CORRETGES DELS CAVALLS
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P435-6UHK-01 m³ DOBLE LLATA DE FUSTA DE PI, DE 35X70 MM DE

SECCCIÓ, COL·LOCADES ATACONADES SOBRE ELS
CAPS DE LES CORRETGES DELS CAVALLS

Doble llata de fusta de pi, de 35x70 mm de secció i llargària fins a 5 m, tractades
amb autoclau i col·locades ataconades sobre els caps de les corretges, damunt
dels cavalls, clavades amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.

Cavalls II i III 2 6,00 0,14 0,04 0,07 1.05
276,32Cavall I 1 7,00 0,14 0,04 0,04 0,11 1.05

0,11 2.512,01 276,32
P43H-6NWU-01 m² ENTRAMAT LLEUGER DE BIGUETES DE FUSTA

LAMINADA GL24C AMB GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE
SECCIÓ 8X12 CM I LLARGÀRIA DE FINS A 5 M

Entramat lleuger format per travessera de suport, sobre la doble llata dels cavalls, i
bigueta de fusta laminada GL24 amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x12
cm i llargària de fins a 10 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungici-
da per a tipus de protecció mitja, amb intereixos de 60 cm, intercalant traves entre
biguetes amb la mateixa secció de fusta laminada segons plànols d'especejament,
col·locades amb tirafons creuats i escaires d'acer galvanitzat de 70x70x55 mm i es-
pessor de 2mm clavats sobre fusta, i estreps d'acer galvanitzat tipus SAE250/80/2,
de SIMPSON Strong-Tie o equivalent, amb 7 fixacions mecàniques a biguetes i 2
ancoratges de barilla roscada mètrica 10mm, d'acer inoxidable, fixació amb resina
epoxídica sobre suport de paret ceràmica de maó massís. Inclou totes els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les es-
pecificacions de la DT.

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
5.982,37Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 79,68 5.982,37
P5Z23-CW7G-01 m² SOLERA DE TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA

AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA, DE 19 MM DE
GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT, TIPUS P5

Solera de tauler estructural per a classe de servei 2,  de partícules de fusta aglome-
rades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient humit, tipus P5 se-
gons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·lo-
cat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de coberta real amidada segons les especifi-
cacions de la DT. 

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
2.229,13Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 29,69 2.229,13
P773-7BSW-01 m² MEMBRANA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE, D'UNA

LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PERMEABLE
AL VAPOR NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat termo segellada amb capa super-
ficial de polipropile, altament permeable al vapor d'aigua, no resistent a la intempè-
rie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, tipus Tyvek
Pro de DuPont o equivalent, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de coberta real amidada segons les especifi-
cacions de la DT. Inclou els solapaments necessaris.
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P773-7BSW-01 m² MEMBRANA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE, D'UNA
LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT PERMEABLE
AL VAPOR NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
1.373,21Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 18,29 1.373,21
P7C41-DIK8-01 m² AÏLLAMENT AMB FELTRE DE LLANA MINERAL DE VIDRE

(MW) PER A AÏLLAMENTS, SEGONS UNE-EN 13162, DE
GRUIX 120 MM

Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons
UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,75 m2·K/W, amb paper kraft imprès, col·locat
sense adherir. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
1.500,10Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 19,98 1.500,10
P539-A9RZ-01 m2 PLACA BASE PER A FORMACIÓ DE COBERTA DE TEULA,

DE PLACA CONFORMADA BITUMINOSA AMB PERFIL
D'ONA PETITA COL·LOCADA AMB FIXACIONS M

Formació de suport ventilat, amb placa prefabricada asfàltica ondulada i impermea-
ble, armada amb fibres minerals, vegetals i resines thermo estable saturada en as-
falt, model BT-150/190/200/235 d'ONDULINE o equivalent, en funció de les dimen-
sions de les teules existents, col·locades amb fixacions mecàniques. Inclou claus i
cargols de fixació, i part proporcional de remats, unions, bandes de reforç d'estan-
queitat i altres elemets necessaris per solapaments, careners, aiguafons, i aigua-
vés mitjançant la impermeabilització recomanada pel fabricant de les planxes. Tam-
bé inclou les pintes antiocells que es col·loquen als extrems, i tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
1.253,84Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 16,70 1.253,84
P52D-H8GP-01 m² TEULADA DE TEULA ÀRAB PROCEDENT DE

RECUPERACIÓ, DE 30 PECES M2, COM A MÀXIM, AMB
APORTACIÓ D'UN 50% DE TEULA DEL MATEIX TIPUS

Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim,
amb aportació d'un 50% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165l
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les es-
pecificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
3.583,57Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 47,73 3.583,57
P5ZD3-H8MN-01 m MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA DE ZINC

D'1,6 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT
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D'1,6 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions químiques i mecàniques, amb
adhesiu polimèric de PH neutre tipus "Zinc Fix" o equivalent i grapes d'acer inoxida-
ble. Totes les unions es faran per solapament. Només es permetrà el contacte amb
elements d'acer inoxidable, fusta de pi i fixacions d'acer inoxidable. Prohibit el con-
tacte amb morters, guixos i altres metalls. Per evitar els contactes es col·locarà car-
tró embreat o làmina nodular model Delta de WMzinc o equivalent. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Minvell vessant est 4,50 4,73 1.05
Minvell vessant nord - mitgera 6,50 6,83 1.05
Minvell vessant nord - badalot
escala

7,00 7,35 1.05

1.023,55Minvell xemeneia 1,00 1,05 19,96 1.05

19,96 51,28 1.023,55
P5ZB1-H8M2-01 m CANAL OCULTA, DE PLANXA DE ZINC D'1,6 MM DE

GRUIX, PREFORMADA I 80 CM DE DESENVOLUPAMENT
Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 80 cm de desenvo-
lupament, col·locada amb fixacions mecàniques amb grapes d'acer inoxidable, coin-
cidint amb les juntes del canaló de pedra. Es minimitzarà el número d'unions a rea-
litzar, i allà on sigui indispensable (tapes extrems, trobades a 90º, embocadura bai-
xant, ...), les unions es realitzaran amb soldadura d'estay afegint quan calgui un do-
blat de la planxa. Només es permetrà el contacte amb elements d'acer inoxidable,
fusta de pi i fixacions d'acer inoxidable. Prohibit el contacte amb morters, guixos i al-
tres metalls. Per evitar els contactes es col·locarà cartró embreat o làmina nodular
model Delta de WMzinc o equivalent. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Canal ràfec de pedra façana
posterior

11,00 11,55 1.05

1.333,96Canal ràfec de pedra façana lateral 7,00 7,35 18,90 1.05

18,90 70,58 1.333,96
P5ZD3-H8MN-02 m ESCOPIDOR, DE PLANXA DE ZINC D'1,6 MM DE GRUIX,

PREFORMADA I DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT
Escopidor, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvo-
lupament, col·locada amb fixacions mecàniques amb grapes d'acer inoxidable. To-
tes les unions es faran per solapament. Només es permetrà el contacte amb ele-
ments d'acer inoxidable, fusta de pi i fixacions d'acer inoxidable. Prohibit el contac-
te amb morters, guixos i altres metalls. Per evitar els contactes es col·locarà cartró
embreat o làmina nodular model Delta de WMzinc o equivalent. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Escopidor façana posterior 11,00 11,55 1.05
837,27Escopidar façana lateral 7,00 7,35 18,90 1.05

18,90 44,30 837,27
P89C-391K-01 m PINTAT DE TIRANT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB

DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA, VARIES DE
PINTURA INTUMESCENT I DUES D'ACABAT

Pintat de tirant d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i les
capes necessàries d'acabat amb pintura intumescent per assolir una protecció R30
considerant una massivitat del prefil de 180 m-1, i dues capes d'esmalt d'acabat de
color a escollir. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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P89C-391K-01 m PINTAT DE TIRANT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ IGNÍFUGA, VARIES DE
PINTURA INTUMESCENT I DUES D'ACABAT

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

227,33Tirant de ferro cavalls 3 1,20 3,78 3,78 1.05

3,78 60,14 227,33
PQZ3-HAAK-01 m SISTEMA DE CONTROL ANTI-AUS AMB UNA BANDA DE

POLICARBONAT TRANSPARENT AMB 4 FILERES DE
PUES D'ACER INOXIDABLE, FIXADA MECÀNICAME

Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 file-
res de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així
com els accessoris i les fixacions.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així
com els accessoris i les fixacions.

93,62Coronament paret zona màquines
exteriors clima

1,05 4,00 4,20 4,20

4,20 22,29 93,62

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURA I COBERTA .................................................................................... 40.029,20
CAPITOL 05 PARAMENTS INTERIORS
P875-4SA5-01 m² NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS

LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST
3

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de pre-
paració St 3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especifica-
cions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

85,04Perfil mur façana posterior 3,60 1,15 4,14 4,14

4,14 20,54 85,04
P877-4UBK-01 m² PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB

RASPALLAT PREVI
Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2
capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especifica-
cions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

243,10Perfil mur façana posterior 3,60 1,15 4,14 4,14

4,14 58,72 243,10
P87D-6RNI-01 u REBLERT DE FORAT DE FINS 30X30X30 CM3, EN

PARAMENT, AMB RAJOLA CERÀMICA I MORTER
Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en parament, amb rajola ceràmica i morter
mixt 1:2:10 i acabat arrebossat remolinat amb morter de calç 1:4 i tenyit reintegra-
dor amb pintura mineral al silicat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a
la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especifica-
cions de la DT.

64,11Forat perfil laminat suport AC mur
badalot esala

1 1,00 1,00

1,00 64,11 64,11
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1,00 64,11 64,11
P4G9-4UB0-01 m REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PARET D'OBRA DE

CERÀMICA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA
ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB A

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ
de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S
de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de re-
sines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, repara-
da d'acord amb la DT.

193,33Esquerda mur interior 2,50 2,63 2,63 1.05

2,63 73,51 193,33
P4FN-4SMK-01 m REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PARAMENT VERTICAL

D'OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ MASSÍS
Reparació d'esquerda en parament vertical d'obra de fàbrica de maó massís, amb
reposicó de peces, previ repicat i sanejament, descosit previ, reconstrucció de la
zona afectada, reblert amb obra de fàbrica de maó ceràmic massís de característi-
ques anàloques a l'existent, col·locats amb morter de calç hidràiulica NHL-3,5 i dos-
sificació 1:3 i 10N/mm2 de resistència a compressió. Càrrega manual de runa so-
bre contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

129,28(Previsió) 1,00 1,00 1,00

1,00 129,28 129,28
P4FN-4SMK-02 m2 REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN

PARET FETA AMB OBRA CERÀMICA, PREVI REPICAT I
SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGEL

Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ re-
picat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega
manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la
DT.
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

18,50(Previsió) 1,00 1,00 1,00

1,00 18,50 18,50
P874-HKTD-01 m² NETEJA SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE

MORTER, AMB RASPALLAT MANUAL I RETIRADA
D'ELEMENTS SOLTS

Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada
d'elements solts. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

PART SUPERIOR PARAMENT
(per sobre cornissa a enderrocar)
Façana nord 10,50 0,80 8,82 1.05
Façana est 6,00 0,80 5,04 1.05
Mur badalot escala 10,50 2,50 27,56 1.05
Mitgera 6,00 0,80 5,04 1.05

460,070,5 6,00 2,00 6,30 52,76 1.05

52,76 8,72 460,07
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52,76 8,72 460,07
P878-5Z51-01 m² PREPARACIÓ DE PARAMENTS PER A PINTAR,

REALITZADA AMB MASSILLA DE SILICAT, PER A
INTERIOR

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de silicat, per a inte-
rior. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

PART SUPERIOR PARAMENT
(per sobre cornissa a enderrocar)
Façana nord 10,50 0,80 8,82 1.05
Façana est 6,00 0,80 5,04 1.05
Mur badalot escala 10,50 2,50 27,56 1.05
Mitgera 6,00 0,80 5,04 1.05

0,5 6,00 2,00 6,30 1.05
PART CENTRAL PARAMENT (per
sobre amb peça motllurada de
marbre)

448,29Perímetre sala 32,28 1,60 54,23 106,99 1.05

106,99 4,19 448,29
P89H-4V7Q-01 m² PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB

PINTURA AL SILICAT, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES
D'ACABAT

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat, amb una capa
de fons i dues d'acabat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva
total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara basti-
ments que s'hagin embrutat.

PART SUPERIOR PARAMENT
(per sobre cornissa a enderrocar)
Façana nord 10,50 0,80 8,82 1.05
Façana est 6,00 0,80 5,04 1.05
Mur badalot escala 10,50 2,50 27,56 1.05
Mitgera 6,00 0,80 5,04 1.05

0,5 6,00 2,00 6,30 1.05
PART CENTRAL PARAMENT (per
sobre amb peça motllurada de
marbre)

1.976,11Perímetre sala 32,28 1,60 54,23 106,99 1.05

106,99 18,47 1.976,11
P815-3FMW-01P m2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL

INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SE

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. In-
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P815-3FMW-01P m2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1,
ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SE

amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

PART SUPERIOR PARAMENT
(per sobre cornissa a enderrocar)
Façana nord 10,50 0,80 8,82 1.05
Façana est 6,00 0,80 5,04 1.05
Mur badalot escala 10,50 2,50 27,56 1.05
Mitgera 6,00 0,80 5,04 1.05

678,490,5 6,00 2,00 6,30 52,76 1.05

52,76 12,86 678,49
P89H-4V7B-01 m² PINTAT DE SOLERA CERÀMICA, AMB PINTURA A LA

CALÇ, AMB DUES CAPES
Pintat de parament interior inclinat, de maó massís de la solera ceràmica de la teu-
lada, a més de 4m d'alçada, amb pintura a la calç, aplicació de dues mans. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la DT.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singuars. Inclouen igualment la neteja dels elements
que s'hagin embrutat.

Vessant nord 0,5 17,50 6,50 59,72 1.05
1.560,16Vessant est 0,5 6,50 4,50 15,36 75,08 1.05

75,08 20,78 1.560,16
P9ZA-4ZDF-01 m² REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE

PEDRA
Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del pro-
jecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els cri-
teris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense
que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la uni-
tat.

763,35Paviment sala 10,10 5,90 62,57 62,57 1.05

62,57 12,20 763,35
P9BF-HBOE-01 m REPARACIÓ PUNTUAL DE SÒCOL DE PAVIMENT AMB

PECES DE PEDRA NATURAL  AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA

Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment amb peces de pedra natural granítica na-
cional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i
col·locant peces noves a truc de maceta amb morter de ciment i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-
va total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.
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P9BF-HBOE-01 m REPARACIÓ PUNTUAL DE SÒCOL DE PAVIMENT AMB
PECES DE PEDRA NATURAL  AMB UNA CARA POLIDA I
ABRILLANTADA

379,83Sòcol 1,00 1,00 1,00

1,00 379,83 379,83
P2142-4RMJ-01P m² REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB

MITJANS MANUALS
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

15,41Repicat de morter de ciment
(previsió)

1 1,00 1,00

1,00 15,41 15,41
P2142-4RMS-01P m² REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB

MITJANS MANUALS
Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a
la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

PERFIL MUR FAÇANA POSTRIOR
50,29Repicat laterals perfil laminat 3,60 1,15 4,35 4,35 1.05

4,35 11,56 50,29
P2142-4RML-01P m² REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALS

Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correc-
ta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indica-
cions de la DT.

10,27 (previsió) 1,00 1,00 1,00

1,00 10,27 10,27
P811-3FIC-01P m2 CAPA BASE AMB ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE

PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB MORTER DE CALÇ
NHL-3,5, ACABAT REMOLINAT FI

Capa base amb arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de calç NHL-3,5, de designació CSII, segons UNE-EN
998-1, acabat remolinat fi. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-
va total i correcta execució. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-
va total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com
és ara bastiments que s'hagin embrutat.
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P811-3FIC-01P m2 CAPA BASE AMB ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE
PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB MORTER DE CALÇ
NHL-3,5, ACABAT REMOLINAT FI

PART SUPERIOR PARAMENT
(per sobre cornissa a enderrocar)
Façana nord (previsió) 10,50 0,80 8,82 1.05
Façana est (previsió) 6,00 0,80 5,04 1.05
Mur badalot escala (previsió) 10,50 2,50 27,56 1.05
Mitgera (previsió) 6,00 0,80 5,04 1.05

1.448,790,5 6,00 2,00 6,30 52,76 1.05

52,76 27,46 1.448,79
P881-4WF2-01P m2 ESTUCAT D'ESTUC DE MORTER DE CALÇ I SORRA DE

MARBRE BLANC, COL·LOCAT MITJANÇANT ESTESA
SOBRE PARAMENT ARREBOSSAT, ACABAT LLISCAT

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant este-
sa sobre parament arrebossat, acabat lliscat. Inclou tots els elements i treballs ne-
cessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les es-
pecificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

PART SUPERIOR PARAMENT
(per sobre cornissa a enderrocar)
Façana nord (previsió) 10,50 0,80 8,82 1.05
Façana est (previsió) 6,00 0,80 5,04 1.05
Mur badalot escala (previsió) 10,50 2,50 27,56 1.05
Mitgera (previsió) 6,00 0,80 5,04 1.05

1.325,860,5 6,00 2,00 6,30 52,76 1.05

52,76 25,13 1.325,86
P89H-4V7Q-02 m² PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB

PINTURA A LA CALÇ, AMB UNA CAPA DE FONS I DUES
D'ACABAT

Pintat de parament vertical interior de morter de calç i estuc de calç llis, amb pintu-
ra a la calç, amb una capa de fons i una d'acabat. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de
la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris se-
güents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00
m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara basti-
ments que s'hagin embrutat.

10,17(previsió) 1,00 1,00 1,00

1,00 10,17 10,17

TOTAL CAPITOL 05 PARAMENTS INTERIORS....................................................................................... 9.860,45
CAPITOL 06 FUSTERIES
PC1F-5NXZ-01 m² SUBSTITUCIÓ DE VIDRE TRENCAT, COL·LOCAT AMB

LLISTÓ, SOBRE FULLA PRACTICABLE DE FUSTA AMB
QUARTERONS
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PC1F-5NXZ-01 m² SUBSTITUCIÓ DE VIDRE TRENCAT, COL·LOCAT AMB

LLISTÓ, SOBRE FULLA PRACTICABLE DE FUSTA AMB
QUARTERONS

Substitució de vidre original trencat, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, per vi-
dre especial per restauració, tipus Schott Restover o equivalent. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal
prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Llargària: Múltiples de 25 cm
Amplària: Múltiples de 10 cm
Llargària: Múltiples de 25 cm
Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat

318,53Envidrament trencat quarterons
finestres

10 0,50 0,30 1,58 1,58 1.05

1,58 201,60 318,53
PAVG-4WAT-01 u RESTITUCIÓ DE FULLA DE PERSIANA PRACTICABLE DE

FUSTA DE MELIS PER A PINTAR, AMB LLIBRET MÒBIL
DE LAMEL·LES HORITZONTALS

Restitució de fulla practicable de persiana de dues fulles de llibret, de fusta de me-
lis, de lamel·les horitzontals, amb subministre i col·locació d'una nova fulla amb les
mateixes caractrístiques i disseny que les existents. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

830,65Finestra façana nord (tocant a la
mitgera)

1 1,00 1,00

1,00 830,65 830,65
PA1G-614C-01P m² REPARACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE MELIS, DE

DUES FULLES BATENTS, AMB UN GRAU DE
DETERIORAMENT LLEU

Reparació de finestra, de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'o-
bra de fins a 130x150 cm, amb un grau de deteriorament lleu, amb restauració i/o
substitució d'elements deteriorats. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

704,10Finestres (previsió a justificar) 5 1,30 1,50 10,24 10,24 1.05

10,24 68,76 704,10
PA1G-614A-01P m² REPARACIÓ DE PERSIANA DE LLIBRET DE FUSTA DE

MELIS, DE DUES FULLES, DE LAMEL·LES
HORITZONTALS, AMB UN GRAU DE DETERIORMANET
LLEU

Reparació de persiana de llibret de fusta de melis, amb dues fulles batents, de la-
mel·les horitzontals, i gelosia fixa superior de fusta, per a un buit d'obra de fins a
130x150 cm, amb un grau de deteriorament lleu, amb restauració i/o substitució d'e-
lements deteriorats. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total
i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
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PA1G-614A-01P m² REPARACIÓ DE PERSIANA DE LLIBRET DE FUSTA DE
MELIS, DE DUES FULLES, DE LAMEL·LES
HORITZONTALS, AMB UN GRAU DE DETERIORMANET
LLEU

1.022,00Persianes de llibret (previsió a
justificar)

5 1,25 1,40 8,75 8,75

8,75 116,80 1.022,00

TOTAL CAPITOL 06 FUSTERIES.............................................................................................................. 2.875,28
CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS
PH40-6U25-01. u LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA DE 4.5M, DE SECCIÓ

RECTANGULAR I COS D'ALUMINI, LACAT DE COLOR
NEGRE TEXTURAT

Lluminària lineal suspesa de 2,7 m de la marca Luxiform o equivalent, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, fabricada amb perfil duna sola peça d'alumini d'al-
ta puresa, lacat en color negre texturat, amb difusor de policarbonat microprisma
en una sola peça, millora d'enlluernament i del nivell de UGR, lluminària up&down
amb doble tira LED a la part inferior i una tira LED a la part superior 3000K o
4000K, a escollir per la propietat, regulable en intensitat tant a la part superior com
a la part inferior, per a muntar suspès, col·locat. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de conne-
xió i interconnexió i els elements d'acabat.

1.790,92Lluminària lineal de 4,5 m 2 2,00 2,00

2,00 895,46 1.790,92
PH40-6U25-02. u LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA DE 2.7M, DE SECCIÓ

RECTANGULAR I COS D'ALUMINI, LACAT DE COLOR
NEGRE TEXTURAT

Lluminària lineal suspesa de 4,5 m de la marca Luxiform o equivalent, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, fabricada amb perfil duna sola peça d'alumini d'al-
ta puresa, lacat en color negre texturat, amb difusor de policarbonat microprisma
en una sola peça, millora d'enlluernament i del nivell de UGR, lluminària up&down
amb doble tira LED a la part inferior i una tira LED a la part superior 3000K o
4000K, a escollir per la propietat, regulable en intensitat tant a la part superior com
a la part inferior, per a muntar suspès, col·locat. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de conne-
xió i interconnexió i els elements d'acabat.

1.231,46Lluminària lineal de 4,5 m 2 2,00 2,00

2,00 615,73 1.231,46
PHP0-B00T-01. u PROJECTOR D'ALUMINI ORIENTABLE, DE 25 W DE

POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, MIDES 24CM ALÇADA I
8CM DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Projector de superfície orientable model OWWL de la casa NEXIA o equivalent, fa-
bricat en alumini acabat color negre, mides 24 cm d'alçada i 8 cm de diàmetre, rota-
ció del projector 360º, rotació de l'òptica 90º; Lluminària amb índex de protecció
IP54, driver inclòs dintre de la pròpia lluminària CRI 90*, temperatura de color
3000K, possibilitat de 2700K a 4000K, tecnologia LED integrat amb 25 W 3000 lm,
temps de vida 50000 h, voltatge 230 V; Zoom ajustable fàcilment de 20º a 60º , tec-
nologia CCT; muntat superficialment. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de conne-
xió i interconnexió i els elements d'acabat.

879,00Projectors orientables 6 6,00 6,00

6,00 146,50 879,00
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6,00 146,50 879,00
PH57-B3BK-01 u LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA

LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000 H, NO PERMANENT I
NO ESTANCA

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el
seu cas.

130,12Llum sortida emergència (porta
sala)

1 1,00 1,00

1,00 130,12 130,12
PG65-4849-01 u CAIXA DE MECANISMES, PER A DOS ELEMENTS, PREU

SUPERIOR, ENCASTADA
Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu superior, encastada. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.

14,49Caixes de mecanismes sala 3 3,00 3,00

3,00 4,83 14,49
PG6C-789B-01 u REGULADOR-INTERRUPTOR AMB COMMANDAMENT

GIRATORI, DE TIPUS MODULAR D'1 MÒDUL ESTRET, PER
A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 500 W

Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular d'1 mòdul es-
tret, per a càrregues resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de tensió d'ali-
mentació, amb tapa, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.

187,92Interruptors-reguladors lluminàries
sala

6 6,00 6,00

6,00 31,32 187,92
PG6I-78IV-01 u MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES MODULARS

A CAIXA UNIVERSAL, DE 2 ELEMENTS, AMB BASTIDOR
PER A CAIXA UNIVERSAL, PREU SUPERIO

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements,
amb bastidor per a caixa universal, preu superior, col·locat. Inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.

36,06Marc i tapes caixes de
mecanismes sala

3 3,00 3,00

3,00 12,02 36,06
PG2O-6SYO-01 m TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada o endollada, a elec-
ció de la DF, i muntat superficialment. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.
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PG2O-6SYO-01 m TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N

per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

Distribució llums lineals 2 4,50 9,45 1.05
Perímtere sala 1 32,00 33,60 1.05

577,40Muntant (previsió) 1 4,00 4,20 47,25 1.05

47,25 12,22 577,40
P89Q-4W4S-01 m PINTAT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, A L'ESMALT

SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I
DUES D'ACABAT FINS A 2" DE DIÀMETRE

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfa-
tant i dues d'acabat fins a 2" de diàmetre, com a màxim. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Distribució llums lineals 2 4,50 9,45 1.05
Perímtere sala 1 32,00 33,60 1.05

262,71Muntant (previsió) 1 4,00 4,20 47,25 1.05

47,25 5,56 262,71
PG28-C0VX-01 m CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 130 MM, DE FONDÀRIA

18 MM, RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES
SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA

Canal d'alumini, tipus DCS de 130x18 mm, model TF 11183/8  de la casa SIMON o
equivalent, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica
contra impactes IK07, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, d'1 tapa per distribució, amb 2 compartiments com a màxim,
anoditzat gris, muntada superficialment sobre paviment, amb part proporcional d'ac-
cessoris i elements d'acabat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

314,12Enllaç de dades i BT a llocs de
treball

4,00 4,00 4,00

4,00 78,53 314,12
PG33-E755-01 m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ

ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS)
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'ex-
cés previst per a les connexions.

Distribució llums lineals 2 4,50 9,45 1.05
Perímtere sala 1 32,00 33,60 1.05
Muntant (previsió) 1 4,00 4,20 1.05

193,73Enllaç (previsió) 1 30,00 31,50 78,75 1.05

78,75 2,46 193,73
PG33-E756-02 m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ

ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
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PG33-E756-02 m CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS

(AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'ex-
cés previst per a les connexions.

Perímtere sala 1 32,00 33,60 1.05
Enllaç a llocs de treball 1 4,00 4,20 1.05

212,06Enllaç (previsió) 1 30,00 31,50 69,30 1.05

69,30 3,06 212,06
PP44-665H-01 m CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB

CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6A
F/FTP

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria
6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums
i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

362,25Transmissió de dades (previsió) 1 100,00 105,00 105,00 1.05

105,00 3,45 362,25
PG28-C0VW-01 m CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 160 MM, DE FONDÀRIA

55 MM, RESISTÈNCIA A LA PENETRACIÓ D'OBJECTES
SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA

Canal d'alumini, d'amplària 160 mm, de fondària 55 mm, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, obertura de la ta-
pa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, de 2 tapes per a
mecanisme modular, amb 4 compartiments com a màxim, anoditzat gris, muntada
sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions
de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

2.987,04Substitució canal existent
perímetre sala (previsió)

1 32,00 33,60 33,60 1.05

33,60 88,90 2.987,04
PG6O-77RQ-01 u PRESA DE CORRENT, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA

LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I MARC,
ENCASTADA EN CANAL D'ALUMINI

Base d'endoll SCHUKO SIMON K45 o equivalent, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, encastada en canal d'alumini. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.

238,44Bases elèctriques (previsió) 12 12,00 12,00

12,00 19,87 238,44
PG6O-77RQ-02 u PLACA DE DADES AMB 1 ELEMENT RJ45, CATEGORIA 6A

FTP, AMB TAPA I MARC, ENCASTADA EN CANAL
D'ALUMINI

Placa RJ45 tipus SCHUKO SIMON K45 o equivalent, d'1 element, categoria 6A
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PG6O-77RQ-02 u PLACA DE DADES AMB 1 ELEMENT RJ45, CATEGORIA 6A
FTP, AMB TAPA I MARC, ENCASTADA EN CANAL
D'ALUMINI

Placa RJ45 tipus SCHUKO SIMON K45 o equivalent, d'1 element, categoria 6A
FTP, amb tapa i marc, encastada en canal d'alumini. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especifica-
cions de la DT.

208,08Placa connector RJ45 (previsió) 6 6,00 6,00

6,00 34,68 208,08

TOTAL CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS.................................................................................................... 9.625,80
CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT
XPAQ0CQ00 PA PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA

REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT
Partida d'alçada a justificar per a la realització dels assaigs de laboratori, recollida
de documents i certificats d'homologació descrits en el corresponent Programa de
Control de Qualitat. 

1.004,00Control de qualitat 1 1,00 1,00

1,00 1.004,00 1.004,00

TOTAL CAPITOL 08 CONTROL DE QUALITAT....................................................................................... 1.004,00
CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT
XPA0SS00 PA PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I

SALUT DE L'OBRA
Partida d'alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'Estudi Bà-
sic de Seguretat i Salut, incloent la redacció del Pla de Seguretat i Salut en el cas
de que coresponguim gestió d'avís previ i obertura del centre de treball prèviament
a l'inici de les obres, coordinació d'insdustrials, instal·lació d'elements de protecció
col·lectiva, equips de protecció individual, instal3lacions d'higiene i benestar, tallers,
emmagatzematge de material i eines. Inclou part proporcional de formació de perso-
nal en matèria de seguretat i salut laboral, revisions mèdiques, tràmits i custòdia de
document en la ubicació de l'obra.

1.506,00Seguretat i salut 1 1,00 1,00

1,00 1.506,00 1.506,00

TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT............................................................................................. 1.506,00
TOTAL......................................................................................................................................................... 87.031,88



3.	 Quadre de preus descomposts
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01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULA

...P127-EKJO-01 m²

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, en façana amb balconada sortint,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalitza-
ció normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou formació de tu-
nel de pas protegit de 1,50m d'amplada a nivell de planta baixa, accés a coberta de teula i
formació de plataforma de treball a nivell de la teulada, amb baranes de protecció i sòcol.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mò-
duls de 5 m2.

A0F-000R hOficial 1a muntador. Nota: 0,017 29,57000 0,440,015
A01-FEPH hAjudant muntador. Nota: 0,340 21,59000 5,420,251
C154-003N hCamió per a transport de 7 t. Nota: 0,040 42,85000 1,590,037
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,090,059

7,54
25,5% 1,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,46
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NOU  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASE

...P121-EKJZ-01 m²

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'am-
plària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plata-
formes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sò-
cols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, tunel de pas protegit
de 1,50m d'amplada a nivell de planta baixa, accés a coberta de teula i formació de platafor-
ma de treball a nivell de la teulada, amb baranes de protecció i sòcol.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mò-
duls de 5 m2.

B0Y1-12V6 m2Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb base. Nota: 0.06000

0,04621 0,051,000

0,05
25,5% 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,06
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ZERO  amb SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

INSPECCIÓ I DIAGNOSIS D'ESTRUCTURA DE FUSTAP0H0-5401_01... u
Inspecció i diagnosis d'estructura de fusta. Assaigs de revisió dels elements estructurals de
fusta, 3 encavallades i 37 corretges, incloent informe final de diagnosis de patologies i estat
de conservació de l'estructura. Inclou inspecció sanitària, detecció de singularitats, inspec-
ció sonora, anàlisi resistogràfic del 100% dels elements de fusta, determinació de la classe
resistent i identificació de l'espècie de fusta. Inclou jornades de treball d'equip tècnic espe-
cialitzat, consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en ga-
binet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials ne-
cesaris. S'inclou presa de mostres per dur-les al laboratori i determinar l'espècie de ls fusta.

BV240-5401_01 uInspecció i diagnosis en estructura de fusta. Nota: Peu oferta Sanité 1.811,40 1.449,12000 1.449,121,000

1.449,12
25,5% 369,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.818,65
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL VUIT-CENTS DIVUIT  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE SOSTRE A UNA ALÇÀRIA <= 5 M, AMB
PUNTAL METÀL·LIC I TAULÓ

P4C3-4SK6-01 m²

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre, ja sigui horitzontal o inclinat, a una alçà-
ria <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la
DT
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament
dels elements utilitzats.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 10,890,450
A0D-0007 hManobre 20,16000 9,070,450
B0AK-07AS kgClau acer 1,89000 0,090,045
B0D21-07OY mTauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 0,551,250
B0D62-07PK cuPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 37,32000 0,220,006
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,500,200

21,32
25,5% 5,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,76
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SIS  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PROTECCIÓ PROVISIONAL D'EDIFICACIÓ AMB LONES IMPERMEABLESP1D2-HA2N-01 m²
Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. Inclou tots els elements i treballs necessa-
ris per a la seva total i correcta execució.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 9,850,400
A0D-0007 hManobre 20,16000 8,060,400
B1518-0M3Y m2Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i

salut
3,30000 7,922,400

B15Z0-0MDU mCorda de poliamida de 12 mm, per a seguretat i salut 0,56000 0,280,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,270,179

26,38
25,5% 6,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,11
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-TRES  amb ONZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PROTECCIÓ PROVISIONAL DE PAVIMENT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, INCLÒS
DESMUNTATGE

P1D2-HGWS-01 m²

Protecció provisional de paviment, amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 14,780,600
A0D-0007 hManobre 20,16000 12,100,600
B0D70-0CEP m2Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 4,912,530
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,400,269

32,19
25,5% 8,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,40
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA  amb QUARANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PROTECCIÓ PROVISIONAL DE SÒCOL D'ESTUC AL FOC AMB TAULER DE FUSTA DE PI,
INCLÒS DESMUNTATGE

P1D2-HGWS-02 m²

Protecció provisional de sòcol paret d'estuc al foc, amb tauler de fusta de pi, inclòs desmun-
tatge

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 14,780,600
A0D-0007 hManobre 20,16000 12,100,600
B0D70-0CEP m2Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 4,912,530
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,400,269
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A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,400,269

32,19
25,5% 8,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,40
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA  amb QUARANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

DESMUNTATGE, APLEC I POSTERIOR MUNTATGE, D'UNITAT INTERIOR CLIMATITZACIÓP21GD-I6US-01 u
Desmuntatge, aplec i posterior muntatge, d'unitat interior o unitat compacta de climatització
d'expansió directa de 25 kW de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fo-
naments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

A0F-000C hOficial 1a calefactor 25,01000 112,554,500
A01-FEPC hAjudant calefactor 21,56000 97,024,500
BD16-1KA3 mTub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons

norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al
4,57000 22,855,000

BDW2-1KCA uAccessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,07000 2,071,000
BDY2-1KCP uElement de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 0,021,000
BEZ7-34C0 uSuport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80

kg
8,29000 16,582,000

BG33-G2WX mCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentap

3,80000 19,005,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 3,142,096

273,23
25,5% 69,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 342,90
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-DOS  amb NORANTA
CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

DESMUNTATGE DE MOBILIARI, APLEC I TRASLLAT A MAGATZEMP21Q1-HBMZ-01 u
Desmuntatge amb mitjans manuals d'equipament i/o mobiliari d'oficina, trasllat interior, càrre-
ga i transport a magatzem dins del mateix terme muncipal, aplec provisional i recol·locació
un cop finalitzats els treballs
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports
i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

A0F-000R hOficial 1a muntador 29,57000 23,660,800
A01-FEPH hAjudant muntador 21,59000 17,270,800
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,610,409

41,54
25,5% 10,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,13
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-DOS  amb TRETZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CALA D'INSPECCIÓ EN PARET DE MAÓ MASSÍS AMB MITJANS MANUALS, PER A INSPECCIÓ
DE CAP DE BIGA

P191-4RPD-01 u

Cala d'inspecció en paret de maó massís per a inspecció de cap de biga, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 5,040,250
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,080,050

5,12
25,5% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,43
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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REDACCIÓ DE DOCUMENT RECOPILATORI DELS PROCEDIMENTS DE RESTAURACIÓ
ESTRUCTURAL DUTS A TERME

P1A2-54A1 u

Redació de document recopilatori dels procediments de restauració estructural duts a ter-
me, en suport cartogràfic i escrit. Inclou memòria d'intervencions de restauració realitzats
per la recuperació dels elements patrimonials, acompanyada de plànols a escala, recull foto-
gràfic il·lustratiu, i memòria escrita on constin els procediments, els materials, els productes
i els agents que han intervingut en la realització dels treballs, així com els certificats de quali-
tat i de garantia corresponents.

A0J-002A hConservador- restaurador responsable de la intervenció 28,76000 460,1616,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 6,904,602

467,06
25,5% 119,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 586,16
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-SIS  amb SETZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

02 ENDERROCS I DESMUNTATGES

DESMUNTATGE DE TEULES AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT

P214Q-4RPI-01 m²

Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament. Aproxima-
dament 50% aprofitament. Inclou la selecció, neteja i emmagatzematge de la teula existent
a reaprofitar, i la càrrega manual a camió o contenidor de les no aprofitades. També inclou
totes els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 4,840,200
A0D-0007 hManobre 20,16000 20,161,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,380,250

25,38
25,5% 6,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,85
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ARRENCADA DE MINVELL DE CERÀMICA AMB MITJANS MANUALSP214Q-4RPG-01 m
Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especi-
ficacions de la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 3,020,150
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,050,030

3,07
25,5% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ARRENCADA PUNTUAL DE TUBS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SUPERFICIAL A
UNA ALÇADA DE 3M

P21GT-4RV6-01 m

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de
3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de
la DT.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,500,020
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A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,500,020
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 0,430,020
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,010,009

0,94
25,5% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,18
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN  amb DIVUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ARRENCADA D'ENTRAMAT DE SUPORT DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALSP214I-AKZM-01 m²
Arrencada d'entramat de suport de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 5,040,250
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,080,050

5,12
25,5% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,43
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ENDERROC DE MOTLLURA DE GUIX AMB MITJANS MANUALSP214Q-4RQ3-01 m
Enderroc de motllura de guix amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especi-
ficacions de la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 2,020,100
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,030,020

2,05
25,5% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,57
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ENDERROC D'ENVÀ DE GUIX LAMINAT FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALSP214T-10CXQ-01 m²
Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 4,440,220
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,070,044

4,51
25,5% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,66
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE PORTA INTERIOR AMB MITJANS MANUALSP2140-4RRN-01 u
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correc-
ta execució.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especifica-
cions de la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 10,080,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,150,101

10,23
25,5% 2,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,84
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ARRENCADA DE FULL I BASTIMENT DE FINESTRA AMB MITJANS MANUALSP2140-4RRL-01 u
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta exe-
cució.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especifica-
cions de la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 20,161,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,300,202

20,46
25,5% 5,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,68
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

DESMUNTATGE DE TAULER CERÀMIC DE RAJOLS AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A
POSTERIOR APROFITAMENT

P214Q-4RPI-02 m²

Desmuntatge de tauler ceràmic de rajols amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofi-
tament. Aproximadament 30% d'aprofitament de les peces ceràmiques. Inclou la selecció,
neteja i l'emmagatzematge de les peces existents a reaprofitar, i la càrrega manual a camió
o contenidor de les no aprofitades. També inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 4,840,200
A0D-0007 hManobre 20,16000 20,161,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,380,250

25,38
25,5% 6,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,85
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALSP214C-AKVL-01 m
Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals. Inclou la selecció, neteja, elimina-
ció de fixacions, aplec de material i emmagatzematge de peces a reaprofitar, si s'escau, i la
càrrega manual a camió o contenidor de les no aprofitades. També inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de
la DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 5,040,250
A0E-000A hManobre especialista 21,34000 5,340,250
CRE0-00C0 hMotoserra 3,48000 0,870,250
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,160,104

628 abril 2024

PRESSUPOST
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

11,41
25,5% 2,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,32
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CATORZE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ARRENCADA DE LLATES DE FUSTA AMB MITJANS MANUALSP214Q-4RPL-01 m²
Arrencada de llates de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 2,580,128
CRE0-00C0 hMotoserra 3,48000 0,450,128
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,040,026

3,07
25,5% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

03 GESTIÓ DE RESIDUS

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008

P2R2-EU9P-01 m³

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
"Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.

A0D-0007 hManobre 20,16000 20,161,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,300,202

20,46
25,5% 5,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,68
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T

P2R5-DT15-01 m³

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C154-003N hCamió per a transport de 7 t 42,85000 12,260,286

12,26
25,5% 3,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,39
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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11,41
25,5% 2,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,32
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CATORZE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ARRENCADA DE LLATES DE FUSTA AMB MITJANS MANUALSP214Q-4RPL-01 m²
Arrencada de llates de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 2,580,128
CRE0-00C0 hMotoserra 3,48000 0,450,128
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,040,026

3,07
25,5% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,85
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

03 GESTIÓ DE RESIDUS

CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008

P2R2-EU9P-01 m³

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del
"Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.

A0D-0007 hManobre 20,16000 20,161,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,300,202

20,46
25,5% 5,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,68
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T

P2R5-DT15-01 m³

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C154-003N hCamió per a transport de 7 t 42,85000 12,260,286

12,26
25,5% 3,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,39
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNONP2RA-EU6C m³
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densi-
tat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Euro-
pea de Residus
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DE-
CRETO 105/2008.

B2RA-28US tDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons

23,00000 23,001,000

23,00
25,5% 5,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,87
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-VUIT  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

04 ESTRUCTURA I COBERTA

BIGUETA DE FUSTA TRACTADA, DE LA MATEIXA SECCIÓ QUE LES EXISTENTS, FINS A 5M DE
LLARGÀRIA

P433-6UEX-01 m³

Bigueta de fusta de la mateixa secció que les existents, secció rodona amb una cara plana,
acabat ribotat, de 12x12 a 16x16 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1. In-
clou transport, grua i col·locació de les bigues noves, o ajustament i recol·locació de biga
existent reaproftada. També inclou els claus, els ferratges i tots els elements i treballs neces-
saris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 130,685,400
A0D-0007 hManobre 20,16000 54,432,700
B431-1BTR m3Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de

secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i
824,67000 824,671,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 2,781,851

1.012,56
25,5% 258,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.270,76
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL DOS-CENTS SETANTA  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

BIGA DE FUSTA DE PI FLANDES C24 ACABAT RIBOTAT, DE 15X20 CM DE SECCIÓ I
LLARGÀRIA FINS A 6 M

P431-4SR1-01P m³

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 15x20cm de secció i llargària fins a 6 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP2
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports d'acer. Inclou totes els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llar-
gària x secció teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 147,786,000
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 65,283,000
B430-12XL m3Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de

secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
755,28000 755,281,000
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B430-12XL m3Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de
secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb

755,28000 755,281,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 3,202,131

971,54
25,5% 247,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.219,28
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL DOS-CENTS DINOU  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ANCORATGE AMB TAC QUÍMIC DE 12 MM DE DIÀMETRE AMB CARGOL, VOLANDERA I
FEMELLA

P4Z0-61TA-01P u

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 12mm, amb cargol, volandera i femella, introduït en
el forat practicat en el suport de fàbrica de maó massís, i reblert amb resina epoxi. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 4,840,200
A0D-0007 hManobre 20,16000 4,030,200
B0AN-07J2 uTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,11000 8,111,000
C20G-00DT hMàquina taladradora 4,10000 0,210,050
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,130,089

17,32
25,5% 4,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,74
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-UN  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 60X35 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 30
CM, SOBRE CORRETGES I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P5Z30-FJTV-01 m²

Enllatat amb llates de fusta de pi, de la mateixa secció que les existents, de 60x35 mm de
secció aproximada, tractades amb autoclau i col·locades cada 30 cm, sobre corretges i amb
fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amida-
ment de la superfície total sense descomptar els buits.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 17,540,712
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 7,750,356
B0AK-07AT kgClau acer galvanitzat 2,34000 0,260,110
B0D31-07P5 m3Llata de fusta de pi, tractada amb autoclau 532,38000 4,260,008
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,630,253

30,44
25,5% 7,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,20
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-VUIT  amb VINT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPARACIÓ D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA AMB RESINES D'EPÒXIDP43E-4SSL-03 u
Reparació d'element estructural de fusta amb resines d'epòxid i rodons de fibra de vidre, si
s'escau, amb neteja de la cara interior de les seccions separades per la clivella, aplicat la re-
sina d'epòxid cobrint la superfície de fusta sanejada, i com a pont d'unió de les seccions se-
parades. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de reparació de cada tipus realitzada segons les especificacions
de la DT.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 58,082,400
A0D-0007 hManobre 20,16000 48,382,400
B0D62-07PP cuPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos 15,74000 0,310,020
B091-06LV-01 uCartutx de 380ml de resina epoxi sense dissolvents, de dos componets i

baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar
22,76000 13,660,600

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 1,601,065
B420-X1PW-01 mRodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de 12mm, amb

superfície arenada com a millora de l'adherència
9,23000 18,462,000

928 abril 2024



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
AMIDAMENTS I PRESSUPOST - 204 de 278

PRESSUPOST
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

B420-X1PW-01 mRodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de 12mm, amb
superfície arenada com a millora de l'adherència

9,23000 18,462,000

140,49
25,5% 35,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 176,31
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT SETANTA-SIS  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TRACTAMENT PER A LLATES DE FUSTA DE 0 A 10 CM DE GRUIX, AMB PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

P43M-I3GS-01 m

Tractament per a llates de fusta de 0 a 10 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fun-
gicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant polvorització de tot l'element. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de
la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 2,900,120
A0D-0007 hManobre 20,16000 2,420,120
B8ZK-0P39 lProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,04000 1,550,220
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,080,053

6,95
25,5% 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TRACTAMENT CURATIU PER A BIGUES DE FUSTA DE 10 A 20 CM DE GRUIX, AMB
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

P43M-I3QR-01 m

Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic in-
secticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota
la longitud de l'element. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de
la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 7,700,318
A0D-0007 hManobre 20,16000 6,410,318
B8ZK-0P39 lProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,04000 1,970,280
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,210,141

16,29
25,5% 4,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,44
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TRACTAMENT CURATIU PER A JÀSSERES DE FUSTA DE 20 A 30 CM DE GRUIX, AMB
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA PER A FUSTA (TP8)

P43M-I4JY-01 m

Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic in-
secticida-fungicida per a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota
la longitud de l'element. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària en elements lineals amidat segons les especificacions de
la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 9,610,397
A0D-0007 hManobre 20,16000 8,000,397
B8ZK-0P39 lProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,04000 2,320,330
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,260,176
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20,19
25,5% 5,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,34
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC  amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ENVERNISSAT AMB COLOR DE BIGA DE FUSTA NOVAP8A2-45RQ-01 m²
Aplicació de dues mans d'acabat amb un vernís de porus obert amb base aquosa de color a
determinar per la Direcció Facultativa, sobre les noves bigues de fusta ja tractades. Inclou
totes els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 14,520,600
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 1,300,060
B8A1-0P13-01 kgVernís de base aquosa de porus obert 20,00000 7,960,398
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,240,158

24,02
25,5% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,15
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA  amb QUINZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ENVERNISSAT AMB COLOR DE LLATES DE FUSTA NOVESP8A2-45RQ-02 m²
Aplicació de dues mans d'acabat amb un vernís de porus obert amb base aquosa de color a
determinar per la Direcció Facultativa, sobre les noves llates de fusta de pi ja tractades. In-
clou totes els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amida-
ment de la superfície total sense descomptar els buits.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 14,520,600
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 1,300,060
B8A1-0P13-01 kgVernís de base aquosa de porus obert 20,00000 5,000,250
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,240,158

21,06
25,5% 5,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,43
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SIS  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

SOLERA DE MAÓ MASSÍS RECUPERAT DE 290X140X20 MM, AMB LA CARA INFERIOR VISTA,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

P5Z25-50Z4-02 m²

Solera de maó massís recuperat, amb aportació d'un 50% de maó massís d'elaboració ma-
nual del mateix tipus, de 290x140x20 mm, amb la cara inferior vista, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra ammmmb formigonera de 165 l, recolzada sobre llates i acabat
amb capa de 3 cm de gruix. Inclou tots els elments i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 18,150,750
A0D-0007 hManobre 20,16000 11,090,550
B0F14-06HO-01 uMaó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x20 mm, cares vistes,

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
0,65000 8,9413,750

B07F-0LT6 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum

205,35000 9,240,045

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,730,292
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48,15
25,5% 12,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,43
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

SUBSTITUCIÓ PUNTUAL DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X20 MM, AMB LA CARA INFERIOR
VISTA, DE SOLERA CERÀMICA DE TEULADA

P528-H8F4-01 u

Substitució puntual de maó massís de 290x140x20 mm, d'elaboració manual, amb la cara in-
ferior vista, col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especifi-
cacions de la DT.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 12,100,500
B07F-0LT6 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb

200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
205,35000 1,850,009

B0F14-06HO-01 uMaó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x20 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,65000 0,651,000

A%AUX0010300 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,00000 0,360,121

14,96
25,5% 3,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,77
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DIVUIT  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CAPA SOLIDARITZANT DE MORTER DE CALÇ 1:4, ELABORAT A L'OBRA, DE 3 CM DE GRUIX,
ARMAT AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE

P5Z20-H8JG-02 m²

Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 3 cm de gruix, armat amb ma-
lla de fibra de vidre revestida de PVC, amb acabat remolinat. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 7,260,300
A0D-0007 hManobre 20,16000 8,060,400
B0AK-07AS kgClau acer 1,89000 0,190,100
B8ZA-0P1I m2Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10 mm, amb un

pes mínim de 145 g/m2
3,56000 3,921,100

B07F-0LSV m3Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència

168,93000 5,410,032

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,230,153

25,07
25,5% 6,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,46
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

DOBLE LLATA DE FUSTA DE PI, DE 35X70 MM DE SECCCIÓ, COL·LOCADES ATACONADES
SOBRE ELS CAPS DE LES CORRETGES DELS CAVALLS

P435-6UHK-01 m³

Doble llata de fusta de pi, de 35x70 mm de secció i llargària fins a 5 m, tractades amb auto-
clau i col·locades ataconades sobre els caps de les corretges, damunt dels cavalls, clava-
des amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva to-
tal i correcta execució
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 862,0535,000
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 380,8017,500
B0AK-07AT kgClau acer galvanitzat 2,34000 23,4010,000
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B0AK-07AT kgClau acer galvanitzat 2,34000 23,4010,000
B432-1C0T m3Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de

secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i a
735,35000 735,351,000

2.001,60
25,5% 510,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.512,01
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS DOTZE  amb UN CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ENTRAMAT LLEUGER DE BIGUETES DE FUSTA LAMINADA GL24C AMB GRUIX DE LAMINAT
33/45 MM, DE SECCIÓ 8X12 CM I LLARGÀRIA DE FINS A 5 M

P43H-6NWU-01 m²

Entramat lleuger format per travessera de suport, sobre la doble llata dels cavalls, i bigueta
de fusta laminada GL24 amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x12 cm i llargària de
fins a 10 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protec-
ció mitja, amb intereixos de 60 cm, intercalant traves entre biguetes amb la mateixa secció
de fusta laminada segons plànols d'especejament, col·locades amb tirafons creuats i escai-
res d'acer galvanitzat de 70x70x55 mm i espessor de 2mm clavats sobre fusta, i estreps d'a-
cer galvanitzat tipus SAE250/80/2, de SIMPSON Strong-Tie o equivalent, amb 7 fixacions
mecàniques a biguetes i 2 ancoratges de barilla roscada mètrica 10mm, d'acer inoxidable, fi-
xació amb resina epoxídica sobre suport de paret ceràmica de maó massís. Inclou totes els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especifica-
cions de la DT.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 15,270,620
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 0,670,031
B433-1BSZ m3Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13

a 20x100 cm de secció constant i llargària fins a 5 m, t
1.418,44000 35,460,025

B0AK-07AT-01 kgElements per fixacions i ensamblatges mecànics 2,34000 8,193,500
B0AN-07J2 uTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,11000 2,430,300
C20G-00DT hMàquina taladradora 4,10000 1,230,300
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,240,159

63,49
25,5% 16,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,68
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-NOU  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

SOLERA DE TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB RESINA SINTÈTICA,
DE 19 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT, TIPUS P5

P5Z23-CW7G-01 m²

Solera de tauler estructural per a classe de servei 2,  de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient humit, tipus P5 segons UNE-EN
309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàni-
ques. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de coberta real amidada segons les especificacions
de la DT. 

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 3,940,160
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 1,740,080
B0AK-07AT kgClau acer galvanitzat 2,34000 0,350,150
B0CU9-2G2M m2Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, 19 mm de

gruix, per a ambient humit, tipus P5 segons UNE-EN 30
17,03000 17,541,030

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,090,057

23,66
25,5% 6,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,69
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-NOU  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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MEMBRANA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE, D'UNA LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
PERMEABLE AL VAPOR NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE

P773-7BSW-01 m²

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat termo segellada amb capa superficial de
polipropile, altament permeable al vapor d'aigua, no resistent a la intempèrie, amb massa es-
pecífica de 112 a 136 g/m2, amb reforç de geotèxtil, tipus Tyvek Pro de DuPont o equiva-
lent, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de coberta real amidada segons les especificacions
de la DT. Inclou els solapaments necessaris.

A0F-000D hOficial 1a col·locador 24,20000 7,260,300
A01-FEP3 hAjudant col·locador 21,59000 3,240,150
B0AF-079S cuTatxes d'acer de 30 mm de llargària 3,64000 1,090,300
B770-1PYI m2Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la

intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2 i am
1,75000 2,121,210

B7Z3-1K7K mCinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 1,00000 0,700,700
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,160,105

14,57
25,5% 3,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,29
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DIVUIT  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

AÏLLAMENT AMB FELTRE DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW) PER A AÏLLAMENTS, SEGONS
UNE-EN 13162, DE GRUIX 120 MM

P7C41-DIK8-01 m²

Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN
13162, de gruix 120 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmi-
ca >= 3,75 m2·K/W, amb paper kraft imprès, col·locat sense adherir. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 1,940,080
A0D-0007 hManobre 20,16000 0,810,040
B7C40-0JVC m2Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN

13162, de gruix 120 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0
12,50000 13,131,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,040,028

15,92
25,5% 4,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,98
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PLACA BASE PER A FORMACIÓ DE COBERTA DE TEULA, DE PLACA CONFORMADA
BITUMINOSA AMB PERFIL D'ONA PETITA COL·LOCADA AMB FIXACIONS M

P539-A9RZ-01 m2

Formació de suport ventilat, amb placa prefabricada asfàltica ondulada i impermeable, arma-
da amb fibres minerals, vegetals i resines thermo estable saturada en asfalt, model
BT-150/190/200/235 d'ONDULINE o equivalent, en funció de les dimensions de les teules
existents, col·locades amb fixacions mecàniques. Inclou claus i cargols de fixació, i part pro-
porcional de remats, unions, bandes de reforç d'estanqueitat i altres elemets necessaris per
solapaments, careners, aiguafons, i aiguavés mitjançant la impermeabilització recomanada
pel fabricant de les planxes. També inclou les pintes antiocells que es col·loquen als ex-
trems, i tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

A0F-000R hOficial 1a muntador 29,57000 5,150,174
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A0F-000R hOficial 1a muntador 29,57000 5,150,174
A0D-0007 hManobre 20,16000 1,170,058
B535-26S4 m2Placa conformada bituminosa de perfil d' ona petita, d'1 m d'amplària i 2 m

de llargària
6,63000 6,631,000

B5ZZB-131J uVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma 0,12000 0,201,700
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,160,063

13,31
25,5% 3,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,70
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETZE  amb SETANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TEULADA DE TEULA ÀRAB PROCEDENT DE RECUPERACIÓ, DE 30 PECES M2, COM A MÀXIM,
AMB APORTACIÓ D'UN 50% DE TEULA DEL MATEIX TIPUS

P52D-H8GP-01 m²

Teulada de teula àrab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb apor-
tació d'un 50% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165l
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especifica-
cions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 15,490,640
A0D-0007 hManobre 20,16000 6,450,320
B526-0XSO uTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30

peces/m2, com a màxim
0,68000 10,2015,000

B07F-0LT6 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum

205,35000 5,340,026

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,550,219

38,03
25,5% 9,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,73
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SET  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

MINVELL FIXAT AL PARAMENT, DE PLANXA DE ZINC D'1,6 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE
45 CM DE DESENVOLUPAMENT

P5ZD3-H8MN-01 m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45 cm de de-
senvolupament, col·locada amb fixacions químiques i mecàniques, amb adhesiu polimèric
de PH neutre tipus "Zinc Fix" o equivalent i grapes d'acer inoxidable. Totes les unions es fa-
ran per solapament. Només es permetrà el contacte amb elements d'acer inoxidable, fusta
de pi i fixacions d'acer inoxidable. Prohibit el contacte amb morters, guixos i altres metalls.
Per evitar els contactes es col·locarà cartró embreat o làmina nodular model Delta de WM-
zinc o equivalent. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 2,420,100
A0F-000D hOficial 1a col·locador 24,20000 5,080,210
A0D-0007 hManobre 20,16000 2,120,105
B5ZD0-H4VI mPeça per a minvell, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 45 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs
18,79000 19,171,020

B091-06VF-01 lAdhesiu polimèric de PH neutre tipus "Zinc Fix" o equivalent 24,00000 4,800,200
B5ZZ1-131R-01 uGrapa o pota d'acer inoxidable 0,76000 2,283,000
BD5G-0LJ1-01 m²Làmina nodular model Delta de VMzinc o equivalent 4,85000 4,851,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,140,096

40,86
25,5% 10,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,28
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-UN  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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CANAL OCULTA, DE PLANXA DE ZINC D'1,6 MM DE GRUIX, PREFORMADA I 80 CM DE
DESENVOLUPAMENT

P5ZB1-H8M2-01 m

Canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i 80 cm de desenvolupa-
ment, col·locada amb fixacions mecàniques amb grapes d'acer inoxidable, coincidint amb
les juntes del canaló de pedra. Es minimitzarà el número d'unions a realitzar, i allà on sigui
indispensable (tapes extrems, trobades a 90º, embocadura baixant, ...), les unions es realit-
zaran amb soldadura d'estay afegint quan calgui un doblat de la planxa. Només es permetrà
el contacte amb elements d'acer inoxidable, fusta de pi i fixacions d'acer inoxidable. Prohibit
el contacte amb morters, guixos i altres metalls. Per evitar els contactes es col·locarà cartró
embreat o làmina nodular model Delta de WMzinc o equivalent. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 2,420,100
A0F-000D hOficial 1a col·locador 24,20000 7,260,300
A0D-0007 hManobre 20,16000 3,020,150
B5ZB0-H4V9 mPeça per a canal oculta, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 80 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs
36,13000 36,851,020

B5ZZ1-131R-01 uGrapa o pota d'acer inoxidable 0,76000 1,522,000
BD5G-0LJ1-01 m²Làmina nodular model Delta de VMzinc o equivalent 4,85000 4,851,000
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,320,127

56,24
25,5% 14,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,58
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA  amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

ESCOPIDOR, DE PLANXA DE ZINC D'1,6 MM DE GRUIX, PREFORMADA I DE 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT

P5ZD3-H8MN-02 m

Escopidor, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupa-
ment, col·locada amb fixacions mecàniques amb grapes d'acer inoxidable. Totes les unions
es faran per solapament. Només es permetrà el contacte amb elements d'acer inoxidable,
fusta de pi i fixacions d'acer inoxidable. Prohibit el contacte amb morters, guixos i altres me-
talls. Per evitar els contactes es col·locarà cartró embreat o làmina nodular model Delta de
WMzinc o equivalent. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 2,420,100
A0F-000D hOficial 1a col·locador 24,20000 5,080,210
A0D-0007 hManobre 20,16000 2,120,105
B5ZD0-H4VI mPeça per a minvell, de planxa de zinc d'1,6 mm de gruix, de 45 cm de

desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs
18,79000 19,171,020

B5ZZ1-131R-01 uGrapa o pota d'acer inoxidable 0,76000 1,522,000
BD5G-0LJ1-01 m²Làmina nodular model Delta de VMzinc o equivalent 4,85000 4,851,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,140,096

35,30
25,5% 9,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,30
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-QUATRE  amb TRENTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PINTAT DE TIRANT D'ACER A L'ESMALT IGNÍFUG, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
IGNÍFUGA, VARIES DE PINTURA INTUMESCENT I DUES D'ACABAT

P89C-391K-01 m

Pintat de tirant d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i les capes
necessàries d'acabat amb pintura intumescent per assolir una protecció R30 considerant
una massivitat del prefil de 180 m-1, i dues capes d'esmalt d'acabat de color a escollir. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució. 
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 18,630,770
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 1,660,077
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A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 1,660,077
B891-0P05 kgEsmalt ignífug 10,89000 2,830,260
B896-HDY6 kgPintura intumescent 9,76000 21,012,153
B8Z6-0P2I kgImprimació per a pintura intumescent 20,54000 3,490,170
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,300,203

47,92
25,5% 12,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,14
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA  amb CATORZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

SISTEMA DE CONTROL ANTI-AUS AMB UNA BANDA DE POLICARBONAT TRANSPARENT AMB
4 FILERES DE PUES D'ACER INOXIDABLE, FIXADA MECÀNICAME

PQZ3-HAAK-01 m

Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de
pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així com els ac-
cessoris i les fixacions.
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així com els ac-
cessoris i les fixacions.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 2,420,100
A0D-0007 hManobre 20,16000 2,020,100
B0AO-07IG uTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,13000 0,786,000
BQZ3-H5Z1 mSistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat

transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable
11,80000 12,391,050

A%AUX0010350 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50000 0,150,044

17,76
25,5% 4,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,29
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-DOS  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

05 PARAMENTS INTERIORS

NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS A UN GRAU
DE PREPARACIÓ ST 3

P875-4SA5-01 m²

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St
3 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la
DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

A0D-0007 hManobre 20,16000 16,130,800
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,240,161

16,37
25,5% 4,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,54
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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PASSIVAT DE PERFILS LAMINATS DETERIORATS AMB RASPALLAT PREVIP877-4UBK-01 m²
Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment. Inclou tots els elements i
treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la
DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 13,310,550
A0D-0007 hManobre 20,16000 1,110,055
B079-06TD kgMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i

pont d'unió
8,00000 32,014,001

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,360,144

46,79
25,5% 11,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 58,72
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-VUIT  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REBLERT DE FORAT DE FINS 30X30X30 CM3, EN PARAMENT, AMB RAJOLA CERÀMICA I
MORTER

P87D-6RNI-01 u

Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en parament, amb rajola ceràmica i morter mixt
1:2:10 i acabat arrebossat remolinat amb morter de calç 1:4 i tenyit reintegrador amb pintura
mineral al silicat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la
DT.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 30,251,250
A0D-0007 hManobre 20,16000 12,700,630
B015-16HR lDiluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 12,06000 0,430,036
B0FG3-0EDL uRajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de

28x14x1 cm, de color vermell
0,14000 3,9228,000

B896-HYMS lPintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 9,62000 0,090,009
B07F-0LSV m3Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb

una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència
168,93000 0,170,001

B07F-0LT6 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum

205,35000 2,870,014

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,650,430

51,08
25,5% 13,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,11
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-QUATRE  amb ONZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PARET D'OBRA DE CERÀMICA AMB REPICAT I SANEJAMENT
PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB A

P4G9-4UB0-01 m

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zo-
na afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10
mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega ma-
nual de runa sobre contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'a-
cord amb la DT.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 18,150,750
A0D-0007 hManobre 20,16000 15,120,750
B07D-CVVV kgMorter sintètic epoxi de resines epoxi 4,35000 21,755,000
B0B7-106Q kgAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,03000 0,640,617
C20G-00DT hMàquina taladradora 4,10000 1,440,350
C208-00H9 hEquip d'injecció manual de resines 1,58000 0,470,300
A%AUX0010300 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,00000 1,000,333
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58,57
25,5% 14,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,51
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-TRES  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PARAMENT VERTICAL D'OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ MASSÍSP4FN-4SMK-01 m
Reparació d'esquerda en parament vertical d'obra de fàbrica de maó massís, amb reposicó
de peces, previ repicat i sanejament, descosit previ, reconstrucció de la zona afectada, re-
blert amb obra de fàbrica de maó ceràmic massís de característiques anàloques a l'existent,
col·locats amb morter de calç hidràiulica NHL-3,5 i dossificació 1:3 i 10N/mm2 de resistèn-
cia a compressió. Càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 36,301,500
A0D-0007 hManobre 20,16000 30,241,500
B07F-0LST m³Morter de calç i sorra, amb 380 Kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5,

amb una proporció en volum 1:3 i 10 N/mm2 de resistènc
205,35000 10,270,050

B0F14-06H1 uMaó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x5 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la orma UNE-EN 771-1

0,42000 25,2060,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 1,000,665

103,01
25,5% 26,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,28
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VINT-I-NOU  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA EN PARET FETA AMB OBRA CERÀMICA,
PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGEL

P4FN-4SMK-02 m2

Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sa-
nejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa so-
bre contenidor
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 7,260,300
A0D-0007 hManobre 20,16000 6,050,300
B07F-0LT6 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb

200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
205,35000 1,230,006

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,200,133

14,74
25,5% 3,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,50
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DIVUIT  amb CINQUANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

NETEJA SUPERFICIAL DE PARAMENT VERTICAL DE MORTER, AMB RASPALLAT MANUAL I
RETIRADA D'ELEMENTS SOLTS

P874-HKTD-01 m²

Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements
solts. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

A0F-000B hOficial 1a 24,20000 0,730,030
A0D-0007 hManobre 20,16000 6,050,300
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,170,068
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6,95
25,5% 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,72
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PREPARACIÓ DE PARAMENTS PER A PINTAR, REALITZADA AMB MASSILLA DE SILICAT, PER
A INTERIOR

P878-5Z51-01 m²

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de silicat, per a interior. In-
clou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 2,420,100
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 0,220,010
B8ZB-158Z kgMassilla al silicat 5,97000 0,630,105
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,070,026

3,34
25,5% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,19
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE  amb DINOU CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB PINTURA AL SILICAT, AMB UNA CAPA DE
FONS I DUES D'ACABAT

P89H-4V7Q-01 m²

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat, amb una capa de fons i
dues d'acabat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta exe-
cució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 4,840,200
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 0,430,020
B015-16HS lDiluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 9,51000 0,950,100
B896-HYO4 lPintura al silicat, per a interiors 9,76000 3,480,357
B8ZH-358V lPintura de fons a l'aigua, per a interiors 32,95000 4,940,150
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,080,053

14,72
25,5% 3,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,47
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DIVUIT  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SE

P815-3FMW-01P m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

A0F-000L hOficial 1a guixaire 24,20000 4,790,198
A0D-0008 hManobre guixaire 20,16000 2,000,099
B059-06FM kgGuix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 0,140,798
B07K-0LR1 m3Pasta de guix B1 157,33000 3,150,020
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,170,068

10,25
25,5% 2,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,86
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PINTAT DE SOLERA CERÀMICA, AMB PINTURA A LA CALÇ, AMB DUES CAPESP89H-4V7B-01 m²
Pintat de parament interior inclinat, de maó massís de la solera ceràmica de la teulada, a
més de 4m d'alçada, amb pintura a la calç, aplicació de dues mans. Inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singuars. Inclouen igualment la neteja dels elements que s'hagin em-
brutat.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 7,260,300
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 3,240,150
B896-HYJB-01 kgPintura a la calç 10,00000 5,900,590
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,160,105

16,56
25,5% 4,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,78
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE PEDRAP9ZA-4ZDF-01 m²
Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que com-
porti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

A0F-000X hOficial 1a polidor 24,20000 7,740,320
A0D-0007 hManobre 20,16000 1,010,050
C20J-00DQ hPolidora 2,81000 0,560,200
C200-002I hAbrillantadora 2,34000 0,280,120
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,130,088

2128 abril 2024



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL

Núria Anguera Torrell  •   anguera.nuria@gmail.com  •   619 02 44 51  	   Jordi Flos Prats  •   jordiflos@gmail.com  •  609 95 03 57

AMIDAMENTS I PRESSUPOST - pàgina 215 de 278

PRESSUPOST
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SE

P815-3FMW-01P m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

A0F-000L hOficial 1a guixaire 24,20000 4,790,198
A0D-0008 hManobre guixaire 20,16000 2,000,099
B059-06FM kgGuix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 0,140,798
B07K-0LR1 m3Pasta de guix B1 157,33000 3,150,020
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,170,068

10,25
25,5% 2,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,86
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PINTAT DE SOLERA CERÀMICA, AMB PINTURA A LA CALÇ, AMB DUES CAPESP89H-4V7B-01 m²
Pintat de parament interior inclinat, de maó massís de la solera ceràmica de la teulada, a
més de 4m d'alçada, amb pintura a la calç, aplicació de dues mans. Inclou tots els elements
i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singuars. Inclouen igualment la neteja dels elements que s'hagin em-
brutat.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 7,260,300
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 3,240,150
B896-HYJB-01 kgPintura a la calç 10,00000 5,900,590
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,160,105

16,56
25,5% 4,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,78
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT DEL PAVIMENT DE PEDRAP9ZA-4ZDF-01 m²
Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que com-
porti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

A0F-000X hOficial 1a polidor 24,20000 7,740,320
A0D-0007 hManobre 20,16000 1,010,050
C20J-00DQ hPolidora 2,81000 0,560,200
C200-002I hAbrillantadora 2,34000 0,280,120
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,130,088
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9,72
25,5% 2,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb VINT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPARACIÓ PUNTUAL DE SÒCOL DE PAVIMENT AMB PECES DE PEDRA NATURAL  AMB UNA
CARA POLIDA I ABRILLANTADA

P9BF-HBOE-01 m

Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment amb peces de pedra natural granítica nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, elimi-
nant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a
truc de maceta amb morter de ciment i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.

A0F-000D hOficial 1a col·locador 24,20000 50,092,070
A0D-0007 hManobre 20,16000 20,871,035
B07L-1PY6 tMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
54,84000 2,740,050

B0G2-0FBL-01 m2Pedra igual a les existents amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30
mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

160,24000 226,581,414

B9C0-0HKK kgBeurada de color 0,98000 0,590,600
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 1,780,710

302,65
25,5% 77,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 379,83
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU  amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALSP2142-4RMJ-01P m²
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i
correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 12,100,600
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,180,121

12,28
25,5% 3,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,41
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ, AMB MITJANS MANUALSP2142-4RMS-01P m²
Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa so-
bre camió o contenidor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 9,070,450
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,140,091

9,21
25,5% 2,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,56
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ONZE  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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REPICAT D'ENGUIXAT, AMB MITJANS MANUALSP2142-4RML-01P m²
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la
DT.

A0D-0007 hManobre 20,16000 8,060,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,120,081

8,18
25,5% 2,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,27
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DEU  amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CAPA BASE AMB ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB
MORTER DE CALÇ NHL-3,5, ACABAT REMOLINAT FI

P811-3FIC-01P m2

Capa base amb arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç NHL-3,5, de designació CSII, segons UNE-EN 998-1, acabat
remolinat fi. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execu-
ció. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 13,550,560
A0D-0007 hManobre 20,16000 6,210,308
B011-05ME m3Aigua 1,62000 0,010,007
B811-1ZWU tMorter de calç NHL-3,5, de designació CSII, segons UNE-EN 998-1, en sacs 51,08000 1,170,023
C17A-00JL hMesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 0,440,308
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,500,198

21,88
25,5% 5,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,46
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-SET  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

2328 abril 2024



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
AMIDAMENTS I PRESSUPOST - 218 de 278

PRESSUPOST
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ESTUCAT D'ESTUC DE MORTER DE CALÇ I SORRA DE MARBRE BLANC, COL·LOCAT
MITJANÇANT ESTESA SOBRE PARAMENT ARREBOSSAT, ACABAT LLISCAT

P881-4WF2-01P m2

Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre
parament arrebossat, acabat lliscat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la se-
va total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especifica-
cions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara basti-
ments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

A0F-000H hOficial 1a estucador 24,20000 10,890,450
A01-FEP7 hAjudant estucador 21,59000 3,240,150
B885-0ZM3 m3Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc 503,68000 5,540,011
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50000 0,350,141

20,02
25,5% 5,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,13
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC  amb TRETZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB PINTURA A LA CALÇ, AMB UNA CAPA DE
FONS I DUES D'ACABAT

P89H-4V7Q-02 m²

Pintat de parament vertical interior de morter de calç i estuc de calç llis, amb pintura a la
calç, amb una capa de fons i una d'acabat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments
que s'hagin embrutat.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 4,840,200
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 0,430,020
B896-HYJB lPintura a la calç 8,32000 2,750,330
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,080,053

8,10
25,5% 2,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,17
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DEU  amb DISSET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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06 FUSTERIES

SUBSTITUCIÓ DE VIDRE TRENCAT, COL·LOCAT AMB LLISTÓ, SOBRE FULLA PRACTICABLE
DE FUSTA AMB QUARTERONS

PC1F-5NXZ-01 m²

Substitució de vidre original trencat, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, per vidre espe-
cial per restauració, tipus Schott Restover o equivalent. Inclou tots els elements i treballs ne-
cessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Llargària: Múltiples de 25 cm
Amplària: Múltiples de 10 cm
Llargària: Múltiples de 25 cm
Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat

A0F-0010 hOficial 1a vidrier 27,79000 9,730,350
BC18-0TLS-02 m2Vidre Schott Restover o equivalent 150,00000 150,001,000
BCZ1-0WNY kgMàstic compatible per a envidriament 1,47000 0,760,515
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,150,097

160,64
25,5% 40,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 201,60
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS UN  amb SEIXANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

RESTITUCIÓ DE FULLA DE PERSIANA PRACTICABLE DE FUSTA DE MELIS PER A PINTAR,
AMB LLIBRET MÒBIL DE LAMEL·LES HORITZONTALS

PAVG-4WAT-01 u

Restitució de fulla practicable de persiana de dues fulles de llibret, de fusta de melis, de la-
mel·les horitzontals, amb subministre i col·locació d'una nova fulla amb les mateixes carac-
trístiques i disseny que les existents. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la
seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

A0F-000T hOficial 1a paleta 24,20000 7,260,300
A0F-000D hOficial 1a col·locador 24,20000 0,240,010
A01-FEP3 hAjudant col·locador 21,59000 0,220,010
A0D-0007 hManobre 20,16000 3,020,150
BAVJ-0Z7D uPersiana practicable de fusta de melis, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a

12.5 mm de gruix, de 60 a 65
626,55000 626,551,000

B091-06VH kgAdhesiu en dispersió aquosa 4,03000 6,051,500
B091-06VL kgAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
22,76000 18,210,800

A%AUX0010300 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,00000 0,320,107

661,87
25,5% 168,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 830,65
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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REPARACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE MELIS, DE DUES FULLES BATENTS, AMB UN GRAU
DE DETERIORAMENT LLEU

PA1G-614C-01P m²

Reparació de finestra, de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
fins a 130x150 cm, amb un grau de deteriorament lleu, amb restauració i/o substitució d'ele-
ments deteriorats. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta
execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 8,870,360
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 7,830,360
A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 4,360,180
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 3,890,180
B091-06VH kgAdhesiu en dispersió aquosa 4,03000 2,020,500
B091-06VL kgAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
22,76000 6,050,266

B0H2-16WA m3Quadró de fusta de melis 1.299,08000 10,390,008
B891-0P02 kgEsmalt sintètic 13,95000 4,190,300
B86Z6-0P2D kgImprimació antioxidant 21,48000 6,440,300
A%AUX0010300 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,00000 0,750,250

54,79
25,5% 13,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,76
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-VUIT  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REPARACIÓ DE PERSIANA DE LLIBRET DE FUSTA DE MELIS, DE DUES FULLES, DE
LAMEL·LES HORITZONTALS, AMB UN GRAU DE DETERIORMANET LLEU

PA1G-614A-01P m²

Reparació de persiana de llibret de fusta de melis, amb dues fulles batents, de lamel·les ho-
ritzontals, i gelosia fixa superior de fusta, per a un buit d'obra de fins a 130x150 cm, amb un
grau de deteriorament lleu, amb restauració i/o substitució d'elements deteriorats. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb
aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

A0F-000K hOficial 1a fuster 24,63000 8,870,360
A01-FEP6 hAjudant fuster 21,76000 7,830,360
A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 4,360,180
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 3,890,180
B091-06VH kgAdhesiu en dispersió aquosa 4,03000 6,051,500
B091-06VL kgAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat, per a ús estructural per a injectar
22,76000 18,210,800

B0H2-16WA m3Quadró de fusta de melis 1.299,08000 32,480,025
B891-0P02 kgEsmalt sintètic 13,95000 4,190,300
B86Z6-0P2D kgImprimació antioxidant 21,48000 6,440,300
A%AUX0010300 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,00000 0,750,250

93,07
25,5% 23,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 116,80
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT SETZE  amb VUITANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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07 INSTAL·LACIONS

LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA DE 4.5M, DE SECCIÓ RECTANGULAR I COS D'ALUMINI, LACAT
DE COLOR NEGRE TEXTURAT

PH40-6U25-01. u

Lluminària lineal suspesa de 2,7 m de la marca Luxiform o equivalent, de secció rectangular
i cos d'alumini extruit, fabricada amb perfil duna sola peça d'alumini d'alta puresa, lacat en
color negre texturat, amb difusor de policarbonat microprisma en una sola peça, millora d'en-
lluernament i del nivell de UGR, lluminària up&down amb doble tira LED a la part inferior i
una tira LED a la part superior 3000K o 4000K, a escollir per la propietat, regulable en inten-
sitat tant a la part superior com a la part inferior, per a muntar suspès, col·locat. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i inter-
connexió i els elements d'acabat.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 4,500,180
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 3,880,180
BH40-1K7A-01 uLluminària lineal suspesa de 4,5 m, marca Luxiform o equivalent, faricada

amb perfil d'una sola peça d'alumini d'alta puresa. Nota: preu oferta
871,35000

697,08000 697,081,000

BH41-1PE3 uPart proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a
muntar suspesos

15,75000 3,940,250

BH42-1PE5 uPart proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats
d'enllumenat per a muntar suspesos

7,96000 3,980,500

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,130,084

713,51
25,5% 181,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 895,46
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-CINC  amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

LLUMINÀRIA LINEAL SUSPESA DE 2.7M, DE SECCIÓ RECTANGULAR I COS D'ALUMINI, LACAT
DE COLOR NEGRE TEXTURAT

PH40-6U25-02. u

Lluminària lineal suspesa de 4,5 m de la marca Luxiform o equivalent, de secció rectangular
i cos d'alumini extruit, fabricada amb perfil duna sola peça d'alumini d'alta puresa, lacat en
color negre texturat, amb difusor de policarbonat microprisma en una sola peça, millora d'en-
lluernament i del nivell de UGR, lluminària up&down amb doble tira LED a la part inferior i
una tira LED a la part superior 3000K o 4000K, a escollir per la propietat, regulable en inten-
sitat tant a la part superior com a la part inferior, per a muntar suspès, col·locat. Inclou tots
els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i inter-
connexió i els elements d'acabat.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 4,500,180
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 3,880,180
BH40-1K7A-02 uLluminària lineal suspesa de 2,7 m, marca Luxiform o equivalent, faricada

amb perfil d'una sola peça d'alumini d'alta puresa. Nota: preu oferta
592,74000

474,19000 474,191,000

BH41-1PE3 uPart proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a
muntar suspesos

15,75000 3,940,250

BH42-1PE5 uPart proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats
d'enllumenat per a muntar suspesos

7,96000 3,980,500

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,130,084

490,62
25,5% 125,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 615,73
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SIS-CENTS QUINZE  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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PROJECTOR D'ALUMINI ORIENTABLE, DE 25 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, MIDES
24CM ALÇADA I 8CM DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

PHP0-B00T-01. u

Projector de superfície orientable model OWWL de la casa NEXIA o equivalent, fabricat en
alumini acabat color negre, mides 24 cm d'alçada i 8 cm de diàmetre, rotació del projector
360º, rotació de l'òptica 90º; Lluminària amb índex de protecció IP54, driver inclòs dintre de
la pròpia lluminària CRI 90*, temperatura de color 3000K, possibilitat de 2700K a 4000K, tec-
nologia LED integrat amb 25 W 3000 lm, temps de vida 50000 h, voltatge 230 V; Zoom ajus-
table fàcilment de 20º a 60º , tecnologia CCT; muntat superficialment. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i inter-
connexió i els elements d'acabat.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 7,500,300
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 6,470,300
BH43-2LY4-01 uProjector de superfície orientable model OWWL de la casa NEXIA o

equivalent, fabricat en alumini acabat color negre. Nota: Preu oferta
128,18000

102,55000 102,551,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,210,140

116,73
25,5% 29,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 146,50
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT QUARANTA-SIS  amb CINQUANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ AMB LÀMPADA LED, AMB UNA VIDA ÚTIL DE 100000
H, NO PERMANENT I NO ESTANCA

PH57-B3BK-01 u

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat
de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficial. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total
i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 3,750,150
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 3,230,150
BH65-2IIR-01 uLlum d'emergència i senyalització amb làmpada led, amb una vida útil de

100000 h, no permanent i no estanca
96,59000 96,591,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,110,070

103,68
25,5% 26,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 130,12
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT TRENTA  amb DOTZE CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CAIXA DE MECANISMES, PER A DOS ELEMENTS, PREU SUPERIOR, ENCASTADAPG65-4849-01 u
Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu superior, encastada. Inclou tots els ele-
ments i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,500,020
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 0,430,020
BG64-07EN uCaixa per a mecanismes, per a dos elements, preu superior 2,91000 2,911,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,010,009
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3,85
25,5% 0,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,83
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

REGULADOR-INTERRUPTOR AMB COMMANDAMENT GIRATORI, DE TIPUS MODULAR D'1
MÒDUL ESTRET, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 500 W

PG6C-789B-01 u

Regulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a
càrregues resistives de fins a 500 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu superior, muntat sobre bastidor o caixa. Inclou tots els elements i treballs necessaris
per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 3,750,150
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 3,230,150
BG68-1O8H uRegulador-interruptor amb commandament giratori, de tipus modular d'1

mòdul estret, per a càrregues resistives de fins a 500 W d
17,87000 17,871,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,110,070

24,96
25,5% 6,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,32
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

MARC PER A L'ADAPTACIÓ DE MECANISMES MODULARS A CAIXA UNIVERSAL, DE 2
ELEMENTS, AMB BASTIDOR PER A CAIXA UNIVERSAL, PREU SUPERIO

PG6I-78IV-01 u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2 elements, amb bas-
tidor per a caixa universal, preu superior, col·locat. Inclou tots els elements i treballs neces-
saris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,750,030
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 1,080,050
BG6D-1OC5 uMarc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, de 2

elements, preu superior
5,70000 5,701,000

BG66-1OA5 uBastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1
element, per a fixar a caixa de mecanismes universal

1,01000 2,022,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,030,018

9,58
25,5% 2,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,02
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N

PG2O-6SYO-01 m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada o endollada, a elecció de la DF, i
muntat superficialment. Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i cor-
recta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 1,180,047
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 1,080,050
BG2O-1KWF mTub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a

l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
7,07000 7,211,020

BGWC-09N6 uPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 0,241,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,030,023
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9,74
25,5% 2,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,22
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PINTAT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT FINS A 2" DE DIÀMETRE

P89Q-4W4S-01 m

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat fins a 2" de diàmetre, com a màxim. Inclou tots els elements i treballs neces-
saris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000V hOficial 1a pintor 24,20000 3,030,125
A01-FEP9 hAjudant pintor 21,59000 0,320,015
B891-0P02 kgEsmalt sintètic 13,95000 0,570,041
B8Z6-0P2G kgImprimació fosfatant 14,69000 0,460,031
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,050,034

4,43
25,5% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,56
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 130 MM, DE FONDÀRIA 18 MM, RESISTÈNCIA A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA

PG28-C0VX-01 m

Canal d'alumini, tipus DCS de 130x18 mm, model TF 11183/8  de la casa SIMON o equiva-
lent, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes
IK07, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, d'1
tapa per distribució, amb 2 compartiments com a màxim, anoditzat gris, muntada superficial-
ment sobre paviment, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat. Inclou tots els
elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 1,650,066
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 1,420,066
BG25-1PWH mCanal d'alumini per a paviment, d'amplària 130 mm, de fondària 22 mm, d'1

tapa per distribució, amb 2 compartiments com a màxim
49,78000 50,781,020

BGW3-0AHA uPart proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i
170 mm, acabat anoditzat gris

8,67000 8,671,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,050,031

62,57
25,5% 15,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,53
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SETANTA-VUIT  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS)

PG33-E755-01 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del ca-
ble de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del pro-
jecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,380,015
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A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,380,015
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 0,320,015
BG33-G2VP mCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació

RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripol
1,23000 1,251,020

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,010,007

1,96
25,5% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,46
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS

PG33-E756-02 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del ca-
ble de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub o canal. Inclou tots els elements i treballs
necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del pro-
jecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 0,380,015
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 0,320,015
BG33-G2VO mCable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació

RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripol
1,70000 1,731,020

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,010,007

2,44
25,5% 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,06
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES  amb SIS CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6A F/FTP

PP44-665H-01 m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a
F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal.
Inclou tots els elements i treballs necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

A0F-000R hOficial 1a muntador 29,57000 0,440,015
A01-FEPH hAjudant muntador 21,59000 0,320,015
BP44-1A3W mCable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,

categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta d
1,89000 1,981,050

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,010,008

2,75
25,5% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,45
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................
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CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 160 MM, DE FONDÀRIA 55 MM, RESISTÈNCIA A LA
PENETRACIÓ D'OBJECTES SÒLIDS IP4X, PROTECCIÓ MECÀNICA

PG28-C0VW-01 m

Canal d'alumini, d'amplària 160 mm, de fondària 55 mm, resistència a la penetració d'objec-
tes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, obertura de la tapa amb eina es-
pecial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, de 2 tapes per a mecanisme modular,
amb 4 compartiments com a màxim, anoditzat gris, muntada sobre paraments, amb part pro-
porcional d'accessoris i elements d'acabat. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 1,650,066
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 1,420,066
BG25-1PWG mCanal d'alumini, d'amplària 160 mm, de fondària 55 mm, de 2 tapes per a

mecanisme modular, amb 4 compartiments com a màxim, resi
57,89000 59,051,020

BGW3-0AHA uPart proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i
170 mm, acabat anoditzat gris

8,67000 8,671,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,050,031

70,84
25,5% 18,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,90
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUITANTA-VUIT  amb NORANTA CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PRESA DE CORRENT, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB
TAPA I MARC, ENCASTADA EN CANAL D'ALUMINI

PG6O-77RQ-01 u

Base d'endoll SCHUKO SIMON K45 o equivalent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i marc, encastada en canal d'alumini. Inclou tots els elements i tre-
balls necessaris per a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 3,750,150
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 2,870,133
BG6G-1NYA uPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral

(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu superior, per
9,11000 9,111,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,100,066

15,83
25,5% 4,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,87
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DINOU  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

PLACA DE DADES AMB 1 ELEMENT RJ45, CATEGORIA 6A FTP, AMB TAPA I MARC,
ENCASTADA EN CANAL D'ALUMINI

PG6O-77RQ-02 u

Placa RJ45 tipus SCHUKO SIMON K45 o equivalent, d'1 element, categoria 6A FTP, amb
tapa i marc, encastada en canal d'alumini. Inclou tots els elements i treballs necessaris per
a la seva total i correcta execució.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la DT.

A0F-000E hOficial 1a electricista 25,01000 3,750,150
A01-FEPD hAjudant electricista 21,56000 2,870,133
BG6G-1NYA.-01 uPlaca de dades, d'1 element amb RJ45 vategoria 6A FTP, amb tapa i marc,

preu superior, per
20,91000 20,911,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50000 0,100,066

3228 abril 2024
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PRESSUPOST
QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

27,63
25,5% 7,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,68
Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-QUATRE  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

Suma la partida .................................................................
Costos indirectes ...............................

08 CONTROL DE QUALITAT

PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REALITZACIÓ DEL CONTROL DE QUALITATXPAQ0CQ00 PA
Partida d'alçada a justificar per a la realització dels assaigs de laboratori, recollida de docu-
ments i certificats d'homologació descrits en el corresponent Programa de Control de Quali-
tat. 

25,5% 204,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.004,00

800,00

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL QUATRE

Sense descomposició
Costos indirectes ...............................

09 SEGURETAT I SALUT

PARTIDA D'ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAXPA0SS00 PA
Partida d'alçada a justificar per la Seguretat i Salut de l'obra en base a l'Estudi Bàsic de Se-
guretat i Salut, incloent la redacció del Pla de Seguretat i Salut en el cas de que corespon-
guim gestió d'avís previ i obertura del centre de treball prèviament a l'inici de les obres, coor-
dinació d'insdustrials, instal·lació d'elements de protecció col·lectiva, equips de protecció in-
dividual, instal3lacions d'higiene i benestar, tallers, emmagatzematge de material i eines. In-
clou part proporcional de formació de personal en matèria de seguretat i salut laboral, revi-
sions mèdiques, tràmits i custòdia de document en la ubicació de l'obra.

25,5% 306,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.506,00

1.200,00

Puja el preu total de la partida a la mencionada quantitat de MIL CINC-CENTS SIS

Sense descomposició
Costos indirectes ...............................
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4.	 Resum del pressupost per capítols
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RESUM DE PRESSUPOST
PRESSUPOST
CAPITOL RESUM IMPORT %

01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ ......................................................................................................................... 16.309,16 18,74

02 ENDERROCS I DESMUNTATGES................................................................................................................................. 4.961,73 5,70

03 GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................................................................... 860,26 0,99

04 ESTRUCTURA I COBERTA............................................................................................................................................ 40.029,20 45,99

05 PARAMENTS INTERIORS.............................................................................................................................................. 9.860,45 11,33

06 FUSTERIES..................................................................................................................................................................... 2.875,28 3,30

07 INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................................................... 9.625,80 11,06

08 CONTROL DE QUALITAT............................................................................................................................................... 1.004,00 1,15

09 SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................................................... 1.506,00 1,73

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 87.031,88
13,00% Despeses Generals...... 11.314,14

6,00% Benefici industrial ......... 5.221,91

Suma ..................................................... 16.536,05

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 103.567,93
21% IVA ................................................ 21.749,27

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 125.317,20

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS DISSET  amb VINT CÈNTIMS

, a 10 d'abril de 2024.





VII	 ANNEXOS DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA



 



5.	 Memòria de càlcul de l’estructura
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5.1.	 Seguretat estructural

a)  Aplicació
DB‑SE	 Es considera d’aplicació parcial en el present projecte. En el present projecte s’actua sobre un edifici existent. Es pre-
veu la rehabilitació d’una coberta d’estructura de fusta.

S’estableixen com a objectiu bàsic de “seguretat estructural” els preceptes que fixa l’article 10 del CTE.

En el cas del present projecte es preveu mantenir els elements estructurals existents que es trobin en bon estat i aptes per al 

servei. Com és habitual es tindran en compte, per tal de elegir els sistemes d’intervenció estructural per aquest edifici, dins de les 

solucions que tenim a l’abast al mercat, les que ens procuren resistència mecànica i estabilitat, durabilitat, sostenibilitat, econo-

mia, compatibilitat constructiva, reversibilitat i facilitat constructiva.

Es considera d’aplicació en el present projecte. 

DB SE 1   Resistència i estabilitat -->  S’aplica en el present projecte.

DB SE 1  Aptitud de servei-->  S’aplica en el present projecte.

DB SE AE  Accions a l’edificació  -->  S’aplica en el present projecte.

DB SE M  Estructures de fusta  -->  S’aplica en el present projecte.

DB E C  Fonaments  -->  No és d’aplicació (no s’intervé en la fonamentació)

b)  Situació sísmica
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi és 
de 0.04 g. 
L’edifici està classificat com a construcció d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és inferior a 0,08g; a més l’es-
tructura disposarà de pòrtics travats en les dues direccions i no es troba fonamentada sobre terrenys potencialment inestables, 
raó per la qual no caldrà aplicar la norma a l’edifici.
Així mateix es fa constar, d’acord amb el CTE part I i article 2.3, que no existeix canvi d’ús de la ona on s’actua i que les condi-
cions exigibles a l’edifici no superen, pel que fa  l’estructura, les actuals derivades del seu ús. En aquest sentit, la intervenció 
sobre els elements estructurals existents no modifica les seves prestacions que queden dins dels exigibles per l’ús final de 
l’edifici.

c)  Situació d’incendi
L’estructura principal de les cobertes lleugeres no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants i l’alçada de les quals 

respecte de la rasant exterior no excedeixi els 28 m, així com els elements que únicament sustentin les cobertes esmentades, po-

den ser R 30 quan la seva fallada no pugui ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni comprometre l’estabilitat 

d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com a lleugera aquella 

coberta la càrrega permanent de la qual deguda únicament al tancament no excedeixi de 1 kN/m².

Resistència al foc de cobertes lleugeres
La reducció a R 30 de les estructures de cobertes lleugeres conforme al punt 3.2 del DB SI-6 es refereix únicament a la seva estruc-

tura principal (bigues, jàsseres) mentre que a la secundària (biguetes, corretges) no se li exigeix ​​resistència al foc R.

Encara que en estructures de jàssera i corretja pot ser força fàcil diferenciar l’estructura principal de la secundària, quan hi ha 

elements estructurals de rang intermedi, com és força freqüent trobar en estructura metàl·lica, sorgeix el dubte de si aquests ele-

ments són, a aquests efectes, estructura secundària o principal. Fins i tot amb jàsseres molt separades i corretges de molta llum i 

secció important, es podria plantejar si aquestes són elements secundaris.

Quan es tinguin dubtes sobre el criteri a seguir cal aplicar el que estableix DBSI 6-4, on es considera elements secundaris aquells 

el col·lapse dels quals en cas d’incendi (tenint en compte el moment en què aquest col·lapse podria tenir lloc) no pot ocasionar 

danys personals o comprometre l’estabilitat global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi.

En el present cas les encavallades es consideren elements principals, mentre la resta dels elements estructurals de coberta es 
consideren no principals (tots ells són biguetes), la intervenció no modifica relació a edificis propers, ni cap compartimentació 
en sectors. El col·lapse d’una bigueta en situació d’incendi en el moment en que es produís es considera que no pot ocasionar 
danys personals o comprometre l’estabilitat global de l’edifici.

En aquest projecte no es considera la capacitat portant de l’estructura després de l’incendi.

5.2.	 Plantejament general i solucions adoptades
Per les característiques de l’edifici i pel seu interès i nivell de protecció històrica i patrimonial preval el criteri de mantenir tots 
aquells elements originals de l’estructura en la mesura del que sigui possible. Llevat de l’aparició d’altres patologies no indica-
des en aquest document, es considera en estat de conservació acceptable tots els elements de fusta inspeccionats llevat dels 
caps de les biguetes del pany A, una de les trobades del cavall i tirant en l’encavallada III i de llates en la façana nord, així com 
altres punts amb desperfectes en la solera de rajol i les llates (indicats en plànols de projecte).
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L’objectiu de projecte comporta resoldre els defectes exposats així com dotar d’aïllament tèrmic la coberta.
Es planteja substituir les biguetes del pany A per unes d’equivalents (fusta serrada sense escairar, rebaixada a tres cares), repa-
rar les encavallades allà on sigui necessari amb resines i rodons de fibra si s’escau, desmuntar la teula per reparar puntualment 
solera i llates i estabilitzar el full amb una capa de morter de calç armada amb malla plàstica.
És un fet que la geometria de la solera es troba significativament deformada fruït de la mateixa fletxa que s’observa en les bi-
guetes. La intervenció prevista inevitablement representa afegir pes propi a la coberta, tot i que s’ha valorat més d’una solució 
possible.
En concret s’ha considerat dues opcions d’intervenció:
•	 (solució més pesant) sobre la solera de rajols un capa de morter, un capa de plaques de suro d’aïllament tèrmic, una capa de 

morter i l’acabat de teula àrab.
•	 (solució més lleugera) sobre la solera de rajols un capa de morter i una manta de llana mineral,  independent de la solera 

un entramat de fusta estructural amb tauler superior estructural recolzats a nivell dels cavalls i l’acabat de teula amorterada 
sobre placa impermeable ventilada.

Els pesos propis de l’estructura considerats són els següents:

Sobre les encavallades
Pes propi de l’estat actual	 ....................................................................................................................1.35kN/m2
Pes propi de la opció pesada	 ....................................................................................................................2.00kN/m2
Pes propi de la opció lleugera	 ....................................................................................................................1.80kN/m2

Sobre les biguetes
Pes propi de l’estat actual	 ....................................................................................................................1.35kN/m2
Pes propi de la opció pesada	 ....................................................................................................................2.00kN/m2
Pes propi de la opció lleugera	 ....................................................................................................................1.20kN/m2

Opció adoptada
Després d’un precàlcul, s’ha observat que per a les biguetes de major llum la solució constructiva més pesada requereix d’una 
classe resistent per a la fusta de les biguetes de com a mínim C27. Pel seu aspecte i deformació actual, i a falta d’una inspecció i 
diagnosi de les mateixes, s’estima que no és possible augmentar les càrregues sobre aquest tram amb seguretat suficient.
Pel que fa a les encavallades, s’ha verificat la seva resistència i deformacions per a les càrregues de la solució pesada i per a les 
hipòtesis que fixa la normativa vigent, resultant segura, tenint en compte una Classe resistent de la fusta de C22 o superior. 
Per l’aspecte i deformació actual d’aquests elements es considera que resultarà vàlida i segura la solució, tot i que caldrà que 
sigui validada a través de l’estimació de la seva classe resistent (treballs previstos de diagnosi en l’inici de l’obra).
Per aquesta raó s’ha optat per la segona opció constructiva, per la seva lleugeresa, i perquè no afegeix cap càrrega a les bigue-
tes ja que si bé s’afegeix la capa de consolidació de la solera i l’aïllament, la part d’entramat i teula no afegeixen pes propi a les 
biguetes (a banda del fals sostre que ja ha estat retirat). 
En resum, s’opta per afegir uns 45kg/m2 de pes propi a la coberta, però descarregant les biguetes uns 15kg/m2 respecte l’ante-
rior estat conegut de càrregues..

5.3.	 Memòria de càlcul

5.3.1.	 Programa de necessitats

a)  Descripció i característiques generals de l’edifici
Edifici existent de planta baixa i dues plantes pis, de planta en forma de trapezi rectangle amb façana a tres vents i una mitge-
ra.  La coberta està resolta amb terrat pla a la banda de carrer i amb una coberta inclinada al costat del pati interior. L’àmbit de 
la intervenció queda limitat a aquest tram de coberta inclinada al qual es referirà aquest document.

La coberta està resolta amb encavallades de fusta i corretges de fusta sobre les quals hi ha un enllatat, una solera de rajols i un 
acabat de teula àrab.

b)  Ús previst
Es manté el seu ús que en aquest cas correspon a una coberta només accessible per a manteniment. Segons CTE DB SE-AE es 
considera tipus G1 “Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)” 

c)  Compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural
Es compliran les exigències bàsiques segons el CTE part I capítol 3.

Article 10. Exigències bàsiques de seguretat estructural (SE)
1.	 L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat estructural” consisteix a assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat 

davant de les accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst.

2.	 Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran, construiran i mantindran de manera que compleixin amb una 

fiabilitat adequada les exigències bàsiques que es estableixen als apartats següents.

3.	 Els Documents Bàsics “DB-SE Seguretat Estructural”, “DB-SE-AE Accions a l’Edificació”, “DB-SE-C Fonaments”, “DB-SE-A Acer”, “DB-

SE-F Fàbrica” i “DB-SE-M Fusta”, especifiquen parà- metres objectius i procediments el compliment dels quals assegura la satisfac-

ció de les exigències bàsiques. i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de seguretat esttructural.
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10.1. Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabilitat
La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de manera que es mantingui la resistència 

i l’estabilitat davant de les accions i influències previsibles durant les fases de construcció i usos previstos dels edificis, i que un 

esdeveniment extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el manteni-

ment previst.

10.2. Exigència bàsica SE 2: Aptitud al servei
L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de manera que no es produeixin deformacions inadmissibles, es 

limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’un comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anoma-

lies inadmissibles.

5.3.2.	 Bases de càlcul

a)  Període de servei previst
50 anys, segons CTE DB-SE 1.1.4.

b)  Simplificacions efectuades per a la modelització
Per als sostres es modelitza de forma simplificada considerant els elements lineals com a rectes (Biguetes, corretges, i compo-
nents de les encavallades) tots modelitzats segons un comportament elàstic lineal.
S’adopten simplificacions pel costat de la seguretat: Consideració de recolzament isostàtic per a biguetes.

c)  Característiques mecàniques considerades per als materials

Fusta en elements existents
Per a elements existents no es coneix la classe resistent de biguetes ni encavallades. Per a la redacció de projecte es verifiquen 
els elements existents considerant les classes resistents següents:
•	 C16 per a corretges
•	 C22 per a encavallades
El projecte preveu una diagnosi de l’estat dels elements estructurals de fusta de tipus qualitatiu i quantitatiu determinant 
l’estat de degradació, atacs biòtics i caracterització determinant Classe resistent.

En cas de discrepància es procedirà a una nova verificació de l’estructura existent.

Fusta en elements nous
Per a elements nous es considera:
•	 Fusta serrada de pi massís C22 o superior

Acer en elements existents
Pels elements d’acer existents, per la seva època estimada d’implantació, es consideren els següents paràmetres:
•	 Límit Elàstic (N/mm2):			   120
•	 Nivell de Control Previst: 		  Normal
•	 Coeficient de Minoració:		  2
•	 Resistència de càlcul: fyk (N/mm2):	 370/

d)  Geometria global
Veure plànols de projecte.

e)  Exigències relatives a capacitat portant, aptitud al servei i durabilitat

Capacitat portant
Es realitzen les verificacions d’estabilitat:

	

Ed,dst ≤ Ed,est
on :
Ed,dst  valor de càlcul de l ' efecte de les accions desestabilitzadores
Ed,est  valor de càlcul de l ' efecte de les accions estabilitzadores

i resistència:

	

Ed ≤ Rd
on :
Ed  valor de càlcul de l ' efecte de les accions
Rd  valor de càlcul de la resistència corresponent
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Combinació d’accions

	

Combinació d ' accions situacions Persistents o transitòries
j≥1

γG, j ·Gk, j + γP ·P + γQ,1 ·Qk,1 + 
i>1

γQ,i ·ψ0,i ·Qk,i
onγ  Coeficients de majoració de càrregues
G  Accions permanents característiques
P  Pretensat
Q  Accions variables característiquesψ0  Coeficients simultaneïtat valors de combinació

	

Combinació d ' accions situacions Accidentals
j≥1

γG, j ·Gk, j + γP ·P + Ad + γQ,1 ·ψ1,1 ·Qk,1 + 
i>1

γQ,i ·ψ2,i ·Qk,i

onγ  Coeficients de majoració de càrregues (prenen valor 0 en efectes favorables i valor 1 en efectes desfavorables)
G  Accions permanents característiques
P  Pretensat
Ad  Acció accidental en valor de càlcul
Q  Accions variables característiquesψ1  Coeficients simultaneïtat situació freqüentψ2  Coeficients simultaneïtat situació quasi permanent

La simplificació vàlida per aquest cas, per a la situació d’incendi, queda de la següent forma:

	

Combinació d ' accions situacions Accidentals cas de foc en cobertes d ' edificis amenys de 1000m d ' altitud
j≥1
Gk, j + ψ1,1 ·Qk,1

on
G  Accions permanents característiques
Q  Accions variables característiques (la pèssima és el vent)ψ1  Coeficients simultaneïtat situació freqüent

Es recull la combinació d’accions per a sisme tot i que pel tipus d’intervenció i edifici no es verifica mitjançant càlcul1.

	

Combinació d ' accions situació accidental sísmica
j≥1

Gk, j + P + Ad + 
i>1

ψ2,i ·Qk,i

on
G  Accions permanents característiques
P  Pretensat
Ad  Acció accidental en valor de càlcul
Q  Accions variables característiquesψ2  Coeficients simultaneïtat situació quasi permanent

En aquest cas per a coeficients de les accions es pren segons CTE:

1	 La intervenció és local. Es considera que no es modifica el comportament global de l’estructura de l’edifici, que no s’incrementa significa-

tivament el descens de càrregues, i que Segons NCSE 02, per l’acceleració sísmica bàsica del municipi, la importància de l’edifici, considerant el seu 

número de plantes, i el suficient arriostrament horitzontal de la seva estructura, queda exempt  d’aplicació de la norma de construcció sismoresisten 

t.
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i per a coeficients de simultaneïtat:

Aptitud al servei
Verificacions en situacions de tipus característic. Accions de curta durada amb efectes irreversibles

	

Combinació d ' accions situació característica ELS
j≥1
Gk, j + P + Qk,1 + 

i>1
ψ0,i ·Qk,i

on
G  Accions permanents característiques
P  Pretensat
Q  Accions variables característiquesψ0  Coeficients simultaneïtat valors de combinació

Verificacions  en situacions de tipus freqüent. Accions de curta durada amb efectes reversibles
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Combinació d ' accions situació freqüent ELS
j≥1
Gk, j + P + ψ0,1 ·Qk,1 + 

i>1
ψ2,i ·Qk,i

on
G  Accions permanents característiques
P  Pretensat
Q  Accions variables característiquesψ1  Coeficients simultaneïtat situació freqüentψ2  Coeficients simultaneïtat situació quasi permanent

 Verificacions  en situacions de tipus quasi permanent. Accions de llarga durada

	

Combinació d ' accions situació quasi permanent ELS
j≥1
Gk, j + P + 

i>1
ψ2,i ·Qk,i

on
G  Accions permanents característiques
P  Pretensat
Q  Accions variables característiquesψ2  Coeficients simultaneïtat situació quasi permanent

Límits de fletxa admissibles

	

Fletxa activa (després de la posada en servei de l’ element) en situació característca serà :
1

500
de la llum  Per a sostres o bigues que afecten elements fràgils o paviments rígids sense juntes

1

400
de la llum  Per a sostres o bigues que afecten elements ordinaris o paviments amb juntes

1

300
de la llum  Per a sostres o bigues que afecten altres elements més flexibles

	

Límit per deformacions produides per accions de curta durada en situació característca serà
1

350
de la llum  Per a garantir el confort dels usuaris

	

Límit per deformacions en qualsevol de les combinacions quasipermanents
Combinació quasipermanent

1

300
de la llum  Per a garantir l’ aparença dels elements horitzontals

Durabilitat

f)  Accions, combinacions i  coeficients de seguretat  adoptats
S’adopta una acció característica pels pesos propis de 1,90  kN/m² (corresponent una càrrega lineal per a cada bigueta de 1,14  
kN/ml).

S’adopta una sobrecàrrega d’ús considerant el cas de coberta lleugera amb un valor de 0,4kN/m².

S’adopta una càrrega de neu segons CTE de 0,45 kN/m² .

S’adopta una càrrega de vent segons CTE de 0,2kN/m² (en situació de succió la càrrega a considerar és de -0,3 kN/m²).

Per al cas concret de l’encavallada més desfavorable es pren:	

	

Per al cavall III les càrregues puntuals procedents de cada parell de biguetes que recolzen sobre el cavall són :

Longitud que tributa  3.68m

2
+ 2.95m

2
= 3.31m

Pes propi  1.18
kN

ml
×3.31 ml = 3.90 kN

Vent  0.2
kN

m2
×0.6m×3.31m = 0.40 kN

Neu  0.45
kN

m2
×0.6m×3.31m = 0.90 kN

Us  0.4
kN

m2
×0.6m×3.31m = 0.80 kN



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL

Núria Anguera Torrell  •   anguera.nuria@gmail.com  •   619 02 44 51  	   Jordi Flos Prats  •   jordiflos@gmail.com  •  609 95 03 57

ANNEXOS DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA - pàgina 245 de 278

Casos de càrrega adoptats
Caso Descripción de Peso propio - Factor en dirección

de carga caso de carga Para resolver Categoría de acción Activo X Y Z Comentario

CC1 PP - PES PROPI + Permanente + 0,00 0,00

CC2 CM - CÀRREGUES MORTES + Permanente - 0,00 0,00

CC3 SU - SOBRECÀRREGA ÚS MANTENIMENT + Sobrecarga de uso - Categoría H: cubiertas - 0,00 0,00 0,00

CC4 SN - SOBRECÀRREGA DE NEU + Nieve (H £ 1000 m.s.n.m.) - 0,00 0,00 0,00

CC5 SV - SOBRECÀRREGA DE VENT + Viento - 0,00 0,00 0,00

Combinacions de càrrega adoptades

Com-

bin.
Combinación de carga CC.1 CC.2 CC.3 CC.4 CC.5 CC.6

de 

carga
SP Descripción Para resolver

Fac-

tor
Núm.

Fac-

tor
Núm.

Fac-

tor
Núm.

Fac-

tor
Núm.

Fac-

tor
Núm.

Fac-

tor
Núm.

Comen-

tario

CO1 0 ELU - PERMANENT + 1,35 CC1 1,35 CC2

CO2 0 ELU - CURTA DURADA + 1,35 CC1 1,35 CC2 1,50 CC3 0,75 CC4 0,90 CC5

CO3 0 ELU - FOC + 1,00 CC1 1,00 CC2 0,50 CC5

CO4 0 ELS - G (FRACC. PERMANENT) + 1,00 CC1 1,00 CC2

CO5 0 ELS - CARACTERÍSTIQUES  (FRACC. VARIABLE) + 1,00 CC3 0,50 CC4

CO6 0 ELS - FREQÜENT (FRACC. VARIABLES) + 0,50 CC5

Combinacions de resultats per a ELS

Combin.
Combinación de 

resultados
Carga.1 Carga.2 Carga.3

de result. SP
Descrip-

ción

Para 

resolver
Factor Núm. Crit. Gr. Factor Núm. Crit. Gr. Factor Núm. Crit. Gr.

CR1 0 W1 + 1,00 CO4 v -

CR2 0 W2 + 0,60 CO4 v -

CR3 0 W3 + 1,00 CO5 v -

CR4 0 WTOT + 1,00 CR1 v - 1,00 CR2 v - 1,00 CR3 v -

CR5 0 WACT + 1,00 CR2 v - 1,00 CR3 v -

g)  Mètode de càlcul
Per als elements secundaris (Biguetes) s’adopta un càlcul manual amb un full de càlcul amb les simplificacions següents del 
costat de la seguretat. Es considera els elements birecolzats en comportament elàstic lineal, i per la naturalesa dels materials 
de les pròpies biguetes es considera els casos determinants ja que es té en compte la durada de les càrregues, tant pel que fa a 
la resistència com pel que fa a les deformacions. En aquest cas, es considera dues combinacions significatives que representen 
les pèssimes corresponents a situació permanent i a situació de curta durada.
En el cas de les encavallades s’adopta un càlcul matricial amb les hipòtesis i combinacions ja esmentades, en règim elàstic 
lineal. Per a cada secció existent s’aïlla els esforços pèssims i es verifica manualment la seva validesa segons DB SE M veure “7. 
Annex verificacions seccions i unions encavallades” a la pàgina 255. Per a les encavallades, com a elements principals de l’es-
tructura es considera la situació extraordinària d’incendi estimant que el tirant metàl·lic disposarà de protecció ignífuga R302, 
mentre que les seccions de fusta es consideraran segons el mètode de les seccions reduïdes.

h)  Modalitat de control
Es preveu un control normal

5.3.3.	 Resultats de càlcul encavallades
Es recullen per a cada tipus de secció, els resultats d’esforços pèssims dels quals s’ha verificat la seva validesa.

a)  Combinació C01

Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

Sección núm. 1: RD 22

2 3 0,00 5,49 0,00 0,00

2	 El tirant del cavall és de diàmetre 2.25cm (massivitat 177.778m-1 de cara a prescripció protecció ignífuga per a emprimacions possibles per 

a pintura intumescent tipus PROMAPAINT®-SC4 o equivalents):
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Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

4 1,03 5,53 0,00 0,00

2 MAX N 1,03 5,53 0,00 0,00

2 MIN N 0,00 5,49 0,00 0,00

Sección núm. 2: REC 150X225

3 5 0,00 -50,64 11,81 0,00

0,60 -50,63 11,58 7,05

0,60 -49,24 6,50 7,05

1,21 -49,23 6,12 10,92

1,21 -47,82 1,05 10,92

1,82 -47,79 0,62 11,43

1,82 -46,34 -4,45 11,43

2,43 -46,27 -4,84 8,58

2,43 -44,80 -9,89 8,58

3,04 -44,73 -10,16 2,44

3,04 -43,24 -15,21 2,44

3,65 -43,22 -15,29 -6,91

3,65 -41,74 -20,34 -6,91

3,73 -41,74 -20,34 -8,52

3,73 -40,19 -25,64 -8,52

3,77 -40,19 -25,64 -9,61

3,77 -3,62 12,35 -9,61

4,26 -3,55 12,26 -3,59

4,26 -2,09 7,20 -3,59

4,87 -2,04 7,07 0,76

4,87 -0,58 2,01 0,76

5,48 -0,54 1,88 1,95

5,48 0,92 -3,18 1,95

6 6,08 0,96 -3,31 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00

0,17 0,00 -0,04 0,00

0,17 45,78 0,39 0,00

3,75 45,78 -0,39 -0,01

3,75 45,78 5,09 -0,01

5,59 45,74 5,03 9,18

5,59 0,14 -21,86 9,18

8 6,01 0,18 -21,96 0,00

4 MAX N 3,75 45,78 5,09 -0,01

3 MIN N 0,00 -50,64 11,81 0,00

3 MAX Vz 3,77 -3,62 12,35 -9,61

3 MIN Vz 3,73 -40,19 -25,64 -8,52

3 MAX My 1,82 -47,79 0,62 11,43

3 MIN My 3,77 -40,19 -25,64 -9,61

Sección núm. 3: REC 150X195

1 1 0,00 -52,74 0,18 0,00

2 2,08 -52,94 -0,18 0,00

1 MAX N 0,00 -52,74 0,18 0,00

1 MIN N 2,08 -52,94 -0,18 0,00

1 MAX Vz 0,00 -52,74 0,18 0,00

1 MIN Vz 2,08 -52,94 -0,18 0,00

1 MAX My 1,04 -52,84 0,00 0,10
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Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

1 MIN My 0,00 -52,74 0,18 0,00

b)  Combinació C02

Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

Sección núm. 1: RD 22

2 3 0,00 7,23 0,00 0,00

4 1,03 7,27 0,00 0,00

2 MAX N 1,03 7,27 0,00 0,00

2 MIN N 0,00 7,23 0,00 0,00

Sección núm. 2: REC 150X225

3 5 0,00 -70,14 17,01 0,00

0,60 -70,15 16,68 10,17

0,60 -68,31 9,42 10,17

1,21 -68,34 8,79 15,77

1,21 -66,45 1,55 15,77

1,82 -66,42 0,82 16,49

1,82 -64,46 -6,41 16,49

2,43 -64,37 -7,06 12,36

2,43 -62,35 -14,27 12,36

3,04 -62,25 -14,68 3,48

3,04 -60,20 -21,88 3,48

3,65 -60,20 -21,90 -9,96

3,65 -58,16 -29,11 -9,96

3,73 -58,18 -29,08 -12,27

3,73 -56,12 -36,05 -12,27

3,77 -56,13 -36,03 -13,79

3,77 -4,88 17,55 -13,79

4,26 -4,77 17,46 -5,23

4,26 -2,77 10,25 -5,23

4,87 -2,72 10,12 0,98

4,87 -0,74 2,90 0,98

5,48 -0,70 2,77 2,71

5,48 1,29 -4,45 2,71

6 6,08 1,34 -4,58 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00

0,17 0,00 -0,04 0,00

0,17 64,34 0,43 0,00

3,75 64,34 -0,33 0,17

3,75 64,35 6,90 0,17

5,59 64,27 7,18 12,87

5,59 0,28 -30,67 12,87

8 6,01 0,36 -30,77 0,00

4 MAX N 3,75 64,35 6,90 0,17

3 MIN N 0,60 -70,15 16,68 10,17

3 MAX Vz 3,77 -4,88 17,55 -13,79

3 MIN Vz 3,73 -56,12 -36,05 -12,27

3 MAX My 1,82 -66,42 0,82 16,49

3 MIN My 3,77 -56,13 -36,03 -13,79

Sección núm. 3: REC 150X195

1 1 0,00 -74,15 0,18 0,00

2 2,08 -74,35 -0,18 0,00
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Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

1 MAX N 0,00 -74,15 0,18 0,00

1 MIN N 2,08 -74,35 -0,18 0,00

1 MAX Vz 0,00 -74,15 0,18 0,00

1 MIN Vz 2,08 -74,35 -0,18 0,00

1 MAX My 1,04 -74,25 0,00 0,10

1 MIN My 0,00 -74,15 0,18 0,00

c)  Combinació C03 (incendi)

Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

Sección núm. 1: RD 22

2 3 0,00 4,27 0,00 0,00

4 1,03 4,30 0,00 0,00

2 MAX N 1,03 4,30 0,00 0,00

2 MIN N 0,00 4,27 0,00 0,00

Sección núm. 2: REC 150X225 (81x156)

3 5 0,00 -38,89 9,09 0,00

0,60 -38,88 8,94 5,43

0,60 -37,84 4,98 5,43

1,21 -37,83 4,73 8,40

1,21 -36,78 0,78 8,40

1,82 -36,75 0,50 8,80

1,82 -35,68 -3,44 8,80

2,43 -35,64 -3,70 6,61

2,43 -34,55 -7,64 6,61

3,04 -34,50 -7,82 1,88

3,04 -33,40 -11,77 1,88

3,65 -33,38 -11,83 -5,34

3,65 -32,29 -15,78 -5,34

3,73 -32,29 -15,77 -6,59

3,73 -31,09 -19,90 -6,59

3,77 -31,09 -19,90 -7,44

3,77 -2,63 9,61 -7,44

4,26 -2,58 9,53 -2,76

4,26 -1,50 5,59 -2,76

4,87 -1,47 5,49 0,62

4,87 -0,39 1,54 0,62

5,48 -0,36 1,44 1,53

5,48 0,72 -2,50 1,53

6 6,08 0,75 -2,60 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00

0,17 0,00 -0,03 0,00

0,17 35,58 0,29 0,00

3,75 35,58 -0,30 -0,02

3,75 35,59 3,97 -0,02

5,59 35,56 3,88 7,12

5,59 0,09 -16,97 7,12

8 6,01 0,11 -17,05 0,00

4 MAX N 3,75 35,59 3,97 -0,02

3 MIN N 0,00 -38,89 9,09 0,00

3 MAX Vz 3,77 -2,63 9,61 -7,44

3 MIN Vz 3,73 -31,09 -19,90 -6,59

3 MAX My 1,82 -36,75 0,50 8,80
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Barra Nudo Posición Fuerzas [kN] Momentos [kNm]

núm. núm. x [m] N Vz My

3 MIN My 3,77 -31,09 -19,90 -7,44

Sección núm. 3: REC 150X195 (81x126)

1 1 0,00 -41,00 0,13 0,00

2 2,08 -41,15 -0,13 0,00

1 MAX N 0,00 -41,00 0,13 0,00

1 MIN N 2,08 -41,15 -0,13 0,00

1 MAX Vz 0,00 -41,00 0,13 0,00

1 MIN Vz 2,08 -41,15 -0,13 0,00

1 MAX My 1,04 -41,07 0,00 0,07

1 MIN My 0,00 -41,00 0,13 0,00

d)  Verificacions de resistència
Es verifica la validesa de totes les seccions en cada combinació d’hipòtesis de ELU per a cada secció crítica veure “7. Annex veri-
ficacions seccions i unions encavallades” a la pàgina 255. Al mateix annex es verifica les tensions concentrades corresponents 
als nusos tradicionals de l’encavallada (tirant-cavall, i tornapunta amb cavall i amb tirant).
Tots els resultats són vàlids per a una fusta massissa que s’ha considerat C22 pel seu aspecte visual (i que caldrà contrastar amb 
diagnosi i caracterització dels elements de fusta, previ a les obres). En situació d’incendi i amb els paràmetres contemplats, les 
parts de fusta no requereixen tractament ignífug. El tirant d’acer s’haurà de revestir amb esmalt ignífug per a una R30.

5.3.4.	 Resultats de càlcul biguetes
De les verificacions realitzades es considera que, per a les càrregues finals considerades i situacions, totes les biguetes verifica-
des satisfan els paràmetres de seguretat estructural que estableix el CTE, amb els següents comentaris i aclariments.
Per una banda, les verificacions són vàlides per a aquells elements que es trobin  sans i que en obra o fruit de la inspecció i 
diagnosi prevista no resultin amb defectes (de integritat o de capacitat resistent). En particular:
•	 S’ha considerat per a totes les biguetes noves classe C22.
•	 Per al tram A-B-C s’ha verificat que les seccions existents compleixen per a C14.
•	 Per al tram D s’ha verificat que les seccions existents compleixen per a C16.
•	 Pel seu estat es preveu la substitució del tram A amb secció mínima 12x14cm de classe C22.
•	 S’ha descartat les opcions que comporten augmentar les càrregues mortes sobre les biguetes existents.

5.3.5.	 Resultats de càlcul corretges entramat lleuger
S’han verificat de la mateixa manera que les biguetes existents, resultant vàlida la secció de 80x120cm considerant elements 
isostàtic entre encavallades. Una solució amb elements continus entre el cavall I i Mur de mitgera (amb recolzament a cavalls II 
i III seria també vàlida per a la mateixa secció. Veure “8. Annex verificacions biguetes existents i nou entramat” a la pàgina 269 

Deformacions
Pel que fa els elements analitzats, puntualment es preveu la reparació dels elements secundaris que ho requereixin. No es 
preveu necessària, però, una actuació extensiva.

a)  Verificacions a elements principals
Compleixen amb els paràmetres que fixa el CTE per a l’estat final de càrregues previst.

b)  Verificacions elements secundaris
En la seva situació actual les deformacions mesurades i calculades no estan dins els límits que preveu el Document bàsic de 
SE del CTE. No obstant, per la tipologia i valor històric del conjunt, pel fet que no es variarà l’estat de càrregues sobre aquests 
elements (pesos morts) i que es minimitzen les sobrecàrregues sobre els mateixos, es considera vàlida la situació actual dels 
mateixos.
Prenent els criteris i límits que estableix el EC-5, els elements analitzats estan dins dels valors considerats acceptables pel que 
fa a fletxa instantània i fletxa final. 

Reus,  Abril de 2024

 

Jordi Flos, arquitecte





6.	 Annex justificació pesos elements constructius considerats
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TAULES Justificació pesos elements constructius 

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,04 0,04  kN/m²

0,084 0,14  kN/m²

0,17 0,17  kN/m²

---
---

Subtotal= 1,35  kN/m²

Per element = 0,81  kN/ml

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,35 0,35  kN/m²

0,12 0,12  kN/m²

0,35 0,35  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,04 0,04  kN/m²

0,084 0,14  kN/m²

Subtotal= 2,00  kN/m²

Per element = 1,20  kN/ml

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,015 0,02  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,04 0,04  kN/m²

0,2 0,20  kN/m²

0,084 0,14  kN/m²

Subtotal= 1,90  kN/m²

Per element = 1,14  kN/ml

Bigueta 12X14cm

Aïllamnet llana mineral 12kg/m3
Base morter de calç

Solera rajol
Enllatat

Cabirons entramat + tauler

Solera rajol
Enllatat

Bigueta 12X14cm

Tots els trams

Teula àrab

Pes coberta estat actual (estructura biguetes)

Pes coberta estat rehabilitat Solució proposta inicial (estructura biguetes)

Pes coberta estat rehabilitat Solució lleugera (total transmès a encavalllades)

Tots els trams

Teula àrab
Solera rajol

Enllatat
Bigueta 12X14cm

Fals sostre i subestructura

Tots els trams

Teula àrab
Base morter lleuger (35mm LaterMix facile)

Aïllamnet suro
Base morter lleuger
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TAULES Justificació pesos elements constructius 

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0 ---

0,015 0,02  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,04 0,04  kN/m²

0 ---
0,084 0,14  kN/m²

Subtotal= 1,20  kN/m²

Per element = 0,72  kN/ml

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,135 0,14  kN/m²

0,04 0,07  kN/m²

---
---
---
---

Subtotal= 0,70  kN/m²

Per element = 0,42  kN/ml

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 1,00 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,11 0,11  kN/m²

---
---
---
---
---

Subtotal= 0,61  kN/m²

Per element = 0,61  kN/ml

Pes coberta estat rehabilitat Solució lleugera fracció transmesa a biguetes existents)

Tots els trams

Teula àrab
Aïllamnet llana mineral 12kg/m3

Base morter de calç
Solera rajol

Enllatat
Cabirons entramat (max 12x12 dens 420kg/m3)

Bigueta 12X14cm

Pes coberta estat rehabilitat (fracció transmesa sobre entramat nou)

Tots els trams

Teula àrab
Tauler (Max 19mm) dens. 720kg/m3)

Cabirons entramat (max 12x12 dens 420kg/m3)

materials sobre tauler particules

teula
tauler 15mm



TAULES Justificació pesos elements constructius 

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0 ---

0,015 0,02  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,5 0,50  kN/m²

0,04 0,04  kN/m²

0 ---
0,084 0,14  kN/m²

Subtotal= 1,20  kN/m²

Per element = 0,72  kN/ml

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 0,60 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,135 0,14  kN/m²

0,04 0,07  kN/m²

---
---
---
---

Subtotal= 0,70  kN/m²

Per element = 0,42  kN/ml

DADES:

CÀRREGUES SEGONS DB-S-AE
Situació: Intereix: 1,00 m

kN/ml kN/m2 kN/m2
0,5 0,50  kN/m²

0,11 0,11  kN/m²

---
---
---
---
---

Subtotal= 0,61  kN/m²

Per element = 0,61  kN/ml

Pes coberta estat rehabilitat Solució lleugera fracció transmesa a biguetes existents)

Tots els trams

Teula àrab
Aïllamnet llana mineral 12kg/m3

Base morter de calç
Solera rajol

Enllatat
Cabirons entramat (max 12x12 dens 420kg/m3)

Bigueta 12X14cm

Pes coberta estat rehabilitat (fracció transmesa sobre entramat nou)

Tots els trams

Teula àrab
Tauler (Max 19mm) dens. 720kg/m3)

Cabirons entramat (max 12x12 dens 420kg/m3)

materials sobre tauler particules

teula
tauler 15mm

7.	 Annex verificacions seccions i unions encavallades
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REFERÈNCIA:  235 Nusos encavallada             

Verificació encavallada

COMPROBACIÓ DE SECCIONS EN SITUACIÓ NORMAL
Per a cada tipus de secció existent es verifica els valors crítics dels esforços màxims calculats

Tracció paral·lela a la fibra (6.1.2.)

Verificacó:

σt,0,d ≤ ft,0,d

on :σt,0,d  tensió de càlcul a tracció paral · lela a la fibra
ft,0,d  resistència de càlcul a tracció paral · lela a la fibra

Comprovació  secció  pèssima - tirant  inferior  (barra  4) . Considerant  classe  de  servei  1  i  Fusta  C22 . Secció  de  150 mm  x  
200 mm .
Situació de curta durada Nd1 = 64.35 kN.
Situació permanent Nd2 = 45.78 kN.

ft,0,d1 = kmod
ft,0,kγM

= 0.9× 13

1.3
= 9 N

mm2

ft,0,d2 = kmod
ft,0,kγM

= 0.6× 13

1.3
= 6 N

mm2

σt,0,d1 = Nd1

A
= 64.35 kN

150 mm×200 mm
= 0.002145 kN

mm2
× 1000 N

kN
= 2.145 N

mm2

σt,0,d2 = Nd2

A
= 45.78 kN

150 mm×200 mm
= 0.001526 kN

mm2
× 1000 N

kN
= 1.526 N

mm2

Índexos d’aprofitament

It,d1 = σt,0,d1

ft,0,d1
= 2.145 N

mm2

9 N
mm2

= 0.24 ≤ 1

It,d2 = σt,0,d2

ft,0,d2
= 1.526 N

mm2

6 N
mm2

= 0.25 ≤ 1

Compressió paral·lela a la fibra (6.1.4.)

Verificacó:

σc,0,d ≤ fc,0,d

on :σc,0,d  tensió de càlcul a compressió paral · lela a la fibra
fc,0,d  resistència de càlcul a compressió paral · lela a la fibra
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Comprovació  secció  pèssima - cavall superior  (barra  3) . Considerant  classe  de  servei  1  i  Fusta  C22 . Secció  de  150 mm  
x  200 mm.
Situació de curta durada Nd1 = -70.15 kN
Situació permanent Nd2 = -50.64 kN.

fc,0,d1 = kmod
fc,0,kγM

= 0.9× 20

1.3
= 13.8462

N

mm2

fc,0,d2 = kmod
fc,0,kγM

= 0.6× 20

1.3
= 9.23077

N

mm2

σc,0,d1 = N

A
= -70.15 kN

150 mm×200 mm
= -0.00233833 kN

mm2
× 1000 N

kN
= -2.33833 N

mm2

σc,0,d2 = N

A
= -50.64 kN

150 mm×200 mm
= -0.001688 kN

mm2
× 1000 N

kN
= -1.688 N

mm2

Índexos d’aprofitament

Ic,d1 = σc,0,d1

fc,0,d1
= - 2.33833 N

mm2

-13.8462 N
mm2

= 0.17 ≤ 1

Ic,d2 = σc,0,d2

fc,0,d2
= - 1.688 N

mm2

-9.23077 N
mm2

= 0.18 ≤ 1

Flexió simple (6.1.4.)

Verificacó:

σm,d ≤ fm,d

on :σm,d  tensió de càlcul a flexió
fm,d  resistència de càlcul a flexió

Determinació de tensió per flector:

σ = Md

I
z

i la tensió màxima serà :

σmax = Md

W
on per a seccions rectangulars W = 1

6
b×h2

on :
b  Base
h  altura

Per a la secció 150 x225mm, considerant classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B3 (cavall).
Per a combinació C02 situació de curta durada Md1 = 16.49 kN m.
Per a combinació C01 situació permanent Md2 = 11.43 kNm. .

fm,d1 = kmod
fm,kγM

= 0.9× 22

1.3
= 15.2308

N

mm2

fm,d2 = kmod
fm,kγM

= 0.6× 22

1.3
= 10.1538

N

mm2

σmax = Md

W
= Md

1
6

b×h2
= 6 Md

b h2

σm,d1 = Md

W
= 6 Md

b h2
= 6 × 16.49 kN m

150 mm×(225 mm)2 = kN (0.0000130291 m)
mm3

× 1000 mm 1000 N

m kN
= 13.0291 N mm2

2   235 Verificació nusos encavallada.nb
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σm,d2 = Md

W
= 6 Md

b h2
= 6 × 11.43 kN m

150 mm×(225 mm)2 = kN 9.03111×10-6 m
mm3

× 1000 mm 1000 N

m kN
= 9.03111 N mm2

Índexos d’aprofitament

Im,d1 = σm,d1

fm,d1
= 13.0291 N

mm2

15.231 N
mm2

= 0.86 ≤ 1

Im,d2 = σm,d2

fm,d2
= 9.03 N

mm2

10.15 N
mm2

= 0.89 ≤ 1

Tallant (6.1.4.)

Verificacó:

τd ≤ fv,d

on :τd  tensió de càlcul a tallant
fv,d  resistència de càlcul a tallant (paral · lel o rodadura)
en cas de rodadura fv,d  2× ft,90,d

Determinació de tensió per tallant en seccions rectangulars:

τ(z) = 1.5
Qd 1.5 h2 - 6 z2

b×h3

i la tensió màxima serà :

τmax = 1.5
Qd

b×h
on :

on :
Qd  Esforç tallantde càlcul
b  Base secció
h  Altura secció

Per a la secció 150 x225mm, considerant classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B3 (cavall).
Per a combinació C02 situació de curta durada Qd1 = -36.5 kN.
Per a combinació C01 situació permanent Qd2 = -26.64 kN .

fv,d1 = kmod
fv,kγM

= 0.9× 3.8

1.3
= 2.63077

N

mm2

fv,d2 = kmod
fv,kγM

= 0.6× 3.8

1.3
= 1.75385

N

mm2

τmax = 1.5
Qd

b×h

τd1 = 1.5
Qd1

b×h
= 1.5

-36.5 kN

150 mm×225 mm
= -0.00162222 kN

mm2
× 1000 N

kN
= -1.62222 N

mm2

τd2 = 1.5
Qd2

b×h
= 1.5

-26.64 kN

150 mm×225 mm
= -0.001184 kN

mm2
× 1000 N

kN
= -1.184 N

mm2

Índexos d’aprofitament

Iv,d1 = τd1

fv,d1
= -1.62222 N

mm2

-2.63077 N
mm2

= 0.62 ≤ 1

235 Verificació nusos encavallada.nb  3
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Iv,d2 = τd2

fv,d2
= -1.184 N

mm2

-1.75385 N
mm2

= 0.67 ≤ 1

COMPROBACIÓ DE SECCIONS EN SITUACIÓ D’INCENDI
Per  a  cada  tipus  de  secció  existent  es  verifica  els  valors  crítics  dels  esforços  màxims  calculats  considerant  el  mètode  de  les  seccions
reduides
Per a calcular la secció reduida en temps d’incendi de 30 minuts, s’aplica:

def = dchar,n + k0 ·d0

on :
def  Profunditat eficaç de carbonització
dchar,n  Profunditat carbonitzada nominal dchar,n = βn · t on per a conífera massissa βn  0.8 mm /min
k0  t /20 ≮ 1 (t temps en min)
d0  Valor de 7 mm

En aquest cas:

def = dchar,n + k0 ·d0 = 0.8
mm

min
×30 min + 30

20
×7 mm = 34.5 mm

Pertant la secció 150 x225mm passa a ser de 81×156 mm
i la de 150 x195mm passa a ser de 81×126 mm

Tracció paral·lela a la fibra en incendi (6.1.2.)

Verificacó:

σt,0,d ≤ ft,0,d

on :σt,0,d  tensió de càlcul a tracció paral · lela a la fibra
ft,0,d  resistència de càlcul a tracció paral · lela a la fibra

Comprovació secció pèssima reduida 81 x156mm, considerant R30,
classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B4 (tirant inferior).
Per a combinació C03 situació extrahordinària per foc Nd = 35.59 kN.

ft,0,d = kmod kfi
ft,0,kγM

= 1.0×1.25× 13 N
mm2

1.0
= 16.25

N

mm2

kfi  ve determinat segons CTE DB - SI Annex E 2.1.
kmod  1.0 segons CTE DB - SI Annex E 2.1.

σt,0,d = Nd

A
= 35.59 kN

81 mm×156 mm
= 0.00281656 kN

mm2
× 1000 N

kN
= 2.81656 N

mm2

Índexos d’aprofitament

It,d = σt,0,d1

ft,0,d1
= 2.81656 N

mm2

16.25 N
mm2

= 0.17 ≤ 1

Compressió paral·lela a la fibra en incendi (6.1.4.)

Verificacó:

σc,0,d ≤ fc,0,d

4   235 Verificació nusos encavallada.nb
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on :σc,0,d  tensió de càlcul a compressió paral · lela a la fibra
fc,0,d  resistència de càlcul a compressió paral · lela a la fibra

Comprovació secció pèssima reduida 81 x156mm, considerant R30,
classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B3 (cavall superior ).
Per a combinació C03 situació extrahordinària per foc Nd = -38.89 kN.

fc,0,d = kmod kfi
fc,0,kγM

= 1.0×1.25× 20 N
mm2

1.0
= 25. N

mm2

σc,0,d = N

A
= -38.89 kN

81 mm×156 mm
= -38.89 kN

81 mm×156 mm
× 1000 N

kN
= -3.07771 N

mm2

Índexos d’aprofitament

Ic,d = σc,0,d1

fc,0,d1
= - 3.07771 N

mm2

-25 N
mm2

= 0.12 ≤ 1

Comprovació secció pèssima reduida 81 x126mm, considerant R30,
classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B1 (tornapunta).
Per a combinació C03 situació extrahordinària per foc Nd = -41.15 kN.

fc,0,d = kmod kfi
fc,0,kγM

= 1.0×1.25× 20 N
mm2

1.0
= 25. N

mm2

σc,0,d = N

A
= -41.15 kN

81 mm×126 mm
= -0.00403194 kN

mm2
× 1000 N

kN
= -4.03194 N

mm2

Índexos d’aprofitament

Ic,d = σc,0,d2

fc,0,d2
= - 4.03194 N

mm2

-25 N
mm2

= 0.16 ≤ 1

Flexió simple en incendi (6.1.4.)

Verificacó:

σm,d ≤ fm,d

on :σm,d  tensió de càlcul a flexió
fm,d  resistència de càlcul a flexió

Determinació de tensió per flector:

σ = Md

I
z

i la tensió màxima serà :

σmax = Md

W
on per a seccions rectangulars W = 1

6
b×h2

on :
b  Base
h  altura

Per a la secció reduida 81 x156mm, considerant R30,
classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B3 (cavall).
Per a combinació C03 situació extrahordinària per foc Md = 8.80 kNm.

fm,d = kmod kfi
fm,kγM

= 1.0×1.25× 22

1.0
= 27.5

N

mm2

kfi  ve determinat segons CTE DB - SI Annex E 2.1.

235 Verificació nusos encavallada.nb  5
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kmod  1.0 segons CTE DB - SI Annex E 2.1.

σmax = Md

W
= Md

1
6

b×h2
= 6 Md

b h2

σm,d = Md

W
= 6 Md

b h2
= 6 × 8.80 kN m

81 mm×(156 mm)2 = 6 × 8.80 kN m

81 mm×(156 mm)2 × 1000 mm 1000 N

m kN
= 26.7855 N mm2

Índexos d’aprofitament

Im,d = σm,d1

fm,d1
= 26.7855 N

mm2

27.5 N
mm2

= 0.97 ≤ 1

Tallant en incendi (6.1.4.)

Verificacó:

τd ≤ fv,d

on :τd  tensió de càlcul a tallant
fv,d  resistència de càlcul a tallant (paral · lel o rodadura)
en cas de rodadura fv,d  2× ft,90,d

Determinació de tensió per tallant en seccions rectangulars:

τ(z) = 1.5
Qd 1.5 h2 - 6 z2

b×h3

i la tensió màxima serà :

τmax = 1.5
Qd

b×h
on :

on :
Qd  Esforç tallantde càlcul
b  Base secció
h  Altura secció

Per a la secció reduida 81 x156mm, considerant R30,
classe de servei 1 i fusta C22 els valors crítics són a la barra B3 (cavall).
Per a combinació C03 situació extrahordinària per foc Qd = -19.90 kN.

fv,d = kmod kfi
fv,kγM

= 1.0×1.25× 3.8

1.0
= 4.75

N

mm2

kfi  ve determinat segons CTE DB - SI Annex E 2.1.
kmod  1.0 segons CTE DB - SI Annex E 2.1.

τmax = 1.5
Qd

b×h

τd = 1.5
Qd1

b×h
= 1.5

-19.90 kN

81 mm×156 mm
= -0.0023623 kN

mm2
× 1000 N

kN
= -2.3623 N

mm2

Índexos d’aprofitament

Iv,d = τd

fv,d
= -2.3623 N

mm2

-4.75 N
mm2

= 0.50 ≤ 1

6   235 Verificació nusos encavallada.nb
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Comprobació unions tradicionals

NUS FAÇANA Cavall-tirant 

Condicions  segons  CTE  SE  M  situació  permanent  (Combinació  C01)

Condició a) "longitud cogote"

a ≤ Fd ×Cosβ
b× fv,dβ = 16 °

b = 150 mm

fv,d = 0.6× 3.8

1.3

N

mm2
= 1.75385 N

mm2

a ≥ 50.64 kN×0.96126

150 mm×1.75 N
mm2

≥ 185.44 mm (Compleix s ' estima que la longitud encastada a paret ≥ 8 cm)
Condició b) "profundidad barbilla"

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 16 °α = β/2 = 8 °

b = 150 mm

fc,0,d = 0.6× 20

1.3

N

mm2
= 9.231 N

mm2

fc,90,d = 0.6× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.11 N

mm2

fc,8,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 9.231 N

mm2

0.8× 9.231 N

mm2

1.11 N

mm2

sin2 8 + cos2 8

= 7.3848 N
mm2

6.653×0.019369 + 0.98063
= 6.656

N

mm2

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 50.64 kN×0.96126

150 mm×6.656 N
mm2

≥ 48 mm (Compleix l ' existent és de 60 mm)
Condició c) "altura del par"

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 16 °α = β = 16 °

b = 150 mmα = β = 16 °
b = 150 mm

fc,0,d = 0.6× 20

1.3

N

mm2
= 9.231 N

mm2

fc,90,d = 0.6× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.11 N

mm2

235 Verificació nusos encavallada.nb  7
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fc,16,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 9.231 N

mm2

0.8× 9.231 N

mm2

1.11 N

mm2

Sin16× π
180

2 + Cos16× π
180

2 = 5.17
N

mm2

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 50.64 kN×0.96126

150 mm×5.17 N
mm2

≥ 62.77 mm (Compleix l ' existent és de 225 mm)
Condicions  segons  CTE  SE  M  situació  curta durada  (Combinació  C02)

Condició a) "longitud cogote"

a ≤ Fd ×Cosβ
b× fv,dβ = 16 °

b = 150 mm

fv,d = 0.9× 3.8

1.3

N

mm2
= 2.63077 N

mm2

a ≥ 70.14 kN×0.96126

150 mm×2.63077 N
mm2

≥ 170.857 mm (Compleix s ' estima que la longitud encastada a paret ≥ 8 cm)
Condició b) "profundidad barbilla"

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 16 °α = β/2 = 8 °

b = 150 mm

fc,0,d = 0.9× 20

1.3

N

mm2
= 13.8462 N

mm2

fc,90,d = 0.9× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.66154 N

mm2

fc,8,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 13.8462 N

mm2

0.8× 13.8462 N

mm2

1.66154 N

mm2

Sin8× π
180

2 + Cos8× π
180

2 = 9.98138 N

mm2

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 70.14 kN×0.96126

150 mm×9.98138 N
mm2

≥ 45.0324 mm (Compleix l ' existent és de 60 mm)
Condició c) "altura del par"

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 16 °

b = 150 mmα = β = 16 °
b = 150 mm

fc,0,d = 0.9× 20

1.3

N

mm2
= 13.8462 N

mm2

fc,90,d = 0.9× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.66154 N

mm2

fc,16,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 13.8462 N

mm2

0.8× 13.8462 N

mm2

1.66154 N

mm2

Sin16× π
180

2 + Cos16× π
180

2 = 7.74323 N

mm2

8   235 Verificació nusos encavallada.nb
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d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 70.14 kN×0.96126

150 mm×7.74 N
mm2

≥ 58.073 mm (Compleix l ' existent és de 225 mm)

NUS TORNAPUNTA-TIRANT 30° TORNAPUNTA-CAVALL 45° 

Condicions  segons  CTE  SE  M  situació  permanent  (Combinació  C01)

Condició a) "longitud cogote"

a ≤ Fd ×Cosβ
b× fv,dβ = 30 °

b = 150 mm

fv,d = 0.6× 3.8

1.3

N

mm2
= 1.75385 N

mm2

a ≥ 52.94 kN×0.866025

150 mm×1.75 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 174.657 mm (Compleix ≥ 36 cm)

Condició b) "profundidad barbilla"

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 30 °α = β/2 = 15 °

b = 150 mm

fc,0,d = 0.6× 20

1.3

N

mm2
= 9.231 N

mm2

fc,90,d = 0.6× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.11 N

mm2

fc,15,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 9.231 N

mm2

0.8× 9.231 N

mm2

1.11 N

mm2

Sin15× π
180

2 + Cos15× π
180

2 = 5.35644 N

mm2

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 52.94 kN×0.866025

150 mm×5.36 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 57.0241 mm (Compleix l ' existent és de 65 mm)

Condició b) "profundidad barbilla" cas pèssim tirant - cavall

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 45 °α = β/2 = 22.5 °

b = 150 mm

fc,0,d = 0.6× 20

1.3

N

mm2
= 9.231 N

mm2

fc,90,d = 0.6× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.11 N

mm2

235 Verificació nusos encavallada.nb  9
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fc,22.5,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 9.231 N

mm2

0.8× 9.231 N

mm2

1.11 N

mm2

Sin22.5× π
180

2 + Cos22.5× π
180

2 = 4.04014 N

mm2

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 52.94 kN× 1
2

150 mm×4.04 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 61.7727 mm (Compleix l ' existent és de 65 mm)

Condició c) "altura del par"

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 30 °

b = 150 mmα = β = 30 °
b = 150 mm

fc,0,d = 0.6× 20

1.3

N

mm2
= 9.231 N

mm2

fc,90,d = 0.6× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.11 N

mm2

fc,30,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 9.231 N

mm2

0.8× 9.231 N

mm2

1.11 N

mm2

Sin30× π
180

2 + Cos30× π
180

2 = 3.06011 N

mm2

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 52.94 kN×0.866025

150 mm×3.06011 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 99.8816 mm (Compleix l ' existent és de 225 mm)

Condicions  segons  CTE  SE  M  situació  curta durada  (Combinació  C02)

Condició a) "longitud cogote"

a ≤ Fd ×Cosβ
b× fv,dβ = 30 °

b = 150 mm

fv,d = 0.9× 3.8

1.3

N

mm2
= 2.63077 N

mm2

a ≥ 74.35 kN×Cos30× π
180


150 mm×2.63077 N

mm2

× 1000 N

kN
≥ 163.169 mm (Compleix ≥ 36 cm)

Condició b) "profundidad barbilla"

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 30 °α = β/2 = 15 °

b = 150 mm

fc,0,d = 0.9× 20

1.3

N

mm2
= 13.8462 N

mm2

fc,90,d = 0.9× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.66154 N

mm2

fc,15,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 13.8462 N

mm2

0.8× 13.8462 N

mm2

1.66154 N

mm2

Sin15× π
180

2 + Cos15× π
180

2 = 8.02911 N

mm2

10   235 Verificació nusos encavallada.nb
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t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 74.35 kN×0.866025

150 mm×8.02911 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 53.4629 mm (Compleix l ' existent és de 60 mm)

Condició c) "altura del par"

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 30 °

b = 150 mmα = β = 30 °
b = 150 mm

fc,0,d = 0.9× 20

1.3

N

mm2
= 13.8462 N

mm2

fc,90,d = 0.9× 2.4

1.3

N

mm2
= 1.66154 N

mm2

fc,30,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 13.8462 N

mm2

0.8× 13.8462 N

mm2

1.66154 N

mm2

Sin30× π
180

2 + Cos30× π
180

2 = 4.58355 N

mm2

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 74.35 kN×0.866025

150 mm×4.583 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 93.6635 mm (Compleix l ' existent és de 225 mm)

Condicions  segons  CTE  SE  M  situació  extraordinària  (Combinació  C03)

Condició a) "longitud cogote"

a ≤ Fd ×Cosβ
b× fv,dβ = 30 °

b = 81 mm

fv,d = 1.25× 3.8

1.0

N

mm2
= 4.75 N

mm2

a ≥ 41.15 kN×0.866025

81 mm×4.75 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 92.6236 mm (Compleix ≥ 36 cm)

Condició b) "profundidad barbilla"

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 30 °α = β/2 = 15 °

b = 81 mm

fc,0,d = 1.25× 20

1.0

N

mm2
= 25. N

mm2

fc,90,d = 1.25× 2.4

1.0

N

mm2
= 3. N

mm2

fc,15,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 25 N

mm2

0.8× 25 N

mm2

3 N

mm2

Sin15× π
180

2 + Cos15× π
180

2 = 14.497 N

mm2

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 41.15 kN×0.866025

81 mm×14.497 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 30.3485 mm (Compleix l ' existent és de 65 mm)

Condició b) "profundidad barbilla" cas pèssim tirant - cavall

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

235 Verificació nusos encavallada.nb  11
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β = 45 °α = β/2 = 22.5 °
b = 81 mm

fc,0,d = 1.25× 20

1.0

N

mm2
= 25. N

mm2

fc,90,d = 1.25× 2.4

1.0

N

mm2
= 3. N

mm2

fc,22.5,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 25 N

mm2

0.8× 25 N

mm2

3 N

mm2

Sin22.5× π
180

2 + Cos22.5× π
180

2 = 10.9298 N

mm2

t ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 41.15 kN× 1
2

81 mm×10.9298 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 32.8669 mm (Compleix l ' existent és de 65 mm)

Condició c) "altura del par"

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,dβ = 30 °

b = 150 mmα = β = 30 °
b = 81 mm

fc,0,d = 1.25× 20

1.0

N

mm2
= 25. N

mm2

fc,90,d = 1.25× 2.4

1.0

N

mm2
= 3. N

mm2

fc,30,d = fc,0,d

fc,0,d

fc,90,d
sin2 α + cos2 α = 0.8× 25 N

mm2

0.8× 25 N

mm2

3 N

mm2

Sin30× π
180

2 + Cos30× π
180

2 = 8.27586 N

mm2

d ≥ Fd ×Cosβ
b× fc,α,d

≥ 41.15 kN×0.866025

81 mm×8.27586 N
mm2

× 1000 N

kN
≥ 53.1621 mm (Compleix l ' existent reduit és de 126 mm)

Totes les comprobacions realitzades són vàlides.

Data:  28 de març de 2024               
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ELEMENT BIRECOLZAT FULL 1 DE 2
DADES: 3.0.0.

Característiques del material
TIPUS

Cr (classe resistent)

Cs 2 (classe de servei) L 3,55 m (llum de càlcul)

Valors característics material Coeficients i valors de càlcul dels materials
E0,medio 113680,00  kp/cm² Permanent LLarga Mitjana Curta Instantània
fm,k 235,20  kp/cm² kmod 0,6 0,7 0,8 0,9 1,25
fv,k 26,46  kp/cm² fm,y,k 258,72 258,72 258,72 258,72 258,72

medio 380,00 kg/m3
(densitat fusta) fm,z,k 258,72 258,72 258,72 258,72 258,72

fm,y,d 124,19 144,88 165,58 186,28 258,72
Característiques de la secció fm,z,d 124,19 144,88 165,58 186,28 258,72

H 12 cm (altura) fv,k 29,11 29,11 29,11 29,11 29,11
B 8 cm (base) fv,d 13,97 16,30 18,63 20,96 29,11
Hef 12 cm (altura efectiva) kdef 0,8 0,5 0,25 0 0

Fs si (fusta seca)

A 96,00 cm² (àrea) Coeficients
IZ 1152,00 cm4 (inèrcia) khy 1,10 (permanents)

WZ 192,00 cm3 (mòdul resistent) khz 1,10 (variables)

bef 5,36 cm kcr 0,67 (area de tallant efectiva)
AV 42,88 cm² km 0,7 Factor correcció segons homogeneitat 

IY 512,00 cm4 (inèrcia eix secundari) m 1,25 Coeficient minoració materials

WY 85,33 cm3 (mòdul resistent eix secund A 13 graus (Angle bigueta 0 per bigueta horitz.)

ESFORÇOS DE CÀLCUL PÈSSIMS SEGONS COMBINACIONS (DB-SE) COMPROVA FLEXIÓ I TALLANT
Mkz Mky Rkz Rky fzEI fyEI

Valors sforços de vàlcul Kn·m Kn·m Kn Kn kN·m3/EI kN·m3/EI
elu PP 0,91 0,21 1,03 0,24 1,1969 0,2763
elu q0 1,46 0,34 1,65 0,38 1,9223 0,4438
elu q1 1,78 0,39 2,01 0,43 2,3432 0,5066

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

VERIFICACIÓ ESTATS LÍMITS ÚLTIMS COMPROVA FLEXIÓ I TALLANT
(  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² )

Flexió esviada (i simple) kmod fm,y,d m,y,d fm,z,d m,z,d ÍNDEX 1 ÍNDEX 2 COMPL.
elu PP Permanent 0,60 124,19 46,54 124,19 10,74 43% 31% VÀLID
elu q0 Mitjana 0,80 165,58 74,74 165,58 17,26 53% 47% VÀLID
elu q1 Curta 0,90 186,28 91,11 186,28 19,70 58% 55% VÀLID

- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% VÀLID
- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% VÀLID

(  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² )

Tallant fv,d dz ÍNDEX COMPL. dy ÍNDEX COMPL.
elu PP Permanent 13,97 2,35 17% VÀLID 0,54 4% VÀLID
elu q0 Mitjana 18,63 3,77 20% VÀLID 0,87 5% VÀLID
elu q1 Curta 20,96 4,60 22% VÀLID 0,99 5% VÀLID

- -- 0,00 0,00 0% VÀLID 0,00 0% VÀLID
- -- 0,00 0,00 0% VÀLID 0,00 0% VÀLID

COMPROBACIÓ - SECCIONS RECTANGULARS - FLEXIÓ i TALLANT

Costelles Pes propi Teula directe cap a encavallades (intereix 60cm)

Fusta laminada encolada CLASSE DE SERVEI 2
Fusta laminada encolada

Permanent
Mitjana

Curta
--
--

GL24h



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
ANNEXOS DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA - 272 de 278

ELEMENT BIRECOLZAT
DADES: 3.0.0.

FULL 2 DE 2
VERIFICACIÓ ESTATS LÍMITS de SERVEI COMPROVA FLETXES

Emed = 113680 Iz = 1152 Iy  = 512

fzEI fyEI Iz Iy defz defy
Valors base per al càlcul de fletxes kN·m3/EI kN·m3/EI cm4 cm4 cm cm

CARREGUES MORTES MORTES 0,8866 0,2047 1152,00 512,00 0,6635 0,1532
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,7556 0,1745 1152,00 512,00 0,5655 0,1305

Valors fletxes calculades

direcció Z

CO
M

B.
 S

EL
EC

CI
O

NA
DA

IN
ST

AN
TÀ

NI
A

k d
ef

DI
FE

RI
DA

TO
TA

L

DE
F.

 C
AL

CU
LA

DA

DE
F.

 A
DM

IS
IB

LE

cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 0,6635 0,8 0,53 1,19 1/297 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,5655 0,25 0,14 0,71 1/300

TOTAL 1,228919 0,672136 1,90
 

direcció Y cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 0,1532 0,8 0,12 0,28 1/1288 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,1305 0,25 0,03 0,16 1/300

TOTAL 0,283718 0,155175 0,44
 

Direcció vertical cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 0,680917 0,544734 1,23 1/290 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,580327 0,145082 0,73 1/300

TOTAL 1,261245 0,689816 1,95
 

Notes  

 

TOTAL=1/187

Curta
Permanent

INST=1/628

COMPROBACIÓ - SECCIONS RECTANGULARS - FLEXIÓ i TALLANT

Costelles Pes propi Teula directe cap a encavallades (intereix 60cm)

INST=1/2719
TOTAL=1/809

INST=1/612
TOTAL=1/182

Per a elements existents amb les càrregues actuals, es compleixen totes les comprovacions per a ELU.
Per a les deformacions, aquestes corresponen als límits acceptables per a elements lleugers acceptant que no hi ha 
elements fràgils sensibles associats.
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ELEMENT BIRECOLZAT FULL 1 DE 2
DADES: 3.0.0.

Característiques del material
TIPUS

Cr (classe resistent)

Cs 1 (classe de servei) L 3,60 m (llum de càlcul)

Valors característics material Coeficients i valors de càlcul dels materials
E0,medio 78400,00  kp/cm² Permanent LLarga Mitjana Curta Instantània
fm,k 156,80  kp/cm² kmod 0,6 0,7 0,8 0,9 1,25
fv,k 31,36  kp/cm² fm,y,k 163,96 163,96 163,96 163,96 163,96

medio 370,00 kg/m3
(densitat fusta) fm,z,k 170,05 170,05 170,05 170,05 170,05

fm,y,d 75,67 88,28 100,90 113,51 157,65
Característiques de la secció fm,z,d 78,48 91,56 104,64 117,72 163,50

H 12 cm (altura) fv,k 32,79 32,79 32,79 32,79 32,79
B 10 cm (base) fv,d 15,13 17,66 20,18 22,70 31,53
Hef 12 cm (altura efectiva) kdef 0,6 0,5 0,25 0 0

Fs si (fusta seca)

A 120,00 cm² (àrea) Coeficients
IZ 1440,00 cm4 (inèrcia) khy 1,05 (permanents)

WZ 240,00 cm3 (mòdul resistent) khz 1,08 (variables)

bef 6,70 cm kcr 0,67 (area de tallant efectiva)
AV 53,60 cm² km 0,7 Factor correcció segons homogeneitat 

IY 1000,00 cm4 (inèrcia eix secundari) m 1,3 Coeficient minoració materials

WY 166,67 cm3 (mòdul resistent eix secund A 13 graus (Angle bigueta 0 per bigueta horitz.)

ESFORÇOS DE CÀLCUL PÈSSIMS SEGONS COMBINACIONS (DB-SE) COMPROVA FLEXIÓ I TALLANT
Mkz Mky Rkz Rky fzEI fyEI

Valors sforços de vàlcul Kn·m Kn·m Kn Kn kN·m3/EI kN·m3/EI
elu PP 1,53 0,35 1,70 0,39 2,0713 0,4782
elu q0 1,53 0,35 1,70 0,39 2,0713 0,4782
elu q1 1,53 0,35 1,70 0,39 2,0713 0,4782

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

VERIFICACIÓ ESTATS LÍMITS ÚLTIMS COMPROVA FLEXIÓ I TALLANT
(  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² )

Flexió esviada (i simple) kmod fm,y,d m,y,d fm,z,d m,z,d ÍNDEX 1 ÍNDEX 2 COMPL.
elu PP Permanent 0,60 75,67 62,65 78,48 14,46 94% 68% VÀLID
elu q0 Mitjana 0,80 100,90 62,65 104,64 14,46 73% 63% VÀLID
elu q1 Curta 0,90 113,51 62,65 117,72 14,46 66% 62% VÀLID

- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% VÀLID
- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% VÀLID

(  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² )

Tallant fv,d dz ÍNDEX COMPL. dy ÍNDEX COMPL.
elu PP Permanent 15,13 3,12 21% VÀLID 0,72 5% VÀLID
elu q0 Mitjana 20,18 3,12 15% VÀLID 0,72 4% VÀLID
elu q1 Curta 22,70 3,12 14% VÀLID 0,72 3% VÀLID

- -- 0,00 0,00 0% VÀLID 0,00 0% VÀLID
- -- 0,00 0,00 0% VÀLID 0,00 0% VÀLID

COMPROBACIÓ - SECCIONS RECTANGULARS - FLEXIÓ i TALLANT

Biguetes pany D sense sobrecarregar (intereix 60cm)

Fusta massissa CLASSE DE SERVEI 1
Fusta massissa

Permanent
Mitjana

Curta
--
--

C16



Núria Anguera i Jordi Flos, arquitectes	 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA RULL
ANNEXOS DE CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA - 274 de 278

ELEMENT BIRECOLZAT
DADES: 3.0.0.

FULL 2 DE 2
VERIFICACIÓ ESTATS LÍMITS de SERVEI COMPROVA FLETXES

Emed = 78400 Iz = 1440 Iy  = 1000

fzEI fyEI Iz Iy defz defy
Valors base per al càlcul de fletxes kN·m3/EI kN·m3/EI cm4 cm4 cm cm

CARREGUES MORTES MORTES 1,5343 0,3542 1440,00 1000,00 1,3318 0,3075
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,0000 0,0000 1440,00 1000,00 0,0000 0,0000

Valors fletxes calculades

direcció Z
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F.

 A
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cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 1,3318 0,6 0,80 2,13 1/169 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,0000 0,25 0,00 0,00 1/300

TOTAL 1,331842 0,799105 2,13
 
TOTAL=1/169

Curta
Permanent

--.

COMPROBACIÓ - SECCIONS RECTANGULARS - FLEXIÓ i TALLANT

Biguetes pany D sense sobrecarregar (intereix 60cm)

direcció Y cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 0,3075 0,6 0,18 0,49 1/732 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,0000 0,25 0,00 0,00 1/300

TOTAL 0,30748 0,184488 0,49
 

Direcció vertical cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 1,366875 0,820125 2,19 1/165 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0 0 0,00 1/300

TOTAL 1,366875 0,820125 2,19
 

Notes  

 
 

--.
TOTAL=1/732

--.
TOTAL=1/165

Per a elements existents amb les càrregues actuals, es compleixen totes les comprovacions per a ELU.
Per a les deformacions, aquestes superen els límits previstos a la norma. No obstant, es consideren acceptables per a 
elements lleugers, acceptant que no hi ha elements fràgils sensibles associats i que el seu aspecte és el propi de la 
construcció tradicional on la deformació calculada és la que ja presenta en el moment actual.
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ELEMENT BIRECOLZAT FULL 1 DE 2
DADES: 3.0.0.

Característiques del material
TIPUS

Cr (classe resistent)

Cs 1 (classe de servei) L 3,60 m (llum de càlcul)

Valors característics material Coeficients i valors de càlcul dels materials
E0,medio 112700,00  kp/cm² Permanent LLarga Mitjana Curta Instantània
fm,k 264,60  kp/cm² kmod 0,6 0,7 0,8 0,9 1,25
fv,k 39,20  kp/cm² fm,y,k 276,68 276,68 276,68 276,68 276,68

medio 450,00 kg/m3
(densitat fusta) fm,z,k 286,95 286,95 286,95 286,95 286,95

fm,y,d 127,70 148,98 170,26 191,55 266,03
Característiques de la secció fm,z,d 132,44 154,51 176,59 198,66 275,91

H 12 cm (altura) fv,k 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99
B 10 cm (base) fv,d 18,92 22,07 25,22 28,38 39,41
Hef 12 cm (altura efectiva) kdef 0,6 0,5 0,25 0 0

Fs si (fusta seca)

A 120,00 cm² (àrea) Coeficients
IZ 1440,00 cm4 (inèrcia) khy 1,05 (permanents)

WZ 240,00 cm3 (mòdul resistent) khz 1,08 (variables)

bef 6,70 cm kcr 0,67 (area de tallant efectiva)
AV 53,60 cm² km 0,7 Factor correcció segons homogeneitat 

IY 1000,00 cm4 (inèrcia eix secundari) m 1,3 Coeficient minoració materials

WY 166,67 cm3 (mòdul resistent eix secund A 13 graus (Angle bigueta 0 per bigueta horitz.)

ESFORÇOS DE CÀLCUL PÈSSIMS SEGONS COMBINACIONS (DB-SE) COMPROVA FLEXIÓ I TALLANT
Mkz Mky Rkz Rky fzEI fyEI

Valors sforços de vàlcul Kn·m Kn·m Kn Kn kN·m3/EI kN·m3/EI
elu PP 2,56 0,59 2,84 0,66 3,4521 0,7970
elu q0 3,13 0,72 3,47 0,80 4,2193 0,9741
elu q1 3,46 0,77 3,84 0,86 4,6644 1,0405

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000

VERIFICACIÓ ESTATS LÍMITS ÚLTIMS COMPROVA FLEXIÓ I TALLANT
(  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² )

Flexió esviada (i simple) kmod fm,y,d m,y,d fm,z,d m,z,d ÍNDEX 1 ÍNDEX 2 COMPL.
elu PP Permanent 0,60 127,70 104,42 132,44 24,11 93% 67% VÀLID
elu q0 Mitjana 0,80 170,26 127,62 176,59 29,46 88% 77% VÀLID
elu q1 Curta 0,90 191,55 141,08 198,66 31,47 88% 82% VÀLID

- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% VÀLID
- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% VÀLID

(  kp/cm² ) (  kp/cm² ) (  kp/cm² )

Tallant fv,d dz ÍNDEX COMPL. dy ÍNDEX COMPL.
elu PP Permanent 18,92 5,19 27% VÀLID 1,20 6% VÀLID
elu q0 Mitjana 25,22 6,35 25% VÀLID 1,47 6% VÀLID
elu q1 Curta 28,38 7,02 25% VÀLID 1,57 6% VÀLID

- -- 0,00 0,00 0% VÀLID 0,00 0% VÀLID
- -- 0,00 0,00 0% VÀLID 0,00 0% VÀLID

COMPROBACIÓ - SECCIONS RECTANGULARS - FLEXIÓ i TALLANT

Biguetes pany D amb sobrecarrega solució pesada (intereix 60cm)

Fusta massissa CLASSE DE SERVEI 1
Fusta massissa

Permanent
Mitjana

Curta
--
--

C27
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ELEMENT BIRECOLZAT
DADES: 3.0.0.

FULL 2 DE 2
VERIFICACIÓ ESTATS LÍMITS de SERVEI COMPROVA FLETXES

Emed = 112700 Iz = 1440 Iy  = 1000

fzEI fyEI Iz Iy defz defy
Valors base per al càlcul de fletxes kN·m3/EI kN·m3/EI cm4 cm4 cm cm

CARREGUES MORTES MORTES 2,5571 0,5904 1440,00 1000,00 1,5442 0,3565
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,7991 0,1845 1440,00 1000,00 0,4826 0,1114

Valors fletxes calculades
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cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 1,5442 0,6 0,93 2,47 1/146 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,4826 0,25 0,12 0,60 1/300

TOTAL 2,026716 1,047137 3,07
 
TOTAL=1/117

Curta
Permanent

INST=1/746

COMPROBACIÓ - SECCIONS RECTANGULARS - FLEXIÓ i TALLANT

Biguetes pany D amb sobrecarrega solució pesada (intereix 60cm)

direcció Y cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 0,3565 0,6 0,21 0,57 1/631 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,1114 0,25 0,03 0,14 1/300

TOTAL 0,467904 0,241751 0,71
 

Direcció vertical cm cm cm % %

CARREGUES MORTES ELS MORTES 1,584783 0,95087 2,54 1/142 1/200
CÀRREGUES VARIABLES ELS VAR 0,495245 0,123811 0,62 1/300

TOTAL 2,080027 1,074681 3,15
 

Notes  

 

INST=1/3231
TOTAL=1/507

INST=1/727
TOTAL=1/114

Per a elements existents amb les càrregues augmentades d'una solució constructiva convencional, es compleixen totes 
les comprovacions per a ELU amb classe C27 o superior.
Per a les deformacions, aquestes superen els límits acceptables per a elements lleugers. Tot i acceptant que no hi ha 
elements fràgils sensibles associats, la hipòtesi comporta un augment significatiu de les fletxes actuals en aquests 
elements.
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