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ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR
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MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT EN ESPAI 
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EXP:  600.2024.008L03

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

  Concurs:

Data:

nº oferta Licitadors admesos
1  FCC CONSTRUCCION, SA  
2  BIGAS GRUP, SLU 
3  COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 
4  OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL 
5  ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 
6  CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 
7  CROBISER OBRES I SERVEIS, SL 

DADES DELS LICITADORS

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT EN ESPAI PÚBLIC DE 
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

Barcelona, 22 d'octubre de 2024



BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals EXP:  600.2024.008L03

nº oferta Licitador

puntuacions màximes 16,00 8,00 8,00 2,00 4,00 2,00 40,00
1 FCC CONSTRUCCION, SA 10,00 7,00 6,30 2,00 1,80 1,00 28,10

2 BIGAS GRUP, SLU 9,50 5,00 5,60 0,70 2,45 1,00 24,25

3 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 10,00 7,00 6,10 1,20 2,70 0,50 27,50

4 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL 9,50 7,00 6,25 2,00 1,30 1,00 27,05

5 ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 8,00 7,00 3,75 1,20 2,85 2,00 24,80

6 CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 14,00 7,00 4,00 0,20 2,05 1,00 28,25

7 CROBISER OBRES I SERVEIS, SL 9,50 7,00 6,25 2,00 1,30 1,00 27,05

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA
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FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

1 – L’OBRA: MEMORIA, PUNTS CRITICS, TANCAMENTS I AFECTACIONS A L’ESPAI PÚBLIC (fins a 16 punts)

Memòria de l'execució dels treballs Memòria de l'execució dels treballs Memòria de l'execució dels treballs Memòria de l'execució dels treballs
Estudi complert, detallat i coherent

4

Estudi complert, detallat i coherent

4

Estudi correcte, detallat i adequat

2

Estudi complert, detallat i coherent

4

Puntuació 4,00 4,00 2,00 4,00
Identificació del punt crític 1 i solució Identificació del punt crític 1 i solució Identificació del punt crític 1 i solució Identificació del punt crític 1 i solució
Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació del punt crític 2 i solució Identificació del punt crític 2 i solució Identificació del punt crític 2 i solució Identificació del punt crític 2 i solució
Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat
tècnica rellevant amb prou detall o proposta de
solució prou aplicable, o de prou benefici envers el
punt crític identificat, prou justificat.
O Punt crític important però solució amb poc

0,5

Identificació del punt crític 3 i solució Identificació del punt crític 3 i solució Identificació del punt crític 3 i solució Identificació del punt crític 3 i solució
Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat
tècnica rellevant amb prou detall o proposta de
solució prou aplicable, o de prou benefici envers el
punt crític identificat, prou justificat.
O Punt crític important però solució amb poc

0,5

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Puntuació 4,00 2,50 5,00 3,50
Estudi dels elements de tancament i senyalització Estudi dels elements de tancament i senyalització Estudi dels elements de tancament i senyalització Estudi dels elements de tancament i senyalització
Proposta correcte i amb manca d’eficiència

2

Proposta eficient i adequada

3

Proposta eficient i adequada

3

Proposta correcte i amb manca d’eficiència

2

Puntuació 2,00 3,00 3,00 2,00

2 – L’EQUIP D’OBRA I LA SEVA ORGANITZACIÓ  (fins a 8 punts)

Oganització i equip d'obra Oganització i equip d'obra Oganització i equip d'obra Oganització i equip d'obra
Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

Puntuació 3,00 3,00 3,00 3,00
Organització relacional Organització relacional Organització relacional Organització relacional
Relacions complertes i ben definides

4

Manca rellevant de relacions o errors importants en
la seva definició

2

Relacions complertes i ben definides

4

Relacions complertes i ben definides

4

Puntuació 4,00 2,00 4,00 4,00

9,50

1.3 Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la seva 
correcta homogeneïtzació i conservació així com l’afectació als usos de l’espai 
públic d’aquesta tipologia d’obres discontinues (fins a 4 punts)
El licitador presentarà per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la 
implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents 
ocupacions i activitats de l’obra. Inclourà detall i impacte sobre la imatge de les obres 
en la ciutat .
Es valorarà la relació dels elements de tancament i senyalització dels quals disposarà a 
l’obra, així com la gestió, els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora 
dels mateixos i es valorarà la eficiència i adequació a la tipologia d’obres. Les mesures 
de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
Caldrà aportar el plantejament, gestió, recursos i organització proposat per les 
afectacions a l’ús de l’espai públic que es puguin produir en una obra d’aquesta 
tipologia amb possibles actuacions disperses: vehicles, persones, accessos, etc.

7,00

2.2 Organització relacional (fins a 4 punts)
'Es valorarà el personal assignat per les relacions, gestió i organització amb la resta 
d’agents dels quals s’espera intervinguin a l’obra com ara REPs, Comitè d’Obres, DO, 
etc.
El licitador haurà de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta 
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestió de 
les mateixes en relació al personal proposat per a executar l’obra.

7,00

10,00

2.1 Organització i equip d'obra (fins a 4 punts)
'L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels 
treballs, determinant, les activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, 
funcions i responsabilitats en relació amb l’obra. També presentarà amb detall les 
funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació dels 
coneixements tècnics en funció de les necessitats.
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la 
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les 
activitats de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents 
externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorarà l’equip proposat per fer front a la 
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organització i la 
singularitat de les obres.
La organització proposada s’ajustarà a l’obra de major complexitat que l’oferent estimi, 
en el benentès que l’equip real exigible serà el derivat de la interpretació d’aquesta 
proposta i les necessitats reals de l’obra. Així mateix tindrà en consideració la 
simultaneïtat dels diferents encàrrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment 
de l’equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuació).
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les 
necessitats esperables de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de 
l’equip. Es valorarà com la proposta d’equip ajuda a millorar l’organització i gestió 
d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiència i termini de les 
mateixes.

9,50

5,00

10,00

7,00

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4 lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). NO 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a 
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Tècnic Responsable de 
l’Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.

1.1 Memòria de l’execució dels treballs (fins a 6 punts)
El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu 
judici, els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia 
actuacions, identificant clarament aquelles que fan referencia a les prèvies a l’inici 
d’obra i a les que es produeixen durant l’obra. Es valorarà el coneixement i comprensió 
de les obres a executar així com l’adequació de la informació al LOT .

FCC CONSTRUCCION, SA

1

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

2

BIGAS GRUP, SLU

3

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

4

OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL

1.2.- Identificació dels punts crítics del projecte i formulació de proposta de 
solució que implantarà a l’obra (fins a 6 punts)
Es valorarà cada punt crític i cada proposta de solució (màxim 3) de forma individual, 
amb una valoración màxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin 
d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria dels projectes.



FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4 lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). NO 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a 
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Tècnic Responsable de 
l’Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.

FCC CONSTRUCCION, SA

1

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

2

BIGAS GRUP, SLU

3

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

4

OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL

3. MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCÉS CONSTRUCTIU  (fins a 8 punts)

Millora 1 Millora 1 Millora 1 Millora 1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 2 Millora 2 Millora 2 Millora 2
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 3 Millora 3 Millora 3 Millora 3
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 4 Millora 4 Millora 4 Millora 4
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 5 Millora 5 Millora 5 Millora 5
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 6 Millora 6 Millora 6 Millora 6
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb gran benefici

1

Millora 7 Millora 7 Millora 7 Millora 7
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 8 Millora 8 Millora 8 Millora 8
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Puntuació 6,30 5,60 6,10 6,25

4. SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT  (fins a 2 punts)

Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut
Sistema sòlid i d’abast complet

2

Carència de sistema però amb procediments adients

0,7

Sistema correcte amb mancances

1,2

Sistema sòlid i d’abast complet

2

Puntuació 2,00 0,70 1,20 2,00

5. AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL  (fins a 4 punts)

Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35

Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35

Puntuació 1,15 1,40 1,15 0,90
Millora 1 en gestió de residus Millora 1 en gestió de residus Millora 1 en gestió de residus Millora 1 en gestió de residus
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 2 en gestió de residus Millora 2 en gestió de residus Millora 2 en gestió de residus Millora 2 en gestió de residus
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora aplicable, eficient i de gran benefici

0,5
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 3 en gestió de residus Millora 3 en gestió de residus Millora 3 en gestió de residus Millora 3 en gestió de residus
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 4 en gestió de residus Millora 4 en gestió de residus Millora 4 en gestió de residus Millora 4 en gestió de residus
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora aplicable, eficient i de gran benefici

0,5
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Puntuació 0,65 1,05 1,55 0,40
1,80 2,45 2,70 1,30

2,00

El licitador exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna en 
relació a les obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestió de 
subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
Es valorarà la solidesa i abast del sistema exposat en relació amb la gestió de la 
seguretat i salut en obres d'aquesta tipologia actuacions

0,70 1,20 2,00

L’oferent presentarà un màxim de 8 propostes a on exposarà breument la naturalesa 
de la millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts 
o esperats.
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, 
en aquesta tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:
- En la execució o procés constructiu
- la reducció de terminis
- l’assegurament de la qualitat
- la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors
- millores per noves tecnologies
- propostes d’organització
- utilització d’eines i maquinària singulars
- sistemes de control de processos
Les millores fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra que, sense 
suposar un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren 
aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de 
termini i qualitat durant l’execució.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació:
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva 
expectativa d’aplicació a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat així com 
l’adequació al LOT de la licitació que es presenta. Es valoraran en base a la informació 
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del contractista. No es 
valorarà l’estimació de costos de la millora.

5.1 Millores per reduir l’impacte ambiental (fins a 2 punts)
'L’oferent presentarà un màxim de 4 millores concretes per reduir l’impacte 
mediambiental negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa 
d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportarà, 
per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra i els 
beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix.
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat 
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció 
d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics 
(aspectes globals), així com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en 
els objectius mediambientals.

5.2 Millores en la gestió de residus (fins a 2 punts)
'L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes per millorar la gestió de residus de 
l’obra amb l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 
minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportarà la seva 
descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis 
que aporta.
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a 
l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el 
reaprofitament de residus.

5,60 6,106,30 6,25



FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4 lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). NO 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a 
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Tècnic Responsable de 
l’Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.

FCC CONSTRUCCION, SA

1

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

2

BIGAS GRUP, SLU

3

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

4

OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL

6. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (fins a 2 punts)

Sistema bàsic i procediments correctes

1

Sistema bàsic i procediments correctes

1

Sistema bàsic i relació de procediments incompleta

0,5

Sistema bàsic i procediments correctes

1

Puntuació 1,00 1,00 0,50 1,00

27,05

L’oferent presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la 
possible aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els 
procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com 
aportar propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats 
principals a dur a terme durant les obres.
No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte 
d’aquest contracte.
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en 
relació amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coherència dels models de ppis 
aportats com exemple.

TOTAL PUNTUACIÓ 28,10

1,00 1,00

24,25

0,50

27,50

1,00



DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

1 – L’OBRA: MEMORIA, PUNTS CRITICS, TANCAMENTS I AFECTACIONS A L’ESPA

Puntuació

Puntuació

Puntuació

2 – L’EQUIP D’OBRA I LA SEVA ORGANITZACIÓ  (fins a 8 punts)

Puntuació

Puntuació

1.3 Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la seva 
correcta homogeneïtzació i conservació així com l’afectació als usos de l’espai 
públic d’aquesta tipologia d’obres discontinues (fins a 4 punts)
El licitador presentarà per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la 
implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents 
ocupacions i activitats de l’obra. Inclourà detall i impacte sobre la imatge de les obres 
en la ciutat .
Es valorarà la relació dels elements de tancament i senyalització dels quals disposarà a 
l’obra, així com la gestió, els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora 
dels mateixos i es valorarà la eficiència i adequació a la tipologia d’obres. Les mesures 
de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
Caldrà aportar el plantejament, gestió, recursos i organització proposat per les 
afectacions a l’ús de l’espai públic que es puguin produir en una obra d’aquesta 
tipologia amb possibles actuacions disperses: vehicles, persones, accessos, etc.

2.2 Organització relacional (fins a 4 punts)
'Es valorarà el personal assignat per les relacions, gestió i organització amb la resta 
d’agents dels quals s’espera intervinguin a l’obra com ara REPs, Comitè d’Obres, DO, 
etc.
El licitador haurà de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta 
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestió de 
les mateixes en relació al personal proposat per a executar l’obra.

2.1 Organització i equip d'obra (fins a 4 punts)
'L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels 
treballs, determinant, les activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, 
funcions i responsabilitats en relació amb l’obra. També presentarà amb detall les 
funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació dels 
coneixements tècnics en funció de les necessitats.
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la 
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les 
activitats de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents 
externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorarà l’equip proposat per fer front a la 
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organització i la 
singularitat de les obres.
La organització proposada s’ajustarà a l’obra de major complexitat que l’oferent estimi, 
en el benentès que l’equip real exigible serà el derivat de la interpretació d’aquesta 
proposta i les necessitats reals de l’obra. Així mateix tindrà en consideració la 
simultaneïtat dels diferents encàrrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment 
de l’equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuació).
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les 
necessitats esperables de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de 
l’equip. Es valorarà com la proposta d’equip ajuda a millorar l’organització i gestió 
d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiència i termini de les 
mateixes.

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4 lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). NO 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a 
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Tècnic Responsable de 
l’Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.

1.1 Memòria de l’execució dels treballs (fins a 6 punts)
El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu 
judici, els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia 
actuacions, identificant clarament aquelles que fan referencia a les prèvies a l’inici 
d’obra i a les que es produeixen durant l’obra. Es valorarà el coneixement i comprensió 
de les obres a executar així com l’adequació de la informació al LOT .

1.2.- Identificació dels punts crítics del projecte i formulació de proposta de 
solució que implantarà a l’obra (fins a 6 punts)
Es valorarà cada punt crític i cada proposta de solució (màxim 3) de forma individual, 
amb una valoración màxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin 
d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria dels projectes.

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

Memòria de l'execució dels treballs Memòria de l'execució dels treballs Memòria de l'execució dels treballs
Estudi complert, detallat i coherent

4

Estudi complert, detallat i coherent

4

Estudi complert, detallat i coherent

4

4,00 4,00 4,00
Identificació del punt crític 1 i solució Identificació del punt crític 1 i solució Identificació del punt crític 1 i solució
Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació del punt crític 2 i solució Identificació del punt crític 2 i solució Identificació del punt crític 2 i solució
Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat
tècnica rellevant amb prou detall o proposta de
solució prou aplicable, o de prou benefici envers el
punt crític identificat, prou justificat.
O Punt crític important però solució amb poc

0,5

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat
tècnica rellevant amb prou detall o proposta de
solució prou aplicable, o de prou benefici envers el
punt crític identificat, prou justificat.
O Punt crític important però solució amb poc

0,5

Identificació del punt crític 3 i solució Identificació del punt crític 3 i solució Identificació del punt crític 3 i solució
Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat
tècnica rellevant amb prou detall o proposta de
solució prou aplicable, o de prou benefici envers el
punt crític identificat, prou justificat.
O Punt crític important però solució amb poc

0,5

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant
i ben detallat amb proposta de solució aplicable,
eficient i de gran benefici envers el punt crític
identificat i ben justificat.

2

Identificació punt crític important, amb complexitat
tècnica, ben detallat amb proposta de solució
aplicable amb benefici moderat envers el punt crític
identificat i ben justificat. O punt crític molt important
però solució amb poc o moderat benefici

1

2,00 6,00 3,50
Estudi dels elements de tancament i senyalització Estudi dels elements de tancament i senyalització Estudi dels elements de tancament i senyalització
Proposta correcte i amb manca d’eficiència

2

Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt
adequada

4

Proposta correcte i amb manca d’eficiència

2

2,00 4,00 2,00

Oganització i equip d'obra Oganització i equip d'obra Oganització i equip d'obra
Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra
esperable

3

3,00 3,00 3,00
Organització relacional Organització relacional Organització relacional
Relacions complertes i ben definides

4

Relacions complertes i ben definides

4

Relacions complertes i ben definides

4

4,00 4,00 4,00

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT 
EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

4,00

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

8,00

7,007,00 7,00

6,00

4,00

9,5014,00

4,00

7

CROBISER OBRES I SERVEIS, SL

5 6

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A

6,00



DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4 lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). NO 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a 
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Tècnic Responsable de 
l’Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.

3. MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCÉS CONSTRUCTIU  (fins a 8 punts

Puntuació

4. SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT  (fins a 2 punts)

Puntuació

5. AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL  (fins a 4 punts)

Puntuació

Puntuació

El licitador exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna en 
relació a les obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestió de 
subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
Es valorarà la solidesa i abast del sistema exposat en relació amb la gestió de la 
seguretat i salut en obres d'aquesta tipologia actuacions

L’oferent presentarà un màxim de 8 propostes a on exposarà breument la naturalesa 
de la millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts 
o esperats.
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, 
en aquesta tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:
- En la execució o procés constructiu
- la reducció de terminis
- l’assegurament de la qualitat
- la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors
- millores per noves tecnologies
- propostes d’organització
- utilització d’eines i maquinària singulars
- sistemes de control de processos
Les millores fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra que, sense 
suposar un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren 
aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de 
termini i qualitat durant l’execució.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que 
es detallen a continuació:
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva 
expectativa d’aplicació a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat així com 
l’adequació al LOT de la licitació que es presenta. Es valoraran en base a la informació 
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a càrrec del contractista. No es 
valorarà l’estimació de costos de la millora.

5.1 Millores per reduir l’impacte ambiental (fins a 2 punts)
'L’oferent presentarà un màxim de 4 millores concretes per reduir l’impacte 
mediambiental negatiu que es pugui produir durant l’execució de les obres i per causa 
d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportarà, 
per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra i els 
beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix.
Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat 
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció 
d’impactes negatius en l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics 
(aspectes globals), així com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en 
els objectius mediambientals.

5.2 Millores en la gestió de residus (fins a 2 punts)
'L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes per millorar la gestió de residus de 
l’obra amb l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 
minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportarà la seva 
descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis 
que aporta.
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a 
l’obra, i els beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el 
reaprofitament de residus.

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT 
EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

7

CROBISER OBRES I SERVEIS, SL

5 6

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A

Millora 1 Millora 1 Millora 1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 2 Millora 2 Millora 2
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 3 Millora 3 Millora 3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 4 Millora 4 Millora 4
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 5 Millora 5 Millora 5
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 6 Millora 6 Millora 6
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb gran benefici

1

Millora 7 Millora 7 Millora 7
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

Millora 8 Millora 8 Millora 8
Millora aplicable amb poc benefici

0,3
Millora aplicable amb gran benefici

1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,75

3,75 4,00 6,25

Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut
Sistema correcte amb mancances

1,2

Proposta amb informació poc rellevant

0,2

Sistema sòlid i d’abast complet

2

1,20 0,20 2,00

Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental Millora 1 en reducció de l'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35

Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental Millora 2 en reducció de l'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental Millora 3 en reducció de l'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental Millora 4 en reducció de l'impacte ambiental
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35

1,15 1,15 0,90
Millora 1 en gestió de residus Millora 1 en gestió de residus Millora 1 en gestió de residus
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 2 en gestió de residus Millora 2 en gestió de residus Millora 2 en gestió de residus
Millora aplicable, eficient i de gran benefici

0,5
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 3 en gestió de residus Millora 3 en gestió de residus Millora 3 en gestió de residus
Millora aplicable, eficient i de gran benefici

0,5
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

Millora 4 en gestió de residus Millora 4 en gestió de residus Millora 4 en gestió de residus
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora aplicable amb benefici moderat

0,35
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,1

1,70 0,90 0,40

2,00

2,85 2,05 1,30

2,00

2,00

2,001,20 0,20

4,00 6,25

8,00

3,75



DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES

 BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE 
VALOR (SOBRE NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4 lletra 
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’índex, en cas d’haver-hi). NO 
hi podrà haver cap currículum ni referència (nominal, professional, i/o d’experiència) a 
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Tècnic Responsable de 
l’Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment serà causa d’exclusió.

6. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (fins a 2 punts)

Puntuació

L’oferent presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la 
possible aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els 
procediments principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com 
aportar propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats 
principals a dur a terme durant les obres.
No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte 
d’aquest contracte.
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en 
relació amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coherència dels models de ppis 
aportats com exemple.

TOTAL PUNTUACIÓ

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, I ENLLUMENAT 
EN ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
LOT 3: OBRES DE CLAVEGUERAM A NOU BARRIS, SANT ANDREU, SANT MARTÍ

ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

7

CROBISER OBRES I SERVEIS, SL

5 6

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A

Sistema sòlid i procediments i principis adients

2

Sistema bàsic i procediments correctes

1

Sistema bàsic i procediments correctes

1

2,00 1,00 1,00

40,00

1,00

27,0524,80

1,00

28,25

2,00

2,00



EXP:  600.2024.008L03

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

TOTAL
max. 40 punts

6 CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A 28,25
1 FCC CONSTRUCCION, SA 28,10
3 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 27,50
4 OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL 27,05
7 CROBISER OBRES I SERVEIS, SL 27,05
5 ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU 24,80
2 BIGAS GRUP, SLU 24,25

Barcelona, 22 d'octubre de 2024

RESUM DE LA VALORACIÓ ORDENAT

  Licitadornº oferta


