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DADES DELS LICITADORS

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, T ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE
Concurs: BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE .
LOT 5: OBRES D'ENLLUMENTAT A SANTS-MONTJUIC, LES CORTS, SARRIA-SANT GERVASI I GRACIA

Data: Barcelona, 22 d'octubre de 2024

n° oferta Licitadors admesos

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

ISTEM, SLU

ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE)
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals EXP: 600.2024.008L05

ANALISI DE L'OFERTA TECNICA
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puntuacions maximes 16,00 800 800 2,00 4,00 2,00 40,00
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 9,00 7,00 3,80 1,20 2,70 0,50 24,20
2 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 10,50 8,00 5,60 1,20 3,25 2,00 30,55
3 ISTEM, SLU 11,00 5,00 4,90 1,20 2,30 2,00 26,40
4 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 8,50 6,00 4,65 1,20 2,85 1,00 24,20
5 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE) 9,00 5,00 6,30 1,20 1,30 0,50 23,30
6 CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 10,50 8,00 6,05 1,20 3,10 0,50 29,35




4:""% Ajuntament FULL DE TREBALL INTERN
A4 deBarcelona Assumpte:
BIM/SA, Barcelona d'nfraestructures Municipals ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, | ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE
LOT 5: OBRES D’ENLLUMENTAT A SANTS-MONTJUIC, LES CORTS, SARRIA-SANT GERVASI | GRACIA
DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES
1 2 3 4
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA ISTEM, SLU ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU
hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.
1 - L’OBRA: MEMORIA, PUNTS CRITICS, TANCAMENTS | AFECTACIONS A L’ESPAI PUBLIC (fins a 16 punts)
1.1 Meméria de I'execuci6 dels treballs (fins a 6 punts) Memoria de I'execucié dels treballs Memoria de I'execucié dels treballs Memoria de I'execucié dels treballs Memoria de I'execucié dels treballs
El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins son, al seu Estudi correcte, detallat i adequat Estudi complert, detallat i coherent Estudi complert, detallat i coherent Estudi complert, detallat i coherent
judici, els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia
actuacions, identificant clarament aquelles que fan referencia a les previes a ['inici 2 4 4 4
d’obra i a les que es produeixen durant I'obra. Es valorara el coneixement i comprensio
de les obres a executar aixi com I'adequacioé de la informacié al LOT .
Puntuacio 2,00 4,00 4,00 4,00
1.2.- Identificaci6 dels punts critics del projecte i formulacié de proposta de Identificacio del punt critic 1 i solucio Identificaci6 del punt critic 1 i solucio Identificacié del punt critic 1 i solucié Identificacié del punt critic 1 i solucié
solucié que implantara a I'obra (fins a 6 punts) Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat
Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucio (maxim 3) de forma individual,  |técnica, ben detallat amb proposta de solucié tecnica, ben detallat amb proposta de solucid técnica, ben detallat amb proposta de solucié técnica, ben detallat amb proposta de solucié
amb una valoracion maxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
d'aplicacio als aspectes geneérics a la majoria dels projectes. identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important
perod solucié amb poc o moderat benefici perod solucié amb poc o moderat benefici perod solucié amb poc o moderat benefici perod solucié amb poc o moderat benefici
Identificacié del punt critic 2 i solucid Identificacié del punt critic 2 i solucié Identificacié del punt critic 2 i solucié Identificacio del punt critic 2 i solucié
Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat
tecnica, ben detallat amb proposta de solucié i ben detallat amb proposta de solucié aplicable, i ben detallat amb proposta de solucié aplicable, tecnica rellevant amb prou detall o proposta de
aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 eficient i de gran benefici envers el punt critic 2 eficient i de gran benefici envers el punt critic 2 solucié prou aplicable, o de prou benefici envers el 0,5
identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. identificat i ben justificat. punt critic identificat, prou justificat.
pero solucié amb poc o moderat benefici O Punt critic important perd soluci6 amb poc
Identificacié del punt critic 3 i solucid Identificacio del punt critic 3 i solucio Identificacié del punt critic 3 i solucié Identificacié del punt critic 3 i solucio
Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat
i ben detallat amb proposta de solucié aplicable, técnica rellevant amb prou detall o proposta de técnica, ben detallat amb proposta de solucid técnica, ben detallat amb proposta de solucid
eficient i de gran benefici envers el punt critic 2 soluci6 prou aplicable, o de prou benefici envers el 0,5 |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
identificat i ben justificat. punt critic identificat, prou justificat. identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important
O Punt critic important perd soluci6 amb poc perd solucié amb poc o moderat benefici perd solucié amb poc o moderat benefici
Puntuacio 4,00 3,50 4,00 2,50
1.3 Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
correcta homogeneitzacié i conservacié aixi com I'afectacié als usos de I'espai  |Proposta eficient i adequada Proposta eficient i adequada Proposta eficient i adequada Proposta correcte i amb manca d'eficiéncia
public d’aquesta tipologia d’obres discontinues (fins a 4 punts)
El licitador presentara per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la
implementacio d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de 'obra. Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres
en la ciutat .
Es valorara la relacié dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals disposara a
I'obra, aixi com la gestio, els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora 3 3 3 2
dels mateixos i es valorara la eficiéncia i adequacié a la tipologia d’obres. Les mesures
de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
Caldra aportar el plantejament, gestié, recursos i organitzacié proposat per les
afectacions a I's de I'espai public que es puguin produir en una obra d’aquesta
tipologia amb possibles actuacions disperses: vehicles, persones, accessos, etc.
Puntuacio 3,00 3,00 3,00 2,00
9,00 10,50 11,00 8,50
2 - L’EQUIP D’OBRA | LA SEVA ORGANITZACIO (fins a 8 punts)
2.1 Organitzacié i equip d'obra (fins a 4 punts) Oganitzacio i equip d'obra Oganitzacio i equip d'obra Oganitzacio i equip d'obra Oganitzacio i equip d'obra
'L'oferent presentara la proposta de I'equip tecnic que intervindra en I'execuci6 dels Proposta de personal correcta i adequada a I'obra Proposta de personal que cobreix de forma extensa Proposta de personal correcta i adequada a I'obra Proposta de personal correcta i adequada a I'obra
treballs, determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, esperable les necessitats de I'obra esperable esperable
funcions i responsabilitats en relacié amb I'obra. També presentara amb detall les
funcions i responsabilitats de cada posicio que consideri adient i la justificacio dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats.
L’oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les
activitats de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents
externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorara I'equip proposat per fer front a la
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organitzacié i la
singularitat de les obres.
La organitzacié proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, 3 4 3 3
en el benentés que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d’aquesta
[proposta i les necessitats reals de I'obra. Aixi mateix tindra en consideracio la
simultaneitat dels diferents encarrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment
de I'equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuacic).
Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les
necessitats esperables de I'obra i la seva relacié i dependéncia dins de I'esquema de
I'equip. Es valorara com la proposta d’equip ajuda a millorar I'organitzacio i gestié
d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiéncia i termini de les
mateixes.
Puntuacio 3,00 4,00 3,00 3,00
2.2 Organitzaci6 relacional (fins a 4 punts) Organitzacio relacional Organitzacio relacional Organitzacio relacional Organitzacio relacional
'Es valorara el personal assignat per les relacions, gestio i organitzacio amb la resta Relacions complertes i ben definides Relacions complertes i ben definides Manca rellevant de relacions o errors importants en Relacions incompletes i/o amb definicions erronies
d’agents dels quals s’espera intervinguin a I'obra com ara REPs, Comité d’Obres, DO, la seva definicié
etc.
El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta 4 4 2 3
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestié de
les mateixes en relacio al personal proposat per a executar l'obra.
Puntuacio 4,00 4,00 2,00 3,00
7,00 8,00 5,00 6,00
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DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES

1 2 3 4
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA ISTEM, SLU ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU

hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

3. MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCES CONSTRUCTIU (fins a 8 punts)

L’oferent presentara un maxim de 8 propostes a on exposara breument la naturalesa
de la millora, especificant I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts

Millora 1
Millora aplicable amb poc benefici

Millora 1
Millora aplicable amb benefici moderat

Millora 1
Millora aplicable amb benefici moderat

Millora 1
Millora aplicable amb benefici moderat

o esperats. 0,3 0,75 0,75 0,75
Les millores de procés constructiu fan referéncia a aquelles propostes d’execucio que, i § § i
en aquesta tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en: M!Ilora 2 . . M!Ilora 2 . . M!Ilora 2 . . M!Ilora 2 . .
- En la execucié o procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici ’ Millora aplicable amb benefici moderat 075 Millora aplicable amb gran benefici ’ Millora aplicable amb poc benefici 03
- la reduccié de terminis ’ ’
- l'assegurament de la qualitat . Millora 3 Millora 3 Millora 3 Millora 3
- la reducci6 de riscos en qualsevol dels punts anteriors Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat
- millores per noves tecnologies 0,3 03 0,3 0,75
- propostes d’organitzacié § § § §
- utilitzacio d’eines i maquinaria singulars Millora 4 Millora 4 Millora 4 Millora 4
- sistemes de control de processos Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb benefici moderat 075 Millora aplicable amb benefici moderat 075 Millora aplicable amb benefici moderat 075
Les millores fan referéncia a aquelles propostes de modificacié de I'obra que, sense ’ ’ ’ ’
suposar un canvi substancial en I'arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren Millora 5 Millora 5 Millora 5 Millora 5
aspectes de I'obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de |\illora aplicable amb gran benefici Millora aplicable amb gran benefici Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb poc benefici
termini i qualitat durant I'execucio. 1 1 0,75 0,3
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que
es detallen a continuacié: Millora 6 Millora 6 Millora 6 Millora 6
Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb gran benefici ’ Millora aplicable amb benefici moderat 075 Millora aplicable amb benefici moderat 075
expectativa d’aplicacié a I'obra, implementacio, beneficis i oportunitat aixi com ! ! !
I'adequacio6 al LOT de la licitacié que es presenta. Es valoraran en base a la informacié |Millora 7 Millora 7 Millora 7 Millora 7
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici Millora aplicable amb poc benefici
valorara I'estimacio de costos de la millora. 0,3 0,3 0,3 0,3
Millora 8 Millora 8 Millora 8 Millora 8
Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb benefici moderat 075 Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb benefici moderat 075
Puntuacio 3,80 5,60 4,90 4,65
3,80 5,60 4,90 4,65
4. SEGURETAT | SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT (fins a 2 punts)
El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gesti6 interna en Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut Seguretat i Salut
relacio a les obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestio de Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances
subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacié amb la gestié de la 12 12 12 12
seguretat i salut en obres d'aquesta tipologia actuacions
Puntuacio 1,20 1,20 1,20 1,20
1,20 1,20 1,20 1,20
5. AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL (fins a 4 punts)
5.1 Millores per reduir limpacte ambiental (fins a 2 punts) Millora 1 en reducci6 de I'impacte ambiental Millora 1 en reducci6 de I'impacte ambiental Millora 1 en reducci6 de I'impacte ambiental Millora 1 en reducci6 de I'impacte ambiental
'L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir l'impacte Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora poc aplicable o de poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat
mediambiental negatiu que es pugui produir durant I'execucié de les obres i per causa 0,35 0,35 0.1 0,35
d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, ) » . . ; » " X ) » . X ) » " X
per a cadascuna delles, una breu descripcio, la justificacio de I'aplicacié en I'obra i els M!Ilora 2 e.n reduccio de | |mp.a|cte ambiental M!Ilora 2 e.n reduccmlde Illmpacte amblent..al M!Ilora 2 e.n reduccio de | |mp.a|cte ambiental M!Ilora 2 e.n reduccu)lde Illmpacte amblent..al
beneficis de la seva aplicacio indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05 Millora aplicable amb benefici moderat 0.35 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05
Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat ’ ’ ’ ’
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccio Millora 3 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 3 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 3 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 3 en reduccié de I'impacte ambiental
d’impactes negatius en l'obra (aspectes locals) i la minoraci6 de consums energetics  |Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable, eficient i de gran benefici Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
(aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en 0,35 0,5 0,35 0,35
els objectius mediambientals. i . : . § . § . i . . . § . i .
Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici 01 Millora aplicable amb benefici moderat 0.35 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05
Puntuacio 1,15 1,70 1,15 1,70
5.2 Millores en la gesti6 de residus (fins a 2 punts) Millora 1 en gesti6 de residus Millora 1 en gestio de residus Millora 1 en gesti6 de residus Millora 1 en gesti6 de residus
'L'oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestié de residus de Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 0,35 0,35 0,35 0,35
minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva ) » . ’ » . ; » . : » .
descripcio, la justificacio de la seva aplicacio en obra, Ia seva eficiéncia i els beneficis M!Ilora 2 e.n gestio de reS|dus. M!Ilora 2 e.n gestié de reS|dus. M!Ilora 2 e.n gestio de reS|dus. M!Ilora 2en ge§tlo de residus .
que aporta. Millora aplicable amb benefici moderat 0.35 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable amb benefici moderat 0.35 Millora poc aplicable o de poc benefici 01
Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a ’ ’ ’ ’
I'obra, i els beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gestié de residus
reaprofitament de residus. Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable amb benefici moderat 035 Millora aplicable amb benefici moderat 035
Millora 4 en gesti6 de residus Millora 4 en gesti6 de residus Millora 4 en gesti6 de residus Millora 4 en gesti6 de residus
Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05 Millora poc aplicable o de poc benefici 01 Millora aplicable amb benefici moderat 035
Puntuacio 1,55 1,55 1,15 1,15

2,70

3,25

2,30

2,85
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Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO
hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gesti¢ de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com
aportar propostes de punts d’'inspeccié i control genérics en relacié amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte
d’aquest contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coheréncia dels models de ppis
aportats com exemple.

Sistema basic i relacié de procediments incompleta

0,5

Sistema solid i procediments i principis adients

Sistema solid i procediments i principis adients

1 2 3 4
2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..
L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA ISTEM, SLU ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU

Sistema basic i procediments correctes

6. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (fins a 2 punts)

Puntuacio

0,50

2,00

2,00

1,00

0,50

2,00

2,00

1,00
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FULL DE TREBALL INTERN

Assumpte:

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE
CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, | ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

DEPARTAMENT DE GESTIO DE PROJECTES

2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO
hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

1.1 Memoria de I'execucié dels treballs (fins a 6 punts)

El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins sén, al seu
judici, els aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS,SA (SICE)

Memoria de I'execucio dels treballs
Estudi correcte, detallat i adequat

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL

Memoria de I'execucio dels treballs
Estudi complert, detallat i coherent

actuacions, identificant clarament aquelles que fan referencia a les previes a l'inici 2 4 6,00
d’obra i a les que es produeixen durant I'obra. Es valorara el coneixement i comprensio
de les obres a executar aixi com I'adequacioé de la informacié al LOT .
Puntuacio 2,00 4,00
1.2.- Identificacié dels punts critics del projecte i formulacié de proposta de Identificacié del punt critic 1 i soluci Identificacié del punt critic 1 i solucié
solucié que implantara a I'obra (fins a 6 punts) Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié punt critic important, amb complexitat
Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucio (maxim 3) de forma individual,  |técnica, ben detallat amb proposta de solucié técnica, ben detallat amb proposta de solucié
amb una valoracion maxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin |aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1
d'aplicacio als aspectes geneérics a la majoria dels projectes. identificat i ben justificat. O punt critic molt important identificat i ben justificat. O punt critic molt important
perod solucié amb poc o moderat benefici perod solucié amb poc o moderat benefici
Identificacié del punt critic 2 i solucid Identificacié del punt critic 2 i solucié
Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant Identificacié punt critic important, amb complexitat
i ben detallat amb proposta de solucié aplicable, tecnica, ben detallat amb proposta de solucié
eficient i de gran benefici envers el punt critic 2 aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 6,00
identificat i ben justificat. identificat i ben justificat. O punt critic molt important
pero solucié amb poc o moderat benefici
Identificacié del punt critic 3 i solucid Identificacié del punt critic 3 i solucio
Identificacié punt critic important, amb complexitat Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat
técnica, ben detallat amb proposta de solucié técnica rellevant amb prou detall o proposta de
aplicable amb benefici moderat envers el punt critic 1 soluci6 prou aplicable, o de prou benefici envers el 0,5
identificat i ben justificat. O punt critic molt important punt critic identificat, prou justificat.
perd solucié amb poc o moderat benefici O Punt critic important perd soluci6 amb poc
Puntuacio 4,00 2,50
1.3 Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié i accions per a la seva Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio Estudi dels elements de tancament i senyalitzacié
correcta homogeneitzacio i conservacié aixi com I’afectacio als usos de I'espai Proposta eficient i adequada Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt
public d’aquesta tipologia d’obres discontinues (fins a 4 punts) adequada
El licitador presentara per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la
implementacio d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents
ocupacions i activitats de 'obra. Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres
en la ciutat .
Es valorara la relacié dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals disposara a
I'obra, aixi com la gestio, els recursos i organitzacié destinats al manteniment i/o millora 3 4 4,00
dels mateixos i es valorara la eficiéncia i adequacié a la tipologia d’obres. Les mesures
de millora addicionals al projecte no seran d’abonament.
Caldra aportar el plantejament, gestié, recursos i organitzacié proposat per les
afectacions a I'Us de I'espai public que es puguin produir en una obra d’aquesta
tipologia amb possibles actuacions disperses: vehicles, persones, accessos, etc.
Puntuacio 3,00 4,00
9,00 10,50
Q P D'OBRA A A OR . A O sadp
2.1 Organitzaci6 i equip d'obra (fins a 4 punts) Oganitzacié i equip d'obra Oganitzacio i equip d'obra
'L'oferent presentara la proposta de I'equip tecnic que intervindra en I'execucio6 dels Proposta de personal escas en relacié a les Proposta de personal que cobreix de forma extensa
treballs, determinant, les activitats en que intervindra, titulacio, jerarquia interna, necessitats les necessitats de I'obra
funcions i responsabilitats en relacié amb I'obra. També presentara amb detall les
funcions i responsabilitats de cada posicio que consideri adient i la justificacio dels
coneixements técnics en funcié de les necessitats.
L’oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la
tipologia objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les
activitats de coneixement i responsabilitats principals i les relacions amb els agents
externs esperables en aquest tipus d’obra. Es valorara I'equip proposat per fer front a la
particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, la organitzacié i la
singularitat de les obres.
La organitzacié proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, 2 4 4,00
en el benentés que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d’aquesta
[proposta i les necessitats reals de I'obra. Aixi mateix tindra en consideracio la
simultaneitat dels diferents encarrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment
de I'equip entre les mateixes (que no té per que ser exclusiu per a cada actuacio).
Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les
necessitats esperables de I'obra i la seva relacié i dependéncia dins de I'esquema de
I'equip. Es valorara com la proposta d’equip ajuda a millorar I'organitzacio i gestio
d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la qualitat, eficiéncia i termini de les
mateixes.
Puntuacio 2,00 4,00
2.2 Organitzaci6 relacional (fins a 4 punts) Organitzacié relacional Organitzacié relacional
'Es valorara el personal assignat per les relacions, gestio i organitzacié amb la resta Relacions incompletes i/o amb definicions erronies Relacions complertes i ben definides
d’agents dels quals s’espera intervinguin a 'obra com ara REPs, Comité d’Obres, DO,
etc.
El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta 8 4 4,00
tipologia d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestié de
les mateixes en relacio al personal proposat per a executar l'obra.
Puntuacio 3,00 4,00

5,00

8,00
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2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO
hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara un maxim de 8 propostes a on exposara breument la naturalesa
de la millora, especificant I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts

ELECTRICAS,SA (SICE)

Millora 1
Millora aplicable amb benefici moderat

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL

Millora 1
Millora aplicable amb gran benefici

0 esperats. 0,75 1
Les millores de procés constructiu fan referéncia a aquelles propostes d’execucio que, i i
en aquesta tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en: M!Ilora 2 . . M!Ilora 2 . .
- En la execucié o procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici ’ Millora aplicable amb benefici moderat 075
- la reduccié de terminis ’
- l'assegurament de la qualitat Millora 3 Millora 3
- la reducci6 de riscos en qualsevol dels punts anteriors Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
- millores per noves tecnologies 0,75 0,75
- propostes d’organitzacio : :
- utilitzacio d’eines i maquinaria singulars Millora 4 Millora 4
- sistemes de control de processos Millora aplicable amb poc benefici 03 Millora aplicable amb poc benefici 03
Les millores fan referéncia a aquelles propostes de modificacié de I'obra que, sense ’ ’
suposar un canvi substancial en I'arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren Millora 5 Millora 5 8,00
aspectes de I'obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb gran benefici
termini i qualitat durant I'execucio. 0,75 1
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que
es detallen a continuacié: Millora 6 Millora 6
Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva Millora aplicable amb gran benefici 1 Millora aplicable amb benefici moderat 075
expectativa d’aplicacié a I'obra, implementacio, beneficis i oportunitat aixi com !
I'adequacio6 al LOT de la licitacio que es presenta. Es valoraran en base a la informacié |millora 7 Millora 7
aportada pel licitador. El cost de les millores seran a carrec del contractista. No es Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
valorara I'estimacié de costos de la millora. 0,75 0,75
Millora 8 Millora 8
Millora aplicable amb gran benefici ’ Millora aplicable amb benefici moderat 075
Puntuacio 6,30 6,05
6,30 6,05
RETA A A L’OBRA: PLA A 22p
El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gesti6 interna en Seguretat i Salut Seguretat i Salut
relacio a les obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestio de Sistema correcte amb mancances Sistema correcte amb mancances
subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacié amb la gestié de la 1.2 12 2,00
seguretat i salut en obres d'aquesta tipologia actuacions
Puntuacio 1,20 1,20
1,20 1,20
B A A O OA B A adp
5.1 Millores per reduir 'impacte ambiental (fins a 2 punts) Millora 1 en reducci¢ de I'impacte ambiental Millora 1 en reducci6 de I'impacte ambiental
'L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir l'impacte Millora poc aplicable o de poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat
mediambiental negatiu que es pugui produir durant I'execucié de les obres i per causa 0.1 0,35
d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, ; » " X ) » " X
per a cadascuna d’elles, una breu descripcio, la justificacio de I'aplicacio en I'obra i els M!Ilora 2en ret.iuccm de limpacte amtl)lental M!Ilora 2 e.n reduccio de ! |mp.'acte ambiental
beneficis de la seva aplicacié indicant els vectors ambientals sobre els que incideix. Millora poc aplicable o de poc benefici 0.1 Millora aplicable amb benefici moderat 0.35
Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat ’ ’
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccio Millora 3 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 3 en reduccié de I'impacte ambiental 2,00
d’impactes negatius en l'obra (aspectes locals) i la minoraci6 de consums energetics  |Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable amb benefici moderat
(aspectes globals), aixi com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en 0,35 0,35
els objectius mediambientals.
Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental Millora 4 en reduccié de I'impacte ambiental
Millora poc aplicable o de poc benefici 01 Millora aplicable amb benefici moderat 035
Puntuacio 0,65 1,40
5.2 Millores en la gesti6 de residus (fins a 2 punts) Millora 1 en gestié de residus Millora 1 en gestié de residus
'L'oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestié de residus de Millora aplicable amb benefici moderat Millora aplicable, eficient i de gran benefici
I'obra amb I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i 0,35 05
minimitzar consums de materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva ; » . ) » .
descripcio, la justificacié de la seva aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis Millora 2 en gesti6 de residus Millora 2 en gesti6 de residus
Millora poc aplicable o de poc benefici Millora aplicable amb benefici moderat
que aporta. 0,1 0,35
Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a
I'obra, i els beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el Millora 3 en gestié de residus Millora 3 en gestié de residus 2,00
reaprofitament de residus. Millora poc aplicable o de poc benefici o1 Millora aplicable, eficient i de gran benefici 05
Millora 4 en gestié de residus Millora 4 en gestié de residus
Millora poc aplicable o de poc benefici 01 Millora aplicable amb benefici moderat 035
Puntuacio 0,65 1,70

1,30

3,10
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2. CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE|
VALOR (SOBRE NUMERO B). FINS A 40 PUNTS..

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra
Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I'index, en cas d’haver-hi). NO
hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o d’experiéncia) a
les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable de
I'Obra”. L’incompliment d’aquest requeriment sera causa d’exclusio.

L’oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els
processos d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la
possible aplicacié de Sistemes de Gesti¢ de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els
procediments principals, si escau, que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com
aportar propostes de punts d’'inspeccié i control genérics en relacié amb les activitats
principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte
d’aquest contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en
relacié amb la tipologia d’obres objecte del concurs i la coheréncia dels models de ppis
aportats com exemple.

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS,SA (SICE)

Sistema basic i relacié de procediments incompleta

0,5

CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL

Sistema basic i relacié de procediments incompleta

0,5

Puntuacio

0,50

0,50

2,00

0,50

0,50
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RESUM DE LA VALORACIO ORDENAT

n® oferta | Licitador UoALE
max. 40 punts
2 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 30,55
6 CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL 29,35
3 ISTEM, SLU 26,40
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 24,20
4 ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 24,20
5 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA (SICE) 23,30

Barcelona, 22 d'octubre de 2024



