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1. ANTECEDENTS

Brafim és un municipi de la comarca de I'Alt Camp, la capital de la qual és Valls. Amb una
poblacié d’'uns 687 habitants.

L’extensi6é del terme municipal és de 6,37 km?. Limita amb els segiients termes municipals:
Al nord amb Vila-rodona; a ponent amb Ali6 i Puigpelat; al Sud amb Vilabella; i, a llevant
amb Montferri.

Es connecta per carretera local amb Vila-rodona i amb la carretera que uneix Vilabella amb
Puigpelat. | dista uns 12 km de la capital de comarca i uns 23 km de la capital de provincia.

A peticié de I'Ajuntament de Brafim i la Unitat d’Enginyeria Municipal del S.A.M., de la
Diputacié de Tarragona; es sol-licita a E-Set Enginyeria, S.L.P. |la redaccié del projecte amb
clau 2023-0007628 i nom “Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal”, per
tal d’ordenar i cobrir les necessitats.

Vista aéria de Brafim.

2. OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions necessaries per la millora de la zona
infantil on s’inclou la pavimentacié, aigua potable, enllumenat public, enjardinament i
mobiliari urba, situats al recinte de la piscina municipal del municipi de Brafim.
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3. INFORME DEL TERRENY. CARTOGRAFIA

El municipi de Brafim esta situat a 'oest del (Puig Rodd 247m) a prop de la banda dreta del
Riu Gaia.

La zona, amb una orografia no gaire pronunciada, forma part de la Serralada Prelitoral

Catalana, formada en aquesta part per materials paleozoics, basicament gresos, pissarres i
esquists.

Superficialment es poden trobar sediments recents de producte d’alteracié de la serralada
com ara sorres i llims amb nivells de codols o graves.

Per la realitzacio dels treballs inclosos en aquesta documentacio no es preveu la troballa de
punts singulars.

S’han consultat i utilitzat diferents mapes i planols per la definicié de la proposta que es
realitza en aquest projecte.

Per la confeccié dels planols s’ha treballat en base al mapa topografic escala 1:1.000 del
Cataleg d’alta resolucio de I'Institut Cartografic de Catalunya (ICC) http://www.icc.cat.

Per altres qliestions, com el coneixement del territori on es realitzen les actuacions, la seva
mobilitat i interrelacions amb el seu entorn, s’ha recorregut a Cartografia d’Escales Més
Petites del mateix institut.

Tipus de mapa Escala Full ndm.
Base topografica 1:1.000 445-25-16
Ortofotomapa 1:2,5 cm vigent | 269-132

(font: http://lwww.icc.cat)

r
del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 55F1F4BE5&)64€\5

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

traves

=

e o Ta HLY

Diputacid Tarragona SEEVE] OASEFETERCIA MUSICEPAL

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



seva autenticitat a

la
Ci data d' em ssi6 18/12/2024 a les 13:01:19

im Podeu verificar

de Braf
DB44A8A2925D2952

unt anment

&

64

inal custodiat &%r

Ens anb gl CVE 55F1F4BE5

ica del docupent electronic ori

a Seu Electronica de |

O.—

Aquest document és una ¢
través del servei de val

Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal. Brafim. Tarragona.
MEMORIA

4. CONDICIONANTS | ESTAT ACTUAL.

El recinte de la Piscina Municipal de Brafim es troba a les afores del municipi, al sud-oest,
just al darrera del Cementiri Municipal i I'Ermita de Loreto a Brafim:
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El recinte de la piscina municipal esta dividit en varies zones, tal com es mostra a la seguent
imatge:

Gt Emporly Brape

Estat actual del recinte de la piscina municipal.

En blau, ambit de tot el recinte. En vermell, ambit d’actuacio.

A I'anterior imatge és diferencia entre el recinte sencer (linia en blau) i I'ambit d’actuacio
d’aquest projecte (linia en vermell).

El recinte es divideix en quatre zones o quadrants (segons imatge anterior):
- Entrada, serveis, vestuaris, etc, a la part inferior dreta,
- Pistes de tennis, a la part inferior esquerra,
- Piscines, a la part superior dreta; i,

- Zona de jocs infantils, petanca i accés posterior, a la part superior esquerra.
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Tal com ja s’ha enunciat, 'ambit d’actuacié en aquest projecte és la zona infantil, petanca i
acceés posterior de vehicles rodats.

L’estat actual d’aquest espai és la que es presenta en les seglents imatges:

Estat actual de 'ambit d’actuacio

Tal com s’aprecia, 'ambit d’actuacié no esta pavimentat, hi ha instal-lat un gronxador, una
molla i un tobogan, i actualment hi ha tres pistes de petanca amb uns bancs. La taula sota
un cobert que surt a les imatges no s’hi actua.

L’estat actual presenta algunes deficiéncies i que s’inclouran com actuacions en aquest
document:

- No existeix delimitacioé entre la zona infantil i 'accés de vehicles de manteniment que
accedeixen per la porta posterior del recinte.
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- No existeixen ombres per als nens i/o per als familiars que els vigilen.
- No hi ha punts d’aigua potable.

- La vorada de limit de les pistes de petanca estan afectades per les arrels de les
oliveres existents que han aixecat els limits de la pista i el propi espai de joc.

- L’enllumenat de les pistes de petanca no esta executat segons REBT.

En aquest projecte no s’actua en la xarxa d’electrificacio, ni clavegueram, ni telefonia o fibra
oOptica.

El recinte de la piscina municipal és un recinte per practicar esport, perd també és un
recinte per I’esbarjo i per socialitzacié entre els veins.

En els ultims anys, la piscina municipal es pot definir com a refugi climatic, utilitzat durant
els mesos de l'estiu pels veins del municipi, perd especialment, en els dies amb alarmes per
temperatures altes.

Per tot I'anterior, 'Ajuntament de Brafim i des de la Unitat d’Enginyeria Municipal del S.A.M.
es sol-licita realitzar una proposta que doni resposta a les necessitats de I'espai i aconseguir
aixi, un espai més segur i més protegit per a tots els usuaris.

5. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Es proposa ordenar 'ambit d’actuacié amb diferenciacié i separacié dels espais segons I'Us
que tindra, segons es defineix a continuacio:

- Cami d’accés per al transit rodat des de la porta posterior del recinte de la piscina
municipal fins al cobert existent. EI cami esta delimitat per una jardinera paral-lela a
la pista de tenis; i, per I'altre costat estara delimitat per una jardinera on s’hi plantaran
cinc arbres per donar ombra.

- Paral‘lel a la franja arbrada hi ha una zona de pas que voreja la zona de jocs infantils
i les pistes de petanca.

- Ala zona infantil, delimitada, es col-locaran diversos jocs protegits per tres veles per
donar ombra als infants.

- Les pistes de petanca és construeixen de nou, apartades dels arbres existents amb
una série de bancs enmig d’ambdues pistes.

- Es recupera una franja on s’hi plantara gespa (a la dreta superior de la imatge) per a
zona de bany de la piscina gran, sota 'ombra dels arbres existents.

- Slinstal-la una font d’aigua potable a la zona central superior, al costat de les pistes
de petanca i la zona infantil.
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Proposta presentada per a I'ambit d’actuacio

Amb aquesta proposta es dona soluci6 a la problematica de la solucié existent, peré a més,
de tota la superficie d’actuacid, aproximadament 750 m?, es creen:

- 150 m?, aproximadament, d’'ombra degut a la franja arbrada
- 170 m? aproximadament, d’'ombra a la zona infantil

- i, 'ombra que es creara a la zona de gespa per als usuaris de la piscina amb els
arbres ja existents.

S’instal-lara una font per als usuaris del recinte on refrescar-se i veure aigua potable.

Es millora la seguretat dels nens que tenen la jardinera arbrada com delimitacié del transit
rodat (normalment, cotxes de manteniment).

Tant els infants com els adults, tindran una zona d’esbarjo, amb una zona de jocs habilitada i
protegida del sol; i, unes pistes on poder jugar a la petanca en una superficie plana.

En conjunt, i veient tot el recinte com a un espai Unic, es creara un refugi climatic atractiu
i funcional, on els veins del municipi de totes les edats podran utilitzar durant els
mesos d’estiu dels proxims anys.

Pavimentacio

La pavimentacio proposada sera la d’'una capa de saulé compactat de 15 cm per a I'accés al
transit rodat i de 10 cm compactats per a la zona de pas; mentre que la zona infantil és
realitzara mitjancant una capa de saulé de 10 cm sense compactar.

Les delimitacions entre accés rodat i la zona de pas es realitzara mitjangant una vorada jardi
prefabricada arrodonida de 8 cm d’ample de i 20 cm de alt.
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Les pistes de petanca, de 12m per 3m, es realitzara mitjangant una capa de 5 cm de grava
grossa amb anivellacié i compactacio, una capa de grava fina de 15 cm compactada, una
capa darena fina de 5 cm humidificada i compactada. Cadascuna de les capes es
compactaran al 95% del Proctor Modificat. La delimitaci6 de les pistes de petanca es

realitzara amb una estructura de fusta de pi silvestre tractada de 40 cm d'altura en los
costats menors i de 20 cm en los costats majors, i de 20 cm d’ample.

Tota I'excavacié a realitzar sera en funcié de les capes de pavimentacié i acabament
definides en aquest apartat.

Enllumenat public

S'’instal-lara una columna galvanitzada troncoconica de 6,0 m d'algada amb tres projectors
col-locats a diferents al¢cades en el centre de les pistes de petanca.

Aquest punt de llum es connectara a la instal-lacid d’enllumenat del recinte, a una linia
independent, mitjancant un cablejat de coure de 4x6mm? protegit per tub corrugat de polietilé
de doble capa DN90mm fins al quadre d’enllumenat. El punt de llum anira connectat a la
xarxa de terres mitjangant un cable nu de 1x35 mm? de coure i piqueta de presa de terres.

Aigua Potable
S’allargara la instal-lacié de I'aigua potable del recinte fins 'ambit d’actuacié.

Es preveu donar servei a la font a instal-lar entre la zona infantil i les pistes de petanca
mitjangant una canonada de PE-100, amb certificaci6 AENOR, de 10 atmosferes de
pressio de treball de DN63mm

L'abastament d'aigua es realitzara prévia excavacio de les rases i d'acord amb el
tracat fixat al planol de planta. Les noves canonades s'’instal-laran sobre llit de sorra de
10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm per sobre la generatriu.

Es disposara de valvules de seccionament, tal com es grafia en els planols de planta.

S’instal-laran boques de reg de 45 mm dins d’arqueta. Les boques de reg estaran
d'acord amb els detalls indicats als planols i la descripcié de la unitat d'obra del
pressupost.

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les valvules seran de comporta, de
tanca elastica, recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa ductil, eix d'acer
inoxidable, revestit interior i exteriorment amb resines epoxi, i brides PN-16 (tipus
EURO-23, HAWLE, o similar).

S’instal-lara una font d’aigua potable a les zones verdes amb canonada de PE-100,
amb certificacio AENOR, 10 atmosferes pressio de treball de DN 63 mm.
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Reg
S’instal-lara un sistema de reg dins d’arqueta que permetra el reg amb dues linies:

- Una primera subministrara aigua mitjangant canonada de PEBD DN40 a les
anelles techline de diametre 17mm de 4 metres de longitud amb gotes integrat
cada 30 cm, 2,3 litres/hora a cada arbre.

- La segona subministrara aigua mitjangant canonada de PEBD DN40 a tres
aspersors a instal-lar a 'ampliacié de la gespa de la piscina, aspersors o tovera
giratoria de multidolls d'abast de 2,4 a 4,6 m, ajustable entre 90° i 210°.

Vegetacio
Pel que fa a la vegetacio, es realitzaran tres actuacions:

- Es realitzara una jardinera longitudinal paral-lela a les pistes de tenis
composada per murs de pedra seca i es plantara espigol, planta mediterrania i
de poc manteniment.

- S’ampliara la gespa de la zona de la piscina sota els arbres existents.

- S’executara una franja arbrada entre I'accés rodat i la zona de jocs infantils amb
la plantacioé de cinc arbres, cercis siliquastrum, amb un encoixinament d’escorga pi.

Cercis Siliquastrum Espigol
&
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Mobiliari Urba

A la zona de jocs infantils s’instal-laran un seguit de jocs infantils composats per un
gronxador, un conjunt de jocs amb tobogan i tres tipus de molles diferents, tal com es
mostra a la seglent imatge:

ZONA DE JOCS

GRONXADOR MODEL REB 2PLANOS JREB20000 DE BENITO | o~
CONJUNT DE JOGS INFANTILS JREBO4 DE BENITO f - \-,
MOLLA MODEL MAP JREBMO1 DE BENITO i X
MOLLA MODEL ERA JREBMO3 DE BENITO A

MOLLA MODEL LAR JREBM04 DE BENITO g e

LAl

=
1t

S’instal-lara també una aparca-bicicletes a I'entrada del recinte i papereres.

Enmig de les pistes de petanca s'instal-laran 4 bancs model Volga de I'empresa
Benito, que permeten sentar-se de cara a ambdues pistes de petanca.

2. BANC MODEL VOLGA DE BENITO
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6. AFECTACIONS

Ja que tots els terrenys de I'ambit de I'obra pertanyen a I'Ajuntament de Brafim, no es preveu
cap tipus d'afectacio.

7. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA.

Per a la realitzacié de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es preveu un
termini total d’execucié de 6 setmanes, comptats a partir de l'inici de les mateixes.

El periode de garantia, per a les obres del present projecte és d’'un any un cop lliurada
I'obra.

Durant aquest periode el Contractista esta obligat a la conservacié, manteniment i reparacio
de les obres fins a la recepcié definitiva de les mateixes. Per a dites feines, no s’ha previst
cap abonament independent, ja que es considera que les despeses ocasionades per
aquestes reparacions o qualsevol altre derivat de les mateixes esta inclos en els preus
unitaris corresponents a les diferents Unitats d’Obra.

8. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

Segons l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
s’exigeix la classificacié per a contractar amb les Administracions Publiques I'execucié de
contractes d’obres per un imports igual o superior a 500.000 €.

El pressupost de les obres és el seglent:
» Pressupost de les obres: 106.949,07 € (sense [VA).

No es necessaria la classificacié del contractista, atés que no es supera 'import de 500.000
€ (sense IVA).

9. REVISIO DE PREUS.

La revisid de preus esta regulada amb els termes que estableix la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public.

- A larticle 89 “Procedéncia i limits” punt 5, estableix, a excepcié de la previsié de la
improcedéncia, que la revisid de preus tindra lloc quan el contracte s’hagués executat
almenys el 20% del seu import i hagués transcorregut dos anys des de la seva
adjudicacio, de tal mode que ni el primer 20% executat, ni els dos primers anys
d’execucid, comptats des de dita adjudicacio, poden ser objecte de revisio.

- A Tarticle 89 “Procedéncia i limits” punt 4, estableix que en el Plec de clausules
administratives particulars o en el contracte s’haura de detallar, en el seu cas, la formula
o sistema de revisi6 aplicable.
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10. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA.

En compliment de larticle 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'article 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen al
ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que: “El present projecte comprén una
obra completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre,
atés que conté tots i cadascun dels elements que sén precisos per a la utilitzacié de I'obra i
és susceptible d’ésser lliurada a I'is general”.

Es pot considerar que el projecte no es pot dividir en lots, cal justificar que la obra s’ha
d’executar de forma integra.

11. ENDERROCS | RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO.

Es complira I'establert pel Decret 89/2010 de 29 de juny, Programa de gestié de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), que regula la producci6 i gestié dels residus de la
construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la
construccio.

Els residus que es generen en aquesta obra han estat estimats i classificats en I'annex 7.
Gestid de residus.

12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Per compte del Contractista, i fins a I'u per cent (1%) de I'import del pressupost d’execucio
material (PEM), anira I'abono de les factures del laboratori que es derivin del control de
qualitat dictaminat per la Propietat, segons I'esquema aprovat per la Propietat d’acord amb
la Direccio Facultativa, segons decret 77 de 1984.

A criteri de la Direccié Facultativa, o Serveis Técnics de la Propietat, es podra ampliar o
reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.
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13. NORMATIVA.

Les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions seguents:

GENERAL

o Decret 1/2010 pel que s’aprova el Text refos de la Llei d’'Urbanisme (DOGC num.
5686 de 5/08/2010).

o Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’'Urbanisme (DOGC
nuam. 4682 de 24/07/2006).

o Llei 3/2010 de prevencio i seguretat en matéria d'incendis de Catalunya (DOGC
nuam. 5584 de 10/03/2010).

o Reial Decret 105/2008, d’'1 de febrer, pel qual es regula la produccio i gestid dels
residus de construccio i demolicio.

o Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus
de la construccio de Catalunya (PROGROC)

e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

o Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccio.

¢ Normes UNE d’obligat compliment

VIALITAT

e Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras” (BOE num. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament).

e Ordre FOM/273/2016, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras” (BOE
nuam. 55 de 04/03/16).

e Ordre FOM/298/2016, Norma 5.2-IC. "Drenaje superficial, de la Instruccion de
carreteras” (BOE nam. 60 de 10/03/16).

e Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC:
‘Rehabilitacién de firmes”, de la Instruccié de carreteres. (BOE num. 297 de
12/12/2003)

e Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s’aprova la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la Instruccioé de Carreteres. (BOE num. 297 de 12/12/2003)
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PG-3 “Plec de Prescripcions Tecniques Generales per obres de carreteres i ponts”.
PG-3/75 aprovat per OM de 6 de febrer de 1976, i les seves modificacions posteriors.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la Recepcié de Ciments, RC/08.

0.C. 24/08 Sobre el plec de prescripcions técniques generals per obres de carreteres
i ponts (pg-3). Articles: “642-mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon
bituminoso” i “5643-mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes
y discontinuas”.

Normes UNE-EN 13108 sobre el marcat CE de les mescles bituminoses.

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de
Catalunya: Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les
xarxes dels diferents subministraments publics que discorren pel subsol. (DOGC
num. 1606 de 12/06/1992) Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de
la Generalitat de Catalunya pel que es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2
de l'article 1 del Decret 120/1992. (DOGC num. 1649 de 25/09/1992).

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, “Aguas. Reglamentaciéon Técnico — Sanitaria
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo
publico”. (BOE num. 45 de 21/02/2003).

Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refés de la
"Ley de aguas" (BOE 24/07/01).

Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aiglies de consum
huma. (DOL num. 330 de 5/12/1998).

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para
tuberias de abastecimiento de agua (BOE num. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974
respectivament).

Ordre 23/12/1975, Norma Tecnologica de la edificacio NTE-IFA/1976, “Instalaciones
de fontaneria: Abastecimiento”.

Ordre 23/08/1974, Norma Tecnologica de la edificacid NTE-IFR/1974, “Instalaciones
de fontaneria: Riego”.

SANEJAMENT

Ordre 15 setembre 1986, per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions.
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o Reial Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre, pel que s’estableixen les normes
aplicables al tractament de les aigles residuals urbanes.

o Decret 120/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics
de sanejament.

BAIXA TENSIO

¢ Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic
per a baixa tensio.

o Llei 18/2008 de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament eléctric.

ENLLUMENAT PUBLIC

o Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacid6 ambiental de I'enllumenament per a la
proteccié del medi nocturn.

o Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiéncia energética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions
técniques complementaries EA-01 a EA-07.

Si alguna de les normes abans relacionades regula de diferent manera algun concepte,
s’entendra que és d’aplicacio la més restrictiva.
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14. CONDICIONS REGLAMENTARIES.

Prescripcions técniques

El plec de prescripcions técniques particulars inclos en el document num. 3 d’aquest projecte
es divideix en cinc capitols. En el primer es defineix la descripcié de les obres del projecte.
Aixi mateix, en el segon, tercer, quart i cinqué es descriuen els diferents elements de 'obra,
de la seguent forma: primer apareixen les condicions que han de reunir els materials,
dispositius i instal-lacions que s’han d’emprar, aixi com les caracteristiques de cadascun,
seguint a cada cas les normes i instruccions oficials vigents per cadascun. En tercer lloc,
s’especifica 'amidament, valoracié i abonament de les obres si és valid de les partides i
unitats necessaries per a la seva completa i exhaustiva definicié. També queda especificada
la forma d’abonament de les obres accessories i de les partides algcades en cas que n’hi
haguessin.

Preus

L’'estudi de tots els preus que consten en els quadres corresponents, es detalla en la
justificacié de preus (Annex 5). En aquest projecte s’han diferenciat els seglients conceptes:

Ma d’obra:

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d’obra, els preus reals a
la zona, i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris,
incrementats segons els conceptes estimats a la legislacié vigent. D’aquesta manera s’han
obtingut les despeses totals per jornada de treball i hora per a cadascuna de les categories
dels operaris, sobre la qual s’ha aplicat un augment de '1,5% en concepte de despeses
auxiliars.

Maquinaria:

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats d’obra, se’'n determina el cost
horari a partir del preu d’adquisicié deduint d’aquest la repercussio de I'amortitzacié de la
maquina, aixi com les despeses de conservacié i assegurances. En cada cas han estat
calculades les despeses horaries, combustibles, lubricants i personal conductor o mecanic.
Per ultim, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’han obtingut les depeses
horaries de cadascuna de les maquines.
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Preu dels materials a preu d’obra:

Aquest preu s’ha deduit a partir del valor d’adquisicié en magatzem i incrementant-lo amb
els import de transport, carrega i descarrega i pérdua de material o trencament durant la
manipulacié dels materials. Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents
unitats d’obra que figuren en els estats d’amidaments, tenint en compte, d’'una banda, el
rendiment de cada maquina i del personal necessari per a cada preu, una part corresponent
als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a I'execucié de cada unitat d’'obra. Amb tots
aquests conceptes s’ha obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost
indirecte, un augment arrodonit del 5% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos
conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada
unitat d’obra, el detall del qual es traslladara als corresponents quadres de preus num. 1 2.

=
..... &AM
Diputacié Tarragona SERVE] DAREISTEROA MUSICEPAL

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

r
del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 55F1F4BE5&)64€5

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

traves

Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal. Brafim. Tarragona.
MEMORIA

15. DOCUMENTS QUE CONTE EL PROJECTE.

DOCUMENT NUM. 1. MEMORIA | ANNEXES.

MEMORIA.

ANNEXES.

ANNEX 1. TOPOGRAFIA. DEFINICIO DEL TRACAT.
ANNEX 2. CONTROL DE QUALITAT.

ANNEX 3. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT.
ANNEX 4. PLANIFICACIO DE L'OBRA.

ANNEX 5. JUSTIFICACIO DE PREUS.

ANNEX 6. REPORTATGE FOTOGRAFIC.

ANNEX 7. GESTIO DE RESIDUS.

DOCUMENT NUM. 2. PLANOLS.

1. SITUACIO

1.1. SITUACIO | EMPLACAMENT

1.2. AMBIT D’ACTUACIO
PLANTA TOPOGRAFICA | ESTAT ACTUAL
DEMOLICIONS | ENDERRROCS
SUPERPOSICIO ESTAT ACTUAL | ESTAT PROJECTAT
PAVIMENTACIO. DEFINICIO GEOMETRICA
PAVIMENTACIO. PLANTA
PAVIMENTACIO SECCIONS
XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE | REG. PLANTA
XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE | REG. DETALLS
10. ZONES VERDES
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11. ENLLUMENAT.

11.1. ENLLUMENAT. PLANTA
11.2. ENLLUMENAT. DETALLS
12.ZONES VERDES. DETALLS
13. MOBILIARI URBA
13.1. MOBILIARI
13.2. JOCS INFANTILS

DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS.
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS.

DOCUMENT NUM. 4. PRESSUPOST.

1. AMIDAMENTS.

2. QUADRE DE PREUS N°1.
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ESQUEMA BASIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES
CONTROL PREVI -

preparacio de cada activitat

INICI DEL
INSPECCIONS D’OBRES
PROGRAMA "
- CONTROL D’EXECUCIO - - i
DE EXECUCIO D’ASSAIGS
CONTROL a realitzar durant I'execucio d I'activitat NORMALITZATS

CONTROL DE CONFIRMACIO | <

acceptacio de 'acctivitat d’'obra executada

est docunent és una copia auténtica del document electronic original ¢
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Control del replanteig Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent

Comprovacioé en planta de mides d’espais publics
i parcel-lats

Comprovacié de les rasants d’espais publics
quant a espais parcel.lats

2 - EXECUCIO Possible existéncia de serveis afectats
Comprovaci6 dels punts de desguas del
clavegueram i dels punts de connexié dels
diferents serveis

Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIO Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici
de les obres)
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Extensié i compactacio tongades:
- Gruix

- Refinat

- Localitzacié flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de I'esplanada
- Drenatge natural -— cunetes

Compactacio

2000 m® terraplé o canvi materia

5000 m® terraplé o canvi material

2000 m? Tongada o fraccio diaria

1-PREVI Comprovacié perfils transversals del terreny
Definicié cotes d’esbrossada Qualitat dels sols: Qualitat dels sols existents 2000 m? d'esplanada en desmunt o terraplé de | 1 Granulométrica per garbellat
- Contingut grava i sorra cota roja inferior 0,50 m 1 Limits Atterberg
- Contingut pedra 1 Proctor modificat
- Contingut materia organica 1 Index CBR
- Esquerdes terreny natural 1 Contingut materia organica
- Argiles plastiques perilloses 1 Assaig proctor normal
- Materials plastics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscopiga *
situ”
Definicié equips de moviment de terres
Definicié cotes d’excavacié segons qualitat dels
sols
Definicié préstecs i abocadors
2 - EXECUCIO Qualitat de sols emprats per a formar terraplens 1500 m* terraplé o canvi material 1 Proctor modificat

1 Granulometrica per garbellat
1 Limits Atteberg
1 Assaig proctor modificat

1 index CER
1 Contingut matéria organica

5 Densitat i humitat “in situ”

3 - CONFIRMACIO Fase prévia capa subbase
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Replanteig en planta i algat dels conductes Procedéencia dels materials Acceptacio de la procedéncia dels materials (< execucio) Com a minim 1 assaig dels realitzats en el
execucio
Replanteig de la correcta distribucié dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous Dimensions i gruix dels tubs
de registre, connexions i els altres elements
singulars
Acceptacio dels equips de maquinaria
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica i condicions de 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplaria, de fondaria i de

seguretat de les rases
Anivellament de fons de rasa

Col*locacié llits de formigé

Col-locacioé de les canonades
Execucio formigé de proteccio i anellat

Comprovacions de cota de les canonades quant
vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execucio pous de registre. embornals, connexions
i elements singulars

Compactacié de rases
Execucio dels encreuaments de vial
Proves estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

Formigé de llits i de proteccio

Resisténcia de les canonades

Qualitat de sols per a reblé de rases

Resisténcia d’elements prefabricats

Compactacioé de rases

Proves de pressio6 i estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robdtics

50 m® de formacié col-locat o fraccio diaria

300 ml canonada col-locada i canvi seccid

400 m® Rasa compactada o canvi material

1500 m®Rasa compactada o canvi material

Cada 25 elements 0 1000 ml de col-lector

200 M® Rasa compactada o canvi material

Proves de pressié i estanquitat canonades

Tota la xarxa

pendent

4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia con Abrams

2 Resisténcia a la flexio transversal

1 Préctor modificat

1 Granulometria

1 Limits d’Atteberg

1 Index CBR

1 Contingut materia organica

1 Resisténcia a compressio,
extraccio de testimoni

5 Densitats i humitats “In situ”

prévia

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase

ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

i ca del docunent el ectronic orig
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FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacié de I'esplanada Refinat i compactacié de I'esplanada
Comprovacié geometrica dels perfils transversals
(bombat) de I'esplanada
Comprovacié encreuamens de vial Acceptacio de I'esplanada 2000 m? vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ”
Acceptaciéo de la procedéncia del material de | De la procedéncia (préstec, gravera, pedrera) Acceptacio de la procedéncia del material de | 3 Mostres aleatories 3 Granulomeétrica
subbase subbase 3 Equivalent de sorra
3 Limits Atteberg
3 Proctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR
1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIO Extensié de la capa de subbase Comprovacié de la qualitat del material 300 M°® d’aportacié de material 1 Equivalent de sorra

Humectacié i compactacio de la capa de subbase

Compactacio

1000 M d’aportacié de material o fraccio diaria

300 M de subbase compactada o fraccié diaria

1 Proctor modificat

1 Granulometria

1 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

5 Densitats i humitats “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa base

est docunment és una copia autén

ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

i ca del docunent el ectronic orig
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Control visual de I'alineacio i anivellacio

Execucio del formigé de base i proteccio

Execucio de juntes

Execucio6 de vorades

Formig6 de base i proteccio

500 ml de vorada col.locada

1000 ml de rigola col-locada

300 ml de vorada col-locada o fraccié diaria

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Replanteig
Acceptacid de la procedéncia d'elements de | Geometria i acabats Acceptaci6 de la procedencia d’elements de | 3 Mostres aleatories de vorada 3 Resisténcia a compressio prévia extraccié
vorada vorada d’un tertimoni de & 10 cm.
1 Desgast per fregament
3 Mostres aleatories de rigoles 1 Desgast per fregament
1 Tolerancia d’aspecte i forma
2 - EXECUCIO Control topografic d’execucio Rebuig d’elements de vorada

1 Resistencia a compressio,
extraccioé d’'un testimoni & 10 cm.
1 Desgast per fregament

prévia

1 Desgast per fregament

4 Resisténcia a compressié
1 Consisténcia con Abrams

3 - CONFIRMACIO Fase prévia pavimentacié Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.i2.5.2

ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIO DELS SERVEIS
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FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Disposicio en planta i algat de cada servei

Col-locaci6 canonades d’aigua electriques i de
gas

Col-locacié del formigd, tubs i separadors xarxa
telefonica

Execucio d’arquetes i elements singulars

Abastament d’aigua en fase prévia

Execucio, rebliment i compactacio de rases

Col'locacié conductes d’enllumenat
Col-locacié punts de llum

Terraplé coronacié voreres

Normalitzats de recepcio en obra

Formigo per a la canalitzacio telefonica

Formigo armat per a arquetes i elements singulars
Activitat 3 (Resisténcia elements prefabricats)

Proves abastament d’aigua
Activitat 3

clavegueram)
Activitat 3 (Compactacio rases clavegueram)

(Qualitat del Reblum, rases,

Activitat 2 (Moviment de terres i formacio de
I'esplanada)

50 m® Formigod col.locat cada element de formigd
armat (soleres, murs i forjats)

Trams significatius de canonada

1-PREVI Comprovacio de planta i algat de la situacié de
cada servei a la zona de vorera
Coordinacié i ordre d’implantacié dels diferents
serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans
Procedencia dels materials Acceptaci6 de la procedéncia dels materials Homologacio timbratges.
especifics de cada servei Segells de conformitat, certificats de prova
en fabrica
2 - EXECUCIO Comprovaci6 geomeétrica rases Control geomeétric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

4 Resisténcia compressio
1 Consisténcia con Abrams

3 Resisténcia compressio prévia extraccio
de testimoni
3 Consisténcia

1 Pressio interior
1 Estanquitat

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio de la xarxa d’abastament d’aigues
Acceptacio de la xarxa de gas

Acceptacio de la xarxa telefonica

Acceptaci6 de les d’instal.lacions

eléctriques

xarxes

Certificats d’instal.lacions eléctriques (Butletins de
l'instal.lador, autoritzacions connexio)

Obtencié de certificats de
concessionaries
execucio

les companyies
acreditatius de la correcta

Proves definitives de I'abastament d’aigiies
Normalitzats de recepcio de la xarxa de gas

Proves de mandrinat de les conduccions

telefoniques

Especifics de recepcié de la xarxa d’alta tensio
Especifics de recepci6 de les instal-lacions
electriques dels Centres de Transformacio

Especifics de recepci6 de les instal-lacions

d’enllumenat public

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

1 Pressio interior 1 estanqueitat

1 Pressio interior

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 1 BASE DE CALGADA
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FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la subbase granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base granular

Acceptacio de la procedencia de materials de
base grava-ciment

Acceptacio del projecte de mescla o férmula de
treball grava-ciment

Refinat de la capa de subbase

De la procedéncia instal.lacié

d’esmicolament)

(pedrera o

De la procedencia, (instal.lacié o produccié d’arids
i de la planta central de fabricacid)

Acceptacié de la capa de subbase

Acceptacié de la procedéncia

Acceptacio de la procedeéncia

Acceptacio del projecte de mescla

2000 m? Vial refinat en capa de subbase

3 Mostres aleatories del material

3 Mostres aleatories d’arids

Mescla de grava-ciment

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

3 Equivalents de sorra
3 Proctor modificat

3 Granulomeétrica

1 Cares de fractura

3 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

3 Equivalent de sorra

3 Granulométric

1 Cares de fractura

3 Limits d’Atterberg

1 Qualitat “Los Angeles”

3 Contingut terrés o d’argila

3 Préctor modificat

2 - EXECUCIO

Extensié de la capa de base

Humectacio i compactacio de la capa de base

Adormiment de la capa de base de grava-ciment
(maxim 2 a 5 h d’acabat)

Comprovaci6 de la qualitat del material o fraccio
diaria

Compactacié de la capa de base

Resisténcia a compressié de bases de grava -
ciment

300 m® D’aportaci6 de material o fraccié diaria

1000 m® D’aportacié de material

1500 m® D’aportacié de material

300 m® Capa de base compactada o fraccié diaria

300 m® Capa de grava-ciment col-locada

1 Equivalent de sorra dels arids

1 Granulometrica
1 Limits d’Atterberg dels arids
1 Proctor modificat

1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i
humitats “in situ” amb obtencié de dades
a peu d’obra.

5 Resistencia a compressié en provetes
fabricades per motlle

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptacié de l'acabat de coronacié de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovacio pendents transversals

Acceptacio de la capa de base ( No necessaria si
el paviment definitiu es col.loca immediatament
després de la base i s’hi prohibeix el transit)

2000 m? de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials
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FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacio de I'esplanada ( Activitat 4) Acceptacio de I'esplanada ( Activitat 4)
Acceptacio de la coronacié del terraplé de voravia

Acceptacio de la disposici6 final de les argetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definicié situacié dels escocelles

Definifié de les condicions d’execucié:
- Dosificacié formigd

- Consisténcia

- Juntes

2 - EXECUCIO Anivellacio i acabat del formigo Control geométric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa.

Pendent transversal

Cotes referides a la coronacié de vorada i
a la coronaci6 de tapes i cercols
d’arquetes.

Amplada voravia

D’execucié del formigd de voravia 50 m® o fraccio diaria de formigo col.locat 4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO 7.2.2. Control geomeétric

ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFALTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGO
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FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacié de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =7.1.3.
Acceptacio de la procedéncia del material de Insta.lacions de procedéncia Acceptacio de la procedéncia del material de 3 Mostres aleatories d’arids 3 Graulometrica
mescles asféltiques mescles asfaltiques 1 Qualitat “Los Angeles”
1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de transit

1 Forma d’arids (agulles i “lajas”))

1 Adhesivitat

1 Fiabilitat

1 Equivalent de sorra de la barreja d’arids
en sec.

1 Marshall

1 Immersio6 - compressio

Accepacié del projecte de mescla asfaltica o
férmula de treball

Acceptaci6 de la dosificaci6 del formigd Tram de prova de paviments de formigd Tram de prova Dosificacio

(acceptacié d’arids) Resisténcia a flexo-traccio
Resisténcia a compressio
Execucio de juntes
Condicions de I'assecament

2 - EXECUCIO Acceptacié regs dimprimacié en paviments de
mescles asfaltiques
Acceptaci6 de la maquinaria destesa i | Execucié dels paviments de mescles asfaltiques Execucio dels paviments de mescles asfaltiques 1000 Tn de mescla col-locada 1 Grenulometrica (arids i “filler”)
compactacio de mescles asfaltiques - d’Assecament reg d'imprimacié 1 Granulométrica (barreja arids)
- Comprovacié temperatura mescla 1 Limits d’Atteberg (mescla arids)
- Gruix 1 Equivalent sorra (mescla arids)
- Control de cotes 1Granulometria (mescla fabricada)
- Acabat superficial després d’extreure el lligant

- Execucié de juntes
- Comprovacio punts baixos (situacié embornals)
- Regs d’adheréncia

500 Tn de mescla col-locada o fraccio diaria 1 Marshall
3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformacio)
2 Contingut
Execucio dels paviments de formigé 50 m® de formigo col.locat 4 Resisténcia a flexo-traccio

1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO Paviments d’aglomerat asfaltic Confirmacié paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix

Paviments de formigé Confirmacié paviments de formigé 500 m? vial acabat 5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resisténcia flexo-traccio
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SEGUIMENT GRAFIC DE LES ACTIVITATS BASIQUES

(L) limit espai public espai parcel.lat
(V) linia de vorada

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talus cada 20m degudament acotades)

FORMACIO DE L’ESPLANADA (linia d’excavaci6 o d’esplanada

CLAVEGUERAM | ENCREUAMENTS DE VIALS

SUBBASE GRANULAR

VORADES | RIGOLES

ZONES D’IMPLANTACIO DE SERVEIS

PAVIMENTACIO
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ESQUEMA DE CONTROL

— 1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL -
, INSPECCIO
2 FORMACIO DE L’'ESPLANADA — CONTROL PREVI
ASSAIG
3 CLAVEGUERAM | CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR ,
per a cada activitat ] INSPECCIO
i ACTIVITATS | . CONTROL D’EXECUCIO
P - ASSAIG
P 5 VORADES | RIGOLES
§ 6 ZONES D'IMPLANTACIO DE SERVEIS
: , , INSPECCIO
z 7 PAVIMENTACIO CONTROL D’ACCEPTACIO
i L ASSAIG
8
5
= 8 ACABATS
o - —
3
5g
&
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ESQUEMA D’EXECUCIO
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<> ESBROSSADA TERRA VEGETAL () ‘ .
TRANSPORT A L' ABOCADOR INSTAL.LACTE DE TUBS i  FORMACIE DE PO
REPL i COMPACTACIE POSTERIOR

CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS i ESCOMESES CLAVEGUERAM

L
. ‘1~%9.l!. ) n
7N, B A

2
2

S ] NN
1 NN LOLS O =
i

N e (77717 (VT N MO . < X/
NN AT SNAINE NGNS L7 N7 SN s WY

<:> DESMUNTS i TERRAPLENS AMB TERRES DE LA
PROPIA EXCAVACIE O TERRES FORLNIES C) SOTS BASE GRANULAR
ENCINTAT, VORADES i RIGOLES
INSTAL.LACIE DE SERVEIS GENERALS

<:> FORMACIE DE L' ESPLANADA (MILLORADA)
(LINIA D' EXCAVACIE O ESPLANADA)

<:> BASE GRANULAR
FORMIGONAT VORERES i ESCOSELLS D ' ARBRE!

INSTAL.LACIE ENLLUMENAT

A

<:> EXCAVACIE DE RASES i POUS

ENTIBAT

‘) ACABAT DE CAPA DE RODADURA
COL.LOCACIE DE ARBRAT
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ANNEX NUM. 3:
ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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ANNEX NUM. 3. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT.

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Dades de I'obra

Tipus d'obra: Excavacions, moviments de terres
i conductes

Emplagament: Piscina municipal Brafim

Promotor: Diputacié de Tarragona

Autor/s del Projecte d'execucio: Rafael Cabré i Villalobos

Teécnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Rafael Cabré i Villalobos

ANNEX 3. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal. Brafim. Tarragona. @
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1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de
sequretat i_salut a les obres de construccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié atil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a I'art. 7€, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucio de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccio
de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a l'inici d’'obra i la presentaran Unicament els empresaris que
tinguin la consideracid de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11&).

2. Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art.
15¢ de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucio
de I'obra i en particular en les seguents activitats:

e El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio

e La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars
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e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats
e L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacio en funcio de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar
a les diferents feines o fases del treball

e La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
I'obra o prop de I'obra

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seguents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els segients
principis generals:

e Evitarriscos
e Avaluar els riscos que no es puguin evitar
e Combatre els riscos a l'origen

o Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucié de la técnica
e  Substituir alld que és perillos per alld que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col.lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
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magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdbnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat
dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacioé els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria
e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
e Riscos derivats del funcionament de grues
e Caiguda de la carrega transportada
e Generacio excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosferiques

3.02. Treballs previs

¢ Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Bolcada de piles de materials

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.03. Enderrocs
¢ Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e Projecci6 de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Tallsipunxades
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Fallida de I'estructura
e Sobre esforgos per postures incorrectes

e Acumulacié i baixada de runes

3.04. Moviments de terres i excavacions
¢ Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Cops i ensopegades
e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases
e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
e Accidents derivats de condicions atmosferiques

e Sobre esforgos per postures incorrectes
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¢ Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

3.05. Fonaments
¢ Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Talls i punxades
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases
e Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
e Contactes eléctrics directes o indirectes
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Fallides d'encofrats
e Fallides de recalgcaments
e Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e Bolcada de piles de material

¢ Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.06. Estructura
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Talls i punxades
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobre esforgos per postures incorrectes
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e Fallides d'encofrats

e Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

e Bolcada de piles de material

¢ Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
¢ Riscos derivats de l'accés a les plantes

¢ Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

3.07. Ram de paleta
e Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Talls i punxades
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Bolcada de piles de material

¢ Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.08. Coberta
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Contactes amb materials agressius
e Talls i punxades
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e (Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
e Caigudes de pals i antenes

e Bolcada de piles de material
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e Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.09. Revestiments i acabats
e (Generaci6 excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics
e Projeccio de particules durant els treballs
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
¢ Contactes amb materials agressius
e Talls i punxades
e Cops i ensopegades
e Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Bolcada de piles de material

¢ Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.10. Instal-lacions
e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Talls i punxades
e Cops i ensopegades
¢ Caiguda de materials, rebots
¢ Emanacions de gasos en obertures de pous morts
e Contactes eléctrics directes o indirectes
e  Sobre-esforcos per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes

4. Relacio no exhaustiva dels treballs que impliguen riscos especials (Annex Il del RD 1627/1997)

e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del
lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat,
o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié
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Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'is d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacioé els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra
banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

5.01. Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents
Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc

Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacié de l'adequacio de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col‘locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.
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e Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals

e Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
e Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

e Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

e Collocacio de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

5.02. Mesures de proteccio individual
e Ultilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
e Ultilitzacié de calcat de seguretat
e Ultilitzacié de casc homologat

e A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccidé caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del
qual sera obligatoria

e Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

e Ultilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
e Ultilitzacié de mandils

e Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de proteccio a tercers

e Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

e Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

e Comprovacio de l'adequaci6 de les solucions d'execucioé a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s’hauran de traslladar
els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i
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adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels

possibles accidentats.

7. Normativa aplicable

Disposicions minimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a
les obres de construcci6 temporals 0 mobils

Directiva 92/57/CEE 24 Juny
26/08/92)

(DOCE:

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE

Llei de prevencio de riscos laborals Llei 31/1995. 8 novembre (BOE:
10/11/95)
Llei 54/2003. 12 desembre

Reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals (BOE 13/12/2003)

Reglament dels serveis de prevencid RD 39/1997, 17 de gener (BOE:

31/01/97) i les seves modificacions

Modificacié RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura
o reanudacio d’ activitats en els centres de treball

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

Disposicions minimes de seguretat i salut para la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball en matéria de treballs temporals
en algada

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)
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Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio, de seguretat i RD 485/1997. 14 abril (BOE:
salut en el treball 23/04/1997)
Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)
en el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD
1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma. modifica i deroga
alguns capitols de I' “ordenanca de seguretat i higiene en el treball”
(0. 09/03/1971)
Llei reguladora de la subcontratacio en el sector de la construccid LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)
Modificacié del RD 39/1997, pel que s’ aprova el reglament de los RD 604 / 2006
serveis de prevencio i el RD 1627/97, pel que s’ estableixen les (BOE 29/05/2006)
disposicions minimes de seguretat i salut en las obres de
construccio
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Disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs
amb risc d’amiant

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos

relacionats amb I’ exposicio al soroll

RD 286/2006
(BOE: 11/03/20086)

Disposicions minimes de seguretat i salut relatius a la manipulacio
manual de carregues amb riscos, en particular dors lumbars, pels
treballadors

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

Disposicions minimes de seguretat i i salut relatives al treball amb
equips que inclouen pantalles de visualitzacié de dades

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

Protecci6 dels treballadors contra els riscos relacionats amb I
exposicio a agents biologics durant el treball

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

Proteccié de los treballadors contra els riscos relacionats amb I’
exposicio a agents cancerigens durant el treball

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

Disposicions minimes de seguretat i salut, relatius a I’ utilitzacio
pels treballadors d’ equips de proteccié individual

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

Disposicions minimes de seguretat i salut per la utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

Proteccid contra el risc eléctric

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

Protecci6 de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I" exposicié a agents quimics durant el treball

RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001)

juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a

Reglament de seguretat i higiene en el treball en la industria de la
construccié

O. de 20 de maig de 1952 (BOE:
15/06/52) i les seves modificacions
posteriors

Distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies
eléctriques

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

Ordenanca del treball per les industries de la construccio, vidre i
ceramica

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A
4°,183° A 291° Y ANEXOS I Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccio
d'errades: BOE: 17/10/70

Senyalitzacid, balisament, neteja i finalitzacié d’obres fixes en vies
fora de poblacio

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)
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Instruccié tecnica complementaria MIE-AEM 2 del reglament
d’'aparells d’elevacié i manutencié referent a grues torre
desmuntables per a obres

RD 836/2003. 27 juny, (BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de juny de 1988 (BOE: 07/07/88)i la
modificacié: O. de 16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90))
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Ordenanca general de seguretat e higiene en el treball O. de 9 de mar¢ DE 1971
(BOE: 161 17/03/71)
correccio d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD

27214007 1. DN A4 K 14007

S'aprova el model de llibre d'incidéncies en obres de construccio 0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)
Coordinacié d'activitats empresarials RD 171/2004, de 30 de gener
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EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Cascs de proteccio per la industria. UNE-EN 397
Protectors auditius. Requisits generals. UNE-EN 352
Equips de proteccio respiratoria. Filtres contra particules. Requisits, UNE-EN 143

assaig i marcatge.

Equips de proteccid respiratoria. Filtres contra gasos i filtres UNE-EN 14387
combinats. Requisits, assaigs i marcatge.

Equips de proteccio respiratoria. Recomanacié sobre seleccio, Us, UNE-EN 529
cura i manteniment.

Proteccié individual dels ulls. Especificacions. UNE-EN 166

Equips de proteccio per als ulls i la cara durant la soldadura i UNE-EN 175
tecniques afins.

Guants de protecci6. Requisits generals i métodes d’assaig. UNE-EN 420
Guants de proteccioé contra productes quimics i microorganismes. UNE-EN 374
Guants de proteccié contra riscos mecanics. UNE-EN 388
Equips de protecci6 individual. Calgat de seguretat. UNE-EN 20345
Protectors oculars i facials de malla. UNE-EN 1731

Tarragona, setembre de 2.023

L’enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS.

1.- Disposicions leqgals d'aplicacio

Soén d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Estatuto de los Trabajadores.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Reglament dels Serveis de prevencid en les obres de construccié ( Reial Decret 39/1997, de
17 de gener).

- Llei de prevencio de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

- Homologacién de medios.

- Homologacién de medios de proteccidn personal de los trabajadores.
- Reglamento de lineas eléctricas Aéreas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Convenio Colectivo Provincial de la construccion.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuaticas

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusién de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los
proyectos de edificaciones y obras publicas.

2.- Senyalitzacio i tancament de I'obra.

Caldra delimitar I'ambit de I'obra.

Les zones d'instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i protegides des
de l'inici de I'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de

I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucié de les obres circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i
de limitacié de velocitat.

Els accessos naturals de I'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a qualsevol
persona aliena a I'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col-locaran els tancaments necessaris.

ANNEX 3. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal. Brafim. Tarragona. &

<M

Diputacid Tarragona HEWVE] DASS IETENCIA MUBNICERIL

16

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

oni ¢ original custodiat r
|'" Ens anb gl CVE 55F1F4BE5&)64Q{3

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectroni
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Si la circulacié d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs,
s'establira I'oportu servei d'interrupcié del transit, aixi com els senyals d'avis i d'adverténcia que
calguin.

2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius.

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de transit.

- tanques metal-liques de desviacié de transit.

- fita de senyalitzacio.

- cordod de abalisament reflectant.

- equip de llum autdonom intermitent alimentat amb piles de 12 V.

- portic de limitacié d'algada per a senyalitzacio d'instal-lacié eléctrica aéria.

- cartells normalitzats d'indicacio de riscos i prohibicions de I'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal-lacions soterrades.

- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d'instal-lacions de baixa tensié.

Sistemes d'instal-lacions preventives.

- il-luminacio provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d'oxi-corte.

3. Sistemes o elements de seguretat del procés cosntructiu.

En cas que calgui construir murs de formigd de contencié de terres i de paraments verticals en les obres
de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les de treball i servei,
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, o manca d'oxigen, sera necessari
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que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanéncia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. Substancies i materials perillosos.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi s6n a prop, o si existeix risc d'incendi o explosié per la manipulaci6 i utilitzacié d'algunes
substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié de forma que desaparegui qualsevol risc.

5. Riscos i mesures de proteccio.

5.1. Riscos

- despreniments.

- caigudes de persones

- bocada per accidents de vehicles i maquines.
- atropellaments i atrapaments per maquines o vehicles.
- explosions.

- talls i cops

- sorolls.

- vibracions.

- projeccié de particules als ulls.

- pols i gasos.

- interferéncies amb linies eléctriques en tensio.
- caiguda d'objectes i materials.

- ferides punxants als peus i les mans.

- esquitxos de formigé als ulls.

- dermatosi per ciment.

- erosions i contusions en manipulacio.

- electrocucions.

- topades i bolcades.

- per utilitzacié de productes bituminosos.

- cremades.

- radiacions de soldadures.

- riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o
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produeixen electricitat a I'obra.
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

- irrupci6 d'aigua.

5.2. Mesures de proteccié.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a I'obra cal que rebin informacié detallada de
les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de la maquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i
utilitzacié necessaria dels mitjans de protecci6 col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d'emergéncia.

5.2.1. Proteccions personals.

Tot element de proteccio s'ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri de Treball.

En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacié Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.

Tots els elements de proteccid personal i col-lectiva tindran fixats el termini de vida util, no utilitzant-se
aquells que ultrapassin I'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstancies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en
algun element, es respondra el mateix, independentment de la seva vida util tedrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al limit de les seves prestacions, per exemple per un accident, sera
reposat immediatament.

Els elements que degut al seu Us, tinguin més tolerancia que I'admesa, seran reposats immediatament.
L'Us d'un element de proteccié mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de
la realitzacio de I'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio, robatori, etc., seran a carrec
del contractista.

5.2.2.- Proteccions col-lectives.

Els elements de proteccié col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals segulents:

- Les tanques autonomes de limitaci6 i proteccio tindran un minim de 90 cm. d'algada i estaran
construides amb tubs metal-lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes disposaran d'un llisté superior a una algada de 90 cm., amb resisténcia suficient
per a garantir la retenci6é de persones, i disposaran d'un llisté horitzontal intermedi aixi com el
corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficag.
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- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que
garanteixin les seves funcions de proteccio.

- Els elements de subjeccid, cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforgos a que puguin esser sotmesos d'acord
amb la seva funcio protectora.

-Els portic limitador de galib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible
i es situaran cartells a ambdues costats del portic, indicant la limitacié d'algada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat minima de 30 mA per enllumenat i 300 mA
per forga. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte de 24 V. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i, al menys, en la temporada més seca de I'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada 6 mesos, com a maxim.

- Les calgades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.

6. Instal-lacions provisionals.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les seguents instal-lacions, excepte si es
preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservacio d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicacié necessaria.

7. Serveis assistencials.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Médic propi o mancomunat. Es disposara d'un centre
meédic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clinic per atendre al personal
d'obra sempre que sigui necessari.

Sera obligatoria I'existéncia d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisara
mensualment.

8. Comité de seguretat i salut.

Es constituira el Comite quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de
la construccion”, o en el seu cas, el que dicti el conveni Col-lectiu Provincial.
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9.- Pla de seqguretat i salut

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al seus mitjans i
métodes d'execucio.

Tarragona, setembre de 2.023

L’enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 ENDERROCS
1.1.1 P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts amb disc de diamant
per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
AOE-000A 0,14890 h Manobre especialista 23,41 3,49
C178-00GF 0,14890 h Maquina tallajunts disc diamant 9,64 1,44
p/paviment
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 3,49 0,05
5,00000 % Costos indirectes 4,98 0,25
Preu total perm ... 5,23
1.1.2 P2146-DJ3Y m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre terra, d'amplaria fins a
0,6 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
AOE-000A 0,16000 h Manobre especialista 23,41 3,75
C111-0056 0,08000 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 1,30
C13C-00LP 0,03000 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 1,79
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 3,75 0,06
5,00000 % Costos indirectes 6,90 0,35
Preu total per m2 ... 7,25
1.1.3 P2148-49L5 m Demolicié6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigé, amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
AOE-000A 0,10000 h Manobre especialista 23,41 2,34
C111-0056 0,05000 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 0,82
C13C-00LP 0,02400 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 1,43
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 2,34 0,04
5,00000 % Costos indirectes 4,63 0,23
Preu total per m ... 4,86
1.1.4 P2R6-415M m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials
a instal-lacié autoritzada de gesti6é de residus, amb camié per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
C154-003N 0,22800 h Camié transp.7 t 45,56 10,39
C138-00KQ 0,02400 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 108,08 2,59
5,00000 % Costos indirectes 12,98 0,65
Preu total per m3 ... 13,63
1.1.5 P2RA-IQFK m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28UR 1,45000 t Disposicio controlada diposit 9,11 13,21
autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
5,00000 % Costos indirectes 13,21 0,66
Preu total perm3 ... 13,87
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1.1.6 F21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjeccid, de qualsevol algada, enderroc de fonament de formigé a ma i
amb compressor, carrega manual de runa sobre camié o contenidor i
deposicioé de les runes i equips a centre autoritzat de gestio de residus

A012H000 0,50000 h Oficial 1a electricista 27,43 13,72
A013H000 0,50000 h Ajudant electricista 23,65 11,83
A0150000 0,50000 h Manobre especialista 26,54 13,27
C1101100 0,50000 h Compressor+un martell pneumatic 19,89 9,95
C1503300 0,50000 h Camié grua 3t 57,54 28,77
C154-003N 0,10000 h Camio6 transp.7 t 45,56 4,56
B2RA-28UR 1,00000 t Disposicio controlada diposit 9,11 9,11
autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
5,00000 % Costos indirectes 91,21 4,56
Preu total per u ..o 95,77
1.1.7 F21H1441b u Desmuntatge de banc, accessoris i elements de subjeccié, enderroc de

fonament de formigé a ma i amb compressor, carrega manual de runa
sobre camié o contenidor i deposicié de les runes i equips a centre
autoritzat de gesti6 de residus

A0150000 0,50000 h Manobre especialista 26,54 13,27
C1101100 0,50000 h Compressor+un martell pneumatic 19,89 9,95
C1503300 0,50000 h Camio grua 3t 57,54 28,77
C154-003N 0,10000 h Camio transp.7 t 45,56 4,56
B2RA-28UR 1,00000 t Disposicio controlada diposit 9,11 9,11

autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

5,00000 % Costos indirectes 65,66 3,28
Preu total per u ..o 68,94
1.1.8 F21H1441d u Desmuntatge de joc infantil, accessoris i elements de subjeccio, enderroc

de fonament de formigé a ma i amb compressor, carrega manual de runa
sobre camié o contenidor i deposicié de les runes i equips a centre
autoritzat de gestio de residus

A0150000 1,00000 h Manobre especialista 26,54 26,54
C1101100 0,50000 h Compressor+un martell pneumatic 19,89 9,95
C1503300 0,50000 h Camié grua 3t 57,54 28,77
C154-003N 0,10000 h Camié transp.7 t 45,56 4,56
B2RA-28UR 1,00000 t Disposicié controlada diposit 9,11 9,11

autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
5,00000 % Costos indirectes 78,93 3,95

Preu total per u ... 82,88

1.2 MOVIMENT DE TERRES

1.2.1 P2217-55T8 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i carrega directa sobre camié

C139-00LK 0,03800 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 112,48 4,27
a 20t
5,00000 % Costos indirectes 4,27 0,21
Preu total per m3 ... 4,48
1.2.2 P2R4-VSRL m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a

obra exterior o centre de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C154-003N 0,21600 h Camio transp.7 t 45,56 9,84
C138-00KQ 0,02200 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 108,08 2,38
5,00000 % Costos indirectes 12,22 0,61

Preu total per m3 ... 12,83
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1.2.3 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL 1,60000 t Disposicio de terres no cont. de densitat 4,98 7,97
aparent 1,6 t/m3, a VNME
5,00000 % Costos indirectes 7,97 0,40
Preu total perm3 ... 8,37
1.2.4 P2241-52SM m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM
C131-005G 0,01100 h Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 0,93
C136-00F4 0,00800 h Motoanivelladora petita 84,86 0,68
5,00000 % Costos indirectes 1,61 0,08
Preu total per m2 ........ccccoviiinimnceees 1,69
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2 PAVIMENTACIO

2.1 F9650J40 m Vorada prefabricada de formigé tipus jardi de 100x8x20 cm arrodonida
amb base de formigé HM-20, inclou subministrament, col-locacié i p.p. de
peces especials, segons planols de detall. Tot inclos completament

acabat.

A0121000 0,04000 h Oficial 1a 26,54 1,06
A0140000 0,08000 h Manobre 22,11 1,77
B0710250 0,00300 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 36,17 0,11

998-2
B9650J40 1,05000 m Vorada pref.formigé 100x8x20cm 2,97 3,12
B064300C 0,05000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 58,15 2,91
5,00000 % Costos indirectes 8,97 0,45
Preu total per m ... 9,42

2.2 P936-E3FL m3  Subministrament de capa base de saul6é, amb estesa i piconatge del

material al 100 % del PM

A0D-0007 0,05000 h Manobre 22,11 1,11
B011-05ME 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
B0O3C-05NM 1,15000 m3  Sauld s/garbellar 18,88 21,71
C151-002Z 0,02500 h Camié cisterna 8m3 60,09 1,50
C131-005G 0,07000 h Corrd vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 5,89
C136-00F4 0,03500 h Motoanivelladora petita 84,86 2,97
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,11 0,02
5,00000 % Costos indirectes 33,29 1,66

Preu total per m3 ... 34,95

2.3 P936-E3FS m3  Subministrament de capa base de saul6é, amb estesa i piconatge del

material al 97 % del PM

A0D-0007 0,05000 h Manobre 22,11 1,11
B011-05ME 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
B03C-05NM 1,15000 m3  Sauld s/garbellar 18,88 21,71
C151-002Z 0,02500 h Camié cisterna 8m3 60,09 1,50
C131-005G 0,04500 h Corro6 vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 3,79
C136-00F4 0,03500 h Motoanivelladora petita 84,86 2,97
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,11 0,02
5,00000 % Costos indirectes 31,19 1,56
Preu total per m3 ... 32,75

2.4 P936-E3FR m3  Subministrament de capa base de saul6, amb estesa sense compactar
AOD-0007 0,05000 h Manobre 22,11 1,11
B011-05ME 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
B03C-05NM 1,15000 m3  Sauld s/garbellar 18,88 21,71
C151-002Z 0,02500 h Camié cisterna 8m3 60,09 1,50
C131-005G 0,04000 h Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 3,37
C136-00F4 0,03500 h Motoanivelladora petita 84,86 2,97
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,11 0,02
5,00000 % Costos indirectes 30,77 1,54
Preu total per m3 ... 32,31
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2.5 F9360005 m2 Base de formigé HM-20/P/20/l per voreres i altres paviments, de
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix,
abocat des de camid, inclou subministrament, estesa i vibratge manual.
Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos completament

acabat.

A0140000 0,13000 h Manobre 22,11 2,87
A0121000 0,13000 h Oficial 1a 26,54 3,45
BOD625A0 0,01000 cu Puntal metal-lic telescopic h=3m,150usos 7,77 0,08
B0OD31000 0,00100 m3 Llata fusta pi 192,33 0,19
B0D21030 0,50000 m Taulé fusta pi p/10 usos 0,40 0,20
BOA31000 0,01250 kg Clau acer 1,04 0,01
B064300C 0,15500 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 58,15 9,01
C2005000 0,00330 h Regle vibratori 4,41 0,01
5,00000 % Costos indirectes 15,82 0,79

Preu total per m2 ... 16,61

2.6 FOE10020 m2 Subministrament i col-locacié de rajola hidraulic model igual a I'existent,

col-locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a
determinar per la Direccié d'Obra inclos p.p de paviment especial
direccional i de botons per senyalitzaci6 pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus de
registres i arquetes, mermes i ajustos. Tot inclos completament acabat,
segons planols de detall.

A0140000 0,20000 h Manobre 22,11 4,42

A0121000 0,20000 h Oficial 1a 26,54 5,31

BO9E10010 1,02000 m2  Rajola hidraulica model existent 12,70 12,95

B0111000 0,05000 m3  Aigua 0,94 0,05

B0512401 0,00300 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 94,04 0,28
32,5R,sacs

D0701010 0,03100 m3  Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6 51,83 1,61

5,00000 % Costos indirectes 24,62 1,23

Preu total per m2 ........cccoviinnimnines 25,85

2.7 FRB11111 m Execucié de mur de pedra calcaria de gruix variable de 40 cm d'altura,

d'una vista assentada amb morter inclos formigé de neteja per la base del
mur, fonamentacié de formigé HM-20/P/20/11A, col-locat i vibrat

A0122000 1,00000 h Oficial 12 paleta 26,54 26,54

A0140000 2,00000 h Manobre 22,11 44,22

B0431100 0,30000 m3  PEDRA CALCARIA.P/MACON. 36,08 10,82

PMORTCP380 0,10000 m3  MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 204,52 20,45
380KG/

F9360005¢c 0,20000 m3  Base formigé HM-20/P/20/1, 67,39 13,48

5,00000 % Costos indirectes 115,51 5,78

Preu total perm ... 121,29

28PC_10 u Subministrament i col-locacié de columna galvanitzada troncoconica de

6,0 m d'algada amb tres projectors col-locats a diferents algades, models
a decidir per la DF. Inclosa caixa de connexié (caixa de fusibles tipus
SERTSEM CF-101-C amb bornes de connexié per la linia de comandament
amb el muntant de 5x2,5mm2), cablejat interior, excavacié i fonamentacio6.

BHM10030c 1,00000 u Columna troncoconica 6 m 385,41 385,41
lumudb 3,00000 u Projector, model a decidir per la DF 429,60 1.288,80
BHWM1000 1,00000 u P.p.accessoris p/columnes 35,21 35,21
B064300C 0,40000 m3  Formigé HM-20/P/20/1,>=200kg/m3 ciment 58,15 23,26
A0140000 2,00000 h Manobre 22,11 44,22
A012H000 2,00000 h Oficial 1a electricista 27,43 54,86
C1504R00 0,50000 h Camio cistella h=10m 54,97 27,49
C1503000 1,00000 h Cami6 grua 66,06 66,06
A013H000 3,00000 h Ajudant electricista 23,65 70,95
5,00000 % Costos indirectes 1.996,26 99,81

Preu total per u ... 2.096,07
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29PC_11 PAJ Partida algada a justificar per la connexié a xarxa d'enllumenat existent
del recinte. Es podra incloure enderroc de paviment existent, excavacio
de rases, col-locacié de tub corrugat DN90 mm en tota la longitud de la
connexié, amb llit de sorra i recobriment, aixi com cinta senyalitzadora,
rebliment de terres per a les rases; carrega i transport a centre de
valoritzacié i pagament de deposicid; si s'escau. Es podra incloure
modificacié del quadre d'enllumenat existent aixi com subministrament i
col-locacié de noves proteccions per al punt de llum que es col-locara.
Definicié i valoracié de les tasques a realitzar al comengament de I'obra.

Sense descomposicio 2.857,14

5,00000 % Costos indirectes 2.857,14 142,86

Preu total arrodonit per PAJ ..o 3.000,00
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3 ABASTAMENT D'AIGUA

3.1 F2220070 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié6 de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.

C1501800 0,04000 h Camié transp.12 t 33,93 1,36

C1315020 0,04000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 2,19

C1105A00 0,04000 h Retroexcavadora amb martell trencador 62,03 2,48

A0140000 0,04000 h Manobre 22,11 0,88

A0150000 0,08000 h Manobre especialista 26,54 2,12

C133A030 0,08000 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,88

Cz15C180 0,04000 h Equip reduc.niv.freatic L=2m-75m,llanca 30,04 1,20
succ.L=3m,bomba

eny 0,10000 m3  Entibat i desentibat de rasa 2,09 0,21

A%NAAA 1,00000 % Despeses auxiliars 3,00 0,03

5,00000 % Costos indirectes 11,35 0,57

Preu total arrodonit perm3 ... 11,92

3.2 F22011 m3  Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment

de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3  Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 17,24 17,24
a 3.5 mm
C1315010 0,02000 h Retroexcavadora petita 38,37 0,77
C1501700 0,03000 H Cami6 de 7 Tn. 45,46 1,36
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
%1 1,00000 % Mitjans auxiliars i despeses indirectes en 20,03 0,20
% sobre la partida
%2 2,00000 % Despeses indirectes en % sobre la partida 20,23 0,40
5,00000 % Costos indirectes 20,63 1,03
Preu total arrodonit per m3 ..........ccooccciiiiiinicinnnanns 21,66
3.3 FFB19425 m Subministre i col-locacié de tub de polietile de designacié PE 100, de 63

mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris
de plastic i col-locat al fons de la rasa

A012MO000 0,10000 h Oficial 1a muntador 27,43 2,74
A013MO000 0,10000 h Ajudant muntador 23,68 2,37
BFB19400 1,02000 m Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,série 5,23 5,33
SDR 17,UNE-EN 12201-2
BFWB1942 0,60000 u Accessori p/tubs PEAD DN=63mm, 18,61 11,17
plast.,10bar,p/soldar
BFYB1942 1,00000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD 0,13 0,13
DN=63mm,10bar,p/soldar
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 5,11 0,08
5,00000 % Costos indirectes 21,82 1,09
Preu total arrodonit per m ........cccccvciiciininncnnienns 22,91
3.4 BO9VOO1E m Subministrament i col-locaci6 de cinta senyalitzadora, amb malla

metal.lica, per deteccié de canonada.

Sense descomposicio 0,12

5,00000 % Costos indirectes 0,12 0,01

Preu total arrodonit per m ... 0,13
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3.5 F921201J m3  Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM.
A0140000 0,05000 h Manobre 22,11 1,11
B0111000 0,05000 m3  Aigua 0,94 0,05
B0372000 1,15000 m3  Tot-u art. 20,59 23,68
C1331100 0,05000 h Motoanivelladora petita 51,72 2,59
C13350C0 0,05000 h Corro6 vibratori autopropulsat,12-14t 67,72 3,39
C1502E00 0,05000 h Camio cisterna 8m3 60,09 3,00
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,11 0,02
5,00000 % Costos indirectes 33,84 1,69
Preu total arrodonit per m3 .........cccoovieiiiricieeeenns 35,53
3.6 GFH20011b u Escomesa a xarxa reg i aigua potable des de la xarxa general fins a

I'interior de parcel-la que inclou el tub de PEAD tipus PE-100, de 16 bar de
pressié nominal segons la norma UNE-EN 12201, tipus banda blava i
DN63, amb maniguets electrosoldables i col-locat al fons de la rasa.
Inclou:

- Collari per tanca en carrega per a canonades de PE, amb sortida roscada
corresponent al diametre de I'’escomesa, model Hawle.

- Accessoris de llauté per E, model Isiflo.

- Per a les escomeses de 2'%”, espita formada per valvula DN 65, model
Eur-20, tipus 23.

Sense descomposicid 391,77
5,00000 % Costos indirectes 391,77 19,59
Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeeiinrccceeeeeas 411,36
3.7PC_02 u Subministrament i col-locacié de font model ATLAS de I'empresa BENITO

o equivalent. Inclou dau de formigé per ancoratge de la paperera i petit
material per l'ancoratge seguint les recomanacions del fabricant. Tot
inclos completament instal.lat.

A0121000 1,00000 h Oficial 1a 26,54 26,54
A0140000 1,00000 h Manobre 22,11 22,11
BQ312411 1,00000 u Font ATLAS SIMPLE de I'empresa 438,40 438,40
BENITO o equivalent
BQ3Z1300 1,00000 u P.p.accessoris+elem.munt.p/connex.xarxa 34,15 34,15
Jfont ext.
PC_01b 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 54,60 54,60
F9360005b 0,10000 m3  Formigé HM-20/P/20/I 91,97 9,20
5,00000 % Costos indirectes 585,00 29,25
Preu total arrodonit per u ... 614,25
3.8 UXAPO29 u Desinfeccié, prova de carrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams si

és necessari i amb repetici6 de negatius segons procediment de
normativa d'obligat compliemnt.

PPROVES 1,00000 u Sense descomposicio 409,54 409,54
5,00000 % Costos indirectes 409,54 20,48

Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeeiinrccceeeeens 430,02
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4 MOBILIARI URBA

4.1 PC_01 u Subministre i col-locaci6 de paperera GEA de I'empresa Benito o
equivalent, de polimer reciclat, de mesures totals 440x430x825 mm, de 50
litres, fabricada per complert a base de polimer reciclat, recuperat de a
fraccié d'envasos de la recollida selectiva. Ressitent a los UV, a l'aiguai a
la resta d'incleméncies meteorologiques Cubeta amb un sitema d'anella
abatible per a la bossa d'escombreries. Inclou dau de formigé per
ancoratge de la paperera i petit material per I'ancoratge seguint les
recomanacions del fabricant. Tot inclos completament instal.lat.

A012N000 1,00000 h Oficial 12 obra publica 21,40 21,40

A0140000 2,00000 h Manobre 22,11 44,22

PC_01b 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 54,60 54,60

dookfed 1,00000 u Paperera GEA de I'empresa Benito o 230,56 230,56
equivalent

F9360005b 0,10000 m3  Formigd HM-20/P/20/1 91,97 9,20

5,00000 % Costos indirectes 359,98 18,00

Preu total arrodonit per u ........cccoeececeeerierccceeeeneens 377,98

4.2 PC_03 u Subministrament i col-locacié de banc model Volga 2000 color blanc de

I'empresa Benito o equivalent, de 2,0 m de longitud, 600 mm d'amplada i
450 mm d'altura; fabricat amb prefabricat de formigé de color blanc
granitic d'aspecte llis. Inclou subministrament, col-locacié, excavacio,
formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigé amb
fixacions mecaniques. Tot inclos completament acabat.

A0121000 1,20000 h Oficial 1a 26,54 31,85

A0140000 1,20000 h Manobre 22,11 26,53

PC_03b 1,00000 u Banc tipus Volga 2000 blanc de Benito o 688,16 688,16
equivalent

M0214 0,50000 h Camié grua 49,93 24,97

5,00000 % Costos indirectes 771,51 38,58

Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeeiiirccceeeeeas 810,09

43PC_04 u Subministre i col-locacié de multijocs Reb 4 (JREB04) de I'empresa Benito

o equivalent. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacio i
execucié de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb
cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou
tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

A012M000 6,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 164,58

A013M000 6,00000 h Ajudant muntador 23,68 142,08

PC_04b 1,00000 u Multijocs Reb 4 (JREBO04) de I'empresa 5.184,96 5.184,96
Benito o equivalent

PC_04c 4,00000 u Petit material per I'ancoratge 84,56 338,24

F9360005b 0,40000 m3  Formigd HM-20/P/20/I 91,97 36,79

5,00000 % Costos indirectes 5.866,65 293,33

Preu total arrodonit per u ... 6.159,98

4.4 PC_05 u Subministre i col-locacié de molla Map (JREBMO01) de I'empresa Benito o

equivalent. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i
execuciéo de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb
cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou
tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

A012M000 2,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 54,86

A013M000 2,00000 h Ajudant muntador 23,68 47,36

PC_05b 1,00000 u Molla Map (JREBMO1) de I'empresa 792,00 792,00
Benito o equivalent

PC_05c 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 84,56 84,56

F9360005b 0,10000 m3  Formigd HM-20/P/20/1 91,97 9,20

5,00000 % Costos indirectes 987,98 49,40

Preu total arrodonit per u ........cccoooeeeeieiinicceeeeeas 1.037,38
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4.5PC_06 u Subministre i col-locacié6 de molla Era (JREBM04) de I'empresa Benito o
equivalent. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i
execucié6 de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb
cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou
tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

A012M000 2,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 54,86
A013M000 2,00000 h Ajudant muntador 23,68 47,36
PC_06b 1,00000 u Molla Era (JREBMO03) de I'empresa Benito 1.052,48 1.052,48

0 equivalent
PC_06¢c 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 84,56 84,56
F9360005b 0,10000 m3  Formigé HM-20/P/20/I 91,97 9,20
5,00000 % Costos indirectes 1.248,46 62,42
Preu total arrodonit per u ........cccoooeeeeiiinrcceeeeeas 1.310,88

4.6 PC_07 u Subministre i col-locaci6 de molla Lar (JREBMO04) de I'empresa Benito o

equivalent. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i
execucié6 de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb
cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou
tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

A012M000 3,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 82,29
A013M000 3,00000 h Ajudant muntador 23,68 71,04
PC_07b 1,00000 u Molla Lar (JREBMO04) de I'empresa Benito 1.691,36 1.691,36

0 equivalent
PC_07c 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 84,56 84,56
F9360005b 0,10000 m3  Formigé HM-20/P/20/I 91,97 9,20
5,00000 % Costos indirectes 1.938,45 96,92
Preu total arrodonit per u ........cccccciviiiriiininiennnans 2.035,37

4.7 PC_08 u Subministre i col-locacié de gronxador Reb 2 seients plans (JREB20000)

de I'empresa Benito o equivalent. Inclou transport i descarrega a peu
d'obra, excavacio6 i execucié de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacio i
ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a [I'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho
completament instal-lat i en funcionament. Totalment acabat.

A012M000 3,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 82,29
A013M000 3,00000 h Ajudant muntador 23,68 71,04
PC_08b 1,00000 u Gronxador Reb 2 seients plans 1.756,48 1.756,48

(JREB20000) de I'empresa Benito o

equivalent

PC_08c 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 124,42 124,42
F9360005b 0,20000 m3  Formigé HM-20/P/20/1 91,97 18,39
5,00000 % Costos indirectes 2.052,62 102,63
Preu total arrodonit per u ........cccooeceeeeereinccceeeennens 2.155,25
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4.8 PC_09 u Subministre i col-locacié de aparcabicis d'acer galvanitzat model MEY de
I'empresa Benito o equivalent, color gris RAL-9006, de 2040x435x425 mm
de dimensions, fabricat en acer (tractat amb el proces Ferrus protector del
ferro, anclat al terra amb cargoleria M8 inclosos en el preu. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i execucié de daus
d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge
a l'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en funcionament. Totalment

acabat.

A012M000 3,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 82,29
A013M000 3,00000 h Ajudant muntador 23,68 71,04
PC_09b 1,00000 u Aparcabicis d'acer galvanitzat Model MEY, 707,52 707,52

de I'empresa Benito o equivalent
PC_08cb 1,00000 u Petit material per I'ancoratge 84,56 84,56
C2001000 1,00000 h Martell trenc.man. 4,36 4,36
F9360005b 0,10000 m3  Formigé HM-20/P/20/1 91,97 9,20
5,00000 % Costos indirectes 958,97 47,95
Preu total arrodonit per u ... 1.006,92

4.9 PERGOLO1 u Subministre i muntatge de conjunt de tres veles triangulars de 3 puntes

cadascuna, realitzades amb teixit HDPE comercial 95 de colors diferents a
triar per la DF, de medides de 7x10x6.72 m; 10x9.4x7 m i 9.4x8.5x7.15 m
amb tensors de D150M20 amb 5 pilars de diametre 219x4 mm o
equivalent, de altura 5 metres. Tot completament acabat.

Sense descomposicio 16.384,51
5,00000 % Costos indirectes 16.384,51 819,23
Preu total arrodonit per u ..o 17.203,74
4.10 Petanca u Execucié de pista de petanca amb una superficie de joc de 12x3 m, on

s'inclou:

- L'excavacioé de la pista amb 25 cm, incloent la carrega, el transport del
material excavat i la seva gestié a la planta de reciclatge,

- Anivellacié de la pista i compactacié del terreny al 95%,

- Instal-lar I'estructura de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, per a
delimitacié de pista de petanca, de 40 cm d'altura en los costats menors i
de 20 cm en los costats majors, incloent pletines metal-liques per a
reforgos verticals intermitjos i cargoleria de seguretat per la unié entre
peces,

- Capa de 5cm de grava grossa amb nivellacié i compactacio al 95%,

- Recobrir la pista amb un geotéxtil que impideixi la proliferacié de les
males herbes i que permeti el drenatge d'aigiies de la pista,

- Capa de 15 cm de grava fina i compactar al 95%, i,

- Depositar capa d'arena de menys de 5cm, per a qué no es pugui vore la
grava, humidificant-la i compactant-la al 95%.

L'estructura de fusta de pi silvestre es pot canviar per vorada jardi
arrodonida, a decidir per la DF.

Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament
instal-lat i en funcionament. Totalment acabat.

Sense descomposicio 3.725,10

5,00000 % Costos indirectes 3.725,10 186,26

Preu total arrodonit per u ........cccccviiiciiriicnniccnnnnnns 3.911,36
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5 ENJARDINAMENT | REG

5.1 Terres i vegetacio

5.1.1 FR3P2212 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

A013P000 0,20000 h Ajudant jardiner 32,63 6,53

BR3P2210 1,15500 m3  Terra vegetal categoria 30,15 34,82
mitja,conduct.eléctr.<1,2dS/m,granel

C1313330 0,08450 h Retroexcavadora s/pneumatics 8-10t 59,51 5,03

5,00000 % Costos indirectes 46,38 2,32

Preu total arrodonit per m3 ..........ccooocmmrierccceeenens 48,70

5.1.2 CJZ040201 m2 Sembra manual de gespa amb una dosis de 35 gr/m? composta per una
mescla de:

- 85% Festuca arundinacea.
- 10% Ray grass inglés.
- 5% Poa pratense.

Inclou aportacié i estesa d'una capa d'enceball d'lcm de gruix per a
cobriment de llavor i passada de corré.”

Sense descomposicio 0,97
5,00000 % Costos indirectes 0,97 0,05
Preu total arrodonit per m2 ...........cccoceerieriiccenennnens 1,02

5.1.3 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorga de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs

de 0.8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix

finsa10 cm

A013P000 0,04500 h Ajudant jardiner 32,63 1,47
BR3PE450 0,10000 m3  Escorga pi,30-50mm,sacs 0.8m3 68,74 6,87
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,47 0,02
5,00000 % Costos indirectes 8,36 0,42
Preu total arrodonit per m2 ........ccccoccviiininniniiennnes 8,78

5.1.4 JDMO10 m2 Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco

100%, entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m?> de masa superficial, para el control de la erosion y funcion
antihierbas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al aire y
a los nutrientes, fijada al terreno con pendiente donde se vaya a realizar la
plantacion, a razén de 3 plantas/m? con anclajes de acero corrugado en
forma de U, de 8 mm de diametro.

Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacién de
las piquetas de anclaje. Realizacién de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion
horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la vegetacién.

mt48map010a 1,10000 m? Malla organica, biodegradable, elaborada 2,06 2,27
con fibras naturales de coco 100%,
entrecosidas con mallas e hilo de
polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de
masa superficial, para el control de la
erosion y funcién antihierbas en la
realizacion de plantaciones, permeable al
agua, al aire y a los nutrientes.
mt48mal025 3,00000 Ud  Anclaje de acero corrugado en forma de 0,17 0,51
U, de 8 mm de diametro, para sujecion de
redes y mallas al terreno.

A013P000 0,18200 h Ajudant jardiner 32,63 5,94
mo040 0,09100 h Oficial 12 jardinero. 21,48 1,95
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% 2,00000 % MA D'OBRA INDIRECTA | TRANSPORTS 10,67 0,21
A OBRA
5,00000 % Costos indirectes 10,88 0,54
Preu total arrodonit per m2 ...........cccoceriiriicienennnens 11,42
5.1.5 PR60-8YBW u Obertura de clot 1.2x1.2x1.2 m i plantacié d'arbre amb pa de terra o

contenidor, de 35 a 50 cm de perimetre de tronc a 1 m d'alcaria (a partir
del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 120x120x80 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i
carrega de les terres sobrants a camié

AO01-FEPJ 0,35000 h Ajudant jardiner 32,63 11,42
AOF-000M 0,36000 h Oficial 1a jardiner 36,78 13,24
A0G-0022 0,72000 h Oficial 2a jardiner 34,44 24,80
B011-05ME 0,23040 m3  Aigua 1,85 0,43
BR340006 5,00000 kg Adob organic 1,11 5,55
BR3A0006 0,25000 kg Adob quimic complex 12-12-17-2 1,37 0,34
BR3D-21Gl 1,15200 m3  Terra vegetal categoria 41,99 48,37

alta,conduct.eléctr.menor de
0,8dS/m,granel

C151-002Z 0,21000 h Camié cisterna 8m3 60,09 12,62
C152-0039 0,36000 h Camid grua 5t 66,06 23,78
C154-003N 0,29000 h Camié transp.7 t 45,56 13,21
C13C-00LP 0,35020 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 20,84
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 49,46 0,74
5,00000 % Costos indirectes 175,34 8,77

Preu total arrodonit per u ........cccooecceeeeriirccceeeennens 184,11

5.1.6 PR423-8U75 u Subministrament de Cercis siliquastrum de perimetre de 30 a 35 cm, amb

pa de terra de diametre minim 97,5 cm i profunditat minima 68,25 cm
segons féormules NTJ o qualsevol altra especie mediterrania de baix
manteniment a triar per la propietat (i mateix o similar preu).

BR423-22DX 1,00000 u Cercis siliquastrum perim=30 a 35cm,pa 713,99 713,99
terra D>=97,5cm,h>=68,25cm s/NTJ
5,00000 % Costos indirectes 713,99 35,70
Preu total arrodonit per u .........ccccriiiciiriiinniccnnnanns 749,69
5.1.7 PR61-8ZIR u Obertura de clot de 60x60x40 cm i plantacié d'arbust o arbre de petit

format en contenidor de 10 a 25 | en obres d'enginyeria civil, excavacié de
clot de plantacié de 60x60x40 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de
I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega de
les terres sobrants a camié

AO01-FEPJ 0,26000 h Ajudant jardiner 32,63 8,48
AOF-000M 0,04000 h Oficial 1a jardiner 36,78 1,47
A0G-0022 0,08000 h Oficial 2a jardiner 34,44 2,76
B011-05ME 0,02900 m3  Aigua 1,85 0,05
BR340006 5,00000 kg Adob organic 1,11 5,55
BR3A0006 0,25000 kg Adob quimic complex 12-12-17-2 1,37 0,34
BR32-21DG 0,04320 m3  Compost classe Il,origen vegetal,sacs 63,65 2,75
0,8m3
BO3L-05MY 0,15120 t Sorra rentada 0.1 a 0.5 mm,sacs 0,8m3 85,94 12,99
C151-002Z 0,03000 h Camié cisterna 8m3 60,09 1,80
C154-003N 0,10000 h Camié transp.7 t 45,56 4,56
C13C-00LP 0,18110 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 10,78
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 12,71 0,19
5,00000 % Costos indirectes 51,72 2,59
Preu total arrodonit per u ..o 54,31
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5.1.8 PR4EC-94NP u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 | o altra
planta autoctona i/o aromatica com el marfull, la farigola, etc. a decidir per
la DF.
BR4EC-25XI 1,00000 u Lavandula angustifolia en contenidor 10l 12,72 12,72
5,00000 % Costos indirectes 12,72 0,64
Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeerinicceeeeeas 13,36
5.2 Reg
5.2.1 FJZ10001b u Connexié amb la xarxa existent, inclou enllagos de polietile, valvula de

presa en carrega, valvula de retencié, matxé doble de llauté, joc d'aixetes
complerts, drets de connexié, arqueta segons especificacions companyia
d'aigues, amb verificacio oficial. Tot inclos completament acabat.

BJZ10001 1,00000 u Connexi6é amb xarxa potable 322,38 322,38
5,00000 % Costos indirectes 322,38 16,12
Preu total arrodonit per u .........ccoooceeeceiinrcceeeeeas 338,50

5.2.2 hfudd0 u Centre de control per a reg automatic, amb comptador, filtres d'anelles

120 MESH, valvules de bola, electrovalvules, reguladors de pressions,
manometres i caixa de connexions estanca T BOSS Il IPE-88 per a 8
estacions, amb endoll infrarojos antivandalisme inclosa pila de 9 V,
segons esquema hidraulic de planols. Totalment instal-lat i en condicions
de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fabrica de 90x900x90 cm
construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigé HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa
de fosa ductil i connexié a xarxa municipal amb canonada de PEAD de
110 mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris. Tot d'acord amb els citers
dels serveis tacnics municipals.

rfosd3 1,00000 U Centre de control per a reg automatic de 894,49 894,49
fins a 3 sectors independents, amb
comptador, filtres d'anelles, valvula de
comporta, valvules de bola,
electrovalvules, reguladors de pressid,
manometres i caixa de connexions
estanca per a 4 estacions, amb endoll
infrarojos antivandalisme inclosa pila de 9
V., segons esquema hidraulic de planols.
Totalment instal-lat i en condicions de
funcionament. Inclosa arqueta d'obra de
fabrica de 160x160x90 cm construida a
base de totxo gafa, arrebossat i lliscat
amb morter de CP interiorment, solera de
formigé HM-20, de 15 cm de gruix,
bastiment i tapa de fosa ductil i connexié a
xarxa municipal amb canonada de PEAD
de 125 mm, 10 atm, inclosos materials i

accesoris.
A012P000 6,55000 h Oficial 12 jardiner 36,78 240,91
5,00000 % Costos indirectes 1.135,40 56,77
Preu total arrodonit per u ........cccccevviencinnnncenienns 1.192,17
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5.2.3 F2220070 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.

C1501800 0,04000 h Camié transp.12 t 33,93 1,36

C1315020 0,04000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 2,19

C1105A00 0,04000 h Retroexcavadora amb martell trencador 62,03 2,48

A0140000 0,04000 h Manobre 22,11 0,88

A0150000 0,08000 h Manobre especialista 26,54 2,12

C133A030 0,08000 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,88

Cz15C180 0,04000 h Equip reduc.niv.freatic L=2m-75m,llanga 30,04 1,20
succ.L=3m,bomba

eny 0,10000 m3  Entibat i desentibat de rasa 2,09 0,21

A%NAAA 1,00000 % Despeses auxiliars 3,00 0,03

5,00000 % Costos indirectes 11,35 0,57

Preu total arrodonit per m3 .........cccococmiriirciceeeeenns 11,92

5.2.4 F22011 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment

de canonades i conduccions

B0312500 1,00000 M3  Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 17,24 17,24
a 3.5 mm
C1315010 0,02000 h Retroexcavadora petita 38,37 0,77
C1501700 0,03000 H Camié de 7 Tn. 45,46 1,36
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
%1 1,00000 % Mitjans auxiliars i despeses indirectes en 20,03 0,20
% sobre la partida
%2 2,00000 % Despeses indirectes en % sobre la partida 20,23 0,40
5,00000 % Costos indirectes 20,63 1,03
Preu total arrodonit per m3 ..........ccocociriiiinicinnnnnns 21,66
5.2.5 FFB20225 m Conduccié de polietilé de 40 mm de diametre exterior, de baixa densitat

PE-40 i 10 bar de pressié nominal, inclos subministrament, col-locacio,
uniod i p.p. peces especials. Tot inclos completament acabat.

A013M000 0,04310 h Ajudant muntador 23,68 1,02
A012M000 0,04310 h Oficial 1a muntador 27,43 1,18
%NAAA 1,00000 % Despeses auxiliars 2,20 0,02
BFB20225 1,02000 m Tub PEBD PE-40 D40mm, PN 10bar 1,35 1,38
5,00000 % Costos indirectes 3,60 0,18
Preu total arrodonit per m ... 3,78

5.2.6 FJS50010 m Conduccié de polietile de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de

diametre interior, amb degoters autocompensants integrats i disposats
cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 I/h, amb mecanisme antisuccio,
amb barrera fisica contra I'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre
de 130 mm2. Inclou subministrament, col-locacié, excavacié i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexié. Tot inclos
completament acabat.

A012M000 0,01930 h Oficial 1a muntador 27,43 0,53

A013M000 0,01930 h Ajudant muntador 23,68 0,46

%NAAA 1,00000 % Despeses auxiliars 0,99 0,01

BJS50010 1,00000 m Canonada PE degoters autocom.c/0,3m 0,87 0,87
231/

5,00000 % Costos indirectes 1,87 0,09

Preu total arrodonit per m ... 1,96

Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal, al municipi de Brafim. Tarragona. Pagina 15

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a

r
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 55F1F4BE5&)64€5DB44A8A2925D2952C I data d' em ssi6 18/12/2024 a les 13:01:19

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total

5.2.7 FJSB1250 u Tovera giratoria de multidolls d'abast de 2,4 a 4,6 m, ajustable entre 90° i
210°, pressio de treball recomenat de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 361/h a 170
I/h, rosca adaptable a cossos de difusors rosca mascle + rosca per
toveres femella, connexio rosca 1/2, amb regulador de pressié intern taxat

a 2,8 bar.
Sense descomposicio 53,90
5,00000 % Costos indirectes 53,90 2,70
Preu total arrodonit per u .........ccccviiiciiiinnicininanns 56,60
5.2.8 F921201J m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM.
A0140000 0,05000 h Manobre 22,11 1,11
B0111000 0,05000 m3  Aigua 0,94 0,05
B0372000 1,15000 m3  Tot-u art. 20,59 23,68
C1331100 0,05000 h Motoanivelladora petita 51,72 2,59
C13350C0 0,05000 h Corro vibratori autopropulsat,12-14t 67,72 3,39
C1502E00 0,05000 h Camié cisterna 8m3 60,09 3,00
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 1,11 0,02
5,00000 % Costos indirectes 33,84 1,69
Preu total arrodonit per m3 ..o 35,53
5.2.9 FJS10119 u Boca de reg tipus Belgicast, model BV-05-63 o bé AVK model 78/7610

DN40 amb racord de rosca, totalment equipada, amb arqueta inclosa.
Inclou subministrament, instal-lacié i muntatge. Tot inclos completament

acabat.
A013M000 1,01420 h Ajudant muntador 23,68 24,02
BJS10119 1,00000 u Boca reg 133,11 133,11
A012M000 2,02840 h Oficial 1a muntador 27,43 55,64
A%NAAA 1,00000 % Despeses auxiliars 79,66 0,80
5,00000 % Costos indirectes 213,57 10,68
Preu total arrodonit per u .........ccccvvvencinnnninnienns 224,25
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6 SEGURETAT | SALUT

6.1 DAFA u Partida per la implantacio de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacio,
balissament, tancament, manteniment de passos i formacié de passos
provisionals durant I'execucio de les obres (UA 4.96)

Sense descomposicio 2.000,00

5,00000 % Costos indirectes 2.000,00 100,00

Preu total arrodonit per u .........ccccriiiciriiinniccennanns 2.100,00
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1.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres esta associat a 'excavacié de la rasa de I'execucié de les diferents canonades
que s’han de renovar i/o executar com a noves instal-lacions, aixi com també sera degut a I'excavacio
en desmunt per assolir la cota de pavimentacio.

Es realitzara I'enderroc de 'actual paviment. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentacio existent
en l'actualitat, s’estima que sera de 25 cm per voreres i de 10 cm a la calgada.

Les terres excavades es transportaran a I'abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i
mitjangant un assaig de laboratori, la seva idoneitat com a reblert de les propies rases dels diferents
serveis. Les terres sobrants es duran a 'abocador.

1.1.- ABOCADOR

A continuacié es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:

INSTAL-LACIO

Nom
DIPOSIT CONTROLAT DE VINYOLS I ELS ARCS

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servei E-1133.09 ENDERROCS I RUNES DE LA POL. IND. 6 EXTRACTIVA JOANA,
CONSTRUCCIO I EXCAVACIO. PARATGE DEVESES, P.19,49,51
43391 VINYOLS 1 ELS ARCS
Teléfon Fax Email Web
934147488

Nom del titular
UTE GRC, SA SISTEMES DE RECICLATGE, SL

Adreca Teléfon
C/ NAPOLS, 222-224,BX

08013 BARCELONA

LOCALITZACIO

Veure localitzacié | Q Coordenades UTM X Coordenades UTM y

337938 4551458
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INSTAL-LACIO

=
(]
3 |

DIPOSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA BUDALLERA)

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat

En serve E-428.97 ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO.

Teléfon Fax Email

Adreca fisica
CTRA. CAMP NASTIC
43005 TARRAGONA

Web
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DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
CONTROL DE RUNES, SA

Adreca Teléfon

C/ JAUME I, 29,EN,2A 977213501

13ANE TADDA ™ A
43005 TARRAGONA

LOCALITZACIO
Veure localitzaciéo | O Coordenades UTM X Coordenades UTM y
354746 4554750

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportacio.

2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

o Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

o Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

o Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.
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3.- GESTIO DE RESIDUS
3.1.- MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gestié en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’'acord amb:

e |’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.
e La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestié “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre 'abocament en diposits controlats
com a ultima opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicié, i s’ha de tendir, per aquest ordre,
a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié minima de separacio selectiva per a les obres de construccié i demolicié ha
d’estar formada per la segregacié dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccio
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de
paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gestid “interna” de I'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccio i demolicio és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra
amb residus heterogenis t&é menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix
amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser redutilitzat (en el cas de la runa neta) a la
mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

e El tipus de separacié selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a I'obra, etc.

e La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge
in situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que
s’ha evitat de portar a I'abocador.

o Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

e Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).
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Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcci®, en general per mitja
d’un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a
fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcié del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase
de la seva reutilitzacid, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques
demanades.

3.2.- ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

L’estimacid i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

S’adjunta a continuacié I'estimacié dels residus generats en les feines d’enderroc i construccié en m? i
kg per tipologies.

3.2.1.- Residus d'excavacio.

Son els de I'excavacio en desmunt, de les rases i caixes. Estimacio:

Volum Excavacié [m®]

Excavaci6 terres 200,00
Excavacié rases d’aigua potable 42,84
TOTAL 242,84

Amb una densitat de 2.000 kg/m3 es tindra un pes de:

242,84 m® x 2.000 kg/m> = 485.680 kg (486 T)

3.2.2.- Residus de demolicio.

Soén els corresponents a la demolicid de la calgada i les voreres existents indicats a la Memoria i
Pressupost del present projecte. El que suposa:
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- Paviment existent de 15 cm de gruix:
Enderroc de superficie estimada de 9,00 m? amb un gruix mig de 15 cm.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m3 es tindra un pes de:

9,00 m? x 0,15 m x 2.400 kg/m® = 3,240 kg (3,24 T)

- Vorada existent amb base de forrmigé de 15 cm de gruix:
Enderroc de longitud estimada de 90,00 m amb un gruix mig de 15 cm i altura de 30 cm.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m3 es tindra un pes de:

90,00 m x 0,15 m x 0.30 m x 2.400 kg/m® = 9.720 kg (9,72 T)

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construccid i demolicié es separaran com a
minim les fraccions seguents per superar el maxim previst:

Formigo (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies
perilloses.
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3.3.- OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.3.1.Gestio6 segons tipologia de residu: No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccid i I'enderroc d’obres d’edificacio;
contenen restes de formigé, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestié de residus no especials, cal definir el tipus de separacié selectiva i
el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de
I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacio selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no
especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a
I'abocament a diposit controlat.

La regulacio de les operacions de la gestid de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccid en general que es destinin a
'abandonament.

La generaci6 de I'estudi de gestio de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la produccié i la gestié de residus de produccié i demalicio.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que es puguin
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a 'obra en un unic contenidor o bé
en varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglient escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i 'enderroc d’obres d’edificacio; contenen restes de formigo,
maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacio de les operacions de la gestio de la
runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestio: Utilitzacié en la construccio. Deposicio en dipdsit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
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aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificacié i sén terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres son aptes,
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicio en diposit de terres i runes. Deposicio de residus inerts.

Vidre. LER 170202
Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacio a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicio de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié6 d’armadures metal-liques en
estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla,
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacié en un contenidor de fusta amb
destinacio a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartr6. LER 200101
Segregacio en un contenidor de paper i cartr6 amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzacid6 com a combustible. Digestio anaerobia seguida de
compostatge.
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Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només son reciclables
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials
barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor
autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacid en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat
(no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d'impermeabilitzacié de cobertes i
fusteria de PVC.

Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestio: Utilitzacié en la construccid. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestio: Deposicio de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103
Segregacio en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacio de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicié de residus no especials
i condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqliiéncia de [l'activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal l'autoritzacié de
I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar
incendis.
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En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestio: Compostatge. Digestié anaerdbia seguida de compostatge. Segregacié en abassegaments o
en un contenidor de restes de poda amb destinacié a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S’'usa majoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacio final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicié de residus no especials, incineracié de residus no halogenats i tractament per
evaporacié. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinacié a un gestor
autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes
per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestio dels llots de perforacio.

Gestid: Utilitzacié en la construccié i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicié en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Toners d'impressid. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de 'obra.

Gestio: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacié en un contenidor de fraccidé organica amb destinacié a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacid en contenidors es considera de maxims, en obra es pot reduir el numero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a
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separar, és considera una correcta gestiéo de residus a I'obra disposar d’'un contenidor de residus
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus organics per
als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

3.3.2.Gesti6 segons tipologia de residu: Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicid quimica i
de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) sén perilloses per a la
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen l'agreujant de ser dificils de
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals.
Per tot aix0, aquests residus requereixen una consideracio i un tractament especial.

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillés tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la
normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la
normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de
demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

e El codi d'identificacio del residu.
e Elnom, 'adrega i el telefon del titular dels residus.
e La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne
la gestid optima: valoritzacio, reutilitzacio, deposicié controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seglients:
e El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

e S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacio fins
a la seva recollida, gesti6 i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i
senyalitzades.

e Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

e Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a I'obra.
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A continuacio es descriuen la valoritzacioé i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinaci6 a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’'n barregin els
continguts.

Es gestionen a través de centres de transferéncia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids
per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de
productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracio
d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacio, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de
formigd, desencofrants, acids per a acabats de formigé, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperaci6 de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacioé i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartr6. Condicionament previ
a disposicio del rebuig. Deposicié de residus especials i incineracio de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111
Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referencies.

Gestio: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205
Segregacio en bidons o dip0sits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s’han d’identificar
degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.

Gestié: Regeneracio d’olis minerals.
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Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament
es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperaci6 de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzaciéo i regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicid del rebuig.
Deposicio de residus especials i incineracio de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregacio de I'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb
destinacié a gestor autoritzat.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres
publiques.

Gestio: Extraccié de l'oli del filtre per premsatge o un altre métode de separacio. Reciclatge de
metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva
manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta
activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant dipdsits hermétics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus sén
més preocupants del que es podria pensar, atesa la preséncia important de greixos i olis en aquest
tipus de maquines. Aixi mateix, és frequent la utilitzacid de dissolvents per afavorir la neteja, que
s’incorporen al residu final.

Gestio: Condicionament previ a disposicid del rebuig. Incineracié de residus no halogenats,
tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests
aparells es realitzara sempre mitjangant personal procedent d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacio i gestié dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.
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Gestié: Tractament especific. Incineracié de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestio dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix
consum.

Gestio: Recuperacio de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacio a un gestor autoritzat. Se’n generen
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de boto
sén molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestio: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio.

3.3.3.Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio6 selectiva prevista.

Inerts

]
i) "" - , , .
LLAAL Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats / No especials separats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix,
etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de
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residus no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas
d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Paper i cartré Plastic

Nod

Cables eléctrics Poda Organica Terres

Especials

Especials Toners

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica els residus
especials de manera generica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als
residus especials, no obstant, a I'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de
perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislacio de residus especials.

3.3.4.Desti dels residus segons tipologia

El disseny d’'estrategies de gestid és un tema complex, en qué intervenen molts factors i del qual no hi
ha una solucio Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de
cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacio i
comercialitzacio i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular sén els residus
radioactius; com que sén especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb
I'dnic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiacié.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construccio i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin estat
sotmesos a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicié no s'aplica als residus
inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccio i
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacid, ni a reduir els perills per a la
salut humana o el medi ambient.
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En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autdbnomes pot eximir de I'aplicacié del
paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construccié o enderroc en
poblacions aillades que compleixin amb la definicié que per a aquest concepte recull 'article 2 del
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjangant
diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus generats Unicament en
aquesta poblacié aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen
aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informacio referent a les diferents instal-lacions de gestio autoritzades.

Sera necessari informar-se en cada comunitat Autbnoma de les instal-lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dip0sit controlat).

Cada comunitat autobnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus
de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:
A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la
comunitat Autbnoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden
generar els documents seguents:

o Fitxes d’acceptacio.

o0 Fulls de seguiment.

o0 Fulls de seguiment itinerant.

o Justificant de recepci6 del residu.

En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats
per I'autoritat corresponent.

Abans del comengament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestio de
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions
previstes a la normativa d’aplicacio.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptacié amb les empreses de gestié de residus, que
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcci6 facultativa.

El pla de gestié de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’'operacions de gestié que s’hagi
determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

3.4.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

De les operacions de gestio de residus, on s’ha especificat el tipus de separacio selectiva a tenir en
compte durant I'execucid, es dedueix el nombre de contenidors que caldra disposar simultaniament
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra.

S’haura d’estudiar la zona que es reservara per a la gestio de residus, senyalitzant les instal-lacions
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previstes per a 'emmagatzematge /ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio, etc.

3.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestié de residus de construccié i enderroc, queda
incorporat als als capitols del pressupost general de I'obra.
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CANONADA D'AIGUA EXISTENT

CANONADA A INSTAL.LAR DE PEAD DN 63 AMB
CINTA AVISADORA AMB LA INSCRIPCIO: ATENCIO
AIGUA POTABLE

CANONADA A INSTAL.LAR DE PEBD DN 40 PER A
XARXA DE REG

CONNEXIO A CONDUCCIO EXISTENT

VALVULA DE PAS, TIPUS COMPORTA, MODEL
HAWLE 0 SIMILAR AMB EIX TELESCOPIC |
TRAMPILLO

BOCA DE REG DN-40 PER RACORD TIPUS
BARCELONA DE @45 mm, AMB COMPTADOR,
MARC | TAPA PER FORMAR ARQUETA
RECTANGULAR DE 300x400x250mm. AMB
DERIVACIO 963 | VALVULA DE PAS @65 mm

ARQUETA DE REG

ARBRAT AMB ANELLA TECHLINE @17 DE 4,00m DE
LONGITUD AMB GOTES INTEGRAT CADA 30cm
2,3I/h A CADA ARBRE

ASPERSOR 02,4 A 4,6m
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INSTAL.LACIO VALVULA PER
CANONADES DE PEAD | FIBROCIMENT INSTAL.LACIO BOCA DE REC ESCOMESA D'AIGUA

VORERA
)
3 ~
“ »
s
b
»
a > X
>
id
. R
> L 2
>
I
1o
CANONADA PRINCIPAL CANONADA PRINCIPAL
( i EN VORERA EN CAL*ADA
3
»
>
m - CANONADA PRINCIPAL 7 1 TRAMPILLO_COMPACTO T _ BAHISA
1 1 PER A CANONADA PRINCIPAL DE PE, COLLARI DE PRESA AMB STOP dn 1 174" PE_HAWLE 6 1 CORBA LLAUTG 45° FEMELLA 32 x 1 ISIFLG_REF 127
PER A CANONADA PRINCIPAL PE FC/FD, COLLARI DE PRESA AMB STOP dn 1 14" |REF 521 5 1 TORBA LLAUTG 90° FEMELLA 32 x 1" ISIFLG_REF 122
3 - CANONADA FC/FD_HAWLE W - CANONADA PEBD DN 32 PN 10 FORMIGE H—100
8 2 ACCESORI DE_CONNEXIG _CANONADA: BRIDA CONTRATRACCIO PER A CANONADA PEAD, | BRIDA BC HAWLE REF 550 REF 370 B
UNIVERSAL PER A CANONADA DE FIBROCIMENT BU LEYA 3 2 ENLLA: LLAUTO MASCLE 32 x | ISIFLG_REF_110
10 1 ENLLA: LLAUTO MASCLE 40 x 1 1/&" ISIFLO_REF_110 0
7 2 AMB_ACCESOR| BRIDA CONTRATRACCIG, JUNTA FLEXIBLE DE TERMOPLASTIC YUNTAFLEX AMB - 2 1 COLLARI PRESA AMB STOP d 1 HAWLE REF 521
) 5 CANONADA PEBD DN 40 REF 370
ACCESORIBRIDA_UNIVERSAL SENSE JUNTA MASA 8 1 ENLLA: LLAUTO FEMELLA 40 x 1 1/4" ISIFLO_REF 116
6 1 VALVULA COMPORTA FUNDICIO DUCTIL MODEL CURT HAWLE REF_400 7 : FoRNICo R0 u 1 - CANONADA PRINCIPAL
5 1 E\Ex LDAEé;ELNVSdEAHXE ( EIX + TUB PROTECTOR PVC ) INSTALLAR EN FUNCIO DE LA PROFUNDITAT HAWLE REF 900 5 1 VALVULA SECCIONAMENT BOCA OF REG & 1 V" NUMERQ | UNITATS DENGMINACIO | OBSERVACIONS MARCA
4 s BASE_FORMIGO H-150, PROFUNDITAT 50 5 1 CONNEXIO_MANEGA RGSCA TIPO REUS
3 1 QUADRADE® __ 27 x 48 HAWLE REF 215 4 4 TOTXD MASSIS
2 - REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT. EN ZONAS SENSE PAVIMENT ES COL.LGCARA EL 3 - REPOSICIO PAVIMENT SEGONS P.G.C. AJUNTAMENT
TRAMPILLO EN UNA BASE DE FORMIGO # 500 | 100 DE PROFUNDITAT 2 - MORTER DE CP. 16
1 1 TRAMPILLO REGISTRABLE MODEL GRAN DE FUNDICIO GRIS | RECOBRIMENT BITUMINOS @ 250, L=200 |HAWLE REF 205 1 1 MARC | TAPA EN FUNDICIO GRIS 780 ¢ 210 FUNDICIO_PORTA
NUMERO | UNITATS DENOMINACIG | OBSERVACIONS MARCA NUMERQO | UNITATS DENOMINACIO | GBSERVACIONS MARCA
ESQUEMA DE REG DETALL REG ARBRAT

ARQUETA DE 60x60

Goteig aspersor

Rl S—

Goteig arbres 5
Connexio .
a xarxa d'aigua
amb PEAD @ 110

| Anella de canonada PE & 17 mm.
! Amb goter integrat cada 50 cm.

Canonada d' alimentacio

\ = — T — |~ canonada
PEAD-40 20m/m. - 10At! —PE-PN10 @ 40 mm.
— Anella @17 mm. (J  VALVULADE BOLA L Conector amb derivacié en T
FILTRE ANELLES 120 MESH
M REGULADOR PRESSIO 1"
Centre de control &  ELECTROVALVULA 1" f
. \ Tub corrugat
. CAIXA DE CONNEXIONS T BOSS Il IPE-68 AMB PILA DE 9v \ perforat @ 17
———————————— CABLE ELECTRIC
I. . \ > — Escossell
(P MANOMETRE
.l (©) coMPTADOR ‘ | F Nivell superior vorera
Maniguet mixte P.E.17 mm. T !
2
o
Q Grava 0 20 m/m
o
0.08] | 0.80 | 10.08
1,20
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RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES RASA TIPUS PER A ENTUBAR CABLES ANCORATGES DE LES COLUMNES | BACULS

ALGADA 3 3.50 4 4.50 5 / 7 8 9 10 11 12
¥ ¥+ a 050 | 050 | 060 | 0.60 | 0.60 / 080 | 080 | 080 | 080 | 090 | 0.0
FONAMENTACIONS
H 065 | 0.65 | 065 | 065 | 0.70 / 080 | 080 | 095 | 1.00 | 100 | 1.20
£
£ REPLE DE LA RASA AMB WATERIAL L 400 400 500 500 500 % 700 700 700 900 900 900
£ PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS 2
g g O A o2 % PERNS 3 14 14 22 22 22 24 24 24 27 27 27
B b r 100 100 100 100 100 110 110 110 130 130 130
)
2 o
OI LAMINA DE PLASTIC <
YY) REPLE DE LA RASA AMB MATERIAL FEMELLES T 27 27 27 27 27 36 36 40 40 40 40
PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
o * /%Misom% A 8 cm DE @ | COMPACTAT AL 95 % t 15 15 15 15 15 / 19 19 22 22 22 22
&
* dI CINTA SENYALITZACIO
TUB DE_PE CORRUGAT #90
CABLE NU DE 3 .40 i M 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60
COURE DE 35 mmz  * # ¥ VOLANDERES m 5 5 5 5 5 / 5 5 5 8 8 8
NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS _ 2
O rapeP FORMIGO HM-20 ?a 15 15 23 23 23 25 25 25 28 28 28
(UNA  SOLA LINIA PER CADA TUB) = J
o = T NOTA: TOTES LES DIMENSIONS SON EN MIL.LIMETRES EXCEPTE ELS DIMENSIONATS DE LES ALCADES | FONAMENTACIONS QUE SON EN METRES
0
CABLE NU DE S
COURE DE 35 mmZ
* TUBS PE_CORRUGAT 9125
P 017 N 0,109,()? 0,10"b 0.17 * GRAU PROTECCIO 7
. 0.60 .
+ £
NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS IGUAL
AL DE CIRCUTS MES UN DE RESERVA
TAPA DE FONERIA H 500 X 500 mm
XX MARC PNL & 20 x 20 mm COLUMNA COLUMNA:
ENLLUMENAT _
FUBLIC TRONCOCONICA DE 3.5 m

TERMINALS DE_PALA ROSETA |
CARGOL INOXIDABLE

VORERA
015 0.45 F 015 RASANT PAVIMENT
+ l 1L T
~ o
S
Z 2
s g TUB DE PE CORRUGAT 0.15 mm
< E
o £ Q EXTREM A DETERMINAR SEGONS
< £ S TUB PE CORRUGAT @ 100 — 80 EL TIPUS DE LLUMINARIA
ARREBOSSAT z £ mm
T LLISCAT K3 o
3
o ° — ———  CABLE DE COURE AILLAT VERD-GROC
= AMB CONNEXIO A XARXA TERRES DE 35 mm2.
2 FABRICA DE_MAO /\/
e 4
3 w w -] FORMIGO H-250
S
_ CABLE DE COURE AILLAT VERD—GROC
2 FORMIGO H-150 AMB CONNEXIO A XARXA TERRES DE 35 mma2.
S
b PLACA D’ACER CALVA(N\TZADA)
EN FORMA D'ESTEL (CALADA
» ' 2008 DE S=0'45m2. | 2mm. GRUIX
QUADRE DE COLUMNES
H | 3 |[350| 4 |450] 5 /c/ 7 8|9 [0 1] 2 =
FONAMENTACIO | PERNS
8| »| 60| 60| 60| 60 60 }( 60 | 76| 76 | 76 [102 | 102 ——
2 [120 |130 | 140 | 150 | 160 / 180 | 180 | 193 | 206 | 245 | 258
S
e |25 |25 |30 30|30 30 | 40 | 40 |40 |45 |45 QI =i - b o
a | 190 | 190 | 210 | 210 300 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 FEMELLES SUPERIORS ‘T E
3 PER A SUBJECTACCIO L
g | »| 90| 90 |10110[120 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 b
S H b
® | j | 500|500 | 500 | 500 | 500 /oz/ 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 FEMELLES INFERIORS
PER A ANIVELLAMENT
No | 4 4 4 4| 4 / 6 6 |8 |8 8 | 8 REOMPLERT AMB FORMIGO H—200
n D'ARID FI_UN COP ANIVELLAT =y
S| ho| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 ARANDELES EL SUPORT
= ol ] R —'
| d |5 |50]| 50| 50| 5 )/ 100 | 100 | 100 {120 | 120 | 120 w0 R A A, CILINORE DE - —
(5} L 77 A /REFORC
9 6| 6| 6| 6| 8 / 10 | 10| 10| 15| 15| 15 [7* T i] ©
2 |300 |300 |300 | 300 | 350 %/ 400 | 400 | 400 [500 |500 | 500 FORMIGO H-250 v 5 M
£ 5 5| 6| 6| 8 / 10| 10| 10| 15| 15| 15 \w H it ;
§ ¢ |205 |205 |205 | 205|205 /5/ 285 | 285 | 285 | 350 | 350 | 350 I
s JREN
g 2 [100 |100 | 100 | 100 | 100 /o:z/ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 q
T P
m| 40 | 40 | 40| 40| 40 / 45| 45| s0 | 50 | 50| s0
NOTES: — EN_ CARTEL.LES EL SIMBOL No REPRESENTA EL NOMBRE D'UNITATS VARIANT DE PLAQUES BASE (SECCIO A-A)
— ELS DIAMETRES ?s | ?i CORRESPONEN A MIDES INTERIORS
essse TiTOL DATA TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
22 CLAU | 2023-0007628 | T1o) ENGINYER INDUYTRIAL DIBUIXAT PER: |  E.BALLESTA | ESCALES o o o v
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PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIO DE LES OBRES D’AQUEST
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la
realitzacio de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes,
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilitzacio.

Comprén també la supressié de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers,

les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de I'obra i exteriors, que per qualsevol
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el tecnic designat per I’Administracio i gaudeix de les més amplies facultats per a la millor
efectivitat de la seva missio, i se’l designa d’ara endavant com a Director.

Resol les questions técniques d’interpretacié del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona amb les obres,
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no sén adients i dona
les ordres oportunes per a la millor execucio de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot
coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de
qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis,
si la reparacié6 dels perjudicis causats o d’altres d’analoga naturalesa no fos acomplerta eficagment i
oportunament, el Director de I'obra pot manar d’executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els col-laboradors estan integrats
en la Direcci6.

El Director d’obra interpreta el projecte i déna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposicié de les
obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la
classe de treballs i materials que hi s6n consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna
contradiccié en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucié més avantatjosa durant la
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direccié d’obra, per escrit,
i s’ha d’abstenir d’installar els materials o executar I'obra en qliestid fins a rebre I'aclariment o resolucié de la
Direcci6 d’obra que també I'ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i
amb subjeccio a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o
I'objeccio els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamacié
que l'assisteix. L’exercici d’aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacio
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pot derivar-se’n justa indemnitzacio al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions que adrega al
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al
millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades que el cita el Director
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenga injustificada, perd el dret d’al-legacié o reclamacié que I'assisteix a tals actes i ha
d’'estar a les consequeéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepcid, els documents que se’n
derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d’assisténcia, t¢ un termini de deu dies per reclamar o fer les al-legacions
oportunes mitjangant escrit adregat al Director.

Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les obres entre les quals
s’hi compten:

e mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

e replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements i les
obres provisionals o auxiliars;

e assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;

e netejai vigilancia;

e arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de I'execuci6 de les obres;

e els permisos, les llicencies i les concessions que son necessaris per a I'execucié de les obres, amb
exclusio dels que sén especifics de I'Administracio; i

e disposicio, d’'una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha
d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Aixi
mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la recepcié. També sén de la seva
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execucié de I'obra, bé per
omissié bé per causa d’accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en
matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que I'afecten.

Abans de comengar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu Delegat, a tots els
efectes derivats de I'execucid, aixi com qualsevol variacié futura mentre dura. La residéncia del Delegat ha de ser
a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir I'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'iinic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucié de les obres, o el
personal i elements que hi son relacionats i sén del seu exclusiu compte les consequliéncies que se’n poden
derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.
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Igualment, el Contractista és I'inic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret a indemnitzacio
pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la
seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal
degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdmiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié d'Industria, etc., que,
segons la legislacio vigent, sén precisos per a la realitzaci6 i funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rétols informatius,
un a cada extrem de I'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-se abans del comengament de
I'obra i la correcta subjecci6 i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la durada de I'obra. En el
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparacié o substitucié. Si dites
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direccié facultativa encarregara nous cartells amb carrec al
contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 'acabament de 'obra
amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcidé de I'obra s’entén que el contractista els
cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccio dels treballs i actua com a representant seu a tots
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc proxim al dels treballs i ha
de tenir suficient solvéencia técnica i moral aixi com facultats per organitzar I'execucié de les obres i posar en
practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’'obra s’ha de comunicar al Director i aquest I'ha d’acceptar per ell,
aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen durant I'execucié de
les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és convenient, a
I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacié professional adient a la
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la
dependéncia d’aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou Delegat o de
qualsevol facultatiu que d'ell depén.

A l'obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris que fa falta pel
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director té, a cada
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona que consideri inadequada,
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccié técnica.

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat &%r Agunt anent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
|'"Ens anb el CVE 55F1F4BE5C0646

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

L’autoritzacio pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves
obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el coneixement previ de
la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per exemple esteses d’empreses
privades (gas, teléfons, electricitat, canonades) o de serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informaci6 dispersa entre els diferents titulars i essent atil només en quant estigui actualitzada
a la data de comencament dels treballs, s’'inclou unicament en el projecte la relacié de serveis existents per tal de
facilitar i orientar a I'nora d’executar I'obra. Tot i aix0 el contractista queda obligat a sol-licitar dita informacié a les
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de comengar els treballs en compliment de I'establer a
lart. 7.

L’exacta localitzacid, mitjangant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié dels treballs (o la
seva reposicio a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la preséncia
ocasioni, no s6n mai d’'abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No son tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament, avaries, etc., que
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posicié no respon a la informacio
rebuda o son tragats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert I'obligacié de localitzar la
seva posicio exacta mitjancant cales, treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.

Soén d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucio del projecte i les autoritzi
expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o el seu reforg, amb preus de projecte o en
el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la
seva reparacio o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes
detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits treballs son d’abonament als preus del
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdods casos, I'abonament es realitza amb carrec a la partida d’'imprevistos o es redacta I'oportu projecte
addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuada a maquina a la generalitat o en zones
importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els fets i decideix les superficies i/o volums
que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres diferents de la propia
excavacio (per exemple: col-locacié de canonades, extensié i compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre
incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les mateéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant
de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense
defectes, en perfecte estat de conservacio i Us. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per
I’Administracié referents a condicions generals, homologacié i control de qualitat, sense perjudici de les
especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d’'arribar a I'obra i s’han d’arreplegar en la seva presentacio original, amb les marques de fabrica, precintes i
tots aquells distintius que els caracteritzen.
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Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per
I'Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec a I'obra, amb aquesta
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les garanties, les analisis, els
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials
proposats i la seva conveniéncia. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o
suposin demolir parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, atés el que preveu I'epigraf nim. 12. S’han d’arreplegar en
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal
mantenir-los sempre en bones condicions.

L’acceptacié prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir, adhuc després de
col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques distintes o defectes no
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses
que s’originen sempre son a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu carrec
totes les copies dels planols i d’altres documents que necessita per executar les obres, perd no pot fer Us del
Projecte i dels altres documents per altres fins que no sén els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicacié distinta en les clausules administratives,
son:

memoria,

planols,

plec de condicions,

pressupostos parcials;

quadre de preus d’unitats d’obra, i

pressupost general.

La inclusié en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista ha d’encertar-se de I'exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccid entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omes en els planols o viceversa, ha de ser executat com si

estigués contingut a ambdos documents, sempre que la unitat d’'obra quedi suficientment definida i tingui preu en
el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprén com a
minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho
ha de comunicar al Director per a la seva comprovacié. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En [I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents
contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del Projecte, s’han de
valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a I'Administracio
perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacié dels punts de replanteig.
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Immediatament, el Contractista ha d'’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el
Programa de Treball que ha de contenir:

programa de les obres a realitzar, classe i volum;

mitjans que s’han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

representacio grafica de les diverses activitats;

el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
el termini d’execucié comenga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat,
dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacio.

La maquinaria i altres elements de treball que s’han d’aportar a I'obra segons el programa o que el Director creu
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant I'execucié de les unitats en qué han
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense
autoritzacio previa, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolici6 i
reconstruccio de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentacié que no
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis
que, per aquesta causa, poden produir a I'Administracié. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que
reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del Director, es paga
Unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el
pagament només de la part projectada. Si I'excés d’obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-
la.

Fins a la recepcid, el Contractista respon de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d’elements i realitzacié de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest Projecte, normes
i disposicions oficials que li sén d’aplicacid i a les ordres que déna el Director d’obra.

S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici,
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en
perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell
indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construccio i conservacio de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessaria la
construccié de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de
construir d’acord amb les caracteristiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte
0, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del
director. La seva conservacié durant el termini d’utilitzacié és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacio i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots els mitjans
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per aix0, ha de
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i dirigir
I'execucio dels treballs de forma prudent.
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En conseqléncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalitzacié
son de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de vianants com
motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la realitzacié de les gestions
necessaries davant I'organisme competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacio, de regulacio del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i
tots els mitjans materials que sén necessaris per a tot aixd (senyals, tancaments, marques viaries, balises
reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris
del projecte.

La presencia, regular o no, de técnics municipals (o0 membres de la guardia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en
la seva funcié de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en
els casos que la direccio facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direccio de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat com a d’'obligat
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correccid s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre
d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'drgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucio de les obres

e  Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que
no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

e Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les
zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequients. Les parts d’'obra malmeses s’han
d’alcar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.

e Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencié i control d’incendis i a
les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions tecniques, o que dicta el director. En
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és
responsable d’evitar la propagacio dels que es requereixen per a I'execucié de les obres, aixi com dels
danys i perjudicis que es poden produir.

o Us dexplosius: L'adquisicié, el transport, lemmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria i per les instruccions especials
complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de
qualsevol construccid.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la
descarrega amb antelacié suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els
descansos del personal operari al servei de I'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la
circulacio de persones o vehicles dintre del radi d’accié de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre
les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament electric a distancia, o s’han
d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacid i utilitzacié d’explosius ha de ser de reconeguda practica i pericia en
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes
operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public del seu treball amb
explosius. L’emplagament i estat de conservacié ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.
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Correspon al contractista, en el seu treball de direccié i gestié de I'obra la prevencié dels danys que es puguin
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfeérics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqliéncia no
sén en cap cas d’abonament a excepci6 dels casos previstos a I'art. 132 del Reglament general de contractacio
de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissio de les esmentades tasques preventives.
El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.
10.6 Obres de condicio especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole particular,
requereixen especial cura, poden designar-me tres 0 més especialistes acreditats perquée el contractista trii el que
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus
que acompanya al projecte amb un marge d’'un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnitzacié per
despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals requereix condicions
especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o0 malament, per error o contrariament a
les bones normes de la construccio, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, I'ha de demolir i tornar a fer,
tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que aixd ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiéncies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’'una manera
essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peca o element, el desmeérit que pugui tenir a judici del
director.

La interpretacié del projecte és missio exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiencia o omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a que fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les condicions i
freqlencia que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no
esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes
proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execucié de I'obra
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les
despeses que es puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcié de I'obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat

pel Director, perqué les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s’admet cap variacié sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucio establerta en el programa de
treball, sense I'autoritzacio escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte, deficiéncia o omissié al projecte ha de
ser aclarida pel Contractista abans de comencar les unitats d’'obra a que es refereixi.
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L'Administracié pot, durant I'execucio de les obres, suprimir la realitzacié d’alguns treballs o afegir-ne altres no
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o
sobre pugin més d'un vint per cent del total de I'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el
Contractista hi estigui d’acord.

Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d’estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions
sensibles de preu o termini d’execucio, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i
I'Administracio acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament justificades al Director i
aquest les resol d’'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als
corresponents a la data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui

convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de I'import total de la
contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el métode que especifiquen
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d’elements necessaris per poder
efectuar 'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al
Director perqué pugui prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el
Contractista ha d’acceptar el resultat.

Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en preséncia del Director.

Pel que fa a 'amidament i mesurament de les obres és d’aplicacié també tot el que disposen les prescripcions
particulars quant a aixo.

Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu nhombre
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a I'admeés a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions
autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacid de les unitats d’'obra acabades, en els terminis establerts en
el Contracte i per defecte mensualment. Per aix0 es fa la relacio valorada dels treballs realitzats "a I'origen" previ
amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseglients tenen caracter provisional i els pagaments a qué donen
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio final per a la confirmacio o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execucio
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictoriament. Se’ls
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ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la
baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos
parcials d’execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si sén resultat de preu d’unitat
d’'obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucioé i acabat de qualsevol
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la
descomposicié o en la descripcio dels preus.

14.2 Valoracié d’'obres defectuoses acceptables
Si per excepci6 s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta,
perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa

en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva costa i refer-la, d’acord
amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris
Si s’esdevé algun cas en que fos necessari fixar un nou preu perqué la unitat d’'obra no esta compresa a la
contracta o perque les seves caracteristiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i

convenir-lo contradictoriament pel seguient sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdods preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinenga, igual que si qualsevol petita diferéncia o error
fos salvat per simple exposicid i conviccié d’'una de les parts, i queda aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussid els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la
resolucio que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista Unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la
pressupostada no donen dret a cap tipus d’'indemnitzacio.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la direccié facultativa ha
estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el
quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les
pot acabar completament o renunciar a I'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en insuficiéncia als preus del
dit Quadre en 'omissio dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides algades.
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de ser executades

d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus
que figuren al Quadre de Preus, num. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al
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preu que es fixi contradictoriament, préviament aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs en les condicions
adequades.

No s’abonara cap partida algcada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest indole
son incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin Utils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus numero 1.
En cas de rescissio del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions
esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d'obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris
precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del pressupost d’aquest
projecte o, si no hi hagués base, pels d’is comu a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a
acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra propiament
dites, per rad de la preséncia d’aigua o posicié, com disminucié del rendiment, primes al personal, botes i vestits
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissié per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor
podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per a la terminacioé dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direccié
d’obra fins a 'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i
mitjancant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat
d’obra executada no assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres,
pero no tindra dret a cap reclamacioé pels desperfectes a que el seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries sén les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sin6 en
el decurs dels treballs.

S’efectuen d’acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que déna el Director.
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forga major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralitzacié. Sense aquest requisit no pot
tenir-se en compte per a la prorroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensid total o parcial de les obres i aquesta suspensié pugui produir
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre altres factors, la pertorbacio, el
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ritme previst de les obres i les seves consequéncies, la utilitzacié de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS

El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o indemnitzacio, llevat
que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la clausula revisaria, o s’accepti i reguli
expressament bé en les clausules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execuci6 de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions necessaries, es
podra procedir a la rescissié del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals pogués perjudicar les
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que
s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, dipositara com a
finanga a I’Ajuntament, com a dipodsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, I'1% de
I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deduccio de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianca, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de les liquidacions

parcials.

Avrticle 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comencaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de I'adjudicacié i es
donara coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de comencament dels treballs, data des de la qual
es comengara a comptar el termini d’execucio de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada una multa de
quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comengar els treballs en la data
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament necessaria per part de la Direccié
d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores seglents, es dura a terme la

rescissio de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre
del mes segiient del final, s’ha de fer la recepcié. El Contractista lliura les obres i les rep I'Administracié en la
forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepcié s’ha d’estendre Acta,
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se
constar les al-legacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixenca justificada poden fer-se les
al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcid, es fara constar aixi I'acta i I'Enginyer Director donara a la
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i
carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fiangca, de no ser que
I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.
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Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificacié distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui produir-se en I'obra, a no ser
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada
de I'explotacié. En aquest suposit t¢ dret al reembossament de I'import dels treballs que s’hagin de fer per
restablir 'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcio i liquidacio definitives es tornara la fianga a la Contracta, després d’haver-se acreditat per
la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les
obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin
ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer 'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista. Per les parts que
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucié.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials
d’execuci6 material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el termini de trenta
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccid, s’entén que n’esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE

Es voluntat d’'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del
seu compliment, la mateixa forga i valor d’'una escriptura publica, degudament atorgada amb el reintegrament
corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura
publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Tarragona, setembre 2.023

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucio de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les
condicions contingudes en el plec de condicions técniques generals. Aquest plec consta de les seglents parts:

CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPITOL IL. INFRAESTRUCTURA DE LA CALGADA
CAPITOL IIl. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO
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CONDICIONS GENERALS

CAPITOL I.

DESCRIPCIO DE LES OBRES

1.1

TERMINI D’EXECUCIO

1.2

DISPOSICIONS GENERALS

1.3
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. CONDICIONS GENERALS

1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres queden suficientment descrites en la memoria del projecte.

1.2 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio6 es l'indicat en I'apartat corresponent de la memoria.

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions seglents:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat nimero 493 de 12.12.94)
-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i

complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidacio de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidencia del govern 136/1960
de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d’'assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construccio.
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CAPITOL IL. INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

1.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
I1.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
I1.1.1.1 Definicio
I1.1.1.2 Mesurament i abonament
I1.1.2 Replanteig general de les obres

1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
11.2.1 Definicio
11.2.2 Mesurament i abonament

1.3 TERRAPLENS
11.3.1 Definicié
11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
11.3.3 Mesurament i abonament
11.3.4 Terraplé de sOls seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripci6 de proves i assaigs

1.4 DEMOLICIONS
11.4.1 Definicio
11.4.2 Execucio de les obres
11.4.3 Mesurament i abonament

1.5 ENDERROCS DE MURS

1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio
I1.6.2 Esgotaments
11.6.3 Apuntalaments i estrebades

.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
I1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
I1.7.2 Encreuaments de gas
11.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
I1.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensio i baixa tensié
11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
I1.7.6 Mesurament i abonament

1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
11.8.1 Definicio
11.8.2 Condicions generals
11.8.3 Forma i dimensions
11.8.4 Execucio de les obres
11.8.5 Execucié del llit d'assentament de la canonada
11.8.6 Col-locacio del material filtrant
11.8.7 Mesurament i abonament

1.9 LA SUBBASE GRANULAR
11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio
11.9.2 Mesurament i abonament

.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
I 10.1 Vorades de pedra
11.10.2 Vorades de formigo
11.10.2.1 Procedéncia
11.10.2.2 Caracteristiques generals
11.10.2.3 Normes de qualitat
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11.10.2.4 Recepcid
11.10.2.5 Mesurament i abonament
11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
11.10.3.1 Definicio
11.10.3.2 Procedéncia
11.10.3.3 Caracteristiques generals
11.10.3.4 Normes de qualitat
11.10.3.5 Recepcid
11.10.3.6 Mesurament i abonament
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Il. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.

Son d’aplicacio les condicions generals especifiques en els segiients documents:
NORMATIVA I

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigd en massa,

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigd en massa. T.M.M.-73 de
I.T.E.C.cc.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes
vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989",

Plec general de condicions per la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigé de I'Associacio
técnica de derivats del ciment,

N.E.ILF. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i
Experimentacio d’Obres Publiques,

Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Publicas para el vertido al mar desde tierra de las
aguas residuales a través de emisarios submarinos i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas en aguas maritimas e interiores
(0.M.:30.6.81).

1.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

1.1.1.1 Definicié

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, I'esbrossada
suposa I'ocupacio fisica del territori necessari per a I'execucio.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de
les zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, 0 qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions seglents:

-Excavaci6 dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal
pel seu posterior aprofitament.

Es considerara inclos en el desmuntatge, la neteja d’elements.
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El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es realitzara amb cura de no
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol-locades una vegada confluides les obres quedaran sota
la custodia del contractista a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedara entés
que es realitza a carrec seu.

Les operacions d’excavacio de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions
necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents,
d’acord amb el que, sobre aixd, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els elements
que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe no sera feta malbé o
desplagada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o aprovat el seu
desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que
no restin substancies organiques vegetals a menys d’1 m. de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a menys de trenta
centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja
inferior a 1 m. s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota
de I'esplanada definitiva.

11.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzara
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte.
En tot cas s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les operacions
esmentades a I'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direccio de les Obres, a fi
de ser emprades per a formacio de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavacio en
qualsevol tipus de terreny. El transport a 'abocador, o a 'amas intermedi esmentat, es considerara inclos als preus

unitaris del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a col-locar cada vint metres
de vial estaques i referéncies d'eix i de vora de talus. Les esmentades referéncies amb indicacid de cota roja
permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les
obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacié de les obres.
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1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

1.2.1 Definicié

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general
de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direcci6 de les Obres.

La unitat d’'excavacio incloura I'ampliacid, millora o rectificacio dels talussos de les zones de desmunt, aixi com llur
refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives, la rectificacio dels talussos, ja esmentada, s'abonara al
preu d’excavacié del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de l'activitat de construccié del clavegueram, estaran inclosos
al preu unitari de I'excavacio. Si I'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director
de les obres podra ordenar una excavacio addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix
preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacié addicional i el conseglient rebliment amb sols de qualitat adequada o seleccionada es
garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i compactacié de I'esplanada i la
possible substitucid de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus
definits al projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils presos
abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on
s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraple, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d'excavacio, les
excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu unic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs especifics que
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del Director de les Obres els
materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de
sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel-les
assumint el Contractista l'obligacié d’executar els treballs d’estesa i compactacid, sense reclamar compensacio
economica de cap tipus. El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.
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1.3 TERRAPLENS

11.3.1 Definicié

Consisteix en I'extensié i compactacio de materials terrencs procedents d’excavacié o préstecs. Els materials per a
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant,
els treballs necessaris de refi i compactacio. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacio s'iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el
seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides,
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per

una humitat excessiva, no s’estendra la segiient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

11.3.2 Caracteristigues i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactacid. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execucio i
d’acceptacio executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es classifiquen en:
Sols inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Attenberg:
-Limit liquid < 40.
-Limit liquid < 65 amb Index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del Proctor > 1,450.
. C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Attenberg)

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matéria organica < 1%.

Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Attenberg).

Index plastic < 10 (Attenberg).

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
.Sense matéria organica.
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Com es pot veure, els soOls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptaci6 cal
dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables inicament es poden admetre per
a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi
mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de 'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'’Assaig Proctor Modificat a
tota la zona de nucli de terraplé (inclosos els punts singulars com vora, pous 0 embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I'assaig Proctor Normal.

11.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacio de la traga; en aquest cas el preu del terraplé inclou
la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacio i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio, carrega, transport, estesa
humectacio, compactacid, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar I'excavacio a
determinades parcel-les, a fi d’'obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacio de préstecs a les parcel-les en

cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

1. 3.4 Terraplé de sOls seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el canon d’extraccio, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacio i la
resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplée.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i lliceéncies que siguin necessaris i abans
de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de

determinar si la qualitat dels sols és suficient.

11.3.5 Descripcié de proves i assaigs

Rebliments
Materials:
Per als sols que s’han d'utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m®, es realitzaran els segiients assaigs:

- 2 proctor segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:
Per cada 500 m° es realitzaran els segiients assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.
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Sorra de pedra calcaria

Materials:
Per cada 100 m® de material:
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:

Per cada 1000 m? o fraccié de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat
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1.4 DEMOLICIONS

11.4.1 Definicid.

Es defineix com a demolicid, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d’'una
obra o que sigui necessari fer desaparéixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucio6 inclou les operacions seglents:

-Enderrocament o excavacio de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilitzacié o amas definitiu.

Tot aixd realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta
dels documents del Projecte.

11.4.2 Execuci6 de les obres.

L’execucié de les obres comprén 'enderrocament o excavacio de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les
precaucions necessaries per a I'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els elements que
s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d'amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camié i el transport a abocadors o llocs d’utilitzacié aixi com la
manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilitzacié o
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.
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1.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmés a I'accié de carregues o d’'empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei public
que es pugui fer malbé.

S’ha de seguir I'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan
l'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col-locar bastides amb una barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacié de pols.

Quan hi puguin haver desplagaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els
treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplaria és superior a 35 cm. Les runes s’han
d’abocar cap linterior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulacié de
material. A I'acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense proteccié els murs d’algaria superior a 20 vegades el
seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
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1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavacio de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir les rases definides al projecte
per a I'execucio de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavacio, I'excavacio es considerara
no classificada, de tal manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit
d’excavacio.

Si durant I'execucio de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran
els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aiglies. El cost de les esmentades operacions estara comprés als
preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a
labocador, a qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si és possible, I'execucid de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament perd els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavacié de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb I'amidament teodric dels
planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma
d’obra necessaria per la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccié d’obres de desguas,
per tal d’evitar I'entrada d'aigiies; la construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels
productes extrets al lloc d'Us, als diposits o a labocador; i l'arranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclos amb mitjans manuals,
per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones condicions de les
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions electriques, telefoniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui
precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista
emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats
treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no s6n adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d’'abonament els treballs d’excavacio i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus num. 1,
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replé de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el planol “Rasa tipus
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”.

11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de qualitat igual o superior a la dels
sOls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la
zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima densitat obtinguda a I'assaig
Proctor.

11.6.2 Esgotaments

L’execucié de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la utilitzacié d’equips d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per 'esgotament del nivell freatic durant tots els
treballs necessaris per a I'execucio de totes les feines d’obra. El sistema proposat haura de tenir el vist-i-plau de la D.F.
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Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el seglent:

La instal-laci6 del sistema ha d’'estar composada d'una conduccié d’aspiracié o entrada d'aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conduccié d'impulsié o sortida d’aigua que la desguassa
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdds conduccions, realitza el
funcionament.

El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Diposit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oil i olis o forga eléctrica (380 = 10V) segons el tipus de bomba. Si fos eléctrica, una manega de 5 fils, 3
fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexié femella. Poténcia requerida 17 KW.

- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicid ho requereix (graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisio diaria d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en
els sistemes eléctrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realitzacio
de I'esgotament de tota I'obra.

11.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié6 com a encofrat de I'extrados
dels col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara una lamina plastica junt als plafons de I'apuntalament amb
contacte amb el formigo.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on I'apuntalament descrit no sigui factible s’executara un sistema
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus
d’increment economic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al
contractista 'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar 'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals
importants de rebliment) sobre 'amidament teoric sobre perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’abonament.
L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracio d’estrebada i no sera mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacio alld que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilancia diaria i permanent a carrec
del personal especialitzat, de I'estat de les estrebades i estintolament, i s’exigira particularment la constant atencio del
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.
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1.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicié
Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultaniament a la construccié d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu,

malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucid de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta manera
s’evitara 'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’'amiant-ciment PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti de formigé o amb
tubs de formigé. Per a canonades de fosa haura prou amb la proteccié de sorra. El formigé sera HM-15 i el material de
rebliment de rasa seran soOls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de I'assaig Proctor
Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

I.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira amb les
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca préviament una intubacié de formigé per a instal-lar canonada de gas amb posterioritat tindra en compte
la necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de disposar respiradors.

11.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida en el document nim. 2.
El formigdé de proteccié sera HM-15 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i de baixa tensio.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigé HM-15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigé HM-15.

11.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de 'encreuament.
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1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

11.8.1 Definicid

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a captacio
d’aiglies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament
compactat i que estan aillades, normalment, de les aiglies superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics
elevats o als limits de calgades amb zones de jardi.

Llur execucio inclou les operacions seglients:
- Execucié del llit d’assentament de la canonada.
- Col'locacio de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, plastic o de qualsevol altre material sancionat
per 'experiéncia.

La Direcci6 podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts,
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als planols i Prescripcions Técniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direccio.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caracter accidental o local,
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

11.8.4 Execuci6 de les obres

L’excavacioé de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article “Excavacio i rebliment de rases i
pous”.

11.8.5 Execucid del llit d’'assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haura de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’'assentament dels tubs podra ser, aixi mateix permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’'assentament si procedeix. Es prosseguira amb el rebliment
amb material filtre fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix inferiors a vint centimetres (0,20)
que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posicio.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml)
realment executats segons l'eix del tub o del drenatge. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material filtre, reple,
compactacio, aixi com altra operacié necessaria per deixar acabada la unitat.

L’excavacio en rases i pous sera d’'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als
preus unitaris definits.
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1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 'esplanada. La capa
de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calgada) i
d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de superficie de treball per a
executar la resta de I'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de 'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les seglients condicions:

- La fraccio del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel tamis
0,40 UNE.

- La mida maxima de I'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats al quadre seguent.

TAMISSOS S1 S§2 S3
ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 2565 30-60 35-65
N° 10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de los Angeles, inferior a 35.
La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les seglients condicions:

e  Limitliquid inferior a 25 (LL<25)
e index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima
obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora

pous, embornals o elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonara per
metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucio. S’entendra sempre que el preu
compren el refi, preparacio i compactacio de I'esplanada aixi com totes les operacions, materials auxiliars o maquinaria
necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular com a superficie d’assentament de la vorada.
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11.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigé que assentat sobre la subbase granular
mitjangant un llit de formigé HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calgada de les
voravies o per delimitar zones de jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres
d’implantacié de serveis.

L’encinta’t, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la vorada, facilitant
la compactacié dels ferms, la conduccié d’aiglies de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final

de calgada.

I1.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les segiients condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, péls, nius, ndduls, zones meteoritzades i restes organics. Faran un so clar en ser
copejats amb un martell.

- Tenir adherencia als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetra que el deu
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centimetres (60cm) i un metre (1m). Les
seccions extremes hauran de ser normals a I'eix de la pega.

En les mides de la seccio transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm) en més o menys.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxé o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb
buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la
vorada es freballara a cop de martell; es refinara amb punxd les cares de junts, fins a obtenir superficies
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net: No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cbic (2.500 kgficm®).

Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forga per centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgflcm?).

Coeficient de Sera inferior a tretze centesims de centimetre (0,13 cm).

desgast:

Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacio, al final d’ells no
intempérie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat i totalment
acabat, exclos el formigd de base necessari.
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11.10.2 Vorades de formigé

11..10.2.1 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

I 10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.
Les vorades prefabricades de formigd, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610 del
PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de matxucat, les dimensions maximes del qual seran de vint

mil-limetres (20 mm), i ciment portland P.350.

La seccié transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s'ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm). Aquest espai
es reblira amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en 'assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direccié d’Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressid en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): minim
tres-centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Q/cm?2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressio: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm2)

- Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pérdua d’algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

11.10.2.4 Recepcid
Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcio les vorades, la seccio transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
caracteristiques generals amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/- 1 cm).

11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)_ col-locat i totalment
acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigd de base necessari. Aquest formigd s’abonara al preu corresponent
al Quadre de Preus num. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra totalment
acabada.

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicié

Es una rajola composta d'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i una capa de
base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.
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11.10.3.2 Procedéncia

Aquesta rigola prové d’una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de cantd i vuit
centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorcié aigua (UNE 127.002) < 10%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensio de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccié <55 kg/cm2
- Dors a traccié =35 kg/cm2

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
Dimensions + 0,4 mm
Gruix =0,3mm
Angles, variacié sobre arc de 20 cm de radi: + 0,4 mm
Rectitud d’arestes: + 0,2 mm
Vessaments: + 0,5mm
Planor: + 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes a la cara plana. No
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg
x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: =6 mm

- Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) =3 mm

- Tensio de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio: =55 kg/cm2
- Dors a traccio: =35 kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
-Dimensions + 0,4 mm
- Gruix =8%
- Angles, variacio sobre un arc de 20 cm de radi: +0,4 mm
- Rectitud d’arestes: + 0,2 mm
- Vessaments: + 0,5mm
- Planor <2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.
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11.10.3.5 Recepcid

No seran de recepcio les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2 mm) més o menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra.
Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre lineal (ml) col-locat i totalment
acabat, exclos el formigd de base, necessari. Aquest formigdé s’abonara al preu corresponent del Quadre de preus
nam.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogénia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindra esquerdes, coqueres, noduls ni zones meteoritzades i estara exempta de restes organics.

- La tolerancia respecte les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres (10 mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm3 i resisténcia a compressié superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense presentar
alteracions visibles.
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CAPITOL I INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

I.1. ABASTAMENT D’AIGUA
I11.1.1 Definicié de materials
I11.1.1.1 Canonades
111.1.1.2 Unions de tubs
I11.1.1.3 Peces especials
11.1.1.4 Valvules
111.1.1.5 Boques de reg
11.1.1.6 Boques d’incendis subterranies
I11.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis
111.1.2 Execucio de les obres
I11.1.2.1 Rases
11.1.2.2 Arquetes per a valvules Dimensions minimes
111.1.3 Mesurament i abonament de les obres

1.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
111.2.1 Definicié
I11.2.1.1 Canonades
I11.2.1.2 Tronetes i pous de registre
11.2.1.3 Embornals
111.2.2 Execucio de les obres
I11.2.2.1 Canonades
I11.2.2.2 Tronetes i pous de registre
111.2.3 Mesurament i abonament
111.2.3.1 Canonades
111.2.3.2 Tronetes i pous de registre
111.2.3.3 Embornals

1.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC
I11.3.1 Condicions per a l'instal-lacio
111.3.2 Condicions dels materials
111.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
111.3.2.2 Columnes
111.3.2.3 Basaments de les columnes
111.3.2.4 Lluminaries
111.3.2.5 Proteccions
111.3.2.6 Taulers de connexi6 en columnes
111.3.2.7 Centre de maniobra
111.3.2.8 Conduccié per a canalitzacions d’enllumenat
111.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensio
111.3.3 Mesurament i abonament de les obres
111.3.3.1 Estaci¢ transformadora
11.3.3.2 Aparellatge interior de I"“Estaci6 transformadora”
111.3.3.3 Cables
11.3.3.4 Punt de llum
111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

1.4 XARXA TELEFONICA
111.4.1 Materials
I11.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions telefoniques
111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

.5 XARXA DE GAS CANALITZAT
111.5.1 Materials
111.5.2 Execucié de les obres
111.5.3 Mesurament i abonament de les obres
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1.6

.7

S| GNAT ELECTRONI CAVENT PER
RAFAEI

ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

IMPERMEABILITZACIONS
I11.7.1 Impermeabilitzacié de fissures de parets de diposits
I1.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica
111.7.3 Impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica
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lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construccié de la infraestructura de serveis compren totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma
coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita I'espai public i I'espai parcel-lat. La
vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia,
subministrament eléctric en alta tensio, enllumenat public i xarxa de baixa tensio.

Seran d’'aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’'Obres
Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Normes de pintura de I'Institut nacional de Tecnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aiglies (Decret 17.5.40)
Normes M.V. i instruccions d’il-luminacié urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21
de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

l.1. ABASTAMENT D'AIGUA

111.1.1 Definicié de materials

111.1.1.1 Canonades.

Cada tub portara impreses les seglients caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacio

- Diametre nominal

- Timbratge

- Pressio nominal

- Norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tecniques per a canonades d’abastament del MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’Abastament”
i la norma UNE 88-203.
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Canonades de polietile

El polietilé per a construccié de canonades complira la norma UNE 53.111. Per al polietilé de baixa densitat, i 53.133
per al polietile d’alta densitat.

Els tubs presentaran un superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni
incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s’ha d’expressar en
mil-limetres, amb grau de proteccié (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de 1 hora. Comportament al toc
(53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzara en feixos de tubs de llar = 3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col-locar-se en posicié horitzontal
plana. L’algada d’emmagatzematge no superara els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricacio dels tubs

Els tubs de fosa ductil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resisténcia minima a la traccié sera de 420 N/mm?. El limit convencional d'elasticitat a 0, 2 % minim sera de 300
N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d’'un 10 % per a diametres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als
diametres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del limit convencional d'elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm? seran acceptables quan l'allargament
minim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diametres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diametres
nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fabrica, a una prova hidrostatica durant, com a minim, 10 segons,
aplicant un pressioé minima definida a la taula seguient per a tubs de la série K9 (Valors superiors als de la norma).

DN Pressid de prova hidrostatica per als tubs de la série K9 (bar)
60 a 30 60
350 a 600 50
700 a 1600 40
1800 32
Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automatic. El material utilitzat per als anells de junt sera un elastomer EPDM
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 'emmagatzemament
dels elastomers vulcanitzats.
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Gruix dels tubs
El gruix dels tubs sera generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.
Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les segiients marques: diametre nominal, tipus d’'unid, material, fabricant, any i
numero d’identificacio.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.
El morter de ciment sera realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre segiient:

DN GRUIXOS (mm)
Normal Valc’>r.m|g Valor minim en un punt
minim
60 - 300 3 2,5 1,5
350 - 600 5 4,5 2,5
700 - 1200 6 55 3,0
1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metal-lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la
quantitat de zinc dipositada no sera superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Després del zincat els
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no sera inferior a 70 micres, en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricacid de les peces especials

Les peces especials de fosa ductil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 2531.

La resisténcia a la traccid sera de 400 N/mm?Z. El limit convencional d’elasticitat a 0,2% minim sera de 300
N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fabrica a un control d’estanquitat mitjangant aire a una pressié d'1 bar, o bé,
amb aigua, en conformitat a la Norma 1SO 2531.

Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automatic o mecanic.

El material utilitzat per als anells de junt (automatic, mecanic o de brida) sera un elastomer EPDM o equivalent en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional 1ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 'emmagatzemament
dels elastomers vulcanitzats.
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Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepcio de les tes, sera K12; la classe de gruix de les tes sera
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d’origen les seglients marques: diametre nominal, tipus d’unid, material, fabricant, any,
angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix minim de 70
micres, o d'un revestiment epoxy assegurant una proteccié equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb pressio.

ISO 4179: Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressio. Revestiment intern amb morter de
ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179: Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180: Canalitzacions de fosa ductil. Manega de polietilé.

ISO 6600: Control de la compressid del morter acabat d’aplicar.

ISO 4633: Junts de cautxu. Especificacio dels materials.

111.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.
La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unio de tubs d’amiant-ciment

Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitja de juntes “Gibault” o “RK”.
Les juntes “Gibault” estan constituides per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells torics de goma
per produir I'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitja de cargols, premsant els anells la goma contra el

maneguet.

El nombre de cargols per junta sera:

De & 50 mm a & 60 mm 2 cargols
De &80 mm a & 125 mm 3 cargols
De & 150 mm a & 200 mm 4 cargols
De & 250 mm a & 350 mm 6 cargols
De & 400 mm a & 500 mm 8 cargols

Les juntes “RK” estan constituides per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.

Unio de tubs de polietile

L’estanquitat es produira per mitja d’'una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i I'interior de la copa
de la pega d’'unid.
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La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre la superficie
exterior del tub per un sistema de con de rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura.

L’execucié de la soldadura comprendra la preparacio dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura controlada
i el premsat dels tubs entre si.

Unio de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unio elastica per conformat del cap i junta de goma.
La realitzacio de juntes es fara netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unio de tubs de fosa

Neteja de I'endoll i de I'extrem llis

Es netejara curosament amb un raspall metal-lic i un drap l'interior de I'endoll i en especial I'allotjament de I'anell
de junt.

Es netejara també I'extrem llis i I'anell del junt.

Es marcara a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de I'extrem llis, igual a la profunditat de I'endoll
menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col-locat I'anell de junt en el seu allotiament s’escampara amb pasta lubricant la superficie aparent
del mateix i 'extrem llis del tub.

Es centrara I'extrem llis en I'endoll alineat ambdods tubs. La uni6 es realitzara preferentment amb tractel fins que la
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secci6 de I'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que

no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unié es verificara amb una platina metal-lica la posicié correcta del junt en el seu
allotjament. Si el diametre jo permet es realitzara una verificacié des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de I'extrem llis, el xamfra que
permet el centrat del tub facilitant la connexio i evitant que es deteriori I'elastomer del junt.

Es restablira el revestiment amb pintura epoxy d’'eixugat rapid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les segients:

- De DN 60 a 150: 5°
- De DN 200 a 300: 4°
- De DN 350 a 600: 3°
- De DN 700 a 800: 2°
- De DN 900 a 1800: 1° 30’
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111.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccid o seccié de les canonades, desviacions o interrupcié. Portaran gravada la
marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigé prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressio interior.
L’acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietile Polietile
Per tubs de PVC P.V.C.

Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivacio per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
Corbes.

- Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura de I'eix de tres vegades el radi interior del tub
com a minim.

Cons.

- S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.
Derivacid en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diametre.
- no podran produir cap estrangulacio.

Collarets.

S’empraran per a construccié d’escomeses en fase d'urbanitzacié secundaria i en general per a les derivacions
de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diametre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collaret, s’aconseguira per interposicié d’'un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

1.1.1.4 Valvules.
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de la xarxa.

En la seva construccio es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié com els seguents: fosa grisa,
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacié les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressié nominal
sobre una sola cara sense esforgos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra proveides de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar I'arqueta.
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Valvules de comporta.

S’empraran diametres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
Kg/cm2. L’eix sera d’acer inoxidable i fet d’'una sola pega, fins i tot la valona de fixacié.

La femella sera de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancara per pressié sobre superficie d’elastomer.
L’accionament sense carrega es podra fer sense esforg apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressié nominal sobre una sola cara.

La unié als tubs es fara amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Les valvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 7259
tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les valvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO
5752, Serie 14 (distancia curta entre cares) o Série 15 (distancia llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexié de la norma
internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les valvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L'estanquitat de I'eix estara
garantida per dos junts torics com a minim, les que s’ha de poder canviar quan la valvula estigui amb pressio i en
posicié d’obertura maxima.

Revestiment

Després de netejar i granellar, les valvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment
d’empolsament epoxy amb un gruix minim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no
haura d’afectar la qualitat de I'aigua a les condicions d’us.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L’eix de maniobra estara fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i sera forjat en fred.

Assajos

Cada valvula haura de patir assajos hidraulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressio admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressié maxima admissible.

Valvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a elles per diametres
superiors a 200 mm.

El cos sera de fosa ductil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions
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superiors.

Les valvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient
metal-lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col-locats en coixinets autolubricants.

Maniobra de la valvula

La papallona podra pivotar amb un angle comprés entre 0 i 90°, des d’'una posicié completament oberta a una
posicié completament tancada o viceversa. Les valvules de papallona estaran dissenyades per a la seva
instal-lacié en posicié horitzontal i podran maniobrar-se en preséncia de flux.

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podra canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reduccio,
papallona o els eixos i sense enretirar la valvula de la xarxa.

Mecanisme de reduccid

La valvula de papallona anira equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i
posicionat sota un carter hermetic.

El mecanisme tindra una lubricacié permanent, no estara en contacte amb el flux transportat i anira equipat amb
un indicador de posicié proporcional amb el fi d’indicar la posicié angular de la papallona. El mecanisme estara
dimensionat per a permetre un comandament manual facil amb el maxim de pressié diferencial i estara dissenyat,
com a minim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introduccio de pols i d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.

ISO 7259 Valvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau
per a instal-lacions enterrades.

ISO 5752 Aparells de valvuleria metal-lica utilitzats en canonades amb brides.

ISO 7005-2 Brides en fosa. Caracteristiques i dimensions

ISO 5210 Connexié de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria

ISO 5210 Connexié dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria

ISO 5208 Assajos de pressio per a aparells de valvuleria.

Valvules de retencid.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca

111.1.1.5 Boques de req.

El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord sera d’endoll rapid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleacio d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

111.1.1.6 Boques d’incendis subterranies

S’instal-laran dins d’'una arqueta d’obra, comprenent una valvula de comporta i un racord d’endoll rapid segons la
Norma UNE 23-400. Es proveira la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.
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111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

111.1.2 Execuci6 de les obres.

111.1.2.1 Rases.

Les rases per instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 30 cm. superior al diametre exterior del
tub, i una fondaria suficient per instal-lar la canonada de forma que quedi una algada minima entre la generatriu
superior de tub i la superficie de 80 cm. quan s’instal-li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal‘li sense protegir
sota calgades. Es situara a la seva posicid correcta prenent com a referéncia la cota superior de la vorada
col-locada.

El fons de la rasa s’anivellara estenent una capa de sorra, saul6 o greda de 5 cm. com a minim.

Un cop muntada la canonada es tapara fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, saulé o greda, compactant
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es fara amb els materials de I'excavacié o de préstec segons normativa de I'apartat (5)
(rebliment de rases).

La primera compactacié es fara quan hi hagi com a minim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigira una densitat
superior al 95 % de la maxima obtinguda a I'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressio interior;

111.1.2.2 Arquetes per a valvules dimensions minimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres inferiors a 100 mm. i fondaries maximes
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’'obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés
sera de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per valvules de diametre igual o superior a 100 mm., o fondaries d’1m., seran de planta
quadrada o circular amb dimensi6 suficient per a permetre el desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,60
m. interior. La paret sera d’'obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés sera de ferro colat, amb marc del mateix
material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descarrega per al seu pas.

Es preveura un sistema de desguas o com a minim un perico per poder recollir 'laigua que hi entri.

En tot cas, s'intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia
concessionaria.

111.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aiglies es mesuraran i
abonaran per metre lineal realment construit.

- S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els
materials, maquinaria i operacions necessaries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.
Unicament les arquetes, valvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre
que el pressupost del projecte aixi ho especifiqui.
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I11.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

111.2.1 Definicié de materials

111.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diametre nominal minim 315 mm, carrega de deformacio de
20.000 Kg/m2 modul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unié mitjangant una junta elastomera de
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropileé o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs
sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra son:
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el maniguet amb angle de 6° i el maniguet amb junta elastica
recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer
I'enllag entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar a la resisténcia o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials
(gres i fibra de vidre, polietilé etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de
sanejament del MOPU.

111.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigo, construits "in situ", prefabricats o d’obra de fabrica (mao).

Per a llur construccio s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als Planols o Prescripcions
Tecniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

111.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fabrica de maod, formigé en massa o seccidé equivalent de formigd prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calgada, de manera que en
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguas.

Les fabriques seran de mao massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat equivalent.

111.2.2 Execuci6 de les obres.

111.2.2.1 Canonades

L’execucié de les obres inclou les operacions segulents:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

-Transport i manipulacié.

-Preparacié de I'assentament.

-Muntatge dels tubs.

-Col-locaci¢ i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El
rejuntat sera interior i exterior.

-Execucié de la junta.

-Construccio del maniguet de junta amb gruix minim a la clau de deu centimetres (10 cms.) de formigo.
-Rebliment de la rasa

-Proves canonades instal-lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.
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El subministrament es fara al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distancies més grans d’'un metre, de
forma indeleble i ben visibles les dades segients:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referéncia del material, diametre nominal, gruix nominal, i pressié nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es fara en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral-lelament
sobre superficies planes i I'algada de la pila sera < 1.5 m.

La col-locacié6 acomplira les normes del “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col-locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podra ser tapada pero deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmes a la pressio hidraulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio etc) i
I'execucio d'un llit, per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de
formigd, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de I'assentament.
El formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat I'esmenta’t assentament, o executada la solera de formigd es procedira a la col-locacié dels
tubs, en sentit ascendent.

La Direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la canonada, tant abans
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estara

obligat a aixecar i executar de nou, al seu carrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulacié.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.

- Es col-locaran en posicio horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de transport.

- Es tindra en compte l'algada de les piles, de forma que les carregues d’aixafament no superin el 50 %
de les de prova.

Manipulacié

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superficie del tub. Es convenient la suspensi6 per
mitja de brides de cinta ampla.

- El Contractista aconseguira de la Direcci6 d’obra, I'aprovacié dels métodes de manipulacid i
descarrega.

Descarrega
- Es procurara deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat
d’on es pensa dipositar els productes d’excavacio.

- S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

-Preparacié de I'assentament.

La preparacioé de I'assentament consistira en la preparacio del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio,
etc.) | 'execucié d'un llit, per 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de
formigo, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda inclds en aquesta operacio de I'assentament.
el formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm?2.
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- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.

- A la rasa haura de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra, pedres, etc., abans de
muntar.

- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calgar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.

- Haura de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindra I'autoritzacié de la D.F.

- En general no es col-locara més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial

- La compactacio es realitzara per tongades successives amb les seglients consideracions: en base a
I'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal-lades

Proves per trams

Abans de comengar les proves, han d’estar col-locades en posicio definitiva tots els accessoris de la conduccio.
El replanteig efectuat i les condicions fisiques de la instal-lacid final ens indicaran els punts on es creu convenient
situar valvules antiariet addicionals que siguin necessaries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en
qualsevol tram de la canonada que aixi ho estimi la D.F.

- Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

- El director de I'Obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informara al
Director d'Obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en connexié al pou aiglies avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aiglies
amunt del tram a provar.

- Despres de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin perdues en els tubs, junts i pous.

- A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la deteccié de
pérdues.

- En cas de pérdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucié dels trams amb pérdues
i es fara una nova prova.

- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisié general.

- Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepcio, es comprovara el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capgalera o mitjangant cambres de descarrega, si
existeixen, verificant el pas correcte de 'aigua en els pous aigues avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

111.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L’excavacio i posterior replé de les rases, per 'emplagament d’aquestes obres, s’executara segons el que es
prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio, es procedira a construir o col-locar les
peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint cura, especialment, en
I'acompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direcci6. La unié de les peces prefabricades es
fara amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de I'obra i, llevat indicacioé en contra, es col-locaran de forma
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat &%r Agunt anent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
|'"Ens anb el CVE 55F1F4BE5C0646

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

111.2.3. Mesurament i abonament

111.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L’import resultant compren el subministrament dels tubs, execucié de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida especifica per el seu abonament, s’entendra que
el material d’assentament o solera de formigo, i el formigd de reforg fins als ronyons, queda inclos al preu unitari.

Llevat prescripcié en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se sera d’abonament independent.

111.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podra ser objecte d’abonament independent I'execucio
d’alguns pous d’algades superiors a les normals, ja que el preu s’entendra deduit de I'algada mitja de pous.

111.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerara
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aiglies, la reixeta i tapa, aixi com I'excavacio i rebliment llevat prescripcio
en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per comunicar I'embornal amb pou de registre més proxim, sempre
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conduccio.

-Altres elements singulars (cambra de descarrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonara per unitats realment
construides. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu incloura tots els materials i operacions
necessaries per a deixar cada element singular correctament acabat.
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[11.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a l'instal-lacio

A més a més de les Condicions Tecniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacié les generals,
especificades als segiients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (Decret 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i Fulls d'interpretacio, publicats pel
"Ministerio de Industria"

- Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del
1954).

- Reglament Técnic de Linies Electriques Aéries d’Alta Tensio (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Electriques i Estacions Transformadores, aprovats
per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la
legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacié aplicable,

que es promulgui amb anterioritat a la Contractacié de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb 'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Tecnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a I'execucio i posta en
servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtencié i de visat
del Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a 'obtencié de I'Aprovacié Previa del
Projecte i I'Autoritzacio de Posta en Servei, per part dels Serveis d’'Industria de la Generalitat.

Documentacio prévia a l'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacio el Contractista presentara al Técnic Encarregat
els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el segiient:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacié d’aquest Projecte.
Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament
del reflector. Corbes fotométriques.

Certificat del flux lluminés emés a I'hemisferi superior (F.H.S.)
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- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminds.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacio del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccié de I'Obra. Aquest
control previ no constitueix recepcié definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccio de
I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplagats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicio, la Direccié de I'Obra podra

manar retirar-los pel mitja que cregui oportu pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacio i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 'Empresa Subministradora

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

111 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau
de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccié.
El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

11l 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’'impedir I'entrada d’aigua de
pluja i 'acumulacié de l'aigua procedent de condensacié. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions
es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment
I'accié del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en
el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’'una obertura amb dimensions adequades a I'equip
electric per accedir als elements de proteccié i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara situada, pel cap
baix, a 0,30 m de la rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de proteccié IP 44 segons I'UNE
20324 (EN 60529) i IK10 segons I'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjangant la
utilitzacié d’eines especials i disposara d’'una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin
la instal-lacié dels elements de proteccio i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior,
en un lloc adequat o en l'interior de I'obra de fabrica.
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La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentacié s’efectuara mitjangant formigd de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una resisténcia
superior.) en el qual s'encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locacioé resulti vertical i
que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar I'entrada completa de les femelles de subjecci6 i llurs volanderes.

111.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb capacitat per
posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de proteccié IP 54,
classe I.

Caracteristiques indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de
proteccié que garanteixi la conservacié de les seves qualitats optimes.

El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotomeétriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccio del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que assegurin que la
posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior
al de la lluminaria equipada.

- La instal-lacié eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’'un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura

superior a 'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccié, mesura i control

Les linies d’alimentacié als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’'un quadre de proteccié i control;
les linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexié dels interruptors diferencials, que podran
ser de renganxe automatic, sera com a maxim de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la
posada en servei de la instal-lacid, sera com a maxim de 30 Q. Aixd no obstant, s’admetran interruptors
diferencials de intensitat maxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en
servei de la instal-lacio sigui inferior oiguala 5 Qia 1 Q, respectivament.
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Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es disposara a
més d'un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia dels dispositius
esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE 20 324, i I'lK10, segons
'UNE EN 50 102 i disposara d’'un sistema de tancament que permeti I'accés exclusiu al mateix, per part del
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements
de mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacié

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.
Tipus

Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucié regulades en la ITC-BT-07.
Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les
canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en Il'TC-BT-21 i el grau de proteccid mecanica l'indicat en
lesmentada instruccio, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a
I'impacte sera lleuger segons I'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existencia de cables d’enllumenat exterior,
situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacid, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap
baix, un tub de reserva.

La secci6 minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm?. en distribucions
trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccié superior a 6 mm?, la seccio del neutre sera la que
s’indica en la taula 1 de I'l'TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels
suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sdl o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdds casos, la continuitat, I'aillament i I'estanqueitat del conductor.

Xarxes aéries
S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I''TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm?. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de seccié superior a 10 mm?,la seccié del neutre sera, pel cap baix, la meitat
de la seccié de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’'una xarxa de distribucio,
I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.
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Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacio, la seccid6 minima dels
conductors sera de 2,5 mmZ.

111.3.2.7 Instal-lacié eléctrica a l'interior dels suports

En la instal-lacié eléctrica en l'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seguents:
- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mmz, i una tensio assignada de 0,6/1kV,
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a I'interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccié suplementaria de
material aillant mitjangant la perllongacioé del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexié als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forga de traccié sobre els
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de
derivacié que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccidé necessaris
per el punt de llum.

111.3.2.8 Proteccid contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe |I.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general. Per a
'accés a linterior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra 0 en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzacid6 d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una
distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a
ser tocades simultaniament, hauran de gaudir d’'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant un
cable unipolar aillat de tensio assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de

2,5 mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacié i en qualsevol época
de I'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la
instal-lacié (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexidé a una xarxa de terra comu per a totes les linies que
surtin dels mateix quadre de proteccio, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacio

- Aillats, mitjancant cables de tensid assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la mateixa seccioé que
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per linterior de les
canalitzacions dels cables d’alimentacio.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb I'electrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat, de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié6 minima de 16 mm?de
coure.
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Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

111 3.2.10 Conduccions per a baixa tensio

Cables per a linies aéries de baixa tensi6
Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una
bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigéncies especificades en la norma UNE
21.030.

La seccid minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm?Z. La secci6
minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una conductivitat
electrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensié

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats amb
mescles apropiades de compostos polimérics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui
provocar el terreny on s’instal'lin i tindran la resistencia mecanica suficient per a suportar els esforcos a que
puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un o més conductors i de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests conductors sera
'adequada a les intensitats i caigudes de tensid previstes i, en tot cas, aquesta seccié no sera inferior a 6 mmzper
a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensi6

Els cables de Mitjana Tensié seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera
de polietile reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta semiconductora,
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacio de les dues.

La pantalla sobre l'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La seccié de la pantalla i la seva resistencia eléctrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.)
seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacié transformadora

Comprén I'esmentada unitat I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccié de I'estacié segons
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esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els
treballs necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos pel correcte acabat de I'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de 'estacié transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament eléctric de I'Estacié Transformadora. Aixi mateix inclou
els circuits auxiliars d’enllumenat i proteccio del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacid, circuit
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensid. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensié, cables i quadre de distribucid
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
111.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisicid, transport,
carreteig i col-locacio del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensié

El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als
planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables o conduccions, la cinta de senyalitzacid6 o0 maons de proteccié (segons planols) i tots els tubs necessaris

per a passar els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el llit i
proteccié de formigo; aixi com I'excavacio, el rebliment i el transport a I'abocador dels materials sobrants.

També esta inclosa la compactacio fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.
Es mesurara per metre lineal (ml.).

111.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa,
llum, tauler de connexio, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt,
aixi com el dau de formigdé amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacié. També s’inclou la pica de terra,
aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccid i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cél-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotermics, fusibles, armaris, comptadors,
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posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensié
dins I'Estacié Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi com I'obra
civil d’assentament del mateix.

Tot aixd degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.
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[11.4 XARXA TELEFONICA

Totes les infraestructures telefoniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefonica.

111.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefonica i els definits als planols i al present
plec.

Materials homologats a Telefonica.

-Tubs de PVC rigid @ 110, & 63 i & 40 mm, Especificacido nim. 634.008 codis nums. 510.505 (110 x
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes de PVC rigid & 110 i & 63 mm, Especificacio num. 634.024 codis nums. 510.172 (110 /90/490),
510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi nium. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensié de cables, Especificacid nim. 634.016, codis nums. 510.777 (regleta
tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, Hi M
Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefonica.
Quan la canalitzacié discorri per sota voravia, I'algada minima de la voravia i el sostre del prisma sera de
quaranta-cinc centimetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura
minima sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa primaria
normalment de diametre 10 mm de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un maxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot
portar un maxim de quatre escomeses. S’entendra per xarxa primaria la que comunica la xarxa principal exterior
amb armaris de connexi6 i xarxa secundaria la que condueix unicament escomeses dels armaris de connexié als
edificis.

Notes: - Tot el formigd sera HM-15
- Totes les separacions entre tubs & 110 sera de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distancies entre eixos per als tubs & 63 i & 40 que les establertes
per als tubs & 110.
- També es mantindran les algades minimes corresponents
- A cada algada maxima li correspon una amplada minima.
- Sols adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
- Per situar els tubs & 63 i & 40 caldra calcular préviament la distancia entre eixos dels tubs &
110
- En la instal-lacio dels tubs es tindra prevista la col-locacié d’un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefoniques
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefonica, elements

separadors normalment subministrats per la companya i proteccié de formigd de 150 kg per centimetre quadrat
de resisténcia caracteristica (HM-15).
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Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefonica son les cambres de registre i les arquetes. Son elements
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre son
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada (preferentment amb accés de la zona de
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sol urbanitzable
normalment solament es construira un element d’aquest tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada
general del Servei Telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus
anomenats D, H i M.

111.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigé de vuit centimetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
col-locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centimetres (0,70 m).
Col-locada aquesta capa, s’abocara el formigé dintre, fins a cobrir tres centimetres (0,03 m), col-locant llavors la
segona capa. L'operacié es repetira tantes (0,03 m), col-locant llavors la segona capa. L'operacié es repetira
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzacid, fins escampar sobre l'ultima una proteccié de vuit
centimetres (0,08 m) de formigo.

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La unié dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte d’ un
d’ells amb I'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolucié de PVC, dissolvent
organic volatil. Els arids, a emprar al formigd, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil-limetres (0,025m) en un
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensié de trenta
mil-limetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passara a través d’ells un cilindre de deu centimetres (0,10 m) de longitud i del
diametre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefonica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu
unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries, pel correcte acabat de I'obra, exceptuant els
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari
solament incloura el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per
entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conduccié acabada. El preus unitaris
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigé (canalitzacions telefoniques) i
tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.
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1.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complira de forma obligatoria amb tot el
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques Complementaries del Ministeri d’Industria i Energia
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies de la Companya
concessionaria que haura de rebre 'obra i fer-se carrec del servei. L’empresa adjudicataria executara les obres
civils d’execucid i rebliment de rases aixi com la proteccié de les canonades.

L’excavacio i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 11.6 relatiu a rebliment de
rases.

111.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida minim de 50 anys a temperatures
de 20°C.

111.5.2 Execuci6 de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuara seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindra una algada maxima de 1 metre.

La col-locaci6 dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal-lador homologat.

Profunditat de soterrament

DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

Profunditats minimes segon reglament
Tipus de distribucio Lloc dlinstal-lacié
Vorera Calcada

AP 0,60 0,80

MP i BP 0,50 0,60

Distancies minimes a altres serveis

Tipus de distribucio Encreuaments Paral-lelismes
AP 0,20 0,40

MP i BP 0,10 0,20

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat &%r Agunt anent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
|'"Ens anb el CVE 55F1F4BE5C0646

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, hauran de col-locar-se entre la canonada de gas i els
servei més proper, proteccions mecaniques, de diferents tipus.

111.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, I'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es
mesurara i abonara per metres cubics d’excavacio i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus
num. 1 del projecte, Aixi mateix els materials de proteccié (generalment sorra de riu) s’abonara als preus definits.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les obres amb la
qualitat definida.

La canonada de gas es mesurara i s'abonara per metres lineals de tub col-locat, i les connexions de servei per
unitats, especificant en la justificacié de preus el desglossat d’elements.
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I11.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucio6 de les obres es comprovara especialment la disposicio de paral-lelismes i encreuaments entre
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuament i zones
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacio i els trams singulars on determinats serveis
(generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensio) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensié i Baixa Tensi6

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME
(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

AT. 0,25 AT. 0,20

Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20
A faganes 0,40

Teléfon
ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT. 0,25

B.T. 0,20

Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacio telefonica i la
canonada o cables de la instal-lacié aliena.

Aigua
ENCREUAMENT PARAL-LELISME
(distancies minimes en m) (distancies minimes en
m)
0,10 0,25
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1.7 IMPERMEABILITZACIONS

111.7.1 Impermeabilitzacié de fissures de parets de dipoOsits

La impermeabilitzacié de fissures en les parets de diposits, generalment de formigo, s’efectua amb I'aplicacio de
varis components, seguint els seglients passos:

- Neteja de la superficie a tractar

- Aplicacio de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxt de poliureta, armat amb TEXNON
50 o similar.

- Aplicacié de resina epoxi a I'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idéntiques caracteristiques.

TEXNON S0/TEXNON 20

Geotextil no teixit per a muntar revestiments elastics.

Producte

Geotéxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elastics.
Propietats

- de facil col-locacio

- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorcié d’humitat
- dificilment inflamable

- resistent als rajos U.V.

- alta tenacitat

- resistent als microorganismes

- inalterable als canvis térmics

- alta resisténcia quimica als acids alcali i dissolvents organics
- bon mullant pels diferents lligats elastics que hi ha al mercat

Presentacio

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.

Forma d’us

Estendre el TEXNON damunt la primera ma de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corré.

Un cop s’ha assecat donar la segona ma, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com
un entrepa) que és la forma idonia de treballar amb un geotéxtil.

La diferencia d’'usar el 20 o el 50, ens doéna llurs caracteristiques mecaniques, la qual cosa ens proporcionara més
resisténcia segons veiem en la taula de dades técniques.

Aplicacions
Per les seves caracteristiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elastics tipus REVETON

CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet I'absorcié de fissures del suport sense que
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparéixer un punt d’entrada d’aigua en el parametre tractat.
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Dades técniques

PROPIETATS MECANIQUES PRODUCTE

TEXNON 50 TEXNON 20
Resisténcia trencament a traccié L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m
Allargament al maxim esforg L/T 57/85% 28/34%
Retraccio 6% 3%
Temperatura de treball de —75°C a +200°C de —75°C a +200°C

PROPIETATS FISIQUES

Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargaria rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.

EPOPINT DC-70
Pintura epoxi en emulsié aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.

Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de facil aplicacié que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el
formigé de terres i murs enfront de I'abrasid i els agents quimics.

Propietats

- Facil aplicacié

- Alta protecci6 del formigd

- Adheréncia a la majoria de superficies en la construccid, aixi com les superficies sensibles als dissolvents com
l'asfalt, quitra, i poliestire expandit.

- Resistent als acids diluits, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resisténcia en casos particulars.

Presentacié

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A I'envas de la Base hi té cabuda
el Reactor i I'aigua de dilucio.

Emmagatzematge
En I'envas original ben tancat i protegit contra la intempeérie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’'un any.
Forma d'us

a) Suport

Les superficies han d’ésser solides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, bruticia i en general material
mal adherit.

Els suports de formigd o morter hauran de tenir un acabat remolinat perd no enlluentat.

En els terres de formigd amb beurada, s’eliminara la beurada mitjangant poliment superficial seguit d’un raspallat i
aspiracio de la pols que si pugui formar.

Si l'acabat és llis, es tractara amb una solucié d’acid clorhidric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldira amb
aigua i es deixara assecar.

b) Preparacio de la barreja

S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecanicament (agitador de 'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja
uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s’escalfaran ambdds components a 25°C. Una vegada feta la barreja el
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producte esta llest per a ser usat.

c) Aplicacié

Es pot aplicar amb brotxa , corrd o per projeccié “air-less”.

Per a la primera capa, en superficies absorbents com el formigo, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint carrega MORDUR R-2, a la
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el minim de gruix i de manera uniforme. Els possibles
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corro.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilitzacio.

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabd, abans que el producte s’endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecci6 de sols industrials i estacionaments enfront I'abrasio, olis i detergents.

- Al no haver-hi dissolvents resulta forga interessant en locals mal ventilats, aixi com en la industria de I'alimentaci6 i
locals publics.

- Com acabat decoratiu de facil neteja en murs i diposits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC
Elastomer liquid per a impermeabilitzacio, per al 100% dels solids.

Massilla a base de resines epoxi i cautx de poliureta bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10°C es
transforma en un material elastomer autonivellant que vulcanitza sense retraccio i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adheréncia a tots els materials de construccio

- Excel-lent adherencia damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autonivellant sense retraccio .

- Gran durada amb tendéncia a engroguir-se

- Inalterable a I'aigua i derivats del petroli

- Bona resisténcia quimica acids diluits bases, sals i alguns dissolvents.

- Absorbeix fissures d’'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNONS50, aplicat sobre formigo.

Presentacio
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l'envas original ben tancat i protegit contra la intempeérie, i a una temperatura superior a 10°C , el temps
d’emmagatzematge maxim és d’un any.

Forma d’'us

a) Suport
Les superficies han d’estar exemptes de greixos, olis, bruticia i en general material mal adherit i totalment seques. La
qualitat de I'acabat esta en funcié del suport i de la seva preparacio.

b) Preparacio de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s’ha d’escalfar | base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicacié. La
barreja es fara mecanicament (agitador d’'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc
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complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicacié

- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per I'espai de la junta, prévia col-locacié d’un fons de junta.

- Fissures i juntes de treball de formigd en superficies horitzontals. Obrir en forma de “v’ i reomplir amb
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el
MACDEPQX, s’empolvorara carrega silicia.

- Impermeabilitzaci6 de diposits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es col-loca
Farmadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’'endema s’aplica una segona capa de
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el diposit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.

-Fissures en diposits. Es el mateix procediment que per a la impermeabilitzacié de diposits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar mecanicament i tot seguit rentar amb aigua i sabd, abans que el producte s’endureixi.

La neteja de les eines es fara amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilitzacio.

Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigé o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol-licitacions
mecaniques.

- Impermeabilitzacié de diposits d’aigua.

- Impermeabilitzacid de fissures “vives” armat amb TEXNON

111.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica

La impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica resistent s’efectua amb I'aplicacié de varis components, seguint
els seglients passos:

- Imprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimeéric,
armada amb film de polietilé de 95 g/m?.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum poliméric,
armada amb feltre de poliester reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccio de pissarra de color verd.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idéntiques caracteristiques.

PREJUNTER HD-1

Imprimacioé de cautxu asfaltic d’aplicacio en fred i elevat poder de cobriment.
Producte

Imprimacié cautxu/asfaltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicacié en fred

- Penetraci6 en substrats porosos

- Excel'lent adheréencia als suports tradicionals en la construccio.
- Elasticitat

- Aplicacié homogeénia

- Alt poder de cobriment

- Alt rendiment a I'aplicar-se com una pel-licula fina
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Presentacié i emmagatzematge

Envas d'1, 10, 25 i 50 Kg. Envas de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps maxim d’emmagatzematge: un any en
envasos ben tancats i resguardats de la intempérie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparacio de superficies (formigd, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar
lamines impermeabilitzants.

Forma d'us
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d'usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.
Cal esperar fins que sigui enganxos per evaporacié del dissolvent, adherint-se a la lamina mitjangant foc, amb el

bufador de propa, pressionant una vegada es produeixi la fusid, damunt de tota la superficie de la lamina.

Quan la superficie de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimacié previa amb
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprés i permetre un optim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depen de la mitigacié de les asproés de les superficies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades técniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 gl/cc

Viscositat: 500 a 10.000 cps

% solids: 58 +/- 2%

Assecament: Depeén de la temperatura ambient, oscilla entre 5i 10
minuts.

Adheréncia: Bona en els materials de construccio, no clivella a
baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE

Es una lamina impermeabilitzant no protegida, constituida per una armadura de polietilé d’alta densitat recoberta per
ambdues cares de betum plastomeric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant continua:

1.- Plastic de recobriment
2.- Betum plastomeric

3.- Armadura de polietile
4.- Betum plastomeric

5.- Plastic de recobriment

Propietats

- Facil col-locacio i adaptabilitat a la coberta
- Absorcié de moviments de la coberta

- Flexibilitat a temperatures molt baixes

- Excel'lent resisténcia a altes temperatures
Presentacio (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargaria i 1,10 m. d’amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.
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Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps maxim recomanat és d’un any, protegits de la intempérie, col-locant els rotlles en horitzontal, i en paral-lel (no
creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura
Film de polietilé d’alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilé de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Caracteristiques tecniques

Resisténcia a la tracci6 >100 N75cm
UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament Superior al 300% ambdds sentits
UNE 104-281/6.6

Resisténcia al calor No goteja ni hi ha lliscament a 100°C
UNE 104-281/6.3

Doblegament No es trenca al doblegar a —-15°C
UNE 104-281/6.4

Punt de reblaniment >115°C
UNE 104-281/1.3

Aplicacions

- Impermeabilitzacioé de cobertes amb pendent igual o superior a I'1 %.

- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la proteccié de la
membrana i d’acord amb els substrat.

- Cementacid i com a proteccié contra les humitats

- Parkings subterranis, etc.

Forma d’'us

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, cal que la col-locacio la realitzi
personal especialitzat.

Sistema d’aplicacio

MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la proteccid i el pendent.
MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjiangant bufador de propa.

Suport

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix
cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la lamina.
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Col-locacié de la lamina

S’estén la lamina en tota la seva llargaria i correctament encarada. Per adherir-la a la superficie del suport es realitzara
de la segiient manera:

- Soldadura a foc, prévia imprimacié del suport amb pintura asfaltica PREJUNTER HD-1 o Emulsio.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada minima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de lamina cobreix 1m2 de superficie (no s’inclouen perimetres ni encavalcament de testa).
Normativa

Designacio segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.

Esta en possessid del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una lamina autoprotegida de betum plastoméric, constituida per dues armadures, una de
feltre de poliester (FP) i I'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o granul en la part exterior i un film
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i esta en possessio del
Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Lamina autoprotegida, fabricada amb mastic de betum plastomeéric, ric en polimers que aporten a la lamina:
- Excel-lent resisténcia a la intempérie i maxima durabilitat
- Gran resisténcia a les altes temperatures. Es una lamina dura, facil d’aplicar inclos en dies
calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que ddéna a la lamina magnifiques propietats mecaniques,
resisténcia a la traccié, mandrinada, etc.

- En el cas de lamina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicacié en monocapa.
Presentacio i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.
Morteplas FP +FV 4 4 10m.x1m. 25 Vertical
Kgs .Mineral
Morteplas FP +FV 5 5 8m.x1m. 25 Vertical
Kgs Mineral

Es presenten en dos acabats (pissarra i granul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps maxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempérie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforgat longitudinalment de 60 gr/m2
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Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superficie ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense proteccid pesada, no transitables, Membranes GA-l (monocapa amb lamines de 5 Kgs/m2) GA-2
GA-5 GA-8 (membranes bicapa).

- Mansardes

- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE APLICACIO CONSUM APROXIMAT PRESENTACIO
Emufal | Emulsié bituminosa que 0,3 Kg/im2 Pot de 24 Kg.
s’usa com a imprimacio
del suport
Prejunter HD-1 Adhesiu bituminds de 0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG
tipus cautxu asfaltic Pot de 22,5 KG

Dades técniques

Resisténcia a la traccio: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm

Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament: Longitudinal > 30 %
UNE 104-281/6.6 Transversal > 80 %

111.7.3 Impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica

La impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica s’efectua amb I'aplicacié de dos components, seguint els
seglients passos:

- Imprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimeric,

armada amb feltre de poliester reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccié de pissarra de color verd.

La descripcié d’aquests elements és idéntica a la realitzada en I'apartat 111.7.2
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CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

V.1, FORMIGO DE BASE A VORAVIES

V.2 CAPES DE BASE
IV.2.1 Base de tot-u artificial
IV.2.2 Bases de grava-ciment

V.3 PAVIMENTS ASFALTICS
IV.3.1 Paviments asfaltics en calent
IV.3.2 Mescles asfaltiques en fred
IV.3.3 Descripcio de proves i assaigs

V.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGO

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE
VORAVIA

V.7 SENYALITZACIO
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IV. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infrastructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per realitzar una part de I'obra
d’'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigé de base a voravies (normalment les
llosetes o panots es construeixen a la fase d’'urbanitzacié secundaria), la capa de base de calgada i les capes de
paviment.

Sera d’aplicacio les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tecniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de
6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instruccio relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26
de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aiglies (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulacio vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".
“Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepcié de conglomerats hidraulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGO DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcci6 d’obres disposi un altre ordre, el formigd a voravies es col-locara en fase prévia a la construccio
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a
la voravia i la capa de coronament del terraplé de voravia, es procedira a col-locar la capa de formigd de base que
servira d’'assentament a les llosetes i panots, i protegira les infrastructures de serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacio.

El formigé sera de consisténcia intermitja entre la plastica i la fluida de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistencia). A l'assaig de consisténcia s’obtindra un assentament del con
d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm.) i vuit centimetres (8 cm.). La resisténcia caracteristica minima a obtenir sera
de cent quilograms per centimetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una
resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurara i abonara per metres cubics realment
executats mesurats sobre perfil tedric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en terres, els
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigé i tots els
materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per a acabar correctament la unitat d’'obra.
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IV.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u artificial)

o de grava-ciment.

1V.2.1 Bases de tot-U artificial.

El tot-u artificial és una barreja d’'arids procedents d’una instal-lacié6 d’esmicolament amb granulometria de tipus

continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

- La fraccié que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccié que passi pel tamis 0,40 UNE,

mesurades en pes.

- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al segiient quadre:
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TAMISSOS
UNE acumulat en %
Z1 Z2 Z3
50 100 ==
40 70-100 100 ---
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,4 10-30 10-30 10-30
0,08 5-15 5-15 5-15

- La fraccio del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un 50% en pes d’elements
amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons I'Assaig de los Angeles sera inferior al trenta (<30).
- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35

- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després de compactar).

- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacio del 100 % de I'Assaig Proctor Modificat.

- El modul de compressibilitat determinat amb I'assaig de carrega amb placa de 700 cm2 sera superior a 100
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.

- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la maxima densitat obtinguda a
I'assaig proctor modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones singulars de la capa
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calgada).
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Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil tedric després de
compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refi i compactacié de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada.

1V.2.2 Bases de grava-ciment

Soén materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’'una formula de
treball préviament aprovada, que despres d’estesos i compactats formen la capa de base a calgades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Granulometria dels arids. La corba granulomeétrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS
UNE Acumulat en %
GC1 GC2
40 — 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
0,2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

-La fraccioé retinguda en el tamis 5 UNE, presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (< 30). Els arids
seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05 %, proporcié de terrosos d’argila inferior
al 2 % i proporcio de sulfats al 0,5 %.

- El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3 %).

- La resisténcia a compressio als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del Proctor
modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigira en tota la zona d’obres, inclos a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al
noranta set per cent (97 %) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat de la barreja amb

ciment.

- El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.

Mesurament i abonament.
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Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus comprenen la
preparacio, refi i compactacié de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i tots els materials i
operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
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IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred,
o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja asfaltica en calent. Els
tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de transit restringit.

1V.3.1 Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’'una unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsié asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacié. (Art 530 PG3)

Regs d’adheréncia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels arids. L’'arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament Contindra com a minim un 75 % en
pes d’elements amb dues o0 més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del

seglient quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 D, S,G,A12
Entre 4i 6 D,S, G A20
Major que 6 D,S, G A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin
altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L'index de particules planes sera inferior a trenta (<30).
(Unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccié de
carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip d’execucid, i proves de I'Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccié de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou la
preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacié i adheréncia, i totes les operacions i
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles por el metode Marshall (NTL-159/75)
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CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER
Min Max. Min Max. Min Max.
Num. de cops en cada cara 75 75 50
Estabilitat kgf 1000* 750 50
Deformacio mm 2,00 | 350 2,00 3,50 2,00 4,00
Buits en mescles %
Capa de rodadura 3** 5 3 5 3 5
Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5
Capa base 3 8 3 8 3 8
Buits en arids %
Mescles D.S.G. 12 15 15 15
Mescles D.S.G. 20 14 14 14
Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%

Les tolerancies admissibles, respecte de la formula de treball, seran les seglients:

Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdos inclosos 3% del pes total d’arids
Tamis 0,008 UNE 1% del pes total d’arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la férmula de treball
i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

1V.3.2 Mescles asfaltiques en fred.

- Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfaltics en calent. Per la
resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran
d’igual manera que les mescles en calent.

1V.3.3 Descripcié de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resistencia al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111

- 5 equivalent d’arena segons NLT-113

- 5 limits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108

Execucié

En cada 200 m? o fraccio de capa col-locada:
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- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials
Per cada 500 m* o fraccié d’arid gruixut:
- Resisténcia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166
Per cada 500 m® o fraccio d'arid fi:
- Igual que I'arid gruixut.
Per cada 100 m® de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180
Per cada 500 m® de barreja d’arids:
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’arids i lligant a I'entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfaltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetracié segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130
Execucio
Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons méetode Marshall NLT-159

Regs d’emprimacié

Materials
Per cada 25 tones o fraccié de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Per cada 50 m® o fraccié de I'arid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103
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Regs d’adheréncia

Materials
Per cada 25 tones o fraccio de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil-laci6 segons NLT-134
- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Execucié

- Control de temperatura del lligant.
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IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd son lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc
centimetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjangant estesa del formigd i execucié de juntes de construccié o
serades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu que I'assaig a flexo-traccié s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccié. En qualsevol cas la
resisténcia a flexo-traccio a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resisténcia caracteristica a flexo-traccié sera
superior a quaranta.

- La relacio en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.

- La consisténcia del formigd sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigé amb assentaments del
con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni superior a vuit centimetres (8 cm).

- A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que com a minim un trenta per cent (30 %) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomeétrica de I'arid fi, estara compresa entre els limits del seglient quadre:

Tamis UNE Acumulat en %
5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5

- El coeficient de desgast de I'arid gras mesurat segons I'assaig de “Los Angeles” sera inferior a trenta-
cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de
formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

- Les juntes podran ser de construccio (encofrades) o serrades. La distancia entre juntes sera interior a
vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relacio la relacié entre longituds sera inferior a 2:1.
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°C)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensié minima superior a trenta centimetres (>30 cm).
- Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Sera obligatoria la realitzacié d’'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat

d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuara I'operacio de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col-locat
el formig6 en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa.
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Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i abonaran per
metres cubics realment col-locats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu unitari inclou la preparacié de la
superficie de base, fabricacio i col-locacié del formigd, execucié de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els
materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d’obra.
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IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacid soén blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposicié definides al projecte, després de col-locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes).

Condicions minimes d’acceptacid

- La col-laboraciod, la forma, dimensions i trama de disposicio sera la definida especificament als planols del
projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
- Tolerancies de dimensions.
Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

Tolerancia maxima de mides en planta +-2mm
Tolerancia maxima de gruix +-3 mm

-Resisténcia: La resisténcia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior
a quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cubica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, sera inferior a dos
mil-limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap alteracio visible.

- L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra sera molt reduit. La
corba granulométrica es trobara entre els segiient quadre:

mm % que passa
1,76 95-100

2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacio i vibracié d’'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de I'execuci6 i
contindra un maxim de 10% en pes de material fi que passi pel tamis de (0,08 mm).

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

-Tolerancia del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera
que la comprovacio amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari incloura la preparacio de la superficie de base, el llit de sorra, el segellat i
tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.
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IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de transit restringit que
disposen d’una superficie per a transit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacio secundaria del sector (després de
la construccio dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urba. Ens referim als

seglents tipus de paviment:

- Paviments de formigé amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments asfaltics

Compliran tot el que s’especifica al capitol 1V.3 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogeénia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes, noduls,
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigira
densitat superior a 2500 kg/m3, resisténcia a compressié superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a
tretze centimetres de centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles de congelacié sense presentar cap
alteracio visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins 0 de macadam i es complira tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplira també tot el que
s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicica.
El seu gruix sense compactar sera com a minim d’'un centimetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar després de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al projecte i tindra

un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidraulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o0 espais de vianants es construiran sempre sobre un
llit de formigo de resisténcia caracteristica minima de cent quilograms per centimetre quadrat (HM-10) o superior
si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre un explanada de sols adequats o
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes rectes a la cara
plana. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: =6 mm
Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%
Resisténcia al desgast (UNE 127.005) =3 mm
Tensié de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de traccio: = 55 kg/cm2
- Dors a traccio: = 35 kg/cm2

Gelatibitat (UNE 127.003): Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.
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Tolerancies:

Dimensions + 0,4 mm
Gruix =8%
Angels, variacié sobre un arc de 29 cm de radi + 0,4 mm
Rectitud d’arestes + 0,2 mm
Vessaments + 0,5mm
Planor <=2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatacio

Perfil elastométric d’anima circular

El perfil dins la pega formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb I'eix del junt. El junt
de dilatacio ha de tenir 'amplaria especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigé i el perfil del junt. La compactacié del formigé s’ha de fer
vibratge i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.

Tolerancies d’execucio:

- Situacio dins de la pega formigonada: + 10 mm
- Coincidencia eix perfil-eix junt: + 2mm
- Amplaria del junt de dilatacio: + 3 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a I'armadura de I'element per formigonar. Les
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posicié durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacié, amb aplicacié d’elastomer cru vulcanitzat per calor i
pressio. La resisténcia d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a I'obra les unions que per procés d’execucio, muntatge o transport no puguin ser fetes a la
fabrica.

El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestire

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col-locada en tota la llargaria prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondaria respecte al pla del parament
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio, ha de quedar enrasat amb el parament.
Junt entre plagques < 2 mm

Tolerancies d’execucio:

- Fondaria prevista respecte al parament: = 2 mm
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Segellat asfaltic

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i
amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdos llavis de junt. La fondaria respecte al pla de
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacid, ha de quedar enrasat amb
el parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.

Tolerancia d’execucio:

I+

- Gruix del segellat: 10 %
- Fondaria prevista respecte al parament: * 2mm

En el seu procés d’execucid el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forgant-ne la penetracio.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 35°C. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)
Junts de dilatacié

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col-locar damunt del formigé enfortit. No s’ha de prendre cap
precaucié especifica durant les activitats preparatories a I'abocada de formigd (instal-lacié de I'armadura,
encofrat, formigonat ...) Per a la subseglent instal-lacié de la banda expandible. Es presenta en rotllos de facil
maneig, que s'’instal-len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de
la construccié. Per a major seguretat, la tela es cavara en el formigd per evitar I'esquingament durant el
formigonat.
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IV.7 SENYALITZACIO

La senyalitzacio del Sector a urbanitzar comprén les marques viaries senyalitzacid horitzontal i els senyals de
circulacioé o senyalitzacio vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
I'execucié de les obres, es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de Circulacio), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia municipal. Les condicions minimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es
complira tot el que defineix la monografia de I'Institut Catala per al desenvolupament del transport (Normes de
Senyalitzacié vertical urbana).
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CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

V.. DEFINICIO
V.1.1 Arids per a morters i formigons
V.1.2 Arids gruixuts per a formigons
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
V.1.4 Additius
V.1.5 Morter hidraulic
V.1.6 Formigons
V.1.7 Acer per a armadures
V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

V.2.2 Assajos a l'obra
V.2.2.1 Ciment
V.2.2.2 Aigua de pastat
V.2.2.3 Arids
V.2.2.4 Formigé
V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
V.2.2.6 Acer per a armadures

V.2.3 Equip necessari per a I'execucio de les obres

V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT
V.3.1 Formigons
V.3.2 Encofrats
V.3.3 Armadures
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

Seran d’'aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:
NORMATIVA V:

Plec de prescripcions técniques generals de recepcio de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de
1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions
metal-liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).

Instruccio per a la fabricacio i subministrament de formigé preparat. Ordre de Presidéncia del Govern, de 5 de
maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).

Instruccio per al projecte i execucié d’obres de formigo pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.

Instruccion de Hormigon Estructural EHE, pel projecte i I'execucié d’obres de formigd en massa o armat.
Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998.

Instruccio per la fabricacio i subministrament de formigo preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. nim. 11.5.72)

Instruccié H.A.-61 per estructures de formigé armat i Instruccié E.M. 62 per estructures d’acer. Institut
Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de I'habitatge.

Plec de condicions técniques de la direccié general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacio.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instruccié pel calcul de trams metal-lics i previsié dels efectes dinamics de les sobrecarregues en els
formigons armats.
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V.1 DEFINICIO

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s’atindran a la Instruccié RC-97 del plec de prescripcions técniques generals,
per a la recepcio d’aglomerats hidraulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capacos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a I'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les obres, d’acord
amb l'establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els segiients:
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Classe T L 2 L
Resistent Resisténcia a compressiéo N/mm Temps de Fraguat Expansio
Resisténcia Inicial Resisténcia normal Principi Final
2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm
32,5 - = 16
= 32,5 =525
= 60
32,5R =135 -
- =12 =10
42,5 =135 > 42,5 < 62,5
42 5R = 20,0 -
52,5 = 20,0 - > 52,5 - > 45
52,5R = 30,0 -
R = Alta resisténcia inicial

Manipulacié i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en qué haura de constar expressament el
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipdsit hermétic i en aquest cas haura d’acompanyar a cada
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetra enviar ciment en
envasos de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per a 'adequada inspeccié d’identificacié de
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i
deixant un passadis entre les diferents piles amb I'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona
aireacio del local. Cada quatre capes de sacs, com a maxim es col-locara un taulell o tarima que permeti
I'aireacio de les piles dels sacs.

Inspeccié d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a I'obra, es sotmetra, amb caracter preceptiu, als assajos de
recepcié indicats en el plec de condicions general per a la recepcié de conglomerants hidraulics a les obres de
caracter oficial. Es pot fer la recepcié sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot
I'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan I'esmentat ciment, en condicions atmosfériques normals, hagi estat
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedira a la comprovacié que les
condicions d’'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepcié abans
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Métodes d’assaig per a verificar el compliment
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de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haura de repetir-se I'assaig de comprovacié de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o
més, des de 'anterior fins el moment de la seva utilitzacio.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfériques especials, I'enginyer encarregat podra variar al
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a I'enginyer encarregat de reduir la série completa
d’assajos de recepcio a les proves d’adormiment, estabilitat a I'aigua calenta i resistencia del morter normal als
set dies, si ho considera oportu.

El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han
esmentat.

V.1.1 Arids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes,
exempts de pols, bruticia i altres materies estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin
els requisits de I'agregat gruixut.

L’enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses no acceptables.
Granulometria

L’arid fi haura de tenir una corba granulomeétrica compresa en I'is definit per les corbes limits de l'article 28 de la
Instruccié de Formigé Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira els limits, que a continuacio es
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050
i que flota en un liquid, el pes especific del

qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SOj; i
referit a I'arid sec 1,00

L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis del ciment.

No s’utilitzaran els arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color més fosc
que el de la substancia padré segons I'assaig M.E. 1.32 de la instruccio.

Les pérdues de l'arid fi sotmés a I'accio de les solucions de sulfat sdodic o magnesi, en cinc cicles sera inferior al
deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
métodes d’assaig de la Instruccio especial per a estructures de formigd de I'Institut E.T. de la Construccio i el
Ciment.

L’analisi granulométric s’executara d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecanica
del SoI". Les caracteristiques de I'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacio, mitjangant I'execucié de les
series completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer encarregat.
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V.1.2 Arids gruixuts per a formigons

L’arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composara d’elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres planes,
allargades, toves o facilment desintegrables, pols bruticia, argila i altres matéries estranyes adherides. L’enginyer
encarregat podra exigir el rentat dels arids fins a I'eliminacié de les impureses no acceptables.

Granulometria

Complira en tot cas les condicions de I'article 28 de la Instruccié de Formigé Estructural EHE.

La mida maxima i minima vindran definides en el punt 28.2 de la Instruccio.

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut, no excedira dels limits que a continuacio
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i

que flota en un liquid el pes especific del qual és 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SO; i referits a I'arid sec 1,00

L’arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb I'alcali del ciment.
La pérdua de pes de I'arid gruixut sotmeés a cicles de tractament amb sulfat sodic o0 magnésic no sera superior al
dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Angeles” no sera superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
métodes d’assaig de la instruccioé especial per a estructures de formigé armat de I'Institut Eduardo Torroja de la
Construccio6 i el Ciment.

L’analisi granulomeétrica s’executara d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i
Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacié d’Obres Publiques”.

Les caracteristiques de I'arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacié mitjancant I'execucié de les series
completes d’assajos que consideri oportunes I'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Caracteristigues generals

Excepte justificacio especial hauran de rebutjar-se les aigiies que no compleixin les condicions segiients:
a) Valor pH comprés entre 5 8.

b) Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SOy, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els metodes d’assaigs de la H.A. 61. Les caracteristiques de 'aigua a
utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de la seva utilitzacié mitjancant I'execucié de les séries
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completes o reduides d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director.
V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza I'is de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjangant els oportuns assajos, si després
d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla I'accié d’additius que millorin la impermeabilitzacié i durabilitat del formigd, en previsid
d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser previament aprovades per I'enginyer director, tenint en compte que una vegada
aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un altre sense ser sotmés a una nova aprovacio. Abans
de I'Gs inicial de qualsevol addiccid, s’'informara a I'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelacio
indicant el nom i 'origen de cada addicio.

Aireacié

El contractista utilitzara un airejant aprovat per I'enginyer director en tot el formigd que s’'usi de revestiment i
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte
reuneix totes les condicions exigides. Aixo i el permis per a Us de I'enginyer director, alliberara al constructor de la
responsabilitat que el formigd compleixi totes les condicions d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclos en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigo.

El productes airejants assajats seguint el métode 1.56 de la “Instruccié H.A. 617, hauran de complir les seglients
condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigé amb airejant no excedira del seixanta-
cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigoé sense aire.

b) La resisténcia a la compressio de la mostra de formigé amb airejant no sera inferior al vuitanta per
cent de la que presenta una mostra del mateix formigé sense airejant.

Plastificant

El constructor podra usar un plastificant préviament aprovat en tot el formigé d’estructures. Aquest plastificant
haura d’afegir-se a I'aigua en el moment del pastat.

El constructor haura d’enviar a I'enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del
plastificant i els seu efecte en la resistencia del formigo en varies edats.

El plastificant subministrat, haura de comportar-se a I'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmogens

Son liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigé i formar una pel-licula endurida o impermeable.
Son condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuidor mecanic; que sigui capag¢ de formar una
pel-licula continua, sense clivelles no forats adherida a la superficie del formigd; que aquesta pel-licula sigui
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicaci6 i que no reaccioni perjudicialment al
formigd. La perdua de l'aigua a I'assaig ASTM, designacié C-156 no sera superior a 0,055 grams per centimetre
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un periode d’emmagatzematge no inferior a
noranta dies i complir amb les ASTM designaci6 C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilitzacio

El constructor haura d'’utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons submergits o a base d’altres
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elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzara en la confeccié de formigons submergits. Ha d’evitar la pérdua
d’elements fins (ciments més fins).

La dosificacié d’emmagatzematge i conservacio es regulara segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidraulic

Condicions generals

Per a la seva utilitzacié en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s'utilitzara el tipus de
morter hidraulic les caracteristiques del qual es defineixen a continuacio.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec.

El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 52,5, d’enduriment normal i rapid.

Dosificacio

La dosificacié del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.

El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.

Fabricacio

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis impermeable, barrejant en
sec el ciment i I'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegira la quantitat
d’aigua estrictament necessaria perqué una vegada batut, tingui la consisténcia necessaria per a la seva

aplicacio a I'obra.

Es fabricara només el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comencgat 'abonament i el que
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instruccié de Formigé Estructural (EHE)”.

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari tenir present tot el que
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb
diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessariament s'utilitzaran sén els definits per a aquestes obres en els articles del present
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilitzacio en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resisténcia caracteristica exigible als vint-
i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres de diametre i trenta centimetres d’algada, es regira pel que
s’assenyali els planols i annexos de calcul corresponents.

No s’acceptara la fabricacié manual de formigons excepte pel seu Us com a formigd de neteja o rebliment.

No s’admet la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat autoritzacio expressa de la D.F.

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat &%r Agunt anent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
|'"Ens anb el CVE 55F1F4BE5C0646

través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigo, d’acord amb les indicacions donades en
I'article 30 de la Instruccid, en tot cas, acceptades per I'enginyer encarregat.

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigd, es fara sempre en pes, amb I'Uinica
excepcio de 'aigua, dosificacié de la qual. Es fara en volum.

- Dosificacio del ciment:

La dosificacio del ciment es fara en quilograms per metre cubic. (Kg/m®).

- Dosificacio dels arids:

La dosificacié dels arids a emprar es fara en quilograms per metre cUbic.(Kg/m3).
- Dosificacié de I'aigua:

La dosificacio de I'aigua es fara en litres per metre cubic. (I/m°).

- Dosificacio dels additius:

Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al formigd, tot tipus de productes
sancionats per I'experiéncia i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per I'enginyer director a la vista de les circumstancies que
concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtencié de la formula de treball

L’execucié de qualsevol barreja de formigé en obra no haura d’iniciar-se fins que la seva corresponent formula de
treball hagi estat estudiada i aprovada per I'enginyer director.

L’esmentada férmula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de I'arid
gruixut, la consisténcia del formigd i els continguts, en pes de ciment, arid fi, i arid gruixut, i en volum d’aigua, tot
per metre cubic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, tolerancies admissibles seran les segiients:

- L'u per cent en més o menys, en els arids

- L’u per cent en més 0 menys, en la quantitat d’aigua.

- La relacié aigua-ciments fixara mitjancant assajos que permetin determinar el seu valor optim, tenint en
compte les resisténcies exigides, docilitat en que el formigd penetri als ultims racons de I'encofrat,
embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les
quantitats minimes de resisténcia indicades en I'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors optims de la consistencia
de les mescles en funcié dels mitjans de posada a l'obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses
representatives de cada dosificacio, i es determinara el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les
Normes indicades en el métode d’assaig M.E. 1.8d. un minim de sis provetes per cada una de les cinc pastades
corresponents a cada dosificacié. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificacié corresponent a
cada tipus de formig6. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E.
1.8d. de la “Instruccid Especial per a Estructura de formigé Armat de I'l.T.E.C.C.”). Aixi mateix, si I'enginyer
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resisténcia flexotraccio,, els assentaments i
resisténcies caracteristiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els limits
que prescribeixin. Si els resultats son favorables, la dosificacié es pot admetre com a bona.
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Al menys d'una de les cinc passades corresponents a cada dosificacid es fabricara doble nimero de provetes,
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivaléncia entre la ruptura als set dies i
als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és
suportar els esforgos de traccio de les peces de formigd armat i participar juntament amb el formigd en els demés
esforgos.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigd no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secci6
superiors al cinc per cent (5%). El seu modul d’elasticitat sera superior a un milié vuit-cents mil quilograms per
centimetre quadrat (1.800.000 kg/cm?).

S’entén per limit elastic aparent, la minima tensié capag de produir una deformacié remanent de 0,2 per cent.

Acer especial d’alta resisténcia

El limit elastic aparent sera superior a cinc-cents deu newtons per mil-limetre quadrat (510 N/mm2).
L’allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diametres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C) efectuat a vint graus
centigrads (20°C) sobre un mandri de diametre n, sent n no superior a cinc (5).

Complira la condicié d’alta adheréncia determinada per I'assaig d’arrancada prescrit en la “Instruccié de Formigo
Estructural” (EHE).

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a

Designacio Classes Limit elastic f, | Carrega unitaria | Allargament de Relaci6 f/f, a
d’acer en N/mm?, no derupturaf,en | ruptura en % | assaig no menor
menor que N/mm? no sobre base de 5 que (2)
menor que (1) diametres no
menor que
B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05
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(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal
(2) Relacié minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut a cada assaig.

Assajos
Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran
abans de la seva utilitzacié de les séries completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director de

I'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de I'obra.
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Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.

L’'obra s’executara amb la perfeccidé necessaria per a la finalitat a la qual es destini cada pega i les unions entre
aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones practiques de la construccid.

Ferro dol¢

El ferro dolg forjat sera fibrds, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadis o agre, sense altres
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resisténcia.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.

El ferro dolg laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran continues a llurs
estructures, sense prominéncies, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en

les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de 'anomenat dolg, el caps dels perns estaran formats per la mateixa pega que el cos, i no
s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’'un mateix diametre i dimensions intercanviables.
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V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricacié de formigd

El formigdé a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord amb la vigent instruccié de
Formigé Estructural EHE.

El pastat es fara en formigonera de mides adequades perque produeixi un formigdé que compleixi les condicions
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de régim recomanada pel fabricant. En el pastat en
formigoneres, s’efectuara I'abocament dels elements de tal manera que la seva integracid successiva sigui:
arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de dos minuts a partir del
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cubics
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a I'anterior en quinze segons per cada metre cubic en excés
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i
consisténcia requerida pel formigé. El formigdé que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o
per I'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comencgat a dormir-se,
sera rebutjat a espesses del contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En cap cas es permetra tornar
a pastar el formigé que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta

minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara immediatament i es mantindra fora d’us
fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de I'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecanic que garantitzi la
distribucié uniforme del producte en el formigo.

Transport del formigd

El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant métodes aprovats per
I'enginyer director, que impedeixin tota la segregacio, traspuament, evaporacié d’aigua, o intrusié de cossos
estranys en el pastat. En cap cas es tolerara la col-locacié6 en I'obra de formigons que acusin un principi
d’adormiment o presencia de qualsevol altra alteracio.

La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedira d’'un metre, procurant
que la descarrega del formigd en I'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situacié definitiva. Per reduir al

minim les posteriors manipulacions.

Col-locacié del formigd

La forma de col-locacié del formigd sera aprovada pe I'enginyer director, qui comprovara si hi ha perdues
d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no sén especialment
aprovats per I'enginyer director, la resisténcia no es moura dins de I'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de I'enginyer director, la resisténcia i demés
caracteristiques exigides al formigo.

Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccié de I'enginyer director,
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immediatament abans del formigonat.
El formigd es col-locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactacié del formigd haura de fer-se amb equip mecanic de vibracid, suplement si és necessari amb
picons o paletes a ma. S'utilitzara vibradors d’agulla d’'una freqiiencia no superior a sis revolucions per minut.
L’amplitud de la vibracié sera suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La vibracié ha de prolongar-se
especialment en les parets i racons d'encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindra essencial cura per evitar
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicacié dels vibradors, seran tants con sigui necessari
perqué, sense es produeixin segregacions, I'efecte s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distancia
entre els successius punts d’immersié haura de ser I'apropiada per produir en tota la superficie de la massa
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduira el vibrador fins que la punta penetri a la
capa subjacent.

El formigo es col-locara de tal manera que una massa estigui consolidada a I'abocar l'altra.

El formigonat es realitzara sempre en preséncia de I'enginyer director o d’un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calorés

Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
seglients pugui descendir la temperatura minima de I'ambient per sota de zero graus centigrads i en particular
quan la temperatura registrada a les nou del mati sigui inferior a quatre graus centigrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autoritzacié previa de I'enginyer director,
utilitzant una addiccié de clorur calcic en preparacié compresa entre I'un i mig i el dos i mig per cent del pes del
ciment, sempre que el clorur calcic compleixi les condicions corresponents, i que les superficies s’arrecerin o es
desfessin de la intempérie.

Si en lloc d'utilitzar clorur calcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de 'adormiment, sera necessari
justificar la seva utilitzacid6 mitjangant els oportuns assajos que acreditin I'eficacia de la seva aplicacié a les
temperatures minimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades,
s’adoptaran, prévia autoritzacié de I'enginyer director, les mesures suficients perqué I'adormiment i enduriment de
les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perqué durant el procés d’adormiment i enduriment, la
temperatura de la superficie del formigé no baixi de zero graus centigrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran
despres per coneixer les condicions de residéncia assolides.

Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de I'ambient de I'obra, no només amb la finalitat de
preveure i localitzar la durada de les gelades, siné també a efectes de desencofrat.

En temps calorés es procurara que no s’evapori I'aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perqué no es col-loquin a I'obra pastats que acusin dessecacio.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat, si no determina una altra
cosa I'enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superficies protegides de la
intempérie i contiguament humides per evitat la dessecacio rapida del formigé en col-locar-lo en I'encofrat no
excedira de trenta graus centigrads.
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Curat del formigé

Tot el formigd d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a onze dies a partir de
I'acabament del formigonat. Tot el formigd no endurit es protegira de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superficie del formigd, ha de cobrir-se amb una pel-licula
de productes filmogens. Aquest producte s’aplicara tan aviat com la humitat superficial del formigd desaparegui.
Aquesta pel-licula es fara amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superficie.
Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores
seglients després de l'aplicacié del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui
especificades. El producte de curat després d’estés, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol
altra causa que pugui trencar la continuitat de la pel-licula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmogens, el contractista haura de presentar a I'aprovacioé de I'enginyer director,
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturacié de les superficies
del formigo.

No obstant aix0, la seva aprovacié no lliurara al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat.
L’enginyer director podra ordenar la destruccié d’aquelles parts d’obra de formigd, que hagin estat seques més

d’'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en l'article 10 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals para la Recepcié de Ciments (RC-97).

Assaig abans de comengar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96

- Resisténcia mecanica segons UNE EN 198-1:96

- Pes especific segons UNE 80220:85

- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de comencar les
obres, sind es tenen antecedents de laigua que s’haura dutilitzar i quan canviin les condicions de
subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar son els prescrits a I'article 27¢& de la Instruccié EHE.

V.2.2.3 Arids

Abans de comengar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i com a minim cada 500 m®
s’hauran de realitzar els seglients assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a I'article 28.3 de la Instruccié EHE.

V.2.2.4 Formigd

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a minim tres vegades durant
I'execucio de I'obra.
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Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de comencar el formigonats.

El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant
i corresponent a la partida que s'utilitzara.

La resistencia del formigo col-locat a I'obra sera determinada per I'enginyer director sobre provetes cilindriques de
quinze centimetres de diametre per trenta centimetres d'alcada i assajades d’acord amb el métode d’assaigs
M.E. 1 8d. de la Instruccié H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada cent metres cubics de formigd
col-locat a I'obra, tenint en compte que com a minim es fara un assaig de resisténcia per a cada jornada de
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consisténcia i contingut d’airejant es faran tantes
vegades com sigui necessari. Els assajos de resisténcia es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fenolics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigé d’estructures es constituiran exactament
amb els limits i pendents de I'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen I'encofrat hauran de
tenir la resisténcia i rigidesa necessaries perque amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els
efectes dinamics produits pel vibrament no s’originin en el formigé esforgos anormals durant la posada en obra ni
durant el periode d’enduriment.

La qualitat sera “d’encofrat vist” a I'interior dels col-lectors.

Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substancies
agressives a la pasta del formigd. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de
manera que en el formigd quedi unicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi
d’aconseguir una superficie perfectament llisa, de les que corresponen a un formigd vist. Els encofrats es
netejaran perfectament cada vegada que es faci us d’ells.

En els encofrats amb tauler fenolic, estiguin envoltats o no amb elements metal-lics, els junts entre diferents
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per I'enginyer director préviament a la seva utilitzacié. En tot cas realitzara
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instruccié de Formigo Estructural EHE.
Desencofrat

Es realitzara quan el formigdé s’hagi endurit suficientment perqué no es malmeti al desencofrar. El termini de
desencofrat es determinara a I'obra. Aquest termini s’augmentara prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als tres dies de formigonada la
pecga, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta resisténcia inicial respectivament, a no ser que
'esmentat interval de temps s’hagin produit baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés
normal d’enduriment del formigd. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el
conglomerant utilitzat sigui d’'un o de laltre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja
anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir
sacsades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centimetres durant dotze hores,

abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’acomplira I'establert en I'article 75 i altres de la Instruccié de Formigd Estructural EHE.
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V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els planols amb les garanties i disposicions que
s’indiquen. En tot cas la col-locacié s’executara d’acord amb els articles 66 i altres de 'EHE.

Definicio

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigd armat el conjunt de barres d’acer que es col-loquen a
l'interior de la pasta de formigo per ajudar aquest a resistir els esforgos als quals esta sotmes.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els
corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles d’aquest plec i compliran les
especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.

V.2.3 Equip necessari per a I'execuci6 de les obres

L’equip necessari per a I'execucio de les obres, haura de ser aprovat per I'enginyer director de les mateixes, i
haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactories.
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V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT

V.3.1 Formigons
Tots els formigons s’abonaran teorics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament cap escreix als punts on

s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradés dels col-lectors, ni a la part
formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran tedrics sobre planols del projecte. No sera d’abonament els encofrats de junts de
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a
I'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat sera “encofrat vist’ a linterior dels col-lectors. No sera d’abonament com a encofrat els punts on
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradds dels col-lectors
contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduides dels planols.

Tarragona, setembre de 2.023

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
N° U Descripcié Amidament

1.1.- ENDERROCS

1.1.1 M Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Aigua Potable 2 15,00 30,00
30,00 30,00
Total m ......: 30,00
1.1.2 M2 Demolici6 de paviment de panots col-locats sobre terra, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Aigua Potable 15,00 0,60 9,00
9,00 9,00
Total m2 ......: 9,00
1.1.3 M Demolicié6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigé, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Petanca 90,00 90,00
90,00 90,00
Total m ......: 90,00
1.1.4 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio

autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Paviment existent 15,00 0,60 0,15 1,35
Vorada existent 90,00 0,15 0,30 4,05
5,40 5,40
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Esponjament 0,25 5,40 1,35
1,35 1,35
6,75 6,75
Total m3 ......: 6,75
1.1.5 M3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Paviment existent 15,00 0,60 0,15 1,35
Vorada existent 90,00 0,15 030 405
5,40 5,40
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Esponjament 0,25 5,40 1,35
1,35 1,35
6,75 6,75
Totalm3 ......: 6,75
1.1.6 U Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccio, de qualsevol

alcada, enderroc de fonament de formigé a ma i amb compressor, carrega manual de runa
sobre camié o contenidor i deposicié de les runes i equips a centre autoritzat de gestié de

residus
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Punts de llum a retirar 2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00
1.1.7 U Desmuntatge de banc, accessoris i elements de subjeccio, enderroc de fonament de formigé a

ma i amb compressor, carrega manual de runa sobre camié o contenidor i deposicié de les
runes i equips a centre autoritzat de gesti6 de residus

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
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Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
3 3,00
3,00 3,00
Totalu ......: 3,00
1.2.- MOVIMENT DE TERRES
1.21 M3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camio
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Ambit actuacio 800,00 0,25 200,00
200,00 200,00
Totalm3 ......: 200,00
1.2.2 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Ambit actuacio 800,00 0,25 200,00
Esponjament 0,25 200,00 50,00
250,00 250,00
Total m3 ......: 250,00
1.23 M3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Ambit actuacio 800,00 0,25 200,00
Esponjament 0,25 200,00 50,00
250,00 250,00
Total m3 ...... 250,00
1.24 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Ambit actuacié 800,00 800,00
800,00 800,00
Total m2 ......: 800,00
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Pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO
N° U Descripcié Amidament

21 M Vorada prefabricada de formigé tipus jardi de 100x8x20 cm arrodonida amb base de formigé
HM-20, inclou subministrament, col-locacié i p.p. de peces especials, segons planols de detall.
Tot inclos completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
120,00 120,00
120,00 120,00
Totalm ......: 120,00
2.2 M3 Subministrament de capa base de saul6, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Cami entrada 210,00 0,25 52,50
52,50 52,50
Totalm3 ......: 52,50
2.3 M3 Subministrament de capa base de saulé, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Zona de pas 190,00 0,25 47,50
Zona de jocs 160,00 0,15 24,00
71,50 71,50
Total m3 ......: 71,50
24 M3 Subministrament de capa base de saul6, amb estesa sense compactar
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Zona de jocs 160,00 0,10 16,00
16,00 16,00
Total m3 ......: 16,00
25 M2 Base de formigé HM-20/P/20/1 per voreres i altres paviments, de consisténcia tova i grandaria

maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camid, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts. Tot inclos
completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Aigua Potable 15,00 0,60 9,00
9,00 9,00
Total m2 ......: 9,00

2.6 M2 Subministrament i col-locacié de rajola hidraulic model igual a I'existent, col-locat a truc de

maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direccié d'Obra inclos p.p de
paviment especial direccional i de botons per senyalitzaci6 pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes
i ajustos. Tot inclos completament acabat, segons planols de detall.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal

Aigua Potable 15,00 0,60 9,00
9,00 9,00
Totalm2 ......: 9,00

2.7 M Execucié de mur de pedra calcaria de gruix variable de 40 cm d'altura, d'una vista assentada

amb morter inclos formigé de neteja per la base del mur, fonamentacié de formigo
HM-20/P/20/11A, col-locat i vibrat

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Jardinera Espigol 35,00 35,00
35,00 35,00
Totalm ...... 35,00

2.8 U Subministrament i col-locacié de columna galvanitzada troncoconica de 6,0 m d'alcada amb

tres projectors col-locats a diferents algades, models a decidir per la DF. Inclosa caixa de
connexié (caixa de fusibles tipus SERTSEM CF-101-C amb bornes de connexié per la linia de
comandament amb el muntant de 5x2,5mmz2), cablejat interior, excavacioé i fonamentacio.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
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29 Paj Partida algada a justificar per la connexié a xarxa d'enllumenat existent del recinte. Es podra
incloure enderroc de paviment existent, excavacié de rases, col-locacié de tub corrugat DN90
mm en tota la longitud de la connexié, amb llit de sorra i recobriment, aixi com cinta
senyalitzadora, rebliment de terres per a les rases; carrega i transport a centre de valoritzacio i
pagament de deposicio; si s'escau. Es podra incloure modificacié del quadre d'enllumenat
existent aixi com subministrament i col-locacié de noves proteccions per al punt de llum que es
col-locara. Definici6 i valoracio6 de les tasques a realitzar al comengament de I'obra.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total PAJ ......: 1,00
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Pressupost parcial n°® 3 ABASTAMENT D'AIGUA
N° U Descripcié

Amidament

3.1 M3 Excavacio de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de
cates per localitzaci6 de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon
i taxes d'abocament.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN63mm 68,00 0,70 0,90 42,84
42,84 42,84
Total m3 ......: 42,84
3.2 M3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN63mm 68,00 0,70 0,40 19,04
19,04 19,04
Totalm3 ......: 19,04
3.3 M Subministre i col-locacié de tub de polietile de designacié PE 100, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié6 nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN63mm 68,00 68,00
68,00 68,00
Totalm ......: 68,00
3.4 M Subministrament i col-locacié de cinta senyalitzadora, amb malla metal.lica, per deteccié de
canonada.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN63mm 68,00 68,00
68,00 68,00
Total m ......: 68,00
3.5 M3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN63mm 68,00 0,70 0,50 23,80
23,80 23,80
Total m3 ......: 23,80
3.6 U Escomesa a xarxa reg i aigua potable des de la xarxa general fins a l'interior de parcel-la que
inclou el tub de PEAD tipus PE-100, de 16 bar de pressié nominal segons la norma UNE-EN
12201, tipus banda blava i DN63, amb maniguets electrosoldables i col-locat al fons de la rasa.
Inclou:
- Collari per tanca en carrega per a canonades de PE, amb sortida roscada corresponent al
diametre de '’escomesa, model Hawle.
- Accessoris de llauté per E, model Isiflo.
- Per a les escomeses de 2'%.”, espita formada per valvula DN 65, model Eur-20, tipus 23.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
3.7 U Subministrament i col-locacié de font model ATLAS de I'empresa BENITO o equivalent. Inclou
dau de formigé per ancoratge de la paperera i petit material per I'ancoratge seguint les
recomanacions del fabricant. Tot inclos completament instal.lat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
3.8 V) Desinfeccié, prova de carrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams si és necessari i amb
repeticio de negatius segons procediment de normativa d'obligat compliemnt.
Percentatge Unitats Amplada Algada Parcial Subtotal
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N° U Descripcié Amidament
Percentatge per part proporcional 1,00 1,00
de pressupost d'aigua potable
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal, al municipi de Brafim. Tarragona. Pagina 6

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a
DB44A8A2925D2952C i data d'em ssi 6 18/12/2024 a les 13:01: 19

oni ¢ original custodiat r
|'" Ens anb gl CVE 55F1F4BE5&)64€\{3

Aquest document és una copia auténtica del docunent el ectroni
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de

Pressupost parcial n° 4 MOBILIARI URBA
N° U Descripcié Amidament

4.1 V) Subministre i col-locacié de paperera GEA de I'empresa Benito o equivalent, de polimer reciclat,
de mesures totals 440x430x825 mm, de 50 litres, fabricada per complert a base de polimer
reciclat, recuperat de a fraccié d'envasos de la recollida selectiva. Ressitent a los UV, a l'aigua i
a la resta d'incleméncies meteorologiques Cubeta amb un sitema d'anella abatible per a la
bossa d'escombreries. Inclou dau de formigé per ancoratge de la paperera i petit material per
I'ancoratge seguint les recomanacions del fabricant. Tot inclos completament instal.lat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00
4.2 U Subministrament i col-locacié6 de banc model Volga 2000 color blanc de I'empresa Benito o

equivalent, de 2,0 m de longitud, 600 mm d'amplada i 450 mm d'altura; fabricat amb prefabricat
de formigé de color blanc granitic d'aspecte llis. Inclou subministrament, col-locacio,
excavacio, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigé amb fixacions
mecaniques. Tot inclos completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Totalu ......: 4,00
4.3 U Subministre i col-locacié de multijocs Reb 4 (JREB04) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavaci6 i execucié6 de daus d'ancoratge,

muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Totalu ......: 1,00
4.4 U Subministre i col-locacié de molla Map (JREBMO01) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavaci6 i execucié6 de daus d'ancoratge,

muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Totalu ......: 1,00
4.5 U Subministre i col-locacié de molla Era (JREBM04) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavaci6 i execuci6 de daus d'ancoratge,

muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Totalu ......: 1,00
4.6 U Subministre i col-locacié de molla Lar (JREBM04) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavaci6 i execuci6 de daus d'ancoratge,

muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total u ......: 1,00
4.7 U Subministre i col-locacié de gronxador Reb 2 seients plans (JREB20000) de I'empresa Benito o

equivalent. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavaci6 i execuci6 de daus
d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats
amb anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament
instal-lat i en funcionament. Totalment acabat.
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Pressupost parcial n° 4 MOBILIARI URBA

N° U Descripcié Amidament
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
4.8 V) Subministre i col-locacié de aparcabicis d'acer galvanitzat model MEY de I'empresa Benito o

equivalent, color gris RAL-9006, de 2040x435x425 mm de dimensions, fabricat en acer (tractat
amb el proces Ferrus protector del ferro, anclat al terra amb cargoleria M8 inclosos en el preu.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i execucié6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00
4.9 U Subministre i muntatge de conjunt de tres veles triangulars de 3 puntes cadascuna, realitzades

amb teixit HDPE comercial 95 de colors diferents a triar per la DF, de medides de 7x10x6.72 m;
10x9.4x7 m i 9.4x8.5x7.15 m amb tensors de D150M20 amb 5 pilars de diametre 219x4 mm o
equivalent, de altura 5 metres. Tot completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total u ......: 1,00
4.10 V) Execucio de pista de petanca amb una superficie de joc de 12x3 m, on s'inclou:

- L'excavacié de la pista amb 25 cm, incloent la carrega, el transport del material excavat i la
seva gestio a la planta de reciclatge,

- Anivellacié de la pista i compactacié del terreny al 95%,

- Instal-lar I'estructura de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, per a delimitacié de pista de
petanca, de 40 cm d'altura en los costats menors i de 20 cm en los costats majors, incloent
pletines metal-liques per a reforgos verticals intermitjos i cargoleria de seguretat per la unié
entre peces,

- Capa de 5cm de grava grossa amb nivellacié i compactacio al 95%,

- Recobrir la pista amb un geotéxtil que impideixi la proliferacié6 de les males herbes i que
permeti el drenatge d'aigiies de la pista,

- Capa de 15 cm de grava fina i compactar al 95%, i,

- Depositar capa d'arena de menys de 5cm, per a qué no es pugui vore la grava, humidificant-la i
compactant-la al 95%.

L'estructura de fusta de pi silvestre es pot canviar per vorada jardi arrodonida, a decidir per la
DF.

Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00
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Pressupost parcial n° 5 ENJARDINAMENT | REG

N° U Descripcié Amidament
5.1.- Terres i vegetacio
5.1.1 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Jardinera espigol 26,00 0,25 6,50
Zona verda gespa 75,00 0,25 18,75
Jardinera arbres 42,00 0,15 6,30
31,55 31,55
Total m3 ......: 31,55
5.1.2 M2 Sembra manual de gespa amb una dosis de 35 gr/m?, composta per una mescla de:
- 85% Festuca arundinacea.
- 10% Ray grass inglés.
- 5% Poa pratense.
Inclou aportacié i estesa d'una capa d'enceball d'icm de gruix per a cobriment de llavor i
passada de corré.”
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Zona verda gespa 75,00 75,00
75,00 75,00
Totalm2 ......: 75,00
5.1.3 M2 Encoixinament amb escorga de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3, escampada
amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Jardinera arbres 42,00 42,00
42,00 42,00
Total m2 ......: 42,00
514 M2 Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco 100%, entrecosidas con

mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de masa superficial, para el control de la
erosion y funcién antihierbas en la realizacion de plantaciones, permeable al agua, al aire y a
los nutrientes, fijada al terreno con pendiente donde se vaya a realizar la plantacion, a razén de
3 plantas/m? con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diametro.

Incluye: Preparacién del terreno. Colocacion de la malla. Colocacion de las piquetas de anclaje.
Realizacion de cortes en la malla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye la vegetacion.

Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Jardinera arbres 42,00 42,00
42,00 42,00
Total m2 ...... 42,00
5.1.5 U Obertura de clot 1.2x1.2x1.2 m i plantacié d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm
de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacio
de 120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de I'excavacio6 per terra de jardineria, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camio
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Jardinera arbres 5 5,00
5,00 5,00
Totalu ......: 5,00
5.1.6 V) Subministrament de Cercis siliquastrum de perimetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diametre minim 97,5 cm i profunditat minima 68,25 cm segons férmules NTJ o qualsevol altra
especie mediterrania de baix manteniment a triar per la propietat (i mateix o similar preu).
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Jardinera arbres 5 5,00
5,00 5,00
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Pressupost parcial n° 5 ENJARDINAMENT | REG
N° U Descripcié

Amidament

5.1.7 V) Obertura de clot de 60x60x40 cm i plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10
a 25 | en obres d'enginyeria civil, excavaci6 de clot de plantacié de 60x60x40 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de
I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega de les terres sobrants a

5,00

camié
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Jaridnera espigol 2 32,00 64,00
64,00 64,00
Totalu ...... 64,00
5.1.8 U Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 | o altra planta autoctona i/o
aromatica com el marfull, la farigola, etc. a decidir per la DF.
Uts. Longitud Amplada Alcada Parcial Subtotal
Jaridnera espigol 2 32,00 64,00
64,00 64,00
Totalu ......: 64,00
5.2.-Reg
5.21 U Connexi6é amb la xarxa existent, inclou enllagos de polietile, valvula de presa en carrega, valvula
de retencio, matxé doble de llauté, joc d'aixetes complerts, drets de connexié, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificacio oficial. Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Connexio aigua potable nova 1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
5.2.2 U Centre de control per a reg automatic, amb comptador, filtres d'anelles 120 MESH, valvules de
bola, electrovalvules, reguladors de pressions, manometres i caixa de connexions estanca T
BOSS Il IPE-88 per a 8 estacions, amb endoll infrarojos antivandalisme inclosa pila de 9 V,
segons esquema hidraulic de planols. Totalment instal-lat i en condicions de funcionament.
Inclosa arqueta d'obra de fabrica de 90x900x90 cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i
lliscat amb morter de CP interiorment, solera de formigé HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i
tapa de fosa ductil i connexié a xarxa municipal amb canonada de PEAD de 110 mm, 10 atm,
inclosos materials i accesoris. Tot d'acord amb els citers dels serveis tacnics municipals.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
5.2.3 M3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de
cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i
transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon
i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN40mm 49,00 0,30 0,40 5,88
5,88 5,88
Total m3 ......: 5,88
5.24 M3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada PEAD DN40mm 49,00 0,30 0,20 2,94
2,94 2,94
Totalm3 ......: 2,94
5.2.5 M Conduccié de polietilée de 40 mm de diametre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de
pressié nominal, inclos subministrament, col-locacio, unié i p.p. peces especials. Tot inclos
completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Jardinera arbres 5,00 5,00
18,00 18,00
(Continua...)
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Pressupost parcial n° 5 ENJARDINAMENT | REG

N° U Descripcié Amidament
5.2.5 M Conduccié PEBD PE-40 DN 40mm, PN 10bar (Continuacio...)
Zona verda gespa 26,00 26,00
49,00 49,00
Total m ......: 49,00
5.2.6 M Conduccié de polietile de 177 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb

degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 I/h, amb
mecanisme antisuccié, amb barrera fisica contra I'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de
filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col-locacio, excavacié i rebliment de rasa de 0,1x0,1
m, i part proporcional de peces de connexié. Tot inclos completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Jardinera arbres 5 4,00 20,00
20,00 20,00
Totalm ......: 20,00

5.2.7 U Tovera giratoria de multidolls d'abast de 2,4 a 4,6 m, ajustable entre 90° i 210°, pressié de treball

recomenat de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36l/h a 170 I/h, rosca adaptable a cossos de difusors
rosca mascle + rosca per toveres femella, connexié rosca 1/2, amb regulador de pressio intern
taxat a 2,8 bar.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Gespa 3 3,00
3,00 3,00
Totalu ......: 3,00

5.2.8 M3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal

Canonada PEAD DN40mm 49,00 0,30 0,20 2,94
2,94 2,94
Total m3 ......: 2,94

5.29 U Boca de reg tipus Belgicast, model BV-05-63 o bé AVK model 78/7610 DN40 amb racord de

rosca, totalment equipada, amb arqueta inclosa. Inclou subministrament, instal-laci6é i
muntatge. Tot inclos completament acabat.

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Boques de reg 4 4,00
4,00 4,00
Totalu ......: 4,00
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Pressupost parcial n°® 6 SEGURETAT | SALUT
N° U Descripcié Amidament

6.1 U Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de les
obres (UA 4.96)

Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00
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Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE
TERRES
1.1 ENDERROCS
1.1.1 m Tall en paviment de peces amb maquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per|
a delimitar la zona a demolir 5,23| CINC EUROS AMB VINT-I-TRES
CENTIMS
1.1.2 m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats
sobre terra, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics 7,25| SET EUROS AMB VINT-I-CINC
CENTIMS
1.1.3 m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada
sobre formigd, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor 4,86 | QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-SIS CENTIMS
1.1.4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de

residus inerts o no especials a instal-lacio|
autoritzada de gestié de residus, amb camié per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 13,63| TRETZE EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CENTIMS

1.1.5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 13,87 | TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-SET CENTIMS

1.1.6 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjeccid, de qualsevol
alcada, enderroc de fonament de formigé a ma i
amb compressor, carrega manual de runa sobre
camio o contenidor i deposicié de les runes i equips
a centre autoritzat de gestio de residus 95,77 | NORANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

1.1.7 u Desmuntatge de banc, accessoris i elements de
subjeccid, enderroc de fonament de formigd a ma i
amb compressor, carrega manual de runa sobre
camié o contenidor i deposicio de les runes i equips|
a centre autoritzat de gestio de residus 68,94 | SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS

1.1.8 u Desmuntatge de joc infantil, accessoris i elements
de subjeccid, enderroc de fonament de formigd a
ma i amb compressor, carrega manual de runa
sobre camié o contenidor i deposicié de les runes i
equips a centre autoritzat de gestio de residus 82,88 VUITANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CENTIMS

1.2 MOVIMENT DE TERRES

1.2.1 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camio 4,48 | QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
1.2.2 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de

terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacio, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 fins a 15 km 12,83 | DOTZE EUROS AMB

VUITANTA-TRES CENTIMS

1.2.3 m3 Disposicié de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,37 Vl‘JIT EUROS AMB TRENTA-SET
CENTIMS
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Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1.24 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb
compactacié del 95% PM 1,69 U EURO AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS
2 PAVIMENTACIO
2.1 m Vorada prefabricada de formigé tipus jardi de
100x8x20 cm arrodonida amb base de formigd
HM-20, inclou subministrament, col-locacio i p.p. de
peces especials, segons planols de detall. Tot|
inclos completament acabat. 9,42| NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS
CENTIMS
2.2 m3 Subministrament de capa base de sauld, amb
estesa i piconatge del material al 100 % del PM 34,95| TRENTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS
2.3 m3 Subministrament de capa base de sauld, amb
estesa i piconatge del material al 97 % del PM 32,75 TRENTA-DOS EUROS AMB
SETANTA-CINC CENTIMS
24 m3 Subministrament de capa base de sauld, amb
estesa sense compactar 32,31 TRENTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-U CENTIMS
25 m2 Base de formigé HM-20/P/20/l per voreres i

altres paviments, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat|
des de camid, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i
formacio de junts. Tot inclos completament acabat. 16,61 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-U
CENTIMS

2.6 m2 Subministrament i col-locacié de rajola hidraulic|
model igual a I'existent, col-locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. Model a
determinar per la Direccié d'Obra inclos p.p de
paviment especial direccional i de botons per|
senyalitzacio pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacié. Inclés posada a cota
de tot tipus de registres i arquetes, mermes i
ajustos. Tot inclos completament acabat, segons|
planols de detall. 25,85| VINT-I-CINC EUROS AMB
VUITANTA-CINC CENTIMS

2.7 m Execuci6 de mur de pedra calcaria de gruix|
variable de 40 cm d'altura, d'una vista assentada
amb morter inclos formigd de neteja per la base del
mur, fonamentacié de formigé HM-20/P/20/IIA,
col-locat i vibrat 121,29| CENT VINT-I-U EUROS AMB
VINT-I-NOU CENTIMS

2.8 u Subministrament i col-locaci6 de columna
galvanitzada troncoconica de 6,0 m d'alcada amb
tres projectors col-locats a diferents algades,
models a decidir per la DF. Inclosa caixa de
connexié (caixa de fusibles tipus SERTSEM
CF-101-C amb bornes de connexié per la linia de|
comandament amb el muntant de 5x2,5mm2),
cablejat interior, excavacioé i fonamentacié. 2.096,07 | DOS MIL NORANTA-SIS EUROS
AMB SET CENTIMS
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29 PAJ Partida algada a justificar per la connexié a
xarxa d'enllumenat existent del recinte. Es podra
incloure enderroc de paviment existent, excavacio
de rases, col-locacié de tub corrugat DN90 mm en
tota la longitud de la connexid, amb llit de sorra i
recobriment, aixi com cinta senyalitzadora,
rebliment de terres per a les rases; carrega i
transport a centre de valoritzacié i pagament de
deposicio; si s'escau. Es podra incloure modificacio,
del quadre d'enllumenat existent aixi com
subministrament i col-locacié de noves proteccions|
per al punt de llum que es col-locara. Definicié i
valoracio de les tasques a realitzar al comengament
de l'obra. 3.000,00 [ TRES MIL EUROS

3 ABASTAMENT D'AIGUA

3.1 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de cates|
per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclés carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia
i pagament de canon i taxes d'abocament. 11,92 ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS
CENTIMS

3.2 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 21,66 [ VINT-I-U EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CENTIMS

3.3 m Subministre i col-locacié de tub de polietile de
designacié PE 100, de 63 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressi6 nominal, série SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al
fons de la rasa 22,91| VINT-I-DOS EUROS AMB
NORANTA-U CENTIMS

3.4 m  Subministrament i colllocaci6 de cinta
senyalitzadora, amb malla metal.lica, per deteccid .
de canonada. 0,13 TRETZE CENTIMS
3.5 m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 100% del PM. 35,53 TRENTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CENTIMS
3.6 u Escomesa a xarxa reg i aigua potable des de la

xarxa general fins a l'interior de parcel-la que inclou
el tub de PEAD tipus PE-100, de 16 bar de pressio
nominal segons la norma UNE-EN 12201, tipus
banda blava i DN63, amb  maniguets
electrosoldables i col-locat al fons de la rasa. Inclou:
- Collari per tanca en carrega per a canonades de|
PE, amb sortida roscada corresponent al diametre
de 'escomesa, model Hawle.

- Accessoris de llauté per E, model Isiflo.

- Per a les escomeses de 2'%", espita formada per|
valvula DN 65, model Eur-20, tipus 23. 411,36 | QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS

3.7 u Subministrament i col-locacié de font model
ATLAS de I'empresa BENITO o equivalent. Inclou
dau de formigd per ancoratge de la paperera i petit
material per l'ancoratge seguint les recomanacions
del fabricant. Tot inclds completament instal.lat. 614,25 SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB
VINT-I-CINC CENTIMS
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3.8 u Desinfeccid, prova de carrega i estanquitat de tota
la xarxa, per trams si és necessari i amb repeticio|
de negatius segons procediment de normativa
d'obligat compliemnt. 430,02 [ QUATRE-CENTS TRENTA EUROS
AMB DOS CENTIMS

4 MOBILIARI URBA

4.1 u Subministre i col-locacié de paperera GEA de
I'empresa Benito o equivalent, de polimer reciclat,
de mesures totals 440x430x825 mm, de 50 litres,
fabricada per complert a base de polimer reciclat,
recuperat de a fraccié d'envasos de la recollida
selectiva. Ressitent a los UV, a l'aigua i a la resta
d'incleméncies meteorologiques Cubeta amb un
sitema d'anella abatible per a la bossa
d'escombreries. Inclou dau de formigé per|
ancoratge de la paperera i petit material per|
I'ancoratge seguint les recomanacions del fabricant.

Tot inclos completament instal.lat. 377,98 | TRES-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-VUIT
CENTIMS
4.2 u Subministrament i col-locaci6 de banc model

Volga 2000 color blanc de I'empresa Benito o
equivalent, de 2,0 m de longitud, 600 mm
d'amplada i 450 mm d'altura; fabricat amb
prefabricat de formigd de color blanc granitic
d'aspecte llis. Inclou subministrament, col-locacio,
excavacid, formigonat dels daus de base i
ancoratge als daus de formigé amb fixacions,
mecaniques. Tot inclds completament acabat. 810,09 VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NOU
CENTIMS

4.3 u Subministre i col-locaci6 de multijocs Reb 4
(JREBO04) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavacio i
execucio de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacio
i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a
I'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou tota
I'obra civil, materials i equips per deixar-ho|
completament installat i en funcionament.
Totalment acabat. 6.159,98 [ SIS MIL CENT CINQUANTA-NOU
EUROS AMB NORANTA-VUIT
CENTIMS

4.4 u Subministre i col-locaci6 de molla Map
(JREBMO01) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavacio i
execucio de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacio
i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a
I'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou tota
I'obra civil, materials i equips per deixar-ho|
completament instal-lat i en funcionament.
Totalment acabat. 1.037,38| MIL TRENTA-SET EUROS AMB
TRENTA-VUIT CENTIMS

4.5 u Subministre i col-locacié de molla Era (JREBMO04)
de I'empresa Benito o equivalent. Inclou transport i
descarrega a peu d'obra, excavacio i execucio de
daus d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge
amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats
amb anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 1.310,88 | MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CENTIMS
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4.6 u Subministre i col-locacié de molla Lar (JREBMO04)
de I'empresa Benito o equivalent. Inclou transport i
descarrega a peu d'obra, excavaci6 i execucio de
daus d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge,
amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats
amb anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 2.035,37 | DOS MIL TRENTA-CINC EUROS
AMB TRENTA-SET CENTIMS

4.7 u Subministre i col-locaci6 de gronxador Reb 2
seients plans (JREB20000) de I'empresa Benito o
equivalent. Inclou transport i descarrega a peu
d'obra, excavaci6 i execucié de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria
d'ancoratge a I'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota Il'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 2.155,25( DOS MIL CENT CINQUANTA-CINC
EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS

4.8 u Subministre i col-locacié6 de aparcabicis d'acer
galvanitzat model MEY de I'empresa Benito o
equivalent, color gris RAL-9006, de 2040x435x425
mm de dimensions, fabricat en acer (tractat amb el
proces Ferrus protector del ferro, anclat al terra
amb cargoleria M8 inclosos en el preu. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavacio i
execucio de daus d'ancoratge, muntatge/col-locacio
i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a
I'estructura tractats amb anticorrossiu. Inclou tota

I'obra civil, materials i equips per deixar-ho|
completament installat i en funcionament.
Totalment acabat. 1.006,92| MIL SIS EUROS AMB
NORANTA-DOS CENTIMS
4.9 u Subministre i muntatge de conjunt de tres veles

triangulars de 3 puntes cadascuna, realitzades amb
teixit HDPE comercial 95 de colors diferents a triar|
per la DF, de medides de 7x10x6.72 m; 10x9.4Xx7 m
i 9.4x8.5x7.15 m amb tensors de D150M20 amb 5
pilars de diametre 219x4 mm o equivalent, de altura

5 metres. Tot completament acabat. 17.203,74 | DISSET MIL DOS-CENTS TRES
EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS
Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal, al municipi de Bra.. Pagina 5

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a

r
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 55F1F4BE5&)64€5DB44A8A2925D2952C I data d' em ssi6 18/12/2024 a les 13:01:19

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Quadre de preus n° 1

Import

N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

4.10 u Execucid de pista de petanca amb una superficie
de joc de 12x3 m, on s'inclou:

- L'excavacioé de la pista amb 25 cm, incloent la
carrega, el transport del material excavat i la seva
gestio a la planta de reciclatge,

- Anivellacié de la pista i compactacio del terreny al
95%,

- Instal-lar l'estructura de fusta de pi silvestre,
tractada en autoclau, per a delimitacié de pista de
petanca, de 40 cm d'altura en los costats menors i
de 20 cm en los costats majors, incloent pletines|
metal-liques per a reforgos verticals intermitjos i
cargoleria de seguretat per la unié entre peces,

- Capa de 5cm de grava grossa amb nivellacié i
compactacio al 95%,

- Recobrir la pista amb un geotéxtil que impideixi la
proliferacié de les males herbes i que permeti el
drenatge d'aigles de la pista,

- Capa de 15 cm de grava fina i compactar al 95%,
1

- Depositar capa d'arena de menys de 5cm, per a
qué no es pugui vore la grava, humidificant-la i
compactant-la al 95%.

L'estructura de fusta de pi silvestre es pot canviari
per vorada jardi arrodonida, a decidir per la DF.
Inclou tota I'obra civil, materials i equips per
deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 3.911,36 | TRES MIL NOU-CENTS ONZE
EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS

5 ENJARDINAMENT | REG

5.1 Terres i vegetacio

5.1.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,
amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans|
manuals 48,70| QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA CENTIMS

5.1.2 m2 Sembra manual de gespa amb una dosis de 35
gr/m?, composta per una mescla de:

- 85% Festuca arundinacea.
- 10% Ray grass inglés.
- 5% Poa pratense.

Inclou aportacié i estesa d'una capa d'enceball
d'1cm de gruix per a cobriment de llavor i passada .
de corré." 1,02 U EURO AMB DOS CENTIMS

51.3 m2 Encoixinament amb escorga de pi de 30 a 50
mm, subministrada en sacs de 0.8 m3, escampada|
amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins|

a10cm 8,78 | VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS
Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal, al municipi de Bra.. Pagina 6

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a

r
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 55F1F4BE5&)64€5DB44A8A2925D2952C I data d' em ssi6 18/12/2024 a les 13:01:19

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Quadre de preus n° 1

Import

N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

514 m2 Malla organica, biodegradable, elaborada con
fibras naturales de coco 100%, entrecosidas con
mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250
g/m? de masa superficial, para el control de la
erosion y funcion antihierbas en la realizaciéon de
plantaciones, permeable al agua, al aire y a los
nutrientes, fijada al terreno con pendiente donde se
vaya a realizar la plantaciéon, a razéon de 3
plantas/m? con anclajes de acero corrugado en
forma de U, de 8 mm de diametro.

Incluye: Preparacién del terreno. Colocacion de la
malla. Colocacion de las piquetas de anclaje.
Realizacién de cortes en la malla.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida
en proyeccion horizontal, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en
proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no
incluye la vegetacion. 11,42| ONZE EUROS AMB
QUARANTA-DOS CENTIMS

515 u Obertura de clot 1.2x1.2x1.2 m i plantacioé d'arbre
amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll
de l'arrel), excavacié de clot de plantacio de
120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de I'excavacié per terra de|
jardineria, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camio 184,11 CENT VUITANTA-QUATRE EUROS
AMB ONZE CENTIMS

5.1.6 u Subministrament de Cercis siliquastrum de
perimetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de|
diametre minim 97,5 cm i profunditat minima 68,25
cm segons formules NTJ o qualsevol altra especie
mediterrania de baix manteniment a triar per la

propietat (i mateix o similar preu). 749,69 | SET-CENTS QUARANTA-NOU
EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS
51.7 u Obertura de clot de 60x60x40 cm i plantacié

d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10
a 25 | en obres d'enginyeria civil, excavacio de clof
de plantaci6 de 60x60x40 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitucié total de terra de I'excavacié per|
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
carrega de les terres sobrants a camié 54,31 [ CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
TRENTA-U CENTIMS

5.1.8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en
contenidor de 10 | o altra planta autoctona i/o
aromatica com el marfull, la farigola, etc. a decidir

per la DF. 13,36 | TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS
CENTIMS
5.2 Reg
5.21 u Connexié amb la xarxa existent, inclou enllagos

de polietile, valvula de presa en carrega, valvula de|
retencio, matxé doble de llautd, joc d'aixetes
complerts, drets de connexid, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificacio
oficial. Tot inclos completament acabat. 338,50 | TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS
AMB CINQUANTA CENTIMS
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522 u Centre de control per a reg automatic, amb
comptador, filtres d'anelles 120 MESH, valvules de
bola, electrovalvules, reguladors de pressions,
manometres i caixa de connexions estanca T BOSS
Il IPE-88 per a 8 estacions, amb endoll infrarojos
antivandalisme inclosa pila de 9 V, segons
esquema hidraulic de planols. Totalment instal-lat i
en condicions de funcionament. Inclosa arqueta
d'obra de fabrica de 90x900x90 cm construida a
base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter|
de CP interiorment, solera de formigé HM-20, de 15
cm de gruix, bastiment i tapa de fosa ductil i
connexié6 a xarxa municipal amb canonada de|
PEAD de 110 mm, 10 atm, inclosos materials i
accesoris. Tot d'acord amb els citers dels serveis|
tacnics municipals. 1.192,17 | MIL CENT NORANTA-DOS EUROS
AMB DISSET CENTIMS

5.2.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclds roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de cates|
per localitzacio de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclés carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia

i pagament de canon i taxes d'abocament. 11,92| ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS
CENTIMS
524 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 21,66 | VINT-I-U EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CENTIMS

5.2.5 m Conduccié de polietile de 40 mm de diametre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de pressio
nominal, inclds subministrament, col-locacid, unié i
p.p. peces especials. Tot incldos completament]
acabat. 3,78| TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS

5.2.6 m Conduccié de polietile de 17 mm de diametre
exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats
cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 I/h, amb
mecanisme antisuccid, amb barrera fisica contra
I'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de
130 mm2. Inclou subministrament, col-locacio,
excavacioé i rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part
proporcional de peces de connexié. Tot inclos
completament acabat. 1,96 | U EURO AMB NORANTA-SIS
CENTIMS

5.2.7 u Tovera giratoria de multidolls d'abast de 2,4 a 4,6
m, ajustable entre 90° i 210°, pressié de treball
recomenat de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36l/h a
170 I/h, rosca adaptable a cossos de difusors roscal
mascle + rosca per toveres femella, connexioé roscal

1/2, amb regulador de pressio intern taxat a 2,8 bar. 56,60 CINQUANTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA CENTIMS
5.2.8 m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 100% del PM. 35,53| TRENTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CENTIMS

5.2.9 u Boca de reg tipus Belgicast, model BV-05-63 o bé
AVK model 78/7610 DN40 amb racord de rosca,
totalment equipada, amb arqueta inclosa. Inclou
subministrament, instal-lacié i muntatge. Tot inclos|
completament acabat. 224,25 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE

EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS
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6 SEGURETAT | SALUT
6.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de
Seguretat i Salut, senyalitzacio, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de
passos provisionals durant I'execucid de les obres|
(UA 4.96) 2.100,00  DOS MIL CENT EUROS
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1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 ENDERROCS
1.1.1 m Tall en paviment de peces amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra 3,49
Maquinaria 1,44
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,25
5,23
11.2 m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre terra, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Ma d'obra 3,75
Maquinaria 3,09
Mitjans auxiliars 0,06
5 % Costos indirectes 0,35
7,25
1.1.3 m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Ma d'obra 2,34
Maquinaria 2,25
Mitjans auxiliars 0,04
5 % Costos indirectes 0,23
4,86
1.1.4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Maquinaria 12,98
5 % Costos indirectes 0,65
13,63
1.1.5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccid o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Materials 13,21
5 % Costos indirectes 0,66
13,87
1.1.6 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjeccid, de
qualsevol algada, enderroc de fonament de formigé a ma i amb compressor, carrega manual
de runa sobre cami6 o contenidor i deposicid de les runes i equips a centre autoritzat de
gestio de residus
Ma d'obra 38,82
Maquinaria 43,28
Materials 9,11
5 % Costos indirectes 4,56
95,77
11.7 u Desmuntatge de banc, accessoris i elements de subjeccio, enderroc de fonament de
formigé a ma i amb compressor, carrega manual de runa sobre camié o contenidor i
deposicio de les runes i equips a centre autoritzat de gestié de residus
Ma d'obra 13,27
Maquinaria 43,28
Materials 9,11
5 % Costos indirectes 3,28
68,94
1.1.8 u Desmuntatge de joc infantil, accessoris i elements de subjeccid, enderroc de fonament de
formigé a ma i amb compressor, carrega manual de runa sobre camié o contenidor i
deposicio de les runes i equips a centre autoritzat de gestié de residus
Ma d'obra 26,54
Maquinaria 43,28
Materials 9,11
5 % Costos indirectes 3,95
82,88
1.2 MOVIMENT DE TERRES
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1.2.1 m3 Excavacid per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre cami6
Maquinaria 4,27
5 % Costos indirectes 0,21
4,48
1.2.2 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacid, amb camio6 de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Maquinaria 12,22
5 % Costos indirectes 0,61
12,83
1.2.3 m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME
Materials 7,97
5 % Costos indirectes 0,40
8,37
124 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM
Maquinaria 1,61
5 % Costos indirectes 0,08
1,69
2 PAVIMENTACIO
21 m Vorada prefabricada de formigd tipus jardi de 100x8x20 cm arrodonida amb base de
formigé HM-20, inclou subministrament, col-locacié i p.p. de peces especials, segons
planols de detall. Tot inclds completament acabat.
Ma d'obra 2,83
Materials 6,14
5 % Costos indirectes 0,45
9,42
2.2 m3 Subministrament de capa base de saulo, amb estesa i piconatge del material al 100 %
del PM
Ma d'obra 1,11
Maquinaria 10,36
Materials 21,80
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,66
34,95
2.3 m3 Subministrament de capa base de sauld, amb estesa i piconatge del material al 97 % del
PM
Ma d'obra 1,11
Maquinaria 8,26
Materials 21,80
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,56
32,75
2.4 m3 Subministrament de capa base de sauld, amb estesa sense compactar
Ma d'obra 1,11
Maquinaria 7,84
Materials 21,80
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,54
32,31
2.5 m2 Base de formigé HM-20/P/20/1 per voreres i altres paviments, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix, abocat des de camio, inclou
subministrament, estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formacié de junts.
Tot inclds completament acabat.
Ma d'obra 6,32
Maquinaria 0,01
Materials 9,49
5 % Costos indirectes 0,79
16,61
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2.6 m2 Subministrament i col-locacié de rajola hidraulic model igual a I'existent, col-locat a truc
de maceta amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direccié d'Obra inclos
p.p de paviment especial direccional i de botons per senyalitzacié pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacio. Inclés posada a cota de tot tipus de registres i arquetes,
mermes i ajustos. Tot incldos completament acabat, segons planols de detall.
Ma d'obra 10,55
Maquinaria 0,04
Materials 14,03
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 1,23
25,85
2.7 m Execucié de mur de pedra calcaria de gruix variable de 40 cm d'altura, d'una vista
assentada amb morter inclos formigé de neteja per la base del mur, fonamentacié de
formigé HM-20/P/20/11A, col-locat i vibrat
Ma d'obra 72,02
Maquinaria 0,11
Materials 43,37
5 % Costos indirectes 5,78
121,29
2.8 u Subministrament i col-locacié de columna galvanitzada troncoconica de 6,0 m d'alcada
amb tres projectors col-locats a diferents algades, models a decidir per la DF. Inclosa caixa
de connexi6 (caixa de fusibles tipus SERTSEM CF-101-C amb bornes de connexié per la
linia de comandament amb el muntant de 5x2,5mm2), cablejat interior, excavacio i
fonamentacié.
Ma d'obra 170,03
Maquinaria 93,55
Materials 1.732,68
5 % Costos indirectes 99,81
2.096,07
29 PAJ Partida algada a justificar per la connexié a xarxa d'enllumenat existent del recinte. Es
podra incloure enderroc de paviment existent, excavacié de rases, col-locacié de tub
corrugat DN90 mm en tota la longitud de la connexi6, amb llit de sorra i recobriment, aixi
com cinta senyalitzadora, rebliment de terres per a les rases; carrega i transport a centre de
valoritzacié i pagament de deposicio; si s'escau. Es podra incloure modificacié del quadre
d'enllumenat existent aixi com subministrament i col-locacié de noves proteccions per al
punt de llum que es collocara. Definicid i valoraci6 de les tasques a realitzar al
comengament de I'obra.
Sense descomposicio 2.857,14
5 % Costos indirectes 142,86
3.000,00
3 ABASTAMENT D'AIGUA
3.1 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 3,00
Maquinaria 8,32
Mitjans auxiliars 0,03
5 % Costos indirectes 0,57
11,92
3.2 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 2,13
Materials 17,24
Mitjans auxiliars 0,60
5 % Costos indirectes 1,03
21,66
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3.3 m Subministre i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE 100, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Ma d'obra 511
Materials 16,63
Mitjans auxiliars 0,08
5 % Costos indirectes 1,09
22,91
3.4 m Subministrament i col-locacié de cinta senyalitzadora, amb malla metal.lica, per deteccié
de canonada.
Sense descomposicié 0,12
5 % Costos indirectes 0,01
0,13
3.5 m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM.
Ma d'obra 1,11
Maquinaria 8,98
Materials 23,73
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,69
35,53
3.6 u Escomesa a xarxa reg i aigua potable des de la xarxa general fins a l'interior de parcel-la
que inclou el tub de PEAD tipus PE-100, de 16 bar de pressid nominal segons la norma
UNE-EN 12201, tipus banda blava i DN63, amb maniguets electrosoldables i col-locat al
fons de la rasa. Inclou:
- Collari per tanca en carrega per a canonades de PE, amb sortida roscada corresponent al
diametre de I'escomesa, model Hawle.
- Accessoris de llauto per E, model Isiflo.
- Per a les escomeses de 24", espita formada per valvula DN 65, model Eur-20, tipus 23.
Sense descomposicio 391,77
5 % Costos indirectes 19,59
411,36
3.7 u Subministrament i col-locacié de font model ATLAS de I'empresa BENITO o equivalent.
Inclou dau de formigd per ancoratge de la paperera i petit material per I'ancoratge seguint
les recomanacions del fabricant. Tot inclos completament instal.lat.
Ma d'obra 51,57
Maquinaria 0,01
Materials 533,43
5 % Costos indirectes 29,25
614,25
3.8 u Desinfeccid, prova de carrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams si és necessari i
amb repeticié de negatius segons procediment de normativa d'obligat compliemnt.
Materials 409,54
5 % Costos indirectes 20,48
430,02
4 MOBILIARI URBA
4.1 u Subministre i col-locacié de paperera GEA de I'empresa Benito o equivalent, de polimer
reciclat, de mesures totals 440x430x825 mm, de 50 litres, fabricada per complert a base de
polimer reciclat, recuperat de a fraccié d'envasos de la recollida selectiva. Ressitent a los
UV, a l'aigua i a la resta d'incleméncies meteorologiques Cubeta amb un sitema d'anella
abatible per a la bossa d'escombreries. Inclou dau de formigo per ancoratge de la paperera i
petit material per I'ancoratge seguint les recomanacions del fabricant. Tot inclos
completament instal.lat.
Ma d'obra 68,54
Maquinaria 0,01
Materials 291,44
5 % Costos indirectes 18,00
377,98
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4.2 u Subministrament i col-locacié de banc model Volga 2000 color blanc de I'empresa Benito o
equivalent, de 2,0 m de longitud, 600 mm d'amplada i 450 mm d'altura; fabricat amb
prefabricat de formigé de color blanc granitic d'aspecte llis. Inclou subministrament,
col-locacio, excavacid, formigonat dels daus de base i ancoratge als daus de formigé6 amb
fixacions mecaniques. Tot inclos completament acabat.
Ma d'obra 58,38
Maquinaria 24,97
Materials 688,16
5 % Costos indirectes 38,58
810,09
4.3 u Subministre i col-locacié de multijocs Reb 4 (JREB04) de I'empresa Benito o equivalent.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i execucié de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.
Ma d'obra 318,34
Magquinaria 0,03
Materials 5.548,28
5 % Costos indirectes 293,33
6.159,98
4.4 u Subministre i col-locacié6 de molla Map (JREBMO01) de I'empresa Benito o equivalent.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacid i execucié de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.
Ma d'obra 105,14
Maquinaria 0,01
Materials 882,84
5 % Costos indirectes 49,40
1.037,38
4.5 u Subministre i col-locacioé de molla Era (JREBMO04) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavacid i execucid6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.
Ma d'obra 105,14
Magquinaria 0,01
Materials 1.143,32
5 % Costos indirectes 62,42
1.310,88
4.6 u Subministre i col-locacié de molla Lar (JREBMO04) de I'empresa Benito o equivalent. Inclou
transport i descarrega a peu d'obra, excavacid i execucid6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i
en funcionament. Totalment acabat.
Ma d'obra 156,25
Maquinaria 0,01
Materials 1.782,20
5 % Costos indirectes 96,92
2.035,37
4.7 u Subministre i col-locacié de gronxador Reb 2 seients plans (JREB20000) de I'empresa
Benito o equivalent. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacié i execucié de
daus d'ancoratge, muntatge/col-locacio i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura
tractats amb anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho
completament instal-lat i en funcionament. Totalment acabat.
Ma d'obra 159,16
Maquinaria 0,01
Materials 1.893,44
5 % Costos indirectes 102,63
2.155,25
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4.8 u Subministre i col-locacié de aparcabicis d'acer galvanitzat model MEY de I'empresa Benito
o equivalent, color gris RAL-9006, de 2040x435x425 mm de dimensions, fabricat en acer
(tractat amb el proces Ferrus protector del ferro, anclat al terra amb cargoleria M8 inclosos
en el preu. Inclou transport i descarrega a peu d'obra, excavacio i execucié de daus
d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria d'ancoratge a l'estructura
tractats amb anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho
completament instal-lat i en funcionament. Totalment acabat.
Ma d'obra 156,25
Maquinaria 4,37
Materials 798,36
5 % Costos indirectes 47,95
1.006,92
4.9 u Subministre i muntatge de conjunt de tres veles triangulars de 3 puntes cadascuna,
realitzades amb teixit HDPE comercial 95 de colors diferents a triar per la DF, de medides
de 7x10x6.72 m; 10x9.4x7 m i 9.4x8.5x7.15 m amb tensors de D150M20 amb 5 pilars de
diametre 219x4 mm o equivalent, de altura 5 metres. Tot completament acabat.
Sense descomposicio 16.384,51
5 % Costos indirectes 819,23
17.203,74
4.10 u Execucioé de pista de petanca amb una superficie de joc de 12x3 m, on s'inclou:
- L'excavacio de la pista amb 25 cm, incloent la carrega, el transport del material excavat i la
seva gestié a la planta de reciclatge,
- Anivellacio de la pista i compactacié del terreny al 95%,
- Instal-lar I'estructura de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, per a delimitacié de pista
de petanca, de 40 cm d'altura en los costats menors i de 20 cm en los costats majors,
incloent pletines metal-liques per a reforgos verticals intermitjos i cargoleria de seguretat per
la unié entre peces,
- Capa de 5cm de grava grossa amb nivellacié i compactacio al 95%,
- Recobrir la pista amb un geotéxtil que impideixi la proliferacioé de les males herbes i que
permeti el drenatge d'aiglies de la pista,
- Capa de 15 cm de grava fina i compactar al 95%, i,
- Depositar capa d'arena de menys de 5cm, per a qué no es pugui vore la grava,
humidificant-la i compactant-la al 95%.
L'estructura de fusta de pi silvestre es pot canviar per vorada jardi arrodonida, a decidir per
la DF.
Inclou tota I'obra civil, materials i equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat.
Sense descomposicié 3.725,10
5 % Costos indirectes 186,26
3.911,36
5 ENJARDINAMENT | REG
5.1 Terres i vegetaci6
5.1.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat eléctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
Ma d'obra 6,53
Maquinaria 5,03
Materials 34,82
5 % Costos indirectes 2,32
48,70
51.2 m2 Sembra manual de gespa amb una dosis de 35 gr/m?, composta per una mescla de:
- 85% Festuca arundinacea.
- 10% Ray grass inglés.
- 5% Poa pratense.
Inclou aportaci6 i estesa d'una capa d'enceball d'1cm de gruix per a cobriment de llavor i
passada de corro."
Sense descomposicié 0,97
5 % Costos indirectes 0,05
1,02
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51.3 m2 Encoixinament amb escorga de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
Ma d'obra 1,47
Materials 6,87
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 0,42
8,78
514 m2 Malla organica, biodegradable, elaborada con fibras naturales de coco 100%,
entrecosidas con mallas e hilo de polipropileno fotodegradable, 250 g/m? de masa
superficial, para el control de la erosion y funcién antihierbas en la realizacién de
plantaciones, permeable al agua, al aire y a los nutrientes, fijada al terreno con pendiente
donde se vaya a realizar la plantacion, a razén de 3 plantas/m? con anclajes de acero
corrugado en forma de U, de 8 mm de diametro.
Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de la malla. Colocacion de las piquetas de
anclaje. Realizacion de cortes en la malla.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccidon horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion economica: El precio no incluye la vegetacion.
Ma d'obra 7,89
Materials 2,78
Mitjans auxiliars 0,21
5 % Costos indirectes 0,54
11,42
5.1.5 u Obertura de clot 1.2x1.2x1.2 m i plantacié d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50
cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de l'arrel), excavacio de clot de
plantacié de 120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitucié total de terra de I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i
carrega de les terres sobrants a camio
Ma d'obra 49,46
Maquinaria 70,45
Materials 54,69
Mitjans auxiliars 0,74
5 % Costos indirectes 8,77
184,11
5.1.6 u Subministrament de Cercis siliquastrum de perimetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diametre minim 97,5 cm i profunditat minima 68,25 cm segons féormules NTJ o qualsevol
altra especie mediterrania de baix manteniment a triar per la propietat (i mateix o similar
preu).
Materials 713,99
5 % Costos indirectes 35,70
749,69
51.7 u Obertura de clot de 60x60x40 cm i plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 10 a 25 | en obres d'enginyeria civil, excavacio de clot de plantacié de 60x60x40 cm amb
mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucié total de
terra de I'excavacié per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega de les
terres sobrants a camié
Ma d'obra 12,71
Maquinaria 17,14
Materials 21,68
Mitjans auxiliars 0,19
5 % Costos indirectes 2,59
54,31
5.1.8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 | o altra planta autoctona
i/o aromatica com el marfull, la farigola, etc. a decidir per la DF.
Materials 12,72
5 % Costos indirectes 0,64
13,36
5.2 Reg
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5.2.1 u Connexié amb la xarxa existent, inclou enllagos de polietile, valvula de presa en carrega,
valvula de retencié, matxé doble de llautd, joc d'aixetes complerts, drets de connexio,
arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificacié oficial. Tot inclos
completament acabat.
Materials 322,38
5 % Costos indirectes 16,12
338,50
5.2.2 u Centre de control per a reg automatic, amb comptador, filtres d'anelles 120 MESH,
valvules de bola, electrovalvules, reguladors de pressions, manometres i caixa de
connexions estanca T BOSS |l IPE-88 per a 8 estacions, amb endoll infrarojos
antivandalisme inclosa pila de 9 V, segons esquema hidraulic de planols. Totalment
instal-lat i en condicions de funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fabrica de 90x900x90
cm construida a base de totxo gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP interiorment,
solera de formigé HM-20, de 15 cm de gruix, bastiment i tapa de fosa ductil i connexié a
xarxa municipal amb canonada de PEAD de 110 mm, 10 atm, inclosos materials i accesoris.
Tot d'acord amb els citers dels serveis tacnics municipals.
Ma d'obra 240,91
Materials 894,49
5 % Costos indirectes 56,77
1.192,17
5.2.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 3,00
Maquinaria 8,32
Mitjans auxiliars 0,03
5 % Costos indirectes 0,57
11,92
524 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 2,13
Materials 17,24
Mitjans auxiliars 0,60
5 % Costos indirectes 1,03
21,66
5.2.5 m Conduccié de polietile de 40 mm de diametre exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de
pressié nominal, incldos subministrament, col-locacio, unié i p.p. peces especials. Tot inclos
completament acabat.
Ma d'obra 2,20
Materials 1,38
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 0,18
3,78
5.2.6 m Conduccid de polietile de 17 mm de diametre exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 I/h,
amb mecanisme antisuccio, amb barrera fisica contra I'entrada d'arrels i presa d'aigua a
través de filtre de 130 mm2. Inclou subministrament, col-locacio, excavacio i rebliment de
rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de connexid. Tot inclds completament
acabat.
Ma d'obra 0,99
Materials 0,87
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,09
1,96
5.2.7 u Tovera giratoria de multidolls d'abast de 2,4 a 4,6 m, ajustable entre 90° i 210°, pressié de
treball recomenat de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36l/h a 170 I/h, rosca adaptable a cossos de
difusors rosca mascle + rosca per toveres femella, connexié rosca 1/2, amb regulador de
pressié intern taxat a 2,8 bar.
Sense descomposicio 53,90
5 % Costos indirectes 2,70
56,60
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5.2.8 m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM.
Ma d'obra 1,11
Maquinaria 8,98
Materials 23,73
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 1,69
35,53
5.2.9 u Boca de reg tipus Belgicast, model BV-05-63 o bé AVK model 78/7610 DN40 amb racord
de rosca, totalment equipada, amb arqueta inclosa. Inclou subministrament, instal-lacid i
muntatge. Tot incldos completament acabat.
Ma d'obra 79,66
Materials 133,11
Mitjans auxiliars 0,80
5 % Costos indirectes 10,68
224,25
6 SEGURETAT | SALUT
6.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacid, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres (UA 4.96)
Sense descomposicié 2.000,00
5 % Costos indirectes 100,00
2.100,00
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
Num. U Descripcié Amidament Preu (€) Import (€)

1.1.- ENDERROCS

1.1.1 m Tall en paviment de peces amb maquina

tallajunts amb disc de diamant per a paviment,

per a delimitar la zona a demolir 30,00000 5,23 156,90
1.1.2 m2 Demolici6 de paviment de panots col-locats

sobre terra, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans

mecanics 9,00000 7,25 65,25
1.1.3 m Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada

sobre formigd, amb compressor i carrega manual

i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor 90,00000 4,86 437,40
1.1.4 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de

residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb camio per
a transport de 7 t, amb un recorregut de més de
10ifins a 15 km 6,75000 13,63 92,00

1.1.5 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de
residus de formigo inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicio,
amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus 6,75000 13,87 93,62

1.1.6 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjeccio, de qualsevol
algada, enderroc de fonament de formigdé a ma i
amb compressor, carrega manual de runa sobre
camié o contenidor i deposicid de les runes i
equips a centre autoritzat de gestio de residus 2,00000 95,77 191,54

11.7 u Desmuntatge de banc, accessoris i elements de
subjeccid, enderroc de fonament de formigé a
ma i amb compressor, carrega manual de runa
sobre camié o contenidor i deposicio de les
runes i equips a centre autoritzat de gestié de
residus 5,00000 68,94 344,70

1.1.8 u Desmuntatge de joc infantil, accessoris i
elements de subjeccio, enderroc de fonament de
formigé a ma i amb compressor, carrega manual
de runa sobre camié o contenidor i deposicid de
les runes i equips a centre autoritzat de gesti6 de

residus 3,00000 82,88 248,64
Total 1.1.- 1.1 ENDERROCS: 1.630,05
1.2.- MOVIMENT DE TERRES
1.21 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camié 200,00000 4,48 896,00
1.2.2 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de

terres no contaminades a obra exterior o centre
de valoritzacid, amb camié de 7 t, amb un

recorregut de més de 10 i fins a 15 km 250,00000 12,83 3.207,50
1.2.3 m3 Disposicio de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME 250,00000 8,37 2.092,50
124 m2 Repas i piconatge  d'esplanada, amb
compactacié del 95% PM 800,00000 1,69 1.352,00
Total 1.2.- 1.2 MOVIMENT DE TERRES: 7.548,00
Total pressupost parcial n°® 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES: 9.178,05
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Pressupost parcial n® 2 PAVIMENTACIO
Num. U Descripcié Amidament Preu (€) Import (€)

2.1 m Vorada prefabricada de formigd tipus jardi de
100x8x20 cm arrodonida amb base de formigd
HM-20, inclou subministrament, col-locacié i p.p.
de peces especials, segons planols de detall. Tot

inclos completament acabat. 120,00000 9,42 1.130,40
2.2 m3 Subministrament de capa base de saul6, amb

estesa i piconatge del material al 100 % del PM 52,50000 34,95 1.834,88
2.3 m3 Subministrament de capa base de saul6, amb

estesa i piconatge del material al 97 % del PM 71,50000 32,75 2.341,63
2.4 m3 Subministrament de capa base de saul6, amb

estesa sense compactar 16,00000 32,31 516,96
2.5 m2 Base de formigé HM-20/P/20/l per voreres i

altres paviments, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, 15 cm de gruix,
abocat des de camid, inclou subministrament,
estesa i vibratge manual. Acabat reglejat, p.p.

encofrat i formacid6 de junts. Tot inclos
completament acabat. 9,00000 16,61 149,49
2.6 m2 Subministrament i col-locacié de rajola hidraulic

model igual a l'existent, col-locat a truc de
maceta amb morter i beurada de ciment. Model a
determinar per la Direccio d'Obra inclos p.p de
paviment especial direccional i de botons per
senyalitzaci6 pasos de peatons. Inclou
subministrament i col-locacié. Inclés posada a
cota de tot tipus de registres i arquetes, mermes i
ajustos. Tot inclds completament acabat, segons
planols de detall. 9,00000 25,85 232,65

2.7 m Execuci6 de mur de pedra calcaria de gruix
variable de 40 cm d'altura, d'una vista assentada
amb morter inclos formigd de neteja per la base

del mur, fonamentacié de formigo
HM-20/P/20/11A, col-locat i vibrat 35,00000 121,29 4.24515
2.8 u Subministrament i col-locaci6 de columna

galvanitzada troncoconica de 6,0 m d'algada amb
tres projectors col-locats a diferents algades,
models a decidir per la DF. Inclosa caixa de
connexié (caixa de fusibles tipus SERTSEM
CF-101-C amb bornes de connexi6 per la linia de
comandament amb el muntant de 5x2,5mm2),
cablejat interior, excavacio i fonamentacio. 1,00000 2.096,07 2.096,07

2.9 PAJ Partida algada a justificar per la connexioé a xarxa
d'enllumenat existent del recinte. Es podra
incloure enderroc de paviment existent,
excavacioé de rases, col-locacié de tub corrugat
DN90 mm en tota la longitud de la connexid, amb
lit de sorra i recobriment, aixi com cinta
senyalitzadora, rebliment de terres per a les
rases; carrega i transport a centre de valoritzacio
i pagament de deposicid; si s'escau. Es podra
incloure modificacié del quadre d'enllumenat
existent aixi com subministrament i col-locacié
de noves proteccions per al punt de llum que es
col-locara. Definicid i valoracio de les tasques a

realitzar al comengament de I'obra. 1,00000 3.000,00 3.000,00
Total pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO: 15.547,23
Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal, al municipi de Brafim. Tarragona. Pagina 2

SI GNAT ELECTRONI CAVMENT PER: i
RAFAEL CABRE VI LLALOBOS - DNI ** el dia 28/09/2023 a les 18:52:18



juntanent de Brafim Podeu verificar |la seva autenticitat a

r
través del servei de validaci6 de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 55F1F4BE5&)64€5DB44A8A2925D2952C I data d' em ssi6 18/12/2024 a les 13:01:19

Agquest document és una copia auteéntica del docunent el ectronic original custodiat

Pressupost parcial n° 3 ABASTAMENT D'AIGUA
Num. U Descripcié Amidament Preu (€) Import (€)

3.1 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, inclos p.p. per realitzacié
de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat
de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets
de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de

canon i taxes d'abocament. 42,84000 11,92 510,65
3.2 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a

assentament i recobriment de canonades i

conduccions 19,04000 21,66 412,41
3.3 m Subministre i col-locacio de tub de polietilé de

designaci6 PE 100, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid6 nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i

col-locat al fons de la rasa 68,00000 22,91 1.557,88
3.4 m Subministrament i  col-locaci6 de cinta

senyalitzadora, amb malla metallica, per

deteccio de canonada. 68,00000 0,13 8,84
3.5 m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i

piconatge del material al 100% del PM. 23,80000 35,53 845,61
3.6 u Escomesa a xarxa reg i aigua potable des de la

xarxa general fins a l'interior de parcel-la que
inclou el tub de PEAD tipus PE-100, de 16 bar de
pressi6 nominal segons la norma UNE-EN
12201, tipus banda blava i DN63, amb maniguets
electrosoldables i col-locat al fons de la rasa.
Inclou:

- Collari per tanca en carrega per a canonades
de PE, amb sortida roscada corresponent al
diametre de 'escomesa, model Hawle.

- Accessoris de llautd per E, model Isiflo.

- Per a les escomeses de 2V.", espita formada
per valvula DN 65, model Eur-20, tipus 23. 1,00000 411,36 411,36

3.7 u Subministrament i col-locacid6 de font model
ATLAS de I'empresa BENITO o equivalent.
Inclou dau de formigd per ancoratge de la
paperera i petit material per I'ancoratge seguint
les recomanacions del fabricant. Tot inclos
completament instal.lat. 1,00000 614,25 614,25

3.8 u Desinfeccio, prova de carrega i estanquitat de
tota la xarxa, per trams si és necessari i amb
repetici6 de negatius segons procediment de

normativa d'obligat compliemnt. 1,00000 430,02 430,02
Total pressupost parcial n® 3 ABASTAMENT D'AIGUA: 4.791,02
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41 u Subministre i col-locaci6 de paperera GEA de
'empresa Benito o equivalent, de polimer
reciclat, de mesures totals 440x430x825 mm, de
50 litres, fabricada per complert a base de
polimer reciclat, recuperat de a fracci6 d'envasos
de la recollida selectiva. Ressitent a los UV, a
l'aigua i a la resta d'incleméncies
meteorologiques Cubeta amb un sitema d'anella
abatible per a la bossa d'escombreries. Inclou
dau de formigd per ancoratge de la paperera i
petit material per I'ancoratge seguint les
recomanacions del fabricant. Tot inclos
completament instal.lat. 2,00000 377,98 755,96

4.2 u Subministrament i col-locaci6 de banc model
Volga 2000 color blanc de I'empresa Benito o
equivalent, de 2,0 m de longitud, 600 mm
d'amplada i 450 mm d'altura; fabricat amb
prefabricat de formigé de color blanc granitic
d'aspecte llis. Inclou subministrament,
col-locacio, excavacio, formigonat dels daus de
base i ancoratge als daus de formigé amb
fixacions mecaniques. Tot incldos completament
acabat. 4,00000 810,09 3.240,36

4.3 u Subministre i col-locaci6 de multijocs Reb 4
(JREBO4) de l'empresa Benito o equivalent.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra,
excavacio i execuci6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria
d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 1,00000 6.159,98 6.159,98

44 u Subministre i collocaci6 de molla Map
(JREBMO1) de l'empresa Benito o equivalent.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra,
excavacié6 i execuci6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria
d'ancoratge a l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 1,00000 1.037,38 1.037,38

4.5 u Subministre i col'locaci6 de molla Era
(JREBMO04) de l'empresa Benito o equivalent.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra,
excavacié6 i execucid6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria
d'ancoratge a [l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 1,00000 1.310,88 1.310,88

4.6 u Subministre i col-locaci6 de molla Lar
(JREBMO04) de l'empresa Benito o equivalent.
Inclou transport i descarrega a peu d'obra,
excavacié i execuci6 de daus d'ancoratge,
muntatge/col-locacié i ancoratge amb cargoleria
d'ancoratge a [l'estructura tractats amb
anticorrossiu. Inclou tota I'obra civil, materials i
equips per deixar-ho completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 1,00000 2.035,37 2.035,37

4.7 u Subministre i col-locaci6 de gronxador Reb 2
seients plans (JREB20000) de I'empresa Benito
o equivalent. Inclou transport i descarrega a peu
d'obra, excavaci6 i execuci6 de daus
d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge
amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats
amb anticorrossiu. Inclou tota [I'obra civil,
materials i equips per deixar-ho completament
instal-lat i en funcionament. Totalment acabat. 1,00000 2.155,25 2.155,25
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4.8 u Subministre i col-locacié de aparcabicis d'acer
galvanitzat model MEY de I'empresa Benito o
equivalent, color gris RAL-90086, de
2040x435x425 mm de dimensions, fabricat en
acer (tractat amb el proces Ferrus protector del
ferro, anclat al terra amb cargoleria M8 inclosos
en el preu. Inclou transport i descarrega a peu
d'obra, excavaci6 i execucid6 de daus
d'ancoratge, muntatge/col-locacié i ancoratge
amb cargoleria d'ancoratge a I'estructura tractats
amb anticorrossiu. Inclou tota [I'obra civil,
materials i equips per deixar-ho completament
instal-lat i en funcionament. Totalment acabat. 2,00000 1.006,92 2.013,84

4.9 u Subministre i muntatge de conjunt de tres veles
triangulars de 3 puntes cadascuna, realitzades
amb teixit HDPE comercial 95 de colors diferents
a triar per la DF, de medides de 7x10x6.72 m;
10x9.4x7 m i 9.4x8.5x7.15 m amb tensors de
D150M20 amb 5 pilars de diametre 219x4 mm o
equivalent, de altura 5 metres. Tot completament
acabat. 1,00000 17.203,74 17.203,74

4.10 u Execucio de pista de petanca amb una superficie
de joc de 12x3 m, on s'inclou:
- L'excavacio de la pista amb 25 cm, incloent la
carrega, el transport del material excavat i la
seva gestio a la planta de reciclatge,
- Anivellacio de la pista i compactacié del terreny
al 95%,
- Instal-lar I'estructura de fusta de pi silvestre,
tractada en autoclau, per a delimitacié de pista
de petanca, de 40 cm d'altura en los costats
menors i de 20 cm en los costats majors, incloent
pletines metal-liques per a reforgos verticals
intermitjos i cargoleria de seguretat per la unié
entre peces,
- Capa de 5cm de grava grossa amb nivellacio i
compactacio al 95%,
- Recobrir la pista amb un geotéxtil que impideixi
la proliferacié de les males herbes i que permeti
el drenatge d'aigues de la pista,
- Capa de 15 cm de grava fina i compactar al
95%, i,
- Depositar capa d'arena de menys de 5cm, per a
qué no es pugui vore la grava, humidificant-la i
compactant-la al 95%.
L'estructura de fusta de pi silvestre es pot canviar
per vorada jardi arrodonida, a decidir per la DF.
Inclou tota Il'obra civil, materials i equips per

deixar-ho  completament instal-lat i en
funcionament. Totalment acabat. 2,00000 3.911,36 7.822,72
Total pressupost parcial n° 4 MOBILIARI URBA: 43.735,48
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5.1.- Terres i vegetacio

5.1.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,
amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals 31,55000 48,70 1.536,49

5.1.2 m2 Sembra manual de gespa amb una dosis de 35
gr/m?, composta per una mescla de:

- 85% Festuca arundinacea.
- 10% Ray grass inglés.
- 5% Poa pratense.

Inclou aportacié i estesa d'una capa d'enceball
d1cm de gruix per a cobriment de llavor i
passada de corro." 75,00000 1,02 76,50

51.3 m2 Encoixinament amb escorga de pi de 30 a 50
mm, subministrada en sacs de 0.8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm 42,00000 8,78 368,76

514 m2 Malla organica, biodegradable, elaborada con
fibras naturales de coco 100%, entrecosidas con
mallas e hilo de polipropileno fotodegradable,
250 g/m? de masa superficial, para el control de
la erosion y funcion antihierbas en la realizacion
de plantaciones, permeable al agua, al aire y a
los nutrientes, fijada al terreno con pendiente
donde se vaya a realizar la plantacién, a razén
de 3 plantas/m? con anclajes de acero corrugado
en forma de U, de 8 mm de diametro.

Incluye: Preparacion del terreno. Colocacion de
la malla. Colocacion de las piquetas de anclaje.
Realizacién de cortes en la malla.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida en proyeccién horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en
proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracién econdémica: El precio no
incluye la vegetacion. 42,00000 11,42 479,64

5.1.5 u Obertura de clot 1.2x1.2x1.2 m i plantacio6 d'arbre
amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del
coll de l'arrel), excavacié de clot de plantaci6 de
120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de I'excavacié per terra
de jardineria, primer reg i carrega de les terres
sobrants a camié 5,00000 184,11 920,55

5.1.6 u Subministrament de Cercis siliquastrum de
perimetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diametre minim 97,5 cm i profunditat minima
68,25 cm segons férmules NTJ o qualsevol altra
especie mediterrania de baix manteniment a triar
per la propietat (i mateix o similar preu). 5,00000 749,69 3.748,45

51.7 u Obertura de clot de 60x60x40 cm i plantacié
d'arbust o arbre de petit format en contenidor de
10 a 25 | en obres d'enginyeria civil, excavacio
de clot de plantacio de 60x60x40 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitucio total de terra de

I'excavaci6 per sorra rentada i compost

(70%-30%), primer reg i carrega de les terres

sobrants a camié 64,00000 54,31 3.475,84
5.1.8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en

contenidor de 10 | o altra planta autoctona i/o
aromatica com el marfull, la farigola, etc. a

decidir per la DF. 64,00000 13,36 855,04
Total 5.1.- 5.1 Terres i vegetacio: 11.461,27

5.2.- Reg
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Pressupost parcial n° 5 ENJARDINAMENT | REG
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5.2.1 u Connexié amb la xarxa existent, inclou enllagos
de polietile, valvula de presa en carrega, valvula
de retencié, matxé doble de llauto, joc d'aixetes
complerts, drets de connexio, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb
verificacié oficial. Tot inclos completament
acabat. 1,00000 338,50 338,50

522 u Centre de control per a reg automatic, amb
comptador, filtres d'anelles 120 MESH, valvules
de bola, electrovalvules, reguladors de
pressions, manometres i caixa de connexions
estanca T BOSS Il IPE-88 per a 8 estacions,
amb endoll infrarojos antivandalisme inclosa pila
de 9 V, segons esquema hidraulic de planols.
Totalment installat i en condicions de
funcionament. Inclosa arqueta d'obra de fabrica
de 90x900x90 cm construida a base de totxo
gafa, arrebossat i lliscat amb morter de CP
interiorment, solera de formigé HM-20, de 15 cm
de gruix, bastiment i tapa de fosa ductil i
connexié a xarxa municipal amb canonada de
PEAD de 110 mm, 10 atm, inclosos materials i
accesoris. Tot d'acord amb els citers dels serveis
tacnics municipals. 1,00000 1.192,17 1.192,17

5.2.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana
amb serveis existents, incldos p.p. per realitzacié
de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel
manteniment dels mateixos, entibat i desentibat
de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets
de la rasa al 95% del PM. Inclés carrega i
transport al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de
canon i taxes d'abocament. 5,88000 11,92 70,09

524 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 2,94000 21,66 63,68

5.2.5 m Conduccié de polietile de 40 mm de diametre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 10 bar de
pressi6 nominal, inclds  subministrament,
col-locacid, unid i p.p. peces especials. Tot inclos
completament acabat. 49,00000 3,78 185,22

5.2.6 m Conduccié de polietile de 17 mm de diametre
exterior i 14,6 mm de diametre interior, amb
degoters autocompensants integrats i disposats
cada 0,3 m., amb cabal nominal de 2,3 I/h, amb
mecanisme antisuccid, amb barrera fisica contra
I'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre
de 130 mm2. Inclou subministrament,
col-locaci6, excavacié i rebliment de rasa de
0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexié. Tot inclos completament acabat. 20,00000 1,96 39,20

5.2.7 u Tovera giratoria de multidolls d'abast de 2,4 a 4,6
m, ajustable entre 90° i 210°, pressio de treball
recomenat de 1.75 a 3'75 atm, cabals de 36l/h a
170 I/h, rosca adaptable a cossos de difusors
rosca mascle + rosca per toveres femella,
connexié rosca 1/2, amb regulador de pressid

intern taxat a 2,8 bar. 3,00000 56,60 169,80
5.2.8 m3 Base granular tot-u artificial, amb estesa i

piconatge del material al 100% del PM. 2,94000 35,53 104,46
5.2.9 u Boca de reg tipus Belgicast, model BV-05-63 o

bé AVK model 78/7610 DN40 amb racord de
rosca, totalment equipada, amb arqueta inclosa.
Inclou subministrament, instal-lacié i muntatge.

Tot inclés completament acabat. 4,00000 224,25 897,00

Total 5.2.- 5.2 Reg: 3.060,12

Total pressupost parcial n° 5 ENJARDINAMENT | REG: 14.521,39
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Pressupost parcial n° 6 SEGURETAT | SALUT
Num. U Descripcié Amidament Preu (€) Import (€)

6.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de
Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de
passos provisionals durant l'execucié de les

obres (UA 4.96) 1,00000 2.100,00 2.100,00
Total pressupost parcial n°® 6 SEGURETAT | SALUT: 2.100,00
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Pressupost d'execucid material Import (€)

1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 9.178,05
1.1.- ENDERROCS 1.630,05

1.2.- MOVIMENT DE TERRES 7.548,00

2 PAVIMENTACIO 15.547,23
3 ABASTAMENT D'AIGUA 4.791,02
4 MOBILIARI URBA 43.735,48
5 ENJARDINAMENT | REG 14.521,39
5.1.- Terres i vegetacio 11.461,27
5.2.-Reg 3.060,12

6 SEGURETAT | SALUT 2.100,00
Total .........: 89.873,17

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS
AMB DISSET CENTIMS.
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Projecte: Projecte de millora de la zona infantil de la piscina municipal, al municipi de Brafim...

Capitol Import
1 ENDERROCS 1 MOVIMENT DE TERRES
1.1 ENDERROCS . - oo ot et o e e et e e e e e e e e e e ea e 1.630,05
1.2 MOVIMENT DE TERRES . . ittt e e e e e e e ee e e iea e aeeaa e 7.548,00
Total 1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ..........: 9.178,05
2 PAVIMENTACKD .ot e e et et et et e e e e e e e e e e e e e 15.547,23
3 ABASTAMENT D ATGUA | i i e et e e e e e e e e e e e 4.791,02
4 MOBELEART URBA ..ottt e e e et e e e e e e e e e e 43.735,48
5 ENJARDINAMENT I REG
5.1 Terres 1 Vegetacil . . . e e e e e e a e 11.461,27
LT £ =T N 3.060,12
Total 5 ENJARDINAMENT I REG ..........: 14.521,39
6 SEGURETAT I SALUT .. e et e e e e e eee e eeea e meee e eee e 2.100,00
Pressupost d"execuci6 material 89.873,17
13% de despeses generals 11.683,51
6% de benefici industrial 5.392,39
Suma 106.949,07
21% 1VA 22.459,30
Pressupost d"execuci6 per contracta 129.408,37

Puja el pressupost d"execucié per contracta a l"expressada quantitat de CENT VINT-1-NOU MIL
QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS.

Tarragona, setembre de 2023
L*enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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