
DECRET DE l’AJUNTAMENT DE CONTRACTACIÓ BASADA DEL LOT 38 DINS DE L’ACORD 
MARC D’OBRES D’ASFALTATGE AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA 
(LOTS 1 al 42 de l’Expedient 2019.06) 

ANTECEDENTS

1.- El  CCDL,  per  encàrrec  de  l’ACM,  promou  periòdicament,  la  licitació  de  contractes  amb 
destinació  a  les  entitats  locals  de  Catalunya  mitjançant  la  utilització  de  les  tècniques  de 
racionalització  de  la  contractació  administrativa  previstes  a  la  vigent  legislació  en  matèria  de 
contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació 
de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen 
atendre,  d’acord amb les necessitats  a  satisfer  de les entitats  locals  adherides  a  l’Associació 
detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l’àrea 
d’Estudis i contractació de l’entitat.

2.-D’acord  amb les  anteriors  consideracions,  i  prèvia  tramitació  del  corresponent  procediment 
administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència núm. 24/2022, de data 1 d’abril, i 
publicats al perfil  de contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió executiva en la seva sessió 
extraordinària de data 8 de setembre de 2022, acorda adjudicar l’Acord marc d’obres d’asfaltatge 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han 
resultat adjudicatàries de l’Acord marc i que, seguidament, es relacionen:

Nº LOT ADJUDICATARI
1 Treballs d’asfaltatge a Alt Camp BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
2 Treballs d’asfaltatge a Alt Empordà FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

3 Treballs d’asfaltatge a l’Alt Penedès
UTE  PAPSA  +  ELSAN  +  EIFFAGE  + 
CDOPSA

4 Treballs d’asfaltatge a l’Alt Urgell
ROMÀ  INSFRAESTRUCTURES  I 
SERVEIS, S.A.U.

5 Treballs d’asfaltatge a l’Alta Ribagorça LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES

6 Treballs d’asfaltatge a l’Anoia
UTE  PAPSA  +  ELSAN  +  EIFFAGE  + 
CDOPSA

7 Treballs d’asfaltatge a l’Aran LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8 Treballs d’asfaltatge al Bages UTE CONSORCI EGARA

9 Treballs d’asfaltatge al Baix Camp
UTE  AFICSA  +  TECNOFIRMES  +  LOS 
SERRANOS

10 Treballs d’asfaltatge al Baix Ebre MIJ GRUAS, S.A.
11 Treballs d’asfaltatge al Baix Empordà FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.

12 Treballs d’asfaltatge al Baix Llobregat
UTE  PAPSA  +  ELSAN  +  EIFFAGE  + 
CDOPSA

13 Treballs d’asfaltatge al Baix Penedès BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14 Treballs d’asfaltatge al Barcelonès UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
15 Treballs d’asfaltatge al Berguedà PASQUINA
16 Treballs d’asfaltatge a la Cerdanya CONSTRUCCIONES RUBAU
17 Treballs d’asfaltatge a la Conca de Barberà MIJ GRUAS, S.A.

18 Treballs d’asfaltatge al Garraf
UTE  PAPSA  +  ELSAN  +  EIFFAGE  + 
CDOPSA

19 Treballs d’asfaltatge a les Garrigues
ROMÀ  INSFRAESTRUCTURES  I 
SERVEIS, S.A.U.
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20 Treballs d’asfaltatge a la Garrotxa
EXCAVACIONES  Y  PINTURAS,  SAU  - 
EPSA

21 Treballs d’asfaltatge al Gironès UTE RUBAU + AMSA
22 Treballs d’asfaltatge al Maresme UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23 Treballs d’asfaltatge al Moianès ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24 Treballs d’asfaltatge al Montsià BECSA, S.A.
25 Treballs d’asfaltatge a la Noguera JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26 Treballs d’asfaltatge a Osona UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27 Treballs d’asfaltatge al Pallars Jussà LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28 Treballs d’asfaltatge al Pallars Sobirà LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES

29 Treballs d’asfaltatge a Pla d'Urgell
ROMÀ  INSFRAESTRUCTURES  I 
SERVEIS, S.A.U.

30 Treballs d’asfaltatge al Pla de l'Estany
EXCAVACIONES  Y  PINTURAS,  SAU  - 
EPSA

31 Treballs d’asfaltatge a Priorat BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32 Treballs d’asfaltatge a Ribera d'Ebre ARNÓ INFRASTRUCTURES, S.L.U.
33 Treballs d’asfaltatge al Ripollès UTE RUBAU + AMSA
34 Treballs d’asfaltatge a la Segarra JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35 Treballs d’asfaltatge al Segrià UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS

36 Treballs d’asfaltatge a la Selva
UTE AGLO. GIRONA + PABASA + CONS. 
FUSTÉ

37 Treballs d’asfaltatge al Solsonès ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.

38 Treballs d’asfaltatge al Tarragonès
UTE  AFICSA  +  TECNOFIRMES  +  LOS 
SERRANOS

39 Treballs d’asfaltatge a la Terra Alta BECSA, S.A.
40 Treballs d’asfaltatge a l’Urgell UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41 Treballs d’asfaltatge al Vallès Occidental UTE CONSORCI EGARA
42 Treballs d’asfaltatge al Vallès Oriental UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA

3.- L’adjudicació de l’Acord marc es notifica a tots els licitadors i s’ajorna la signatura del contracte 
al  transcurs  del  termini  quinzenal  previst  en  l’article  153.3  de  la  LCSP  en  ésser  susceptible 
l’adjudicació de recurs especial en base a la seva quantia econòmica, havent-se presentat dos 
recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l’adjudicació dels lots 2 i 11, essent en 
conseqüència, procedent la formalització de la resta de lots de l’Acord marc, en data 24 d’octubre 
de 2022.

4.-  En data  24  d’octubre  de  2022  se  signa  el  contracte  entre  l’U.T.E.  CCDL BAIX  CAMP – 
TARRAGONÈS i el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), adjudicatari del lot 38 de 
treballs d’asfaltatge a la comarca del Tarragonès. 

5.- De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d’aplicació, l’Acord marc té una durada inicial de 
vint-i-quatre mesos, comptadors a partir de la data de formalització del present contracte. Aquest  
període podrà ésser prorrogat per dos períodes més de dotze mesos addicionals, com a termini  
màxim cadascun d’ells,  essent el seu límit, vigència inicial i  pròrrogues, de quatre anys com a 
màxim. 

La primera pròrroga de l’acord marc es formalitza entre l’ACM i la citada UTE amb una durada fins  
al 23 d’octubre de 2025.
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6.-Segons  la  clàusula  39  del  PCAP,  entre  els  documents  de  les  actuacions  preparatòries  de 
l’expedient de contractació dels contractes basats hi figuraran amb caràcter obligatori: el certificat 
d'existència de partida pressupostària, amb crèdit adequat i suficient, que permeti fer front a la  
despesa i en el supòsit dels contractes d’obres, haurà de figurar la documentació tècnica.

Els contractes basats relatius als lots 1 a 42 s’adjudicaran a l’empresa que hagi resultat
adjudicatària  en  el  procediment  de  licitació  de  l’Acord  marc,  en  el  cas  de  la  Comarca  del 
Tarragonès l’adjudicatari és L’U.T.E. CCDL BAIX CAMP – TARRAGONÈS formada per AFICSA + 
TECNOFIRMES + LOS SERRANOS.

En aquest sentit, el procediment per adjudicar un contracte basat  constarà dels tràmits següents:
➢ Entre  els  documents  de  les  actuacions  preparatòries  de  l’expedient  de  contractació  dels 
contractes basats hi  figuraran,  amb caràcter  obligatori,  el  pressupost  de sortida o licitació  i  el 
corresponent certificat d’existència de crèdit, adequat i suficient, que permeti fer front a la despesa.
➢ La petició d’un contracte basat 
El termini mínim de resposta a la sol·licitud serà de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de 
recepció de la notificació de la petició per part de l’empresa adjudicatària. En tot cas, els serveis 
tècnics de l’ens local podran determinar, si ho consideren adient, un termini superior.

7.-La clàusula 41 del plec de clàusules deixa a criteri  de l’òrgan de contractació el fet d’exigir 
garantia, i en aquest supòsit no es considera necessari donat el preu del contracte de 55.552,85€, 
per aplicació analògica a l’art. 159.6 que regula el procediment simplificat sumari pels contractes 
d’obres amb un valor estimat inferior als 80.000€ en els que no es requereix la constitució de  
garantia definitiva.

8.-La clàusula 45 dels plecs relativa als preus, determina que retribució del contractista consistirà  
en un preu cert, que determinarà, si s’escau, a partir de l’escandall de preus unitaris presentats per  
les empreses adjudicatàries en els procediments de licitació de l’Acord marc, i que en aquest cas  
s’inclouen  dins  de  l’expedient,  als  quals  l’Ajuntament  ha  d’aplicar  la  baixa  presentada  per 
l’empresa adjudicatària.

9.-La clàusula 49 dels plecs, en relació amb la durada dels contractes basats, les prestacions que 
en formen l’objecte seran realitzades durant el termini establert en l’acord d’adjudicació.
El còmput del termini de lliurament dels subministraments o de realització de les obres objecte
d’aquest Acord marc s’iniciarà des del dia de la notificació de l’acord d’adjudicació dels
contractes basats.
A  continuació  s’identifiquen  els  terminis  màxims  de  lliurament  o  d’execució  de  les  obres.  No 
obstant, podran ser pactats amb l’empresa adjudicatària terminis superiors o terminis esglaonats, 
en els termes de l’article 34 de la LCSP:
• lots 1 a 42: el termini màxim d’execució dels treballs d’asfaltatge serà de dos mesos.

En  aquest  supòsit  i  donat  que  l’illa  on  s’ha  de  fer  l’actuació  ha  d’estar  enllestida  al  mes  de 
novembre a l’objecte preparar la decoració de la fira de nadal que es duu a terme en aquest indret, 
el  termini  d’execució  serà  del  28  al  30  d’octubre  de  2024.  Les  feines  començarien  amb  el 
moviment de terres el dilluns dia 28/10, i l’asfaltat final el dia 30 d’octubre (dijous).

10.-  Un  cop  efectuada  la  petició  de  contracte  basat  a  l’U.T.E.  CCDL  BAIX  CAMP  – 
TARRAGONÈS, aquesta aporta oferta de data 08/10/2024  amb número N/Ref: OV-000010-24 per 
un preu de 55.552,85€ més IVA al 21% per 11.666,10€, en total,  67.218,95€.

11.-L’arquitecte  municipal  emet  informe  de  necessitat  de  la  contractació  per  dur  a  terme  la 
pavimentació de l’illa Jacint Verdaguer i Angel Guimerà on se celebra la fira de nadal anualment.
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12.- El secretari emet informe jurídic favorable sobre l’adhesió i contractació basada.

13.-La intervenció municipal  es pronuncia de conformitat  sobre l’existència de crèdit  adequat i 
suficient i fiscalitza prèviament l’expedient.

FONAMENTS DE DRET

 Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, 
en la redacció donada per la LRSAL.

 Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

 Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

 Article  153  de  la  LCSP  pel  que  fa  a  la  formalització  dels  contractes  administratius 
mitjançant  la  signatura  per  les  parts  del  contracte  dels  corresponents  documents 
contractuals.

 Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc d’obres d’asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.06).

 Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants 
en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les 
entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.

 Decret d’alcaldia núm. 675/2023 de delegació de competències en matèria de contractació 
a la Junta de Govern Local.

 Art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que regula 
l’avocació.

PART DISPOSITIVA

Primer.- Fer  ús  de  la  possibilitat  d'avocació  de  les  competències  en  matèria  de  contractació 
delegades a la Junta de Govern Local en virtut de Resolució d’Alcaldia núm.  528/2019 en el  
coneixement d'aquest assumpte, d’acord amb l'article 10 de la  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del  Sector Públic davant la necessitat d’adjudicar aquest contracte al  més aviat  
possible perquè es pugui executar a finals del mes d’octubre de 2024.

Segon.-Aprovar  la  contractació  a  l’empresa  U.T.E.  CCDL BAIX CAMP – TARRAGONÈS dels 
treballs  d’asfaltatge  de  l’illa  de  Jacint  Verdaguer  i  Angel  Guimerà  del  Morell  per  un  preu  de  
55.552,85€ més IVA al 21% per 11.666,10€, en total,  67.218,95€  segons oferta presentada per 
l’empresa adjudicatària  del  lot  38 corresponent  a  la  comarca del  Tarragonès amb els  preus i  
millores següents resultants de la licitació  de l’acord marc: 
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Preu per cada família de treballs % baixa Millores Valor

Senyalització horitzontal i vertical 5% % de material  fresat  en la 
barreja

No ofereixen
Drenatges 10%

Enllumenats 10%
Període de garantia

No  ofereix 
ampliació  de 
garantiaPaviments aglomerats 0,68%

Terres,  paviments  excavacions  i 
reposicions

10%
Termini  d’execució  dels 
treballs

No  ofereixen 
reduccions 
del  temps  e 
respostaVoreres i paviments prefabricats 10%

Mobiliari urbà i jardineria 10%

Comuns 10%

Aquests preus i condicions es poden trobar a la pàgina web de l’ACM

Preus
S’entendrà que els preus unitaris oferts per les empreses licitadores comprendran, a més de l’IVA 
(que  figurarà  com a  partida  independent),  altres  impostos  i  tributs  que  siguin  d’aplicació,  les 
despeses corresponents al transport, lliurament i instal·lació, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com la resta de despeses que s’han de complir durant l’execució 
del contracte i els conceptes regulats que siguin d’aplicació i s’hagin de repercutir als consumidors  
finals.

Terminis:
-Programa de treball:
Tal  com estableix  la  clàusula  2.5  del  Plec  tècnic,  l’adjudicatari  ha  sotmès  a  l'aprovació  de  I 
‘Administració  aquest  programa  de  treball,  amb  l'especificació  dels  terminis  parcials  i  data 
d'acabament  de  les  diferents  unitats  d'obra,  avinent  amb  el  termini  total  d'execució.  Aquest 
programa aprovat s’incorpora al Plec de Condicions del Projecte específic de l´actuació i adquireix,  
per tant, caràcter contractual.

Les obres s’iniciaran el 28 d’octubre i l’asfaltatge es farà el 30/10/2024.

-Inici i finalització de les obres:
L’adjudicatari estarà obligat a iniciar i acabar les feines dintre els terminis fixats en la comanda

Encàrrec dels treballs i responsable de l’acord marc
D’acord amb la clàusula 3,1 del Plec tècnic, l’encàrrec dels treballs al contractista el farà, previs als  
tràmits oportuns, l’arquitecte municipal, qui serà el responsable d’aquest contracte.

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de  67.218,95€  IVA inclòs que 
s'imputarà, dins del pressupost municipal de   l'any 2024, a càrrec de l'aplicació pressupostària 
2024- 6-151-60907- Construcció aparcaments.

Quart.-  Eximir a l'adjudicatari de l'obligació de constituir garantia definitiva de conformitat amb la 
clàusula 41 dels plecs de clàusules administratives així com per analogia amb el procediment 
simplificat sumari.

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària U.T.E. CCDL BAIX CAMP – 
TARRAGONÈS i a l’ACM.

Sisè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament del Morell.
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Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

Vuitè.- Informar que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i  8, 45 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, es  podrà interposar un dels recursos següents:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte recorregut, 
tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la resolució a l’òrgan 
delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el 
perfil del contractant.
O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins 
del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci en el perfil del  
contractant.

L’Alcalde

El Morell, a la data de la signatura electrònica
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