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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 E01 - Enderroc paviment asfàltic

(inclòs base)
461,900 461,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 461,900

2 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 E02 - Demolició de paviment de peces

prefabricades de formigó (inclòs base)
32,160 32,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,160

3 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 E03 - Demolició de vorada (INCLÒS

BASE)
26,080 26,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,080

4 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Eliminació línea contínua 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
3 Eliminació de zebrejat 6,700 6,700 C#*D#*E#*F#
4 Eliminació fletxa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 P2149-I0P4 U E05 - DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA

DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ
SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA
ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS D'1 A 5 U.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 E05 - Demolició escocell llamborda 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P214R-8GWZ M2 E06 - ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT

ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT DEL TANCAMENT DEL RESTAURANT, DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ENDERROC EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 E06 - Enderroc de paret de maó calat 13,280 0,300 3,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,984

7 P2145-BR01 M E08 - RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA (INCLÒS SÒCOL)

RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ARRANCADA EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

INCLÒS ENDERROC DE SÒCOL BLOC DE MORTER DE CIMENT DE 20 CM DE GRUIX, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNBOLS DE PROJECTE I INDCACIONS DE
LA DF.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 E08 - Enderroc de barana metàl·lica 7,680 7,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,680

8 P21B0-HBQZ U E10 - DESMUNTATGE DE PAL DE BANDERA; PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU,
SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 E10 - Pal bandera; posterior

recol·locació
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P21B0-HBQY U E11 - RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ

RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ MUNTAT SOBRE SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS A 0,5
M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 E11 - Retirada panell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PR65-8ZQY U E13 - TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI I MANTENIMENT

TRASPLANTAMENT DINS LA MATEIXA OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 5 KM, INCLOU REPICAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU
LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU LES FEINES
DE PREPARACIÓ.

INCLOU RETIRADA DE L'ARBRAT EXISTENT, TRANSPORT FINS AL NOU PUNT DE PLANTACIÓ I
PLANTACIÓ.

INCLOU MANTENIMENT DE L'ARBRAT I REG DURANT TOT EL PRÍODE D'EXECUCIÓ D'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROEJCTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 E13 - Transplantament d'arbre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 * 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I
ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 E14 - Tall paviment asfàltic 43,940 43,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,940

12 P21Q2-BR02 U E15 - RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC
DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS DE L'EQUIPAMENT I
LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 E15 - Recol·locació paperera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 HRE2MQ01 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRAT AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA LLIGADES ENTRE SI
ALÀMBRIQUES, DE 2 M D'ESTATURA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
ACOIXINAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN
CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURACIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA IINCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESARIS PER A DEIXAR LES
FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Arbrat a protegir 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 Adequació topogràfica 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 01  PAVIMENT DE FORMIGÓ

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 P04 - Paviment formigó armat 105,180 105,180 C#*D#*E#*F#
3 P05 - Paviment formigó 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,980

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL
FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 P04 - Paviment formigó armat 105,180 0,150 15,777 C#*D#*E#*F#
3 P05 - Paviment formigó 6,800 0,150 1,020 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 16,797

3 P9G6-BR01 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR,
AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR
APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER
A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI
COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES
DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM
AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN
EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 P04 - Paviment formigó armat 105,180 105,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,180

4 P9G6-BR02 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB
FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX,
AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR
APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI
COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES
DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM
AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN
EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 P05 - Paviment formigó 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 02  PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 50,200 50,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,200

2 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 50,200 0,150 7,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,530

3 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 50,200 50,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,200

4 P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS
CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT
ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS
O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 50,200 50,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,200

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 03  PAVIMENT DE PEDRA

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Paviment pedra 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,000

2 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Paviment pedra 94,600 0,150 14,190 C#*D#*E#*F#
3 188,400 0,200 37,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,870

3 F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE
MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100
MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB
MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE
REFERENCIA DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 9

- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Paviment pedra 283,000 283,000 C#*D#*E#*F#
3 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 04  PAVIMENT GRANULAR

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Sòl Estabilitzat amb base tot-ú 89,470 89,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,470

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL
FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Alçada
2 Sòl Estabilitzat amb base tot-ú 89,470 0,150 13,421 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,421

3 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Alçada
2 89,470 0,100 8,947 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,947

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 05  REMATS

1 P965-OZSR M P08 - VORADA DE PECES PEDRA LOCAL

VORADA DE PECES PEDRA SORRENCA LOCAL COL·LOCADES SEGONS DETALL, RECTA O CORBA,
DE MIDES VARIABLES, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 15X25 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 P08 - Vorada de pedra local 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P967-BR02 M P10 - VORADA TAULÓ TIPUS T2P

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ T2P, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
CALÇADA C5 25X15 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U (R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I
REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 P10 - Vorada de formigó 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 4 06  GUALS
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 11

1 P982-B35S M FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA

RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A
MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA SORRENCA,
COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA2NV15 M2 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D’AIGUA
EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

(SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS
ZEBRATS, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN
MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 Pas de vianants  sobre aglomerat nou 35,700 35,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,700

2 PBA3-BR01 M P13 - MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; GROC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 30,600 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

3 PBA3-DXJA M MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 Pintura zona rotonda color vermell 110,200 110,200 C#*D#*E#*F#
3 Pintura zona rotonda color blanc 40,240 40,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,440

5 FBA2BR01 M2 PINTAT DE FLETXA

PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU
AMB PINTURA EN BASE D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ
DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB
DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D
ELA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Total
2 Fletxa sobre aglomerat nou 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

6 PBA3-DXQH M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1
DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,250

7 PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 1,500 3,000 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

8 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I
HORITZONTAL.
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Desplaçament d'equip 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 05  PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2142-BR01 M2 ADEQUACIÓ GRAÓ D'ACCÉS

ADEQUACIÓ DE GRAÓ D'ACCÉS, REPICAT EN CAS NECESSARI DEL MATEIAL EXISTENT PER DEIXAR
LA BASE PREPARADA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA PLETINA I XAPA D'ACER CORTEM,
REALITZAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, ANIVELLAMENT AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 1,800 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

2 P214P-116ZX M3 ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT

ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU TALL DE LA BASE DEL MUR, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Ample Longitud Total
2 2,210 0,300 0,300 0,199 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,199

3 P2140-H8DZ M2 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIA PRACTICABLE EXISTENT

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE DIVIRÒRIA PRACTICABLE EXISTENT DE DUES FULLES,
INCLOU RETIRADA DE MECANISMES I ACCESÒRIS. REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA  EMATERIAL SOBRANT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Longitud
2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I
ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada Total
2 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,210

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 05  PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES
Titol 4 02  REVESTIMENT

1 P89B-4UED M2 PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT

PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT AMB PINTURA PLÀSTICA, AMB ACABAT LLIS
AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

COLOR DE PINTURA A DEFINIR AMB LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Alçada Ample Total
2 4,000 2,210 0,300 2,652 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,652

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 05  PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES
Titol 4 03  PORTA ACCÉS
Titol 5 01  ESTRUCTURA ACER CORTEN
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1 P44D-BR10 U PLETINA + TUBULAR D'ACER CORTEN, SOLDAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA AMB TUBULAR D'ACER CORTEN SOLDAT A TALLER,
PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONES 300X400 MM I 510 MM D'ESPESSOR AMB TUBULAR
SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE DE DIMENSIONES 50X90 MM I 5 MM
D'ESPESSOR. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A BASE REPARADA EXISTENTS AMB TAC QUÍMIC EN CADA
EXTREM.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Extreb obertura 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P44D-BR02 M REVESTIMENT ACER CORTEN; PILAR

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A REVESTIMENT DEL PILAR
EXISTENT, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 6 MM D'ESPESSOR SOLDAT A TALLER
SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A PARAMENT VERTICAL
EXISTENT.

INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Alçada
2 Revestiment parament existent 3,000 2,210 6,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,630

3 P44D-BR11 M PLANXA VERTICAL D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A ESTRUCTURA VERTICAL,
PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR SOLDAT A TALLER SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 17

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada
2 Vertical 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,210

4 P44D-BR12 M PLANXA HORITZONTAL + ÀNIMA D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A ESTRUCTURA
HORITZONTAL I ÀNIMA SUPERIOR DE REFORÇ, PLANXA HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 30 CM
D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR I ÀNIMA ESTRUCTURAL SUPERIOR SOLDADA A PLANXA
HORITZONTAL DE DIMENSIONS 50 MM D'ALÇADA VARIABLE I 20 MM D'ESPESSOR, SOLDADA A
TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB PARAMENT
VERTICAL I PARAMENT HORITZONTAL.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Sostre 1,000 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,930

5 P44D-BR05 U CONFECCIÓ  I RETALL DE LLETRES EN PARAMENT

CONFECCIÓ I RETALL DE LLETRES SEGONS INDICACIONS DE LA DF AL FOLRAT DEL PARAMENT
VERTICAL D'ACER CORTEN. INCLOU POLIT DELS CANTELLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Sostre 1,000 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,930

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 05  PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES
Titol 4 03  PORTA ACCÉS
Titol 5 02  PORTA DE FUSTA DE PI

1 PAN0-36UP U BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI
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BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 180 CM D'AMPLÀRIA
I 221 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES NECESSARIES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Pre-marc porta accés fusta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAZ1-BR01 U PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS. INCLOU FIXACIÓ
AMB ELS MATERIALS I MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. COLOR I MATERIAL A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAQ3-BR01 U PORTA DE DUES FULLES BATENTS AMB LLISTONS DE FUSTA DE PI

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR D'ACCÉS DE DUES FULLES DE FUSTA DE
PI, DE DIMENSIONS 72X221CM I 110X221CM CADA UNA. FOLRADA AMB LLISTONS PLANS I A CANTELL,
SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, DE DIMENSIONS DE 9,5X221 CM I 20 MM
D'ESPESSOR.

INCLOU TOTS ELS ACESSORIS PER AL MUNTATGE DE LA PORTA, MANOVELLA EXTERIOR I INTERIOR
AMB CLAUS I PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 06  EQUIPAMENTS
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1 F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE
RECRESCUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB
FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR
PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER
A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO
DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI 1:2:10.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS
DE PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA
D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 11,280 11,280 C#*D#*E#*F#
3 * 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,280

2 E83ABR01 M2 FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET

DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A
CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI
DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20
CM D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER
LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER
IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE
DE REFERÈNCIA.

INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN
PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA
D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
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INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 2,997 2,997 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,997

3 P9U7-BR01 M SÒCOL DE PEDRA NATURAL; H=15CM

FORMACIÓ DE SÒCOL AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA
SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS
DETALLS; DE 15 CM D'ALTURA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA
D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQB0PF05 M3 MUR DE PEDRA E=40CM; H=100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PEDRA, DE 40 CM D'ESPESSOR I 100 CM D'ALÇADA, DE
TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA SORRENCA S'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL
MUNICIPI DE BEGUR, PER A MAÇONERIA, AMB LES CARES VISTES DEL PARAMENT CAREJADADES,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DEL MUR PER A
DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER A IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA)
I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT PER LA PART HORITZONTAL DEL MUR, AMB JUNTA D'1CM TAL
I COM S'INDICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.

INCLOU FIXACIÓ DEL MUR DE PEDRA A BASE MITJANÇANT ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FIXADES AMB RESINA EPOXI A BASE EXISTENT.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA
D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS
DE PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 21

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Mur de pedra 11,000 0,400 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

5 FQ22MM11 U REPOSICIÓ DE PAPERERA EXISTENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE PEU EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQ22BR01 U REPOSICIÓ DE PAL DE BANDERA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 07  PROTECCIONS

1 P44D-BR04 M PASSAMÀ D'ACER CORTEN H=30CM; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A FORMACIÓ DE PASSAMÀ DE
30 CM D'ALTURA, PLANXA HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 15 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSO,
SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA PER A
TOTES LES UNIONS.

INCLOU FIXACIONS AL MUR DE PEDRA AMB ACER PER A BARRES COPRRUGADES FIXAT
MITJANÇANT RESINA EPOXI.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Passamà acer corten 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 P44D-BR03 M BARANA ACER CORTEN; H.MITG=105CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA C'ACER CORTEN D'UNA ALÇADA MITJA DE 105 CM,
PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR, MÒDULS SEPARATS CADA 121
CM, INCLOU BARRES INTERIORS CIRCULARS PER A LA PROTECCIÓ DE CAIGUDA, SOLDAT A TALLER
SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

INCLOU REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Alçada
2 Barana acer corten 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
3 * 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,350

3 P44D-BR01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN; 125X148CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE SENYALÈTICA DE DIMENSIONS 125X148CM, AMB MARC DE
XAPA D'ACER CORTEN SOLDAT A TALLER, DE 10MM D'ESPESSOR TOT SEGONS DETALLS EN
PLÀNOLS. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A BASE REPARADA EXISTENTS AMB ELS ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU FORMACIÓ DE PANELL INFORMATIU DE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM D'ESPESSOR
SEGONS DETALLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL
PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 23

Titol 3 08  XARXES I SERVEIS
Titol 4 01  DRENATGE

1 P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CUNETA 2,000 9,600 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

2 P2146-DJ2Q M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A
2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS
MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CUNETA 1,000 9,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

3 P21G4-11AQK M DEMOLICIÓ DE CUNETA TRIANGULAR DE FORMIGÓ DE FINS A 100 CM D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX,
AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 CUNETA 1,000 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 CUNETA 1,000 5,600 1,000 0,200 1,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,120

5 P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS
CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT
ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS
O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 24

1 C Unitats Longitud Ample
2 CUNETA 1,000 5,600 1,000 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,600

6 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I REBLERT I
COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 CONNEXIÓ 1,000 1,500 1,500 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,375

7 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT
>50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REIXA CUNETA 1,000 8,500 0,700 1,600 9,520 C#*D#*E#*F#
3 REIXA ACCÉS 1,000 9,000 0,700 1,600 10,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

8 P2242-53CA M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 REIXA CUNETA 1,000 8,500 0,700 5,950 C#*D#*E#*F#
3 REIXA ACCÉS 1,000 9,000 0,700 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,250

9 P2255-DPHR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT
DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REIXA CUNETA 1,000 8,500 0,700 0,900 5,355 C#*D#*E#*F#
3 REIXA ACCÉS 1,000 9,000 0,700 0,900 5,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,025

10 PD731-WDDN M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE
PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA
ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA
D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET
EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA
FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 REIXA CUNETA 1,000 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 REIXA ACCÉS 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 17,500

11 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 REIXA CUNETA 1,000 8,500 0,700 0,700 4,165 C#*D#*E#*F#
3 REIXA ACCÉS 1,000 9,000 0,700 0,700 4,410 C#*D#*E#*F#
5 A RESTAR TUB DN400 -3,140 17,500 0,200 0,200 -2,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,377

12 PD06-VO3T U POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE
FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15
CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT
QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE
POLIPROPILÈ ARMAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FD7QV0U5 U CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ,
CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 REIXA CUNETA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 REIXA ACCES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 FD5ZY02Z U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE, DE 500X300 MM I 35 MM D'ALÇÀRIA, DE
BARRES PERPENDICULRS, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C-250, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE
EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL PAS51,
COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 REIXA ACCES 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 FD5JU02Z M CAIXA PER A REIXA TRANSVERSAL DE 30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 REIXA ACCES 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 26

16 FD5JU020 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 100X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 MOVIMENT REIXA ACTUAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 P9ZE-I2U1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR EN NOVA RASANT, DE REIXES DE DESGUÀS DE
1000X500 MM 1000X500MM EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB MORTER POLIMÈRIC DE
CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 MOVIMENT REIXA ACTUAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PD5F-WCHE M FORMACIÓ DE CUNETA PROFUNDA SECCIÓ TRIANGULAR DE 100 CM D'AMPLÀRIA I 33 CM DE
FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, INCLOSA LA EXCAVACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT I CÀRREGA
DELS MATERIALS RESULTANTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 RESTITUCIÓ CUNETA 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 09  VEGETACIÓ
Titol 4 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70%
SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 27

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 09  VEGETACIÓ
Titol 4 02  ARBRAT

1 PR435-8UQ2 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PR60-8YB5 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE
DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 09  VEGETACIÓ
Titol 4 03  ACABATS

1 P924-BR02 M2 ACABAT DE GRAVA D=8/12MM

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DEIXAR UN ACABAT
SUPERFICIAL, DE DIÀMETRE ENTRE 8 I 12 MM. AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIALS AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 28

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA
Titol 3 09  VEGETACIÓ
Titol 4 04  MANTENIMENT

1 P22D1-BR02 U MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA

MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL
PERÍODE DE L¡OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I TRANSPORTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS D
ELA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Mesos
2 ID 1 Aiguablava 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 01  TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 427,500 427,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,500

2 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC
DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 29

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 01  TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 427,500 427,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,500

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 427,500 427,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,500

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 01  TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 02  FORMACIÓ ESCALA

1 F968RR11 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X120CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI, TRACTADA
EN AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, DE SECCIÓ 22X12 CM, CLAVADES
AL TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE 1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ
LA TRAVESSA, ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT. AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES MANUALS PER A LA REALITZACIÓ
DE LES FEINES PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 30

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 01  TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ
Titol 4 03  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 171,000 171,000 C#*D#*E#*F#
3 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 31

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

2 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC
DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Enderroc per a recepció de pas elevat

de formigó
48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 32

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 430,000 430,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 430,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 02  PAS ELEVAT FORMIGÓ

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat formigó 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL
FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 33

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Pas elevat formigó 48,000 0,250 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P9G5-61SR M2 FROMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ; E=15CM

FORMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ, AMB FORMIGÓ HA-30/P/10/I+E, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT
PORTLAND, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM,
PER EL PAS DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE
MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAS ELEVAT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR,
I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS.
I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT SEGONS
PLÀNOLS D EPROJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI
COQUERES, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL
AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT
ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 Pas elevat formigó 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats
2 Pas elevat 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas a nivell 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats
2 Pas elevat 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas a nivell 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Unitats
2 Pintura pas elevat color vermell 48,000 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 Pintura pas elevat color blanc 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Pintura pas a nivell color vermell 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
5 Pintura pas a nivell color blanc 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

2 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I
HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Desplaçament d'equip 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 35

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 04  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 Pas elevat 15,600 1,000 15,600 C#*D#*E#*F#
3 Pas a nivell 15,600 2,000 31,200 C#*D#*E#*F#
4 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,800

2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER
AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.
EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 36

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

2 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC
DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 37

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA,
TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 unitats
2 Pas de vianants elevat 60,000 5,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 53,500 53,500 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 38

TOTAL AMIDAMENT 53,500

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 02  PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,100 60,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM,
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA
PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,050 60,000 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5
KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 39

1 C m2
2 Pas elevat 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas a nivell 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas a nivell 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 40

UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pintura pas elevat color vermell 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 Pintura pas elevat color blanc 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Pintura pas a nivell color vermell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Pintura pas a nivell color blanc 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA
Titol 4 04  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Pas elevat 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
3 Pas a nivell 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
4 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,200

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 41

2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER
AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 05  TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P21B0-HBR2 U RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O
SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM
AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
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AMIDAMENTS Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 278,500 0,100 27,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,850

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 05  TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA
MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PB91-BR01 M2 CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT INFORMATIVES (INICI-FINAL)

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT INFORMATIVES
(INICI-FINAL) DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE LES DIMENSIONS ESPECIFICADES
EN PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB ACABAT DE LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA3, FIXAT AL
SUPORT DE PEU FORMAT PER DOS MUNTANTS DE DIMENSIONS ESPECIFICADES EN DETALLS DE
PROJECTE.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 43

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 05  TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBABUV17 M PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)

PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE
COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LS DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

2 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pintura camí peatonal 501,300 501,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,300

3 FBA3UV53 U PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT (INICI-FINAL)

PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT (INICI-FINAL), SEGONS DETALLS EN
PLÀNOL ID2.2.4.2, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
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DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 60 SRT SEGONS LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETCAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FBA3UX40 U PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT

PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR
AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE
PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60 SRT SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1436. INCLOU EL PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA
Titol 3 05  TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT
Titol 4 03  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.
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FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 01  ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA,
TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Unitats
2 Pas de vianants elevat 62,000 5,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

3 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 46

2 Carril bici 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 01  ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,100 62,000 2,400 14,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,880

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM,
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA
PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,050 62,000 2,400 7,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,440

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5
KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 01  ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 01  ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
EUR
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UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pintura pas elevat color vermell 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
3 Pintura pas elevat color blanc 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I
HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Desplaçament d'equip 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PBA3-DXJW M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1
DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 01  ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'
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Titol 4 04  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Pas elevat 24,600 24,600 C#*D#*E#*F#
3 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,600

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 02  ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA,
TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 50

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Unitats
2 Pas de vianants elevat 56,700 5,000 283,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,500

2 P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, INCLÒS
LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Total
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 02  ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,100 56,700 2,400 13,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,608

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM,
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA
PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 51

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,050 56,700 2,400 6,804 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,804

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5
KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,700

5 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Base pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Base formigó pas elevat 8,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 02  ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 52

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 02  ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pintura pas elevat color vermell 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#
3 Pintura pas elevat color blanc 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,200

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 53

Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 02  ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL
Titol 4 04  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Pas elevat 65,850 65,850 C#*D#*E#*F#
3 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,850

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 03  ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA,
TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 54

LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Unitats
2 Pas de vianants elevat 104,600 5,000 523,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 523,000

2 P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, INCLÒS
LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 03  ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 104,600 104,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,600

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,100 104,600 2,400 25,104 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,104

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM,
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA
PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 55

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 0,050 104,600 2,400 12,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,552

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5
KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 104,600 104,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,600

5 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Base pas elevat 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Base formigó pas elevat 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 03  ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 56

Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Pas elevat 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 03  ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pintura pas elevat color vermell 104,600 104,600 C#*D#*E#*F#
3 Pintura pas elevat color blanc 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,600
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Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 03  ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS
Titol 4 04  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Pas elevat 19,400 19,400 C#*D#*E#*F#
3 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.
EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 P214E-BR01 M DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT

DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ I SITUATS A DISTÀNCIES EQUIDISTANTS, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU RETIRADA DE P.P. DE PEÇES UNITARIES D'EXTREM DE BIONDA, AMB LES SEVES FIXACIONS
I ELEMENTS D'ANCORATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Retirada de biona 21,420 21,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,420

3 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN
GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA,
TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Unitats
2 Pas de vianants elevat 1 53,650 5,000 268,250 C#*D#*E#*F#
3 Pas de vianants elevat 2 53,650 5,000 268,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 536,500

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Adequació topogràfica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P2258-10CX2 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADE

TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB ELS MEDIS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum
2 Adequació topogràfica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000
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Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 02  PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 1 53,650 53,650 C#*D#*E#*F#
3 Pas elevat 2 56,500 56,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,150

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 1 0,100 53,650 2,400 12,876 C#*D#*E#*F#
3 Pas elevat 2 0,100 56,500 2,400 13,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,436

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM,
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA
PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Altura Superfície Densitat
2 Pas elevat 1 0,050 53,650 2,400 6,438 C#*D#*E#*F#
3 Pas elevat 2 0,050 56,500 2,400 6,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,218

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5
KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pas elevat 1 53,650 53,650 C#*D#*E#*F#
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3 Pas elevat 2 56,500 56,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,150

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 03  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 03  PAVIMENT GRANULAR

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 Sòl Estabilitzat amb base tot-ú 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

2 F932PB01 M3 PAVIMENT DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%) ESTABILITZAT AMB CALÇ

SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ I COMPACTACIÓ DE PAVIMENT FORMAT
PER BARREJA DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%). INCLOU ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT APORTACIÓ DE
20 KG D'ESTABILITZANT I CONSOLIDANT DEL TERRENY, A BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL,
ESTESA SOBRE EL TERRENY MESCLADORA AMB AQUEST FINS A UNA PROFUNDITAT DE 10 CM
MITJANÇANT MOTOANIVELLADORA, COMPACTAT DE LA MESCLA AMB MITJANS MECÀNICS FINS A
ACONSEGUIR UNA DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÀXIMA OBTINGUDA A L'ASSAIG
PROCTOR MODIFICAT, PRÈVIA PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I COMPACTACIÓ DEL TERRENY
EXISTENT, INCLÒS POSTERIOR RETIRADA I CÀRREGA A CAMIÓ DE LES RESTES.

INCLOU SELECCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORTS INTERMITJOS, ESTESA I/O DISGREGACIÓ,
HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ DEL TERRA, COMPACTACIÓ DEL 98% PM. I TOTS ELS TREBALLS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Alçada
2 Sòl Estabilitzat amb base tot-ú 81,000 0,100 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 04  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

EUR
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1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats
2 Pas elevat 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Unitats
2 Pas elevat 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 04  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Unitats
2 Pintura pas elevat color vermell 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Pintura pas elevat color blanc 53,650 2,000 107,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,300

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

EUR
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Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 05  EQUIPAMENTS
Titol 5 01  MUR CONTENCIÓ TRAVESSES

1 P924-BR01 M3 REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA; 40-60MM

REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ
DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 40 A 60 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Total
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 P924-BR03 M3 REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM

REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE
TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada Total
2 81,000 0,100 8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

3 PRB3-BR01 M FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA

FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 9X18CM DE
SECCIÓ, AMB TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA, AMB UNA ALCÀRIA MÀXIMA DEL MUR DE 80 CM, ENCASTATS AMB VARILLES DE BARRES
CORRUGADES CLAVADES AL TERRA SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU CONTENCIÓ DE LES TERRES EXISTENTS AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ TEIXIT DE 200 A 250 G/M2.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL
DEL MUR DE CONTENCIÓ EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
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AMIDAMENTS Pàg.: 64

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Total
2 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 05  EQUIPAMENTS
Titol 5 02  GRAÓ DE TRAVESSES

1 F968BR01 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI 18X9X100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI, TRACTADA
EN AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, DE SECCIÓ 18X9 CM, CLAVADES AL
TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE 1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA
TRAVESSA, ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT. AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES MANUALS PER A LA REALITZACIÓ
DE LES FEINES PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 06  PROTECCIONS I DEFENSES

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 65

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 Pas elevat 1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Pas elevat 2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER
AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PB17-BR03 M BARANA FUSTA PI ESPECIAL; H.MITJ=250CM
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SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT ESPECIAL D'UNA
ALÇADA MITJA DE 250CM, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA
PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB LASUR COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 75,500 75,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,500

4 GB2APC01 M BARRERA DE SEGURETAT

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O
EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX
DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2,
REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4
M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A 22 M.
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I SUPERIORS  I CAPTAFARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

5 GB000001 U EXTREM LLARG DE 12M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA
TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL
DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M
SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS
CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I
SUPERIORS  I CAPTAFARS.
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
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AMIDAMENTS Pàg.: 67

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA
Titol 4 07  VEGETACIÓ

1 PRA1-BR01 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX MANTENIMENT TIPUS
LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 100% DE BARREJA (LOLIUM PERENNE, FESTIUCA RUBRA
RUBRA, FESTIUCA ARUNDINACEA, SYNODON DACTYLON, TRIFOLIUM REPENS), EN CAS DE NO
TROBARSE COMERCIALITZADA, ES FARÀ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA MESCLA,
AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

100% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLIUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRA RUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície
2 81,000 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P21B0-HBR2 U RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O
SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM
AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.
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AMIDAMENTS Pàg.: 68

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 E02 - Demolició de paviment de peces

prefabricades de formigó (inclòs base)
34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC
DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 132,260 132,260 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 132,260

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'
Titol 4 02  PAVIMENTACIÓ
Titol 5 01  PAVIMENT DE PEDRA

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Paviment pedra 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE
200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2 Alçada
2 Paviment pedra 34,000 0,150 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

3 F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE
MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100
MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB
MORTER DE CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS IMATGE DE
REFERENCIA DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Paviment pedra 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN
VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA
MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'
Titol 4 03  SENYALITZACIÓ
Titol 5 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C m2
2 Pintura zona rotonda color vermell 29,400 29,400 C#*D#*E#*F#
3 18,800 18,800 C#*D#*E#*F#
4 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Pintura zona rotonda color blanc 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
6 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,200

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'
Titol 4 04  EQUIPAMENTS

1 F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE
RECRESCUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB
FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR
PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER
A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.
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SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA PER MUR DE GERO
DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI 1:2:10.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS
DE PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA
D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,200

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA
Titol 3 05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'
Titol 4 05  PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud

EUR
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2 172,750 172,750 C#*D#*E#*F#
3 * 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 182,750

2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER
AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA
SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS
FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE
LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE
PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC
O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 05  SEGURETAT I SALUT

1 SISOCC01 PA PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A LA
SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE
TOTES LES MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE 1.997.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
Capítulo 06  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HH0W M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 1 C Volum
2 Moviment de terres
3 Rebaix terreny 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 DRENATGE I CLAVEGUERAM T
6 Excavació rasa/pous 1,000 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
7 Reblert -1,000 11,025 -11,025 C#*D#*E#*F#
9 Esponjament P 20,000 5,715 PERORIGEN(

12 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,290

2 P2RB-HG0V M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE
MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 1 C Volum
2 Moviment de terres
3 Rebaix terreny 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 DRENATGE I CLAVEGUERAM T
6 Excavació rasa/pous 1,000 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
7 Reblert -1,000 11,025 -11,025 C#*D#*E#*F#
9 Esponjament P 20,000 5,715 PERORIGEN(

12 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,290

3 P2R5-DT0Y M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12
T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 1 C Longitud Superficie Ample Alçada
2 Treballs previs i enderrocs T
3 Enderroc asfalt 461,900 0,150 69,285 C#*D#*E#*F#
4 Vorera formigó 32,160 0,200 6,432 C#*D#*E#*F#
5 Vorada formigó 26,080 0,100 0,300 0,782 C#*D#*E#*F#
6 Eliminació de pintura 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
7 Enderroc mur de gero 3,984 0,150 0,598 C#*D#*E#*F#
8 Barana metàl·lica 7,680 0,150 1,100 1,267 C#*D#*E#*F#
9 C Unitats Longitud Ample Alçada
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10 Enderroc escocell de llamborda 2,000 4,000 0,100 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#
11 Retirada panell senyalització 1,000 2,000 0,150 0,150 0,045 C#*D#*E#*F#
12 Daus formigó, bandera i paperera 3,000 0,500 0,500 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
14 Accés Restaurant les Acàcies T
15 C Volum
16 Retall mur formigó 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
17 Adequació graó 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
18 Porta de fusta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
20 Drenatges i clavegueram T
21 C Longitud Superficie Ample Alçada
22 cuneta 9,600 1,000 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#
23 Paviment mescla 9,600 1,000 0,150 1,440 C#*D#*E#*F#
26 ID 2 Tram 1 C Volum Superficie Alçada
27 Treballs previs i enderrocs T
28 Neteja i desbrossada 427,500 0,100 42,750 C#*D#*E#*F#
29 Poda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 ID 2 Tram 3 C Volum Superficie Alçada
32 Treballs previs i enderrocs T
33 Neteja i desbrossada 340,000 0,100 34,000 C#*D#*E#*F#
34 Poda 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
35 Enderroc paviment mescla bituminosa

+ base
48,000 0,250 12,000 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#
37 ID 2 Tram 4 C Volum Superficie Alçada
38 Treballs previs i enderrocs T
39 Neteja i esbrossada 52,500 0,100 5,250 C#*D#*E#*F#
40 Poda 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
41 Fresat mescla bituminosa 300,000 0,010 3,000 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 ID 2 Tram 5 C Unitats Longitud Ample Alçada
44 Treballs previs i enderrocs T
45 Dau formigó Senyal vertical sobre

suport
2,000 1,000 1,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#
47 ID 3 Actuació 1 C Unitats Superficie Alçada
48 Treballs previs i enderrocs T
49 Fressat pas elevat 310,000 0,100 31,000 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 ID 3 Actuació 2 C Unitats Superficie Alçada
52 Treballs previs i enderrocs T
53 Fressat pas elevat 283,500 0,010 2,835 C#*D#*E#*F#
54 Paviment formigó + base 8,000 1,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
56 ID 3 Actuació 3 C Superficie Alçada
57 Treballs previs i enderrocs T
58 Fressat pas elevat 523,000 0,010 5,230 C#*D#*E#*F#
59 Paviment formigó + base 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
61 ID 3 Actuació 4 C Longitud Superficie Ample Alçada
62 Treballs previs i enderrocs T
63 Neteja i desbrossada 81,000 0,100 8,100 C#*D#*E#*F#
64 biona 21,420 0,150 0,100 0,321 C#*D#*E#*F#
65 Fressat 536,500 0,100 53,650 C#*D#*E#*F#
67 ID 3 Actuació 5 C Longitud Superficie Ample Alçada
68 Treballs previs i enderrocs T
69 Neteja i desbrossada 132,260 0,100 13,226 C#*D#*E#*F#
70 Vorera formigó 34,000 0,200 6,800 C#*D#*E#*F#
71 C Volum
72 Poda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
73 C Unitats Longitud Ample Alçada
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74 Dau formigó Senyal vertical sobre
suport

3,000 1,000 1,000 0,030 0,090 C#*D#*E#*F#

75 C#*D#*E#*F#
76 Esponjament P 30,000 94,724
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,470

4 P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 1 C Longitud Superficie Ample Alçada
2 Treballs previs i enderrocs T
3 Vorera formigó 32,160 0,200 6,432 C#*D#*E#*F#
4 Vorada formigó 26,080 0,100 0,300 0,782 C#*D#*E#*F#
5 C Unitats Longitud Ample Alçada
6 Daus formigó, bandera i paperera 3,000 0,500 0,500 0,500 0,375 C#*D#*E#*F#
8 Accés Restaurant les Acàcies T
9 C Volum

10 Retall mur formigó 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
11 Adequació graó 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
13 Drenatges i clavegueram T
14 C Longitud Superficie Ample Alçada
15 cuneta 9,600 1,000 0,100 0,960 C#*D#*E#*F#
17 ID 2 Tram 5 C Unitats Longitud Ample Alçada
18 Treballs previs i enderrocs T
19 Dau formigó Senyal vertical sobre

suport
2,000 1,000 1,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#
21 ID 3 Actuació 2 C Unitats Superficie Alçada
22 Treballs previs i enderrocs T
23 Paviment formigó + base 8,000 1,000 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
25 ID 3 Actuació 3 C Superficie Alçada
26 Treballs previs i enderrocs T
27 Paviment formigó + base 6,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
29 ID 3 Actuació 5 C Longitud Superficie Ample Alçada
30 Treballs previs i enderrocs T
31 Vorera formigó 34,000 0,200 6,800 C#*D#*E#*F#
32 C Unitats Longitud Ample Alçada
33 Dau formigó Senyal vertical sobre

suport
3,000 1,000 1,000 0,030 0,090 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#
35 Esponjament P 30,000 5,727
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,816

5 P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
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CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 ID 1 C Longitud Superficie Ample Alçada
3 Treballs previs i enderrocs T
4 Enderroc asfalt 461,900 0,150 69,285 C#*D#*E#*F#
6 Drenatges i clavegueram T
7 C Longitud Superficie Ample Alçada
8 Paviment mescla 9,600 1,000 0,150 1,440 C#*D#*E#*F#

10 ID 2 Tram 3 C Volum Superficie Alçada
11 Treballs previs i enderrocs T
12 Enderroc paviment mescla bituminosa

+ base
48,000 0,250 12,000 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#
14 ID 2 Tram 4 C Volum Superficie Alçada
15 Treballs previs i enderrocs T
16 Fresat mescla bituminosa 300,000 0,010 3,000 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 ID 3 Actuació 1 C Unitats Superficie Alçada
19 Treballs previs i enderrocs T
20 Fressat pas elevat 310,000 0,100 31,000 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 ID 3 Actuació 2 C Unitats Superficie Alçada
23 Treballs previs i enderrocs T
24 Fressat pas elevat 283,500 0,010 2,835 C#*D#*E#*F#
26 ID 3 Actuació 3 C Superficie Alçada
27 Treballs previs i enderrocs T
28 Fressat pas elevat 523,000 0,010 5,230 C#*D#*E#*F#
30 ID 3 Actuació 4 C Longitud Superficie Ample Alçada
31 Treballs previs i enderrocs T
32 Fressat 536,500 0,100 53,650 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 Esponjament P 30,000 53,532
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#

408 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231,972

6 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 1 C Longitud Superficie Ample Alçada
2 Treballs previs i enderrocs T
3 Eliminació de pintura 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Enderroc mur de gero 3,984 0,150 0,598 C#*D#*E#*F#
5 Barana metàl·lica 7,680 0,150 1,100 1,267 C#*D#*E#*F#
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
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7 Enderroc escocell de llamborda 2,000 4,000 0,100 0,200 0,160 C#*D#*E#*F#
8 Retirada panell senyalització 1,000 2,000 0,150 0,150 0,045 C#*D#*E#*F#

10 Accés Restaurant les Acàcies T
11 C Volum
12 Porta de fusta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 ID 3 Actuació 4 C Longitud Superficie Ample Alçada
15 Treballs previs i enderrocs T
16 biona 21,420 0,150 0,100 0,321 C#*D#*E#*F#
19 Esponjament P 30,000 2,367
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
58 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 C#*D#*E#*F#
61 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 C#*D#*E#*F#
66 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
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69 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
74 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
83 C#*D#*E#*F#
84 C#*D#*E#*F#
85 C#*D#*E#*F#
86 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#
91 C#*D#*E#*F#
92 C#*D#*E#*F#
93 C#*D#*E#*F#
94 C#*D#*E#*F#
95 C#*D#*E#*F#
96 C#*D#*E#*F#
97 C#*D#*E#*F#
98 C#*D#*E#*F#
99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#
101 C#*D#*E#*F#
102 C#*D#*E#*F#
103 C#*D#*E#*F#
104 C#*D#*E#*F#
105 C#*D#*E#*F#
106 C#*D#*E#*F#
107 C#*D#*E#*F#
108 C#*D#*E#*F#
109 C#*D#*E#*F#
110 C#*D#*E#*F#
111 C#*D#*E#*F#
112 C#*D#*E#*F#
113 C#*D#*E#*F#
114 C#*D#*E#*F#
115 C#*D#*E#*F#
116 C#*D#*E#*F#
117 C#*D#*E#*F#
118 C#*D#*E#*F#
119 C#*D#*E#*F#
120 C#*D#*E#*F#
121 C#*D#*E#*F#
122 C#*D#*E#*F#
123 C#*D#*E#*F#
124 C#*D#*E#*F#
125 C#*D#*E#*F#
126 C#*D#*E#*F#
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127 C#*D#*E#*F#
128 C#*D#*E#*F#
129 C#*D#*E#*F#
130 C#*D#*E#*F#
131 C#*D#*E#*F#
132 C#*D#*E#*F#
133 C#*D#*E#*F#
134 C#*D#*E#*F#
135 C#*D#*E#*F#
136 C#*D#*E#*F#
137 C#*D#*E#*F#
138 C#*D#*E#*F#
139 C#*D#*E#*F#
140 C#*D#*E#*F#
141 C#*D#*E#*F#
142 C#*D#*E#*F#
143 C#*D#*E#*F#
144 C#*D#*E#*F#
145 C#*D#*E#*F#
146 C#*D#*E#*F#
147 C#*D#*E#*F#
148 C#*D#*E#*F#
149 C#*D#*E#*F#
150 C#*D#*E#*F#
151 C#*D#*E#*F#
152 C#*D#*E#*F#
153 C#*D#*E#*F#
154 C#*D#*E#*F#
155 C#*D#*E#*F#
156 C#*D#*E#*F#
157 C#*D#*E#*F#
158 C#*D#*E#*F#
159 C#*D#*E#*F#
160 C#*D#*E#*F#
161 C#*D#*E#*F#
162 C#*D#*E#*F#
163 C#*D#*E#*F#
164 C#*D#*E#*F#
165 C#*D#*E#*F#
166 C#*D#*E#*F#
167 C#*D#*E#*F#
168 C#*D#*E#*F#
169 C#*D#*E#*F#
170 C#*D#*E#*F#
171 C#*D#*E#*F#
172 C#*D#*E#*F#
173 C#*D#*E#*F#
174 C#*D#*E#*F#
175 C#*D#*E#*F#
176 C#*D#*E#*F#
177 C#*D#*E#*F#
178 C#*D#*E#*F#
179 C#*D#*E#*F#
180 C#*D#*E#*F#
181 C#*D#*E#*F#
182 C#*D#*E#*F#
183 C#*D#*E#*F#
184 C#*D#*E#*F#

EUR
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185 C#*D#*E#*F#
186 C#*D#*E#*F#
187 C#*D#*E#*F#
188 C#*D#*E#*F#
189 C#*D#*E#*F#
190 C#*D#*E#*F#
191 C#*D#*E#*F#
192 C#*D#*E#*F#
193 C#*D#*E#*F#
194 C#*D#*E#*F#
195 C#*D#*E#*F#
196 C#*D#*E#*F#
197 C#*D#*E#*F#
198 C#*D#*E#*F#
199 C#*D#*E#*F#
200 C#*D#*E#*F#
201 C#*D#*E#*F#
202 C#*D#*E#*F#
203 C#*D#*E#*F#
204 C#*D#*E#*F#
205 C#*D#*E#*F#
206 C#*D#*E#*F#
207 C#*D#*E#*F#
208 C#*D#*E#*F#
209 C#*D#*E#*F#
210 C#*D#*E#*F#
211 C#*D#*E#*F#
212 C#*D#*E#*F#
213 C#*D#*E#*F#
214 C#*D#*E#*F#
215 C#*D#*E#*F#
216 C#*D#*E#*F#
217 C#*D#*E#*F#
218 C#*D#*E#*F#
219 C#*D#*E#*F#
220 C#*D#*E#*F#
221 C#*D#*E#*F#
222 C#*D#*E#*F#
223 C#*D#*E#*F#
224 C#*D#*E#*F#
225 C#*D#*E#*F#
226 C#*D#*E#*F#
227 C#*D#*E#*F#
228 C#*D#*E#*F#
229 C#*D#*E#*F#
230 C#*D#*E#*F#
231 C#*D#*E#*F#
232 C#*D#*E#*F#
233 C#*D#*E#*F#
234 C#*D#*E#*F#
235 C#*D#*E#*F#
236 C#*D#*E#*F#
237 C#*D#*E#*F#
238 C#*D#*E#*F#
239 C#*D#*E#*F#
240 C#*D#*E#*F#
241 C#*D#*E#*F#
242 C#*D#*E#*F#
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243 C#*D#*E#*F#
244 C#*D#*E#*F#
245 C#*D#*E#*F#
246 C#*D#*E#*F#
247 C#*D#*E#*F#
248 C#*D#*E#*F#
249 C#*D#*E#*F#
250 C#*D#*E#*F#
251 C#*D#*E#*F#
252 C#*D#*E#*F#
253 C#*D#*E#*F#
254 C#*D#*E#*F#
255 C#*D#*E#*F#
256 C#*D#*E#*F#
257 C#*D#*E#*F#
258 C#*D#*E#*F#
259 C#*D#*E#*F#
260 C#*D#*E#*F#
261 C#*D#*E#*F#
262 C#*D#*E#*F#
263 C#*D#*E#*F#
264 C#*D#*E#*F#
265 C#*D#*E#*F#
266 C#*D#*E#*F#
267 C#*D#*E#*F#
268 C#*D#*E#*F#
269 C#*D#*E#*F#
270 C#*D#*E#*F#
271 C#*D#*E#*F#
272 C#*D#*E#*F#
273 C#*D#*E#*F#
274 C#*D#*E#*F#
275 C#*D#*E#*F#
276 C#*D#*E#*F#
277 C#*D#*E#*F#
278 C#*D#*E#*F#
279 C#*D#*E#*F#
280 C#*D#*E#*F#
281 C#*D#*E#*F#
282 C#*D#*E#*F#
283 C#*D#*E#*F#
284 C#*D#*E#*F#
285 C#*D#*E#*F#
286 C#*D#*E#*F#
287 C#*D#*E#*F#
288 C#*D#*E#*F#
289 C#*D#*E#*F#
290 C#*D#*E#*F#
291 C#*D#*E#*F#
292 C#*D#*E#*F#
293 C#*D#*E#*F#
294 C#*D#*E#*F#
295 C#*D#*E#*F#
296 C#*D#*E#*F#
297 C#*D#*E#*F#
298 C#*D#*E#*F#
299 C#*D#*E#*F#
300 C#*D#*E#*F#

EUR
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301 C#*D#*E#*F#
302 C#*D#*E#*F#
303 C#*D#*E#*F#
304 C#*D#*E#*F#
305 C#*D#*E#*F#
306 C#*D#*E#*F#
307 C#*D#*E#*F#
308 C#*D#*E#*F#
309 C#*D#*E#*F#
310 C#*D#*E#*F#
311 C#*D#*E#*F#
312 C#*D#*E#*F#
313 C#*D#*E#*F#
314 C#*D#*E#*F#
315 C#*D#*E#*F#
316 C#*D#*E#*F#
317 C#*D#*E#*F#
318 C#*D#*E#*F#
319 C#*D#*E#*F#
320 C#*D#*E#*F#
321 C#*D#*E#*F#
322 C#*D#*E#*F#
323 C#*D#*E#*F#
324 C#*D#*E#*F#
325 C#*D#*E#*F#
326 C#*D#*E#*F#
327 C#*D#*E#*F#
328 C#*D#*E#*F#
329 C#*D#*E#*F#
330 C#*D#*E#*F#
331 C#*D#*E#*F#
332 C#*D#*E#*F#
333 C#*D#*E#*F#
334 C#*D#*E#*F#
335 C#*D#*E#*F#
336 C#*D#*E#*F#
337 C#*D#*E#*F#
338 C#*D#*E#*F#
339 C#*D#*E#*F#
340 C#*D#*E#*F#
341 C#*D#*E#*F#
342 C#*D#*E#*F#
343 C#*D#*E#*F#
344 C#*D#*E#*F#
345 C#*D#*E#*F#
346 C#*D#*E#*F#
347 C#*D#*E#*F#
348 C#*D#*E#*F#
349 C#*D#*E#*F#
350 C#*D#*E#*F#
351 C#*D#*E#*F#
352 C#*D#*E#*F#
353 C#*D#*E#*F#
354 C#*D#*E#*F#
355 C#*D#*E#*F#
356 C#*D#*E#*F#
357 C#*D#*E#*F#
358 C#*D#*E#*F#
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359 C#*D#*E#*F#
360 C#*D#*E#*F#
361 C#*D#*E#*F#
362 C#*D#*E#*F#
363 C#*D#*E#*F#
364 C#*D#*E#*F#
365 C#*D#*E#*F#
366 C#*D#*E#*F#
367 C#*D#*E#*F#
368 C#*D#*E#*F#
369 C#*D#*E#*F#
370 C#*D#*E#*F#
371 C#*D#*E#*F#
372 C#*D#*E#*F#
373 C#*D#*E#*F#
374 C#*D#*E#*F#
375 C#*D#*E#*F#
376 C#*D#*E#*F#
377 C#*D#*E#*F#
378 C#*D#*E#*F#
379 C#*D#*E#*F#
380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,258

7 P2RA-EU76 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS
BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 2 Tram 1 C Volum Superficie Alçada
2 Treballs previs i enderrocs T
3 Neteja i desbrossada 427,500 0,100 42,750 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 ID 2 Tram 3 C Volum Superficie Alçada
6 Treballs previs i enderrocs T
7 Neteja i desbrossada 340,000 0,100 34,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 ID 2 Tram 4 C Volum Superficie Alçada

10 Treballs previs i enderrocs T
11 Neteja i esbrossada 52,500 0,100 5,250 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 ID 3 Actuació 4 C Longitud Superficie Ample Alçada
14 Treballs previs i enderrocs T
15 Neteja i desbrossada 81,000 0,100 8,100 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 ID 3 Actuació 5 C Longitud Superficie Ample Alçada
18 Treballs previs i enderrocs T
19 Neteja i desbrossada 132,260 0,100 13,226 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 Esponjament P 30,000 30,998
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 85

28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 C#*D#*E#*F#
57 C#*D#*E#*F#
58 C#*D#*E#*F#
59 C#*D#*E#*F#
60 C#*D#*E#*F#
61 C#*D#*E#*F#
62 C#*D#*E#*F#
63 C#*D#*E#*F#
64 C#*D#*E#*F#
65 C#*D#*E#*F#
66 C#*D#*E#*F#
67 C#*D#*E#*F#
68 C#*D#*E#*F#
69 C#*D#*E#*F#
70 C#*D#*E#*F#
71 C#*D#*E#*F#
72 C#*D#*E#*F#
73 C#*D#*E#*F#
74 C#*D#*E#*F#
75 C#*D#*E#*F#
76 C#*D#*E#*F#
77 C#*D#*E#*F#
78 C#*D#*E#*F#
79 C#*D#*E#*F#
80 C#*D#*E#*F#
81 C#*D#*E#*F#
82 C#*D#*E#*F#
83 C#*D#*E#*F#
84 C#*D#*E#*F#
85 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 86

86 C#*D#*E#*F#
87 C#*D#*E#*F#
88 C#*D#*E#*F#
89 C#*D#*E#*F#
90 C#*D#*E#*F#
91 C#*D#*E#*F#
92 C#*D#*E#*F#
93 C#*D#*E#*F#
94 C#*D#*E#*F#
95 C#*D#*E#*F#
96 C#*D#*E#*F#
97 C#*D#*E#*F#
98 C#*D#*E#*F#
99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#
101 C#*D#*E#*F#
102 C#*D#*E#*F#
103 C#*D#*E#*F#
104 C#*D#*E#*F#
105 C#*D#*E#*F#
106 C#*D#*E#*F#
107 C#*D#*E#*F#
108 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,324

8 P2RA-EU73 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ID 2 Tram 1 C Volum Superficie Alçada
2 Treballs previs i enderrocs T
3 Poda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 ID 2 Tram 3 C Volum Superficie Alçada
6 Treballs previs i enderrocs T
7 Poda 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 ID 2 Tram 4 C Volum Superficie Alçada

10 Treballs previs i enderrocs T
11 Poda 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 ID 3 Actuació 5 C Longitud Superficie Ample Alçada
14 Treballs previs i enderrocs T
15 Poda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 Esponjament P 30,000 2,100

TOTAL AMIDAMENT 9,100

9 GR000001 U GESTIÓ DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

AMIDAMENTS Pàg.: 87

EUR



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 

 

 

 



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE BARANA DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA
DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE
FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM
DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS
MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE
BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR
QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI
PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE
PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES
CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA
INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC. 

S'INCLOU LA CARGOLERIA
NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL
DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE
RASANT COM GUALS O DESNIVELLS,
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE
FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC,
O EN EL SEU DEFECTE PFEC O
ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
CLASSE IV AMB TINT COLOR A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

141,16 647,600 26,531 91.415,22 26,53

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA
IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE
TACOS A CISALLA IRREGULARS,
CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A
LES EMPRADE AL MUNICIPI DE
BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER
SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN
VARIABLES I IRREGULARS,
D'APROXIMADAMENT 100 MM DE
GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ
SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT,
I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT
AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A
DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS
IMATGE DE REFERENCIA DE
PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA
SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN
LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56
CICLES.

INCLOU TRANSPORT I
SUBMINISTRAMENT FINS A PEU
D'OBRA I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

158,14 327,000 15,012 51.711,78 41,53

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PRB3-BR01 M FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ
AMB TRAVESSA DE FUSTA

FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ
AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 9X18CM DE SECCIÓ, AMB
TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN
AUTOCLAU PER UN GRAU DE
PROTECCIÓ PROFUNDA, AMB UNA
ALCÀRIA MÀXIMA DEL MUR DE 80
CM, ENCASTATS AMB VARILLES DE
BARRES CORRUGADES CLAVADES AL
TERRA SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS
DE PROJECTE.

INCLOU CONTENCIÓ DE LES TERRES
EXISTENTS AMB GEOTÈXTIL FORMAT
PER FELTRE DE POLIPROPILÈ
TEIXIT DE 200 A 250 G/M2.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES
CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA
NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL
DEL MUR DE CONTENCIÓ EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS
DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE
FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC,
O EN EL SEU DEFECTE PFEC O
ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
CLASSE IV AMB TINT COLOR A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

205,46 70,000 4,173 14.382,20 45,71

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE
PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR
A DEFINIR PER LA DF I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA
SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

9,75 1.453,040 4,114 14.167,14 49,82

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PB17-BR03 M BARANA FUSTA PI ESPECIAL;
H.MITJ=250CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE BARANA DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT ESPECIAL D'UNA
ALÇADA MITJA DE 250CM, ACABAT
LASURAT A L'AIGUA COLOR A
DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER
PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ
QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM
DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS
MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE
BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR
QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI
PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE
PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES
CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA
INTERIOR I TESTA AMB LASUR
COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA
NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL
DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE
RASANT COM GUALS O DESNIVELLS,
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE
FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC,
O EN EL SEU DEFECTE PFEC O
ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
CLASSE IV AMB TINT COLOR A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

166,16 75,500 3,645 12.545,08 53,46

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PILONA DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A
L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA
DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE
SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS
CADA 260 CM. INCLOU TALL
INCLINAT DE LA PART SUPERIOR
DEL MONTANT PER AFAVORIR LA
CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS
MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE
BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR
QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI
PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE
PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES
CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA
INTERIOR I TESTA AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC. 

S'INCLOU LA CARGOLERIA
NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL
DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE
RASANT COM GUALS O DESNIVELLS,
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE
FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC,
O EN EL SEU DEFECTE PFEC O
ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
CLASSE IV AMB TINT COLOR A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

73,76 167,000 3,576 12.317,92 57,03

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT
ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA
DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN
DIFERENTS CAPES INCLÒS
REQUADRAT, AMB EQUIP DE
REPARACIONS PROGRAMADES PER A
PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA
ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

161,03 55,800 2,617 8.985,47 59,64

P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I
DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP
D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT

4.123,65 2,000 2,398 8.247,30 62,04

P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B /
20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN
MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =<
0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB
ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

113,80 68,420 2,269 7.786,20 64,29

P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22
BIN B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI,
ESTESA I COMPACTADA

79,33 94,428 2,1710 7.490,97 66,47

P2RA-EU76 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA
DE COMPOSTAGE DE RESIDUS
VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB
TERRA O ALTRES RESIDUS NO
VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS
DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02
01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

51,26 134,324 2,0011 6.885,45 68,47

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL
CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI
ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM,
COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT,
EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT
DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA
ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN
ACTUACIONS DE 10 A 100 M.
PINTAT AMB PINTURA DE POLS DE
POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

77,57 84,000 1,8912 6.515,88 70,36

P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC
(INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC,
INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

10,93 509,900 1,6213 5.573,21 71,97

SISOCC01 PA PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I
SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE
TOTES LES ACTIVITATS I
MATERIALS CORRESPONENTS A LA
SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA
SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I
SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA
I APROVAT PEL COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ
EN OBRA DE TOTES LES MESURES
NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE
LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
TOT SEGONS EL REIAL DECRET
1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE
1.997.

5.465,33 1,000 1,5914 5.465,33 73,56

FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA
I RETIRADA DE L'EQUIP DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL I
HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1.722,60 3,000 1,5015 5.167,80 75,06

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB
PEDRA NATURAL SORRENCA
D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR,
ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA
AMORTERADA SOBRE RECRESCUT DE 5
CM DE MORTER. EL GRUIX DELS
BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I
30 CM, AMB FONS I AMPLE DE
SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES,
TALLAT DELS COSTATS ESBIAIXAT A
DEFINIR PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ
ELS CRITERIS ESTABLERTS EN
PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A
FORMAR EL SEIENT DE LA
JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA.
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA
SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN
LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56
CICLES.

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ
D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC
FORMADA PER MUR DE GERO DE 30
CM D'AMPLE, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI 1:2:10. 

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE
LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT,
REPLANTEIG I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE
PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB
DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

278,10 18,480 1,4916 5.139,29 76,55

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 10Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FQB0PF05 M3 MUR DE PEDRA E=40CM; H=100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE
MUR DE PEDRA, DE 40 CM
D'ESPESSOR I 100 CM D'ALÇADA,
DE TACOS A CISALLA IRREGULARS,
DE PEDRA SORRENCA S'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADES AL
MUNICIPI DE BEGUR, PER A
MAÇONERIA, AMB LES CARES VISTES
DEL PARAMENT CAREJADADES,
COL·LOCADES AMB MORTER DE
CIMENT COL·LOCAT PER LA PART
INTERIOR DEL MUR PER A DEIXAR
LA JUNTA BUIDA PER LA PART
EXTERIOR (PER A IMITAR L'ACABAT
DE MUR DE PEDRA SECA) I
REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT
PER LA PART HORITZONTAL DEL
MUR, AMB JUNTA D'1CM TAL I COM
S'INDICA EN PLÀNOLS DE
PROJECTE.

INCLOU FIXACIÓ DEL MUR DE PEDRA
A BASE MITJANÇANT ACER EN
BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
FIXADES AMB RESINA EPOXI A BASE
EXISTENT.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA
SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN
LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56
CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB
DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE
LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT,
REPLANTEIG I MATERIALS
AUXILIARS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE
PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

997,45 4,400 1,2717 4.388,78 77,83

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 11Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE
PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300
CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR.
TERMOLACADA DE 60 CM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL
MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS
NECESSARI.

50,74 84,000 1,2418 4.262,16 79,06

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9G6-BR01 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT
REMOLINAT I ACABAT TINTAT A
L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT
REMOLINAT I ACABAT TINTAT A
L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR,
AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I +
E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE
CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR
APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO
PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I
DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE
VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB
GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA
DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A
QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES
CORRUGADES EN ENTREGUES AMB
ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS.
I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I
ADEQUATS. INCLOU ACABAT
REGLEJAT SUPERFICIAL. 

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMIGONAT DE RAMPES,
REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL
PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS
SENSE JUNTES NI COQUERES,
FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ
DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ
DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL
AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ
I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM
AMB POREX DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE
PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I
COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I
VIBRATGE AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I
EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

39,20 105,180 1,2019 4.123,06 80,26

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 13Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PB91-BR01 M2 CARTELL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT INFORMATIVES
(INICI-FINAL)

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
CARTELL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT INFORMATIVES
(INICI-FINAL) DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE
LES DIMENSIONS ESPECIFICADES EN
PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB ACABAT
DE LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA3, FIXAT AL SUPORT DE
PEU FORMAT PER DOS MUNTANTS DE
DIMENSIONS ESPECIFICADES EN
DETALLS DE PROJECTE.

ANCORATGE DE MUNTANTS
MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE
BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR
QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI
PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE
PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES
CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA
NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL
DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE
RASANT COM GUALS O DESNIVELLS,
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE
FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC,
O EN EL SEU DEFECTE PFEC O
ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
CLASSE IV AMB TINT COLOR A
DEFINIR PER LA DF.

410,61 10,000 1,1920 4.106,10 81,45

P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL
TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL
TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR,
REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN
TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR
AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

3,95 1.034,260 1,1921 4.085,33 82,64

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2R5-DT0Y M3 TRANSPORT DE RESIDUS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE
12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS
A 20 KM

9,71 410,470 1,1622 3.985,66 83,79

P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN
DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT
ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

16,95 231,972 1,1423 3.931,93 84,93

GR000001 U GESTIÓ DE RESIDUS 3.548,08 1,000 1,0324 3.548,08 85,96

PR65-8ZQY U E13 - TRASPLANTAMENT D'ARBRE
PLANIFOLI I MANTENIMENT

TRASPLANTAMENT DINS LA MATEIXA
OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE 35 A
50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC,
AMB UN RECORREGUT DE FINS A 5
KM, INCLOU REPICAT AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB
MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80
CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL
NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT
DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25%
DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25%
DE COMPOST, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS
A CAMIÓ. INCLOU LES FEINES DE
PREPARACIÓ.

INCLOU RETIRADA DE L'ARBRAT
EXISTENT, TRANSPORT FINS AL NOU
PUNT DE PLANTACIÓ I PLANTACIÓ.

INCLOU MANTENIMENT DE L'ARBRAT
I REG DURANT TOT EL PRÍODE
D'EXECUCIÓ D'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS
DEPROEJCTE I INDICACIONS DE LA
DF.

681,16 5,000 0,9925 3.405,80 86,95

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 15Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA
DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA
CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA
DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC
16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
DE TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI,
ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL
REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

69,51 47,214 0,9526 3.281,85 87,90

P965-OZSR M P08 - VORADA DE PECES PEDRA
LOCAL

VORADA DE PECES PEDRA SORRENCA
LOCAL COL·LOCADES SEGONS
DETALL, RECTA O CORBA, DE MIDES
VARIABLES, ESCAIRADA,
BUIXARDADA, PER A VORADA, DE
15X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 25
A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA
AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

55,98 50,000 0,8127 2.799,00 88,72

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 16Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR03 M BARANA ACER CORTEN;
H.MITG=105CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE BARANA C'ACER CORTEN D'UNA
ALÇADA MITJA DE 105 CM, PLANXA
D'ACER CORTEN DE 30 CM
D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR,
MÒDULS SEPARATS CADA 121 CM,
INCLOU BARRES INTERIORS
CIRCULARS PER A LA PROTECCIÓ DE
CAIGUDA, SOLDAT A TALLER
SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB
BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

INCLOU REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ
I FIXACIÓ SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

209,78 12,350 0,7528 2.590,78 89,47

P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA,
AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

2,59 992,000 0,7529 2.569,28 90,21

P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS
DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA
CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS
DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA
CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0
A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS,
AMB FRESADORA PER A PAVIMENT
AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES
A TAPES I REIXES AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

1,23 1.953,000 0,7030 2.402,19 90,91

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 17Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GB2APC01 M BARRERA DE SEGURETAT

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA
SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS
BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT,
PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ
NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ
N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A,
AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I
DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS
UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN
PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS
C-120 COL·LOCATS CLAVATS A
TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C),
COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN
CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR
A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE
FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I
SUPERIORS  I CAPTAFARS. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

141,61 16,500 0,6831 2.336,57 91,59

PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O
CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O
CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA,
AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE
LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

54,43 38,000 0,6032 2.068,34 92,19

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 18Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9G5-61SR M2 FROMACIÓ DE PAS ELEVAT DE
FORMIGÓ; E=15CM

FORMACIÓ DE PAS ELEVAT DE
FORMIGÓ, AMB FORMIGÓ
HA-30/P/10/I+E, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE
CIMENT PORTLAND, AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM DE
PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6
CM, PER EL PAS DE VEHICLES,
COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT
CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM
2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAS
ELEVAT, PER A QUE L'ARMAT
ESTIGUI AL TERÇ SUPERIOR, I
REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES
EN ENTREGUES AMB ARQUETES I
ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I
VIBRATGE AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU
ACABAT SEGONS PLÀNOLS D
EPROJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMIGONAT DE RAMPES,
REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL
PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS
SENSE JUNTES NI COQUERES,
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM,
FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ
AMB TALL AMB DISC PER EVITAR
FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE
PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I
COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I
VIBRATGE AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I
EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

36,93 48,000 0,5133 1.772,64 92,70

P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE
TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE
TERRENY, AMB MITJANS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

1,61 992,000 0,4634 1.597,12 93,17

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 19Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR04 M PASSAMÀ D'ACER CORTEN H=30CM;
E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
FORMACIÓ DE PASSAMÀ DE 30 CM
D'ALTURA, PLANXA HORITZONTAL
D'ACER CORTEN DE 15 CM
D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSO,
SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS
EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
SOLDADURA PER A TOTES LES
UNIONS.

INCLOU FIXACIONS AL MUR DE
PEDRA AMB ACER PER A BARRES
COPRRUGADES FIXAT MITJANÇANT
RESINA EPOXI.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

118,35 11,000 0,3835 1.301,85 93,54

PD731-WDDN M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE
POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN
400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR
SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2),
DE SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I
EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B,
CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U,
FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN
13476-3, UNIÓ MITJANÇANT
MANIGUET EXTRUÏT I JUNT
ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT,
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
SOBRE LLIT DE SORRA DE 15 CM DE
GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL
RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA
FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM
DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB PICÓ VIBRANT
ELÈCTRIC

70,79 17,500 0,3636 1.238,83 93,90

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 20Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL
RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL
PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE
DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL
FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE,
SEGONS DETALL DE PROJECTE. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

27,85 42,218 0,3437 1.175,77 94,25

FD5JU02Z M CAIXA PER A REIXA TRANSVERSAL
DE 30X85 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20

157,16 7,000 0,3238 1.100,12 94,56

P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE
PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

1,52 711,650 0,3139 1.081,71 94,88

P22D1-BR02 U MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT
EL TRANSCURS DE L'OBRA

MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT
EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU
REG DURANT TOT EL PERÍODE DE
L¡OBRA, PODA I NETEJA DE
L'ARBRAT, TRACTAMENT
FITOSANITARIS I TRANSPORTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA
DF.

131,52 8,000 0,3140 1.052,16 95,18

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 21Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FD5ZY02Z U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL
ABATIBLE I REVERSIBLE, DE
500X300 MM I 35 MM D'ALÇÀRIA,
DE BARRES PERPENDICULRS, DE
FOSA DÚCTIL, CLASSE C-250, AMB
COMPLIMENT DE LA NORMA UNE
EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA
DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A
MODEL PAS51, COL·LOCAT AMB
MORTER

121,62 7,000 0,2541 851,34 95,43

PAQ3-BR01 U PORTA DE DUES FULLES BATENTS
AMB LLISTONS DE FUSTA DE PI

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PORTA EXTERIOR D'ACCÉS DE
DUES FULLES DE FUSTA DE PI, DE
DIMENSIONS 72X221CM I 110X221CM
CADA UNA. FOLRADA AMB LLISTONS
PLANS I A CANTELL, SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE,
DE DIMENSIONS DE 9,5X221 CM I
20 MM D'ESPESSOR. 

INCLOU TOTS ELS ACESSORIS PER
AL MUNTATGE DE LA PORTA,
MANOVELLA EXTERIOR I INTERIOR
AMB CLAUS I PART PROPORCIONAL
DE FERRAMENTA.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE
FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC,
O EN EL SEU DEFECTE PFEC O
ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
CLASSE IV AMB TINT COLOR A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

807,05 1,000 0,2342 807,05 95,67

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 22Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F968BR01 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE
ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI
18X9X100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ
D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA
DE FUSTA DE PI, TRACTADA EN
AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE
IV I ACABAT DE SERRA, DE SECCIÓ
18X9 CM, CLAVADES AL TERRENY
AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE 1
M DE LONGITUD. EL TERRENY ON
ES CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ
PREVIAMENT COMPACTAT. AMB
MITJANS NECESSARIS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT
EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES
MANUALS PER A LA REALITZACIÓ DE
LES FEINES PER EVITAR FER-LOS
MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

55,38 13,000 0,2143 719,94 95,87

P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS,
AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 /
B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT
DE CIMENT DE 200 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

111,71 6,377 0,2144 712,37 96,08

FD7QV0U5 U CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU
EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ
DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ
I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL
POU O GALERIA AFECTADA.

322,37 2,000 0,1945 644,74 96,27

PD06-VO3T U POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT CIRCULAR DE
DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE
FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB
MITJA CANYA, I PART
PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE
FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS
LLIURE DE 810 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN
124 COL·LOCAT AMB MORTER I
GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT

622,75 1,000 0,1846 622,75 96,45

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 23Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR01 U PANELL INFORMATIU D'ACER
CORTEN; 125X148CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE
SENYALÈTICA DE DIMENSIONS
125X148CM, AMB MARC DE XAPA
D'ACER CORTEN SOLDAT A TALLER,
DE 10MM D'ESPESSOR TOT SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS. INCLOU
FIXACIÓ MECÀNICA A BASE
REPARADA EXISTENTS AMB ELS
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS,
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU FORMACIÓ DE PANELL
INFORMATIU DE XAPA D'ACER
CORTEN DE 6 MM D'ESPESSOR
SEGONS DETALLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

603,51 1,000 0,1847 603,51 96,62

F968RR11 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE
ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI
22X12X120CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ
D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA
DE FUSTA DE PI, TRACTADA EN
AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE
IV I ACABAT DE SERRA, DE SECCIÓ
22X12 CM, CLAVADES AL TERRENY
AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE 1
M DE LONGITUD. EL TERRENY ON
ES CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ
PREVIAMENT COMPACTAT. AMB
MITJANS NECESSARIS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT
EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES
MANUALS PER A LA REALITZACIÓ DE
LES FEINES PER EVITAR FER-LOS
MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

45,83 13,000 0,1748 595,79 96,80

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 24Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA
D'ALTA QUALITAT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE
TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE
CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ +
20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1
+ 10% DE TORBA ROSSA) AMB UNA
CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR
DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, DE
100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA
A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA
UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA
AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

60,12 9,000 0,1649 541,08 96,95

GB000001 U EXTREM LLARG DE 12M DE BARRERA
DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE
FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2
DE HIASA O EQUIVALENT, PER A
UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL,
AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2,
ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA
DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ
DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN
1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL
LONGITUDINAL I SUPORTS C-120
COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA
4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS
DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I
SUPERIORS  I CAPTAFARS. 

522,41 1,000 0,1550 522,41 97,11

P924-BR01 M3 REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE
PEDRA CALCÀRIA; 40-60MM 

REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE
PEDRA CALCÀRIA PER A FORMACIÓ
DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES
DE FUSTA DE PI, DE 40 A 60 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

46,52 10,000 0,1351 465,20 97,24

PR435-8UQ2 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO
BILOBA DE PERÍMETRE DE 25 A 30
CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM
I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ

438,57 1,000 0,1352 438,57 97,37

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 25Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT
(INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA
EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ
DE FINS A 20 CM DE GRUIX,
INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE,
D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXLIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

6,40 66,160 0,1253 423,42 97,49

P214E-BR01 M DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA
DE SEGURETAT

DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA
DE SEGURETAT DEMOLICIÓ
D'ANCORATGES AMB BASE DE
FORMIGÓ I SITUATS A DISTÀNCIES
EQUIDISTANTS, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU RETIRADA DE P.P. DE
PEÇES UNITARIES D'EXTREM DE
BIONDA, AMB LES SEVES FIXACIONS
I ELEMENTS D'ANCORATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

19,62 21,420 0,1254 420,26 97,61

P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN
DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

15,95 24,816 0,1155 395,82 97,73

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 26Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P924-BR03 M3 REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM

REBLERT D'ULL DE PERDIU DE
PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ
DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES
DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

48,43 8,100 0,1156 392,28 97,84

E83ABR01 M2 FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA
IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET

DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER
A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA
NATURAL, TALLADA A CISALLA,
IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA
D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR,
COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES
MIDES SERÀN VARIABLES,
D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE
I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES
COL·LOCARAN AMB MORTER DE
CIMENT COL·LOCAT PER LA PART
INTERIOR DE L'APLACAT, PER A
DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA
PART EXTERIOR (PER IMITAR
L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA),
TOT TAL I COM S'INDICA A
PROJECTE I SEGONS IMATGE DE
REFERÈNCIA.

INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB
APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS
A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA
SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN
LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE
RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56
CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB
DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

INCLOU TRANSPORT I
SUBMINISTRAMENT FINS A PEU
D'OBRA I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS
PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

130,17 2,997 0,1157 390,12 97,95

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 27Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR05 U CONFECCIÓ I RETALL DE LLETRES
EN PARAMENT

CONFECCIÓ I RETALL DE LLETRES
SEGONS INDICACIONS DE LA DF AL
FOLRAT DEL PARAMENT VERTICAL
D'ACER CORTEN. INCLOU POLIT
DELS CANTELLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

200,00 1,930 0,1158 386,00 98,07

P982-B35S M FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA

RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A
CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE
PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA,
DE FORMA RECTA, DE MIDES
VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA
SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

80,89 4,000 0,0959 323,56 98,16

P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE
PINTURA AMB MICROFRESATGE
H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE
PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A
2 CM, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

6,87 46,350 0,0960 318,42 98,25

P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 %
DEL PM AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

31,73 8,947 0,0861 283,89 98,34

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 28Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2R3-HH0W M3 TRANSPORT DE TERRES NO
CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O
CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB
CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE
MENYS DE 20 KM

8,17 34,290 0,0862 280,15 98,42

P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB
MITJANS MANUALS I REBLERT I
COMPACTACIÓ DE TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

81,43 3,375 0,0863 274,83 98,50

P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA
COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT O AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I
ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA
ZONA A DEMOLIR I CÀRREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

5,66 46,150 0,0864 261,21 98,57

P2RA-EU73 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA
DE COMPOSTAGE DE RESIDUS
VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

28,48 9,100 0,0865 259,17 98,65

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 29Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F932PB01 M3 PAVIMENT DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú
(50%) ESTABILITZAT AMB CALÇ

SUBMINISTRAMENT, ESTESA,
ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ I
COMPACTACIÓ DE PAVIMENT FORMAT
PER BARREJA DE SAULÓ (50%) I
TOT-Ú (50%). INCLOU
ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT
APORTACIÓ DE 20 KG
D'ESTABILITZANT I CONSOLIDANT
DEL TERRENY, A BASE DE CALÇ
HIDRÀULICA NATURAL, ESTESA
SOBRE EL TERRENY MESCLADORA AMB
AQUEST FINS A UNA PROFUNDITAT
DE 10 CM MITJANÇANT
MOTOANIVELLADORA, COMPACTAT DE
LA MESCLA AMB MITJANS MECÀNICS
FINS A ACONSEGUIR UNA DENSITAT
SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA
MÀXIMA OBTINGUDA A L'ASSAIG
PROCTOR MODIFICAT, PRÈVIA
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I
COMPACTACIÓ DEL TERRENY
EXISTENT, INCLÒS POSTERIOR
RETIRADA I CÀRREGA A CAMIÓ DE
LES RESTES.

INCLOU SELECCIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORTS INTERMITJOS, ESTESA
I/O DISGREGACIÓ, HUMECTACIÓ O
DESSECACIÓ DEL TERRA,
COMPACTACIÓ DEL 98% PM. I TOTS
ELS TREBALLS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC.

31,05 8,100 0,0766 251,51 98,72

P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN
DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,17 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS

24,26 10,258 0,0767 248,86 98,79

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 30Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9G6-BR02 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I
ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I
ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15
CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ
HA-30/P / 10 / I + E DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE
CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE
CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR
APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO
PER A UN ACABAT OXIDAT, I
ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I
ADEQUATS. INCLOU ACABAT
REGLEJAT SUPERFICIAL. 

INCLOU PART PROPORCIONAL DE
FORMIGONAT DE RAMPES,
REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL
PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS
SENSE JUNTES NI COQUERES,
FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ
DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ
DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL
AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ
I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM
AMB POREX DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS
DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE
PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I
COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I
VIBRATGE AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUTAS PER
ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I
EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

36,34 6,800 0,0768 247,11 98,86

P2RB-HG0V M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO
CONTAMINADES DE DENSITAT
APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS
NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

6,99 34,290 0,0769 239,69 98,93

P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS
A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY
DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50),
REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA
DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

10,71 19,600 0,0670 209,92 98,99

P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ
BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS
C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

0,45 443,650 0,0671 199,64 99,05

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 31Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE
TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN
TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT
>50), REALITZADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

7,05 26,000 0,0572 183,30 99,11

P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M,
INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

12,72 14,000 0,0573 178,08 99,16

FD5JU020 U CAIXA PER A EMBORNAL DE
100X50X85 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20

171,61 1,000 0,0574 171,61 99,21

FBABUV17 M PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA
D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES
(BLAU)

PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA
D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES,
AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR
BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA
DE 900 G/M2 I AMB EL
PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LS
DF.

2,78 56,700 0,0575 157,63 99,25

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 32Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2255-DPHR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A
1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE
COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

13,78 11,025 0,0476 151,92 99,30

FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE
SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL
EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ,
COL·LOCADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

24,26 5,000 0,0477 121,30 99,33

P924-BR02 M2 ACABAT DE GRAVA D=8/12MM

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE
GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A
DEIXAR UN ACABAT SUPERFICIAL,
DE DIÀMETRE ENTRE 8 I 12 MM.
AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIALS AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

18,59 6,000 0,0378 111,54 99,36

P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ
BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS
C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5
KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,28 393,450 0,0379 110,17 99,40

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 33Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P214R-8GWZ M2 E06 - ENDERROC DE PARET DE MAÓ
CALAT

ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT
DEL TANCAMENT DEL RESTAURANT,
DE 15 CM DE GRUIX, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ENDERROC EN TRAMS AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

27,56 3,984 0,0380 109,80 99,43

P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA
COM A MÍNIM AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR
LA ZONA A DEMOLIR

5,66 19,200 0,0381 108,67 99,46

P44D-BR02 M REVESTIMENT ACER CORTEN; PILAR

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
REVESTIMENT DEL PILAR EXISTENT,
PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM
D'AMPLADA I 6 MM D'ESPESSOR
SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS
EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
FIXACIÓ MECÀNICA A PARAMENT
VERTICAL EXISTENT.

INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

16,29 6,630 0,0382 108,00 99,49

P9ZE-I2U1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A
SITUAR EN NOVA RASANT, DE
REIXES DE DESGUÀS DE 1000X500
MM 1000X500MM EN OBRES DE
RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB
MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB
RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

103,96 1,000 0,0383 103,96 99,52

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 34Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2145-BR01 M E08 - RETIRADA DE BARANA
METÀL·LICA (INCLÒS SÒCOL)

RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA
DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ARRANCADA EN TRAMS AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT.

INCLÒS ENDERROC DE SÒCOL BLOC
DE MORTER DE CIMENT DE 20 CM DE
GRUIX, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MECÀNICA I MANUAL DE RUNES
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNBOLS DE
PROJECTE I INDCACIONS DE LA DF.

13,18 7,680 0,0384 101,22 99,55

P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS
BASE)

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA
BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ,
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

3,85 26,080 0,0385 100,41 99,58

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 35Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR10 U PLETINA + TUBULAR D'ACER
CORTEN, SOLDAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PLETINA AMB TUBULAR D'ACER
CORTEN SOLDAT A TALLER, PLETINA
D'ACER CORTEN DE DIMENSIONES
300X400 MM I 510 MM D'ESPESSOR
AMB TUBULAR SOLDAT A TALLER
SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE DE DIMENSIONES 50X90
MM I 5 MM D'ESPESSOR. INCLOU
FIXACIÓ MECÀNICA A BASE
REPARADA EXISTENTS AMB TAC
QUÍMIC EN CADA EXTREM.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

92,63 1,000 0,0386 92,63 99,61

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 36Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PRA1-BR01 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE
LLAVORS

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE
LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC
DE BAIX MANTENIMENT TIPUS
LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN
100% DE BARREJA (LOLIUM
PERENNE, FESTIUCA RUBRA RUBRA,
FESTIUCA ARUNDINACEA, SYNODON
DACTYLON, TRIFOLIUM REPENS), EN
CAS DE NO TROBARSE
COMERCIALITZADA, ES FARÀ
RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A
OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH
DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE
CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT
LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

100% DE LA SEGUENT BARREJA:
  _15% LOLIUM PERENNE
  _45% FESTUCA RUBRA RUBRA
  _25% FESTUCA ARUNDINACEA
  _5% CYNODON DACTYLON
  _10% TRIFOLIUM REPENS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

1,02 81,000 0,0287 82,62 99,63

PR60-8YB5 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB
PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25
A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A
1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL
COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80
CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

76,08 1,000 0,0288 76,08 99,65

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 37Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2149-I0P4 U E05 - DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE
LLAMBORDA

DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE
LLAMBORDA, COL·LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ
SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT,
EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI
URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 5 U.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

37,33 2,000 0,0289 74,66 99,67

PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL
PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA
VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR
EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR
A DEFINIR EN PLÀNOLS DE
PROJECTE I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

9,84 7,500 0,0290 73,80 99,70

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 38Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA2NV15 M2 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM
D'AMPLÀRIA 

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM
D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU
AMB PINTURA EN BASE D’AIGUA
(SENSE DISSOLVENTS),
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS
VARILUX O SIMILAR) AMB
DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN
PASSOS ZEBRATS, FLETXES I
SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR
EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA
NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

1,98 35,700 0,0291 70,69 99,72

P21G4-11AQK M DEMOLICIÓ DE CUNETA TRIANGULAR
DE FORMIGÓ DE FINS A 100 CM
D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX,
AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

7,19 9,600 0,0292 69,02 99,74

P21B0-HBR2 U RETIRADA DE PLACA DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT
PER A RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA
SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE
PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE
FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA
DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS
MANUALS I APLEC PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA
OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A
POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS
DE LA MATEIXA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

13,55 5,000 0,0293 67,75 99,76

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 39Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P9U7-BR01 M SÒCOL DE PEDRA NATURAL; H=15CM

FORMACIÓ DE SÒCOL AMB PEDRA
NATURAL, TALLADA A CISALLA,
IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA
D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR,
COL·LOCADA SEGONS DETALLS; DE
15 CM D'ALTURA, COL·LOCAT A
TRUC DE MACETA AMB MORTER DE
CIMENT 1:6.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB
DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

16,59 4,000 0,0294 66,36 99,78

P2242-53CA M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE
RASA DE FINS A 1,5 M
D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS
MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 %
PM

5,25 12,250 0,0295 64,31 99,79

HRE2MQ01 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRAT AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC
D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA
LLIGADES ENTRE SI ALÀMBRIQUES,
DE 2 M D'ESTATURA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB
FUNCIÓ ACOIXINAT, AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS. INCLOU EL
MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS
EN CORRECTE ESTAT DURANT TOTA
LA DURACIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA IINCLOU TOTS ELS
TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS
NECESARIS PER A DEIXAR LES
FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

51,70 1,000 0,0296 51,70 99,81

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 40Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2140-H8DZ M2 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIA
PRACTICABLE EXISTENT

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ
DE DIVIRÒRIA PRACTICABLE
EXISTENT DE DUES FULLES, INCLOU
RETIRADA DE MECANISMES I
ACCESÒRIS. REALITZADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA EMATERIAL SOBRANT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

15,83 3,000 0,0197 47,49 99,82

FQ22BR01 U REPOSICIÓ DE PAL DE BANDERA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PAL DE BANDERA EXISTENT DE
LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB
DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

47,42 1,000 0,0198 47,42 99,84

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 41Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR12 M PLANXA HORITZONTAL + ÀNIMA
D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
ESTRUCTURA HORITZONTAL I ÀNIMA
SUPERIOR DE REFORÇ, PLANXA
HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 30
CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR
I ÀNIMA ESTRUCTURAL SUPERIOR
SOLDADA A PLANXA HORITZONTAL DE
DIMENSIONS 50 MM D'ALÇADA
VARIABLE I 20 MM D'ESPESSOR,
SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS
EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
SOLDADURA AMB PARAMENT VERTICAL
I PARAMENT HORITZONTAL.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

23,73 1,930 0,0199 45,80 99,85

P21B0-HBQZ U E10 - DESMUNTATGE DE PAL DE
BANDERA; PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ
DE PAL DE BANDERA MUNTADA SOBRE
SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS
A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M
COM A MÀXIM AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I APLEC
PER A POSTERIOR APROFITAMENT.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ,
UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

44,72 1,000 0,01100 44,72 99,86

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 42Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P44D-BR11 M PLANXA VERTICAL D'ACER CORTEN;
E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
ESTRUCTURA VERTICAL, PLANXA
D'ACER CORTEN DE 30 CM
D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR
SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS
EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER
A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA
DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA
XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT,
TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE
L'ÒXID, BANT PER A ATURAR
L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

20,10 2,210 0,01101 44,42 99,88

P2146-DJ2Q M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
AMB MITJANS MECÀNICS

4,41 9,600 0,01102 42,34 99,89

PAN0-36UP U BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA
DE PI 

BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA
DE PI PER A UNA LLUM DE
BASTIMENT DE 180 CM D'AMPLÀRIA
I 221 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

INCLOU TOTES LES FIXACIONS
MECÀNIQUES NECESSARIES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

40,70 1,000 0,01103 40,70 99,90

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 43Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P89B-4UED M2 PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE
FORMIGÓ EXISTENT

PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE
FORMIGÓ EXISTENT AMB PINTURA
PLÀSTICA, AMB ACABAT LLIS AMB
UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I
DUES D'ACABAT, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS. 

COLOR DE PINTURA A DEFINIR AMB
LA DF. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

14,82 2,652 0,01104 39,30 99,91

PD5F-WCHE M FORMACIÓ DE CUNETA PROFUNDA
SECCIÓ TRIANGULAR DE 100 CM
D'AMPLÀRIA I 33 CM DE FONDÀRIA,
AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10
CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20
N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, INCLOSA LA EXCAVACIÓ EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT
I CÀRREGA DELS MATERIALS
RESULTANTS

24,16 1,500 0,01105 36,24 99,92

PBA3-DXJA M MARCA VIAL LONGITUDINAL
CONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA
VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER
A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

0,95 37,000 0,01106 35,15 99,93

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 44Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P967-BR02 M P10 - VORADA TAULÓ TIPUS T2P

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A
VORADES MODEL TAULÓ T2P, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA
C5 25X15 CM, SEGONS UNE 127340,
DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I
CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U
(R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL
HRNE-235/P/20 DE 25 A 30 CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB
MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

35,35 0,900 0,01107 31,82 99,94

FQ22MM11 U REPOSICIÓ DE PAPERERA EXISTENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PAPERERA DE PEU EXISTENT DE
LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB
DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

29,17 1,000 0,01108 29,17 99,95

P2258-10CX2 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE AMB
TERRES ADEQUADE

TERRAPLENAT I PICONATGE AMB
TERRES ADEQUADES, EN TONGADES
DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB
ELS MEDIS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

4,32 6,000 0,01109 25,92 99,96

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 45Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PBA3-BR01 M P13 - MARCA VIAL LONGITUDINAL
CONTÍNUA, E=10CM; GROC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA
VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER
A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
CALENT DE COLOR GROC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

0,78 30,600 0,01110 23,87 99,96

P214P-116ZX M3 ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ
EXISTENT

ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ
EXISTENT, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU TALL DE LA BASE DEL MUR,
NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE.

112,78 0,199 0,01111 22,44 99,97

FBA3UX40 U PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT

PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT,
AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
DE QUALSEVOL COLOR AMB
APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2
I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE
VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300
G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN
MÍNIM DE 60 SRT SEGONS LA NORMA
UNE-EN 1436. INCLOU EL
PREMARCATGE. 

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

3,61 6,000 0,01112 21,66 99,98

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 46Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PBA3-DXQH M MARCA VIAL LONGITUDINAL
DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA
VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA
PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1
DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT,
AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

2,06 9,250 0,01113 19,06 99,98

FBA3UV53 U PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE
VELOCITAT I PRIORITAT
(INICI-FINAL)

PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE
VELOCITAT I PRIORITAT
(INICI-FINAL), SEGONS DETALLS
EN PLÀNOL ID2.2.4.2, AMB
PINTURA ACRÍLICA AMB APLICACIÓ
A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER
TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT
DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60
SRT SEGONS LA NORMA UNE-EN
1436. INCLOU EL PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRETCAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

3,99 4,000 0,00114 15,96 99,99

PAZ1-BR01 U PESTELL INFERIOR PER A PORTA
D'ACCÉS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE PESTELL INFERIOR PER A PORTA
D'ACCÉS. INCLOU FIXACIÓ AMB ELS
MATERIALS I MITJANS NECESSARIS
I ADEQUATS. COLOR I MATERIAL A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

15,57 1,000 0,00115 15,57 99,99

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 47Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P21B0-HBQY U E11 - RETIRADA DE PANELL DE
SENYALITZACIÓ

RETIRADA DE PANELL DE
SENYALITZACIÓ MUNTAT SOBRE
SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS
A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M
COM A MÀXIM AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

14,36 1,000 0,00116 14,36 100,00

P21Q2-BR02 U E15 - RETIRADA DE PAPERERA
ANCORADA AL TERRA PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA
AL TERRA PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE DAUS
DE FORMIGÓ, I CÀRREGA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS
DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ,
UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

4,77 1,000 0,00117 4,77 100,00

PBA3-DXJW M MARCA VIAL LONGITUDINAL
DISCONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA
VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA
PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB
HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1
DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT,
AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

0,75 6,000 0,00118 4,50 100,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 48Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

FBA2BR01 M2 PINTAT DE FLETXA

PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE,
SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA
EN BASE D’AIGUA (SENSE
DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ
MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE
PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O
SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300
GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER
TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT
DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0,60 SRT SEGONS LA NORMA
NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA
DF.

2,24 1,400 0,00119 3,14 100,00

P2142-BR01 M2 ADEQUACIÓ GRAÓ D'ACCÉS

ADEQUACIÓ DE GRAÓ D'ACCÉS,
REPICAT EN CAS NECESSARI DEL
MATEIAL EXISTENT PER DEIXAR LA
BASE PREPARADA PER A LA
POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA
PLETINA I XAPA D'ACER CORTEM,
REALITZAT AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. 

INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE, ANIVELLAMENT AMB
ELS MATERIALS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES
FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS
NECESSARIS PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

4,13 0,540 0,00120 2,23 100,00

TOTAL: 100,00344.597,19

EUR
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PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E83ABR01 M2 FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET

DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA
NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS
DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20
CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER
LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART
EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM
S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE REFERÈNCIA.

INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA
DEFINIDA EN PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

130,17 €

(CENT TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-2 F932PB01 M3 PAVIMENT DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%) ESTABILITZAT AMB CALÇ

SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ I COMPACTACIÓ DE
PAVIMENT FORMAT PER BARREJA DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%). INCLOU
ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT APORTACIÓ DE 20 KG D'ESTABILITZANT I
CONSOLIDANT DEL TERRENY, A BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL, ESTESA
SOBRE EL TERRENY MESCLADORA AMB AQUEST FINS A UNA PROFUNDITAT DE 10
CM MITJANÇANT MOTOANIVELLADORA, COMPACTAT DE LA MESCLA AMB MITJANS
MECÀNICS FINS A ACONSEGUIR UNA DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA
MÀXIMA OBTINGUDA A L'ASSAIG PROCTOR MODIFICAT, PRÈVIA PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE I COMPACTACIÓ DEL TERRENY EXISTENT, INCLÒS POSTERIOR
RETIRADA I CÀRREGA A CAMIÓ DE LES RESTES.

INCLOU SELECCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORTS INTERMITJOS, ESTESA I/O
DISGREGACIÓ, HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ DEL TERRA, COMPACTACIÓ DEL 98%
PM. I TOTS ELS TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.

31,05 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-3 F968BR01 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI 18X9X100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA
DE PI, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA,
DE SECCIÓ 18X9 CM, CLAVADES AL TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE 1
M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ
PREVIAMENT COMPACTAT. AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES MANUALS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES FEINES PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER

55,38 €
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A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 F968RR11 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X120CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA
DE PI, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA,
DE SECCIÓ 22X12 CM, CLAVADES AL TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE
1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ
PREVIAMENT COMPACTAT. AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES MANUALS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES FEINES PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

45,83 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT,
COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRESCUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX
DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB FONS I AMPLE DE SEIENT DE
DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA.
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA
PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT,
REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

278,10 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-6 F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES,
D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A
TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN
VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES
COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE
CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS
IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.

158,14 €
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CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-7 FBA2BR01 M2 PINTAT DE FLETXA

PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE
AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS),
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2,
FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.

2,24 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 FBA2NV15 M2 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA
EN BASE D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O
SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I
SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,98 €

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.722,60 €

(MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-10 FBA3UV53 U PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT (INICI-FINAL)

PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT (INICI-FINAL), SEGONS
DETALLS EN PLÀNOL ID2.2.4.2, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB APLICACIÓ A MÀQUINA,
AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE
VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60 SRT SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETCAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-11 FBA3UX40 U PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT

PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE
QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE
1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60 SRT SEGONS LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL
PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 FBABUV17 M PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)

PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB
PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I
AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 FD5JU020 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 100X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20

171,61 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 FD5JU02Z M CAIXA PER A REIXA TRANSVERSAL DE 30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX
DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6
SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20

157,16 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-15 FD5ZY02Z U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE, DE 500X300 MM I 35 MM
D'ALÇÀRIA, DE BARRES PERPENDICULRS, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C-250, AMB
COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE
TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL PAS51, COL·LOCAT AMB MORTER

121,62 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 FD7QV0U5 U CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT
O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA
AFECTADA.

322,37 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-17 FQ22BR01 U REPOSICIÓ DE PAL DE BANDERA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA EXISTENT DE LA
MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

47,42 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL
EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

24,26 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-19 FQ22MM11 U REPOSICIÓ DE PAPERERA EXISTENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE PEU EXISTENT DE LA
MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

29,17 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-20 FQB0PF05 M3 MUR DE PEDRA E=40CM; H=100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PEDRA, DE 40 CM D'ESPESSOR I 100
CM D'ALÇADA, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA SORRENCA
S'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, PER A
MAÇONERIA, AMB LES CARES VISTES DEL PARAMENT CAREJADADES,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DEL
MUR PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER A IMITAR
L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT PER LA
PART HORITZONTAL DEL MUR, AMB JUNTA D'1CM TAL I COM S'INDICA EN PLÀNOLS
DE PROJECTE.

INCLOU FIXACIÓ DEL MUR DE PEDRA A BASE MITJANÇANT ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FIXADES AMB RESINA
EPOXI A BASE EXISTENT.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT,
REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

997,45 €

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 GB000001 U EXTREM LLARG DE 12M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT
AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE
CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A,
AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2,
REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS
A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES
POSTERIORS I SUPERIORS  I CAPTAFARS.

522,41 €

(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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P-22 GB2APC01 M BARRERA DE SEGURETAT

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS
BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL,
AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6
I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL
LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M
(BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O
SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I
SUPERIORS  I CAPTAFARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

141,61 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 GR000001 U GESTIÓ DE RESIDUS 3.548,08 €

(TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-24 HRE2MQ01 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRAT AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA
LLIGADES ENTRE SI ALÀMBRIQUES, DE 2 M D'ESTATURA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ ACOIXINAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURACIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA IINCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESARIS PER
A DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

51,70 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-25 P2140-H8DZ M2 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIA PRACTICABLE EXISTENT

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE DIVIRÒRIA PRACTICABLE EXISTENT DE
DUES FULLES, INCLOU RETIRADA DE MECANISMES I ACCESÒRIS. REALITZADA AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA EMATERIAL SOBRANT SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

15,83 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 P2142-BR01 M2 ADEQUACIÓ GRAÓ D'ACCÉS

ADEQUACIÓ DE GRAÓ D'ACCÉS, REPICAT EN CAS NECESSARI DEL MATEIAL
EXISTENT PER DEIXAR LA BASE PREPARADA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ
DE LA PLETINA I XAPA D'ACER CORTEM, REALITZAT AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, ANIVELLAMENT AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-27 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 P2145-BR01 M E08 - RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA (INCLÒS SÒCOL)

RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ARRANCADA EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

INCLÒS ENDERROC DE SÒCOL BLOC DE MORTER DE CIMENT DE 20 CM DE GRUIX,
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNBOLS DE
PROJECTE I INDCACIONS DE LA DF.

13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-29 P2146-DJ2Q M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE
FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2
M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-31 P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA
FINS A 2 M, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

12,72 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

3,85 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-33 P2149-I0P4 U E05 - DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA

DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES
<= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A
5 U.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

37,33 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P214E-BR01 M DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT

DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT DEMOLICIÓ D'ANCORATGES
AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS A DISTÀNCIES EQUIDISTANTS, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU RETIRADA DE P.P. DE PEÇES UNITARIES D'EXTREM DE BIONDA, AMB LES
SEVES FIXACIONS I ELEMENTS D'ANCORATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

19,62 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 P214P-116ZX M3 ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT

ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU TALL DE LA BASE DEL MUR, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

112,78 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 P214R-8GWZ M2 E06 - ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT

ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT DEL TANCAMENT DEL RESTAURANT, DE 15
CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I
MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ENDERROC EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

27,56 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-37 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE
GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE
GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER
A PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O

1,23 €
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CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-38 P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-39 P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 P21B0-HBQY U E11 - RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ

RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ MUNTAT SOBRE SUPORT DE PEU,
SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

14,36 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 P21B0-HBQZ U E10 - DESMUNTATGE DE PAL DE BANDERA; PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA MUNTADA SOBRE
SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ
DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

44,72 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-43 P21B0-HBR2 U RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A
RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE
SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A
UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA
OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE  I INDICACIONS DE LA DF.

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 P21G4-11AQK M DEMOLICIÓ DE CUNETA TRIANGULAR DE FORMIGÓ DE FINS A 100 CM D'AMPLÀRIA I
15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-45 P21Q2-BR02 U E15 - RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ
DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,77 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50),
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-47 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE
TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

10,71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I
REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

81,43 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

1,52 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL
95 % PM

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 P2242-53CA M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS
MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-52 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-53 P2255-DPHR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS
A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM

13,78 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 P2258-10CX2 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADE

TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB ELS MEDIS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 P22D1-BR02 U MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA

MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU REG
DURANT TOT EL PERÍODE DE L¡OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT
FITOSANITARIS I TRANSPORTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.

131,52 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-57 P2R3-HH0W M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-58 P2R5-DT0Y M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

24,26 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-60 P2RA-EU73 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS
NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

28,48 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 P2RA-EU76 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS
BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

51,26 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-62 P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

15,95 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-63 P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

16,95 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 P2RB-HG0V M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-65 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

111,71 €

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 P44D-BR01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN; 125X148CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE SENYALÈTICA DE DIMENSIONS 125X148CM,
AMB MARC DE XAPA D'ACER CORTEN SOLDAT A TALLER, DE 10MM D'ESPESSOR
TOT SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A BASE
REPARADA EXISTENTS AMB ELS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU FORMACIÓ DE PANELL INFORMATIU DE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM
D'ESPESSOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

603,51 €



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 13

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(SIS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 P44D-BR02 M REVESTIMENT ACER CORTEN; PILAR

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
REVESTIMENT DEL PILAR EXISTENT, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM
D'AMPLADA I 6 MM D'ESPESSOR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS
DE PROJECTE. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A PARAMENT VERTICAL EXISTENT.

INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

16,29 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-68 P44D-BR03 M BARANA ACER CORTEN; H.MITG=105CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA C'ACER CORTEN D'UNA ALÇADA
MITJA DE 105 CM, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM
D'ESPESSOR, MÒDULS SEPARATS CADA 121 CM, INCLOU BARRES INTERIORS
CIRCULARS PER A LA PROTECCIÓ DE CAIGUDA, SOLDAT A TALLER SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

INCLOU REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

209,78 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-69 P44D-BR04 M PASSAMÀ D'ACER CORTEN H=30CM; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A FORMACIÓ
DE PASSAMÀ DE 30 CM D'ALTURA, PLANXA HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 15
CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSO, SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS EN
PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA PER A TOTES LES UNIONS.

INCLOU FIXACIONS AL MUR DE PEDRA AMB ACER PER A BARRES COPRRUGADES
FIXAT MITJANÇANT RESINA EPOXI.

118,35 €
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INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 P44D-BR05 U CONFECCIÓ  I RETALL DE LLETRES EN PARAMENT

CONFECCIÓ I RETALL DE LLETRES SEGONS INDICACIONS DE LA DF AL FOLRAT
DEL PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN. INCLOU POLIT DELS CANTELLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-71 P44D-BR10 U PLETINA + TUBULAR D'ACER CORTEN, SOLDAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA AMB TUBULAR D'ACER CORTEN
SOLDAT A TALLER, PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONES 300X400 MM I 510
MM D'ESPESSOR AMB TUBULAR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS
DE PROJECTE DE DIMENSIONES 50X90 MM I 5 MM D'ESPESSOR. INCLOU FIXACIÓ
MECÀNICA A BASE REPARADA EXISTENTS AMB TAC QUÍMIC EN CADA EXTREM.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

92,63 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 P44D-BR11 M PLANXA VERTICAL D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
ESTRUCTURA VERTICAL, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM
D'ESPESSOR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE.
INCLOU SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-73 P44D-BR12 M PLANXA HORITZONTAL + ÀNIMA D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
ESTRUCTURA HORITZONTAL I ÀNIMA SUPERIOR DE REFORÇ, PLANXA
HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR I ÀNIMA
ESTRUCTURAL SUPERIOR SOLDADA A PLANXA HORITZONTAL DE DIMENSIONS 50
MM D'ALÇADA VARIABLE I 20 MM D'ESPESSOR, SOLDADA A TALLER SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB PARAMENT
VERTICAL I PARAMENT HORITZONTAL.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

23,73 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-74 P89B-4UED M2 PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT

PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT AMB PINTURA PLÀSTICA, AMB
ACABAT LLIS AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

COLOR DE PINTURA A DEFINIR AMB LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

14,82 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-75 P924-BR01 M3 REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA; 40-60MM

REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMACIÓ DE MUR
DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 40 A 60 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

46,52 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 P924-BR02 M2 ACABAT DE GRAVA D=8/12MM

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DEIXAR UN
ACABAT SUPERFICIAL, DE DIÀMETRE ENTRE 8 I 12 MM. AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIALS AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

18,59 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-77 P924-BR03 M3 REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM

REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE
CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER

48,43 €
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A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT
DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

113,80 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-79 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE
DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS
DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

27,85 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-80 P965-OZSR M P08 - VORADA DE PECES PEDRA LOCAL

VORADA DE PECES PEDRA SORRENCA LOCAL COL·LOCADES SEGONS DETALL,
RECTA O CORBA, DE MIDES VARIABLES, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A
VORADA, DE 15X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

55,98 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 P967-BR02 M P10 - VORADA TAULÓ TIPUS T2P

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ T2P, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C5 25X15 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U
(R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT
AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

35,35 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-82 P982-B35S M FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA

RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA
LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE
PEDRA SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

80,89 €

(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-83 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

31,73 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-84 P9G5-61SR M2 FROMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ; E=15CM

FORMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ, AMB FORMIGÓ HA-30/P/10/I+E, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES,
COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3
D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAS ELEVAT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB
ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR
CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM,
FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR
FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS
DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS
PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

36,93 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-85 P9G6-BR01 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM
D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE
SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES,
COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3
D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB
ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR
CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ
DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB
DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE
COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN
EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM
S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS

39,20 €
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PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-86 P9G6-BR02 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM
D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE
SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR
CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ
DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB
DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE
COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN
EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM
S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS
PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

36,34 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-87 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE
RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE
RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG
D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

69,51 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A
CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

79,33 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-89 P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB
EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA
O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

161,03 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-90 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT
DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

4.123,65 €

(QUATRE MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-91 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-92 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH,
AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,28 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-93 P9U7-BR01 M SÒCOL DE PEDRA NATURAL; H=15CM

FORMACIÓ DE SÒCOL AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE
PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE
BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS; DE 15 CM D'ALTURA, COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

16,59 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-94 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A
ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE
L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,75 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-95 P9ZE-I2U1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR EN NOVA RASANT, DE REIXES DE
DESGUÀS DE 1000X500 MM 1000X500MM EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC,
AMB MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

103,96 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-96 PAN0-36UP U BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI

BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 180
CM D'AMPLÀRIA I 221 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

INCLOU TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES NECESSARIES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

40,70 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-97 PAQ3-BR01 U PORTA DE DUES FULLES BATENTS AMB LLISTONS DE FUSTA DE PI

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR D'ACCÉS DE DUES
FULLES DE FUSTA DE PI, DE DIMENSIONS 72X221CM I 110X221CM CADA UNA.
FOLRADA AMB LLISTONS PLANS I A CANTELL, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, DE DIMENSIONS  DE 9,5X221 CM I 20 MM D'ESPESSOR.

INCLOU TOTS ELS ACESSORIS PER AL MUNTATGE DE LA PORTA, MANOVELLA
EXTERIOR I INTERIOR AMB CLAUS I PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

807,05 €

(VUIT-CENTS SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-98 PAZ1-BR01 U PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS.
INCLOU FIXACIÓ AMB ELS MATERIALS I MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. COLOR
I MATERIAL A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

15,57 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-99 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT,
ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL
INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE
L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.

73,76 €
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INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR
BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-100 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT,
ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER
PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA,
MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

141,16 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-101 PB17-BR03 M BARANA FUSTA PI ESPECIAL; H.MITJ=250CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
ESPECIAL D'UNA ALÇADA MITJA DE 250CM, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A
DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90

166,16 €
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MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB LASUR COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-102 PB91-BR01 M2 CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT INFORMATIVES (INICI-FINAL)

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT
INFORMATIVES (INICI-FINAL) DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE LES
DIMENSIONS ESPECIFICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB ACABAT DE LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA3, FIXAT AL SUPORT DE PEU FORMAT PER DOS
MUNTANTS DE DIMENSIONS ESPECIFICADES EN DETALLS DE PROJECTE.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

410,61 €

(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-103 PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'
PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA,

9,84 €
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TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 PBA3-BR01 M P13 - MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; GROC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-105 PBA3-DXJA M MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT
MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 PBA3-DXJW M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-107 PBA3-DXQH M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 24

P-108 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL
II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA
DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.

50,74 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-109 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE
DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

77,57 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-110 PD06-VO3T U POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I
1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA,
I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I
GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT

622,75 €

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-111 PD5F-WCHE M FORMACIÓ DE CUNETA PROFUNDA SECCIÓ TRIANGULAR DE 100 CM D'AMPLÀRIA I
33 CM DE FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, INCLOSA LA
EXCAVACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT I CÀRREGA DELS MATERIALS
RESULTANTS

24,16 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-112 PD731-WDDN M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE
DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA
LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT
ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB,
INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ
VIBRANT ELÈCTRIC

70,79 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-113 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA
ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

60,12 €

(SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P-114 PR435-8UQ2 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PEU
MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

438,57 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-115 PR60-8YB5 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,
EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

76,08 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-116 PR65-8ZQY U E13 - TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI I MANTENIMENT

TRASPLANTAMENT DINS LA MATEIXA OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE 35 A 50 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 5 KM, INCLOU REPICAT
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB
MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ,
REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE
COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU
LES FEINES DE PREPARACIÓ.

INCLOU RETIRADA DE L'ARBRAT EXISTENT, TRANSPORT FINS AL NOU PUNT DE
PLANTACIÓ I PLANTACIÓ.

INCLOU MANTENIMENT DE L'ARBRAT I REG DURANT TOT EL PRÍODE D'EXECUCIÓ
D'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS
DEPROEJCTE I INDICACIONS DE LA DF.

681,16 €

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-117 PRA1-BR01 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX
MANTENIMENT TIPUS LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 100% DE BARREJA
(LOLIUM PERENNE, FESTIUCA RUBRA RUBRA, FESTIUCA ARUNDINACEA, SYNODON
DACTYLON, TRIFOLIUM REPENS), EN CAS DE NO TROBARSE COMERCIALITZADA,
ES FARÀ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH
DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

100% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLIUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRA RUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-118 PRB3-BR01 M FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA

FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
9X18CM DE SECCIÓ, AMB TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN
GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA, AMB UNA ALCÀRIA MÀXIMA DEL MUR DE 80 CM,
ENCASTATS AMB VARILLES DE BARRES CORRUGADES CLAVADES AL TERRA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU CONTENCIÓ DE LES TERRES EXISTENTS AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER
FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 200 A 250 G/M2.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DEL MUR DE CONTENCIÓ EN ELS CANVIS DE RASANT COM
GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

205,46 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-119 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA
MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

54,43 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-120 SISOCC01 PA PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS
CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24
D'OCTUBRE DE 1.997.

5.465,33 €

(CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 E83ABR01 M2 FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE MURET

DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET, AMB PEDRA
NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS
DETALLS. LES MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM D'AMPLE I 20
CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER
LA PART INTERIOR DE L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART
EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA), TOT TAL I COM
S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE REFERÈNCIA.

INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS SUPERIORS A LA COTA
DEFINIDA EN PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

130,17 €

B06E-11IA M3 FORMIGÓ HA-30/B / 20 / IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 17,93100 €

B0G1PF02 M2 PEDRA SORRENCA IRREGULAR 71,40000 €

Altres conceptes 40,83900 €

P-2 F932PB01 M3 PAVIMENT DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%) ESTABILITZAT AMB CALÇ

SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ I COMPACTACIÓ DE
PAVIMENT FORMAT PER BARREJA DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%). INCLOU
ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT APORTACIÓ DE 20 KG D'ESTABILITZANT I
CONSOLIDANT DEL TERRENY, A BASE DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL, ESTESA
SOBRE EL TERRENY MESCLADORA AMB AQUEST FINS A UNA PROFUNDITAT DE 10
CM MITJANÇANT MOTOANIVELLADORA, COMPACTAT DE LA MESCLA AMB MITJANS
MECÀNICS FINS A ACONSEGUIR UNA DENSITAT SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA
MÀXIMA OBTINGUDA A L'ASSAIG PROCTOR MODIFICAT, PRÈVIA PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE I COMPACTACIÓ DEL TERRENY EXISTENT, INCLÒS POSTERIOR
RETIRADA I CÀRREGA A CAMIÓ DE LES RESTES.

INCLOU SELECCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORTS INTERMITJOS, ESTESA I/O
DISGREGACIÓ, HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ DEL TERRA, COMPACTACIÓ DEL 98%
PM. I TOTS ELS TREBALLS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA
PARTIDA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.

31,05 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 9,10225 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 9,56225 €

B0111000 M3 AIGUA 0,10200 €

Altres conceptes 12,28350 €

P-3 F968BR01 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI 18X9X100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA
DE PI, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA,
DE SECCIÓ 18X9 CM, CLAVADES AL TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE 1
M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ
PREVIAMENT COMPACTAT. AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE

55,38 €
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PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES MANUALS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES FEINES PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B0B2LM01 U ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A VORADES DE TRAVESSA 7,78500 €

BB11-BR01 M TRAVESSADE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 18X9CM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ N 31,56000 €

Altres conceptes 16,03500 €

P-4 F968RR11 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI 22X12X120CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA
DE PI, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA,
DE SECCIÓ 22X12 CM, CLAVADES AL TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA DE
1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ
PREVIAMENT COMPACTAT. AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN MÈTODES MANUALS PER A
LA REALITZACIÓ DE LES FEINES PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

45,83 €

BB11LM04 M TRAVESSA ECOLÓGICA DE PI DE SECCIÓ 22X12CM AMB ELEMENTS DE FIXACI 22,00800 €

B0B2LM01 U ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A VORADES DE TRAVESSA 7,78500 €

Altres conceptes 16,03700 €

P-5 F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL SORRENCA D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT,
COL·LOCADA AMORTERADA SOBRE RECRESCUT DE 5 CM DE MORTER. EL GRUIX
DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB FONS I AMPLE DE SEIENT DE
DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, PER A FORMAR EL SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA.
TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE BANC FORMADA
PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT,
REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

278,10 €
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B011-05ME M3 AIGUA 0,02632 €

B0G1SB01 M BLOC DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE SEIENT DE PEDRA DE PEDRERA SORR 239,46000 €

B0F1A-077T U MAÓ CALAT R-20, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, LD, SE 4,32640 €

Altres conceptes 34,28728 €

P-6 F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, CAREJADES,
D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A
TRUC DE MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES MIDES SERAN
VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT 100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES
COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE
CIMENT AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS
IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

158,14 €

B0G1PF01 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR 127,89780 €

Altres conceptes 30,24220 €

P-7 FBA2BR01 M2 PINTAT DE FLETXA

PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE, SOBRE
AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS),
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2,
FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.

2,24 €

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,37332 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,75000 €

Altres conceptes 1,11668 €

P-8 FBA2NV15 M2 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA
EN BASE D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O
SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS, FLETXES I
SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,98 €

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,37332 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,48960 €
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Altres conceptes 1,11708 €

P-9 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1.722,60 €

Altres conceptes 1.722,60000 €

P-10 FBA3UV53 U PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT (INICI-FINAL)

PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT (INICI-FINAL), SEGONS
DETALLS EN PLÀNOL ID2.2.4.2, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB APLICACIÓ A MÀQUINA,
AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE
VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60 SRT SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETCAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,99 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,63750 €

Altres conceptes 3,35250 €

P-11 FBA3UX40 U PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT

PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE
QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE
1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60 SRT SEGONS LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL
PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,61 €

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQ 1,13390 €

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,23790 €

Altres conceptes 2,23820 €

P-12 FBABUV17 M PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES (BLAU)

PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A TURISMES, AMB
PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I
AMB EL PREMARCATGE INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF.

2,78 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,33750 €

Altres conceptes 2,44250 €

P-13 FD5JU020 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 100X50X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20

171,61 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 10,93100 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,77412 €

B0111000 M3 AIGUA 0,01020 €
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B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 25,00000 €

Altres conceptes 133,89468 €

P-14 FD5JU02Z M CAIXA PER A REIXA TRANSVERSAL DE 30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX
DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6
SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20

157,16 €

B0111000 M3 AIGUA 0,01020 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 1,77412 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 10,93100 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO 20,00000 €

Altres conceptes 124,44468 €

P-15 FD5ZY02Z U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE, DE 500X300 MM I 35 MM
D'ALÇÀRIA, DE BARRES PERPENDICULRS, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C-250, AMB
COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE
TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL PAS51, COL·LOCAT AMB MORTER

121,62 €

BD5ZY02Z U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE, DE 500X300 MM I 3 100,00000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 1,77200 €

Altres conceptes 19,84800 €

P-16 FD7QV0U5 U CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU FORMACIÓ DE FORAT
O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ DE LA PARET DEL POU O GALERIA
AFECTADA.

322,37 €

Altres conceptes 322,37000 €

P-17 FQ22BR01 U REPOSICIÓ DE PAL DE BANDERA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA EXISTENT DE LA
MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

47,42 €

Altres conceptes 47,42000 €

P-18 FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT VERTICAL
EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

24,26 €

Altres conceptes 24,26000 €

P-19 FQ22MM11 U REPOSICIÓ DE PAPERERA EXISTENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE PEU EXISTENT DE LA
MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

29,17 €

Altres conceptes 29,17000 €

P-20 FQB0PF05 M3 MUR DE PEDRA E=40CM; H=100CM 997,45 €
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SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PEDRA, DE 40 CM D'ESPESSOR I 100
CM D'ALÇADA, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA SORRENCA
S'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, PER A
MAÇONERIA, AMB LES CARES VISTES DEL PARAMENT CAREJADADES,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DEL
MUR PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART EXTERIOR (PER A IMITAR
L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT PER LA
PART HORITZONTAL DEL MUR, AMB JUNTA D'1CM TAL I COM S'INDICA EN PLÀNOLS
DE PROJECTE.

INCLOU FIXACIÓ DEL MUR DE PEDRA A BASE MITJANÇANT ACER EN BARRES
CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FIXADES AMB RESINA
EPOXI A BASE EXISTENT.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA PERPENDICULAR A
LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE RECOLZAMENT,
REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
EXECUCIÓ, TOT SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I TOTES LES FEINES
I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE
LA DF.

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 5,50000 €

B07D-CVVV KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 26,95000 €

Altres conceptes 965,00000 €

P-21 GB000001 U EXTREM LLARG DE 12M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT
AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE
CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A,
AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2,
REDUÏDA, AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS
A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES
POSTERIORS I SUPERIORS  I CAPTAFARS.

522,41 €

BBMZ-BR01 U EXTREM LLARG DE 12M DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FO 498,00000 €

Altres conceptes 24,41000 €

P-22 GB2APC01 M BARRERA DE SEGURETAT

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS
BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL,
AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6
I DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL
LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A TERRA CADA 4 M
(BMSRA4/C), COL·LOCADA EN TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O
SUPERIOR A 22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I
SUPERIORS  I CAPTAFARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

141,61 €
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BBMZ-0SJ1 U PEÇA D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ 1,88250 €

BBMY-0SJI U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGUR 2,82250 €

BBMZPC01 M BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BE 120,50000 €

Altres conceptes 16,40500 €

P-23 GR000001 U GESTIÓ DE RESIDUS 3.548,08 €

Sense descomposició 3.548,08000 €

P-24 HRE2MQ01 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRAT AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA DE FUSTA
LLIGADES ENTRE SI ALÀMBRIQUES, DE 2 M D'ESTATURA MÍNIMA, COL·LOCADES
SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ ACOIXINAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURACIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA IINCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESARIS PER
A DEIXAR LES FEINES CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

51,70 €

B0AM-078N KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,28500 €

B0D31-07P6 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 19,54112 €

B7C26-FGV8 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE 0,64800 €

Altres conceptes 30,22588 €

P-25 P2140-H8DZ M2 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIA PRACTICABLE EXISTENT

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE DIVIRÒRIA PRACTICABLE EXISTENT DE
DUES FULLES, INCLOU RETIRADA DE MECANISMES I ACCESÒRIS. REALITZADA AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA EMATERIAL SOBRANT SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

15,83 €

Altres conceptes 15,83000 €

P-26 P2142-BR01 M2 ADEQUACIÓ GRAÓ D'ACCÉS

ADEQUACIÓ DE GRAÓ D'ACCÉS, REPICAT EN CAS NECESSARI DEL MATEIAL
EXISTENT PER DEIXAR LA BASE PREPARADA PER A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ
DE LA PLETINA I XAPA D'ACER CORTEM, REALITZAT AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE, ANIVELLAMENT AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILAIRS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,13 €

Altres conceptes 4,13000 €

P-27 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER

10,93 €
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A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Altres conceptes 10,93000 €

P-28 P2145-BR01 M E08 - RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA (INCLÒS SÒCOL)

RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ARRANCADA EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

INCLÒS ENDERROC DE SÒCOL BLOC DE MORTER DE CIMENT DE 20 CM DE GRUIX,
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNBOLS DE
PROJECTE I INDCACIONS DE LA DF.

13,18 €

Altres conceptes 13,18000 €

P-29 P2146-DJ2Q M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 15 CM DE GRUIX,
D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

4,41 €

Altres conceptes 4,41000 €

P-30 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE DE FORMIGÓ DE
FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2
M AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXLIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,40 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-31 P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA
FINS A 2 M, INCLÒS LA BASE, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

12,72 €

Altres conceptes 12,72000 €

P-32 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,85 €

Altres conceptes 3,85000 €

P-33 P2149-I0P4 U E05 - DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA

DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB ELS

37,33 €
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MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES
<= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A
5 U.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Altres conceptes 37,33000 €

P-34 P214E-BR01 M DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT

DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT DEMOLICIÓ D'ANCORATGES
AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS A DISTÀNCIES EQUIDISTANTS, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU RETIRADA DE P.P. DE PEÇES UNITARIES D'EXTREM DE BIONDA, AMB LES
SEVES FIXACIONS I ELEMENTS D'ANCORATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

19,62 €

Altres conceptes 19,62000 €

P-35 P214P-116Z M3 ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT

ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB MARTELL TRENCADOR
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU TALL DE LA BASE DEL MUR, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

112,78 €

Altres conceptes 112,78000 €

P-36 P214R-8GW M2 E06 - ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT

ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT DEL TANCAMENT DEL RESTAURANT, DE 15
CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I
MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ENDERROC EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

27,56 €

Altres conceptes 27,56000 €

P-37 P214U-HBQ M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE
GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE
GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER
A PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,23 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-38 P214W-BR0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR I

5,66 €
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CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Altres conceptes 5,66000 €

P-39 P214W-FEM M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-40 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

6,87 €

Altres conceptes 6,87000 €

P-41 P21B0-HBQ U E11 - RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ

RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ MUNTAT SOBRE SUPORT DE PEU,
SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

14,36 €

Altres conceptes 14,36000 €

P-42 P21B0-HBQ U E10 - DESMUNTATGE DE PAL DE BANDERA; PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA MUNTADA SOBRE
SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ
DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

44,72 €

Altres conceptes 44,72000 €

P-43 P21B0-HBR U RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT PER A
RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE
SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A
UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT DINS DE LA MATEIXA
OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE  I INDICACIONS DE LA DF.

13,55 €
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Altres conceptes 13,55000 €

P-44 P21G4-11A M DEMOLICIÓ DE CUNETA TRIANGULAR DE FORMIGÓ DE FINS A 100 CM D'AMPLÀRIA I
15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE DOS MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

7,19 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-45 P21Q2-BR0 U E15 - RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ
DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,77 €

Altres conceptes 4,77000 €

P-46 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50),
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

7,05 €

Altres conceptes 7,05000 €

P-47 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE
TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

10,71 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-48 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB MITJANS MANUALS I
REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES

81,43 €

Altres conceptes 81,43000 €

P-49 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,52 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-50 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL
95 % PM

2,59 €

Altres conceptes 2,59000 €

P-51 P2242-53CA M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS
MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

5,25 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-52 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY 1,61 €
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ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Altres conceptes 1,61000 €

P-53 P2255-DPH M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS
A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL
95% PM

13,78 €

Altres conceptes 13,78000 €

P-54 P2258-10CX M3 TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADE

TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM, AMB ELS MEDIS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

4,32 €

Altres conceptes 4,32000 €

P-55 P22D1-BR0 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR, REALITZADA AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

3,95 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-56 P22D1-BR0 U MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA

MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE L'OBRA, INCLOU REG
DURANT TOT EL PERÍODE DE L¡OBRA, PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT
FITOSANITARIS I TRANSPORTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF.

131,52 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,06080 €

Altres conceptes 130,45920 €

P-57 P2R3-HH0W M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE
VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB
MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM

8,17 €

Altres conceptes 8,17000 €

P-58 P2R5-DT0Y M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

9,71 €

Altres conceptes 9,71000 €

P-59 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA

24,26 €
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LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28V1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR 24,26240 €

Altres conceptes -0,00240 €

P-60 P2RA-EU73 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS
NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

28,48 €

B2RA-28U0 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET 28,47500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-61 P2RA-EU76 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS
BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

51,26 €

B2RA-28U1 T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGET 51,25500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-62 P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

15,95 €

B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR 15,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

16,95 €

B2RA-M8VV T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBR 16,95050 €

Altres conceptes -0,00050 €

P-64 P2RB-HG0V M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3, A
VALORITZADOR DE MATERIALS NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME

6,99 €

B2RB-HFVL T DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT APARENT 1,6 T/M3 6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-65 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

111,71 €

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 105,23700 €

Altres conceptes 6,47300 €

P-66 P44D-BR01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN; 125X148CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE SENYALÈTICA DE DIMENSIONS 125X148CM,
AMB MARC DE XAPA D'ACER CORTEN SOLDAT A TALLER, DE 10MM D'ESPESSOR
TOT SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A BASE
REPARADA EXISTENTS AMB ELS ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS, SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU FORMACIÓ DE PANELL INFORMATIU DE XAPA D'ACER CORTEN DE 6 MM
D'ESPESSOR SEGONS DETALLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

603,51 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 602,24280 €

Altres conceptes 0,85560 €

P-67 P44D-BR02 M REVESTIMENT ACER CORTEN; PILAR

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
REVESTIMENT DEL PILAR EXISTENT, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM
D'AMPLADA I 6 MM D'ESPESSOR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS
DE PROJECTE. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A PARAMENT VERTICAL EXISTENT.

INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

16,29 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 9,31000 €

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 5,70852 €

Altres conceptes 0,85988 €

P-68 P44D-BR03 M BARANA ACER CORTEN; H.MITG=105CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA C'ACER CORTEN D'UNA ALÇADA
MITJA DE 105 CM, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM
D'ESPESSOR, MÒDULS SEPARATS CADA 121 CM, INCLOU BARRES INTERIORS
CIRCULARS PER A LA PROTECCIÓ DE CAIGUDA, SOLDAT A TALLER SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

INCLOU REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

209,78 €

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 208,50440 €

Altres conceptes 0,86400 €

P-69 P44D-BR04 M PASSAMÀ D'ACER CORTEN H=30CM; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A FORMACIÓ
DE PASSAMÀ DE 30 CM D'ALTURA, PLANXA HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 15
CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSO, SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS EN

118,35 €
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PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA PER A TOTES LES UNIONS.

INCLOU FIXACIONS AL MUR DE PEDRA AMB ACER PER A BARRES COPRRUGADES
FIXAT MITJANÇANT RESINA EPOXI.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 109,48400 €

B0B7-106S KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 2,20000 €

B07D-CVVV KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 5,39000 €

Altres conceptes 0,86440 €

P-70 P44D-BR05 U CONFECCIÓ  I RETALL DE LLETRES EN PARAMENT

CONFECCIÓ I RETALL DE LLETRES SEGONS INDICACIONS DE LA DF AL FOLRAT
DEL PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN. INCLOU POLIT DELS CANTELLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

200,00 €

BQ14-BR01 U CONFECCIÓ I TALL DE PARAMENT DE CORTEN 200,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 P44D-BR10 U PLETINA + TUBULAR D'ACER CORTEN, SOLDAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA AMB TUBULAR D'ACER CORTEN
SOLDAT A TALLER, PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONES 300X400 MM I 510
MM D'ESPESSOR AMB TUBULAR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS
DE PROJECTE DE DIMENSIONES 50X90 MM I 5 MM D'ESPESSOR. INCLOU FIXACIÓ
MECÀNICA A BASE REPARADA EXISTENTS AMB TAC QUÍMIC EN CADA EXTREM.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

92,63 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 37,24000 €

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 53,08560 €

B091-06VM KG ADHESIVO DE RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES, DE DOS COMPONENTES, P 1,03700 €

Altres conceptes 0,85580 €

P-72 P44D-BR11 M PLANXA VERTICAL D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
ESTRUCTURA VERTICAL, PLANXA D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM

20,10 €
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D'ESPESSOR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE.
INCLOU SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 9,31000 €

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 9,51420 €

Altres conceptes 0,86420 €

P-73 P44D-BR12 M PLANXA HORITZONTAL + ÀNIMA D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER CORTEN PER A
ESTRUCTURA HORITZONTAL I ÀNIMA SUPERIOR DE REFORÇ, PLANXA
HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR I ÀNIMA
ESTRUCTURAL SUPERIOR SOLDADA A PLANXA HORITZONTAL DE DIMENSIONS 50
MM D'ALÇADA VARIABLE I 20 MM D'ESPESSOR, SOLDADA A TALLER SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB PARAMENT
VERTICAL I PARAMENT HORITZONTAL.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSITENT EN LA
PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,
SORREJAT DE LA XAPA PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR
ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

23,73 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 9,31000 €

B9K0-BR00 M2 TRACTAMENT ACER CORTEN 0,41160 €

B44Z-0LXH KG ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT 13,15020 €

Altres conceptes 0,85820 €

P-74 P89B-4UED M2 PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT

PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT AMB PINTURA PLÀSTICA, AMB
ACABAT LLIS AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

COLOR DE PINTURA A DEFINIR AMB LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

14,82 €

B896-HYBR KG PINTURA PLÀSTICA, PER A EXTERIORS 2,79388 €

Altres conceptes 12,02612 €

P-75 P924-BR01 M3 REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA; 40-60MM

REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A FORMACIÓ DE MUR
DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 40 A 60 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

46,52 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B03J-0K8E T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 40 A 60 MM 41,43920 €

Altres conceptes 5,08080 €

P-76 P924-BR02 M2 ACABAT DE GRAVA D=8/12MM

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DEIXAR UN
ACABAT SUPERFICIAL, DE DIÀMETRE ENTRE 8 I 12 MM. AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIALS AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

18,59 €

B03J-0K8B T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM 13,51000 €

Altres conceptes 5,08000 €

P-77 P924-BR03 M3 REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM

REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A FORMACIÓ DE MUR DE
CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

48,43 €

B03J-0K8L T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 3 A 6 MM 43,34660 €

Altres conceptes 5,08340 €

P-78 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT
DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

113,80 €

B06F1-I0IL M3 FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 100,45350 €

Altres conceptes 13,34650 €

P-79 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE
DESFASE RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE, SEGONS
DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

27,85 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,10200 €

B03F-05NY M3 TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ 20,12500 €

Altres conceptes 7,62300 €

P-80 P965-OZSR M P08 - VORADA DE PECES PEDRA LOCAL

VORADA DE PECES PEDRA SORRENCA LOCAL COL·LOCADES SEGONS DETALL,
RECTA O CORBA, DE MIDES VARIABLES, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A
VORADA, DE 15X25 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL

55,98 €
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DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B964-0GHS M PEDRA SORRENCA, RECTA, ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 15 28,93800 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 0,08860 €

B069-I3Q0 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 10,56248 €

Altres conceptes 16,39092 €

P-81 P967-BR02 M P10 - VORADA TAULÓ TIPUS T2P

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ T2P, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA DE CALÇADA C5 25X15 CM, SEGONS UNE 127340, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U
(R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ
RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT
AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

35,35 €

B962-BR02 M PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL T2P MODEL BREINCO, AM 11,76000 €

B06A-2MHN M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ 7,94657 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 0,09303 €

Altres conceptes 15,55040 €

P-82 P982-B35S M FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA

RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE PEDRA DE PEDRERA
LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE
PEDRA SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

80,89 €

B982-1N0Q M PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VEHÍCLES DE FORMA 51,04080 €

B069-I3QZ M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 3,53242 €

B07L-1PYB T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), EN SACS, DE DES 0,64180 €

Altres conceptes 25,67498 €

P-83 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

31,73 €

B03C-05NM M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 22,02250 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,10200 €

Altres conceptes 9,60550 €

P-84 P9G5-61SR M2 FROMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ; E=15CM

FORMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ, AMB FORMIGÓ HA-30/P/10/I+E, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE

36,93 €
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#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES,
COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3
D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAS ELEVAT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB
ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR
CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM,
FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR
FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN COMPTE ELS
DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA.
TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS
PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Altres conceptes 36,93000 €

P-85 P9G6-BR01 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM
D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE
SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS DE VEHICLES,
COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3
D'ALÇADA DEL GRUIX DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN ENTREGUES AMB
ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR
CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ
DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB
DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE
COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN
EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM
S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS
PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

39,20 €

B0B8-108D M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM 2,86000 €

B9G4IT01 M2 APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT AMB MITJANS N 6,06000 €

B06E-12FM M3 FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXI 21,89723 €

Altres conceptes 8,38277 €

P-86 P9G6-BR02 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID, DE 15 CM

36,34 €
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D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE
SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES, REPLANTEIG DE
L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT PER A OBTENIR
CANTELLS SENSE JUNTES NI COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ
DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB
DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE
COLOR A DEFINIR PER LA DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN
EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM
S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUTAS
PER ACONSEGUIR UN CORRECTE ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS
VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

B9G4IT01 M2 APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A UN ACABAT OXIDAT AMB MITJANS N 6,06000 €

B06E-12FM M3 FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I + E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXI 21,89723 €

Altres conceptes 8,38277 €

P-87 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE
RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER A CAPA DE
RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA APLICACIÓ DEL REG
D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

69,51 €

B9H1-0HS6 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AM 66,05000 €

Altres conceptes 3,46000 €

P-88 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A
CAPA INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

79,33 €

B9H1-0HSK T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB 75,18000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-89 P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE GRUIX, AMB MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB
EQUIP DE REPARACIONS PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN
ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA
O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2

161,03 €
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B9H1-0HTR T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AM 79,30000 €

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A 0,06600 €

Altres conceptes 81,66400 €

P-90 P9HC-HOS U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT
DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

4.123,65 €

Altres conceptes 4.123,65000 €

P-91 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C50BF4 IMP, AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

0,45 €

B057-06IH KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A 0,30000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-92 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH,
AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS PER A DEIXAR ELS
TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,28 €

B057-06IQ KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A 0,16500 €

Altres conceptes 0,11500 €

P-93 P9U7-BR01 M SÒCOL DE PEDRA NATURAL; H=15CM

FORMACIÓ DE SÒCOL AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE
PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE
BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS; DE 15 CM D'ALTURA, COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA D'ACOPI DEL
MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

16,59 €

B9C0-0HKK KG BEURADA DE COLOR 0,26880 €

B0G1PF02 M2 PEDRA SORRENCA IRREGULAR 10,50000 €

Altres conceptes 5,82120 €

P-94 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES DE PINTURA, PER A
ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER L'APLICACIÓ DE
L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,75 €

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE 1,07800 €
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BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA 0,52020 €

Altres conceptes 8,15180 €

P-95 P9ZE-I2U1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR EN NOVA RASANT, DE REIXES DE
DESGUÀS DE 1000X500 MM 1000X500MM EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC,
AMB MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES

103,96 €

B079-06TC KG MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I FIBRES 59,00000 €

Altres conceptes 44,96000 €

P-96 PAN0-36UP U BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI

BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 180
CM D'AMPLÀRIA I 221 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

INCLOU TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES NECESSARIES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

40,70 €

BAN1-0TZZ U BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA, PER A UNA LLUM DE BASTIMENT DE 180 39,91000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-97 PAQ3-BR01 U PORTA DE DUES FULLES BATENTS AMB LLISTONS DE FUSTA DE PI

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR D'ACCÉS DE DUES
FULLES DE FUSTA DE PI, DE DIMENSIONS 72X221CM I 110X221CM CADA UNA.
FOLRADA AMB LLISTONS PLANS I A CANTELL, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, DE DIMENSIONS  DE 9,5X221 CM I 20 MM D'ESPESSOR.

INCLOU TOTS ELS ACESSORIS PER AL MUNTATGE DE LA PORTA, MANOVELLA
EXTERIOR I INTERIOR AMB CLAUS I PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

807,05 €

BAQ1-BR01 U FULLA  BATENT PER A PORTA D'ENTRADA, DE FUSTA DE PI PER A ENVERNIS 292,10000 €

BAS0-0ZF8 U FERRAMENTA PER A PORTA D'ENTRADA D'UNA FULLA BATENT, DE PREU SUP 77,75000 €

BAZ5-BR01 M LLISTÓ DE FUSTA DE PI, DE 95X40 MM DE SECCIÓ, INCLÒS FIXACIONS. 70,41060 €

BAQ1-BR02 U FULLA  BATENT PER A PORTA D'ENTRADA, DE FUSTA DE PI PER A ENVERNIS 310,70000 €

Altres conceptes 56,08940 €

P-98 PAZ1-BR01 U PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS.
INCLOU FIXACIÓ AMB ELS MATERIALS I MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. COLOR
I MATERIAL A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

15,57 €
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BAS0-BR01 U PESTELL INFERIOR DE MATERIAL A DEFINIR PER LA DF 15,20000 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-99 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT,
ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL
INCLINAT DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA CIRCULACIÓ DE
L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA REFLECTANT COLOR
BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

73,76 €

BB15-BR01 U PILONA DE FUSTA DE PI COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 15 12,52020 €

P8A0-HYQX M ENVERNISSAT DE PASSAMÀ DE FUSTA, AMB VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPON 2,46294 €

Altres conceptes 58,77686 €

P-100 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT,
ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER
PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA,
MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR  AMB PINTURA REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU

141,16 €
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DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

BB15-BR02 M BARANA DE FUSTA DE PI COLOR A DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PAS 105,30000 €

B0AP-07IX U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 2,08000 €

P8A0-HYQX M ENVERNISSAT DE PASSAMÀ DE FUSTA, AMB VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPON 2,46294 €

Altres conceptes 31,31706 €

P-101 PB17-BR03 M BARANA FUSTA PI ESPECIAL; H.MITJ=250CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
ESPECIAL D'UNA ALÇADA MITJA DE 250CM, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A
DEFINIR PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90
MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA,
COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE
L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB LASUR COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

166,16 €

B0AP-07IX U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 2,08000 €

P8A0-HYQX M ENVERNISSAT DE PASSAMÀ DE FUSTA, AMB VERNÍS SINTÈTIC D'UN COMPON 2,46294 €

Altres conceptes 161,61706 €

P-102 PB91-BR01 M2 CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT INFORMATIVES (INICI-FINAL)

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT
INFORMATIVES (INICI-FINAL) DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE LES
DIMENSIONS ESPECIFICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB ACABAT DE LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA3, FIXAT AL SUPORT DE PEU FORMAT PER DOS
MUNTANTS DE DIMENSIONS ESPECIFICADES EN DETALLS DE PROJECTE.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER AOCNSEGUIR QUE

410,61 €
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L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT. FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT.
INCLOU EXCAVACIÓ I REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O
DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

BBM4-0SIF M2 CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT DE LAMEL·LES D'ACER GALVANITZAT I 364,82000 €

BB15-BR03 M MUNTANT DE FUSTA DE PI COLOR A DEFINIR PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 25,50000 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-103 PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'
PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA,
TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
EN PLÀNOLS DE PROJECTE I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

9,84 €

BBA0-0SD6 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE 0,70500 €

BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA 5,20200 €

Altres conceptes 3,93300 €

P-104 PBA3-BR01 M P13 - MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; GROC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT
POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,78 €

BBA1-BR01 KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR GRO 0,15283 €

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE 0,11781 €

Altres conceptes 0,50936 €

P-105 PBA3-DXJA M MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT
MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,95 €

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 26

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE 0,07854 €

BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA 0,52020 €

Altres conceptes 0,35126 €

P-106 PBA3-DXJW M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

0,75 €

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE 0,05236 €

BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA 0,34646 €

Altres conceptes 0,35118 €

P-107 PBA3-DXQH M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS
P-RR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE
VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

2,06 €

BBA0-0SD5 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE 0,15708 €

BBA1-2XWS KG TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLA 1,04040 €

Altres conceptes 0,86252 €

P-108 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY PRISMATIC) NIVELL
II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2, DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA
DE 60 CM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI.

50,74 €

BBB8-BR01 U SENYAL DE PROHIBICIÓ DE PAS DE VEHICLES EXCEPTE VEÏNS I PAS D'EMER 26,62000 €

Altres conceptes 24,12000 €

P-109 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE
DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB
DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER
SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT
AMB PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037.

77,57 €

BBMZBR01 M SUPORT DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, 4 MM D'ESPESSOR 66,88000 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-110 PD06-VO3T U POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 CM I
1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE GRUIX AMB MITJA CANYA,
I PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER I
GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT

622,75 €
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Altres conceptes 622,75000 €

P-111 PD5F-WCH M FORMACIÓ DE CUNETA PROFUNDA SECCIÓ TRIANGULAR DE 100 CM D'AMPLÀRIA I
33 CM DE FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, INCLOSA LA
EXCAVACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT I CÀRREGA DELS MATERIALS
RESULTANTS

24,16 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT 1,3 MM 0,04598 €

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,09150 €

B069-I4L6 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 10,39752 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,05240 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,35462 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,02948 €

Altres conceptes 13,18850 €

P-112 PD731-WDD M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT
SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE
DE RIGIDESA ANULAR SN 8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA
LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ
SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT
ELASTOMÈRIC D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB,
INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ
VIBRANT ELÈCTRIC

70,79 €

BD76-2AA9 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRE 17,62560 €

B069-I4H8 M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES 13,50360 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 9,50334 €

Altres conceptes 30,15746 €

P-113 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, (70% SAULÓ + 20% COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA
ROSSA) AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ
07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

60,12 €

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV 48,00180 €

Altres conceptes 12,11820 €

P-114 PR435-8UQ U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PEU
MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA
57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

438,57 €

BR434-22MU U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA D 438,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 PR60-8YB5 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM
DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS,

76,08 €
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EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

B011-05ME M3 AIGUA 0,47002 €

Altres conceptes 75,60998 €

P-116 PR65-8ZQY U E13 - TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI I MANTENIMENT

TRASPLANTAMENT DINS LA MATEIXA OBRA D'ARBRE PLANIFOLI DE 35 A 50 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 5 KM, INCLOU REPICAT
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, FORMACIÓ DE PA DE TERRA AMB
MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB
RETROEXCAVADORA, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ,
REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ I 25% DE
COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU
LES FEINES DE PREPARACIÓ.

INCLOU RETIRADA DE L'ARBRAT EXISTENT, TRANSPORT FINS AL NOU PUNT DE
PLANTACIÓ I PLANTACIÓ.

INCLOU MANTENIMENT DE L'ARBRAT I REG DURANT TOT EL PRÍODE D'EXECUCIÓ
D'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS
DEPROEJCTE I INDICACIONS DE LA DF.

681,16 €

B03L-05MY T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M 187,35100 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,06080 €

BR32-21DG M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR 9,98888 €

Altres conceptes 482,75932 €

P-117 PRA1-BR01 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS RÚSTIC DE BAIX
MANTENIMENT TIPUS LLISTONAR TÍPIC, FORMADA PER UN 100% DE BARREJA
(LOLIUM PERENNE, FESTIUCA RUBRA RUBRA, FESTIUCA ARUNDINACEA, SYNODON
DACTYLON, TRIFOLIUM REPENS), EN CAS DE NO TROBARSE COMERCIALITZADA,
ES FARÀ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH
DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

100% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLIUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRA RUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

1,02 €

BR31-132Q KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,08130 €

BR4U0-21GX KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT 0,14130 €

BR34-0XRE KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,17600 €

BR30-0XRF KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 0,13020 €
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B011-05ME M3 AIGUA 0,00408 €

BR37-0WNZ KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,31815 €

Altres conceptes 0,16897 €

P-118 PRB3-BR01 M FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA

FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
9X18CM DE SECCIÓ, AMB TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN
GRAU DE PROTECCIÓ PROFUNDA, AMB UNA ALCÀRIA MÀXIMA DEL MUR DE 80 CM,
ENCASTATS AMB VARILLES DE BARRES CORRUGADES CLAVADES AL TERRA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU CONTENCIÓ DE LES TERRES EXISTENTS AMB GEOTÈXTIL FORMAT PER
FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 200 A 250 G/M2.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN AQUESTA MATEIXA
PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE, ADAPTACIÓ DE
L'ALTURA PUNTUAL DEL MUR DE CONTENCIÓ EN ELS CANVIS DE RASANT COM
GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN ORIGEN FSC, O EN EL SEU
DEFECTE PFEC O ALTRES EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR A DEFINIR PER LA
DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

205,46 €

B0B0-16I2 KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN BARRES CORRUGADES AMB MOLIBDÈ, DE 16,05000 €

BRB1-BR01 M TAULÓ DE FUSTA DE PI DE 9X18 CM, AMB TRACTAMENT DE SALS DE COURE 84,00000 €

B7B1-0KP4 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 200 A 250 G/M2 1,53600 €

Altres conceptes 103,87400 €

P-119 PRE31-BR0 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA
MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

54,43 €

Altres conceptes 54,43000 €

P-120 SISOCC01 PA PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I MATERIALS
CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL CONTRACTISTA I APROVAT PEL
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI BÀSIC O
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24
D'OCTUBRE DE 1.997.

5.465,33 €

Sense descomposició 5.465,33000 €
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Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 27)

10,93 461,900 5.048,57

2 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA
DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 30)

6,40 32,160 205,82

3 P2148-49L6 M DEMOLICIÓ DE VORADA (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE VORADA, INCLÒS LA BASE, COL·LOCADA
SOBRE FORMIGÓ, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGIONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 32)

3,85 26,080 100,41

4 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB
MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB
MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)

6,87 15,000 103,05

5 P2149-I0P4 U E05 - DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA

DEMOLICIÓ D'ESCOCELL DE LLAMBORDA, COL·LOCAT SOBRE
FORMIGÓ AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN
URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS D'1 A 5 U.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA

37,33 2,000 74,66

EUR
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CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 33)

6 P214R-8GWZ M2 E06 - ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT

ENDERROC DE PARET DE MAÓ CALAT DEL TANCAMENT DEL
RESTAURANT, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ENDERROC EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 36)

27,56 3,984 109,80

7 P2145-BR01 M E08 - RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA (INCLÒS SÒCOL)

RETIRADA DE BARANA METÀL·LICA DE 90 A 110 CM D'ALÇÀRIA,
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU ARRANCADA EN TRAMS AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT.

INCLÒS ENDERROC DE SÒCOL BLOC DE MORTER DE CIMENT
DE 20 CM DE GRUIX, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNBOLS DE
PROJECTE I INDCACIONS DE LA DF.
(P - 28)

13,18 7,680 101,22

8 P21B0-HBQZ U E10 - DESMUNTATGE DE PAL DE BANDERA; PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE PER A RECOL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA
MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2,
A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 42)

44,72 1,000 44,72

9 P21B0-HBQY U E11 - RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ

RETIRADA DE PANELL DE SENYALITZACIÓ MUNTAT SOBRE
SUPORT DE PEU, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, A UNA ALÇÀRIA
DE 3 M COM A MÀXIM AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 41)

14,36 1,000 14,36

10 PR65-8ZQY U E13 - TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI I MANTENIMENT

TRASPLANTAMENT DINS LA MATEIXA OBRA D'ARBRE
PLANIFOLI DE 35 A 50 CM DE PERÍMETRE DE TRONC, AMB UN
RECORREGUT DE FINS A 5 KM, INCLOU REPICAT AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, FORMACIÓ DE PA DE

681,16 5,000 3.405,80

EUR
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TERRA AMB MITJANS MANUALS, EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 180X180X80 CM AMB RETROEXCAVADORA,
PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN EL NOU LLOC D'UBICACIÓ,
REBLERT DEL CLOT AMB 50% DE SORRA, 25% DE TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I 25% DE COMPOST, PRIMER REG I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU LES FEINES DE
PREPARACIÓ.

INCLOU RETIRADA DE L'ARBRAT EXISTENT, TRANSPORT FINS
AL NOU PUNT DE PLANTACIÓ I PLANTACIÓ.

INCLOU MANTENIMENT DE L'ARBRAT I REG DURANT TOT EL
PRÍODE D'EXECUCIÓ D'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DEPROEJCTE
I INDICACIONS DE LA DF. (P - 116)

11 P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS
NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 38)

5,66 43,940 248,70

12 P21Q2-BR02 U E15 - RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ, ENDERROC DE DAUS DE
FORMIGÓ, I CÀRREGA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU APLEC DEL MATERIAL PER A POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ, UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 45)

4,77 1,000 4,77

13 HRE2MQ01 U PROTECCIÓ DE TRONC D'ARBRAT AMB ESTRUCTURA DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE AMB
ESTRUCTURA DE FUSTA LLIGADES ENTRE SI ALÀMBRIQUES,
DE 2 M D'ESTATURA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL
AMB FUNCIÓ ACOIXINAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES PROTECCIONS EN
CORRECTE ESTAT DURANT TOTA LA DURACIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA IINCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS
AUXILIARS NECESARIS PER A DEIXAR LES FEINES
CORRECTAMENT EXECUTADES SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 24)

51,70 1,000 51,70

TOTAL Titol 3 01.01.01 9.513,58

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

EUR
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Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT
(SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 46)

7,05 20,000 141,00

TOTAL Titol 3 01.01.02 141,00

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 01 PAVIMENT DE FORMIGÓ

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 111,980 170,21

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE
RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE,
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 79)

27,85 16,797 467,80

3 P9G6-BR01 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT
A L'ÒXID; E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ ARMAT REMOLINAT I ACABAT TINTAT
A L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I
+ E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT
PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO
PER A UN ACABAT OXIDAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS
DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT
CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX
DEL PAVIMENT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I
ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I

39,20 105,180 4.123,06

EUR
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ADEQUATS. INCLOU ACABAT REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES,
REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX
DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI
COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE
MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ
AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE
DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA
SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUTAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE
ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 85)

4 P9G6-BR02 M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A L'ÒXID;
E=15CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ REMOLINAT I ACABAT TINTAT A
L'ÒXID, DE 15 CM D'ESPESSOR, AMB FORMIGÓ HA-30/P / 10 / I +
E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I + E, DE 15 CM DE GRUIX, AMB ACABAT
REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2 DE CIMENT
PORTLAND, AMB POSTERIOR APLICACIÓ DE SULFAT DE FERRO
PER A UN ACABAT OXIDAT, I ESTESA I VIBRATGE AMB ELS
MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS. INCLOU ACABAT
REGLEJAT SUPERFICIAL.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES,
REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX
DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI
COQUERES, FORMACIÓ D 'ESCOCELLS, FORMACIÓ DE
MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ
AMB TALL AMB DISC PER EVITAR FISSURACIÓ I JUNTES DE
DILATACIÓ DE 1,5CM AMB POREX DE COLOR A DEFINIR PER LA
DF. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES TINDRAN EN
COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A REALITZAR LA
SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUTAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE
ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 86)

36,34 6,800 247,11

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 5.008,18

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 02 PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

PRESSUPOST Pàg.: 6

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 50,200 76,30

2 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

113,80 7,530 856,91

3 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 91)

0,45 50,200 22,59

4 P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE
GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS
CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS
PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN
URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 89)

161,03 50,200 8.083,71

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 9.039,51

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 03 PAVIMENT DE PEDRA

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 283,000 430,16

2 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

113,80 51,870 5.902,81

EUR
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LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

3 F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA
IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES
MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT
100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE
MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT
AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT
SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA
I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P -
6)

158,14 293,000 46.335,02

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 52.667,99

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 04 PAVIMENT GRANULAR

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 89,470 135,99

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE
RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE,
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 79)

27,85 13,421 373,77

3 P9A2-DN4W M3 PAVIMENT DE SAULÓ; 100% PM

PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 100 % DEL PM AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

31,73 8,947 283,89
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 83)

TOTAL Titol 4 01.01.03.04 793,65

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 05 REMATS

1 P965-OZSR M P08 - VORADA DE PECES PEDRA LOCAL

VORADA DE PECES PEDRA SORRENCA LOCAL COL·LOCADES
SEGONS DETALL, RECTA O CORBA, DE MIDES VARIABLES,
ESCAIRADA, BUIXARDADA, PER A VORADA, DE 15X25 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE
25 A 30 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 80)

55,98 50,000 2.799,00

2 P967-BR02 M P10 - VORADA TAULÓ TIPUS T2P

PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL TAULÓ
T2P, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C5 25X15 CM,
SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ U
(R-6 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 DE 25 A
30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE
PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 81)

35,35 0,900 31,82

TOTAL Titol 4 01.01.03.05 2.830,82

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 4 06 GUALS

1 P982-B35S M FORMACIÓ DE GUAL DE PEDRA

RAMPA PER A GUAL, DE TACOS A CISALLA IRREGULARS, DE
PEDRA DE PEDRERA LOCAL PER A MAÇONERIA, DE FORMA
RECTA, DE MIDES VARIABLES 100X40CM, DE PEDRA
SORRENCA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/10.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 82)

80,89 4,000 323,56

EUR
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TOTAL Titol 4 01.01.03.06 323,56

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 2,000 155,14

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 2,000 101,48

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 256,62

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA2NV15 M2 PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA

PINTAT DE FAIXA DE 40 CM D'AMPLÀRIA SOBRE AGLOMERAT
NOU AMB PINTURA EN BASE D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS),
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE
VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR)
AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 EN PASSOS ZEBRATS,
FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL COEFICIENT
DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS LA NORMA
NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 8)

1,98 35,700 70,69

2 PBA3-BR01 M P13 - MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; GROC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL
CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM
D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 104)

0,78 30,600 23,87

3 PBA3-DXJA M MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA, E=10CM; BLANC 0,95 37,000 35,15

EUR
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PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL
CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM
D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 105)

4 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

9,75 150,440 1.466,79

5 FBA2BR01 M2 PINTAT DE FLETXA

PINTAT DE FLETXA DE DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE, SOBRE AGLOMERAT NOU AMB PINTURA EN BASE
D’AIGUA (SENSE DISSOLVENTS), DOSIFICACIÓ MÍNIMA 720
GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS (TIPUS VARILUX O SIMILAR) AMB DOSIFICACIÓ DE
300 GR/M2, FLETXES I SÍMBOLS, PER TAL D’INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0,60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF. (P - 7)

2,24 1,400 3,14

6 PBA3-DXQH M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=40CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL
DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT
EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT
MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 107)

2,06 9,250 19,06

7 PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL
SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA,
TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

9,84 4,500 44,28

EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 103)

8 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP
DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 9)

1.722,60 1,000 1.722,60

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 3.385,58

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 05 PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P2142-BR01 M2 ADEQUACIÓ GRAÓ D'ACCÉS

ADEQUACIÓ DE GRAÓ D'ACCÉS, REPICAT EN CAS NECESSARI
DEL MATEIAL EXISTENT PER DEIXAR LA BASE PREPARADA PER
A LA POSTERIOR COL·LOCACIÓ DE LA PLETINA I XAPA D'ACER
CORTEM, REALITZAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE,
ANIVELLAMENT AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILAIRS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 26)

4,13 0,540 2,23

2 P214P-116ZX M3 ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT

ENDERROC DE MURET DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU TALL DE LA BASE DEL MUR, NETEJA I PREPARACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE. (P - 35)

112,78 0,199 22,44

3 P2140-H8DZ M2 DESMUNTATGE DE DIVISÒRIA PRACTICABLE EXISTENT

DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE DIVIRÒRIA
PRACTICABLE EXISTENT DE DUES FULLES, INCLOU RETIRADA
DE MECANISMES I ACCESÒRIS. REALITZADA AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA EMATERIAL SOBRANT
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 25)

15,83 3,000 47,49

4 P214W-BR01 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT PER A PAVIMENT O AMB ELS MATERIALS

5,66 2,210 12,51
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NECESSARIS I ADEQUATS, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 38)

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 84,67

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 05 PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES

Titol 4 02 REVESTIMENT

1 P89B-4UED M2 PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT

PINTAT DE PILAR EXTERIOR DE FORMIGÓ EXISTENT AMB
PINTURA PLÀSTICA, AMB ACABAT LLIS AMB UNA CAPA DE
FONS DILUÏDA, I DUES D'ACABAT, AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

COLOR DE PINTURA A DEFINIR AMB LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 74)

14,82 2,652 39,30

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 39,30

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 05 PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES

Titol 4 03 PORTA ACCÉS

Titol 5 01 ESTRUCTURA ACER CORTEN

1 P44D-BR10 U PLETINA + TUBULAR D'ACER CORTEN, SOLDAT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA AMB TUBULAR
D'ACER CORTEN SOLDAT A TALLER, PLETINA D'ACER CORTEN
DE DIMENSIONES 300X400 MM I 510 MM D'ESPESSOR AMB
TUBULAR SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS
DE PROJECTE DE DIMENSIONES 50X90 MM I 5 MM
D'ESPESSOR. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A BASE REPARADA
EXISTENTS AMB TAC QUÍMIC EN CADA EXTREM.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 71)

92,63 1,000 92,63

EUR
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2 P44D-BR02 M REVESTIMENT ACER CORTEN; PILAR

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER
CORTEN PER A REVESTIMENT DEL PILAR EXISTENT, PLANXA
D'ACER CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 6 MM D'ESPESSOR
SOLDAT A TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A PARAMENT
VERTICAL EXISTENT.

INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 67)

16,29 6,630 108,00

3 P44D-BR11 M PLANXA VERTICAL D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER
CORTEN PER A ESTRUCTURA VERTICAL, PLANXA D'ACER
CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR SOLDAT A
TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 72)

20,10 2,210 44,42

4 P44D-BR12 M PLANXA HORITZONTAL + ÀNIMA D'ACER CORTEN; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER
CORTEN PER A ESTRUCTURA HORITZONTAL I ÀNIMA
SUPERIOR DE REFORÇ, PLANXA HORITZONTAL D'ACER
CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR I ÀNIMA
ESTRUCTURAL SUPERIOR SOLDADA A PLANXA HORITZONTAL
DE DIMENSIONS 50 MM D'ALÇADA VARIABLE I 20 MM
D'ESPESSOR, SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS EN
PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA AMB PARAMENT
VERTICAL I PARAMENT HORITZONTAL.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 73)

23,73 1,930 45,80

EUR
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5 P44D-BR05 U CONFECCIÓ  I RETALL DE LLETRES EN PARAMENT

CONFECCIÓ I RETALL DE LLETRES SEGONS INDICACIONS DE
LA DF AL FOLRAT DEL PARAMENT VERTICAL D'ACER CORTEN.
INCLOU POLIT DELS CANTELLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 70)

200,00 1,930 386,00

TOTAL Titol 5 01.01.05.03.01 676,85

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 05 PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES

Titol 4 03 PORTA ACCÉS

Titol 5 02 PORTA DE FUSTA DE PI

1 PAN0-36UP U BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI

BASTIMENT PER A PORTA DE FUSTA DE PI PER A UNA LLUM
DE BASTIMENT DE 180 CM D'AMPLÀRIA I 221 CM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU TOTES LES FIXACIONS MECÀNIQUES NECESSARIES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 96)

40,70 1,000 40,70

2 PAZ1-BR01 U PESTELL INFERIOR PER A PORTA D'ACCÉS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PESTELL INFERIOR
PER A PORTA D'ACCÉS. INCLOU FIXACIÓ AMB ELS MATERIALS I
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS. COLOR I MATERIAL A
DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 98)

15,57 1,000 15,57

3 PAQ3-BR01 U PORTA DE DUES FULLES BATENTS AMB LLISTONS DE FUSTA
DE PI

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA EXTERIOR
D'ACCÉS DE DUES FULLES DE FUSTA DE PI, DE DIMENSIONS
72X221CM I 110X221CM CADA UNA. FOLRADA AMB LLISTONS
PLANS I A CANTELL, SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE
PROJECTE, DE DIMENSIONS DE 9,5X221 CM I 20 MM
D'ESPESSOR.

INCLOU TOTS ELS ACESSORIS PER AL MUNTATGE DE LA
PORTA, MANOVELLA EXTERIOR I INTERIOR AMB CLAUS I PART
PROPORCIONAL DE FERRAMENTA.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR

807,05 1,000 807,05

EUR
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A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 97)

TOTAL Titol 5 01.01.05.03.02 863,32

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 06 EQUIPAMENTS

1 F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL
SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL
MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA
AMORTERADA SOBRE RECRESCUT DE 5 CM DE MORTER. EL
GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB
FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT
DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS
ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL
SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE
BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE
RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA
D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 5)

278,10 16,280 4.527,47

2 E83ABR01 M2 FALDÓ AMB PEDRA SORRENCA IRREGULAR PER FORMACIÓ DE
MURET

DORMACIÓ DE FALDÓ DE PEDRA PER A FORMACIÓ DE MURET,
AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A CISALLA, IRREGULAR, DE
PEDRA SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL
MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA SEGONS DETALLS. LES
MIDES SERÀN VARIABLES, D'APROXIMADAMENT 20 CM
D'AMPLE I 20 CM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARAN AMB
MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA PART INTERIOR DE
L'APLACAT, PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER LA PART

130,17 2,997 390,12

EUR
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EXTERIOR (PER IMITAR L'ACABAT DE MUR DE PEDRA SECA),
TOT TAL I COM S'INDICA A PROJECTE I SEGONS IMATGE DE
REFERÈNCIA.

INCLOU FORMACIÓ DE MUR AMB APLACAT EN DESNIVELLS
SUPERIORS A LA COTA DEFINIDA EN PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA
D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA
I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P -
1)

3 P9U7-BR01 M SÒCOL DE PEDRA NATURAL; H=15CM

FORMACIÓ DE SÒCOL AMB PEDRA NATURAL, TALLADA A
CISALLA, IRREGULAR, DE PEDRA SORRENCA D'APARENÇA
SIMILAR A LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR,
COL·LOCADA SEGONS DETALLS; DE 15 CM D'ALTURA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA
D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 93)

16,59 4,000 66,36

4 FQB0PF05 M3 MUR DE PEDRA E=40CM; H=100CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE MUR DE PEDRA, DE 40 CM
D'ESPESSOR I 100 CM D'ALÇADA, DE TACOS A CISALLA
IRREGULARS, DE PEDRA SORRENCA S'APARENÇA SIMILAR A
LES EMPRADES AL MUNICIPI DE BEGUR, PER A MAÇONERIA,
AMB LES CARES VISTES DEL PARAMENT CAREJADADES,
COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT COL·LOCAT PER LA
PART INTERIOR DEL MUR PER A DEIXAR LA JUNTA BUIDA PER
LA PART EXTERIOR (PER A IMITAR L'ACABAT DE MUR DE
PEDRA SECA) I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT PER LA
PART HORITZONTAL DEL MUR, AMB JUNTA D'1CM TAL I COM
S'INDICA EN PLÀNOLS DE PROJECTE.

INCLOU FIXACIÓ DEL MUR DE PEDRA A BASE MITJANÇANT
ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2 FIXADES AMB RESINA EPOXI A BASE EXISTENT.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA
D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS

997,45 4,400 4.388,78

EUR
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TREBALLS.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE
RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT FINS A PEU D'OBRA I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P -
20)

5 FQ22MM11 U REPOSICIÓ DE PAPERERA EXISTENT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE PEU
EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 19)

29,17 1,000 29,17

6 FQ22BR01 U REPOSICIÓ DE PAL DE BANDERA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAL DE BANDERA
EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA, ANCORADA AMB DAU DE
FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 17)

47,42 1,000 47,42

TOTAL Titol 3 01.01.06 9.449,32

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 07 PROTECCIONS

1 P44D-BR04 M PASSAMÀ D'ACER CORTEN H=30CM; E= 10MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLANXA D'ACER
CORTEN PER A FORMACIÓ DE PASSAMÀ DE 30 CM D'ALTURA,
PLANXA HORITZONTAL D'ACER CORTEN DE 15 CM D'AMPLADA I
10 MM D'ESPESSO, SOLDADA A TALLER SEGONS DETALLS EN
PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU SOLDADURA PER A TOTES
LES UNIONS.

INCLOU FIXACIONS AL MUR DE PEDRA AMB ACER PER A
BARRES COPRRUGADES FIXAT MITJANÇANT RESINA EPOXI.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA

118,35 11,000 1.301,85

EUR
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CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 69)

2 P44D-BR03 M BARANA ACER CORTEN; H.MITG=105CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA C'ACER
CORTEN D'UNA ALÇADA MITJA DE 105 CM, PLANXA D'ACER
CORTEN DE 30 CM D'AMPLADA I 10 MM D'ESPESSOR, MÒDULS
SEPARATS CADA 121 CM, INCLOU BARRES INTERIORS
CIRCULARS PER A LA PROTECCIÓ DE CAIGUDA, SOLDAT A
TALLER SEGONS DETALLS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU
SOLDADURA AMB BASE I SOSTRE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

INCLOU REPLANTEIG, INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 68)

209,78 12,350 2.590,78

3 P44D-BR01 U PANELL INFORMATIU D'ACER CORTEN; 125X148CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE SENYALÈTICA DE
DIMENSIONS 125X148CM, AMB MARC DE XAPA D'ACER CORTEN
SOLDAT A TALLER, DE 10MM D'ESPESSOR TOT SEGONS
DETALLS EN PLÀNOLS. INCLOU FIXACIÓ MECÀNICA A BASE
REPARADA EXISTENTS AMB ELS ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS, SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU FORMACIÓ DE PANELL INFORMATIU DE XAPA D'ACER
CORTEN DE 6 MM D'ESPESSOR SEGONS DETALLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN
CONSITENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA
PER DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A
L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANT PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I
POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 66)

603,51 1,000 603,51

TOTAL Titol 3 01.01.07 4.496,14

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 08 XARXES I SERVEIS

Titol 4 01 DRENATGE

1 P214W-FEMG M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR (P - 39)

5,66 19,200 108,67
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2 P2146-DJ2Q M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A
15 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS (P - 29)

4,41 9,600 42,34

3 P21G4-11AQK M DEMOLICIÓ DE CUNETA TRIANGULAR DE FORMIGÓ DE FINS A
100 CM D'AMPLÀRIA I 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR DE
DOS MARTELLS PNEUMÀTICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 44)

7,19 9,600 69,02

4 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

113,80 1,120 127,46

5 P9H9-IKC7 M2 REPARACIÓ PUNTUAL DE PAVIMENT ASFÀLTIC <= 10 CM DE
GRUIX, AMB MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA EN DIFERENTS
CAPES INCLÒS REQUADRAT, AMB EQUIP DE REPARACIONS
PROGRAMADES PER A PAVIMENT ASFÀLTIC (RPP), EN ENTORN
URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M
D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M
D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE
MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 10 M2 (P - 89)

161,03 5,600 901,77

6 P221K-TG43 M3 EXCAVACIÓ DE CALA, PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, AMB
MITJANS MANUALS I REBLERT I COMPACTACIÓ DE TERRES
SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES
(P - 48)

81,43 3,375 274,83

7 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ (P - 47)

10,71 19,600 209,92

8 P2242-53CA M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS A 1,5 M
D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MECÀNICS I COMPACTACIÓ DEL 95
% PM (P - 51)

5,25 12,250 64,31

9 P2255-DPHR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I
FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 53)

13,78 11,025 151,92

10 PD731-WDDN M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA PER A
SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, DE POLIETILÈ,
DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN
8 (RIGIDESA ANULAR 8 KN/M2), DE SUPERFÍCIES INTERNA
LLISA I EXTERNA PERFILADA DE TIPUS B, CODI D'ÀREA
D'APLICACIÓ U, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 13476-3,
UNIÓ MITJANÇANT MANIGUET EXTRUÏT I JUNT ELASTOMÈRIC
D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE LLIT
DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL
RECOLZAMENT DEL TUB, INCLOSA LA FORMACIÓ D'UNA
SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC (P - 112)

70,79 17,500 1.238,83

11 P312-I4O5 M3 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS, AMB FORMIGÓ EN MASSA
HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ
(P - 65)

111,71 6,377 712,37
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12 PD06-VO3T U POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT CIRCULAR DE
DIÀMETRE 100 CM I 1,6 M DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM DE 15 CM DE
GRUIX AMB MITJA CANYA, I PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS, BASTIMENT QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A
POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 810 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124
COL·LOCAT AMB MORTER I GRAONS DE POLIPROPILÈ ARMAT
(P - 110)

622,75 1,000 622,75

13 FD7QV0U5 U CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A POU EXISTENT O NOU. INCLOU
FORMACIÓ DE FORAT O AMPLIACIÓ, CONNEXIÓ I RESTITUCIÓ
DE LA PARET DEL POU O GALERIA AFECTADA. (P - 16)

322,37 2,000 644,74

14 FD5ZY02Z U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE, DE
500X300 MM I 35 MM D'ALÇÀRIA, DE BARRES PERPENDICULRS,
DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C-250, AMB COMPLIMENT DE LA
NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE
TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL PAS51,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 15)

121,62 7,000 851,34

15 FD5JU02Z M CAIXA PER A REIXA TRANSVERSAL DE 30X85 CM, AMB PARETS
DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA
PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM
DE FORMIGÓ HM-20/P/20 (P - 14)

157,16 7,000 1.100,12

16 FD5JU020 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 100X50X85 CM, AMB PARETS DE 14
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER CIMENT 1:6 SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20 (P - 13)

171,61 1,000 171,61

17 P9ZE-I2U1 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR EN NOVA
RASANT, DE REIXES DE DESGUÀS DE 1000X500 MM
1000X500MM EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC, AMB
MORTER POLIMÈRIC DE CIMENT AMB RESINES SINTÈTIQUES I
FIBRES (P - 95)

103,96 1,000 103,96

18 PD5F-WCHE M FORMACIÓ DE CUNETA PROFUNDA SECCIÓ TRIANGULAR DE
100 CM D'AMPLÀRIA I 33 CM DE FONDÀRIA, AMB UN
REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
20 N/MM2, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, INCLOSA LA EXCAVACIÓ EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, REFINAT I CÀRREGA DELS MATERIALS
RESULTANTS (P - 111)

24,16 1,500 36,24

TOTAL Titol 4 01.01.08.01 7.432,20

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 09 VEGETACIÓ

Titol 4 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA D'ALTA QUALITAT

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE TERRA VEGETAL DE
JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, (70% SAULÓ + 20%
COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1 + 10% DE TORBA ROSSA)
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M,
SEGONS NTJ 07A, DE 100 CM D'ALÇADA, SUBMINISTRADA A
GRANEL I ESCAMPADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

INCLOU TRANSPORT FINS A LA UBICACIÓ D'ESTESA I
DESCÀRREGA AMB CAMIÓ O CONTENIDOR.

60,12 9,000 541,08
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 113)

TOTAL Titol 4 01.01.09.01 541,08

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 09 VEGETACIÓ

Titol 4 02 ARBRAT

1 PR435-8UQ2 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 25 A
30 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE
MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ (P - 114)

438,57 1,000 438,57

2 PR60-8YB5 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS
MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG (P - 115)

76,08 1,000 76,08

TOTAL Titol 4 01.01.09.02 514,65

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 09 VEGETACIÓ

Titol 4 03 ACABATS

1 P924-BR02 M2 ACABAT DE GRAVA D=8/12MM

SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE GRAVA DE PEDRA CALCÀRIA,
PER A DEIXAR UN ACABAT SUPERFICIAL, DE DIÀMETRE ENTRE
8 I 12 MM. AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIALS AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 76)

18,59 6,000 111,54

TOTAL Titol 4 01.01.09.03 111,54

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 01 ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA

Titol 3 09 VEGETACIÓ

Titol 4 04 MANTENIMENT

1 P22D1-BR02 U MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE
L'OBRA

MANTENIMENT D'ARBRAT DURANT TOT EL TRANSCURS DE
L'OBRA, INCLOU REG DURANT TOT EL PERÍODE DE L¡OBRA,
PODA I NETEJA DE L'ARBRAT, TRACTAMENT FITOSANITARIS I

131,52 8,000 1.052,16
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TRANSPORTS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS D ELA DF. (P - 56)

TOTAL Titol 4 01.01.09.04 1.052,16

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 01 TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR,
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT
SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)

3,95 427,500 1.688,63

2 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M
D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 119)

54,43 10,000 544,30

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 2.232,93

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 01 TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)

1,61 427,500 688,28

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 50)

2,59 427,500 1.107,23

EUR
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TOTAL Titol 5 01.02.01.02.01 1.795,51

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 01 TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 02 FORMACIÓ ESCALA

1 F968RR11 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE
PI 22X12X120CM

SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE
ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI, TRACTADA EN AUTOCLAU
AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, DE SECCIÓ
22X12 CM, CLAVADES AL TERRENY AMB 3 VARETES PER
TRAVESSA DE 1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES
CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT.
AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN
MÈTODES MANUALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES FEINES
PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 4)

45,83 13,000 595,79

TOTAL Titol 5 01.02.01.02.02 595,79

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 01 TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ

Titol 4 03 PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS

141,16 181,000 25.549,96

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

PRESSUPOST Pàg.: 24

DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

TOTAL Titol 4 01.02.01.03 25.549,96

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 03 TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR,
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT
SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)

3,95 340,000 1.343,00

2 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M
D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 119)

54,43 17,000 925,31

3 P2143-BR01 M2 ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC (INCLÒS BASE)

ENDERROC DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS LA BASE, AMB
ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 27)

10,93 48,000 524,64

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 2.792,95

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

EUR
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Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 03 TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)

1,61 430,000 692,30

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 50)

2,59 430,000 1.113,70

TOTAL Titol 5 01.02.03.02.01 1.806,00

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 03 TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 02 PAS ELEVAT FORMIGÓ

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 48,000 72,96

2 P938-BR01 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL RECICLAT 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS
RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM. INCLOU 20CM DE DESFASE
RESPECTE ALS LÍMITS DEL FORMIGÓ EN TOT EL PERÍMETRE,
SEGONS DETALL DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 79)

27,85 12,000 334,20

3 P9G5-61SR M2 FROMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ; E=15CM

FORMACIÓ DE PAS ELEVAT DE FORMIGÓ, AMB FORMIGÓ
HA-30/P/10/I+E, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, DE 15 CM DE
GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 2 KG/M2
DE CIMENT PORTLAND, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
#15X15CM DE PAS DE MALLA I DIÀMETRE DE 6 CM, PER EL PAS
DE VEHICLES, COL·LOCADA A OBRA CORRECTAMENT
CALÇADA AMB GELOSIES DE MÍNIM 2/3 D'ALÇADA DEL GRUIX
DEL PAS ELEVAT, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL TERÇ
SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES CORRUGADES EN
ENTREGUES AMB ARQUETES I ELEMENTS SINGULARS. I
ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MATERIALS NECESSARIS I

36,93 48,000 1.772,64

EUR
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ADEQUATS. INCLOU ACABAT SEGONS PLÀNOLS D EPROJECTE.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMIGONAT DE RAMPES,
REPLANTEIG DE L'ENCOFRAT, ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX
DEL PAVIMENT PER A OBTENIR CANTELLS SENSE JUNTES NI
COQUERES, FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 2X2CM, FORMACIÓ
DE JUNTES DE RETRACCIÓ AMB TALL AMB DISC PER EVITAR
FISSURACIÓ. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. ES
TINDRAN EN COMPTE ELS DETALLS DE PROJECTE PER A
REALITZAR LA SECCIÓ TAL I COM S'INDICA. TOTALMENT
ACABAT.

INCLOU ABOCAT, ESTESA I VIBRATGE AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUTAS PER ACONSEGUIR UN CORRECTE
ACABAT I EVITAR COQUERES ALS REMATS VERTICALS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGINS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF.
(P - 84)

TOTAL Titol 5 01.02.03.02.02 2.179,80

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 03 TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 20,000 1.551,40

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 20,000 1.014,80

TOTAL Titol 5 01.02.03.03.01 2.566,20

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 03 TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA

9,75 143,000 1.394,25

EUR
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MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

2 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP
DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 9)

1.722,60 1,000 1.722,60

TOTAL Titol 5 01.02.03.03.02 3.116,85

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 03 TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 04 PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

141,16 56,800 8.017,89
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2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ
QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT
DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA
CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 99)

73,76 118,000 8.703,68

TOTAL Titol 4 01.02.03.04 16.721,57

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 04 TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR,
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT
SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)

3,95 53,500 211,33

2 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M

54,43 3,000 163,29

EUR
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D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 119)

3 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP
D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P -
90)

4.123,65 1,000 4.123,65

4 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A
PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)

1,23 300,000 369,00

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 4.867,27

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 04 TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)

1,61 53,500 86,14

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 50)

2,59 53,500 138,57

TOTAL Titol 5 01.02.04.02.01 224,71

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 04 TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 02 PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 91)

0,45 60,000 27,00
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2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P
- 88)

79,33 14,400 1.142,35

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA
APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 87)

69,51 7,200 500,47

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 92)

0,28 60,000 16,80

TOTAL Titol 5 01.02.04.02.02 1.686,62

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 04 TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 14,000 1.085,98

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 14,000 710,36

TOTAL Titol 5 01.02.04.03.01 1.796,34

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 04 TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

EUR
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Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

9,75 115,000 1.121,25

TOTAL Titol 5 01.02.04.03.02 1.121,25

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 04 TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA

Titol 4 04 PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

141,16 41,200 5.815,79

EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ
QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT
DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA
CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 99)

73,76 21,000 1.548,96

TOTAL Titol 4 01.02.04.04 7.364,75

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 05 TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P21B0-HBR2 U RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT
PER A RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS
VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3
M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT

13,55 2,000 27,10

EUR
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DINS DE LA MATEIXA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE  I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)

2 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB
MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB
MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)

6,87 27,850 191,33

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 218,43

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 05 TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE
SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 18)

24,26 2,000 48,52

2 PB91-BR01 M2 CARTELL PER A SENYALS DE TRÀNSIT INFORMATIVES
(INICI-FINAL)

SUMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ CARTELL PER A SENYALS
DE TRÀNSIT INFORMATIVES (INICI-FINAL) DE LAMEL·LES
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE LES DIMENSIONS
ESPECIFICADES EN PLÀNOLS DE PROJECTE, AMB ACABAT DE
LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA3, FIXAT AL SUPORT
DE PEU FORMAT PER DOS MUNTANTS DE DIMENSIONS
ESPECIFICADES EN DETALLS DE PROJECTE.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

410,61 10,000 4.106,10

EUR
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DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

(P - 102)

TOTAL Titol 5 01.02.05.02.01 4.154,62

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 05 TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBABUV17 M PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A
TURISMES (BLAU)

PINTAT DE DELIMITACIÓ DE ZONA D'ESTACIONAMENT PER A
TURISMES, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLAU AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB EL PREMARCATGE
INCLÓS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LS DF. (P - 12)

2,78 56,700 157,63

2 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

9,75 501,300 4.887,68

3 FBA3UV53 U PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT
(INICI-FINAL)

PINTAT DE SÍMBOL DE LÍMIT DE VELOCITAT I PRIORITAT
(INICI-FINAL), SEGONS DETALLS EN PLÀNOL ID2.2.4.2, AMB
PINTURA ACRÍLICA AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE
PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 60 SRT SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRETCAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 10)

3,99 4,000 15,96

EUR
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4 FBA3UX40 U PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT

PINTAT DE SÍMBOL DE VIANANT, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A
MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 60 SRT SEGONS LA NORMA UNE-EN 1436. INCLOU EL
PREMARCATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 11)

3,61 6,000 21,66

TOTAL Titol 5 01.02.05.02.02 5.082,93

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 02 ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA

Titol 3 05 TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT

Titol 4 03 PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

141,16 10,000 1.411,60

EUR
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TOTAL Titol 4 01.02.05.03 1.411,60

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 01 ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P9HC-HOSA U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP
D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P -
90)

4.123,65 1,000 4.123,65

2 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A
PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)

1,23 310,000 381,30

3 P21B0-BR01 M2 ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB
MICROFRESATGE H=1-2CM

ELIMINACIÓ DE MARCA VIAL DE PINTURA AMB
MICROFRESATGE D'1 A 2 CM, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 40)

6,87 3,500 24,05

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 4.529,00

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 01 ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 91)

0,45 62,000 27,90

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P
- 88)

79,33 14,880 1.180,43

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50

69,51 7,440 517,15

EUR
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D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA
APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 87)

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 92)

0,28 62,000 17,36

TOTAL Titol 5 01.03.01.02.01 1.742,84

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 01 ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 8,000 620,56

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 8,000 405,92

TOTAL Titol 5 01.03.01.03.01 1.026,48

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 01 ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR

9,75 80,000 780,00

EUR
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PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

2 FBA2UA01 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP
DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 9)

1.722,60 1,000 1.722,60

3 PBA2-BR02 M2 MARCA VIAL SÍMBOL 'CEDIR EL PAS'

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL
SÍMBOL 'CEDIR EL PAS' PER A ÚS PERMANENT I
RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA,
TIPUS P-RR, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE
COLOR A DEFINIR EN PLÀNOLS DE PROJECTE I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 103)

9,84 3,000 29,52

4 PBA3-DXJW M MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA, E=10CM; BLANC

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL
DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT
EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM
D'AMPLÀRIA I 2/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT
MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 106)

0,75 6,000 4,50

TOTAL Titol 5 01.03.01.03.02 2.536,62

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 01 ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS'

Titol 4 04 PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

141,16 34,600 4.884,14

EUR
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- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

TOTAL Titol 4 01.03.01.04 4.884,14

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 02 ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A
PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)

1,23 283,500 348,71

2 P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, INCLÒS LA BASE, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 31)

12,72 8,000 101,76

EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.02.01 450,47

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 02 ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 91)

0,45 56,700 25,52

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P
- 88)

79,33 13,608 1.079,52

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA
APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 87)

69,51 6,804 472,95

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 92)

0,28 56,700 15,88

5 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 8,000 12,16

6 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE

113,80 1,600 182,08

EUR
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PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

TOTAL Titol 5 01.03.02.02.01 1.788,11

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 02 ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 8,000 620,56

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 8,000 405,92

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.01 1.026,48

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 02 ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

9,75 74,200 723,45

TOTAL Titol 5 01.03.02.03.02 723,45

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 02 ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL

Titol 4 04 PROTECCIONS

EUR
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1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

141,16 75,850 10.706,99

TOTAL Titol 4 01.03.02.04 10.706,99

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 03 ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A
PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE

1,23 523,000 643,29

EUR
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PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)

2 P2146-DJ4M M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE
GRUIX, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M, INCLÒS LA BASE, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 31)

12,72 6,000 76,32

TOTAL Titol 4 01.03.03.01 719,61

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 03 ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 91)

0,45 104,600 47,07

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P
- 88)

79,33 25,104 1.991,50

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA
APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 87)

69,51 12,552 872,49

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 92)

0,28 104,600 29,29

5 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS

1,52 6,000 9,12

EUR
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AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

6 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

113,80 1,200 136,56

TOTAL Titol 5 01.03.03.02.01 3.086,03

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 03 ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 8,000 620,56

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 8,000 405,92

TOTAL Titol 5 01.03.03.03.01 1.026,48

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 03 ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS

9,75 155,600 1.517,10

EUR
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AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

TOTAL Titol 5 01.03.03.03.02 1.517,10

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 03 ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS

Titol 4 04 PROTECCIONS

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

141,16 29,400 4.150,10

TOTAL Titol 4 01.03.03.04 4.150,10

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM 3,95 81,000 319,95

EUR
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NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR,
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT
SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)

2 P214E-BR01 M DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT

DESMUNTATGE DE BIONDA/BARRERA DE SEGURETAT
DEMOLICIÓ D'ANCORATGES AMB BASE DE FORMIGÓ I SITUATS
A DISTÀNCIES EQUIDISTANTS, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU RETIRADA DE P.P. DE PEÇES UNITARIES D'EXTREM DE
BIONDA, AMB LES SEVES FIXACIONS I ELEMENTS
D'ANCORATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 34)

19,62 21,420 420,26

3 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES
BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A
PAVIMENT AMB CÀRREGA, TALLS I ENTREGUES A TAPES I
REIXES AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 37)

1,23 536,500 659,90

TOTAL Titol 4 01.03.04.01 1.400,11

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-HR21 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DE TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT
(SPT >50), REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 46)

7,05 6,000 42,30

2 P2258-10CX2 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADE

TERRAPLENAT I PICONATGE AMB TERRES ADEQUADES, EN

4,32 6,000 25,92

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

PRESSUPOST Pàg.: 47

TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL
95% DEL PM, AMB ELS MEDIS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 54)

TOTAL Titol 4 01.03.04.02 68,22

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY

1 P2242-53CC M2 ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY

ACABAT I ANIVELLAMENT DE TERRENY, AMB MITJANS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRETAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE
I INDICACIONS DE LA DF. (P - 52)

1,61 81,000 130,41

2 P2242-53C6 M2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB MITJANS MECÀNICS I
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 50)

2,59 81,000 209,79

TOTAL Titol 5 01.03.04.03.01 340,20

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 02 PAS ELEVAT MESCLA BITUMINOSA

1 P9L1-E97Z M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C50BF4 IMP, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 91)

0,45 110,150 49,57

2 P9H5-E86N T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 BIN B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA
INTERMÈDIA I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P
- 88)

79,33 26,436 2.097,17

3 P9H5-E82U T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PER A CAPA DE RODADURA DE 5 CM, TIPUS AC 16 SURF B 35/50
D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA.

INCLOU NETEJA DE LA SUPERFÍCIE PER LA CORRECTA
APLICACIÓ DEL REG D'ADHERÈNCIA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS

69,51 13,218 918,78

EUR
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DE LA DF.

(P - 87)

4 P9L1-E98C M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ 0,5 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

(P - 92)

0,28 110,150 30,84

TOTAL Titol 5 01.03.04.03.02 3.096,36

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 03 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 03 PAVIMENT GRANULAR

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 81,000 123,12

2 F932PB01 M3 PAVIMENT DE SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%) ESTABILITZAT AMB
CALÇ

SUBMINISTRAMENT, ESTESA, ESTABILITZACIÓ AMB CALÇ I
COMPACTACIÓ DE PAVIMENT FORMAT PER BARREJA DE
SAULÓ (50%) I TOT-Ú (50%). INCLOU ESTABILITZACIÓ
MITJANÇANT APORTACIÓ DE 20 KG D'ESTABILITZANT I
CONSOLIDANT DEL TERRENY, A BASE DE CALÇ HIDRÀULICA
NATURAL, ESTESA SOBRE EL TERRENY MESCLADORA AMB
AQUEST FINS A UNA PROFUNDITAT DE 10 CM MITJANÇANT
MOTOANIVELLADORA, COMPACTAT DE LA MESCLA AMB
MITJANS MECÀNICS FINS A ACONSEGUIR UNA DENSITAT SECA
NO INFERIOR AL 95% DE LA MÀXIMA OBTINGUDA A L'ASSAIG
PROCTOR MODIFICAT, PRÈVIA PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE I COMPACTACIÓ DEL TERRENY EXISTENT, INCLÒS
POSTERIOR RETIRADA I CÀRREGA A CAMIÓ DE LES RESTES.

INCLOU SELECCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORTS INTERMITJOS,
ESTESA I/O DISGREGACIÓ, HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ DEL
TERRA, COMPACTACIÓ DEL 98% PM. I TOTS ELS TREBALLS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA PARTIDA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. MESURAT SOBRE PERFIL
TEÒRIC.
(P - 2)

31,05 8,100 251,51

TOTAL Titol 5 01.03.04.03.03 374,63

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

EUR
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Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 04 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 16,000 1.241,12

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 16,000 811,84

TOTAL Titol 5 01.03.04.04.01 2.052,96

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 04 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

9,75 143,300 1.397,18

TOTAL Titol 5 01.03.04.04.02 1.397,18

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 05 EQUIPAMENTS

Titol 5 01 MUR CONTENCIÓ TRAVESSES

1 P924-BR01 M3 REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA;
40-60MM

REBLERT DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A

46,52 10,000 465,20

EUR
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FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA
DE PI, DE 40 A 60 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 75)

2 P924-BR03 M3 REBLERT D'ULL DE PERDIU; 5-12MM

REBLERT D'ULL DE PERDIU DE PEDRA CALCÀREA PER A
FORMACIÓ DE MUR DE CONTECIÓ DE TRAVESSES DE FUSTA
DE PI, DE 5 A 12 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL
AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 77)

48,43 8,100 392,28

3 PRB3-BR01 M FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA

FORMACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ AMB TRAVESSA DE FUSTA
DE PI DE SECCIÓ 9X18CM DE SECCIÓ, AMB TRACTAMENT DE
SALS DE COURE EN AUTOCLAU PER UN GRAU DE PROTECCIÓ
PROFUNDA, AMB UNA ALCÀRIA MÀXIMA DEL MUR DE 80 CM,
ENCASTATS AMB VARILLES DE BARRES CORRUGADES
CLAVADES AL TERRA SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE
PROJECTE.

INCLOU CONTENCIÓ DE LES TERRES EXISTENTS AMB
GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE
200 A 250 G/M2.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DEL MUR DE CONTENCIÓ
EN ELS CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT
SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 118)

205,46 70,000 14.382,20

TOTAL Titol 5 01.03.04.05.01 15.239,68

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 05 EQUIPAMENTS

Titol 5 02 GRAÓ DE TRAVESSES

1 F968BR01 M FORMACIÓ ESCALA AMB DOBLE ECOTRAVESSA DE FUSTA DE
PI 18X9X100CM

55,38 13,000 719,94

EUR
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SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ D'ESCALA AMB DOBLE
ECOTRAVESSA DE FUSTA DE PI, TRACTADA EN AUTOCLAU
AMB PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, DE SECCIÓ
18X9 CM, CLAVADES AL TERRENY AMB 3 VARETES PER
TRAVESSA DE 1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES
CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ PREVIAMENT COMPACTAT.
AMB MITJANS NECESSARIS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

NOTA: A PROP DE L'ARBRAT EXISTENT, S'UTILITZARAN
MÈTODES MANUALS PER A LA REALITZACIÓ DE LES FEINES
PER EVITAR FER-LOS MAL BÉ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 3)

TOTAL Titol 5 01.03.04.05.02 719,94

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 06 PROTECCIONS I DEFENSES

1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

141,16 36,000 5.081,76

EUR
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2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ
QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT
DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA
CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 99)

73,76 20,000 1.475,20

3 PB17-BR03 M BARANA FUSTA PI ESPECIAL; H.MITJ=250CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT ESPECIAL D'UNA ALÇADA MITJA DE 250CM,
ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR PER LA DF,
COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 150X90
MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE 150X90CM DE
SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB LASUR
COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN

166,16 75,500 12.545,08

EUR



PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE BEGUR, FONS NEXT GENERATION
ARQUITECTES: IVÁN SÁNCHEZ, MARIO SÚÑER I ROGER MERMI

PRESSUPOST Pàg.: 53

ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 101)

4 GB2APC01 M BARRERA DE SEGURETAT

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB
FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA
CLASSE DE CONTENCIÓ NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ
N2, ÍNDEX DE SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I
DEFLEXIÓ DINÀMICA 2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA,
AMB UN PERFIL LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS
CLAVATS A TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C), COL·LOCADA EN
TRAMS RECTES O EN CORBES DE RADI IGUAL O SUPERIOR A
22 M. INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, TAPES POSTERIORS I
SUPERIORS  I CAPTAFARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILAIRS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 22)

141,61 16,500 2.336,57

5 GB000001 U EXTREM LLARG DE 12M DE BARRERA DE SEGURETAT
METÀL·LICA SIMPLE FOLRAT AMB FUSTA TIPUS BEAM-N2 DE
HIASA O EQUIVALENT, PER A UNA CLASSE DE CONTENCIÓ
NORMAL, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, ÍNDEX DE
SEVERITAT A, AMPLÀRIA DE TREBALL W6 I DEFLEXIÓ DINÀMICA
2 M SEGONS UNE-EN 1317-2, REDUÏDA, AMB UN PERFIL
LONGITUDINAL I SUPORTS C-120 COL·LOCATS CLAVATS A
TERRA CADA 4 M (BMSRA4/C). INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ,
TAPES POSTERIORS I SUPERIORS  I CAPTAFARS.  (P - 21)

522,41 1,000 522,41

TOTAL Titol 4 01.03.04.06 21.961,02

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 04 ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA

Titol 4 07 VEGETACIÓ

1 PRA1-BR01 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS

HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A PRAT TIPUS
RÚSTIC DE BAIX MANTENIMENT TIPUS LLISTONAR TÍPIC,
FORMADA PER UN 100% DE BARREJA (LOLIUM PERENNE,
FESTIUCA RUBRA RUBRA, FESTIUCA ARUNDINACEA, SYNODON
DACTYLON, TRIFOLIUM REPENS), EN CAS DE NO TROBARSE
COMERCIALITZADA, ES FARÀ RECOL·LECCIÓ NECESSARIA PER
A OBTENIR LA MESCLA, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A
BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,
BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE
BASE ACRÍLICA.

COMPOSICIÓ DE LA BARREJA:

1,02 81,000 82,62

EUR
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100% DE LA SEGUENT BARREJA:
_15% LOLIUM PERENNE
_45% FESTUCA RUBRA RUBRA
_25% FESTUCA ARUNDINACEA
_5% CYNODON DACTYLON
_10% TRIFOLIUM REPENS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 117)

TOTAL Titol 4 01.03.04.07 82,62

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 05 ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P21B0-HBR2 U RETIRADA DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL + SUPORT
PER A RECOL·LOCACIÓ

DESMUNTATGE DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL
MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS
VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5-1 M2, A UNA ALÇÀRIA DE 3
M COM A MÀXIM AMB MITJANS MANUALS I APLEC PER A
POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ EN LA MATEIXA OBRA.

TRASLLAT A ACOPI PER A POSTERIOR REAPROFITAMENT
DINS DE LA MATEIXA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE  I INDICACIONS DE LA DF. (P - 43)

13,55 3,000 40,65

2 P2146-DJ4C M2 DEMOLICIÓ DE VORERA EXISTENT (INCLÒS BASE)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA EXITENT SOBRE BASE
DE FORMIGÓ DE FINS A 20 CM DE GRUIX, INCLÒS LA
DEMOLICIÓ DE LA BASE, D'AMPLÀRIA FINS A 2 M AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXLIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 30)

6,40 34,000 217,60

3 PRE31-BR01 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M D'ALÇÀRIA

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 6 A 10 M
D'ALÇÀRIA, AMB CISTELLA MECÀNICA, APLEC DE LA BROSSA
GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB ELS MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 119)

54,43 8,000 435,44

EUR
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4 P22D1-BR01 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY; E=10CM

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, DE 10 CM D'ESPESSOR,
REALITZADA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

INCLOU NETEJA I ESBROSSADA EN TERRENYS AMB PENDENT
SUPERIOR AL 25%.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 55)

3,95 132,260 522,43

TOTAL Titol 4 01.03.05.01 1.216,12

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 05 ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'

Titol 4 02 PAVIMENTACIÓ

Titol 5 01 PAVIMENT DE PEDRA

1 P2241-BR01 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT 98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% DEL
PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 49)

1,52 34,000 51,68

2 P931-10RJI M3 BASE DE FORMIGÓ HM - 20 / B / 20 / X0

BASE DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0
AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTID AINCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 78)

113,80 5,100 580,38

3 F9B3RL06 M2 PAVIMENT DE PEDRA SORRENCA IRREGULAR

PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, DE TACOS A CISALLA
IRREGULARS, CAREJADES, D'APARENÇA SIMILAR A LES
EMPRADE AL MUNICIPI DE BEGUR, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA SOBRE 3 CM DE MORTER SEGONS DETALL. LES
MIDES SERAN VARIABLES I IRREGULARS, D'APROXIMADAMENT
100 MM DE GRUIX MITJÀ. ES COL·LOCARÀ SOBRE BASE DE
MORTER DE CIMENT, I REJUNTAT AMB MORTER DE CIMENT
AMB DIMENSIONS DE LA JUNTA A DEFINIR PER LA DF. TOT
SEGONS IMATGE DE REFERENCIA DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

INCLOU TRANSPORT I SUBMINISTRAMENT FINS A PEU D'OBRA

158,14 34,000 5.376,76

EUR
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I TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER
A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P -
6)

TOTAL Titol 5 01.03.05.02.01 6.008,82

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 05 ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 PBBM-BR00 U SUPORT PER A SENYAL VERTICAL CIRCULAR DE TUB
D'ALUMINI ESTRIAT DE DIÀMETRE 60 MM, COL·LOCAT A TERRA
FORMIGONAT, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE
MOBILITAT, EN VORERES > 5 M D'AMPLÀRIA O
CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE
AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ,
EN ACTUACIONS DE 10 A 100 M. PINTAT AMB PINTURA DE POLS
DE POLIÈSTER AMB COLOR RAL 7037. (P - 109)

77,57 8,000 620,56

2 PBBD-BR01 U SENYAL D'ALUMINI AMB DOBLE PESTANYA, HI (HIGH INTENSITY
PRISMATIC) NIVELL II DE RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2,
DE 2 MM D'ESPESSOR. TERMOLACADA DE 60 CM DE DIÀMETRE,
COL·LOCADA SOBRE EL MATEIX PAL I ACOMPANYADA DE
SENYALS COMPLEMENTÀRIES EN CAS NECESSARI. (P - 108)

50,74 8,000 405,92

3 FQ22BR03 U RECOL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE SUPORT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SENYAL SOBRE
SUPORT VERTICAL EXISTENT DE LA MATEIXA OBRA,
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ, COL·LOCADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 18)

24,26 3,000 72,78

TOTAL Titol 5 01.03.05.03.01 1.099,26

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 05 ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'

Titol 4 03 SENYALITZACIÓ

Titol 5 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 P9Z8-BR01 M2 PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA

PINTAT DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AMB 2 CAPES
DE PINTURA, PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN
SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB
TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR A DEFINIR
PER LA DF I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ, AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

INCLOU NETEJA PRÈVIA DE LA SUPERFÍCIE ASFÀLTICA PER
L'APLICACIÓ DE L'IMPRIMACIÓ.

9,75 90,200 879,45

EUR
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINE SI ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 94)

TOTAL Titol 5 01.03.05.03.02 879,45

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 05 ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'

Titol 4 04 EQUIPAMENTS

1 F9B3BR02 M FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA

FORMACIÓ DE BANC DE PEDRA, AMB PEDRA NATURAL
SORRENCA D'APARENÇA SIMILAR A LES EMPRADES AL
MUNICIPI DE BEGUR, ACABAT SORREJAT, COL·LOCADA
AMORTERADA SOBRE RECRESCUT DE 5 CM DE MORTER. EL
GRUIX DELS BLOCS SERÀ VARIABLE ENTRE 10 I 30 CM, AMB
FONS I AMPLE DE SEIENT DE DIMENSIONS VARIABLES, TALLAT
DELS COSTATS ESBIAIXAT A DEFINIR PER LA DF.

LA GEOMETRIA DELS BLOCS SEGUIRÀ ELS CRITERIS
ESTABLERTS EN PLÀNOLS DE PROJECTE, PER A FORMAR EL
SEIENT DE LA JARDINERA O DEL MUR DE PEDRA. TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PEDRA:
- TIPUS DE PEDRA: PEDRA SORRENCA BEIG CALDERS.
- DENSITAT APARENT: 2530 KG/M3.
- RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ EN LA DIRECCIÓ DE CÀRREGA
PERPENDICULAR A LA CARA DE RECOLZAMENT: 102 MPA.
- RESISTÈNCIA AL GEL: 56 CICLES.

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ D'ESTRUCTURA INTERIOR DE
BANC FORMADA PER MUR DE GERO DE 30 CM D'AMPLE, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI 1:2:10.

INCLOU PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE DE
RECOLZAMENT, REPLANTEIG I MATERIALS AUXILIARS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ, TOT
SEGONS PLÀNOLS DE DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU TRANSPORT INTERIOR AMB DÚMPER DES DE ZONA
D'ACOPI DEL MATERIAL FINS A ZONA D'EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 5)

278,10 2,200 611,82

TOTAL Titol 4 01.03.05.04 611,82

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 03 ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA

Titol 3 05 ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS'

Titol 4 05 PROTECCIONS

EUR
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1 PB17-BR02 M BARANA FUSTA PI; H=90 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, COMPOSTA PER PASSAMÀ DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 150X90 MM DE SECCIÓ QUADRADA, MUNTANTS DE
150X90CM DE SECCIÓ QUADRADA, COL·LOCATS CADA 130 CM.

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA BARANA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 100)

141,16 182,750 25.796,99

2 PB17-BR01 U PILONA DE FUSTA PI; H=81 CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PILONA DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT, ACABAT LASURAT A L'AIGUA COLOR A DEFINIR
PER LA DF, AMB MUNTANTS DE 150X90CM DE SECCIÓ
QUADRADA, COL·LOCATS CADA 260 CM. INCLOU TALL INCLINAT
DE LA PART SUPERIOR DEL MONTANT PER AFAVORIR LA
CIRCULACIÓ DE L'AIGUA

ANCORATGE DE MUNTANTS MITJANÇANT;

- FONAMENT DE FORMIGÓ SOBRE BASE DE SORRA PER
AOCNSEGUIR QUE L'ELEMENT DE FUSTA SIGUI PASSANT.
FONAMENT DE 70 CM DE PROFUNDITAT. INCLOU EXCAVACIÓ I
REPLANTEIG DELS FONAMENTS.

TOTS ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ ES CONTEMPLEN EN
AQUESTA MATEIXA PARTIDA D'OBRA.

INCLOU PINTAT DE LA CARA INTERIOR I TESTA AMB PINTURA
REFLECTANT COLOR BLANC.

S'INCLOU LA CARGOLERIA NECESSÀRIA PER AL MUNTATGE,
ADAPTACIÓ DE L'ALTURA PUNTUAL DE LA PILONA EN ELS
CANVIS DE RASANT COM GUALS O DESNIVELLS, TOT SEGONS
DETALLS DE PROJECTE.

73,76 8,000 590,08

EUR
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DISPOSARÀ DE CERTIFICAT DE FUSTA SOSTENIBLE EN
ORIGEN FSC, O EN EL SEU DEFECTE PFEC O ALTRES
EQUIVALENTS.

FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU CLASSE IV AMB TINT COLOR
A DEFINIR PER LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS
AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

(P - 99)

TOTAL Titol 4 01.03.05.05 26.387,07

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 05 SEGURETAT I SALUT

1 SISOCC01 PA PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT

PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE TOTES LES ACTIVITATS I
MATERIALS CORRESPONENTS A LA SEGURETAT I SALUT DE LA
OBRA SEGONS EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN OBRA DE TOTES LES
MESURES NECESSÀRIES AL COMPLIMENT DE LES NORMES
D'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, TOT
SEGONS EL REIAL DECRET 1672/1997 DE 24 D'OCTUBRE DE
1.997.

(P - 120)

5.465,33 1,000 5.465,33

TOTAL Capítulo 01.05 5.465,33

Obra 01 MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3

Capítulo 06 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R3-HH0W M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA
EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MENYS DE 20 KM (P - 57)

8,17 34,290 280,15

2 P2RB-HG0V M3 DISPOSICIÓ DE TERRES NO CONTAMINADES DE DENSITAT
APARENT 1,6 T/M3, A VALORITZADOR DE MATERIALS
NATURALS EXCAVATS AMB CODI VNME (P - 64)

6,99 34,290 239,69

3 P2R5-DT0Y M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 58)

9,71 410,470 3.985,66

4 P2RA-IQFL M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 62)

15,95 24,816 395,82

5 P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT

16,95 231,972 3.931,93

EUR
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1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P -
63)

6 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL
CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE
LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17
09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 59)

24,26 10,258 248,86

7 P2RA-EU76 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE
RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES
RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 20 02 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 61)

51,26 134,324 6.885,45

8 P2RA-EU73 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE
RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
20 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 60)

28,48 9,100 259,17

9 GR000001 U GESTIÓ DE RESIDUS (P - 23) 3.548,08 1,000 3.548,08

TOTAL Capítulo 01.06 19.774,81

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 9.513,58

Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 141,00

Titol 3 01.01.03  PAVIMENTACIÓ 70.663,71

Titol 3 01.01.04  SENYALITZACIÓ 3.642,20

Titol 3 01.01.05  PORTA RESTAURANT LES ACÀCIES 1.664,14

Titol 3 01.01.06  EQUIPAMENTS 9.449,32

Titol 3 01.01.07  PROTECCIONS 4.496,14

Titol 3 01.01.08  XARXES I SERVEIS 7.432,20

Titol 3 01.01.09  VEGETACIÓ 2.219,43

Capítulo 01.01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA 109.221,72

Titol 3 01.02.01  TRAM 1 - OBERTURA DE NOU CAMÍ 30.174,19

Titol 3 01.02.03  TRAM 03 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA 29.183,37

Titol 3 01.02.04  TRAM 04 - ARRANJAMENT VORAL CARRETERA 17.060,94

Titol 3 01.02.05  TRAM 05 - MODIFICACIÓ DE LA VIALITAT 10.867,58

Capítulo 01.02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA 87.286,08

Titol 3 01.03.01  ACTUACIÓ 1 - ENCREUAMENT 'DELS HORTS' 14.719,08

Titol 3 01.03.02  ACTUACIÓ 2 - ENCREUAMENT AMB EL CARRER CORALL 14.695,50

Titol 3 01.03.03  ACTUACIÓ 3 - PROXIMITAT AMB EL CARRER ES DEGOTÍS 10.499,32

Titol 3 01.03.04  ACTUACIÓ 4 - ENCREUAMENT AMB LA CTRA. D'AIGUAFREDA 46.732,92

Titol 3 01.03.05  ACTUACIÓ 5 - 'COLL DELS OCELLS' 36.202,54

Capítulo 01.03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA 122.849,36

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
319.357,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ID 1 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUABLAVA 109.221,72

Capítulo 01.02  ID 2 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA D'AIGUAFREDA 87.286,08

Capítulo 01.03  ID 3 - ITINERARI D'ACCÉS A LA PLATJA DE SA TUNA 122.849,36

Capítulo 01.05  SEGURETAT I SALUT 5.465,33

Capítulo 01.06  GESTIÓ DE RESIDUS 19.774,81

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3 344.597,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
344.597,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  MILLORA D'ITINERARIS A BEGUR ID1 - ID2 - ID3 344.597,30

344.597,30

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 344.597,30

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 344.597,30........................................................... 44.797,65

6 % BENEIFICI INDUSTRIAL SOBRE 344.597,30............................................................. 20.675,84

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 410.070,79

21 % IVA SOBRE 410.070,79............................................................................................. 86.114,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 496.185,66

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quatre-cents noranta-sis mil  cent vuitanta-cinc euros amb seixanta-sis cèntims
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