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1. OBJECTE 
 
És objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques definir l’abast i les característiques del servei de 

manteniment dels aparells elevadors del Consorci Hospitalari de Vic (des d’ara, CHV), tant pel que fa 

al contingut de les tasques, com del seu control i facturació.  

 

Es considera que els aparells elevadors són fonamentals pel funcionament dels edificis i, per tant, 

aquest plec també fixa les condicions del servei que han de prestar en tot moment, que seran el resultat 

del correcte manteniment. Els aparells es relacionen en l’annex 1 del Plec.  

 

Les prestacions de l’empresa adjudicatària abastarà els treballs i serveis de:  

 

Manteniment: manteniment preventiu, correctiu i normatiu; i modificatiu si s’escau. L’atenció 

continuada per solucionar incidències dins els horaris determinats; els serveis de rescat de 24 hores.  

 

Tindrem dos tipus de cobertura segons l’aparell, el “complert” i el “limitat”. (veure annex 1). 

COMPLERT: inclou desplaçaments, mà d'obra i peces de recanvi, sense excloure cap peça ni 

concepte, incloent vandalisme i mal ús. 

LIMITAT: inclou desplaçament, mà d'obra i recanvis a excepció de: cables tractors, motors, variadors 

de freqüència, circuits impresos, fonts d’alimentació, bobines de fre, politges i amortidors. 

 

Documentació: els informes, certificats i documentació tècnica, tant els exigibles per la normativa 

vigent com els que pugui ordenar el CHV. 

 

Gestió: El contractista gestionarà els contractes individuals existents, per tal de fer-se càrrec de tots 

els aparells a l’inici de l’execució del servei. Col·laborarà amb els centres en rebre aparells en edificis 

nous i correlativament tenir-ne cura en les condicions que s’estableixen en aquest plec. 

 
Formació: El contractista es compromet a realitzar (semestralment) una formació de rescat al personal 
del Servei de Manteniment i de Seguretat de cada un dels centres i per cada tipologia d’aparell elevador 
(en dos torns, un de matí i un de tarda). 
 

2. DEFINICIONS 
 
Per a la interpretació exacta de les relacions contractuals establertes mitjançant el present Plec de 

Prescripcions Tècniques i el Contracte (i altres documents complementaris), les següents paraules i 

expressions tindran el significat que s’indica a continuació per ordre alfabètic. 

 

Abast: camp d’activitats, conceptes i accions cobertes per la prestació de serveis que es contracta. 

 

Àmbit: Relació d’equipament que ha de rebre les intervencions objecte del contracte i sobre els quals 

el contractista ha de plantejar i resoldre –sense cap dimissió possible– totes les qüestions compreses 

en l’abast de la seva prestació de serveis. En defecte d’altra definició, comprendrà tot l’equipament 

que, podent ser objecte del contracte, estigui ubicat als edificis del CHV, fins i tot en les seves 

dependències annexes i l’espai exterior vinculat, exceptuant aquells equips que es trobin en garantia.  

 

Un cop acabat el termini de garantia  aquests equips s’incorporaran al contracte sense increment de 

cost. L’adjudicatari mantindrà un registre dels equips en garantia amb dates de finalització de les 

mateixes actualitzat mes a mes. L'adjudicatari comunicarà la finalització de la garantia amb dos mesos 

d'anticipació a la persona referent del centre. 
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Annex: denomina cadascun dels documents adjunts al present Plec de Prescripcions Tècniques o al 

contracte i mencionats en l’un o en l’altre i que també es considera com a integrant del contracte. 

 

Centres: CENTRES als quals es prestarà el servei de manteniment. 

 

Licitador: és la persona física o jurídica que es presenta a la licitació de la prestació de serveis, 

acceptant el present Plec de Prescripcions Tècniques, així com el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars de contractació de serveis. 

 

Contractista, empresa adjudicatària o adjudicatari: és la persona física o jurídica que hagi estat 

contractada per a la realització de la prestació de serveis que es defineix com a objecte del contracte. 

 

Manteniment correctiu: es defineix com a manteniment correctiu les intervencions no sistemàtiques 

originades per a la detecció d’avaries o anomalies i destinades a llur resolució (en aquest manteniment 

esta inclòs el mal ús). 

S’entendrà com avaria o anomalia: 

 La interrupció del servei. 

 El funcionament irregular, insuficient o fora dels paràmetres normals de servei, encara 

que això vingui donat pel disseny i/o la instal·lació original i el funcionament en condicions 

que puguin generar danys al mateix equip o perjudicis de qualsevol tipus. 

 

Manteniment normatiu: es defineix com el conjunt d’operacions destinades a verificar o assegurar 

el compliment de la normativa tècnica legalment exigible.  

 

Manteniment preventiu: es defineix com a manteniment preventiu el conjunt de les operacions 

sistemàtiques realitzades sobre els equips per mantenir-los en les millors condicions de treball a fi 

que no produeixin interrupcions d’ús, alteracions en la seva funció o pertorbacions en els seus 

paràmetres de funcionament i/o resultats; o per allargar i mantenir el seu rendiment a nivells similars 

als de disseny. 

 
Manteniment modificatiu: es defineix  com a manteniment modificatiu tot allò que consisteix en 

modificar la instal·lació per evitar que es produeixin determinats tipus de fallada per aconseguir 

d'aquesta forma una major fiabilitat i/o seguretat dels mateixos . 

 

Part contractada: el contractista subjecte del contracte. 

 

Part contractant: el Consorci Hospitalari de Vic (CHV).  

 

Prestació de serveis: és l’objecte del contracte, regulat pel present Plec de Prescripcions Tècniques. 

D’altra banda, s’estableix que qualsevol referència monetària que es realitzi en relació al contracte, 

als seus actes preparatoris o conseqüents o al present Plec de Prescripcions Tècniques s’entendrà 

sempre amb l’IVA no inclòs, encara que no s’indiqui expressament. 
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3. ÀMBIT 
 
Compren tot aparell elevador ubicat als diferents centres en el moment de l’adjudicació del concurs, els 

quals es detallen de forma exhaustiva en l’annex 1, o els que resultin de substitucions que puguin 

realitzar-se i els que s’instal·lin amb posterioritat, amb motiu d’obres de reforma executades en els 

centres: 

 
 Consorci Hospitalari de Vic (CHV) 

 
o Hospital Universitari de Vic (HUV) 

C/Francesc Pla “El Vigatà”,1. Vic 
 

o Clínica de Vic (CDV)  
Ronda Francesc Camprodon, 4. Vic 
 

o Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM)  
Carretera d’Olot, 7. Manlleu 

 

4. ABAST 
 
Serà per a tota intervenció de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i modificatiu que es produeixi 

en qualsevol equip i/o element dels diferents aparells elevadors dels diferents centres que es reflexen 

en l’annex 1 del present plec de condicions. 

 

 

 

5. PROCEDIMENT D’ÀMBIT GENERAL 
 
 

5.1 MANTENIMENT PREVENTIU I CONDUCTIU 
 

Manteniment Preventiu. 

Es considera manteniment preventiu el conjunt de les operacions necessàries per a conservar la 

instal·lació en les condicions correctes de funcionament. Inclou la neteja del sistema; la reparació o 

substitució dels components i peces que calgui, abans que els seus defectes o desgast no afecti el 

funcionament normal de les instal·lacions; i la mà d’obra corresponent. 

 

Es considera inclòs en el manteniment preventiu:  

 

 Manteniment bàsic: les revisions ordinàries periòdiques (mensuals i trimestrals) que 

s’estableixin reglamentàriament. 

 

 Manteniment sistemàtic: que suposa el coneixement de la llei de degradació de l’element i el 

seu límit d’admissibilitat. En aquest cas, les intervencions, reparacions o substitucions dels 

elements s’han de planificar en funció de la llei de degradació, un cop arribat al límit 

d’admissibilitat i abans de que es produeixi la fallada. 

 

 Manteniment condicional: suposa la vigilància contínua de l’element mitjançant sensors o 

controls dels seus paràmetres funcionals i tecnològics.  
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Manteniment Conductiu.  

Estan incloses dins el manteniment preventiu les operacions de manteniment conductiu que es puguin 

ordenar pels centres, tal com: la suspensió de servei d’algun aparell; la limitació del pes màxim; la 

restricció de parades; i altres semblants que, sense modificar l’aparell, en canviïn les condicions 

d’utilització.  

 

Ordre en les instal·lacions i gestió de residus.  

El contractista haurà de mantenir la cambra de màquines, la cambra de politges, la fossa i tots els 

components de la instal·lació en l’adequat estat de neteja i higiene, planificant aquest tipus de feina de 

tal manera que s’aconsegueixi l’objectiu fixat i facilitant al seu personal els mitjans idonis per a realitzar-

la. Les superfícies dels locals i dels components de la instal·lació hauran de quedar lliures de pols, 

residus, oli, greix i brutícia. S’evitarà l’acumulació innecessària d’oli i greix als elements de la instal·lació, 

com les guies de cabina i contrapès, per damunt de l’estricament indispensable per assegurar la seva 

adequada lubricació, així com el degoteig, esquitx o projecció dels lubricants sobre altres elements de 

la instal·lació que no ho requereixin.  

 

El contractista serà responsable d’eliminar els residus que es produeixin en el desenvolupament de les 

seves tasques. Especialment, no es podran emmagatzemar greixos, olis ni dissolvents en les cambres 

de maquinària. Les eines, els materials de neteja, la documentació i les peces de recanvi de la 

instal·lació que el contractista pugui haver d’emmagatzemar per a complir les seves obligacions, seran 

desats en armaris metàl·lics proveïts de clau, subministrats i col·locats pel Licitador a càrrec seu, en 

llocs de la cambra de màquines on no interfereixin amb el funcionament de les instal·lacions i el seu 

manteniment, prèvia autorització dels centres.  

També haurà de complir la normativa vigent i les recomanacions que els centres assenyalin en matèria 

de recollida selectiva i gestió de residus, fent-se càrrec dels costos derivats durant l’execució del 

manteniment contractat (olis, fluorescents i altres establerts al Catàleg Europeu de Residus). El 

contractista haurà de minimitzar la producció de residus i substituir dins el possible productes nocius, 

tòxics o perillosos per altres respectuosos amb el medi ambient.  

Amb la finalitat de garantir l’acompliment de les condicions anteriorment descrites el contractista 

presentarà a la part contractant un informe anual on es reflecteixi l’estat de conservació de les 

instal·lacions anteriorment anomenades. 

 

5.2 MANTENIMENT CORRECTIU 
 
Es considera manteniment correctiu la solució de les avaries en els aparells elevadors, molt 

especialment les que afectin al seu servei normal i impedeixin el seu ús. Es detallen les operacions i 

materials inclosos, els exclosos i les condicions d’atenció d’avisos.  

 

Totes les despeses de mà d’obra i material seran a càrrec del contractista, segons la relació següent:  

 

Materials i operacions inclosos: 

Els materials inclosos seran diferents segons el contracte de l’aparell elevador i el licitador farà una 

relació dels mateixos a la seva oferta per tipus de contracte de manteniment (veure annex 1). 

 

Atenció d’avisos:  

El manteniment correctiu inclou la prestació d’un servei de rescat i assistència de 24 hores per tots els 

aparells elevadors, amb el sistema d’avisos determinat telefònic o per correu electrònic. 

El contractista atendrà els avisos per avaries o incidències en el funcionament normal de les 

instal·lacions i es farà càrrec de la feina de correcció de les citades anomalies immediatament després 

de rebre’n la notificació, amb els temps que es determinen tot seguit.  
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Alarma de rescat.  

El rescat es contracte en servei permanent, és a dir, durant les 24 hores del dia i qualsevol dia de l’any. 

L’alarma es cursarà pel telèfon de la cabina o per trucada externa; el personal del contractista es 

presentarà en el punt de l’alarma en un temps no superior als 45 minuts. Deixarà l’aparell elevador 

en condicions normals de funcionament, sempre que l’avaria pugui corregir-se mitjançant senzilles 

operacions d’ajustament, en qualsevol dia i hora de tot l’any. El termini de solució serà el d’una avaria 

ordinària, començant a comptar un cop resolt el rescat. En la seva oferta, el contractista podrà millorar 

aquestes condicions. 

 

Avaria ordinària.  

En cas d’avaria sense rescat, l’avís es cursarà per telèfon o per correu electrònic; i la presència del 

personal del contractista a les instal·lacions es farà efectiva en el termini màxim de 120 minuts després 

de rebre’l, en dies feiners, inclosos els dissabtes, durant l’horari comprès entre les 7:00h i les 21:00h. 

Els avisos notificats després de les 21:00h d’un dia seran atesos a les 8:00h del dia següent. Els avisos 

cursats en un dia festiu seran atesos a les 8:00h del dia següent.  

En la seva oferta, el licitador podrà millorar aquestes condicions. 

 
5.3 MANTENIMENT NORMATIU 

 
Reglamentació.  

El manteniment de les instal·lacions es realitzarà d’acord amb la legislació vigent en cada moment. Tant 

la que sigui aplicable al conjunt de l’Estat espanyol com l’aplicable a l’àmbit exclusiu de la comunitat 

autònoma de Catalunya. El contractista s’obliga al compliment de totes les disposicions reglamentàries 

vigents.  

Aquest també es compromet al compliment de qualsevol altra disposició oficial aplicable que pogués 

publicar-se amb posterioritat a la data del contracte i d’aquest plec de prescripcions tècniques. Si 

qualsevol d’aquestes noves disposicions implica feines addicionals a les previstes en aquest plec de 

prescripcions tècniques o l’aportació de nous elements a la instal·lació, presentarà a la propietat una 

proposta per a la realització d’aquestes feines. 

Tots els productes, components, operacions o altres intervencions de manteniment hauran de complir 

en qualsevol moment les prescripcions aplicables a les normes CE.  

 

Manteniment normatiu.  

L’empresa contractista haurà d’assumir tots els defectes derivats de l’incompliment de les lleis o 

reglaments que siguin aplicables a les instal·lacions:  

 

 Defectes no reflectits en la darrera acta d’inspecció periòdica (Annex 4) 

 Qualsevol defecte normatiu que no hagi estat denunciat durant el primer trimestre de l’entrada 

en vigor del contracte.  

 

Aquells defectes reflectits en properes actes d’inspeccions periòdiques en cas de canvi de normativa 

queden exclosos d’aquest punt. 

 

També queda inclòs en el manteniment normatiu l’assistència de personal qualificat del contractista en 

el transcurs de les Inspeccions periòdiques normatives; i en les inspeccions de supervisió que els 

centres estimin oportuns realitzar.  

Els defectes detectats per una inspecció periòdica seran resolts dins el termini que s’imposi; serà falta 

molt greu l’incompliment del termini sense justificació. 
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5.4 MANTENIMENT MODIFICATIU 
 
Tasques addicionals.  

Es consideraran feines addicionals les que no estiguin incloses entre les prestacions a facilitar pel 

contractista i que estiguin imposades per modificacions a introduir a les instal·lacions per adequar-les 

a nous requeriments que puguin sorgir en la utilització, en la seva connexió amb altres instal·lacions de 

l’edifici, a noves disposicions reglamentàries o a altres circumstàncies imprevistes, ni en el present 

contracte ni en la posterior auditoria.  

 

Tanmateix, en el cas que el contractista hagi estat l’instal·lador dels ascensors objecte d’aquest 

contracte, queda subjecte a les seves responsabilitats com a tal i, en particular, a les derivades del fet 

d’haver incomplet, si fora el cas, aspectes de la normativa vigent en el moment de la seva instal·lació. 

En aquest cas, la part contractant exigirà la modificació d’aquests aspectes per a què les instal·lacions 

quedin conformes a la Reglamentació vigent en aquest moment, el que el contractista es comprometrà 

formalment a realitzar.  

 

Oferta i comanda.  

El contractista presentarà proposta detallada, amb pressupost de materials i haurà de ser acceptada, 

en forma de comanda, per la part contractant, com requisit previ a l’execució dels treballs.  

 

Valoració econòmica.  

La mà d’obra en qualsevol dels seus manteniments estarà inclosa en el contracte. Únicament es 

valorarà materials, en el cas de contractes del tipus Limitat. 

 

Variacions del parc d’aparells elevadors.  

Quan es posin en funcionament nous aparells elevadors en l’àmbit de la part contractant, aquests 

passaran a ser mantinguts pel contractista, en les mateixes condicions que els existents. La part 

contractant podrà demanar la col·laboració del contractista en el procés de recepció de les noves 

instal·lacions. Anàlogament, restaran exclosos del contracte els aparells que es donin de baixa. En 

qualsevol dels dos casos, la part contractant revisarà d’ofici el contracte, dins els termes de la normativa 

vigent, per fer-ne la nova valoració econòmica. 

 
5.5 MANTENIMENT PREDICTIU 

 
S’engloben en aquest el conjunt d’accions i mitjans destinats a prevenir possibles incidències que, 
posteriorment, requerissin actuacions correctives. 
 
 

6. DISPONIBILITAT DE LES INSTAL·LACIONS: COMPUTS DE TEMPS D’ATENCIÓ 
 
Objecte.  

Es considera que el servei dels aparells elevadors és fonamental pels edificis i, per tant, que han de 

funcionar permanentment. La reiteració d’avaries; superar el termini màxim d’assistència; retardar la 

solució de les avaries; incomplir els terminis imposats per les inspeccions normatives; o qualsevol altra 

acció o omissió que dificulti el correcte funcionament del servei, seran considerades faltes que podran 

donar lloc a sancions administratives i/o econòmiques.  
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Temps de servei de cada aparell.  

Els aparells elevadors han de funcionar permanentment, prestant el servei pel que van ser instal·lats. 

Quan un aparell estigui sense funcionar un temps superior al 10%, es considerarà que el manteniment 

preventiu i correctiu no són correctes, considerant el fet com a falta greu, i se li demanarà un informe 

de l’estat de l’aparell.  

A efectes de còmput, s’entendrà l’horari de 7h a 21h, inclosos dissabtes, i durant el període d’un 

trimestre.  

 

 

Temps de rescat.  

El temps de rescat en cap cas superarà els 45 minuts, des de la recepció de l’avís a l’assistència tècnica. 

El licitador en la seva oferta podrà millorar aquest temps de rescat. 

El rescat es contracte en servei permanent, és a dir, durant les 24 hores del dia i qualsevol dia de l’any. 

S’entén per intervenció d’emergència qualsevol de les necessitats següents: 

 Rescatar persones atrapades dins de la cabina. 

 Impediment d’accés a persones amb mobilitat reduïda. 

 Situacions de risc que puguin produir danys a les persones o objectes. 

 

 

Temps d’assistència. Còmput dels temps d’aturada.  

Serà com màxim de 120 minuts, o el que hagi determinat el contractista en la seva oferta millorant-lo. 

El temps màxim d’aturada serà de 240 minuts, comptats des del moment de la recepció de l’avís. Les 

úniques excepcions al temps màxim d’aturada per avaria serà en el cas de substitució o bobinat de 

motors i pels treballs que requereixen l’aprovació de la part contractant.  

També constituiran excepcions al temps màxim d’aturada aquelles avaries no previsibles i que 

requereixin de la substitució de peces de disponibilitat no immediata, per a possibilitar la posada en 

marxa de l’aparell. En aquest cas, el mantenidor assabentarà per correu electrònic al responsable de 

cada centre, descrivint la causa de l’avaria i comunicant el termini previst per a la posta en funcionament 

de l’aparell. En aquest cas es considerarà a efectes de còmput de temps d’aturada 240 minuts, sempre 

que la comunicació al responsable es faci dins aquest lapse de temps.  

El temps d’aturada es computarà tan sols els dies feiners (inclosos dissabtes) i durant l’horari comprès 

entre les 7:00h i les 21:00h. El incompliment d’aquest punt es considerarà falta greu. 

 

Anunci d’avaria.  

Serà responsabilitat del contractista, en arribar a la instal·lació, posar un cartell d’avís que doni compte 

de la suspensió del servei i informi del temps estimat en què es normalitzarà. En les aturades 

programades per manteniment preventiu, també serà el contractista l’encarregat de penjar el cartell 

avisant del temps de suspensió del servei per manteniment. En tots els casos, el mateix operari que ha 

col·locat el cartell serà qui el retirarà. 

 

 

7. CONDICIONS TECNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS: AUDITORIA 
 
Les condicions especificades de disponibilitat, estat de conservació i nivell de servei de les instal·lacions 

són aquelles per a les quals han estat projectades i, en general, les que reunien en el moment de la 

seva posada en marxa per primer cop o després d’una modernització important. En qualsevol cas, es 

considerarà que una instal·lació no es troba en les degudes condicions de funcionament quan 

incompleixi la reglamentació vigent i, en particular, alguna de les condicions detallades en l’annex 3. 

 

 



 
      

 10 
 

Auditoria general del contracte.  

Durant el primer trimestre del termini d’execució del contracte, el contractista farà una auditoria dels 

aparells elevadors dels centres, considerant els criteris ara relacionats, i proposarà a les parts 

contractants un pla de millores, inclòs el pressupost i el programa d’execució, dins els termes del 

contracte. L’auditoria presentarà també: el pla de manteniment dels aparells, segons el (punt 8) d’aquest 

plec; el projecte de  seguretat i salut i el pla de coordinació dels treballs desenvolupats per l'empresa, 

assumit per un tècnic competent en prevenció de riscos (punt 10); esquema i calendari dels informes 

semestrals (punt 11); esquema i calendari de les auditories de qualitat (punt 11); i els llibres de 

manteniment dels aparells (punt 11).  

 
 

8. MANUALS DE FUNCIONAMENT. PLANS DE MANTENIMENT I REGISTRE 
D’OPERACIONS. 

 
Manuals de Funcionament 

 

El contractista haurà de tenir un manual de funcionament per cada un dels aparells. El contractista de 

disposarà de tres mesos a partir de la signatura del contracte de manteniment per a lliurar a la propietat 

un exemplar d’aquests en format paper i un altre en format electrònic (en cas de disposar d’ells) i en un 

termini màxim de 2 anys en el cas d’haver d’elaborar-lo. 

 

En el cas d’instal·lacions que es modernitzin, el manual de funcionament es corregirà i s’adaptarà a les 

característiques de la instal·lació modernitzada i la seva versió corregida es lliurarà a la part contractant 

abans de la recepció provisional de les feines de modernització.  

 

El seu contingut mínim serà l’establert en l’Annex VIII del RD 355/2024   

 

Plans de Manteniment 

 

El contractista disposarà d’un Pla de Manteniment, propi per cadascun dels aparells objecte d’aquest 

contracte, que posarà a disposició de la part contractant en un termini màxim d’1 any des de la signatura 

del contracte. 

 

Les intervencions preventives d’aquests, a realitzar pel contractista, s’ajustaran, pel que fa a la 

naturalesa de les operacions a desenvolupar-hi, al seu abast i a la seva periodicitat, com a mínim al 

Programa Bàsic de Manteniment Preventiu contingut a l’annex 2 d’aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques així com al legalment establert en el RD 355/2024. 

 

El contractista podrà desenvolupar aquestes intervencions d’acord amb el contingut del Manual de 

Funcionament original de la instal·lació o del que hagi preparat pel seu propi compte, en el supòsit 

contemplat a la clàusula anterior, però sempre que s’hi afegeixin aquelles intervencions contingudes en 

aquest Programa Bàsic de Manteniment Preventiu que no estiguessin incloses en els citats documents.  

El Programa Bàsic de Manteniment Preventiu inclou les operacions fonamentals de manteniment 

preventiu a realitzar, com a mínim, en qualsevol dels tipus genèrics d’ascensors que s’hi indiquen per 

a assegurar-ne el funcionament en les condicions degudes. No inclou, en canvi, aquelles operacions 

addicionals de manteniment que resultin necessàries com a conseqüència de la naturalesa concreta 

de certs elements de la instal·lació, en especial els de caràcter elèctric i electrònic i que puguin requerir 

altres intervencions degudes a la seva tecnologia específica.  
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Amb l’objectiu de poder relacionar adequadament el comportament de les instal·lacions en funció del 

grau de la seva utilització i de facilitar el seu manteniment preventiu, el contractista instal·larà a càrrec 

seu comptadors d’arrencada o de maniobres en totes les instal·lacions que encara no en disposin. La 

lectura dels comptadors s’indicarà en cadascuna de les visites que es realitzin a la instal·lació, tant les 

planificades com les degudes a fallades o avaries, i constaran en l’informe trimestral.  

 

Registre Operacions de Manteniment 

 

En l’àmbit del contingut establert en l’article 5 del RD 355/2024 del 2 d’abril,  el contractista garantirà a 
la part contractant: 
 

- Poder fer una traçabilitat en tot moment de l’estat dels avisos (de qualsevol naturalesa) des de 
la seva obertura fins al seu tancament.  
 

- Poder consultar en tot moment l’històric d’avisos (butlletins) existent per cada un dels aparells 
objectes d’aquest contracte. 
 

- Rebre les comunicacions oportunes en els terminis establerts per mitjà electrònic i amb 
acusament de rebuda. 

 

 

9. PERSONAL DEL CONTRACTISTA, PLANTILLA, INTERLOCUTOR, INFORMACIÓ 
CONTINUADA. 

 
Plantilla. Formació del personal.  

El personal tindrà la titulació adequada a la feina que ha de fer, i rebrà la formació continuada que sigui 

precisa, a compte de la seva empresa. Tenint en compte el contingut de l’apartat 1 (1.Objecte) d’aquest 

plec serà necessari que la part concurrent acrediti que els operaris, encarregats de dur a terme les 

diferents actuacions, tinguin uns coneixements amplis i específics dels equips relacionats en el l’Annex 

1 d’aquest plec. En les auditories de qualitat es donarà compte de les accions formatives realitzades. 

En els informes trimestrals, de les variacions de la plantilla en altes i baixes.  

 

Interlocutor.  

Per les seves relacions amb els centres, el contractista nomenarà un interlocutor únic per l’execució del 

contracte, que el representarà en tots els temes tècnics del dia a dia. Serà també el responsable de 

presentar l’informe trimestral i l’auditoria anual, i doncs, de justificar la fracció variable de la facturació. 

Al seu torn, per les relacions amb el contractista, la part contractant nomenarà un representant general, 

així com els interlocutors dels diferents centres de treball, que seran els tècnics de manteniment 

corresponents.  

Les dues parts, semestralment, mantindran reunions, on el contractista comentarà l’informe 

semestralment, convocant una reunió. 

 

Informació del personal.  

El contractista té l’obligació i la responsabilitat d’informar al personal de la seva plantilla encarregat del 

manteniment de les instal·lacions objecte d’aquest contracte de les condicions de conservació en que 

s’han de trobar, així com de la responsabilitat que adquireixen en les seves intervencions. Per a facilitar 

la feina del personal de la seva plantilla encarregat del manteniment de les instal·lacions objecte 

d’aquest contracte, el contractista li haurà de facilitar una còpia de les Prescripcions Tècniques de 

Manteniment annexes, així com del seu propi Manual de Manteniment de les instal·lacions, que haurà 

de ser conservat a la cambra de màquines.  
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El personal del contractista que participi en el manteniment de les instal·lacions objecte d’aquest 

contracte haurà de disposar de les següents informacions:  

 

1. Nombre màxim d’avaries per a cada instal·lació.  

2. Temps màxim d’atenció d’avaries.  

3. Nombre màxim d’hores d’aturada anuals per avaries.  

4. Possibilitat d’Inspeccions.  

5. Obligacions i responsabilitats del personal i del Licitador segons aquest contracte.  

6. Conèixer l’interlocutor amb la part contractant en el seu lloc de treball. 

 

Comunicacions. 

Per les seves comunicacions amb la part contractant, el contractista disposarà de correu electrònic i 

telèfon 24 hores. A més, tindrà un servei de permanent d’alarmes de rescat de 24 hores, des de les 

cabines dels ascensors.  

 

 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar en la proposta l’estudi previ de seguretat i salut, i en tres 

mesos des de la signatura del contracte, el projecte de seguretat i salut i el pla de coordinació dels 

treballs desenvolupats per l'empresa, assumit per un tècnic del Licitador competent en prevenció de 

riscos laborals, amb les condicions mínimes següents:  

 L'empresa adjudicatària està obligada a executar les mesures derivades de la llei de prevenció 

de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui aplicable.  

 L’empresa adjudicatària té l’obligació de completar en un mes l'avaluació de riscos laborals dels 

seus llocs de treball i lliurar-ne una còpia al Servei de Prevenció i Medi Ambient mancomunat. 

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu de la implantació de les 

mesures de prevenció de riscos laborals que adoptarà i la modalitat preventiva que s’estableix 

(empresari, treballador designat, servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè) i haurà 

d’acreditar documentalment l'auditoria d’aquesta avaluació de riscos laborals i la formació i 

informació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.  

 L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa 

interna de seguretat i salut existent a cada centre, així com les consignes d’emergència 

establertes. Està obligada a prestar els serveis que se li demanin en cas d’activació dels plans 

emergència ja sigui el general o els locals dels diferents edificis. 

 L'empresa adjudicatària vetllarà pel compliment d'aquesta normativa per part dels seus 

treballadors dins de les instal·lacions de cada centre.  

El projecte de seguretat i salut i el pla de coordinació seran supervisats pels tècnics del Servei de 

Prevenció i Medi Ambient mancomunat. 

 

11. CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Inspeccions.  

La part contractant es reserva el dret a inspeccionar les instal·lacions, quan ho estimi pertinent, per a 

comprovar-ne l’estat i el desenvolupament de les feines de manteniment, sigui mitjançant personal 

tècnic de la seva plantilla o bé mitjançant consultores contractades a l’efecte.  

La part contractant comunicarà formalment al contractista la data i hora previstes per a aquestes 

inspeccions, amb cinc dies hàbils d’antelació. El contractista haurà d’assistir a aquestes inspeccions, 

representat per l’interlocutor designat en el contracte.  

La falta d’assistència dels representants d’aquest a les inspeccions de la Propietat per a les quals siguin 

convocats constituirà un incompliment greu de les seves obligacions.  
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Informes semestrals.  

Els informes semestrals seran el registre d’avaluació continuada del contractista per la part contractant. 

Han de contenir detall de totes les incidències i del temps de resolució segons el punt 6 d’aquest plec. 

 

Auditories de manteniment.  

El contractista haurà de disposar d’un Sistema de Qualitat que asseguri el grau de qualitat necessari 

del seu Servei de Manteniment i la seva millora continuada. En conseqüència, el contractista haurà de 

realitzar, com a mínim un cop l’any, una auditoria interna de la qualitat del seu Servei de Manteniment 

a totes les instal·lacions, comunicant-ne els resultats a la part contractant, així com els seus plans per 

a la millora del servei.  

 

L’auditoria de qualitat, que s’ha de diferenciar clarament d’una inspecció de la instal·lació, té com a 

objecte l’avaluació del servei i dels seus resultats i, com a conseqüència d’això, deduir-ne les millores 

que s’hi puguin introduir, partint de la premissa de què la qualitat dels resultats obtinguts de la 

instal·lació són conseqüència directa de la qualitat dels procediments aplicats al seu Manteniment.  

 

El contingut d’aquesta auditoria de qualitat haurà de ser, en línies generals, el següent:  
 

1. Anàlisi del Manteniment. Política seguida, mitjans, recursos i organització.  

2. Avaluació del comportament de la instal·lació o instal·lacions durant l’últim any, en base a 

l’anàlisi de les dades de Control i Supervisió del Manteniment i Control d’Incidències. Nombre 

d’avaries i grau de disponibilitat de la instal·lació.  

3. Disfuncions importants ocorregudes durant l’últim període anual.  

4. Comparació de l’evolució en el període considerat respecte als anteriors.  

5. Avaluació dels punts forts i dèbils del Servei de Manteniment.  

6. Proposta de millores per al període o períodes següents.  

7. Avaluació dels costos inicials, de les millores de funcionament de la instal·lació i/o dels 

estalvis de costos, resultat de l’aplicació de les propostes.  

 

L’auditoria haurà de ser realitzada i subscrita per un tècnic qualificat de la plantilla del contractista, 

normalment l’interlocutor del contracte, i es presentarà a la part contractant un cop cada any. 

  

Llibre de manteniment.  

Amb independència de les anotacions reglamentàries al Llibre de Manteniment previst segons la llei en 

vigor. 

El contractista documentarà cada revisió de manteniment i aquest document serà signat pel seu 

responsable i pel responsable de manteniment del centre, que certificarà que la revisió ha estat 

efectuada, així com les hores del seu començament i acabament i la identitat de la persona que l’ha 

realitzada. En aquest informe també s’hi recolliran les peces reparades i substituïdes.  

 

Conformitat de les tasques.  

En cas de feines correctives d’importància que suposin el desmuntatge de components de la instal·lació 

i la seva reparació o substitució, tant les que es realitzin a l’edifici com les que requereixin el trasllat 

d’aquests components als tallers del contractista o d’altres empreses contractades per ell a aquests 

efectes, aquest haurà de facilitar una còpia dels controls de qualitat realitzats, mostres, assaig i dels 

certificats de qualitat procedents dels seus proveïdors que hagin servit per a establir la conformitat de 

les feines realitzades amb els requisits especificats i la normativa aplicable.  

 

Tots els materials, operacions de manteniment i altres intervencions que en opinió de la part contractant 

puguin ser defectuosos, inadequats o impropis, podran ser rebutjats per aquesta, sense perjudici de les 

accions que puguin correspondre a ambdues parts.  



 
      

 14 
 

 Control avaries.  

El contractista establirà un control d’avaries i incidències, d’acord amb el model de gestió que proposi, 

prèvia aprovació de la part contractant. Serà validat en cada cas pel responsable de la part contractant, 

senyalant l’anomalia ocorreguda, la data i hora en què s’ha fet l’avís, la data i hora en que s’ha presentat 

a solucionar el problema, així com la durada de la seva intervenció i l’hora en què s’ha restablert el 

servei normal de la instal·lació.  

Un cop corregida l’avaria, aquest omplirà un butlletí d’intervenció d’acord amb el model de gestió que 

proposi l’adjudicatari prèvia aprovació de la Propietat. En aquest comunicat s’hi inclouran les peces 

reparades o substituïdes.  

Les dades incloses en aquesta documentació serviran de base per a establir el nombre d’avaries que 

ha sofert la instal·lació en el període d’un any i les seves hores d’aturada en aquest període, als efectes 

de les disposicions del contracte de manteniment.  

 

Control d’inspeccions generals periòdiques.  

 

Les inspeccions periòdiques es duran a terme segons l’establert en el Capítol V del RD 355/2024.  

 

El contractista, després de realitzar-se les inspeccions periòdiques per part d’una OCA (Organisme de 

Control Autoritzat), presentarà a la propietat un pressupost complet corresponent al cost de la correcció 

de deficiències detectades, en un termini màxim de 15 dies. En cas que hi hagin defectes majors (amb 

termini de resolució inferior a 15 dies), la presentació del pressupost haurà de ser immediata (36 hores 

màxim). Qualsevol altra deficiència detectada haurà de ser comunicada urgentment a la propietat, 

acompanyada de la valoració econòmica de la seva correcció. En el pressupost que es presenti, només 

es valorarà econòmicament els treballs no inclosos en prescripcions regulades pels Plecs de 

Condicions que regulen la contractació (punt 5.3). 

 

12. FORMACIÓ 
 
Semestralment el contractista implantarà una formació de prevenció de riscos en els rescats de cabina, 
aquests cursos els realitzarà el Licitador a tota la plantilla del Servei de Manteniment i al Servei de 
Seguretat de cada un dels centres i per cada tipologia d’aparell elevador (en dos torns, un de matí i un 
de tarda). 
 

13. PENALITZACIONS 
 
L’ adjudicatari estarà subjecte al següent règim de penalitzacions: 
 
Les faltes considerades com a greus, suposarà una penalització del 0,5% del total del import del 
contracte. Aquesta penalització es farà efectiva per cada incompliment. 
 
Les faltes considerades com a molt greus, suposarà una penalització del 1% del total del import del 
contracte. Aquesta penalització es farà efectiva per cada incompliment. 
 
El incompliment temps de resposta davant d’una petició de rescat d’un ascensor, donarà lloc al 
minorament de la factura mensual d’un 10% del seu import del mes en curs. 
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Es tipifiquen com a faltes Greus i Molt Greus les que així es recullen a continuació: 
 

 Faltes Greus: 
o El no compliment de les revisions mínimes exigides pel present Plec, així com les 

ampliacions que hagi pogut proposar el contractant. 
o No complir amb el manteniment de la cambra de màquines, la cambra de politges, la 

fossa i tots els components de la instal·lació en l’adequat estat de neteja i higiene. 
o La no presentació dels informes semestrals a la Propietat. 
o La no realització per part del contractista de les formacions mínimes exigides pel 

present Plec. 
 

 Faltes Molt Greus: 
o El no compliment dels terminis definits en el present Plec en un escenari d’avaria 

ordinària. 
o El no compliment del manteniment correctiu programat derivat, o no, d’una revisió 

anual efectuada pel Licitador (amb prèvia acceptació de pressupost per part de la 
Propietat). 

o L’actuació sobre un equip que suposi una inhabilitació (durant un període superior a 
24h) del mateix sense previ avís al Responsable de Manteniment del centre en 
qüestió. 

o La realització de qualsevol acció correctiva/modificativa sense l’aprovació escrita 
(oferta/valoració signada) de la Propietat. 

o El no subministrament no justificat d’un component per cobrir les necessitats de 
l’equip original que hagi quedat sense servei a causa d’una reparació o similar. 

o La no assistència en les Inspeccions Periòdiques Normatives bianuals realitzades 
conjuntament amb un Organisme de Control Autoritzat. 

o En general, el no compliment dels requeriments mínims especificats en el present 
Plec i quan aquest no compliment afecti directa o indirectament al no correcte 
funcionament de la instal·lació. 

o El no compliment de les millores de les instal·lacions actuals especificades al punt 14 
del Plec. 

o La reiteració de tres Faltes Greus. 
 

 
14. DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE B “OFERTA TÈCNICA”. 

 
 
La proposta oferta haurà de disposar dels requisits, d’acord amb l’objecte del contracte, recollits en 
aquest plec. 
 
L’empresa licitadora ha d’aportar la documentació tècnica incloent una descripció detallada de tots els 
serveis que es proposen per la prestació del servei seguint les especificacions que anteriorment s’han 
expressat, que serà objecte de valoració. 
 
La documentació del sobre B, s’ha de presentar mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0 prevista a la 
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Es respectarà el màxim de 
fulles per cada apartat i s’entregarà en un sol arxiu pdf indexat amb marcadors que respectaran 
l’índex marcat a la graella del punt “N.2 CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR 
(SOBRE B)” del QC (un marcador per COD. índex) 
 
Exemple marcadors: 
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S’entregaran tots els fulls d’aquest Plec signats conforme s’accepten tots ells i s’agafa el compromís de 
vetllar per la seva aplicació en el cas de resultar adjudicatari. 
 
 
 
L’empresa contractista ha d’aportar el desenvolupament dels punts d’aquest plec: 
 
 

14.1.  Memòria Tècnica:  
 

14.1.1. Sistemes i Procediments que l’adjudicatari proposa per a la realització del 
servei objecte del contracte.  
 

14.1.2. Relació de mitjans humans, tècnics i materials que disposa l’empresa 
licitadora per a la realització del servei objecte del contracte.  

 
14.1.3. Pla de formació anual que l’empresa adjudicatària impartirà al personal de 

manteniment de cada centre.  
 

14.2.  Proposta de Programa de manteniment correctiu, normatiu o preventiu dels 
CENTRES/INSTALACIONS/EQUIPS.  

 
15.2.1 Plans de Manteniment – Proposta  
 
15.2.2 Manteniment Preventiu -Instruccions i documentació existents a l’empresa 
adjudicatària 
 
15.2.3 Manteniment Correctiu - Instruccions i documentació existents a l’empresa 
adjudicatària 
 

 
14.3.  Qualitat del servei.  

 
15.3.1 Gestió d’Informes-  Operacions de Manteniment 
 
15.3.2 Manteniment Predictiu 
 
15.3.3 Gestió d’Estocs 
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15.3.4 Mitjans Tècnics diagnòstic 
 

 
 

 
 

15.   DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C “OFERTA ECONÒMICA”. 
 

 
Dins el sobre C (documentació tècnica i econòmica avaluable automàticament), el licitador haurà 
d’incloure-hi la documentació següent: 

 Annex C1 (Oferta econòmica)  
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ANNEX 1 
 
 

INVENTARI D’APARELLS, TIPUS DE 
CONTRACTE. 
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ENT. EDIFICI RAE UBICACIÓ/US FABRICANT 
MANTENIDOR 

ACTUAL 
TIPUS CARREGA PARADES PERS. VEL. 

ANY 
FAB. 

BANC CONTRACTE 

DATA 
VENCIMENT 
CONTRACTE 

ACTUAL* 

CHV HUV 119709 Servei intern Tríplex 1 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 1650kg 9 22 1,8m/s 2003 TRIPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 114748 Servei intern Tríplex 2 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 1650kg 9 22 1,8m/s 2003 TRIPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 116520 Servei intern Tríplex 3 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 1650kg 10 22 1,8m/s 2003 TRIPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 121832 Rober net CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 630kg 9 8 1,2m/s 2003 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 120132 Rober brut CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 630kg 9 8 1,2m/s 2003 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 121825 Cuina 1 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 630kg 9 8 1,2m/s 2003 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 120677 Cuina 2 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 630kg 9 8 1,2m/s 2003 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 114749 Servei públic Dúplex 1 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 1500kg 9 20 1,8m/s 2003 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 116519 Servei públic Dúplex 2 CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 1500kg 9 20 1,8m/s 2003 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV HUV 117590 Quiròfans CENIA THYSSEN KRUPP Electromecànic 1650kg 4 22 1,2m/s 2003 SIMPLE LIMITAT jul-24 

CHV HUV s/n 44129993 Muntaplats cuina  - THYSSEN KRUPP Electromecànic 50kg 2 - - 1980 SIMPLE LIMITAT jul-24 

CHV HUV s/n 44129994 Minicarregues Quiròfan Dret - THYSSEN KRUPP Electromecànic 50kg 2 - - 1980 SIMPLE LIMITAT jul-24 

CHV HUV s/n 44129995 Minicarregues Quiròfan Esq - THYSSEN KRUPP Electromecànic 50kg 2 - - 1980 SIMPLE LIMITAT jul-24 

CHV HUV s/n 43539321 Minicàrregues Esterilització - THYSSEN KRUPP Electromecànic 50kg 2 - - 1980 SIMPLE LIMITAT jul-24 

CHV CDV 7586M Edifici C 1 THYSSEN KRUPP THYSSEN KRUPP Electromecànic 1800kg 6 24 1m/s 2012 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV CDV 7638Y Edifici C 2 THYSSEN KRUPP THYSSEN KRUPP Electromecànic 1800kg 5 24 1m/s 2012 DUPLEX COMPLERT jul-24 

CHV CDV s/n 44130098 Minicàrregues THYSSEN KRUPP THYSSEN KRUPP Electromecànic 50kg 2 - - 2013 SIMPLE LIMITAT jul-24 

CHV HSJM 14-1010531-Q Residència Aura-2 THYSSEN KRUPP THYSSEN KRUPP Electromecànic 1000kg 3 13 1m/s 2019 SIMPLE COMPLERT jul-24 
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ANNEX 2 
 

 
PROGRAMA BÀSIC DE MANTENIMENT DELS 

APARELLS ELEVADORS.  
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PROGRAMA BÀSIC DE MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS: 

 

1 CAMBRA DE MÀQUINES MES TRI SEM ANUAL ALTRE 

1.01 Visita al responsable de la Propietat  X     

1.02 Accés a la Cambra de Màquines: revisar s/ITC  X     

1.03 Rètols i inscripcions: revisar s/ITC  X     

1.04 Palanca obertura del fre: comprovar existència  X     

1.05 Il·luminació Cambra de Màquines: revisar  X     

1.06 Ventilació Cambra de Màquina: revisar  X     

1.07 Cambra de Màquines: revisar  X     

1.08 Llibre de Manteniment: Anotacions  X     

2 CAMBRA DE POLITGES      

2.01 Accés a la Cambra de Politges: revisar segons ITC  X     

2.02 Interruptor d’emergència: revisar  X     

2.03 Rètols i inscripcions: revisar segons ITC  X     

2.04 Il·luminació Cambra de Politges: revisar  X     

2.05 Ventilació Cambra de Politja: revisar  X     

2.06 Cambra de Politges: netejar  X     

2.07 Politges de desviament: revisar estat  X     

2.08 Politges de desviament: netejar     X  

2.09 Coixinets de recolzament: revisar i lubricar  X     

2.10 Politges de desviament i bancades: desengreixar i 
pintar  

    5A 

3 GRUP TRACTOR      

3.01 Reductor: revisar pèrdues d’oli    X   

3.02 Reductor: revisar nivell d’oli i omplir s/n    X   

3.03 Reductor: mesurar folgues axial i radial    X   

3.04 Suport lateral: revisar engreixat i omplir s/n  X     

3.05 Politja tractora: revisar estat    X   

3.06 Electrofrè i guarnicions: revisar    X   

3.07 Electrofrè: engreixar articulacions  X     

n3.08 Grup tractor i bancada: netejar    X   

3.09 Amortidors: revisar i substituir s/n     X  

3.10 Rodaments reductor i motor: revisar condició    X   

3.11 Coixinets motor: revisar engreixat i ajustar nivell    X   

3.12 Termistors motor: revisar funcionament     X  

3.13 Motor: neteja interior     X  

3.14 Ventilador del motor: revisar  X     

3.15 Canvi d’oli en tots els elements lubricats      3A 

ts3.16 Aïllament del motor: mesurar     X  

3.17 Col·lector: revisar commutació  X     

3.18 Col·lector: netejar     X  

3.19 Escombretes: revisar desgast i mobilitat  X     

3.20 Escombretes: netejar     X  

3.21 Dispositiu tacomètric: revisar  X     

3.22 Grup tractor: assaigs d’adherència  X     

3.23 Grup tractor: ajustar estrenyiment de tots els cargols    X   

3.24 Grup tractor i bancada: desengreixar i pintar      5A 

4 CONVERTIRDOR ROTATIU      

4.01 Rodaments generador i motor: revisar condició  X     

4.02 Coixinets: revisar engreixar i omplir s/n  X     

4.03 Col·lector generador: revisar commutació  X     

4.04 Col·lector generador: netejar     X  

4.05 Escombretes generador: revisar desgast i mobilitat  X     
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4.06 Escombretes generador: netejar     X  

4.07 Proteccions motor i generador: revisar     X  

4.08 Canvi d’oli en tots els elements lubricats      3A 

4.09 Aïllament del motor i generador: mesurar     X  

4.10 Convertidor i bancada: desengreixar i pintar      5A 

4.11 Arrencador E/T: control i substituir contactes s/n   X    

5 EQUIPS OLEODINÀMIC      

5.01 Pèrdues d’oli: revisar  X     

5.02 Distribuïdor: revisar guarnicions  X     

5.03 Distribuïdor: canviar guarnicions      5A 

5.04 Nivell d’oli del tanc: control i ajusta X     

5.05 Vàlvula de descens manual: revisar  X     

5.06 Bomba manual: revisar  X     

5.07 Oli: revisar condició     X  

5.08 Oli: canviar      5A 

5.09 Termistors motor: revisar funcionament     X  

5.10 Filtre: revisar neteja     X  

5.11 Filtre: canviar      5A 

5.12 Pressió de funcionament: mesurar     X  

5.13 Velocitat, acceleració i desacceleració: ajustar     X  

5.14 Assaig d’estanqueïtat del circuit (ITC: D2t)     X  

5.15 Vàlvula de sobrepressió: revisar funcionament     X  

5.16 Vàlvula antiafluixament cables: revisar     X  

5.17 Segellats     X  

5.18 Aïllaments motor: mesurar     X  

5.19 Reanivellament: revisar  X     

5.20 Revisió i ajustament total      5A 

5.21 Guarnició cilindre: revisar  X     

5.22 Guarnició cilindre: canviar      5A 

5.23 Canalitzacions: revisar estat     X  

6 MANIOBRA      

6.01 Maniobra: revisar funcionament     X  

6.02 Extractors d'aire: revisar   X    

6.03 Filtres d'aire: netejar o substituir   X    

6.04 Quadre: netejar l'interior    X   

6.05 Ploms: controlar pressió  X     

6.06 Contractes principals: revisar i ajustar X     

6.07 Contractes auxiliars: revisar i ajustar   X    

6.08 Relés i temporitzadors: revisar i ajustar   X    

6.09 Connexions: control. Estrenyiment connexions 
principals  

 X    

6.10 Aïllament sèrie de seguretat: mesurar     X  

6.11 Proteccions de motor: revisar     X  

6.12 Ajustaments velocitat, acceleració, desacceleració i 
anivellament  

   X  

6.13 Pesacàrregues: ajustaments     X  

6.14 Interruptors finals de carrera: revisar i ajustar  X     

6.15 Contractes de seguretat: control. Funcionament 
(afluixament de cables...) 

  X   

6.16 Selector: control. Ajustar i lubricar   X    

6.17 Cables flexibles: revisar estat     X  

6.18 Botonera de revisió: revisar funcionament  X     

6.19 Botoneres i senyalització pisos: revisar  X     

6.20 Planell de comandament de cabina: control funcions  X     
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6.21 Intercomunicador: control funcionament  X     

6.22 Codificació de forat: revisar fixacions i folgues     X  

7 INSTAL·LACIONS DE FORAT      

7.01 Accés a la fossa: revisar segons ITC  X     

7.02 Il·luminació de forat: revisar  X     

7.03 Enllumenat de forat: netejar     X  

7.04 Politges de desviament: revisar estat  X     

7.05 Politges de desviament: netejar     X  

7.06 Politges de desviament: revisar i lubricar      5A 

7.07 Coixinets de recolzament: revisar i lubricar  X     

7.08 Guies i fixacions: revisar estat  X     

7.09 Guies cabina i contrapès: engreixar  X     

7.10 Guies de cabina i contrapès: netejar     X  

7.11 Guies de cabina i contrapès: revisar alineació      5A 

7.12 Bigam intermedi i separació de forat: netejar     X  

7.13 Bigam intermedi: desengreixar i pintar      5A 

7.14 Cables de suspensió: revisar  X     

7.15 Cables de suspensió: netejar, lubricar, equilibrar 
tensió i escurçar  

  X   

7.16 Terminals suspensió: revisar estat    X   

7.17 Punts fixes de suspensió: revisar i ajustar    X   

7.18 Limitadors de velocitat: revisar estat i funcionament  X     

7.19 Limitadors de velocitat: netejar i lubricar     X  

7.20 Limitadors de velocitat: revisar velocitat tir      2A 

7.21 Limitadors de velocitat: revisar força actuació      2A 

7.22 Limitadors de velocitat: desengreixar i pintar      5A 

7.23 Amortidors hidràulics: revisar nivell d'oli  X     

7.24 Amortidors hidràulics: revisar contacte elèctric.    X   

7.25 Amortidors: revisar funcionament     X  

7.26 Amortidors hidràulics: assaig amb càrrega normal      5A 

7.27 Amortidors hidràulics: desengreixar i pintar      5A 

7.28 Compensació: revisar estat i amarratges  X     

7.29 Politja tensora compensació: control i lubricar   X    

7.30 Politja tensora compensació: desengreixar i pintar      5A 

7.31 Dispositiu anti-rebot: control funcionament i contacte     X  

7.32 Dispositiu seguretat de fossa: revisar funcionament  X     

7.33 Fossa: netejar  X     

7.34 Fossa: pintar      5A 

8 PORTES DE PIS      

8.1 PORTES SEMIAUTOMÀTIQUES      

8.1.01 Portes de pis: revisar funcionament  X     

8.1.02 Enclavaments: revisar  X     

8.1.03 Contacte elèctric tancadura i presència: revisar  X     

8.1.04 Amortidor: revisar i ajustar  X     

8.1.05 Molla o contrapès: revisar estat i cable  X     

8.1.06 Finestreta: revisar estat  X     

8.1.07 Llindar de la porta: netejar  X     

8.1.08 Cares interiors de les portes: neteja    X  

8.1.09 Cares interiors marcs i fulles: pintar      5A 

8.2 PORTES AUTOMÀTIQUES      

8.2.01 Portes de pis: revisar funcionament  X     

8.2.02 Enclavaments: revisar  X     

8.2.03 Contacte elèctric tancadura i presència: revisar  X     

8.2.04 Llindar de la porta: netejar  X     
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8.2.05 Fulles: revisar folgues   X    

8.2.06 Fulles: netejar i ajustar suspensió    X    

8.2.07 Patins inferiors: revisar i substituir s/n   X    

8.2.08 Cable d’accionament: revisar estat i substituir  s/n   X    

8.2.09 Molla o contrapès: revisar estat i cable   X    

8.2.10 Juntes i/o caps: revisar estat i substituir s/n   X    

8.2.11 Cares interiors de les portes: netejar     X  

8.2.12 Cares interiors capçaleres i fulles: pintar      5A 

9 CABINA      

9.01 Armadura: revisar absència de deformacions  X     

9.02 Politja de suspensió: revisar i lubricar s/n  X     

Contactes de seguretat: control funcionament  
9.03 (afluixament de cables, paracaigudes, etc.)  

X     

9.04 Cargols: revisar estrenyiment     X  

9.05 Instal·lació elèctrica: revisar protecció     X  

9.06 Sostre de cabina i elements sobre el sostre: netejar  X     

9.07 Sostre de cabina: desengreixar i pintar      5A 

9.08 Baixos i laterals cabina: netejar     X  

9.09 Baixos cabina: desengreixar i pintar      5A 

9.10 Lliscadors: revisar guarnicions i substituir s/n   X    

9.11 Engreixadors automàtics: control nivell i omplir s/n   X    

9.12 Rodadores: revisar estat i ajustar s/n  X     

9.13 Llum d’emergència: revisar funcionament  X     

9.14 Ventilador: revisar funcionament  X     

9.15 Dispositiu seguretat de portes: revisar funcionament  X     

9.16 Llindar de la porta: netejar  X     

9.17 Dispositiu d’amortització: revisar i substituir s/n     X  

9.18 Operador portes de cabina: netejar i ajustar     X  

9.19 Enllumenat de cabina: revisar i substituir llums s/n  X     

9.20 Enllumenat de cabina: netejar lluminàries   X    

9.21 Anivellament als pisos: revisar i ajustar s/n   X    

9.22 Paracaigudes: netejar, lubricar i revisar folgues     X  

9.23 Paracaigudes: prova sense càrrega i velocitat 
reduïda 

   X  

9.24 Paracaigudes: prova sota càrrega i velocitat nominal      5A 

9.25 Autolleva: control funcionament i lubricar   X    

10 CONTRAPÈS      

10.01 Armadura: revisar absència de deformacions  X     

10.02 Armadura i rebliment: netejar     X  

10.03 Armadura: desengreixar i pintar      5A 

10.04 Politja de suspensió: revisar i lubricar s/n  X     

Contactes de seguretat: revisar funcionament 
(afluixament de cables  
10.05 paracaigudes, etc.)  

X     

10.06 Cargols: revisar estrenyiment     X  

10.07 Lliscadors: Control guarnicions i substituir s/n   X    

10.08 Engreixadors automàtics: control nivell i omplir s/n   X    

10.09 Rodadores: revisar estat i ajustar s/n  X     

10.10 Pesos: revisar immobilització  X     

10.11 Paracaigudes: netejar, lubricar i revisar lgues     X  

10.12 Paracaigudes: prova a velocitat reduïda     X  

10.13 Paracaigudes: prova a velocitat nominal      5A 
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ANNEX 3 
 
 

CONDICIONS MÍNIMES QUE HAN DE COMPLIR 
ELS APARELLS ELEVADORS.   
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CONDICIONS MINIMES QUE HAN DE COMPLIR ELS APARELLS ELEVADORS: 
 
1. El quadre de distribució elèctrica de la cambra de màquines, així com les proteccions i 

l’aïllament dels circuits de potència compleixen les prescripcions reglamentàries.  
2.  Els contactors principals i direccionals estan en bon estat, operen normalment i compleixen 
 les prescripcions reglamentàries.  
3.  Els valors de la velocitat nominal, acceleració i desacceleració i de les derivades d’aquestes 

magnituds corresponen als de projecte i, per a les que no han sigut especificades, als valors 
establerts a la reglamentació vigent.  

4.  Els cables de suspensió i els seus amarratges estan en bon estat i la seva tensió equilibrada.  
5.  L’adherència entre la politja tractora i els cables és, com a mínim, la reglamentària.  
6.  El fre de la màquina actua efectivament en les condicions reglamentàries.  
7.  La precisió d’aturada a nivell dels pisos d’embarcament és com a mínim igual a l’establerta en 

el projecte. Aquests errors d’anivellament no han de ser sobrepassats sota cap condició entre 
càrrega nul·la i càrrega nominal en ambdós sentits del viatge.  

8.  Els comandaments de cabina i pisos actuen correctament i el funcionament de l’ascensor hi 
respon en tots els casos, actuant les prioritats reglamentàries.  

9.  La senyalització instal·lada a la cabina i als pisos produeix les indicacions correctes. Tant de 
pis com horària.  

10.  L’operació de les portes de cabina i pisos és normal, realitzant-se’n el tancament i l’obertura 
total en cada aturada.  

11.  L’ obertura prèvia de les portes de cabina, si existeix, es produeix en les condicions previstes.  
12.  Els dispositius de seguretat de portes de cabina operen normalment.  
13.  Els tancaments i els enclavaments de les portes de pis compleixen les prescripcions 

reglamentàries i funcionen correctament.  
14.  La sèrie de seguretat està reglamentàriament aïllada en relació amb terra o massa.  
15. El funcionament de l’ascensor amb portes obertes resulta efectivament impedit.  
16.  Els dispositius electromecànics de seguretat, en especial el limitador de velocitat i el 

paracaigudes, estan en les condicions d’actuació previstes i reglamentàries.  
17.  Els dispositius de seguretat de final de recorregut estan en condicions d’actuar i són 

reglamentaris.  
18.  Els dispositius d’alarma i petició de socors en cabina funcionen normalment.  
19.  L’enllumenat normal de cabina és el previst i l’enllumenat d’emergència està en condicions de 

funcionar correctament.  
20.  La maniobra d’inspecció és la reglamentària i operativa en totes les seves funcions.  
21.  Els accessos, rètols, inscripcions i seguretats a la cambra de màquines, cambra de politges i 

fosses són els reglamentaris.  
22.  Tots els components mecànics presenten folgues inferiors a les màximes admissibles.  
23.  Tots els components i peces de la instal·lació estan en les condicions de neteja establertes en 

aquestes Especificacions Tècniques.  
24.  Tots els components estaran lubricats i engreixats d’acord amb la seva conveniència i 

necessitat.  
25.  Sorolls en el grup tractor degut al deteriorament o envelliment de la maquinària.  
26. En els ascensors hidràulics caldrà afegir-hi les condicions següents:  

 El grup de vàlvules de distribució no presenta pèrdues d’oli importants.  

 Les canalitzacions estan en bon estat i compleixen les prescripcions reglamentàries.  

 El cilindre no té pèrdues importants d’oli i les guarnicions estan en bon estat.  

 Els dispositius de bloqueig o retenció funcionen correctament.  

 La limitació del recorregut de l’èmbol existeix i és reglamentària.  

 Les vàlvules de sobrepressió i del paracaigudes són reglamentàries i funcionen 
correctament.  

27.  El sistema elèctric contra deriva compleix les prescripcions reglamentàries.  
28.  La maniobra de socors manual compleix les prescripcions reglamentàries.  

29.  Que hi hagi en funcionament el sistema de telealarma. 
 
Aquestes condicions mínimes seran les que s’exigiran sense menysteniment de les que legalment estiguin 
establertes en cada moment.  
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ANNEX 4 
 
 

ÚLTIMES ACTES D’INSPECCIONS 
PERIÒDIQUES DELS DIFERENTS APARELLS 

ELEVADORS. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Aquesta documentació serà publicada en la Plataforma electrònica de la contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya. 


