



## **Resolució d'aprovació de l'expedient**

Vist l'informe justificatiu de la contractació de **EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DE MILLORA ECOLÒGICA HÀBITATS RIERA MUJAL, DES DE LA FONT SALADA FINS A LA SEVA CONFLUÈNCIA RIU LLOBREGAT I PRESERVACIÓ AL TM DE NAVÀS I BALSARENY-EN EL MARC DEL PRTR-FINANÇAT PER LA UE-NEXT GENERATION EU** Clau: CTN2400644 del 17 d'octubre de 2024, emès per l'Àrea d'Execució d'Actuacions;

Vist el certificat d'existència de crèdit del 22 d'octubre del 2024;

Vista la Resolució de la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua del 24 d'octubre del 2024, en la qual s'autoritza el compromís de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs.

Vista la proposta de contractació del 4 de novembre de 2024, emesa per l'Àrea d'Execució d'Actuacions;

Vist el plec de clàusules administratives particulars, el projecte modificat aprovat per resolució de la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua del 26 de setembre del 2024 i el plec de prescripcions tècniques particulars del servei de manteniment de l'11 d'octubre de 2024;

D'acord amb el que estableixen els articles 116, 117, 156 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014;

Vist l'informe jurídic del 13 de novembre de 2024, quan els ples de clàusules administratives particulars segueixen el model de plec aprovat per la DGCP sense variar-ne el seu contingut de forma substancial, no serà necessari emetre l'informe jurídic preceptiu d'acord amb la Instrucció 2/2021 i l'article 16.2 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Vist l'informe favorable de l'Òrgan de control econòmic-financer de l'Agència Catalana de l'Aigua del 20 de desembre de 2024.



En conseqüència, vistos els antecedents, els informes incorporats a l'expedient i els fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències atribuïdes per l'article 11.11.h) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua,

**Resolc:**

1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars de data d'avui, el projecte modificat aprovat per resolució de la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua del 26 de setembre del 2024 i el plec de prescripcions tècniques particulars del servei de manteniment de l'11 d'octubre de 2024, que regulen la contractació **"EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DE MILLORA ECOLÒGICA HÀBITATS RIERA MUJAL, DES DE LA FONT SALADA FINS A LA SEVA CONFLUÈNCIA RIU LLOBREGAT I PRESERVACIÓ AL TM DE NAVÀS I BALSARENY-EN EL MARC DEL PRTR-FINANÇAT PER LA UE-NEXT GENERATION EU. Clau: CTN2400644.**
2. Aprovar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant el procediment obert simplificat.
3. Aprovar la despesa per l'import de **820.395,12 €** (euros) (més IVA), amb codi de reserva de fons de SAP 0010055655.
4. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el perfil de contractant.

El director,

Per delegació de funcions (Resolució TES/2454/2019, de 25 de setembre, DOGC 7970 de 30.09.2019)

El gerent



DOCUMENT VALIDAT PER

| Rol       | Càrrec                                | Data de validació | Nom  | Cognoms       |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|------|---------------|
| Validador | Cap de Departament<br>de Contractació | 03/01/2025        | Anna | Ribó Mesquida |