PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIO DEL SERVEI DE COORDINADORS DE
SEGURETAT | SALUT PER A LES OBRES EN L’AMBIT DE

COMAIGUA, SL



DISPOSICIONS GENERALS
1. OBJECTE | REGIM JURIDIC DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la prestacio del servei de coordinacio de seguretat i salut en
obres promogudes o executades per COMAIGUA, SL.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents
contractuals de tota indole que puguin tenir aplicacio en I'execucié de la cosa pactada,
no eximira I'adjudicatari de I'obligacido de complir-los.

2. DESCRIPCIO DEL SERVEI

COMAIGUA, SL té com a objecte social la gestid del cicle integral de l'aigua. Per al
desenvolupament d’aquests serveis es realitzen obres de manteniment, obres
menors,extensio de les xarxes d’abastament d’aigua potable i sanejament i de tots els
seus elements annexes (oficines, estacions de bombament, diposits, etc.) aixi com
aquelles obres que s’executin amb base a un projecte. La definicio d’unes i altres és la
seguent:

- Obres amb projecte: son aquelles obres on sigui legalment exigible un projecte.

- Obres sense projecte: son aquelles obres que s’executen sense comptar amb un
projecte previ. Dins d’aquest tipus d’obres cal fer la seglient classificacio:

a) Obres en les que el projecte no és exigible per la tramitacié administrativa: sén
aquelles obres en que no és exigible cap mena de projecte per part de l'autoritat
competent (per exemple arrebossat i pintura, muntatge i desmuntatge d’instal-lacions,
escomeses de serveis, petites rehabilitacions a oficines, etc.).

b) Obres d’emergéncia: son aquelles obres que estan condicionades per la necessitat
d’'una intervencio rapida i urgent, cosa que impossibilita la redaccié d’un projecte, en el
sentit estricte del terme, abans de l'inici de I'obra (per exemple: demolicié per perill
imminent, estintolaments-apuntalaments o reforcaments urgents d’estructures,
reparacio de clots o d’esvorancs, obres com a conseqiiéncia de trencaments de grans
conduccions, etc.).

c) Obres sense projecte agrupades: ateses les caracteristiques intrinseques i propies
de les empreses del grup Veolia, sén aquelles obres que no porten associat un projecte,
'agrupament de les quals seria un conjunt d’actuacions de curta durada en un temps
establert préviament. En aquest apartat hi queden incloses, per exemple, les
escomeses, les reparacions i les avaries de la xarxa de distribucié d’aigua potable en
una zona geografica determinada (ciutat, municipi, etc.) durant un periode determinat.

Pel lot 1: COMAIGUA, SL té establerta una politica que regula les aplicacions minimes
de seguretat i salut a les obres de construccid, en tot 'ambit d’actuacié de Comaigua,
que garanteix el compliment en tot moment amb la normativa vigent, en especial amb
el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut a les obres de construccio (en endavant, RD 1627/97), perd també
a totes aquelles feines que, tot i no estar incloses al RD 1627/97, s’executen de manera
continuada en I'ambit geografic del present contracte, per exemple, neteja i inspeccié de
col-lectors de sanejament, neteja de diposits, etc. Aquesta politica ve definida al



document anomenat “Manual de coordinacié d’activitats empresarials” del grup Agbar,
el qual s’adjunta com annex 1 del present plec.

La majoria d’aquestes obres son de curta durada (menys de 30 dies) i una part (avaries)
no es poden preveure ni en el temps ni en I'espai. Totes aquestes obres sense projecte,
que es realitzen dins d’una area geografica concreta, es consideren una Unica obra
agrupada.

Per garantir que es compleix la politica interna de COMAIGUA, SL, referent a les
aplicacions minimes de seguretat i salut a les obres de construccid, se’'n realitza un
control aleatori d’'una part. Aquest control es realitza mitjancant visites presencials a les
actuacions puntuals dins de I'obra agrupada.

Les empreses que treballen en aquestes zones son relativament estables en el temps.
Es també part d’aquest servei garantir que les empreses que treballen en aquestes
obres tenen tota la documentacié exigida i treballen seguint els estandards de
COMAIGUA, SL.

Les obres executades dins d’aquesta obra agrupada contemplen normalment les
activitats de demolicid de paviments, excavacions en rasa, reparacions de xarxes
hidrauliques/sanejament i posterior reblert i reposicié dels paviments afectats. Aquestes
operacions es realitzen en voreres, vials i zones no urbanitzades.

Els majors riscos que es produeixen venen donats per: les excavacions que per la seva
naturalesa o profunditat requereixen estrebades, la preséncia de serveis a les voreres
(electricitat, gas, etc.), la propia naturalesa de les canonades a reparar (fibrociment) i la
seva ubicacio (en voreres amb transit rodat), entre d’altres.

COMAIGUA, SL disposa d'una aplicacio propia (COORDINAQUA) que unifica i fa més
facil la sollicitud, el control i la tracabilitat de la documentacié exigible, perqué hi ha
diverses empreses que poden estar treballant simultaniament en diverses arees
agrupades.

Es defineix com a obra agrupada en una zona geografica concreta al conjunt de totes
aquelles obres amb una duracié inferior als 30 dies naturals, i a totes aquelles que
superant els 30 dies naturals tinguin un Pressupost d’Execucié Material (en endavant,
PEM) inferior als 100.000.-€ i que no tinguin riscos especials, sempre que no es tracti
d’aquelles que s’executin amb base a un projecte.

L’ambit d’actuacioé del contracte és qualsevol dels municipis de la comarca del Baix
Camp on COMAIGUA, SL hi executi obres.

Es preveuen dues jornades de visita mensuals.

Cada mes s’emetra un informe mensual on s’acreditaran els dies dedicats i les visites
realitzades per cada jornada. El técnic designat per COMAIGUA, SL validara aquest
informe.

La contractacid per als serveis de coordinacié de seguretat en obres comporta
Unicament el naixement d'una relacié mercantil entre COMAIGUA, SL i I'empresa
adjudicataria, que desenvolupara els serveis contractats amb plena independéncia i
autonomia en l'organitzacio de recursos humans i materials per a I'execucid, sense que
se'n derivi el naixement de cap mena de relacié laboral entre els treballadors de
'empresa adjudicataria i de COMAIGUA, SL.



A aquests efectes, el supervisor designat per COMAIGUA, SL per al control de la qualitat
i de I'adequacié dels serveis contractats, no ostentara cap facultat d'organitzacié, de
control o d’assignacio de funcions sobre els treballs desenvolupats pels treballadors de
'empresa adjudicataria, limitant-ne la interlocucié a l'informe de les necessitats del
servei i a I'ajust als termes acordats, a la persona designada per I'adjudicataria com a
interlocutora, sense suposar cap ingeréncia en el servei contractat.

Pel lot 2: COMAIGUA, SL té establerta una politica que regula les aplicacions minimes
de seguretat i salut a les obres de construccio, en tot 'ambit d’actuacié de Comaigua,
que garanteix que compleix en tot moment amb la normativa vigent, en especial amb el
Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccioé (en endavant, RD 1627/97), perd també
a totes aquelles feines que, tot i no estar incloses al RD 1627/97, s’executen de manera
continuada en I'ambit geografic del present contracte, per exemple, neteja i inspeccié de
col-lectors de sanejament, neteja de diposits, etc. Aquesta politica ve definida al
document anomenat “Manual de coordinacié d’activitats empresarials” del grup Agbar,
el qual s’adjunta com annex 1 del present plec.

Els treballs compresos en aquest lot seran aquells en que COMAIGUA, SL actui com a
promotor, restant-ne exclosos tots aquells en que 'empresa actui com a contractista. En
aquesta darrera circumstancia és el promotor l'encarregat de contractar els
professionals que portaran a terme els treballs.

Per garantir que es compleix la politica interna de COMAIGUA, SL, referent a les
aplicacions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio, es realitzen controls
quinzenalment mitjancant visites presencials a les actuacions dins de cada obra, en
funcio de la durada que s’estableixi a cada projecte i sense perjudici que I'execucié
s’allargui més enlla de la durada prevista.

Es també part d’aquest servei garantir que les empreses que treballen en aquestes
obres tenen tota la documentacié exigida i treballen seguint els estandards de
COMAIGUA, SL.

Les obres executades dins d’aquest lot contemplen normalment les activitats de
demolici6 de paviments, excavacions en rasa, reparacions de xarxes
hidrauliques/sanejament i posterior reblert i reposicié dels paviments afectats. Aquestes
operacions es realitzen en voreres, vials i zones no urbanitzades.

Els majors riscos que es produeixen venen donats per: les excavacions que per la seva
naturalesa o profunditat requereixen estrebades, la preséncia de serveis a les voreres
(electricitat, gas, etc.), la propia naturalesa de les canonades a reparar (fibrociment) i la
seva ubicacio (en voreres amb transit rodat), entre d’altres.

COMAIGUA, SL disposa d'una aplicacio propia (COORDINAQUA) que unifica i fa més
facil la sol-licitud, control i tragabilitat de la documentacio exigible, perqué hi ha diverses
empreses que poden estar treballant simultaniament en diverses arees agrupades.

Es preveuen dues jornades de visita mensuals.

Cada mes s’emetra un informe on s’acreditaran els dies dedicats i les visites realitzades
per cada jornada. El técnic designat per COMAIGUA, SL validara aquest informe.

La contractacid per als serveis de coordinacié de seguretat en obres comporta
Uunicament el naixement d'una relacié mercantil entre COMAIGUA, SL i I'empresa
adjudicataria, que desenvolupara els serveis contractats amb plena independéncia i
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autonomia en l'organitzacio de recursos humans i materials per a I'execucid, sense que
se'n derivi el naixement de cap mena de relacié laboral entre els treballadors de
I'empresa adjudicataria i de COMAIGUA, SL.

A aquests efectes, el supervisor designat per COMAIGUA, SL per al control de la qualitat
i de I'adequacié dels serveis contractats, no ostentara cap facultat d'organitzacié, de
control o d’assignacio de funcions sobre els treballs desenvolupats pels treballadors de
'empresa adjudicataria, limitant-ne la interlocucié a l'informe de les necessitats del
servei i I'ajust als termes acordats, a la persona designada per l'adjudicataria com a
interlocutora, sense suposar cap ingeréncia en el servei contractat.

3. FEINES A DESENVOLUPAR

3.1. Abans del comengament de I’obra (amb periodicitat minima anual per al lot
1i per obra en quant al lot 2)

1. Designacié del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS): Emplenar el document
de designacio, a firmar per part del coordinador designat i pel promotor.

2. Llibre d’incidéncies: Realitzar les gestions per disposar del llibre d’incidéncies
per a cadascuna de les obres. Les despeses associades a la compra i visat pel
col-legi professional dels llibres d’incidéncies estan incloses al contracte.

3. Document de gestié6 preventiva (DGP): Revisar els documents de gestio
preventiva elaborats pels contractistes. Controlar que es realitza el lliurament a tots
els subcontractites i assegurar que se’n disposa del registre d’adhesid, si s’escau.

4. Avaluacié Especifica de Riscos del contractista (AER): Requerir 'avaluacio de
riscos del contractista abans de la primera actuacio, i les seves revisions i
adaptacions quan siguin necessaries. Aquest document contindra I'avaluacié dels
treballs que es contractin i sera valid fins que es prevegi realitzar feines no
contemplades totalment i parcial, o que no n’estiguin avaluats els riscos pel
contractista, amb un limit de validesa maxim anual. Aquest document sera redactat
i firmat per un técnic superior en prevencio de riscos laborals.

5. Reuni6 inicial de coordinacio: Realitzar una reunio inicial amb els contractistes i
subcontractistes per tal d’explicar la metodologia de treball, les mesures d’actuacio
en cas d’emergéncia, etc.

6. Obertura del centre de treball: Controlar I'existéncia de I'obertura del centre de
treball de les empreses contractistes, document que ha de ser tramitat amb
anterioritat a I'inici de I'obra i que sera habilitat amb la periodicitat que estableixi la
inspeccio de treball a nivell provincial (generalment amb caracter anual).

7. Llibre de subcontractacié: Vigilar I'existéncia i el manteniment del llibre de
subcontractacié (un per obertura de centre de treball) i amb la periodicitat que
estableixi la inspecci6 de treball a nivell provincial (generalment amb caracter anual).

8. Validacio de la documentacié. Validacio de la documentacié prévia a la plataforma
COORDINAQUA.

3.2. Durant I’execucio de I’obra

1. Reunions de Coordinacioé de seguretat i salut: El coordinador realitzara reunions
de coordinacié amb els contractistes i els subcontractistes, amb una periodicitat
minima d’una anual, mentre no existeixin motius per a realitzar reunions
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2.

10.

extraordinaries, pel que fa al lot 1. Pel que fa al lot 2 es realitzara una reunié a la
meitat de I'execucio6 del contracte.
Visites documentades: De cada visita a obra s’emetran dos documents:

* Realitzacié del format “Inspeccié de seguretat Coordinador” el qual es
realitzara in-situ i els signaran el Coordinador i els treballadors presents. En cas
de detectar alguna deficiencia important, s’avisara immediatament in-situ al
responsable dels treballs.

* Realitzacio d’informe especific per obra: Aquest informe incorporara un
resum de la visita a I'obra, el reportatge fotografic de I'obra, i I'estat de la CAE de
les empreses presents a l'obra (incloent treballadors i maquinaria). En cas
d’alguna deficiéncia es comunicara al responsable tan bon punt com es detecti.

Aquests dos documents s’enviaran al responsable de l'obra i a qui es
determini en cada cas mitjangant correu electronic. En cas d’alguna deficiéncia
important, es detallaran en el cos del correu.

El coordinador haura de deixar constancia al llibre d’incidéncies de tot alld
que consideri rellevant. Aquestes visites de control documentades en les
disposicions minimes en Seguretat i Salut en obres de construccié (annex IV del
RD 1627/97) es realitzaran segons el criteri del coordinador en funcié de les
condicions particulars de cada obra. El coordinador haura d'informar en tot
moment al responsable de la zona, el qual haura d’estar conforme amb el pla
anual proposat.

Organitzar la Coordinacié d’Activitats Empresarials (CAE): Iniciant,
promocionant, articulant i garantint-ne el correcte desenvolupament. Establert pel
RD 171/2004 pel que fa la a les obres, aixi com tots els serveis prestats per
empreses diferents i que no estan classificats com a obres: coordinacié d'activitats
empresarials amb el manteniment d'oficines, subministraments i qualsevulla altra
activitat necessaria fora de I'ambit de treball definit pel RD 1627/97. El coordinador
s'encarregara de fer la sol-licitud de la documentacié que sigui reglamentaria als
contractistes utilitzant I'eina documental i vigilara que la documentacié hi estigui
validada a I'eina. En cas de detectar deficiéncies ho comunicara immediatament.
Llibre de subcontractacié: Vigilar el manteniment al dia del llibre de
subcontractacio.

Cadena de subcontractacio: Vigilar que no se superi el tercer nivell de
subcontractacio.

Recurs preventiu: Sol-licitar a les empreses contractistes la preséncia dels
recursos preventius quan sigui exigible.

Realitzar informe trimestral: S’enviara trimestralment el resum de les visites,
tipologia de les obres visitades, empreses subcontractistes controlades, nivell de la
coordinacié d’activitats empresarials, bones practiques i les deficiencies més
destacades, i qualsevol apartat que es consideri interessant de destacar. Per al cas
dels treballs compresos al lot 2, caldra elaborar un unic informe per obra.
Investigacié d’accidents: sempre que COMAIGUA, SL ho requereixi, se sol-licitara
la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut per elaborar un informe detallat
de qualsevol incident rellevant que es pogués produir a les obres, amb personal
propi de I'obra o extern.

Penalitzacions: Proposar al responsable de zona les penalitzacions establertes al
contracte signat per cada contractista o en el seu defecte les penalitzacions que
COMAIGUA, SL determini.

Reunions de Concurréncia: en obres a on hi hagin concurréncia d’empreses, el
coordinador participara en aquestes reunions.



3.3. Treballs d’Assisténcia técnica

L’adjudicatari del servei haura de realitzar també la revisio i la validacié documental de
les empreses contractistes i subcontractistes de cada obra agrupada (de 'empresa, del
personal i de la maquinaria) mitjancant 'eina COORDINAQUA.

4. EQUIP TECNIC | RECURSOS

El personal que desenvolupi les feines de Coordinador de Seguretat i Salut haura de ser
personal professional amb coneixement i I'experiéncia provada en matéria de
coordinacié de seguretat i salut en obres prevista al RD 1627/97. Aquest personal
comptara amb la titulacié habilitant com a técnic competent i cursos certificats
complementaris sobre la matéria.

L’empresa posara a disposicid del servei una persona amb la titulacid minima
d’arquitecte o d’arquitecte técnic o d’enginyer o d’enginyer técnic, d’acord amb les seves
competéncies i especialitats, amb el curs de coordinador de seguretat i salut segons
I'establert a 'annex 2 de la guia técnica del RD 1627/1997, i disposar del titol de técnic
superior en prevencio de riscos laborals: seguretat en el treball i 3 anys d’experiéncia en
5 obres similars a les que son objecte d’aquest contracte.

Els técnics que es designin com a Coordinadors seran els que realitzaran les visites a
les obres i realitzaran la gestié documental.

5. PREU DEL CONTRACTE

Lot 1 6000 EUR anuals.

Lot 2 600 EUR per mes de durada de I'obra. Es preveu que hi hagi obres per una durada
de sis mesos, amb la qual cosa el valor estimat d’aquest lot es fixa en 3.600 EUR anuals.

Al preu del contracte s’entenen incloses totes les despeses que I'adjudicatari ha
d’assumir per a la seva realitzacio.

L’esmentat preu es mantindra invariable durant tota la vigéncia del contracte, inclosa la
possible prorroga.

6. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE | POSSIBILITAT DE
PRORROGA

La durada del contracte és d’un (1) any des de la formalitzacio.

Aquest termini inicial podra prorrogar-se per un periode d’un (1) any.

7. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

- Experiéncia del personal assignat al contracte: fins a un maxim de 25 punts
La puntuaci6 s’atorgara d’acord amb el segiient barem:
- Per la realitzacié de més de 12 obres, 0 més, similars a les de I'objecte del
present contracte en els darrers 3 anys. 25 punts.
- Per la realitzacio de 9 a 12 obres similars a les de I'objecte del present contracte
en els darrers 3 anys. 18 punts.



- Per la realitzacio de 5 a 8 obres similars a les de I'objecte del present contracte
en els darrers 3 anys. 10 punts.

L’acreditacié de les obres realitzades es fara mitjangant I'aportacio, en el moment
de presentar l'oferta, de certificats de bona execuciéo expedits per l'ens
contractant a favor de la persona que es proposi per a ser valorada.

Millores en el temps de resposta, fins a un maxim de 10 punts.

S’atorgaran 5 punts en funcié de la proximitat entre la seu de Comaigua (raval
de Gracia, 38 de Cambirils) i la del licitador.

La distancia es calculara mitjangant I'aplicacié Google Maps, introduint com a
punt de partida la seu de Comaigua i com a punt de desti la del licitador, i escollint
la ruta més rapida amb cotxe. La puntuacié atorgada a cada licitador vindra
determinada per la seguent formula:

(num. Maxim de punts) x Distancia minima (en m)
Puntuacié de cada oferta =

Distancia que es puntua (en m)

S’aplica aquesta férmula matematica perqué permet puntuar proporcionalment i
de forma lineal les ofertes tenint en compte la distancia, de tal forma que I'oferta
que ofereixi una distancia menor obtindra una major puntuacio.

L’eleccio d’aquest criteri de valoracio ve motivada pel fet que la minimitzacio dels
recorreguts contribueix a I'eficiéncia energética i a I'estalvi econdmic, la qual
cosa es considera desitjable en termes socials i ambientals, en especial pel que
Comaigua disposa de certificacio 1SO 14.001:2015 i ISO 14.064:2012 que fan
referéncia al medi ambient i a la generacié de gasos d’efecte hivernacle.

- Millor oferta econdmica: fins a 65 punts.

Els licitadors hauran de presentar una oferta de preu anual pel que fa al lot 1. Pel
que fa al lot 2 hauran de presentar una oferta de preu setmanal del servei. La
valoracio econdmica es fara independentment per a cada lot segons el criteri
seguent:

V=65 x Pmin/Pi

Pmin = oferta econdmica més baixa dels licitadors
Pi = oferta economica del licitador



