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CONC2024000036 

 
INFORME-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR L'OBRA DEL PROJECTE 
ADEQUACIÓ DE L´ACCESSIBILITAT I MILLORA DELS SERVEIS DE LA PUJADA DEL CASTELL. A2.2 MILLORA URBANA 
DE L´ENTORN DEL TEATRE-MUSEU DALÍ 
 

Els contractes que realitzin les administracions públiques s'han d'adjudicar d’acord amb les normes de la Llei 9/2017, de 9 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

 

Per la seva banda, l’article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase d’elaboració i 

aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels subjectes 

inclosos en l'àmbit d’aplicació d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos públics presents o futurs, hauran de valorar les seves 

repercussions i efectes i supeditar de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 

 

L’article 63 de la LCSP estableix que caldrà publicar al Perfil del Contractant la memòria justificativa del contracte i, a més, l’informe 

d’insuficiència de mitjans en el cas del contracte de serveis. 

 

 

Als efectes del contracte objecte de licitació, la tècnica que subscriu aquest informe-memòria manifesta que el 20 de novembre de 

2024 es va aprovar inicialment el projecte d’obra per acord de la Junta de Govern Local. L’aprovació inicial del projecte romandrà 

exposada al públic durant un període de 30 dies hàbils, de tal manera que la tramitació de la present licitació restarà condicionada 

a l’aprovació definitiva del projecte. 

 

I.- FINANÇAMENT AMB ELS FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 

El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – 

Next GenerationEU (d’ara en endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 

urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, 

de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 

recuperació de la crisi provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

Està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia 

Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 

documents, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer.  

 

Aquest contracte està inclòs en el projecte “Conversió del centre Històric de Figueres en una experiència turística integral, 

sostenible i competitiva: cultura, comerç i gastronomia”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del 

programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i 

modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2022, promoguda pel Ministeri d'Indústria, 

c625f01f-4b72-4f08-949c-ed814c503fed
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Comerç i Turisme. Concretament, forma part de l’actuació de l’eix 4 Competitivitat denominada “Millora urbana de l´entorn del 

Teatre-Museu Dalí”. 

 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la política palanca V “Modernització i digitalització del teixit 

industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora” i concretament al component 14 “Pla de 

modernització i competitivitat del sector turístic”, que té com a objectiu principal transformar i modernitzar el sector turístic a España 

augmentant la seva competitivitat i resiliència, alineant-se amb els objectius generals i específics de l’Estratègia STD. En aquest 

sentit, el Pla de modernització i competitivitat del sector turístic es desplega en 5 eixos, el primer dels quals és la transformació del 

model turístic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, es preveu el desenvolupament de diverses accions, la més rellevant de les 

quals és el Programa de plans de sostenibilitat turística a les destinacions, programa que preveu la recuperació integral de les 

destinacions pioneres i la transformació estratègica de les destinacions urbanes i d’interior. 

 

La present actuació està inclosa dins la mesura amb codi C14.I01.S2 (Component 14, inversió 1 i submesura 2). En aquest sentit, 

la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya estableix per al C14.I01.S2 una sèrie de 

fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta Submesura: 

 

- Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals d'ajuda per a 

l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 d'euros, 

dels quals, el 35 % es destinarà a mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 

energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

- Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals d'ajuda per a 

l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim d'1.173.000.000 d'euros 

(valor de referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a mesures que aborden la transició verda, 

la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

- Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals d'ajudes per a 

l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions» per un import mínim de 1.788.600.000 euros 

(valor de referència: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà a finançar mesures que aborden la 

transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

- Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment s'asseguraran que totes les destinacions 

beneficiàries aconsegueixin com a mínim els percentatges d'execució següents de cada Pla de Sostenibilitat Turística: 

 Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 

 Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 

 Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 

 

- Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de 

Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels quals 

es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a 

les destinacions. 
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- El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori perquè cada comunitat 

autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits corresponents a les successives convocatòries 

extraordinàries de plans de sostenibilitat turística en destinació (C14.I1. 2). 

 

- Per al compliment de les fites i objectius CID ressenyats a la Decisió d'Execució del Consell s'ha de tenir també en 

compte el que recull l'Annex de la Decisió de la Comissió per la qual s'aproven els acords operatius entre la Comissió i 

Espanya en virtut del Reglament (UE) 2021/241. Els OA (Operational Arrangements) que vinculen per al C14.I1.2 (Plans 

de Sostenibilitat Turística a Destinació) són els que recullen en aquest document 101121-CountersignedESFirstCopy.pdf 

(lamoncloa.gob.es). S'hi fa una descripció detallada de cadascuna de les fites i objectius CID, així com la manera com 

cada CID s'haurà de comprovar un cop arribat el moment (mecanisme de verificació). Els OA aplicables als plans 

apareixen a l'Annex amb la mateixa numeració que els CID (217/218/2197220/221). 

 

L’actuació no té cap etiqueta climàtica assignada. 

 

L’Ajuntament de Figueres vetllarà pel compliment de l’objectiu citat anteriorment. És per això que realitzarà controls periòdics de 

compliment dels objectius, amb els informes i controls corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas d’incompliment de les 

prescripcions establertes en els plecs. 

 

 

II.- PLA DE MESURES ANTIFRAU 

 

El Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupció ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en data 4 d’abril de 2022. El PCAP 

s’hi haurà de remetre i haurà de constar-hi com a annex. En el Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupció es detalla la disponibilitat del 

procediment per abordar conflictes d’interessos i fraus. 

 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP) 

 

L’objecte de contracte és l’execució de les obres del projecte: 

 

ADEQUACIÓ DE L´ACCESSIBILITAT I MILLORA DELS SERVEIS DE LA PUJADA DEL CASTELL. A2.2 MILLORA URBANA 

DE L´ENTORN DEL TEATRE-MUSEU DALÍ 

 

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP) 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu 

objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en les següents prestacions: 

 

Tal com recull la Memòria del projecte aprovat, el projecte proposa l´adequació a normativa d´accessibilitat de les amplades 

mínimes de vorera i carril de circulació, l´adequació de l´accessibilitat de les cruïlles així com la millora i adequació a la normativa 

de les xarxes de serveis. El projecte té un àmbit d´actuació total de 3.653 m2. 
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La necessitat que es pretén cobrir mitjançant la licitació del present projecte és l’adequació de l´accessibilitat i la renovació del 

serveis. 

 

3. DIVISIÓ EN LOTS (ART. 99.3 LCSP) 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en lots perquè:  

 

Les obres objecte de licitació conformen una única unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió de les 

infraestructures, instal·lacions i serveis, de tal manera que, des d’un punt de vista tècnic la realització independent de les diverses 

prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix. 

 

4. CODI CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és / són: 

 

Codi CPV:    -  450000007  Títol codi: Treballs de construcció. 

                     -  45233140-2  Títol codi: Obres viàries 

 

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 131.2 LCSP com a un procediment 

ordinari d’utilització preferent. 

 

Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a l’article 159 LCSP, ja que el valor estimat del contracte no 

supera els 2.000.000€ en el cas d'obres, o 140.000€ en el cas de subministraments o serveis. En aquest procediment no procedeix 

l'exigència de la garantia provisional i els licitadors han d'estar inscrits al RELI/ROLECE.  

 

Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst per contractes d’obres amb valor 

estimat igual o superior a 80.000,00 € i fins a 2.000.000,00 €. 

 

6. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

Es proposa que la tramitació d'aquest procediment de contractació sigui 

. Anticipada  (disp. addicional tercera LCSP).  

Ja que es tracta d'un contracte l'execució material del qual ha de començar en l'exercici següent o el finançament del qual depèn 

d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada. En aquest cas l'adjudicació se sotmetrà a la condició suspensiva de l'efectiva 

consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent. 

 

7. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIÓ I DE FINALITZACIÓ (ART. 29 LCSP) 
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I EMPLAÇAMENT/LLOC DE LLIURAMENT 

 

La durada d’execució de les obres serà de 10 mesos a comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig i inici d’obres. 

 

S’estableix aquesta durada del contracte per assegurar la seva execució dins de termini, tenint en compte la naturalesa de la 

mateixa i els treballs a realitzar, d’acord amb el programa de treball i termini d’execució fixat en el projecte d’obres aprovat.  

 

L’emplaçament de les obres és a la ciutat de Figueres. 

 

No s’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte. 

 

8. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP) 

 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els casos en que el valor estimat 

del contracte d’obres sigui superior a 500.000 €, els empresaris han d’acreditar la seva solvència mitjançant la classificació 

empresarial corresponent. Així doncs, d’acord amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació exigida als contractistes és la següent: 

 

Grup G   Vials i Pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 4 Quantia superior a 840.000 i inferior o igual a 2.400.000 euros 

 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS. 100 I 101 LCSP) 

 

9.1 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 

El pressupost base de licitació del contracte és el següent: 

 

Preu net IVA Preu inclòs IVA 

1.486.017,59 € 312.063,69 € 1.798.081,28 € 

 
Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC. 
 

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC, amb 

informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca 

d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.  

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de dades responen 

als preus de mercat. 
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El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat en els amidaments, el quadre de preus i el quadre de preus 

descompostos, que conformen el pressupost del projecte executiu de les obres, essent el seu resum el següent: 

 

Costos Directes  

 

TOTAL COSTOS DIRECTES segons Projecte aprovat (CD) 1.248.754,27€ 

 

Costos indirectes  

 

Concepte Import 

13% de Despeses Generals sobre base 162.338,06€ 

6% de Benefici Industrial sobre base 74.925,26€ 

  

TOTAL COSTOS INDIRECTES (CI) 237.263,32€ 

 

TOTAL  Import 

Pressupost d'execució per contracte (PEC)(suma Costos D i I) 1.486.017,59€ 

21% IVA 312.063,69€ 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 1.798.081,28€ 

 

9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 

 

Concepte Import 

Pressupost d’execució per contracte durada inicial 1.486.017,59€ 

Primes o pagaments als licitadors € 

Possibles modificacions a l'alça previstes (punt 17 d'aquest informe) 297.203,52€ 

Possibles pròrrogues € 

Altres opcions eventuals € 

Valor estimat del contracte  1.783.221,11€ 

 

10. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent: 

 

Any 2024 

Codi aplicació pressupostària Nom aplicació pressupostària 
Import  

(IVA inclòs) 

24 502MR 43210 60909  MRR PSTD MILLORA ENTORN M DALÍ FMRRC14I01 1.798.081,28 € * 

*Pendent aprovació definitiva MCRE X2024043149. 
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Es fa constar que al pressupost de l'exercici en curs, en aquest moment, no existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació 

pressupostària mencionada. 

 

S’ha tramitat l’expedient de modificació de crèdit MCRE X2024043149 (aprovat inicialment i a informació pública), per dotar 

l’aplicació pressupostària indicada del co-finançament necessari per executar el projecte. 

 

Al tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, s'estableix la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit 

per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost i a la fermesa del finançament. 
 

La despesa que comporta aquest contracte: 

 

De la quantitat total de 1.798.081,28 euros, 613.157,14 € provenen de la subvenció atorgada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i 

Turisme i per la Direcció General de Turisme a través de la Conferència Sectorial de Turisme pel desenvolupament del Pla de 

Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD), convocatòria extraordinària 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, i acceptada mitjançant Decret d’alcaldia de data 16 de febrer de 

2023 (exp. JUSU2023000003). Aquest finançament és executiu. 

 

L’import restant, 1.184.924,14 €, prové de finançament afectat. La totalitat d’aquest finançament serà executiu a finals del mes de 

desembre. 

 

El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – 

Next GenerationEU (d’ara en endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 

urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, 

de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la 

recuperació de la crisi provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

 

Es fa constar l’absència de doble finançament del contracte en el sentit que no té finançament amb altres fons procedents de la 

Unió Europea pels mateixos costos. 

 

11. PROJECCIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE 

 

La projecció dels efectes econòmics d'aquest contracte es preveu mínima o nul·la donat el seu àmbit funcional, territorial o temporal. 

Per tant, s'informa que la repercussió que pugui comportar l'execució del contracte pot quedar perfectament inclosa en les partides 

ordinàries anuals del pressupost municipal sense que això suposi cap increment addicional de la seva dotació.  

 

12. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA (ART. 107 LCSP) 

 

☒  (Marcar amb una X). La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà la 

corresponent al 5% del preu final ofert (durada inicial), IVA exclòs.  
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El termini de garantia a partir de la recepció de l'objecte del contracte és d’1 any. Aquest termini es pot veure ampliat d´acord amb 

l’oferta presentada pels licitadors d’acord amb l’apartat 14 d’aquest informe-memòria. 

 

13. REVISIÓ DE PREUS (ART. 103 LCSP) 

 

No procedeix la revisió de preus. 

 

14.  CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (ART. 145 LCSP) 

 

S'estableixen els següents criteris d'adjudicació per al present contracte. Donant compliment a la llei, aquests estan vinculats 

directament a l'objecte del contracte.  

 

Criteris de valoració automàtica (fins a 75 punts): 

 

- Oferta econòmica (fins a 55 punts) 

- Oferta ampliació termini de garantia (fins a 10 punts) 

- Oferta criteris mediambientals de contractació pública ecològica (fins a 10 punts) 

 

Criteris de valoració subjectes a judici tècnic de valor (fins a 25 punts): 

  

- Implantació sobre el terreny (fins a 9 punts) 

- Organització de l´execució dels treballs (fins a 16 punts) 

 

L’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. 

 

Primer. Es valoraran els criteris amb judici de valor. 

Només passaran a la segona fase de la licitació aquelles empreses que hagin obtingut com a mínim la meitat de la puntuació, és a dir 

13 punts. 

 

Segon. Es valoraran els criteris automàtics   

 

La màxima puntuació a obtenir seran 100 punts. 

La valoració resultant de cada empresa serà: Vi=A+B, essent: 

 

Vi= Valoració resultant de cada empresa 

A= Criteris judici valor  

B= Criteris automàtics (fòrmula matemàtica)  

 

A. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts) 

 

Justificació: 

 



DOCUMENT

Document annexat
ÒRGAN

Serveis Econòmics i Generals
REFERÈNCIA

CONC2024000036

Codi Segur de Verificació: c625f01f-4b72-4f08-949c-ed814c503fed
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2024_4425362
Data d'impressió: 13/12/2024 13:18:08
Pàgina 9 de 20

SIGNATURES

1.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 13/12/2024 13:16
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 F
IG

U
E

R
E

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
c6
25
f0
1f
-4
b7
2-
4f
08
-9
49
c-
ed
81
4c
50
3f
ed
/Î  

 
 

 

9 
 

Es valorarà el coneixement de l’emplaçament de l’obra i les seves particularitats, el coneixement de la tipologia d’obra i dels protocols 

amb Administracions i/o companyies de serveis, així com l’organització del procés constructiu, partint de la màxima que l’organització 

prèvia de l’obra permetrà que el seu desenvolupament sigui més eficient, preveient les possibles afectacions i minimitzant els seus 

efectes, tractant-se d’una obra a la via pública. Per tant, tots aquests criteris amb judici de valor que es detallen a continuació estan 

relacionats amb l’objecte del contracte i permetran obtenir un resultat final de més qualitat. 

 

A.1 IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY (fins a 9 punts)  

 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada explicació) de màxim 20 pàgines, estructurada 

clarament, la proposta organitzativa de la implantació en el lloc en funció de les particularitats de l’àrea d’influència de les obres, dels 

mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la coordinació dels subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels 

subministres i dels proveïdors.  

Es valorarà el detall de la proposta d’organització física del recinte i àrea d’influència i el nivell de coneixement de les particularitats 

de l’obra. La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut, coherència i qualitat de la proposta, d’acord amb la 

ponderació dels següents apartats: 

 

1. Es valorarà amb un màxim de 2 punts el Coneixement de l’estat actual de l’indret, valorant: 

 

- La identificació de la mobilitat actual de l´àrea d´influència de l´obra (vianants, bicicletes, vehicles privats, vehicles de 

càrrega i descàrrega, transport públic i vehicles de serveis) (fins a 1 punt) 

- La identificació d’usos rellevants que puguin resultar afectats per l´obra (comerç, equipaments, aparcaments públics i 

privats, accessos rodats a finques, zones de càrrega i descàrrega, àrees d´aportació de residus, espais reservats especials 

i recollida assistida de persones amb mobilitat reduïda) (fins a 1 punt). 

 

2. Es valorarà amb un màxim de 2 punts la justificació i proposta d´implantació de casetes d’obra i locals per als treballadors (quan 

s’escaigui) i la zona d’aplec necessària per a l’obra, valorant la seva idoneïtat, coherència i convivència amb l’entorn. 

 

3. Es valorarà amb un màxim de 2 punts el coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades, valorant: 

 

- La identificació d´aquestes (fins a 1 punt) 

- La planificació de cadascun dels permisos i protocols a requerir a d´altres administracions i/o companyies de serveis, desde 

el moment de l´adjudicació i fins al final d´obra, per assegurar que no existeixen aturades de les obres per desconeixement 

de les gestions que cal fer en cada moment amb les Companyies i/o Administracions (fins a 1 punt) 

 

4. Es valorarà amb un màxim de 3 punts l´Anàlisi dels itineraris de ciutat (a l´escala gràfica adequada i tenint en compte el Pla de 

Mobilitat de Figueres http://ca.figueres.cat/la-ciutat/medi-ambient-i-sostenibilitat/mobilitat-sostenible/pla-de-mobilitat-16350/) valorant: 

- La definició de les rutes de les maquinàries i dels vehicles de transport necessaris fins arribar a l’àmbit d´actuació des dels 

llocs d’orígen o destinació significatius per a l’obra: proveïdors principals de materials i/o mitjans, magatzems i tallers dels 

subcontractistes compromesos i gestors de residus (fins a 1 punt) 

- La identificació de les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i la ciutat (fins a 1 punt) 
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- La definició per a cada etapa de l’obra, a càrrec del contractista, de mesures d'informació als usuaris i d'actuacions que 

permetin habilitar recorreguts alternatius amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres sobre els itineraris i la mobilitat 

generals de la ciutat (fins a 1 punt). 

 

A.2 ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ DELS TREBALLS (fins a 16 punts) 

 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada explicació) de màxim 20 pàgines, estructurada 

clarament, l’organització de l´execució dels treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la coordinació 

dels subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels subministres i dels proveïdors, i de la minimització de l’afectació 

de les obres a persones i usos localitzats en l’àmbit d´influència de les obres. 

 

Es valorarà el coneixement i organització del procés d’execució de l’obra, ajustant-se al termini fixat al plec, i preveient totes les 

singularitats pròpies de la proposta del pla de treball i execució del projecte. 

Es valorarà la disposició de recursos tècnics i humans que garanteixin un replanteig i seguiment exhaustiu de l´obra. 

Es valorarà l’organització de l’obra que inventarii totes les interferències de l’obra amb vianants i vehicles rodats i que en minimitzi les 

afectacions. 

 

La puntuació s’assignarà, atenent al contingut i qualitat de la proposta del pla de treball, d’acord amb la ponderació dels següents 

apartats: 

 

1. Es valorarà amb un màxim de 4 punts la Proposta de pla de treball (a executar en el termini d´execució definit a l’apartat 7). 

 

Es valorarà: 

 

- L’organització de la seqüència d´activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista (fins a 2 punts). 

- La inclusió en la proposta del pla treball de l’anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, folgances i marges 

temporals entre activitats (fins a 1 punt). 

- La definició en la proposta del pla treball de l’encadenament de les etapes de: a) contractació prèvia, b) activació de 

comanda, c) termini de fabricació o execució i d) termini de posada en servei amb certificats tècnics favorables (fins a 1 

punt). 

 

2. Es valorarà amb un màxim de 4 punts la Proposta de localització de serveis existents (en coherència amb el programa de treball i 

protocol d´actuació amb les companyies de serveis) 

 

Es valorarà: 

 

- La definició detallada de la seqüencia de cates i execució de serveis (fins a 1 punt). 

- La diposició d’equips de georadar que permetin fer un aixecament més acurat de la posició i profunditats reals dels serveis 

existents en l´àmbit d´actuació (previ a l’inici dels enderrocs, que permeti l’ajustament del plànol de serveis proposats per 

part de la direcció facultativa, si s’escau, i sense càrrec adicional al projecte) (fins a 3 punts). 
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3. Es valorarà amb un màxim de 3 punts la Proposta de seguiment planimètric de l’execució, explicant la freqüència i tasques de 

replanteig en obra a efectuar pel Topògraf, la generació de plànols actualitzats de cadascuna de les etapes d’execució i fins arribar a 

la definició de l’Asbuilt, que permeti a la direcció d´obra anar visualitzant l’estat real d’execució, contrastant-lo amb el projecte 

aprovat. 

 

4. Es valorarà amb un màxim de 5 punts l´Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l´àrea d´influència, 

 

4a. Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris. 

- Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l’afectació a vianants i usuaris a la zona d’obres, buscant la 

mínima afectació i màxima seguretat (fins a 1 punt). 

- Es valora la definició detallada de cadascuna de les mesures emprades dins i fora de l´obra (senyalització, passos 

alternatius i mesures de seguretat) (fins a 1 punt). 

 

4b. Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats. 

 

- Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l’afectació a vehicles rodats que circulen pels vials (i els usos 

que en deriven) a la zona d’obres i a les vies adjacents afectades, si s’escau (fins a 1 punt). 

- Es valora la definició d’un inventari de vehicles rodats que accedeixen a finques i protocol d’actuació durant les diferents 

fases d’execució (fins a 1 punt). 

- Es valora la definició detallada de cadascuna de les mesures emprades dins i fora de l’obra (senyalització, definició 

d’itineraris segurs i passos alternatius) (fins a 1 punt). 

 

Per continuar amb la fase de concurs, els licitadors hauran d’obtenir una puntuació mínima de 13 punts dels 25 punts possibles. 

Les ofertes amb puntuació inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta 

valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques.  
 
 

B. CRITERIS AUTOMÀTICS (FÒRMULES MATEMÀTIQUES) ( fins a 75 punts )  

 

B.1 OFERTA ECONÒMICA (fins a 55 punts) 

Es valorarà la millor oferta en 55 punts i la resta valorant-se segons la fòrmula següent: 
 
 
 

 

: punts de l’oferta i 

: punts del criteri automàtic (en aquest cas P=55 

: preu de l’oferta i  

: preu de la millor oferta 

: import de licitació 

 

Justificació de la fórmula emprada:  
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S’opta per aquesta fórmula que permet repartir tots els punts i no té cap distorsió que impedeixi atorgar la millor puntuació a la millor 

oferta, tal com estableixen els tribunals. 
 
 

B.2 OFERTA AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA (fins 10 punts) 

Es valorarà cada any que ofereixin d'ampliació del termini de garantia inicial previst al present Plec amb la següent puntuació: 

 

Anys d’ampliació de la garantia Puntuació 

1 any 2 punts 

2 anys 4 punts 

3 anys 6 punts 

4 anys 8 punts 

5 anys 10 punts 

 

Justificació: 

L’ampliació del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a mitjà i llarg termini el contractista amb la qualitat, la 

solidesa i la bona execució de l´obra. 

 

B.3 CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA (fins 10 punts) 

 
B.3.1. Senyalització horitzontal sostenible (2,5 punts) 

Les perles de vidre afegides a la pintura de la senyalització horitzontal tenen importants impactes ambientals associats a la seva 

fabricació, principalment relacionats amb l’energia que s’utilitza per formar les perles. Els contaminants dins del vidre, com ara 

l’arsènic, també poden ser problemàtics per la dispersió de les perles al medi ambient. La durabilitat de la senyalització viària també 

té una influència significativa en l'impacte ambiental global d’aquests productes. Sovint contenen, alhora, grans quantitats de 

Compostos Orgànics Volàtils i substàncies tòxiques cancerígenes, tòxiques per a la reproducció i perilloses per al medi ambient, 

entre d’altres. 

Es valorarà que el licitador proposi en la seva oferta de licitació la utilització de pintura viària que compleixi els criteris de 

contractació ecològica establerts per la Comissió Europea, i en particular que la pintura a utilitzar no estigui considerada com a 

perillosa per a la salut humana. Es puntuarà que el producte no estigui etiquetat com a substància tòxica d'acord amb el Reglament 

CE n. 1272/2008, i així mateix que les microesferes de vidre que la conformin no continguin materials tòxics. L'empresa s'haurà de 

comprometre a que tota la pintura viària a subministrar i instal·lar compleixi el criteri corresponent per tal de rebre'n la puntuació 

respectiva. 

El licitador haurà de presentar prova que la pintura que proposa utilitzar compleix aquests requisits mitjançant alguna de la 

documentació següent:  

 Documents de classificació (etiquetatge) previstos al Reglament 1272/2008. 

 Informes d'assajos que permetin verificar la concentració de components. 

 Fitxes tècniques del producte que acreditin específicament l'extrem a valorar. 

El licitador estarà obligat a utilitzar pintura que compleixi els requisits als quals s'hagi compromès en la totalitat de les obres, i 

l'òrgan de contractació podrà comprovar-ho d'ofici en qualsevol moment de l'execució de les obres, així com requerir a l'adjudicatari 

la presentació de la documentació acreditativa corresponent (fitxes de producte, factures, etc). L'incompliment d'aquest compromís 

suposarà un incompliment greu del contracte. 
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Criteri Puntuació 

El licitador es compromet que les microesferes de vidre 
utilitzades no continguin arsènic, antimoni ni plom en 
concentracions individuals superiors a 200 ppm (parts per 
milió). 

1 punt 

El licitador es compromet que el producte final no estigui 
classificat com a substància tòxica aguda, substància que 
produeix toxicitat específica en determinats òrgans, substància 
cancerígena, mutògena o tòxica per a la reproducció, o 
perillosa per al medi ambient, de conformitat amb el Reglament 
(CE) n. 1272/2008. 

1,5 punts 

 

B.3.2 Reciclatge de materials de construcció (fins a 7,5 punts) 

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de la UE: representen 

aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió. Una gestió adequada dels residus de la construcció i demolició i 

dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de vida de la ciutadania. 

D’altra banda, els àrids i graves són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són renovables, doncs requereixen 

de milers d’anys de processos erosius i actualment s’extreuen a un ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de forma massiva comporta 

l’afectació als cursos i conques fluvials i els seus ecosistemes, la disminució dels nivells freàtics, la modificació de la llera del riu i 

l’augment del perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus sediments, entre d’altres. En el cas dels àrids d’origen 

marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les dinàmiques litorals. 

Tenint en compte la utilització de formigó que s'efectua en l'obra, es valorarà positivament que el licitador es comprometi a utilitzar 

formigó fabricat amb residus reciclats, substituint totalment o parcial la utilització de matèries primeres no reciclables. Per tal de 

valorar aquesta puntuació el licitador s'haurà de comprometre a utilitzar formigó que disposi del "Distintiu de garantia de qualitat 

ambiental als productes de formigó amb material reciclat" que concedeix la Generalitat de Catalunya, d'acord amb la Resolució 

TES/1005/2018, de 25 d’abril. 

El licitador estarà obligat a utilitzar formigó amb aquest Distintiu en la totalitat de les obres, i l'òrgan de contractació podrà 

comprovar-ho d'ofici en qualsevol moment de l'execució de les obres, així com requerir a l'adjudicatari la presentació de la 

documentació acreditativa corresponent (fitxes de producte, factures, etc). L'incompliment d'aquest compromís suposarà un 

incompliment greu del contracte. 

 

 

Criteri Puntuació 

Compromís d'utilització de formigó amb Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental als productes de formigó amb material 
reciclat 

7,5 punts 

 

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP) 

 

15.1 – Consideracions de tipus social 
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 En aplicació de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligació del contractista, l'establiment d'almenys una de les 

condicions especials d'execució del contracte de tipus econòmic, d'innovació, mediambiental o social, que es preveuen a l'article 

202.2. D'entre aquestes el plec de clàusules administratives haurà de preveure la que es descriu a continuació: 

 

- Contractar per a l’execució de l’obra un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini d’execució, a jornada completa. 

L’adjudicatari pot sol·licitar la col·laboració del següent servei municipal per a la selecció de personal: Servei Municipal d’informació 
i orientació (SMIO),  smio@figueres.org, Tel. 972 67 42 61 Edifici Caputxins 

L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació acreditativa de la contractació en el termini de 10 dies hàbils 

d’haver fet la contractació i inclourà l’alta, el contracte, el DNI, el document acreditatiu de la situació d’atur. 

Posteriorment haurà de presentar la baixa del treballador dins el termini 10 dies d’haver-la cursat,. Tot això sense perjudici de la 

documentació que en qualsevol moment l’Ajuntament pugui exigir per a comprovar el compliment.  

 
Posteriorment també haurà de presentar en el termini de 10 dies la baixa del treballador, sempre que aquest hagi superat com a 

mínim el 50% de l’execució del contracte, llevat que el treballador continuï d’alta a l’empresa en el moment de finalització de l’obra, 

supòsit en el qual hauran de presentar el document TC2 corresponent al darrer mes del termini d’execució del contracte. Sense 

perjudici de la documentació que en qualsevol moment l’Ajuntament pugui exigir per a comprovar el compliment.  

 

L’establiment de l’anterior condició especial d’execució de tipus laboral/social pretén promoure l’ocupació de persones desocupades i 

combatre així l’atur, a més aquesta condició és ajustada a l’objecte del contracte, al pressupost de l’obra i al volum de personal 

necessari per a la seva execució. 

 

15.2 – Consideracions de tipus ambiental vinculades al Pla de Recuperació , Transformació i Resilència. 

 

En motiu del finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant el fons Next Generation EU, l’empresa 

contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una 

d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de 

gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents condicions: 

 

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la 

categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de 

construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d’emplenament 

utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 

construcció i demolició de la UE 

 

- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de 

conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores 

tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies 

perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, 

utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 

demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de 

mailto:smio@figueres.org
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generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 

emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb 

referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per 

ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la 

persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de 

l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, 

reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.  

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats 

perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos 

generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. Aquesta acreditació es condició per a la recepció de l’obra. 

 

El responsable del contracte podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini d’execució del contracte la 

documentació acreditativa del compliment de les condicions especials d’execució definides en la present clàusula.  

 

Les condicions especials d’execució establertes seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en 

l’execució del contracte. 

 

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució donarà lloc a la imposició d’una infracció de caràcter 

greu. 

 

16. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents i els licitadors 

a més d’acreditar la solvència s’han de comprometre a dedicar o adscriure al contracte dits mitjans i el PCAP els hi ha d’atribuir el 

caràcter d’obligació essencial o establir penalitats d’acord amb l’article 76: 

 

- Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials que siguin 

necessaris per a la correcta execució del mateix, en termes de qualitat de l’obra i de termini d’execució. 

 

- El/La Cap dels treballs que haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: llicenciatura d’Enginyeria 

Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de l’Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau en estudis d’arquitectura, 

diplomatura en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació, o titulació equivalent, amb una dedicació 

mínima del 25% a aquesta obra. 

  

- Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en obres d´urbanització i una dedicació 

exclusiva a l’obra (100%). 
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Acreditació documental: 

 

- La titulació del/la Cap dels treballs es justificarà mitjançant la presentació de la còpia d’alguna de les titulacions anteriors. 

 

- L’acreditació de l’experiència per part de l’encarregat/da d’obres es justificarà mitjançant l’aportació de certificats 

acreditatius de l’experiència expedits per les empreses o administracions per les quals hagi treballat o altra documentació 

acreditativa equivalent. 

 

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP) 

 

El plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure les següents modificacions contractuals (màx. del 20%): 

 

. Modificacions  derivades de la realitat existent del subsól, no detectada en fase de projecte: 

- ubicació i estat de conservació dels serveis existents. 

- causes objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic 

- afectacions derivades de les arrels o arrancades de l´arbrat preexistent. 

. Modificacions derivades d´informes relatius a la seguretat a la via pública emesos per autoritats competents a causa de 

circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va ser  licitat el contracte.  
 
 
Les modificacions que es puguin realitzar poden suposar fins a un màxim del 20% del preu d’adjudicació d’aquest contracte. 

 
Els preus unitaris a tenir en compte per a la modificació del contracte seran els previstos al projecte d’obres aprovat, i en defecte 
d’aquests, els previstos al banc de preus de l’ITEC, tot aplicant la baixa ofertada pel contractista en la seva oferta. 
 
La modificació serà aprovada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria pel contractista. 

 

18. CESSIÓ DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP) 

 

Es permet la cessió dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la normativa, art. 214 LCSP. 

 

19. SUBCONTRACTACIÓ (ART. 215 LCSP) 

 

Es permet la subcontractació amb terceres persones físiques o jurídiques per a la realització de la prestació, amb els requisits 

establerts a l'art. 215 de la LCSP. 
 

20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

El plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure les següents obligacions addicionals del contractista en l'execució 

del contracte:  
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1. Presentar per a la seva aprovació, dins del termini de quinze dies naturals des de la formalització del contracte, un  programa de 

treball definitiu, amb constància del calendari  i planificació detallada de l'execució de cadascuna de les diverses fases i la seva 

quantia, en què es realitzaran els treballs 

 

2. Redactar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel Coordinador/a de seguretat i salut de l’obra com a màxim quinze 

dies després de la formalització del contracte. 

 

3. El contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor en tot moment amb un capital mínim de 1.000.000 

euros i un capital mínim de 150.000 euros per víctima, inclòs per responsabilitat patronal, o compromís d’aportar-lo abans de la 

formalització del contracte.  
 

4. Complir les següents obligacions de tipus tècnic: 

 

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de l'obra, i la resta 

d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les 

despeses corresponents. 

 

b) Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats amb l’obra o la seva implantació en 

hores i dies que l’obra no està en marxa. A poder ser, aquesta persona coincidirà amb l’encarregat designat en el punt 

anterior. 

 

c) Realitzar, a càrrec seu, les escomeses provisionals i les tanques d'obra.  

 

d) Acta TIC: En presència de serveis de tensió elèctrica, el contractista està obligat d’acord amb l’ordre TIC/341/2003, de 22 

de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 

soterrada a de prendre totes les mesures establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les 

precaucions necessàries per evitar l'afectació de les xarxes de serveis soterrats; i per tant hauran de disposar, amb 

caràcter previ a l'inici de les obres, de l'acta de control d'obra o d'una comunicació de no afectació emesa per l'empresa 

elèctrica distribuïdora corresponent. 

 

e) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per instal·ladors autoritzats. A tal fi, 

cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració competent.  

 

f) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que li 

indiquin els serveis tècnics municipals i/o la Guàrdia Urbana. 

 

g) Elaborar, a càrrec seu, el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes pels Serveis Tècnics 

Municipals. 

 

5. Fer la correcta gestió ambiental en el desenvolupament de les obres d’acord amb la legislació vigent i prenent les mesures 

necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, entre d´altres les especificades en els diferents apartats de 

la Fitxa relativa al Compliment del principi de no ocasionar perjudicis significatius al medi ambient DNSH.  

El contractista assumirà tots els càrrecs que comportin l´aplicació d´aquestes mesures. 
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6. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres, ha de donar 

immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra 

es consideraran propietat de l’Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que es determini per la corporació. 

 

7. El contractista es farà càrrec de la instal.lació de lones d´ocultació ( serigrafiades segons criteris de l´àrea de Comunicació 

municipal si s´escau) en aquelles tanques mallades altes (tipus Revisa) que es col.loquin per delimitar l´àmbit d´obra o la d´aplec. 

 

8. Seran així mateix a càrrec del contractista el subministrament i la col·locació d’aquells cartells informatius al públic necessaris 

que informin sobre les característiques de l’obra i el seu finançament, en cas que sigui amb subvenció. 

 

8. Si les condicions de sequera no permetessin el reg habitual de l´arbrat de nova plantació i provoqués que aquesta s´hagués de 

posposar, el contractista estarà obligat a realitzar les actuacions posposades seguint les instruccions dels Serveis Tècnics 

Municipals, que poden decidir posposar la plantació ( recepció parcial) o no executar la partida ( modificació del contracte) 

 

21. PENALITATS  

 
a) Per demora:  

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, tant si es refereix al termini total d'execució, com a 
possibles terminis parcials, serà d'aplicació el règim de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitució en mora del 
contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració. 

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació: 
 

b) Per incompliment parcial o compliment defectuós: 

b.1) Per compliment defectuós: 
 

- Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al contractista. 
- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de 

contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 
10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 

- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix en quant a 
l’esmena dels defectes. 
 
b.2) Per incompliment de les condicions especials d'execució: 
 

- El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se pel responsable del contracte en 
qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment de la recepció de les obres. 
 
En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, aquestes seran considerades com a falta greu. 
 
 
c) Per incompliment dels criteris d'adjudicació: 

 
- Si durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, per causes imputables al contractista, 

s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta. 
 

- Com a regla general, la seva quantia serà d’un 1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de 
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contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 
10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat. 
 
d) Per incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. Es consideren infraccions, entre d’altres, 
les següents: 

  
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguin participant 
en l’obra. 
L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable 
als treballadors que estiguin participant en l’obra. 
El retard reiterat en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que 
estiguin participant en l’obra. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, aquestes seran considerades com a 
falta greu. 

 
e) Per subcontractació:  
 
. Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la subcontractació, així com la 
manca d’acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de 
les que fan urgent la subcontractació, comportarà, com a regla general, la imposició d’una penalitat de fins a un 50% de 
l’import del subcontracte. 
 
. Així mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al subcontractista o subministrador, tal i com preveu l’article 
216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat de fins a un 5% de l’import del contracte. 

 

22. CAS EN QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES: 

 

L’obra té un pressupost base de licitació (IVA exclòs) superior a 500.000 € i l’obra POT afectar a les condicions de seguretat, 

estabilitat o estanqueïtat. Amb caràcter preceptiu, el tècnic supervisor del projecte va informar el 5 de novembre de 2024 que, en la 

redacció de l’esmentat projecte, s’han verificat i s’han tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari que 

són d’aplicació a la redacció del Projecte d’obra ordinària, així com la normativa tècnica corresponent. 

 

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS PARCIALS 

 

Es podrà dur a terme la recepció parcial de l’obra amb els següents requisits: 

Es podrà fer recepció parcial de les obres: 

-  un cop estigui tota l´obra civil executada, sigui possible posar-la a disposició pública i només quedi pendent l´actuació de 

les companyies de serveis Endesa i Telefònica que hauran de soterrar els cablejats aeris. 

Quan l´actuació de les companyies estigui executada, el contractista podrà finalitzar les partides pendents vinculades a 

aquests soterrament ( desmuntatge de suports, remats de paviments,...) i es procedirà a fer la recepció definitiva. 

- quan les condicions de sequera no permetessin el reg habitual de l´arbrat de nova plantació i provoqués que aquesta 

s´hagués de posposar.  

 

 

Es proposen com a vocals de la mesa de contractació les persones següents: 
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Joan Falgueras Font, arquitecte municipal (suplent: Josep Navarro Tavera, arquitecte tècnic municipal). 

Itziar Carrera Garcia de Cortazar,arquitecta municipal (suplent: Martí Pou Molinet, enginyer municipal). 

 

24. EXPEDICIÓ CERTIFICACIONS PERIODICITAT DE LA FACTURACIÓ 

 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de forma general a través de les 

certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 

 

☒ MENSUAL 

 

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatòries com són l’aplec de materials o per la realització 

d’instal·lacions i equipaments. 

 

25. OFICINA COMPTABLE I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El número d’oficina comptable que caldrà fer constar a les factures que es derivin d’aquest contracte és el 32 

 

L’empleat públic responsable del contracte és: l’arquitecta municipal, Cap de Secció d´Espai Públic. 

 

26. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 
El contracte no comporta tractament de dades per part de l’adjudicatari 

 
Això és tot el que la sotasignada pot informar segons el seus coneixements, que sotmet a raonament tècnic més ben fonamentat, 
als informes dels serveis jurídics i al millor criteri de la Corporació. 
 
Figueres, el dia que signo aquest document 


