



INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte d'OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT DE LA FONT MÀGICA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

De conformitat amb l'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l'entitat, per raons de,

- ***Insuficiència de mitjans personals:*** l'entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.
- ***Insuficiència de mitjans materials:*** l'entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a l'objecte del contracte que precisa.

Per això, resulta del tot necessari la contractació de les **OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL SISTEMA D'ENLLUMENAT DE LA FONT MÀGICA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE**

Ricard Font i Hereu
Director general

Barcelona, a data de la signatura electrònica