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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE D’OBRES 

RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL SISTEMA D’ENLLUMENAT DE LA 

FONT MÀGICA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots del present contracte es troba emparada en l’informe tècnic 

emès per la Direcció Tècnica de Sistemes Tecnològics i Serveis de BIMSA de data 4 de desembre de 

2024, en el que s’indica: 

 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 

en lots: 

 

- En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la realització de les obres 

relatives al Projecte Executiu de remodelació del sistema d’enllumenat de la Font Màgica, al 

Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i 

no admet fraccionament. 

 

En efecte, cas de lotitzar l’actuació, les feines a executar resultarien excessivament difícils o 

oneroses des del punt de vista tècnic i no serien rendibles. En addició, la necessitat de coordinar 

als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar 

l’execució adequada del contracte. 

 

CONCLUSIÓ: en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 

lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs a prestar i, a més, 

l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte 

en diferents lots.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 

“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en 

atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto 

del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los 

que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren 

la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 

requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
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3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 

independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de 

conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 

cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los 

casos de contratos de concesión de obras. 

 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto 

del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 

injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación 

deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que 

se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto 

del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el 

riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al 

implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría 

verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 

Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi 

en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és 

objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió 

del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del 

contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 

 

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 

lots l’actual expedient de contractació.   

 

 

 

 

Juan Carlos Pérez Garrido 

Cap de Contractació 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica 


