

**INFORME SOBRE LA NO PROCEDÈNCIA DE DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE SERVEIS TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU AL SERVEI DE SUPORT A LA TRAMITACIÓ TÈCNICA I ADMINISTRATIVA D'EXPEDIENTS DE SUBVENCIÓ EN FASE JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA D'AJUTS A L'AUTOCONSUM I A L'EMMAGATZEMATGE, AMB FONTS D'ENERGIA RENOVABLE, I A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES TÈRMICS RENOVABLES EN EL SECTOR RESIDENCIAL**

---

L'article 5.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública estableix que als contractes en què no hi hagi divisió per lots s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.

L'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, haurà de preveure's la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant l'anterior, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.

D'acord amb la lletra b) de l'apartat 3 de l'esmentat article 99, es considera en tot cas un motiu vàlid a efectes de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte el fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultés la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la mateixa naturalesa del mateix, a l'implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Aquests dos extrems queden justificats degudament mitjançant aquest informe, de la manera següent:

- Pràcticament no hi ha diferències entre els expedients objecte de revisió i per tant no es pot fer una separació per lots dels expedients en base a la tipologia d'expedient a revisar.
- En el moment de la contractació del servei de suport a la tramitació no es coneix el nombre exacte d'expedients que caldrà revisar (només es contempla un màxim de 35.000 expedients), i per tant tampoc es pot fer una separació per lots dels mateixos assignant un nombre d'expedients equivalent a cada lot.
- Donat que els expedients a revisar responen tots a una mateixa tipologia, les tasques de revisió de la justificació han de dur-se a terme de manera homogènia, i per tant és convenient que els expedients es revisin per una única empresa. És més eficient que ho realitzi una mateixa empresa per evitar disparitat de criteris en la revisió. En altres

paraules, l'homogeneïtat en la revisió no quedaria garantida si el contracte es dividís en varis lots i diferents adjudicatariis duguessin a terme les tasques de revisió, el que podria comprometre el compliment de les fites a les que està subjecte el present contracte.

- També és més eficient des del punt de vista de la coordinació de les tasques a realitzar si la interlocució amb l'ICAEN és amb una única empresa. En aquest sentit, els plecs de prescripcions tècniques exigeixen la figura d'una persona coordinadora de tota la tasca de revisió, que a més s'ha de reunir amb l'ICAN de manera setmanal. Si el contracte es dividís en lots, hi haurien tants coordinadors com lots, de manera que la coordinació de la tasca de justificació resultaria impracticable. És de destacar la importància de la figura de la persona coordinadora, que ha de garantir el bon desenvolupament de les prestacions i el compliment de les fites.
- Finalment, atès que la prestació objecte del contracte respon a una necessitat puntual de l'ICAEN, i donada la seva limitada durada, la no divisió en lots no comporta un tancament del mercat.

Per tots aquests motius, es considera que la divisió en lots d'aquest expedient dificultaria la correcta execució i reduiria la qualitat i terminis de les tasques a realitzar per part de l'empresa adjudicatària.

Marta Morera i Marcé  
Directora

Joan Josep Escobar Sánchez  
Cap de la Divisió de Gestió Energètica