



Informe

Identificació
Títol: Modificació informe tècnic Videovigilància
Núm. exp.: 37/2024 de Licitacions administratives
REF.: SM/XP

Expedient 37/2024 licitacions administratives

Vist l'informe tècnic de data 19 de desembre de 2024 emès pel sotasignat, que ha de servir com a base per a la licitació de l'acord marc del servei de manteniment i gestió del sistema de videovigilància de la població de Palafrugell.

Atès que s'ha detectat un error en el càlcul del VEC (Valor Estimat del Contracte), que afecta als diferents contractes basats.

El sotasignat informa que :

- 1) Cal esmenar l'informe tècnic , modificant el punt 7.2 –Valor estimat de l'acord marc (VEC), quedant redactat de la següent forma:

7.2. Valor estimat de l'acord marc (VEC): El valor estimat de l'acord marc és de **1.138.820,18 €**, que no inclou l'import de l'impost sobre el valor afegit.


D'acord amb la previsió de l'article 101.13 de la LCSP, el valor estimat d'aquest acord marc s'ha calculat tenint en compte el valor estimat del conjunt de contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant el període de vigència, tal com consta desglossat a l'Annex II. Els efectes de l'acord marc s'esgotaran una vegada assolit aquest import (STJUE C-216/17).

Els imports fixats no suposen una obligació de despesa atès que aquesta es determinarà en funció dels contractes basats que realment es duuguin a terme durant l'execució de l'acord marc calculats en base als preus unitaris.

En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no vinculant, i s'indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d'adjudicació sense que suposi cap compromís d'execució efectiva, no tenint dret l'adjudicatari de l'Acord marc a percebre indemnització o compensació per aquest motiu.

L'acord marc es tramita amb un pressupost limitatiu (DA 33ª), en què l'adjudicatària s'obliga a executar els serveis de forma successiva i per preus unitaris, sense que el nombre total de prestacions estimades ni les hores d'execució d'aquestes prestacions es defineixi amb exactitud al temps de celebrar aquest, per estar subordinades les necessitats i especificacions de les contractacions derivades de l'Acord marc.

1er CB	507.507,72
2on CB	383.686,22
3er CB	161.698,42
4art CB	85.927,83
TOTAL =	1.138.820,18



DOCUMENT Judici - Informe serveis municipals: Informe tècnic v12 -MODIFICACIÓ- (versió 2)	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: YMZMD-8T6R9-ES2YO Data d'emissió: 24 de 2 Gener de 2025 a les 12:55:01 Pàgina 2 de 25	SIGNATURES El documento ha sido 2 firmado_2 o_2 aprovat por _2 : 1.- Enginyer/a Serveis Municipals de l'AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL. Signat 16/01/2025 13:34	ESTAT SIGNAT 16/01/2025 13:34



**ajuntament de
palafrugell**

- 2) Cal esmenar l'informe tècnic , modificant el punt 10.1 –Solvència econòmica i financera – Apartat 1.1, tot el qual passarà a ser el següent:

1. Solvència econòmica i financera.

1.1. Disposar d'un volum anual de negocis del licitador que, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici de l'activitat de l'empresari, haurà de ser almenys de 891.193,94 €.

- 3) Cal esmenar l'Annex II – Càlcul Valor Estimat Acord Marc i desglossament de contractes basats previstos , que quedarà de la següent forma :

ANNEX II. CÀLCUL VALOR ESTIMAT ACORD MARC I DESGLOSSAMENT DE CONTRACTES BASATS PREVISTOS

Pel càlcul del valor estimat de l'Acord Marc s'ha realitzar una estimació dels possibles contactes basats a màxims, iniciant-los tots a l'inici de la vigència de l'acord marc, atès que no és possible saber amb exactitud les necessitats d'incorporar nous elements. No obstant això, la seva autorització o realització se subordinarà, en el seu cas, al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos municipals.

En conseqüència, els imports són orientatius i tenen caràcter orientatiu i no vinculant, ja que s'han fixat en base a una previsió d'elements ja instal·lats però també per la possible incorporació de nous i, en conseqüència, s'han formulat en base a pressupostos estimats de conformitat amb la DA33ª de la LCSP i per tant l'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l'esmentat import.

En aquesta previsió també s'han tingut en compte l'import corresponent al pressupost màxim per modificacions previstes, fixat en un 20% màxim, és la quantitat màxima que es podrà assolir durant la vigència total de l'acord marc, segons necessitats del servei. Les quantitats de modificació previstes que s'indiquen no tenen caràcter vinculant i poden ser utilitzades en qualsevol moment durant l'execució de l'acord marc i la contractació basada, segons les necessitats reals amb les condicions i el procediment establerts als plecs.

En el primer contracte basat s'ha previst la contractació dels serveis de les prestacions P1, P2, P3 i P4 dels elements actualment instal·lats i en el que es preveu la compra de nous elements per la substitució del servidors i el videowall existents (P3), sense incrementar el nombre d'unitats total previstes inicialment.


El segon, tercer i quart contracte basat, corresponen a la previsió d'haver d'incrementar el nombre d'elements de control (prestació P3), els quals incrementaran les prestacions P1 i P4, d'acord amb la tipologia d'elements que es subministrin. Tenint en compte que la seva durada tindrà com a límit la durada màxima prevista en el primer contracte basat, incloses la possibilitat de pròrrogues.

PRIMER CONTRACTE BASAT. S'ha previst realitzar un primer contracte basat, amb durada de 24 mesos, per contractar els serveis de les prestacions P1, P2 i P4 dels elements actualment instal·lats i en el que es preu la compra de nous elements (P3) per la substitució de PC i videowall existents, sense incrementar el nombre d'unitats total previstes inicialment.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2141566 YMZMD-8T6R9-ES2YO 490F45A12118A47692A59B79127361557D3CCAFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



**ajuntament de
palafrugell**

PRIMER CB (24 mesos)	Pressupost (part fixa)	Pressupost estimat (DA 33ª) en base a uts previstes	Subtotal Pressupost estimat	iva (21%)	TOTAL Pressupost estimat
Prestació P1	68.904,36	41.728,76	110.633,12	23.232,95	133.866,07
Prestació P2	10.545,45	0,00	10.545,45	2.214,54	12.759,99
Prestació P3	15.000,00	0,00	15.000,00	3.150,00	18.150,00
Prestació P4	5.600,00	97.290,00	102.890,00	21.606,90	124.496,90
Total	100.049,81	139.018,76	239.068,57	50.204,39	289.272,96

PRIMER CB	Totals	Modificacions previstes (20%)	VEC
Durada inicial (24 mesos)	239.068,57	47.813,71	507.507,72
Primera pròrroga (12 mesos)	110.312,72		
Segona pròrroga (12 mesos)	110.312,72		

(Nota: el càlcul de les diferents pròrrogues s'ha realitzat tenint en compte que el software de visualització i gravació ja es troba pagat el 1er any, i que, un cop executada la prestació P3, ja no es torna a repetir més.)

SEGON CONTRACTE BASAT. La durada d'aquest segon contracte basat tindrà com a límit la durada màxima prevista en el primer contracte basat, inclosos la possibilitat de pròrrogues.

SEGON CB (12 mesos)	Pressupost (part fixa)	Pressupost estimat (DA 33ª) en base a uts previstes	Subtotal Pressupost estimat	iva (21%)	TOTAL Pressupost estimat
Prestació P1	4.505,48	4.260,25	8.765,73	1.840,80	10.606,53
Prestació P2	3.551,17	0,00	3.551,17	745,74	4.296,91
Prestació P3	168.550,00	0,00	168.550,00	35.395,50	203.945,50
Prestació P4	1.100,00	29.779,82	30.879,82	6.484,76	37.364,58
Total	177.706,65	34.040,07	211.746,72	44.466,80	256.213,52

SEGON CB	Totals	Modificacions previstes (20%)	VEC
Durada inicial (12 mesos)	211.746,72	42.349,34	383.686,22
Primera pròrroga (12 mesos)	43.196,72		
Segona pròrroga (12 mesos)	43.196,72		
Tercera pròrroga (12 mesos)	43.196,72		



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2141556 YMZMD-8T6R9-ES2YO 490F45A12119A47692A59B79127361557D3CCAFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.palafrugell.cat



(Nota: el càlcul de les diferents pròrrogues s'ha realitzat tenint en compte que, un cop executada la prestació P3, ja no es torna a repetir més.)

TERCER CONTRACTE BASAT. La durada d'aquest tercer contracte basat tindrà com a límit la durada màxima prevista en el primer contracte basat, incloses la possibilitat de pròrrogues.


TERCER CB (12 mesos)	Pressupost (part fixa)	Pressupost estimat (DA 33ª) en base a uts previstes	Subtotal Pressupost estimat	iva (21%)	TOTAL Pressupost estimat
Prestació P1	3.112,14	1.192,87	4.305,01	904,05	5.209,06
Prestació P2	3.551,17	0,00	3.551,17	745,74	4.296,91
Prestació P3	75.100,00	0,00	75.100,00	15.771,00	90.871,00
Prestació P4	500,00	8.686,30	9.186,30	1.929,12	11.115,42
Total	82.263,31	9.879,17	92.142,48	19.349,91	111.492,39

TERCER CB	Totals	Modificacions previstes (20%)	VEC
Durada inicial (12 mesos)	92.142,48	18.428,50	161.698,42
Primera pròrroga (12 mesos)	17.042,48		
Segona pròrroga (12 mesos)	17.042,48		
Tercera pròrroga (12 mesos)	17.042,48		


(Nota: el càlcul de les diferents pròrrogues s'ha realitzat tenint en compte que, un cop executada la prestació P3, ja no es torna a repetir més.)

QUART CONTRACTE BASAT. La durada d'aquest quart contracte basat tindrà com a límit la durada màxima prevista en el primer contracte basat, incloses la possibilitat de pròrrogues.

QUART CB (12 mesos)	Pressupost (part fixa)	Pressupost estimat (DA 33ª) en base a uts previstes	Subtotal Pressupost estimat	iva (21%)	TOTAL Pressupost estimat
Prestació P1	1.012,80	340,82	1.353,62	284,26	1.637,88
Prestació P2	3.551,17	0,00	3.551,17	745,74	4.296,91
Prestació P3	35.150,00	0,00	35.150,00	7.381,50	42.531,50
Prestació P4	300,00	5.211,36	5.511,36	1.157,38	6.668,74
Total	40.013,97	5.552,18	45.566,15	9.568,88	55.135,03



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2141556 YMZMD-8T6R9-ES2YO 490F45A12118A47692A59B79127361557D3CCAFF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://seu.palafrugell.cat>



ajuntament de
palafrugell

QUART CB	Totals	Modificacions previstes (20%)	VEC
Durada inicial (12 mesos)	45.566,15	9.113,23	85.927,83
Primera pròrroga (12 mesos)	10.416,15		
Segona pròrroga (12 mesos)	10.416,15		
Tercera pròrroga (12 mesos)	10.416,15		

(Nota: el càlcul de les diferents pròrroques s'ha realitzat tenint en compte que, un cop executada la prestació P3, ja no es torna a repetir més.)

RESUM TOTAL DELS QUATRE CONTRACTES BASATS PREVISTOS.

1er CB	507.507,72
2on CB	383.686,22
3er CB	161.698,42
4art CB	85.927,83
TOTAL =	1.138.820,18

Palafrugell, 16/01/2025.

Enginyer Tècnic de Serveis Municipals, Xavier Porcel