
 

   
 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
D’IMPLANTS QUIRÚRGICS TERAPÈUTICS XPERT, ALIANS,MIDSHAFT, ACTIVMOTION PER GESTIÓ DE 
SERVEIS SANITARIS. 

 

 

Expedient número: GSS-2025-227 

 

 

 

 

 
En tractar-se d’un subministrament de tracte successiu sotmès a les necessitats reals del centre/s 
destinatari/s i, el contractista restarà obligat a les variacions de les quantitats estimades indicades 
en aquest apartat i que podran ser rectificades a l’alça o a la baixa, sens que aquesta variació 
impliqui, en cap cas, augment dels preus unitaris adjudicats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

Valor  total  
IVA exclòs

Valor total  
IVA inclòs

Contracte inicia l 70.075,15 €            77.214,67 €            

Pròrroga 2026 70.075,15 €            77.214,67 €            

 VEC 140.150,30 €     154.429,33 €          

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

RESPONSABILITATS  

 

Responsabilitat de l’empresa contractista 

 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. L’empresa contractista executa el contracte al 
seu risc i ventura. 

 

Indemnització de danys i perjudicis 

 

És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.  

 

Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració, aquesta n’és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.  

 

Els tercers poden requerir prèviament, dins de l’any següent a la producció del fet, l’òrgan de 
contractació perquè, un cop escoltat el contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts 
contractants correspon la responsabilitat dels danys. L’exercici d’aquesta facultat interromp el 
termini de prescripció de l’acció.  

 

La reclamació d’aquells es formula, en tot cas, de conformitat amb el procediment que estableix la 
legislació aplicable a cada supòsit. 

 

Règim d’incompliments i penalitats contractuals 

 

D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al compliment defectuós de la 
prestació o incompliment dels compromisos o condicions especials d’execució del contracte. 

 

 

 



 

   
 

Incompliments 

 

Són incompliments molt greus:  

 

- L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.  

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu.  

- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 
imputable al contractista.  

- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici 
molt greu a l’execució del contracte.  

- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori. 

- L’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball.  

- L'incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a que es 
refereix la clàusula 30.1 del Plec de clàusules administratives particulars. 

- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de 
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en 
la clàusula 35 del Plec de clàusules administratives particulars. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució previstes al quadre de 
característiques.  

- La reincidència en la comissió d’incompliments greus.  

- L’aplicació en ofertes o factures de preus superiors als preus màxims aplicables en aquesta 
licitació.  

 

Són incompliments greus:  

 

- La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 
inobservança.  

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi un incompliment molt greu 



 

   
 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau.  

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.  

- La reincidència en la comissió d’incompliments lleus.  

 

Són incompliments lleus:  

 

- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta greu.  

- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu.  

 

 

Penalitats  

 

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, s’originin, 
Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de 
perjudici, perillositat i/o reiteració: 

  

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió 
d’aquest tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en funció del 
perjudici i podrà representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.  

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 
tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i 
podrà representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.  

c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 
tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i 
podrà representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.  

 

D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de 
l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.  

 



 

   
 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.  

 

D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no 
requereix intimació prèvia per part de l’Administració.  

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

Imposició de les penalitats  

 

Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de 
contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és 
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  

 

En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha 
d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del contractista 
i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la 
comunitat autònoma respectiva.  

 

Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus 
compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir 
un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el 
retard es va produir per motius imputables al contractista.  
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