



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

ASSUMPTE: Projecte de renovació parcial de la xarxa d'aigua en baixa de Cabrera d'Anoia

1. Introducció

Es tracta de l'adjudicació del projecte de l'obra de renovació parcial de la xarxa d'aigua en baixa de Cabrera d'Anoia.

2. Descripció de la situació actual

La xarxa de distribució d'aigua de Cabrera d'Anoia és una xarxa envellida, que es va començar a construir l'any 1972 i que pateix moltes avaries.

A causa d'aquest envelliment, les fuites s'han anat multiplicant.

La geometria del municipi, la seva distribució i la seva topografia, fa que hi hagi un xarxa d'alta de 6 km que uneix els tres nuclis habitats des dels pous de Cabrera, al nucli de Castell de Cabrera, amb el dipòsit del nucli de Can Ros.

Amb les actuacions de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable es preveu augmentar de forma considerable el rendiment i reduir les pèrdues per ineficiències a la xarxa.

3. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és l'execució de les actuacions de renovació parcial de la xarxa d'aigua en baixa de Cabrera d'Anoia

4. Anàlisi Tècnica

D'acord amb els plecs de clàusules tècniques

5. Estabilitat pressupostària

El contracte de l'obra de Renovació parcial de la xarxa d'aigua en baixa de Cabrera d'Anoia compleix amb el disposat en l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,

El principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat de finançament dels compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

El principi d'estabilitat pressupostària, entès com la capacitat o necessitat de finançament en termes pressupostaris SEC-10, és la diferència entre els Capítols 1 a 7 del Pressupost d'Ingressos i els Capítols 1 a 7 del Pressupost de Despeses.



Ajuntament de
Cabrera d'Anoia

El pressupost 2025 compleix amb el principi de estabilitat pressupostària i per tant el crèdit de l'obra finançada amb subvencions d'altres administracions públiques.

6. Anàlisi del Procediment

Aquest Ajuntament no disposa ni d'equips o maquinària adequada ni de personal suficient i qualificat per a procedir a l'execució directa de les obres, i per tant es necessari procedir a la contractació de les obres amb empresa qualificada i habilitada per a executar aquesta classe d'obres

a) Justificació del procediment

El procediment adoptat és el procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic

b) Qualificació del contracte

Es tracta d'un contracte d'obres d'acord amb la definició de l'article 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.

7. Conclusions

El contracte consisteix en dur a terme l'execució del l'obra de Renovació parcial de la xarxa d'aigua en baixa de Cabrera d'Anoia

El procediment proposat per aconseguir la màxima eficiència, tan a nivell tècnic com econòmic és el procediment obert simplificat amb la no divisió del contracte en lots.

L'import de l'execució del projecte de l'obra de Renovació parcial de la xarxa d'aigua en baixa de Cabrera d'Anoia ascendeix a 347.237.57 € IVA inclòs i amb un termini d'execució màxim fins el 30 de setembre de 2025.

A Cabrera d'Anoia, a la data de la signatura