
Ajuntament de Les Valls de Valira

Ricard Mateu Vidal, alcalde de l’Ajuntament de Les Valls de Valira i president de la Junta de 
Govern  Local,  en  qualitat  d’òrgan  de  contractació  de  l’expedient  de  referència,  i  de 
conformitat amb l’article 28  i 118 de la LCSP, tinc a bé emetre el següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

EXP.NÚM. 370/2024

ACTUACIÓ MUNICIPAL: Estabilització de talús i mur d’escullera al camí d’accés a Argolell i 
Arduix. TM Les Valls de Valira 

Aquesta actuació es troba classificada en la següent categorització d’activitat econòmica: 
CPV:45111230-9  (Treballs d’estabilització del terreny)

El  projecte tècnic  redactat  per  l’enginyer  de camins,  canals  i  ports,  Joan Gurrera Lluch, 
ascendeix a 44.535,41€, IVA inclòs (base imposable 36.806,12 € + 7.729,41 € d’IVA). 

Sobre la necessitat del contracte

La matinada  de l’1  de novembre de 2024,  es va produir  una important  esllavissada  de 
roques i terra del talús situat al marge dret del camí d’accés a Argolell  i Arduix i que va 
provocar que quedés tallat i incomunicat l’únic accés als dos nuclis de població. Aquest camí 
és de titularitat municipal, s’inicia a la carretera N-145 (de la Seu d’Urgell a Andorra) i té 4’0 
Km de longitud fins a Argolell i 2’9 Km més fins a Arduix. Aquests pobles tenen una població 
de dret de 26 i 5 habitants, respectivament, segons el cens de 2023.
Atenent l’important volum dels blocs de pedra caiguts al camí, l’Ajuntament de les Valls de 
Valira amb caràcter d’emergència, va contractar el servei d’una pala carregadora per poder 
deixar el camí transitable temporalment fins a que es puguin fer les obres de reposició de 
l’accés.  Atenent  que  és  l’únic  accés  possible  als  dos  pobles  esmentats,  el  caràcter  de 
l‘actuació és d’urgència.
Amb el projecte redactat, objecte de licitació es justifica i valora les obres d’estabilització 
d’un talús per a evitar la caiguda de blocs de pedra a l’accés als pobles d’Argolell i Arduix 
des de la carretera N-145 (la Seu – Andorra), així com estabilitzar la plataforma en el tram 
de camí afectat per l’esllavissada. La seva execució és d’urgència atès que és l’únic accés a 
aquest pobles. 

Sobre la no alteració de l’objecte del contracte

Que aquesta actuació constitueix una unitat d’execució i no existeix fragmentació, ni divisió 
arbitrària de l’esmentat contracte i en conseqüència, no es defrauden els llindars quantitatius 
establerts  pel  contracte  menor,  previstos  en  la  normativa  de  contractació.  Que  aquesta 
inversió no té caràcter periòdic ni previsible, sinó que respon a una necessitat puntual i no 
recurrent, i la seva durada no serà superior a un any.
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