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1. Objecte i necessitat del contracte 
 

El Consorci de Residus del Maresme (en endavant Consorci) a través de la marca Maresme 
Circular organitza i promou activitats adreçades a desenvolupar el seu actual programa 
d’educació ambiental (“Un Volt als residus”), el qual va ser creat fa uns 11 anys, i que s’ha anat 
adaptant i consolidant amb el pas del temps, satisfent en l’actualitat una gran demanda que 
abasta públic de la comunitat educativa (principalment), però també públic ciutadà, familiar i 
turístic. 
 
Així, més enllà de les accions habituals incloses en el programa d’educació ambiental i de les 
recentment incorporades en format virtual i d’educació infantil, cal considerar també, tot i la 
indefinició encara del seu abast i recorregut, les futures accions vinculades al Parc Circular 
Mataró-Maresme (en endavant PCMM), a partir de la seva posada en funcionament prevista per 
al 2026. 
 
El present contracte té com a objecte regular la contractació del servei de desenvolupament i 
execució del programa d’educació ambiental del Consorci. 
 
En el marc d’aquest programa, el principal objecte del contracte és regular les accions derivades 
de:  
 
1) El servei de monitoratge i guiatge de les visites presencials programades al Centre Integral 

de Valorització de Residus del Maresme (en endavant CIVRM) per a grups organitzats de la 
comunitat educativa (adequats per a cada nivell educatiu). 

 
2) La realització de tallers didàctics als propis centres educatius : 

 

- Per educació infantil. 
- A partir de primària. 

 

3) La realització d’activitats als centres educatius amb suport digital: 
 

- Per educació infantil. 
- A partir de primària. 

 
Addicionalment a aquestes accions principals, la prestació contractual de serveis inclou: 
 
❖ Realitzar de forma íntegrament virtual, el servei de monitoratge i guiatge de les visites 

programades al CIVRM i la realització de les activitats previstes en suport digital (3).  
 
❖ El servei de monitoratge i guiatge de les visites presencials programades al CIVRM per a 

grups organitzats d’altres col·lectius diferents a la comunitat educativa. 
 
❖ El servei de monitoratge de les accions de sensibilització i la realització de tallers didàctics 

destinats a la ciutadania en esdeveniments públics en localitzacions exteriors o interiors 
majoritàriament del Maresme. 
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❖ El servei de monitoratge i guiatge de les visites programades en format presencial al PCMM 

per a grups organitzats de la comunitat educativa i altres col·lectius (adequats per a cada 
nivell educatiu). 

 
Els objectius del programa d’educació ambiental del Consorci i de totes les accions 
contemplades en el present Plec són informar, sensibilitzar i afavorir una eficaç comprensió 
del rol de la gestió de residus i la transició cap a un canvi de model basat en l’economia circular, 
així com de les responsabilitats col·lectives i individuals que se’n deriven, en el marc de l’actual 
situació d’emergència climàtica i d’esgotament de recursos que pateix el planeta. 
 
Els CPV d’aquest contracte son: 
 
80410000-1 Serveis escolars diversos. 
92500000-6 Serveis de biblioteques, arxiu, museus i altres serveis culturals. 
 

2. Àmbit de prestació de serveis 
 

A) Visites presencials al CIVRM 
 
L’àmbit de la prestació dels serveis pel que fa a les visites presencials al CIVRM és inicialment la 
Planta de Tractament de Resta i la Planta de Recuperació Energètica del CIVRM, ubicades en el 
Carrer de la Teixidora, 83, 08302 de Mataró. Concretament: 

 

 Planta de tractament de la fracció Resta: Capacitat per a tractar 190.000 Tn/any de la 
fracció Resta dels municipis del Maresme i Vallès Oriental, amb una recuperació de 
productes valoritzables mitjançant un pretractament mecànic (Paper/Cartró, Vidre, 
Plàstics, Bricks, Metalls), mentre que la matèria orgànica recuperada s’envia cap als 
tractaments biològics (Estabilització aeròbia i Digestió anaeròbia). 

 

 Planta de Recuperació Energètica: Les dues línies de valorització energètica de la Planta 
de Recuperació Energètica, amb un forn-caldera per línia, tenen una capacitat de càrrega 
tèrmica individual de 24.000.000 kcal/h. Aquesta càrrega correspon a una capacitat 
màssica de 10 t/h per línia considerant un Poder Calorífic Inferior -PCI- dels residus de 
2.400 kcal/kg. 

 

La capacitat nominal de tractament del CIVRM en la seva configuració actual és: 
 

INSTAL·LACIÓ 
CAPACITAT 
(tones/any) 

Planta de Tractament de RESTA 190.000 

Planta de Recuperació Energètica 156.000 

Planta de Voluminosos 13.000 

Estació de transferència de FORM 30.000 

Estació de transferència d’envasos 3.000 

Estació de transferència de vidre 4.000 
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El CIVRM rep la totalitat dels residus municipals no recollits selectivament (fracció RESTA) que 
generen els municipis consorciats i els procedents del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental. 
 
En el Centre es tracten aquests residus prioritzant la valorització material de tots aquells 
productes reciclables, inclosa la matèria orgànica, i optimitzant a continuació la valorització 
energètica a través de la Planta de Recuperació Energètica i la valorització del biogàs obtingut. 

 
S’admeten i gestionen també una part dels residus industrials assimilables a municipals que es 
generen a la comarca, els quals són també sotmesos als diferents processos de valorització 
segons la seva naturalesa (unes 12.000 tones l’any 2024). 
 
Igualment, en el CIVRM es porta a terme el servei de Transferència de diferents fraccions de 
residus procedents de la recollida selectiva del Maresme: FORM, envasos lleugers i vidre. Així es 
minimitzen els costos i impactes mediambientals que resultarien de transportar aquestes 
fraccions als recuperadors/recicladors finals en petits camions en comptes de fer-ho amb 
transports de gran tonatge. 
 
El CIVRM disposa de quatre fonts d’origen d’energia elèctrica i/o tèrmica: 
 

1) Plaques fotovoltaiques: 850.000 kWh/any d’energia elèctrica. 
 

2) Valorització energètica en la Planta de Recuperació Energètica: 100 milions kWh/any 
d’energia elèctrica. 

 

3) Digestió anaeròbia (biogàs): 2,5 milions m3 biogàs d’aprofitament tèrmic intern. 
 

4) Tub Verd: Xarxa de distribució de calor que aprofita l’aportació d’infraestructures 
ambientals de Mataró per evitar el consum de combustibles fòssils, com el fuel o el gas 
natural. Des del Centre aportarem 3 t/h de vapor produït en la Planta de Recuperació 
Energètica a la xarxa. Això equival a una aportació de 20 MWh de calor. 

 
En l’Annex 1 del present plec s’inclou una descripció detallada dels processos i infraestructures 
del CIVRM. 
 
B) Tallers i activitats amb suport digital als centres educatius 
 
Els tallers i les activitats amb suport digital als centres educatius es realitzaran als propis centres 
educatius que, tot i ser majoritàriament de la comarca del Maresme, també poden localitzar-se 
en àmbits fora de la comarca (Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Empordà, Baix Penedès, Baix 
Llobregat, Barcelonès, Gironès, Tarragonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garrotxa, Selva, 
Anoia, Osona, ...). 
 
C) Activitats realitzades de forma íntegrament virtual 
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Donada la tipologia d’activitat, el servei es realitzarà remotament des de la localització pròpia 
desitjada dels monitors o educadors, sempre que les condicions d’accés a internet i disponibilitat 
de programari adequat (Hangouts, Zoom, Teams, etc.) siguin oportunes. 
 
D) Esdeveniments públics amb ciutadania 
 
Les accions de sensibilització i la realització de tallers didàctics destinats a la ciutadania en 
esdeveniments públics (fires, celebració d’un dia o setmana de significació, festes populars, 
jornades, etc.) es localitzaran en general a municipis del Maresme, majoritàriament en 
localitzacions exteriors, habitualment en format de carpa, però també segons les condicions 
meteorològiques o la tipologia de col·lectius es podran desenvolupar en espais interiors. 
 
E) Visites presencials al PCMM 
 
L’àmbit de la prestació dels serveis pel que fa a les visites presencials al futur PCMM (a partir de 
2026) seran les instal·lacions incloses en la 1ª fase del PCMM, que estaran ubicades en el Carrer 
de Ca la Madrona, 10, 08304 de Mataró. 

 
En l’Annex 2 del present plec s’inclou una descripció provisional dels diferents espais, usos i 
processos del PCMM. 
 
L’idioma per defecte de totes les activitats objecte d’aquest contracte serà el català. No obstant, 
tot el personal a disposició del contracte haurà de tenir ple coneixement del castellà. 
 

3. Abast de la prestació dels serveis 
 
La descripció dels principals treballs a realitzar per part de l’empresa adjudicatària en el 
desenvolupament del contracte són: 

 
3.1. Disseny, preparació i implementació de les propostes educatives del programa d’educació 

ambiental del Consorci, tant pel que fa a les activitats presencials com 
telemàtiques/virtuals, adaptades a la diferent tipologia de públic, amb possibilitat 
d’utilització de les eines tecnològiques que escaiguin. 

 

 Els guions i propostes educatives per a cadascuna de les accions hauran de ser validats 
pel Consorci. El Consorci facilitarà a l’empresa adjudicatària la informació necessària 
per a la serva elaboració. Els guions hauran de donar informació actualitzada i correcta 
sobre el Consorci, el CIVRM i el PCMM. 

 Les propostes educatives es podran revisar i modificar anualment coincidint amb la 
valoració de resultats de cada curs escolar, si escau. 

3.2. Realització de les visites guiades, dels tallers didàctics i de les activitats amb suport digital 
en format presencial o en format íntegrament virtual. 
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 Executar el servei de monitoratge i guiatge de les visites presencials per a qualsevol 
tipologia de col·lectiu, realitzar els tallers didàctics i les activitats amb suport digital als 
centres escolars, i realitzar de forma íntegrament virtual, el servei de monitoratge i 
guiatge de les visites programades al CIVRM així com les activitats previstes amb suport 
digital, d’acord als guions i materials establerts i validats al respecte, amb 
correspondència a la tipologia de grup, col·lectiu i edat establerts prèviament. 
L’execució dels serveis haurà de realitzar-se en compliment de les directrius del present 
Plec i sota la supervisió i seguiment del responsable del Consorci. 

 Preparar i mantenir el material d’ús pedagògic associat a les activitats. Encarregar-se 
del seu muntatge i desmuntatge i del retorn correcte de tots els materials, així com de 
la neteja i bon estat de conservació del material. 

 Garantir que el material estigui a punt a l’hora d’iniciar el taller/visita i ordenar, si escau, 
l’espai després de l’activitat. 

 Planificar, organitzar, promocionar i coordinar totes les visites guiades, i els tallers 
didàctics, i les activitats amb suport digital conjuntament amb el responsable del 
Consorci. 

 Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que s’acordi entre les parts, sense 
altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. 
En cas d’extinció normal del Contracte, l’empresa adjudicatària restarà obligada a 
prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió. 

 Informar de les incidències en la prestació del servei al responsable del Consorci a la 
major brevetat possible. 

 Avaluació del servei i propostes de millora, que hauran de ser aprovades pel Consorci. 

 Activar i desactivar els sistemes de vigilància i seguretat dels equipaments del circuit de 
visites, connexió i desconnexió dels equips i control d’accessos. 

 

3.3. Adaptació tecnològica i pedagògica de les activitats realitzades de forma íntegrament 
virtual: 

 
 Les activitats realitzades de forma íntegrament virtual estaran adreçades a un màxim 

d’alumnes d’un grup-classe, i hauran de respondre en el seu contingut i format al medi 
online en el que es desenvolupen, utilitzant les eines tecnològiques adients, i amb 
l’acompanyament dels educadors necessaris per al seu correcte desenvolupament. 

 Els alumnes destinataris podran localitzar-se als seus centres escolars (en visualització 
conjunta des de l’aula) o a casa seva (cada assistent es connecta per separat). El 
professorat podrà determinar el programari que els convingui per portar a terme la 
sessió, i caldrà fer-los arribar els requeriments necessaris per al seu bon 
desenvolupament, tant relacionats amb el professorat com amb l’alumnat assistent. 
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3.4. Gestió eficaç de totes les activitats relacionades amb les visites guiades, els tallers 
didàctics, les activitats amb suport digital i les activitats realitzades de forma íntegrament 
virtual: 
 

 Gestió de totes les accions i activitats programades amb professionalitat, efectivitat, 
regularitat, puntualitat i coordinació en l’espai i horaris determinats. 

 Coordinació, organització i planificació dels informadors. 

 Planificació, promoció i coordinació del programa del Consorci. 

 Coordinació amb el personal tècnic del Consorci i amb els programes del centres 
educatius del Maresme i comarques veïnes per a la promoció i gestió de les activitats. 

 Avaluació dels serveis i elaboració de propostes de millora. 

 Assistència a totes aquelles reunions de treball, que li siguin sol·licitades pel Consorci, 
en relació amb els aspectes objecte del present Contracte, tant sistematitzades com de 
caire puntual o extraordinari. 

 Igualment s’informarà de la normativa que hagi entrat en vigor i que afecti les activitats 
objecte del present Contracte. 

 Demanar als usuaris que col·laborin en la millora del servei a través d’un full d’avaluació 
permanent que faran arribar al personal responsable del Consorci per reconduir les 
estratègies d’intervenció en cas de necessitat.  

 Control del públic assistent a les visites, tallers i activitats amb suport digital. 

 Confeccionar les estadístiques de visitants d’acord amb els models establerts pel 
Consorci i elaborar una memòria semestral dels còmputs globals i del treball 
desenvolupat. La memòria haurà d’incloure: el nombre d’activitats realitzades, nombre 
d’usuaris, balanç (punts forts i punts dèbils), incidències i propostes de millores. 

 Emplenar una fitxa en finalitzar cadascuna de les activitats, el model del qual serà 
lliurada pel Consorci. 

 
3.5. Realitzar les accions de sensibilització i els tallers didàctics destinats a la ciutadania en 

esdeveniments públics en altres localitzacions del Maresme. 
 

 Coordinació de la programació entre el Consorci i les entitats sol·licitants de les 
activitats que es realitzin fora de les infraestructures del Consorci i centres escolars. 

 Preparació i adequació dels espais per a la realització de les activitats. 

 Garantir l’obertura i tancament dels espais d’acord amb els horaris establerts per les 
entitats sol·licitants de les activitats. 

 Muntatge i desmuntatge de materials i equips, vetllant pel seu ordre, bon estat i 
seguretat. 

 Encarregar-se de la neteja i bon estat de conservació del material d’ús pedagògic. 
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 Reposició del material d’ús pedagògic que hagi quedat malmès per negligència en la 
seva manipulació 

 
3.6. Realitzar les accions de difusió i comunicació del programa educatiu del Consorci als 

centres educatius de secundària, escoles d’adults i centres d’educació especial de la 
comarca del Maresme i del Vallès Oriental durant els inicis de cada curs escolar.  
 
Aquestes tasques de difusió i comunicació tindran l’objectiu de captar la participació de 
nous centres i fidelitzar els que ja participen de les activitats del programa tot donant a 
conèixer i potenciant les diferents activitats que s’ofereixen des del programa per 
incentivar un increment en la demanda. 

 
 Trucada telefònica a les persones responsables de gestionar les sortides dels centres 

educatius, l’equip directiu del centre, la coordinació pedagògica i caps d’estudis. 

 Enviament de la informació del programa via correu electrònic a les persones 
interessades en la proposta. 

 Anàlisi posterior de l’actuació de difusió i comunicació portada a terme, que permeti 
saber el número de trucades, Municipis i/o Comarca, informació sol·licitada i grau 
d’interès dels centres educatius. 

 Manteniment d’informació actualitzada del programa a les plataformes de difusió 
d’activitats d’educació ambiental (Activitum, Ajuntament de Mataró, ...). 

 

4. Horaris 
 

Hi ha dues modalitats horàries: 
 
4.1. Horaris normals o escolars: contemplen els horaris per a les visites concertades, tallers i 

les activitats amb suport digital que es realitzaran dintre de l’horari escolar o educatiu, 
entenent aquest concepte de forma no predeterminada ja que l’horari lectiu pot variar 
entre uns centres i altres. Es preveu que l’activitat sigui estable i estigui planificada amb 
una antelació mínima d’una setmana. La planificació de la prestació s’establirà en funció 
de les necessitats del servei. 

 
4.2. Horaris especials: tant de visites de col·lectius diferents a la comunitat educativa com 

d’activitats en esdeveniments públics, habitualment programats en caps de setmana. 

 Dissabtes i festius, en horari variable segons activitat, i dies laborables fora d’horari 
escolar. 

 
En el cas d’activitats presencials, el monitors/educadors hauran d’estar invariablement en la 
localització on aquesta es dugui a terme com a mínim amb 15 minuts d’antelació respecte de 
l’inici programat de l’activitat. 
 



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
EXPEDIENT

1403-000002-2025

Codi Segur de Verificació: c1b03d3f-faab-4b23-9c30-0d28d811bc6a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_12443
Data d'impressió: 03/02/2025 13:06:42
Pàgina 10 de 95

SIGNATURES

1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 30/01/2025 16:39
C

on
so

rc
i d

e 
R

es
id

us
 d

el
 M

ar
es

m
e

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
c1

b0
3d

3f
-f

aa
b-

4b
23

-9
c3

0-
0d

28
d8

11
bc

6a
 Î

 

Plec de Prescripcions Tècniques Visites al CIVRM  10 

 

El Consorci podrà modificar els horaris en funció dels canvis produïts en la programació a causa 
de la incorporació d’esdeveniments extraordinaris, imprevistos o per causes alienes al Consorci. 
Aquestes operatives es comunicaran al Responsable del Servei i hauran de ser conegudes i 
d’obligat compliment per tot el personal de l’empresa adjudicatària que presti el servei. 
L’empresa adjudicatària s’obliga a aportar el personal necessari per a la cobertura d’aquests 
serveis. 
 
Les activitats previstes presencialment podran ser anul·lades per causes meteorològiques o 
altres de força major. 
 
Quan l’anul·lació de les activitats presencials, pel motiu que correspongui, es comuniqui a 
l’empresa adjudicatària amb menys d’1 hora d’antelació respecte de l’hora programada d’inici 
de l’activitat, es procedirà a la facturació íntegra dels serveis programats. La comunicació prèvia 
a aquest període (1 hora d’antelació) no donarà dret a l’empresa adjudicatària a cap retribució 
en concepte dels serveis programats. 
 

5. Medis humans i materials 

5.1. L’empresa adjudicatària designarà i identificarà per la seva part, un Responsable del Servei 
per al seguiment dels treballs, qualitat del servei i organització i supervisió del personal 
assignat. El Responsable del Servei actuarà com a representant de l’empresa adjudicatària 
davant el Consorci.  
 
El Responsable del Servei es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral amb el 
responsable del Consorci amb l’objectiu de fer el seguiment de l’evolució del servei. 
 
El Responsable del Servei dirigirà i distribuirà la feina al personal de l’empresa 
adjudicatària, organitzarà i supervisarà l’execució diària del servei i restarà obligat a 
participar de manera continuada en totes les tasques de treball i període de temps objecte 
de la contractació, així com a assistir a les reunions de treball i coordinació a les quals sigui 
convocat per part del Consorci, per tal de coordinar i millorar el programa. 
 
A través del Responsable del Servei es canalitzaran les incidències que sorgeixin en el 
seguiment del contracte. El Responsable del Servei garantirà que l’equip que s’incorpora 
al servei ha rebut la formació adequada i executa amb eficàcia i qualitat les seves funcions. 
 
El Responsable del Servei garantirà que les noves incorporacions de personal adquireixin 
la necessària formació i coneixements per poder realitzar el servei, garantint un mínim 
d’acompanyament previ d’aprenentatge en 5 activitats en el marc del servei. 
 
El Responsable del Servei complirà amb el següent perfil: 
 

- Diplomatura/Grau/Llicenciatura o titulació equivalent europea en alguna de les 
disciplines relacionades amb les matèries objecte del servei, vinculades a les àrees 
de gestió educativa, cultural i/o divulgativa. 
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- Experiència mínima de cinc (5) anys en tasques de definició de propostes 
divulgatives i culturals així com coordinació d’equips de treball. 

- Capacitat d’organització i coordinació d’equips. 
 

5.2. L’empresa adjudicatària designarà també un Director/Coordinador de l’Activitat per la 
seva part, amb capacitat suficient i titulació adient (mínim grau universitari) per ostentar 
la coordinació amb el Consorci i personalitzar la màxima representació de l’adjudicatari 
davant del Consorci. 
 

5.3. L’empresa adjudicatària haurà de garantir el personal necessari per a cobrir les diferents 
tasques objecte d’aquesta licitació mitjançant un equip integrat per personal qualificat i 
amb experiència en monitorització i guiatge per infraestructures ambientals (Ecoparcs, 
Depuradores, Plantes de Tractament de Residus, Potabilitzadores, ....) i en educació 
ambiental, amb les titulacions adients. 
 
A tal efecte l’empresa adjudicatària aportarà el personal necessari per atendre les 
necessitats del servei contractat, tenint en compte que es poden produir demandes 
intensives en diferents moments de l’any. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària es 
compromet a tenir disponibilitat de posar en servei simultàniament un mínim de 9 
monitors/educadors diferents qualsevol dia de l’any mentre duri el present contracte. 
 

5.4. L’equip assignat ha de tenir la capacitat per donar compliment a les tasques assignades de 
manera satisfactòria. L’empresa adjudicatària haurà de garantir la formació necessària del 
seu personal. Les hores necessàries per a la formació del personal aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària. 
 

5.5. Entre el personal assignat al servei, l’empresa adjudicatària garantirà un mínim de 2 
monitors/educadors amb capacitat i coneixement tècnic suficient i adequat per a dur a 
terme activitats amb grups educatius de nivell de Cicles Formatius mig o superior de FP i 
de graus universitaris. 
 

5.6. En cada moment l’equip adscrit al servei haurà d’estar actualitzat al respecte de les 
diferents infraestructures i equipaments del Consorci, assistint a sessions informatives i 
d’actualització facilitades per personal tècnic del Consorci. 
 
A tal efecte, el personal adscrit a aquest contracte haurà d’assistir a una sessió informativa 
i de coordinació de 8 hores. Les sessions es desenvoluparan al començament del contracte. 
Serà obligatori per tal de poder accedir a la tasca. 
 
En cas que el Consorci organitzi alguna sessió extra, serà comunicat al Responsable del 
Servei i el personal adscrit a aquest contracte hi haurà d’assistir obligatòriament. 
 

5.7. L’empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat de l’equip assignat al contracte 
durant tota la durada del mateix de manera que es formi un equip estable capaç de cobrir 
tots els serveis, segons els criteris següents: 
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- L’empresa adjudicatària procurarà el màxim grau d’estabilitat dels equips que 

prestin el serveis objecte del contracte. Molt especialment per a les funcions de 
Responsable de Servei i del Director/Coordinador de l’Activitat. 

- L’empresa adjudicatària preveurà un personal actiu de reserva per tal de garantir 
aquest requisit, i que a la vegada pugui cobrir els reforços previstos de caire regular 
o extraordinari i en cas de necessitar l’ampliació de serveis. 

- L’empresa adjudicatària haurà de cobrir qualsevol baixa de manera immediata, i per 
tant haurà de tenir personal format de reserva tant per cobrir les baixes com els 
períodes de vacances. L’empresa adjudicatària garantirà el correcte coneixement de 
les instal·lacions i la coordinació interna d’aquest personal. 
 

Tot el personal necessari per a la prestació dels serveis objecte del present contracte serà 
contractat per l’empresa adjudicatària. En cap cas aquest personal tindrà vinculació ni 
jurídica ni laboral amb el Consorci. 
 
En cas d’incompliment per part d’algun membre de l’equip designat dels requeriments de 
capacitat, comportament o coneixement descrits en aquest Plec, el Consorci es reserva la 
possibilitat de sol·licitar un canvi o substitució en les persones assignades, havent 
l’empresa adjudicatària d’executar-lo de manera immediata. 

 
5.8. Qualsevol canvi en la composició de l’equip haurà de ser prèviament comunicat al 

Consorci, que l’haurà d’autoritzar. El Consorci es reserva el dret de valorar la idoneïtat del 
personal designat i exigir a l’empresa adjudicatària, si ho considera oportú, la substitució 
d’algun dels seus treballadors. 

 
5.9. L’empresa adjudicatària haurà de portar un control diari de presència i control dels seus 

treballadors, amb uns fulls d’assistència on s’indicarà les dades de l’activitat, l’hora 
d’entrada i sortida i la constància de les incidències en el servei i les substitucions, si 
corresponen. Aquest full, que haurà d’anar signat, s’haurà d’entregar al responsable del 
Consorci. 

 
5.10. L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme qualsevol servei extraordinari relacionat 

amb el programa d’educació ambiental i que no estigui recollit en el present Plec, arran 
d’exposicions temporals o de qualsevol altre necessitat, acte o esdeveniment de caràcter 
temporal. Aquests serveis extraordinaris s'abonaran en base als mateixos preus/hora 
ofertats. 
 

5.11. El personal que desenvoluparà les tasques haurà d’anar proveït de telèfon mòbil que anirà 
a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
 

5.12. El personal adscrit al servei haurà d’anar degudament identificat i proveït d’una 
indumentària específica com a educador/a. Aquesta anirà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. L’oferta tècnica haurà d’incloure el detall de les característiques tècniques 
de les peces. El Consorci haurà de validar aquesta uniformitat. 
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5.13. L’empresa adjudicatària haurà de garantir que els seus equips tinguin un tracte correcte 

amb el públic i amb les persones vinculades amb la localització on es realitzen el serveis, 
així com bona presència, educació i un aspecte correcte d’higiene personal. 
 

5.14. L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el personal destinat al servei de visites, 
tallers i activitats amb suport digital tenen coneixements a nivell oral i escrit com a mínim 
del català i el castellà. Addicionalment es garantirà un mínim de 2 persones capacitades 
per a dur a terme l’activitat íntegrament en idioma anglès. 

 
5.15. L’empresa adjudicatària acreditarà documentalment la preparació i coneixements del 

personal i restarà obligada a proporcionar al personal els cursos de reciclatge i 
actualització necessaris per a la millora de la prestació del servei. 
 

5.16. L’empresa adjudicatària aportarà les dades necessàries per al control estadístic dels 
visitants i usuaris dels diferents serveis segons procediment acordat amb el responsable 
del Consorci. 
 

6. Direcció del contracte 
 

6.1. La direcció del contracte, així com el contingut dels programes, són responsabilitat del 
Consorci. 
 
El Consorci designa com a director del contracte al seu Director Tècnic. El Director Tècnic 
podrà delegar algunes d’aquestes funcions en el personal del Consorci. 

 
El/la Director/Coordinador de l’activitat per part de l’empresa adjudicatària serà la 
persona interlocutora amb el director del contracte. 

 
6.2. Són funcions del director del contracte: 
 

 Interpretar i fer complir les prescripcions tècniques establertes en el contracte. 

 Assegurar i comprovar la correcta i eficaç divulgació de l’oferta d’accions incloses en el 
programa d’educació ambiental tant a la comunitat educativa com als diferents 
col·lectius objectiu que s’estableixin. 

 Proporcionar les publicacions i el material del Consorci que siguin necessàries per a 
cada activitat. 

 Durant tot l’any, aportar informació bàsica sobre el Consorci i les seves instal·lacions de 
cara a la formació dels monitors/educadors per a una bona transmissió de continguts 
als usuaris. 

 Organitzar sessions informatives específiques per als monitors/educadors (obligatòries 
i gratuïtes) al començament del contracte. 
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 Vetllar per la qualitat pedagògica de les activitats i el compliment dels objectius del 
programa d’educació ambiental. 

 Supervisar el pagament de les factures que presenti l’empresa adjudicatària en funció 
dels serveis prestats. 

 Avaluar el desenvolupament de les activitats i de les aportacions que facin els usuaris. 

 Sol·licitar a l’empresa la substitució d’un monitor/educador si no s’ajusta als requisits 
mínims que ha de reunir per complir la tasca. 

 

7. Característiques tècniques del programa de visites presencials al CIVRM 
 
A continuació es descriu la durada aproximada de la visita presencial al CIVRM, així com el 
nombre màxim de visitants que hi poden participar, dividits per un màxim de 6 subgrups. 
 
Per a portar a terme una visita presencial, serà necessari disposar d’un grup mínim de 6 visitants.  
 

TIPUS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ DURADA 
NOMBRE 
MÀXIM 

Visita Tot Centre 
Visita al Centre Integral de 
Valorització de Residus del 

Maresme 

Entre 2 i 3 
hores 

90 
(amb 6 subgrups de 

15 persones) 

 
La proposta de tallers didàctics i de les activitats amb suport digital, amb les seves 
característiques tècniques i durada, han de formar part de la proposta tècnica de l’oferent 
continguda en el sobre B de la seva oferta (veure clàusula desena del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars). 
 
Les noves activitats previstes al PCMM es crearan seguint un patró similar al descrit i s’informarà 
a l’empresa adjudicatària del moment adequat per desenvolupar-ne els corresponents guions 
pedagògics i materials didàctics necessaris, que hauran de ser aprovats pel Consorci. 

 
8. Propietat intel·lectual i industrial 
 
Els autors de tots els materials generats per la prestació dels serveis esmentats en aquest Plec 
cedeixen al Consorci tots els drets d’explotació derivats de la propietat intel·lectual dels 
materials corresponents sense límit d’àmbit geogràfic, podent-la reproduir sobre qualsevol 
suport i format, per temps indefinit o el temps màxim que pogués establir la normativa aplicable. 
 
Els monitors/educadors no podran fer sevir en cap altra activitat les experiències, recursos i 
propostes educatives relacionades amb aquest Plec. La responsabilitat recaurà sobre l’empresa 
adjudicatària. 
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Tampoc podran fer servir el material del Consorci ni les dades que obtinguin en el decurs dels 
serveis prestats per a cap altra activitat que no estigui vinculada a aquest contracte. La 
responsabilitat recaurà sobre l’empresa adjudicatària. 
 
L’empresa adjudicatària no podrà desenvolupar cap altra activitat econòmica comparable dins 
del CIVRM i el PCMM, a no ser que tingui el consentiment exprés per part del Consorci. 
 

9. Calendari per a la posta en marxa del servei 
 
El licitador restarà obligat a incloure en la seva proposta un calendari que descrigui totes les 
tasques que es realitzaran per a la posta en marxa del servei i que hauran d’incloure com a 
mínim: 
 

 Elaboració dels guions de totes les activitats i nivells educatius (visites inicialment al 
CIVRM, així com dels tallers i les activitats amb suport digital als centre educatius). 

 Validació dels guions per part del Consorci en català/castellà. 
 Contractació del personal. 
 Formació del personal. 
 Aprovisionament del vestuari. 
 Inici de la prestació. 

 
El conjunt d’etapes anterior no podrà superar en cap cas els 45 dies naturals des de la data 
d’adjudicació del contracte. 
 
 
Mataró, signat electrònicament 
 
EL DIRECTOR TÈCNIC  
DEL CONSORCI 
 
 
 
Carles Salesa i Mirabet  
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Annex 1 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS PROCESSOS I 
INFRAESTRUCTURES DEL CENTRE INTEGRAL DE 

VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME 
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1 

 

DESCRIPCIÓN DE DETALLE DE LOS PROCESOS E INFRAESTRUCTURAS DEL 
CIVRM 
 

Recepción y descarga de residuos 
 
A la entrada del recinto se dispone de una báscula de pesaje existente, donde todos los camiones 
que llegan son pesados tanto a la entrada como a la salida. Al mismo tiempo se registran todos los 
datos necesarios para el correcto control de los camiones que acceden al centro. 
 
Tras su pesaje, los camiones se dirigen hacia la nave existente de recepción, donde se encuentran 
los fosos de descarga, de 2.300 m3 y 3.350 m3 respectivamente. 
 

 
1. Zona de recepción y descarga de residuos 

PRETRATAMIENTO 
 
La fracción Resto de los residuos generados en la comarca del Maresme son tratados en esta 
nueva planta de 190.000 t/año de capacidad, equipada con 2 líneas de clasificación. 
 
El objetivo principal es recuperar los materiales reciclables (más de 16.000 t/año) y separar las 
distintas tipologías de residuos que después se envían a los demás procesos del centro. 
 

Alimentación 
 
Los residuos son alimentados al proceso de pretratamiento o clasificación mediante 2 puentes 
grúa GH equipados con pulpo electrohidráulico de la firma Stemm. 
 
Los pulpos descargan sobre cualquiera de los 2 alimentadores de placas modelo Leblan AP-1600, 
uno por cada línea de clasificación, de 30 t/h de capacidad unitaria que proporcionan una 
dosificación regular. 

17



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
EXPEDIENT

1403-000002-2025

Codi Segur de Verificació: c1b03d3f-faab-4b23-9c30-0d28d811bc6a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_12443
Data d'impressió: 03/02/2025 13:06:42
Pàgina 18 de 95

SIGNATURES

1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 30/01/2025 16:39
C

on
so

rc
i d

e 
R

es
id

us
 d

el
 M

ar
es

m
e

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
c1

b0
3d

3f
-f

aa
b-

4b
23

-9
c3

0-
0d

28
d8

11
bc

6a
 Î

 

2 

 

 
También se ha previsto la posibilidad de descargar los residuos a camiones o contenedores, para lo 
que se aprovecharían las 2 tolvas instaladas. Una de ellas tiene como función realizar la 
transferencia de FORM y la otra cumple un doble objetivo, transferir la fracción Resto o el rechazo 
del pretratamiento si fuera necesario en caso de emergencia. 
 

Triaje primario 
 
Los citados alimentadores descargan sobre las cintas de selección manual de la cabina de triaje, en 
la que se han dispuesto 7 bocas de triaje por cada una de las líneas, con 2 tolvas de retirada por 
cada producto, una a cada lado de la cinta (excepto para voluminosos). 
 

 
2.Triaje primario 

Los materiales recuperados en este punto son: 
 
• Film: Cae sobre una cinta que recoge también el film recuperado por los sistemas automáticos 
de aspiración de film. Tras pasar por un puesto de selección negativa donde se retiran los 
impropios, el film se prensa y almacena a la espera de su retirada por un gestor autorizado. 
 
• Papel y cartón: Al igual que en el caso anterior, este tipo de residuos valorizables pasa a una 
cabina de selección “negativa” antes de ser alimentado a la prensa multiproducto desde el 
depósito de papel y cartón, de 42 m3 de capacidad. 
 
• Vidrio: Desde su tolva, el vidrio cae sobre un alimentador suministrado por Jovisa, cuyo destino 
es un contenedor de vidrio recuperado. 
 
• Voluminosos: Se dirigen hacia el área de voluminosos de la nave. 
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3 

 

 

Abrebolsas 
 
Las cintas de selección manual descargan sobre sendos equipos abrebolsas de BRT Recycling 
Technologie (representada en España por Recovery), cuya finalidad es la apertura de las bolsas 
para la preparación de los residuos de cara a tratamientos posteriores. 
 

Triaje secundario 
 
A continuación, los residuos se conducen hacia la cabina de triaje secundaria, donde se efectúa 
una nueva selección manual con bolsa abierta para recuperar vidrio y papel y cartón. Cada una de 
las dos cintas cuenta con 2 bocas de triaje por cada producto. Los productos recuperados siguen 
los siguientes pasos: 
 
• Papel y cartón: A través de una serie de cintas transportadoras llega al depósito de papel y 
cartón. 
 
• Vidrio: Se conduce hasta el contenedor de vidrio recuperado. 
 

 
3. Triaje secundario 

Trómel de clasificación 
 
Las dos cintas procedentes de la cabina de triaje secundario descargan el resto de material no 
clasificado manualmente en dos trómeles de clasificación de 18 m de longitud y con doble malla: 
70 mm y 200 mm. 
 
El avance del material está asegurado mediante una lenta rotación del cilindro sobre ruedas 
macizas y una estudiada inclinación de todo el conjunto. Su suministro corrió a cargo de Industrias 
Leblan. 
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En estos equipos, los elementos de tamaño inferior a 70 mm se criban en la primera sección y los 
de tamaño inferior a 200 mm en la segunda sección. Así, el trómel consigue separar las siguientes 
fracciones: 
 
• Fracción pasante (0-70 mm): Contiene gran proporción de materia orgánica, por lo que se 
destinará finalmente a su bioestabilización o biometanización. 
 
• Fracción intermedia (70-200 mm): Contiene gran cantidad de materiales aprovechables, por lo 
que es sometida a un proceso de recuperación. 
 
• Fracción gruesa (> 200 mm): Se considera rechazo, por lo que se envía a la planta de 
recuperación energética o bien a la tolva de transferencia. 
 

 
4. Trómel de clasificación 

Línea de orgánico 
 
Los materiales con tamaños menores de 70 mm, correspondientes a la fracción pasante, caen 
sobre una cinta situada bajo la primera sección del trómel, a la que también llega la cinta que 
transporta la fracción fina de los separadores balísticos. Sobre estos residuos se lleva a cabo la 
eliminación de elementos magnéticos de manera automática gracias al overband 
electromagnético R-SKM del fabricante Regulator-Cetrisa. Los férricos recuperados se envían a la 
prensa para metales férricos modelo CH-40 de Imabe Ibérica, con una potencia de 22 kW y una 
producción nominal de 1 t/h. Seguidamente, esta fracción de materia orgánica es sometida a un 
proceso denominado pretratamiento seco, consistente en: 
 
• Captación neumática de plásticos film mediante un aspirador de film. 
 
• Separación balística por medio de una cinta inclinada, lo que permite separar del flujo los 
rodantes y otros elementos duros. 
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• Cribado mediante criba vibrante Rollier de malla elástica con luz de paso de 15 mm, que a su vez 
separa dos fracciones: 
 
– < 15 mm: Se envía, junto con la aspiración de film y los rodantes de la cinta balística, hacia el 
proceso de bioestabilización. 
 
– > 15 mm: Se envía al proceso de biometanización. 
 
La empresa Nestro suministró las 3 campanas para captación automática de film, modelo Nestro 
Windsichter, y dos separadores de film modelo Nestro 2100 con una capacidad total de hasta 
38.000 m3/h por separador. 
 
Estos sistemas de separación se caracterizan por ser sistemas compactos que implementan la 
automatizacion de la planta reduciendo las necesidades de personal de triaje y aumentando el 
rendimiento y calidad de los materiales clasificados en los separadores ópticos. 
 

Línea de material recuperable 
 
La fracción intermedia (70-20 mm) procedente de los trómeles se conduce, previo paso por una 
aspiración de film, hacia los 2 separadores balísticos modelo Trennsieb TS12 de la casa austriaca 
Sinawehl GmbH Umwelttechnik (representada en España por Tealsa), los cuales tienen un caudal 
nominal de 107 m3/h. De estos se obtienen las siguientes tres fracciones: 
 

Finos 
 
En la parte central se descargan los materiales finos, que pasan a través de una malla perforada de 
70 mm de diámetro. Son enviados hasta la cinta que recoge los pasantes del trómel (< 70 mm). 
 

Rodantes 
 
Los separadores balísticos descargan los rodantes o pesados en sendas cintas sobre las que se han 
colocado overband electromagnéticos R-SKM de Regulator-Cetrisa para recuperar los férricos. 
Estos se envían, al igual que en los demás casos, a la prensa de férricos. 
 
El resto continúa por cinta transportadora hasta 2 separadores ópticos suministrados por Pellenc 
Selective Technologies, modelo Mistral M12-05 de 1.200 mm de ancho con una capacidad de 
tratamiento de 3.200 kg/h y dotado de simple válvula (binario), que realizan una primera 
discriminación de productos, separando los plásticos (principalmente envases) del resto de 
materiales. 
 
Estos últimos se hacen pasar por otro separador óptico Pellenc, modelo Mistral M12- 05, que se 
encarga de seleccionar los bricks del rechazo. Los primeros se envían a un depósito de bricks de 30 
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m3 de capacidad, mientras que el rechazo se envía a la planta de recuperación energética, previo 
paso por un separador por corrientes de Foucault, modelo R-SPM1200 de Regulator-Cetrisa. El 
aluminio separado se conduce a la prensa de metales no férricos, también modelo CH- 40 de 
Imabe Ibérica pero con una producción nominal de 0,3 t/h. 
 
Respecto a los materiales plásticos retirados, se someten a una segunda separación óptica en 
otros 2 equipos Pellenc, modelo Mistral M8-05T de doble válvula (ternario), que los clasifica en: 
PEAD, PET y plástico mix. Los rendimientos alcanzados con estos equipos de doble válvula superan 
ampliamente el 95%, tanto en eficacia de recuperación como en pureza de los materiales 
recuperados. 
 
Los diferentes tipos de plásticos son descargados en sus respectivos depósitos de 30 m3 de 
capacidad a la espera de ser alimentados a las 2 prensas multiproducto. Estas prensas han sido 
suministradas, como las anteriores, por Imabe Ibérica. Se trata del modelo H- 60/1000E con una 
potencia de 52 kW y una producción nominal de 6 t/h. La empresa también suministró el 
alimentador de tablillas metálicas a estas prensas, así como los pinchabotellas desplazables 
acoplados en las mismas. 
 

Planos 
 
Sobre la cinta que recoge la fracción de planos que sale de los balísticos se ha instalado un 
overband electromagnético similar a los descritos anteriormente, para eliminar del flujo los 
elementos férricos. 
 
El resto de materiales no férricos se dirige a un alimentador vibrante con destino a un separador 
óptico Pellenc, modelo Mistral M24-05 de 2.400 mm de anchura, que selecciona el papel y cartón. 
 
Finalmente, los materiales no seleccionados por este equipo se envían como rechazo valorizable a 
la planta de recuperación energética. 
 

 
5. Prensado material recuperado 
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6. Almacén de balas 

Línea de rechazo valorizable 
 
La tercera fracción que separan los trómeles (> 200 mm) está formada por materiales que tienen 
la consideración de rechazo. Por este motivo se envían a la planta de recuperación energética, 
junto con los rechazos de los separadores ópticos mencionados, previo paso por un overband 
electromagnético de Regulator-Cetrisa y una aspiración de film. 
 
La cinta que los transporta, suministrada por Industrias Leblan, está dotada con una báscula en 
línea para el pesaje continuo y automatizado de las cantidades de rechazo que van a la planta de 
recuperación energética. 
 
El resto de las cintas transportadoras instaladas en la planta han sido suministradas por la 
compañía Industrias Moreo. 
 

BIOMETANIZACIÓN 
 
El proceso de biometanización implementado en el Centro Integral de Valorización de Residuos del 
Maresme corresponde a la tecnología de digestión húmeda desarrollada por la compañía alemana 
BTA International. 
 
El proceso BTA® está totalmente automatizado y se compone de cuatro etapas principales: 
pretratamiento húmedo, digestión anaerobia, deshidratación del digesto y tratamiento del biogás. 
Dentro del suministro de esta empresa se incluye también la unidad de control de todo este 
proceso, integrada en el sistema de control global del centro. 
 

Pretratamiento húmedo 
 
La fracción orgánica procedente del pretratamiento seco (con granulometría > 15 mm) es 
conducida mediante cinta transportadora hasta la etapa de digestión anaerobia, dirigiéndose bien 
hacia los pulpers o bien a los depósitos pulmón de acopio intermedio previo a los pulpers, cuya 
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función es la de asegurar la alimentación continua de material al proceso. Estos alimentadores de 
la tecnología IMA tienen una capacidad de 65 t/h. Esta fase está diseñada para recibir anualmente 
35.000 t/año de fracción orgánica pretratada de la fracción Resto. 
 

Pulpers 
 
El pretratamiento húmedo se compone de dos pulpers de la firma italiana Biotec Sistemi S.r.l. 
(socio de BTA), en los que el residuo se mezcla con agua de proceso hasta conseguir una mezcla 
homogénea con el contenido adecuado en materia seca. 
 
Los residuos son cargados mediante un alimentador y un sistema de distribución situado en la 
parte superior del pulper. Cada uno de estos pulpers tiene 32 m3 de volumen y está equipado con 
un agitador especial que provoca la ruptura de la materia orgánica de fácil degradación y a la 
misma vez desmenuza los elementos impropios (huesos, plásticos, textiles, etc.) que puedan 
permanecer, facilitando así la accesibilidad de los microorganismos durante el proceso de 
digestión anaerobia. 
 
En la parte inferior de cada pulper destaca la presencia de dos sistemas de extracción de los 
residuos pesados acumulados por gravedad en el fondo. Este sistema está integrado por 4 tornillos 
de extracción que vierten los pesados sobre una cinta transportadora con destino al contenedor 
de rechazo. A la misma vez también deshidratan dichos residuos. 
 
Por otro lado, en la parte superior de los pulpers se cuenta con un sistema de extracción de ligeros 
mediante unas cintas que descargan sobre el contenedor de rechazos ligeros. 
 
Una vez finalizado el proceso, se extrae la suspensión y se conduce al dispositivo GRS (Grit 
Removal System), consistente en 3 hidrociclones donde se eliminan las arenas e impurezas que 
puedan quedar. Estas arenas son también enviadas al contenedor de rechazos pesados. 
 
A continuación, la suspensión se conduce a 3 espesadores que permiten aumentar su proporción 
de sólidos totales (de 5- 7% a 10%) y después se dirige al depósito de regulación de 600 m3, el cual 
hace posible la alimentación continua a digestores (puesto que los pulpers trabajan en ciclos 
batch). De esta manera las condiciones de funcionamiento son lo más estables posibles, las 
variaciones de carga orgánica son menores, se reducen las oscilaciones de nivel en el digestor y 
además la producción y la calidad del biogás se homogeneiza. 
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7. Pulpers 

Digestión anaerobia 
 
El proceso de digestión proyectado es mesofílico (36-38 ºC) y de única etapa, en 2 digestores del 
tipo “mezcla completa” y 3.000 m3 cada uno, combinando las funciones de hidrólisis y 
metanogénesis en un solo tanque. 
 
Los digestores están formados por un cuerpo principal cilíndrico y una cúpula semi esférica. En su 
interior no existen elementos mecánicos o compartimentos, a excepción de las tuberías de 
inyección de biogás y las de vaciado. Esta simplicidad en el diseño facilita su mantenimiento, evita 
averías mecánicas, minimiza la formación de incrustaciones y permite el movimiento de la 
suspensión con un consumo energético mínimo en un entorno uniforme. 
 
El detalle de la ingeniería de los digestores fue responsabilidad de BTA pero su construcción, al 
igual que la del depósito de regulación, corrió a cargo de la empresa Itecma. Se trata de digestores 
metálicos con recubrimiento de fusión en polvo electrostático. 
 

 
8. Digestores/Motores Cogeneración 
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Agitación y mezcla 
 
El sistema de agitación consiste en la inyección de parte del biogás producido mediante dos 
compresores de paletas refrigerados por aire (uno por digestor). Esto evita la sedimentación de 
sólidos y garantiza las mejores condiciones de proceso respecto a pH, temperatura y 
concentración de nutrientes. 
 
El sistema de mezcla se basa en un conjunto de tuberías de acero inoxidable, instaladas en el eje 
central del digestor, que distribuye el biogás a presión en el interior de éste. Esto provoca una 
especie de movimiento en célula de convección, de forma que el material es arrastrado hacia la 
parte superior del digestor y a la vez el material de la parte superior, al ir aumentando su 
densidad, desciende. 
 
Nuevamente, la ausencia de elementos mecánicos dentro del digestor facilita este movimiento y 
dificulta la creación de “zonas muertas” o incrustaciones. 
 

Sistema de calefacción 
 
Debido a que el proceso de digestión anaerobia requiere alcanzar y mantener una temperatura 
constante, se dispone de un sistema de calefacción de la suspensión mediante 2 intercambiadores 
de calor (uno por digestor). Las posibles fuentes de aportación de calor son dos: circuito de 
refrigeración de las camisas de los motores y aportación de calor del Tub Verd. 
 
La suspensión, una vez calentada, entra al digestor por su parte inferior, a la altura del sistema de 
inyección de biogás y es arrastrada inmediatamente hacia arriba y mezclada con el material que ya 
está en el reactor. 
 
Los digestores llevan instalados equipos de control con el fin de monitorizar la temperatura antes 
y después del paso de la suspensión por los intercambiadores de calor, y para controlar también el 
flujo de agua caliente circulando en los mismos. 
 

Sistema de seguridad 
 
Los digestores están equipados con sondas de nivel de llenado y de presión, tanto para el material 
como para el biogás. Adicionalmente, para los casos de sobrellenado se ha previsto un depósito 
que recogería el material en exceso. 
 
El sistema de seguridad para prevenir un exceso de presión consta básicamente de una antorcha 
de seguridad y una válvula de seguridad instalada en el propio digestor, que permitiría un escape 
de emergencia a la atmósfera. 
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Todos los equipos están equipados con válvulas y apaga-llamas. Asimismo, el sistema incluye 
también un equipo de detección de fugas y alarma de gas en el edificio donde se encuentran los 
compresores. 
 

Higienización 
 
Posteriormente a la digestión se dispone de un sistema de higienización de la suspensión que 
incluye 3 depósitos de 25 m3 cada uno, equipados con agitadores Ekato FD80 de 6 m de longitud 
de eje, suministrados por la empresa Caperva Química. 
 
Mediante un sistema de intercambiadores de calor de doble hélice se lleva la mezcla hasta los 70 
ºC durante una hora. A continuación se hace pasar por un intercambiador de calor para 
refrigerarla y así poder deshidratarla después. En esta fase se aprovecha la energía térmica del 
circuito de alta temperatura de los motores de cogeneración. 
 

Extracción y deshidratación del digesto 
 
La suspensión digerida e higienizada es extraída mediante bombas directamente a los 3 tornillos 
deshidratadores instalados, los cuales están interconectados entre sí para poder utilizar 
indistintamente cualquiera de los tres. Para mejorar la eficacia de la separación se añade 
polielectrolito floculante antes de la entrada a estos equipos. 
 
El fango separado -unas 16.000 t/año- se dirige mediante cinta transportadora hacia el área de 
bioestabilización, mientras que el líquido obtenido se almacena en un tanque pulmón de agua de 
proceso de 250 m3. Al- rededor del 50% de esta agua se reutiliza inmediatamente en los pulpers, 
mientras que el resto se somete a un tratamiento desarrollado por BTA y consistente en la 
eliminación de sólidos suspendidos. Parte del caudal resultante se recircula al proceso, mientras 
que el resto se envía a la planta de depuración de aguas residuales. 
 

Tratamiento del biogás 
 
La producción de biogás se ha estimado en 4,45 millones de Nm3/año, con un contenido en 
metano de aproximadamente 60%. 
 
Para su aprovechamiento en los motores de cogeneración se ha dimensionado una instalación 
compuesta por: tuberías y accesorios, compresores de recirculación, sistema de desulfuración, 
sistema de secado del biogás y alimentación a motores. 
 
La desulfuración se realiza mediante un sistema biológico-filtro percolador. 
 
El secado del biogás se efectúa por medio de una planta enfriadora que actúa sobre un 
intercambiador-condensador de 30 kW de potencia. 
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A diferencia de otras plantas similares, en este caso no se ha contemplado la instalación de un 
gasómetro debido a que los propios digestores realizan las funciones de depósitos pulmón. Para 
ello se cuenta con detectores de nivel de líquido, transmisores de presión y temperatura que, 
conjuntamente con el analizador de gases, indican en cada momento la reserva de biogás 
disponible en el interior de los digestores. Este sistema cuenta con una antorcha de emergencia 
para quemar el biogás en caso de exceso de biogás. 
 

Cogeneración 
 
El biogás producido en la digestión se emplea como combustible en 2 grupos motogeneradores 
MWM, modelo TCG2016C V16, de 800 kWe cada uno. Estos grupos presentan una muy elevada 
eficiencia eléctrica, permitiendo que con un consumo de unos 392,5 m3/h por grupo de biogás 
funcionen a plena carga, generando en conjunto 1.600 kWe. 
 
Están montados en contenedor, con el correspondiente aislamiento acústico y con los equipos 
necesarios para la recuperación de la energía térmica liberada por la combustión. 
 
En la planta se aprovecha el calor del circuito de alta temperatura mediante un intercambiador de 
placas y el calor de los gases de escape mediante un intercambiador pirotubular. Esta energía 
térmica se puede ceder a los digestores o para la higienización del digesto, tal y como se citó 
anteriormente, a la red de distribución de calor de Mataró (Tub Verd) o se puede disipar mediante 
aerorrefrigeradores. 
 
Los contenedores cuentan además con una doble rampa de gas, permitiendo el funcionamiento 
con gas natural en situaciones de ausencia de biogás. De este modo, se permite el aporte continuo 
de calor a la planta a través de los motores. Gracias a estos módulos de cogeneración, la planta es 
capaz de producir hasta 13 GWh/año de electricidad, que se exporta en su totalidad a la red 
general. 
 

BIOESTABILIZACIÓN 
 
Parte de la fracción orgánica seleccionada en el pretratamiento, así como el digesto deshidratado 
procedente del área de biometanización, se conducen hacia la nave de bioestabilización, con 
capacidad máxima para 75.000 t/año. 
 
El sistema de bioestabilización es un proceso de alto nivel tecnológico que permite que todo el 
proceso biológico esté automatizado y controlado por PLC. La tecnología elegida ha sido la de la 
firma italiana Sorain Cecchini Tecno (SCT). 
 
La bioestabilización de la materia orgánica se desarrolla en una nave cerrada de aproximadamente 
132 x 35 x 9 m y mantenida en depresión mediante un sistema de aireación forzada a través de la 
solera del reactor, a fin de evitar emisiones no controladas de aire. 
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Este aire se trata posteriormente en una instalación de desodorización. 
El proceso biológico como tal se realiza en el interior del denominado “reactor de 
bioestabilización”, de 120 x 26 m de superficie. 
 
A continuación se describe el proceso: 
 
La fracción orgánica se descarga automáticamente en el interior del reactor mediante una cinta 
transportadora dotada de carro Tripper que recorre uno de los dos lados largos (120 m) y 
distribuye el material adosado a la pared, que es de acero inoxidable. 
 
Las pilas de materia orgánica alcanzan una altura de unos 2,5 m. El producto es posteriormente 
volteado y removido automáticamente con una frecuencia diaria mediante un puente equipado 
con tornillos volteadores. Durante un tiempo de aproximadamente 6 semanas (varía en función de 
la carga), el puente efectúa el desplazamiento del material desde el lado de carga al lado de 
descarga. 
 
Una vez que termina el proceso, el material bioestabilizado se descarga automáticamente en una 
cinta transportadora mediante un mecanismo rotacional de paletas. Dicha descarga se realiza de 
manera dosificada durante las operaciones de volteo, permitiendo así el envío directo a la línea de 
afino. 
 
El mantenimiento de las condiciones óptimas para el proceso biológico de transformación 
aeróbica de la biomasa en un bioestabilizado, se hace posible gracias al volteo del material y al 
sistema de aspiración de aire por debajo de la masa de residuos, que garantiza la oxigenación del 
material y la eliminación del calor en exceso. 
 
Igualmente, se monitorizan y registran en continuo y automáticamente todos los parámetros 
biológicos importantes -temperatura, humedad y depresión- para asegurar que el proceso alcance 
y mantenga una temperatura de entre 55 y 60 ºC, necesaria para la higienización del producto y la 
correcta transformación de la materia orgánica en bioestabilizado. Por último, durante la 
bioestabilización se generan aguas de proceso que son posteriormente tratadas y recirculadas al 
mismo. 
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9. Reactor de bioestabilización 

Afino del bioestabilizado 
 
El producto estabilizado, con una granulometría de 0-70 mm y una densidad de 700 kg/m3 con 
una humedad que puede variar entre 25-30%, llega automáticamente de la descarga de la nave de 
bioestabilización hasta la instalación de afino mediante un transportador de cadenas suministrado 
por la empresa Sinfimasa. Este equipo, con una capacidad de trabajo de 25 t/h, tiene una anchura 
útil de 800 mm y 9.400 mm de longitud (5.700+3.700). El segundo tramo tiene una inclinación de 
60°. La cadena es de tipo forjada doble. 
 
El proceso de afino comienza con un alimentador de doble hélice dotado de tolva de carga de 24 
m3, modelo Leblan AC-2H, que descarga sobre una serie de cintas transportadoras que tienen 
como destino una criba vibrante Rollier de 15 mm de malla elástica. 
 
Del proceso de cribado se obtiene: 
 
• Fracción de tamaño > 15 mm: Cae sobre un contenedor denominado “rechazo pesado de afino”. 
Parte de este rechazo va a la planta de recuperación energética y la otra a depósito controlado. 
 
• Fracción de granulometría < 15 mm (pasante): Se conduce al alimentador vibrante de la mesa 
densimétrica, que además incluye un ventilador, un ciclón y un filtro de mangas de la firma 
Moyven como sistema de captación de polvo. Este alimentador distribuye el material como paso 
previo a la mesa densimétrica, favoreciendo de esta manera su funcionamiento. 
Finalmente, la mesa densimétrica, suministrada por Gosag, separa las siguientes fracciones: 
 
• Compost final, que se puede dirigir a un troje o a la carga de camiones a través de cintas 
transportadoras. 
 

• Rechazo inerte no valorizable, formado por piedras, vidrios y demás elementos duros separados 
en la mesa densimétrica: Se traslada a depósito controlado. 
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10. Nave de afino 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
 
La planta de recuperación energética del Centro Integral de Valorización de Residuos del Maresme 
data del año 1994 y fue diseñada en base a 2 líneas idénticas de 10 t/h de capacidad nominal para 
residuos con un PCI alrededor de 2.000 kcal/kg. Comprende un sistema de generación de energía 
eléctrica de 11,25 MW de potencia, con un coeficiente de generación energética de 526 kWh/t 
residuo. 
 
La reciente ampliación y adecuación de estas instalaciones ha permitido incrementar su capacidad 
térmica y ajustarla al nuevo residuo de entrada -los rechazos del pretratamiento, los rechazos 
voluminosos y parte de los rechazos valorizables del afino, hasta un total de 104.500 t/año-, 
incorporando la última tecnología de control de combustión y emisiones. Así, la planta tratará 
ahora residuos con un PCI comprendido entre 2.600 y 2.800 kcal/kg y la carga térmica de cada 
línea se ha incrementado un 20%. 
 
Entre los criterios seguidos se encuentra adaptarse al nuevo residuo a tratar y optimizar las 
condiciones de explotación de la antigua planta. El proyecto hace también posible la 
autosuficiencia de la comarca en lo que se refiere al tratamiento de sus propios residuos, sin 
dependencia de instalaciones externas. Además, permite aportar 80 GWh/año a la red eléctrica 
general y 7,5 t/h de vapor al Tub Verd. 
 
A continuación se describen las partes principales de la planta de recuperación energética, con las 
modificaciones más importantes que se han implementado en cada una de ellas. 
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Horno-caldera 
 
Los dos hornos de parrillas están constituidos cada uno por 13 escalones fijos y móviles 
compuestos de placas que se mueven en sentido opuesto al desplazamiento de los residuos y con 
cierta inclinación, lo que permite la combustión constante y homogénea de los residuos. En el 
sentido de avance de la parrilla se pueden diferenciar 5 zonas: secado de los residuos (zona 1), 
final del secado y comienzo de la combustión (zona 2), combustión principal (zona 3), final de la 
combustión y enfriamiento de las escorias (zonas 4 y 5). 
 
Cada horno dispone de una caldera de recuperación de circulación natural que produce vapor 
sobrecalentado y que está constituida por cinco pasos verticales: el 1er y 2º paso lo componen dos 
cámaras con paneles tubulares destinados a enfriar el gas, el 3º incluye el haz de tubos 
vaporizadores y los sobrecalentadores, y en el 3º y 5º paso se sitúan los economizadores. 
 
Los 2 conjuntos horno-caldera han sido adaptados a los nuevos parámetros de entrada (aumento 
del PCI de los residuos y de la carga térmica), por lo que se han realizado trabajos 
fundamentalmente en el sistema de combustión, el sistema del aire de combustión y la mejora de 
la regulación de la combustión. 
 
• Sustitución de los 2 armarios hidráulicos existentes, lo que dota a la instalación de mayor 
fiabilidad a la vez que contribuye a mejorar la combustión. 
 
• Instalación de retornos analógicos en el movimiento de las parrillas y de los alimentadores. 
 
• Sustitución de los cuadros neumáticos de mando de las clapetas de evacuación de los finos bajo 
las parrillas. 
 
• Modificación de los medios de reglaje del reparto del aire primario bajo parrilla, sobre todo en 
las zonas 2 y 3. 
 
• Modificación de los conductos de aire de combustión para que el aire impulsado por el 
ventilador de aire total existente se utilice únicamente como aire primario. Por lo tanto, el aire 
secundario ya no es precalentado. 
 
• Instalación de un nuevo ventilador de aire secundario de 20.000 Nm3/h de caudal nominal y 
accionado por variador de frecuencia, al no poder el existente suministrar un caudal y presión 
suficientes. Y, por lo tanto, nuevos conductos de aire secundario adaptados a dicho equipo. 
• Instalación de nuevos conductos (con registros de reglaje y la instrumentación necesaria) para el 
aire secundario aguas arriba del ventilador, para formar 2 niveles de inyección a cada lado de la 
cámara de combustión. 
 

32



DOCUMENT

PLEC_CLAUS
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA
EXPEDIENT

1403-000002-2025

Codi Segur de Verificació: c1b03d3f-faab-4b23-9c30-0d28d811bc6a
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_12443
Data d'impressió: 03/02/2025 13:06:42
Pàgina 33 de 95

SIGNATURES

1.- CARLES SALESA MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 30/01/2025 16:39
C

on
so

rc
i d

e 
R

es
id

us
 d

el
 M

ar
es

m
e

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
c1

b0
3d

3f
-f

aa
b-

4b
23

-9
c3

0-
0d

28
d8

11
bc

6a
 Î

 

17 

 

• Colocación de nuevos instrumentos, algunos para reemplazar los existentes. Destaca la 
instalación de pirómetros IR en el 2º paso de las calderas, para medir la temperatura de los gases 
de combustión y por lo tanto regular más eficazmente el proceso, así como la instalación de una 
cámara IR en cada horno, de manera que se controle en todo momento la situación de la 
combustión de forma rápida, sin necesidad de contacto y sin alteración del proceso. 
 
• Incorporación de las medidas complementarias necesarias para la optimización de la combustión 
(estabilidad, calidad de la combustión mediante una regulación de fuerte reactividad gracias a 
medidas apropiadas de los gases y del control del reparto del fuego sobre la parrilla y de su 
intensidad). 
 
• Sustitución del armario de control de la combustión existente por un armario de control del 
mando “combustión” por horno. 
 
La firma francesa Leroux & Lotz Technologies ha sido responsable de las modificaciones realizadas 
en las dos calderas, siendo Emmsa la encargada del montaje de las mismas y Pricast de las 
conducciones de aire. Por otra parte, la compañía danesa Dublix Engineering fue seleccionada 
para llevar a cabo la optimización del proceso de combustión de las 2 líneas con su sistema de 
control autómata FuzEvent. 
 

Modificaciones de las calderas 
 
El aumento de la carga térmica del 20% de los hornos conlleva un ascenso de la temperatura de 
los gases de combustión en la cámara de combustión. Por esta razón se ha colocado un nuevo 
recubrimiento antidesgaste sobre las paredes del hogar y los tubos de las calderas, el 
revestimiento de Inconel 625. Éste no solo mejora la conductividad térmica de los tubos sino que 
además los protege de la corrosión. Kaefer fue la empresa encargada de retirar el material de 
aislamiento existente y montar el nuevo aislamiento y recubrimiento exterior. 
 
Aquilex WSI, por su parte, suministró el nuevo revestimiento de las calderas. 
 
Las modificaciones realizadas en las calderas permiten, por un lado, absorber la carga térmica 
suplementaria producida por la incineración de residuos con mayor PCI gracias principalmente al 
citado recubrimiento y a la colocación de haces de tubos adicionales y la sustitución de algunos de 
los existentes en la cámara de combustión y, por otro, mejorar su rendimiento térmico 
consiguiendo que los gases de combustión salgan de los economizadores a 190 ºC en lugar de 220-
250 ºC, a través de la colocación de niveles de economizadores adicionales como complemento a 
los economizadores con aletas existentes. 
 
Entre los trabajos realizados también se encuentra la colocación de un nuevo sistema de limpieza 
en el caso de producirse un ensuciamiento excesivo de los tubos; la instalación de un nuevo 
separador de agua-vapor para garantizar una óptima calidad de vapor, especialmente para su 
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utilización en las turbinas; diversos cambios en el refractario de la cámara de combustión; y la 
adaptación del conducto de gases que unen las calderas con el tratamiento de gases. 
 

Valorización energética 
 
El CIVRM incorpora un grupo turbo-alternador de condensación de 11,25 MW/13.125 kVA para 
generar energía eléctrica. Ahora se ha visto reforzado con un segundo grupo de 2,3 MW que 
incluye: 
• Turbina Siemens-KKK modelo Twin CRA 36 de 8.000 rpm de velocidad de rotación. 
 
• Reductor de un solo tren con dientes helicoidales dobles, para reducir la velocidad de la turbina 
a 1.500 rpm. 
 
• Alternador de 6.000 V de tensión, 1.500 rpm y 3.050 kVA, de Leroy-Somer. 
 
• Sistema de lubricación y de refrigeración. 
 
• Armarios de regulación, medida y protección. 
 
Todo el vapor producido en las calderas de recuperación, a 61 bar y 380 ºC, se alimenta 
prioritariamente al grupo turbo-alternador antiguo, enviándose el excedente al nuevo grupo. 
 
Adicionalmente, el aerocondensador existente (para 51 t/h de caudal de vapor) se ha 
complementado con 2 células de aerocondensador GEA Ibérica de 10 t/h de caudal cada una, con 
el objetivo de aumentar sus prestaciones. Una de ellas sirve al nuevo grupo turbo-alternador y la 
otra se ha instalado como refuerzo del grupo existente en periodos estivales. Ambos permiten 
obtener una presión de condensación de 115 mbar para una temperatura exterior de 24 ºC. Se ha 
añadido una batería de eyectores para este segundo aerocondensador así como un circuito de 
condensados. 
 
Por otra parte, se ha previsto un sistema de by-pass del nuevo grupo turbo-alternador para los 
casos de parada, en cuyo caso el caudal de vapor es admitido en el aerocondensador tras ser 
atemperado mezclándolo con agua. 
 
La ingeniería correspondiente a este apartado de valorización energética, así como el suministro y 
montaje de los analizadores para la monitorización de gases, fue adjudicada a la empresa Pasch. 
Las tuberías implicadas fueron instaladas y montadas por Influisa. 
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11. Turbina Siemens KKK 

 

 

12. Aerocondensadores 

Tratamiento de gases 
 
Desde el año 2005 (tras la consiguiente renovación para dar cumplimiento a la normativa vigente) 
el proceso de depuración de gases es de tipo semi-húmedo seguido de un tratamiento seco, en el 
que los reactivos (lechada de cal, cal hidratada y carbón activo) se inyectan en la corriente de 
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gases, complementado por el tratamiento de los óxidos de nitrógeno mediante un proceso SNCR 
(reducción selectiva no catalítica) consistente en la inyección de urea en la cámara de combustión 
del horno. Además, la instalación incluye un filtro de mangas para separar los residuos de la 
depuración de gases. 
 
Con motivo de las modificaciones descritas relativas al funcionamiento de la combustión y en los 
conjuntos horno-caldera, el caudal de gases de salida aumenta y su temperatura disminuye. Por 
todas estas razones ha sido necesario adaptar el tratamiento de gases existente a las nuevas 
condiciones, adecuando algunos equipos a la nueva situación y cambiando otros por unos de 
mayor capacidad. 
 

Tratamiento catalítico de los NOx 
 
Uno de los principales trabajos efectuados ha sido la incorporación de un tratamiento de gases 
mediante un proceso de desnitrificación (DeNOx) con un sistema catalítico SCR a la salida del 
tratamiento de gases existente. Son 2 líneas de 70.000 Nm3/h de caudal máximo cada una. Las 
empresas Defisa y Fuel Tech fueron las encargadas de su ingeniería, instalación y montaje. 
 

 
13. Tratamiento SCR 

En este proceso, mediante la adición de amoniaco mezclado con aire (actúa como agente 
reductor) a los gases y el paso a través de un catalizador, se hace reaccionar este reactivo con los 
óxidos de nitrógeno, produciendo nitrógeno y vapor de agua. 
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Los reactores catalíticos (uno por cada línea de incineración) se han instalado tras el filtro de 
mangas. En ellos se lleva a cabo la adición de la solución amoniacal al 25% en peso por medio de 3 
(2+1R) bombas dosificadoras que aspiran de un depósito de almacenamiento de 35 m3 de 
volumen y fabricado en acero inoxidable. 
 
Se dispone de un intercambiador gas/gas de placas que recupera la energía de la catálisis para 
recalentar los gases de 150 ºC a 230 ºC en la salida del ventilador de tiro existente. Y también un 
intercambiador gas/vapor de tubos lisos a la salida del anterior, que utiliza vapor saturado de la 
caldera para calentar los gases de 230 ºC a 250 ºC. De esta manera se evita el recalentamiento con 
quemador de gas natural. 
Tras el SCR se ha colocado un ventilador de tiro complementario que permite la circulación de los 
gases a través del conjunto de equipos que configuran el sistema SCR, desde el escape del 
ventilador de tiro existente hasta la chimenea existente. Este nuevo ventilador es de tipo 
centrífugo y su velocidad de rotación máxima de 1.000 rpm. 
 
Por último, los gases completamente depurados se conducen desde el ventilador de tipo 
complementario hasta la chimenea existente de 45 m de altura. Los conductos correspondientes 
al ventilador de tiro existente han sido desmontados. 
 
El sistema de analizadores en continuo se complementa con un analizador en continuo de 
mercurio por línea, de la marca Sick. 
 

Sistema de control 
 
Por último, el sistema de control ha sido desarrollado por Suris y ABB para controlar en todo 
momento el estado de los procesos. Suris se ha encargado también del montaje eléctrico y de 
sustitución, y ABB del sistema de medida. 
 

ÁREA DE TRANSFERENCIAS 
 
La planta incluye dentro de sus instalaciones una estación de transferencia con capacidad para 
transferir 49.000 t/año de determinados residuos domiciliarios previamente separados por los 
ciudadanos, con el objetivo de ser transportados a un centro de recuperación/ reciclado 
adecuado. 
 
Los residuos recibidos son: 
 
• FORM: La fracción orgánica de los residuos municipales se recepciona en una partición del foso 
de recepción de la fracción Resto. Desde aquí se alimenta con los mismos pulpos a los 
contenedores. 
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• Envases: Cuentan con un foso de descarga, desde donde son enviados a un compactador de la 
marca Hyvapress, suministrado por Hyva Ibérica. Se trata de la prensa modelo SHD-2500 BS, 
equipada con un sistema de carros que permite dar una producción teórica de hasta 400 m3/h. El 
equipo está totalmente automatizado, cuenta con sistema automático de cambio de contenedor, 
cierres y guillotinas, todo gestionado informáticamente. 
 
• Papel y cartón: Al igual que los envases, este tipo de residuos dispone de su foso de descarga y 
finalmente van a parar a una prensa existente. 
 
• Vidrio: Desde su foso de recepción son enviados a sus correspondientes contenedores. 
 
Por otra parte, existe una instalación destinada a los residuos voluminosos (RAEE, muebles, 
chatarra, etc.), tanto los que llegan de la recogida, como de los que son separados en el triaje 
primario, con una capacidad de 6.000 t/año. El objetivo es separar manualmente todos aquellos 
materiales que puedan reciclarse, los cuales se entregan a gestores autorizados o recicladores, de 
los que se pueden triturar y enviar a la planta de recuperación energética. 
 
Para dicha trituración la empresa Metso Denmark A/S (representada en España por Protecnic 
1967) suministró un triturador modelo M&J 4000S-9 HD que se alimenta mediante un pulpo 
hidráulico móvil. Esta unidad se caracteriza por tener una mesa de corte de grandes dimensiones 
con un volumen de 4 m3 con dos ejes de diez cuchillas cada uno tipo Heavy Duty (HD) de dos 
hileras hacia delante y dos hacia atrás. Todo ello junto con una motorización electrohidráulica de 
2x132 kW asegura un tamaño de salida del material de <250 mm y una producción de 20-50 t/h 
dependiendo del tipo de residuos y densidad de los mismos. 
 
Tras esto, la fracción resultante pasa a una cinta nervada que cuenta con un separador magnético 
para eliminar los férricos. Este flujo se une después con el rechazo del pretratamiento para ser 
enviado hacia la recuperación energética. 
 

DESODORIZACIÓN 
 
El sistema de ventilación y desodorización del CIVRM está preparado para tratar un caudal 
máximo de 400.000 Nm3/h de aire. 
 
La instalación de los sistemas de ventilación mecánica y de control corrió a cargo de la empresa 
Ingeinsa, mientras que la empresa Sistemas y Tecnologías Ambientales (STA) realizó el diseño, 
fabricación e instalación del sistema de desodorización. 
 
La selección de la combinación de tecnologías de tratamiento de olores en esta planta fue llevada 
a cabo teniendo en cuenta las condiciones singulares de extrema vulnerabilidad ambiental por 
olores del entorno de dicha instalación, situada en una zona de gran interés turístico y con una 
nueva proyección sociourbanística. 
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El sistema de desodorización se compone de los siguientes elementos: 
 
• Biofiltro de alta tecnología con capacidad de hasta 250.000 Nm3/h, con soporte inorgánico e 
inoculado con microorganismos específicos, de la empresa danesa BBK Bioairclean A/K (BBK). 
 
• Sistema de oxidación térmica regenerativa (RTO) de la firma inglesa Environmental Integrated 
Solutions (EIS), de 50.000 Nm3/h de capacidad para tratar las emisiones más concentradas. 
Previamente son sometidas a un lavado ácido con ácido sulfúrico para disminuir la concentración 
de amoniaco. 
 
Asimismo, se prevé utilizar hasta 100.000 Nm3/h del aire captado en el centro como aire 
primario/secundario para la combustión de los residuos en la planta de recuperación energética. 
 

 
14. Tratamiento de aires (biofiltro/RTO) 

PLANTA DEPURADORA 
 
El tratamiento de las distintas corrientes de aguas residuales generadas en el CIVRM se lleva a 
cabo en una nueva planta depuradora diseñada y suministrada por la empresa alemana Wehrle 
Umwelt GmbH. 
 
Esta nueva planta está basada en la tecnología de Reactores de Biología con Membranas 
Biomembrat®. Cabe destacar que el concepto propuesto por Wehrle ha considerado el máximo 
aprovechamiento de todos los elementos existentes, entre ellos el edificio de la antigua 
depuradora en cuya zona se ubican los equipos de la nueva instalación.  
 
La tecnología Biomembrat ® representa el “estado del arte” y está considerada como una de las 
mejores tecnologías disponibles (MTD) en el mercado para el tratamiento tanto de aguas 
biodegradables como de difícil biodegradación con alta carga orgánica y amoniacal, como son los 
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lixiviados o efluentes procedentes de la biometanización y el compostaje que se llevan a cabo en 
el centro. 
 

 
15. Depósitos del tratamiento de aguas 

La elevada calidad del efluente permite además su reutilización en los distintos procesos de 
producción mientras que la fracción no reutilizada es tratada mediante un proceso de ósmosis 
inversa hasta lograr los parámetros exigidos en el vertido. 
 
El elemento central de este proceso de tratamiento es un biorreactor con membranas externas de 
ultrafiltración según el proceso Biomembrat®. El diseño se ha realizado para un caudal de 
tratamiento de 180 m3/día y unas concentraciones de entrada de 10.000 mg/l de DQO, 1.800 mg/l 
de nitrógeno amoniacal y una conductividad de 16.000 μS/cm. 
 
La instalación está compuesta fundamentalmente por las siguientes partes: 
 
• Una biología aeróbica y anóxica de lodos activos donde se producen de manera estable los 
procesos de nitrificación, desnitrificación y oxidación biológica de los compuestos orgánicos, 
equipados con un sistema de aireación de alta eficacia capaz de aportar a los microorganismos el 
oxígeno necesario para oxidar la alta carga contaminante contenida en el lixiviado. 
 
• Un sistema de membranas externas de ultrafiltración de flujo cruzado, donde se consigue la 
separación completa de la biomasa del agua depurada. 
 
• Dada la exigencia de los parámetros en algunos de los procesos del centro, así como en la 
fracción destinada a vertido directo, la instalación dispone también de un tratamiento terciario 
mediante ósmosis inversa para una corriente parcial del permeado de la UF. 
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16. Osmosis inversa 

En el proceso Biomembrat® se produce una reducción de la contaminación de compuestos 
carbonosos (DQO), a la vez que se elimina casi en su totalidad su contenido en nitrógeno 
amoniacal (NH4-N) mediante un ciclo combinado de nitrificación/ desnitrificación. Con la 
retención de la totalidad de la biomasa en la ultrafiltración, los procesos biológicos de degradación 
se realizan bajo las mejores condiciones de estabilidad, fiabilidad y rendimiento. 
 
Debido al tamaño de poro de las membranas (20 nm) el efluente de salida de la ultrafiltración está 
libre de gérmenes y bacterias, lo que permite su reutilización en otras partes del proceso. Con la 
separación de la biomasa por medio de membranas de ultrafiltración de flujo cruzado se 
consiguen concentraciones de biomasa de 5 a 10 veces superiores a los procesos biológicos 
convencionales. 
 
Por esta razón el volumen de reacción necesario para la biología se reduce considerablemente, 
consiguiendo instalaciones muy compactas y con poca necesidad de espacio en comparación con 
las depuradoras biológicas convencionales. 
 
El control de la instalación se realiza desde una sala local equipada con un PC y un software de 
visualización y control del proceso. Este sistema permite la visualización de la instalación y la 
operación automática de la planta. 
 

CIRCUITO DE VISITAS 
 
El nuevo CIVRM, además de conseguir el máximo rendimiento en el pretratamiento y la 
valorización energética de los residuos, será un lugar pionero de concienciación y aprendizaje 
gracias a las actividades pedagógicas que se llevarán a cabo en diferentes espacios a lo largo del 
recorrido por la instalación. 
 

El circuito de visitas integra tótems y explicaciones de educadores ambientales, los ingenios del 
aula ambiental, la maqueta y la experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual. Estas zonas 
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permitirán saber qué se hace en la planta, por qué se hace, cómo se hace, qué pasaría si no se 
hiciese y cuál debe ser nuestro papel como ciudadanos en todo el proceso. En definitiva, 
concienciarnos de la problemática de los residuos y cuáles son las soluciones que se han activado 
para hacerle frente, tanto a nivel colectivo como individual. 
 

Aula ambiental 
 
Está integrada por tres ámbitos: 
 
• Ámbito A: Sección dividida en tres módulos, donde se expone la problemática que representan 
los residuos en la sociedad. 
 
• Ámbito B: Sección dividida en cuatro módulos, donde se expone qué se hace en el centro con los 
residuos. 
 
• Ámbito C: Sección con un solo módulo, donde se expone lo que se puede hacer desde casa para 
minimizar los residuos. 
 

 
17. Aula ambiental 

Pasarela de visitas 
 
Se dispone de un recorrido de visitas elevado de 1.400 m con un total de 15 tótems explicativos en 
distintos puntos para explicar el proceso de la planta de tratamiento.  
 
Además, en la planta se ha instaurado un código de colores que facilita el seguimiento de cada una 
de las líneas: verde (fracción orgánica), roja (rechazo), amarillo (residuo de entrada) y azul (línea 
de tratamiento de los residuos). 
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Desde esta pasarela es posible contemplar la cubierta solar del centro; una instalación fotovoltaica 
de 2.150 m2 de superficie capaz de producir 400.000 kWh/año de electricidad, que acaba de 
ampliarse para más que duplicar su potencia de generación. 
 

 
18. Pasarela de visitas 

Experiencia gafas de realidad virtual 
 
Con las gafas de realidad virtual Meta Quest 2 con una resolución de 5K y mediante una serie de 
vuelos virtuales que generan una sensación 3D altamente inmersiva, el usuario podrá sobrevolar el 
Centro Integral de Valorización de Residuos del Maresme disfrutando de unas vistas panorámicas 
de Mataró y de buena parte de la comarca, viajar hasta el espacio y aterrizar en una ciudad 
sostenible y autosuficiente del futuro. Todo ello en 25 minutos y con la ayuda de un dron animado 
que además de guiar al visitante le enseñará conceptos como el de la economía circular y el 
downcycling. 
 
Gracias al desarrollo creativo y tecnológico de Glassworks Barcelona, la experiencia inmersiva, 
además, incorpora una técnica de seguimiento en tiempo real de las manos del usuario –llamada 
“hand tracking”–, lo que permite la manipulación de objetos virtuales sin ningún dispositivo 
adicional. 
 
Por ejemplo, durante el recorrido el visitante puede tomar un montón de plásticos usados (redes 
de pesca, botellas, material urbano…) y convertirlo, primero, en granza, la materia prima 
secundaria que se obtiene a la hora de reciclar el plástico; y seguidamente, transformarla en un 
banco de mobiliario urbano y una zapatilla deportiva. De esta forma el usuario experimenta de 
primera mano y de forma virtual el proceso del reciclaje. 
 
La tecnología inmersiva, desarrollada con el sistema avanzado de generación de videojuegos 3D, 
Unreal Engine, y el uso de audio binaural diseñado por el estudio OIDO, genera una sensación 
virtual altamente realista. 
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La experiencia es apta para personas a partir de 7 años y está disponible en tres idiomas: catalán, 
castellano e inglés. 
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DESCRIPCIÓ PROVISIONAL DELS DIFERENTS ESPAIS, 
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reciclatge 2.0, sinó una urgència econòmica basada 
en la responsabilitat ambiental i social, globalen 
el seu abast, però localen la seva implementació
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•
Lloguer a m

olt llarg term
ini o “dret de superfície” en condicions 

econòm
iques avantatjoses.

•
Disponibilitat espais/naus construïts a través licitació 
concessió obra circular del conjunt industrial.

•
Superfície m

ínim
a activitat: 500 m

2.

•
Disponibilitat de serveis com

uns: accessos, aparcam
ent, 

vigilància, energies renovables, col·laboració acadèm
ica, etc.

•
Possibilitat de sim

biosi en determ
inats fluxos entre em

preses 
del Parc o el propi Consorci.

M
ODEL DE COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA
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