



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

PLACIDO ALEGRET SARIÑENA
RAVAL JESUS N.0014 Pis.03
43201 - REUS

Us notifico el Decret d'Alcaldia, número 2024D001002051 de data 20 de desembre de 2024, que diu el següent:

“Adjudicar del contracte menor de serveis per la redacció de projecte, direcció facultativa d’obra i coordinació de Seguretat i salut en fase executió i As Built final d’obra, que inclourà l’ aixecament topogràfic de l’ espai d’ actuació per l’ adequació d’un terreny per a la pràctica exterior de tir amb arc i complements i urbanització d’un espai exterior al recinte a ALEGRET SARIÑENA PLACIDO, per un import de 12.063,70 € IVA inclòs i la resta de condicions de la seva oferta. Contracte finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els Fons Next Generation de la Unió Europea. Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Expedient: X2024085569

Projecte: Cambrils. Vila Marineria sostenible

Actuació: C14.I01.P07.S05.S16_E4-A3 Ampliación de l'oferta alternativa de Turismo Deportivo

Finançament: Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i el Consell de 12 de febrer de 2021. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat pels Fons Next Generation EU de la Unió Europea.

Component 14, Inversió 1 (C14.I1)

Convocatòria: Resolució de 22 de maig de 2023, de la Secretaria de Estat de Turisme, per la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ANTECEDENTS

1. En data 19/11/2024 la Sra. Iolanda Rom Vázquez, cap del departament d'Esports, emet memòria justificativa relativa a la naturalesa de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant l'adjudicació del contracte menor de serveis per la redacció de projecte, direcció facultativa d'obra i coordinació de Seguretat i salut en fase execució i As Built final d'obra per l'adequació d'un terreny per a la pràctica exterior de tir amb arc. El contracte està finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els Fons Next Generation de la Unió Europea. Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

De l'informe s'extracten els següents apartats:



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió [Europea](#) – Next Generation EU

“1. Objecte del contracte

La redacció de projecte, direcció facultativa d'obra i coordinació de Seguretat i salut en fase execució i As Built final d'obra, que inclourà l' aixecament topogràfic de l' espai d' actuació per l' adequació d'un terreny per a la pràctica exterior de tir amb arc i complements i urbanització d'un espai exterior al recinte.

La direcció facultativa de l'obra està condicionada a la licitació i contractació de l'esmentada obra i als terminis que s'estableixin incloses les possibles prorrogues i endarreriments d'aquesta.

El present contracte té per objecte l'elaboració dels documents tècnics necessaris per a la licitació de la resta d'actuacions i despesa prevista en l'actuació “3. Ampliació de la oferta alternativa Turismo Deportivo”. **L'actuació 3 s'incardina a dins de l'eix 4. COMPETITIVIDAD.**

En el disseny i desenvolupament de l'actuació s'ha tingut en compte l'etiquetat de contribució climàtica i mediambiental corresponent a la inversió del PRTR, d'acord amb allò previst a l'Annex VI del Reglament (UE) nº 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Cada etiqueta està associada a unes condicions que han de ser respectades, i en el cas del present contracte.

2. Justificar la necessitat de contractar

Es crearà un espai destinat al TIR ARC AIRE LLIURE al costat de la galeria Tir arc existent en una pastilla ubicada a la zona esportiva nord. Aquest equipament esportiu donarà l'impuls necessari per acollir diferents competicions esportives relacionades amb el tir arc i acollir nous esdeveniments esportius.

Es pretén crear un camp de tir al a l'aire lliure, una disciplina en creixement i que atreu a un nombrós públic familiar i públic especialitzat.

Aquest nou equipament esportiu estarà ubicat a la zona esportiva nord i donarà l'impuls necessari per acollir diferents disciplines, acollir nous esdeveniments esportius i ampliar i fomentar el turisme esportiu de qualitat. Un turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient, desestacionalitzant.

Aquestes actuacions han de permetre una pràctica esportiva segura i de qualitat a la vegada que potenciar el turisme esportiu i l'arribada d'esportistes interessats en la pràctica de l'atletisme al municipi de Cambrils i amb l'objectiu de cobrir les següents necessitats:

-Aprofitar els equipaments esportius i recursos turístics per millorar l'oferta i augmentar l'atractiu i competitivitat.

-Construir, adequar i millorar els espais esportius existents al municipi.

-Desestacionalitzar la temporada turística.

-Crear noves oportunitats en turisme esportiu.

“Aquest projecte està cofinançat per la Convocatòria extraordinària 2023 del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, finançat íntegrament amb fons europeus Next Generation-EU. Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”

El contingut d'aquest projecte deriva del projecte PSTD Cambrils. Vila Marinera Sostenible, aprovat pel MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) en el marc dels fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU.



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 5 *"Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora"* i, concretament del Component 14 *"Plan de modernización y competitividad del sector turístico"*, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE.

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

Aquesta actuació és la número 3 – **Ampliación de l'oferta alternativa de Turismo Deportivo** dins de l'eix 4 Competitividad.

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió I.1, de l'esmentat PRTR.

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament financer

[...]4. Justificació de la no alteració de l'objecte contractual

D'acord amb l'article 118.3 de la LCSP, aquest procediment de contractació no està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació.

Aquesta contractació no forma part d'una unitat funcional superior que exigeixi obligatòriament un procediment amb publicitat.

5. Justificació de la insuficiència de mitjans propis

L'ajuntament de Cambrils no disposa de personal suficient i qualificat per a la correcta prestació, per tant tot i tenir personal requereix d'una especialització que l'ens no té en el seu personal i al estar inclosa dins del projecte PSTD, s'ha previst des d'un inici mitjançant contractació externa.

6. Responsable del contracte

La Sra. Iolanda Rom Vázquez, cap del departament d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils, o persona que ocupi el seu lloc de treball.

7. Durada del contracte

El termini de durada de la part del contracte relativa a la redacció del projecte és de 6 setmanes des de la signatura de l'acta d'inici de la prestació, millorable a l'oferta.

En relació a l'adjudicació del concepte de direcció d'obra queda subjecte a la licitació i contractació de l'esmentada obra i als terminis que s'estableixin incloses les possibles prorrogues i endarreriments d'aquesta.

- Direcció d'obra: 4 mesos

Termini garantia 12 mesos



SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

La durada final del contracte de direcció d'obres restarà supeditada al termini que duri l'execució de les obres fins a l'acta de recepció, posterior liquidació de les obres i retorn de la garantia a l'empresa constructora, d'acord amb el que estableix l'art. 29.7 de la LCSP.

[...]14. Disponibilitat de crèdit adequat i suficient

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA : 80 34200 62300 MRR. NEXT GEN.INVERSIÓ NOVA ESPORT.

Finançament

Al tractar-se d'una licitació amb finançament afectat, s'incorpora a l'expedient de licitació el document de Resolució de concessió de la subvenció.

El 100% de consignació necessària per dur a terme el contracte prové del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).). Atorgat per resolució de 22 de maig de 2023, de la Secretaria d'Estat de Turisme per la que es publica l'acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 9 de maig, pel que es fixen els criteris de distribució així com el repartiment resultant per les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, on es concedeix un pressupost de 2Milions d'Euros pel finançament del Projecte Cambrils Vila Marineria Sostenible, sent el present projecte un dels que el componen

[...]19. Modificació del contracte

El contracte es pot modificar per raons d'interès públic, en els casos i en la forma que s'especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

Es podrà acordar una modificació del contracte de fins a un 20%, d'acord amb el que disposa l'art. 204 LCSP en els següents supòsits:

- Modificacions necessàries davant l'incompliment dels objectius del PRTR i els Fons Next Generation, siguin qüestions mediambientals, d'execució, pròrroques d'execució o equivalents.

20.Penalitats

L'incompliment de les obligacions detallades a l'apartat 6. Obligacions de l'adjudicatari – condicions especials d'execució podran suposar la resolució del contracte i la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu d'adjudicació.

L'incompliment en el termini d'execució, quan aquest sigui imputable al contractista, podrà suposar la imposició d'una penalitat de fins al 5% del preu d'adjudicació . “

2. En data 22/11/2024 les penja anunci al Perfil del contractant i s'obre període de presentació d'ofertes fins al 09/12/2024. La presentació d'ofertes s'articula a través del registre d'entrada electrònic de la corporació.

3. En data 11/12/2024 la Sra. Iolanda Rom Vázquez, cap del departament d'Esports, emet informe valoratiu de les ofertes i proposa l'adjudicació del contracte referenciat a ALEGRET SARIÑENA PLACIDO

4. En data 12/12/2024 la Secretària General emet informe favorable.



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Per tot l'exposat, **RESOLC:**

1. Adjudicar el contracte menor de serveis per la redacció de projecte, direcció facultativa d'obra i coordinació de Seguretat i salut en fase execució i As Built final d'obra, que inclourà l' aixecament topogràfic de l' espai d' actuació per l' adequació d'un terreny per a la pràctica exterior de tir amb arc i complements i urbanització d'un espai exterior al recinte a ALEGRET SARIÑENA PLACIDO, per un import de **12.063,70** (IVA inclòs) i la resta de condicions de la seva oferta. El termini per l'entrega del projecte és de 4 setmanes. La direcció facultativa de l'obra resta condicionada a l'execució de la mateixa. Contracte finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els Fons Next Generation de la Unió Europea. Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
2. En tractar-se de tramitació anticipada, s'estableix la subordinació de l'autorització de la despesa al crèdit per a l'exercici pressupostari 2025 que s'autoritzi i a la fermesa del finançament.

Aplicació pressupostària	Import
25 80 34206 62300 MRR. NEXT GEN.INVERSIÓ NOVA ESPORT.EQUIP.TIR ARC LLI	12.063,70 €

"

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels recursos següents:

Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant l'alcaldia en el termini d'un mes a partir de la data següent a la de recepció d'aquesta notificació segons allò que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015.

Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des del dia de recepció d'aquesta notificació, tot això de conformitat amb l'establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d'acord amb allò que disposa l'art. 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

