
LICITACIÓ  PER  A  L’ADJUDICACIÓ  DE  LES  OBRES  COMPRESES  EN  EL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE LA 
CANONJA, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.    

ACTA DE COMPROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS 
PER SER ADJUDICATARI DEL CONTRACTE. 

Data: 04/12/2024
Hora d'inici: 10:00 h.
Hora de finalització: 10:10 h.

Reunits en sessió privada la Mesa de Contractació per a la comprovació de la documentació 
acreditativa per  a ser adjudicatari  de l’expedient  de contractació  per  adjudicar  les  obres 
compreses en el Projecte de rehabilitació de l'edifici de la guàrdia municipal de la Canonja, 
per procediment obert simplificat, i que està composada per: 

President: - El Sr. Salvador Ferré Budesca, Segon tinent d’Alcalde. 

Vocals: - El Sr. Marc Brufau Cochs, secretari de l’Ajuntament
- La Sra. Maribel Querol Querol, Interventora municipal
- El Sr. Miquel Orellana Gavaldà, arquitecte municipal 

Secretari de la Mesa: - Sr. Sergi Parera Buch, Tècnic mig administratiu d'urbanisme. 

L'acte es desenvolupa segons es detalla a continuació:

A) En data 14 de novembre de 2024, es va reunir la mesa de contractació per la valoració de 
la  documentació tècnica  per  l’obertura  del  Sobre B,  que contenia  els  criteris  avaluables 
objectivament. Es va acordar l’exclusió de l’empresa Altair Servi SL, en tant que no havia 
presentat  correctament el  document de la oferta econòmica,  i  es va formular la següent 
relació classificada, per ordre decreixent, de les proposicions presentades valorades:

Núm. 
Ordre

Empresa Puntuació 
tècnica

Oferta 
Econòmica 
(sense IVA)

Puntuació 
Oferta 

Econòmica

Puntuació 
TOTAL

1 Emyer 2002 SA 10 67.479,07 € 75,00 85,00
2 Nafer Family SL 0 73.836,98 € 68,54 68,54

Comprovades  les  dades  inscrites  en  el  Registre  Oficial  d’Empreses  Licitadores  de  la 
Generalitat de Catalunya (RELI), la mesa de contractació va acordar requerir a l’empresa 
EMYER 2002 SA per tal que en el termini de set dies hàbils: 

- Acredités que en el moment de finalitzar el període de presentació d’ofertes que l’objecte 
social de l’empresa contempla les prestacions objecte del contracte (art. 66 LCSP). 
- Acredités la solvència econòmica i financera, en els termes requerits en l’annex 1 del plec 
de clàusules administratives.
- Acredités  la solvència tècnica i professional, en els termes requerits en l’annex 1 del plec 
de clàusules administratives. 
- Constituís la garantia definitiva, per import de 3.373,95€. 
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Amb l’advertiment  que,  en  cas  de no  atendre  adequadament  requeriment  en el  termini 
assenyalat, s'entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per 
cent  del  pressupost  base de licitació,  IVA exclòs,  en concepte de penalitat,  formulant-se 
proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent 
termini, i així successivament.

B) El requeriment va ser enviat a l’empresa Emyer 2002 SL el dia 20 de novembre de 2024, i 
dita empresa, en data 26 de novembre de 2024, va presentar diversa documentació. 

C) L’arquitecte municipal i  el  tècnic mig administratiu d’urbanisme, han emès el  següent 
informe de valoració de la documentació presentada: 

“(....)

3.- En data 26 de novembre de 2024, la mercantil Emyer 2002 SL, va aportar la 
següent documentació: 

- Còpia simple de l’escriptura de constitució de la societat signada davant del notari 
de Cambrils el dia 15 de febrer de 2002. 
- Comptes anuals de l’empresa de l’exercici 2023. 
- Certificat d’execució de les obres d’instal·lació elèctrica, climatització, megafonia, 
ACS, seguretat i contra-incendis del Camping Cambrils Park Resort, per import de 
918.768,27€. 
- Document de constitució de la garantia mitjançant retenció en el preu. 

Efectuat l’anàlisi de la documentació presentada, es desprèn el següent: 

A) OBJECTE SOCIAL
L’escriptura de constitució de la societat que s’ha aportat en l’expedient recull  el 
següent objecte social de l’empresa: 

“La Sociedad tendrá por objeto la instalación, suministro y mantenimiento integral 
eléctrico  y  de  instrumentación  y  control  de  plantas  de  energía  petroquímicas, 
químicas, alimentarias e industriales en general e instalación y mantenimiento de 
plantes de energías renovables y solares. 
Importación y exportación de todo tipo de maquinaria, equipos y sistemas para la 
industria  petroquímica,  química,  alimentaria  y  plantas  de  energia  renovables  y 
solares.
Las  actividades  integrantes  del  objeto  social  podran  ser  desarrolladas  total  o 
parcialmente de modo indirecto, mediante titularidad de acciones o participaciones 
en sociedades con objeto idéntico o análogo.”

La  descripció  abans  transcrita  és  la  mateixa  que  consta  en  el  Registre  Oficial 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). 

El projecte tècnic de les obres a adjudicar, defineix els treballs a executar com: 

“1. OBJECTE DEL PROJECTE

El  present  document  és  un  Projecte  per  tal  de  definir  els  treballs  i  les  obres 
necessàries per

efectuar la rehabilitació de les façanes de la Guàrdia Municipal de la Canonja, així 
com de les diferents plantes del mateix edifici. L’abast d’aquest document es centra 
en ambdues façanes (est i oest), la planta baixa i la planta primera de l’edifici.

.../...
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DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

La proposta  de rehabilitació  de l’edifici  de  la  Guàrdia  Municipal  persegueix  una 
doble intenció, d’una banda millorar les condicions constructives i estètiques de les 
façanes, i d’altra banda millorar les condicions i necessitats d’ús del mateix edifici.

El projecte proposa per tant, per una banda, una intervenció en les façanes basada 
en  l'àmbit  de  la  rehabilitació  constructiva,  la  conservació  i  el  manteniment,  una 
intervenció estètica, d’unificació amb l’edifici municipal adjacent -Serveis Socials-; i 
per altra banda, una intervenció basada en la rehabilitació i distribució interior la 
qual doni resposta a les necessitats d’ús de a Guardia Municipal.

D’aquesta manera, s’arrencarà o repicarà l’acabat actual de les façanes per tal de 
dur  a  terme  els  treballs  d’aplacat  amb  planxa  d’acer  corten  a  la  part  baixa,  i 
d’arrebossat amb morter a la calç i pintura de color blanc a la resta de la façana.

A la planta baixa s’ampliarà el vestíbul,  el qual conduirà cap un passadís fins al 
taulell  d’atenció  al  públic.  Aquest  serà  de  fusta  acabat  de  melamina,  amb una 
mampara amb vidre laminat de seguretat 8+8+8 transparent, i unes portes de vidre 
corredisses.  Per  accedir  a  les  oficines,  es  col·locarà  una  porta  blindada  de 
seguretat amb espiell. També s’unificarà el paviment (actualment el vestíbul té un 
paviment  diferent  que el  passadís  d’accés a  les  oficines),  i  al  mateix  temps es 
retirarà l’aplacat ceràmic del mateix vestíbul.

A planta primera es situarà el despatx de la secretaria del sargent i el despatx del 
propi sargent. També s’adequarà i es compartimentarà amb envans de guix laminat 
(hidròfugs i revestits de peces ceràmiques als interiors dels banys i lavabos) per 
albergar el vestuari de dones, amb dos lavabos, dues dutxes, i un espai de vestuari.

També s’adequaran les instal·lacions a la nova proposta d’usos i redistribució:

- Les instal·lacions de fontaneria comptaran amb conduccions de polietilè reticular 
per a una pressió de treball de 5kg/cm2 (0.5Mpa). Els colzes, T’s i els maneguets 
seran  metàl·lics  adequats  per  al  tipus  de  tub  emprat  i  hauran  de  suportar  les 
mateixes prensions de treball que el tub.

-  S’inclouen  les  obres  l’actuació  de  prevenció  de  legionel·la  consistent  en  la 
instal·lació De termòmetre, aixeta de mostra i sistema de buidat del termo elèctric, 
amb cloració i control de PH, amb recirculació per a distribuir uniformement el clor 
en l’aigua, i les bombes per a donar pressió a la instal·lació existent.

- L’estesa de les canonades d’aigua freda es farà de tal manera que no resultin 
afectades per  un focus de calor  i  s’aïllaran un mínim de 10mm per  tal  d’evitar 
condensacions. També s’hauran d’aïllar amb un mínim de 10mm els tubs empotrats 
que  alimentin  a  la  grifaria  i  que tinguin  un diàmetre  nominal  exterior  menor  de 
20mm.

- Les canonades d’aigua han d’anar per sota de qualsevol canalització o element 
que contingui  dispositius  elèctrics o electrònics,  així  com de qualsevol  xarxa de 
telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d’almenys 20c; pel que fa a 
les conduccions de gas es guardarà una distància mínima de 3cm.

- A més, de cara al compliment de la nova normativa antilegionel·la, es canviaran 
les aixetes, també la de la cuina, o filtre nou, i les carxofes de les dutxes, tot amb 
airejadors.

- Per la generació de l’aigua calenta sanitària de les noves dutxes, es col·locarà un 
termo elèctric horitzontal de 150l amb fixacions a la paret, sobre la paret de les 
guixetes del nou vestuari. En els termos elèctrics cal instal·lar termòmetre, aixeta de 
mostra i sistema de buidat.
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- El subministrament elèctric en baixa tensió donarà servei als diferents receptors 
d’enllumenat i força, incloent: il·luminació interior, endolls, i altres receptors indicats 
en els plànols. Seria convenient revisar els quadres elèctrics i actualitzar l’esquema 
unifilar, verificant proteccions i seccions de cablejat.

-  La  xarxa  d’evacuació  haurà  de  disposar  de  tancament  hidràulics,  amb  uns 
pendents que facilitin l’evacuació dels residus i ser acte navegable, els diàmetres 
seran els apropiats per als cabals previstos, serà accessible o registrable, per al seu 
manteniment i reparació, i disposarà d’un sistema de ventilació adequat que permeti 
el funcionament dels tancament hidràulics.

- Els col·lectors i baixants seran de PVC amb unions en copa llisa pegades (juntes 
elàstiques), per a una pressió de treball de 5 atm. El pendent no serà inferior del 
2%.

-  Els  desguassos  dels  banys  i  lavabos  es  realitzaran  amb  les  dimensions 
especificades al CTE HS. La distància dels pots sifònics a la baixant no serà major 
de 2m., i la de l’aparell més allunyat al pot sifònic no major de 2,5m. Els pendent de 
les derivacions estaran compreses entre un 2% i 4%. En el cas de desguàs per 
sifons individuals, la distància del sifó més allunyat a la baixant a escometi no serà 
major de 4,00 m. I els pendent de les derivacions estaran compreses entre 2,5% i 
5% per  a  desguassos dels  lavabos i  menor  del  10% per  a  desguassos de les 
dutxes. El desguàs dels vàters a les baixants es realitzarà directament o per mitjà 
d’un maneguet d’escomesa de longitud igual o menor que 1,00 m.

- Respecte a la ventilació, els cabals d’admissió d’aire estaran equilibrats amb els 
cabals d’extracció. En el cas del lavabo en segona planta que és l’única estaça que 
no ventila directament, tindrà la ventilació típica mitjançant extractors tipus zenital.

- S’ampliarà i/o adequarà la xarxa de telecomunicacions segons correspongui a la 
nova distribució

- Referent a la instal·lació de protecció d’incendis, és col·locaran, segons plànols, 
nou enllumenats d’emergència, extintors i senyalització de sortida d’emergència. 

..../....

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres de la rehabilitació de la façana consistiran en:

1.- Es procedirà al muntatge de la bastida d'acord amb les normatives vigents. 

2.-  Previ  a  l'inici  dels  treballs  es  procedirà  a  una  revisió  exhaustiva  dels 
revestiments  i  dels  paraments  objecte  d’intervenció,  per  tal  de  comprovar  i 
corroborar l’abast del projecte d’acord amb la realitat.

3.- Es procedirà a l’arrancada de les baranes metàl·liques d’ambdues façanes, així 
com l’enderroc del mur d’obra de fàbrica de coronació de la façana principal.

4.-  Es  procedirà  a  l’arrencada  dels  aplacats  de la  façana principal:  l’aplacat  de 
pedra a la part baixa i l’aplacat de peces ceràmiques a la resta; i es repicarà el 
morter de ciment de la façana posterior. També s’arrencarà el cartell informatiu de 
la façana principal.

5.- Es procedirà a l’arrencada de la reixes de la finestra en planta baixa de la façana 
principal.

6.-  Es  procedirà  al  desmuntatge  dels  bastiments  de  portes  exteriors  (façana 
principal i façana posterior).

7.- Es durà a terme, si és necessari, un cosit de les esquerdes i fissures existents 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

LQ
G

C
PP

32
G

7Y
YP

N
F7

G
ZP

R
H

PR
3 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//l
ac

an
on

ja
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
 d

e 
8 



en els paraments, a base de cosit amb grapa d’acer i injeccions de morter.

8.- Es duran a terme els treballs d’acabat d’ambdues façanes: amb revestiment de 
planxa d’acer corten a la part baixa, i amb arrebossat reglejat i pintura a la calç a la 
resta, seguint la unificació estètica de l’edifici municipal adjacent.

9.- Amb posterioritat es durà a terme la col·locació dels nous elements de protecció 
de vidre trempat de lluna incolora.

10.-  Es  col·locaran  les  noves  fusteries  a  la  planta  baixa:  la  porta  principal 
enretirada, la nova finestra oscil·lobatent, i la porta de la façana posterior, totes de 
fusta melis envernissada amb trencament de pont tèrmic.

11.- Finalment es col·locaran el cartells a la façana per a la informació corporativa 
de l’equipament municipal.

Les obres de l’acondicionament de l’accés en planta baixa consistiran en:

1.- Es procedirà a la retirada del mobiliari corresponent per a dur a terme les obres.

2.- S’arrencaran les fusteries i els aparells indicats als plànols d’enderroc.

3.- Es duran a terme els treballs de l’enderroc dels envans corresponents (indicats 
als plànols d’enderroc) i les noves obertures.

4-. Es procedirà a l’arrancada del paviment corresponent de planta baixa (el vestíbul 
i per la reparació de l’arqueta).

5.- Amb posterioritat s’acondicionarà l’enretirada de la porta d’accés.

6.- Es procedirà a la nova pavimentació en planta baixa.

7.- Es duran a terme els treballs del de les noves divisions amb envans de plaques 
de guix laminat (hidrofugat per als vestuaris del primer pis, i amb revestiment de 
peces ceràmiques a l’interior dels lavabos i les dutxes). L’envà en planta baixa que 
separa el  nou espai  d’atenció  al  públic  amb les  oficines,  serà d’obra  de fàbrica 
ceràmic de gero no estructural de 15 cm de gruix.

8.- Es procedirà a la col·locació dels tancaments practicables interiors: tancament 
practicable interior de fusta, i el tancament que separa l’atenció al públic amb les 
oficines serà una porta de fusta blindada amb espiell.

9.- Es col·locarà el nou taulell de fusta amb acabat de melamina a doble altura, i la 
mampara de vidre laminat de seguretat 8+8+8 amb dues portes corredisses també 
de vidre laminat de seguretat 8+8+8. La mampara i el taulell es subjectaran a partir 
de perfils tubulars segons detall constructiu. 

10.- És col·locaran els aparells sanitàries, dutxes i piques corresponents.

11.- S’adequaran i/o ampliaran les instal·lacions existents segons plànols. 

12.- Finalment, es procedirà a la col·locació de nou mobiliari.”

En primer lloc cal dir que segons l’objecte social, l’empresa intervé en instal·lacions 
molt  específiques  de  plantes  industrials  i  energètiques,  i  no  pas  en  edificis 
residencials o d’ús administratiu. 

Com es pot apreciar en els apartats del projecte que s’han transcrit, es preveuen 11 
actuacions corresponents a la subcategoria de rehabilitació de façanes, i cap d’elles 
es correspon amb intervencions sobre instal·lacions. I pel que fa a la subcategoria 
d’acondicionament,  de les 12 actuacions previstes, només la 11  corresponen a 
intervencions en instal·lacions en un edifici d’ús administratiu (que no industrial). 
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Per l’exposat, els que subscriuen consideren que les prestacions del contracte a 
executar no estan compreses en l’objecte social de l’empresa. 

B) ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA. 

S’aporten el  comptes anuals  de l’exercici  2023 acreditant-se un volum anual  de 
negocis  (6.832.334,42€)  superior  requerit  en  la  documentació  que  regeix  la 
contractació (144.463,67€). La documentació compleix amb els requisits establert 
en el plec de clàusules administratives, i per tant, s’acredita correctament. 

C) ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL.

S’aporta un document signat per la pròpia empresa Emyer 2002 SA, i per Sr. Xavier 
Domingo Romero, amb un segell de l’empresa UNITS-4 SLU (sense manifestar en 
quina condició actua), indicant que s’han realitzat les obres d’instal·lació elèctrica, 
climatització,  megafonia,  ACS,  seguretat  i  contra-incendis  del  Camping Cambrils 
Park Resort, per import de 918.768,27€.

El plec de clàusules administratives estableix que la solvència tècnics i professional 
havia  d’acreditar-se  mitjançant  “Relació  d’obres  o  treballs  similars  en  l’objecte  i 
l’import de la present licitació que siguin del mateix grup o subgrup de classificació 
que el corresponent al contracte.....”

El plec de clàusules administratives que regeix la licitació requeria la classificació en 
els següent grup o subgrup:

- Grup C, Edificacions, subgrup 4, paleta, arrebossats i revestits. 

Les  obres  que  l’empresa  Emyer  2002  SA ha  al·legat  per  justificar  la  solvència 
tècnica i professional poden pertànyer pertanyen als següents grups:

- Grup I, instal·lacions elèctriques. 

- Grup J, instal·lacions mecàniques, subgrup 2, ventilació, calefacció i climatització, i 
subgrup 4, fontaneria i sanitària.

- Grup K, Especials, subgrup 9, instal·lacions contra incendis. 

Per tant, no s’acredita correctament la solvència tècnica i professional de l’empresa, 
en tant que les obres que s’han al·legat (justificades únicament pel contractista i no 
per  l’empresari  privat  contractant)  no  pertanyen  al  mateix  grup  o  subgrup 
corresponent al del contracte que ara es licita. 

D) CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA

S’aporta correctament document de constitució de la garantia mitjançant retenció en 
el preu, conforme al model establert per la Tresoreria municipal. 

CONCLUSIONS

Per l’exposat, es considera que les prestacions del contracte a executar no estan 
compreses en l’objecte social de l’empresa Emyer 2002 SA, i no s’acredita disposar 
de la solvència tècnica requerida.” 

La  mesa de  contractació  assumeix  el  contingut  de  l’informe transcrit.  A  més a  més,  al 
respecte d’aquesta qüestió s’han pronunciat en diverses ocasions el tribunals administratius 
de resolució de recursos contractuals,  com el  TACRC, que en la  resolució 326/2018,  el 
TACRC, manifestava: 

“La finalidad perseguida por la norma es evitar que pueda resultar adjudicatario de 
un  contrato  público  una  mercantil  cuya  actividad  no  tenga  relación  con  las 
prestaciones a desempeñar, pero esa finalidad no puede convertirse mediante una 
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aplicación restrictiva en una limitación de la libre concurrencia. En este sentido, este 
Tribunal, por ejemplo, en la Resolución 174/2013, de 18 de abril, por referencia a la 
148/2011,  de  26  de  octubre,  ya  señaló  que  la  ley  no  exige  que  haya  una 
coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato, entendiendo que la 
interpretación del artículo 57.1 del TRLCSP debe hacerse en sentido amplio, es 
decir,  considerando que lo que dicho artículo establece es que las prestaciones 
objeto del contrato deben estar comprendidas entre los fines, objeto y ámbito de 
actividad de la empresa.

...../.....

En este sentido, se debe recordar que, tal como se indicó en las resoluciones de 
este mismo Tribunal nº 148/2011, 154/2013, 231/2013, si bien, no se exige para 
apreciar la capacidad de los licitantes que exista una coincidencia literal y exacta 
entre el objeto del contrato descrito en los Pliegos y el reflejado en la escritura, sí 
tiene que existir  una relación clara,  directa o indirecta,  entre ambos objetos,  de 
forma  que  no  se  pueda  dudar  de  que  el  objeto  social  descrito  en  la  escritura 
comprende todas las prestaciones objeto del contrato y que atribuye, por tanto, a la 
sociedad la capacidad necesaria para efectuar dichas prestaciones.”

De  l’exposat,  la  mesa  de  contractació  considera  que  procedeix  l’exclusió  de  l’empresa 
Emyer 2002 SA de la present licitació, en tant que l’objecte social de l’empresa no contempla 
l’activitat objecte de contractació. 

D) Efectuada l’exclusió de l’empresa Emyer 2002 SA, la mesa de contractació comprova 
d’ofici que la següent empresa en al relació classificada, que és la mercantil Nafer Family 
SL, està inscrita en el Registre Oficial d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI), així com les dades que en el mateix hi consten, mancant l’acreditació de la solvència 
econòmica i financera; i tècnica i professional. 

La mesa de contractació acorda requerir  a l’empresa Nafer Family SL, per tal que en el 
termini de set dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de l’avís de notificació:

- Acrediti disposar de la solvència econòmica i financera, en els termes requerits en l’annex 
1 del plec de clàusules administratives.
- Acrediti disposar de la solvència tècnica i professional, en els termes requerits en l’annex 1 
del plec de clàusules administratives. 
- Constitueixi la garantia definitiva, per import de 3.691,84€. 

Amb l’advertiment  que,  en  cas  de no  atendre  adequadament  requeriment  en el  termini 
assenyalat, s'entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per 
cent  del  pressupost  base de licitació,  IVA exclòs,  en concepte de penalitat,  formulant-se 
proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent 
termini, i així successivament.

En  cas  que  es  presenti  correctament  la  documentació  sol·licitada,  i  aquesta  s’informi 
favorablement,  s’acorda  elevar  l’expedient  a  l’òrgan  de  contractació  per  a  la  seva 
adjudicació.

Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el secretari estén aquesta acta que es aprovada i 
signada electrònicament per tots els assistents. 

La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els  
efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de C
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la  data  de  formalització  de  la  signatura  electrònica  pels  membres  de  la  mesa  de 
contractació.

Document signat electrònicament. 
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