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1.- ANTECEDENTS DEL PROJECTE.

Marga, amb aproximadament 589 habitants i una extensié de 16,10 km? es troba situat a la comarca del
Priorat.

Es voluntat de I'ajuntament de Marga d’anar millorant I'estética i funcionalitat dels carrers dels seus
nuclis de poblacio, per millorar la qualitat de vida i serveis proporcionats als seus habitants i visitants.

L’objecte d’aquest contracte és realitzar la redaccié del projecte per a la renovacié de pavimentacio i
serveis del carrer de la Palla del municipi. Seguint la planificacid de I'Ajuntament aquest document
compren “Renovacié de la pavimentacio i serveis del carrer de la Palla a Marga”.

L’Ajuntament beneficiari del projecte requereix de la col-laboracié técnica de la Diputacié de Tarragona.

Es per aixo, que es redacta i es tramita el present document “Projecte per la renovacié de la
pavimentacioé i serveis del carrer de la Palla a Mar¢a”, on es defineix la nova pavimentacio i la
renovacié de serveis mitjangant la present memoria, els planols que s’adjunten i el pressupost previst
per la total realitzacio de les obres.

2.- OBJECTE DEL PROJECTE.

L’objecte del present projecte és la definicid de les obres per la pavimentacié i la renovacié de serveis
dins 'ambit d’actuacié.

3.- ABAST DEL PROJECTE.

Les principals consideracions a tenir en compte en la redaccio del projecte sén les seguents:

- Preveure els seglents serveis: enllumenat public, gas, fibra Optia, renovacié aigua potable, i
xarxa de residuals.

- Instal-lacié de dues reixes interceptores. La ubicada al punt més alt s’haura de connectar a la
xarxa de residuals. La reixa del punt més baix, al carrer Major, connectar-te a la xarxa
separativa existent.

- Renovacié de la pavimentacié amb formigo al centre i franja perimetral amb pedra Macael blue
a les voreres.

4.- ESTAT ACTUAL | SITUACIO DE L’AMBIT DE PROJECTE.

L’ambit del projecte es troba al centre del municipi de Marga, provincia de Tarragona; i és un espai
existent urba i consolidat.

S’han realitzat diferents actuacions i renovacions de serveis a carrers adjacents de I'ambit de projecte.

L’estat del paviment i dels serveis existents sén acceptables perd millorables.
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5.- REGLAMENTACIO | NORMATIVA A COMPLIMENTAR.

Per la realitzacié d'aquest Projecte i durant I'execucié del mateix es tindran en compte les segients
Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, aixi com la
legislacio que substitueixi, modifiqui 0 complementi les disposicions esmentades i la nova legislacio
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensié dictades per
la Generalitat de Catalunya.

- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.

- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal-lacions eléctriques en Baixa Tensié dictades per
la Generalitat de Catalunya

- 1, en general, totes aquelles Normes, resolucions i disposicions d’aplicacio, referents a la posada en
servei de les instal-lacions eléctriques en Baixa Tensio, i de tots els elements que composen la mateixa.

- Reglament sobre Centrals eléctriques, subestacions i centres de transformacié segons Reial Decret
3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Técniques i garanties de seguretat en Centrals
electriques, subestacions i centres de transformacié i totes aquelles Instruccions Técniques
complementaries d'aquest Reglament publicades amb posterioritat.

- Reglament de verificacions eléctriques i regularitat en el subministrament d'energia eléctrica, segons
Decret de 12 de marg de 1.984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Técniques Complementaries
segons RD 724/1979 de 2 de febrer, BOE de 7 d'abril de 1979.

- Instruccié espanyola de formigé estructural (EHE-08) aprovat pel Reial Decret 2661/1998 del 11 de
Desembre.

- Plec de prescripcions técniques generals per obres de carreteres y ponts de la direccié general de
carreteres i camins veinals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial el 6 de febrer de 1976.

- Reial Decret 140/2003 del 7 de febrer pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de 'aigua
de consum huma, BOE 45/2003 de 21 de febrer.

- Codi Tecnic de I'edificacié (CTE), BOE 28 de marg de 2006.

-Llei 20/1.991 per la promocié de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques del Codi
d'accessibilitat de Catalunya

- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exetrior.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio.

6.- DESCRIPCIO | JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA.

Les obres i instal-lacions a realitzar i que queden contemplades en el present Projecte, sén les
seglents:

e Enderrocs i formacié de l'esplanada dels carrers

¢ Pavimentaci6 de la calgada i de les voravies de la totalitat dels carrers
e Xarxa de distribucié d"aigua

e Xarxa clavegueram separativa

e Instal-lacié d’enllumenat public

e Instal-lacié de fibra dptica

e Instal-laci6 de gas
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6.1.- MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS

Els enderrocs es realitzaran en tot 'ambit del projecte per tal de poder realitzar les moviments de terres i
sOn els seguents:

e Aixecament paviment existent.

El moviment de terres és el corresponent a la definicid de les noves rasants de pavimentacié segons els
perfils longitudinals i transversals, aixi com per I'obertura de rases de serveis.

6.2.- VIALITAT, AFERMAT | PAVIMENTACIO

Posteriorment a I'enderroc de totes les construccions existents a I'ambit del projecte, es procedira al
moviment de terres fins a cota d’esplanada segons alld definit en els planols de perfils longitudinals i
transversals.

La pavimentacié dels carrers constara d’una plataforma unica on es diferenciara, mitjangant el tipus de
pavimentacio, la calgada de la vorera. La configuracié de la pavimentacio sera la seglient:

- Vorera: franja de 0,40 metres d’'ample, com a minim, en tot el perimetres dels carrers,
executada amb llosa de formigé de 15 cm amb formigé de fibres de vidre tipus HMF-
30/V-25-2/F/12-36/XC4 i un aplacat de 5 cm de pedra tipus Macael Blue sobre morter.

- Calgada: llosa de formigé de 20 cm amb formigo de fibres de vidre tipus HMF-30/V-25-
2/F/12-36/XC4 amb acabat remolinat.

6.3.- CLAVEGUERAM RESIDUALS

Els carrers objecte de projecte disposaran de xarxa de residuals formada per col-lectors de diametre 315
mm. Les canonades seran de PVC, classe SN-8 per una carrega d’aplastament de 8 kN/m?, i tota la
xarxa funcionara per gravetat. Tots els col-lectors discorren per calgada.

La nova xarxa es connectara al pou existent indicat a planol al Carrer Major.

Es disposaran una série de pous de registre a una distancia maxima d’aproximadament 50 metres, els
quals queden grafiats a planol. Les tapes dels pous tindran 60 cm de diametre interior que seran de
fundacié ductil (EN-1563), classe D-400 amb certificat AENOR, model articulat i amb forrellat, no
ventilada. Les tapes portaran la inscripcié de “RESIDUALS” i amb l'escut i inscripcié de I' “Ajuntament de
Marga”.

S’executaran les escomeses fins al limit de la fagana de les parcel-les dels habitatges on es connectara
a una arqueta registrable de 40x40 cm. Els tubs seran de PE de 200 mm de diametre sobre solera de
formigé HM-20 de 10 cm i formigonat fins 10 cm per sobre a seva generatriu superior.

L'excavacio de la rasa es realitzara un cop finalitzada I'explanacié. El rebliment de la rasa s'ha previst
efectuar-lo amb material de préstec. El rebliment es compactara fins al 95 % del Préctor Modificat.

En aquells punts on l'algada des de generatriu superior del tub fins a rasant de calgada sigui inferior a 70
cm o tots aquells tubs que quedin situats per sota de la cota 0,5 m es formigonara el mateix fins 10 cm
per sobre la clau, per tal de garantir la seva resisténcia o bé la seva estanqueitat.

Els planols de planta i perfils longitudinals defineixen perfectament la xarxa, i subministren les dades
suficients per a la seva correcta execucio.

Les obres del clavegueram compliran la vigent Normativa que li es d'aplicacié i en particular la "Orden
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, de 15 de setiembre de 1.986 por la que se aprueba el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones".
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6.4.- XARXA DE PLUVIALS

El carrer de la Palla és estret i curt com per instal-lar xarxa separativa. En el punt alt del carrer es
disposara una reixa interceptora transversal que estara connectada a la xarxa de residuals; mentre que
al punt baix s’instal-lara una reixa interceptora connectada a pou de pluvials existent al carrer Major.

Es disposaran d'una reixa interceptora model U-500-F-100 de Fabregues, de 1.000x500 mm per reixa
de fundicié ductil unit a la canal, col-locats alli a on s'indica a planols. Aquests intercepten les aigiies
pluvials que discorren per superficie i mitjangant 'escomesa de PVC de 250 mm (protegida per formigd)
desguassaran al pou existent. Tant el marc com la reixa seran classe D-400.

Al planol de planta es defineix perfectament la xarxa, i subministra les dades suficients per a la seva
correcta execucio.

6.5.- AIGUA POTABLE

S’executara nova instal-lacié d’aigua potable a tot 'ambit de projecte, consensuat amb els serveis
técnics de la Diputacié de Tarragona.

En tot el sector s’instal-lara una canonada secundaria on es connectaran escomeses particulars. La
xarxa sera a base de canonada de PE-100, amb certificaci6 AENOR, 16 atmosferes pressio de treball
de DN 90 mm.

Les canonades estaran connectades entre si i mallades amb la resta de canonades de I'ambit tal com
s’'indica a planols.

L'abastament d'aigua es realitzara prévia excavacio de les rases i d'acord amb el tragat fixat al planol de
planta. Les noves canonades s’instal-laran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm
per sobre la generatriu.

Es disposara de valvules de seccionament, tal com es grafia en els planols de planta, garantint el
seccionament individual de les diferents canonades de distribucio pels carrers, assegurant I'abastament
a la resta de la xarxa.

Es disposara una boca de reg de 45 mm amb comptador instal-lades dins d’arqueta. La boca de reg
estara d'acord amb els detalls indicats als planols i la descripcié de la unitat d'obra del pressupost.

Els accessoris i peces especials seran de fossa i les valvules seran de comporta, de tanca elastica,
recoberta de goma de nitril, amb cos de fosa ductil, eix d'acer inoxidable, revestit interior i exteriorment
amb resines epoxi, i brides PN-16 (tipus EURO-23, HAWLE, o similar).

Regira, en tot allb en que sigui aplicable, el Plec de Condicions del Projecte, i el "Pliego de
prescripciones Técnicas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas”, de la Direccion General de Obras
Hidraulicas del Ministerio de Fomento.

6.6.- GAS

S’instal-laran canonades de polietile de diametre 63 mm. La xarxa de gas es realitzara prévia excavacio
de les rases i d'acord amb el tragat fixat al planol de planta. Les canonades s’instal-laran en rasa de 50
cm d’ample i 80 cm de profunditat; aniran sobre llit de sorra de 10 cm i protegit amb sorra fins 10 cm per
sobre la generatriu.

6.7.- ENLLUMENAT PUBLIC

Solucié adoptada. Justificacio.

Actualment no existeix cap tipus d’enllumenat public en el sector. Es disposaran dos tipus de columnes,
amb una unica lluminaria amb modul LED, tal com es descriu a continuacio:
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Carrer de la Palla
- Col'locacio unilateral.

- Punt de llum: Lluminaria model CLAMOD AMBAR 24G AMA1 amb modul LED de 45 W de
Philips o equivalent (3.348 Im) amb bra¢ encastada a fagana, a altura de 4 metres.

- Interdistancia: 15 m.

Les lluminaries estaran fabricades en fundicié injectada d’alumini, amb grau de proteccié IP66 com a
minim amb grau de proteccid contra impactes IK10 (CC). La lluminaria es composa de moduls LED,
amb fluxe luminic segons zona amb una temperatura de 3.000 K. Color de la lluminaria gris pissarra
texturizat RAL 7015 (715T).

La xarxa d’enllumenat quedara connectada a la xarxa existent en el punt de llum indicat a planol.

La linia de distribucié anira soterrada amb cable de coure designacié RV 0,6/1 kV per l'interior de tub de
PE corrugat 90 mm.

Totes les connexions es faran sobre linies trifasiques, energia eléctrica alterna de 50 Hz, 400/230 V.

El calcul eléctric de les linies es realitza de tal manera que la caiguda de tensié no sobrepassi el 3% en
el punt de llum més allunyat, tal com s’indica a ’Annex 8 de Calculs Eléctrics Enllumenat Public.

Les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié hauran de protegir-se contra la possibilitat de que en
un moment donat puguin quedar en tensié respecte a terra. Amb I'objecte de limitar aquesta i assegurar
la immediata actuacio de les proteccions diferencials, s’instal-lara la corresponent posada a terra segons
les indicacions de la Instruccié ITC.BT.018 del vigent Reglament Electrotécnic per Baixa Tensié. Per la
qual cosa es connectara cada punt de llum al circuit de terra. El col-lector del circuit de terra sera de
coure nu de 1x35 mm? per la instal-lacié subterrania. Aquest circuit de terra es connectara a uns
electrodes de terra formats per piquetes d’acer cobrejat de 17,3 mm de diametre i de 2 m de longitud.

Classificacié del vial

Es donara compliment al RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s’aprova el “Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a RA-07".

Els carrers on s’instal-lara la xarxa d’enllumenat public es classifiquen segons la taula 4 de la ITC-EA 02,
com a:

Situacio de Classe
projecte d’enllumenat
Carrer de la Palla D3-D4 CE5

Els nivells d’il-luminacié s’ajusten a la classe d’enllumenat indicada i son els de I'annex de calculs
luminotécnics.

Nivells d'il:-luminacio

D’acord amb els resultats de I'estudi luminotécnic de 'annex nimero 6 es compleix amb els parametres
del reglament tal com es mostra a continuacio:

Situacié de projecte  Classe d’enllumenat Em Um
(lux) (min)
D3 -D4 CE5 75 0,40
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Llum intrusa o molesta

La zona on hi haura instal-lada la xarxa d’enllumenat es pot considerar, segons la taula 1 de la ITC-EA-
03 Clasificacion de zonas de proteccion contra la contaminacion luminosa, com una E3:

e AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales donde las
calzadas estan iluminadas.

Segons taula 2 de la ITC-EA-03, i sabent que es tracta d’'una zona E3, el Flux hemisféric superior (FHS)
ha de ser menor o igual al 15%. Les lluminaries escollides tenen una emissié per 'hemisferi superior
inferior al 15% i per tant es compleix la normativa.

Components de la instal-lacié

L’eficacia de les lampades és de 100 Im/W, superior als 65 Im/W fixat en la ITC-EA-04.
Les lluminaries utilitzades tenen un rendiment > 65%, d’acord amb la taula 1 d’aquesta instruccio.
L’accionament de la instal-lacié d’enllumenat sera mitjangant rellotge astronomic.

Caracteristiques eléctrigues.

Tipus d’Instal-lacié: La instal-lacié eléctrica per I'enllumenat sera totalment subterrania, complint i
respectant les distancies minimes fixades al Reglament Electrotécnic:

- Distancia des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m.
- Distancia des de paviment calgada a part superior del tub > 0,6 m.
Reduccié de flux: No es preveu reduccié de fluxe.

Connexié a la xarxa d’enllumenat public: La nova xarxa es connectara a un nou quadre que
s’instal-lara dins 'ambit d’actuacio.

Totes les connexions es faran sobre linies trifasiques, energia eléctrica alterna de 50 Hz, 400V entre
fases i 230 V entre fase i neutre.

En la connexio de les lluminaries a la xarxa s'utilitzaran seccions minimes de conductors de 2,5 mm?. En
annex s’indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexio es fara en una caixa a
l'interior del suport que contingui els dispositius de proteccié i connexié, de manera que no s'exerceixi
esforgos de traccié sobre els conductors, aquests no tindran empiuladures a l'interior dels suports i als
punts d’entrada aquests tindran una proteccié suplementaria de material aillant.

La secci6 dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensié no sobrepassi el 3% de la
existent en el quadre de maniobra. Per ésser la tensié de distribucié de 400/230 V, les lampades es
connectaran entre fase i neutre.

Les seccions minimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm?® per modalitat subterrania. En el
diagrama de calcul s’indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.

Proteccioé de les lluminaries: Cada lluminaria estara protegida contra sobreintensitats amb fusibles de
6 A.

Obres de terra i de fabrica

Com ja s’ha indicat la instal-lacid sera subterrania, passant els conductors per l'interior de tub PE
corrugat doble paret de 90 mm de diametre protegit amb sorra a les voreres i tub de PE corrugat doble
paret de 125 mm de diametre protegit amb formigé als traspassos de calgades.

La fondaria de la rasa sera tal, que la distancia entre la part superior del tub i el paviment de la voravia
no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzara manualment, tenin unes dimensions de 40x65 cm, alli a
on existeixi voreres i amb mitjans mecanics amb unes dimensions de 40x65 cm, alli a on existeixi terra o
algun tipus de paviment. També es realitzara mecanicament amb unes mides de 60x100 cm a les
cruilles de carrers.

Quan sigui necessari amb I'objecte de substituir als cables en cas d'averia, es construiran unes arquetes
de 45x45 cm dimensions interiors, amb parets de fabrica de rajola (totxana) de 15 cm de gruix
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arrebossada interiorment o troneta prefabricada, amb marc i tapa de fosa ductil.
Les columnes es disposaran damunt dau de formigé HM-20 de mides:

- Columnes de 4 m: 60x60x65 cm amb 4 perns d'ancoratge de 22 mm de diametre i de 50 cm de
longitud.

Posada a terra de la instal-lacié eléctrica

Les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié deuran protegir-se contra la possibilitat de qué en un
moment donat puguin quedar en tensio respecte a terra. Amb I'objecte de limitar aquesta i assegurar la
immediata actuacio de les proteccions diferencials, s’instal-lara la corresponent posada a terra segons
les indicacions de la Instruccié ITC.BT.018 del vigent Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio.

Per la qual cosa es connectara cada punt de llum de llum a terra. El col-lector del circuit de terra sera de
coure nu de 1x35 mm? per la instal-lacié subterrania. Aquest circuit de terra es connectara a uns
electrodes de terra formats per piques d'acer cobrejat de 17,3 mm de diametre i 2 m de longitud.

Justificacié de la posada a terra_de les lluminaries

Segons P'article 9 “Resisténcies de les preses de terra” de la ITC.BT.018 del Reglament Electrotécnic
per a Baixa Tensio aprovat pel Reial Decret 842/2.002, s’especifica que el valor de resisténcia a terra
de qualsevol massa no podra sobrepassar els 24 V.

Aixi mateix, I’article 10 “Posades a terra” de la ITC.BT.009, diu que la maxima resisténcia de posada
a terra sera tal que al llarg de la instal-lacio i en qualsevol época de I'any no pugui donar produir
tensions de contacte majors a 24 V, en les parts metal-liques accessibles a la instal-lacio.

Es per aquest motiu que es realitzara:

- La posada a terra dels suports per connexié a una xarxa de terra comu per a totes les linies
que parteixen del quadre general de proteccid, maniobra i control.

- Ala xarxa de terra s’hauria d’instal-lar com a minim un eléctrode de posada a terra per cada
5 lluminaries, i sempre en el primer i en I'Gltim suport de cada linia. Els Serveis Técnics han
sol-licitat que tots els punts de llum estiguin connectats a terra.

Per estar aixi realitzada la instal-laci6 d’acord amb el reglament electrotécnic, es demostra que
compleix amb les degudes mesures de proteccié contra contactes directes i indirectes.

Per instal-lar-se a l'inici de cada linia un interruptor diferencial d’'una intensitat maxima de 40 A i una
sensibilitat maxima de 300 mA i disposar d’una resisténcia de terra com a maxim de 30 Omhs, es
tindra una tensié maxima de contacte de: 0,3 x 30 =9 V.

Per aquest motiu, es demostra que esta degudament protegida, ja que un contacte indegut donaria,
com a molt, 9 V. fins I'entrada en accié del diferencial i per tant el tall de corrent eléctrica.

6.8.- CANALITZACIO PER FIBRA OPTICA

Com a previsio pel futur desplegament de la xarxa de fibra Optica als carrers s’executara nova
canalitzacié sota vorera amb 1 tritub de PVC diametre 40 mm recobert amb formigé HM-20 formant un
prisma sego o dau de dimensions especificades a planols. Es respectaran les segiients fondaries
minimes, des de la superficie del paviment al prisma canalitzacio:

- avoravia > 0,48 m.
- a calgada > 0,80 m.

Es construiran arquetes de formigé de 40x40x60 cm de dimensions interiors en vorera en aquells punts
fixats a planols.

7.- CONNEXIONS EXTERIORS.

La xarxa viaria quedara connectada amb la de la resta dels sectors adjacents.
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8.- TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA.

La durada prevista és de 4 mesos, llevat d'indicacié en contra al Plec de Condicions. El termini de
garantia sera d'un any.

9.- SEGURETAT I SALUT
Es redacta Estudi de Seguretat i Salut.

10.- PRESSUPOST.
El pressupost de tota I'obra es detalla a continuacio:

Projecte: Projecte de renovacidé de la pavimentacié i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona.

Capitol Import

1 ENDERROCS T MOVIMENT DE TERBESE. cuuuicn s v s s es s we e s e S s e v 4.508,21
2 PRV I D L s e A S T A e S R R S R TR R R 19.570,26
3 ABASTAMENT DU ATGTA v vvsvovssvssninshodsssstsnssssssssnetsissiosssssssnsm 8.578,68
4 XARXA CLAVEGUERAM

4.1 (A RE

ARX
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3

18.415,21

PLUVIALS: oo s anuimm: o iar o e i i e o e w i e s i e e e el e e e e

BNLIOMENAT BOBLIC .oy vina s S adn s sy it s isns s laswiimiminiine
FIBRA OPTICA ittt et ettt et ettt et e et ettt e ettt e e e
e
SEGURETAT I SALUT v o @mmis o ot s e e o e e el i e el e T e e v
T R B T ST O e i S T R e R B e S R R D

ressupost d'execucido material
3% de ¢ generals

s e O LT=T =B B R

er contracta a 1l'expressada quantitat de CENT OQUATRE MIL SET-CENTS
IS CENTIMS.

11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE.

Document num. 1: Memaoria i annexes.

Memodria, amb:

1.- Antecedents del projecte.

2.- Objecte del projecte.

3.- Abast del projecte

4.- Estat actual i situacio de 'ambit de projecte.

5.- Reglamentaci6 i normativa a complimentar.

6.- Descripci6 i justificacio de la solucié adoptada.
6.1.- Moviments de terres i enderrocs.
6.2.- Vialitat, afermat i pavimentacié.
6.3.- Clavegueram Residuals.
6.4.- Xarxa de Pluvials.
6.5.- Aigua Potable.
6.6.- Gas.

6.7 .- Enllumenat Public
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6.8.- Canalitzacié de la fibra Optica.
7.- Connexions exteriors.
8.- Termini d’execucio de I'obra.
9.- Seguretat i salut.
10.- Pressupost.

11.- Documents que integren el projecte.

i els seglents ANNEXOS:
Annex num. 1: Justificacié de préstecs i abocadors.
Annex num. 2: Estudi de seguretat i salut.
Annex num. 3: Control de qualitat.
Annex num. 4: Estudi Luminic
Annex num. 5: Accessibilitat.

Annex num. 6: Justificacioé de preus

Document num. 2 Planols

Document num. 3. Plec de condicions técniques

Documents num. 4 Pressupost

1.- Quadre de Preus Num. 1
2.- Quadre de Preus Num. 2
3.- Amidaments i Pressupost

4.- Resum del pressupost

Marga, juny 2.024

Firmado digitalmente por
RAFAEL CABRE VILLALOBOS - DNI
39699282V
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, sn=CABRE VILLALOBOS,
givenName=RAFAEL,
serialNumber=IDCES-39699282V,

- = cn=RAFAEL CABRE VILLALOBOS -
enginyeria DNI 39699282V
Fecha: 2024.06.06 12:19:51
+02/00'

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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1.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres esta associat a I'excavacié de la rasa de I'execucio de les diferents canonades
que s’han de renovar i/o executar com a noves instal-lacions, aixi com també sera degut a I'excavacio
en desmunt per assolir la cota de pavimentacio.

Es realitzara I'enderroc de 'actual paviment. Es desconeix el gruix del paquet de pavimentaci6 existent
en l'actualitat, s’estima que sera de 25 cm per voreres i de 10 cm a la calgada.

Les terres excavades es transportaran a I'abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i
mitjangcant un assaig de laboratori, la seva idoneitat com a reblert de les propies rases dels diferents
serveis. Les terres sobrants es duran a I'abocador.

1.1.- ABOCADOR

A continuacié es mencionen els abocadors més propers pel transport de terres i runes durant les obres:

INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RUNES | ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A CATALUNYA

INSTAL-LACIO

Nom
DIPOSIT CONTROLAT DE FALSET

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica

En servei E-1325.12 ZONA ESPLANES, POL. 2, PARC, 2
43730 FALSET

Telé&fon Fax Email Web

977830057

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Mom del titular

AJUNTAMENT DE FALSET

Adreca Teléfon
PL. QUARTERA, 41 977330057
43730 FALSET

LOCALITZACIO
Veure localitzacid Coordenades UTM X Coordenades UTM y
314950 4558967

1.2.- TIPOLOGIA DE TERRES PER AL REOMPLERT DE RASES

Les terres per al reomplert de rases seran d’aportacio.
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2.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construcciéon y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos v la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos vy lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de la
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.
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3.- GESTIO DE RESIDUS
3.1.- MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gestio en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

Una obra té dos tipus de gestio: la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

e L’espai disponible per realitzar la separacio selectiva dels residus a I'obra.
e La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gesti6 “externa” de I'obra, s’ha de considerar sempre 'abocament en diposits controlats
com a ultima opcié en la gestié dels residus de construccié i demolicid, i s’ha de tendir, per aquest ordre,
a la reutilitzacio, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, la gestié minima de separaci6 selectiva per a les obres de construccio i demolicié ha
d’estar formada per la segregacio dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construccié
d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb
valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de
paper i cartro, etc.).

Pel que fa a la gesti6é “interna” de I'obra, la classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construccio i demolicié és el factor que més influeix en el seu desti final. Un contenidor que surt de I'obra
amb residus heterogenis t& menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix
amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, pot ser redutilitzat (en el cas de la runa neta) a la
mateixa obra on s’ha produit.

Es a dir, qualsevol operaci6 de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar sotmesa a una destria inicial que
permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de qualitat.

Per definir la possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ, caldra deixar constancia de:

e El tipus de separaci6é selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de
reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de 'obra, de la viabilitat de tenir una planta
mobil matxucadora a I'obra, etc.

e La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge
in situ dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que
s’ha evitat de portar a I'abocador.

e Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que
poden contenir.

e Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construccid, en general per mitja
d’'un procés de matxuqueig. Els materials asfaltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a
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fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les caracteristiques fisicoquimiques del material en
funcié del punt de reutilitzacié i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase
de la seva redutilitzacid, en cas contrari, caldra valorar-ne 'emmagatzematge correcte, o valorar la
possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les caracteristiques
demanades.

3.2.- ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS

L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que
es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.

S’adjunta a continuacio I'estimacié dels residus generats en les feines d’enderroc i construccié en m? i
kg per tipologies.

3.2.1.- Residus d'excavacio.

Son els de I'excavacio en desmunt, de les rases i caixes. Estimacio:

Volum Excavacié [m?]

Excavacio per rebaix 22,00
Xarxa d’Aigua Potable 28,13
Xarxa Residuals 114,12
Xarxa Pluvials 8,40
Xarxa d’Enllumenat 22,80
Xarxa de Gas 28,13

TOTAL 202,38

Amb una densitat de 2.000 kg/m? es tindra un pes de:

202,38 m® x 2.000 kg/m? = 404.760 kg (405 T)

3.2.2.- Residus de demolicio.

Sén els corresponents a la demolicio de la calgada i les voreres existents indicats a la Memoria i
Pressupost del present projecte. El que suposa:
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- Paviment formigé de fins a 20 cm de gruix:
Enderroc de superficie estimada de 150 m? amb un gruix mig de 20 cm.
Amb una densitat mitja de 2.400 kg/m? es tindra un pes de:

150 m? x 0,20 m x 2.400 kg/m® = 72.000 kg (72 T)

En compliment del Reial Decret 105/2008 els residus de construccié i demolicié es separaran com a
minim les fraccions seguents per superar el maxim previst:

Formigé (> 80 T), Residus barrejats (> 40 T), Fusta (> 3 T) i terra i pedra que no contenen substancies
perilloses.
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3.3.- OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.3.1.Gestio6 segons tipologia de residu: No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construccié i I'enderroc d’obres d’edificacio;
contenen restes de formigd, maons, teules, materials ceramics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestio de residus no especials, cal definir el tipus de separacio selectiva i
el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de reutilitzacio, de les tipologies de residu i de
I'espai de I'obra.

Cal que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
caracteristiques fisicoquimiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no
especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzaci6 o, en el cas més desfavorable, cap a
I'abocament a dip0sit controlat.

La regulacié de les operacions de la gestié de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,
de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié i modificat pel Decret
161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construccido en general que es destinin a
I'abandonament.

La generacio de I'estudi de gestié de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel
qual es regula la produccié i la gestié de residus de produccié i demolicid.

No es consideraran dintre d’aquest ambit les terres i materials procedents de I'obra que es puguin
reutilitzar in situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a I'obra en un unic contenidor o bé
en varis contenidors, en funcié dels valors limit que demana el Reial Decret 105/2008.

La classificacié dels residus no especials en obra pot presentar el seglent escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregacié en un contenidor de runa amb destinacié a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les
runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construccio i 'enderroc d’obres d’edificacid; contenen restes de formigo,
maons, teules, materials ceramics i derivats del guix. La regulacié de les operacions de la gestio de la
runa i restes d’obra esta fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestié: Utilitzacio en la construccio. Deposicié en diposit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no
aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.
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S’originen generalment a obra civil i a edificacio i sén terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
basicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matéries organiques, etc. Quan les terres son aptes,
es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestio: Deposicid en diposit de terres i runes. Deposicié de residus inerts.

Vidre. LER 170202
Segregacio en un contenidor de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificacio.

Gestio: Reciclatge de vidre. Deposicio de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col-locacié d’armadures metal-liques en
estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a I'obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla,
cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del
transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament quimic, coles, vernissos, etc., es gestionaran
com a residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregacio en un contenidor de fusta amb
destinacio a un gestor autoritzat.

Gestio: Reciclatge i reutilitzacio de fustes i utilitzacié com a combustible.

Paper i cartré. LER 200101
Segregacio en un contenidor de paper i cartr6 amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de
desembalatge.

Gestio: Reciclatge de paper i cartro, i utilitzaci6 com a combustible. Digestié anaerdbia seguida de
compostatge.

Plastics. LER 170203

Segregacio en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor autoritzat. Només sén reciclables
els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldra gestionar-los com a residus no especials
barrejats.
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S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestio: Reciclatge de plastics. Segregacié en un contenidor de plastics amb destinacié a un gestor
autoritzat.

PVC (Plastics). LER 170203

Segregacio en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinacié a un gestor autoritzat
(no es pot barrejar amb la resta de plastics).

S’originen generalment en la instal-lacié de canonades, lamines d’impermeabilitzacié de cobertes i
fusteria de PVC.

Gestio: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302
Abassegaments separatius amb destinacié a un abocador autoritzat.
S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestid: Utilitzacio en la construccio. Reciclatge de mescles asfaltiques.

Fibra de vidre. LER 170604
Segregacio en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinacié a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
funcions d’aillant.

Gestio: Deposicid de residus no especials.

Pneumatics. LER 160103
Segregacio en abassegaments amb destinacié a un gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacio de pneumatics i utilitzacié com a combustible. Deposicié de residus no especials
i condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracié de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a consequéncia de I'activitat d’esbrossament i
replanteig a les obres. En cas de ser necessaria una crema controlada, cal l'autoritzacié de
I’Administracio local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar
incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldra el permis de tala corresponent.

Gestid: Compostatge. Digestid anaerobia seguida de compostatge. Segregacio en abassegaments o
en un contenidor de restes de poda amb destinacidé a un gestor autoritzat.

ANNEX 1. JUSTIFICACIO | PRESTEC ABOCADORS
Projecte de renovacio de la pavimentacio i serveis del carrer de la Palla a Marga. Tarragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 9



Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sol. S'usa maijoritariament en tallers de maquinaria i substitueix les serradures.
També en aquests llocs de treball és habitual la utilitzacié de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinacio final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu
que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com
a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestio: Deposicid de residus no especials, incineracid de residus no halogenats i tractament per
evaporacié. Segregacié en un contenidor de materials absorbents amb destinaci6 a un gestor
autoritzat.

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes
per gestors autoritzats.

La bentonita s'utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. Es possible la seva
reutilitzacié en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gesti6 dels llots de perforacié.

Gestio: Utilitzacié en la construccid i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquimic i
deposicio en diposit de terres i runes. Deposicio de residus inerts.

Toners d'impressio. LER 080318

Segregacio en un recipient especific per al toner amb destinacié a un gestor autoritzat
Queden inclosos en aquest apartat els toners d’impressio, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de I'obra.

Gestid: Reciclatge de toners. Deposicié de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108
S’originen en els diferents apats que els treballadors realitzen a I'obra.

Segregacidé en un contenidor de fraccié organica amb destinacié a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

Gestio: Compostatge i digestié anaerobia seguida de compostatge.

Aquesta separacié en contenidors es considera de maxims, en obra es pot reduir el nimero de
contenidors en funcié de les necessitats i de I'espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a
separar, és considera una correcta gestié de residus a I'obra disposar d’'un contenidor de residus
inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També
s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’'uns petits contenidors de residus organics per
als treballadors, i d’'uns de paper i residus informatics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestié dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).
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3.3.2.Gestio6 segons tipologia de residu: Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substancies que a causa de la seva composicioé quimica i
de les seves caracteristiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat quimica, etc.) son perilloses per a la
salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substancies tenen l'agreujant de ser dificils de
degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant
molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substancies encara més perilloses que les originals.
Per tot aixd, aquests residus requereixen una consideracié i un tractament especial.

En la definicié que dona la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillés tot
aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, aixi com els
recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la
normativa comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la
normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a I'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials toxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haura de
demanar permis a I'entitat corresponent per tal d’'ampliar aquest termini de permanéncia. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldra incloure-hi a més:

e El codi d’identificacio del residu.
e Elnom, l'adrega i el telefon del titular dels residus.
e La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitja d’'un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne
la gestio optima: valoritzacid, reutilitzacio, deposicio controlada, etc.

S’adoptaran les mesures seguients:
e El vessament de qualsevol tipus de liquid a I'obra estara prohibit.

e S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactories, evitant les barreges amb
aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal-lacions que permetin la conservacié fins
a la seva recollida, gestié i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i
senyalitzades.

e Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mobil.

e Els residus especials s’hauran d’'emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials
absorbents a l'obra.

A continuacio es descriuen la valoritzacio i el tractament per a cada residu :

Residus productes quimics perillosos. LER 160506

Segregacié en un contenidor de residus especials amb destinaci6 a un gestor autoritzat. S’ha
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els
continguts.

Es gestionen a través de centres de transferéncia. Poden ser de tipologia molt variada, acids,
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detergents, coles, etc., perd generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigd, desencofrants, acids
per acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de
productes d’aquestes caracteristiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full
de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestio.

Gestio: Reciclatge de substancies organiques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneracié
d’altres materials inorganics. Tractament especific. Tractament fisicoquimic.

Envasos i utillatge de productes quimics. LER 150110
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificacid, al taller de maquinaria i, més puntualment, en obra civil. En aquest
apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de
formigo, desencofrants, acids per a acabats de formigd, liquids per polir el terratzo, etc.

Gestid: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperaci6 de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzacio i regeneracié d’envasos. Reciclatge de paper i cartré. Condicionament previ
a disposicio del rebuig. Deposicié de residus especials i incineracié de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111
Segregacio en un contenidor d’aerosols amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referencies.

Gestio: Tractament especific.

Olis usats de maquinaria o similar. LER 130205
Segregacio en bidons o diposits especifics amb destinacié a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s’han d’identificar
degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques o vehicles de I'obra.

Gestio: Regeneracio d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Basicament
es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestid: Reciclatge de plastics, reciclatge i recuperaci6 de metalls o compostos metal-lics, i
recuperacio, reutilitzaciod i regeneracié d’envasos. Condicionament previ a disposicié del rebuig.
Deposicié de residus especials i incineracio de residus no halogenats.

Filtres usats d'oli. LER 160107

Trabucament en origen de I'oli contingut i segregacio de l'oli i del filtre, per separat, a contenidor amb
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destinacié a gestor autoritzat.
Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres
publiques.

Gestid: Extraccié de l'oli del filtre per premsatge o un altre metode de separacio. Reciclatge de
metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregacio en un contenidor especific per a bateries amb destinacié a un gestor autoritzat. En la seva
manipulacié s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Basicament es generen en operacions de manteniment de maquinaria d’obres publiques.

Gestio: Recuperacio de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de maquines. LER 161003

El rentat de les maquines s’ha de realitzar al taller de maquinaria i en zones habilitades per a aquesta
activitat per assegurar 'emmagatzematge dels residus resultants mitjancant diposits hermétics.
Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus sén
més preocupants del que es podria pensar, atesa la preséncia important de greixos i olis en aquest
tipus de maquines. Aixi mateix, és freqUent la utilitzacié de dissolvents per afavorir la neteja, que
s’incorporen al residu final.

Gestio: Condicionament previ a disposicié del rebuig. Incineracidé de residus no halogenats,
tractament per evaporacio i tractament fisicoquimic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209
En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitja d’'un gestor autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera basicament en operacions de desconstruccié. La manipulacié d’aquests
aparells es realitzara sempre mitjangant personal procedent d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a I'eliminacié i gestid dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestid: Tractament especific. Incineracio de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121
Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat.
Es important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.

La gestié dels fluorescents és aplicable també a les lampades de vapor de mercuri i lampades de baix
consum.

Gestidé: Recuperacié de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)
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Segregacio en un contenidor de residus especials amb destinacié a un gestor autoritzat. Se’n generen
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de I'obra. Les piles de botd
son molt toxiques per al medi ambient perqué contenen mercuri.

Gestio: Recuperacié de bateries, piles i acumuladors. Estabilitzacio.

3.3.3.Senyalitzacié dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separacio6 selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No especials barrejats / No especials separats

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix,
etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de

residus no especials). Aquest simbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas
d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:

Paper i cartré Plastic

g™

rganica erres

r——

.Cégables eléctrics Poda
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Especials

Toners

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica
els residus especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona
d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 'hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que els
identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacié de residus especials.
perillositat que els identifiquen i caldra senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la

legislacio de residus especials.

3.3.4.Desti dels residus segons tipologia

El disseny d’estratégies de gestio és un tema complex, en que intervenen molts factors i del qual no hi
ha una soluci6 Unica que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les caracteristiques de
cada residu, el volum, la procedéncia i el cost de tractament, aixi com les possibilitats de recuperacié i
comercialitzacié i I'existéncia de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular soén els residus
radioactius; com que sén especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb
I’dnic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiaci6.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcci6 i demolicio:

Es prohibeix el diposit en abocament de residu de construccié i enderroc que no hagin estat
sotmesos a alguna operacié de tractament previ. Aquesta disposicié no s'aplica als residus
inerts, el tractament dels quals sigui técnicament inviable, ni als residus de construccio i
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva
prevencio, reutilitzacio, reciclatge i altres formes de valoritzacid, ni a reduir els perills per a la
salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislacié de les diferents comunitats autonomes pot eximir de I'aplicacié del
paragraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcci6 o enderroc en
poblacions aillades que compleixin amb la definicié que per a aquest concepte recull I'article 2 del
Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus mitjancant
diposit en abocador, sempre que I'abocador es destini a I'eliminacié de residus generats Unicament en
aquesta poblaci6 aillada.

Per seleccionar les opcions externes de gestio, existeixen diverses pagines en Internet que ofereixen
aquesta informacio, entre d’altres, la pagina web de I'agéncia de Residus de Catalunya (www.arc-
cat.net) ofereix informacié referent a les diferents instal-lacions de gestié autoritzades.
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Sera necessari informar-se en cada comunitat Autbnoma de les instal-lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i desti
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a diposit controlat).

Cada comunitat autdnoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus
de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pagines web pot realitzar-se de dos maneres:
A. Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pagina principal.
B. Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pagina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la
comunitat Autbnoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden
generar els documents seguents:

o Fitxes d’acceptacio.

o0 Fulls de seguiment.

o Fulls de seguiment itinerant.

o Justificant de recepcio del residu.

En funcié de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldra que els vehicles estiguin autoritzats
per l'autoritat corresponent.

Abans del comencament de I'obra el contractista haura de revisar i/o modificar I'estudi de gestié de
residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions
previstes a la normativa d’aplicacié.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptaciéo amb les empreses de gestid de residus, que
hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcci6 facultativa.

El pla de gestio de residus haura de seguir, com a minim, els tipus d’operacions de gestié que s’hagi
determinat a I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

3.4.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

De les operacions de gestié de residus, on s’ha especificat el tipus de separacié selectiva a tenir en
compte durant I'execucio, es dedueix el nombre de contenidors que caldra disposar simultaniament
per tal de preveure un espai d’aplec de residus d’obra.

S’haura d’estudiar la zona que es reservara per a la gestio de residus, senyalitzant les instal-lacions
previstes per a 'emmagatzematge /ubicacié dels contenidors i zones d’aplec), maneig, separacio, etc.

3.5.- PRESSUPOST

El pressupost amb els detalls del cost associat a la gestié de residus de construccio i enderroc, queda
incorporat als als capitols del pressupost general de I'obra.
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1.- DADES DE L'OBRA.

Tipus d'obra: Urbanitzacio
Emplagament: Carrer de la Palla. Marga. Tarragona.
Promotor: DIPUTACIO DE TARRAGONA

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi de seguretat i salut es redacta per determinar, durant I'execucié de les obres, les
previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de reduir els mateixos, i les
instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

L'objecte del present Estudi és detallar les directrius basiques per tal de que I'Empresa constructora
adjudicataria de les obres pugui portar a terme les seves obligacions relatives a la prevencio de riscs
professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'article 7¢ i en aplicacié d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista adjudicatari resta
obligat a I'elaboracié d'un Pla de Seguretat i Salut, en el qual s'analitzin, desenvolupin i complementin,
en funcio del seu propi sistema d'execuci6 de I'obra, les previsions contingudes en aquest estudi.

Aquest Pla sera presentat abans de l'inici de les obres i deura esser aprovat pel coordinador de
Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa.

S'obrira un llibre d'incidéncies, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997.

Abans del comengament dels treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent. Aquesta comunicacié d'obertura del centre de treball haura d'incloure el pla de Seguretat i
Salut.

3.- CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

3.1.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres es troben suficientment detallades a les memories corresponents.
Consideracions generals

S'ha de considerar, en el moment de I'execucié de les obres l'existéncia de serveis. El contractista
sol-licitara a les diferents companyies de servei els planols de situacio i evitara qualsevol desperfecte en
els mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informacié
facilitada per les companyies de serveis, localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
carrec, si no disposa de suficient informacio.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, aixi com la
realitzacio de cates.

Per a la realitzacio de les obres es tindra en compte el "Pliego de Condicions Técnicas para obras de
Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alldo que sigui aplicable, el "Pliego de Prescripciones Técnicas
para tuberias de abastecimiento de agua" de la Direccion General de Obras Hidraulicas , aixi com tota
la resta de disposicions assenyalades al Plec de Condicions del Projecte.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
Projecte de renovacio de la pavimentacio i serveis del carrer de la Palla a Marga. Tarragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 2



3.2.- INTERFERENCIES | SERVEIS AFECTATS.

En principi, no s’esperen interferéncies amb el pas de veins.

3.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE S'EXECUTARAN
- Demolicions i retirades.
- Moviment de terres en excavacié de caixa i demolici6.
- Instal-lacié de canonades soterrades.
- Escampada i compactacié de base i sub-base del ferm.
- Escampada i compactacié de pavimentacio de formigo.

- Execuci6 de base de formigé i col-locacié de pavimentacié de vorera amb pedra macael de
color blau.

- Instal-lacions de xarxa de clavegueram: residuals i pluvials.
- Instal-lacié canonades de PEAD per abastament aigua.

- Instal-lacions d'enllumenat public.

- Instal-lacions de fibra optica.

- Instal-lacié eléctrica en baixa i mitja tensio.

- Instal-lacié de gas.

4.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS
4.1.- RISCOS PROFESSIONALS
A les demolicions, obres de fabrica i moviment de terres:

- Atropellaments per maquinaria i vehicles
- Atrapaments.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes a diferent nivell.
- Esllavissaments.
- Pols.
- Soroll.

- Ferides a peus i mans.

A la pavimentacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments per maquinaria i vehicles.
- Col'lisions i bolcades.

- Interferéncies amb linies eléctriques.
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Per la utilitzacio de productes bituminosos:
- Esquitxades.
- Pols.

- Soroll.

A les xarxes de serveis:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments a les rases.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes.
- Ferides a peus i mans.
- Pols.
- Soroll.

- Irrupcié d'aigua.

Als acabaments i senyalitzacio:
- Atropellament per maquinaria i vehicles.
- Atrapaments.
- Col-lisions i bolcades.
- Caigudes d'algada.
- Caigudes d'objectes.

- Talls i cops.

Riscos eléctrics:
- Interferencies amb linies eléctriques.

- Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, Utils, etc. que utilitzen o produeixen
electricitat a la roba.

Riscos d'incendi:

- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, ...

4.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

Les obres es realitzen en la major part en terreny urba, per tant, cal considerar el risc de caigudes i
atropellaments dels veins de la zona, aixi com circulacié de vehicles dels residents.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Projecte de renovacio de la pavimentacio i serveis del carrer de la Palla a Marga. Tarragona.
DIPUTACIO DE TARRAGONA 4



5.- PREVENCIO DE RISC PROFESSIONALS
5.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.
- Casc homologats per totes les persones que participin en I'obra.
- Guants: d'us general, de goma o neopré, de soldador, dieléctrics, etc.
- Botes d'aigua i de seguretat.
- Roba de treballs.
- Ulleres contra impacte i antipols.
- Protectors auditius.
- Mascaretes antipols.
- Cinturons de seguretat.
- Armilles reflectants.
- Ancoratges per a cintur6 de seguretat.
- Pantalla de soldador.

- Roba reflectant.

5.2.- PROTECCIONS COL-LECTIVES.

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins de l'obra.

- Senyalitzaci6 de les zones de perill.

- Previsi6 del sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en grans quantitats.

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.
- Col-locaci6 de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

- Extintors.

- Subjeccio i recalg de pals de linies aéries.

- Topes de desplagament de vehicles.

- Tacs per acopi de tubs.

- Interruptors diferencials i presses de terra.

5.3.- MESURES DE PROTECCIO A TERCERS.

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra.
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- Cintes d’abalisament.
- Balises lluminoses.

- Tanques de limitacio i proteccio.

5.4.- FORMACIO

Tot el personal rebra, a l'ingrés a I'obra, una explicacié dels métodes de treball i dels riscs, juntament
amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte.

Igualment es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que existeixi en tot
moment, com a minim, un socorrista a l'obra.

5.5.- MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
5.5.1- Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 d'octubre.

5.5.2.- Assisténcia a accidentats

Es tindra que informar a 'obra de I'emplagament dels diferents Centres Médics als quals es tenen que
traslladar els accidents per a un rapid i efectiu tractament.

Es disposara a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i adreces dels Centres d'urgéncia,
ambulancies, taxis, per tal de garantir un rapid transport dels possibles accidentats als centres
d'assisténcia.

5.5.3.- Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar tindra que passar préviament un reconeixement medic, que es
repetira en el periode d'un any.

6.- PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enlla¢ de I'obra amb la carretera, aixi com l'accés de
la mateixa.

Es senyalaran i protegiran les zones de I'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels veins.
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7.- VALORACIO ECONOMICA MESURES DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost de I'estudi de seguretat i salut ascendeix a 1.800,00 € (MIL VUIT-CENTS EUROS amb
ZERO CENTIMS).

Marga, juny 2.024

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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PROLONGADOR PRESA—CORRENT
ESCALES DE MA (CLAVIUA)

DIN 49.462 (Publicacé C.E.E. 17)

PROTECCIONS COL.LECTIVES MODEL DE LINIA D’ANCORATJAMENT
BARANA DE PROTECCI® . PER A CINTURONS DE SEGURETAT

Cos

PORTACONTACTES

CONTACTE FASE

CONTACTE

TUBS ¢42mm.

TOPE SITUACIO

CON ENTRADA

PROTECCIO DINSTALACIO ELECTRICA

(ESQUEMA)
~
p L 'ACCIONAMIENT DELS MOTORS
BARANA AMB SUPORT TIPUS "SARGENT" f DE LES MAQUINES SERA DE 24V.
PROTECCIONS ELECTRIQUES i
(NORMES GENERALS) |
. B - | Cu PROTECCIO
‘J INTERRUPTOR
AUTOMATIC
PAS EN RASSES
EN QUADRE INTERRUPTOR
8 GENERAL PORTATIL DIFERENCIAL 300 mA.
c/c
3F 4N ) cu

2

o

(4]

_— = 1
: N | €/C (Cortocircuit—fusible)
TIPUS—-1
NOTA:

' ENTRADA CORRENT

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE
Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

u
EN MAQUINARIA ELECTRICA
EN GRUP ELECTROGEN
EN QUADRE GENERAL FIXE
°
. mn =
O 5
PP L
g e &g T &Y °c
1
': 1
_I_L‘ NOTA:
IMPRESCINDIBLE INSTAL.LAR PRESA DE TERRA
TIPUS-2 TIPUS-3 | CABLE DE MASA
EVITAR ZONES HUMIDES
o200 ‘ X TiTOL . DATA ENGINYER INDU . " ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
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ELEMENTS LLUMINOSOS

ELEMENTS LLUMINOSOS

CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
uion @@ CASCADA LLUMINOSA
L TL-8 @ (LLUM PERMANENT
(TRICOLOR) @P MOBIL)
TUB LLUMINGOS
LLUM AMBAR
-2 o) TL=9 | —~—~——| (LLUM APARENTMENT
INTERMITENT MOB”_)
LLUM AMBAR
n-3 @ @ ALTERNATIVAMENT =10 @ LLUM GROGA FIXA
INTERMITENT
@ TRIPLE LLUM
T T="m ) LLUM VERMELLA FIXA
@ @ AMBAR INTERMITENT
@ DISC LLUMINGS
=5 MANUAL DE PAS
ﬁ PERMES ELEMENTS DE DEFENSA
CLAU SENYAL DENOMINACIO
DISC LLUMINGS
-6 MANUAL DE STOP BARANA DE
ﬂ 0 A FronEn To-1 SEGURETAT RIGIDA
PORTATIL
— LINIA DE LLUMS
r @ @ @ GROGUES FIXES %
D2 % BARANA DE
SEGURETAT METALICA
SENYALS D’INDICACIO SENYALS D’INDICACIO
CLAU SENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
TL—1 REDUCCIO D’UN CARRIL TS—60 DESVIAMENT D’UN CARRIL
PER LA DRETA (3 a 2) PER CALCADA OPOSADA
1
. DESVIAMENT D'UN CARRIL
TL—1 REDUCCIO D'UN CARRIL TS—61 PER CALGADA OPOSADA
PER L’ESQUERRE (3 a 2) MANTENIN UN ALTRE
1 PER LES OBRES
-1 REDUCCIO D'UN CARRIL TS—62 DESVIAMENT DE DOS
PER LA DRETA (2 a 1) CARRILS PER CALGADA
OPOSADA
=1 REDUCCIO DUN CARRIL TS-210 e CARTELL CROQUIS
. PER L'ESQUERRE (2 a 1)

&

*
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Diputacié Tarragona seeve sassisrinca muscion.
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TiTOL

CLAU 2024-0001467

ARXIU Pla-03

PROJECTE PER LA REMODELACIO
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

DATA

JUNY DE 2024

ELEMENTS DE BALISAMENT

ELEMENTS DE BALISAMENT

REFLECTANTS REFLECTANTS
CLAU FENYAL DENOMINACIO CLAU SENYAL DENOMINACIO
TB—1 LL DIRECIONAL ALT 8-8 BALISA DE MARGE
DRET
TB_2 LL DIRECCIONAL TB—g9 BALISA DE MARGE
ESTRET ESQUERRE
T8_3 ANELL DOBLE 18-10 CAPTAFAR COSTAT DRET
ECCIONAL ALT | ESQUERRE
/—
TB—4 ﬂ ‘7(‘ PANELL DOBLE TB—11 FITA DE MARGE REFLEXIU
N WAORECCIONAL ESTRET LUMINISCENT
TB-5 |ommizech ANELL DE ZONA TB-12
MARCA VIAL TARONJA
EXCLOSA DEL TRAFIC
TB-6 CON B-13 ‘ I ‘ GARNALDA
TB-7 FITA TB-14 E BASTIGI MOBIL
1

el

enginyeria

ENGINYER INDU{TRIAL

RAFAEL CABRE VILLALOBOS

DIBUIXAT PER:

M.MARTIN

.COMPROVAT

RAFAEL CABRE

ESCALES
-
-

TITOL DEL PLANOL

ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:

DETALLS

PLANOL

FULL
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SECCIO A—A
Barrera rigida (Portatil)
ESCALA 1:20
0.118
Pivot baix
0.059 0.059 X
Pivot alt
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ESCALA 1:5
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SECCIO B-B’
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CLAU | 2024-0001267 | TITOL

ARXIU Pla-03

DATA
PROJECTE PER LA REMODELACIO

DEL CARRER DE LA PALLA A MARGA JUNY DE 2024

L L] L L] L
vosl Jo.ml 0.35 lo.ml 0.35 lo.ml 0.35 lo.wol 0.35 J,OJOL l 0.05
SECCIO A=A’ q|a
0.118
S
B’ L
A

AXONOMETRICA

DIBUIXAT PER:

M.MARTIN

s ;Er ENGINYER INDU{TRIAL
enginyeria RAFAEL CABRE VILLALOBOS

.COMPROVAT

RAFAEL CABRE

ESCALES
-
-

TITOL DEL PLANOL

ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
DETALLS

PLANOL

FULL

6o0e 20




MARGE |

ESQUEMA
(color blanc)

DIMENSIONS EN mm.
coFI:cS'NEIou b ot m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 1
| o1 | 148 132 8
. S . 105 95 5
US MASCARETA US CASC US PROTECTORS 0US ULLERES

AUDITIUS

1R A A

US GUANTS US GUANTS US BOTES
ELECTROESTATICS

ELIMINAR PUNTES US CINTURG US CINTURG
DE SEGURETAT DE SEGURETAT

=)
¥
Q

0S D'ULLERES US DE PANTALLA OBLIGATORI RENTAR-SE
O PANTALLES LES MANS

LN

%7

0S BOTES
ELECTROESTATIQUES

US DE CALGAT
ANTIESTATIC

0S DE PROTECTOR
AJUSTABLE

&

Medi Ambient, Salut Publica, Enginyeria M. i Territori

EMPENYER 0S DE PROTECTOR 0S DE PROTECTOR OBLIGACIO GENERAL
NO ARROSSEGAR FIXE CONTRA CAIGUDES (ACOMPANYADA, S| PROCEDEIX,
D'UNA SENYAL ADICIONAL)
" CLAU | 20240001467 | TITOL DATA
M PROJECTE PER LA REMODELACIO

. Sa
Diputacié Tarragona seveiwassisrincia musicoa.
ARXIU Pla-03

DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

JUNY DE 2024

enginyeria

FONS
color vermell

D1

MARGE |

ESQUEMA
(color blanc)

DIMENSIONS EN mm.

D D1 m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 1"
148 132 8
105 95 5

RISC
ELECTRIC

RISC
ELECTRIC

RISC
ELECTRIC

RISC

D’EXPLOSIO

RISC

RISC

D'INTOXICACIO DE RADIACIO

RISC
D'INCENDI

RISC

ELECTRIC

RISC RISC RISC RISC
DE CORROSIO DE RADIACIO D'INCENDI ELECTRIC
ENGINYER INDU{YRIAL DIBUIXAT PER. vmarTin | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
L COMPROVAT | RAFAEL CABRE A DETALLS 3 7oe 20

RAFAEL CABRE VILLALOBOS




SENYALS DE PROHIBICIO

O ® O

AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR PROHIBIT ENCENDRE PROHIBIT FUMAR PROHIBIT A
AMB AIGUA FoC PERSONES

MARGE
color vermell

fons:
color blanc

esquema
color negre

D
P BIDA
FQRLIBIDO
5
PROHIBIT EL PAS PROHIBIDA L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS
PROHIBIT ACCIONAR
ALS PEATONS A TOTA PERSONA PROHIBIT EL PAS DIMENSIONS EN mm

ALIENA A L'OBRA
D D1 e
594 420 44
420 297 31
297 210 17
210 148 16
148 105 "
A 105 74 8

STOP, NO PASSAR PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DIPOSITAR PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR
AMB CARRETG MATERIALS, MANTENIR A CARRETG6 SOL NO SEGUR

LLIURE EL PAS

XIULAR OBRERS

NO CONNECTAR NO MANIOBRAR

NO CONNECTAR

OBRERS

NO CONNECTAR NO MANIOBRAR NO CONNECTAR
DUGUES LA LLEGENDA INDICADORA DE:
"OBRERS EN VIA”
ossse saN‘l ciau | 20240001467 | TITOL PROJECTE PER LA REMODELACIO DATA ENGINYER INDUTRIAL DIBUIXAT PER: MMARTIN | ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
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>

RISC D'INCENDI

>

RISC D'INTOXICACIO

>

CAIGUDA D'OBJECTES

>

CAIGUDA AL MATEIX

NIVELL

SENYALS D’ADVERTENCIA
DE PERILL

/A

RISC DE RADIACIO

/N

RISC ELECTRIC

A

MAQUINARIA PESSADA

RISC D'EXPLOSIO

RISC DE CORROSIO

DESPRENDIMENTS

EN MOVIMENT

/N

BAIXA TEMPERATURA

/A

ALTA TEMPERATURA

RADIACIONS LASER PAS DE TERRES PUSADES
CARRETILLES
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>

RISC CARGUES
SUSPESES

>

PERILL INDETERMINAT

>

CAIGUDA A DIFERENTS

NIVELLS

)
miloiim

ALTA PRESSIO

ESQUEMA

CANTELL
COLOR NEGRE

fons :
color groc

DIMENSIONS EN mm

L L1 m
594 492 30
420 348 21
297 248 15
210 174 1"
148 121 8
105 87 5




ESQUEMA |

SENYALS DE SALVAMENT VIES D’EVACUACIO EQUIPS D’EXTINCIO

7

MARGE

color blanc

/(

€
N
*’ FONS  R= vermell 3
A=blau
V=verd
2/
€
L m
L

EQUIPS PRIMERS
AUXILIS

mm

AVISADOR ACUSTIC

@

GALLEDA PER A US
EN CAS D'INCENDI

|l
=
=

VIES D’EVACUACIO

LLISCAR PER A OBRIR

< u
.m u
< m

VIES D'EVACUACIO

LLITERA DE SOCORS

BOCA D'INCENDI

ny
=

R.
ESCALA D’INCENDI

SORTIDA DE SOCORS
PRESIONAR LA BARRA
PER A OBRIR

LOCALITZACIO
EQUIPS CONTRA
INCENDI

V.
NETEJA ULLS

WD

MATERIAL CONTRA
INCENDI

A

INDICADOR DE PORTA
DE SORTIDA NORMAL

SORTIDA A UTILITZAR
EN CAS D'URGENCIA

VIES D'EVACUACIO

DIMENSIONS EN mm.

L L, m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 1
148 132 8
105 95 5

TELEFON A UTILITZAR
EN CAS D'EMERGENCIA

PULSADOR D'ALARMA

SORTIDA DE SOCORS
EMPENYER PER A OBRIR

TRENCAR PER PASSAR

R.
LOCALITZACIO
EQUIPS CONTRA
INCENDI

99008 ‘
N R SaM
@ Diputaci6 Tarragona seve sssistina musiciont
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CLAU 2024-0001467

ARXIU Pla-03

PROJECTE PER LA REMODELACIO
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

DATA
JUNY DE 2024

enginyeria

SENYALS D’EQUIPS CONTRA INCENDIS

i
=1
R. R. R.
EXTINTOR LOCALITZACIO D'EQUIPS DIRECCIO CAP A EQUIPS
CONTRA INCENDIS CONTRA INCENDIS
PRIMERS AUXILIS
BOMBERS AMBULANCIES HOSPITAL

TLFNO. | ’ TLFNO. | TLFNO.

A

SM
@)
SERVEI MEDIC POLICIA OFICINES
PERSONAL
TLFNO. ‘ | TLFNO. | | TLFNO. |
SERVEI
SEGURETAT
.
ENGINYER INDU§TRIAL DIBUIXAT PER: MMARTIN ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT: 3 100 201
E
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Y

PANELLS DIRECCIONALS PER A CORVES

AR

TANCA D'OBRA MODEL 2

W

BARRERA EXTENSIBLE

RN

.

S b

CINTA D’ABALISAMENT PLASTIC

PANELLS DIRECCIONALS PER A OBRES

1

TANCA D'OBRA MODEL 1

-

BARRERA DE CONTENCIO DE PEATONS

i

CONS

CORDO D’ABALISAMENT

CINTA D’ABALISAMENT REFLECTANT

ULLS DE GAT

2

LLUM AUTONOMA FIXE INTERMITENT

=

CINTA D’ABALISAMENT PLASTIC FITA LLUMINOSA

O O 0

PORTALAMPARES DE PLASTIC

CORDO D’'ABALISAMENT
NORMAL Y REFLEXIU

=

CLAUS DE DESACCELERACIO

@

——=

FITES CAPTAFARS
SENYALITZACIO LATERAL
D’AUTOPISTES EN POLIETILE

PALETES MANUALS

FITES DE PVC DE SENYALITZACIO

sso0s CLAU

2024-0001467

@ Diputacié Tarragona seeve sassisrinca muscion.

Medi Ambient, Salut PUblica, Enginyeria M. i Territori ARXIU

Pla-03

TiTOL

PROJECTE PER LA REMODELACIO
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

DATA

JUNY DE 2024

ENGINYER INDU{TRIAL ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL

-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
RAFAEL CABRE -/- DETALLS 3

DIBUIXAT PER: M.MARTIN

.COMPROVAT

enginyeria RAFAEL CABRE VILLALOBOS

110e 20




PROTECCIONS INDIVIDUALS

PECES PER A LA PLUJA MONO DE TREBALL

L\)

VESTIT IMPERMEABLE, compost per
Jjaqueta amb caputxa,
butxaques de seguretat i pantalé.

CLASSE "A” arnés al cap

GUANTS PROTECTORS

» o

GUANTS GOMA FINA GUANTS DIELECTRICS

ELEMENTS DE SENALIZACIO PERSONAL

ARMILLES

CORRETJA MAMIGUETS POLAINES

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE | | AMB
PUNTERA | PLANTILLA D’ACER, CLASSE I

P.V.C. Y CAUTXU NITRILO

PUNTERA PROTECTORA

DACER PLANTILLA PROTECTORA D’ACER

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

ULLERES DE MONTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTES

Paviment antilliscant amb resisténcia
al greix i hidrocarburs

PROTECCIONS D’OIDES

CLSASE "B” arnés a la nuca

GUANTS D' US GENERAL

PROTECCIO CRANEAL

CASC DE SEGURETAT
amb pantalla antiprojeccions

Visor abatible

PANTALLES DE SEGURETAT

Pantalla d’ acetat transparent,
amb adaptats a casc

Visor abatible

BOTA PER ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTIC

Treballs per B.T. i
maniobres en B.T.

&

CLAU | 2024-0001267 | TITOL

PROJECTE PER LA REMODELACIO
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

*
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ARXIU Pla-03

DATA

JUNY DE 2024

PROTECCIONS INDIVIDUALS

CLASSE "A” CLASSE "C”

TIPUS 1

ARGOLLA EN "D FAIXA

CORDA D'AMARRAMENT
SIBELLA SIBELLA

MOSQUETO

TIPUS 1

ARGOLLA EN "D" ARNES TORACIC

SIBELLA SIBELLA

CORDA D'AMARRAMENT MOSQUETG

MOSQUETO

FAIXA

- D)

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

TIPUS 2

—- )

SIBELLA

SIBELLA

ARGOLLA EN D"

SIBELLA

SIBELLA

BANDA D'AMARRAMENT

CORDA D'AMARRAMENT

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

—1 D)

(Opcional) MOSQUET6
TIPUS 2
CORDA D’AMARRAMENT
ARGOLLA EN "D FAIXA
SIBELLA SIBELLA
+DE T ] SBELLA
CORDA D’AMARRAMENT, MOSQUETO

FAIXA

SIBELLA SIBELLA

AMORTIGUADOR DE CAIGUDA
(Opcional)

FAIXA

N
D) =)
& /

% A\
BANDA D’AMARRAMENT /

(Opcional)

BANDA D’AMARRAMENT
(Opcional)

MOSQUETO i

LLEGENDA:

CINTURO DE SUBJECCIO, CLASSE "A”.—Norma Tec. RE MT-13

PER A TREBALSS EN EL QUE ELS DESPLAGAMENTS DE
L'USUARI SIGUIN LIMITATS.

CINTURG DE SUBJECCIO, CLASSE "B”.—Norma Tec. RE MT—21
PER ALS TREBALLS QUE SOLAMENT EXISTEIXIN ESFORGOS
ESTATICS SENSE POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CINTURG DE SUBJECCIO, CLASSE "C".—Norma Tec. RE MT-22

PER A TREBALLS QUE REQUEREIXIN DESPLAGAMENTS DE
L'USUARI AMB POSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

<=9

ENGINYER INDUYTRIAL ESCALES TITOL DEL PLANOL

DIBUIXAT PER: M.MARTIN

.COMPROVAT RAFAEL CABRE -/-

enginyeria RAFAEL CABRE VILLALOBOS

-I- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:

PLANOL FULL

DETALLS 3 120e 20




ALGCADA D’ARNES
75 A 85 mm

CASC DE SEGURETAT NO METAL.LIC

ARNES O ATALATGE

CIMA

)/

|

VISERA

ARNES O ATALATGE

CASQUET

CASQUET | ATALAGTE

ESPAI ENTRE
BANDA DE CONTORN
> 5 mm

> 25 mm ANCHO

CASQUET

BANDES D’AMORTIGUACIO

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS

PROTECCIO ADICIONAL

PATILLA

ARO PORTAOCULAR

ORELLETA

OCULAR DE TRANSMISIO AL
VISIBLE > 89%, RESISTENT AL
IMPACTE

@ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS | AIGUA

@ CLASSE N AILLANT A CLASSE E—AT AILLANT A 25000v.

@ MATERIAL NO RIGID HIDROFUGO, FACIL NETEJA | DESINFECCIO

@ Diputacié Tarragona seeve sassisrinca muscion.

Medi Ambient, Salut Publica, Enginyeria M. i Territori

CLAU

2024-0001467

ARXIU

Pla-03

TiTOL

PROJECTE PER LA REMODELACIO
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

DATA

JUNY DE 2024

el

enginyeria

ENGINYER INDUSTRIAL DIBUIXAT PER: MMARTIN ESCALES TITOL DEL PLANOL
-/- ANNEX ESTUDI SEGURETAT | SALUT:
RAFAEL CABRE VILLALOBOS T VP ROVAT RAFAEL GABRE - DETALLS

PLANOL

FULL

130e 20




BOTA DE SEGURETAT CLASSE Il

CANYA CURTA

10 mm

-

ZONA D’ASSAIG D'APLASTAMENT

PUNTERA RETAT METALICA
UNTERA DE SEGURE ETALIC TACO AMB ferradures

RESISTENT A LA CORROSIO

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB ferradures

CONTRAFORT

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA
| A LHUMITAT

CANYA DE DURESA SHORE A 50-70

PUNTERA

CONTRAFORT

SOLA DE DURESA SHORE A 35-75

Hs Ferradura de la sola = 5 mm.
Rs Resalt de la sola =9 mm
Ht Ferradura del tal6 = 20 mm.
Rt Resalt del tald = 25 mm.
Ly CLAU 2024-0001467 | TITOL PROJECTE PER LA REMODELACIO DATA ENGINYER INDU§TRIAL DIBUIXAT PER: MMARTIN ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
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MASCARILLA ANTIPOLS

PORTAEINES

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMERO

CINTURO

0% 000

[SXe)
000

OOoO

PORTAFILTRE /

| VALVULA DE INHALACIO

ENGANXES

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE'S

EVITA CAIGUDES D'EINES

NO EXIMEIX DEL CINTURO DE SEGURETAT CUAN AQUEST ES NECESSARI

OGO

VALVULA D’EXHALACIO

SECCIO A—A
o200 CLAU 2024-0001467 TiTOL PROJECTE PER LA REMODELACIO DATA ENGINYER INDU4TRIAL DIBUIXAT PER: M.MARTIN ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
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BE

MALAMENT

ACCIONS PERILLOSES

MALAMENT

et

RS

7 |

HOSY UOUOGOC O 0(
%ch%%%%oﬁﬁ cg%gcg%

CON DE SEGURETAT

PERILLOS

REVISAR | UTILIZAR
CORRECTAMENT LES EINES

i ATENCIO !

PERILL DE TIR A TRAVES

DEL FORAT REVISAR | UTILITZAR CORRECTAMENT LES EINES

CONDICIONS PERILLOSES

i ATENCIO !
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

ABANYS DEL TRASLLAT

PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER ES POT FER
NAUSEAS—VOMITS NO FER RES
INDIGESTIONS POCA NO DONAR RES |
COLICS—DIARREAS (Fer vomitar)
ANGOIXA POCA O ALLITAR CAP ABAIX
MAREJOS PERDUA CONEIXEMENT POT SER NO DONAR RES AIRE FRESC
VERTIGEN GREU DESCORDAR P
%]
= <
. S aGATMENT POT SER NO ALCOHOL FER VOMITAR .
NTOXICACIONS USEAS— GREU NO DONAR RES COBRIR AL LESIONAT E
CALFRED-DELIRI s
@
v'GRR;f\NLES PUEDE SER NO TAPAR POSAR A L'OMBRA 8
INSOLACIO ERTIGENS GRAVE DONAR SOLAMENT AIGUA AIREJAR-DESCORDAR a
NAUSEAS 3
2
GESTICULA-GRIDA NO ALCOHOL o
CRISI NERVIOSA PLORA—PATALEA NO GREU NO DONAR RES o DAE'&L:QQEL A A | 2
ES LLENGA AL TERRA NO TRACTAR EN GRUP 3]
z
CAU SENSE CONEIXEMENT APARATOS APARTAR OBJECTES @
EPILEPSIA ES MOSSEGA LA LLENGUA NO ACOSTUMA NO DONAR RES PROTEGIR EL CAP
ORINA A SER GREU CUIDAR NO ES MOSSEGUI
EXCITACIO ACOMPANYAR A
EMBRIAGUESA ACTUACID ALOCADA NO GREU NO DONAR RES SERVE! MEDLC

RECOMENACIONS BASIQUES
A TOTA ACCIO SOCORREDORA

FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT
FOMENTAR TRANQUILIYTAT i MESURA

ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA

COMUNICAR AL SERVEI MEDIC
CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
CUIDAR A L'ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR

EN CAS D’ ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC"

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

RESUM

LLEUS (Molt frecuents)
TIPUS D' ACCIDENT CREUS

MORTALS (Poc frecuents)

CATASTROFES

ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURITAT
BOTIQUIN—LLITERES—FLASSADES ETC.
A.T.S. SOCORRISTES—PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS—TELEFONS

ACTUACIO LESIONS GREUS

NO DONAR RES

AFLUIXAR ROBES

NO MOVILITZAR

ABRIGAR

TRASLLAT RAPID A HOSPITAL

ACCIDENTS ELECTRICS

ABANS QUE RES

TANCAR PAS DE CORRENT

SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS
APARTAR—-LOS DEL LESIONAT

AMB UN OBJECTE DE FUSTA

SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIO LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

&

*
R SaM
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PER A "RECOLLIR"
UN LESIONAT GREU

MEMBRE INFERIOR

TRASLLAT

INMOVILIZACIO DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT

MEMBRE SUPERIOR

TRASLLATS (Continuacio)

FORMA CORRECTA
D'AGAFAR
UN LESIONAT GREU

POSICION CORRECTA
DE COL.LOCAR UN
LESIONAT GREU
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CREMADES
PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR

NO POSAR RES

TRASLLAT SENSE PRESA

=

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA-GASA ESTERIL
TRASLLAT !! URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA — BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORGAR L’HIPER EXTENSIO £y
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS

TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA

BOCA CON BOCA

TAPAR NAS MENTO CAP AMUNT

OBSERVAR MOVIMENT TORACIC

CAP MOLT ENRRERE

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS

HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN i TALLEN L'HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES

SAGNANTS

FERIDES

&7
-

NO LIQUIDS

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS

8

(A CHORRO)

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

NO POMADES

NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESA

AIGUA ABUNDANT

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

HEMORRAGIES (continucio)

Metode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D'UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO

LESIONAT AMB TORNIQUET
ES URGENT

TORNIQUET

NOMES DEU USAR-SE

QUAN LA COMPRESIO DIRECTA
NO ES SUFICIENT PER APARAR
L'HEMORRAGIA

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

TORNIQUET

LESIONS OCULARS

—

//l\\ RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT
NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

!1' NO MANIPULAR !!

TAPAR SUAUMENT

TRASLLAT (A ser possible
a centre especializat)

LESIONS NAS OIDE

TAPONAR SUAUMENT — TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR

esose TiTOL
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VALVULES ANTIRRETORN

VALVULES ANTIRRETORN

MANOMETRES

VALVULES ANTIRRETORN

INSTAL.LACIO DE BOMBONES D’OXIGEN | ACETILE

VERTICAL ‘

DISC DIVISOR

MAXIM 5 mm.

Ajustament horitzon
i vertical del
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+
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o
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MODUL PER 10 TREBALLADORS

S'INSTAL.LARA LA QUANTITAT NECESSARIA PEL NOMBRE DE TREBALLADORS DE L'OBRA

p 250

820

MENJADOR SERVEIS VESTIDORS
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1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIO
Soén d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Estatuto de los Trabajadores.

- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

- Reglament dels Serveis de prevencio en les obres de construccio ( Reial Decret 39/1997, de
17 de gener).

- Llei de prevencié de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion.
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa.

- Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

- Homologacién de medios.

- Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores.
- Reglamento de lineas eléctricas Aéreas de Alta Tension.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Convenio Colectivo Provincial de la construccion.

- Instrucciones para obras en la calle.

- Normas de Seguridad para actividades subacuaticas

- Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Obligaciones de la inclusidon de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los
proyectos de edificaciones y obras publicas.

2.- SENYALITZACIO | TANCAMENT DE L'OBRA.
Caldra delimitar I'ambit de I'obra.

Les zones d'instal-lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i protegides des de
l'inici de I'obra.

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les persones dins de
I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucié de les obres circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col-locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la sortida de camions i de
limitacié de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a qualsevol
persona aliena a I'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col-locaran els tancaments necessaris.

Si la circulacio d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, s'establira
l'oportu servei d'interrupcié del transit, aixi com els senyals d'avis i d'adverténcia que calguin.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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2.1. SISTEMES | MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS.

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran:

Senyals, tanques i abalisament

- senyals normalitzades de transit.

- tanques metal-liques de desviacio de transit.

- fita de senyalitzacio.

- cordo de abalisament reflectant.

- equip de llum autdnom intermitent alimentat amb piles de 12 V.

- portic de limitacié d'algada per a senyalitzacio d'instal-lacié eléctrica aéria.

- cartells normalitzats d'indicacié de riscos i prohibicions de I'obra.

Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors.

- alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment.
- detector d'instal-lacions soterrades.

- equip portatil de lectura digital, comprovador universal d'instal-lacions de baixa tensi6.

Sistemes d'instal-lacions preventives.

- il-luminacié provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V.

Mitjans auxiliars preventius.

- carro porta-cilindres de diposits de I'equip d'oxi-corte.

3. SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT DEL PROCES COSNTRUCTIU.

En cas que calgui construir murs de formigé de contencié de terres i de paraments verticals en les obres
de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les de treball i servei,
les baranes, escales amb crinolines i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en
aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, o0 manca d'oxigen, sera necessari
que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la
permanencia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

4. SUBSTANCIES | MATERIALS PERILLOSOS.

Si durant el transcurs de les obres es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels que
els utilitzen o hi sén a prop, o si existeix risc d'incendi o explosio per la manipulacié i utilitzacié d'algunes
substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les
mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié de forma que desaparegui qualsevol risc.

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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5. RISCOS | MESURES DE PROTECCIO.
5.1. Riscos.
- despreniments.
- caigudes de persones
- bocada per accidents de vehicles i maquines.
- atropellaments i atrapaments per maquines o vehicles.
- explosions.
- talls i cops
- sorolls.
- vibracions.
- projecci6 de particules als ulls.
- pols i gasos.
- interferéncies amb linies eléctriques en tensio.
- caiguda d'objectes i materials.
- ferides punxants als peus i les mans.
- esquitxos de formigo als ulls.
- dermatosi per ciment.
- erosions i contusions en manipulacié.
- electrocucions.
- topades i bolcades.
- per utilitzacié de productes bituminosos.
- cremades.
- radiacions de soldadures.

- riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc., que utilitzen o
produeixen electricitat a I'obra.

- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.

- irrupcio d'aigua.

5.2. MESURES DE PROTECCIO.

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informacié detallada de
les operacions a realitzar, utilitzacié6 adequada de la maquina i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i
utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccié col-lectiva, aixi com del comportament que cal tenir per a
combatre aquests riscos en situacions d'emergéncia.
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5.2.1. Proteccions personals.
Tot element de proteccié s'ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri de Treball.

En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacié Oficial, seran de qualitat adequada a les seves
respectives prestacions.

Tots els elements de proteccié personal i col-lectiva tindran fixats el termini de vida util, no utilitzant-se
aquells que ultrapassin I'esmentat termini.

Si amb motiu de les circumstancies i condicions de treball, es produeix un deteriorament prematur en
algun element, es respondra el mateix, independentment de la seva vida util tedrica.

Tot element que hagi sofert un tracte al limit de les seves prestacions, per exemple per un accident,
sera reposat immediatament.

Els elements que degut al seu Us, tinguin més tolerancia que I'admesa, seran reposats immediatament.
L'ds d'un element de proteccié mai suposa un risc en si mateix.

Totes les reposicions de material personal i col-lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de
la realitzacio de I'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio, robatori, etc., seran a carrec
del contractista.

5.2.2.- Proteccions col-lectives.
Els elements de proteccio col-lectiva s'ajustaran a les caracteristiques fonamentals seglents:

- Les tanques autonomes de limitacié i proteccio tindran un minim de 90 cm. d'algada i estaran
construides amb tubs metal-lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat

- Les baranes disposaran d'un llistd superior a una algada de 90 cm., amb resisténcia suficient
per a garantir la retencié de persones, i disposaran d'un llisté horitzontal intermedi aixi com el
corresponent entornpeu.

- Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficag.

- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seran de forma que
garanteixin les seves funcions de proteccio.

- Els elements de subjeccio, cinturé de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforgos a que puguin esser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

-Els portic limitador de galib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que sigui visible
i es situaran cartells a ambdues costats del portic, indicant la limitacié d'algada.

- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent.

- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat minima de 30 mA per enllumenat i 300 mA
per forga. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi, d'acord amb
la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte de 24 V. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i, al menys, en la temporada més seca de I'any.

- Els extintors seran els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada 6 mesos, com a maxim.

- Les calgades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de pols.
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6. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS.

Considerant el nombre d'operaris previst seran necessaris les seglents instal-lacions, excepte si es
preveu altre sistema per atendre dites prestacions:

- Menjador
- Vestuaris
- Serveis Sanitaris

Per a la neteja i conservacié d'aquests locals es disposara d'un treballador amb la dedicacié necessaria.

7. SERVEIS ASSISTENCIALS.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Médic propi o0 mancomunat. Es disposara d'un centre
médic permanentment, equipat amb el material sanitari i clinic per atendre al personal d'obra sempre
que sigui necessari.

Sera obligatoria I'existéncia d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la qual es revisara
mensualment.

8. COMITE DE SEGURETAT | SALUT.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la "Ordenanza laboral de
la construccion”, o en el seu cas, el que dicti el conveni Col-lectiu Provincial.

9.- PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant I'Estudi al seus mitjans i
métodes d'execucio.

Marga, juny 2.024

L’Enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré i Villalobos
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ANNEX NUM. 3:

CONTROL DE QUALITAT



ESQUEMA BASIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES
CONTROL PREVI -

preparacio de cada activitat

INICI DEL
INSPECCIONS D’OBRES
PROGRAMA "
- CONTROL D’EXECUCIO - - i
DE EXECUCIO D’ASSAIGS
CONTROL a realitzar durant I'execucio d I'activitat NORMALITZATS

CONTROL DE CONFIRMACIO | <

acceptacio de 'acctivitat d’'obra executada



ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Control del replanteig Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent

Comprovacioé en planta de mides d’espais publics
i parcel-lats

Comprovacié de les rasants d’espais publics
quant a espais parcel.lats

2 - EXECUCIO Possible existéncia de serveis afectats
Comprovaci6 dels punts de desguas del
clavegueram i dels punts de connexié dels
diferents serveis

Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIO Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d'inici
de les obres)




ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Comprovacié perfils transversals del terreny
Definicié cotes d’esbrossada Qualitat dels sols: Qualitat dels sols existents 2000 m? d'esplanada en desmunt o terraplé de | 1 Granulométrica per garbellat
- Contingut grava i sorra cota roja inferior 0,50 m 1 Limits Atterberg
- Contingut pedra 1 Proctor modificat
- Contingut materia organica 1 Index CBR
- Esquerdes terreny natural 1 Contingut materia organica
- Argiles plastiques perilloses 1 Assaig proctor normal
- Materials plastics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscopiga “in
situ”
Definicié equips de moviment de terres
Definicié cotes d’excavacié segons qualitat dels
sols
Definicié préstecs i abocadors
2 - EXECUCIO Qualitat de sols emprats per a formar terraplens 1500 m* terraplé o canvi material 1 Proctor modificat

Extensié i compactacio tongades:
- Gruix

- Refinat

- Localitzacié flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de I'esplanada
- Drenatge natural -— cunetes

Compactacio

2000 m® terraplé o canvi materia

5000 m® terraplé o canvi material

2000 m? Tongada o fraccio diaria

1 Granulometrica per garbellat
1 Limits Atteberg
1 Assaig proctor modificat

1 index CER
1 Contingut matéria organica

5 Densitat i humitat “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase




ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1 - PREVI Replanteig en planta i algat dels conductes Procedencia dels materials Acceptacio de la procedéncia dels materials (< execucid) Com a minim 1 assaig dels realitzats en el
execucio
Replanteig de la correcta distribucié dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, pous Dimensions i gruix dels tubs
de registre, connexions i els altres elements
singulars
Acceptacio dels equips de maquinaria
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica i condicions de 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplaria, de fondaria i de

seguretat de les rases
Anivellament de fons de rasa

Col*locacié llits de formigé

Col-locacioé de les canonades
Execucio formigoé de proteccio i anellat

Comprovacions de cota de les canonades quant
vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execucio pous de registre. embornals, connexions
i elements singulars

Compactacié de rases
Execucio dels encreuaments de vial
Proves estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

Formigé de llits i de proteccio

Resisténcia de les canonades

Qualitat de sols per a reblé de rases

Resisténcia d’elements prefabricats

Compactacioé de rases

Proves de pressio6 i estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangant sistemes robotics

50 m® de formacié col-locat o fraccio diaria

300 ml canonada col-locada i canvi seccid

400 m® Rasa compactada o canvi material

1500 m® Rasa compactada o canvi material

Cada 25 elements o 1000 ml de col-lector

200 M® Rasa compactada o canvi material

Proves de pressié i estanquitat canonades

Tota la xarxa

pendent

4 Resisténcia a compressio
1 Consistencia con Abrams

2 Resisténcia a la flexio transversal

1 Préctor modificat

1 Granulometria

1 Limits d’Atteberg

1 Index CBR

1 Contingut materia organica

1 Resistéencia a
extraccio de testimoni

compressio,

5 Densitats i humitats “In situ”

prévia

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase




ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Acceptacié de I'esplanada Refinat i compactacié de I'esplanada
Comprovacié geometrica dels perfils transversals
(bombat) de I'esplanada
Comprovacié encreuamens de vial Acceptacio de I'esplanada 2000 m? vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ”
Acceptaciéo de la procedéncia del material de | De la procedéncia (préstec, gravera, pedrera) Acceptacio de la procedéncia del material de | 3 Mostres aleatories 3 Granulometrica
subbase subbase 3 Equivalent de sorra
3 Limits Atteberg
3 Proctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR
1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIO Extensié de la capa de subbase Comprovacié de la qualitat del material 300 M°® d’aportacié de material

Humectacié i compactacio de la capa de subbase

Compactacio

1000 M d’aportacié de material o fraccio diaria

300 M de subbase compactada o fraccié diaria

1 Equivalent de sorra

1 Proctor modificat

1 Granulometria

1 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

5 Densitats i humitats “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa base




ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Replanteig
Acceptacid de la procedéncia d'elements de | Geometria i acabats Acceptaci6 de la procedencia d’elements de | 3 Mostres aleatories de vorada 3 Resisténcia a compressio prévia extraccié
vorada vorada d’un tertimoni de & 10 cm.
1 Desgast per fregament
3 Mostres aleatories de rigoles 1 Desgast per fregament
1 Tolerancia d’aspecte i forma
2 - EXECUCIO Control topografic d’execucio Rebuig d’elements de vorada

Control visual de I'alineacié i anivellacio

Execucio del formigé de base i proteccio

Execucio de juntes

Execucio6 de vorades

Formig6 de base i proteccio

500 ml de vorada col.locada

1000 ml de rigola col-locada

300 ml de vorada col-locada o fraccié diaria

1 Resistencia a compressio,
extraccioé d’'un testimoni & 10 cm.
1 Desgast per fregament

prévia

1 Desgast per fregament

4 Resisténcia a compressié
1 Consisténcia con Abrams

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia pavimentacio

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.i2.5.2




ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIO DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Comprovacio de planta i algat de la situacié de
cada servei a la zona de vorera
Coordinacié i ordre d’implantacié dels diferents
serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans
Procedencia dels materials Acceptaci6 de la procedéncia dels materials Homologacio timbratges.
especifics de cada servei Segells de conformitat, certificats de prova
en fabrica
2 - EXECUCIO Comprovaci6 geomeétrica rases Control geomeétric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

Disposicio en planta i algat de cada servei

Col-locaci6 canonades d’aigua electriques i de
gas

Col-locacié del formigd, tubs i separadors xarxa
telefonica

Execucio d’arquetes i elements singulars

Abastament d’aigua en fase prévia

Execucio, rebliment i compactacio de rases

Col'locacié conductes d’enllumenat
Col-locacié punts de llum

Terraplé coronacié voreres

Normalitzats de recepcio en obra

Formigo per a la canalitzacio telefonica

Formig6 armat per a arquetes i elements singulars
Activitat 3 (Resisténcia elements prefabricats)

Proves abastament d’aigua
Activitat 3

clavegueram)
Activitat 3 (Compactacio rases clavegueram)

(Qualitat del Reblum, rases,

Activitat 2 (Moviment de terres i formacio de
'esplanada)

50 m® Formigod col.locat cada element de formigd
armat (soleres, murs i forjats)

Trams significatius de canonada

4 Resisténcia compressio
1 Consisténcia con Abrams

3 Resisténcia compressio prévia extraccio
de testimoni
3 Consisténcia

1 Pressio interior
1 Estanquitat

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio de la xarxa d’abastament d’aigues
Acceptacio de la xarxa de gas

Acceptacio de la xarxa telefonica

Acceptaci6 de les d’instal.lacions

electriques

xarxes

Certificats d’instal.lacions eléectriques (Butletins de
l'instal.lador, autoritzacions connexio)

Obtencié de certificats de
concessionaries
execucio

les companyies
acreditatius de la correcta

Proves definitives de I'abastament d’aigiies
Normalitzats de recepcio de la xarxa de gas

Proves de mandrinat de les conduccions

telefoniques

Especifics de recepcié de la xarxa d’alta tensio
Especifics de recepci6 de les instal-lacions
electriques dels Centres de Transformacio

Especifics de recepci6 de les instal-lacions

d’enllumenat public

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

1 Pressio interior 1 estanqueitat

1 Pressio interior




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 1 BASE DE CALGADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la subbase granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base granular

Acceptacio de la procedencia de materials de
base grava-ciment

Acceptacio del projecte de mescla o férmula de
treball grava-ciment

Refinat de la capa de subbase

De la procedéncia instal.lacié

d’esmicolament)

(pedrera o

De la procedencia, (instal.lacié o produccié d’arids
i de la planta central de fabricaci6)

Acceptacié de la capa de subbase

Acceptacié de la procedéncia

Acceptacioé de la procedeéncia

Acceptacio del projecte de mescla

2000 m? Vial refinat en capa de subbase

3 Mostres aleatories del material

3 Mostres aleatories d’arids

Mescla de grava-ciment

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

3 Equivalents de sorra
3 Proctor modificat

3 Granulomeétrica

1 Cares de fractura

3 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

3 Equivalent de sorra

3 Granulométric

1 Cares de fractura

3 Limits d’Atterberg

1 Qualitat “Los Angeles”

3 Contingut terrés o d’argila

3 Préctor modificat

2 - EXECUCIO

Extensié de la capa de base

Humectacio i compactacio de la capa de base

Adormiment de la capa de base de grava-ciment
(maxim 2 a 5 h d’acabat)

Comprovaci6 de la qualitat del material o fraccio
diaria

Compactacié de la capa de base

Resisténcia a compressié de bases de grava -
ciment

300 m® D’aportacio de material o fraccié diaria

1000 m® D’aportacié de material

1500 m® D’aportacié de material

300 m® Capa de base compactada o fraccié diaria

300 m® Capa de grava-ciment col-locada

1 Equivalent de sorra dels arids

1 Granulometrica
1 Limits d’Atterberg dels arids
1 Proctor modificat

1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i
humitats “in situ” amb obtencié de dades
a peu d’obra.

5 Resistencia a compressié en provetes
fabricades per motlle

3 - CONFIRMACIO

Acceptacio definitiva de vorades i rigoles abans
del paviment definitiu

Acceptacié de l'acabat de coronacié de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovacio pendents transversals

Acceptacio de la capa de base ( No necessaria si
el paviment definitiu es col.loca immediatament
després de la base i s’hi prohibeix el transit)

2000 m? de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 2 FORMIGO DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la coronacié del terraplé de voravia

Acceptacio de la disposici6 final de les argetes i
elements singulars de voravia (control de cotes
superiors)

Definicié situacié dels escocelles

Definifié de les condicions d’execucié:
- Dosificacié formigd

- Consisténcia

- Juntes

Acceptacio de I'esplanada ( Activitat 4)

Acceptacio6 de I'esplanada ( Activitat 4)

2 - EXECUCIO

Anivellacio i acabat del formigé

Control geométric

D’execucié del formigd de voravia

20m de base de voravia acabada

50 m® o fraccio diaria de formigo col.locat

Gruix de la capa.

Pendent transversal

Cotes referides a la coronacié de vorada i
a la coronaci6 de tapes i cercols
d’arquetes.

Amplada voravia

4 Resisténcia a compressié
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO

7.2.2. Control geometric




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFALTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGO

FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Acceptacié de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =7.1.3.
Acceptacio de la procedéncia del material de Insta.lacions de procedéncia Acceptacio de la procedéncia del material de 3 Mostres aleatories d’arids 3 Graulomeétrica
mescles asféltiques mescles asfaltiques 1 Qualitat “Los Angeles”

1 Coeficient de puliment accelerat (capa
de transit
1 Forma d’arids (agulles i “lajas”))
1 Adhesivitat
1 Fiabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja d’arids
en sec.
1 Marshall
1 Immersié - compressioé

Accepacié del projecte de mescla asfaltica o

férmula de treball

Acceptaci6 de la dosificaci6 del formigo Tram de prova de paviments de formigd Tram de prova Dosificacio

(acceptacié d’arids) Resisténcia a flexo-traccio
Resisténcia a compressio
Execucio de juntes
Condicions de I'assecament

2 - EXECUCIO Acceptacié regs dimprimacié en paviments de

mescles asfaltiques

Acceptaci6 de la maquinaria destesa i
compactacié de mescles asfaltiques

Execucio dels paviments de mescles asfaltiques
- d’Assecament reg d'imprimacié

- Comprovacié temperatura mescla

- Gruix

- Control de cotes

- Acabat superficial

- Execucié de juntes

- Comprovacio punts baixos (situacié embornals)
- Regs d’adheréncia

Execucio dels paviments de mescles asfaltiques

Execucio dels paviments de formigd

1000 Tn de mescla col-locada

500 Tn de mescla col-locada o fraccié diaria

50 m?® de formigé col.locat

1 Grenulométrica (arids i “filler”)

1 Granulométrica (barreja arids)

1 Limits d’Atteberg (mescla arids)

1 Equivalent sorra (mescla arids)
1Granulometria (mescla fabricada)
després d’extreure el lligant

1 Marshall

3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformacio)

2 Contingut

4 Resisténcia a flexo-traccié
1 Consistencia

3 - CONFIRMACIO

Paviments d’aglomerat asfaltic

Paviments de formigé

Confirmacié paviments d’aglomerat

Confirmacié paviments de formigé

100 m vial acabat

500 m? vial acabat

5 Testimonis gruix

5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resisténcia flexo-traccio




SEGUIMENT GRAFIC DE LES ACTIVITATS BASIQUES

(L) limit espai public espai parcel.lat
(V) linia de vorada

CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL (estaques d’eix i de vora de talus cada 20m degudament acotades)

FORMACIO DE L’ESPLANADA (linia d’excavaci6 o d’esplanada

CLAVEGUERAM | ENCREUAMENTS DE VIALS

SUBBASE GRANULAR

VORADES | RIGOLES

ZONES D’IMPLANTACIO DE SERVEIS

PAVIMENTACIO



ESQUEMA DE CONTROL

— 1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL _
, INSPECCIO
2 FORMACIO DE L’ESPLANADA — CONTROL PREVI
ASSAIG
3 CLAVEGUERAM | CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR ]
per a cada activitat ] INSPECCIO
ACTIVITATS | . CONTROL D’EXECUCIO
. ASSAIG
5 VORADES | RIGOLES
6 ZONES D'IMPLANTACIO DE SERVEIS
, , INSPECCIO
7 PAVIMENTACIO CONTROL D’ACCEPTACIO
- ASSAIG
8 ACABATS




ESQUEMA D’EXECUCIO
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Marca / Lista de luminarias

6 Pieza CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 Dispone de una imagen
CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W de la luminaria en
N° de articulo: CLAMOD AMBAR 24G AMA1 nuestro catalogo de ﬁ‘@
Flujo luminoso (Luminaria): 3348 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3348 Im

Potencia de las luminarias: 45.3 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 21 57 94 100 100

Lampara: 1 x CLAMOD AMBAR 24 led 3348Ims
(Factor de correccion 1.000, PC AMBRE).
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CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W / CDL

(Polar)
Luminaria: CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W
Lamparas: 1 x CLAMOD AMBAR 24 led 3348Ims
105°
90°
75°
200
60°
300
400 45°
500
600
30° 30°
cd/kim n=100%

—C0-6180 — 90 -C270
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CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W / CDL
(Lineal)

Luminaria: CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W
Lamparas: 1 x CLAMOD AMBAR 24 led 3348Ims

500

400

300

200

100

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 2257 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n=100%
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CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W /

Diagrama de densidad luminica

Luminaria: CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W
Lamparas: 1 x CLAMOD AMBAR 24 led 3348Ims
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Fax
e-Mail

CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W / Hoja de
datos Deslumbramiento

Luminaria: CARANDINI CLAMOD Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque
AMBAR 24G AMA1 CLAMOD carece de atributos de simetria.
AMBAR 24 3348Im 45W

C225 C180 C135

Lamparas: 1 x CLAMOD AMBAR
24 led 3348Ims

C270 C90

2000000000
3000000000
4000000000
5000000000

6000000000
C315 Co C45

cd/m2
g=550°> ——g=650°> ——g=750°
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Calle 4 / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada1  (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, qO:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.40

Disposiciones de las luminarias

, , , . 0.00m —r
0.00 15.00 m (2)

Luminaria: CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W
Flujo luminoso (Luminaria): 3348 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 3348 Im con 70°: 511 cd/klm
Potencia de las luminarias: 453 W con 80:5 67 cd/kim
Organizacion: unilateral abajo con 90: 1.18 cd/kim , -

. . T . Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 15.000 m ) o o
Altura de montaje (1 ) 4200 m ::on las vertlc:)lt;s inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

) . uncionamiento).

gltﬁra tdel pémt? de 'IUZ:d 2 3(1)83 m La disposicion cumple con la clase de intensidad

aliente sobre la calzada (2): . m luminica G3.
Inclinacion del brazo (3): 00° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.500 m deslumbramiento D.0.

il
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arcs e CARANDIN)

27.03.2024

Proyecto elaborado por Diputacié de Tarragona
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 4/ Lista de luminarias

CARANDINI CLAMOD AMBAR 24G AMA1 Dispone de una imagen

CLAMOD AMBAR 24 3348Im 45W de la luminaria en

N° de articulo: CLAMOD AMBAR 24G AMA1 nuestro catalogo de ﬁ‘@
Flujo luminoso (Luminaria): 3348 Im luminarias.

Flujo luminoso (Lamparas): 3348 Im

Potencia de las luminarias: 45.3 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 21 57 94 100 100

Lampara: 1 x CLAMOD AMBAR 24 led 3348Ims
(Factor de correccion 1.000, PC AMBRE).

il
Pagina 9



Marcga

— |

27.03.2024

Proyecto elaborado por Diputacié de Tarragona
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 4 / Resultados luminotécnicos

3.50m

0.00

0.00 15.00 m

Escala 1:151

Factor mantenimiento: 0.40

Lista del recuadro de evaluacion

1

Recuadro de evaluaciéon Calzada 1

Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.500 m

Trama: 10 x 3 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Calzada 1.

Clase de iluminacién seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

En [IX] uo

Valores reales segun calculo: 8.20 0.81

Valores de consigna segun clase: =7.50 >0.40

Cumplido/No cumplido: v v
il

Pagina 10
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27.03.2024

Marca

Proyecto elaborado por Diputacié de Tarragona
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 4/ Rendering (procesado) en 3D

-
Pagina 11



Marca

2.50

Proyecto elaborado por Diputacié de Tarragona

Teléfono
Fax
e-Mail

27.03.2024

Calle 4/ Rendering (procesado) de colores falsos

"\

7.50

10

12.50

15

17.50

20

-
Pagina 12
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Marca
27.03.2024
Proyecto elaborado por Diputacié de Tarragona
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 4 / Recuadro de evaluacién Calzada 1/ Isolineas (E)

3.50m

T
AN R /

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] m|n / E Em'n / Emax

8.20 6.66 11 0.812 0.628

il
Pagina 13



ars E— CARANDIH|

27.03.2024

Proyecto elaborado por Diputacié de Tarragona
Teléfono
Fax
e-Mail

Calle 4 / Recuadro de evaluacién Calzada 1 / Grafico de valores (E)

11 828 717 708 666 666 7.08 7.7 828 11 L
962 847 830 802 7.6 7.6 802 830 847 962
995 878 864 7.51 672 672 751 864 878 9.95

0.00

0.00 15.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [Ix] Emin [1x] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
8.20 6.66 11 0.812 0.628
il
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Clamod

GENS

‘CARANDIN|

VENTAJAS CLAVE

Hasta 7 fijaciones.

Acceso al driver y PCB por la parte
superior para facilitar el mantenimiento.

Durabilidad y robustez :
IP66+ IKO8 / 1KO9.

Aluminio inyectado (Cu<0,1%).

Energy Efficient:
GENS:

131 Im/W

GENA:

137 Im/W

Hasta 11 distribuciones fotométricas.

Smart Ready: Disefiada para albergar
nodo de comunicaciones tanto interio-
res como exterior (Segun modelo).

Future Proof: Cumple con el estandar de
Zhaga

Vida atil L90B10 100.000 (Ta) 25°C

Night Friendly: ULR Arrété du 27 dé-
cembre 2018.

5 afios de garantia.

ovlg

q3 @ K

gy ¥

Py

s

SUITABLE
Consult

1P66 Cl cil RAL 9005 ‘
K09 Acabad . ;
KO8 Texturado (9005T) (o006 Ty ()Eprotec ZZD; ZZ Zhaga Chaliy
DESCRIPCION O () A O
A a4 U

Clamod Genb5 es la luminaria de Carandini para aplicaciones ambientales con un At 2200K 270K 3000K  4000K
disefio Unico. Presenta una estética contemporanea y elegante, aportando al CQLZB CRI>70  CRI>70  CRI>70 CRI>70
paisaje un efecto visual harmonioso con el entorno durante el dia, mientras que de

noche genera una atmosfera agradable ofreciendo una sensacion de calidez y

seguridad a las personas. GENS:

1.301Im - 8.846Im
Gracias a la versatilidad de fijaciones y distribuciones opticas de las que dispone GENA:

CP3:7,8-8,8 Kg
SP3: 8,75 - 10,40 Kg
da forma a la luz llevandola donde es requerida, de esta manera crea ambientes 1.270Im - 10.172Im

confortables en todo tipo de espacios urbanos como parques, paseos, plazas, GENS: @

areas peatonales, zonas residenciales o centros historicos. 131 Im/W -40°C - +50°C
GENA:

NORMAS / CERTIFICADOS li;l':;”r’l‘; 0.01% - 0,06%
. CE « UNE-EN 61547 FHS / ULR
« RoHS « UNE-EN 62031

220 - 240V / 100V - 277V
« UNE-EN 60598-1 « UNE-EN 61347-2-13 50-60Hz
. UNE-EN 60598-2-3 . UNE-EN 62384 L90B10 100.000n
« UNE-EN 62471 « UNE-EN 13032-4
« UNE-EN 61000-3-2 « UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)

« UNE-EN 61000-3-3
« UNE-EN 55015

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes.

Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.

Cumple con los requisitos minimos CEI - IDAE. C. Y G CARANDINI, SA.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.
V1. 18/07/2023
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DISTRIBUCIONES FOTOMETRICAS
GEN5

Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

AMM1 SCM1 SMA1 SME1

GENA

Dispone de las 3 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

ALM1 AME1 SME1

APLICACIONES

Centros histéricos, estaciones de tren y bus, parques, plazas y jardines, vias verdes y carril bici, zonas comerciales, calles y avenidas, areas residenciales y peatonales

C.Y G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. P
V1. 18/07/2023



AMBIENTAL

CARACTERISTICAS CLAMOD

INFORMACION GENERAL

[CARANDIN|

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Sostenibilidad

Valorizacion: 97,7%
Huella de carbono méxima por uso: 0,0212 kg kW/h de
CO2

Clase eléctrica

Clase |
Clase Il

Voltaje de entrada

220V - 240V / 50Hz - 60Hz
Opcional 100V - 277V

Marca CE Si
Certificado ENEC Si
Conformidad con RoHS | Si

Factor de potencia

>0,9

Norma del ensayo

LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio
certificado segun 1ISO17025)

Distorsiéon armoénica

<10%

CARACTERISTICAS GENERALES

Proteccion contra
sobretensiones

Proteccion contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV.
Corriente maxima (8/20) 10kA.

Tension maxima (L-N) 320 V.

Tensién maxima (L/N-GND) 400 V.

Proteccion contra sobretensiones opcional: 20 kA,
20kV

Armadura y cupula

Fundicién inyectada de aluminio EN AC-44100 bajo
contenido en cobre <0,1%.

CARACTERISTICAS LUMINICAS

Accesorios Fundicién de aluminio EN AC-44100.
CC: Vidrio plano.
Cierre GC: Vidrio lenticular.

DC: Difusor transparente + vidrio plano.
OC: Difusor opal + vidrio plano.

Paquete luminico real

GENS:

1.301Im - 8.846Im (12 W - 80 W)
GENA:

1.270Im - 10.172Im (12 W - 80 W)

Tornilleria exterior

Acero inoxidable (AISI304).

Estanqueidad general

IP66 (EN 60598-1y EN 60529).

Grado de
proteccion
contra impactos

IK09 (EN 62262). (CC) (DC) (OC)
IKO8 (EN 62262). (CG)

Temperatura de color
del LED

4.000K (Blanco Neutro, nw).
3.000K (Blanco Calido, ww).
2.700K (Blanco Calido, ww).
2.200K (Blanco Calido, ww).
Temperatura de color ambar, consultar.

indice de reproduccion
cromatica (CRI)

CRI>70
Consultar CRI8O0.

Integra varios tipos de moédulos de 16, 24, 32

Temperatura de Ta -40°C a +50°C. LEDs
funcionamiento Segun configuracion de la luminaria. y 48 LEDs.
L.90B10 100.000 h a Ta de 25°C. FHS / ULR 0,01% - 0,06%
Vida estimada Valoraciones de mantenimiento luminico a 25°C Se
calculan por TM-21 en base de datos LM-80. » L )
Optica Lentes acrilicas de PMMA disefiadas especialmente

para leds .

Class I/l
Cable Cable de 4 a 8 metros

Seccion: 2x1,5 ; 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5
ACABADOS

Color predefinido de la luminaria

RAL
9005

‘ Poliéster Polvo 9005 Negro Intenso Texturado Mate.

Proteccién anticorrosion

Evvvy
ERtN
SEASIDE

SUTTABLE

Acabado Marino (1.000h)

Distribuciones
fotométricas

ALM1=> al. longitudinal 75° ap. transversal 10°/45°
(Tipo 1)

AMA1=> al. longitudinal 70° ap. transversal 65°

(Tipo IV)

AME1=> al. longitudinal 60°/70° ap. transversal 10°/30°
(Tipo 1)

AME2=> al. longitudinal 60°/70° ap. transversal 35°
(Tipo 1)

AMM1=> al. longitudinal 70° ap. transversal 35°/55°
(Tipo 1)

SCM1=> al. longitudinal 50° ap. transversal 50°

(Tipo VS)

SMA1=> al. longitudinal 65° ap. transversal 65°

Tipo VS)

SME1=> al. longitudinal 70° ap. transversal 35° (Tipo Il)

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.

V1. 18/07/2023

Control térmico LED

Disipacién del calor por conduccion, radiacion y con-
veccion a través de un disefio para la tecnologia LED.

C.Y G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com
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CARACTERISTICAS CLAMOD

[CARANDIN|

MANTENIMIENTO Y MONTAJE

GESTION Y CONTROL

Instalacion y
mantenimiento

Acceso al driver por la parte superior a través de la Cupula
mediante dos tornillos con cabeza Ph y con proteccion anti
caida.

Se suministra Montada con posibilidad de cableado.

CP3: Fijacion vertical 3/4" GAS_tornillos Inox.

CP4; Fijacion vertical 3/4" GAS_tornillos Latén.

CPF: Fijacion vertical 3/4" GAS_tornillos laton+remate
SP3: Fijacién suspendida 3/4" GAS HMB.

SP4: Fijacion suspendida 3/4" GAS HMB+ Fija V.

Equipos

1N: 1 Nivel

RC: Regulable en cabecera

RD: Regulable Protocolo DALI
AF: Regulable Protocolo 1 - 10V
RL: Regulable por pulsos

2N: 2 Nivel

SR: Smart Ready D4i

Regulacion auténoma

Regulaciones programadas desde fabrica:
56: 50% de las 24:00h a las 6:00h.

66: 60% de las 24:00h a las 6:00h.

76: 70% de las 24:00h a las 6:00h.

SC: Programacion segun cliente.

Fijacion SP5: Fijacion suspendida 3/4" GAS HMB + Fija + Bola.
SPF: Fijacién suspendida 3/4" GAS MCH.*
*Las fijaciones CPF y SPF, no disponible con equipo SRy
bases de conexion.
Elementos independientes a la luminaria:
CBSM-530-H: Brazo a pared para Clamod suspendida,
SPF.
CBSM-530-M: Brazo a pared para Clamod suspendida
SP3, SP4y SP5.

Accesorios CBVM-530-M: Brazo a pared para Clamod vertical CP3,

CP4y CPF.
CFV-60: Acoplamiento a columna @ 60mm.
CRL: Juego de 4 adornos.

Regulacion CLO

Porcentaje de flujo durante la vida del producto:

T: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.

3-U: Base NEMA 3 pines sin/con tapa IP66
5-V: Base NEMA 5 pines sin/con tapa IP66

CRS: Remate superior.
CLI: Paralumen lateral.

Bases

SP38,75Kg.
SP4 8,90 Kg.
SP5 9,70 Kg.
SPF 10,40 Kg.
CP3 7,80 Kg.
CP4 8,50 Kg.
CPF 8,80 Kg.

Peso con equipo

7-W: Base NEMA 7 pines sin/con tapa IP66
4-X: Base Zhaga sin/con tapa IP66

Fotocélulas

1: Fotocélula para base NEMA 3, 5y 7 pines (20 lux)
2: Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux)

Nodo

INFORMACION LOGISTICA*
SP5 / SPF /CPF

Dimensiones caja: 470 x 470 x 900 mm
Peso caja: 10,4 kg.

Numero de cajas: 8 unidades

Base americana: 1200 x 1000 x 1950 mm
Numero de pisos: 2 plantas

Superficie utilizada: 73,6%

Volumen utilizado: 66,3%

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.

V1. 18/07/2023

ON: Controlux One

SP3

Dimensiones caja: 527 x 527 x 576 mm
Peso caja: 8,95 kg.

Numero de cajas: 12 unidades

Base americana: 1200 x 1060 x 1928 mm
Numero de pisos: 3 plantas

Superficie utilizada: 87,3%

Volumen utilizado: 83,8%

Total peso bruto: 128 kg.

C.Y G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

CP3/CP4/SP4

Dimensiones caja: 555 x 555 x 825 mm
Peso caja: 9,1 kg.

NUmero de cajas: 8 unidades

Base americana: 1200 x 1120 x 1850 mm
Numero de pisos: 2 plantas

Superficie utilizada: 91,7%

Volumen utilizado: 84,0%

Total peso bruto: 92 kg.

*Si la luminaria incluye cable, consultar medidas caja.
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DIMENSIONES (mm)

7 Fijaciones

Clamod S

#
=
SE
2
=
B
.
|
Clamod V 0450

750
625,75
405
Tl
——

2 1
2 |
N7 \'K/ ool
= CLM_CP3 CLM_CP4 CLM_CPF
CIERRES
cc GC oc DC
Vidrio plano Vidrio lenticular Difusor opal + vidrio plano Difusor trasparente + vidrio plano

sERvER B

ACCESORIOS
cul CRS CFV-60
CBSM-530 + CBSM-530-H + CBVM-530 + -
Paralumen lateral Remate superior CLM_CP3/ CP4/ CPF
CLM_SP3/ SP4/ SP5 CLM_SPF CLM_CP3/ CP4/ CPF P -

C.Y G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 5
V1. 18/07/2023
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REGULACION DE LA LUMINARIA
Mediante programacién del driver

Perfil de programacion

[CARANDIN|

El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche, la luminaria reduzca el flujo luminoso pero siempre cumpliendo con los

niveles de iluminacion requeridos y la uniformidad.

Perfil de programacién 56

Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial.

Nivel de
luminosidad
100%

Ahorro de

energia

Hasta un
50%
26% 56
de ahorro
0%
6h gh
Horas
Mediante funciéon CLO

Teniendo en cuenta la depreciacién luminica al largo de los afios, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a
lo largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energia e incrementa la vida del sistema. Ademas, el nivel de iluminacion del &rea en que se encuentra se mantiene

siempre constante.

Flujo luminico constante 8

Flujo luminico de la luminaria al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida util.

Grafico de flujo luminoso

Grafico de consumo

100
Exceso de
iluminacion sin CLO
8 80%
Flujo
luminoso

100.000h
Horas vida Gtil

Sin funcién CLO: reduccion del flujo
Funcién CLO: flujo luminose constante

100
Ahorro de energia
con CLO
8 80%
Flujo
luminoso

100.000h
Horas vida atil

Sin funcién CLO: consume constante
Funcion CLO: consumo menor al principio de
la vida atil

Mediante incorporacion de un elemento adicional

Fotocélula

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria segun la intensidad de luz solar que capta.

Esto es muy util para no tener luminarias encendidas en momentos del dia en los que todavia hay luz natural suficiente.

Ejemplo con fotocélula de 20 Ix:

Si la fotocelula detecta mas de 20 Ix no activara el
encendido de la luminaria.

T 320 Ix

Fotocélula ‘ 0%
Base — X,

NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.

V1. 18/07/2023

Es cuando los niveles luminicos empiezan a bajar que la
fotocélula detecta 20 Ix y activa el encendide de la luminaria.

L

100%
Fulo:gl:g ; e

C.Y G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com

Hasta un

y se incrementa la vida
de la luminaria
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INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD4i)
“Todas las luminarias que incorporen Bases Nema o Bases Zhaga, donde el sistema de control no sea responsabilidad de Carandini, siempre deberan incorporar tapas IP
66 con el fin de asegurar la correcta seguridad y funcionamiento del producto.

Solo se permitira la venta de luminarias con Bases Nema o Zhaga sin la tapa IP 66 previa recepcién de un escrito por parte del cliente donde asegure que el sistema de
control mediante Nodos NEMA o ZHAGA sera instalado por el cliente en el mismo momento que las luminarias.”

Z7Z Zhaga ZZO¢ + oAkl 4

Alliance
Zhaga — “Future Proof” Zhaga D4i — “Sensor Ready”
Zhaga es un consorcio de ambito industrial que persigue normalizar las especifica- El consorcio Zhaga se unié a DIiiA y cred una Gnica certificacion Zhaga-D4i
ciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es lograr que combina las especificaciones de conectividad exterior del Libro 18 version
el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga define los 2 de Zhaga con las especificaciones D4i de Dii4 para la intraluminaria DALI.

procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de forma que la
luminaria acepte la fuente LED.

“BOOKS” POR APLICACION. UNA SOLUCION RENTABLE.

e@o@o Book 1-25

Consortium Overview by application

office & Retail & outdoor Lag espepificac[orjes que marcan que un com_ponente es Zhaga se encuentran rez_:ogjdas en una
Industry Hospitality serie de libros, Unicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten disefiar segun el
estandar marcado. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el
consumo de materiales se beneficia a la reutilizacion de las luminarias enfocandose hacia una

Integrated LED [ /\
light engines . . .

17 16 economia circular.
LED modules A SO

(non-integrated)
12 9 5 310

Drivers LEDD'set
22,23
Sensor and
::T(‘)(;g:!l::ication ./ N \’
PROGRAMA DE CERTIFICACION

La certificacion Zhaga-D4i cubre todas las caracteristicas esenciales, incluyendo el ajuste automatico, la comunicacion digital, el informe de datos y los requisitos de
potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACION COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria Clamod GENS ha sido disefiada para funcionar con la Ultima tecnologia disponible y contrastada en el mercado
y basada siempre, en estandar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un
producto preparado para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantias y respetuoso con el medio ambiente y la
sociedad.

Las luminarias marcadas como Zhaga son un disefio "Future Proof’, significa que estd basada y disefiada alrededor de
componentes estandar Zhaga. Estos componentes son principalmente los médulos de LED vy los drivers. El compartimento
eléctrico y la zona de disipacion para los médulos de LED cuentan con espacio y fijaciones adicionales para integrar cual-

quier driver que cumpla con el "Book 13" del estdndar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o
cualquier médulo de led que cumpla con el “Book 15”del estandar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controla-
dores LED.

Zhaga-D4i node (sensor ) )
and/or Wireless =N CONECTIVIDAD
ication node) - / — )
s @y i ; i 4
[ Z T C Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estandar DALI2 y lo adaptan a un
h s entorno intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sélo los dispositivos de control
g \l,,”&' ) instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De
re:ei'l:j: _—>u acuerdo con la especificacion, los dispositivos de control se limitan respectivamente a un
e ) consumo de potencia media de 2Wy 1W.
Intra-luminaire @
DAL! bus Yy o
1
LED
SMART CITY
\ Zhaga D lurinire Las luminarias marcadas como ZD4i son un disefio "Smart Ready” significa que esta disefia-
foutdoor) da para albergar nodos de comunicacion tanto interiores como exteriores a través de bases
/ DAl driver [ ZZ a2 de conexién que cumplan el "Book 18" del estandar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la
Second node hi interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicacion.
—
.
 Z o r
C.Y G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - www.carandini.com
NOTA: Datos correctos en la fecha de impresién. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento. 7
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ACCESSIBILITAT



ANNEX NUM. 5. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES

ARQUITECTONIQUES.

El present projecte contempla 'acompliment de tot allo relatiu al decret d’accessibilitat. En concret, el
Projecte vetlla pel compliment de:

(o]

ORDEN TMA/851/2021, DE 23 DE JULIO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO
TECNICO DE CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA
EL ACCESO Y LA UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS.

PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES -
Llei 20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91 (DOG 4/12/91)

DESPLEGAMENT DE LA LLEl 20/1991 SOBRE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT |
SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES. APROVACIO DEL CODI
D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC num. 1527, 09/12/91

SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES - D. 100/1984 del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84)

SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES ALS ESPAIS PUBLICS | EN ELS
PROJECTES | OBRES D'URBANITZACIO - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat
Social (1982)

DECRET 505-2007 DE APROVACIO DE LES CONDICIONS BASIQUES | NO DISCRIMINACIO
DE LES PERSONES DISCAPACITADES PER L’ACCES | UTILITZACIO DELS ESPAIS
PUBLICS URBANITZATS | EDIFICACIONS .

Les disposicions d’accessibilitat son:

1.1.- ltinerari accessible

2% de pendent transversal maxima a les voreres: Es compleix.
Amplada minima de pas de 1,80 m lliure d’obstacles. Es compleix.
Algada lliure de pas de 2,20 m: Es compleix.

Els paviments son durs, no lliscants i sense regruixos: Es compleix.

El pendent longitudinal del carrer és inferior al 6%: No és compleix. El carrer esta consolidat
amb edificacions a ambdds costats del carrer. No es pot modificar la pendent del carrer.

ANNEX 5. JUSTIFICACIO D’ACCESSIBILITAT | DE SUPRESSIO DE BARRERES ARQUITECTONIQUES.
Projecte de renovaci¢ de la pavimentacio i serveis del carrer de la Palla a Marga. Tarragona.
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb
magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
AOE-000A 0,20000 h Manobre especialista 23,41 4,68
C178-00GF 0,20000 h Maquina tallajunts disc diamant 9,64 1,93
p/paviment
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 4,68 0,07
5,00000 % Costos indirectes 6,68 0,33
Preu total per m ... 7,01
1.2 P2146-DJ40 m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria
fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
AOE-000A 0,34200 h Manobre especialista 23,41 8,01
C111-0056 0,07200 h Compressor+dos martells pneumatics 16,31 1,17
C13C-00LP 0,02900 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 1,73
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 8,01 0,12
5,00000 % Costos indirectes 11,03 0,55
Preu total perm2 ... 11,58
1.3 P2R6-415M m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6é autoritzada de gesti6 de residus, amb camio per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
C154-003N 0,22800 h Camio transp.7 t 45,56 10,39
C138-00KQ 0,02400 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 108,08 2,59
5,00000 % Costos indirectes 12,98 0,65
Preu total perm3 ... 13,63
1.4 P2RA-IQFK m3 Disposiciéo controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA-28UR 1,45000 t Disposicio controlada diposit 9,11 13,21
autoritzat,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
5,00000 % Costos indirectes 13,21 0,66
Preu total per m3 ... 13,87
1.5 P2217-55T8 m3 Excavaci6 per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i carrega directa sobre camié
C139-00LK 0,03800 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 112,48 4,27
a 20t
5,00000 % Costos indirectes 4,27 0,21
Preu total per m3 ... 4,48
1.6 P2R4-VSRL m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
C154-003N 0,21600 h Camio transp.7 t 45,56 9,84
C138-00KQ 0,02200 h Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20t 108,08 2,38
5,00000 % Costos indirectes 12,22 0,61
Preu total perm3 ... 12,83
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
1.7 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL 1,60000 t Disposicio de terres no cont. de densitat 4,98 7,97
aparent 1,6 t/m3, a VNME
5,00000 % Costos indirectes 7,97 0,40
Preu total perm3 ... 8,37
1.8 P2241-52SM m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM
C131-005G 0,01100 h Corro vibratori autopropulsat,12 a 14t 84,15 0,93
C136-00F4 0,00800 h Motoanivelladora petita 84,86 0,68
5,00000 % Costos indirectes 1,61 0,08
Preu total per m2 ........ccccoviiinimnceees 1,69
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
2 PAVIMENTACIO
2.1 F9310010 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa, refi, anivellacié6 i compactaciéo al 100% PM de I'esplanada. Tot
inclos.
C1331100 0,03000 h Motoanivelladora petita 51,72 1,55
C1502E00 0,03000 h Camié cisterna 8m3 38,68 1,16
B0372U20 1,10000 m3  Tot-u art.CBR 80 12,37 13,61
B0111000 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
A0140000 0,01800 h Manobre 22,11 0,40
C13350C0 0,02000 h Corrd vibratori autopropulsat,12-14t 67,72 1,35
5,00000 % Costos indirectes 18,16 0,91
Preu total perm3 ... 19,07
2.2 P9G7-9LSG m3 Paviment de 20 cm de gruix maxim de formigé amb fibres de vidre
HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4, grandaria maxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de vidre, apte per a
classe d'exposicié XC4, acabat remolinat mecanic
A0D-0007 1,21000 h Manobre 22,11 26,75
AOF-000T 0,82500 h Oficial 1a paleta 26,54 21,90
C20K-00DP 0,12000 h Regle vibratori 5,44 0,65
C20L-00DO 0,25000 h Remolinador mecanic 6,18 1,55
B060-2CGL 1,05000 m3  Formigé amb fibres 141,78 148,87
HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4,entre 20 i
25kg/m3 fibres de vidre
5,00000 % Costos indirectes 199,72 9,99
Preu total per m3 ... 209,71
2.3 P923-14RV m3  Subministrament i estesa de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat, amb dumper de gasoil
AOD-0007 0,48000 h Manobre 22,11 10,61
AOE-000A 0,16000 h Manobre especialista 23,41 3,75
AOF-000S 0,16000 h Oficial 1a d'obra publica 26,54 4,25
BO6F1-10IL 1,05000 m3  Formigd en massa HM - 20 /B /20 / X0 94,59 99,32
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6
C15E-0062 0,16000 h Dumper de gasoil,11kW,1,5t,hidraulic 31,75 5,08
C20K-00DP 0,16000 h Regle vibratori 5,44 0,87
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 18,61 0,28
5,00000 % Costos indirectes 124,16 6,21
Preu total per m3 ... 130,37
2.4 P9BA-I6UC m2 Subministrament i col-locacié de paviment de pedra natural tipus macael
blue, serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de maceta amb morter
ciment 1:4, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense afectacio
per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2
AOD-0007 0,65691 h Manobre 22,11 14,52
AOF-000S 0,93228 h Oficial 1a d'obra publica 26,54 24,74
BO7F-OLT5 0,03990 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 124,21 4,96
1I/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
B0G2-0FBP 1,02000 m2  Pedra macel blue nacional serrada preu 65,00 66,30
alt,g=40mm aresta viva 4cant.
5,00000 % Costos indirectes 110,52 5,53
Preu total per m2 ... 116,05
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
2.5PC09 m Subministre i col*locacié del canal del paviment llis gris 8x37x10x40x48
cm, col-locat a truca de maceta sobre base de formigé HM-200 de 15 cm

de gruix.

Sense descomposicio 119,31

5,00000 % Costos indirectes 119,31 5,97

Preu total arrodonit perm ... 125,28
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N° Codi U  Descripcio Total
3 ABASTAMENT D'AIGUA
3.1 GGS m Demolicié i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment
o altres materials dins I'ambit de les obres inclosa excavacio, rebliment,
retirada d'arquetes, tot tipus de vavules, escomeses, proteccions de
formigé o elements varis que forment part de la xarxa existent. Inclés
sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de
canon. Tot inclos completament acabat.
Sense descomposicio 6,46
5,00000 % Costos indirectes 6,46 0,32
Preu total arrodonit per m ... 6,78
3.2 xarxprov m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100),
amb unions amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada parcel-la amb connexié de servei a la
canonada general de distribucié d'aigua, amb presa en carrega de 50 mm,
enllagos, racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10 atmosferes
fins al limit de parcel-la i connexié a I'escomesa actual i a la xarxa de
distribucié actual, inclos desmuntatge de I'existent, inclosa retirada un
cop acabades les obres.
FFB10315 1,00000 m Conduccié PEAD D63mm, PN 10bar, 5,09 5,09
recob.sorra
BP0O01023 0,10000 ML  Tub polietile 50 mm, 10 bar. 0,67 0,07
A012M000 0,03000 h Oficial 1a muntador 27,43 0,82
A013M000 0,03000 h Ajudant muntador 23,68 0,71
BPO01025 0,10000 U Presa en carrega amb sortida de 50 mm 10,52 1,05
5,00000 % Costos indirectes 7,74 0,39
Preu total arrodonit perm ... 8,13
3.3 F2220070 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
C1501800 0,04000 h Camié transp.12 t 54,31 2,17
C1315020 0,04000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 2,19
C1105A00 0,04000 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 2,69
A0140000 0,04000 h Manobre 22,11 0,88
A0150000 0,08000 h Manobre especialista 23,41 1,87
C133A030 0,08000 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,88
Cz15C180 0,04000 h Equip reduc.niv.freatic L=2m-75m,llanga 30,04 1,20
succ.L=3m,bomba
eny 0,10000 m3  Entibat i desentibat de rasa 2,09 0,21
5,00000 % Costos indirectes 12,09 0,60
Preu total arrodonit per m3 ........ccccoiiiiiiinininennnans 12,69
3.4 F22011 m3  Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions
B0312500 1,00000 M3  Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 17,24 17,24
a 3.5 mm
C1315010 0,02000 h Retroexcavadora petita 58,51 1,17
C1501700 0,03000 H Camié de 7 Tn. 13,34 0,40
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
5,00000 % Costos indirectes 19,47 0,97
Preu total arrodonit per m3 ........ccccocovinnnnninineens 20,44
Projecte de renovacio de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona. Pagina 5



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
3.5 PFB3-W7FK m Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE 100,
diametre nominal DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricacié6 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unié mitjangant electrosoldadura i col-locat al
fons de la rasa, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, afectacié per
preséncia de serveis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
BFB3-099N 1,02000 m Tubo PE 100,DN 90,PN 16 (SDR 10,39 10,60
11),barras 6m,UNE-EN 12201-2
BFWF-W63M 0,60000 u Accesorio p/tubos poliet.alta dens. 20,00 12,00
DN=90mm, plast.,16bar,p/electrosold.
BFYH-W65J 1,00000 u Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens. 0,18 0,18
DN=90mm,16bar,electrosold.
A01-FEPH 0,16204 h Ajudant muntador 23,68 3,84
AOF-000R 0,16204 h Oficial 1a muntador 27,43 4,44
C20P-WLSF 0,16204 h Equipo p/sold.electrofusién tuberias PE 4,92 0,80
DN 20 a 630,func.manual,control
sold.automat.,230V,3,6kW,IP54
5,00000 % Costos indirectes 31,86 1,59
Preu total arrodonit perm ........ccooceeeeeiiirccceerenenens 33,45
3.6 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direcci6 d'Obra, amb mitjans
mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
A0140000 0,02630 h Manobre 22,11 0,58
A0150000 0,05260 h Manobre especialista 23,41 1,23
C133A030 0,05260 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,58
C1502E00 0,00530 h Camié cisterna 8m3 38,68 0,21
C1315020 0,02630 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,44
BO3DU210 1,20000 m3  Terra adequada préstec 7,08 8,50
B0111000 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
5,00000 % Costos indirectes 12,63 0,63
Preu total arrodonit per m3 ..........ccooceciiiiiniicinnnanns 13,26
3.7 BO9VOO1E m Subministrament i col-locaci6 de cinta senyalitzadora, amb malla
metal.lica, per deteccié de canonada.
Sense descomposicio 0,12
5,00000 % Costos indirectes 0,12 0,01
Preu total arrodonit perm ........ccoocceeemrinrccceerennens 0,13
3.8 PFB2-WSH4 u Subministrament i col-locacié de derivacié a 90° de polietile PE 100 amb
ramal a 90° DN 110 per a una uni6 electrosoldada, pressié nominal PN 16
(SDR 11), fabricacié segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unio
electrosoldada, electrosoldadura i col-locada al fons de la rasa,, en entorn
urba, en obres amb dificultat de mobilitat, afectacio per preséncia de
serveis en la rasa, sense preséncia d'estrebada
BFB2-WQAL 1,00000 u Derivacié 90° PE 100-110-110,PN 56,46 56,46
16,s/UNE-EN 12201-3,p/unié elecsold.
AO01-FEPH 1,05001 h Ajudant muntador 23,68 24,86
AOF-000R 1,05001 h Oficial 1a muntador 27,43 28,80
C13C-00LP 1,05001 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 62,49
C20P-WLSF 1,05001 h Equipo p/sold.electrofusién tuberias PE 4,92 5,17
DN 20 a 630,func.manual,control
sold.automat.,230V,3,6kW,|P54
CZ15-00E4 1,05001 h Grup electrogen de 20 a 30kVA 10,96 11,51
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 53,66 0,80
5,00000 % Costos indirectes 190,09 9,50
Preu total arrodonit per u ........cccoeecceeeerienccceenennens 199,59
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N° Codi Descripcio Total
3.9 PN12-DPNY Subministrament i muntatge de valvula de comporta manual amb brides,
de cos llarg, de 100 mm de diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en peric6 de
canalitzacié soterrada. Inclos eix d'extensié fix i trampillo,
subministrament, instal-lacié i muntatge i p.p de peces especials de fosa.
Tot inclos completament acabat.
AOF-000R 1,43000 h Oficial 1a muntador 27,43 39,22
BN12-0XGW 1,00000 u Valvula comporta+brides,cos 201,97 201,97
llarg,DN=100mm,PN=25bar,EN-GJS-500-
7,volant de fosa
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 39,22 0,59
5,00000 % Costos indirectes 241,78 12,09
Preu total arrodonit per u .........ccccviiiciiiniinnicinnnnns 253,87
3.10 PJS5-HA2S Subministrament i col-locacié de boca de reg amb cos de fosa, rosca
d'entrada d'1"1/2 i racord de connexié tipus Barcelona de 45 mm de
diametre, pericé i tapa de fosa, valvula de tancament amb junt EPDM i
amb petit material metal-lic per a connexié amb la canonada, instal-lada
A01-FEPH 0,50000 h Ajudant muntador 23,68 11,84
AOF-000R 1,00000 h Oficial 1a muntador 27,43 27,43
BJS1-H6R1 1,00000 u Petit mat.metal.p/connexié canonada 33,72 33,72
BJS6-H5IR 1,00000 u Boca reg fosa,entrada 1"1/2,connex.tipus 132,09 132,09
Barcelona,perico+tapa fosa
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 39,27 0,59
5,00000 % Costos indirectes 205,67 10,28
Preu total arrodonit per u ... 215,95
3.11 3156 Connexio de servei (escomesa) des de canonada de distribuci6 fins a limit
de parcel-la, amb collari de fosa de presa en carrega, enllagos, racors i
corbes de llauto, tub de P.E. diametre 25 mm de 10 atm, amb valvula de
tancament, maneguet de llauté a l'interior de troneta d'alumini amb
tancament i retolacié d'aigues (trampillé) col-locada a la voravia a 20 cm.
del limit de parcel-la, sortida d'escomesa i encastatment de tub a fagana
amb reposicié6 de la mateixa d'idéntiques caracteristiques a I'existent i
encastament de caixa per a comptador de poliester reforgat amb fibra de
vidre de 35x42 cm. Inclosa ma d'obra per la totalitat aixi com obres de
terra i ram de paleta.
Sense descomposicio 249,66
5,00000 % Costos indirectes 249,66 12,48
Preu total arrodonit per u .........ccccvvieniiinnnsninenns 262,14
3.12 FJZ10002 Connexi6 a la xarxa existent de canonada de qualsevol material
mitjangant brida, de DN segons la canonada a connectar. Inclou enllagos,
valvula de presa en carrega, valvula de retencié, matxé doble de llauté, joc
d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de connexio, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb verificacio oficial. Inclés
obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions
amb qualsevol tipus de material) Tot inclos completament acabat.
BJZ10002 1,00000 u Connexié canonada no fibrociment xarxa 122,98 122,98
potable
5,00000 % Costos indirectes 122,98 6,15
Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeieiinrcceeeeeas 129,13
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N° Codi U  Descripcio Total
3.13 UXAPO29 u Desinfeccié, prova de carrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i
amb repeticio de negatius segons procediment de normativa a realitzar
abans de la pavimentacié de voreres i a final d'obra.
PPROVES 1,00000 u Sense descomposicio 409,54 409,54
5,00000 % Costos indirectes 409,54 20,48
Preu total arrodonit per u .........ccoooeeeeeeiinicceeeeeas 430,02
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N° Codi U  Descripcio Total
4 XARXA CLAVEGUERAM
4.1 XARXA RESIDUALS
4.1.1 F21D2102 m Demolici6 i retirada de claveguera de qualsevol diametre i material inclos
fibrociment, amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb
mitjans mecanics, incldos excavacid, rebliment i compactacié de rasa i
sobrants a abocador amb pagament de canon.
A0140000 0,02000 h Manobre 22,11 0,44
C1501800 0,04000 h Camié transp.12 t 54,31 2,17
C1315020 0,03000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,64
B2RA0101 0,30000 t Deposicio residus inerts (terres o runes 3,37 1,01
p>1.100 kg/m3)
5,00000 % Costos indirectes 5,26 0,26
Preu total arrodonit per m ... 5,52
4.1.2 MANSERV m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col-locacié de
nova canonada amb la xarxa en carrega i funcionament, muntatge de
xarxa provisional entre pous de registre amb canonada de PEAD 140 mm i
sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells altres
treballs necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova canonada,
amb part proporcional de desviament d'escomeses.
Sense descomposicio 4,88
5,00000 % Costos indirectes 4,88 0,24
Preu total arrodonit per m ... 5,12
4.1.3 F2220070B m3 Excavaci6é de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes
d'abocament.
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
C1501800 0,05000 h Camié transp.12 t 54,31 2,72
C1315020 0,03000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,64
C1105A00 0,03000 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 2,02
eny 0,15000 m3  Entibat i desentibat de rasa 2,09 0,31
B2RA0101 1,90000 t Deposicio residus inerts (terres o runes 3,37 6,40
p>1.100 kg/m3)
5,00000 % Costos indirectes 13,75 0,69
Preu total arrodonit per m3 .........cccooecmeiiirccceeeenns 14,44
4.1.4 F22011 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions
B0312500 1,00000 M3  Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 17,24 17,24
a 3.5 mm
C1315010 0,02000 h Retroexcavadora petita 58,51 1,17
C1501700 0,03000 H Camié de 7 Tn. 13,34 0,40
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
5,00000 % Costos indirectes 19,47 0,97
Preu total arrodonit perm3 ... 20,44
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4.1.5 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direcci6 d'Obra, amb mitjans
mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
A0140000 0,02630 h Manobre 22,11 0,58
A0150000 0,05260 h Manobre especialista 23,41 1,23
C133A030 0,05260 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,58
C1502E00 0,00530 h Camié cisterna 8m3 38,68 0,21
C1315020 0,02630 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,44
B03DU210 1,20000 m3  Terra adequada préstec 7,08 8,50
B0111000 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
5,00000 % Costos indirectes 12,63 0,63
Preu total arrodonit per m3 .........cccoovimriircicceeeeneens 13,26
4.1.6 FD7J0015 m Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressio6 interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col-locacié i la unié entre tubs i sorra
per assentat i recobriment. Tot inclos completament acabat, segons
planols.
A0140000 0,15000 h Manobre 22,11 3,32
A012M000 0,15000 h Oficial 1a muntador 27,43 4,11
BD7J0015 1,02000 m Tub PVC DN315mm, tipus Sanecor o 43,69 44,56
equivalent, doble paret, SN 8kN/m2,
pressié 1kg/cm2
B0311500 0,36000 t Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 21,99 7,92
5,00000 % Costos indirectes 59,91 3,00
Preu total arrodonit perm ... 62,91
4.1.7 FD7J0105b m Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis
interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una
pressio interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unié entre tubs,
subministrament i col-locacié al fons de la rasa i la unié entre tubs, pp
d'accessoris i peces especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil
per conexié a pou. Assentat i recobert amb formigé HM-20. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
A0140000 0,05040 h Manobre 22,11 1,11
A012M000 0,05040 h Oficial 1a muntador 27,43 1,38
P312-140H 0,25000 m3  Form.rases/pous fonam.,formigé en 131,44 32,86
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
BD7J0005 1,02000 m Tub PVC DN200mm, tipus Sanecor o 20,22 20,62
equivalent, doble paret, SN 8kN/m2,
pressié 1kg/cm2
5,00000 % Costos indirectes 55,97 2,80
Preu total arrodonit per m ........cccccvcincinnninnnenns 58,77
4.1.8inj315 u Injert de connexié6 de PVC amb click 45° 315/200 mm, tipus Sanecor o
equivalent, inclos connexié de canonades i peces especials.
A0150000 0,23000 h Manobre especialista 23,41 5,38
A0121000 0,23000 h Oficial 1a 26,54 6,10
injer 1,00000 u Injert de connexio de PVC rigid amb click 177,96 177,96
45° 315/200 mm, tipus Sanecor o
equivalent,
5,00000 % Costos indirectes 189,44 9,47
Preu total arrodonit per u .........cccciiiiciiiicnnicinnnans 198,91
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4.1.9 FD350410b Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de
40x40 cm i qualsevol algada fins 2 m., d'obra de fabrica amb solera i llosa
de formigé HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament
estanca per a connexi6 escomesa clavegueram qualsevol diametre i
material. Inclés tapa de fundicié ductil C-250 i ajudes per adequacio
d'escomesa existent consistent en: localitzacié6 de connexié actual,
demolicié, acoblament de nou tub, formigonat i connexi6 a nova
canonada de clavegueram. La tapa de I'arqueta portara la inscripcio de
"RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar. Tot inclos
completament acabat.
D0701025 0,03000 m3  Morter cim.portland+calg+sorra,200 113,93 3,42
kg/m3,1:2:10
BDW3B900 1,00000 u Accessori geneéric p/tub PVC,D=160mm 14,26 14,26
BDKZH9BO 1,00000 u Bastiment quadrat,+tapa,fos.ductil 52,73 52,73
p/perico serv.,recolzada,pas
400x400mm,B125
BOF1D2A1 25,00000 u Mao 0,22 5,50
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
P312-140H 0,08000 m3  Form.rases/pous fonam.,formigd en 131,44 10,52
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
B0512401 0,00200 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 94,04 0,19
32,5R,sacs
A0121000 4,00000 h Oficial 1a 26,54 106,16
A0140000 3,00000 h Manobre 22,11 66,33
5,00000 % Costos indirectes 259,11 12,96
Preu total arrodonit per u .........cccciiiiciiiicnnicinnnanns 272,07
4.1.10 FDD10010c Pou de registre circular de fins 3 m d'algada tipus de 100 cm de diametre
interior i parets de 15 cm d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou amb formigé HM-20,
I'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat, massisat i tapa
rodona articulada de 60 cm de diametre amb tancament de bloqueig de
fosa ductil segons norma EN-124 classe D-400, segons planols, amb
inscripcié de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar;
inscripcié "AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L'ESPANYOL" i escut del
municipi. Tot inclos completament acabat.
BOF1D2A1 500,00000 u Maod 0,22 110,00
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
D0701025 0,60000 m3  Morter cim.portland+calg+sorra,200 113,93 68,36
kg/m3,1:2:10
BDDZV001 8,00000 u Graé per a pou de registre de polipropile 3,17 25,36
de 250x350x250mm
BDD10000 1,00000 m Peca form.p/pou 65,95 65,95
circ.D=90cm,reducc.d=60cm,pref.
P312-140H 0,50000 m3  Form.rases/pous fonam.,formigé en 131,44 65,72
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
B0512401 0,50000 t Ciment portland+fill.calc. CEM I1/B-L 94,04 47,02
32,5R,sacs
A0140000 7,00000 h Manobre 22,11 154,77
A0121000 7,00000 h Oficial 1a 26,54 185,78
BDDZ0025 1,00000 u Marc octogonal o quadrat 231,14 231,14
aparent,+tapa,fos.ductil p/pou
reg.,abat.,pas D=700mm,D400
5,00000 % Costos indirectes 954,10 47,71
Preu total arrodonit per u .........ccccniiiiiiiicnnicinnnanns 1.001,81
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4.1.11 conec u Connexié6 a pou existent. Inclés enderroc i posterior reposicié de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col-locacié de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.
Sense descomposicio 190,67
5,00000 % Costos indirectes 190,67 9,53
Preu total arrodonit per u ........ccceoecceeeeeeerccceeeennens 200,20
4.2 XARXA PLUVIALS
4.2.1 F2220070B m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de
reciclatge, a qualsevol distancia i pagament de canon i taxes
d'abocament.
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
C1501800 0,05000 h Camié transp.12 t 54,31 2,72
C1315020 0,03000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,64
C1105A00 0,03000 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 2,02
eny 0,15000 m3  Entibat i desentibat de rasa 2,09 0,31
B2RA0101 1,90000 t Deposicio residus inerts (terres o runes 3,37 6,40
p>1.100 kg/m3)
5,00000 % Costos indirectes 13,75 0,69
Preu total arrodonit per m3 ... 14,44
4.2.2 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direcci6 d'Obra, amb mitjans
mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
A0140000 0,02630 h Manobre 22,11 0,58
A0150000 0,05260 h Manobre especialista 23,41 1,23
C133A030 0,05260 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,58
C1502E00 0,00530 h Camié cisterna 8m3 38,68 0,21
C1315020 0,02630 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,44
B03DU210 1,20000 m3  Terra adequada préstec 7,08 8,50
B0111000 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
5,00000 % Costos indirectes 12,63 0,63
Preu total arrodonit perm3 ... 13,26
4.2.3 FD7J0105 m Tub PVC DN 250, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis
interiorment, SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una
pressio interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unié entre tubs,
subministrament i col-locacié al fons de la rasa i la unié entre tubs, pp
d'accessoris i peces especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil
per conexié a pou. Assentat i recobert amb formigé HM-20. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
A0140000 0,05040 h Manobre 22,11 1,11
A012M000 0,05040 h Oficial 1a muntador 27,43 1,38
P312-140H 0,30000 m3  Form.rases/pous fonam.,formigé en 131,44 39,43
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
BD7J0005 1,02000 m Tub PVC DN200mm, tipus Sanecor o 20,22 20,62
equivalent, doble paret, SN 8kN/m2,
pressié 1kg/cm2
5,00000 % Costos indirectes 62,54 3,13
Preu total arrodonit per m ........cccccvciniiiinniniienns 65,67
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4.2.4 FD5Z78CK m Subministrament i col-locacié de reixa amb canal de fundicié ductil de
1000x555x400 mm amb reixa de 1000x500 mm, cargolada a la canal, de
fundicié ductil per a 40 Tones de carrega de ruptura, de I'empresa
Fundici6 Fabregas o equivalent, que cumpleix amb la norma UNE
EN-1433. Model U-500-F-100. Classe D-400. En aquesta partida es
considera tota la ma d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la
correcta instal-lacio de la reixal i connexié a la xarxa de clavegueram.
A012N000 3,00000 h Oficial 12 obra publica 79,62
A0140000 3,00000 h Manobre 66,33
BD5278C1 1,00000 u Caixa de fundicié ductil de 1030x476x352 46,28
mm, per a reixa Classe D400 de I'empresa
Fabregues. Model U-500-F-100
BD5278C0 1,00000 u Reixa de fundicio ductil de 1010x441x30 106,25
mm, per a reixa Classe D400 de I'empresa
Fabregues. Model U-500-F-100
5,00000 % Costos indirectes 14,92
Preu total arrodonit perm ........cccccooiiiciiciiniiceeens 313,40
4.2.5 conec u Connexié6 a pou existent. Inclés enderroc i posterior reposicié de
paviment existent, obertura i rebliment de rases, col-locacié de tub i obra
civil a pou existent. Completamnet acabat i en condicions de correcte
funcionament.
Sense descomposicio 190,67
5,00000 % Costos indirectes 9,53
Preu total arrodonit per u ........cccoooeeeeeeiinrcceeeeeas 200,20
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5 ENLLUMENAT PUBLIC
5.1 FG310015 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, seccié 4x6 mm2. Inclou
subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Sense descomposicio 4,57
5,00000 % Costos indirectes 4,57 0,23
Preu total arrodonit per m ... 4,80
5.2 FDG50210 Canalitzacié per a enllumenat public, inclosa excavacid, reblert, carrega i
transport de terres sobrants a abocador amb pagament de canon, llit i
proteccié de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm resisténcia a compressié
de 450 N, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20
J, lamina de plastic per a senyalitzacio i reblert compactat de rases. Tot
inclos completament acabat, segons planols.
Sense descomposicio 9,31
5,00000 % Costos indirectes 9,31 0,47
Preu total arrodonit perm ........ccooceeeeeiiircccceeennnens 9,78
5.3 FHM10030x Subministrament i col-locaci6 de punt de llum a 4 m d'algada
aproximadament amb lluminaria model CLAMOD AMBAR 24G AMA1
CLAMOD AMBAR 24G 3.348 Im 45 W, model segons especificacions de
I'annex de calculs luminotécnics amb modul LED de 43.50 W, amb
armadura, tapa, moduls i acomplaments en fundicié6 d'alumini EN
AC-44100, amb vidre templat de 4 mm i apertura amb cargol. IP66, IK10 i
AC220-240V. Distribucié optica. Lluminaria gris clar RAL 9006 (C9).
Atenuaci6 al 70% de 24:00h a 06:00h. Classe eléctrica i amb protecci6 de
sobretensions. Aquesta partida inclou la caixa de fussibles encastada a
facana privada (inclosa tota la feina de paleteria a facana per deixar-la ben
instal-lada), i la pujada del cablejat amb tub metal-lic galvanitzat de
proteccio.
Sense descomposicio 1.141,80
5,00000 % Costos indirectes 1.141,80 57,09
Preu total arrodonit per u .........cccciiiiiiiicnnicinnnanns 1.198,89
5.4 FG380020 Cable nu de coure de 35 mm2 de seccio per a xarxa d'enllumenat. Inclou
connexions i proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Sense descomposicio 3,90
5,00000 % Costos indirectes 3,90 0,20
Preu total arrodonit perm ........ccoocecveeriirccceerennens 410
5.5 TENO1006 Subministre i col-locacié de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de
diametre i 2 m de longitut. Inclosa connexié a punt de llum amb cable de
coure aillat color verd-groc d'1x35 mm2.
Sense descomposicio 43,93
5,00000 % Costos indirectes 43,93 2,20
Preu total arrodonit per u ........cccooeceeeeeieenccceeeennens 46,13
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5.6 EP1012 Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o
arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclos
bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb reétol
ENLLUMENAT PUBLIC.
P312-140H 0,15000 m3  Form.rases/pous fonam.,formigd en 131,44 19,72
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
03003 0,10000 M3  Transport i abocat formigo. 1,37 0,14
D03003 1,20000 M2  Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i 80,18 96,22
lliscada per una cara
BVA01005 1,00000 UT  Tapa i bastiment arqueta enllumenat 37,71 37,71
public de fosa ductil de 40x40 cm, B-125
A0122000 0,40000 H Oficial 12 paleta 12,49 5,00
A0140000 0,40000 h Manobre 22,11 8,84
5,00000 % Costos indirectes 167,63 8,38
Preu total arrodonit per u ........cccooeeeeeeiiincceeeeeeas 176,01
5.7 FGZZEO0030 Redaccié del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari de
poténcia a legalitzar fins 10 kW visat per un col-legi professional incloent
el certificat final d'obra; tramitacié a Entitat d'inspeccié i control, inclos
pagament de taxes, confecci6 de tota la documentacié necessaria;
lliurament de l'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions i la
posterior gestié6 i contractacié de la poténcia eléctrica en nom de
I'Ajuntament de Flix davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos
completament acabat i en condicions de funcionament.
Sense descomposicio 980,00
5,00000 % Costos indirectes 980,00 49,00
Preu total arrodonit per u ........cccoeeceeeeereerccceeeennens 1.029,00
5.8 conexio Connexié a punt de llum existent. Inclés obra eléctrica i civil necessaria.
To inclés completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.
Sense descomposicio 82,19
5,00000 % Costos indirectes 82,19 4,11
Preu total arrodonit per u .........ccooeeeeieiinrccceeeeeas 86,30
Projecte de renovacio de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona. Pagina 15



Annex de justificacié de preus

N° Codi Descripcio Total
6 FIBRA OPTICA
6.1 EP1012 Construccio de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de
fondaria, amb solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades interiorment o
arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclos
bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb rétol
ENLLUMENAT PUBLIC.
P312-140H 0,15000 m3  Form.rases/pous fonam.,formigé en 131,44 19,72
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6,bomba
03003 0,10000 M3  Transport i abocat formigo. 1,37 0,14
D03003 1,20000 M2  Pared de totxana, de 15 cm, arrebossada i 80,18 96,22
lliscada per una cara
BVA01005 1,00000 UT  Tapa i bastiment arqueta enllumenat 37,71 37,71
public de fosa ductil de 40x40 cm, B-125
A0122000 0,40000 H Oficial 12 paleta 12,49 5,00
A0140000 0,40000 h Manobre 22,11 8,84
5,00000 % Costos indirectes 167,63 8,38
Preu total arrodonit per u ........cccccevieniinninniniienns 176,01
6.2 OCCAURA09040 Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40 x0,60m
(cota lliure minima a superficie de 48cm) amb prisma de 1 tritub de PVC
diametre 40mm i formigé HM-20, inclés excavacio6 de terres, confeccié de
prisma, reblert de la rasa fins coronacié i mandrilat del tub. Inclés carrega
i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distancia, amb estesa y compactacié si s'escau i taxes
d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclos completament acabat,
segons planols.
Sense descomposicio 18,78
5,00000 % Costos indirectes 18,78 0,94
Preu total arrodonit perm ... 19,72
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7 GAS
7.1 F2220070 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus
de terreny (inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacié6 de cates per localitzacié de
serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos, entibat i desentibat de
rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del PM.
Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
C1501800 0,04000 h Camié transp.12 t 54,31 2,17
C1315020 0,04000 h Retroexcavadora mitjana 54,83 2,19
C1105A00 0,04000 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 2,69
A0140000 0,04000 h Manobre 22,11 0,88
A0150000 0,08000 h Manobre especialista 23,41 1,87
C133A030 0,08000 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,88
Cz15C180 0,04000 h Equip reduc.niv.freatic L=2m-75m,llanca 30,04 1,20
succ.L=3m,bomba
eny 0,10000 m3  Entibat i desentibat de rasa 2,09 0,21
5,00000 % Costos indirectes 12,09 0,60
Preu total arrodonit perm3 ... 12,69
7.2 F22011 m3  Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment
de canonades i conduccions
B0312500 1,00000 M3  Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 17,24 17,24
a3.5mm
C1315010 0,02000 h Retroexcavadora petita 58,51 1,17
C1501700 0,03000 H Camié de 7 Tn. 13,34 0,40
A0140000 0,03000 h Manobre 22,11 0,66
5,00000 % Costos indirectes 19,47 0,97
Preu total arrodonit per m3 ..........coocociiiiiniicinnnans 20,44
7.3 PFB3-W628 m Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE 100,
diametre nominal DN 63, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricaci6 segons norma UNE-EN 12201-2, col-locat al fons
de la rasa, en entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectacio per preséncia de serveis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
BFB3-099A 1,02000 m Tub PE 100,DN 63,PN 16 (SDR 5,01 5,11
11),barres 6m,UNE-EN 12201-2
AO01-FEPH 0,06944 h Ajudant muntador 23,68 1,64
AOF-000R 0,06944 h Oficial 1a muntador 27,43 1,90
C13C-00LP 0,13889 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10t 59,51 8,27
A%AUX001 1,50000 % Despeses auxiliars ma d'obra 3,54 0,05
5,00000 % Costos indirectes 16,97 0,85
Preu total arrodonit perm ........ccoocceeeeeinrcccenennens 17,82
7.4 F2280121 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres
adequades procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direcci6 d'Obra, amb mitjans
mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
A0140000 0,02630 h Manobre 22,11 0,58
A0150000 0,05260 h Manobre especialista 23,41 1,23
C133A030 0,05260 h Pico vibrant,duplex,1300 kg 11,05 0,58
C1502E00 0,00530 h Camié cisterna 8m3 38,68 0,21
C1315020 0,02630 h Retroexcavadora mitjana 54,83 1,44
BO3DU210 1,20000 m3  Terra adequada préstec 7,08 8,50
B0111000 0,05000 m3  Aigua 1,85 0,09
5,00000 % Costos indirectes 12,63 0,63
Preu total arrodonit per m3 .........cccoocociiiiiinicinnnanns 13,26

Projecte de renovacio de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona.

Pagina 17



Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
8 SEGURETAT | SALUT
8.1 SIS u Partida per la implantacio de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacio,
balissament, tancament, manteniment de passos i formacié de passos
provisionals durant I'execucio de les obres
Sense descomposicio 1.714,29
5,00000 % Costos indirectes 1.714,29 85,71
Preu total arrodonit per u .........ccccriiiciriiinniccennanns 1.800,00
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Annex de justificacié de preus

N° Codi U  Descripcio Total
9 IMPREVISTOS
9.1 IMPR u Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucio de I'obra.
Sense descomposicio 3.428,57
5,00000 % Costos indirectes 3.428,57 171,43
Preu total arrodonit per u .......ccccoecceeerenrccceenennneas 3.600,00
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QUADRE DE MA D’OBRA



Quadre de ma d'obra

Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

1 Encarregat 19,50 0,01200 H 0,23
2 Manobra o peo 13,00 0,04500 H 0,59
3 Ajudant muntador 23,68 13,01662 h 308,16
4 Oficial 1a 26,54 73,22000 h 1.943,20
5 Oficial 12 paleta 12,49 9,60000 H 120,00
6 Oficial 1la muntador 27,43 12,60180 h 345,36
7 Oficial 12 obra publica 26,54 24,00000 h 636,96
8 Ajudant muntador 23,68 2,47500 h 58,50
9 Manobre 22,11 110,89989 h 2.450,78
10 Manobre especialista 23,41 14,89698 h 348,40
11 Manobre 22,11 78,95615 h 1.745,28
12 Manobre especialista 23,41 74,88550 h 1.753,50
13 Oficial la muntador 27,43 16,37662 h 448,77
14 Oficial 1a d"obra publica 26,54 62,59020 h 1.661,01
15 Oficial 1la paleta 26,54 18,02025 h 478,34
Import total: 12.299,08
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QUADRE DE MAQUINARIA



Quadre de maquinaria

Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
1 Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 5,92600 h 398,83
2 Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 10,80000 h 175,50
3 Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 84,15 1,65000 h 139,50
4 Retroexcavadora petita 58,51 0,70180h 41,06
5 Retroexcavadora mitjana 54,83 11,32039h 619,23
6 Motoanivelladora petita 51,72 0,90000h 46,50
7 Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,72 0,60000 h 40,50
8 Picé vibrant duplex de 1300 kg 11,05 9,16958 h 100,99
9 Motoanivelladora petita 84,86 1,20000 h 102,00
10 Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20
t 108,08 1,65600h 178,92
11 Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de
15a 20 t 112,48 0,83600h 93,94
12 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 59,51 12,70007 h 756,63
13 Camié de 7 Tn. 13,34 1,05270H 14,04
14 Camié per a transport de 12 t 54,31 12,45640 h 676,67
15 Camié cisterna de 8 m3 38,68 1,37043h 53,44
16 Camio6 per a transport de 7 t 45,56 15,98400 h 728,28
17 DUumper de gasoil d"11 kw, d"1,5 t de carrega
util, amb mecanisme hidraulic 31,75 1,99200h 63,25
18 Formigonera de 165 1 1,60 1,54242h 2,47
19 Camié amb bomba de formigonar 187,65 2,02700h 380,47
20 Formigonera de 165 1| 2,16 1,81545h 3,92
21 Maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment 9,64 19,00000 h 183,35
22 Regle vibratori 5,44 4,39200h 23,83
23 Remolinador mecanic 6,18 5,00000h 31,00
24 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
por electrofusiéon de tuberias de polietileno,
diametro nominal DN 20 a 630, de
funcionamiento manual y control de la
soldadura automatico, alimentacién eléctrica
monofasica a 230 V, potencia 3,6 kW, grado de
proteccién IP54 4,92 9,39182h 46,34
25 Grup electrogen de 20 a 30 kVA 10,96 2,10002 h 23,02
26 Equip per a reduccié del nivell freatic en 2
m i 75 m de llargaria amb una llanca de
succio per metre de 3 m de fondaria amb bomba
de 22 kW i 320 m3/h de cabal maxim 30,04 2,25040h 67,51
27 Entibat i desentibat de rasa 2,09 24,00400m3 49,79
Import total: 5.040,98
Projecte de renovacié de la pavimentacidé i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona. Pagina 1




QUADRE DE MATERIALS



Quadre de materials

NO

Designacio

Import

Preu
(Euros)

Quantitat
Utilitzada

Total
(Euros)

10

11

12
13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Algua
Aigua
Sorra de pedrera de pedra calcaria, de 0 a
3,5 mm

Sorra pedra granitica de 0 a 2 mm

Sorra de pedrera de pedra granitica per a
morters

Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a
3.5 mm

Tot-u artificial amb un CBR 80

Terra adequada procedent de préstec, inclos
excavaci@, canon per extraccidé i transport
a I obra

Sorra de pedrera per a morters

Ciment portland amb filler calcari CEM
11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Ciment Portland amb escoria 11-S/35, en
sacs.

Calc¢ aéria CL 90

Ciment portland amb filler calcari CEM
11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Formigo amb fibres
HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4, grandaria maxima
del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de
vidre, apte per a classe d"exposicié XC4

Totxana forat doble 28x14x10

Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6

Maé calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

Pedra calcaria nacional serrada i sense
polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

Disposicid controlada en diposit autoritzat
de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolici6, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

Deposicié controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat de residus
inerts (terres o runes de pes especific
superior a 1.100 kg/m3), inclos pagament de
taxes i1 canons d"abocament.

Disposicid de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME

Reixa de fundicié dictil de 1010x441x30 mm,
per a reixa Classe D400 de I"empresa
Fabregues. Model U-500-F-100

Caixa de fundicié diactil de 1030x476x352
mm, per a reixa Classe D400 de I"empresa
Fabregues. Model U-500-F-100

Tub PVC DN200mm, tipus Sanecor o
equivalent, doble paret SN 8 kN/m2, segons
norma prEN 13476-1, previst per a una
pressié interior d*1 kg/cm2

Tub PVC DN315mm, tipus Sanecor o
equivalent, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressio
interior d*1 kg/cm2

Peca de formigd per a pou circular de
diametre 90 cm, amb reduccié a D 60 cm,
prefabricada

1,85
1,85

21,99
24,19

0,01

17,24
12,37

7,08
23,67

94,04

58,33
0,08

165,63

141,78
0,20

94,59

3,37

4,98

106,25

46,28

20,22

43,69

65,95

0,51870 m3
137,30200 m3

17,41500 t
2,47860 t

500,40000 KG
35,09000 M3
33,00000 m3

106,51200 m3

3,94212 t

1,35200 t

0,19440T
648,00000 kg

0,98553 t

21,00000 m3
201,60000 UT

35,36950 m3

-350,00000 u

66,30000 m2

52,20000 t

263,38800 t

57,60000 t

8,00000 u

8,00000 u

68,34000 m

45,90000 m

2,00000 m

0,96
253,71

382,95
59,96

5,00

604,95
408,30

754,46
93,31

127,17

11,34
51,84

163,23

2.977,40

40,32

3.345,62

297,00

4.309,50

475,56

887,15

286,92

850,00

370,24

1.381,54

2.005,20

131,90
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Quadre de materials

NO

Designacio

Import

Preu
(Euros)

Quantitat
Utilitzada

Total
(Euros)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42
43

44
45

Marc quadrat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa ductil, pas
Iliure de 700 mm de diametre, segons norma
EN-124 classe D400

Grad per a pou de registre de polipropilée
de 250x350x250 mm i 3 kg de pes

Bastiment quadrat i1 tapa quadrada de fosa
dictil per a perico de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124

Accessori generic per a tub de PVC de D=160
mm

Tub de polietilé de 63 mm de diametre
exterior, d"alta densitat PE-80 i 10 bar de
pressié nominal

Derivaci6é a 90° de polietilé PE 100 amb
ramal a 90° DN 110 per a una unié
electrosoldada, pressi6é nominal PN 16 (SDR
11), fabricacié segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unié electrosoldada

Tub de polietilé de designacié PE 100,
diametre nominal DN 63, pressi6 nominal PN
16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m,
fabricacié segons norma UNE-EN 12201-2

Tubo de polietileno de designacién PE 100,
diametro nominal DN 90, presion nominal PN
16 (SDR 11), suministrado en barras de 6 m,
fabricacion segun norma UNE-EN 12201-2

Accesorio para tubos de polietileno de alta
densidad, de 90 mm de diadmetro nominal
exterior, de plastico, 16 bar de presién
nominal, para electrosoldadura

Parte proporcional de elementos de montaje
para tubos de polietileno de alta densidad,
de 90 mm de diametro nominal exterior, de
16 bar de presion nominal, electrosoldadura

Petit material metal-lic per a connexi6 de
la boca de reg amb la canonada

Boca de reg amb cos de fosa, rosca
d"entrada d*"1""1/2 i racord de connexid
tipus Barcelona de 45 mm de diametre,
perico i tapa de fosa i valvula de
tancament amb junt EPDM

Connexié a la xarxa existent, inclou
enllacos de polietile, valvula de presa en
carrega, valvula de retencid, matxé doble
de llautd, joc d"aixetes complerts, drets
de connexid, arqueta segons especificacions
companyia d*aigues, amb verificacio
oficial. Tot inclos completament acabat.
Valvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, de 100 mm de diametre nominal,
de 25 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic,
eix d"acer inoxidable 1.4021 (AISI1 420),
amb accionament per volant de fosa

Tub polietile 50 mm, 10 bar.
Presa en carrega amb sortida de 50 mm

Tapa i1 bastiment arqueta enllumenat public
de fosa dictil de 40x40 cm, B-125.

Sense descomposicid

Injert de connexié de PVC rigid amb click
45° 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent,
inclos connexié de canonades i peces
especials.

56,46

5,01

10,39

20,00

0,18

33,72

132,09

122,98

201,97
0,67
10,52

37,71
409,54

177,96

2,00000u

16,00000 u

14,00000 u

14,00000 u

56,25000 m

2,00000 u

45,90000 m

45,90000 m

27,00000 u

45,00000 u

1,00000 u

1,00000 u

2,00000 u

2,00000 u
4,50000 ML
4,50000 U

6,00000 UT
1,00000 u

14,00000 u

462,28

50,72

738,22

199,64

144,45

112,92

229,95

477,00

540,00

8,10

33,72

132,09

245,96

403,94
3,15
47,25

226,26
409,54

2.491,44
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Quadre de materials

Import total: 27.232,16
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. 2% 3 1 2% .
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\ ]
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Fibres de vidre de 20cm | formigé HM-20
ARIABLH 200 ARIABLE]
VARIABLE 2,44-4,92
PAVIMENT DE FORMIGO HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4 PAVIMENT AMB APLACAT DE PEDRA CANAL PREFABRICAT DE FORMIGO DE 40x48 cm
amb fibres de vidre de 20cm Model Macael Blue DE GLS O EQUIVALENT
E:1/25 E:1/25
Canal pavimento liso
E:1/25
Fibres de vidre de 20cm o
S Aplacat de pedra Macael blue 5cm
g / & o Formigo HM-20 - Medidas en cm.
g|” °ls de 15 cm de gruix Peso kg/ml MI palet
- ] Terreny base compactat 95%PM 83 10
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CONNEXIO A CONDUCCIO EXISTENT.

VALVULA DE PAS, TIPUS COMPORTA, MODEL HAWLE O
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BOCA DE REG DN-40 PER RACORD TIPUS BARCELONA DE
@45 mm, AMB MARC | TAPA PER FORMACIO D'ARQUETA

RECTANGULAR DE 582x295x337 mm AMB DERIVACIO @63 |
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ESCOMESA DE PE PN10 DN25 mm.
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A H NOTES - < I I “Ip 1 D B
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,,,,,,,,,,,, DE & 50 A & 80 0.50 0.80 MESURES A | H’ EN METRES
DE & 80 A & 100 & 100 0.50 1.25 (DREBLERT DE LES RASES AMB 1] BRIDES TIPUS
MATERIAL PORGAT SENSE PEDRES GIBAULT DE PLANTA
DE @ 1.25 A @ 300 DE 2 110 A @ 300 0.60 1.25 SUPERIORS A B cra COMPACTAT PLANTA BRIDES TPUS GIBAULT DE PLANTA 20 X 4 mm
AL 95 % PM PLANTA FORMIGO H—150 I GARGOL DE .
DE @ 350 A @ 600 DE & 400 A @ 500 0.70 1.50 70 mm | CARGOL 5/8 | FORMIGO H-150 s/8
INSTAL.LACIO VALVULA PER
CANONADES DE PEAD | FIBROCIMENT INSTAL.LACIO BOCA DE REC ESCOMESA D'AIGUA
VORERA
<! - e CALEADA
CANONADA PRINCIPAL CANONADA PRINCIPAL
EN VORERA EN CAL+ADA
m - CANGNADA PRINCIPAL 7 1 TRAMPILLO CGMPACTG 1" BAHISA
[ 1 PER A CANONADA PRINCIPAL DE PE, COLLARI DE PRESA AMB STOP dn 1 V4" | PE HAWLE 6 1 CORBA LLAUTO 45° FEMELLA 32 x 1" ISIFLO_REF 127
PER A CANGNADA PRINCIPAL PE FC/FD, COLLARI DE PRESA AMB STGP dn 1 /4" | REF 521 5 1 CORBA LLAUTQ 90° FEMELLA 32 x 1" ISIFLO_REF 122
9 - CANGNADA FC/FD HAWLE & _ CANONADA PEBD DN 32 PN 10 FORMIGG H—100
8 2 ACCESORI DE_CONNEXIO CANONADA BRIDA CONTRATRACCIO PER A CANONADA PEAD, | BRIDA BC HAWLE REF 550 REF 370 3 5 ENLLAr LLAUTO TAStE 32 7 L0 REF 10
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g 7 VALVULA COMPGRTA FUNDICIO OUCTIL MGDEL CURT HAWLE REF 500 ; 1 T £ ! - CANONADA PRINCIPAL
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CLAU
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ARXIU

Pla-12

TiTOL

PROJECTE PER LA REMODELACIO
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

DATA
JUNY DE 2024

COORDENADES POUS

P.R. X Y

PRO1 315443.34  4555178.29
PRO2  315444.25  4555158.31
PREO1 315442.80 4555135.35

SIMBOLOGIA
CANONADA DE CLAVEGUERAM EXISTENT.
POU DE REGISTRE EXISTENT

CANONADA A CONSTRUIR AMB TUB PVC CORRUGAT, @
INDICAT, CLASSE SN-8 PER UNA CARREGA D'APLASTAMENT
DE 8 kN/m>.

POU DE REGISTRE CIRCULAR D CONSTRUIR DE 1 m DE
DIAMETRE.

ESCOMESA PROTEGIDA AMB FORMIGO AMB TUB PVC
CORRUGAT @200 mm, TIPUS LLIS, CLASSE SN-8 PER UNA
CARREGA D'APLASTAMENT DE 8 kN/m?, ENTRONC EN CLIP
ELASTOMERIC A 90° AMB ARQUETA DE REGISTRE

ENGINYER INDUYTRIAL

enginyeria RAFAEL CABRE VILLALOBOS

DIBUIXAT PER:

M.BEYE

COMPROVAT

RAFAEL CABRE

ESCALES

A3: 1/200
A1:1/100

PLANOL FULL

12 1 oe 1

TITOL DEL PLANOL

PLANTA RESIDUALS
XARXA CLAVEGUERAM
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PERFIL LONGITUDINAL RESIDUALS
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S
Diputacié Tarragona seeve sassisrinca muscion.
Medi Ambient, Salut Publica, Enginyeria M. i Territori

ARXIU Pla-13

DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

JUNY DE 2024

enginyeria

RASANT CALGCADA FINALITZADA
RASANT CANONADA
Escales:

A1 h: 1/250; v: 1/50
A3 h: 1/500; v: 1/100

CARRER MAJOR

Connexid a

| ‘JHHIIIIHIIIII!I
[ oo
g, HHIY“‘IIIIIII‘I’

xarxa existent

ENGINYER INDUYTRIAL

DIBUIXAT PER:

M.BEYE

COMPROVAT

RAFAEL CABRE VILLALOBOS

RAFAEL CABRE

ESCALES

A3: Indicades
A1: Indicades

TITOL DEL PLANOL

XARXA CLAVEGUERAM:
PERFILS XARXA RESIDUALS

PLANOL FULL

13 1 oe 1




Connexié a pou de
registre de clavegueram
(objecte d'aquest projecte)

SIMBOLOGIA

Connexi6 a |
xarxa existent

DATA

CANONADA PLUVIALS EXISTENT.
POU DE REGISTRE CIRCULAR DE RESIDUALS

REIXA EMBORNAL AMB QUADRES DE FUNDICIO DUCTIL DE
1050x407x496 mm MODEL U-500-F-100
(de Fabregas o equivalent)

ESCOMESA AMB TUB PVC @250, TIPUS LLIS, CLASSE SN-8
PER UNA CARREGA D'APLASTAMENT DE 8kN/m?, ENTRONC

EN CLIP A 90°

TITOL DEL PLANOL

ENGINYER INDUYTRIAL

*
aM

. S
Diputacié Tarragona seveiwassisrincia musicoa.

PROJECTE PER LA REMODELACIO JUNY DE 2024
DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

RAFAEL CABRE VILLALOBOS

PLANOL FULL

XARXA CLAVEGUERAM:
PLANTA PLUVIALS 14 1 oe 1

Medi Ambient, Salut Publica, Enginyeria M. i Territori
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TAPA CIRCULAR DE REGISTRER
AMB MARC CIRCULAR

(COTES EN cm)

90 (DIAMETRE)

POU DE REGISTRE (CIRCULAR)
per a tub circular ¢ < 800

Marc i tapa
Massissat de formigd
T Capa de rodadura

A
~

SECCIO TUB CIRCULAR DE PVC

Cota superior
esplanada

T 72 _(DIAMETRE) ! [ T \\T | \
PLANTA / ‘ E Q / ' 5 !
S &
l ° 10 (
) o O
Prefabricat S| e ~
0.30 de formigo 3 \ - 3 S ‘\,1/‘ 0,15
H o o = min
1 g :
A | m—1 \ © T
! ‘ Arrebossat i lIliscat |
‘ ‘ 2 o <
g » o €
| g
0.15 0.90 0.15 >
— (@]
[a B
0.15 0.90 0.5 g 2 5 < Sorra
3 30 - = 2 Qe
o A Obra de fabrica L ‘ § = 3 D
. = N & formigs HM—20 LI E
.7'0% i ol E E
SECCIO A-A :'
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AT EEERRTITITI R Y A’ S /5( €
~ o
— S S
N S - Formigé HM-20
W C
A (DQ l S = o
o] =
L
8 % | Variable ( 0,55m. minim )
(=]
I
Formigd HM—20 SECCI6 C—C
- , Formigé HM—20 o C—
SECCIO BB J
@) Nota: Replé de les rases amb material purgat sense
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m
EMBORNAL AMB SIFO INCORPORAT REIXA EMBORNAL MODEL U-500-F-100
Embornal sifonic " in situ " Reixa embornal quadres 1050x441 mm.
(De Fabregas o equivalent) 2
496 ESCOMESA AMB DERIVACIO
1030 475 PINCA PER COL LECTORS PE
SECCI® F—F' Nivell cal¢ada
{ ,,,,,, ESCOMESA PE
M~ JUNTA LAVIADA f
DA s =
G = T il mi Coronament G - S Y \L‘_%
4 g'g : formigé H—150 <~ e
7 el ‘ Encadellat ceramic N~ - - o
O?S i possibilitat de poder 9!‘ 8 g
Q ®7% ‘ésser practicable )
S 9 ACCESORI PINSA
o @ H N
- — H UNIO ENCOLADA ENTRE
8= | Reomplert LH nJ COL.LECTOR PINSA | CANONADA PRINCIPAL
S| E | de morter U o, PE RCE 8 KN/m?
2 1 : ] Solera @h
S formigé H—200 266 —=
PER A COL.LECTOR GENERAL DE PE RCE & KN/m?
PER A ESCOMESA DE PE
FORAT COL.LECTOR AMB BROCA
PECA D’ENTRONCAMENT DE PVC COLOR TEULA
25,5 ENCOLADA AL COL.LECTOR | UNIO A ESCOMESA
+ — @ FUNDICION DUCTIL_ FABREGAS IGUALADA @ o_ _ok DETALL ESCOMESA AME JUNTA ELASTICA
< o) o o] o o o o] o) o o] NOTA: QUAN EL PENDENT MINIM DE L1 % NO ES
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morter sense deixar arestes ni  angles aguts
Ly y TiTOL i DATA ENGINYER INDU§TRIAL ) ESCALES TITOL DEL PLANOL PLANOL FULL
) CLAU | 2024-0007467 PROJECTE PER LA REMODELACIO DIBUIXATPER: | MEBEYE , ,
@ Diputacié Tarragona seeve vassisrimca muscea. DEL CARRER DE LA PALLA A MARGA JUNY DE 2024 | AS 17200 XARXA CLAVEGUERAM: 15 |1 oe 1
Medi Ambient, Salut Piblica, Enginyeria M. i Territori ARXIU Pla-15 S SAFAEL CABRE VILLALOBOSmINCOMPROVAT | RAFAEL CABRE A1:1/100 DETALLS
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DEL CARRER DE LA PALLA A MARCA

DATA
JUNY DE 2024

enginyeria

NOTES:

*LA LINIA DE POSTA A TERRA DE LA INSTAL.LACIO, ACOMPANYARA SEMPRE AL
DE TENSIO | SERA DE COURE DESPULLAT DE 1x35 mm2.

*EL CABLE DE POSADA A TERRA QUAN QUEDI A UNA DISTANCIA INFERIOR A 8 .
D'UNA ESTACIO TRANSFORMADORA,SERA AILLAT VERD-GROC | PASSARA PER
L'INTERIOR DE TUB CORRUGAT.

*QUAN ELS PUNTS DE LLUM QUEDIN A MENYS DE 2 m. DE QUALSEVOL ELEMENT
URBA METAL:LIC ES REALITZARA UNA CONNEXIO EQUIPOTENCIAL ENTRE ELLY.

SIMBOLOGIA

R

PUNT DE LLUM EXISTENT

BRAC A 4,2 m D'ALCADA, AMB LLUMINARIA MODEL CLAMOD
AMBAR 24G AMA1 (de Carandini o equivalent), PER LAMPADA LED
DE 145.3 W

LINIA DE DISTRIBUCIO SUBTERRANIA, AMB CABLE DE SECCIO
INDICADA DE COURE AILLAT, DESIGNACIO RV 0'6/1KV., DINTRE
DE TUB DE POLIETILE DE DOBLE CAPA DE @90 mm.

TRONETA DE REGISTRE DE 45x45 cm. AMB TAPA METAL.LICA.

POSADA A TERRA, AMB PLACA D'ACER COBREJAT DE 50x50 cm
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TiTOL DATA

PROJECTE PER LA REMODELACIO

DEL CARRER DE LA PALLA A MARGA JUNY DE 2024

enginyeria

Difusor trasparente + vidrio plano

CFV-60
CLM_CP3/ CP4/ CPF

AMBIENTAL

Clamo

GENS

VENTAJAS CLAVE

Hasta 7 fijaciones.

Acceso al driver y PCB por la parte
superior para facilitar el mantenimiento.

Durabilidad y robust
IP66+ IKO8 / IK09.

Aluminio inyectado (Cu<0,1%).

Hasta 11 distribuciones fotométric

Smart Ready: Disenada para albergar
nodo de comunicaciones tanto interio-
res como exterior (Segtin modelo).

Future Proof: Cumple con el estandar de
Zhaga

Vida util L90B10 100.000 (Ta) 25°C

Night Friendly: ULR Arrété du 27 dé-
cembre 2018.

cP3 fos de garantia.

[ RUCARERL oF i=c| =] e & &3
PPOE @ &

IP66 ko9 ci RAL 9005
06 Texturado (9005T)

Acabado marino
(M9005T)

() Eprotec

Di ZZ zhese GmiDy

DESCRIPCION

Clamod Gen5 es la luminaria de Carandini para aplicaciones ambientales con un

® O

disefio Unico. Presenta una estética contemporénea y elegante, aportando al g:‘fg(r) é;ﬂ% é;io;é Sgﬂ% égi%
paisaje un efecto visual harmonioso con el entorno durante el dia, mientras que de
noche genera una atmosfera agradable ofreciendo una sensacion de calidez y
seguridad a las personas. GENS:
1.301Im - 8.846lm CP3:7,8-8,8Kg
Gracias a la versatilidad de fijaciones y distribuciones dpticas de las que dispone GENA: @ SP3: 8,75 - 10,40 Kg
da forma a la luz llevandola donde es requerida, de esta manera crea ambientes 1.270Im - 10.172Im
confortables en todo tipo de espacios urbanos como parques, paseos, plazas,
areas peatonales, zonas residenciales o centros historicos. @ ?;N‘i/w @ -40°C - +50°C
GENA:
NORMAS / CERTIFICADOS st 0.01% - 0,06%
« CE « UNE-EN 61547 FHS/ULR
+ RoHS « UNE-EN 62031 230240V 1 100V - 27TV
+ UNE-EN 60598-1 « UNE-EN 61347-2-13 50-60Hz
« UNE-EN 60598-2-3 « UNE-EN 62384 L90B10/100.000n
« UNE-EN 62471 « UNE-EN 13032-4
« UNE-EN 61000-3-2 « UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)

UNE-EN 61000-3-3
UNE-EN 55015

*Informes de ensayos de L independientes
Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.
Cumple con los requisitos minimos CEl - IDAE

por ENAC o equivalentes.
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DOCUMENT NUM. 3. PLEC DE CONDICIONS.



PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIO DE LES OBRES D’AQUEST
PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE CONTE NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprén tots els materials, la ma d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la
realitzacio de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes,
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d’utilitzacio.

Compren també la supressio de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers,

les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de I'obra i exteriors, que per qualsevol
concepte s’hagin utilitzat, per deixar-les en 'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per I’Administracio i gaudeix de les més amplies facultats per a la millor
efectivitat de la seva missio, i se’l designa d’ara endavant com a Director.

Resol les questions técniques d’interpretacié del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona amb les obres,
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no sén adients i dona
les ordres oportunes per a la millor execucio de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot
coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de
qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis,
si la reparacié dels perjudicis causats o d’altres d’analoga naturalesa no fos acomplerta eficagment i
oportunament, el Director de I'obra pot manar d’executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Els col-laboradors estan integrats
en la Direcci6.

El Director d’obra interpreta el projecte i déna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposicié de les
obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la
classe de treballs i materials que hi s6n consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificacié sense I'autoritzacié escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna
contradiccié en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna soluci® més avantatjosa durant la
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direccié d’obra, per escrit,
i s’ha d’abstenir d’installar els materials o executar I'obra en qlestid fins a rebre I'aclariment o resolucié de la
Direccié d’obra que també I'ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i
amb subjeccid a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o
I'objeccio els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamacié



que l'assisteix. L’exercici d’aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamacio
pot derivar-se’n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions que adrega al
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al
millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades que el cita el Director
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenca injustificada, perd el dret d’al-legacié o reclamacié que I'assisteix a tals actes i ha
d’estar a les consequeéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepcid, els documents que se’n
derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d’assisténcia, t& un termini de deu dies per reclamar o fer les al-legacions
oportunes mitjangcant escrit adregat al Director.

Son a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les obres entre les quals
s’hi compten:

e mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

e replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements i les
obres provisionals o auxiliars;

e assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;

e netejai vigilancia;

e arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de I'execucio de les obres;

e els permisos, les llicencies i les concessions que son necessaris per a I'execucié de les obres, amb
exclusio dels que sén especifics de I'Administracio; i

e disposicid, d’'una oficina d’obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director, on hi ha
d’haver les copies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d’ordres. En demés
s’hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Aixi
mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la recepcié. També son de la seva
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d’execucié de I'obra, bé per
omissio bé per causa d’accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, I'incumbeixen en
materies fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que I'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu Delegat, a tots els
efectes derivats de I'execucio, aixi com qualsevol variacié futura mentre dura. La residéncia del Delegat ha de ser
a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir I'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'iinic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucié de les obres, o el
personal i elements que hi sén relacionats i son del seu exclusiu compte les conseqiiéncies que se’'n poden
derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'inic responsable de I'execucié de I'obra contractada, i no té dret a indemnitzacio
pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant la
seva construccio.



Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal
degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econdmiques derivades de les obres contractades.

La Contracta igualment ha de sol-licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegacié d'Industria, etc., que,
segons la legislacio vigent, sén precisos per a la realitzaci6 i funcionament de les obres i instal-lacions.

La propietat de les obres I'ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalitzacié de I'obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rétols informatius,
un a cada extrem de I'obra. Els esmentats rétols informatius han de col-locar-se abans del comengament de
I'obra i la correcta subjecci6 i visibilitat s’ha de comprovar en I'acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservacié durant la durada de I'obra. En el
cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparacié o substitucié. Si dites
errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direccié facultativa encarregara nous cartells amb carrec al
contractista.

Els cartells no sén d’abonament pero la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 'acabament de 'obra
amb carrec a la partida d’'imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepcidé de I'obra s’entén que el contractista els
cedeix gratuitament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direccio dels treballs i actua com a representant seu a tots
els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc proxim al dels treballs i ha
de tenir suficient solvéncia técnica i moral aixi com facultats per organitzar I'execucié de les obres i posar en
practica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’'obra s’ha de comunicar al Director i aquest I'ha d’acceptar per ell,
aquest aprecia lliurement la seva suficiéncia en tots els aspectes.

El Delegat col-labora amb el Director en la resolucié de tots els problemes que es plantegen durant I'execucié de
les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstancies especials és convenient, a
I'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulacié professional adient a la
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la
dependéncia d’aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designacié d'un nou Delegat o de
qualsevol facultatiu que d'ell depén.

A l'obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal técnic, especialista i operaris que fa falta pel
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista respon de la idoneitat i de la disciplina del personal assignat a I'obra. El Director té, a cada
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona que consideri inadequada,
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilancia a I'obra, sota la seva dependéncia.

Cap part de I'obra no pot ser subcontractada sense autoritzacié de la direccié técnica.

L’autoritzacié pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves
obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiaria dels deutes contrets pel contractista.



Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres publiques el contractista té el coneixement previ de
la possible existéncia de nombroses i diferents servituds de I'obra, com per exemple esteses d’empreses
privades (gas, teléfons, electricitat, canonades) o de serveis publics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informaci6 dispersa entre els diferents titulars i essent Gtil només en quant estigui actualitzada
a la data de comencament dels treballs, s’'inclou unicament en el projecte la relacié de serveis existents per tal de
facilitar i orientar a I'nora d’executar I'obra. Tot i aix0 el contractista queda obligat a sol-licitar dita informacié a les
diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de comengar els treballs en compliment de I'establer a
lart. 7.

L’exacta localitzacidé, mitjangant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant I'execucié dels treballs (o la
seva reposicio a la finalitzacié dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la preséncia
ocasioni, no s6n mai d’'abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris.

No son tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacié per trencament, avaries, etc., que
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posicié no respon a la informacio
rebuda o son tragats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert I'obligacié de localitzar la
seva posicio exacta mitjancant cales, treball que el seu cost queda inclos en el projecte tal i com s’ha dit.

Soén d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessaries per a I'execucioé del projecte i les autoritzi
expressament, les modificacions de tragat (provisionals o definitives) o el seu reforg, amb preus de projecte o en
el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la
seva reparacio o renovacio.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes
detectats en la forma que determinen els serveis técnics competents. Dits treballs son d’abonament als preus del
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdods casos, I'abonament es realitza amb carrec a la partida d’'imprevistos o es redacta I'oportu projecte
addicional d’obres.

L’existéncia de serveis en nombre tal que impedeix I'excavacié continuada a maquina a la generalitat o en zones
importants de I'obra s’ha de plantejar a la direccié d’obra qui valora els fets i decideix les superficies i/o volums
que s’han d’abonar.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres diferents de la propia
excavacio (per exemple: col-locacié de canonades, extensié i compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre
incloses en els respectius preus.

Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les mateéries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant
de les obres i les instal-lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense
defectes, en perfecte estat de conservacio i Us. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per
I’Administracié referents a condicions generals, homologacié i control de qualitat, sense perjudici de les
especifiques que estableix el corresponent plec.

Han d’'arribar a I'obra i s’han d’arreplegar en la seva presentacio6 original, amb les marques de fabrica, precintes i
tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les caracteristiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per
’Empresa subministradora del servei.



Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de I'adquisicié i arreplec a I'obra, amb aquesta
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catalegs, les garanties, les analisis, els
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials
proposats i la seva conveniéncia. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col-locats o
suposin demolir parcialment I'obra, sense dret a indemnitzacié. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o
assajar algun, designa un laboratori perqué ho realitzi, atés el que preveu I'epigraf nim. 12. S’han d’arreplegar en
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservacio, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal
mantenir-los sempre en bones condicions.

L’acceptacié prévia dels materials no suposa l'autoritzacié definitiva, i es poden substituir, adhuc després de
col-locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen caracteristiques distintes o defectes no
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses
que s’originen sempre son a carrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu carrec
totes les copies dels planols i d’altres documents que necessita per executar les obres, perd no pot fer Us del
Projecte i dels altres documents per altres fins que no sén els estrictament contractuals, aixi com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicacié distinta en les clausules administratives,
son:

memoria,

planols,

plec de condicions,

pressupostos parcials;

quadre de preus d’unitats d’obra, i

pressupost general.

La inclusié en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica I'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades sén informatius. El Contractista ha d’encertar-se de I'exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradiccid entre el Plec de condicions i els planols, preval el primer.
Tot allo que s’esmenta en el Plec de Condicions i omes en els planols o viceversa, ha de ser executat com si

estigués contingut a ambdos documents, sempre que la unitat d’'obra quedi suficientment definida i tingui preu en
el Contracte.

Article 9.- REPLANTEIG | PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprén com a
minim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de I'obra, aixi com els punts fixos i auxiliars
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho
ha de comunicar al Director per a la seva comprovacié. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista.

En [I'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents
contractuals del projecte aixi com qualsevol circumstancia que pot afectar el compliment del Contracte.

Quan es fa constar alguna diferéncia o circumstancia que implica una variacié sensible del Projecte, s’han de
valorar pel Director de I'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a I'Administracio
perqué resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservacié dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d'’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el
Programa de Treball que ha de contenir:

e programa de les obres a realitzar, classe i volum;



mitjans que s’han d’emprar, amb expressio de la classe i el rendiment mitja;
valoracié mensual i acumulada de I'obra programada;

representacio grafica de les diverses activitats;

el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
el termini d’execucié comenga a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIO | VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball aprovat,
dels quals no pot diferir substancialment sense autoritzacio.

La maquinaria i altres elements de treball que s’han d’aportar a I'obra segons el programa o que el Director creu
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant I'execucié de les unitats en qué han
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense
autoritzacio previa, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolici6 i
reconstruccio de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentacié que no
les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu carrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis
que, per aquesta causa, poden produir a I'Administracié. Si demolida alguna part sospitosa de I'obra resulta que
reunia les condicions exigibles al Contractista, se I'ha d'indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense I'ordre escrita del Director, es paga
Unicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el
pagament només de la part projectada. Si I'excés d’obra no és admissible, el Contractista esta obligat a demolir-
la.

Fins a la recepcid, el Contractista respon de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d’elements i realitzacié de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjeccié a aquest Projecte, normes
i disposicions oficials que li sén d’aplicacid i a les ordres que déna el Director d’obra.

S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i ma d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici,
de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en
perfectes condicions de durada i conservacio.

10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser préviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres que ell
indica. El contractista ha d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construccid i conservacio de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessaria la
construccié de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de
construir d’acord amb les caracteristiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte
0, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al transit que han de suportar i segons les ordres del
director. La seva conservacio durant el termini d’utilitzacio és a compte del contractista.

10.4 Senyalitzacié i altres mesures de seguretat a I'obra

El contractista, des del mateix comengament de I'obra, té I'obligacié expressa de garantir per tots els mitjans
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per aix0, ha de
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessaries) de forma correcta i suficient i dirigir
I'execucio dels treballs de forma prudent.

En conseqliéncia, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalitzacié
son de la responsabilitat exclusiva del contractista.



Abans de procedir a qualsevol regulacié i, en el seu cas, desviament del transit afectat (tant de vianants com
motoritzat) el contractista ha de sol-licitar de la D.F. l'autoritzacié oportuna i la realitzacié de les gestions
necessaries davant 'organisme competent (guardia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.).

Els treballs de senyalitzacio, de regulacio del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i
tots els mitjans materials que sén necessaris per a tot aixd (senyals, tancaments, marques viaries, balises
reflectores i lluminaries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris
del projecte.

La presencia, regular o no, de técnics municipals (o membres de la guardia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en
la seva funcié de control i comprovacié no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en
els casos que la direccio facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direccio de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiencies que observa i ha de ser considerat com a d’'obligat
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repeticié dels esmentats defectes o la poca diligéncia en la seva correcci6 s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre
d’Ordres, i una copia del full ha de ser tramesa a I'drgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant I'execucio de les obres

e  Pluges: Durant les diverses etapes de la construccid, les obres s’han de mantenir sempre en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera que
no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

e Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les
zones que poden quedar perjudicades pels efectes consequients. Les parts d’'obra malmeses s’han
d’algar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions.

e Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevencié i control d’incendis i a
les instruccions complementaries que figuren en les prescripcions tecniques, o que dicta el director. En
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessaries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és
responsable d’evitar la propagacio dels que es requereixen per a I'execucié de les obres, aixi com dels
danys i perjudicis que es poden produir.

e Us dexplosius: L'adquisicié, el transport, lemmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matéria i per les instruccions especials
complementaries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera o de
qualsevol construccid.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la carrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la
descarrega amb antelacié suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant els
descansos del personal operari al servei de I'obra en la zona afectada per les voladures, i no és permesa la
circulacio de persones o vehicles dintre del radi d’accié de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre
les metxes fins després que hagin esclatat totes.

Sempre que sigui possible, I'encesa s’ha d’efectuar mitjangant comandament electric a distancia, o s’han
d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulacid i utilitzacié d’explosius ha de ser de reconeguda practica i pericia en
aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes
operacions.

El contractista ha de subministrar i col-locar els senyals necessaris, per advertir al public del seu treball amb
explosius. L’emplagament i estat de conservacié ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direccio i gestio de I'obra la prevencié dels danys que es puguin
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosférics, voladures, etc.



Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqliéncia no
sén en cap cas d’abonament a excepci6é dels casos previstos a I'art. 132 del Reglament general de contractacio
de I'Estat (vegeu clausula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc sén d’abonament els danys produits per 'omissio de les esmentades tasques preventives.
El contractista és el responsable Unic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir.
10.6 Obres de condicio especial

Sempre que, a judici del director de I'obra, hi hagin algunes parts de I'obra que, per llur indole particular,
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquée el contractista trii el que
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus
que acompanya al projecte amb un marge d’'un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnitzacié per
despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricacié dels quals requereix condicions
especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o0 malament, per error o contrariament a
les bones normes de la construccio, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, I'ha de demolir i tornar a fer,
tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que aixd ocasioni aniran al seu compte.

Si les deficiéncies no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’'una manera
essencial, i no poden, a judici del director de I'obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peca o element, el desmeérit que pugui tenir a judici del
director.

La interpretacié del projecte és missio exclusiva del director de I'obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte.

Qualsevol dubte, deficiencia o omissié ha de ser aclarit i reposat abans de comencar els treballs a que fa
referéncia.

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu carrec, els assaigs en les condicions i
freqliencia que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no
esta regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu periode de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes
proves, assaigs i analisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execucié de I'obra
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista esta obligat a donar totes
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu carrec, totes les
despeses que es puguin originar fins un import maxim de I'1% del pressupost de I'obra.

De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepcié de I'obra.
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial designat

pel Director, perqué les efectui.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s’admet cap variacié sobre I'obra definida en el projecte ni sobre I'execucio establerta en el programa de
treball, sense I'autoritzacio escrita del Director de I'obra. Qualsevol dubte, deficiéncia o omissié al projecte ha de
ser aclarida pel Contractista abans de comencar les unitats d’'obra a que es refereixi.

L'Administracié pot, durant I'execucio de les obres, suprimir la realitzacié d’alguns treballs o afegir-ne altres no
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o
sobre pugin més d’un vint per cent del total de I'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el
Contractista hi estigui d’acord.



Amb independéncia de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les modificacions
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir totes les condicions d’estabilitat, seguretat i
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions
sensibles de preu o termini d’execucio, el Contractista ha de sol-licitar per escrit que es tinguin en compte i
I'Administracio acordara el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre I'obra projectada, degudament justificades al Director i
aquest les resol d’'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als
corresponents a la data de la seva licitacio.

Només son considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades
expressament per escrit per la Direccié d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindra dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui

convenient, sempre que I'import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de I'import total de la
contracta. La contracta en cap cas no podra pretendre cap segregacio.

Article 13.- AMIDAMENT | MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el métode que especifiquen
els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparicié d’elements necessaris per poder
efectuar 'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportu. El Contractista ha d’avisar amb temps suficient al
Director perqué pugui prendre les dades necessaries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el
Contractista ha d’acceptar el resultat.

Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en I'obra, en preséncia del Director.

Pel que fa a 'amidament i mesurament de les obres és d’aplicacié també tot el que disposen les prescripcions
particulars quant a aixo.

Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superficie, per la seva longitud o pel seu hombre
d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les
unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma d’abonament en convenir-se el seu
preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a 'admeés a la practica habitual.

Article 14.- VALORACIO | PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les modificacions
autoritzades.

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificacié de les unitats d’'obra acabades, en els terminis establerts en
el Contracte i per defecte mensualment. Per aix0 es fa la relacio valorada dels treballs realitzats "a I'origen" previ
amidament. La contracta tindra un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions conseglients tenen caracter provisional i els pagaments a qué donen
lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidacio final per a la confirmacio o la rectificacio.

Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execucio
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictoriament. Se’ls
ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la
baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos



parcials d’execucié material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si sén resultat de preu d’unitat
d’'obra, bé de preu mitja establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del
terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa poblacié o contrada. Els percentatges dels
diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clausules
administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execucioé i acabat de qualsevol
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la
descomposicié o en la descripcio dels preus.

14.2 Valoracié d’obres defectuoses acceptables

Si per excepcié s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta,
perd que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa
en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir I'obra a la seva costa i refer-la, d’acord
amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en que fos necessari fixar un nou preu perqué la unitat d’'obra no esta compresa a la
contracta o perque les seves caracteristiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i
convenir-lo contradictoriament pel seguient sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de I'obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El director de I'obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdods preus coincideixen, la direccié formula I'acta d’avinenga, igual que si qualsevol petita diferéncia o error
fos salvat per simple exposicié i conviccié d’'una de les parts, i queda aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussid els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la
resolucio que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista Unicament té dret a percebre I'import de I'obra executada. Les diferéncies entre aquesta i la
pressupostada no donen dret a cap tipus d’'indemnitzacio.

Tampoc s’abona I'obra en excés, en relacié amb la definida en el projecte, si a criteri de la direccié facultativa ha
estat innecessariament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons el
quadre de preus num. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les
pot acabar completament o renunciar a I'import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoracié
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoracié de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindra el contractista dret a cap reclamacié fonamentada en insuficiéncia als preus del
dit Quadre en 'omissio dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus.

14.6 Partides algades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat algada i que hauran de ser executades
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus
que figuren al Quadre de Preus, num. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al
preu que es fixi contradictoriament, préviament aprovat per la Direccié d’obra.

Les partides algades de pagament integre es paguen al contractista a 'acabament dels treballs en les condicions
adequades.



No s’abonara cap partida algcada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest indole
son incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin Utils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus numero 1.
En cas de rescissio del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions
esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum d'obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris
precisos.

El dit preu contradictori el formara el Director a partir dels que han servit per a la formacié del pressupost d’aquest
projecte o, si no hi hagués base, pels d’is comu a la localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a
acceptar-los.

14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra propiament
dites, per rad de la preséncia d’aigua o posicié, com disminucié del rendiment, primes al personal, botes i vestits
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissié per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor
podrem ser utilitzats lliurament i gratuita per la Direccié d’Obra per a la terminacié dels treballs.

Si la rescissié sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direccié
d’obra fins a 'acabament dels treballs, gratuitament, si la quantitat d’obra executada assolis els 4/5 de la totalitat i
mitjancant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat
d’obra executada no assolis la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres,
pero no tindra dret a cap reclamacioé pels desperfectes a que el seu Us hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTARIES

Obres complementaries son les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, sin6 en
el decurs dels treballs.

S’efectuen d’acord amb el projecte, els planols que es lliuren al Contractista i les ordres que déna el Director.
S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIO DE LES OBRES | PRORROGUES DE TERMINI

Si per causa de forga major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralitzacié. Sense aquest requisit no pot
tenir-se en compte per a la prorroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que I'Administracié acorda la suspensid total o parcial de les obres i aquesta suspensié pugui produir

danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinacié ha d’atendre entre altres factors, la pertorbacio, el
ritme previst de les obres i les seves consequéncies, la utilitzacié de la maquinaria, les instal-lacions i el personal.

Article 17.- REVISIO DE PREUS




El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol-licitar augment de preu o indemnitzacio, llevat
que disposicions de caracter oficial que li siguin aplicables estableixin la clausula revisaria, o s’accepti i reguli
expressament bé en les clausules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIO

Si I'execucié de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunis les condicions necessaries, es
podra procedir a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianga.

En aquest cas, es fixara un termini per determinar les unitats, la paralitzacié de les quals pogués perjudicar les
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que
s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, dipositara com a
finanga a I'Ajuntament, com a diposit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, I'1% de
I'import liquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deduccié de la baixa de concurs.

A més d’aquesta fianca, es retindra en el mateix concepte el 10% de I'import de cadascuna de les liquidacions

parcials.

Avrticle 20.- TERMINI D’EXECUCIO

Els treballs comengaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicacié de I'adjudicacié i es
donara coneixement per escrit a 'Enginyer Director de la data de comengament dels treballs, data des de la qual
es comengcara a comptar el termini d’execucié de les obres compreses en el present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalitzacié dels treballs respecte al termini fixat, li sera imposada una multa de
quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible comencar els treballs en la data
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedira la prorroga estrictament necessaria per part de la Direccid
d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores seglents, es dura a terme la

rescissio de la Contracta amb pérdua de la fianga.

Article 21.- RECEPCIO DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director i dintre
del mes segtent del final, s’ha de fer la recepcié. El Contractista lliura les obres i les rep I'Administracio en la
forma reglamentaria, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepcié s’ha d’estendre Acta,
amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se
constar les al-legacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixenga justificada poden fer-se les
al-legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se I'obra en estat de recepcid, es fara constar aixi I'acta i I'Enginyer Director donara a la
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es fara nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i
carrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declarara rescindida la contracta, amb pérdua de fianga, de no ser que
I'Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.



Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comenga a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificacié distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar I'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioracié que pugui produir-se en I'obra, a no ser
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal Us que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada
de l'explotacié. En aquest suposit t&¢ dret al reembossament de l'import dels treballs que s’hagin de fer per
restablir 'obra a les condicions degudes.
Article 23.- DEVOLUCIO DE LA FIANCA

Aprovades la recepcio i liquidacio definitives es tornara la fianga a la Contracta, després d’haver-se acreditat per
la Contracta que no hi ha cap reclamacié contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les
obres.

En abandonar la Contracta les obres, estara obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que hagin
ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIO DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer 'amidament general i definitiu, amb assisténcia del Contractista. Per les parts que
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de I'execucié.

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials
d’execuci6 material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidacié que cregui oportunes, en el termini de trenta
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objeccid, s’entén que n’esta conforme.

Articles 25.- CARACTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’'ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del
seu compliment, la mateixa forga i valor d’'una escriptura publica, degudament atorgada amb el reintegrament
corresponent a la Hisenda.

Tant I'entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura
publica en qualsevol estat de I'obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu carrec de la Contracta, aixi com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Marga, juny de 2024

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabreé Villalobos
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en I'execucio de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les
condicions contingudes en el plec de condicions técniques generals. Aquest plec consta de les seglents parts:

CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPITOL IL. INFRAESTRUCTURA DE LA CALGADA
CAPITOL IIl. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPITOL IV. PAVIMENTACIO

CAPITOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGO



CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS



CAPITOL I. CONDICIONS GENERALS
1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.2 TERMINI D’EXECUCIO

1.3 DISPOSICIONS GENERALS



. CONDICIONS GENERALS

1.1 DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres queden suficientment descrites en la memoria del projecte.

1.2 TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio6 es l'indicat en I'apartat corresponent de la memoria.

1.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que son la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions seglents:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat nimero 493 de 12.12.94)
-Normes UNE de compliment obligatori.

(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i

complementariament, la resta de les normes UNE.

-Convalidacio de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Publiques. (Decret de la presidencia del govern 136/1960
de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Métodes d’'assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construccio.



CAPITOL II. INFRAESTRUCTURA DE CALGADA



CAPITOL II.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.10

INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
I1.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
I1.1.1.1 Definicio
I1.1.1.2 Mesurament i abonament
I1.1.2 Replanteig general de les obres

EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS
11.2.1 Definicio
11.2.2 Mesurament i abonament

TERRAPLENS
11.3.1 Definicié
11.3.2 Caracteristiques i tipus de terrenys
11.3.3 Mesurament i abonament
11.3.4 Terraplé de sOls seleccionats de préstecs exteriors al poligon
11.3.5 Descripci6 de proves i assaigs

DEMOLICIONS
11.4.1 Definicio
11.4.2 Execucio de les obres
11.4.3 Mesurament i abonament

ENDERROCS DE MURS

EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM
11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio
I1.6.2 Esgotaments
11.6.3 Apuntalaments i estrebades

ENCREUAMENTS DE VIAL
I1.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
I1.7.2 Encreuaments de gas
11.7.3 Encreuaments de xarxa telefonica
I1.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensio i baixa tensié
11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public
I1.7.6 Mesurament i abonament

CONDUCCIONS DE DRENATGE
11.8.1 Definicio
11.8.2 Condicions generals
11.8.3 Forma i dimensions
11.8.4 Execucio de les obres
11.8.5 Execucié del llit d'assentament de la canonada
11.8.6 Col-locacio del material filtrant
11.8.7 Mesurament i abonament

LA SUBBASE GRANULAR
11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio
11.9.2 Mesurament i abonament

VORADES, ENCINTATS | RIGOLES
I 10.1 Vorades de pedra
11.10.2 Vorades de formigo
11.10.2.1 Procedéncia
11.10.2.2 Caracteristiques generals
11.10.2.3 Normes de qualitat



11.10.2.4 Recepcid
11.10.2.5 Mesurament i abonament
11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
11.10.3.1 Definicio
11.10.3.2 Procedéncia
11.10.3.3 Caracteristiques generals
11.10.3.4 Normes de qualitat
11.10.3.5 Recepcid
11.10.3.6 Mesurament i abonament



Il. INFRAESTRUCTURA DE LA CALCADA.

Son d’aplicacio les condicions generals especifiques en els segiients documents:
NORMATIVA I

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigd armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigd en massa,

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigd en massa. T.M.M.-73 de
I.T.E.C.cc.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecanica del sol , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes
vigents en altres paisos, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989",

Plec general de condicions per la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigé de I'Associacio
técnica de derivats del ciment,

N.E.ILF. Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i mecanica del Sol del Centre d’Estudis i
Experimentacio d’Obres Publiques,

Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Publicas para el vertido al mar desde tierra de las
aguas residuales a través de emisarios submarinos i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuaticas en aguas maritimas e interiores
(0.M.:30.6.81).

1.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

11.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

1.1.1.1 Definicié

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les obres que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, I'esbrossada
suposa I'ocupacio fisica del territori necessari per a I'execucio.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de
les zones que es designin dels espais parcel-lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, 0 qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucio inclou les operacions seglents:

-Excavaci6 dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot aix0 realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistira en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal
pel seu posterior aprofitament.

Es considerara inclos en el desmuntatge, la neteja d’elements.



El desmuntatge d’elements com a senyals de transit, baculs, tanques, baranes, etc., es realitzara amb cura de no
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol-locades una vegada confluides les obres quedaran sota
la custodia del contractista a la propia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedara entés
que es realitza a carrec seu.

Les operacions d’excavacio de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions
necessaries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents,
d’acord amb el que, sobre aixd, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres, el qual designara i marcara els elements
que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe no sera feta malbé o
desplagada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situacié o aprovat el seu
desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran eliminades fins a una
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que
no restin substancies organiques vegetals a menys d’1 m. de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre
superior a deu centimetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a menys de trenta
centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja
inferior a 1 m. s’eliminara també tot tipus de substancia organica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota
de I'esplanada definitiva.

11.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendra sempre inclos els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzara
per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte.
En tot cas s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les operacions
esmentades a I'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direccio de les Obres, a fi
de ser emprades per a formacio de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavacio en
qualsevol tipus de terreny. El transport a 'abocador, o a 'amas intermedi esmentat, es considerara inclos als preus

unitaris del Contracte.

11.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara el replanteig general de les obres, procedint a col-locar cada vint metres
de vial estaques i referéncies d'eix i de vora de talus. Les esmentades referéncies amb indicacid de cota roja
permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les
obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacié de les obres.



1.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

1.2.1 Definicié

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general
de les Obres, els Planols de detall, i les ordres de la Direcci6 de les Obres.

La unitat d’'excavacio incloura I'ampliacid, millora o rectificacio dels talussos de les zones de desmunt, aixi com llur
refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives, la rectificacio dels talussos, ja esmentada, s'abonara al
preu d’excavacié del Quadre de Preus del projecte.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de l'activitat de construccié del clavegueram, estaran inclosos
al preu unitari de I'excavacio. Si I'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director
de les obres podra ordenar una excavacio addicional en sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix
preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacié addicional i el conseglient rebliment amb sols de qualitat adequada o seleccionada es
garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refi i compactacié de I'esplanada i la
possible substitucid de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran incloses en els preus
definits al projecte pels moviments de terres.

11.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils presos
abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on
s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraple, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d'excavacio, les
excavacions es consideraran no classificades, i s'abonaran amb un preu unic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs especifics que
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

Els preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevol distancia. Si a criteri del Director de les Obres els
materials no sén adequats per a la formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de
sobrepreu el possible increment de distancia de transport.

El Director de les Obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel-les
assumint el Contractista l'obligacié d’executar els treballs d’estesa i compactacid, sense reclamar compensacio
economica de cap tipus. El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.



1.3 TERRAPLENS

11.3.1 Definicié

Consisteix en I'extensié i compactacio de materials terrencs procedents d’excavacié o préstecs. Els materials per a
formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat caracteristiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant,
els treballs necessaris de refi i compactacio. A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el
terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuacio s'iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el
seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandaria superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides,
i per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per

una humitat excessiva, no s’estendra la segiient, i es procedira a escarificar-la per a deixar-la orejar.

11.3.2 Caracteristigues i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactacid. A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execucio i
d’acceptacio executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sols es classifiquen en:
Sols inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sols tolerables.
Sols tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.
.Limits d’Attenberg:
-Limit liquid < 40.
-Limit liquid < 65 amb Index Plasticitat > 0,66 del limit liquid.
.Densitat del Proctor > 1,450.
. C.B.R. (California Bearing Ratio) > 3
.Contingut matéria organica < 2%

Sols adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 40 (Attenberg)

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matéria organica < 1%.

Sols seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de particules de mida < 0,08 mm.
.Limit liquid < 30 (Attenberg).

Index plastic < 10 (Attenberg).

.C.B.R. (California Bearing Ratio) > 10 (sols no inflables).
.Sense matéria organica.



Com es pot veure, els soOls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matéria organica .Com a condicions d’acceptaci6 cal
dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables inicament es poden admetre per
a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats. Aixi
mateix hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de 'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la maxima densitat de I'’Assaig Proctor Modificat a
tota la zona de nucli de terraplé (inclosos els punts singulars com vora, pous 0 embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I'assaig Proctor Normal.

11.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per
diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas, provinent de I'excavacio de la traga; en aquest cas el preu del terraplé inclou
la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacio i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou I'excavacio, carrega, transport, estesa
humectacio, compactacid, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic. El Director de les Obres podra autoritzar I'excavacio a
determinades parcel-les, a fi d’'obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacio de préstecs a les parcel-les en

cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

1. 3.4 Terraplé de sOls seleccionats de préstecs exteriors al poligon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraplé
incloura el canon d’extraccio, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio, anivellacio i la
resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplée.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i lliceéncies que siguin necessaris i abans
de comengar les excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de

determinar si la qualitat dels sols és suficient.

11.3.5 Descripcié de proves i assaigs

Rebliments
Materials:
Per als sols que s’han d'utilitzar en rebliments com a minim, per cada 1.500 m®, es realitzaran els segiients assaigs:

- 2 proctor segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execucio:
Per cada 500 m° es realitzaran els segiients assaigs:
- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinacié d’humitat.

Sorra de pedra calcaria




Materials:
Per cada 100 m® de material:
- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 proctor modificat segons NLT-108
Execucio:

Per cada 1000 m? o fraccié de capa col-locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat



1.4 DEMOLICIONS

11.4.1 Definicid.

Es defineix com a demolicid, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d’'una
obra o que sigui necessari fer desaparéixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucio6 inclou les operacions seglents:

-Enderrocament o excavacio de materials, edificacions o fabriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilitzacié o amas definitiu.

Tot aixd realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta
dels documents del Projecte.

11.4.2 Execuci6 de les obres.

L’execucié de les obres comprén 'enderrocament o excavacio de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les
precaucions necessaries per a I'obtencié d’'unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designara i marcara els elements que
s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d'amas.

11.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus num. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre el camié i el transport a abocadors o llocs d’utilitzacié aixi com la
manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

El Contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilitzacié o
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de I'Obra.



1.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmés a I'accié de carregues o d’'empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei public
que es pugui fer malbé.

S’ha de seguir I'ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan
l'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col-locar bastides amb una barana i un socol.

S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formacié de pols.

Quan hi puguin haver desplagaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els
treballs es permet que l'operari treballi a sobre del mur si la seva amplaria és superior a 35 cm. Les runes s’han
d’abocar cap linterior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulacié de
material. A I'acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense proteccié els murs d’algaria superior a 20 vegades el
seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.



1.6 EXCAVACIO | REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavacio de rases i pous comprén totes les operacions necessaries per obrir les rases definides al projecte
per a I'execucio de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavacio, I'excavacio es considerara
no classificada, de tal manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit
d’excavacio.

Si durant I'execucio de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran
els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aiglies. El cost de les esmentades operacions estara comprés als
preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a
labocador, a qualsevulla distancia. La Direccié de les Obres podra autoritzar, si és possible, I'execucid de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament perd els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavacié de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb I'amidament teodric dels
planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacié i Us de tots els materials, maquinaria i ma
d’obra necessaria per la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio; la construccié d’obres de desguas,
per tal d’evitar I'entrada d'aigiies; la construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels
productes extrets al lloc d'Us, als diposits o a labocador; i l'arranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclos amb mitjans manuals,
per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat en bones condicions de les
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions electriques, telefoniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui
precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacio exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista
emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats
treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no s6n adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials
necessaris dels préstecs interiors al poligon, no sent d’'abonament els treballs d’excavacio i transport dels esmentats
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus num. 1,
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replé de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el planol “Rasa tipus
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”.

11.6.1 Condicions minimes d’acceptacio.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a minim de qualitat igual o superior a la dels
sOls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols adequats o
seleccionats. Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la
zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 100% de la maxima densitat obtinguda a I'assaig
Proctor.

11.6.2 Esgotaments

L’execucié de gran nombre de treballs per sota del nivell freatic obliga a considerar la utilitzacié d’equips d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per 'esgotament del nivell freatic durant tots els
treballs necessaris per a I'execucio de totes les feines d’obra. El sistema proposat haura de tenir el vist-i-plau de la D.F.



Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el seglent:

La instal-laci6 del sistema ha d’'estar composada d'una conduccié d’aspiracié o entrada d'aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conduccié d'impulsié o sortida d’aigua que la desguassa
en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdds conduccions, realitza el
funcionament.

El contractista deura aportar per a la instal-lacié del sistema:

- Diposit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.

- Gas-oil i olis o forga eléctrica (380 = 10V) segons el tipus de bomba. Si fos eléctrica, una manega de 5 fils, 3
fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexié femella. Poténcia requerida 17 KW.

- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composicid ho requereix (graves).

- Guarda nocturn, en cas de que la maquina treballi 24 hores.

- Revisio diaria d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en
els sistemes eléctrics.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realitzacio
de I'esgotament de tota I'obra.

11.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haura de permetre la seva utilitzacié6 com a encofrat de I'extrados
dels col-lectors. Per a facilitar el desencofrat es col-locara una lamina plastica junt als plafons de I'apuntalament amb
contacte amb el formigo.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on I'apuntalament descrit no sigui factible s’executara un sistema
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus
d’increment economic.

La D.F. podra, en casos on no estigui contemplat en el projecte i aixi es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al
contractista 'apuntalament de la rasa.

La D.F. podra sol-licitar 'apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals
importants de rebliment) sobre 'amidament teoric sobre perfil.

En tots dos llocs I'entrada sera d’abonament.
L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracio d’estrebada i no sera mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en
cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Sera de rigorosa aplicacio alld que s’estableix en la legislacié vigent sobre higiene i seguretat en el treball relacionat
amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilancia diaria i permanent a carrec
del personal especialitzat, de I'estat de les estrebades i estintolament, i s’exigira particularment la constant atencio del
falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida.



1.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definicié
Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultaniament a la construccié d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu,

malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucid de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta manera
s’evitara 'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

11.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’'amiant-ciment PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti de formigé o amb
tubs de formigé. Per a canonades de fosa haura prou amb la proteccié de sorra. El formigé sera HM-15 i el material de
rebliment de rasa seran soOls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat maxima de I'assaig Proctor
Modificat.

A la capa de coronament s’exigira el 100% de la densitat maxima del Proctor Modificat.

I.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira amb les
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col-loca préviament una intubacié de formigé per a instal-lar canonada de gas amb posterioritat tindra en compte
la necessitat d’injectar sorra a pressio a fi de no haver de disposar respiradors.

11.7.3 Encreuaments de la xarxa telefonica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida en el document nim. 2.
El formigdé de proteccié sera HM-15 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

11.7.4 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitja tensié i de baixa tensio.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigé HM-15.
Els materials de rebliment tindran les caracteristiques exigides als rebliments de rases.

11.7.5 Encreuaments d’enllumenat public.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigé HM-15.

11.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats.
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de 'encreuament.



1.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

11.8.1 Definicid

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a captacio
d’aiglies (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament
compactat i que estan aillades, normalment, de les aiglies superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics
elevats o als limits de calgades amb zones de jardi.

Llur execucio inclou les operacions seglients:
- Execucié del llit d’assentament de la canonada.
- Col'locacio de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

11.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, plastic o de qualsevol altre material sancionat
per 'experiéncia.

La Direcci6 podra exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts,
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

11.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, aixi com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als planols i Prescripcions Técniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direccio.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s'admetran mes defectes que els de caracter accidental o local,
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

11.8.4 Execuci6 de les obres

L’excavacioé de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article “Excavacio i rebliment de rases i
pous”.

11.8.5 Execucid del llit d’'assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haura de ser també
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’'assentament dels tubs podra ser, aixi mateix permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa.

11.8.6 Col-locacié del material filtrant

El material impermeable es limitara al que correspon al llit d’'assentament si procedeix. Es prosseguira amb el rebliment
amb material filtre fins a I'altura indicada als planols, col-locat en tongades de gruix inferiors a vint centimetres (0,20)
que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posicio.

11.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml)
realment executats segons l'eix del tub o del drenatge. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material filtre, reple,
compactacio, aixi com altra operacié necessaria per deixar acabada la unitat.

L’excavacio en rases i pous sera d’'abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als
preus unitaris definits.



1.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i 'esplanada. La capa
de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calgada) i
d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col-locada protegira I'esplanada, servira de superficie de treball per a
executar la resta de I'obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de 'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals.

11.9.1 Condicions minimes d’acceptacio.

La granulometria de material sera tal que compleixi les seglients condicions:

- La fraccio del material que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel tamis
0,40 UNE.

- La mida maxima de I'arid sera inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats al quadre seguent.

TAMISSOS S1 S§2 S3
ASTM UNE

2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
N° 4 5 2565 30-60 35-65
N° 10 2 15-40 20-45 25-50
N° 40 0,40 8-20 15-30 15-30
N° 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de los Angeles, inferior a 35.
La Capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les seglients condicions:

e  Limitliquid inferior a 25 (LL<25)
e index de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima
obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora

pous, embornals o elements singulars.

11.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonara per
metres cubics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucié. S’entendra sempre que el preu
compren el refi, preparacio i compactacio de I'esplanada aixi com totes les operacions, materials auxiliars o maquinaria
necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular com a superficie d’assentament de la vorada.



11.10 VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigé que assentat sobre la subbase granular
mitjangant un llit de formigé HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calgada de les
voravies o per delimitar zones de jardi. La cota superior de vorada col-locada serveix de referéncia per a les obres
d’implantacié de serveis.

L’encinta’t, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la vorada, facilitant
la compactacié dels ferms, la conduccié d’aiglies de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final

de calgada.

I1.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les segiients condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, péls, nius, ndduls, zones meteoritzades i restes organics. Faran un so clar en ser
copejats amb un martell.

- Tenir adherencia als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d’'un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetra que el deu
per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centimetres (60cm) i un metre (1m). Les
seccions extremes hauran de ser normals a I'eix de la pega.

En les mides de la seccio transversal s’admetra una tolerancia de deu mil-limetres (10 mm) en més o menys.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagi de col-locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxé o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb
buixarda mitja. Els dos centimetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la
vorada es freballara a cop de martell; es refinara amb punxd les cares de junts, fins a obtenir superficies
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes especific net: No sera inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cbic (2.500 kgficm®).

Resisténcia a la No sera inferior a mil tres-cents quilograms forga per centimetre quadrat
compressio: (1.300 kgflcm?).

Coeficient de Sera inferior a tretze centesims de centimetre (0,13 cm).

desgast:

Resisténcia a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelacio, al final d’ells no
intempérie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteracio visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col-locat i totalment
acabat, exclos el formigd de base necessari.



11.10.2 Vorades de formigé

11..10.2.1 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

I 10.2.2 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.
Les vorades prefabricades de formigd, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l'article 610 del
PG-3 “Formigons”, fabricats amb arids procedents de matxucat, les dimensions maximes del qual seran de vint

mil-limetres (20 mm), i ciment portland P.350.

La seccié transversal de les vorades cobertes sera la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s'ajustara a la
corbatura de I'element constructiu on s’hagin de col-locar.

Les peces que formaran la vorada es col-locaran deixant un espai entre elles de cinc mil-limetres (5 mm). Aquest espai
es reblira amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en 'assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direccié d’Obra.

11.10.2.3 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressid en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): minim
tres-centes cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 Q/cm?2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressio: Sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6Kg/cm2)

- Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pérdua d’algada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2,5 mm)

11.10.2.4 Recepcid
Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcio les vorades, la seccio transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les
caracteristiques generals amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/- 1 cm).

11.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)_ col-locat i totalment
acabat, mesurat sobre el terreny, exclos el formigd de base necessari. Aquest formigd s’abonara al preu corresponent
al Quadre de Preus num. 1.

El preu s’entendra que inclou tots els materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra totalment
acabada.

11.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

11.10.3.1 Definicié

Es una rajola composta d'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i una capa de
base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.



11.10.3.2 Procedéncia

Aquesta rigola prové d’una fabrica especialitzada.

11.10.3.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm) de cantd i vuit
centimetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.

11.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorcié aigua (UNE 127.002) < 10%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) <1,5mm

- Tensio de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccié <55 kg/cm2
- Dors a traccié =35 kg/cm2

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
Dimensions + 0,4 mm
Gruix =0,3mm
Angles, variacié sobre arc de 20 cm de radi: + 0,4 mm
Rectitud d’arestes: + 0,2 mm
Vessaments: + 0,5mm
Planor: + 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes a la cara plana. No
pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg
x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: =6 mm

- Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%

- Resisténcia al desgast (UNE 127.005) =3 mm

- Tensio de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):
- Cara a traccio: =55 kg/cm2
- Dors a traccio: =35 kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.

- Tolerancies:
-Dimensions + 0,4 mm
- Gruix =8%
- Angles, variacio sobre un arc de 20 cm de radi: +0,4 mm
- Rectitud d’arestes: + 0,2 mm
- Vessaments: + 0,5mm
- Planor <2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra

impactes.

La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.



11.10.3.5 Recepcid

No seran de recepcio les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2 mm) més o menys.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra.
Si el terme mig dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara 'amas.

11.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonara per metre lineal (ml) col-locat i totalment
acabat, exclos el formigd de base, necessari. Aquest formigdé s’abonara al preu corresponent del Quadre de preus
nam.1.

Vorades de pedra natural; condicions minimes d’acceptacio:

- La pedra haura de ser homogénia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindra esquerdes, coqueres, noduls ni zones meteoritzades i estara exempta de restes organics.

- La tolerancia respecte les seves dimensions teoriques sera de deu mil-limetres (10 mm)

- La pedra tindra densitat superior a 2.500 Qm3 i resisténcia a compressié superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense presentar
alteracions visibles.



CAPITOL lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
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1.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS
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I1.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica
111.7.3 Impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica



lll. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construccié de la infraestructura de serveis compren totes les xarxes de serveis que s'implanten de forma
coordinada a les zones de voravia, entre la linia de vorada i la linia que delimita I'espai public i I'espai parcel-lat. La
vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia,
subministrament eléctric en alta tensio, enllumenat public i xarxa de baixa tensio.

Seran d’'aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’'Obres
Publiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Normes de pintura de I'Institut nacional de Tecnica Aeroespacial “Esteban Terrades”
Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aiglies (Decret 17.5.40)
Normes M.V. i instruccions d’il-luminacié urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei public dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21
de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

l.1. ABASTAMENT D'AIGUA

111.1.1 Definicié de materials

111.1.1.1 Canonades.

Cada tub portara impreses les seglients caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacio

- Diametre nominal

- Timbratge

- Pressio nominal

- Norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es
compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tecniques per a canonades d’abastament del MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’Abastament”
i la norma UNE 88-203.



Canonades de polietile

El polietilé per a construccié de canonades complira la norma UNE 53.111. Per al polietilé de baixa densitat, i 53.133
per al polietile d’alta densitat.

Els tubs presentaran un superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni
incrustacions.

Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reduccié notable de seccié (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diametre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s’ha d’expressar en
mil-limetres, amb grau de proteccié (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60°C major de 1 hora. Comportament al toc
(53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzara en feixos de tubs de llar = 3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col-locar-se en posicié horitzontal
plana. L’algada d’emmagatzematge no superara els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricacio dels tubs

Els tubs de fosa ductil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resisténcia minima a la traccié sera de 420 N/mm?. El limit convencional d'elasticitat a 0, 2 % minim sera de 300
N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d’'un 10 % per a diametres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als
diametres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del limit convencional d'elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm? seran acceptables quan l'allargament
minim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diametres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diametres
nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fabrica, a una prova hidrostatica durant, com a minim, 10 segons,
aplicant un pressioé minima definida a la taula seguient per a tubs de la série K9 (Valors superiors als de la norma).

DN Pressid de prova hidrostatica per als tubs de la série K9 (bar)
60 a 30 60
350 a 600 50
700 a 1600 40
1800 32
Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automatic. El material utilitzat per als anells de junt sera un elastomer EPDM
o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a 'emmagatzemament
dels elastomers vulcanitzats.



Gruix dels tubs
El gruix dels tubs sera generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.
Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les segiients marques: diametre nominal, tipus d’'unid, material, fabricant, any i
numero d’identificacio.

Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.
El morter de ciment sera realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre segiient:

DN GRUIXOS (mm)
Valor mig -
Normal minim Valor minim en un punt
60 - 300 3 2,5 1,5
350 - 600 5 4,5 2,5
700 - 1200 6 55 3,0
1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metal-lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la
quantitat de zinc dipositada no sera superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Després del zincat els
tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el promig de gruix de la pintura no sera inferior a 70 micres, en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricacid de les peces especials

Les peces especials de fosa ductil seran moldejades en conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 2531.

La resisténcia a la traccid sera de 400 N/mm?Z. El limit convencional d’elasticitat a 0,2% minim sera de 300
N/mm?. L’allargament minim al trencament sera d'un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fabrica a un control d’estanquitat mitjangant aire a una pressié d'1 bar, o bé,
amb aigua, en conformitat a la Norma 1SO 2531.

Tipus de junt
Les peces especials seran amb junt automatic o mecanic.

El material utilitzat per als anells de junt (automatic, mecanic o de brida) sera un elastomer EPDM o equivalent en
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional 1ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a 'emmagatzemament
dels elastomers vulcanitzats.



Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepcio de les tes, sera K12; la classe de gruix de les tes sera
K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d’origen les seglients marques: diametre nominal, tipus d’unid, material, fabricant, any,
angle de colzes i brides (PV i DN).

Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix minim de 70
micres, o d'un revestiment epoxy assegurant una proteccié equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessories en fosa ductil per a canalitzacions amb pressio.

ISO 4179: Tubs de fosa ductil per a canalitzacions amb i sense pressio. Revestiment intern amb morter de
ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179: Tubs de fosa ductil. Revestiment extern de zinc.

ISO 8180: Canalitzacions de fosa ductil. Manega de polietilé.

ISO 6600: Control de la compressid del morter acabat d’aplicar.

ISO 4633: Junts de cautxu. Especificacio dels materials.

111.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.
La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unio de tubs d’amiant-ciment

Les unions entre tubs d’amiant-ciment es faran per mitja de juntes “Gibault” o “RK”.
Les juntes “Gibault” estan constituides per un maneguet, dues brides de ferro colat i dos anells torics de goma
per produir I'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitja de cargols, premsant els anells la goma contra el

maneguet.

El nombre de cargols per junta sera:

De & 50 mm a & 60 mm 2 cargols
De &80 mm a & 125 mm 3 cargols
De & 150 mm a & 200 mm 4 cargols
De & 250 mm a & 350 mm 6 cargols
De & 400 mm a & 500 mm 8 cargols

Les juntes “RK” estan constituides per un maneguet d’amiant-ciment, amb una ranura central per muntar tacs de
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.

Unio de tubs de polietile

L’estanquitat es produira per mitja d’'una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i I'interior de la copa
de la pega d’'unid.



La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre la superficie
exterior del tub per un sistema de con de rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
Les unions de tubs de polietilé d’alta densitat es podran fer també per soldadura.

L’execucié de la soldadura comprendra la preparacio dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura controlada
i el premsat dels tubs entre si.

Unio de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unio elastica per conformat del cap i junta de goma.
La realitzacio de juntes es fara netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unio de tubs de fosa

Neteja de I'endoll i de I'extrem llis

Es netejara curosament amb un raspall metal-lic i un drap l'interior de I'endoll i en especial I'allotjament de I'anell
de junt.

Es netejara també I'extrem llis i I'anell del junt.

Es marcara a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de I'extrem llis, igual a la profunditat de I'endoll
menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col-locat I'anell de junt en el seu allotiament s’escampara amb pasta lubricant la superficie aparent
del mateix i 'extrem llis del tub.

Es centrara I'extrem llis en I'endoll alineat ambdods tubs. La uni6 es realitzara preferentment amb tractel fins que la
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secci6 de I'endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que

no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unié es verificara amb una platina metal-lica la posicié correcta del junt en el seu
allotjament. Si el diametre jo permet es realitzara una verificacié des de l'interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de I'extrem llis, el xamfra que
permet el centrat del tub facilitant la connexio i evitant que es deteriori I'elastomer del junt.

Es restablira el revestiment amb pintura epoxy d’'eixugat rapid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les segients:

- De DN 60 a 150: 5°
- De DN 200 a 300: 4°
- De DN 350 a 600: 3°
- De DN 700 a 800: 2°

- De DN 900 a 1800: 1°30°



111.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccid o seccié de les canonades, desviacions o interrupcié. Portaran gravada la
marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigé prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressio interior.
L’acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietile Polietile
Per tubs de PVC P.V.C.

Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivacio per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.
Corbes.

- Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura de I'eix de tres vegades el radi interior del tub
com a minim.

Cons.

- S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.
Derivacid en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diametre.
- no podran produir cap estrangulacio.

Collarets.

S’empraran per a construccié d’escomeses en fase d'urbanitzacié secundaria i en general per a les derivacions
de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diametre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collaret, s’aconseguira per interposicié d’'un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

1.1.1.4 Valvules.
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de sectors de la xarxa.

En la seva construccio es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié com els seguents: fosa grisa,
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacié les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressié nominal
sobre una sola cara sense esforgos excessius.
El tancament sera estanc en totes les valvules

S’instal-laran dins d’arquetes d’obra proveides de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspeccid i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar I'arqueta.



Valvules de comporta.

S’empraran diametres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
Kg/cm2. L’eix sera d’acer inoxidable i fet d’'una sola pega, fins i tot la valona de fixacié.

La femella sera de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancara per pressié sobre superficie d’elastomer.
L’accionament sense carrega es podra fer sense esforg apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per
poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressié nominal sobre una sola cara.

La unié als tubs es fara amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de I'eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Les valvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional 1ISO 7259
tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les valvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO
5752, Serie 14 (distancia curta entre cares) o Série 15 (distancia llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexié de la norma
internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les valvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L'estanquitat de I'eix estara
garantida per dos junts torics com a minim, les que s’ha de poder canviar quan la valvula estigui amb pressio i en
posicié d’obertura maxima.

Revestiment

Després de netejar i granellar, les valvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment
d’empolsament epoxy amb un gruix minim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no
haura d’afectar la qualitat de I'aigua a les condicions d’us.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.

L’eix de maniobra estara fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i sera forjat en fred.

Assajos
Cada valvula haura de patir assajos hidraulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressio admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressié maxima admissible.

Valvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a elles per diametres
superiors a 200 mm.

El cos sera de fosa ductil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions



superiors.

Les valvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient
metal-lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col-locats en coixinets autolubricants.

Maniobra de la valvula

La papallona podra pivotar amb un angle comprés entre 0 i 90°, des d’'una posicié completament oberta a una
posicié completament tancada o viceversa. Les valvules de papallona estaran dissenyades per a la seva
instal-lacié en posicié horitzontal i podran maniobrar-se en preséncia de flux.

El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podra canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reduccio,
papallona o els eixos i sense enretirar la valvula de la xarxa.

Mecanisme de reduccid

La valvula de papallona anira equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i
posicionat sota un carter hermetic.

El mecanisme tindra una lubricacié permanent, no estara en contacte amb el flux transportat i anira equipat amb
un indicador de posicié proporcional amb el fi d’indicar la posicié angular de la papallona. El mecanisme estara
dimensionat per a permetre un comandament manual facil amb el maxim de pressié diferencial i estara dissenyat,
com a minim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introduccio de pols i d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.

ISO 7259 Valvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau
per a instal-lacions enterrades.

ISO 5752 Aparells de valvuleria metal-lica utilitzats en canonades amb brides.

ISO 7005-2 Brides en fosa. Caracteristiques i dimensions

ISO 5210 Connexié de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria

ISO 5210 Connexié dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria

ISO 5208 Assajos de pressio per a aparells de valvuleria.

Valvules de retencid.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca

111.1.1.5 Boques de req.

El cos sera de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El racord sera d’endoll rapid segons la Norma UNE 23-
400, d’aleacio d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

111.1.1.6 Boques d’incendis subterranies

S’instal-laran dins d’'una arqueta d’obra, comprenent una valvula de comporta i un racord d’endoll rapid segons la
Norma UNE 23-400. Es proveira la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.



111.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

111.1.2 Execuci6 de les obres.

111.1.2.1 Rases.

Les rases per instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 30 cm. superior al diametre exterior del
tub, i una fondaria suficient per instal-lar la canonada de forma que quedi una algada minima entre la generatriu
superior de tub i la superficie de 80 cm. quan s’instal-li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal‘li sense protegir
sota calgades. Es situara a la seva posicid correcta prenent com a referéncia la cota superior de la vorada
col-locada.

El fons de la rasa s’anivellara estenent una capa de sorra, saul6 o greda de 5 cm. com a minim.

Un cop muntada la canonada es tapara fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, saulé o greda, compactant
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es fara amb els materials de I'excavacié o de préstec segons normativa de I'apartat (5)
(rebliment de rases).

La primera compactacié es fara quan hi hagi com a minim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigira una densitat
superior al 95 % de la maxima obtinguda a I'assaig proctor modificat.

Per a totes les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressio interior;

111.1.2.2 Arquetes per a valvules dimensions minimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres inferiors a 100 mm. i fondaries maximes
d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’'obra de 15 cm. de gruix. El trampillo d’accés
sera de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per valvules de diametre igual o superior a 100 mm., o fondaries d’1m., seran de planta
quadrada o circular amb dimensi6 suficient per a permetre el desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,60
m. interior. La paret sera d’'obra de 15 cm. gruix. El trampillo d’accés sera de ferro colat, amb marc del mateix
material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descarrega per al seu pas.

Es preveura un sistema de desguas o com a minim un perico per poder recollir 'laigua que hi entri.

En tot cas, s'intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia
concessionaria.

111.1.3 Mesurament i abonament de les obres.

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aiglies es mesuraran i
abonaran per metre lineal realment construit.

- S’entendra que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els
materials, maquinaria i operacions necessaries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.
Unicament les arquetes, valvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre
que el pressupost del projecte aixi ho especifiqui.



I11.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

111.2.1 Definicié de materials

111.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret estructurada
(WAVIHOL de la casa Glassidur o equivalent) de diametre nominal minim 315 mm, carrega de deformacio de
20.000 Kg/m2 modul de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unié mitjangant una junta elastomera de
llavis incorporada al tub, fixada per un anell de polipropileé o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs
sencers o parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra son:
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30°, el maniguet amb angle de 6° i el maniguet amb junta elastica
recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, y la quarta per fer
I'enllag entre pous de registre canonada principal.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar a la resisténcia o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials
(gres i fibra de vidre, polietilé etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de
sanejament del MOPU.

111.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigo, construits "in situ", prefabricats o d’obra de fabrica (mao).

Per a llur construccio s'utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicacié en contra als Planols o Prescripcions
Tecniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigira HA-25.

111.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fabrica de maod, formigé en massa o seccidé equivalent de formigd prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calgada, de manera que en
cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguas.

Les fabriques seran de mao massis d’acord amb I'esquema o de I'element prefabricat equivalent.

111.2.2 Execuci6 de les obres.

111.2.2.1 Canonades

L’execucié de les obres inclou les operacions segulents:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

-Transport i manipulacié.

-Preparacié de I'assentament.

-Muntatge dels tubs.

-Col-locaci¢ i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El
rejuntat sera interior i exterior.

-Execucié de la junta.

-Construccio del maniguet de junta amb gruix minim a la clau de deu centimetres (10 cms.) de formigo.
-Rebliment de la rasa

-Proves canonades instal-lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.



El subministrament es fara al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distancies més grans d’'un metre, de
forma indeleble i ben visibles les dades segients:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referéncia del material, diametre nominal, gruix nominal, i pressié nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es fara en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral-lelament
sobre superficies planes i I'algada de la pila sera < 1.5 m.

La col-locacié6 acomplira les normes del “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col-locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podra ser tapada pero deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmes a la pressio hidraulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio etc) i
I'execucio d'un llit, per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de
formigd, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de I'assentament.
El formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat I'esmenta’t assentament, o executada la solera de formigd es procedira a la col-locacié dels
tubs, en sentit ascendent.

La Direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la canonada, tant abans
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estara

obligat a aixecar i executar de nou, al seu carrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulacié.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.

- Es col-locaran en posicio horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de transport.

- Es tindra en compte l'algada de les piles, de forma que les carregues d’aixafament no superin el 50 %
de les de prova.

Manipulacié

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superficie del tub. Es convenient la suspensi6 per
mitja de brides de cinta ampla.

- El Contractista aconseguira de la Direcci6 d’obra, I'aprovacié dels métodes de manipulacid i
descarrega.

Descarrega
- Es procurara deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat
d’on es pensa dipositar els productes d’excavacio.

- S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

-Preparacié de I'assentament.

La preparacioé de I'assentament consistira en la preparacio del terreny natural (neteja, anivellacié, compactacio,
etc.) | 'execucié d'un llit, per 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de
formigd, la preparacio del terreny pel formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de I'assentament.
el formigé tindra resisténcia caracteristica superior a 150 kg/cm?2.



- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.

- A la rasa haura de comprovar-se que els tubs tinguin l'interior lliure de terra, pedres, etc., abans de
muntar.

- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calgar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.

- Haura de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindra I'autoritzacié de la D.F.

- En general no es col-locara més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial

- La compactacio es realitzara per tongades successives amb les seglients consideracions: en base a
I'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal-lades

Proves per trams

Abans de comengar les proves, han d’estar col-locades en posicio definitiva tots els accessoris de la conduccio.
El replanteig efectuat i les condicions fisiques de la instal-lacid final ens indicaran els punts on es creu convenient
situar valvules antiariet addicionals que siguin necessaries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en
qualsevol tram de la canonada que aixi ho estimi la D.F.

- Es comprovara al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.

- El director de I'Obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informara al
Director d'Obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en connexié al pou aiglies avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aiglies
amunt del tram a provar.

- Despres de 30 minuts de reblert, es comprovara que no existeixin perdues en els tubs, junts i pous.

- A criteri de la D.F. podra substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la deteccié de
pérdues.

- En cas de pérdues, el Contractista les arranjara i es procedira a la substitucié dels trams amb pérdues
i es fara una nova prova.

- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisié general.

- Una vegada finalitzada I'obra i abans de la recepcio, es comprovara el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capgalera o mitjangant cambres de descarrega, si
existeixen, verificant el pas correcte de 'aigua en els pous aigues avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

111.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L’excavacio i posterior replé de les rases, per 'emplagament d’aquestes obres, s’executara segons el que es
prescriu en l'article 6 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio, es procedira a construir o col-locar les
peces prefabricades, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint cura, especialment, en
I'acompliment de les cotes definides als Planols o fixades per la Direcci6. La unié de les peces prefabricades es
fara amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de I'obra i, llevat indicacioé en contra, es col-locaran de forma
que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.



111.2.3. Mesurament i abonament

111.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de
les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A I'esmenta’t mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L’import resultant compren el subministrament dels tubs, execucié de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida especifica per el seu abonament, s’entendra que
el material d’assentament o solera de formigo, i el formigd de reforg fins als ronyons, queda inclos al preu unitari.

Llevat prescripcié en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se sera d’abonament independent.

111.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i
abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podra ser objecte d’abonament independent I'execucio
d’alguns pous d’algades superiors a les normals, ja que el preu s’entendra deduit de I'algada mitja de pous.

111.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerara
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aiglies, la reixeta i tapa, aixi com I'excavacio i rebliment llevat prescripcio
en contra.

També estara inclosa al preu la conduccié per comunicar I'embornal amb pou de registre més proxim, sempre
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conduccio.

-Altres elements singulars (cambra de descarrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonara per unitats realment
construides. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu incloura tots els materials i operacions
necessaries per a deixar cada element singular correctament acabat.



[11.3 XARXES D’ENERGIA ELECTRICA | D’ENLLUMENAT PUBLIC

111.3.1 Condicions per a l'instal-lacio

A més a més de les Condicions Tecniques contingudes al present Plec, seran d’aplicacié les generals,
especificades als segiients documents:

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (Decret 842/2002 de 2 d’agost).

- Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensid i Fulls d'interpretacio, publicats pel
"Ministerio de Industria"

- Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del
1954).

- Reglament Técnic de Linies Electriques Aéries d’Alta Tensio (Decret 3151/68 de 28 de novembre).

- Reglaments sobre instal-lacions i funcionament de Centrals Electriques i Estacions Transformadores, aprovats
per Ordre de 23 de febrer de 1949.

- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urba.

-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.

- Les recomanacions d“U.N.E.S.A”.

- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Publiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Publicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, aixi com la
legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacié aplicable,

que es promulgui amb anterioritat a la Contractacié de la present Obra.

El Contractista s’obliga a mantenir amb 'Empresa subministradora el contacte necessari, per mitja del Tecnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicéncies i dictamens

El Contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicencies i dictamens necessaris per a I'execucio i posta en
servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtencié i de visat
del Projecte d’Enllumenat Public, pel Col-legi Professional corresponent.

El Contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a 'obtencié de I'Aprovacié Previa del
Projecte i I'Autoritzacio de Posta en Servei, per part dels Serveis d’'Industria de la Generalitat.

Documentacio prévia a l'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal-lacio el Contractista presentara al Técnic Encarregat
els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d'utilitzar a I'obra.

Abans d’instal-lar qualsevol material, caldra presentar el segiient:

- Baculs i columnes

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Planols i altra documentacié d’aquest Projecte.
Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen el llum, concretament
del reflector. Corbes fotométriques.

Certificat del flux lluminés emés a I'hemisferi superior (F.H.S.)



- Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminds.

- Equip d’encesa

Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

- Cables

Certificat d’homologacio del cable

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la Direccié de I'Obra. Aquest
control previ no constitueix recepcié definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direccio de
I'Obra, adhuc després de ser col-locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions,
podent ser reemplagats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direccié de I'Obra, si fossin replegats o col-locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condicio, la Direccié de I'Obra podra

manar retirar-los pel mitja que cregui oportu pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacio i Us, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en
aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per 'Empresa Subministradora

d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de I'Obra.

111.3.2 Condicions dels materials

111 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau
de proteccié mecanica l'indicat en 'esmentada instruccié.
El diametre interior no sera inferior a 60 mm.

11l 3.2.2 Suports de llums

Caracteristiques

Els suports dels llums de I'enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i 'O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempérie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’'impedir I'entrada d’aigua de
pluja i 'acumulacié de l'aigua procedent de condensacié. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions
es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol-licitacions mecaniques, tenint en compte particularment
I'accié del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal-lats en
el suport.

Els suports que aixi ho requereixin hauran de disposar d’'una obertura amb dimensions adequades a I'equip
electric per accedir als elements de proteccié i de maniobra; la part inferior de I'obertura estara situada, pel cap
baix, a 0,30 m de la rasant, i estara dotada de porta o portell6 amb un grau de proteccié IP 44 segons I'UNE
20324 (EN 60529) i IK10 segons I'UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podra obrir mitjangant la
utilitzacié d’eines especials i disposara d’'una presa de terra quan sigui metal-lica.

Quan degut a la seva situacié o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fabrica no permetin
la instal-lacié dels elements de proteccio i maniobra en la base, podran col-locar-se aquests en la part superior,
en un lloc adequat o en l'interior de I'obra de fabrica.



La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

111.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Planols.

L’excavacio es realitzara, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentacié s’efectuara mitjangant formigd de resisténcia >HA-15. (Si no s’especifica als planols una resisténcia
superior.) en el qual s'encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col-locacioé resulti vertical i
que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar I'entrada completa de les femelles de subjecci6 i llurs volanderes.

111.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de I'enllumenat public, preparats per anar, indistintament, a bacul i columna, i amb capacitat per
posar-hi I'equip eléctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de proteccié IP 54,
classe I.

Caracteristiques indicatives

- Els llums utilitzats en I'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-
2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

- El gruix del reflector sera d’'un mil-limetre i dues décimes de mil-limetre (1,2 mm.). Tindra un tractament de
proteccié que garanteixi la conservacié de les seves qualitats optimes.

El gruix minim de la capa anddica sera de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracteristiques fotomeétriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides
dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

- El dispositiu de subjeccio del llum haura de comptar amb un minim de tres punts de suport que assegurin que la
posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits. Aquell sera capag de resistir un pes cinc vegades superior
al de la lluminaria equipada.

- La instal-lacié eléctrica interior dels Llums es realitzara amb materials resistents a les altres temperatures i els
portalampades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’'un periode de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35°C, cap punt dels distints components enregistri una temperatura

superior a 'admesa.

111.3.2.5 Quadres de proteccié, mesura i control

Les linies d’alimentacié als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’'un quadre de proteccié i control;
les linies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats
(sobrecarregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips
instal-lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexié dels interruptors diferencials, que podran
ser de renganxe automatic, sera com a maxim de 300 mA i la resisténcia de posada a terra, mesurada en la
posada en servei de la instal-lacid, sera com a maxim de 30 Q. Aixd no obstant, s’admetran interruptors
diferencials de intensitat maxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resisténcia de posada a terra en la posada en
servei de la instal-lacio sigui inferior oiguala 5 Qia 1 Q, respectivament.



Si el sistema d’accionament de I'enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoeléctrics, es disposara a
més d'un interruptor manual que permeti I'accionament del sistema, amb independéncia dels dispositius
esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionara un grau de proteccié minima IP55, segons 'UNE 20 324, i I'lK10, segons
'UNE EN 50 102 i disposara d’'un sistema de tancament que permeti I'accés exclusiu al mateix, per part del
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una algada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements
de mesures estaran situats en un modul independent.

Les parts metal-liques del quadre aniran connectades al terra.

111.3.2.6 Xarxa d’alimentacié

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensié assignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podra ser utilitzat per cap altre circuit.
Tipus

Xarxes subterranies

S'utilitzaran sistemes i materials analegs als de les altres xarxes subterranies de distribucié regulades en la ITC-BT-07.
Els cables seran de les caracteristiques especificades en 'UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les
canalitzacions subterranies hauran de ser els indicats en Il'TC-BT-21 i el grau de proteccid mecanica l'indicat en
lesmentada instruccio, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resisténcia a
I'impacte sera lleuger segons I'UNE 50 086 —2-4.

Els tubs aniran soterrats a una profunditat minima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diametre inferior no sera menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de I'existencia de cables d’enllumenat exterior,
situada a una distancia minima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalitzacid, a més d’encanonada, anira formigonada, i s’hi instal-lara, pel cap
baix, un tub de reserva.

La secci6 minima a utilitzar en els conductors dels cables, inclos el neutre, sera de 6 mm?. en distribucions
trifasiques tetrapolars, per a conductors de fase de seccié superior a 6 mm?, la seccio del neutre sera la que
s’indica en la taula 1 de I'l'TC-BT-07.

Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l'interior dels
suports dels llums, i a una algada minima de 0,3 m sobre el nivell del sdl o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdds casos, la continuitat, I'aillament i I'estanqueitat del conductor.

Xarxes aéries
S'utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aéries aillades descrites en I''TC-BT-05.

Podran estar constituides per cables posats sobre faganes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La seccié minima a utilitzar, per atots els conductors inclos el neutre, sera de 4 mm?. En distribucions trifasiques
tetrapolars amb conductors de fase de seccié superior a 10 mm?,la seccié del neutre sera, pel cap baix, la meitat
de la seccié de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’'una xarxa de distribucio,
I'estesa dels cables d’enllumenat sera independent d’aquell.



Xarxes de control i auxiliars

S'utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentacio, la seccid6 minima dels
conductors sera de 2,5 mmZ.

111.3.2.7 Instal-lacié eléctrica a l'interior dels suports

En la instal-lacié eléctrica en l'interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes seguents:
- Els conductors seran de coure, amb una seccié minima de 2,5 mmz, i una tensio assignada de 0,6/1kV,
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a I'interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una proteccié suplementaria de
material aillant mitjangant la perllongacioé del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexié als terminals, estara feta de forma que no suposi cap mena de forga de traccié sobre els
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s'utilitzaran elements de
derivacié que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, aixi com els elements de proteccidé necessaris
per el punt de llum.

111.3.2.8 Proteccid contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe | o de la Classe |I.

Les parts metal-liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripcio les parts metal-liques que, tenint un doble aillament, no siguin accessibles al public en general. Per a
'accés a linterior dels llums que estiguin instal-lats a una algada inferior als 3 m sobre el terra 0 en un espai
accessible al public, es requerira la utilitzacid6 d’eines especials. Les parts metal-liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefoniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urba, que estiguin a una
distancia inferior a 2 m de les parts metal-liques de la instal-lacié d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a
ser tocades simultaniament, hauran de gaudir d’'una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe |, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjangant un
cable unipolar aillat de tensio assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una seccié minima de

2,5 mm? en coure.

111.3.2.9 Posades a terra

La maxima resisténcia d’'una posada a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacié i en qualsevol época
de I'any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la
instal-lacié (suports, quadres metal-lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzara per connexidé a una xarxa de terra comu per a totes les linies que
surtin dels mateix quadre de proteccio, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal-lara, com a minim, un eléctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada linia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els eléctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm? de seccié minima, si formen part de la propia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentacio

- Aillats, mitjancant cables de tensid assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de seccié minima de 16 mm? per a xarxes subterranies, i de la mateixa seccioé que
els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per linterior de les
canalitzacions dels cables d’alimentacio.

El conductor de proteccié que uneix cada suport amb I'electrode o amb la xarxa de terra, sera de cable unipolar
aillat, de tensié assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una seccié6 minima de 16 mm?de
coure.



Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjangant terminals, gafes, soldadures o altres elements
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

111 3.2.10 Conduccions per a baixa tensio

Cables per a linies aéries de baixa tensi6
Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aéries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
caracteristiques eléctriques i mecaniques adequades i seran preferentment aillats.

Conductors aillats

Els conductors aillats seran de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una
bona resisténcia a les accions de la intempérie, a més de satisfer les exigéncies especificades en la norma UNE
21.030.

La seccid minima permesa en els conductors d’alumini sera de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm?Z. La secci6
minima corresponent a altres materials sera la que garanteixi una resisténcia mecanica i una conductivitat
electrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a linies soterrades de baixa tensié

Els conductors dels cables utilitzats en les linies subterranies seran de coure o d’alumini i estaran aillats amb
mescles apropiades de compostos polimérics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosié que pugui
provocar el terreny on s’instal'lin i tindran la resistencia mecanica suficient per a suportar els esforcos a que
puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’'un o més conductors i de tensié assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la seccié d’aquests conductors sera
'adequada a les intensitats i caigudes de tensid previstes i, en tot cas, aquesta seccié no sera inferior a 6 mmzper
a conductors de coure i a 16 mm? per als de alumini.

Cables per a linies de mitjana tensi6

Els cables de Mitjana Tensié seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aillament sera
de polietile reticular amb un gruix minim de sis amb vuit mil-limetres (6,8 mm.).

Existira una pantalla sobre el conductor, que sera no metal-lica i estara formada per una cinta semiconductora,
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinacio de les dues.

La pantalla sobre l'aillament estara formada per una part semiconductora, no metal-lica, associada a una part
metal-lica.

La seccié de la pantalla i la seva resistencia eléctrica per metre (m.) de cable a vint graus centigrads (20°C.)
seran setze mil-limetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estara constituida per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centimetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

111.3.3 Mesurament i abonament de les obres

111.3.3.1 Estacié transformadora

Comprén I'esmentada unitat I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i la construccié de I'estacié segons



esquemes que figuren als planols, ampliats per les normes particulars de 'Empresa Subministradora. Tots els
treballs necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos pel correcte acabat de I'obra.

Es mesurara per unitat (Ut.) Totalment acabada.

111.3.3.2 Aparellatge interior de 'estacié transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament eléctric de I'Estacié Transformadora. Aixi mateix inclou
els circuits auxiliars d’enllumenat i proteccio del transformador, comandaments a distancia, senyalitzacid, circuit
de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de I'E.T.

Es mesurara per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal-lacié en baixa tensid. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensié, cables i quadre de distribucid
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurara per unitat (Ut) totalment instal-lada i comprovada.
111.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisicid, transport,
carreteig i col-locacio del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal-lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensié

El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa segons dimensions i caracteristiques, que s’assenyalen als
planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables o conduccions, la cinta de senyalitzacid6 o0 maons de proteccié (segons planols) i tots els tubs necessaris

per a passar els cables (0 quan s’escaigui les canaletes prefabricades).

Es cas de conduccié per a encreuaments de calgada, el preu inclou totes les canonades necessaries més el llit i
proteccié de formigo; aixi com I'excavacio, el rebliment i el transport a I'abocador dels materials sobrants.

També esta inclosa la compactacio fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del proctor modificat.
Es mesurara per metre lineal (ml.).

111.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminaria tancada completa, equip d’encesa,
llum, tauler de connexio, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminaria, posta a terra, de tot al conjunt,
aixi com el dau de formigdé amb els seus perns d’ancoratge, inclosa I'excavacié. També s’inclou la pica de terra,
aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

111.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal-lats necessaris per a la correcta maniobra
d’encesa, apagat, proteccid i mesurament de les instal-lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal-lics galvanitzats, cél-lules fotoeléctriques rellotge horari,
comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotermics, fusibles, armaris, comptadors,



posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensié
dins I'Estacié Transformadora, etc.

Inclou 'esmentada unitat 'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, aixi com I'obra
civil d’assentament del mateix.

Tot aixd degudament connexionat i posat en servei. Es mesurara per unitat (Ut) acabada i en servei.



[11.4 XARXA TELEFONICA

Totes les infraestructures telefoniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefonica.

111.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefonica i els definits als planols i al present
plec.

Materials homologats a Telefonica.

-Tubs de PVC rigid @ 110, & 63 i & 40 mm, Especificacido nim. 634.008 codis nums. 510.505 (110 x
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes de PVC rigid & 110 i & 63 mm, Especificacio num. 634.024 codis nums. 510.172 (110 /90/490),
510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi nium. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensié de cables, Especificacid nim. 634.016, codis nums. 510.777 (regleta
tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, Hi M
Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefonica.
Quan la canalitzacié discorri per sota voravia, I'algada minima de la voravia i el sostre del prisma sera de
quaranta-cinc centimetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura
minima sera de seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa primaria
normalment de diametre 10 mm de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm, 63 mm o 40 mm. Cal
pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un maxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot
portar un maxim de quatre escomeses. S’entendra per xarxa primaria la que comunica la xarxa principal exterior
amb armaris de connexi6 i xarxa secundaria la que condueix unicament escomeses dels armaris de connexié als
edificis.

Notes: - Tot el formigd sera HM-15
- Totes les separacions entre tubs & 110 sera de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distancies entre eixos per als tubs & 63 i & 40 que les establertes
per als tubs & 110.
- També es mantindran les algades minimes corresponents
- A cada algada maxima li correspon una amplada minima.
- Sols adequats o seleccionats compactats al 95 % de proctor modificat (1)
- Per situar els tubs & 63 i & 40 caldra calcular préviament la distancia entre eixos dels tubs &
110
- En la instal-lacio dels tubs es tindra prevista la col-locacié d’un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefoniques
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefonica, elements

separadors normalment subministrats per la companya i proteccié de formigd de 150 kg per centimetre quadrat
de resisténcia caracteristica (HM-15).



Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefonica son les cambres de registre i les arquetes. Son elements
de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre son
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada (preferentment amb accés de la zona de
voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sol urbanitzable
normalment solament es construira un element d’aquest tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada
general del Servei Telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus
anomenats D, H i M.

111.4.2 Col-locacié de canonades i formigonat de les canalitzacions telefoniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigé de vuit centimetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
col-locara la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centimetres (0,70 m).
Col-locada aquesta capa, s’abocara el formigé dintre, fins a cobrir tres centimetres (0,03 m), col-locant llavors la
segona capa. L'operacié es repetira tantes (0,03 m), col-locant llavors la segona capa. L'operacié es repetira
tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzacid, fins escampar sobre l'ultima una proteccié de vuit
centimetres (0,08 m) de formigo.

Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La unié dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem recte d’ un
d’ells amb I'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolucié de PVC, dissolvent
organic volatil. Els arids, a emprar al formigd, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil-limetres (0,025m) en un
vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensié de trenta
mil-limetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passara a través d’ells un cilindre de deu centimetres (0,10 m) de longitud i del
diametre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

111.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefonica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu
unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries, pel correcte acabat de I'obra, exceptuant els
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari
solament incloura el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per
entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conduccié acabada. El preus unitaris
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigé (canalitzacions telefoniques) i
tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.



1.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complira de forma obligatoria amb tot el
que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques Complementaries del Ministeri d’Industria i Energia
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies de la Companya
concessionaria que haura de rebre 'obra i fer-se carrec del servei. L’empresa adjudicataria executara les obres
civils d’execucid i rebliment de rases aixi com la proteccié de les canonades.

L’excavacio i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 11.6 relatiu a rebliment de
rases.

111.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida minim de 50 anys a temperatures
de 20°C.

111.5.2 Execuci6 de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuara seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindra una algada maxima de 1 metre.

La col-locaci6 dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal-lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats minimes segon reglament
Tipus de distribucio Lloc dlinstal-lacié
Vorera Calcada
AP 0,60 0,80
MP i BP 0,50 0,60
Distancies minimes a altres serveis
Tipus de distribucio Encreuaments Paral-lelismes
AP 0,20 0,40
MP i BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, hauran de col-locar-se entre la canonada de gas i els
servei més proper, proteccions mecaniques, de diferents tipus.

111.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, I'obra civil de la xarxa de gas canalitzat es
mesurara i abonara per metres cubics d’excavacio i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus
num. 1 del projecte, Aixi mateix els materials de proteccié (generalment sorra de riu) s’abonara als preus definits.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les obres amb la
qualitat definida.

La canonada de gas es mesurara i s'abonara per metres lineals de tub col-locat, i les connexions de servei per
unitats, especificant en la justificacié de preus el desglossat d’elements.



I11.6 ENCREUAMENTS | PARAL-LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant I'execucio6 de les obres es comprovara especialment la disposicio de paral-lelismes i encreuaments entre
les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfra, creuament i zones
amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinacio i els trams singulars on determinats serveis
(generalment l'aigua, el gas i la mitjana tensio) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes.

Distancies minimes d’encreuament i paral-lelisme.

Enllumenat public, Mitja Tensié i Baixa Tensi6

ENCREUAMENTS PARAL-LELISME

(Distancies minimes en m) (Distancies minimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

AT. 0,25 AT. 0,20

Teléfon 0,20 en tubs Teléfon 0,20
A faganes 0,40

Teléfon

ENCREUAMENT | PARAL-LELISME
(distancies minimes en m)

AT. 0,25
B.T. 0,20
Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la minima distancia entre el prisma de la canalitzacié telefonica i la
canonada o cables de la instal-lacio aliena.

Aigua

ENCREUAMENT PARAL-LELISME

(distancies minimes en m) | (distancies minimes en
m)

0,10 0,25




1.7 IMPERMEABILITZACIONS

111.7.1 Impermeabilitzacié de fissures de parets de dipoOsits

La impermeabilitzacié de fissures en les parets de diposits, generalment de formigd, s’efectua amb I'aplicacié de
varis components, seguint els seglients passos:

- Neteja de la superficie a tractar

- Aplicacio de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxt de poliureta, armat amb TEXNON
50 o similar.

- Aplicacié de resina epoxi a I'aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idéntiques caracteristiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotextil no teixit per a muntar revestiments elastics.

Producte

Geotéxtil no teixit a base de filaments continus de poliester per a armadura de revestiments elastics.
Propietats

- de facil col-locacio

- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorcié d’humitat

- dificilment inflamable

- resistent als rajos U.V.

- alta tenacitat

- resistent als microorganismes

- inalterable als canvis térmics

- alta resisténcia quimica als acids alcali i dissolvents organics
- bon mullant pels diferents lligats elastics que hi ha al mercat
Presentacio

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.

Forma d’us

Estendre el TEXNON damunt la primera ma de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corré.

Un cop s’ha assecat donar la segona ma, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com
un entrepa) que és la forma idonia de treballar amb un geotéxtil.

La diferencia d’'usar el 20 o el 50, ens doéna llurs caracteristiques mecaniques, la qual cosa ens proporcionara més
resisténcia segons veiem en la taula de dades técniques.

Aplicacions
Per les seves caracteristiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elastics tipus REVETON

CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet I'absorcié de fissures del suport sense que
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparéixer un punt d’entrada d’aigua en el parametre tractat.



Dades técniques

PROPIETATS MECANIQUES PRODUCTE

TEXNON 50 TEXNON 20
Resisténcia trencament a traccié L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m
Allargament al maxim esforg L/T 57/85% 28/34%
Retraccio 6% 3%
Temperatura de treball de —75°C a +200°C de —75°C a +200°C

PROPIETATS FISIQUES

Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargaria rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.

EPOPINT DC-70
Pintura epoxi en emulsié aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.

Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de facil aplicacié que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el
formigé de terres i murs enfront de I'abrasid i els agents quimics.

Propietats

- Facil aplicacié

- Alta protecci6 del formigd

- Adheréncia a la majoria de superficies en la construccid, aixi com les superficies sensibles als dissolvents com
l'asfalt, quitra, i poliestire expandit.

- Resistent als acids diluits, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resisténcia en casos particulars.

Presentacié

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A I'envas de la Base hi té cabuda
el Reactor i I'aigua de dilucio.

Emmagatzematge
En I'envas original ben tancat i protegit contra la intempeérie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’'un any.
Forma d'us

a) Suport

Les superficies han d’ésser solides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, bruticia i en general material
mal adherit.

Els suports de formigd o morter hauran de tenir un acabat remolinat perd no enlluentat.

En els terres de formigd amb beurada, s’eliminara la beurada mitjangant poliment superficial seguit d’un raspallat i
aspiracio de la pols que si pugui formar.

Si l'acabat és llis, es tractara amb una solucié d’acid clorhidric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldira amb
aigua i es deixara assecar.

b) Preparacio de la barreja

S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecanicament (agitador de 'ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja
uniforme.

Si la temperatura ambient és inferior a 20°C s’escalfaran ambdds components a 25°C. Una vegada feta la barreja el



producte esta llest per a ser usat.

c) Aplicacié

Es pot aplicar amb brotxa , corrd o per projeccié “air-less”.

Per a la primera capa, en superficies absorbents com el formigo, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.

En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint carrega MORDUR R-2, a la
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el minim de gruix i de manera uniforme. Els possibles
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corro.

Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilitzacio.

Precaucions

Eviteu el contacte de L'EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar tot seguit amb aigua i sabd, abans que el producte s’endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecci6 de sols industrials i estacionaments enfront I'abrasio, olis i detergents.

- Al no haver-hi dissolvents resulta forga interessant en locals mal ventilats, aixi com en la industria de I'alimentaci6 i
locals publics.

- Com acabat decoratiu de facil neteja en murs i diposits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).

MACDEPOX KC
Elastomer liquid per a impermeabilitzacio, per al 100% dels solids.

Massilla a base de resines epoxi i cautx de poliureta bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10°C es
transforma en un material elastomer autonivellant que vulcanitza sense retraccio i sense estar afectat per la humitat.

Propietats

- Molt bona adheréncia a tots els materials de construccio

- Excel-lent adherencia damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autonivellant sense retraccio .

- Gran durada amb tendéncia a engroguir-se

- Inalterable a I'aigua i derivats del petroli

- Bona resisténcia quimica acids diluits bases, sals i alguns dissolvents.

- Absorbeix fissures d’'1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNONS50, aplicat sobre formigo.

Presentacio
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l'envas original ben tancat i protegit contra la intempeérie, i a una temperatura superior a 10°C , el temps
d’emmagatzematge maxim és d’un any.

Forma d’'us

a) Suport
Les superficies han d’estar exemptes de greixos, olis, bruticia i en general material mal adherit i totalment seques. La
qualitat de I'acabat esta en funcié del suport i de la seva preparacio.

b) Preparacio de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20°C, s’ha d’escalfar | base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicacié. La
barreja es fara mecanicament (agitador d’'unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc



complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicacié

- Closa de juntes. La barreja s'introdueix abocant-se per I'espai de la junta, prévia col-locacié d’'un fons de junta.

- Fissures i juntes de treball de formigd en superficies horitzontals. Obrir en forma de “v’ i reomplir amb
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el
MACDEPQX, s’empolvorara carrega silicia.

- Impermeabilitzaci6 de diposits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es col-loca
Farmadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’'endema s’aplica una segona capa de
producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el diposit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt
del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.

-Fissures en diposits. Es el mateix procediment que per a la impermeabilitzacié de diposits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha
d’eliminar mecanicament i tot seguit rentar amb aigua i sabd, abans que el producte s’endureixi.

La neteja de les eines es fara amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilitzacio.

Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigé o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol-licitacions
mecaniques.

- Impermeabilitzacié de diposits d’aigua.

- Impermeabilitzacid de fissures “vives” armat amb TEXNON

111.7.2 Impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica de gran resisténcia mecanica

La impermeabilitzacié de cobertes amb tela asfaltica resistent s’efectua amb I'aplicacié de varis components, seguint
els seglients passos:

- Imprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimeéric,
armada amb film de polietilé de 95 g/m?.

- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum poliméric,
armada amb feltre de poliester reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccio de pissarra de color verd.

A continuacié es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idéntiques caracteristiques.

PREJUNTER HD-1

Imprimacioé de cautxu asfaltic d’aplicacio en fred i elevat poder de cobriment.
Producte

Imprimacié cautxu/asfaltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicacié en fred

- Penetraci6 en substrats porosos

- Excel'lent adheréencia als suports tradicionals en la construccio.
- Elasticitat

- Aplicacié homogeénia

- Alt poder de cobriment

- Alt rendiment a I'aplicar-se com una pel-licula fina



Presentacié i emmagatzematge

Envas d'1, 10, 25 i 50 Kg. Envas de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps maxim d’emmagatzematge: un any en

envasos ben tancats i resguardats de la intempérie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s'utilitza com a preparacio de superficies (formigd, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar

lamines impermeabilitzants.

Forma d’'us

El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d'usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.
Cal esperar fins que sigui enganxos per evaporacié del dissolvent, adherint-se a la lamina mitjangant foc, amb el
bufador de propa, pressionant una vegada es produeixi la fusid, damunt de tota la superficie de la lamina.

Quan la superficie de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una imprimacié previa amb

PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprés i permetre un optim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depen de la mitigacié de les asproés de les superficies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.

Dades técniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 gl/cc

Viscositat: 500 a 10.000 cps

% solids: 58 +/- 2%

Assecament: Depen de la temperatura ambient, oscil-la entre 5 i 10
minuts.

Adheréncia: Bona en els materials de construccid, no clivella a

baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMERICA 4 PE

Es una lamina impermeabilitzant no protegida, constituida per una armadura de polietilé d’alta densitat recoberta per
ambdues cares de betum plastomeric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant continua:

1.- Plastic de recobriment
2.- Betum plastomeric

3.- Armadura de polietile
4.- Betum plastomeric

5.- Plastic de recobriment

Propietats

- Facil col-locacio i adaptabilitat a la coberta
- Absorcié de moviments de la coberta

- Flexibilitat a temperatures molt baixes

- Excel'lent resisténcia a altes temperatures
Presentacio (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargaria i 1,10 m. d’amplada

- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.




Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps maxim recomanat és d’un any, protegits de la intempérie, col-locant els rotlles en horitzontal, i en paral-lel (no
creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura
Film de polietilé d’alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilé de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Caracteristiques tecniques

Resisténcia a la tracci6 >100 N75cm
UNE 104-281/6.6

Allargament al trencament Superior al 300% ambdds sentits
UNE 104-281/6.6

Resisténcia al calor No goteja ni hi ha lliscament a 100°C
UNE 104-281/6.3

Doblegament No es trenca al doblegar a —-15°C
UNE 104-281/6.4

Punt de reblaniment >115°C
UNE 104-281/1.3

Aplicacions

- Impermeabilitzacioé de cobertes amb pendent igual o superior a I'1 %.

- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la proteccié de la
membrana i d’acord amb els substrat.

- Cementacid i com a proteccié contra les humitats

- Parkings subterranis, etc.

Forma d’'us

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions continues, cal que la col-locacio la realitzi
personal especialitzat.

Sistema d’aplicacio

MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la proteccid i el pendent.
MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjiangant bufador de propa.

Suport

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMERICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix
cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la lamina.



Col-locacié de la lamina

S’estén la lamina en tota la seva llargaria i correctament encarada. Per adherir-la a la superficie del suport es realitzara
de la segiient manera:

- Soldadura a foc, prévia imprimacié del suport amb pintura asfaltica PREJUNTER HD-1 o Emulsio.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada minima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de lamina cobreix 1m2 de superficie (no s’inclouen perimetres ni encavalcament de testa).
Normativa

Designacio segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.

Esta en possessid del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una lamina autoprotegida de betum plastoméric, constituida per dues armadures, una de
feltre de poliester (FP) i I'altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o granul en la part exterior i un film
antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i esta en possessio del
Segell de Qualitat INCE-AENOR.

Propietats

- Lamina autoprotegida, fabricada amb mastic de betum plastomeéric, ric en polimers que aporten a la lamina:
- Excel-lent resisténcia a la intempérie i maxima durabilitat
- Gran resisténcia a les altes temperatures. Es una lamina dura, facil d’aplicar inclos en dies
calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i
un no-teixit de poliester mandrinada de 140 gr/m2, que ddéna a la lamina magnifiques propietats mecaniques,
resisténcia a la traccié, mandrinada, etc.

- En el cas de lamina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicacié en monocapa.
Presentacio i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.
Morteplas FP +FV 4 4 10m.x1m. 25 Vertical
Kgs .Mineral
Morteplas FP +FV 5 5 8m.x1m. 25 Vertical
Kgs Mineral

Es presenten en dos acabats (pissarra i granul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps maxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempérie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de poliester mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforgat longitudinalment de 60 gr/m2



Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superficie ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense proteccid pesada, no transitables, Membranes GA-l (monocapa amb lamines de 5 Kgs/m2) GA-2
GA-5 GA-8 (membranes bicapa).

- Mansardes

- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE APLICACIO CONSUM APROXIMAT | PRESENTACIO

Emufal | Emulsié bituminosa que | 0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg.
s’'usa com a imprimacio
del suport

Prejunter HD-1 Adhesiu  bitumindés de | 0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG
tipus cautxu asfaltic Pot de 22,5 KG

Dades técniques

Resisténcia a la traccio: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm

Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament: Longitudinal > 30 %
UNE 104-281/6.6 Transversal > 80 %

111.7.3 Impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica

La impermeabilitzacié minima de cobertes amb tela asfaltica s’efectua amb I'aplicacié de dos components, seguint els
seglients passos:

- Imprimacié de cautxu asfaltic sobre la superficie a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicacié de lamines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimeric,

armada amb feltre de poliester reforgat i estabilitzat, i acabada amb autoproteccié de pissarra de color verd.

La descripcié d’aquests elements és idéntica a la realitzada en I'apartat 111.7.2



CAPITOL IV. PAVIMENTACIO
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IV. PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infrastructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per realitzar una part de I'obra
d’'urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigé de base a voravies (normalment les
llosetes o panots es construeixen a la fase d’'urbanitzacié secundaria), la capa de base de calgada i les capes de
paviment.

Sera d’aplicacio les condicions generals especificades en els seglients documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tecniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de
6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instruccio relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26
de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aiglies (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulacio vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989".
“Ley de 25/1988 de Julio de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepcié de conglomerats hidraulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGO DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcci6 d’obres disposi un altre ordre, el formigd a voravies es col-locara en fase prévia a la construccio
de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a
la voravia i la capa de coronament del terraplé de voravia, es procedira a col-locar la capa de formigd de base que
servira d’'assentament a les llosetes i panots, i protegira les infrastructures de serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacio.

El formigé sera de consisténcia intermitja entre la plastica i la fluida de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats
per reglejar) ni massa fluid (falta de resistencia). A l'assaig de consisténcia s’obtindra un assentament del con
d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm.) i vuit centimetres (8 cm.). La resisténcia caracteristica minima a obtenir sera
de cent quilograms per centimetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una
resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurara i abonara per metres cubics realment
executats mesurats sobre perfil tedric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refi definitiu i la compactacié de la superficie de coronament en terres, els
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posta en obra del formigé i tots els
materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per a acabar correctament la unitat d’'obra.



IV.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u artificial)
o de grava-ciment.

1V.2.1 Bases de tot-U artificial.

El tot-u artificial és una barreja d’'arids procedents d’una instal-lacié6 d’esmicolament amb granulometria de tipus
continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

- La fraccio que passi pel tamis 0,080 UNE sera inferior a la meitat de la fraccid que passi pel tamis 0,40 UNE,
mesurades en pes.

- La mida maxima de la pedra sera inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al segiient quadre:

TAMISSOS
UNE acumulat en %

Z1 Z2 Z3

50 100 ==

40 70-100 100

25 55-85 70-100 100

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65

2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30

0,08 5-15 5-15 5-15

- La fraccio del material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim un 50% en pes d’elements
amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons I'Assaig de los Angeles sera inferior al trenta (<30).
- El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 35

- El material no podra ser meteoritzat de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després de compactar).

- El material tindra un mateix CBR superior a 80 per a una compactacio del 100 % de I'Assaig Proctor Modificat.

- El modul de compressibilitat determinat amb I'assaig de carrega amb placa de 700 cm2 sera superior a 100
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.

- La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100 % de la maxima densitat obtinguda a
I'assaig proctor modificat. Aquesta condicié de densitat es complira també a totes les zones singulars de la capa
compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calgada).



Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cubics mesurats sobre perfil tedric després de
compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refi i compactacié de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada.

1V.2.2 Bases de grava-ciment

Soén materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’'una formula de
treball préviament aprovada, que despres d’estesos i compactats formen la capa de base a calgades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Granulometria dels arids. La corba granulomeétrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS
UNE Acumulat en %

GC1 GC2
40 — 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
0,2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,080 1-8 1-8

-La fraccioé retinguda en el tamis 5 UNE, presentara com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (< 30). Els arids
seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05 %, proporcié de terrosos d’argila inferior
al 2 % i proporcio de sulfats al 0,5 %.

- El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3 %).

- La resisténcia a compressio als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del Proctor
modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigira en tota la zona d’obres, inclos a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al
noranta set per cent (97 %) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat de la barreja amb

ciment.

- El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.

Mesurament i abonament.




Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus comprenen la
preparacio, refi i compactacié de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i tots els materials i
operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.



IV.3 PAVIMENTS ASFALTICS

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfaltica en fred,
o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja asfaltica en calent. Els
tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de transit restringit.

1V.3.1 Paviments asfaltics en calent.

Poden ser d’'una unica capa de transit o de dues capes.
Condicions minimes d’acceptacio:

Betums asfaltics fluidificats (art. 211 PG3)

Emulsié asfaltica. (Art. 213 PG3)

Regs d’emprimacié. (Art 530 PG3)

Regs d’adheréncia. (Art 531 PG3)

Tractament superficial. (Art. 532 PG3)

Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)

Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometria dels arids. L’'arid gros procedira d’instal-lacié d’esmicolament Contindra com a minim un 75 % en
pes d’elements amb dues o0 més cares de fractura. La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del

seglient quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura: tipus D. tipus S - intermitja: tipus D, S, Go A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR
Menor o igual que 4 D, S,G,A12
Entre 4i 6 D,S, G A20
Major que 6 D,S, G A25

- El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin
altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de transit i
quaranta (0,40) en capes de base intermitges. L'index de particules planes sera inferior a trenta (<30).
(Unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a construccié de
carreteres (PG3).

- La barreja d’arids en fred, tindra un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, instal-lacié de fabricacio, equip d’execucid, i proves de I'Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construccié de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonara per tonelades realment col-locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el preu inclou la
preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d’emprimacié i adheréncia, i totes les operacions i
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles por el metode Marshall (NTL-159/75)



CARACTERISTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER

Min Max. Min Max. Min Max.
Num. de cops en cada cara 75 75 50
Estabilitat kgf 1000* 750 50
Deformacio mm 200  |350 | 200 3,50 2,00 4,00
Buits en mescles %
Capa de rodadura 3** 5 3 5 3 5
Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5
Capa base 3 8 3 8 3 8
Buits en arids %
Mescles D.S.G. 12 15 15 15
Mescles D.S.G. 20 14 14 14
Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor sera 750 kgf.
(**) Valor minim desitjable, 4%

Les tolerancies admissibles, respecte de la formula de treball, seran les seglients:

Arids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’arids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdos inclosos 3% del pes total d’arids
Tamis 0,008 UNE 1% del pes total d’arids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haura de ser superior a la determinada a la férmula de treball
i en cap cas inferior a cent deu graus (100°C)

1V.3.2 Mescles asfaltiques en fred.

- Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfaltics en calent. Per la
resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran
d’igual manera que les mescles en calent.

1V.3.3 Descripcié de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resistencia al desgast segons NLT-149

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104

- 1 index CBR en laboratori segons NLT-111

- 5 equivalent d’arena segons NLT-113

- 5 limits d’Attenberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Proctor modificat segons NLT-108

Execucié

En cada 200 m? o fraccio de capa col-locada:



- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinacié d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials
Per cada 500 m* o fraccié d’arid gruixut:
- Resisténcia al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adheréncia segons NLT-166
Per cada 500 m® o fraccio d'arid fi:
- Igual que I'arid gruixut.
Per cada 100 m® de filler:
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180
Per cada 500 m® de barreja d’arids:
- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’arids i lligant a I'entrada i sortida del mesclador
Per cada 50 tones de betum asfaltic:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetracié segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilé segons NLT-130
Execucio
Per cada 1.000 m? de mescla:

- 6 assaigs de resisténcia i densitat sobre provetes fabricades segons méetode Marshall NLT-159

Regs d’emprimacié

Materials
Per cada 25 tones o fraccié de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123

- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133

- 1 destil-lacié segons NLT-134

- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Per cada 50 m® o fraccié de I'arid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103



Regs d’adheréncia

Materials
Per cada 25 tones o fraccio de lligant:
- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil-laci6 segons NLT-134
- 1 penetracio sobre el residu de destil-lacié segons NLT-124

Execucié

- Control de temperatura del lligant.



IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGO

Els paviments de formigd son lloses de gruix superior a quinze centimetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc
centimetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjangant estesa del formigd i execucié de juntes de construccié o
serades.

Condicions minimes d’acceptacio:

- Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu que I'assaig a flexo-traccié s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccié. En qualsevol cas la
resisténcia a flexo-traccio a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat
(HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resisténcia caracteristica a flexo-traccié sera
superior a quaranta.

- La relacio en pes aigua ciment no sera superior a 0,55.

- La consisténcia del formigd sera entre plastica i fluida. No s’admetra formigé amb assentaments del
con d’Abrams inferior a cinc centimetres. (5 cm) ni superior a vuit centimetres (8 cm).

- A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que com a minim un trenta per cent (30 %) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomeétrica de I'arid fi, estara compresa entre els limits del seglient quadre:

Tamis UNE Acumulat en %
5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5

- El coeficient de desgast de I'arid gras mesurat segons I'assaig de “Los Angeles” sera inferior a trenta-
cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de
formigons d’obres de fabrica i estructures d’edificacio.

- Les juntes podran ser de construccio (encofrades) o serrades. La distancia entre juntes sera interior a
vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relacio la relacié entre longituds sera inferior a 2:1.
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60°C)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensié minima superior a trenta centimetres (>30 cm).
- Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Sera obligatoria la realitzacié d’'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat

d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuara I'operacio de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col-locat
el formig6 en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa.



Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i abonaran per
metres cubics realment col-locats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu unitari inclou la preparacié de la
superficie de base, fabricacio i col-locacié del formigd, execucié de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els
materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d’obra.



IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

Les peces de formigd per a pavimentacid soén blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposicié definides al projecte, després de col-locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes).

Condicions minimes d’acceptacid

- La col-laboraciod, la forma, dimensions i trama de disposicio sera la definida especificament als planols del
projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
- Tolerancies de dimensions.
Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

Tolerancia maxima de mides en planta +-2mm
Tolerancia maxima de gruix +-3 mm

-Resisténcia: La resisténcia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior
a quatre-cents quilograms per centimetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cubica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1000 m, sera inferior a dos
mil-limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap alteracio visible.

- L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra sera molt reduit. La
corba granulométrica es trobara entre els segiient quadre:

mm % que passa
1,76 95-100

2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacio i vibracié d’'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de I'execuci6 i
contindra un maxim de 10% en pes de material fi que passi pel tamis de (0,08 mm).

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

-Tolerancia del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera
que la comprovacio amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari incloura la preparacio de la superficie de base, el llit de sorra, el segellat i
tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabat de la unitat d’obra.



IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRANSIT RESTRINGIT | PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de transit restringit que
disposen d’una superficie per a transit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanitzacio secundaria del sector (després de
la construccio dels espais parcel-lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urba. Ens referim als

seglents tipus de paviment:

- Paviments de formigé amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments asfaltics

Compliran tot el que s’especifica al capitol 1V.3 relatiu a paviments de calgada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogeénia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentara esquerdes, noduls,
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigira
densitat superior a 2500 kg/m3, resisténcia a compressié superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a
tretze centimetres de centimetre (0,13 cm) i haura de resistir vint cicles de congelacié sense presentar cap
alteracio visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfaltic amb acabat superficial de sorra silicica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins 0 de macadam i es complira tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplira també tot el que
s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicica.
El seu gruix sense compactar sera com a minim d’'un centimetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar després de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al projecte i tindra

un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidraulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o0 espais de vianants es construiran sempre sobre un
llit de formigo de resisténcia caracteristica minima de cent quilograms per centimetre quadrat (HM-10) o superior
si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara sempre sobre un explanada de sols adequats o
seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie, i els angles i les arestes rectes a la cara
plana. La forma d’expressio de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: =6 mm
Absorcié d’aigua (UNE 127.002) =10%
Resisténcia al desgast (UNE 127.005) =3 mm
Tensié de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de traccio: = 55 kg/cm2
- Dors a traccio: = 35 kg/cm2

Gelatibitat (UNE 127.003): Abséncia de senyals de trencament o deteriorament.



Tolerancies:

Dimensions + 0,4 mm
Gruix =8%
Angels, variacié sobre un arc de 29 cm de radi + 0,4 mm
Rectitud d’arestes + 0,2 mm
Vessaments + 0,5mm
Planor <=2mm

El subministrament es realitzara, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatacio

Perfil elastométric d’anima circular

El perfil dins la pega formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb I'eix del junt. El junt
de dilatacio ha de tenir 'amplaria especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigé i el perfil del junt. La compactacié del formigé s’ha de fer
vibratge i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Tolerancies d’execucio:
- Situacio dins de la pega formigonada: + 10 mm

- Coincidencia eix perfil-eix junt: + 2mm
- Amplaria del junt de dilatacio:

I+

3 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a I'armadura de I'element per formigonar. Les
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posicié durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanitzacié, amb aplicacié d’elastomer cru vulcanitzat per calor i
pressio. La resisténcia d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a I'obra les unions que per procés d’execucio, muntatge o transport no puguin ser fetes a la
fabrica.

El criteri d’amidament sera per m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte.
No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestire

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col-locada en tota la llargaria prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondaria respecte al pla del parament
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacio, ha de quedar enrasat amb el parament.
Junt entre plagques < 2 mm

Tolerancies d’execucio:

- Fondaria prevista respecte al parament: = 2 mm



Segellat asfaltic

El segellat ha de tenir la llargaria prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i
amb la superficie uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdos llavis de junt. La fondaria respecte al pla de
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificacid, ha de quedar enrasat amb
el parament.

El gruix del segellat en el punt minim ha de ser igual a la fondaria del junt.
Tolerancia d’execucio:

10 %
2 mm

- Gruix del segellat: +
- Fondaria prevista respecte al parament: *
En el seu procés d’execucid el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forgant-ne la penetracio.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 35°C. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)
Junts de dilatacié

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col-locar damunt del formigé enfortit. No s’ha de prendre cap
precaucié especifica durant les activitats preparatories a I'abocada de formigd (instal-lacié de I'armadura,
encofrat, formigonat ...) Per a la subseglent instal-lacié de la banda expandible. Es presenta en rotllos de facil
maneig, que s'’instal-len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gracies a la seva flexibilitat, la banda expandible reblena perfectament les irregularitats i els buits en els junts de
la construccié. Per a major seguretat, la tela es cavara en el formigd per evitar I'esquingament durant el
formigonat.



IV.7 SENYALITZACIO

La senyalitzacio del Sector a urbanitzar comprén les marques viaries senyalitzacid horitzontal i els senyals de
circulacioé o senyalitzacio vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
I'execucié de les obres, es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de Circulacio), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia municipal. Les condicions minimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es
complira tot el que defineix la monografia de I'Institut Catala per al desenvolupament del transport (Normes de
Senyalitzacié vertical urbana).
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGO

Seran d’'aplicacié les condicions generals especificades en els seglients documents:
NORMATIVA V:

Plec de prescripcions técniques generals de recepcio de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de
1997.

Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions
metal-liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).

Instruccio per a la fabricacio i subministrament de formigé preparat. Ordre de Presidéncia del Govern, de 5 de
maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).

Instruccio per al projecte i execucié d’obres de formigo pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fabrica de rajola.

Instruccion de Hormigon Estructural EHE, pel projecte i I'execucié d’obres de formigd en massa o armat.
Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre de 1998.

Instruccio per la fabricacio i subministrament de formigo preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. nim. 11.5.72)

Instruccié H.A.-61 per estructures de formigé armat i Instruccié E.M. 62 per estructures d’acer. Institut
Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment.

Llei 24/1991 de 29 de Novembre de I'habitatge.

Plec de condicions técniques de la direccié general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnologiques de I'edificacio.

Normes sismorresistents P.D.S.-1.

I.T.M. Instruccié pel calcul de trams metal-lics i previsié dels efectes dinamics de les sobrecarregues en els
formigons armats.



V.1 DEFINICIO

Condicions generals

Tots els ciments que s'utilitzin a les obres s’atindran a la Instruccié RC-97 del plec de prescripcions técniques generals,
per a la recepcio d’aglomerats hidraulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capacos de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a I'esmentat RC-97 els tipus de ciment que s'utilitzaran en les obres, d’acord

amb l'establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els segiients:

Classe T . 2 .
Resistent Resisténcia a compressié N/mm Temps de Fraguat Expansio
Resisténcia Inicial Resisténcia normal Principi Final

2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm
32,5
- =16 > 32,5 <52,5
= 60
32,5R =135 -
- =12 =10
42,5 =135 > 425 < 62,5
42 5R = 20,0 -
52,5 = 20,0 u > 525 - > 45
52,5R = 30,0 -
R = Alta resisténcia inicial

Manipulacié i emmagatzematge

El ciment sera transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat, en qué haura de constar expressament el
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipdsit hermétic i en aquest cas haura d’acompanyar a cada
remesa el document d’envio amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetra enviar ciment en
envasos de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemara de tal forma que permeti el facil accés per a 'adequada inspeccié d’identificacié de
cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s'emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i
deixant un passadis entre les diferents piles amb I'objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona
aireacio del local. Cada quatre capes de sacs, com a maxim es col-locara un taulell o tarima que permeti
I'aireacio de les piles dels sacs.

Inspeccié d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a I'obra, es sotmetra, amb caracter preceptiu, als assajos de
recepcié indicats en el plec de condicions general per a la recepcié de conglomerants hidraulics a les obres de
caracter oficial. Es pot fer la recepcié sobre certificat del fabricant que garantitzi el compliment del ciment amb tot
I'exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan I'esmentat ciment, en condicions atmosfériques normals, hagi estat
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedira a la comprovacié que les
condicions d’'emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepcié abans
indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Métodes d’assaig per a verificar el compliment



de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haura de repetir-se I'assaig de comprovacié de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o
més, des de 'anterior fins el moment de la seva utilitzacio.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfériques especials, I'enginyer encarregat podra variar al
seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a I'enginyer encarregat de reduir la série completa
d’assajos de recepcio a les proves d’adormiment, estabilitat a I'aigua calenta i resistencia del morter normal als
set dies, si ho considera oportu.

El ciment sera rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han
esmentat.

V.1.1 Arids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes,
exempts de pols, bruticia i altres materies estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin
els requisits de I'agregat gruixut.

L’enginyer director podra exigir el rentat dels arids fins al limit que elimini les impureses no acceptables.
Granulometria

L’arid fi haura de tenir una corba granulomeétrica compresa en I'is definit per les corbes limits de l'article 28 de la
Instruccié de Formigé Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pot contenir I'arid fi no excedira els limits, que a continuacio es
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamis 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050
i que flota en un liquid, el pes especific del

qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SOs i
referit a I'arid sec 1,00

L’arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalis del ciment.

No s’utilitzaran els arids fins que presentin una proporcié de matéria organica que produeixi un color més fosc
que el de la substancia padré segons I'assaig M.E. 1.32 de la instruccio.

Les pérdues de l'arid fi sotmés a I'accio de les solucions de sulfat sdodic o magnesi, en cinc cicles sera inferior al
deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
métodes d’assaig de la Instruccio especial per a estructures de formigd de I'Institut E.T. de la Construccio i el
Ciment.

L’analisi granulométric s’executara d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecanica
del SoI". Les caracteristiques de I'arid fi es comprovaran abans de la seva utilitzacio, mitjangant I'execucié de les
series completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer encarregat.



V.1.2 Arids gruixuts per a formigons

L’arid gruixut a utilitzar en formigons sera procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composara d’elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, sense excés de pedres planes,
allargades, toves o facilment desintegrables, pols bruticia, argila i altres matéries estranyes adherides. L’enginyer
encarregat podra exigir el rentat dels arids fins a I'eliminacié de les impureses no acceptables.

Granulometria

Complira en tot cas les condicions de I'article 28 de la Instruccié de Formigé Estructural EHE.

La mida maxima i minima vindran definides en el punt 28.2 de la Instruccio.

Quantitat

La quantitat de substancies perjudicials que pugui contenir I'arid gruixut, no excedira dels limits que a continuacio
es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Particules toves 5,00
Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i

que flota en un liquid el pes especific del qual és 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SOs i referits a I'arid sec 1,00

L’arid gruixut estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb I'alcali del ciment.
La pérdua de pes de I'arid gruixut sotmeés a cicles de tractament amb sulfat sodic o0 magnésic no sera superior al
dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Angeles” no sera superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
métodes d’assaig de la instruccioé especial per a estructures de formigé armat de I'Institut Eduardo Torroja de la
Construccio6 i el Ciment.

L’analisi granulomeétrica s’executara d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i
Mecanica del Sol del Centre d’Estudis i Experimentacié d’Obres Publiques”.

Les caracteristiques de I'arid gruixut a utilitzar abans de la seva utilitzacié mitjancant I'execucié de les series
completes d’assajos que consideri oportunes I'enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Caracteristigues generals

Excepte justificacio especial hauran de rebutjar-se les aigiies que no compleixin les condicions segiients:
a) Valor pH comprés entre 5 8.

b) Substancies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SOg, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els metodes d’assaigs de la H.A. 61. Les caracteristiques de 'aigua a
utilitzar en morters i formigons es comprovara abans de la seva utilitzacié mitjancant I'execucié de les séries



completes o reduides d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director.
V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza I'is de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjangant els oportuns assajos, si després
d’agregada la substancia els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla I'accié d’additius que millorin la impermeabilitzacié i durabilitat del formigd, en previsid
d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser previament aprovades per I'enginyer director, tenint en compte que una vegada
aprovat un producte concret, no podra substituir-se per un altre sense ser sotmés a una nova aprovacio. Abans
de I'Gs inicial de qualsevol addiccid, s’'informara a I'enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelacio
indicant el nom i 'origen de cada addicio.

Aireacié

El contractista utilitzara un airejant aprovat per I'enginyer director en tot el formigd que s’'usi de revestiment i
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte
reuneix totes les condicions exigides. Aixo i el permis per a Us de I'enginyer director, alliberara al constructor de la
responsabilitat que el formigd compleixi totes les condicions d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclos en volum sera del cinc al sis per cent del volum del formigo.

El productes airejants assajats seguint el métode 1.56 de la “Instruccié H.A. 617, hauran de complir les seglients
condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigé amb airejant no excedira del seixanta-
cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigoé sense aire.

b) La resisténcia a la compressio de la mostra de formigé amb airejant no sera inferior al vuitanta per
cent de la que presenta una mostra del mateix formigé sense airejant.

Plastificant

El constructor podra usar un plastificant préviament aprovat en tot el formigé d’estructures. Aquest plastificant
haura d’afegir-se a I'aigua en el moment del pastat.

El constructor haura d’enviar a I'enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del
plastificant i els seu efecte en la resistencia del formigo en varies edats.

El plastificant subministrat, haura de comportar-se a I'obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmogens

Son liquids que es poden estendre sobre la superficie del formigé i formar una pel-licula endurida o impermeable.
Son condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuidor mecanic; que sigui capag¢ de formar una
pel-licula continua, sense clivelles no forats adherida a la superficie del formigd; que aquesta pel-licula sigui
flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicaci6 i que no reaccioni perjudicialment al
formigd. La perdua de l'aigua a I'assaig ASTM, designacié C-156 no sera superior a 0,055 grams per centimetre
quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un periode d’emmagatzematge no inferior a
noranta dies i complir amb les ASTM designaci6 C-309, i AASHO M-148.

Impermeabilitzacio

El constructor haura d'’utilitzar un additiu a base de fum de silice per a formigons submergits o a base d’altres



elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzara en la confeccié de formigons submergits. Ha d’evitar la pérdua
d’elements fins (ciments més fins).

La dosificacié d’emmagatzematge i conservacio es regulara segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidraulic

Condicions generals

Per a la seva utilitzacié en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s'utilitzara el tipus de
morter hidraulic les caracteristiques del qual es defineixen a continuacio.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec.

El ciment sera de tipus 32,5, 42,5 52,5, d’enduriment normal i rapid.

Dosificacio

La dosificacié del ciment sera de tres-cents quilograms per metre cubic de morter.

El volum d’arena per metre cubic de morter sera de nou-cents litres.

Fabricacio

La barreja podra realitzar-se a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre pis impermeable, barrejant en
sec el ciment i I'arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegira la quantitat
d’aigua estrictament necessaria perqué una vegada batut, tingui la consisténcia necessaria per a la seva

aplicacio a I'obra.

Es fabricara només el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comencgat 'abonament i el que
hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instruccié de Formigé Estructural (EHE)”.

Sempre que en una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus sera necessari tenir present tot el que
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb
diferents tipus de conglomerants.

Materials

Els materials que necessariament s'utilitzaran sén els definits per a aquestes obres en els articles del present
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilitzacio en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resisténcia caracteristica exigible als vint-
i-vuit dies, en proveta cilindrica de quinze centimetres de diametre i trenta centimetres d’algada, es regira pel que
s’assenyali els planols i annexos de calcul corresponents.

No s’acceptara la fabricacié manual de formigons excepte pel seu Us com a formigd de neteja o rebliment.

No s’admet la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat autoritzacio expressa de la D.F.



Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigo, d’acord amb les indicacions donades en
I'article 30 de la Instruccid, en tot cas, acceptades per I'enginyer encarregat.

La dosificacié dels diferents materials destinats a la fabricacié del formigd, es fara sempre en pes, amb I'Uinica
excepcio de 'aigua, dosificacié de la qual. Es fara en volum.

- Dosificacio del ciment:

La dosificacio del ciment es fara en quilograms per metre cubic. (Kg/m®).

- Dosificacio dels arids:

La dosificacié dels arids a emprar es fara en quilograms per metre cUbic.(Kg/m3).
- Dosificacié de I'aigua:

La dosificacio de I'aigua es fara en litres per metre cubic. (I/m°).

- Dosificacio dels additius:

Quan es consideri pertinent, podra emprar-se com a addicions al formigd, tot tipus de productes
sancionats per I'experiéncia i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per I'enginyer director a la vista de les circumstancies que
concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtencié de la formula de treball

L’execucié de qualsevol barreja de formigé en obra no haura d’iniciar-se fins que la seva corresponent formula de
treball hagi estat estudiada i aprovada per I'enginyer director.

L’esmentada férmula senyalara, exactament, el tipus de ciment portland a emprar, la classe i mida de I'arid
gruixut, la consisténcia del formigd i els continguts, en pes de ciment, arid fi, i arid gruixut, i en volum d’aigua, tot
per metre cubic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, tolerancies admissibles seran les segiients:

- L'u per cent en més o menys, en els arids

- L’u per cent en més 0 menys, en la quantitat d’aigua.

- La relacié aigua-ciments fixara mitjancant assajos que permetin determinar el seu valor optim, tenint en
compte les resisténcies exigides, docilitat en que el formigd penetri als ultims racons de I'encofrat,
embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les
quantitats minimes de resisténcia indicades en I'article 30.

Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors optims de la consistencia
de les mescles en funcié dels mitjans de posada a l'obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses
representatives de cada dosificacio, i es determinara el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les
Normes indicades en el métode d’assaig M.E. 1.8d. un minim de sis provetes per cada una de les cinc pastades
corresponents a cada dosificacié. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificacié corresponent a
cada tipus de formig6. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E.
1.8d. de la “Instruccid Especial per a Estructura de formigé Armat de I'l.T.E.C.C.”). Aixi mateix, si I'enginyer
director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de resisténcia flexotraccio,, els assentaments i
resisténcies caracteristiques obtingudes s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per
tenir en compte la diferent qualitat dels formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els limits
que prescribeixin. Si els resultats son favorables, la dosificacié es pot admetre com a bona.



Al menys d'una de les cinc passades corresponents a cada dosificacid es fabricara doble nimero de provetes,
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivaléncia entre la ruptura als set dies i
als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderurgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és
suportar els esforgos de traccio de les peces de formigd armat i participar juntament amb el formigd en els demés
esforgos.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigd no presenten clivelles, bufaments ni mermes de secci6
superiors al cinc per cent (5%). El seu modul d’elasticitat sera superior a un milié vuit-cents mil quilograms per
centimetre quadrat (1.800.000 kg/cm?).

S’entén per limit elastic aparent, la minima tensié capag de produir una deformacié remanent de 0,2 per cent.

Acer especial d’alta resisténcia

El limit elastic aparent sera superior a cinc-cents deu newtons per mil-limetre quadrat (510 N/mm2).
L’allargament de ruptura sera igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diametres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180°C) efectuat a vint graus
centigrads (20°C) sobre un mandri de diametre n, sent n no superior a cinc (5).

Complira la condicié d’alta adheréncia determinada per I'assaig d’arrancada prescrit en la “Instruccié de Formigo
Estructural” (EHE).

CARACTERISTIQUES MECANIQUES MINIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designacio Classes Limit elastic fy | Carrega unitaria | Allargament de | Relacié fs/fy a
d’acer en N/mm? no | de ruptura fy en | ruptura en % | assaig no menor
menor que N/mm? no | sobre base de 5 | que (2)
menor que (1) diametres no
menor que
B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal
(2) Relacié minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut a cada assaig.

Assajos
Les caracteristiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran
abans de la seva utilitzacié de les séries completes d’assajos que consideri pertinents I'enginyer director de

I'obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i
que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de I'obra.



Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del planols.

L’'obra s’executara amb la perfeccidé necessaria per a la finalitat a la qual es destini cada pega i les unions entre
aquestes es fara amb tota la solidesa i segons les bones practiques de la construccid.

Ferro dol¢

El ferro dolg forjat sera fibrds, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadis o agre, sense altres
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resisténcia.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.

El ferro dolg laminat reunira analogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construides amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran continues a llurs
estructures, sense prominéncies, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en

les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de 'anomenat dolg, el caps dels perns estaran formats per la mateixa pega que el cos, i no
s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’'un mateix diametre i dimensions intercanviables.



V.2 EXECUCIO DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricacié de formigd

El formigdé a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executara d’acord amb la vigent instruccié de
Formigé Estructural EHE.

El pastat es fara en formigonera de mides adequades perque produeixi un formigdé que compleixi les condicions
d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de régim recomanada pel fabricant. En el pastat en
formigoneres, s’efectuara I'abocament dels elements de tal manera que la seva integracid successiva sigui:
arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cubics o menys, el temps minim de pastat sera de dos minuts a partir del
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cubics
de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a I'anterior en quinze segons per cada metre cubic en excés
sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haura d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i
consisténcia requerida pel formigé. El formigdé que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o
per I'enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver comencgat a dormir-se,
sera rebutjat a espesses del contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidara completament el pastat anterior. En cap cas es permetra tornar
a pastar el formigé que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta

minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagara immediatament i es mantindra fora d’us
fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de I'aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecanic que garantitzi la
distribucié uniforme del producte en el formigo.

Transport del formigd

El transport des de la formigonera, es realitzara tan aviat com sigui possible, utilitzant métodes aprovats per
I'enginyer director, que impedeixin tota la segregacio, traspuament, evaporacié d’aigua, o intrusié de cossos
estranys en el pastat. En cap cas es tolerara la col-locacié6 en I'obra de formigons que acusin un principi
d’adormiment o presencia de qualsevol altra alteracio.

La maxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedira d’'un metre, procurant
que la descarrega del formigd en I'obra es realitzi el més prop possible del lloc de situacié definitiva. Per reduir al

minim les posteriors manipulacions.

Col-locacié del formigd

La forma de col-locacié del formigd sera aprovada pe I'enginyer director, qui comprovara si hi ha perdues
d’homogeneitat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s'utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no sén especialment
aprovats per I'enginyer director, la resisténcia no es moura dins de I'encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podra formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de I'enginyer director, la resisténcia i demés
caracteristiques exigides al formigo.

Les superficies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes
d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superficies del sol o roca degudament preparades es mullaran a satisfaccié de I'enginyer director,



immediatament abans del formigonat.
El formigd es col-locara en tongades, el gruix de les quals es podra vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat.

La compactacié del formigd haura de fer-se amb equip mecanic de vibracid, suplement si és necessari amb
picons o paletes a ma. S'utilitzara vibradors d’agulla d’'una freqiiencia no superior a sis revolucions per minut.
L’amplitud de la vibracié sera suficient per produir una consolidacions satisfactoria. La vibracié ha de prolongar-se
especialment en les parets i racons d'encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindra essencial cura per evitar
que els vibradors toquin els encimbrats. Els punts d’aplicacié dels vibradors, seran tants con sigui necessari
perqué, sense es produeixin segregacions, I'efecte s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distancia
entre els successius punts d’immersié haura de ser I'apropiada per produir en tota la superficie de la massa
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduira el vibrador fins que la punta penetri a la
capa subjacent.

El formigo es col-locara de tal manera que una massa estigui consolidada a I'abocar l'altra.

El formigonat es realitzara sempre en preséncia de I'enginyer director o d’un inspector autoritzat.

Formigonat en temps fred o calorés

Com a norma general es suspendra el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
seglients pugui descendir la temperatura minima de I'ambient per sota de zero graus centigrads i en particular
quan la temperatura registrada a les nou del mati sigui inferior a quatre graus centigrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l'autoritzacié previa de I'enginyer director,
utilitzant una addiccié de clorur calcic en preparacié compresa entre I'un i mig i el dos i mig per cent del pes del
ciment, sempre que el clorur calcic compleixi les condicions corresponents, i que les superficies s’arrecerin o es
desfessin de la intempérie.

Si en lloc d'utilitzar clorur calcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de 'adormiment, sera necessari
justificar la seva utilitzacid6 mitjangant els oportuns assajos que acreditin I'eficacia de la seva aplicacié a les
temperatures minimes previstes.

En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades,
s’adoptaran, prévia autoritzacié de I'enginyer director, les mesures suficients perqué I'adormiment i enduriment de
les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessaries perqué durant el procés d’adormiment i enduriment, la
temperatura de la superficie del formigé no baixi de zero graus centigrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran
despres per coneixer les condicions de residéncia assolides.

Es portara registre de les temperatures maximes i minimes de I'ambient de I'obra, no només amb la finalitat de
preveure i localitzar la durada de les gelades, siné també a efectes de desencofrat.

En temps calorés es procurara que no s’evapori I'aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport
dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perqué no es col-loquin a I'obra pastats que acusin dessecacio.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendra el formigonat, si no determina una altra
cosa I'enginyer director. Si es fomigonés aquestes temperatures, es mantindran les superficies protegides de la
intempérie i contiguament humides per evitat la dessecacio rapida del formigé en col-locar-lo en I'encofrat no
excedira de trenta graus centigrads.



Curat del formigé

Tot el formigd d’estructures ha de ser curat durant un periode de temps no inferior a onze dies a partir de
I'acabament del formigonat. Tot el formigd no endurit es protegira de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els
encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superficie del formigd, ha de cobrir-se amb una pel-licula
de productes filmogens. Aquest producte s’aplicara tan aviat com la humitat superficial del formigd desaparegui.
Aquesta pel-licula es fara amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superficie.
Totes les superficies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores
seglients després de l'aplicacié del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aqui
especificades. El producte de curat després d’estés, es protegira del pas de maquines o persones de qualsevol
altra causa que pugui trencar la continuitat de la pel-licula de curat.

Si o s'utilitzessin productes filmogens, el contractista haura de presentar a I'aprovacioé de I'enginyer director,
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturacié de les superficies
del formigo.

No obstant aix0, la seva aprovacié no lliurara al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat.
L’enginyer director podra ordenar la destruccié d’aquelles parts d’obra de formigd, que hagin estat seques més

d’'una hora durant el procés de curat.

V.2.2 Assajos a l'obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzara segons s’especifica en l'article 10 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals para la Recepcié de Ciments (RC-97).

Assaig abans de comengar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:

- Finor de molgut segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96

- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96

- Resisténcia mecanica segons UNE EN 198-1:96

- Pes especific segons UNE 80220:85

- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzara segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de comencar les
obres, sind es tenen antecedents de laigua que s’haura dutilitzar i quan canviin les condicions de
subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar son els prescrits a I'article 27¢& de la Instruccié EHE.

V.2.2.3 Arids

Abans de comengar el formigonat, quan canviin les condicions de subministrament, i com a minim cada 500 m®
s’hauran de realitzar els seglients assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’arids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a I'article 28.3 de la Instruccié EHE.

V.2.2.4 Formigd

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a minim tres vegades durant
I'execucio de I'obra.



Els assaigs son els mateixos que els que han estat establerts per a abans de comencar el formigonats.

El director de les obres podra substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant
i corresponent a la partida que s'utilitzara.

La resistencia del formigo col-locat a I'obra sera determinada per I'enginyer director sobre provetes cilindriques de
quinze centimetres de diametre per trenta centimetres d'alcada i assajades d’acord amb el métode d’assaigs
M.E. 1 8d. de la Instruccié H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es fara un assaig per cada cent metres cubics de formigd
col-locat a I'obra, tenint en compte que com a minim es fara un assaig de resisténcia per a cada jornada de
formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consisténcia i contingut d’airejant es faran tantes
vegades com sigui necessari. Els assajos de resisténcia es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fenolics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb
sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigé d’estructures es constituiran exactament
amb els limits i pendents de I'estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen I'encofrat hauran de
tenir la resisténcia i rigidesa necessaries perque amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els
efectes dinamics produits pel vibrament no s’originin en el formigé esforgos anormals durant la posada en obra ni
durant el periode d’enduriment.

La qualitat sera “d’encofrat vist” a I'interior dels col-lectors.

Tant la superficie dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substancies
agressives a la pasta del formigd. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de
manera que en el formigd quedi unicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi
d’aconseguir una superficie perfectament llisa, de les que corresponen a un formigd vist. Els encofrats es
netejaran perfectament cada vegada que es faci us d’ells.

En els encofrats amb tauler fenolic, estiguin envoltats o no amb elements metal-lics, els junts entre diferents
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per I'enginyer director préviament a la seva utilitzacié. En tot cas realitzara
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instruccié de Formigo Estructural EHE.
Desencofrat

Es realitzara quan el formigdé s’hagi endurit suficientment perqué no es malmeti al desencofrar. El termini de
desencofrat es determinara a I'obra. Aquest termini s’augmentara prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements analegs podra efectuar-se als tres dies de formigonada la
pecga, segons s’hagi utilitzat ciment Portland normal o d’alta resisténcia inicial respectivament, a no ser que
'esmentat interval de temps s’hagin produit baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés
normal d’enduriment del formigd. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el
conglomerant utilitzat sigui d’'un o de laltre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja
anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir
sacsades ni topades en l'estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centimetres durant dotze hores,

abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’acomplira I'establert en I'article 75 i altres de la Instruccié de Formigd Estructural EHE.



V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l'acer que senyalen els planols amb les garanties i disposicions que
s’indiquen. En tot cas la col-locacié s’executara d’acord amb els articles 66 i altres de 'EHE.

Definicio

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigd armat el conjunt de barres d’acer que es col-loquen a
l'interior de la pasta de formigo per ajudar aquest a resistir els esforgos als quals esta sotmes.

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els
corresponents documents del projecte.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els planols i articles d’aquest plec i compliran les
especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els planols.

V.2.3 Equip necessari per a I'execuci6 de les obres

L’equip necessari per a I'execucio de les obres, haura de ser aprovat per I'enginyer director de les mateixes, i
haura de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactories.



V.3 AMIDAMENT, VALORACIO | ABONAMENT

V.3.1 Formigons
Tots els formigons s’abonaran teorics, sobre planols de projecte. no sera d’abonament cap escreix als punts on

s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradés dels col-lectors, ni a la part
formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran tedrics sobre planols del projecte. No sera d’abonament els encofrats de junts de
treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a
I'encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat sera “encofrat vist’ a linterior dels col-lectors. No sera d’abonament com a encofrat els punts on
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradds dels col-lectors
contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicara per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduides dels planols.

Marga, juny de 2024

L’enginyer-autor del projecte
Rafael Cabré Villalobos
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Quadre de preus n° 1

Import
N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE
TERRES
1.1 m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria
com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a .
demolir 7,01| SET EUROS AMB U CENTIM
1.2 m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 15
cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor|
i carrega sobre cami6é amb mitjans mecanics 11,58 | ONZE EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
1.3 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de
residus inerts o no especials a instal-lacio|
autoritzada de gestié de residus, amb camié per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km 13,63 TRETZE EUROS AMB
SEIXANTA-TRES CENTIMS
1.4 m3 Disposicid controlada en dipodsit autoritzat de
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 13,87 | TRETZE EUROS AMB
VUITANTA-SET CENTIMS
1.5 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camio 4,48 | QUATRE EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
1.6 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de
terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacio, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut
de més de 10 fins a 15 km 12,83 [ DOTZE EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS
1.7 m3 Disposici6 de terres no contaminades de|
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME 8,37 VWTEUROSAMBTRENTASET
CENTIMS
1.8 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb
compactacié del 95% PM 1,69 U EURO AMB SEIXANTA-NOU
CENTIMS
2 PAVIMENTACIO
21 m3 Base granular de tot-u artificial compactada.
Inclou subministrament, estesa, refi, anivellacio i .
compactacio al 100% PM de l'esplanada. Tot inclos. 19,07 | DINOU EUROS AMB SET CENTIMS
2.2 m3 Paviment de 20 cm de gruix maxim de formigd
amb fibres de vidre HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4,
grandaria maxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de
vidre, apte per a classe d'exposicié XC4, acabat
remolinat mecanic 209,71| DOS-CENTS NOU EUROS AMB
SETANTA-U CENTIMS
23 m3 Subministrament i estesa de formigé en massa
HM - 20/ B /20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat, amb dumper de gasoil 130,37 CENT TRENTA EUROS AMB

TRENTA-SET CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

Import

N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

2.4 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de
pedra natural tipus macael blue, serrada i sense|
polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc|
de maceta amb morter ciment 1:4, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements|
de mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2 116,05| CENT SETZE EUROS AMB CINC
CENTIMS

2.5 m Subministre i collocacié del canal del paviment|
llis gris 8x37x10x40x48 cm, col-locat a truca de
maceta sobre base de formigé HM-200 de 15 cm de
gruix. 125,28 | CENT VINT-I-CINC EUROS AMB
VINT-I-VUIT CENTIMS

3 ABASTAMENT D'AIGUA

3.1 m Demolicié i retirada de la totalitat de la xarxa
aigua existent de fibrociment o altres materials dins|
I'ambit de les obres inclosa excavacio, rebliment,
retirada d'arquetes, tot tipus de vavules,
escomeses, proteccions de formigd o elements
varis que forment part de la xarxa existent. Inclos|
sobrants a abocador autoritzat de residus especials|
amb pagament de canon. Tot inclds completament
acabat. 6,78 SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS

3.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada
de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces
especials i escomesa a cada parcel'la amb
connexié de servei a la canonada general de
distribucié d'aigua, amb presa en carrega de 50
mm, enllagos, racors, canonada de PE de 50 mm
de diametre i 10 atmosferes fins al limit de parcel-la
i connexi6 a l'escomesa actual i a la xarxa de
distribucié actual, inclos desmuntatge de I'existent,
inclosa retirada un cop acabades les obres. 8,13| VUIT EUROS AMB TRETZE
CENTIMS

3.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de cates|
per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclés carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia
i pagament de canon i taxes d'abocament. 12,69 | DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CENTIMS

3.4 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions 20,44 | VINT EUROS AMB .
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
3.5 m Subministrament i col-locacié de tub de polietilé

de designacié PE 100, diametre nominal DN 90,
pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN
12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris|
d'unié mitjangant electrosoldadura i col-locat al fons|
de la rasa, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, afectacié per preséncia de serveis en la
rasa, amb preséencia d'estrebada 33,45| TRENTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-CINC CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondaria amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a l'ambit de [I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direccié d'Obra,
amb mitjans mecanics o manuals, inclou
subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclds completament acabat.

m  Subministrament i col-locaci6 de cinta
senyalitzadora, amb malla metal.lica, per deteccio
de canonada.

u Subministrament i col-locacié de derivacié a 90°
de polietile PE 100 amb ramal a 90° DN 110 per a
una unié electrosoldada, pressid6 nominal PN 16
(SDR 11), fabricaci6 segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unié electrosoldada,
electrosoldadura i col-locada al fons de la rasa,, en
entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat,
afectacio per presencia de serveis en la rasa, sense
preséncia d'estrebada

u Subministrament i muntatge de valvula de
comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100
mm de diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment|
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer|
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per|
volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacio
soterrada. Inclos eix d'extensié fix i trampillo,
subministrament, instal-lacié i muntatge i p.p de
peces especials de fosa. Tot inclds completament
acabat.

u Subministrament i col-locaci6 de boca de reg amb
cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i racord de
connexid tipus Barcelona de 45 mm de diametre,
perico i tapa de fosa, valvula de tancament amb junt|
EPDM i amb petit material metal-lic per a connexid
amb la canonada, instal-lada

u Connexié de servei (escomesa) des de canonada
de distribucio fins a limit de parcel-la, amb collari de
fosa de presa en carrega, enllagos, racors i corbes|
de llautd, tub de P.E. diametre 25 mm de 10 atm,
amb valvula de tancament, maneguet de llauté a
l'interior de troneta d'alumini amb tancament i
retolacié d'aigues (trampilld) col-locada a la voravia
a 20 cm. del limit de parcel-la, sortida d'escomesa i
encastatment de tub a fagana amb reposicié de la
mateixa d'idéntiques caracteristiques a I'existent i
encastament de caixa per a comptador de poliester|
reforgat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa ma
d'obra per la totalitat aixi com obres de terra i ram
de paleta.

13,26

0,13

199,59

253,87

215,95

262,14

TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS

TRETZE CENTIMS

CENT NORANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CENTIMS

DOS-CENTS CINQUANTA-TRES
EUROS AMB VUITANTA-SET
CENTIMS

DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB
NORANTA-CINC CENTIMS

DOS-CENTS SEIXANTA-DOS
EUROS AMB CATORZE CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

3.12

3.13

411

u Connexié a la xarxa existent de canonada de
qualsevol material mitjangant brida, de DN segons|
la canonada a connectar. Inclou enllagos, valvula
de presa en carrega, valvula de retencid, matxo
doble de llautd, joc d'aixetes complerts, p.p de
peces especials i drets de connexid, arqueta
segons especificacions companyia d'aigues, amb
verificacié oficial. Inclés obra civil a zona afectada
(enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb
qualsevol tipus de material) Tot inclos
completament acabat.

u Desinfeccid, prova de carrega i estanquitat de tota
la xarxa, per trams i amb repetici6 de negatius
segons procediment de normativa a realitzar abans|
de la pavimentacié de voreres i a final d'obra.

4 XARXA CLAVEGUERAM
4.1 XARXA RESIDUALS

m Demolicio i retirada de claveguera de qualsevol
diametre i material inclos fibrociment, amb part
proporcional de pous de registre i embornals, amb
mitjans mecanics, inclos excavacid, rebliment i
compactacié de rasa i sobrants a abocador amb
pagament de canon.

m Manteniment servei de clavegueram existent i
ajudes per col-locaci6 de nova canonada amb Ia
xarxa en carrega i funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb canonada de
PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells,
si fos necessari, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col-locacié de la
nova canonada, amb part proporcional de
desviament d'escomeses.

m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de cates|
per localitzacio de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclds carrega i transport de terres al gestor|
de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.

m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondaria amb terres adequades procedents de|
préstecs exteriors a l'ambit de [I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direccié d'Obra,
amb mitjans mecanics o manuals, inclou
subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclds completament acabat.

129,13

430,02

5,52

5,12

14,44

20,44

13,26

CENT VINT-I-NOU EUROS AMB
TRETZE CENTIMS

QUATRE-CENTS TRENTA EUROS
AMB DOS CENTIMS

CINC EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS

CATORZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS

VINT EUROS AMB .
QUARANTA-QUATRE CENTIMS

TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

4.1.10

4.1.11

m Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o
equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressio interior de|
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col-locacid i la unié entre tubs i sorra per assentat i
recobriment. Tot inclds completament acabat,
segons planols.

m Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent,
corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressio
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unio
entre tubs, subministrament i col-locacié al fons de
la rasa i la unié entre tubs, pp d'accessoris i peces|
especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil
per conexié a pou. Assentat i recobert amb formigd
HM-20. Tot inclds completament acabat, segons
planols.

u Injert de connexié de PVC amb click 45° 315/200
mm, tipus Sanecor o equivalent, inclos connexié de
canonades i peces especials.

u Arqueta de registre presa de mostres escomeses
de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol algada
fins 2 m., d'obra de fabrica amb solera i llosa de
formigé HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i
completament estanca per a connexié escomesa
clavegueram qualsevol diametre i material. Inclés
tapa de fundicié ductil C-250 i ajudes per|
adequaciéo d'escomesa existent consistent en:
localitzaci6 de connexié6 actual, demolicio,
acoblament de nou tub, formigonat i connexié a
nova canonada de clavegueram. La tapa de
l'arqueta portara la inscripci6 de "RESIDUALS" o
"PLUVIALS" segons el servei a instal-lar. Tot inclos
completament acabat.

u Pou de registre circular de fins 3 m d'algada tipus
de 100 cm de diametre interior i parets de 15 cm
d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements
prefabricats, inclou aquesta unitat la base del pou
amb formigé HM-20, I'arrebossat interior si s'escau,
pates, marc quadrat, massisat i tapa rodona
articulada de 60 cm de diametre amb tancament de|
bloqueig de fosa ductil segons norma EN-124
classe D-400, segons planols, amb inscripcié de
"RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a
instal-lar; inscripcié "AJUNTAMENT DE LA TORRE
DE L'ESPANYOL" i escut del municipi. Tot inclos
completament acabat.

u Connexi6 a pou existent. Inclés enderroc i
posterior reposicié de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col-locacié de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions
de correcte funcionament.

4.2 XARXA PLUVIALS

62,91

58,77

198,91

272,07

1.001,81

200,20

SEIXANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-U CENTIMS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-U CENTIMS

DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB SET CENTIMS

MIL U EUROS AMB VUITANTA-U
CENTIMS

DOS-CENTS EUROS AMB VINT
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

4.21

422

423

424

425

5.1

5.2

m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclos p.p. per realitzacio de cates|
per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor|
de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondaria amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a I'ambit de [I'obra, de|
caracteristiques a determinar per la Direccié d'Obra,
amb mitjans mecanics o manuals, inclou
subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio6 i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclds completament acabat.

m Tub PVC DN 250, tipus Sanecor o equivalent,
corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressio
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat la unio
entre tubs, subministrament i col-locacié al fons de
la rasa i la unié entre tubs, pp d'accessoris i peces|
especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil
per conexié a pou. Assentat i recobert amb formigd
HM-20. Tot inclds completament acabat, segons
planols.

m Subministrament i col-locacié de reixa amb canal
de fundicié ductil de 1000x555x400 mm amb reixa
de 1000x500 mm, cargolada a la canal, de fundicid
ductil per a 40 Tones de carrega de ruptura, de
I'empresa Fundici6 Fabregas o equivalent, que
cumpleix amb la norma UNE EN-1433. Model
U-500-F-100. Classe D-400. En aquesta partida es
considera tota la ma d'obra, materials i petits
materials; i, equips per a la correcta instal-lacié de
la reixal i connexi6 a la xarxa de clavegueram.

u Connexi6 a pou existent. Inclés enderroc i
posterior reposicié de paviment existent, obertura i
rebliment de rases, col-locacié de tub i obra civil a
pou existent. Completamnet acabat i en condicions|
de correcte funcionament.

5 ENLLUMENAT PUBLIC

m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,
secci6 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col-locacio. Tot inclos.

m Canalitzacié per a enllumenat public, inclosa
excavacio, reblert, carrega i transport de terres
sobrants a abocador amb pagament de canon, llit i
proteccié de sorra, tub de PEAD de DN 90 mm
resisténcia a compressié de 450 N, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de
20 J, lamina de plastic per a senyalitzaci6 i reblert
compactat de rases. Tot inclos completament
acabat, segons planols.

14,44

13,26

65,67

313,40

200,20

4,80

9,78

CATORZE EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS

TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS

SEIXANTA-CINC EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS

TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB
QUARANTA CENTIMS

DOS-CENTS EUROS AMB VINT
CENTIMS

QUATRE EUROS AMB VUITANTA
CENTIMS

NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS
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Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

u Subministrament i col-locacié de punt de llum a 4
m d'algada aproximadament amb lluminaria model
CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR|
24G 3.348 Im 45 W, model segons especificacions|
de I'annex de calculs luminotécnics amb modul LED|
de 4350 W, amb armadura, tapa, moduls i
acomplaments en fundicié d'alumini EN AC-44100,
amb vidre templat de 4 mm i apertura amb cargol.
IP66, IK10 i AC220-240V. Distribucié optica.
Lluminaria gris clar RAL 9006 (C9). Atenuacié al
70% de 24:00h a 06:00h. Classe electrica i amb
proteccié de sobretensions. Aquesta partida inclou
la caixa de fussibles encastada a fagana privada
(inclosa tota la feina de paleteria a fagana per|
deixar-la ben instal-lada), i la pujada del cablejat
amb tub metal-lic galvanitzat de proteccio.

m Cable nu de coure de 35 mm2 de seccié per a
xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col-locacié. Tot inclos.

u Subministre i col-locacié de piqueta d'acer|
cobrejat de 17,3 mm. de diametre i 2 m de longitut.
Inclosa connexié a punt de llum amb cable de coure
aillat color verd-groc d'1x35 mm2.

u Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera de
formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
liscades interiorment o arqueta prefabricada, am
tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclos bastiment
i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250
amb rétol ENLLUMENAT PUBLIC.

u Redacci6 del projecte de legalitzacié6 de
I'enllumenat per a un armari de poténcia a legalitzar|
fins 10 kW visat per un col-legi professional
incloent el certificat final d'obra; tramitacié a Entitat]
d'inspeccié i control, inclos pagament de taxes,
confeccid de tota la documentacié necessaria;
lliurament de I'acta d'aprovacio del projecte i de les
instal-lacions i la posterior gesti6 i contractacié de la
poténcia electrica en nom de I'Ajuntament de Flix|
davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos
completament acabat i en condicions de|
funcionament.

u Connexié a punt de llum existent. Inclés obra
eléctrica i civil necessaria. To inclés completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.

6 FIBRA OPTICA

u Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions
interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera de
formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fabrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades i
lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am
tub de Fe d'1" al fons per drenatge. Inclos bastiment
i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250
amb rétol ENLLUMENAT PUBLIC.

1.198,89

4,10

46,13

176,01

1.029,00

86,30

176,01

MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-NOU CENTIMS

QUATRE EUROS AMB DEU
CENTIMS

QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRETZE CENTIMS

CENT SETANTA-SIS EUROS AMB U
CENTIM

MIL VINT-I-NOU EUROS

VUITANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA CENTIMS

CENT SETANTA-SIS EUROS AMB U
CENTIM
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Designacio

Import

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

9.1

m Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota
vorera de 0,40 x0,60m (cota lliure minima a
superficie de 48cm) amb prisma de 1 tritub de PVC|
diametre 40mm i formigé HM-20, inclés excavacid
de terres, confeccié de prisma, reblert de la rasa
fins coronacié i mandrilat del tub. Inclés carrega i
transport de terres sobrants al gestor de residus o
centre de reciclatge a qualsevol distancia, amb
estesa y compactaci6 si s'escau i taxes
d'abocament, inclou mandrinat de mur. Tot inclos|
completament acabat, segons planols.

7 GAS

m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos roca)
en zones de molt elevada dificultat urbana amb
serveis existents, inclds p.p. per realitzacié de cates
per localitzacio de serveis i ajudes pel manteniment|
dels mateixos, entibat i desentibat de rases, inclos|
repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95%
del PM. Inclés carrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge, a qualsevol distancia
i pagament de canon i taxes d'abocament.

m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a
assentament i recobriment de canonades i
conduccions

m Subministrament i col-locacié de tub de polietile
de designacié PE 100, diametre nominal DN 63,
pressio nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en
barres de 6 m, fabricacié segons norma UNE-EN
12201-2, col-locat al fons de la rasa, en entorn
urba, en obres sense dificultat de mobilitat, sense
afectacié per preséncia de serveis en la rasa, amb
preséncia d'estrebada

m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2
m de fondaria amb terres adequades procedents de
préstecs exteriors a Il'ambit de I'obra, de
caracteristiques a determinar per la Direccié d'Obra,
amb mitjans mecanics o manuals, inclou
subministrament, carrega, transport, estesa,
compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si
s'escau. Tot inclos completament acabat.

8 SEGURETAT | SALUT

u Partida per la implantaci6 de mesures de|
Seguretat i Salut, senyalitzacio, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de
passos provisionals durant I'execucié de les obres

9 IMPREVISTOS

u Partida algada a justificar per imprevistos durant|
I'execucioé de I'obra.

19,72

12,69

20,44

17,82

13,26

1.800,00

3.600,00

DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS
CENTIMS

DOTZE EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS

VINT EUROS AMB .
QUARANTA-QUATRE CENTIMS

DISSET EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS

TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS
CENTIMS

MIL VUIT-CENTS EUROS

TRES MIL SIS-CENTS EUROS
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
1.1 m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Ma d'obra 4,68
Maquinaria 1,93
Mitjans auxiliars 0,07
5 % Costos indirectes 0,33
7,01
1.2 m2 Demolicié de paviment de formigd de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Ma d'obra 8,01
Magquinaria 2,90
Mitjans auxiliars 0,12
5 % Costos indirectes 0,55
11,58
1.3 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Magquinaria 12,98
5 % Costos indirectes 0,65
13,63
1.4 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Materials 13,21
5 % Costos indirectes 0,66
13,87
1.5 m3 Excavacid per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre cami6
Maquinaria 4,27
5 % Costos indirectes 0,21
4,48
1.6 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacid, amb camio6 de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Maquinaria 12,22
5 % Costos indirectes 0,61
12,83
1.7 m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME
Materials 7,97
5 % Costos indirectes 0,40
8,37
1.8 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del 95% PM
Maquinaria 1,61
5 % Costos indirectes 0,08
1,69
2 PAVIMENTACIO
21 m3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi,
anivellacié i compactacié al 100% PM de I'esplanada. Tot inclos.
Ma d'obra 0,40
Maquinaria 4,06
Materials 13,70
5 % Costos indirectes 0,91
19,07
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Quadre de preus n° 2

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
2.2 m3 Paviment de 20 cm de gruix maxim de formigdé amb fibres de vidre
HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4, grandaria maxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de vidre, apte per a classe d'exposicié XC4, acabat
remolinat mecanic
Ma d'obra 48,65
Maquinaria 2,20
Materials 148,87
5 % Costos indirectes 9,99
209,71
23 m3 Subministrament i estesa de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecanic
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dumper de gasoil
Ma d'obra 18,61
Maquinaria 5,95
Materials 99,32
Mitjans auxiliars 0,28
5 % Costos indirectes 6,21
130,37
24 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de pedra natural tipus macael blue, serrada i
sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500
cm2, col-locada a truc de maceta amb morter ciment 1:4, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2
Ma d'obra 40,19
Maquinaria 0,06
Materials 70,26
5 % Costos indirectes 5,53
116,05
2.5 m Subministre i colslocacié del canal del paviment llis gris 8x37x10x40x48 cm, col-locat a
truca de maceta sobre base de formigé HM-200 de 15 cm de gruix.
Sense descomposicio 119,31
5 % Costos indirectes 5,97
125,28
3 ABASTAMENT D'AIGUA
3.1 m Demolicid i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment o altres
materials dins I'ambit de les obres inclosa excavacio, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus
de vavules, escomeses, proteccions de formigd o elements varis que forment part de la
xarxa existent. Inclés sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de
canon. Tot inclds completament acabat.
Sense descomposicio 6,46
5 % Costos indirectes 0,32
6,78
3.2 m Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions
amb maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcel-la
amb connexi6é de servei a la canonada general de distribucié d'aigua, amb presa en carrega
de 50 mm, enllagos, racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10 atmosferes fins al
limit de parcel-la i connexié a I'escomesa actual i a la xarxa de distribucié actual, inclos
desmuntatge de l'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.
Ma d'obra 2,81
Materials 4,92
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,39
8,13
3.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacio de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 2,75
Maquinaria 9,34
5 % Costos indirectes 0,60
12,69
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.4 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 1,57
Materials 17,24
5 % Costos indirectes 0,97
20,44
3.5 m Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal
DN 90, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons
norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié mitjangant
electrosoldadura i col-locat al fons de la rasa, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
afectacio per preséncia de serveis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
Ma d'obra 8,28
Maquinaria 0,80
Materials 22,78
5 % Costos indirectes 1,59
33,45
3.6 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié6 d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacié i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Ma d'obra 1,81
Maquinaria 2,23
Materials 8,59
5 % Costos indirectes 0,63
13,26
3.7 m Subministrament i col-locacié de cinta senyalitzadora, amb malla metal.lica, per deteccio
de canonada.
Sense descomposicio 0,12
5 % Costos indirectes 0,01
0,13
3.8 u Subministrament i col-locacié de derivacié a 90° de polietile PE 100 amb ramal a 90° DN
110 per a una unié electrosoldada, pressio nominal PN 16 (SDR 11), fabricacié6 segons
norma UNE-EN 12201-3, per a una unié electrosoldada, electrosoldadura i col-locada al
fons de la rasa,, en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, afectacié per preséncia
de serveis en la rasa, sense preséncia d'estrebada
Ma d'obra 53,66
Maquinaria 79,17
Materials 56,46
Mitjans auxiliars 0,80
5 % Costos indirectes 9,50
199,59
3.9 u Subministrament i muntatge de valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
100 mm de diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGGH0) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacio
soterrada. Inclos eix d'extensid fix i trampilld, subministrament, instal-lacié i muntatge i p.p
de peces especials de fosa. Tot incldos completament acabat.
Ma d'obra 39,22
Materials 201,97
Mitjans auxiliars 0,59
5 % Costos indirectes 12,09
253,87
3.10 u Subministrament i col-locacié de boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i
racord de connexio tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericé i tapa de fosa, valvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metal-lic per a connexié amb la canonada,
instal-lada
Ma d'obra 39,27
Materials 165,81
Mitjans auxiliars 0,59
5 % Costos indirectes 10,28
215,95
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3.1 u Connexid de servei (escomesa) des de canonada de distribucié fins a limit de parcel-la,
amb collari de fosa de presa en carrega, enllacos, racors i corbes de llauté, tub de P.E.
diametre 25 mm de 10 atm, amb valvula de tancament, maneguet de llauté a l'interior de
troneta d'alumini amb tancament i retolacié d'aigues (trampilld) col-locada a la voravia a 20
cm. del limit de parcel-la, sortida d'escomesa i encastatment de tub a fagana amb reposicié
de la mateixa d'idéntiques caracteristiques a l'existent i encastament de caixa per a
comptador de poliester refor¢cat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa ma d'obra per la
totalitat aixi com obres de terra i ram de paleta.
Sense descomposicio 249,66
5 % Costos indirectes 12,48
262,14
3.12 u Connexio a la xarxa existent de canonada de qualsevol material mitjangant brida, de DN
segons la canonada a connectar. Inclou enllagos, valvula de presa en carrega, valvula de
retencio, matxé doble de llauto, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de
connexio, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificacié oficial. Inclés
obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol
tipus de material) Tot inclos completament acabat.
Materials 122,98
5 % Costos indirectes 6,15
129,13
3.13 u Desinfeccid, prova de carrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repeticié de
negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentacié de voreres i
a final d'obra.
Materials 409,54
5 % Costos indirectes 20,48
430,02
4 XARXA CLAVEGUERAM
4.1 XARXA RESIDUALS
411 m Demolicié i retirada de claveguera de qualsevol diametre i material inclds fibrociment,
amb part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecanics, inclos
excavacio, rebliment i compactacié de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.
Ma d'obra 0,44
Magquinaria 3,81
Materials 1,01
5 % Costos indirectes 0,26
5,52
41.2 m Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col-locacié de nova canonada
amb la xarxa en carrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de
registre amb canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos
necessari, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova
canonada, amb part proporcional de desviament d'escomeses.
Sense descomposicio 4,88
5 % Costos indirectes 0,24
5,12
41.3 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 6,69
Materials 6,40
5 % Costos indirectes 0,69
14,44
414 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 1,57
Materials 17,24
5 % Costos indirectes 0,97
20,44
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41.5 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacié i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Ma d'obra 1,81
Maquinaria 2,23
Materials 8,59
5 % Costos indirectes 0,63
13,26
416 m Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressio interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col-locacié i la uni6 entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclos
completament acabat, segons planols.
Ma d'obra 7,43
Materials 52,48
5 % Costos indirectes 3,00
62,91
41.7 m Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressié interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unié entre tubs, subministrament i col-locacié al fons de la rasa i la unié
entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil per
conexio a pou. Assentat i recobert amb formigé HM-20. Tot inclos completament acabat,
segons planols.
Ma d'obra 4,65
Maquinaria 4,69
Materials 46,63
5 % Costos indirectes 2,80
58,77
4.1.8 u Injert de connexié de PVC amb click 45° 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclos
connexié de canonades i peces especials.
Ma d'obra 11,48
Materials 177,96
5 % Costos indirectes 9,47
198,91
41.9 u Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i
qualsevol alcada fins 2 m., d'obra de fabrica amb solera i llosa de formigé HM-20,
arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca per a connexié escomesa
clavegueram qualsevol diametre i material. Inclés tapa de fundicié ductil C-250 i ajudes per
adequacio d'escomesa existent consistent en: localitzacié de connexié actual, demolicio,
acoblament de nou tub, formigonat i connexi6 a nova canonada de clavegueram. La tapa de
I'arqueta portara la inscripcié de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar.
Tot inclds completament acabat.
Ma d'obra 173,92
Maquinaria 1,53
Materials 83,64
5 % Costos indirectes 12,96
272,07
4.1.10 u Pou de registre circular de fins 3 m d'algcada tipus de 100 cm de diametre interior i parets
de 15 cm d'obra de fabrica o formigdé HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou amb formigé HM-20, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diametre amb tancament de bloqueig de fosa
ductil segons norma EN-124 classe D-400, segons planols, amb inscripcioé de "RESIDUALS"
o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar; inscripcido "AJUNTAMENT DE LA TORRE DE
L'ESPANYOL" i escut del municipi. Tot inclos completament acabat.
Ma d'obra 359,62
Maquinaria 10,09
Materials 584,42
5 % Costos indirectes 47,71
1.001,81
4.1.11 u Connexié a pou existent. Inclés enderroc i posterior reposicid de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col-locacié de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.
Sense descomposicio 190,67
5 % Costos indirectes 9,53
200,20
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4.2 XARXA PLUVIALS
4.21 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacié de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 6,69
Materials 6,40
5 % Costos indirectes 0,69
14,44
422 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié6 d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacié i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Ma d'obra 1,81
Maquinaria 2,23
Materials 8,59
5 % Costos indirectes 0,63
13,26
423 m Tub PVC DN 250, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN
8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressié interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat la unié entre tubs, subministrament i col-locacié al fons de la rasa i la unié
entre tubs, pp d'accessoris i peces especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil per
conexio a pou. Assentat i recobert amb formigé HM-20. Tot inclos completament acabat,
segons planols.
Ma d'obra 5,08
Maquinaria 5,63
Materials 51,84
5 % Costos indirectes 3,13
65,67
424 m Subministrament i col-locaci6 de reixa amb canal de fundicié ductil de 1000x555x400 mm
amb reixa de 1000x500 mm, cargolada a la canal, de fundicié ductil per a 40 Tones de
carrega de ruptura, de I'empresa Fundicié Fabregas o equivalent, que cumpleix amb la
norma UNE EN-1433. Model U-500-F-100. Classe D-400. En aquesta partida es considera
tota la ma d'obra, materials i petits materials; i, equips per a la correcta instal-lacié de la
reixal i connexi6 a la xarxa de clavegueram.
Ma d'obra 145,95
Materials 152,53
5 % Costos indirectes 14,92
313,40
425 u Connexié a pou existent. Inclés enderroc i posterior reposicid de paviment existent,
obertura i rebliment de rases, col-locacié de tub i obra civil a pou existent. Completamnet
acabat i en condicions de correcte funcionament.
Sense descomposicio 190,67
5 % Costos indirectes 9,53
200,20
5 ENLLUMENAT PUBLIC
5.1 m Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, seccié 4x6 mm2. Inclou subministrament
i col-locacié. Tot inclos.
Sense descomposicio 4,57
5 % Costos indirectes 0,23
4,80
5.2 m Canalitzacié per a enllumenat public, inclosa excavacio, reblert, carrega i transport de
terres sobrants a abocador amb pagament de canon, llit i proteccié de sorra, tub de PEAD
de DN 90 mm resisténcia a compressié de 450 N, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzaci6 i reblert compactat de
rases. Tot inclds completament acabat, segons planols.
Sense descomposicié 9,31
5 % Costos indirectes 0,47
9,78
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5.3 u Subministrament i col-locacié de punt de llum a 4 m d'algada aproximadament amb
lluminaria model CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24G 3.348 Im 45 W,
model segons especificacions de I'annex de calculs luminotécnics amb modul LED de 43.50
W, amb armadura, tapa, moduls i acomplaments en fundicié d'alumini EN AC-44100, amb
vidre templat de 4 mm i apertura amb cargol. IP66, IK10 i AC220-240V. Distribucié optica.
Lluminaria gris clar RAL 9006 (C9). Atenuacio6 al 70% de 24:00h a 06:00h. Classe eléctrica i
amb proteccié de sobretensions. Aquesta partida inclou la caixa de fussibles encastada a
fagana privada (inclosa tota la feina de paleteria a fagana per deixar-la ben instal-lada), i la
pujada del cablejat amb tub metal-lic galvanitzat de proteccio.
Sense descomposicio 1.141,80
5 % Costos indirectes 57,09
1.198,89
5.4 m Cable nu de coure de 35 mm2 de seccid per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col-locacié. Tot inclos.
Sense descomposicio 3,90
5 % Costos indirectes 0,20
4,10
5.5 u Subministre i col-locacié de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diametre i 2 m de
longitut. Inclosa connexi6 a punt de llum amb cable de coure aillat color verd-groc d'1x35
mm2.
Sense descomposicio 43,93
5 % Costos indirectes 2,20
46,13
5.6 u Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondaria, amb
solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons
per drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb rétol
ENLLUMENAT PUBLIC.
Ma d'obra 57,30
Maquinaria 2,92
Materials 103,16
Mitjans auxiliars 4,25
5 % Costos indirectes 8,38
176,01
5.7 u Redaccié del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari de poténcia a
legalitzar fins 10 kW visat per un col-legi professional incloent el certificat final d'obra;
tramitacié a Entitat d'inspeccié i control, inclos pagament de taxes, confeccié de tota la
documentacié necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacio del projecte i de les instal-lacions i
la posterior gestio i contractacié de la potéencia eléctrica en nom de I'Ajuntament de Flix
davant d'Endesa o punt de servei. Tot inclos completament acabat i en condicions de
funcionament.
Sense descomposicié 980,00
5 % Costos indirectes 49,00
1.029,00
5.8 u Connexié a punt de llum existent. Inclés obra eléctrica i civil necessaria. To inclos
completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.
Sense descomposicio 82,19
5 % Costos indirectes 4,11
86,30
6 FIBRA OPTICA
6.1 u Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondaria, amb
solera de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de
gruix, arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons
per drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb rétol
ENLLUMENAT PUBLIC.
Ma d'obra 57,30
Maquinaria 2,92
Materials 103,16
Mitjans auxiliars 4,25
5 % Costos indirectes 8,38
176,01
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6.2 m Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40 x0,60m (cota lliure minima
a superficie de 48cm) amb prisma de 1 tritub de PVC diametre 40mm i formigé HM-20,
inclés excavacié de terres, confeccié de prisma, reblert de la rasa fins coronacié i mandrilat
del tub. Inclés carrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de
reciclatge a qualsevol distancia, amb estesa y compactacio si s'escau i taxes d'abocament,
inclou mandrinat de mur. Tot inclos completament acabat, segons planols.
Sense descomposicié 18,78
5 % Costos indirectes 0,94
19,72
7 GAS
71 m3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclos roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p.
per realitzacio de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Ma d'obra 2,75
Maquinaria 9,34
5 % Costos indirectes 0,60
12,69
7.2 m3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Ma d'obra 0,66
Maquinaria 1,57
Materials 17,24
5 % Costos indirectes 0,97
20,44
7.3 m Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal
DN 63, pressio nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié6 segons
norma UNE-EN 12201-2, col-locat al fons de la rasa, en entorn urba, en obres sense
dificultat de mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa, amb preséncia
d'estrebada
Ma d'obra 3,54
Maquinaria 8,27
Materials 511
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,85
17,82
7.4 m3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié6 d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacié i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Ma d'obra 1,81
Maquinaria 2,23
Materials 8,59
5 % Costos indirectes 0,63
13,26
8 SEGURETAT | SALUT
8.1 u Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Sense descomposicié 1.714,29
5 % Costos indirectes 85,71
1.800,00
9 IMPREVISTOS
9.1 u Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Sense descomposicié 3.428,57
5 % Costos indirectes 171,43
3.600,00
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Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

N° U Descripcio Amidament Preu Import
1.1 M  Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Perimetre Exterior Ambit 95,00 95,00
Actuacio
95,00 95,00
Totalm ......: 95,00 7,01 665,95
1.2 M2 Demolicié6 de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Uts. Superficie Amplada Llargada Parcial Subtotal
150,00 150,00
150,00 150,00
Total m2 ...... 150,00 11,58 1.737,00
1.3 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Demolicié paviment de 150,00 0,20 30,00
formigé
30,00 30,00
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 30,00 6,00
6,00 6,00
36,00 36,00
Total m3 ...... 36,00 13,63 490,68
1.4 M3 Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié6, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Uts. Superficie Amplada Algada Parcial Subtotal
Demolicié paviment de 150,00 0,20 30,00
formigo
30,00 30,00
Uts. Volum Amplada Algada Parcial Subtotal
Esponjament 0,2 30,00 6,00
6,00 6,00
36,00 36,00
Totalm3 ......: 36,00 13,87 499,32
1.5 M3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camié
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
110,00 0,20 22,00
22,00 22,00
Total m3 ......: 22,00 4,48 98,56
1.6 M3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valoritzacié, amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Uts. Volum Amplada Alcada Parcial Subtotal
Moviment terres previstes 30,00 30,00
Esponjament 0,2 30,00 6,00
36,00 36,00
Total m3 ...... 36,00 12,83 461,88
1.7 M3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Moviment terres previstes 30,00 30,00
Esponjament 0,2 30,00 6,00
36,00 36,00
Projecte de renovacié de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona. Pagina 1



Pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Total m3 ......: 36,00 8,37 301,32
1.8 M2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacio del 95% PM
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
150,00 150,00

150,00 150,00
Total m2 ......: 150,00 1,69 253,50
Total pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES : 4.508,21
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Pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO

N° U Descripcio Amidament Preu Import
21 M3 Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refi, anivellacio
i compactacio6 al 100% PM de I'esplanada. Tot inclos.
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
150,00 0,20 30,00
30,00 30,00
Total m3 ...... 30,00 19,07 572,10
2.2 M3 Paviment de 20 cm de gruix maxim de formigé amb fibres de vidre
HMF-30/V-25-2/F/12-36/XC4, grandaria maxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres de vidre, apte per a classe d'exposicié6 XC4, acabat
remolinat mecanic
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
100,00 0,20 20,00
20,00 20,00
Total m3 ......: 20,00 209,71 4.194,20
2.3 M3 Subministrament i estesa de formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb transport interior mecanic amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dumper de gasoil
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Franja perimetral 65,00 0,15 9,75
9,75 9,75
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Cuneta central 45,00 0,40 0,15 2,70
2,70 2,70
12,45 12,45
Total m3 ...... 12,45 130,37 1.623,11
24 M2 Subministrament i col-locacié de paviment de pedra natural tipus macael blue, serrada i
sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2,
col-locada a truc de maceta amb morter ciment 1:4, en entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 10 m2
Uts. Superficie Amplada Alcada Parcial Subtotal
Franja perimetral 65,00 65,00
65,00 65,00
Total m2 ...... 65,00 116,05 7.543,25
2.5 M Subministre i col*locacié del canal del paviment llis gris 8x37x10x40x48 cm, col-locat a truca
de maceta sobre base de formigé HM-200 de 15 cm de gruix.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
45,00 45,00
45,00 45,00
Total m ......: 45,00 125,28 5.637,60
Total pressupost parcial n° 2 PAVIMENTACIO : 19.570,26
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Pressupost parcial n° 3 ABASTAMENT D'AIGUA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
3.1 M Demolici6 i retirada de la totalitat de la xarxa aigua existent de fibrociment o altres materials
dins I'ambit de les obres inclosa excavacié, rebliment, retirada d'arquetes, tot tipus de
vavules, escomeses, proteccions de formigé o elements varis que forment part de la xarxa
existent. Inclés sobrants a abocador autoritzat de residus especials amb pagament de canon.
Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
45,00 45,00
45,00 45,00
Totalm ......: 45,00 6,78 305,10
3.2 M  Xarxa d'aigua provisional, a base de canonada de PEAD 63 mm (PE-100), amb unions amb
maniguets roscats, amb p.p d'accessoris, peces especials i escomesa a cada parcel-la amb
connexié de servei a la canonada general de distribucié d'aigua, amb presa en carrega de 50
mm, enllagos, racors, canonada de PE de 50 mm de diametre i 10 atmosferes fins al limit de
parcel-la i connexi6 a I'escomesa actual i a la xarxa de distribucié actual, inclos desmuntatge
de I'existent, inclosa retirada un cop acabades les obres.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
45,00 45,00
45,00 45,00
Total m ......: 45,00 8,13 365,85
3.3 M3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié6 de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 90 mm 45,00 0,50 1,25 28,13
28,13 28,13
Total m3 ......: 28,13 12,69 356,97
3.4 M3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 90 mm 45,00 0,50 0,30 6,75
6,75 6,75
-1/100 Llargada r"2*100 Pi Parcial Subtotal
Canonada -0,01 45,00 0,20 3,14 -0,28
-0,28 -0,28
6,47 6,47
Total m3 ...... 6,47 20,44 132,25
3.5 M Subministrament i col-locacio de tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN
90, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricaci6 segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unié6 mitjangant
electrosoldadura i col-locat al fons de la rasa, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
afectacio per preséncia de serveis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
45,00 45,00
45,00 45,00
Totalm ......: 45,00 33,45 1.505,25
3.6 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactaci6 i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 90 mm 45,00 0,50 0,55 12,38
12,38 12,38
Total m3 ......: 12,38 13,26 164,16
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Pressupost parcial n° 3 ABASTAMENT D'AIGUA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
3.7 M Subministrament i col-locacié de cinta senyalitzadora, amb malla metal.lica, per deteccié de
canonada.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada 90 mm 45,00 45,00
45,00 45,00
Totalm ......: 45,00 0,13 5,85
3.8 U Subministrament i col-locacié de derivacié a 90° de polietile PE 100 amb ramal a 90° DN 110
per a una unié electrosoldada, pressi6 nominal PN 16 (SDR 11), fabricacié6 segons norma
UNE-EN 12201-3, per a una unié electrosoldada, electrosoldadura i col-locada al fons de la
rasa,, en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, afectacié per preséncia de serveis
en la rasa, sense preséncia d'estrebada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 199,59 399,18
3.9 U Subministrament i muntatge de valvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100
mm de diametre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420),
amb accionament per volant de fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada. Inclos eix
d'extensié fix i trampill6, subministrament, instal-lacié i muntatge i p.p de peces especials de
fosa. Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 253,87 507,74
3.10 V) Subministrament i col-locacié de boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1"1/2 i
racord de connexio tipus Barcelona de 45 mm de diametre, pericé i tapa de fosa, valvula de
tancament amb junt EPDM i amb petit material metal-lic per a connexié6 amb la canonada,
instal-lada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 215,95 215,95
3.1 U Connexi6 de servei (escomesa) des de canonada de distribucié fins a limit de parcel-la, amb
collari de fosa de presa en carrega, enllagos, racors i corbes de llauté, tub de P.E. diametre
25 mm de 10 atm, amb valvula de tancament, maneguet de llauté a l'interior de troneta
d'alumini amb tancament i retolacié d'aigues (trampill6) col-locada a la voravia a 20 cm. del
limit de parcel-la, sortida d'escomesa i encastatment de tub a fagana amb reposicié de la
mateixa d'idéntiques caracteristiques a I'existent i encastament de caixa per a comptador de
poliester reforcat amb fibra de vidre de 35x42 cm. Inclosa ma d'obra per la totalitat aixi com
obres de terra i ram de paleta.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
9 9,00
6 6,00
15,00 15,00
Totalu ......: 15,00 262,14 3.932,10
3.12 U Connexié a la xarxa existent de canonada de qualsevol material mitjangant brida, de DN
segons la canonada a connectar. Inclou enllagos, valvula de presa en carrega, valvula de
retencio, matxé doble de llauto, joc d'aixetes complerts, p.p de peces especials i drets de
connexio, arqueta segons especificacions companyia d'aigues, amb verificacio oficial. Inclos
obra civil a zona afectada (enderrocs, excavacions, reblerts i reposicions amb qualsevol
tipus de material) Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 129,13 258,26
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Pressupost parcial n° 3 ABASTAMENT D'AIGUA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
3.13 U Desinfeccio, prova de carrega i estanquitat de tota la xarxa, per trams i amb repeticié de
negatius segons procediment de normativa a realitzar abans de la pavimentacié de voreres i
a final d'obra.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 430,02 430,02
Total pressupost parcial n®° 3 ABASTAMENT D'AIGUA : 8.578,68
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Pressupost parcial n° 4 XARXA CLAVEGUERAM

N° U Descripcio Amidament Preu Import
4.1.- XARXA RESIDUALS
411 M Demolici6 i retirada de claveguera de qualsevol diametre i material inclos fibrociment, amb
part proporcional de pous de registre i embornals, amb mitjans mecanics, inclos excavacio,
rebliment i compactacié de rasa i sobrants a abocador amb pagament de canon.
Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada existent 45,00 45,00
45,00 45,00
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Escomeses vivendes 9 3,00 27,00
5 6,00 30,00
57,00 57,00
102,00 102,00
Totalm ......: 102,00 5,52 563,04
41.2 M Manteniment servei de clavegueram existent i ajudes per col-locacié de nova canonada amb
la xarxa en carrega i funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb
canonada de PEAD 140 mm i sistema de bombament entre ells, si fos necessari, i tots aquells
altres treballs necessaris per tal d'executar la col-locacié de la nova canonada, amb part
proporcional de desviament d'escomeses.
Claveguera principal Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada existent 45,00 45,00
45,00 45,00
Totalm ......: 45,00 5,12 230,40
41.3 M3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, incléos p.p. per
realitzacié6 de cates per localitzacié6 de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PRO1 - PRO2 26,00 0,80 1,65 34,32
PRO2 - PRO3 19,00 0,80 1,65 25,08
59,40 59,40
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escomeses vivendes 9 3,00 0,80 1,20 25,92
5 6,00 0,80 1,20 28,80
54,72 54,72
114,12 114,12
Total m3 ......: 114,12 14,44 1.647,89
414 M3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PRO1 - PRO2 26,00 0,80 0,65 13,52
PRO2 - PRO3 19,00 0,80 0,65 9,88
23,40 23,40
-1/100 Llargada r"2*100 Pi Parcial Subtotal
Canonada -0,01 45,00 2,48 3,14 -3,50
-3,50 -3,50
19,90 19,90
Total m3 ......: 19,90 20,44 406,76
41.5 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactacio i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PRO1 - PRO2 26,00 0,80 0,60 12,48
PRO2 - PRO3 19,00 0,80 0,60 9,12
21,60 21,60
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
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Pressupost parcial n° 4 XARXA CLAVEGUERAM

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Escomeses vivendes 9 3,00 0,80 0,50 10,80
5 6,00 0,80 0,50 12,00
22,80 22,80
44,40 44,40
Totalm3 ......: 44,40 13,26 588,74
4.1.6 M Tub PVC DN 315 mm, tipus Sanecor o equivalent, corrugat SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1,
previst per a una pressi6 interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col-locacié i la unié entre tubs i sorra per assentat i recobriment. Tot inclos completament
acabat, segons planols.
Canonada Residuals Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PRO1 - PR0O2 26,00 26,00
PRO2 - PRO3 19,00 19,00
45,00 45,00
Totalm ......: 45,00 62,91 2.830,95
41.7 M Tub PVC DN 200, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressio6 interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat la unié entre tubs, subministrament i col-locacié al fons de la rasa i la unié entre tubs,
pp d'accessoris i peces especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil per conexié a
pou. Assentat i recobert amb formigé HM-20. Tot inclos completament acabat, segons
planols.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escomeses vivendes 9 3,00 27,00
5 6,00 30,00
57,00 57,00
Total m ......: 57,00 58,77 3.349,89
41.8 U Injert de connexié de PVC amb click 45° 315/200 mm, tipus Sanecor o equivalent, inclos
connexié de canonades i peces especials.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escomeses vivendes 9 9,00
5 5,00
14,00 14,00
Totalu ......: 14,00 198,91 2.784,74
41.9 V) Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram, de 40x40 cm i qualsevol
algada fins 2 m., d'obra de fabrica amb solera i llosa de formigé HM-20, arrebossada i lliscada
interiorment i completament estanca per a connexié6 escomesa clavegueram qualsevol
diametre i material. Inclés tapa de fundicié ductil C-250 i ajudes per adequacié d'escomesa
existent consistent en: localitzacié de connexié actual, demolicié, acoblament de nou tub,
formigonat i connexié a nova canonada de clavegueram. La tapa de l'arqueta portara la
inscripcié de "RESIDUALS" o "PLUVIALS" segons el servei a instal-lar. Tot inclos
completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Escomeses vivendes 9 9,00
5 5,00
14,00 14,00
Totalu ......: 14,00 272,07 3.808,98
41.10 U Pou de registre circular de fins 3 m d'algada tipus de 100 cm de diametre interior i parets de
15 cm d'obra de fabrica o formigé HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou amb formigé HM-20, I'arrebossat interior si s'escau, pates, marc quadrat,
massisat i tapa rodona articulada de 60 cm de diametre amb tancament de bloqueig de fosa
ductil segons norma EN-124 classe D-400, segons planols, amb inscripcié de "RESIDUALS" o
"PLUVIALS" segons el servei a instal-lar; inscripcié "AJUNTAMENT DE LA TORRE DE
L'ESPANYOL" i escut del municipi. Tot inclos completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
PRO1 1 1,00
PRO02 1 1,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 1.001,81 2.003,62
4.1.1 V) Connexio a pou existent. Inclés enderroc i posterior reposicié de paviment existent, obertura

i rebliment de rases, col-locacioé de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.
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Pressupost parcial n° 4 XARXA CLAVEGUERAM

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
PRO03 1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 200,20 200,20
Total subcapitol 4.1.- XARXA RESIDUALS: 18.415,21
4.2.- XARXA PLUVIALS
421 M3 Excavaci6 de rases amb mitjans mecanics i/o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié6 de cates per localitzacié de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport de terres al gestor de residus o centre de reciclatge, a
qualsevol distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Reixes 2 5,00 0,70 1,20 8,40
8,40 8,40
Total m3 ......: 8,40 14,44 121,30
4.2.2 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactaci6 i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Canonada Pluvials Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
PLO3 - PL02 20,50 1,00 0,50 10,25
PLO2 - PLO1 13,00 1,00 0,50 6,50
16,75 16,75
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Escomeses reixa 11,00 0,74 0,35 2,85
2,85 2,85
19,60 19,60
Total m3 ...... 19,60 13,26 259,90
4.2.3 M Tub PVC DN 250, tipus Sanecor o equivalent, corrugat exteriorment, llis interiorment, SN 8
kN/m2, norma UNE-EN 13476-3, previst per a una pressio6 interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat la unié entre tubs, subministrament i col-locacié al fons de la rasa i la unié entre tubs,
pp d'accessoris i peces especials de connexié a col-lector i p.p d'obra civil per conexié a
pou. Assentat i recobert amb formigé HM-20. Tot inclos completament acabat, segons
planols.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Reixes 2 5,00 10,00
10,00 10,00
Totalm ......: 10,00 65,67 656,70
4.2.4 M Subministrament i col-locacié de reixa amb canal de fundicié ductil de 1000x555x400 mm
amb reixa de 1000x500 mm, cargolada a la canal, de fundicié ductil per a 40 Tones de carrega
de ruptura, de I'empresa Fundicié Fabregas o equivalent, que cumpleix amb la norma UNE
EN-1433. Model U-500-F-100. Classe D-400. En aquesta partida es considera tota la ma d'obra,
materials i petits materials; i, equips per a la correcta instal-lacié de la reixal i connexié a la
xarxa de clavegueram.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
3,50 3,50
4,50 4,50
8,00 8,00
Totalm ......: 8,00 313,40 2.507,20
425 V) Connexio a pou existent. Inclés enderroc i posterior reposicié de paviment existent, obertura
i rebliment de rases, col-locacioé de tub i obra civil a pou existent. Completamnet acabat i en
condicions de correcte funcionament.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Reixes 2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 200,20 400,40
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Pressupost parcial n° 4 XARXA CLAVEGUERAM

N° U Descripcio Amidament Preu Import
Total subcapitol 4.2.- XARXA PLUVIALS: 3.945,50
Total pressupost parcial n® 4 XARXA CLAVEGUERAM : 22.360,71
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Pressupost parcial n° 5 ENLLUMENAT PUBLIC

N° U Descripcio Amidament Preu Import
5.1 M Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, seccié 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col-locacio. Tot inclos.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
45,00 45,00
35,00 35,00
Punts de llum 4 3,00 12,00
92,00 92,00
Totalm ......: 92,00 4,80 441,60
5.2 M Canalitzaci6 per a enllumenat public, inclosa excavacio, reblert, carrega i transport de terres
sobrants a abocador amb pagament de canon, llit i proteccié de sorra, tub de PEAD de DN 90
mm resisténcia a compressié de 450 N, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
I'impacte de 20 J, lamina de plastic per a senyalitzacié i reblert compactat de rases. Tot
inclos completament acabat, segons planols.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
45,00 45,00
35,00 35,00
Punts de llum 4 3,00 12,00
92,00 92,00
Totalm ......: 92,00 9,78 899,76
5.3 U Subministrament i col-locacié de punt de llum a 4 m d'alcada aproximadament amb
lluminaria model CLAMOD AMBAR 24G AMA1 CLAMOD AMBAR 24G 3.348 Im 45 W, model
segons especificacions de I'annex de calculs luminotécnics amb modul LED de 43.50 W, amb
armadura, tapa, moduls i acomplaments en fundicié d'alumini EN AC-44100, amb vidre
templat de 4 mm i apertura amb cargol. IP66, IK10 i AC220-240V. Distribucio optica.
Lluminaria gris clar RAL 9006 (C9). Atenuacié al 70% de 24:00h a 06:00h. Classe eléctrica i
amb proteccié de sobretensions. Aquesta partida inclou la caixa de fussibles encastada a
facana privada (inclosa tota la feina de paleteria a fagana per deixar-la ben instal-lada), i la
pujada del cablejat amb tub metal-lic galvanitzat de proteccio.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Punts de llum 4 4,00
4,00 4,00
Totalu ......: 4,00 1.198,89 4.795,56
5.4 M Cable nu de coure de 35 mm2 de seccié per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col-locaci6. Tot inclos.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
45,00 45,00
35,00 35,00
Punts de llum 4 3,00 12,00
92,00 92,00
Totalm ......: 92,00 410 377,20
5.5 U Subministre i col-locaciéo de piqueta d'acer cobrejat de 17,3 mm. de diametre i 2 m de
longitut. Inclosa connexié a punt de llum amb cable de coure aillat color verd-groc d'1x35
mm2.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Totalu ......: 4,00 46,13 184,52
5.6 U Construccioé de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera
de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclés bastiment i tapa de fosa dictil 550x550 mm, classe C-250 amb rétol
ENLLUMENAT PUBLIC.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Totalu ......: 2,00 176,01 352,02
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Pressupost parcial n° 5 ENLLUMENAT PUBLIC

N° U Descripcio Amidament Preu Import
5.7 U Redaccié del projecte de legalitzacié de I'enllumenat per a un armari de poténcia a legalitzar
fins 10 kW visat per un col-legi professional incloent el certificat final d'obra; tramitacié a
Entitat d'inspeccioé i control, inclos pagament de taxes, confeccio de tota la documentacio
necessaria; lliurament de I'acta d'aprovacié del projecte i de les instal-lacions i la posterior
gestio i contractacio de la poténcia eléctrica en nom de I'Ajuntament de Flix davant d'Endesa
o punt de servei. Tot inclos completament acabat i en condicions de funcionament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.029,00 1.029,00
5.8 U Connexié a punt de llum existent. Inclés obra eléctrica i civil necessaria. To inclés
completamnet acabat i en condicions de correcte funcionament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Av. Riba-roja 1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 86,30 86,30
Total pressupost parcial n° 5 ENLLUMENAT PUBLIC : 8.165,96
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Pressupost parcial n° 6 FIBRA OPTICA

N° U Descripcio Amidament Preu Import
6.1 V) Construccié de troneta de 45x45 cm dimensions interiors i de 60 cm de fondaria, amb solera
de formigé HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de fabrica de totxo de 15 cm de gruix,
arrebossades i lliscades interiorment o arqueta prefabricada, am tub de Fe d'1" al fons per
drenatge. Inclos bastiment i tapa de fosa ductil 550x550 mm, classe C-250 amb rétol
ENLLUMENAT PUBLIC.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
4 4,00
4,00 4,00
Totalu ......: 4,00 176,01 704,04
6.2 M Canalitzacié de telecomunicacions en rasa sota vorera de 0,40 x0,60m (cota lliure minima a
superficie de 48cm) amb prisma de 1 tritub de PVC diametre 40mm i formigé HM-20, inclés
excavacio de terres, confeccio de prisma, reblert de la rasa fins coronacié i mandrilat del tub.
Inclés carrega i transport de terres sobrants al gestor de residus o centre de reciclatge a
qualsevol distancia, amb estesa y compactacié si s'escau i taxes d'abocament, inclou
mandrinat de mur. Tot inclos completament acabat, segons planols.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Carrer 2 45,00 90,00
Creuament 2 5,00 10,00
100,00 100,00
Totalm ......: 100,00 19,72 1.972,00
Total pressupost parcial n° 6 FIBRA OPTICA : 2.676,04
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Pressupost parcial n° 7 GAS

N° U Descripcio Amidament Preu Import
71 M3 Excavacié de rases amb mitjans mecanics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclos
roca) en zones de molt elevada dificultat urbana amb serveis existents, inclos p.p. per
realitzacié6 de cates per localitzacié6 de serveis i ajudes pel manteniment dels mateixos,
entibat i desentibat de rases, inclos repas i piconatge del sol i parets de la rasa al 95% del
PM. Inclés carrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge, a qualsevol
distancia i pagament de canon i taxes d'abocament.
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada 63 mm 45,00 0,50 1,25 28,13
28,13 28,13
Total m3 ...... 28,13 12,69 356,97
7.2 M3 Sorra de pedra granitica de 0 a 3,5 mm. per a assentament i recobriment de canonades i
conduccions
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
Canonada 63 mm 45,00 0,50 0,40 9,00
9,00 9,00
-1/100 Llargada r"2*100 Pi Parcial Subtotal
Canonada -0,01 45,00 0,20 3,14 -0,28
-0,28 -0,28
8,72 8,72
Total m3 ......: 8,72 20,44 178,24
7.3 M Subministrament i col-locaci6 de tub de polietilé de designacié PE 100, diametre nominal DN
63, pressié nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, col-locat al fons de la rasa, en entorn urba, en obres sense dificultat de
mobilitat, sense afectacioé per preséncia de serveis en la rasa, amb preséncia d'estrebada
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 63 mm 45,00 45,00
45,00 45,00
Totalm ......: 45,00 17,82 801,90
7.4 M3 Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondaria amb terres adequades
procedents de préstecs exteriors a I'ambit de I'obra, de caracteristiques a determinar per la
Direccié d'Obra, amb mitjans mecanics o manuals, inclou subministrament, carrega,
transport, estesa, compactaci6 i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclos
completament acabat.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Canonada 63 mm 45,00 0,50 0,55 12,38
12,38 12,38
Total m3 ......: 12,38 13,26 164,16
Total pressupost parcial n° 7 GAS : 1.501,27
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Pressupost parcial n° 8 SEGURETAT | SALUT

N° U Descripcio Amidament Preu Import
8.1 V) Partida per la implantaci6 de mesures de Seguretat i Salut, senyalitzacié, balissament,
tancament, manteniment de passos i formacié de passos provisionals durant I'execucié de
les obres
Uts. Llargada Amplada Algada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Totalu ......: 1,00 1.800,00 1.800,00
Total pressupost parcial n®° 8 SEGURETAT | SALUT : 1.800,00
Projecte de renovacié de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona. Pagina 15



Pressupost parcial n° 9 IMPREVISTOS

N° U Descripcio Amidament Preu Import
9.1 V) Partida algada a justificar per imprevistos durant I'execucié de I'obra.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total u ......: 1,00 3.600,00 3.600,00
Total pressupost parcial n° 9 IMPREVISTOS : 3.600,00
Projecte de renovacié de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona. Pagina 16



Pressupost d'execucié material

1 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

2 PAVIMENTACIO

3 ABASTAMENT D'AIGUA

4 XARXA CLAVEGUERAM
4.1.- XARXA RESIDUALS
4.2.- XARXA PLUVIALS

5 ENLLUMENAT PUBLIC

6 FIBRA OPTICA

7 GAS

8 SEGURETAT | SALUT

9 IMPREVISTOS

4.508,21
19.570,26
8.578,68
22.360,71
18.415,21
3.945,50
8.165,96
2.676,04
1.501,27
1.800,00
3.600,00

72.761,13

Puja el pressupost d'execucié material a I'expressada quantitat de SETANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-U

EUROS AMB TRETZE CENTIMS.

Projecte de renovacié de la pavimentacio i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona.
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RESUM DEL PRESSUPOST.



Projecte: Projecte de renovacié de la pavimentaci6 i serveis del Cr. de la Palla. Tarragona.
Capitol Import
1 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES ... ..ottt i i i aan 4.508,21
B2 = Y 11 X O O 19.570,26
3 ABASTAMENT D ALGUA o e e e e e e e 8.578,68
4 XARXA CLAVEGUERAM
4.1 XARXA RESIDUALS . e 18.415,21
4.2 XARXA PLUVIALS e 3.945,50
) Total 4 XARXA CLAVEGUERAM ..........: 22.360,71
5 ENLLUMENAT PUBLIC - e eeeeeeeeaaaaaaaaaaaaeana 8.165,96
B FIBRA OPTHCA - ittt et e et e e et e e e e 2.676,04
7Y 1.501,27
8 SEGURETAT I SALUT | oo e e eeeeaaaaaaaaaaaaaannn 1.800,00
O IMPREVISTOS o e eeaaeaaaaaaaaaaaaa 3.600,00
Pressupost d"execuci6 material 72.761,13
13% de despeses generals 9.458,95
6% de benefici industrial 4.365,67
Suma 86.585,75
21% 1VA 18.183,01
Pressupost d"execuci6 per contracta 104.768,76

Puja el pressupost d"execucié per contracta a l"expressada quantitat de CENT QUATRE MIL SET-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS.

Marca, juny de 2024
L*enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos
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