



Núm. Expedient 2024 / 765

UACG: Servei d'Abastament i Regeneració

LS/ja

INFORME – PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR

Servei responsable del contracte: Servei d'Abastament i Regeneració

1. Dades identificadores del contracte

Tipus de contracte: Obra

Objecte: Millora del tancat perimetral de darrera l'edifici de filtres de l'ETAP Tossa-Lloret de Mar

CPV: 45259000-9 Treballs generals de construcció d'immobles i obres d'enginyeria civil

Termini d'execució: 6 mesos

Documents adjunts:

- Oferta econòmica
- Altres pressupostos presentats

2. Dades identificadores del/de la contractista

Nom i cognoms / Denominació social: Obras y Reformas Helix, SL

NIF: B10671956

Adreça: Carrer Sant Jordi 5, Local 1

Codi postal: 08930

Població: Sant Adrià del Besós

Província: Barcelona

3. Dades econòmiques del contracte

Contracte amb preu global:

Preu, € (IVA no inclòs)	IVA aplicable		Exempt d'IVA	Total, € (IVA inclòs)
	%	Import, €		
14.500 €	21%	3.045 €		17.545 €

4. Aplicació pressupostària

Any	Aplicació pressupostària	Import (IVA no inclòs)
2025	210/16102/6220000/ PFA Edificis i altres construccions	14.500 €

5. Descripció de l'objecte del contracte

L'objecte del present contracte és poder disposar d'una empresa que executi els treballs relacionats amb la millora del tancament perimetral de darrera l'edifici de filtres de l'ETAP Tossa-Lloret de Mar al terme municipal de Tordera.





L'objectiu principal de les obres és la millora de l'estat actual en que es troba el tancat perimetral realitzant substitució integral de la malla de simple torsió del tram adjacent al camp per un nou tancat més robust instal·lat sobre un muret de blocs de formigó.

En data 3 de gener de 2025 es va publicar anunci al perfil del contractant per l'obra de la millora tancat perimetral darrera edifici filtres ETAP Tossa-Lloret de Mar, essent el termini de presentació d'ofertes fins les 14:00 hores del dia 13 de gener de 2025.

En data 7 de gener de 2025 s'ha rebut pressupost de l'empresa OBRAS Y REFORMAS HELIX, SL per un import total de 14.500,00 €, IVA no inclòs.

En data 8 de gener de 2025 s'ha rebut pressupost de l'empresa INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS SL per un import total de 15.311,10 €, IVA no inclòs.

En data 13 de gener de 2025 s'ha rebut pressupost de l'empresa TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL per un import total de 15.855,00 €, IVA no inclòs.

En data 13 de gener de 2025 s'ha rebut pressupost de l'empresa SPAIS X TU EXTERIORS S.L.U., SL per un import total de 14.822,26 €, IVA no inclòs.

En data 7 de gener de 2025 s'ha rebut documentació de l'empresa CONSTRUCCIONES METÁLICAS MEPAL. L'arxiu PDF de la oferta presentat no es pot descarregar perquè es tracta d'un arxiu no admès o bé està danyat.

Així, dins del termini establert s'han rebut les següents ofertes econòmiques:

Empresa	Import de l'oferta (IVA no inclòs)
OBRAS Y REFORMAS HELIX, SL	14.500,00 €
INDUSTRIAL DE MATERIALES PARA VALLADOS SL	15.311,10 €
TRANSPARENTA CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, SL	15.855,00 €
SPAIS X TU EXTERIORS S.L.U., SL	14.822,26 €

Es proposa la formalització del contracte menor amb l'empresa OBRAS Y REFORMAS HELIX, SL per l'import total de 14.500,00 €, IVA no inclòs.

6. Informe - Proposta

- No s'altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de la contractació, d'acord amb el que estableix l'article 118.2 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
- Proposo que se subscrigui aquest contracte menor, d'acord amb les dades exposades en els punts anteriors.

