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1 CONSIDERACIONS GENERALS

1.1 Objecte del contracte

a. Objecte del plec

El present  plec  de Prescripcions  Tècniques té  per  objecte  regular  i  definir  l’abast  i
condicions tècniques de prestació que hauran de regir en la contractació dels Serveis de
manteniment Integral de les instal·lacions elèctriques, climatització, sanejament, ACS i
AFS de diversos edificis municipals, i que per tant hauran de complir l’adjudicatari.

Així, l’objecte d’aquest Plec és el següent:

- Establir  uns  requeriments  generals  que  els  proveïdors  del  servei  hauran  de
comprometre a complir durant la provisió del mateix.

- Definir els paràmetres clau per tal de considerar l’abast del servei requerit, en quan a
qualitat, compliment, disponibilitat de les instal·lacions.

- Definir clarament les accions i activitats que haurà de contemplar el servei i establir
els nivells de servei que hauran d’assolir.

- Especificar la informació, que per al control de la prestació del servei, l’adjudicatari
haurà de generar i entregar al Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament de
Terrassa.

- Estableix uns indicadors mitjançant els quals es mesurarà el compliment del grau del
servei realitzat durant la prestació del mateix.

- Exposar les necessitats d’aplicacions de mesures de millora continua en les activitats
de manteniment i en l’operativa de les instal·lacions objecte d’aquest.

- Realitzar  totes  les  inspeccions  periòdiques  d’obligat  compliment  amb  empresa
homologada de les instal·lacions que ho requereixen segons normativa vigent.

- Confecció per part de l’adjudicatari d’un inventari de les instal·lacions que són objecte
de  conservació,  així  com  la  seva  actualització  permanent  fins  la  finalització  del
contracte,  segons  s’estableix  en  la  clàusula  2.6  d’aquest  Plec  de  Prescripcions
Tècniques.

La prestació del servei es durà a terme amb càrrec als requeriments i condicions que
s’estipulen  en  aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques,  en  Plec  de  Clàusules
Administratives,  i  en la normativa legal i  amb les prescripcions i  recomanacions dels
fabricants dels equips instal·lats.

b. Abast del servei definit en aquest plec

Els edificis objecte de contracte són: 
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Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça

ADMINISTRATIU

AD_0010 RAVAL/DIDÓ RAVAL DE MONTSERRAT, 14

AD_0030 PANTÀ CA PANTÀ. 20 I 30

AD_0040 GLÒRIES CR MONTCADA, 596

AD_0050 UNIÓ CA UNIÓ, 36

AD_0060 MASIA FREIXA I ARGEMÍ PLAÇA FREIXA I ARGEMI, 11

AD_0070 CASA GALÈRIA CA NOU DE SANT PERE, 36

AD_0080 PARC DESINFECCIÓ CA CALDERON DE LA BARCA, 4

PA_1480 CASA DE L’ESPORT RAVAL DE MONTSERRAT, 13

PA_1360 COMPLEX MASIA DELS BELLOTS CA TERRA, 3

CASAL CÍVIC

CS_0100 CASAL CÍVIC VAPOR GRAN
PG. VAPOR GRAN, 35-41, LOCALS
16-19

CS_0170 CASAL CÍVIC CA N'AURELL PLAÇA DEL TINT, 4

CS_0180 CASAL CÍVIC CAN BOADA C/ JOAN D'ÀUSTRIA, 11

CS_0190 CASAL CÍVIC CAN GONTERES PLAÇA DEL PI, 4

CS_0200 CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE C/ VISTA ALEGRE, 11

CS_0210 CASAL CÍVIC CAN PALET II C/ TÚRIA, 3

CS_0220 CASAL CÍVIC CAN PARELLADA C/ AMÈRICA, 33

CS_0230 CASAL CÍVIC CAN TUSELL C/ TARRAGONA, 101

CS_0240 CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 2

CS_0250 CASAL CÍVIC EGARA PL. IMMACULADA, 4

CS_0260 CASAL CÍVIC GUADALHORCE CA DEL GUADALHORCE, 2, BA-1

CS_0270 CASAL CÍVIC LES FONTS CA STA TERESA, 1

CS_0280
CASAL  CÍVIC  MONTSERRAT,  TORRESANA,
VILARDELL

C/ SALAMANCA, 35

CS_0290 CASAL CÍVIC SANT PERE PASSEIG 22 DE JULIOL, 337

CS_0300 CASAL CÍVIC SEGLE XX PL. DEL SEGLE XX, 11

CS_0310 CASAL CÍVIC VALLPARADÍS CA SOLER I PALET, 4

CS_0320 CASAL CÍVIC XÚQUER C/ XÚQUER, 17

CS_0330 CASAL DE BARRI TORRESANA CA BISCAIA, 2

CS_0340 CASAL CÍVIC FRANCISCA REDONDO PL DE LA MAURINA

CENTRE CÍVIC

CE_0120 CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG AV. BARCELONA, 180

CE_0130 CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA PL. DE CAN PALET, 1

CE_0140 CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY AV. ÀNGEL SALLENT, 55

CE_0150 CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ ESTRENJER PL. DE LA CULTURA, 5

CE_0160 CENTRE CÍVIC PRESIDENT MACIÀ RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 189

ESPORTIU

ES_0590 E.S.E. LA COGULLADA AV. JOAQUIM DE SAGRERA, 13-15

ES_0600
CAMP  MUNICIPAL  DE  FUTBOL  DE  SANT
LLORENÇ

C/CASTELLSAPERA, SN

ES_0610 CMF POBLE NOU CA DE BLANCA DE CENTELLES, 31

ES_0620
ZONA  ESPORTIVA  MUNICIPAL  CAN
JOFRESA

CA DE BADALONA, 6

ES_0630 POLIESPORTIU MUNICIPAL LES ARENES CA SIERRA NEVADA, 57

ES_0640 CMF SANT PERE NORD AV BEJAR, SN

ES_0650 CLUB ESPORTIU JABAC C/BADALONA, SN

ES_0670
EQUIPAMENT  ESPORTIU  CAN  PRELLADA-
LES FONTS

C/DE SANT ANDREU, 2

ES_0680 EQUPAMENT ESPORTIU S.XX C/AVINYÓ, 90

ES_0690 EQUIPAMENT VALLPARADÍS C/SALMERON, 70

ES_0700 ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL AV DE L’ABAT MARCET, 120

ES_0710 PAVELLÓ CAN PARELLADA C/ D’AMÈRICA, 9-15

ES_0715 CMF CAN PARELLADA C/D’AMÈRICA, 1-B
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Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça

ES_0720 PISCINA MUNICIPAL LES ARENES CA DE TIBIDABO, 60

ES_0725 CAMP FUTBOL 7 LES ARENES C/DE TIBIDABO, 60

ES_0730 PISTA POLIESPORTIVA CAN TUSELL
AV  BEJAR  245  AMB  CRTA
MATADEPERA

ES_0740 POLIESPORTIU DE CA N’ANGLADA CA D’AYMERICH I GILABERTÓ

ES_0750 POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA CA DE SARDENYA, 32

ES_0760 POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT LLORENÇ CA DE CASTELLSAPERA, 7

ES_0760 PISCINA MUNICIPAL SANT LLORENÇ CA DE CASTELLSAPERA, 7

ES_0770 COMPLEX ESPORTIU D2 SANT CRISTOBAL AV DEL VALLES, 522

ES_0780 CIRCUIT MUNICIPAL BMX C/DE REUS, 90

ES_0790 CAMP DE FUTBOL LES ARENES C/ORDAL, 85

ES_1220 CEM LES FONTS C/DE CATERINA ALBERT 2

ES_1225 CIRCUIT MUNICIPAL DE CICLISME C/BOSCH I GIMPERA, 52

ES_1600 ESTADI HOQUEI MARTÍ COLOMER C/ANTONI BROS, 73

ES_1680 PISCINA DE VALLPARADÍS PL EL LLAC DE VALLPARADIS, 5

ES_1730 CMF LA MAURINA C/CALDERÓN DE LA BARCA, 98

LOCAL SOCIAL

LS_0820 LOCAL SOCIAL CA N'ANGLADA C/ SANT COSME, 150

LS_0850 LOCAL SOCIAL POBLE NOU C/ PARDO BAZAN, 96

LS_0860 LOCAL SOCIAL ROC BLANC PL DEL ROC BLANC, 44, LO-11

LS_0870 LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS C/ SALMERON, 70

LS_0880 LOCAL CAN NIQUET C/CONCILI EGARENC 8-10

LS_0890 C.M. RAFAEL CAMPALANS CA RIOJA, 2 VILARDELL 

LS_0900 CASA TORRELLA C/GAVATXONS 9

LS_0910 LOCAL CISTERNA C/CISTERNA 33-39

LS_0920 CNL, SANT QUIRZE. 2 CA SANT QUIRZE, 2

LS_0930 LOCAL MARTI_DIEZ_5 CA MARTIN DIEZ, 5 I 7

LS_0950 LOCAL MENÉNDEZ I PELAYO C/MENENDEZ I PELAYO 65

LS_0960 ANTIC MERCADAL C/DE SALAMANCA 1

LS_0970 LOCAL AV ALCALDE PARELLADA AV ALCALDE PARELLADA 4

LS_0980 LOCAL CAN JOFRESA CRA DE RUBÍ 43

LS_1000 EGARA PARRÒQUIA PL. IMMACULADA 13 BA

LS_1010 LOCAL PUNT MAURINA C/SARDENYA 37

LS_1030 LOCAL SANT NEBRIDI 55 C/SANT NEBRIDI 55

LS_1040 LOCAL RAMON LLULL 130 C/RAMON LLULL 130

LS_1050 LOCAL SANT LLORENÇ 24 C/SANT LLORENÇ 24

LS_1070 LOCAL SANT LLORENÇ 45 C/SANT LLORENÇ 45

LS_1091 LOCAL ARENYS DE MAR 13 C/ARENYS DE MAR 13

LS_1097 LOCAL ARENYS DE MAR 14 C/ARENYS DE MAR 14

LS_1099 LOCAL ARENYS DE MAR 15 C/ARENYS DE MAR 15

LS_1120 LOCAL BLASCO DE GARAY 51 C/BLASCO DE GARAY 51

LS_1130 LOCAL CARRETERA MATADEPERA 321-327 CRA MATADEPERA 321-327

LS_1140 LOCAL CAN NIQUET 2 C/DEL CONCILI EGARENC 8-10

LS_1160 LOCAL CALAF 46 C/CALAF 46

LS_1201 LA MUNTANYETA PARC EL LLAC DE VALLPARADÍS, 1

LS_1421
MASIA CA N'ANGLADA MAGATZEM ANNEX –
ESPAI BIT

CA MARE DE DEU DEL MAR, 49

LS_1430 MAGATZEM CA N’ANGLADA C/SANT COSME 157

LS_1520 LOCAL ARENYS DE MAR 2 C/ARENYS DE MAR 2

LS_1522 LOCAL RIOJA 30 C/RIOJA 30

LS_1530 COMPLEX ROIG VENTURA (PETANCA SPN) C/ROIG VENTURA SN

LS_1735 LOCAL VIC 5 C/ DE VIC, 5

PATRIMONI

PA_1420 MASIA CA N’ANGLADA CA MARE DE DEU DEL MAR, 49

PA_1440 FÀBRICA NOGUERA C/IGUALTAT, 52

5



Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça

CULTURA

PA_1320 CONDICIONAMENT PASSEIG 22 DE JULIOL, 200-218

CU_0450 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL C/ BALDRICH 268

CU_0360 BIBLIOTECA CENTRAL PSG. LLETRES 1

CU_0370 BIBLIOTECA DISTRICTE 2 C/ SANT COSME 157

CU_0390 BIBLIOTECA DISTRICTE 3 C/ GERMÀ JOAQUIM 66

CU_0380 BIBLIOTECA DISTRICTE 4 C/ INFANT MARTÍ 183

CU_0400 BIBLIOTECA DISTRICTE 5 C/VOLUNTARIS OLÍMPICS S/N

CU_0410 BIBLIOTECA DISTRICTE 6 RMBLA FRANCESC MACIÀ 191

CU_0470 CASA SOLER I PALET C/ FONT VELLA 28

CU_0420 TEATRE ALEGRIA C/ GAUDÍ 15

CU_0430 TEATRE PRINCIPAL PLAÇA MARAGALL 2

CU_0440 SALA MUNCUNILL PL DIDÓ 3

CU_0460 CASA ALEGRE DE SAGRERA C/ FONT VELLA 29

CU_0480 CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS C./ SALMERÓN 17

CU_0490 ESGLÉSIES DE SANT PERE PL. RECTOR HOMS S/N

CU_1630 TORRE DEL PALAU PL. TORRE DEL PALAU S/N

CU_0500 MAGATZEMS PARE FONT C./PARE FONT 129

CU_1640 MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./ CARDAIRE C/CARDAIRE 9

CU_0063 AMFITEATRE PARC DE SANT JORDI PARC DE SANT JORDI S./N

JOVENTUT

CU_0350 CASA BAUMAN AV JACQUARD, 1

PA_1190
ANTIC  AJUNTAMENT  DE  SANT  PERE
(Alberg de Sant Pere)

CA MAJOR DE SANT PERE, 20

LS0061 LOCAL SOCIAL PARC SANT JORDI PARC SANT JORDI

LS0830 LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA CA AMÈRICA,19

LS0940 COMPLEX EDIFICI FARADAY, 98 CA FARADAY , 98

LS1080 LOCAL SOCIAL SANT LLORENÇ CA LA MOLA, 2

LS1510 LOCAL SOCIAL EL GLOBUS CA GERMÀ JOAQUIM, 55

LS1521 LOCAL PLAÇA CAN TUSELL, 1 PLAÇA CAN TUSELL, 1

LS1580 LOCAL CA ATENES, 78 LOCAL 1 CA D’ATENES, 78 BA-L1

LS1620 LOCAL AMÈRICA, 17 CA AMÈRICA, 17

LS1720 LOCAL BUCS ASSAIG MUSICAL PARC DE VALLPARADÍS

A l’annex  1  (Relació  d’immobles  adscrits  al  contracte)  figura  la  relació  dels  edificis,
l’estructuració  per  lots  i  els  imports  de  la  licitació  pel  servei  de  conservació  i
manteniment.

Queden afectes al servei de conservació i manteniment cadascun dels recintes i espais,
ja siguin interiors o exteriors, dels immobles relacionats amb el detall en quant a gammes
de manteniment i d’instal·lacions, equips i elements que es recull en l’annex 2.

c. Objectius del servei

Les principals tasques previstes són:
 Enginyeria de manteniment: Execució dels plans de manteniment, inclús la gestió de la

informació, en concret de l’inventari i l’auditoria d’instal·lacions.
 Gestió del manteniment (correctiu, preventiu i normatiu) mitjançant sistemes de gestió i

control suportats per GMAO i altres aplicatius del servei. El sistema de gestió (GMAO
serà el que la propietat indiqui en el moment de l’adjudicació, poden aquesta modificar-
lo en el moment que desitgi).

 Estar a disposició dels requeriment de l’Ajuntament de Terrassa o de l’equip tècnic que
el representi.

 Proposar a l’Ajuntament  de Terrassa les tasques es vegin  necessàries per  tal  que
durant la vigència del contracte les instal·lacions dels edificis objecte d’aquest es trobin
en un servei de conservació correcte.

 Posada a zero del manteniment normatiu.
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Els objectius que es pretenen assolir amb les tasques previstes són els següents:

 Garantir  la  funcionalitat  de  l’edifici  mitjançant  un  manteniment  eficaç,  aplicant  les
normatives i les recomanacions dels fabricants.

 Garantir un funcionament correcte de les instal·lacions per assolir el nivell de confort
adequat,  seguin  les  normes  vigents  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  evitar  la
degradació  per  manca de manteniment  dels  equips,  i  allargar  la  vida útil.  Tot  això
executant les accions preventives i correctives que garanteixin la màxima operativitat
de les instal·lacions.

 Planificació de les tasques de manteniment per assegurar la continuïtat del servei.

1.2 Modalitat dels treballs

Els treballs objecte del contracte es poden classificar segons el seu contingut com treballs de
manteniment per la conservació preventiva i correctiva necessària pel correcte funcionament de
les  instal·lacions  durant  tota  la  seva  vida  útil,  prevenint  possibles  riscos  que  puguin
comprometre el seu correcte funcionament, seguretat o ús.

A efectes del present Plec de Prescripcions tècniques hem d’entendre:

- Manteniment Preventiu: Compren les operacions necessàries per a garantir la conservació i
bon funcionament dels edificis compresos al contracte. L’objectiu és la preservació del nivell
idoni de qualitat de funcionament i de disponibilitat de les instal·lacions durant la seva vida útil,
segons s’estableix en l’annex 3, nivell de servei i disponibilitat d’aquest Plec de Prescripcions
Tècniques Inclou el manteniment normatiu.

-  Manteniment  Correctiu:  Conjunt  dels  treballs  de  reparació  necessaris  per  a  tornar  a  la
funcionalitat algun element o instal·lació com conseqüència del  procés degeneratiu o d’una
mala utilització.

1.3 Qualificació de l’empresa. Requisits de l’adjudicatari

L’adjudicatari  del  servei  haurà  de  comptar  amb  tots  els  recursos  necessaris,  personals  i
materials,  a  més de posseir  la  capacitat  tècnica i  de gestió,  que requereixen les activitats
descrites, pel funcionament de les instal·lacions citades en aquest Plec i sota les condicions
descrites en el mateix.

1.4 Reglament i normes tècniques

El manteniment  de les instal·lacions es realitzarà d’acord amb la  legislació  vigent  en cada
moment, tant la que sigui aplicable al conjunt de la Comunitat Europea, l’Estat espanyol, la
Generalitat  de  Catalunya  i  les  ordenances  municipals  de  l’Ajuntament  de  Terrassa.
L’Adjudicatari s’obliga al compliment de totes les disposicions reglamentàries vigents. També
estarà sotmès a les instruccions i recomanacions dels equips instal·lats als diferents edificis.

Si com a conseqüència de noves normatives o avanços tecnològics, ja siguin en l’ordre de la
seguretat i el control o per disposició legal, s’aproven, recomanen o obliguen nous controls,
l’adopció de nous materials, elements o sistemes de control diferents als establerts a l’entrada
en vigor d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, l’adjudicatari, al seu càrrec estarà obligat al
compliment d’aquestes disposicions o normatives, donant el servei de conservació que sigui
necessari sense que això suposi cap modificació del preu dels serveis.

L’adjudicatari serà responsable d’informar a l’Ajuntament de qualsevol canvi en la normativa
existent  que  pugui  afectar  a  les  activitats  relacionades  dins  del  manteniment  preventiu  i
normatiu, i proposar, en quan fons necessari, mesures per adaptar-se a la nova reglamentació
en cas de no estar fent-t’ho.

1.5 Assegurança

L’Adjudicatari està obligat a contractar i mantenir durant el temps de vigència del contracte una
assegurança  de  responsabilitat  civil,  amb  cobertura  mínima  de  5.000.000€  (cinc  milions
d’euros). 
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Per altra  banda l’adjudicatari  també estarà obligat  a tenir  una assegurança de tot  risc  que
cobreixi  els  possibles  danys  derivats  de  l’execució  del  contracte,  ja  siguin  manteniments
preventius com correctius, amb una cobertura mínima per sinistre, danys materials i/o víctimes
de 400.000€ (quatre-cents mil euros).

El beneficiari d’aquestes assegurances serà l’Ajuntament de Terrassa i el pagament serà a
càrrec del contractista, que restarà obligat a la presentació d’aquestes abans de la data d’inici
dels treballs.

1.6 Coneixement de l’inventari i possibles modificacions

El contractista  acceptarà les instal·lacions per  la  seva conservació,  amb independència  de
l’estat  en  que  es  trobin,  des  del  moment  de  l’adjudicació.  Per  aquest  motiu,  els  licitadors
estaran obligats a conèixer l’estat de les instal·lacions i demés equips objecte del contracte
abans de redactar l’oferta, pel que es facilitarà des de el Servei de Patrimoni i Manteniment de
l’Ajuntament de Terrassa, una visita a les instal·lacions que són objecte de contracte. La data
de dita visita serà única per tots els contractistes, i la no assistència anirà a compte i risc del
contractista.

1.7 Augment o reducció del volum de les instal·lacions

L’Ajuntament notificarà per escrit a l’adjudicatari qualsevol alteració que es produeixi en relació
a les instal·lacions objecte  de contracte,  així  com les possibles obres de reforma i/o  nova
instal·lació.

En cas d’increment del volum d’alguna part de les instal·lacions, l’Adjudicatari només tindrà dret
a percebre un increment proporcional al volum de les instal·lacions en el moment del contracte,
d’acord amb les característiques de la nova instal·lació.

En cas de reducció del volum d’instal·lacions motivada per la necessitat d’obres o reformes,
igualment, es reduirà proporcionalment, el preu unitari ofert, d’acord amb les característiques
de la nova instal·lació.

Es fa una previsió d’increment del 20% del volum d’instal·lacions i/o edificis, tant administratius,
com equipaments cívics, així com culturals, esportius, biblioteques, en les mateixes condicions
de manteniment (instal·lacions, pla de manteniment, etc) que les contractades en el present
plec tècnic.

1.8 Subcontractació

En cap cas l’empresa adjudicatària podrà subcontractar cap feina continguda en el contracte
sense el coneixement i l’aprovació per escrit dels Serveis Tècnics Municipals. En aquest cas
l’empresa  adjudicatària  es  responsabilitzarà  de  l’actuació  del  personal  subcontractat  i
assegurarà el compliment ple de l’apartat 2.1 “Mitjans humans” d’aquest Plec de Condicions
Tècniques.

L’empresa adjudicatària sí restarà obligada a realitzar les tasques de manteniment necessàries
per tal de mantenir les garanties dels fabricants, en aquelles màquines que estiguin en garantia
o les assenyalades a l’annex 4- límits del  servei  i  exclusions,  aquestes feines s’hauran de
realitzar amb personal homologat pel fabricant.

2 CONDICIONS TÈCNIQUES

2.1 Mitjans humans

La descripció del personal assignat al contracte inclou les característiques que han de complir
tot  el  personal  en tot  moment  durant  el  desenvolupament  de la  seva activitat,  així  com el
compliment de procediments i normes descrites.

Tots  els  operaris  qualificats,  estaran  en  possessió  dels  carnets  professionals  que  siguin
exigibles per cada tipus d’instal·lació. En el cas de realitzar tasques de manteniment correctiu,
o d’altres, que requereixin complementar el personal anteriorment assenyalat, el contractista
restarà obligat a fer-ho amb personal especialista en els oficis que siguin necessaris.
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L’adjudicatari haurà de dotar a tot el seu personal d’una targeta o document que l’identifiqui
plenament com a treballador del servei i que aquest haurà de portar en tot moment de forma
visible. Els treballadors haurà d’anar uniformat i estarà equipat amb tot el material de seguretat
necessari (EPI).

L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  de  sol·licitar  la  substitució  de  qualsevol  dels  treballadors
assignats al contracte, durant el període de vigència d’aquest, que s’haurà d’atendre per part de
l’adjudicatari.  Dites  substitucions  hauran  de  ser  efectives  no més tard  de passats  20  dies
laborables des de la sol·licitud de l’Ajuntament.

L’adjudicatari s’haurà de comprometre a que la durada mínima de equip d’intervenció mínim
assignat al contracte serà de sis mesos i mai proposar la substitució de cap treballador abans
d’aquest termini. Les substitucions de personal, així com les suplències, s’hauran de cobrir per
part de l’empresa adjudicatària en el termini màxim d’una setmana i sempre per una persona
amb perfil  igual  o  superior  en quant  a  formació  i  experiència  al  substituït,  i  que haurà de
comptar amb prèvia aprovació explícita de l’Ajuntament.

Respecte a la substitució de l’Encarregat, degut al seu suposat grau de coneixement de les
instal·lacions i del funcionament del contracte, l’adjudicatari s’haurà de comprometre a que la
durada mínima adscrit al contracte serà de sis mesos i mai proposar la seva substitució abans
d’aquest termini . En el cas que l’adjudicatari proposi la substitució de l’Encarregat, haurà de
garantir que l’encarregat a substituir es solapi al menys durant un mes,i que haurà de comptar
amb l’aprovació explícita de l’Ajuntament.

L’adjudicatari  descriurà  en  un  document  les  funcions,  responsabilitats  i  feines  genèriques
puntuals o periòdiques per cada tipus de lloc de treball del personal assignat al contracte (Llibre
del Lloc). L’objectiu d’aquest document serà que l’Ajuntament conegui el comés de cada lloc i
facilitar la substitució de qualsevol persona destinada al contracte.

L’Adjudicatari lliurarà a la seva oferta un organigrama complert del servei que proposa realitzar,
amb detall de l’equip humà que posa a disposició de l’Ajuntament. Com a mínim haurà d’assolir
els següents requisits:

- Responsable  tècnic  del  contracte   que  serà  l’interlocutor  oficial  amb  l’Ajuntament  i
estarà adscrit  al contracte, la titulació mínima serà Enginyer de grau mig, amb una
experiència mínima al sector de cinc anys. La dedicació serà parcial i variable, segons
les necessitats del contracte en cada moment.
Aquest  Tècnic,  haurà  d’assistir  a  les  reunions/visites  que  es  convoquin  per  tractar
assumptes  referents  al  servei,  havent  d’estar  facultat  per  l’empresa  per  prendre
decisions  en  nom  seu.  Aquesta  persona  haurà  d’estar  localitzable  pels  Serveis
Municipals mitjançant un telèfon mòbil.
La presencia d’aquest tècnic podrà ser requerida, en cas d’emergència, en qualsevol
moment, fins i tot fora de la jornada laboral. 
La  designació  serà  nominativa  i  l’haurà  d’aprovar  l’Ajuntament  previ  al  inici  del
contracte, així com també podrà ser recusat en cas de no atendre les necessitats del
servei degudament.

- Encarregat general  , amb qualificació professional necessària i amb vehicle per realitzar
tasques d’inspecció, l’experiència mínima a acreditar en el sector serà de 5 anys.

El perfil, inclouen el comés i responsabilitats generades que es requereixen per aquest
lloc, és el següent:

1- Formació acadèmica amb grau de FPII, formació complementaria en electrònica,
instal·lacions de climatització, electricitat, instal·lacions de fontaneria i sanejament
(legionel·losi), sistemes de  control i gestió (protocol KNX), entre altres.

2- Experiència demostrada (mínim 5 anys) havent exercit el càrrec en instal·lacions
similars en quant a equipament tècnic i tipus d’usuari.

3- Aquesta persona haurà de realitzar les seves funcions de cap d’equip i a més a
més haurà de col·laborar de manera activa en els treballs que es desenvolupin en
el manteniment preventiu, predictiu i correctiu.

4- Persona capacitada per a mantenir un diàleg tècnic, i bona relació amb la direcció
tècnica i administrativa de l’Ajuntament.
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5- Persona  responsable  de  les  comunicacions  i  actuacions  de  seguiment  entre
l’Ajuntament  i  l’empresa.  En  aquest  sentit  acudirà  a  reunions  periòdiques
d’informació de l’estat del servei

6- Serà el responsable de mantenir actualitzada la documentació sol·licitada en el
Plec.

7- Especialment vigilarà i controlarà aquelles instal·lacions sotmeses a controls per
part d’Organismes Oficials i la documentació preceptiva per normativa. Així com
les  instal·lacions  assenyalades  com  crítiques  a  l’annex  4-  límits  del  servei  i
exclusions

La  dedicació  i  d’idoneïtat  del  perfil  de  l’encarregat  es  valoraran  d’acord  amb  les
necessitats  del  servei  derivades  de  la  tipologia  i  nombre  de  centres  objecte  del
contracte.

Equip de manteniment s’organitzarà, com a mínim, un equip d’intervenció per cada lot,
sota  la  supervisió  de  l’encarregat  del  servei  i  integrat  per  operaris  especialitzats  i
polivalents, segons les necessitats de cada lot per assolir el nivell de servei assenyalat
a l’annex 3- Nivell de servei i disponibilitat

- Coordinació  per  emergències  ,  segons  s’especifica  més  endavant  en  l’apartat  4
d’aquest plec, pel servei 24 hores l’adjudicatari haurà de tenir assignat un responsable
de coordinar les accions de manteniment correctiu que derivin de l’atenció d’un avís a
aquest servei.

- Suport  administratiu,   equip suficient  a la seu de l’empresa per realitzar  les tasques
d’administració,  delineació,  preparació  de  documentació  tècnica,  actualització  del
programa  GMAO  de  l’Ajuntament,  etc.  Aquest  servei  haurà  de  comptar  amb  un
coordinador d’activitats empresarials, que haurà de ser la  persona responsable i amb
formació suficient en prevenció de riscos laborals  per coordinar les activitats pròpies
del servei.

2.2 Maquinària i Equips

L’Adjudicatari haurà de disposar de totes les màquines, vehicles i mitjans auxiliars que siguin
necessaris per la correcta prestació del servei.

Qualsevol subcontractació de maquinària o de mitjans auxiliars que l’Adjudicatari faci per la
correcta execució dels treballs de manteniment, serà pel seu compte i al seu càrrec, en cap cas
podrà exigir a l’Ajuntament de Terrassa cap abonament en aquest concepte. 

La maquinària,  eines i  mitjans auxiliars que s’utilitzaran en els treballs de manteniment del
servei seran aquelles que garanteixin una millor qualitat i execució del mateix.

L’empresa  adjudicatària  vetllarà  en tot  moment  per  la  conservació  en  perfecte  estat  de  la
maquinària i les eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui l’òptim, així
com la seguretat dels seus treballadors.

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar i garantir els mitjans materials necessaris per
realitzar el servei, utilitzant sempre la tecnologia adequada per reduït al màxim possible les
interrupcions requerides per realitzar el manteniment establert en el Plec.

L’adjudicatari haurà de disposar d’oficina, magatzem i taller a la Província de Barcelona. La
ubicació i característiques d’aquestes instal·lacions s’haurà d’incloure a l’oferta. 

2.3 Materials

Els materials que es facin servir  per les reparacions,  siguin a càrrec de l’adjudicatari  o de
l’Ajuntament, tindran com objectiu restituir a les seves condicions originals de l’element sobre el
que s’actua. Quan l’estat d’un element no admeti ja reparació, s’haurà de procedir a  la seva
substitució. L’element nou haurà de ser similar, en qualitat i característiques, al que substitueix.
En cas d’elements que hagin quedat descatalogats, o obsolets, ja sigui per normativa o pel
fabricant, s’haurà de substituir per d’altres que si reuneixin els nous requisits. 
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Els Serveis Tècnics Municipals podran exigir la presentació de la fitxa tècnica o d’un certificat
dels fabricants per verificar les característiques dels materials proposats.

Els materials emprats a les tasques de conservació, tant en reposició com en reparacions, o
qualsevol  altra  tasca,  seran  materials  certificats  de  conformitat  a  la  normativa  vigent  i  al
marcatge CE. 

El material consumible necessari per a l’operació d’equips i sistemes, i recanvis necessaris de
qualitat anàloga als originals per a operacions compreses en l’abast dels serveis quedarà inclòs
en el preu del contracte.

L’empresa  adjudicatària  disposarà  el  material  necessari  per  cobrir  les  operacions  de
manteniment programat i les de correctiu compreses en l’abast del servei, ja sigui en els seus
magatzems  o  en  els  vehicles  d’intervenció.  Haurà  de  disposar,  doncs,  d’una  qualitat
determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol reposició es pugui dur a
terme de forma immediata o en el termini màxim d’una setmana a partir de l’avís i consignació
al sistema informàtic de la seva necessitat. En aquelles averies en les que no es duen a terme
de forma immediata per la seva naturalesa, el material a emprar no pot condicionar la seva
reparació

Així  mateix,  l’empresa  adjudicatària  disposarà  dels  mitjans  tècnics  necessaris  tals  com
bastides,  cistelles,  equips especials,  sistemes de comunicació,  mitjans de transport  i  eines
adequades que calgui per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en l’import
del contracte.

L’Adjudicatari haurà de facilitar als seus operaris, tot aquell material que sigui precís per dur a
terme les tasques de manteniment i disposarà de tot el necessari per satisfer adequadament
les exigències d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques durant tota la vigència del contracte.

Serà per compte de l’adjudicatari el material necessari per dur a terme el Pla de Manteniment
Preventiu de les instal·lacions, garantint-ne les substitucions que s’inclouen en aquest tipus de
manteniment en aquest recollides.

Sense perjudici del material que l’adjudicatari necessiti per realitzar el manteniment preventiu,
estarà inclòs dins del preu de licitació, al menys, el següent material:

- Olis i greixos per a qualsevol equip (bombes, grups electrògens, etc.)
- Filtres del sistema de climatització, tant de les climatitzadores, com dels fan-coils i de les

unitats interiors existents de tot tipus
- Recàrregues de refrigerant
- Prensa-estopes
- Corretges
- Aigua destil·lada
- Productes de neteja adequats a cada instal·lació, així com els necessaris per al neteja de

les sales tècniques i cobertes
- Productes desincrustants adequats i autoritzats
- Material fungible i consumible de ferreteria, fontaneria, electricitat, etc

En cap cas podrà justificar-se la no execució de determinades accions del Pla de Manteniment
Preventiu per falta de material. 

En el cas de manteniment correctiu, s’entén inclòs el següent material:

- Material de preu unitari inferior a 12€(IVA exclòs)

L’adquisició i cost del material fungible i consumible necessari per a dur a terme les actuacions
de manteniment correctiu, el preu no sigui superior a 12€ (IVA exclòs), serà per compte de
l’adjudicatari.

En el cas de que el material no es qualifiqui en unitats si no en mesures de longitud, volum o
pes, l’adjudicatari correrà amb el cost de dit material fins els límits definits a continuació:

- Cables
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És  farà  distinció  entre  els  diferents  tipus  de  cable  que  s’utilitzin  en  cada  reparació,
considerant  cada  tipus,  un material  diferent.  Tenint  en  compte  aquesta  distinció,  estarà
inclòs en el preu de licitació el cost dels 10 primers metres que no hagi estat major de 12€
(IVA exclòs).

Exemple:
Si s’han utilitzat 15 metres d’un tipus de cable que el seu cost per metre és de 1,50€, es
facturarà a l’Ajuntament el resultat de la següent operació: (15m-10m)x1,5€= 7,5€

Si  el  cost  d’aquests  10 primers  metres no és major  a 12€ (IVA exclòs),  es facturarà a
l’Ajuntament el cost del total de metres utilitzats menys 12€ (IVA exclòs).

Exemple:
Si s’han utilitzat 15 metres d’un tipus de cable i el seu preu és de 0,90€, es facturarà a
l’Ajuntament el resultat de la següent operació:  (0,90€x15m)-12€=1,5€.

En el cas de que el material sigui degut a un avís que no estigui relacionat amb una avaria si
no amb una reorganització de l’espai, la longitud a prendre de referència serà de 2 metres i
no de deu.

- Canonades

Independentment  del  tipus de material  amb que estiguin  fabricades,  es procedeix  de la
mateixa forma que en el cas anterior,  però en lloc de prendre els 10 primers metres de
longitud es prendrà els 3 primers metres.

- Litres

En el cas de material que es qualifiqui en litres, estarà inclòs en el preu de licitació el cost
del primer litre de cada tipus de líquid o gas utilitzat. Quan el volum utilitzat hagi superat
aquesta xifra,  es facturarà a l’Ajuntament  el  cost  del  litres utilitzats  que superin  el  citat
volum, independentment del preu per litre, és a dir, encara quan el cost del primer litre hagi
estat major de 12€ (IVA inclòs). Si el cost del primer litre no és major de 12€ (IVA inclòs), es
facturarà a l’Ajuntament el cost total de litre utilitzats menys 12€ (IVA inclòs). Els exemples
exposats en el cas dels cables són vàlids aquí canviat metres per litres.

- Pes

En el cas de material quantificable en pes, estarà inclòs en el preu de licitació el cost del
primer Kilogram de cada tipus de material utilitzat. Quan el preu del material utilitzat hagi
superat aquest xifra, es facturarà a l’Ajuntament el cost dels Kilograms utilitzats que superin
el citat pes independentment del preu per Kilogram, és a dir, encara que el primer Kilogram
no sigui major a 12€ (IVA exclòs). Si el cost d’aquest primer Kilogram és major de 12€ (IVA
exclòs) es facturarà a l’Ajuntament el cost del total de Kilograms utilitzats menys 12€ (IVA
exclòs). Els exemples exposats en el cas dels cables són vàlids aquí canviant metres per
Kilograms.

- Gas refrigerant

Quan es requereixi substituir el gas refrigerant d’alguna instal·lació per poder realitzar un
manteniment correctiu, ni aquest ni el nitrogen que sigui necessari per detectar la fuga es
facturarà a l ‘Ajuntament si la fuga s’ha produït en un element que es va reparar en els tres
mesos anteriors.

Quan es requereixi substituir el gas refrigerant d’alguna instal·lació per poder realitzar un
manteniment correctiu, aquest no es facturarà a l’Ajuntament si queden menys de 60 dies
per fer una recàrrega que estigués prevista en el pla de manteniment preventiu. (Quan es
produeix  una  recàrrega  de  gas  motivada  per  una  acció  de  manteniment  correctiu,
s’actualitzaran, en cas de fer-les, les dates previstes de recàrrega en el pla de manteniment
preventiu).
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Per tal d’establir una tarifa de preus per aplicar els conceptes de valoració assenyalats i per
abonar  preus  de materials  necessaris  pel  manteniment  correctiu  i  no incloses  a  la  relació
anterior, s’inclou l’annex 5 – llistat de preus serà objecte del contracte el descompte ofert pel
contractista per la citada tarifa.

Es definirà en l’annex 5- llistat de material, recanvis i subministres habituals, classificada per
instal·lacions. Cada partida estarà codificada individualment i sense repeticions. Cada partida
tindrà associat un preu unitari.

L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar preus contradictoris a altres proveïdors en cas de
disconformitat amb algun dels preus proposats per l’adjudicatari i, arribat el cas, si no hi ha
acord amb dels materials que l’adjudicatari proposa que no estiguin inclosos en aquest Plec,
tals com unitats climatitzadores, bombes, etc.

2.4 Retirada de residus

L’Adjudicatari té l’obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs de manteniment i/o
reparacions contractats.  A tal  efecte,  l’empresa adjudicatària  haurà de disposar de tots els
mitjans necessaris per procedir a la seva recollida controlada i seran dipositats a les deixalleries
corresponents,  just  en  el  moment  de  finalitzar  els  treballs.  En  cap  cas  es  podran  deixar
emmagatzemats residus en les dependències municipals.

El  mantenidor  tindrà  obligació  de  presentar  la  traçabilitat  i  els  certificats  de  deixalleria
corresponents, a l’Ajuntament, en el termini màxim de tres dies des de la data de retirada dels
residus dels diferents equipament.

2.5 Gestió i control del manteniment

Els  licitadors  lliuraran  a  la  seva  oferta  una  proposta  de  pla  de  manteniment,  basat  en  la
normativa vigent i en el present Plec de Prescripcions Tècniques. Un cop adjudicat el contracte,
el  mantenidor  haurà  de  desenvolupar  un  pla  complert  de  manteniment,  basat  en  la  seva
proposta, aquest serà lliurat a l’Ajuntament de Terrassa en un termini màxim de dos mesos des
de la data de signatura del contracte.

D’altra banda el mantenidor estarà obligat a documentar tots els manteniments al programa
GMAO de l’Ajuntament,  així  com,  a  lliurar  còpia  de la  documentació  amb les  periodicitats
establertes. Serà necessari un informe inicial de seguiment als sis mesos. El contingut mínim
serà:

- Anàlisi i observació de les instal·lacions
- Treballs realitzats
- Estadístiques  per:  tipus  de  treball,  avaries  més usuals  segons instal·lació,  número

d’incidències per instal·lació i equips crítics que les conformen.
- Inventari  detallat  de  cada  instal·lació  i  equips  que  la  conformen  o  dispositius

electromecànics  a  càrrec  del  mantenidor,  amb  les  seves  característiques  més
important, ubicació, plànols, esquemes, etc

- Calendari actualitzat de dates de les corresponents inspeccions periòdiques a realitzar
- Actes  de  les  revisions  generals  periòdiques  de  cada  instal·lació,  del  corresponent

Organisme de Control Autoritzat
- Plantejament de Millores
- Propostes d’actuacions en intervencions

En aquells  edificis  on es disposa de Sistema de Gestió  de Clima (edificis  de Raval-Didó i
Pantà),  l’adjudicatari  haurà  de  gestionar  els  Calendaris,  els  canvis  de  programació  i
estadístiques.

L’empresa mantenidora haurà de deixar constància de totes les actuacions que es facin a les
instal·lacions  de les  diferents  instal·lacions  mitjançant  el  programa GMAO de l’Ajuntament.
També serà responsable de generar en cas necessari obertura d’incidències de correctiu que
es puguin detectar durant l’execució del preventiu.

L’Ajuntament serà el responsable de facilitar a l’Adjudicatari la formació bàsica necessària pel
funcionament de l’eina informàtica.
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L’Ajuntament  disposa  d’un  GMAO,  que  en  cas  que  durant  la  vigència  del  contracte,  es
modifiqués el software de gestió l’adjudicatari donarà el suport necessari i aportarà els mitjans
que calguin per la seva implantació. Aquest suport i els mitjans aportats s’inclouen en l’abast
del servei, sense la possibilitat de reclamar cap tipus de càrrec per aquest concepte al marge
de la retribució del servei.

En cas de ser necessària una intervenció de correctiu, l’adjudicatari procedirà al diagnòstic de
l’avaria amb un tècnic especialitzat del servei en un termini màxim de 16 hores laborables. El
diagnòstic es podrà realitzar via telefònica, mitjançant el sistema de telegestió o presencial. El
incompliment d’aquest termini, pot suposar una falta molt greu.

2.6 Realització de l’inventari

L’instrument bàsic que s’utilitzarà per les previsions dels treballs és l’inventari que l’adjudicatari
haurà de mantenir sempre actualitzat.

En  base  a  les  unitats  ja  inventariades  en  el  programa  GMAO  de  l’Ajuntament  l’empresa
adjudicatària  elaborarà,  revisarà  i  mantindrà  l’inventari  dels  elements,  materials  i  equips
compresos en l’abast del servei, tant mateix dels espais i ubicacions dels mateixos.

L’empresa adjudicatària durà a terme el manteniment programat seguint les pautes establertes
amb aquesta finalitat.

Els elements inventariats estaran distribuïts per elements, àrees- espais, zones i plantes-, en
categories funcionals i lògiques, distribuïdes en instal·lacions i famílies, i inclouran referències
de catàleg i dades rellevants de les característiques tècniques dels equips o elements, i la seva
vida útil estimada,segons les prescripcions de descripció, detall i nomenclatura prefixades per
l’Ajuntament.  Així  mateix,  hi  constarà  la  tipologia  de  manteniment  que  li  sigui  d’aplicació,
preventiu, normatiu o correctiu.

S’adjuntarà a cada fitxa el protocol de manteniment programat, amb el detall i la descripció de
les tasques compreses en l’operació de manteniment en qüestió i s’hi recolliran:

1. Els  paràmetres de funcionament  imposats  per  aplicació  de la  normativa i/o  les
recomanacions  del  fabricant  o  derivades de  la  bona pràctica professional  o  de
l’adopció de millores en el seu consum energètic

2. Advertiments i precaucions relatius a l’adequada execució de les tasques
3. L’element  o  elements  d’inventari  sobre  els  quals  s’apliquen  les  operacions  de

manteniment, identificats pel codi i nom corresponent.

L’inventari  revisat  i  validat  es  remetrà  amb  caràcter  obligatori  per  part  de  l’adjudicatari  a
l’Ajuntament abans de 30 dies naturals d’inici del contracte. L’omissió d’aquest lliurament en el
termini  estipulat  constitueix  una falta molt  greu.  L’adjudicatari  carregarà l’inventari  validat  al
programa GMAO de l’Ajuntament.

3 CONDICIONS OPERATIVES (PRESTACIONS I ABAST DEL SERVEI)

3.1 Responsabilitat tècnica dels treballs

La direcció tècnica dels treballs  d’aquest  contracte està assignada al  Servei  de Patrimoni i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa. Amb independència de les disposicions comuns de
les  instruccions  de  conservació,  serà  d’aplicació  a  cada  tipus  d’instal·lació  les  seves
disposicions específiques:

- Aigua
- Sanejament
- Elèctrica
- Climatització
- Ventilació
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Semestralment es lliurarà a l’Ajuntament un informe sobre les incidències, l’estat i funcionament
de les instal·lacions i el desenvolupament del programa de manteniment tal i com s’especifica
en aquest plec. El no lliurament d’aquesta documentació és motiu suficient pel no abonament
de  les  factures,  i  si  es  produeix  de  forma  reiterativa,  per  la  resolució  del  contracte  de
manteniment,  sense  que  això  suposi  a  l’Ajuntament  cap  pagament  d’indemnitzacions  a
l’adjudicatari.

Els objectius principals del servei de manteniment és assolir els nivells de serveis descrits a
l’annex  3-  Nivells  de  servei  i  disponibilitat,  i  al  mateix  temps  que  s’allargui  de  manera
econòmicament acceptable la vida útil de les seves instal·lacions.

Per aquest motiu es consideren necessaris dos tipus de manteniment (preventiu, correctiu) i
altres prestacions definides en aquest punt.

La  direcció  i  supervisió  dels  treballs  de  manteniment  serà  realitzada  per  l’empresa
adjudicatària, amb l’aprovació de l’Ajuntament, sent la seva responsabilitat total en quant a la
seva correcta execució i seguretat.

L’Ajuntament  de  Terrassa  podrà  realitzar  pel  seu  compte  la  supervisió  dels  treballs  que
s’estiguin realitzant sense que aquest fet pugui suposar eximir de responsabilitat a l’empresa
adjudicatària en quant a la direcció, supervisió i control.

L’Ajuntament de Terrassa es limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió que es
precisi per coordinar les feines i controlar i verificar les realitzacions, a fi d’assegurar-se que la
conservació  i  manteniment  s’està  desenvolupant  d’acord  amb  les  exigències  del  Plec  de
Condicions.

3.2 Gammes i característiques del manteniment

El servei de manteniment i conservació és de caire integral amb l’objectiu de garantir la plena
disponibilitat  dels centres i  les seves instal·lacions.  Convé insistir  que el  servei  s’orienta  al
manteniment de condicions d’ús òptimes als diversos equipaments al càrrec del servei – i no a
la  realització  d’un  determinat  nombre  d’operacions  cobertes  pel  contracte  o  de  tasques
compreses en el seu import.

Queden compresos en l’abast del servei les següents modalitats de manteniment:
1. Manteniment programat

 Manteniment tècnic legal
 Manteniment preventiu

2. Manteniment correctiu

El  manteniment  tècnic  legal  i  preventiu  s’organitzen  conjuntament  en  el  manteniment
programat.  El  manteniment  correctiu  consisteix  en  la  reparació  de  deficiències  i  averies
aparegudes en les instal·lacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat del
centre.

El Pla de manteniment comprendrà un programa complet de manteniment que garantirà:
 La conservació de les instal·lacions en condicions de ple rendiment
 L’operativitat  de les instal·lacions,  equips i  elements en condicions segures d’acord

amb les prescripcions legals d’aplicació
 La supervisió i control d’ambdós punts anteriors, atenent criteris de qualitat objectius
 La predicció de la vida útil dels equips i elements d’instal·lació

- Pla de manteniment preventiu

El manteniment preventiu seguirà un pla de desenvolupat per l’adjudicatari.

L’adjudicatari haurà de tenir definit del pla de Manteniment Preventiu com a màxim de 2 mesos
després de l’adjudicació,  ajustat  a les necessitats  de cada instal·lació.  Junt  amb el  Pla de
Manteniment  Preventiu  es  farà  entrega  del  Calendari  d’Actuacions  i  el  Programa  de
Manteniment Preventiu.
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L’Ajuntament haurà d’aprovar el Pla, Programa i Calendari proposats. 

Els horaris per realitzar els manteniments es pactaran amb l’Ajuntament per tenir la mínima
incidència possible en el treball de les persones del centre.

El  Pla  de  Manteniment  Preventiu  i  el  Calendari  d’actuacions  s’actualitzarà  cada  6  mesos.
Aquest procés de revisió i actualització serà reportat per part de l’adjudicatari. L’adjudicatari
haurà de documentar els canvis efectuats respecte el Pla anterior en cas d’haver-n’hi  i  els
motius  dels  mateixos.  L’Ajuntament  es  reserva  el  dret  d’acceptar  o  no  les  modificacions
propostes.

El Pla de Manteniment Preventiu haurà d’integrar-se en el Programa GMAO de l’Ajuntament.
Qualsevol  cost  derivat  d’aquesta  integració  serà  per  compte  de  l’adjudicatari.  Totes  les
actuacions i dades que s’incloguin en el Pla hauran de quedar registrats en el sistema.

3.3 Manteniment Programat

El manteniment preventiu del conjunt  de les instal·lacions comprèn totes les operacions de
manteniment  Tècnic  Legal  i  el  Programa  d’Inspeccions  de  Manteniment  Preventiu  segons
s’estableix als apartats 3.3.1 i 3.3.2.

Les operacions de manteniment Tècnic Legal i Preventiu es realitzaran d’acord amb el Pla de
manteniment que es definirà per l’adjudicatari del servei i s’haurà d’aprovar per la propietat,
entre d’altre, en els següents documents:

 Inventari del centre
 Quadre d’actuacions
 Quadre de planificació

3.3.1 Manteniment Tècnic Legal

El  manteniment  tècnic  legal  es  el  que  estipula  la  normativa  oficial  vigent,  i  que  l’empresa
adjudicatària estarà obligada a realitzar d’acord als continguts en les normatives i reglaments
que li siguin d’aplicació i els que es puguin aprovar durant el temps d’execució del contracte,
tant  si  són  nacionals,  autonòmics  o  locals.  Així  com el  reglament  específic  de  Seguretat
Industrial.
La  gestió  de  les  operacions  de  manteniment  Tècnic  legal  en  general  seran  les  següents,
sempre mitjançant el programa de gestió GMAO de l’Ajuntament:

- Registres  i  anotacions  de  les  visites:  els  elements  substituïts  i  les  incidències  que
s’hagin de reflectir en el Llibre de Registres de Revisions

- Inspeccions i informes d’Organismes de control Autoritzats (OCA), acompanyament i
assistència tècnica.

- Certificat de conformitat de la CE, dels elements que es facin servir en reparacions, així
com el certificat de compatibilitat electromagnètica.

- S’inclou específicament totes les actuacions recollides en el RD 865/2003 per control i
prevenció de legionel·losis en les instal·lacions que així ho requereixen (tractament,
equips de dosificació, anàlisi, neteges i qualsevol altre actuació contemplada en el RD).

- Tot i que el manteniment legal està inclòs en el programa de manteniment preventiu
haurà  d’estar  perfectament  diferenciat  o  senyalat  com  a  tal  en  el  programa  de
manteniment i en els informes periòdics.

- L’Ajuntament informarà de les dates de les últimes revisions efectuades a cada una
d’elles, de tal manera, que es coordini un calendari de revisions oficials que produeixi la
mínima incidència en el servei.

L’adjudicatari a més a més, de ser responsable del compliment de la normativa vigent, ha de
ser coneixedor i comunicar de totes les modificacions que es produeixen en la normativa que
afecti a qualsevol de les instal·lacions de l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària, en les instal·lacions en què sigui preceptiu disposar d’un mantenidor
autoritzat, realitzarà els tràmits necessaris davant del Departament d’Indústria o departament
competent,  per  tal  d’inscriure’s  com a  mantenidora  d’aquestes  instal·lacions,  amb  tots  els
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efectes legals que se’n derivin o subscriurà els contractes vigents signats per la propietat o
tercera a fi de garantir l’adequació legal de les instal·lacions.

L’adjudicatari tindrà l’obligació de passar les inspeccions reglamentaries 6 mesos abans de la
finalització del seu contracte, i en cas de que hi hagin deficiències haurà de procedir a reparar-
les.

El mantenidor revisarà i completarà a l’inici del contracte i cada 6 mesos la Taula d’inspeccions
normatives, recollint l’estat quant a compliment normatiu i la planificació d’inspeccions que cal
efectuar en cada centre cada any i tot el llarg de la seva vida útil de les instal·lacions i elements
constructius, segons l’annex 6 d’aquest Plec.

L’estat de les instal·lacions i les deficiències anotades en la Taula d’inspeccions normatives es
recolliran en un informe dedicat a aquest aspecte per a cada centre. En aquest s’indicarà l’estat
de  compliment  de  cadascuna  de  les  instal·lacions  subjectes  a  manteniment  normatiu,  les
actuacions  dutes  a  terme  per  a  resoldre  eventuals  deficiències  d’aquestes  instal·lacions,  i
aquest informe s’actualitzarà mensualment i s’incorporarà a l’informe semestral que s’entregarà
a l’Ajuntament.

L’adjudicatari restarà obligat a adaptar l’adequació immediata de les instal·lacions i equips a les
actualitzacions  i  revisions  de  la  normativa  específica  que  les  afecti,  dins  del  termini  exigit
desprès de la seva promulgació i publicació en mitjà oficial, dins de l’import d’adjudicació.

Tan  mateix,  es  considera  dins  de  l’abast  del  contracte  l’abast  i  el  preu  del  servei  de
manteniment i serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària elaborar, actualitzar i tramitar per
compte de l’Ajuntament la documentació legalment exigible relativa a aquestes instal·lacions,
incloent,  si  s’escauen,  els  visats  dels  Col·legis  professionals,  la  intervenció  d’instal·ladors-
mantenidors autoritzats, i l’emissió de certificats i homologacions que se’n derivin.

3.3.2 Manteniment Preventiu

S’entén per manteniment preventiu el conjunt de tasques o treballs consistents en la realització
de revisions i reposicions periòdiques dels elements de les instal·lacions per garantir els nivells
de servei establerts, evitant que es produeixi l’avaria o la fallada. És el tipus de manteniment
planificat, de forma que cada element de les instal·lacions s’haurà de revisar periòdicament,
com a mínim, conforme a les prescripcions tècniques i a la planificació realitzada en l’Annex 6.
Aquestes  operacions  de  manteniment  preventiu  es  podran  combinar  amb  el  manteniment
tècnic-legal, de tal manera que en una mateixa inspecció es puguin realitzar tasques d’un i de
l’altre.

Les operacions consistiran, entre altres, en la reposició d’elements esgotats o defectuosos, la
substitució  periòdica  d’elements  o  peces  consumides  o  desgastades  per  causa  del  seu
funcionament, i les neteges necessàries per fer operatives canalitzacions i conductes exposats
a la brutícia permanentment o temporalment.

La mala execució del Pla de Manteniment Preventiu pot derivar en avaries imprevistes. Serà
per compte de l’adjudicatari la reparació i/o substitució dels equips que pateixin avaries per una
mala execució del Pla, per negligència o per falta de prevenció en actuacions de manteniment
(per exemple, la ruptura de bateries d’equips de climatització per congelació).

- Procediments

L’adjudicatari  haurà  de  crear  i  posar  en  pràctica  els  procediments  que  seguiran  durant
l’execució  del  manteniment  preventiu,  entre  ells  aquells  relatius als  sistemes crítics,  canvis
d’estació,  etc.  Aquests  procediments  i  les  seves  revisions  hauran  de  ser  entregats  a
l’Ajuntament juntament a la revisió del Pla de Manteniment Preventiu. Si per algun motiu es
produeix una modificació imprevista d’algun procediment es comunicarà d’immediat al Tècnic
de Manteniment de l’Ajuntament.

Dins del manteniment preventiu, s’hauran d’incloure expressament (tal i com indica l’annex 6 –
Relació  de  manteniments  programats,  apartat  altres  operacions  obligatòries  dintre  del
manteniment preventiu):

17



- Neteja anual de la xarxa de sanejament principal de cada edifici, amb assistència d’una
empresa especialitzada. 

- Recàrrega semestral de gas refrigerant entre els mesos de maig i juny, octubre i novembre
- Revisió complerta i posada a punt de la instal·lació de climatització, durant el mes d’abril, i

de calefacció, el mes d’octubre.
- Reposició de filtres, en particular de climatitzadors i fancoils, el període de manteniment

s’ajustarà a la necessitat de recanvi d’aquests, d’acord amb les característiques de cada
dependència i el seu entorn (contaminació ambiental, pols, etc.

- Desinfecció de legionel·la, s’efectuarà en els terminis i amb la freqüència requerida prescrit
normativa. En cas de les instal·lacions que tingui un funcionament intermitent o períodes
prolongats  d’aturada,  el  mantenidor  haurà  de d’acreditar  amb un  mes d’antelació  a  la
posada en funcionament les instal·lacions que s’ha efectuat el tractament per a desinfecció
d’aquestes instal·lacions
Es fa constar que els edificis que es liciten no existeixen instal·lacions d’alt risc.

L’adjudicatari  haurà  de  realitzar  una  recàrrega  anual  de  gas  refrigerant  entre  els  mesos
d’octubre i novembre

El cost d’aquestes actuacions també serà per compte de l’adjudicatari.

3.4 Manteniment correctiu

S’entén com a manteniment correctiu les operacions de manteniment orientades a reparar les
avaries i a esmentar les deficiències de funcionament sorgides en les instal·lacions i elements
d’obra  de  l’edifici.  Es  consideren  tres  categories  d’intervencions  de  manteniment  correctiu,
segons es tracti de:

1. Avaries no urgents o moderades (No afecten als llocs de treball del personal municipal ni
a la prestació de serveis al ciutadà)

Les avaries no urgents es podran dur a terme juntament amb les operacions
programades mentre sigui present l’equip d’intervenció assignat a l’edifici. 
Les avaries moderades requeriran una reprogramació dels dies de presència de
l’equip d’intervenció de l’edifici, de forma que es doni resposta ràpida però amb
temps per tal que l’equip no hagi d’interrompre altres tasques.

2. Avaries urgents (Afecten a menys de 5 llocs de treball, que l’ajuntament de Terrassa pot
reubicar en altres espais. No afecta a la prestació de serveis al ciutadà)

Les  intervencions  per  reparació  de  les  avaries  es  duran  a  terme desplaçant
expressament l’equip d’intervenció assignat a l’edifici, o un equip d’emergència
format per aquesta finalitat

3. Avaries molt urgents (Afecten a més de 5 llocs de treball, que l’ajuntament de Terrassa
pot  reubicar en altres espais. No afecta a la prestació de serveis al ciutadà)
Les  intervencions  per  reparacions  de  les  avaries  es  duran  a  terme  desplaçant
expressament l’equip d’intervenció de forma immediata.

Definició d’afectació a lloc de treball: La incidència provoca que el lloc de treball no reuneix
les condicions mínimes relatives a Prevenció de Riscos Laborals, en el lloc de treball.

En quan a la  valoració  del  manteniment  correctiu  el  criteri  d’inclusió  de materials  és el
mateix establert pel manteniment preventiu.

Qui assignarà el caràcter d’urgència per resolució d’una determinada avaria el criteri dels
responsables de l’Ajuntament.

En l’annex 3 –nivells de servei es desenvolupa aquest apartat. No obstant, seguidament es
llisten els punts més destacables:

-El temps de resolució d’una avaria no urgent i moderada, que no impliqui l’acceptació d’un
pressupost per part de l’Ajuntament, és de 7 dies naturals a comptar des de la notificació
de l’avaria.

-El temps de resolució d’una avaria urgent és de 24 hores a comptar des de la notificació
de l’avaria.

-El temps de resolució d’una avaria molt urgent és d’1 hora a comptar des de la notificació
de l’avaria.
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Averia urgent o molt urgent és aquella que afecta a la prestació de serveis municipals, aquestes
incidències s’hauran d’atendre amb tants torns com siguin suficients, ja siguin nocturn o festius,
fins a la resolució complerta de l’averia.

Per part de l’empresa adjudicatària, assumirà el compromís i s’haurà d’acreditar la capacitat
d’intervenir d’urgència en el termini màxim d’1 hora des de la notificació de l’avaria.

Un  retard  en  el  temps  previst  segons  l’avaria  s’haurà  de  justificar  adequadament  en  la
confirmació  de  recepció  de  l’avaria  que  realitzarà  un  tècnic  de  l’adjudicatària,  aquesta
justificació de retard no eximirà a l’adjudicatari d’intervenir d’immediat al servei de conservació i
manteniment de forma que s’elimini o aïlli el risc per les persones o l’afectació ambiental.

- Execució

Tots els treballs de manteniment correctiu, estipulats com no urgents, es duran a terme, sempre
que sigui possible, dins de la jornada de presència requerida a l’adjudicatari, amb càrrec a la
borsa d’hores a justificar de manteniment correctiu que l’Ajuntament inclou al contracte.

Les avaries derivades d’una mala execució del contracte de manteniment o negligència del
mantenidor,  serà esmenada el  més aviat possible i  el  cost serà a compte de l’adjudicatari,
sense perjudici de les compensacions que l’Ajuntament pugui obtenir en cas necessari.

Amb caràcter general, l’adjudicatari documentarà amb imatges les actuacions de manteniment
correctiu que també hauran d’incorporar-se en el Programa GMAO de l’Ajuntament.

- Borsa d’hores per manteniment correctiu
- S’estableix, dins del import de licitació, una quantitat de € en l’annex 1 (IVA exclòs) per

atendre la resolució de incidències i avaries de manteniment correctiu.
- La millora del preu assenyalat serà objecte de valoració del present Plec. En l’annex 1 –

Relació  d’edificis,  es  detallen  els  lots  i  imports  de  cadascun  d’ells  i  les  hores  que  li
corresponen.
- Aquestes  hores  s’hauran  de  justificar  i  aprovar  per  l’Ajuntament.  Les  hores  de

manteniment correctiu que no s’executin no s’abonaran,
- La rapidesa que es demana en la presentació del  servei  en aquest  tipus d’actuacions

suposarà que, habitualment aquests treballs es realitzaran dins de la jornada de presència
del mantenidor,  pel que no portarà cost afegit  de mà d’obra associada. El  cost  de les
actuacions, s’obtindrà, per tant, a partir dels recanvis emprats en la reparació, que haurà
d’estar en la llista, pel que es precisarà aprovació de pressupost previ per l’execució.

- Borsa per manteniment correctiu per avaries d’urgència
- S’estableix, dins de l’import de licitació, una quantitat dinerària per cada lot (veure annex 1)

(IVA exclòs) per atendre la resolució de la resta d’actuacions contemplades en l’apartat
definició manteniments correctius o qualsevol que requereixi el material no inclòs en la
llista associada amb la borsa per manteniment correctiu ordinari.
- En tots els casos, per escometre els treballs serà necessari que l’Ajuntament hagi aprovat

el pressupost presentat per l’adjudicatari.
- Els treballs es reflectiran en ordres de treball dins del programa TCQi que permetrà obtenir

la dada del cost d’aquestes intervencions que, necessàriament coincidirà amb les factures
per aquests conceptes.
- Si els treballs es realitzen dins de la jornada de presència del mantenidor, no portaran cost

afegit de mà d’obra associada.

En el cas de que l’adjudicatari o l’Ajuntament estimin convenient la presència d’una tercera
empresa especialitzada s’atendrà al següent:

- Els costos d’assessorament, verificació d’avaria, pressupost de reparació, visites de SAT
(derivades  d’un  manteniment  incorrecte  o  per  desconeixement  de  la  resolució  d’una
incidència),  etc.,  serà  per  compte  de  l’adjudicatari,  no  incrementant-ne  el  preu
d’adjudicació del concurs.

En cas de que l’averia afecti a personal municipal, ja sigui impedient el normal funcionament,
condicions  de  normativa,  confort  (enllumenat,  baixa  tensió,  climatització,  etc)  com  a
conseqüència o origen d’una averia en les instal·lacions objecte del contracte, l’ajuntament:
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-  En  cas  que  l’empresa  adjudicatària,  no  resolgui  o  aporti  els  mitjans,  mitjans  auxiliars,
necessaris  per  resoldre  l’averia  en  el  temps establert  en  aquest  contracte  l’Ajuntament  de
Terrassa tindrà dret a buscar altres empreses d’instal·lacions que garanteixin la solució de la
incidència, el cost d’aquestes empreses es descomptarà de l’import de l’empresa adjudicatària.

3.5 Servei de guàrdia i emergència

L’adjudicatari disposarà d’un servei d’assistència 24 hores tots els dies de l’any per l’atenció
d’avisos  d’emergència,  inclús  en  horari  nocturn,  caps  de  setmana,  festius  i  períodes  de
tancament de l’Ajuntament. Aquest servei de guàrdia no es podrà substituir per un contestador
automàtic. Sí podrà ser atès per un call-center.

L’Adjudicatari  disposarà  per  les  emergències  d’un  reten  de  personal,  que  haurà  d’estar
localitzable per telèfon i que disposarà de vehicle.

Les  avaries  ateses  com greus  o  molt  greus  que  requereixen  de reparació  fora  de l’horari
(segons el calendari establert dels edificis en l’annex 3- Nivell de servei) aniran a càrrec de la
borsa d’hores d’emergències.

En l’execució de les emergències únicament seran facturades amb càrrec de la borsa d’hores
de reparació efectives. Els trasllats seran a càrrec de l’Adjudicatari.

Per aquest servei d’assistència, l’adjudicatari disposarà d’un telèfon de contacte a través del
qual el personal de l’Ajuntament autoritzat per pugui sol·licitar el servei les 24 hores tots els
dies de l’any.

Cada actuació d’emergència emmarcada dins del servei d’assistència 24 hores, serà notificada
als responsables del Servei de Patrimoni i Manteniment de l’Ajuntament a primera hora del
primer dia laborable posterior a la incidència, junt amb un informe d’actuació complert (lloc de la
incidència,  hora  de  l’avís,  persona  que  origina  l’avís,  hora  d’atenció  de  l’avís,  i  accions
executades en atenció de l’avís).

3.6 Documentació de les tasques

L’adjudicatari haurà de documentar totes les actuacions de manteniment dins del programa de
gestió GMAO de l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària lliurarà un informe semestral amb les actuacions que s’hagin portat a
terme en el conjunt de les instal·lacions que inclou el contracte, així com un resum estadístic
que recollirà els indicadors que l’Ajuntament de Terrassa indiqui. Tanmateix haurà de lliurar un
informe de fi de contracte on constarà un resum de les tasques més importants realitzades
durant tot el contracte, i les recomanacions per futures actuacions.

Amb caràcter general  es considera necessari  que en els informes periòdics,  es presenti  la
informació ordenada per edifici i per tipus de sistema, agrupant i diferenciat clarament aquella
informació relativa als elements crítics i que permeti diferenciar les actuacions executades o
pendents.  Es  consideren  especialment  importats  els  informes  que  permetran  verificar  la
traçabilitat d’actuacions de manteniment preventiu al llarg del temps (informes històrics)

A  més  a  més,  s’hauran  d’entregar  a  l’Ajuntament  els  informes  específics  que  marquin  la
normativa, amb el format i en els terminis que marquin la reglamentació vigent en cada moment
(per exemple climatització, control i prevenció legionel·losis, etc)

Anualment l’adjudicatari entregarà un llistat on figuri tota la documentació existent relativa al
manteniment legal de cada edifici de l’any anterior, senyalant, a més a més, en un llistat a part
d’aquella  documentació  que  falti  o  que  no  estigui  al  dia.  Quan  sigui  precís  els  llibres  de
manteniment  de  l’edifici  serà  actualitzada  amb  aquesta  informació.  L’adjudicatari  serà  el
responsable d’arxivar,  en el lloc que l’Ajuntament designi  per aquest fi,  i  mantenir  el dia la
documentació  preceptiva  d’obligat  compliment  que  es  derivi  d’aquestes  revisions,  o  de
qualsevol modificació de la normativa.
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Els costos de desenvolupament i implementació de nous informes, que l’Ajuntament consideri
necessaris per verificar el compliment del servei i el nivell de prestació del mateix, seran per
compte de l’adjudicatari.

3.7 Altres treballs

A més dels  treballs  de  manteniment  preventiu  i  correctiu  establerts  en  el  present  plec  de
prescripcions tècniques, seran obligació de l’adjudicatari, i per tant al seu càrrec, els següents
treballs:

- Assessorament tècnic específic i actualització dels Llibres de l’Edifici/plans de manteniment:
a)  Sempre  que  l’Ajuntament  així  ho  precisi,  l’adjudicatari  realitzarà  una  feina

d’assessorament tècnic en feines com renovació o ampliació d’instal·lacions  i/o equips,
interpretació de normativa, tramitacions legals d’instal·lacions, etc. Quan expressament
es sol·liciti, aquest assessorament tècnic es documentarà amb l’informe corresponent.

Aquest assessorament recaurà amb la figura del Responsable Tècnic del contracte que
l’Adjudicatari hagi designat.
L’adjudicatari haurà d’actualitzar i mantenir actualitzats tots els Llibres de l’Edifici totes les
instal·lacions objecte del contracte.

b) Verificar el contingut dels mateixos i adequar la informació a la realitat de cada moment.

c) Actualitzar els plànols d’instal·lacions en AutoCAD que l’Ajuntament posarà a la seva
disposició, tota la informació gràfica associada amb les diferents instal·lacions presents
en els edificis i que són objecte del servei.

L’adjudicatari realitzarà una primera verificació de la informació existent durant el primer mes de
vigència  del  contracte  i  proposarà un calendari  d’actuacions que haurà de ser  aprovat  per
l’Ajuntament en el que es fixarà el procediment de treball. L’Ajuntament determinarà l’ordre en
el que requereix que es realitzin les actuacions, tant d’edificis com d’instal·lacions.

- Accions per afavorir l’eficiència energètica
Com part de la proactivitat que es requereix de l’adjudicatari, aquest, durant l’execució del
contracte,  podrà  i  haurà  de  proposar  actuacions  per  afavorir  l’eficàcia  energètica  de  les
instal·lacions.
Per  a  la  supervisió  i  control  de  l’activitat  de  gestió  energètica  l’Ajuntament  disposa  d’un
Sistema  d’Informació  Energètica  suportat  en  una  plataforma  on  es  consignen  les  dades
captades per les monitoritzacions de cada emplaçament i les corresponents a la comptabilitat
energètica.
- Taxes o confecció de documentació que sigui necessària per qualsevol tràmit amb la Direcció

General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, inclosa a la
prestació de l’assistència que pugui ser necessària amb les seves entitats col·laboradores en
visites ordinàries o especials a les instal·lacions objecte de contracte
- Informes,  plànols,  pressupostos,  etc  que  l’Ajuntament  de  Terrassa  pugui  necessitar  per

manteniment substitutiu de les instal·lacions objecte del contracte.
- Qualsevol  actuació  que  es  pugui  derivar  de  canvis  en  la  contractació  elèctrica,  tensió,

consum, etc
- Neteja mensual de les sales tècniques
- Substitució, reparació o neteja de reixetes de ventilació, sempre que no sigui per actuacions

vandàliques
- Les  inspeccions  reglamentàries  de  les  instal·lacions  per  l’Entitat  Col·laboradora  de

l’Administració. (mínim s’hauran de realitzar un cop durant la vigència del contracte)

L’Adjudicatari, i d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals, elaborarà un Pla d’Instruccions per
assessorar al personal municipal dels diferents serveis que controli  l’ús de les instal·lacions
objecte de contracte, a fi que puguin actuar correctament en casos d’avaria i conèixer unes
recomanacions bàsiques d’ús i funcionament.

3.8 Garantia dels treballs

El  termini  de  garantia  dels  treballs  serà  d’un  any  com a  mínim,  poden  millorar  a  l’oferta,
l’Adjudicatari,  aquest  termini.  En el  cas de les peces que siguin  necessàries  per  aquestes
reparacions, el termini de garantia serà el que estableixi el fabricant si aquest es superior a
l’any.
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L’adjudicatari serà responsable dels vicis ocults ocasionats per un manteniment incorrecte o
manipulació de les instal·lacions. Així com dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a tercers,
i  les  indemnitzacions  que es  puguin  derivar,  en  la  durada  del  contracte,  pel  funcionament
normal o anormal del servei. 

4 SEGURETAT I SALUT
L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis de
tot ordre, essent responsable d’aquests i sempre donat compliment en aquesta matèria a la
legislació vigent.

L’adjudicatari haurà d’elaborar un pla de seguretat i  salut per a la prestació del servei, que
haurà de contemplar, com a mínim els següents punts:

 Riscos professionals possibles en els treballs de manteniment.
 Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva.
 Equips de protecció personal (EPI) i col·lectiva.
 Serveis de prevenció.
 Instal·lacions mèdiques.

S’haurà de donar estricte compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
riscs laborals, i a tota la seva normativa de desenvolupament. 

Es  seguiran  estrictament  les  prescripcions  contingudes  al  pla  de  prevenció  de  riscos  de
l’empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d’accidents i afectació a
la salut de les persones. 

El personal de manteniment haurà d’anar uniformat i correctament identificat. Per la mateixa
circumstància,  totes  les  intervencions  o  treballs  s’hauran  de  fer  amb  una  especial  cura  i
s’acabaran  amb  una  neteja  rigorosa  (duta  a  terme  pels  propis  operaris)  de  la  instal·lació
intervinguda. Així mateix, es tindrà especial cura en protegir els usuaris de qualsevol risc o
molèstia de les intervencions del servei, impedint el seu l’accés a les zones de treball per tal
d’evitar la caiguda accidental d’objectes o vessaments.

El  personal  de l’adjudicatari  reportarà  al  cap  del  servei  les  deficiències  o  omissions  en  el
compliment de la normativa de seguretat i  salut laboral que detecti  i,  en particular,  les que
puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina.

En totes les feines de manteniment sempre haurà d’estar el recurs preventiu que l’adjudicatari
assigni al contracte.

5 CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI
L’Ajuntament de Terrassa podrà seleccionar una empesa per realitzar el control de qualitat dels
serveis realitzats, que el seu cost serà per compte de l’adjudicatari, que haurà d’atendre, entre
altres coses, les peticions que realitzi, tals com assistència amb presència de personal en les
inspeccions que es realitzin, enviament de dades i documents que es sol·liciti i respostes als
informes emesos després de les inspeccions. L’import màxim destinat a aquest efecte és de
1% del valor de licitació.

6 OMISSIONS
Les omissions del plec de prescripcions tècniques o les descripcions dels treballs que siguin
indispensables  per  dur  a  terme  correctament  els  treballs  de  manteniment  no  eximeixen  a
l’adjudicatari de la seva execució, que s’haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels
treballs objecte d’aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el present
plec.
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7 DISCONFORMITAT
En el supòsit que el responsable del contracte, nomenat per l’Ajuntament de Terrassa, estigui
disconforme amb els serveis prestats per l’adjudicatari,  li  comunicarà de manera fefaent els
motius de la seva disconformitat per tal que l’adjudicatari pugui prendre les mesures correctores
oportunes.

8 FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE
A  la  finalització  del  contracte  l’adjudicatari  tindrà  l’obligació  de  presentar  la  següent
documentació actualitzada:

1. Plànols  As built en suport electrònic obert (.dwg) i portable (.pdf), indicant la ubicació
dels elements i sensors, la tipologia (marca, model,etc), i la canalització emprada per a
cada tipus d’instal·lació, indicant la seva tipologia i recorregut.

2. Documentació tècnica, manuals d’ús i fulls de característiques de tot el material de la
instal·lació.

3. Relació dels punts de consigna i valors de programació de cadascun dels elements de
camp, així com la identificació inequívoca dels canals i paràmetres de transmissió de
dades.

4. Garanties vigents dels fabricants de cada equip, sensor o element de camp instal·lat.
5. Prescripcions de manteniment de les instal·lacions i equips instal·lats
6. Certificacions,  si  escau,  emeses  per  l’instal·lador  autoritzat  per  complir  amb  els

requeriments  legals  davant  dels  organismes  competents  en  matèria  de  Seguretat
Industrial.

7. Inventari completament actualitzat al GMAO de l’Ajuntament.
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ANNEX 1 RELACIÓ D’IMMOBLES ADSCRITS AL CONTRACTE I  PREUS
BASE DE LICITACIÓ

RELACIÓ D’IMMOBLES ADSCRITS AL CONTRACTE

Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça Lot

ADMINISTRATIU

AD_0010 RAVAL/DIDÓ RAVAL DE MONTSERRAT, 14 1

AD_0030 PANTÀ CA PANTÀ. 20 I 30 1

AD_0040 GLÒRIES CR MONTCADA, 596 1

AD_0050 UNIÓ CA UNIÓ, 36 2

AD_0060 MASIA FREIXA I ARGEMÍ PLAÇA FREIXA I ARGEMI, 11 2

AD_0070 CASA GALÈRIA CA NOU DE SANT PERE, 36 2

AD_0080 PARC DESINFECCIÓ CA CALDERON DE LA BARCA, 4 2

AD_1480 CASA DE L’ESPORT RAVAL DE MONTSERRAT, 13 1

PA_1360 COMPLEX MASIA DELS BELLOTS CA TERRA, 3 1

CASAL CÍVIC

CS_0100 CASAL CÍVIC VAPOR GRAN
PG.  VAPOR  GRAN,  35-41,
LOCALS 16-19

2

CS_0170 CASAL CÍVIC CA N'AURELL PLAÇA DEL TINT, 4 2

CS_0180 CASAL CÍVIC CAN BOADA C/ JOAN D'ÀUSTRIA, 11 2

CS_0190 CASAL CÍVIC CAN GONTERES PLAÇA DEL PI, 4 2

CS_0200 CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE C/ VISTA ALEGRE, 11 2

CS_0210 CASAL CÍVIC CAN PALET II C/ TÚRIA, 3 2

CS_0220 CASAL CÍVIC CAN PARELLADA C/ AMÈRICA, 33 2

CS_0230 CASAL CÍVIC CAN TUSELL C/ TARRAGONA, 101 2

CS_0240 CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 2 2

CS_0250 CASAL CÍVIC EGARA PL. IMMACULADA, 4 2

CS_0260 CASAL CÍVIC GUADALHORCE CA DEL GUADALHORCE, 2, BA-1 2

CS_0270 CASAL CÍVIC LES FONTS CA STA TERESA, 1 2

CS_0280
CASAL  CÍVIC  MONTSERRAT,  TORRESANA,
VILARDELL

C/ SALAMANCA, 35 2

CS_0290 CASAL CÍVIC SANT PERE PASSEIG 22 DE JULIOL, 337 2

CS_0300 CASAL CÍVIC SEGLE XX PL. DEL SEGLE XX, 11 2

CS_0310 CASAL CÍVIC VALLPARADÍS CA SOLER I PALET, 4 2

CS_0320 CASAL CÍVIC XÚQUER C/ XÚQUER, 17 2

CS_0330 CASAL DE BARRI TORRESANA CA BISCAIA, 2 2

CS_0340 CASAL CÍVIC FRANCISCA REDONDO PL DE LA MAURINA 2

CENTRE CÍVIC

CE_0120 CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG AV. BARCELONA, 180 2

CE_0130 CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA PL. DE CAN PALET, 1 2

CE_0140 CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY AV. ÀNGEL SALLENT, 55 2

CE_0150 CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ ESTRENJER PL. DE LA CULTURA, 5 2

CE_0160 CENTRE CÍVIC PRESIDENT MACIÀ RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 189 2

ESPORTIU

ES_0590 E.S.E. LA COGULLADA
AV. JOAQUIM DE SAGRERA, 13-
15

2

ES_0600
CAMP  MUNICIPAL  DE  FUTBOL  DE  SANT
LLORENÇ

C/CASTELLSAPERA, SN 1

ES_0610 CMF POBLE NOU
CA DE BLANCA DE CENTELLES,
31

1

ES_0620 ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL CAN JOFRESA CA DE BADALONA, 6 1

ES_0630 POLIESPORTIU MUNICIPAL LES ARENES CA SIERRA NEVADA, 57 1

ES_0640 CMF SANT PERE NORD AV BEJAR, SN 1

ES_0650 CLUB ESPORTIU JABAC C/BADALONA, SN 1
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Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça Lot

ES_0670
EQUIPAMENT  ESPORTIU  CAN  PRELLADA-LES
FONTS

C/DE SANT ANDREU, 2 1

ES_0680 EQUPAMENT ESPORTIU S.XX C/AVINYÓ, 90 1

ES_0690 EQUIPAMENT VALLPARADÍS C/SALMERON, 70 1

ES_0700 ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL AV DE L’ABAT MARCET, 120 1

ES_0710 PAVELLÓ CAN PARELLADA C/ D’AMÈRICA, 9-15 1

ES_0715 CMF CAN PARELLADA C/D’AMÈRICA, 1-B 1
ES_0720 PISCINA MUNICIPAL LES ARENES CA DE TIBIDABO, 60 1

ES_0725 CAMP FUTBOL 7 LES ARENES C/DE TIBIDABO, 60 1

ES_0730 PISTA POLIESPORTIVA CAN TUSELL
AV  BEJAR  245  AMB  CRTA
MATADEPERA

1

ES_0740 POLIESPORTIU DE CA N’ANGLADA CA D’AYMERICH I GILABERTÓ 1

ES_0750 POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA CA DE SARDENYA, 32 1

ES_0760 POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT LLORENÇ CA DE CASTELLSAPERA, 7 1

ES_0760 PISCINA MUNICIPAL SANT LLORENÇ CA DE CASTELLSAPERA, 7 1

ES_0770 COMPLEX ESPORTIU D2 SANT CRISTOBAL AV DEL VALLES, 522 1

ES_0780 CIRCUIT MUNICIPAL BMX C/DE REUS, 90 1

ES_0790 CAMP DE FUTBOL LES ARENES C/ORDAL, 85 1

ES_1220 CEM LES FONTS C/DE CATERINA ALBERT 2 1

ES_1225 CIRCUIT MUNICIPAL DE CICLISME C/BOSCH I GIMPERA, 52 1

ES_1600 ESTADI HOQUEI MARTÍ COLOMER C/ANTONI BROS, 73 1

ES_1680 PISCINA DE VALLPARADÍS PL EL LLAC DE VALLPARADIS, 5 1

ES_1730 CMF LA MAURINA C/CALDERÓN DE LA BARCA, 98 1

LOCAL SOCIAL

LS_0820 LOCAL SOCIAL CA N'ANGLADA C/ SANT COSME, 150 2

LS_0850 LOCAL SOCIAL POBLE NOU C/ PARDO BAZAN, 96 2

LS_0860 LOCAL SOCIAL ROC BLANC PL DEL ROC BLANC, 44, LO-11 2

LS_0870 LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS C/ SALMERON, 70 2

LS_0880 LOCAL CAN NIQUET C/CONCILI EGARENC 8-10 2

LS_0890 C.M. RAFAEL CAMPALANS CA RIOJA, 2 VILARDELL 2

LS_0900 CASA TORRELLA C/GAVATXONS 9 2

LS_0910 LOCAL CISTERNA C/CISTERNA 33-39 2

LS_0920 CNL, SANT QUIRZE. 2 CA SANT QUIRZE, 2 2

LS_0930 LOCAL MARTI_DIEZ_5 CA MARTIN DIEZ, 5 I 7 2

LS_0950 LOCAL MENÉNDEZ I PELAYO C/MENENDEZ I PELAYO 65 2

LS_0960 ANTIC MERCADAL C/DE SALAMANCA 1 2

LS_0970 LOCAL AV ALCALDE PARELLADA AV ALCALDE PARELLADA 4 2
LS_0980 LOCAL CAN JOFRESA CRA DE RUBÍ 43 2

LS_1000 EGARA PARRÒQUIA PL. IMMACULADA 13 BA 2

LS_1010 LOCAL PUNT MAURINA C/SARDENYA 37 2

LS_1030 LOCAL SANT NEBRIDI 55 C/SANT NEBRIDI 55 2

LS_1040 LOCAL RAMON LLULL 130 C/RAMON LLULL 130 2

LS_1050 LOCAL SANT LLORENÇ 24 C/SANT LLORENÇ 24 2

LS_1070 LOCAL SANT LLORENÇ 45 C/SANT LLORENÇ 45 2

LS_1091 LOCAL ARENYS DE MAR 13 C/ARENYS DE MAR 13 2

LS_1097 LOCAL ARENYS DE MAR 14 C/ARENYS DE MAR 14 2

LS_1099 LOCAL ARENYS DE MAR 15 C/ARENYS DE MAR 15 2

LS_1120 LOCAL BLASCO DE GARAY 51 C/BLASCO DE GARAY 51 2

LS_1130 LOCAL CARRETERA MATADEPERA 321-327 CRA MATADEPERA 321-327 2

LS_1140 LOCAL CAN NIQUET 2 C/DEL CONCILI EGARENC 8-10 2

LS_1160 LOCAL CALAF 46 C/CALAF 46 2

LS_1201 LA MUNTANYETA
PARC  EL  LLAC  DE
VALLPARADÍS, 1 2

LS_1421
MASIA  CA  N'ANGLADA  MAGATZEM  ANNEX  –
ESPAI BIT

CA MARE DE DEU DEL MAR, 49 2

LS_1430 MAGATZEM CA N’ANGLADA C/SANT COSME 157 2
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Tipus Edifici Codi Nom Edifici Adreça Lot

LS_1520 LOCAL ARENYS DE MAR 2 C/ARENYS DE MAR 2 2

LS_1522 LOCAL RIOJA 30 C/RIOJA 30 2

LS_1530 COMPLEX ROIG VENTURA (PETANCA SPN) C/ROIG VENTURA SN 2

LS_1735 LOCAL VIC 5 C/ DE VIC, 5 2

PATRIMONI

PA_1420 MASIA CA N’ANGLADA CA MARE DE DEU DEL MAR, 49 2

PA_1440 FÀBRICA NOGUERA C/IGUALTAT, 52 2

CULTURA

PA_1320 CONDICIONAMENT PASSEIG 22 DE JULIOL, 200-218 2

CU_0450 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL C/ BALDRICH 268 2

CU_0360 BIBLIOTECA CENTRAL PSG. LLETRES 1 2

CU_0370 BIBLIOTECA DISTRICTE 2 C/ SANT COSME 157 2

CU_0390 BIBLIOTECA DISTRICTE 3 C/ GERMÀ JOAQUIM 66 2

CU_0380 BIBLIOTECA DISTRICTE 4 C/ INFANT MARTÍ 183 2

CU_0400 BIBLIOTECA DISTRICTE 5 C/VOLUNTARIS OLÍMPICS S/N 2
CU_0410 BIBLIOTECA DISTRICTE 6 RMBLA FRANCESC MACIÀ 191 2

CU_0470 CASA SOLER I PALET C/ FONT VELLA 28 1

CU_0420 TEATRE ALEGRIA C/ GAUDÍ 15 1

CU_0430 TEATRE PRINCIPAL PLAÇA MARAGALL 2 1

CU_0440 SALA MUNCUNILL PL DIDÓ 3 2

CU_0460 CASA ALEGRE DE SAGRERA C/ FONT VELLA 29 2

CU_0480 CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS C./ SALMERÓN 17 2

CU_0490 ESGLÉSIES DE SANT PERE PL. RECTOR HOMS S/N 2

CU_1630 TORRE DEL PALAU PL. TORRE DEL PALAU S/N 2

CU_0500 MAGATZEMS PARE FONT C./PARE FONT 129 2
CU_1640 MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./ CARDAIRE C/CARDAIRE 9 2

CU_0063 AMFITEATRE PARC DE SANT JORDI PARC DE SANT JORDI S./N 2

JOVENTUT

CU_0350 CASA BAUMAN AV JACQUARD, 1 2

PA_1190
ANTIC AJUNTAMENT DE SANT PERE   (Alberg
de Sant Pere)

CA MAJOR DE SANT PERE, 20 2

LS0061 LOCAL SOCIAL PARC SANT JORDI PARC SANT JORDI 2

LS0830 LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA CA AMÈRICA,19 2

LS0940 COMPLEX EDIFICI FARADAY, 98 CA FARADAY , 98 2

LS1080 LOCAL SOCIAL SANT LLORENÇ CA LA MOLA, 2 2

LS1510 LOCAL SOCIAL EL GLOBUS CA GERMÀ JOAQUIM, 55 2

LS1521 LOCAL PLAÇA CAN TUSELL, 1 PLAÇA CAN TUSELL, 1 2

LS1580 LOCAL CA ATENES, 78 LOCAL 1 CA D’ATENES, 78 BA-L1 2

LS1620 LOCAL AMÈRICA, 17 CA AMÈRICA, 17 2

LS1720 LOCAL BUCS ASSAIG MUSICAL PARC DE VALLPARADÍS 2

26



PREUS BASE DE LICITACIÓ (anuals)

Lot Edifici

Manteniment
Preventiu /
Normatiu

(27€/h)

Altres operacions
obligatòries de

preventiu (segons
punt 3.3.2 del
present Plec)

Manteniment
Correctiu (material
divers i mà d’obra)

Bossa d’hores
per

emergències
fora d’horari

1

RAVAL-DIDÓ
13.500€*1/500h*

2           

10.000€*3
18.900,00€*3*4/700h
(27€/h)*6+material

(19.975,00€)

6.000,00€*3/
150h (40€/h)

PANTÀ
12.420€*1/460h*

2  

GLÒRIES
13.500€*1/500h*

2  

TEATRE PRINCIPAL 5.670€*1/210h*2  

TEATRE ALEGRIA 1.350€*1/50h*2  

SALA MUNCUNILL 810€*1/30h*2  

CASA DE L’ESPORT 2.160€*1/80h*2  

MASIA DELS BELLOTS 2.160€*1/80h*2  

CASA SOLER I PALET 810€*1/30h*2  

ZEM CAN JOFRESA 1.080€*1/40h*2  

POLIESPORTIU MUNICIPAL 
LES ARENES 1.080€*1/40h*2  

ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL 270€*1/10h*2  

PISCINA MUNICIPAL LES 
ARENES 1.080€*1/40h*2  

POLIESPORTIU DE CA 
N’ANGLADA 1.080€*1/40h*2  

POLIESPORTIU MUNICIPAL 
LA MAURINA 1.080€*1/40h*2  

PISCINA VALLPARADÍS 540€*1/20h*2  

POLIESPORTIU MUNICIPAL 
SANT LLORENÇ 1.080€*1/40h*2  

Import total lot 1 anual 114.545,00€

2 Resta edificis
48.600,00€*1

/1.800 h*2 
5.000€*3

8.100,00€*3*4/300h*
(27 €/h) 6 +material

(11.0000€) 

4.000 €*3/ 100h
(40€/h)

Import total lot 2 anual 76.700,00€

NOTES:
*1 El preu inclou les hores i tots el materials necessaris pel manteniment preventiu i normatiu
*2 Les hores són orientatives i  s’entenen com a mínim a justificar.  Si fos precís per l’execució dels  manteniments
preventius i normatius la realització de més hores per completar les tasques ofertes, aquestes es trobaran incloses al
preu. En aquest preu està inclòs el material assenyalat al punt 2.3.
*3 S’entén com una bossa d’hores a justificar, en cas de no realitzar-se no s’abonaran
*4 Es considera inclòs únicament el material assenyalat al punt 2.3. La resta de material s’abonarà segons l’especificat
al mateix punt i amb els punts establerts a l’annex 8 – Llistat de preus.
*6 En el cas que fos necessari un major nombre d’hores de correctiu que les contemplades en contracte, aquestes
mantindran el preu hora de licitació.

Tots els preus són IVA exclòs

  

27



Lot 1

Unitat
Unitat

estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Preu total
anual

Preu total
contracte lot 1

2 anys

Manteniment preventiu/ normatiu Eu 2210 h 27€/h 59.670,00 € 119.340,00 €

Altres  operacions  obligatòries  de
preventiu  (segons  punt  3,3.2  del
plec de prescripcions tècniques

10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €

Manteniment  correctiu  material   (*)
(**)

---- 19.975,00 € 19.975,00 € 39.950,00 €

Manteniment Correctiu ma d’obra Ee 700 h 27€/h 18.900,00 € 37.800,00 €

Bossa d’hores per emergències fora
d’horari Ee

150 h 40€/h 6.000,00 € 12.000,00 €

Import total Lot 1 114.545,00 € 229.090,00 €

 (*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
 (**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar. 

Lot 2

Unitat
Unitat

estimades
anuals

Preu/u. màxim,
exclòs l’IVA

Preu total
anual

Preu total
contracte lot 2

2 anys

Manteniment preventiu/ normatiu Eu 1800 27 48.600,00 € 97.200,00 €

Altres  operacions  obligatòries  de
preventiu  (segons  punt  3,3.2  del
plec de prescripcions tècniques

5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

Manteniment  correctiu  material   (*)
(**)

----- 11.000,00 € 11.000,00 € 22.000,00 €

Manteniment Correctiu ma d’obra Ee 300 27 8.100,00 € 16.200,00 €

Bossa d’hores per emergències Ee 100 40 4.000,00 € 8.000,00 €

Import total Lot 2 anual 76.700,00 € 153.400,00 €

  (*) Els preus dels materials segons annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques
  (**) Aquest import forma part de la licitació com a terme fixe, no es pot disminuir ni augmentar. 

L'inventari  no  és exhaustiu,  és  informatiu  a mode d'exemple  per  poder  tenir  una dimensió de les  instal·lacions  a
mantenir.
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Codi Nom Edifici Adreça Elèctric Clima Calderes

ADMINISTRATIU

AD_0010 RAVAL/DIDÓ RAVAL DE MONTSERRAT, 14 i i

AD_0030 PANTÀ CA PANTÀ. 20 I 30 i i

AD_0040 GLÒRIES CR MONTCADA, 596 i i

AD_0050 UNIÓ CA UNIÓ, 36 i i i

AD_0060 MASIA FREIXA I ARGEMÍ PLAÇA FREIXA I ARGEMI, 11 i i

AD_0070 CASA GALÈRIA CA NOU DE SANT PERE, 36 i i i

AD_0080 PARC DESINFECCIÓ CA CALDERON DE LA BARCA, 4 i i

AD_1480 CASA DE L’ESPORT RAVAL DE MONTSERRAT, 13 x x

CASAL CÍVIC

CS_0100 CASAL CÍVIC VAPOR GRAN PG. VAPOR GRAN, 35-41, LOCALS 16-19 x x

CS_0170 CASAL CÍVIC CA N'AURELL PLAÇA DEL TINT, 4 i i i

CS_0180 CASAL CÍVIC CAN BOADA C/ JOAN D'ÀUSTRIA, 11 i i i

CS_0190 CASAL CÍVIC CAN GONTERES PLAÇA DEL PI, 4 x i

CS_0200
CASAL CÍVIC CAN PALET DE 
VISTA ALEGRE

C/ VISTA ALEGRE, 11 x i

CS_0210 CASAL CÍVIC CAN PALET II C/ TÚRIA, 3 x i

CS_0220 CASAL CÍVIC CAN PARELLADA C/ AMÈRICA, 33 i i i

CS_0230 CASAL CÍVIC CAN TUSELL C/ TARRAGONA, 101 i i

CS_0240 CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL C/ SANTIAGO RUSIÑOL, 2 i i

CS_0250 CASAL CÍVIC EGARA PL. IMMACULADA, 4 x x

CS_0260 CASAL CÍVIC GUADALHORCE CA DEL GUADALHORCE, 2, BA-1 x i

CS_0270 CASAL CÍVIC LES FONTS CA STA TERESA, 1 x

CS_0280
CASAL CÍVIC MONTSERRAT, 
TORRESANA, VILARDELL

C/ SALAMANCA, 35 i i

CS_0290 CASAL CÍVIC SANT PERE PASSEIG 22 DE JULIOL, 337 i i

CS_0300 CASAL CÍVIC SEGLE XX PL. DEL SEGLE XX, 11 i i i

CS_0310 CASAL CÍVIC VALLPARADÍS CA SOLER I PALET, 4 x

CS_0320 CASAL CÍVIC XÚQUER C/ XÚQUER, 17 x i

CS_0330 CASAL DE BARRI TORRESANA CA BISCAIA, 2 x

CS_0340
CASAL CÍVIC FRANCISCA 
REDONDO

PL DE LA MAURINA x x

CENTRE CÍVIC

CE_0120
CENTRE CÍVIC MONTSERRAT 
ROIG

AV. BARCELONA, 180 i i

CE_0130
CENTRE CÍVIC ALCALDE 
MORERA

PL. DE CAN PALET, 1 i i i

CE_0140
CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA 
CAPMANY

AV. ÀNGEL SALLENT, 55 i i i

CE_0150
CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ 
ESTRENJER

PL. DE LA CULTURA, 5 i i

CE_0160
CENTRE CÍVIC PRESIDENT 
MACIÀ

RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 189 i i i

ESPORTIU

ES_0590 E.S.E. LA COGULLADA AV. JOAQUIM DE SAGRERA, 13-15 i i

ES_0600
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL 
DE SANT LLORENÇ

C/CASTELLSAPERA, SN x x

ES_0610 CMF POBLE NOU CA DE BLANCA DE CENTELLES, 31 x x

ES_0620
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 
CAN JOFRESA

CA DE BADALONA, 6 x x

ES_0630
POLIESPORTIU MUNICIPAL LES
ARENES

CA SIERRA NEVADA, 57 x x

ES_0640 CMF SANT PERE NORD AV BEJAR, SN x x

ES_0650 CLUB ESPORTIU JABAC C/BADALONA, SN x x

ES_0670
EQUIPAMENT ESPORTIU CAN 
PRELLADA-LES FONTS

C/DE SANT ANDREU, 2 x x

ES_0680 EQUPAMENT ESPORTIU S.XX C/AVINYÓ, 90 x x

ES_0690 EQUIPAMENT VALLPARADÍS C/SALMERON, 70 x x

ES_0700 ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL AV DE L’ABAT MARCET, 120 x x x
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Codi Nom Edifici Adreça Elèctric Clima Calderes

ES_0710 PAVELLÓ CAN PARELLADA C/ D’AMÈRICA, 9-15 x x

ES_0715 CMF CAN PARELLADA C/D’AMÈRICA, 1-B x x

ES_0720
PISCINA MUNICIPAL LES 
ARENES

CA DE TIBIDABO, 60 x x

ES_0725 CAMP FUTBOL 7 LES ARENES C/DE TIBIDABO, 60 x x

ES_0730
PISTA POLIESPORTIVA CAN 
TUSELL

AV BEJAR 245 AMB CRTA MATADEPERA x

ES_0740
POLIESPORTIU DE CA 
N’ANGLADA

CA D’AYMERICH I GILABERTÓ x x

ES_0750
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA 
MAURINA

CA DE SARDENYA, 32 x x

ES_0760
POLIESPORTIU MUNICIPAL 
SANT LLORENÇ

CA DE CASTELLSAPERA, 7 x x

ES_0760
PISCINA MUNICIPAL SANT 
LLORENÇ

CA DE CASTELLSAPERA, 7 x x

ES_0770
COMPLEX ESPORTIU D2 SANT 
CRISTOBAL

AV DEL VALLES, 522 x x

ES_0780 CIRCUIT MUNICIPAL BMX C/DE REUS, 90 x

ES_0790 CAMP DE FUTBOL LES ARENES C/ORDAL, 85 x x

ES_1220 CEM LES FONTS C/DE CATERINA ALBERT 2 x x

ES_1225
CIRCUIT MUNICIPAL DE 
CICLISME

C/BOSCH I GIMPERA, 52 x

ES_1600
ESTADI HOQUEI MARTÍ 
COLOMER

C/ANTONI BROS, 73 x x

ES_1680 PISCINA DE VALLPARADÍS PL EL LLAC DE VALLPARADIS, 5 x x

ES_1730 CMF LA MAURINA C/CALDERÓN DE LA BARCA, 98 x x

LOCAL SOCIAL

LS_0820 LOCAL SOCIAL CA N'ANGLADA C/ SANT COSME, 150 x

LS_0850 LOCAL SOCIAL POBLE NOU C/ PARDO BAZAN, 96 x i

LS_0860 LOCAL SOCIAL ROC BLANC PL DEL ROC BLANC, 44, LO-11 i i

LS_0870 LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS C/ SALMERON, 70 x i

LS_0880 LOCAL CAN NIQUET C/CONCILI EGARENC 8-10 x

LS_0890 C.M. RAFAEL CAMPALANS CA RIOJA, 2 VILARDELL x i

LS_0900 CASA TORRELLA C/GAVATXONS 9 x

LS_0910 LOCAL CISTERNA C/CISTERNA 33-39 x

LS_0920 CNL, SANT QUIRZE. 2 CA SANT QUIRZE, 2 x x x

LS_0930 LOCAL MARTI_DIEZ_5 CA MARTIN DIEZ, 5 I 7 x i

LS_0950 LOCAL MENÉNDEZ I PELAYO C/MENENDEZ I PELAYO 65 x

LS_0960 ANTIC MERCADAL C/DE SALAMANCA 1 x

LS_0970
LOCAL AV ALCALDE 
PARELLADA

AV ALCALDE PARELLADA 4 x

LS_0980 LOCAL CAN JOFRESA CRA DE RUBÍ 43 x

LS_1000 EGARA PARRÒQUIA PL. IMMACULADA 13 BA x

LS_1010 LOCAL PUNT MAURINA C/SARDENYA 37 x

LS_1030 LOCAL SANT NEBRIDI 55 C/SANT NEBRIDI 55 x

LS_1040 LOCAL RAMON LLULL 130 C/RAMON LLULL 130 x

LS_1050 LOCAL SANT LLORENÇ 24 C/SANT LLORENÇ 24 x

LS_1070 LOCAL SANT LLORENÇ 45 C/SANT LLORENÇ 45 x

LS_1091 LOCAL ARENYS DE MAR 13 C/ARENYS DE MAR 13 x

LS_1097 LOCAL ARENYS DE MAR 14 C/ARENYS DE MAR 14 x

LS_1099 LOCAL ARENYS DE MAR 15 C/ARENYS DE MAR 15 x

LS_1120 LOCAL BLASCO DE GARAY 51 C/BLASCO DE GARAY 51 x

LS_1130
LOCAL CARRETERA 
MATADEPERA  321-327

CRA MATADEPERA 321-327 x x

LS_1140 LOCAL CAN NIQUET 2 C/DEL CONCILI EGARENC 8-10 x

LS_1160 LOCAL CALAF 46 C/CALAF 46 x

LS_1201 LA MUNTANYETA PARC EL LLAC DE VALLPARADÍS, 1 x x
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Codi Nom Edifici Adreça Elèctric Clima Calderes

LS_1421
MASIA CA N'ANGLADA 
MAGATZEM ANNEX – ESPAI BIT

CA MARE DE DEU DEL MAR, 49 x x

LS_1430 MAGATZEM CA N’ANGLADA C/SANT COSME 157 x

LS_1520 LOCAL ARENYS DE MAR 2 C/ARENYS DE MAR 2 x

LS_1522 LOCAL RIOJA 30 C/RIOJA 30 x

LS_1530
COMPLEX ROIG VENTURA 
(PETANCA SPN)

C/ROIG VENTURA SN x

LS_1735 LOCAL VIC 5 C/ DE VIC, 5 x

PATRIMONI

PA_1360
COMPLEX MASIA DELS 
BELLOTS

CA TERRA, 3 x x

PA_1420 MASIA CA N’ANGLADA CA MARE DE DEU DEL MAR, 49 i i i

PA_1440 FÀBRICA NOGUERA C/IGUALTAT, 52 x x x

CULTURA

PA_1320 CONDICIONAMENT PASSEIG 22 DE JULIOL, 200-218 x x x

CU_0450 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL C/ BALDRICH 268 x x

CU_0360 BIBLIOTECA CENTRAL PSG. LLETRES 1 x x x

CU_0370 BIBLIOTECA DISTRICTE 2 C/ SANT COSME 157 x x

CU_0390 BIBLIOTECA DISTRICTE 3 C/ GERMÀ JOAQUIM 66 x x

CU_0380 BIBLIOTECA DISTRICTE 4 C/ INFANT MARTÍ 183 x x

CU_0400 BIBLIOTECA DISTRICTE 5 C/VOLUNTARIS OLÍMPICS S/N x x

CU_0410 BIBLIOTECA DISTRICTE 6 RMBLA FRANCESC MACIÀ 191 x x

CU_0470 CASA SOLER I PALET C/ FONT VELLA 28 x x

CU_0420 TEATRE ALEGRIA C/ GAUDÍ 15 x x

CU_0430 TEATRE PRINCIPAL PLAÇA MARAGALL 2 x x x

CU_0440 SALA MUNCUNILL PL DIDÓ 3 x x

CU_0460 CASA ALEGRE DE SAGRERA C/ FONT VELLA 29 x

CU_0480
CASTELL CARTOIXA DE 
VALLPARADÍS

C./ SALMERÓN 17 x

CU_0490 ESGLÉSIES DE SANT PERE PL. RECTOR HOMS S/N x x

CU_1630 TORRE DEL PALAU PL. TORRE DEL PALAU S/N x

CU_0500 MAGATZEMS PARE FONT C./PARE FONT 129 x

CU_1640
MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./ 
CARDAIRE

C/CARDAIRE 9 x

CU_0063
AMFITEATRE PARC DE SANT 
JORDI

PARC DE SANT JORDI S./N x

JOVENTUT

CU_0350 CASA BAUMAN AV JACQUARD, 1 x x x

PA_1190
ANTIC AJUNTAMENT DE SANT 
PERE   (Alberg de Sant Pere)

CA MAJOR DE SANT PERE, 20 x x x

LS0061
LOCAL SOCIAL PARC SANT 
JORDI

PARC SANT JORDI x

LS0830
LOCAL SOCIAL CAN 
PARELLADA 

CA AMÈRICA,19 x i

LS0940 COMPLEX EDIFICI FARADAY, 98 CA FARADAY , 98 x

LS1080 LOCAL SOCIAL SANT LLORENÇ CA LA MOLA, 2 x

LS1510 LOCAL SOCIAL EL GLOBUS CA GERMÀ JOAQUIM, 55 x

LS1521 LOCAL PLAÇA CAN TUSELL, 1 PLAÇA CAN TUSELL, 1 x x

LS1580 LOCAL CA ATENES, 78 LOCAL 1 CA D’ATENES, 78 BA-L1 x x

LS1620 LOCAL AMÈRICA, 17 CA AMÈRICA, 17 x x

LS1720 LOCAL BUCS ASSAIG MUSICAL PARC DE VALLPARADÍS x x
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ANNEX 2 INSTAL·LACIONS I ELEMENTS INCLOSOS AL SERVEI
S’enumeren, a títol  orientatiu i  sense caràcter limitatiu,  el conjunt d’elements i  el sistema o
instal·lacions al que s’adscriuen objecte del servei  de conservació i  manteniment, sobre els
quals s’apliquen les gammes de manteniment:

Codi Instal·lació Element

A1 Sanejament Xarxa de desguassos (pluvials i fecals), horitzontals i verticals

Caixes sifòniques

Inodors i accionadors

Urinaris i accionadors

Lavabos i accionadors

Plats de dutxes

Carxofes de dutxes

Abocadors i aigüeres

Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils

A2 Xarxa d’AFS i ACS Comptadors d’aigua

Canonades (interiors i exteriors)

Vàlvules (de tall i altres)

Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors)

Grups de pressió i bombes circuladors

Aïllaments

Elements de filtratge

Equips de mesura

A3 Electricitat i 
enllumenat

Comptadors

Quadres elèctrics principals i secundaris

Interruptors manuals

Interruptors magnetotèrmics

Interruptors diferencials

Caixes derivació, canaletes, safates, tubs corrugats i rígids de PVC i metàl·lics

Endolls, polsadors i plaques

Conductors

Piquetes de terra

Connectors i xarxes de posada a terra

Grups electrògens (verificacions de maniobra)

Fluorescents

Llums d’incandescència

Llums d’emergència

Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc)

Transformadors
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Codi Instal·lació Element

A4 Climatització Plantes refredadores o bombes de calor

Calderes

Vasos d’expansió

Bombes de circulació

Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta,...)

Vàlvules motoritzades

Vàlvules d’equilibrat

Canonades

Purgadors

Climatitzadors, fan-coils

Conductes

Caixes de ventilació

Reixetes

Aïllaments

Termòstats

Elements de filtratge

Pressòstats

Sistemes de regulació i control

Bescanviadors

Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, etc)
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ANNEX 3 – NIVELLS DE SERVEI I DISPONIBILITAT
1. Introducció
El procediment descrit en aquest annex serà subjecte a revisió per l’Ajuntament per adequació
a l’aplicació de gestió de manteniment GMAO de l’Ajuntament.

En aquest annex es defineixen els nivells de servei i disponibilitat que es volen assolir i es
s’estableixen les fórmules per tal d’avaluar-los. L’objectiu és poder determinar mensualment el
compliment  dels  requeriments  establerts  per  assolir  els  objectius  del  servei  que  es  vol
contractar per lot.

En base als càlculs realitzats, s’obté el terme Cns de la retribució mensual per cada lot definit
en l’annex 1.

IMi= Σ(0,5 x IAm + 0,5 x IAm x Cnsi-1)c

IMi= Import Mensual i de manteniment per cada lot, en €
IAm= Import  d’Adjudicació  mensual  de  cada  centre,  expressat  en  €,  que  és  l’import

d’adjudicació de cada centre dividit pel termini (expressat en mesos).
Cnsi-1=el Compliment dels nivells de servei del mes i-1 obtinguts mensualment d’acord amb la

fórmula de l’annex de nivells de servei de cada lot.

2. Compliment de nivells de servei
El compliment de nivells de servei (Cns) es calcula:

Cns= 0,4 x NS1 + 0,3 x NS2 + 0,3 x NS3

NS1= Nivell de Servei de disponibilitat
NS2= Nivell de Servei de compliment de manteniment normatiu
NS3= Nivell de Servei de compliment de manteniment preventiu i correctiu

3. Nivells de servei
El compliment de la qualitat del servei de manteniment serveix com a control de la gestió del
manteniment.

El compliment de la qualitat de servei es defineix en base als següents indicadors, avaluats
mitjançant les eines de control i gestió mensual (GMAO):

(I1) Disponibilitat dels espais amb les seves infraestructures i instal·lacions
(I2)  Normativa  compliment  de les normatives de manteniment  de les infraestructures i  les
instal·lacions
(I3) Servei compliment de les ordres de manteniment, preventiu i correctiu.

3.1. I1 Disponibilitat
El  compliment  de  la  disponibilitat  dels  espais/zones  amb  les  seves  infraestructures  i
instal·lacions, es basa en la tipologia de fallades operatives i amb la criticitat de la zona on
s’esdevinguin les fallades.

Amb aquests dos conceptes obtenim una taula amb el temps per resoldre les incidències (taula
3).  Al  sobrepassar  aquest  temps  predefinit  es  considera  que  no  s’assoleix  la  disponibilitat
desitjada.

Amb l’objectiu  de  facilitar  la  tasca  d’identificació,  el  servei  de  Patrimoni  i  Manteniment  de
l’Ajuntament ha elaborat una taula on es recull el tipus de fallades operatives que es poden
donar. Aquestes fallades es regiran pels conceptes que s’exposen a continuació.
Podem dividir el compliment de resolució d’incidències en tres subapartats:

Disponibilitat d’un espai: Definim que un espai és disponible quan ni es produeix cap
incidència que impedeix l’ús amb les prestacions amb les que va ser dissenyat.

Indisponibilitat ordinària: Es produeix quan una incidència ha sobrepassat el seu temps
de  resolució  estipulat  segons  el  tipus  (Fallades  operatives)  i  la  criticitat  de  la  zona
afectada.
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Indisponibilitat greu: En el cas en què es produeixi una incidència crítica (FO1) en una
zona estipulada amb criticitat alta (zona tipus A).

El compliment de resolució d’incidències en el funcionament dels espais i instal·lacions serà
vàlid durant la jornada laboral establerta per l’edifici (sigui 24 hores x 360 dies, 12 hores x n
dies laborables, etc.), no tenint en consideració la resta de temps.

Criticitats de zones
Cada zona té associada una criticitat, la qual afectarà directament al temps de resposta i de
resolució de les incidències.

A cada tipus de zona li correspon un pes a aplicar en el càlcul d’indicadors. Aquest per pondera
numèricament el total el compliment del nivell  de servei donant més importància a aquelles
zones de criticitat més elevada.

A l’apèndix 1 d’aquest  document es defineixen els espais per tipologia de centre i  la  seva
criticitat.

Si  la  incidència  detectada  afecta  a  un  conjunt  de  zones  pel  càlcul  de  les  penalitzacions
s’aplicarà la criticitat de la zona més crítica.

En la  taula  que  es  presenta  a  continuació  és  on es diferencien  els  tipus de zona  segons
criticitat.

Tipus zona Criticitat Pes
Zona A Criticitat Alta PA= 0,70
Zona B Criticitat Mitja/baixa PB= 0,30

Taula 1

Criticitat d’instal·lacions (fallada d’instal·lacions)
Les fallades operatives es classifiquen en els següents tipus:

FO1: Fallades importants
FO2: Fallades menors

El tipus de fallada és clau per varis conceptes:
- Determinen la importància de la fallada
- Determinen el temps de resolució de la fallada (després de determinar el tipus de zona)
- Donen objectivitat a les possibles arbitrarietats de l’usuari

En  els  quadres  següents  hi  ha  una  distribució  de  les  instal·lacions  i  la  criticitat  que  se’ls
atribueix a les seves fallades operatives.

Clau Nom Tipus de criticitat
A3 Electricitat i enllumenat FO1
A4 Climatització
R Riscos generals
A1 Sanejament FO2
A2 Fontaneria

Taula 2

En base a aquest llistat, es desenvoluparà una proposta de possibles fallades operatives que
es poden donar per instal·lació. De forma raonada, es podrà modificar la seva criticitat.

Temps de resposta i de resolució
El  temps  de  resolució  és  el  temps  transcorregut  des  de  que  l’usuari-administratiu  obra  la
incidència fins que el mantenidor la tanca.

El temps de resposta, consisteix en el temps transcorregut des de que el sol·licitant obra la
incidència fins que rep resposta del mantenidor. Per al compliment de resolució d’incidències
en el funcionament de l’espai i  instal·lacions no es té en compte el temps de resposta, no
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obstant, serà objecte de penalització en el compliment de les ordres de manteniment correctiu i
preventiu.

El temps màxim de resolució varia segons la urgència de la fallada. A la taula 2 es troben
detallats.

Temps de resolució (valors màxims)
S0 Molt urgent 1 hora
S1 Urgent 24 hores
S2 Moderat i no urgent Fins a 7 dies naturals

Taula 3

El temps de resolució considerat com S1 equival a una fallada greu i només es contempla
quant es dóna una fallada operativa del tipus FO1 en una zona de criticitat A (alta).

La combinació del tipus de fallada i la criticitat de la zona dóna el temps de resolució i resposta
per a una fallada en concret, tal i com queda representat en la taula 4.

Tipus  de
zones

Fallada
FO1 FO2

Zona A S1 S2
Zona B S2 S2

Taula 4 (*)

(*) Excepcions a aquesta taula són les següents:
- En cas de que la incidència tingui un risc evident per la seguretat de les persones el temps
màxim per resoldre la incidència el  que indiqui  la taula,  tret  de causes de força major.  En
concret, la incidència es desdobla en dos incidències: una de seguretat de la persona que es
tracta com una S0 a,b temps màxim d’1 hora i  una altra que es tracta de forma ordinària
depenent del tipus de fallada i del tipus de zona.
- En cas que la incidència afecti la salubritat dels espais, el temps de resolució passa a ser de
24  hores  (S1).  En  concret,  la  incidència  es  podrà  desdobla  en  dues  incidències:  una  de
salubritat que es tracta com una S1 i una altra que es tracta de forma ordinària depenent del
tipus de fallada i del tipus de zona.

-  En el  cas que la incidència impliqui  l’anul·lació de la disponibilitat  d’un recinte sencer de
l’immoble o l'anul·lació d’alguna de les funcions assignades, el temps de resolució passa a ser
de 24 hores (S1).

3.2. I2 Normativa
Aquest  indicador  mesura  el  grau  de  compliment  de  les  normatives  vigents  relatives  al
manteniment  de  les  instal·lacions  i  les  infraestructures.  Es  mesura  com  percentatge  de
compliment  de  les  ordres  de  treball  realitzades  (tancades)  respecte  les  previstes  de
manteniment preventiu normatiu,  que són de caràcter obligatori,  en el  període de 1 mes, i
multiplicat  per la freqüència prevista de les operacions (mensual=1,  anual=12,  bianual=24,
etc). Per tant, es pot mesurar directament mitjançant el programa de control (GMAO), però a
més es verificarà que la documentació lliurada sigui complerta i correcte (informes de revisions
anuals,  actes  d’inspecció,  etc.)  per  comptabilitzar  les  ordres  de  treball  corresponents  com
tancades. En el  cas que en la planificació/programació del manteniment preventiu normatiu
manquessin ordres/operacions que la legislació vigent especifica, es consideraran com ordres
previstes no realitzades. Cal recordar que és obligació de l’empresa adjudicatària actualitzar el
pla  de  manteniment  del  GMAO  d’acord  a  les  normatives  comunicant-ho  prèviament  a
l’Ajuntament per la seca autorització prèvia.

El grau de compliment d’aquest indicador ha de ser superior a 95%.

3.3. I3 Servei
Aquest indicador mesura el grau de compliment del servei de manteniment en les vessants de
manteniment  preventiu  (respecte  planificació  prevista)  i  manteniment  correctiu  (en  %
incidències solucionades).
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La seva comprovació i anàlisis es realitza mensualment mitjançant l’eina informàtica de control i
gestió, de la mateixa manera que (I1).

El grau de compliment d’aquest indicador ha de complir per a cada una de les instal·lacions
amb les següents condicions:

- Manteniment preventiu del mes: superior al 85%
- Manteniment correctiu del mes: superior 90%
- Manteniment preventiu dels últims 12 mesos: superior al 90%
- Manteniment correctiu dels últims 12 mesos: superior al 90%

4. Càlcul del valor dels indicadors
Si el valor mesurat d’un indicador és superior al llindar establert en l’apartat anterior, el valor del
nivell de servei és 1. Si el valor mesurat d’un indicador iguala o no es supera el llindar establert,
el valor del nivell de servei inferior a 1, d’acord amb les fórmules que s’exposen a continuació.

Nivell de servei Indicador Càlcul
NS1 I1 Disponibilitat

Compliment  de  resolució  incidències  en  el
funcionament dels espais i instal·lacions:
1)greu indisponibilitat: s’aplica factor multiplicador
K
2)altres: sense factor multiplicador

Eina informàtica

NS2 I2 Normativa
Compliment normatives de les instal·lacions

Eina informàtica

NS3 I3 Servei
Compliment  de  les  ordres  de  manteniment
correctiu, preventiu i temps de resposta

Eina informàtica

El compliment de nivell de servei total mensual per cada edifici, Cns, es calcula en base al
compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors anteriors, de forma que:

Cns = 0,4 x NS1 + 0,3 x NS2 + 0,3 x NS3

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1.

En els apartats següents s’explica com es calculen cadascun dels valors del compliment dels
nivells de servei.

4.1. Compliment del nivell de servei per disponibilitat  (NS1)
Segons l’incompliment de resolució d’incidències fora del  seu temps de resolució establert,
segons tipologia de fallades operatives i criticitat de zona afecta (segons taula 4) es computen
les penalitzacions, seguint la formula següent:

        c                S4        M  nzk      ti

NS1 = 1 – ( Σ  pes Zk x Σ Σ  K x --- x -- ) si ti > tSj

           k=A       Sj=S0    i  Nzk      T

0≤ NS1 ≤100%
Pes Zk = pes per tipus de zona (A=0,7, B=0,3)
S0...S3= tipus de resolució
TSj = temps de resolució màxim (S0, S1, S2, S3)
i = incidència i, només si el temps de resolució real de la mateixa supera el temps

de resolució màxim, segons tipus de resolució assignat a la incidència
M = número total d’incidències que superen temps de resolució màxim
K = factor, per a casos de greu indisponibilitat K=1,43, i per la resta K=1
Nzk = número total de zones tipus k
Ti = temps  de  resolució  real  d’una  incidència  que  superi  el  temps  de  resolució

màxim 
T = total hores mensuals de disponibilitat del centre
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Els paràmetres inicial  (hores de jornada laboral,  dies hàbil/mes,  etc)  podran ser  modificats
posteriorment amb l’aprovació de l’Ajuntament.

Pel  càlcul  de  penalitzacions  per  coeficient  de  minoració  per  incompliment  de  resolució
d’incidències es considera un període de H hores de jornada laboral i de L dies laborables al
mes, no es tindrà en consideració la resta del temps. El número d’hores totals al mes, T, es
doncs T=H x L.

Es consideren els següents horaris en els edificis objecte de contracte:
- Edificis de l’Ajuntament està en servei de 8h a 22h de dilluns a divendres
- Edifici de Pantà està en servei de 7h a 20h de dilluns a divendres
- Edifici de Glòries està en servei les 24h els 365 dies de l’any

1) Sense factor multiplicador (NS1 amb K=1)  
En general, les incidències que per causa de les seves tipologies (FO1 i DO2) i criticitats de
zona on s’esdevinguin,  no reflecteixin un temps de resolució de S0, s’estipulen amb un
factor K unitari, K=1.

2) Greu Indisponibilitat (NS1 amb K=1,43)  
En el cas excepcional de la coincidència que s’esdevingui una fallada crítica de disponibilitat
(FO1)  en  una  zona  estipulada  amb  criticitat  A  (alta)  es  considera  una  incidència
d’indisponibilitat greu.

En aquest casos, un cop superat el temps de resolució S0 (veure taula 3), s’aplicarà una
penalització per incompliment de temps de resolució superior a la resta de casos amb un
factor K=1,43.

4.2. Compliment del nivell de servei de normatives (NS2)
El valor del compliment del  nivell  referent al  indicador  (I2) es mesura mitjançant les dades
obtingudes de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual.

El valor es calcula en base al número d’ordres de manteniment obligatori segons normatives
vigents que no s’hagin tancat en el mes que estava previs dividint pel número total d’ordres de
manteniment obligatori:

Σ número d’ordes no realitzades de manteniment obligatori

NS2 = 1 - 
Σ número d’ordres previstes de manteniment obligatori

Les ordres pendents de mesos anteriors es sumaran a les del mes no realitzades.

4.3. Compliment del  nivell  de servei de les ordres de manteniment preventiu i
correctiu (NS3)

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I3) es mesura mitjançant les
dades obtingudes de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual.

Els punts de control que conformen l’indicador són els següents:

i Punts de control de l’indicador I3 Factor
(FP3)

1 Compliment del 85% de les ordres de manteniment preventiu del mes 25%
2 Compliment del 90% de les ordres de manteniment correctiu del mes 25%
3 Compliment del 90% de les ordres de manteniment preventiu pendents dels 12

mesos anteriors a l’actual
25%

4 Compliment del 90% de les ordres de manteniment correctiu pendents dels 12
mesos anteriors a l’actual

25%

   incidències detectades de tipus i

NS3 = 1 – Σ   x FP3i

   punts de control tipus i

PF3i = factor corresponent al punt de control de l’indicador de servei
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Si per  cada punt  de control,  el  valor  del  nivell  de servei  supera el  llindar  mínim establert,
aleshores FP3i=0.

El compliment de les ordres de preventiu es mesuraran per separat  per cadascuna de les
instal·lacions definides (sanejament, fontaneria, elèctrica, etc) de tal manera que el percentatge
total NS3 sigui la suma de cadascun d’ells multiplicat pel factor 1/11.
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APÈNDIX 1 – DEFINICIÓ DE ZONES I LA SEVA CRITICITAT PER TIPUS D’EDIFICI

Edifici Nom de la zona Tipus de zona
Raval-Didó Alcaldia A

Cos de Guàrdia A
Sala de crisis A
CPDA A
Atenció 010 A
OAC A
Resta B

Pantà CPDA A
Arxiu Municipal A
Resta B

Glòries Zona de policia 24h A
CPDA A
Cel·les de detinguts A
Resta B

Centres Cívics OAC A
Resta B

Resta equipaments B
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ANNEX 4 LÍMITS DEL SERVEI I EXCLUSIONS

En aquest annex es descriuen aquelles activitats que estan incloses parcialment o total en el
servei d’algun o tots els centres.

Prevalen respecte al contingut d’aquest annex les prescripcions contingudes a l’annex 7
que recull les condicions particulars de servei segons tipologia d’equipament.

L’adjudicatari es responsabilitzarà d’efectuar el seguiment necessari per evitar interferències de
les tasques recollides seguidament amb les pròpies del servei de conservació i manteniment
contractat a partir d’aquest Plec.

Neteges ordinàries
Queda inclosa en l’abast de servei la neteja dels recintes tècnics (sales de calderes, etc) on hi
hagi  equips  d’accés  o  manipulació  restringida  al  personal  de  l’adjudicatària.  També  estan
incloses  les  operacions  de  neteja  relatives  a  equips  i  elements  (quadres  elèctrics,
canalitzacions  i  conduccions  vistes  de  les  instal·lacions  i  els  seus  elements  de  maniobra,
sensors i controls, etc.)

Contractacions de serveis o subministraments
L’empresa adjudicatària s’abstindrà d’efectuar  contractacions de serveis  o subministraments
per als edificis, vinculats o no l’abast de la present licitació, llevat que no siguin expressament
autoritzats per l’Ajuntament.

Reparacions i altres tasques menors de manteniment correctiu
Queda inclòs en l’abast del servei  les tasques de manteniment que es derivin de l’activitat
ordinària del centre tals com reforç i reposicions de cargols, mantenir en condicions adequades
de  funcionament  les  instal·lacions  fins  al  punts  de  connexió  o  claus  de  pas  a  receptors,
compresos aquests.
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ANNEX 5 – LLISTAT DE PREUS

SANEJAMENT

MATERIAL PREU UNITARI

Tub de PVC per sanejament fins a diàmetre 75mm inclosa la part proporcional 
d'accessoris (cola, suports,  colzes, derivacions…)

4,13

Tub de PVC per sanejament de diàmetres compresos entre 90 i 125mm inclosa la part 
proporcional d'accessoris (cola, suports,  colzes, derivacions…)

12,50

Tub de PVC per sanejament de diàmetres compresos entre 160 i 200mm inclosa la 
part proporcional d'accessoris (cola, suports,  colzes, derivacions…) sanejament

17,50

Tub de PVC per de diàmetre 250mm inclosa la part proporcional d'accessoris (cola, 
suports,  colzes, derivacions…)

25,50

Tub de Polipropilè per sanejament fins a diàmetre 75mm inclosa la part proporcional 
d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…)

8,16

Tub de Polipropilè per sanejament de diàmetre 110mm inclosa la part proporcional 
d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…)

15,50

Tub de Polipropilè per sanejament de diàmetres compresos entre 125 i 160mm inclosa
la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…)

34,50

Tub de Polipropilè per sanejament de diàmetre 200mm inclosa la part proporcional 
d'accessoris (suports,  colzes, derivacions…)

55,00

FONTANERIA-CLIMATITZACIÓ

MATERIAL PREU UNITARI

Tub de polietilè alta densitat PN-16 fins a diàmetre nominal 40mm, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

3,40

Tub de polietilè alta densitat PN-16 de diàmetres compresos entre 50 i 63mm, inclosa 
la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

8,10

Tub de polietilè alta densitat PN-16 fins a diàmetre nominal 75mm, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

11,50

Tub de polietilè alta densitat PN-16 fins a diàmetre nominal 90mm, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

17,70

Tub de ferro galvanitzat DIN2440 fins a diàmetre nominal 1" 1/4, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

12,50

Tub de ferro galvanitzat DIN2440 de diàmetres nominals compresos entre  1" 1/2 i 2", 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

20,50

Tub de ferro galvanitzat DIN2440 de diàmetre nominal 2"1/2, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

29,00

Tub de coure soldat per capil·laritat fins a diàmetre nominal 16/18mm, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets, estany, decapant, 
soplet…)

5,00

Tub de coure soldat per capil·laritat de diàmetres nominals compresos entre 20/22 i 
26/28mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets, estany, decapant, soplet…)

10,00

Tub de coure soldat per capil·laritat de diàmetres nominals 33/35 i 40/42mm, inclosa la
part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets, estany, 
decapant, soplet…)

13,00

Increment per metre de tub de coure per soldadura amb aliatge de plata (soldadura 
forta) en concepte de costos de material de soldadura i gas

10%
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FONTANERIA-CLIMATITZACIÓ

MATERIAL PREU UNITARI

Tub de polipropilè  polietilè reticulat PEX sèrie 5 fins a diàmetre nominal 25x2,3mm, 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

4,20

Tub de polietilè reticulat PEX sèrie 5 de diàmetres nominals compresos entre 32x2,9 i 
40x3,7mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…)

8,40

Tub de polietilè reticulat PEX sèrie 5 de diàmetre nominal 50x4,6mm, inclosa la part 
proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

13,60

Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 fins a diàmetre nominal 
25x3,5mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…)

3,20

Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 de diàmetres nominals compresos
entre 32x4,4 i 40x5,5mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
derivacions, maneguets…)

7,60

Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 de diàmetre nominal 50x6,9mm, 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

11,60

Tub de polipropilè soldat tèrmicament  sèrie 3 PN16 de diàmetre nominal 63x8,6mm, 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

18,30

Tub multicapa PEX/AL/PEX amb sistema press-fitting fins a diàmetre nominal 
25x2,5mm, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, 
maneguets…)

4,10

Tub multicapa PEX/AL/PEX amb sistema press-fitting de diàmetre nominal 32x3 mm, 
inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, derivacions, maneguets…)

7,90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica fins a canonades de diàmetre exterior 18mm 
amb un gruix de 25mm 0,04 W/mK a 0º,  no propagador de la flama, inclòs pp de cola i
cinta adhesiva

5,10

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica fins a canonades de diàmetre exterior 18mm 
amb un gruix de 40mm 0,04 W/mK a 0º,no propagador de la flama, inclòs pp de cola i 
cinta adhesiva

11,88

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos entre 22 i 
35mm amb un gruix de 20mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador de la flama, inclòs pp 
de cola i cinta adhesiva

11,20

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos entre 22 i 
35mm amb un gruix de 40mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador de la flama, inclòs pp 
de cola i cinta adhesiva

15,50

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos entre 42 i 
54mm amb un gruix de 20mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador de la flama, inclòs pp 
de cola i cinta adhesiva

15,76

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica de diàmetres exteriors compresos entre 42 i 
54mm amb un gruix de 40mm 0,04 W/mK a 40º,no propagador de la flama, inclòs pp 
de cola i cinta adhesiva

20,50

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN16 fins a un diàmetre de 3/4", 
inclosa la part proporcional d'accessoris.

10,00

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN16 de diàmetres compresos 
entre 1" i 1" 1/4, inclosa la part proporcional d'accessoris.

15,00

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN16 de diàmetres compresos 
entre 1"1/2 i 2", inclosa la part proporcional d'accessoris.

29,10

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN20 de diàmetre 2"1/2, inclosa la 
part proporcional d'accessoris.

96,92

Vàlvula de tall d'esfera manual de llautó niquelada PN25 de diàmetre 3", inclosa la part
proporcional d'accessoris.

80,96

Vàlvula de retenció de clapeta PN16 fins a un diàmetre de 3/4", inclosa la part 
proporcional d'accessoris.

14,00

Vàlvula de clapeta PN16 de diàmetres compresos entre 1" i 1" 1/4, inclosa la part 
proporcional d'accessoris.

18,00
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FONTANERIA-CLIMATITZACIÓ

MATERIAL PREU UNITARI

Vàlvula de  clapeta PN16 de diàmetres compresos entre 1"1/2 i 2", inclosa la part 
proporcional d'accessoris.

34,80

Vàlvula de  clapeta PN16 de diàmetre 2"1/2, inclosa la part proporcional d'accessoris. 42,50

Vàlvula de  clapeta PN16 de diàmetre 3", inclosa la part proporcional d'accessoris. 75,50

Manòmetre de glicerina per una pressió entre 0-10 bar 12,71

Vàlvula de seguretat fins a 3/4" i fins a 7 bar , inclosa la part proporcional d'accessoris. 9,50

Vàlvula de seguretat de 1" i fins a 7 bar , inclosa la part proporcional d'accessoris. 22,50

Termòmetre bimetàl·lic d'esfera 65mm, de 0 a 120ºC 13,75

Lavabo de porcellana vitrificada senzill de fins a 60cm d'amplada 58,78

Aixeta monocomandament per lavabo  de llautó cromat inclòs accessoris d'unió flexible 49,57

Sifó botella de PVC per a lavabo de diàmetre 40mm amb vàlvula 12,05

Sifó botella cromat per a lavabo de diàmetre 40mm amb vàlvula 18,67

Maniguet flexible de malla metàl·lica amb anima interior sintètica d'unions roscades 
fins 3/4"i 50mm de longitud, inclòs accessoris de muntatge

12,86

Clau d'escaire per aixeta 1/2" 3,50

Mecanisme de descarrega universal de WC de doble descarrega 25,00

Mecanisme d'alimentació de cisterna WC tant vertical com horitzontal 23,69

Inodor de porcellana vitrificada complet tipus senzill, inclou tanc baix i tapa 129,42

Dipòsit d'expansió tancat de fins a 35l, de planxa d'acer i membrana elàstica 67,99

Dipòsit d'expansió tancat de 50l, de planxa d'acer i membrana elàstica 117,69

Dipòsit d'expansió tancat de 80 i 100l, de planxa d'acer i membrana elàstica 203,50

Purgador d'aire de boia de columna fins a 3/4" 12,00

Vàlvula de zona tèrmica per fan coil de 2 o 3 vies fins a 3/4" de diàmetre 82,41

Actuador tèrmic per vàlvula de zona per fan coil tot o res 22,45

Actuador tèrmic per vàlvula de zona per fan coil amb regulació 0-10 Vcc 184,80

Ànode de magnesi per a acumulador elèctric d'ACS 29,60

Vàlvula termostatitzable de radiador per sistema bitubular fins a 3/4" 7,50

Capçal termostatic per a vàlvula termostatitzable per sistema bitubular 19,00

Detentor esquadra per a radiador 1/2" 2,46

Purgador d'aire, manual, per a radiador fins a 1/2" 1,20

Tap per a radiador niquelat amb junta 1,57
Termo elèctric d'acer esmaltat i protegit amb ànode de magnesi de 50l de capacitat, 
inclòs accessoris de muntatge

142,07

Termo elèctric d'acer esmaltat i protegit amb ànode de magnesi de 80l de capacitat, 
inclòs accessoris de muntatge

182,14

Termo elèctric d'acer esmaltat i protegit amb ànode de magnesi de 100l de capacitat, 
inclòs accessoris de muntatge

221,29

Gas refrigerant R410A per a reposició en averies, inclòs taxa de reciclatge i pp d'envàs 59,95

Bomba de condensats per a 8mts d'elevació, muntatge entre tubs, inclou part 
proporcional d'accessoris

45,00
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Caixa de derivació 100x100 estanca per muntatge superficial, inclou pp de regletes de 
connexió

2,50

Caixa de derivació 150x150 estanca per muntatge superficial, inclou pp de regletes de 
connexió

7,10

Caixa de derivació 200x200 estanca per muntatge superficial, inclou pp de regletes de 
connexió

9,50

Tub rígid PVC de diàmetre nominal fins a 25mm no propagador de la flama per 
muntatge superficial, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, 
maneguets…)

3,73

Tub rígid PVC de diàmetre nominal compresos entre 32 i 40mm no propagador de la 
flama per muntatge superficial, inclosa la part proporcional d'accessoris (suports,  
colzes, maneguets…)

7,74

Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre fins a 32mm, no propagador de la flama per 
muntatge sobre sostre mort 

1,44

Tub rígid metàl·lic de diàmetre nominal fins a 25mm per muntatge superficial, inclosa la
part proporcional d'accessoris (suports,  colzes, maneguets…)

3,73

Canal plàstica de PVC rígid de 40x60mm amb separador, inclòs la part proporcional 
d'accessoris 

10,19

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x1,5mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

1,90

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x2,5mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

2,70

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x4mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

3,50

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 3x6mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

5,30

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x1,5mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

3,10

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x2,5mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

4,20

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x4mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

6,20

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x6mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

8,50

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x10mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

15,10

Conductor de coure 0,6/1KV amb baixa emissivitat de fums 5x16mm2 amb marcatge 
CE Cca-s1b,d1,a1

21,30

Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x1,5mm2 amb marcatge CE 
Cca-s1b,d1,a1

0,50

Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x2,5mm2 amb marcatge CE 
Cca-s1b,d1,a1

0,60

Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x4mm2 amb marcatge CE 
Cca-s1b,d1,a1

1,00

Conductor de coure 750v amb baixa emissivitat de fums 1x6mm2 amb marcatge CE 
Cca-s1b,d1,a1

1,50

Conductor un de coure 1x35mm2 4,88

Piqueta de posada a terra de 1,5mts, inclòs la grapa de subjecció 8,59

Caixa seccionadora de terres 12,58

Interruptor automàtic de fins a 25 A d'intensitat nominal. Tipus pia (1P+N) corba C , 
inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

12,65

Interruptor automàtic de 30 i 40 A d'intensitat nominal. Tipus pia (1P+N) corba C , 
inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

20,10

Interruptor automàtic de fins a 32 A d'intensitat nominal. Tipus pia (3P+N) corba C, 
inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

13,76
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Interruptor automàtic de 40 A d'intensitat nominal. Tipus pia (3P+N)  corba C, inclòs 
part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

23,03

Interruptor automàtic de 50 i 63 A d'intensitat nominal. Tipus pia (3P+N) corba C, inclòs
part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

32,00

Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 2P i de sensibilitat 
30mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de 
connexió

22,50

Interruptor diferencial gamma terciari SUPERINMUNITZAT de 40 A d'intensitat nominal
2P i de sensibilitat 30mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió

46,21

Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 2P i de sensibilitat 
300mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de 
connexió

76,17

Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 4P i de sensibilitat 
30mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de 
connexió

85,50

Interruptor diferencial gamma terciari de 40 A d'intensitat nominal 4P i de sensibilitat 
300mA , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de 
connexió

74,20

Interruptor horari de programació diària 24h i setmanal 7 dies amb reserva 150 hores i 
per a dos circuits , inclòs part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i 
terminals de connexió

67,50

Contactor de 40A , circuit de potencia 230V, 2P amb indicador de maniobra , inclòs 
part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

20,08

Contactor de 40A , circuit de potencia 400V, 4P amb indicador de maniobra , inclòs 
part proporcional d'accessoris de muntatge guia DIN i terminals de connexió

39,50

Interruptor, commutador, creuament  o polsador de tipus universal,  unipolar, 10A a 
230V, amb tecla i marc embellidor i part proporcional d'accessoris per encastar. Preu 
mig

8,15

Interruptor, commutador, creuament de o polsador de tipus universal,  unipolar, 10A a 
230V, amb tecla i marc embellidor i part proporcional d'accessoris, muntatge de 
superfície IP-55. Preu mig

6,00

Endoll  schucko de tipus universal,  unipolar, 16A a 230V, amb tecla i marc embellidor i
part proporcional d'accessoris per encastar. Preu mig

6,00

Endoll schucko de tipus universal,  unipolar, 16A a 230V, amb tecla i marc embellidor i 
part proporcional d'accessoris, muntatge de superfície IP-55. Preu mig

6,00

Base cetac III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge de 
superfície IP-44. Preu mig

6,00

Clavilla cetac aèrea  III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-44. Preu mig

8,00

Base cetac III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge de 
superfície IP-44. Preu mig

9,01

Clavilla cetac aèrea  III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-44. Preu mig

11,00

Base cetac III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge de 
superfície IP-67. Preu mig

8,00

Clavilla cetac aèrea  III+N, de 16A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-67. Preu mig

10,00

Base cetac III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge de 
superfície IP-67. Preu mig

12,00

Clavilla cetac aèrea  III+N, de 32A a 400V i part proporcional d'accessoris, muntatge 
de superfície IP-67. Preu mig

14,00
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Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a carregues resistives fins a 
1000w a 230V amb temps de desconnexió regulable i amb sensibilitat d'activació 
regulable fins a 500lux

51,50

Downlight Nexia o equivalent Led Hut diàmetre  95mm, fons 36mm, 6W 550lm, Alumini
blanc, inclòs taxa de reciclatge , difusor opal, per a lavabos

23,51

Downlight Normalit Hat o equivalent EH24 LED diàmetre  230mm, fons 44mm, 20,5W 
2400lm, alumini blanc , difusor  opal IP-44, classe II 4000ºK, CRI>80, 50.000hores, 
inclòs taxa de reciclatge , per a passadissos

36,90

Pantalla Normalit Nassel o equivalent NS34 LED 36W 4500 lm, 4000ªK, UGR<19, 
CRI>80, IP44, seguretat foto biològica nivell 0, acabat blanc, 60.000hores, inclòs taxa 
de reciclatge , per a zones d'administració

98,20

Pantalla fluorescent tipus cubeta amb difusor de policarbonat IP-55 d'un tub fluorescent
de diferents potencies, inclou part proporcional d'accessoris de muntatge

72,55

Pantalla fluorescent tipus cubeta amb difusor de policarbonat IP-55 de dos tubs 
fluorescents de diferents potencies , inclou part proporcional d'accessoris de muntatge

128,85

Lluminària d'emergència de fins a 315 lúmens, d'encastar o superfície, inclou part 
proporcional d'accessoris de muntatge

87,50

Tub led T8 900mm, 14W, 1.400lm, 4.000ºK, connexió lateral, capçal rotatori, difusor 
opal i coberta de policarbonat. CRI80, 30.000hores

9,60

Tub led T8 1200mm, 18W, 2.340lm, 4.000ºK, connexió lateral, capçal rotatori, difusor 
opal i coberta de policarbonat.CRI80, 30.000hores

13,20

Tub led T8 1500mm, 22W, 2.860lm, 4.000ºK, connexió lateral, capçal rotatori, difusor 
opal i coberta de policarbonat.CRI80, 30.000hores

16,20

Làmpada fluorescent compacta de diferents tipus de connexió (E14, E27, 2 pins, 4 
pins…) de fins a 26w

4,84

Qualsevol altre material no inclòs a aquest llistat el licitador presentarà un descompte sobre la
tarifa del  fabricant, igual a la baixa que ofereixi  del llistat de material,  que serà objecte de
valoració d’aquest plec.
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ANNEX 6 RELACIÓ D’OPERACIONS DE MANTENIMENT DE LES 
INSTAL·LACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE
S’enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d’operacions de manteniment
per  instal·lacions  o  sistemes  al  que  s’adscriuen  objecte  del  servei  de  conservació  i
manteniment, sobre els quals s’apliquen les gammes de manteniment:

Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Climatització

Recuperador
Control paràmetres de 
funcionament

Preventiu x 3 mesos

Verificació i neteja Preventiu x 1 mesos

Conducte aire afectat RITE
Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

Detector de qualitat ambiental
Inspecció estat i 
funcionament

Preventiu x 12 mesos

Refrigerant canonades

Comprovar estanquitat Preventiu x 1 mes

Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

Revisió estat conservació Preventiu 24 mesos (2anys)

Circuit d'aigua
Comprovació del nivell de 
l'aigua

Conductiu x 1 mes

Fan-coil

Revisió i neteja del filtre 
d'aire

Preventiu x 1 mes

Verificar funcionament i 
connexions elèctriques

Preventiu 3 mesos

Revisió safata, neteja i 
purga

Preventiu 6 mesos

Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

Sala màquines tèrmiques

Inspecció Preventiu 3 mesos

Neteja Preventiu 3 mesos

Temperatura ambient (més 
de 70kW)

Preventiu x 3 mesos

Filtre automàtic Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

Regulació i control 

Verificació alarmes i 
seguretats

Preventiu x 1 mes

Anotació valors Preventiu x 3 mesos

Verificació i ajut elements de
mesura

Preventiu x 6 mesos

Verificació i ajut elements de
regulació

Preventiu x 6 mesos

Comprovació connexions Preventiu 12 mesos

Neteja i greixatge Preventiu 12 mesos

Proteccions elèctriques
Revisió i verificació estat i 
funcionament

Preventiu 1 mes

Bomba calor aigua-aigua menys 
70 kW

Comprovacions motor 
elèctric

Preventiu 1 mes

Anàlisi funcionament i 
control capacitat

Preventiu 1 mes

Sistema recollida i drenatge 
condensats

Preventiu 1 mes

Verificació resistència de 
càrter

Preventiu 1 mes

Inspecció dels motors 
elèctrics dels compressors

Preventiu 6 mesos

Inspecció i recanvi de filtres Preventiu x 12 mesos

Revisió i neteja bateries 
intercanvi

Preventiu x 12 mesos

Comprovació oli Preventiu x 12 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Bomba calor aigua-aigua menys 
70 kW

Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura

Preventiu x 12 mesos

Control i ajust seguretat Preventiu x 12 mesos

Control i ajust termòstats i 
programadors

Preventiu x 12 mesos

Inspecció circuits 
refrigerants

Preventiu x 12 mesos

Verificació neteja, purga i 
aïllament

Preventiu x 12 mesos

Bomba calor aigua entre 70-
1..00kW

Anàlisi funcionament i 
control capacitat

Preventiu 1 mes

Comprovació motor elèctric Preventiu 1 mes

Sistema recollida i drenatge 
condensats

Preventiu 1 mes

Verificació resistència de 
càrter

Preventiu 1 mes

Control i ajust seguretat Preventiu x 1 mes

Comprovació oli Preventiu x 1 mes

Inspecció circuits 
refrigerants

Preventiu x 1 mes

Inspecció dels motors 
elèctrics dels compressors

Preventiu x 1 mes

Inspecció i recanvi de filtres Preventiu x 1 mes

Operacions de gestió 
energètica

Preventiu x 3 mesos

Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura

Preventiu x 6 mesos

Control i ajust termòstats i 
programadors

Preventiu x 6 mesos

Verificació neteja, purga i 
aïllament

Preventiu x 12 mesos

Revisió i neteja bateries 
intercanvi

Preventiu x 12 mesos

Bomba calor aigua-aigua 
absorció-gas menys 70kW

Anàlisi funcionament Preventiu 1 mes

Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura

Preventiu 12 mesos

Control i ajust termòstats i 
programadors

Preventiu 12 mesos

Inspecció i recanvi de filtres 
d'aigua

Preventiu x 12 mesos

Revisió i neteja 
bescanviadors

Preventiu x 12 mesos

Control i ajust seguretat Preventiu x 12 mesos

Comprovació del nivell de 
l'aigua

Preventiu x 12 mesos

Verificació purga i aïllament Preventiu x 12 mesos

Split unitat exterior

Revisió periòdica (unitat 
fred)

Preventiu x 12 mesos

Revisió periòdica (unitat 
fred/calor)

Preventiu x 12 mesos

Split unitat interior
Revisió i neteja de filtres Preventiu x 12 mesos

Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

Climatitzador autònom
Revisió i neteja de filtres Preventiu x 1 mes
Revisió periòdica Preventiu x 6 mesos
Revisió general equip Preventiu x 12 mesos

Bomba calor aire-aigua entre 70-
1.000kW

Entreteniment eixos i 
coixinets

Preventiu 1 mes

Anàlisi funcionament i 
control capacitat

Preventiu 1 mes

Verificació resistència de 
càrter

Preventiu 1 mes
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Bomba calor aire-aigua entre 70-
1.000kW

Control i ajust seguretat Preventiu x 1 mes

Comprovació del nivell de 
l'aigua

Preventiu x 1 mes

Comprovació oli Preventiu x 1 mes

Inspecció circuits 
refrigerants

Preventiu x 1 mes

Inspecció i recanvi filtres 
aigua

Preventiu x 1 mes

Operacions de gestió 
energètica

Preventiu x 3 mesos

Contrast i ajust vàlvules i 
elements de mesura

Preventiu x 6 mesos

Control i ajust termostàts i 
programadors

Preventiu x 6 mesos

Verificacions neteja, purga i 
aïllament

Preventiu x 12 mesos

Revisió i neteja bateries 
intercanvi

Preventiu x 12 mesos

Revisions i inspeccions

Revisió periòdica legionel·la de 
torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius

Revisió periòdica legionel·la Preventiu x 12 mesos

Revisió periòdica legionel·la 
d'instal·lacions d'ACS amb 
acumulació i circuit de retorn

Revisió periòdica legionel·la Preventiu x 12 mesos

Inspecció IPE generadors 
calors, combustible gasoil i 
altres, potència entre 70 i 400kW

Inspecció IPE Preventiu x 24 mesos (2anys)

Aigua 

Comptadors i bateries
Inspecció estat i control 
mesura

Preventiu 24 mesos (2anys)

Lectura comptador Preventiu 1 mes

Canonades circuit d'aigua freda

Comprovació estanquitat Preventiu 24 mesos (2anys)

Revisió aïllament Preventiu 24 mesos (2anys)

Revisió estat conservació Preventiu 24 mesos (2anys)

Canonades circuit d'aigua 
calenta interior 70kW

Comprovar estanqueïtat Preventiu 12 mesos

Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

Revisió estat conservació Preventiu 24 mesos (2anys)

Canonades circuit d'aigua 
calenta superior 70kW

Comprovar estanqueïtat Preventiu x 12 mesos

Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

Revisió estat conservació Preventiu 24 mesos (2anys)

Sistemes de producció d'ACS

Escalfador de gas
Revisió i comprovació estat i
estanquitat

Preventiu x 12 mesos

Generador-acumulador ACS

Control temperatura ACS Preventiu x Diari
Neteja i desinfecció Preventiu x 12 mesos

Purga Preventiu x Setmanal

Revisió aïllament tèrmic Preventiu x 12 mesos

Revisió periòdica Preventiu x 1 mes

Termo elèctric

Comprovació ànode sacrifici Preventiu 6 mesos

Control temperatura Preventiu Setmanal

Desinfecció tèrmica Preventiu x 12 mesos

Revisió i neteja Preventiu 1 mes

Aparells sanitaris

Aigüera
Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu 3 mesos

Abocador Comprovació estat i Preventiu 3 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

funcionament

Dutxa
Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu 3 mesos

Inodor
Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu 3 mesos

Lavabo
Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu 3 mesos

Caldera mixta de gas natural

Comprovació del nivell de 
l'aigua

Preventiu x 12 mesos

Inspecció estanquitat i 
elements mesura i control

Preventiu 12 mesos

Inspecció estat Preventiu 12 mesos

Neteja i reglatge Preventiu 12 mesos

Neteja sortida de fum Preventiu 12 mesos

Operacions de gestió 
energètica

Preventiu x 24 mesos (2anys)

Revisió general caldera 
individual

Preventiu x 12 mesos

Verificacions Preventiu 1 mes

Equip de mesura, control i 
regulació

Anotació valors Preventiu 3 mesos

Comprovació elements de 
camp

Preventiu x 6 mesos

Neteja i greixatge Preventiu 12 mesos

Verificació alarmes i 
seguretats

Preventiu x 1 mes

Verificació i ajust elements 
de mesura

Preventiu x 6 mesos

Verificació i ajust elements 
de regulació

Preventiu x 6 mesos

Termòstat
Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu 12 mesos

Sala màquines tèrmiques

Inspecció Preventiu 3 mesos

Neteja Preventiu 3 mesos

Temperatura ambient (més 
de 70kW)

Preventiu x 3 mesos

Electricitat

Esquemes elèctrics
Verificació coincidència 
esquemes facilitats

Preventiu 12 mesos

CT

Xarxa de connexió terra

Comprovacions circuit Preventiu 12 mesos

Verificar connexions a terra Preventiu 12 mesos

Mesures de conductors de 
neutre

Preventiu 12 mesos

Centre transformador Inspecció periòdica Preventiu x 36 mesos (3anys)

Interruptor del centre de 
transformació

Comprovació funcionament Preventiu x 12 mesos

Mesures i verificacions 
d'elements

Preventiu x 12 mesos

Neteja Preventiu 12 mesos

Línia d'alimentació Verificacions i mesures Preventiu x 12 mesos

Línia de distribució
Verificacions i mesures 
línies i línia enllumenat

Preventiu x 12 mesos

Local del centre de 
transformació

Comprovació estat i 
elements

Preventiu x 12 mesos

Neteja Preventiu 12 mesos

Revisió i comprovació 
dotacions del local

Preventiu x 12 mesos

Protecció elèctrica del local Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

51



Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Fonts secundaries d'energia elèctrica

Grups electrògens
Comprovació commutació 
d'entrada

Preventiu 3 mesos

Les operacions de reposició de 
filtres i líquids les realitza el 
mantenidor contractat per 
l’Ajuntament

Verificació nivells, filtres i 
d'altres (pel fabricant)

Preventiu 4 mesos

Sortida fums: Purga de 
condensats

Preventiu 3 mesos

Sortida fums: Revisió 
aïllament

Preventiu 24 mesos

Verificació circuit gasoil Preventiu 4 mesos

Verificació funcionament 
elèctric

Preventiu 4 mesos

Verificació funcionament i 
estat motor tèrmic

Preventiu 4 mesos

Baixa tensió subministrament

Elements de connexió a terra

Inspecció ordinària Preventiu x 12 mesos

Inspecció conductors i 
elèctrodes

Preventiu x 12 mesos

Verificar estat pericons Preventiu 12 mesos

Xarxa elèctrica pública Inspecció periòdica Preventiu x 60 mesos (5anys)

Quadres elèctrics BT i de 
mesura

Anàlisi del perfil de la 
demanda

Preventiu 12 mesos

Revisió de l'estat, neteja, 
pintura i elements

Preventiu 12 mesos

Verificacions de 
funcionament

Preventiu x 12 mesos

Verificar tensió, terra i 
aïllament

Preventiu 12 mesos

Verificació tancaments 
(portes quadre)

Preventiu 12 mesos

Termografia Preventiu 12 mesos

Reapretament borns Preventiu 12 mesos

Quadres elèctric secundari

Anàlisi del perfil de la 
demanda

Preventiu 12 mesos

Revisió de l'estat, neteja, 
pintura i elements

Preventiu 12 mesos

Verificació funcionament 
automatismes

Preventiu x 12 mesos

Verificacions fusibles, 
cablatge i connexions

Preventiu 12 mesos

Verificar tensió, terra i 
aïllament

Preventiu 12 mesos

Verificació tancaments 
(portes quadre)

Termografia Preventiu 12 mesos

Reapretament borns Preventiu 12 mesos

Caixa general de protecció CGP
Comprovació funcionament 
dispositius de protecció

Preventiu 12 mesos

Neteja i verificació tanca Preventiu 12 mesos

Comptador elèctric

Comprovació d'estat Preventiu 12 mesos

Inspecció de fusibles, 
connexions i terminals

Preventiu 12 mesos

Lectura comptador Preventiu 1 mes

Comptador elèctric secundari
Comprovació d'estat Preventiu 12 mesos

Lectura comptador Preventiu 1 mes
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Línies

Verificació elements 
d'enllumenat i força

Preventiu 12 mesos

Verificació mesures 
aïllament i disparar 
diferencials

Preventiu 12 mesos

Bateria de condensadors

Verificar estat i neteja, 
reguladors, tensions i 
corrent

Preventiu 12 mesos

Mesura distorsions 
d'harmònics

Preventiu 12 mesos

Verificació estat connexions Preventiu 12 mesos

Enllumenat

Control i gestió d'enllumenat

Línia i bus de comunicacions
Inspecció de bus i 
canalització

Preventiu 12 mesos

Sistema de regulació, control i 
gestió enllumenat

Comprovació estat elements
de camps, inclou 
mecanismes

Preventiu x 12 mesos

Comprovació funcionament Preventiu x 12 mesos

Comprovació de software Preventiu x 12 mesos

Llums

Llums decoratius

Reposició làmpada i neteja Preventiu
12/60 mesos segons 
tipus

Revisió periòdica Preventiu 12 mesos

Mesures elèctriques i 
luminotècniques, i registre 
ITC A6

Preventiu x 12 mesos

Porta làmpades

Fixació suports Preventiu 12 mesos

Neteja làmpada i xassís Preventiu 12 mesos

Comprovació reactància i 
encebador

Preventiu 12 mesos

Llums emergència

Bateries d'enllumenat 
d'emergència

Comprovació estat i càrrega Preventiu x 12 mesos

Llums senyalització emergència
Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu x 12 mesos

Comprovació de pilots Preventiu x 12 mesos

Detectors de presència Comprovació estat i neteja Preventiu x 12 mesos

Enllumenat exterior
Verificació de potència i dels
equips instal·lats

Preventiu x

12 mesos o 60 
mesos (5anys) 
segons potència 
instal·lada

Sanejament

Baixants
Inspecció general Preventiu 60 mesos (5anys)

Repàs de pintura (vistos) Preventiu 120 mesos (10anys)

Xarxa general evacuació 
Neteja xarxa Preventiu 24 mesos

Revisió periòdica Preventiu 60 mesos (5anys)

Pericons, caixes sifòniques Neteja Preventiu 120 mesos (10anys)

Drenatges i desguassos
Comprovació estat Preventiu x 12 mesos

Neteja pericó Preventiu x 12 mesos

Ventilació

Ventilació natural

Aspirador estàtic amb ventilador

Neteja Preventiu 18 mesos

Revisió estat Preventiu 18 mesos

Revisió ventilador Preventiu 18 mesos
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Conducte ventilació
Comprovació estanquitat Preventiu x 60 mesos (5anys)
Neteja Preventiu x 12 mesos

Obertura ventilació
Comprovació Preventiu 24 mesos

Neteja Preventiu 12 mesos

Shunt Comprovació funcionament Preventiu 24 mesos

Ventilació forçada

Motors elèctrics i variadors
Inspecció general i neteja Preventiu 12 mesos

Revisió de funcionament Preventiu 1 mes

Bescanviadors i bateries
Control de paràmetres de 
funcionament

Conductiu 1 mes

Revisió i neteja Preventiu 12 mesos

Equips de mesura, control i regulació

Proteccions elèctriques
Revisió i verificació estat i 
funcionament

Preventiu 1 mes

Sonda qualitat aire interior 
ambiente

Comprovació estat i 
funcionament

Preventiu x 6 mesos

Filtre de plafó Revisions i neteja Preventiu x 1 mes

Filtre de sec Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

Filtre automàtic Revisió i neteja Preventiu x 6 mesos

Conducte afectat RITE +70 Kw
Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

Revisió periòdica Preventiu x 12 mesos

Conducte afectat RITE >= 70Kw
Revisió aïllament Preventiu x 12 mesos

Revisió periòdica Preventiu 12 mesos

Reixes, difusors i conductes

Conducte no afectat RITE
Revisió aïllament Preventiu 12 mesos

Revisió periòdica Preventiu 12 mesos

Difusor afectat RITE Revisió d'estat i neteja Preventiu x 12 mesos

Difusor no afectat RITE Revisió d'estat i neteja Preventiu 12 mesos

Reixa d'impulsor/retorn d'aire 
afectat RITE

Revisió d'estat i neteja Preventiu x 12 mesos

Reixa d'impulsor/retorn d'aire no 
afectat RITE

Revisió d'estat i neteja Preventiu 12 mesos

Recuperador estàtic major 70kW
Control de paràmetres de 
funcionament

Preventiu 1 mes

Verificació i neteja Preventiu x 12 mesos

Recuperador estàtic menor 
70kW

Control de paràmetres de 
funcionament

Preventiu 3 mes

Verificació i neteja Preventiu x 6 mesos

Control instal·lacions

Sistema de control i gestió 
instal·lació no afectat pel RITE

Calibratge sonda Preventiu 12 mesos

Comprovació estat elements
de camps

Preventiu 6 mesos

Comprovació software Preventiu 6 mesos

Inspecció estat bus i línies 
comandament

Preventiu 6 mesos

Revisió funcionament Preventiu x 6 mesos

Inspeccions Tècniques amb entitat acreditada
Segons normativa, i com a mínim 1 cop durant el contracte            
(inclou acompanyament en la visita, preparació de documentació, 
assistència tècnica, treballs d’enginyeria)

Instal·lacions de calefacció Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lacions de climatització Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lacions de gas 
combustible

Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lació d'ACS Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)
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Instal·lació Element control Descripció tasques
Tipus 
d'inspecció

C
er

ti
fi

ca
t

Periodicitat

Instal·lació d'aigua Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lació de refrigeració Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lació de ventilació Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Centre transformació Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lació elèctrica Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lació enllumenat Inspecció tècnica Preventiu 60 mesos (5anys)

Instal·lacions d'alt risc de legionel·la

ACS amb acumulació i circuit de
retorn

Revisió periòdica legionel·la Preventiu x 12 mesos

Aigua climatitzada amb agitació 
constant

Revisió periòdica legionel·la Preventiu x 48 mesos (4anys)

Torres de refrigeració i 
condensadors evaporatius

Revisió periòdica legionel·la Preventiu x 12 mesos

Instal·lacions d'enllumenat exterior 

Instal·lacions enllumenat exterior
entre 1 i 5 kW

Verificació periòdica Preventiu x 60 mesos (5anys)

Instal·lacions Tèrmiques

Inspecció IPIC, + 70 kw
Inspecció instal·lació 
completa

Preventiu x 180 mesos (15anys)

Inspecció IPE generadors calor, 
gasos, pot. Entre 70 i 400kW

Inspecció IPE Preventiu x 48 mesos (4anys)

Inspecció IPE generadors fred, 
pot. Entre 70 i 400 kW

Inspecció IPE Preventiu x 48 mesos (4anys)

Verificació temperatures ambient
Verificació periòdica 
temperatura aire

Preventiu x 6 mesos

Altres operacions obligatòries dintre del preventiu

Xarxa de sanejament principal
Neteja de la xarxa amb 
assistència d’una empresa 
especialitzada

Preventiu x 12 mesos

Recàrrega gas sistema de 
climatització

Recàrrega de gas refrigerant
entre els mesos  d’octubre i 
novembre

Preventiu x 12 mesos

Posta a punt instal·lació de 
climatització i calefacció

Revisió complerta i posada a
punt de la instal·lació de 
climatització durant el mes 
d’abril, i de calefacció, 
durant el mes d’octubre

Preventiu x 6 mesos

Reposició de filtres, en particular
de climatitzadores i fancoils

El període de manteniment 
s’ajustarà a la necessitat de 
recanvi d’aquests

Preventiu

Desinfecció legionel·la Segons normativa Preventiu
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ANNEX 7 – CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DEL SERVEI
En aquest annex es defineixen les característiques particulars del servei dels immobles objecte
d’aquesta licitació.

1. Característiques dels mitjans humans, tècnics i de suport
L’equip d’intervenció mínim assignat al contracte estarà format per les següents posicions:

2 Oficials 1a polivalent
Suport Electricista-Frigorista-Calderer

La capacitat mínima requerida per als membres, operaris i, si és el cas, encarregat, de l’equip
d’intervenció requereix dotar l’estructura de perfils:

 Perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió
 Perfil d’instal·lador-mantenidor en calefacció-frigorista

Aquests perfils poden recaure en un o diversos operaris.

2. Altres característiques
En cas de necessitar una intervenció d’urgència, l’adjudicatari  haurà de garantir  els mitjans
tècnics i  tecnològics per poder rebre les comunicacions necessàries via telefònica 24H/365
dies, pel que disposarà d’un servei d’emergències en cas de requerir-ne.

- Inclusions al servei de reparacions amb consideració d’urgents
Addicionalment  al  contingut  al  Plec  de  Prescripcions  s’inclou  en  l’abast  del  manteniment
preventiu i correctiu els següents elements:

- Galeria de TIR (Pantà): Manteniment del sistema de ventilació de la galeria.
En cas de ser necessària una intervenció de correctiu, l’adjudicatari procedirà al diagnòstic de
l’avaria amb un tècnic especialitzat del servei en un termini màxim de 16 hores laborables. El
diagnòstic  es  podrà  realitzar  via  telefònica,  mitjançant  el  sistema  de  telegestió  o
presencialment.

-  Avaria a la instal·lació elèctrica que deixi  parcialment sense servei  una part qualsevol de
l’edifici.

-  Avaria en el SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda) que comprometi  el  funcionament
correcte  del  sistema  informàtic.  En  cas  de  fallada  massiva,  l’adjudicatari  haurà  d’aportar
equips  provisionals  (el  càrrec  econòmic  del  lloguer  dels  equips  serà  per  compte  de
l’Ajuntament).

- Avaria en grup electrògen. En cas de resolució no immediata, l’adjudicatari haurà d’aportar
equips  provisionals  (el  càrrec  econòmic  del  lloguer  dels  equips  serà  per  compte  de
l’Ajuntament).

- Avaria a la instal·lació de climatització que afecti a la temperatura de confort tèrmic.
- Avaries a les portes d’accés als pàrquings.
- Avaries a una instal·lació qualsevol que provoqui una fuita d’aigua.
- Avaria a la xarxa de sanejament que impedeixi l’evacuació de les aigües fecals i/o pluvials.
- Una avaria qualsevol a les zones de cel·les de Glòries.
- Avaria que produeixi una fuita de gas o de líquid combustible
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ANNEX 8 – RESUM DOCUMENTACIÓ

Document Termini de lliurament Elabora Valida
Abans de l’inici del servei
Organigrama de mitjans humans i tècnics assignats al contracte Abans d’iniciar el servei Mantenidor Ajuntament
Documentació  acreditativa  dels  mitjans  humans  i  tècnics
assignats al contracte

Abans d’iniciar el servei Mantenidor Ajuntament

Proposta de pla de manteniment Abans d’iniciar el servei Mantenidor Ajuntament

Inici del servei
Pla de prevenció de riscos laborals Abans d’iniciar el servei Mantenidor
Acta de coordinació d’activitats empresarials Al inici del servei Mantenidor Signa  mantenidor  i

Ajuntament
Conformitat d’ús de l’aplicatiu de traçabilitat Al inici del servei Mantenidor

Transició i adaptació
Acta d’assumpció del servei del lot Als 10 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Inventari de cada edifici Als 30 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Auditoria d’instal·lacions de cada edifici Als 60 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Quadre d’actuacions de cada centre Als 30 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Programa de la sessió de formació GMAO Als 10 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Generació del manteniment preventiu de cada centre Als 30 dies del inici del servei Mantenidor Ajuntament

Règim de servei habitual
Revisió dels sistemes de control Cada 6 mesos Mantenidor Ajuntament
Llibre de manteniment de cada edifici Des del inici del servei Mantenidor Ajuntament
Informe semestral per lot Cada 6 mesos Mantenidor Ajuntament

Pla d’intervencions – Execució d’intervencions
Memòria valorada d’una intervenció A la setmana de la petició de l’Ajuntament Mantenidor Ajuntament
Autorització a l’execució d’una actuació Abans de l’execució Ajuntament
Informe descriptiu de l’actuació executada Abans de la facturació de la intervenció Mantenidor Ajuntament
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ANNEX 9 – RELACIÓ D’EQUIPS I PLÀNOLS D’OBRA

La relació  d’equips  que s’adjunta  no és  exhaustiva,  és  una  mera  relació  d’equips  informativa  a  mode
d’exemple i per tal de poder quantificar les instal·lacions a mantenir. Dins del llistat d’edificis, hi ha una sèrie
de locals  i  edificis  dels  quals  no s’adjunta  la  relació  d’equips a la  present  relació,  però que es poden
assimilar als edificis si inventariats de la mateixa tipologia.

ESCOMESES

ESCOMESA DE RAVAL

Tipus Marca Model Potència Data inst. Situació Dona servei

Elèc. Trifàsic ITRON ACE6000 450 Kw 2010Passadís entrada pàrquing Didó 5 Sistema climatització

Elèc. Trifàsic CIRCUTOR CIRATT 111 Kw 2010Passadís entrada pàrquing Didó 5 Primària edifici B i Didó

Elèc. Trifàsic ACTARIS ACE6000 40Kw 2008
Passadís entre Plç. Didó i Plç. 
Ajunt. CPD 1

Elèc. Trifàsic ZIV 5CTD 51 Kw 2007
Passadís entre Plç. Didó i Plç. 
Ajunt. CPD 2

Elèc. Trifàsic LANDIS GYV ZMG310CTSCD 25 Kw 2007Raval (Policia) Secundaria edifici Raval

Elèc. Trifàsic ACTARIS ACE6000 100 Kw 2009Raval (Policia) Primària edifici Raval

Aigua FLODIS   1,5 m³/h  Plaça Ajuntament (porta 196)  
             Entrada BIE         Passadís entrada pàrquing Didó 5  

ESCOMESA DE PANTÀ

Tipus Marca Model Potència Data inst. Situació Dona servei

Elèc. Trifàsic CIRCUTOR
CIRWATT410-UD1A-
90B-10 20,6Kw 2016 Edifici Pantà 20 Entrada Secundaria i CPD

Elèc. Trifàsic CIRCUTOR
CIRWAT 410-UTSC-
106-00 350Kw 2009 Edifici Pantà 30 Entrada Principal

Aigua FLODIS ACTARIS      Edifici Pantà 30 Entrada  

Aigua          Edifici Pantà 30 Entrada  
             BIE         C/ Pantà entre Núm. 20 i 30  

ESCOMESA GLÒRIES

Tipus Marca Model Potència Data inst. Situació Dona servei

Elèc. Trifàsic     320Kw  Entrada pàrquing manteniment Principal

Aigua         Entrada pàrquing manteniment  
             BIE         Entrada pàrquing manteniment  

GRUPS ELECTRÒGENS

GRUP ELECTROGEN RAVAL

Marca Model Potència Situació
ELECTRA 
MOLINS

EMJ-200 Aut-MP10 
INSO 160kw Coberta Edifici Pl. Didó 5

GRUP ELECTROGEN PANTÀ

Marca Model Potència Situació

IVECO AIFO-STAMFOR 100KW Edifici Pantà 30 Magatzem Soterrani

GRUP ELECTROGEN GLÒRIES

Marca Model Potència Situació

ENERCO E 22 S/H1 80KW Pati exterior policia

MOSA GE 115 PSX 12,8KW Terrassa antena
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA RAVAL

Quadre Situació Observacions

Quadre General Pati manteniment porta  nº180 Controla  Edifici 2 i 3 ( 250A)

Sub-Quadre Replà Ascensor Planta Baixa Edifici Didó Pl. Didó

Sub-Quadre Replà Ascensor 1ª Planta  Edifici Didó Pl. Didó

Sub-Quadre Replà Ascensor 2ª Planta  Edifici Didó Pl. Didó

Sub-Quadre Passadís  Planta Baixa Edifici plaça Ajuntament  

Sub-Quadre Passadís 1ª Planta  Edifici plaça Ajuntament  

Sub-Quadre Passadís 2ª Planta  Edifici plaça Ajuntament  

Quadre General Cos de guàrdia Planta Baixa Edifici del Raval dret. Controla Edifici 1 (160A)

Quadre General Cos de guàrdia Planta Baixa Edifici del Raval dret. Controla Edifici 1 (250A)

Sub-Quadre Cos de guàrdia planta baixa Edifici del Raval esq.  

Sub-Quadre Cos de guàrdia planta baixa Edifici del Raval esq. Controla SAI

Sub-Quadre Saló de Plens 1ª Planta Edifici del Raval  

Sub-Quadre Replà escales 2ª Planta Edifici del Raval dreta  

Sub-Quadre Replà escales 3ª Planta Edifici del Raval dreta  

Quadre General Sala Informàtica Planta Baixa Edifici plaça Ajuntament CPD (portes nº 165, 158, 156, 168)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PANTÀ

Quadre Situació Observacions

Quadro General Edifici Pantà 20  Planta Baixa (Entrada Arxiu) Escomesa general

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  Planta Baixa ( Arxiu) Clima , muntacàrregues i sala Polivalent

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  Planta Baixa (Sala Polivalent) Il·luminació, endolls i RACK sala

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  Planta Baixa (Arxiu) Muntacàrregues

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  2ª Planta (Entrada Vidriera) Pany elèctric accés, rellotge fitxatges

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  3ª Planta (sota coberta) Clima, recuperadors, splits, conductes

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  3ª Planta (sota coberta) Sala RACK 

Sub-Quadre Edifici Pantà 20  3ª Planta (sota coberta) Il·luminació, endolls de sota coberta

Quadro General Edifici Pantà 30  Planta -1 (porta 61) CPD, commutació, ascensors

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (magatzem soterrani)(2) Clima, SAI, il·luminació, emergència

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (magatzem soterrani)(3) Il·luminació, RACK

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (sala de tiro) Il·luminació, extraccions

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (ascensor)(6) Ascensor, il·luminació sala

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (generador) Commutació generador

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta -1 (generador) Bomba contra incendis

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  Planta Baixa (sala RACK)(14) RACK, clima, il·luminació planta

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  1ª Planta (passadís ascensor) Il·luminació planta

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  2ª Planta (passadís ascensor) Il·luminació planta

Sub-Quadre Edifici Pantà 30  3ª Planta (menjador)(44) Clima, il·luminació

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA GLÒRIES

Quadre Situació Observacions

Quadro General Garatge manteniment (sala quadre elèctric)
conden./subquadres/ commut, generador / il.lum. 
General /SAI

Subquadre Planta Baixa SS.SS Magatzem recepció il·luminació i endolls recepció SS.SS

Subquadre Planta baixa SS.SS Despatx 1 targeter porta entrada

Subquadre Planta Baixa SS.SS Sala d'Espera bateries alarma

Subquadre Planta Baixa Policia Centraleta 092 clima / monitors centraleta

Subquadre Planta Baixa Policia Sala de Crisis càmeres / sala crisis

Subquadre Planta Baixa Policia Sala 1 (districtes) il·luminació DII / il·luminació i endolls recepció policia

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 1 / 2 línies SAI

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 1 / 2 il·luminació sales 1 i 2

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 3 / 4 il·luminació sales 3 i 4

Subquadre Planta Baixa Policia Passadís Sala 3 / 4 línies SAI

Subquadre Planta Baixa Policia Sala 4 línies SAI

Subquadre Planta Baixa Policia Rampa Avd. Glòries porta exterior

Subquadre Planta Baixa Policia Rampes Ctra. Moncada lector matricules

Subquadre Planta Primera SS.SS Taller Manteniment clima / il·luminació / endolls planta de SS.SS

Subquadre Planta Primera SS.SS Zona VIP (administratius) il·luminació

Subquadre Planta Primera SS.SS Sala 5 / 6 (arxiu ginecologia) il·luminació / endolls sales 5 i 6

Subquadre Planta Primera SS.SS Sala 7 / 8 (arxiu EAIA) il·luminació / endolls sales 7 i 8
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Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 9 clima màquines terrassa antena

Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 9 / 10 il·luminació / endolls sales 9 i 10

Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 11 linia SAI

Subquadre Planta Segona SS.SS Sala 11 / 12 il·luminació / endolls sales 11 / 12

Subquadre Planta Coberta edifici Sala Màquines muntacàrregues ascensor via publica

Subquadre Planta Coberta edifici Sala Màquines muntacàrregues ascensor policia

Subquadre Planta  -1 Policia Armer Policia emisores / lots / walkis

Subquadre Planta  -1 Policia Sala Rack Districtes rack / il·luminació / ventilació PK -1 / clima districtes / SAI

Subquadre Planta  -1 Policia Entrada Pàrquing  -1 (ctra. Moncada) lector matricules / portes PK -1

Subquadre Planta  -1 Policia Entrada Pàrquing  -2 (ctra. Moncada) porta PK -2

Subquadre Planta  -1 Policia Entrada Parking  -1 (adv. Glòries) porta PK -1

Subquadre Planta  -1 Policia Pàrquing  -1 motos / cel·les / pantalles / generador

Subquadre Planta  -2 Policia Monta cargues Via Publica vestuaris / il·luminació / extracció /sala neteja / armer G.Civil

Subquadre Planta  -2 Policia Pàrquing  -2 clima cel·ls / vestuaris / menjador

Subquadre Planta  -2 Policia Magatzem Manteniment Policia endolls / il·luminació

Subquadre Planta  -2 Policia Sala maquines ascensor SS.SS ascensor SS.SS

Subquadre Planta  -2 Policia Sala maquines ascensor manteniment ascensor manteniment

  Planta  -2 Policia Arxiu central elèctrica edifici alta tensió

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EDIFICI UNIÓ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 50 A 2

Línies 40 A 1

Línies 6 A 4

Línies 10 A 2

Línies 16 A 16

Subquadre 1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 3

Línies 16 A 26

Subquadre 2 Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 16 A 13

Subquadre soterrani Línies 6 A 2

Línies 10 A 2

Línies 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MASIA FREIXA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 8

Línies 16 A 16
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASA GALERIA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 7

Línies 15 A 1

Línies 16 A 8
S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PARC DESINFECCIÓ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 4

Línies 15 A 3

Línies 16 A 5

Línies 32 A 1

Línies 38 A 1

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC VAPOR GRAN

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 3

Línies 10 A 7

Línies 16 A 1

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

Quadre General 2 Línia 10 A 4

Línia 16 A 8

Línia 20 A 5

Línia 25 A 2

Línia 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CA N’AURELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 13

Línies 16 A 12

Línies 20 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 2

Quadre General 2 Línies 10 A 12

Línies 16 A 16

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 40 A 2

Línies 125 A 1
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN BOADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 5 A 6

Línies 10 A 2

Línies 16 A 8

Línies 32 A 1

Línies 40 A 5

Quadre General 2 Línia 16 A 7

Línia 20 A 1

Línia 25 A 1

Línies 40 A 6

Subquadre Clima Línia 25 A 3

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN GONTERES

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 2

Línies 10 A 9

Línies 15 A 1

Línies 40 A 6

Quadre General 2 Línia 6 A 1

Línia 10 A 2

Línia 15 A 1

Línies 40 A 2
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 10

Línies 16 A 3

Línies 20 A 1

Línies 32 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN PALET II

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 2

Línies 10 A 12

Línies 16 A 7

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN PARELLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Planta Baixa Línies 6 A 2

Línies 10 A 1

Línies 16A 4

Línies 20 A 2

Línies 40 A 1

Quadre General Planta 
Primera Línies 6 A 3

Línies 10 A 3

Línies 15A 1

Línies 16 A 8

Línies 20 A 1
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CAN TUSELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 17

Línies 16 A 13

Línies 20 A 3

Línies 40 A 3

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 8

Línies 16 A 5

Línies 20 A 1

Línies 25 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC ÈGARA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 4

Línies 16 A 4

Línies 20 A 2

Línies 40 A 1

Quadre General 2 Línia 10 A 4

Línia 16 A 6

Línia 20 A 3
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC GUADALHORCE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES
Quadre General 1 Línies 10 A 5

Línies 16 A 4
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC LES FONTS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 5 A 6

Línies 10 A 4

Línies 16 A 10

Línies 40 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRESSANA, VILARDELL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 16

Línies 16 A 11

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 63 A 1

Línies 80 A 1

Quadre General 2 Línia 6 A 1

Línia 10 A 2

Línia 16 A 4

Subquadre Clima Línia 10 A 1

Línia 16 A 11

Línia 25 A 1
S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC SANT PERE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 1

Línies 10 A 25

Línies 16 A 10

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 63 A 1

SAI Línia 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC SEGLE XX

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 5 A 2

Quadre General Línies 6 A 5

Línies 10 A 10

Línies 16 A 14

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Quadre Ampliació Línies 6 A 3

Línies 10 A 3

Línies 16 A 8

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 2

Línies 16 A 3
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC XÚQUER

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 8

Línies 16 A 4

Línies 25 A 1
S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC TORRESSANA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 15 A 2
S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASAL CÍVIC FRANCISCA REDONDO

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 16 A 5

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 80 A 1

Quadre General 2 Línia 20 A 2

Línia 25 A 2

Línia 32 A 1

Subquadre PBaixa Línia 6 A 4

Línia 10 A 3

Línia 16 A 5

Línia 20 A 1
S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Zona Vella Línies 10 A 3

Línies 16 A 6

Línies 40 A 2

Línies 50 A 2

Línies 80 A 1

Subquadre Clima Zona Vella Línies 16 A 3

Línies 30 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 125 A 1

Subquadre P1 Zona Vella Línies 10 A 6

Línies 16 A 12

Subquadre P2 Zona Vella Línies 10 A 6

Línies 16 A 8

Subquadre Zona Comunitària Línies 10 A 9

Línies 15 A 2

Subquadre General Zona 
Nova Línies 50 A 2

Línies 63 A 1

Línies 80 A 1

Subquadre PB Zona Nova 
OAC Línies 10 A 7

Línies 16 A 8

Línies 20 A 1

Línies 50 A 1

Subquadre Clima Zona Nova Línies 16 A 2

Línies 30 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 80 A 1

Subquadre Serveis Socials Línies 10 A 6

Línies 16 A 15

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Zona Vella Línies 6 A 3

Línies 10 A 9+4

Línies 16 A 10+6

Línies 20 A 1

Línies 32 A 2

Línies 40 A 2

Línies 50 A 1

Grup Electrogen Línies 63 A 1
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Subquadre P1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 6

Línies 16 A 4

Subquadre P2 Línies 6 A 1

Línies 10 A 8

Línies 16 A 1

Subquadre Soterrani Línies 10 A 14

Línies 16 A 5

Línies 25 A 6

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General 1 Línies 10 A 6

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC AVEL.LÍ ESTRENJER

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 2

Línies 16 A 1

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 32 A 2

Línies 40 A 1

Línies 50 A 2

Línies 80 A 1

Subquadre Escenari Línia 16 A 11

Línia 25 A 8

Subquadre P2 Línia 6 A 5

Línia 10 A 6

Línies 16 A 9

Línies 20 A 4

Línies 32 A 3

Subquadre PB Zona Escala Línia 6 A 6

Línia 10 A 14

Línies 16 A 9

Línies 20 A 3

Subquadre PB Zona Oficines Línia 6 A 1

Línia 10 A 8

Línies 16 A 13

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC PRESIDENT FRANCESC MACIÀ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 10

Línies 20 A 1
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Línies 63 A 1

Grup Electrogen Línia 10 A 11

Línia 16 A 8

Línia 40 A 2

Subquadre Sala Actes Línia 6 A 1

Línia 10 A 5

Línia 15 A 1

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESE LA COGULLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 2 A 2

Línies 5 A 1

Línies 6 A 5

Línies 10 A 10

Línies 16 A 13

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

Subquadre 1 Línies 5 A 3

Línies 10 A 3

Línies 16 A 2

Subquadre 2 Línies 2 A 1

Línies 10 A 4

Línies 16 A 1

Subquadre 3 Línies 5 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 6

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL CAN JOFRESA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Camp futbol general Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 100 A 1

Camp futbol Línies 10 A 3

Línies 16 A 6

Camp futbol 2 Línies 10 A 4

Línies 16 A 5

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Camp futbol 3 Línies 10 A 2

Línies 16 A 6

Línies 20 A 2
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Camp futbol 4 Línies 10 A 1

Línies 16 A 9

Línies 20 A 1

Camp futbol 5 Línies 16 A 8

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Camp futbol 6 Línies 10 A 1

Línies 16 A 8

Camp futbol 7 Línies 10 A 1

Línies 50 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL LES ARENES

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

No s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESTADI OLÍMPIC

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Trafo 1 Línies 40 A 1

Línies 80 A 15

Línies 100 A 5

Línies 125 A 1

Línies 160 A 1

Línies 400 A 1

Línies 500 A 1

Línies 800 A 1

Quadre General Trafo 2 Línies 32 A 1

Línies 40 A 4

Línies 63 A 1

Línies 80 A 16

Línies 100 A 1

Línies 320 A 2

Línies 400 A 1

Línies 800 A 1

Subquadre CSEP 1 Línies 10 A 2

Línies 16 A 14

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Subquadre CSEP 2 Línies 10 A 4

Línies 16 A 17

Línies 20 A 5

Línies 63 A 1

Subquadre Bar Línies 10 A 10

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2
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Subquadre Sai Línies 10 A 1

Línies 16 A 1

Línies 25 A 26

Línies 50 A 2

Subquadre CSEP 4 Línies 6 A 1

Línies 16 A 14

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 63 A 1

Subquadre Bugaderia Línies 6 A 1

Línies 16 A 3

Subquadre CSEP 5 Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 13

Línies 25 A 10

Línies 40 A 8

Línies 50 A 2

Subquadre Cafeteria Línies 10 A 2

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Línies 25 A 4

Línies 32 A 1

Línies 40 A 2

Subquadre Local Línies 10 A 5

Línies 16 A 6

Línies 20 A 1

Subquadre CSEP 6 Línies 10 A 5

Línies 16 A 4

Línies 20 A 3

Subquadre CSEP 7 Línies 10 A 12

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Subquadre Taller Línies 10 A 1

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Subquadre Uco Línies 10 A 14

Línies 16 A 13

Subquadre Taquilla Línies 10 A 3

Línies 16 A 1

Subquadre Endolls Càmeres Línies 16 A 1

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PISCINA MUNICIPAL LES ARENES

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL CA N’ANGLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PISCINA VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 16 A 8

Línies 18 A 8

Línies 35 A 8

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT LLORENÇ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL CA N’ANGLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 4

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL POBLE NOU

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 4

Línies 16 A 3

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL ROC BLANC

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 16 A 6

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA C.M. RAFAEL CAMPALANS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 5 A 5

Línies 6 A 1

Línies 10 A 6

Línies 15 A 1

Línies 16 A 6

Línies 25 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA C./ SANT 
QUIRZE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 9

Línies 16 A 9

Línies 20 A 5

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL MARTÍ DÍEZ 5

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 6

Línies 16 A 4

Línies 20 A 2

Subquadre 1 Línies 16 A 3

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Subquadre 2 Línies 16 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL MASIA CA N’ANGLADA MAGATZEM 
ANNEX – ESPAI BIT

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA MASIA CA N’ANGLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 7

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Subquadre Planta 1 Línies 10 A 5

Línies 16 A 10

Subquadre Planta 2 Línies 10 A 3

Línies 16 A 5

Subquadre Caldera Línies 10 A 3

Línies 16 A 3

Subquadre Climatització Línies 16 A 2

Línies 25 A 2

Subquadre ascensor

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA TEATRE PRINCIPAL- CAET

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 120

Línies 10 A 4

Línies 25 A 4

Línies 35 A 7

Línies 120 A 4

Línies 150 A 16

Línies 240 A 8

Quadre General Línies 20 A 1

Línies 25 A 6

Línies 30 A 1

Línies 50 A 1

Línies 60 A 2

Línies 80 A 1

Línies 150 A 1

Línies 250 A 1

Línies 500 A 1

Línies 600 A 1

Línies 630 A 1

Línies 800 A 1

Línies 1600 A 1

Subquadre SAI Línies 4 A 4

Línies 6 A 4

Línies 10 A 8

Línies 35 A 4

S-1 quadre SAI, Soterrani, 
sota-escenari i escales Línies 10 A 11
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Línies 16 A 2

Línies 25 A 1

S-2 subquadre SAI, P.Sot, 
P.Baixa, S.Control, 1º, 2º, 3º Línies 10 A 13

Línies 16 A 4

Línies 50 A 1

S-3 subquadre SAI, Sala 
Platea, anfiteatre, passarelles 
escenari i projecció Línies 10 A 10

Línies 16 A 8

Línies 32 A 1

Línies 50 A 1

S-4 subquadre SAI, Oficines 
laterals, P.3, Camerins P2 i 
P1 Línies 16 A 4

Línies 20 A 1

S-5 serveis essencials, 
subministre SAI (emergència) Línies 10 A 6

Línies 16 A 5

Línies 20 A 3

Línies 50 A 1

Línies 125 A 1

Q04 Quadre S-N, Soterrani 
entrada camions, sala assajos
i sota-escenari Línies 10 A 16

Línies 16 A 3

Línies 20 A 2

Línies 25 A 1

Línies 60 A 1

Q08 Quadre S-N, Guarda-
roba, P.Baixa S.Control P1, 
P2, P3 Línies 10 A 20

Línies 16 A 4

Línies 20 A 3

Línies 50 A 1

Q-16 Quadre S-N, Camerins 
PB i Magatzems P-1 i P2 Línies 10 A 6

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Línies 25 A 3

Q-12 Quadre P1, cuina i foyer
general-bar S-N Línies 10 A 5

Línies 16 A 7

Línies 20 A 10

Línies 100 A 1

Q06 Quadre S-N, Camerins 
laterals, P1 i P2 Línies 10 A 8

Línies 16 A 2

Línies 20 A 3

Línies 40 A 1

Q07 Quadre S-N, Oficines Línies 10 A 5
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laterals P3

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Q02 Climatització i Sala 
Calderes P-Pinta Línies 5 A 12

Línies 6 A 3

Línies 10 A 5

Línies 16 A 8

Línies 25 A 1

Línies 30 A 2

Línies 50 A 1

Línies 600 A 1

Línies 400 A 1

Q-19 Quadre S-N Sala platea,
anfiteatre passarel.la escenari
i projecció Línies 10 A 8

Línies 16 A 7

Línies 20 A 4

Línies 32 A 4

Línies 40 A 4

Línies 100 A 2

Línies 160 A 3

Línies 630 A 1

Línies 800 A 1

Q27 Subquadre S-N 
Audiovisuals Xarxa neta Línies 16 A 15

Línies 32 A 3

Línies 80 A 1

Q28 Subquadre S-N 
Maquinària Escènica Línies  1,8-2,5 18

Línies 40 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CONDICIONAMENT

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 3

Línies 20 A 2

Línies 40 A 1

Línies 63 A 2

Quadre QD1 Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 1

Quadre QD3 Línies 6 A 1

Línies 10 A 2
Línies 16 A 1

Quadre QD4 Línies 6 A 1

Línies 10 A 1

Línies 16 A 2

Quadre General PB Línies 10 A 11
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Línies 16 A 4

Línies 20 A 2

Línies 30 A 2

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ARXIU HISTÒRIC COMARCAL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Escomeses Línies 20 A 1

Línies 40 A 2

Línies 100 A 2

Línies 250 A 2
Subquadre Força i enllumenat
P.Soterrani Línies 10 A 2

Línies 16 A 19
Subquadre Força i enllumenat
P.Baixa Línies 10 A 3

Línies 16 A 33
Subquadre Climatització 
P.Soterrani Línies 10 A 1

Línies 16 A 11

Línies 20 A 4

Línies 25 A 2
Subquadre Climatització 
P.Baixa Línies 10 A 2

Línies 16 A 21

Línies 25 A 6

Línies 63 A 1

Subquadre Ascensor Línies 16 A 4

Línies 32 A 1

Quadre General Sai Línies 16 A 2

Línies 40 A 1

Subquadre Sai P.Soterrani Línies 16 A 4

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA CENTRAL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Subquadre Revistes Línies 16 A 3

Subquadre Sala Infantil Línies 16 A 1

Quadre General Línies 16 A 6

Quadre General Presctec Línies 16 A 1

Línies 20 A 3

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 2

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 4

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES
Subquadre Biblioteca Servei 
Normal Línies 10 A 28

Línies 16 A 31
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Quadre General Distribució Línies 10 A 2

Línies 25 A 1

Línies 80 A 1

Línies 125 A 1

Línies 160 A 1
Quadre General Distribució 
Servei Preferent Línies 10 A 2

Línies 32 A 1

Línies 40 A 2
Subquadre Biblioteca Servei 
Preferent Línies 10 A 19

Línies 16 A 2

Subquadre Ascensor Línies 10 A 3

Línies 25 A 1

Subquadre Estabilitzador Línies 10 A 2

Línies 16 A 12

Subquadre Ritu Línies 16 A 3

Subquadre Clima Línies 6 A 1

Línies 10 A 3

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 80 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 3

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 6

Línies 20 A 1

Línies 25 A 1

Línies 32 A 1

Línies 40 A 1

Línies 50 A 1

Línies 125 A 1

Subquadre P.Coberta Línies 6 A 1

Línies 10 A 2

Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Subquadre P.Baixa Línies 6 A 5

Línies 10 A 10

Línies 16 A 9

Línies 40 A 1

Subquadre P.Soterrani Línies 6 A 5

Línies 10 A 11

Línies 16 A 12

Línies 40 A 1

Subquadre Clima Línies 10 A 1

Línies 16 A 6

Línies 20 A 2

Línies 25 A 3

Línies 32 A 1

Línies 125 A 1

Subquadre Informàtica SAI Línies 16 A 12

Línies 63 A 1

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 5

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA BIBLIOTECA  DISTRICTE 6

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 2

Línies 20 A 2

Línies 40 A 5

Línies 100 A 1

Línies 160 A 1

Subquadre Planta Línies 10 A 48

Línies 16 A 19

Subquadre Estabilitzador Linies 10 A 2

Linies 16 A 4

Linies 25 A 1

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASA SOLER I PALET

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA TEATRE ALEGRIA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SALA MUNCUNILL

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  CASA ALEGRE DE SAGRERA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  ESGLÉSIES DE SANT PERE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  TORRE DEL PALAU

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  MAGATZEMS PARE FONT 129

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  MAGATZEMS MUSEÍSTICS C./ CARDAIRE

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  AMFITEATRE PARC DE SANT JORDI

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies  6 A 1

Línies 10 A 8

Línies 16 A 2

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CASA BAUMAN

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 24

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ANTIC AJUNTAMENT DE SANT PERE ( Alberg de Sant 
Pere)

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Nou Línies 10 A 3

Línies 16 A 7

Línies 25 A 1

Quadre Q3 Alberg ampliació Línies 16 A 2

Quadre Q4 Ampliació Cuina Línies 10 A 4

Línies 16 A 14

Línies 20 A 3

S’adjunta esquema unifilar
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL PARC DE SANT JORDI

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLEX EDIFICI FARADAY

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL SANT LLORENÇ

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 5

Línies 16 A 5

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL EL GLOBUS

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL PLAÇA CAN TUSELL 

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A
NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL C./ ATENES 78 LOC 1

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 11

Línies 20 A 2

S’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL C./ AMÈRICA 17

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 
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Línies 10 A

Línies 16 A

NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL BUCS D’ASSAIG

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A
NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL SOCIAL ESPAI BIT

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 6 A 

Línies 10 A

Línies 16 A
NO s’adjunta esquema unifilar

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ANTIC AJUNTAMENT DE TERRASSA

QUADRE INTENSITAT NÚM. DE LÍNIES

Quadre General Línies 10 A 10

Línies 16 A 9

Línies 20 A 2

Línies 32 A 2

Línies 50 A 1

Subquadre P1 Línies 10 A 5

Línies 16 A 12

Subquadre P2 Línies 10 A 6

Línies 16 A 12

Subquadre P3 Línies 10 A 8

Línies 16 A 16

Subquadre clima Línies 16 A 2

Línies 20 A 1

Línies 32 A 1

Subquadre SAI Línies 16 A 1

Línies 20 A 3

Subquadre SAI P3 Línies 16 A 11
S’adjunta esquema unifilar
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SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

CLIMATITZACIÓ RAVAL

Tipus Marca / Model / Codi
KW 
Fred KW Calor Tipus GasSituació

Bomba de calor DAIKIN / EUWYP090BZ6YYQ     R-407A Coberta Edifici Didó

Bomba de calor DAIKIN / EUWYP090BZ6YYQ     R-407A Coberta Edifici Didó

Bomba de calor DAIKIN / EUWYP090BZ6YYQ     R-407A Coberta Edifici Didó

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,75R-22 Façana interior Edifici Didó (servei mèdic)

Bomba de calor GENERAL / ASH9RSGCW 3,35 2,75R-410 Façana interior Edifici Didó (CPD)

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,75R-22 Façana interior Edifici Pl. Ajuntament (sala 105)

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,75R-22 Façana interior Edifici Pl. Ajuntament (sala 160)

Bomba de calor TECO / LS2208YRS 2,5 2,2R-22 Façana  interior Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor MITSUBISHI /       Façana interior Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor GENERAL / AOG18UNCKL 5,4 4,85R-407A Coberta Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor GENERAL / AOG12USAJ 4 3,55R-410 Coberta Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor MITSUBISHI / MXZ5A100VA 2,9 2,8R-410 Coberta Edifici Pl. Ajuntament

Bomba de calor YORK / AC30HI-H 45,6  R-407A Coberta Edifici Didó ( CPD 1)

Bomba de calor YORK / AC30HI-H 45,6  R-407A Coberta Edifici Didó ( CPD 2)

Bomba de calor FUJITSU / AOY09LLCC 2,5 3R-410A Coberta Edifici Raval (antic arxiu)

Fancoil MUNDO CLIMA / BT-50EV / RPO-007       Edifici Raval Planta Baixa Hall entrada edifici

Fancoil MEAT SUN / E 300 3R       Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº18

Fancoil ROCA / MV / RPO-002       Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº20

Fancoil ROCA / FC-203-FD / RPO-003       Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº21

Fancoil ROCA / FC-403-F-D / RP0-001      
Edifici Raval Planta Baixa sala porta nº22 (oficina 
turisme)

Fancoil         Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nª 201

Fancoil         Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 202

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 203

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 204

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa sala reunions porta nº 205

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa sala reunions porta nº 206

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa sala multimedia porta nº 211

Split FUJITSU / ASYGO9LLCC       Edifici Raval Planta Baixa sala Rack porta nº 212

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa despatx porta nº 207

Recuperador         Edifici Raval Planta Baixa passadis WC (sostre fals)

Split sostre         Edifici Raval Planta Baixa passadis sales (sostre fals)

Fancoil HEAT SUN /       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 47

Fancoil TERMOVEN / FL650PE2T /  RP1-002       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 50

Split sostre TERMOVEN / RP1-001       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 51

Fancoil
DAIKIN EURO / FWM03CCTV6V3 / RP1-
004       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 46

Fancoil
DAIKIN EURO / FWM03CCTV6V3 / RP1-
005       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 46

Fancoil ROCA / FC-203-FD / RP1-006       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 58

Fancoil ROCA / FCV-2-2D21-A / RP1-007       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 57

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-008       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 54

Fancoil TANANPARTY / VT-60 /  RP1-009       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 53

Conducte         Edifici Raval Planta Primera sala de Plens

Fancoil ROCA / RP1-019       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 43

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-020       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 42

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-017       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 40

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-021       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 41

Fancoil ROCA / FC-403-F-D / RP1-022       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 39

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-015       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 36

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / RP1-014       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 35

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-016       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 34

Fancoil HEAT SUN /       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 33

Fancoil ROCA / FC-403-F-D / RP1-011       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 32

Fancoil ROCA / MV4 / RP1-010       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 30

Fancoil HEAT SUN / E-400 3R       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 29

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-002       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 28

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / RP1-001       Edifici Raval Planta Primera sala porta nº 27

Conducte         Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 62
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Fancoil ROCA / FC-203-F-D / R2P2-001       Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 66

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / R2P2-002       Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 65

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / R2P2-003       Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 70

Fancoil ROCA / FC-203-F-D / R2P2-005       Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 67 ext

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / R2P2-004       Edifici Raval Planta Segona sala porta nº 68

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 78

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 78

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 78

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 79

Fancoil YORK /       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 81

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 83

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 83

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Tercera sala porta nº 83

Fancoil DAIKIN / FWLO2DA TVGV3 2,09 4,76  Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 85

Fancoil MUNDO CLIMA / CL04565 5,63 9,39  Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 87

Fancoil JUCKER CLIMA / VERT COIL VSM 08       Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 88

Fancoil DAIKIN / FWLO2DA TVGV3 2,09 4,76  Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 86

Fancoil DAIKIN / FWLO2DA TVGV3 2,09 4,76  Edifici Raval Planta Quarta sala porta nº 90

Conducte TERMOVEN / CF-21 / BP0-002       Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 157

Conducte TERMOVEN / CF-21 / BP0-003       Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 162

Conducte TERMOVEN / FL1100TFV / BP-004       Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 162

Conducte ROCA / FC-303-C-D / BP0-005       Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 167

Conducte AERMEC / VED-640 / BP0-006     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 164

Conducte CARRIER / 42DWC12 / BP0-009 11,18 16,26  Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 158

Split GENERAL / ASH9RSGCW 2,75 3,35  Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 158

Split MITSUBISHI / PLA-RP60GA 12  R-410AEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 156

  YORK / DF45X-EZ 45,6 0 R-407AEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 168

  YORK / DF45X-EZ 45,6 0 R-407AEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 168

Split sostre AERMEC / FCL62 4,98 10,7 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 154

Conducte       H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Baixa porta nº 154

Cortina aire       H2O
Edifici Pl. Ajuntament Planta Baixa Hall entrada 
personal

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-001     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera Hall WC

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-002     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera Hall WC

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-003     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 148

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-004     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 148

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-005     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 148

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-006     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 151

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-007     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 151

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-008     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 145

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-009     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 145

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-010     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 146

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-011     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 146

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-012     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 146

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-013     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-014     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-015     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-016     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-017     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-018     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-019     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 138

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP1-020     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 142

Split TECO / LS070SYPS / 2,052 2,14 R-22Edifici Pl. Ajuntament Planta Primera porta nº 137

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-001     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona Hall wc

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-002     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 92

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-003     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-004     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-005     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-006     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-007     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-008     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-009     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-010     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-011     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-012     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109
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Fancoil ROCA / MV 4 / BP2-013     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-014     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-015     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-016     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-017     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-018     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 89

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-019     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 108

Fancoil ROCA / FC-303-F-D / BP2-020     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 108

Fancoil ARMEC / FCX32AS /BP2-021 2,2 3,16 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 108

Fancoil ARMEC / FCX32AS /BP2-022 2,2 3,16 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 107

Fancoil ARMEC / FCX32AS /BP2-023 2,2 3,16 H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 103

Conducte       H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Split TECO / LS1268YRS 3,55 0 R-22Edifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Split sostre GENERAL /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93/109

Split TECO /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 160

Split sostre GENERAL /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 101

Split sostre GENERAL /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 100

Split sostre MITSUBISHI /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 98

Split sostre MITSUBISHI /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 97

Split sostre MITSUBISHI /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 96

Split sostre MITSUBISHI /     H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 95

Cortina aire       H2OEdifici Pl. Ajuntament Planta Segona porta nº 93

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-001 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-002 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-003 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-004 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-005 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP0-006 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 176

Fancoil HEATSUN / 16 31 H2OEdifici Didó Planta Baixa porta nº 183 (Taller)

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-001 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 134

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-002 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 134

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-003 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 134

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-004 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 127

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-005 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 197

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-006 16 31 H2OEdifici Didó Planta Primera porta nº 130

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP1-001 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 119

Split AIRTECO / LS1268YRS 3,55 0 R-22Edifici Didó Planta Segona porta nº 120

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-002 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 117

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-003 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 117

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-004 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 111

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-005 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 112

Conducte CARRIER / 42JWC16 / BP2-006 16 31 H2OEdifici Didó Planta Segona porta nº 113

S’adjunta esquema 

CLIMATITZACIÓ PANTÀ

Tipus Marca / Model / Codi
KW 
Fred KW Calor Tipus GasSituació

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P450YHMA-G 50 56 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P350YHMA-G 45 40 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P350YHMA-G 45 40 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P350YHMA-G 45 40 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

Bomba Calor MITSUBISHI / PUHY-P400YHM-A-G 45 45 R-410Edifici Pantà 30 Coberta Menjador

  MITSUBISHI / MUZ-5F25VE 3,2 3,9 R-410Edifici Pantà 30 Pati interior

  CARRIER       Edifici Pantà 30 Pati interior

  CARRIER       Edifici Pantà 30 Pati interior

Split MITSUBISHI / PKFY-P63VFM-E 7,1 8  Edifici Pantà 30  3ª Planta Menjador

Split MITSUBISHI / PKFY-P63VFM-E 7,1 8  Edifici Pantà 30  3ª Planta Menjador

Split MITSUBISHI / PKFY-P63VFM-E 7,1 8  Edifici Pantà 30  3ª Planta Passadis

Split MITSUBISHI / PKFY-P50VFM-E 6,6 6,3  Edifici Pantà 30  3ª Planta Entrada

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5  Edifici Pantà 30  3ª Planta Informació
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Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5  Edifici Pantà 30  3ª Planta Despatx

Split MITSUBISHI / PKFY-P32VFM-E 3,6 4  Edifici Pantà 30  3ª Planta Sala La Mola

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,1  Edifici Pantà 30  3ª Planta sala El Montcau

Split MITSUBISHI / MSZ-SF25VE 4,5    Edifici Pantà 30  Planta Baixa RAC

Split GENERAL / ASH12ASGCW 3,45 3,5  Edifici Pantà 20  Planta Baixa Altell Arxiu

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VBM-E 2,2 2,5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VBM-E 4,5 5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VBM-E 4,5 5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,5 3,2  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,2 2,5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P32VFM-E 3,8 4  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,2 2,5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P20VFM-E 2,2 2,5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P25VFM-E 2,8 3,2  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

Split MITSUBISHI / PKFY-P40VFM-E 4,5 5  Edifici Pantà 20  3ª Planta

S’adjunta esquema 

CLIMATITZACIÓ GLÒRIES

Tipus Marca / Model / Codi
KW 
Fred KW Calor Tipus GasSituació

Bomba Calor GENERAL / AOG25RZCL 7,5 8 R22Coberta Edifici

Bomba Calor GENERAL / AOG25RZCL 7,5 8 R22Coberta Edifici

Bomba Calor GENERAL / AOG25RZCL 7,5 8 R22Coberta Edifici

Bomba Calor GENERAL / AOG60RBA3L 17 17,6 R22Coberta Edifici

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY-P200IGM-A     R410ATerrassa retòl

Bomba Calor KAYSUN / KAE-35HN4     R410ATerrassa retòl

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY-P200YHM-A 22,4 25 R410ACoberta lavabo

Bomba Calor FUJITSU / AOYG12LEC 3,4 4 R410AParking manteniment

  GENERAL / AOG18FNDN 5,4 0 R410AFoso policia

  GENERAL / AOG18FNDN 5,4 0 R410AFoso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF-3L 12,7 13,7 R22Foso policia

Bomba Calor ROCA SANYO / 5AP-C122GH5 8Z          3,35 4,5 R401Pati exterior policia

Bomba Calor DAIKIN / MEY32G4GA7V1 1,4 1,4 R417Pati exterior policia

Bomba Calor PANASONIC / CUW12CTP5 3,6 3,45 R410APati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOH9RSGC 2,75 3,35 R417Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 13,7 12,7 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG30EBYL 8,8 9,1 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22 Pati exterior policia

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCF3L 12,7 13,7 R22 Pati exterior policia

  MITSUBISHI / MV12RV 3,5 0 R22Terrassa antena

Bomba Calor FUJITSU / AOYG12LEC 3,4 4 R410ATerrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCD3L 12,7 13,7 R22Terrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCD3L 12,7 13,7 R22Terrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG45RCD3L 12,7 13,7 R22Terrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 73 81,5 R410ATerrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / 36,5 40,75 R410ATerrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 73 81,5 R410ATerrassa antena

Bomba Calor MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 73 81,5 R410ATerrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG30RBML 8,8 9,1 R22Terrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOG30RBML 8,8 9,1 R22Terrassa antena

Bomba Calor GENERAL / AOH19RMCM2 5,5 6,6 R22Parking manteniment

Bomba Calor FUJITSU / AOYG2LLCC 2,5 3,5 R410AParking manteniment
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  FUJITSU / AOY12FSBC 3,4 0 R410AParking manteniment

  FUJITSU / AOY12FSBC 3,4 0 R410AParking manteniment

Split sostre GENERAL / AOG25RZCL Aula polivalent 21/1

Split sostre GENERAL / AOG25RZCL Aula polivalent 21/3

Split sostre GENERAL / AOG25RZCL Aula polivalent 21/2

Conductes GENERAL / AOG60RBA3L Recepció IMSABS

Conductes MITSUBISHI / PURY-P200IGM-A Sala Districtes / Recepció Consum

Split KAYSUN / KAE-35HN4 Cuina seveis socials

Conductes MITSUBISHI / PURY-P200YHM-A Sala VIP centre

Split FUJITSU / AOYG12LEC Sala RAC Districtes

Conductes GENERAL / AOG18FNDN Sala monitors crisis

Conductes GENERAL / AOG18FNDN Sala monitors policia

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L Guardia Civil

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L Passadis districtes

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L Despatxos districtes

Split sostre GENERAL / AOG45RCF-3L Sala brifing

Split ROCA SANYO / 5AP-C122GH5 8Z          Manteniment policia

Split DAIKIN / MEY32G4GA7V1 Manteniment policia

Split PANASONIC / CUW12CTP5 Manteniment policia

Split GENERAL / AOH9RSGC Manteniment policia

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L Menjador policia

Split sostre GENERAL / AOG30EBYL Calabozos

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L Calabozos

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L Vestuaris Homes

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L Vestuaris Dones

Split sostre GENERAL / AOG45RCF3L Vestuaris Homes

Split MITSUBISHI / MV12RV Despatx manteniment

Split FUJITSU / AOYG12LEC Sala RAC serveis socials

Conductes GENERAL / AOG45RCD3L Passadís sala neteja policia

Conductes GENERAL / AOG45RCD3L Passadís sala neteja 1ª Planta

Conductes GENERAL / AOG45RCD3L Passadís sala neteja 2ª Planta

Conductes MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 1ª Planta policia 50% zona VIP

Conductes MITSUBISHI / Planta policia peixera

Conductes MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A Planta policia

Conductes MITSUBISHI / PURY- P650YGM-A 2ª Planta 50% zona VIP

Split sostre GENERAL / AOG30RBML 1ª Planta serveis socials (comunitat)

Split sostre GENERAL / AOG30RBML Sala crisis

Split GENERAL / AOH19RMCM2 Locutoris 2 / 3 / 5 (serveis socials)

Split FUJITSU / AOYG2LLCC Locutori 1

Split FUJITSU / AOY12FSBC Sala quadro elèctric general /SAI

Split FUJITSU / AOY12FSBC Sala quadro elèctric general /SAI

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  EDIFICI UNIÓ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera FER / SEVEN 7 102 Natural Soterrani pati interior

Radiador Ferro

Cassette de sostre ARNU09GTRC2 2,8 3,2 Sala 1 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 2 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 3 PB

Cassette de sostre ARNU05GTRC2 1,6 1,8 Sala 4 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 5 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 6 PB

Cassette de sostre ARNU05GTRC2 1,6 1,8 Sala 7 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 8 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 9 PB

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 10 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 11 PB

Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 12 PB
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Cassette de sostre ARNU15GTRC2 5,6 6,3 Sala Espera PB

Cassette de sostre ARNU12GSBL2 3,6 4 Sala 1 P1

Cassette de sostre ARNU24GSBL2 7,1 8 Sala 2 P1

Cassette de sostre ARNU12GSBL2 3,6 4 Sala 3 P1

Cassette de sostre ARNU09GSBL2 2,8 3,2 Sala 5 P1

Cassette de sostre ARNU12GSBL2 3,6 4 Sala 6 P1

Cassette de sostre ARNU07GSBL2 2,2 2,5 Sala 7 P1

Cassette de sostre ARNU18GL2G2 5,6 6,3 Sala 8 P1

2 x Cassette de sostre ARNU07GSBL2 2,2 2,5 Sala 9 P1

Cassette de sostre ARNU09GSBL2 2,8 3,2 Sala 10 P1

2 x Cassette de sostre ARNU05GTRC2 1,8 1,6 Sala Espera P1

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 4,5 5 Sala 1 P1

Cassette de sostre ARNU09GTRC2 2,8 3,2 Sala 2 P1

2 x Cassette de sostre ARNU12GTRC2 3,6 4 Sala 3 P1

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 4,5 5 Sala 4 P1

Cassette de sostre ARNU15GTRC2 4,5 5 Sala 5 P1

Cassette de sostre ARNU07GTRC2 2,2 2,5 Sala 6 P1

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  MASIA FREIXA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera SEVEN 5 2S Sala caldera

Radiadors de fundició

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASA GALERIA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Recuperador MADEL CTM+SP 200x100 Planta segona
Conductes renovació 
aire Planta baixa
Conductes renovació 
aire Planta primera
Conductes renovació 
aire Planta segona
Conductes renovació 
aire Planta tercera

Caldera Saunier Dubal Tercera planta

Radiadors alumini

Bomba Calor Fujitsu PB

Bomba Calor Roca PB

Bomba Calor Roca PB

Bomba Calor Roca PB

Split sostre Fujitsu PB

Split paret Roca PB

Split paret Roca PB

Split paret Roca PB

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Roca P1

Bomba Calor Mitsubishi P1

Bomba Calor Mitsubishi P1

Bomba Calor Mitsubishi P1
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Split paret Roca P1

Split paret Mitsubishi P1

Split paret Roca P2

Split paret Roca P2

Split paret Roca P2

Split paret Mitsubishi P2

Split paret Mitsubishi P3

Split paret Kaysun P3

Bomba Calor Kaysun P. Coberta

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  PARC DESINFECCIÓ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor
CLIMAVENETA HRN 
0061FF Planta Primera

Fan-oil sostre 4,8 12,9 Planta Primera

Fan-oil paret 2,4 4,9 Planta Primera

Fan-oil paret 3,4 7,4 Planta Primera

Fan-oil paret 3,4 7,4 Planta Primera

Conductes ventilació

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC VAPOR GRAN

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor
Conductes 
climatització Sala actes, sala reunió

Split paret Despatx

Split paret Despatx

Split paret Despatx

Split paret Despatx

Casset sostre Recepció

Ventilació Sodeca

Extractor Sodeca

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC CA N’AURELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba Calor CIAT / IPF-120 30,3 30,7 A410A Terrassa Exterior 1ºP

Bomba Calor PANASONIC / U-18HE1E8 14,3 14,5 A410A Terrassa Exterior 1ºP

Bomba Calor PANASONIC / U-8HE1E8 5,54 5,48 A410A Terrassa Exterior 1ºP

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Informació 1ºP

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Activitats 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Polivalent 1 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Polivalent 2 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala Polivalent 3 

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Aula Informàtica

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx FAVT

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala 1

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Sala 2

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Consergeria PB

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx coordinador SS.SS
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Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx 2 SS.SS

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx 3 SS.SS

Split sostre PANASONIC / S-45YA1E5 Despatx 4 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Informació 1ºP

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Activitats 

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Polivalent 1 

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Polivalent 2

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala Polivalent 3

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Aula Informàtica

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx FAVT

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala 1

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Sala 2

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Consergeria PB

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx coordinador SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx 2 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx 3 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2 Despatx 4 SS.SS

Termostat paret PANASONIC /CZ-RTC2
Consergeria PB / sala treball 
SS.SS

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CAN BOADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera ROCA / NG100/40 44,2
Gas 
Natural Magatzem

Bomba calor GENERAL / AOG54EPA3L 14,1 R407C Terrat 1º P

Bomba calor GENERAL / AOG54EPA3L 14,1 R407C Terrat 1º P

Bomba calor GENERAL / AOG54EPA3L 14,1 R407C Terrat 1º P

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Split paret GENERAL / ABG54BA3W 5,35 R407C Sala Actes

Termostat caldera HONEY WELL / CM67e Passadis Vestuari

Mando split GENERAL / AR-JW2 Consegeria

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Radiador xapa

Cortina aire
SODECA / VCZ-02-B-100-
S-SM Entrada edifici

Ventilacions 
permanents

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC CAN GONTERES

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca Laura 30/30F 28 Gas Sala caldera

NO s’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CAN PALET DE VISTA ALEGRE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/40 IE/ XIE 44,4 Sala caldera

Caldera Pellet Herz Pellestar 30 30 Sala Caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CAN PALET II

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/40 JE 44,4 Gas Sala caldera

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CAN PARELLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/90 101 Gas Sala Caldera (altell sala actes)

Radiador Despatx Planta -1

Radiador Sala Activitats Planta -1

Radiador Sala Polivalent Planta -1

Radiador Sala Polivalent Planta -1

Radiador Sala Polivalent Planta -1

Radiador Hall 2ª entrada Planta -1

Radiador Hall 2ª entrada Planta -1

Radiador WC Homes Planta -1

Radiador WC Dones Planta -1

Radiador Hall SS.SS Planta Baixa

Radiador S. Informàtica Planta Baixa

Portàtil Consergeria Planta Baixa

Radiador Consergeria Planta Baixa

Portàtil
Despatx Consergeria Planta 
Baixa

Radiador
Despatx Consergeria Planta 
Baixa

Radiador Despatx 1 SS.SS Planta Baixa

Portàtil Despatx 1 SS.SS Planta Baixa

Radiador Despatx 2 SS.SS Planta Baixa

Portàtil Despatx 2 SS.SS Planta Baixa

Radiador OAC Planta Baixa

Portàtil OAC Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Sala Actes Planta Baixa

Radiador Hall Entrada Principal

Radiador Hall Entrada Principal

Radiador Hall Entrada Principal

Radiador WC Homes Planta Baixa

Radiador WC Dones Planta Baixa

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC CAN TUSELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Recuperador CADT-D 45
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Bomba de calor CIATESA / INE 160 34,8 36,5 R407C Sala màquines interior

Bomba de calor CIATESA / INE 161 34,8 36,5 R407C Sala màquines interior

Termostat ambient CIATESA / Recepció 1

Termostat ambient CIATESA / Recepció 2

Conducte impulsió 1

Conducte retorn 1

Conducte impulsió 2

Conducte retorn 2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC CEMENTIRI VELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Split paret

Split paret Sala revisions

Casset sostre Entrada

Casset sostre Sala Polivalent

3 casset sostre Sala Actes

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC ÈGARA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC GUADALHORCE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Junker Euromaxx ZWC 28 Gas Sala caldera

Radiadors Alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC MONTSERRAT, TORRESSANA, VILARDELL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba calor MITSUBISHI / FCD100VS 2,76 2,74 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FCD100VS 2,76 2,74 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FCD100VS 2,76 2,74 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FCD71VNX 2,04 1,94 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FDC 140VS 4,98 4,57 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Bomba calor MITSUBISHI / FDC KXE6 9,82 10,12 R410A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Renovació aire RKE 19 A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Renovació aire RKE 25 A
Sota coberta Accés magatzem
exter.

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Informació edifici

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Recepció SS.SS

Split paret MITSUBISHI / FDK 0,05 0,04 Sala espera visites
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28KXE6D

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Despatx 1 SS.SS 

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Despatx 2 SS.SS 

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Despatx 3 SS.SS 

Split paret
MITSUBISHI / FDK 
28KXE6D 0,05 0,04 Coordinació SS.SS

Split sostre Sala Treball SS.SS

Split sostre Sala Tallers

Conductes Sala Polivalent 1

Conductes Sala Polivalent 2

Conductes Sala Polivalent 3

Conductes Sala Activitats i Exposicions

Conductes Sala Informàtica

Termostat paret MITSUBISHI / Informació edifici

Termostat paret MITSUBISHI / Recepció SS.SS

Termostat paret MITSUBISHI / Sala espera visites

Termostat paret MITSUBISHI / Despatx 1 SS.SS 

Termostat paret MITSUBISHI / Despatx 2 SS.SS 

Termostat paret MITSUBISHI / Despatx 3 SS.SS 

Termostat paret MITSUBISHI / Coordinació SS.SS

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Treball SS.SS

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Polivalent 1

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Polivalent 2

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Polivalent 3

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Tallers

Termostat paret MITSUBISHI / Sala Activitats i Exposicions

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC SANT PERE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Fancoil 38 KW CARRIER 42 FMH Sala Actes

Fancoil 6 KW CARRIER 42 Y Sala Exposicions

Fancoil 6 KW CARRIER 42 Y Vestíbul

Fancoil 4 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 3 KW CARRIER 42 Y Aula

Fancoil 1,5 KW CARRIER 42 Y Administració

Fancoil 1,5 KW CARRIER 42 Y Administració

Caldera Roca G100/70 75,5 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

Recuperador calor RCE/V 2300 EC

Conducte impulsió

Conducte retorn

Recuperador calor RCE/V 2300 EC

Conducte impulsió

Conducte retorn

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC SEGLE XX

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ
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Caldera Roca G100/70 75,5 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

Recuperador calor RCE/V 2300 EC

Conducte impulsió

Conducte retorn

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CASAL CÍVIC XÚQUER

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera
Valliant Turbo Tec Plus 
VMW ES 32 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASAL CÍVIC FRANCISCA REDONDO

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Casset sostre P1, sala S5

Casset sostre P1, sala S4

Casset sostre P1, sala S4

Casset sostre P1, sala S1

Casset sostre P1, administració

Casset sostre P1, vestíbul

Casset sostre P1, sala S2

Casset sostre P1, sala S3

Casset sostre PB

Split sostre PB, vestíbul

Split sostre PB, sala polivalent

Split sostre PB, sala polivalent

Split sostre PB, sala polivalent

Split sostre PB, sala polivalent

Casset sostre P2, sala S6

Casset sostre P2, vestíbul

Casset sostre P2, vestíbul

Casset sostre P2, sala S8

Casset sostre P2, Sala S7

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC MONTSERRAT ROIG

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Renovació Aire
SOLER & PALAU / 
REA-8DF7DRROR Coberta

Renovació Aire
SOLER & PALAU / 
REA-8DF7DRROR Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P400YJM-A 3,11 12,82 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P400YJM-A 3,11 12,82 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI /
 PUHY-P200YJM-A 5,62 5,84 R410A Coberta

Bomba calor MITSUBISHI / P140YHMB 5,32 5,32 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P300YJM-A 9 9,25 R410A Coberta

Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P300YJM-A 9 9,25 R410A Coberta
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Bomba calor
MITSUBISHI / 
PUHY-P350YJM-A 11,01 11,19 R410A Coberta

Conducte Sala 1

Conducte Sala 2

Conducte Sala 3

Cassette Aula 1 (Sala Reunions)

Conducte Bar

Split Paret FDK36KX Recepció

Split Paret FDK28KX Despatx 1

Split Paret FDK28KX Despatx 2

Split Paret FDK28KX Despatx 3

Split Paret FDK28KX Despatx 4

Split Paret FDK36KX Despatx 5

Split Paret FDK36KX Sala espera despatxos

Split cassette FDT90KX Aula 2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC ALCALDE MORERA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera ROCA / G400-140 158 Natural Sala Caldera (Terrassa 2ºP)

Radiador Xapa Hall 1ºP P-1

Radiador Ferro Hall 1ºP P-1

Radiador Alumini Sala Polivalent PB

Radiador Alumini Consegeria PB

Radiador Alumini Recepció SS.SS PB

Radiador Alumini Dinamització PB

Radiador Xapa Despatx Responsable PB

Radiador Xapa Sala Polivalent PB

Radiador Xapa Sala Polivalent PB

Radiador Xapa Sala Polivalent PB

Radiador Xapa Passadis SS.SS PB

Radiador Xapa Despatx Coordinació PB

Radiador Xapa Despatx 1 SS.SS PB

Radiador Xapa Despatx 2 SS.SS PB

Radiador Xapa Despatx 3 SS.SS PB

Radiador Xapa Hall planta Baixa

Radiador Ferro Despatx AVV 1ºP

Radiador Alumini Sala 1 1ºP

Radiador Alumini Passadis 1ºP

Radiador Xapa Passadis 1ºP

Radiador Xapa Passadis 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala 1ºP

Radiador Xapa Sala Activitats

Radiador Xapa Sala Activitats

Radiador Xapa Sala 2ºP

Radiador Xapa Sala 2ºP

Radiador Xapa Sala 2ºP

Radiador Xapa Sala 2ºP

Bomba de calor Despatx Coordinador

Bomba de calor Despatx Responsable SS.SS

Bomba de calor 2x1 Despatx Responsable Centre

Bomba Calor vestíbul sala actes
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Split paret Despatx 1

Split paret Despatx 2

Split paret Despatx 3

Split paret Despatx 4

Split paret Despatx 5

Split paret Despatx 6

Split paret Despatx 7

Split paret Despatx 8

Split paret Despatx 9

Cassette sostre Sala polivalent

Cassette sostre Sala polivalent

Cassette sostre Sala polivalent

Cassette sostre Sala polivalent

Recuperador calor RCA 900 Pati PB

Recuperador calor RCA 900 Pati PB

Recuperador calor RCA 5600 Pati PB

Conductes sala 

Split paret Sala 1

Split paret Sala 1

Split paret Sala 1

Split paret Sala 2

Split paret Sala 3

Split paret Sala 4

Split paret Sala 5

Cassette sostre Sala 6

Recuperador calor RCA 1800 P1

Recuperador calor RCA 900 P2

Bomba calor P2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CENTRE CÍVIC MARIA AURÈLIA CAPMANY

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Comandament split DUCASA / XY1F Consergeria

Caldera gas
ACV / PRESTIGE SOLO 
120 120 Sala caldera (terrassa)

Quadre control 
caldera Replà escala 2ºP

Col·lector terra radiant Sala actes

Col·lector terra radiant WC Homes PB

Col·lector terra radiant WC Dones 1ºP

Col·lector terra radiant Sala polivalent 1

Col·lector terra radiant Despatx A.VV

Col·lector terra radiant Sala polivalent DJ
4 aparells portàtils de 
clima

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC AVEL·LÍ ESTRENJER

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P250 
YHM-A 7,73 7,83 R410A Coberta edifici

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P250 
YHM-A 7,73 7,83 R410A Coberta edifici

Refrededora Exterior
MITSUBISHI / PURY-P400 
YHM-A 13,74 13,71 R410A Coberta edifici

Refrededora Exterior MITSUBISHI / PURY-P400 13,74 13,71 R410A Coberta edifici
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YHM-A

Centraleta Clima MITSUBISHI / AG-150 Sala RAC

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA
Despatx Responsable Serveis 
Socials

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Despatx Coordinador

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Recepció Serveis Socials

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala Actes

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Vestibul 1ºP

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala Tallers

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala reunions 2/3

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Sala Reunions 3

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Despatx presidencia

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Despatx DJ

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Polivalent 1

Termostat ind MITSUBISHI / PAR-21MAA Polivalent 2

Split sostre MITSUBISHI / Polivalent 3

Split sostre MITSUBISHI / Despatx Presidencia

Split sostre MITSUBISHI / Reunions 3

Split sostre MITSUBISHI / Despatx DJ

Split sostre MITSUBISHI / Vestibul 1ºP

Per conductes vestuari Sala Actes

Per conductes WC PB

Per conductes Passadis PB

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRE CÍVIC PRESIDENT FRANCESC MACIÀ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

CALDERA GENERAL ROCA//G400-140 158 P.B sala caldera

BOMBA DE FRIO
ROCA YORK//LCA-506-38 
E.1 31.0 R407C P.1 coberta

EQUIPO EXTERIOR CARRIER 30RQ-033CH 33.00 44.10 R410A P.1 coberta

Split PANASONIC//CS-V9DKE CONSERJERIA
UTA Unidad de 
Tratamiento de Aire SALA D' ACTES

Fan-coil
COORDINACIO DE 
DISTRICTE 

Fan-coil
COORDINACIO DE 
DISTRICTE

Fan-coil DINAMITZACIO

Fan-coil DIRECCIO

Fan-coil
OFICINA DE ATENCIO 
CIUTADANA

Fan-coil SALA DE REUNIONS 1

Fan-coil SALA DE REUNIONS 2

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 1

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 2

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 3

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 4

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 5

Fan-coil SERVEIS SOCIALS 6

Fan-coil
SERVEIS SOCIALS 
GENERALS

Radiador ROCA de alumini ASOCIACIO DE VEINS

Radiador ROCA de alumini CONSERJERIA

Radiador ROCA de alumini
COORDINACIO DE 
DISTRICTE 

Radiador ROCA de alumini
COORDINACIO DE 
DISTRICTE 

Radiador ROCA de alumini DINAMITZACIO
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Radiador ROCA de alumini DIRECCIO

Radiador ROCA de alumini
OFICINA DE ATENCIO AL 
CIUTADA

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P.B

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P.B

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P.B

Radiador ROCA de alumini SALA DE PERSONAL

Radiador ROCA de alumini SALA DE REUNIONS 1

Radiador ROCA de alumini SALA DE REUNIONS 2

Radiador ROCA de alumini SALA ENTITATS 1

Radiador ROCA de alumini SALA ENTITATS 2

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 5

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 4

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 6

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 1

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 2

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 3

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 4

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 5

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 6

Radiador ROCA de alumini SERVEIS SOCIALS 7

Radiador ROCA de alumini
SERVEIS SOCIALS 
GENERALS

Radiador ROCA de alumini VESTIBUL P0

Radiador ROCA de alumini PASSADIS P2

Radiador ROCA de alumini SALA ACTIVITATS 1

Radiador ROCA de alumini SALA ACTIVITATS 2

Radiador ROCA de alumini SALA ACTIVITATS 3

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 1

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 2

Radiador ROCA de alumini SALA POLIVALENT 3

2 cassete de sostre SALA POLIVALENT PB

2 cassete de sostre SALA ACTIVITATS P1

3 cassete de sostre SALA SS.SS PB

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ESE LA COGULLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

PANASONIC / CV702KE R22 Passadis Sortida Emergència

PANASONIC / CV1200KE Passadis Sortida Emergència
PANASONIC / 
CV2V19BKP5G 5,65 R410A Passadis Sortida Emergència

Bomba Calor
MITSUBISHI / 
FDC506HES3 12,5 12,8 R22 Façana Sortida Emergència

Split Paret PANASONIC / CS-C12BKP Gimmàs

Split Paret PANASONIC / CS-702KE Gimmàs

Split Paret
PANASONIC / 
CS-V12BKPG Despatx AVV

Split Paret MITSUBISHI / Sala Polivalent

Escalfador elèctric LAPESA / G500-DEC3F5 5 Vestuaris

Escalfador elèctric EDESA / TRE-100SUPRA 1,6 Boxa

Escalfador elèctric EDESA / TRE-100SUPRA 1,6 Boxa

Escalfador elèctric EDESA / TS-1000N 1,6 Boxa

Escalfador elèctric
SAUNIER / DUVAL 
SDC300S 3,2 Sala Neteja

Escalfador elèctric
SAUNIER / DUVAL 
SDC300S 3,2 Sala Neteja
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S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL CAN JOFRESA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Renovacio d’aire

Calderes

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU MUNICIPAL LES ARENES

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  PISCINA MUNICIPAL LES ARENES

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU DE CA N’ANGLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  POLIESPORTIU MUNICIPAL SANT LLORENÇ

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL POBLE NOU

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera CH&M Alixia 24 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL ROC BLANC

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Bomba de calor

Bomba de calor

Split paret GENERAL DC / 2,5 3,2 Local despatx AVV
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ASHA09LGC

GENERAL / ASHS18LGC 5,2 6,25 Local sala esquerra

GENERAL / ASHS18LGC 5,2 6,25 Local sala dreta

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL VALLPARADÍS

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Valliant Turbo Tec Plus 24 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CM RAFAEL CAMPALANS

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/40 IE/ XIE 44,4 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB

Cassette sostre PB
Conductes renovació 
aire

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA C./ SANT QUIRZE 2

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca G100/70

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  MARTÍN DÍEZ, 5

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Roca GC 70 Gas Sala caldera

Radiadors alumini

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL MASIA CA N’ANGLADA MAGATZEM ANNEX

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  MASIA CA N’ANGLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba calor GENERAL / AOHG14LEC 4 5 R410A Terrassa 2ºP

99



Bomba calor GENERAL / AOHG14LEC 4 5 R410A Terrassa 2ºP

Bomba calor GENERAL /AOHG09LLC 2,5 3,2 R410A Terrassa 2ºP

Bomba calor GENERAL /AOHG09LLC 2,5 3,2 R410A Terrassa 2ºP

Split paret GENERAL / ASHG14LECA 4 5 Despatx 7

Split paret GENERAL / ASHG14LECA 4 5 Sala Gran 2ºP

Split paret GENERAL / ASH09LLCA 2,5 3,2 Despatx 8

Split paret GENERAL / ASH09LLCA 2,5 3,2 Despatx 6

Caldera
Valiant/ecoTEC plus VM ES
656/4-5H 45 Sala caldera- planta baixa

Escalfador elèctric NOVEVETY / NVA-1000 1,6 Sala caldera

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  TEATRE PRINCIPAL - CAET

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Conductes Impulsio

Conductes extracció
Conductes ventilació 
impulsió
Conductes ventilació 
extracció

Radiadors murals Runtal

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CONDICIONAMENT

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Soterrani

Radiadors

Recuperador entalpic

Split paret

Split paret

Split paret

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ARXIU HISTÒRIC COMARCAL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Exterior/interior UE-1 - CR-01
Despatx, sales treball i 
consulta

Unitat Exterior/interior UE-2 - CR-02 Corredor despatx sales

Unitat Exterior/interior UE-3 - CR-03 Espai Polivalent

Unitat Exterior/interior UE-4 - CR-04 Espai Polivalent

Unitat Exterior/interior EA-01 EA-02 - EA-01 EA-02 Espais especials 1 i 2

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-00 Passadís

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-01 Sala recepció

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-02 Sala Treball

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-03 Restauració

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-04 Office

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-05 Auxiliars i Accés

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-06 Reunions

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-07 Sala Consulta

Unitat Exterior/interior UE-05 - FC-08 Sala Consulta

Radiadors electircs
Recuperador  de 
Calor

NOS’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIIOTECA CENTRAL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NOS’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 2

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Exterior Carrier 38SF-40SF Coberta

Conductes

NO S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 3

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Interior DAIKIN FXSQ 100P 13 P.BAIXA I P.SOTERRANI

Unitat Interior DAIKIN FXSQ 50P 8 P.BAIXA I P.SOTERRANI

Conductes
Intercanviador de 
Calor SERVO CLIMA CTA-4

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ12P 33,5 37,5 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ8P8 22,4 25,0 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ8P8 22,4 25,0 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN RXYQ16PA 45 50 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN ERQ250AW 28 31,5 COBERTA

Unitat Exterior DAIKIN  UATYQ250CY1 27,30 24,90 COBERTA

Recuperador de Calor
Mundo Clima MU-RECO 
2000 F6+F8

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 4

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Interior Soterrani

Unitat Exterior

Recuperador  entalpic

Conductes

NO S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 5

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Unitat Interior Soterrani

Unitat Exterior

Recuperador  entalpic

Conductes

Unitat Interior

NO S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  BIBLIOTECA DISTRICTE 6

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caixa Ventilació VE-1 CAB-400 Zona vestíbul i suport

Caixa Ventilació VE-2 CAB PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VE-3 CAB PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VE-4 CAB PLUS 250 Zona Infantil
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Caixa Ventilació VE-5 CAB PLUS 250 Serveis

Caixa Ventilació VE-6 MIXVENT-TD 250/100 Serveis zona treball

Caixa Ventilació VA-1 CAB-400 Zona vestibul suport

Caixa Ventilació VA-2 CAB-PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VA-3 CAB-PLUS 250 Zona treball

Caixa Ventilació VA-3 CAB-PLUS 250 Zona Infantil

Recuperador  Plaques CDFP 20 Coberta

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Espai música i imatge

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Infor i ref.

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Multimedia

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 suport

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Vestibul

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Vestibul

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Vestibul

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Revistes

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Sala polivalent

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Sala polivalent

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Fons general

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Fons general

Unitat Interior FXSQ M7V1B 100 11,20 12,50 Fons general

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Treball despatxos

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Infantil

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Infantil

Unitat Interior FXSQ M7V1B 125 14,0 16,0 Infantil

Unitat Exterior UE-1 RXYQ14M 40 45 Coberta

Unitat Exterior UE-2 RXYQ14M 40 45 Coberta

Unitat Exterior UE-3 RXYQ8M 28 31 Coberta

Unitat Exterior UE-4 RXYQ14M 40 45 Coberta

Unitat Exterior UE-5 RXYQ14M 40 45 Coberta

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASA SOLER I PALET

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  SALA MUNCUNILL

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Tractament aire
CLIMACIAT AIR ACCESS 
60 Soterrani

Unitat exterior AQUACIAT ILD 0520r

Cortina d’aire
AIRTECNICS RUND M1500
P64

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  TEATRE ALEGRIA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  CASA BAUMAN

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Prestige Solo P120 120

Radiadors

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ANTIC AJUNTAMENT DE SANT PERE

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera Baxi Power HT 110

Radiadors alumini
Bomba de calor 
aerotermia Platinium BC Hibrida
Bomba de calor 
aerotermia Platinium BC Hibrida

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 650 PSOT

Recuperador calor RCAH 1250 PB

Recuperador calor RCAH 1250 PB

Recuperador calor RCAH 2200 PB

Recuperador calor RCAH 1250 P1

Recuperador calor RCAH 900 P1

Recuperador calor RCAH 900 P1

Recuperador calor RCAH 1500 P1

Recuperador calor RCAH 650 P2

Recuperador calor RCAH 1500 P2

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL CAN PARELLADA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera CH&M Alixia 24 Gas Sala caldera

Radiadors

S’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL PLAÇA CAN TUSELL 1

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL C./ ATENES 78 

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Clima

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL C./ AMÈRICA 17

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Caldera

NO s’adjunta esquema 
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL BUCS D’ASSAIG

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Clima

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  LOCAL SOCIAL ESPAI BIT

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Clima

NO s’adjunta esquema 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ  ANTIC AJUNTAMENT DE TERRASSA

TIPUS MARCA / MODEL KW FRED KW CALOR
TIPUS 
GAS SITUACIÓ

Bomba de calor

Split paret PB Casa Esport

Split paret PB Casa Esport

Split paret PB Casa Esport

Split paret P1 Presala

Split paret P1 Presala
Renovació aire 
impulsió P1 Sala Noble
Renovació aire 
Extracció P1 Sala Noble

Split paret P1 Zona Treball

Split paret P1 Sala reunions

Bomba calor P2

Conductes P2

Split paret P2 Despatx 

Maquina de terra PSC Zona Treball

Maquina de terra PSC Zona Treball

Maquina de terra PSC Zona Treball

Conductes impulsió PSC Zona Treball

Split paret PSC Sala Reunions 
Renovació aire 
impulsió P1 
Renovació aire 
Extracció P1 
Renovació aire 
impulsió P2
Renovació aire 
Extracció P2 
Renovació aire 
impulsió PSC
Renovació aire 
Extracció PSC

S’adjunta esquema 
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