
 
 

 
 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
PROJECT MANAGER/GESTOR DE PROJECTE I DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA DE 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ DELS PAVELLONS 3 i 4 DELS JARDINS DEL PALAU DE 

PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE  

 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de referència.  

 
 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General  

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica  

 
 

 


