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NÚMERO D’EXPEDIENT: 2/2025 
PROCEDIMENT: OBERT NO HARMONITZAT 
LOTS: 2 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA EL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE L’ESTADI MUNICIPAL I 
D’ALTRES EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS QUE GESTIONA L’ENS DE 
GESTIÓ URBANÍSTICA, SA 
 
 

I. PART GENERAL 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment i 
subministrament de material de l’estadi municipal i d’altres equipaments i 
instal·lacions, que gestiona L’ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA (d’ara en 
endavant, ENGESTUR), d’acord amb els requeriments tècnics mínims exigits 
en aquest plec que es desenvolupen en aquest document, els annexes i 
aquells altres de caràcter superior a què s’hagin compromès el/s licitador/s 
que en resulti/n escollit/s adjudicatari/s de conformitat amb la formulació de 
la/les seva/es respectiva/es oferta/es. 
 
L’objecte es divideix en els següents lots: 
 
Lot 1 .- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 
d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, lampisteria,  de l’estadi 
municipal, dels aparcaments i d’altres instal·lacions gestionades per 
ENGESTUR, i prevenció i control de la legionel·losi a l’estadi municipal 
 
Lot 2 .- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 
d’instal·lacions contra incendis de l’estadi municipal, dels aparcaments i 
d’altres instal·lacions gestionades per ENGESTUR 

 
Els llocs d’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte de manteniment 
i subministrament són les instal·lacions i equipaments de Badalona, gestionades per 
ENGESTUR, i que es detallen a continuació: 
 
- Estadi municipal de futbol, a l’Avinguda dels Vents s/n (Montigalà) 

(CP08917)  
- Aparcament Manel Valls, al carrer Mestre Antoni Nicolau (Dalt la Vila) 

(CP08911) 
- Aparcament Quevedo, al carrer Quevedo (La Salut)(CP08914) 
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- Aparcament Pompeu Fabra, a la Plaça Pompeu Fabra, Avinguda Martí 
Pujol, 149 (Coll i Pujol)(CP08912) 

- Dipòsit municipal de vehicles, a l’aparcament Can Cabanyes, al carrer de 
la Concòrdia, s/n (Nova Lloreda)(CP 08917) 

- Aparcament Viver, ubicat a l’Avinguda President Companys, 4 (centre) 
(CP08911) 

- Oficina Local de l’Habitatge, al carrer Alfons XIII cantonada amb carrer 
Ponent – Pavelló Olímpic (Can Claris)(CP08912) 

- Oficina central d’ENGESTUR, al carrer Liszt, 36 (La Pau)(CP08917). 
 

 
2. DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS CONTRACTUALS 

 
2.1 MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU 

DE LES  INSTAL·LACIONS. CONCEPTE 
 

2.1.1 Manteniment preventiu/normatiu 
 

Són totes les actuacions a realitzar de forma periòdica com inspeccions, 
ajustaments, reparacions, neteja, etc., amb l’objecte d’acomplir la normativa 
vigent i de garantir el correcte funcionament de les instal·lacions i equips. 
Inclou la mà d’obra de la substitució d’elements de baixa tensió. 
 
Els preus que es recullen en els Annexos I, II i VII (LOT 1) d’aquest PPTP 
inclouen la revisió periòdica de les instal·lacions i el cost de la mà d’obra per 
a la substitució d’elements; així mateix es determina quant als preus que es 
recullen en els Annexos V i VI (LOT 2) pel que fa a la prevenció d’incendis. 
 
El cost d’adquisició de la peça substituïda s’ha de facturar a part i es considera 
manteniment correctiu. En aquest sentit, en l’Annex III (a i b) (LOTS 1 i 2, 
respectivament) d’aquest PPTP es detalla el material divers, amb caràcter no 
limitatiu ni exhaustiu, que es correspon amb elements que composen les 
instal·lacions objecte del present contracte i que, d’acord amb l’experiència 
prèvia d’anys anteriors, resulten potencialment substituïbles per desgast 
provocat per l’ús i pel pas del temps. 
 
En aquest sentit, poden existir altres peces que es consideri necessari 
substituir, i el valor econòmic de les quals s’hagi de validar per part del 
responsable del contracte, d’acord amb els preus existents al mercat, abans 
de procedir. 
 
Així, en tot allò necessari no contemplat en l’esmentat Annex, s’ha 
d’autoritzar prèviament a la realització de qualsevol acció, per part del 
responsable del contracte, amb la presentació i validació del corresponent 
pressupost, que s’ha de contrastar amb els preus de mercat existents. 
 
Els preus allà fixats són unitaris i com a màxim per a cada element. 

 
2.1.2 Manteniment correctiu 

 
Són aquells treballs diferents dels propis derivats del manteniment preventiu 
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i normatiu, si s’escau, amb la finalitat d’esmenar les deficiències detectades 
durant aquest procés. 
 
Aquests no són planificats i resulten necessaris per reparar les avaries 
causades per l’envelliment per l’ús i les incidències i reformes de les 
instal·lacions i dels equips de l’edifici. 

 
S’identificaran dos tipus d’actuació, urgent i no urgent, en funció de l’avaria, a 
criteri del responsable del contracte, d’acord amb els següents paràmetres: 

 
- Les reparacions urgents són aquelles incidències que suposin un perill 

per a les persones, la seguretat de l’edifici i les instal·lacions, o que 
impedeixin el desenvolupament ordinari de l’activitat dins l’equipament 
o instal·lació objecte del servei. 

 
- Les reparacions no urgents es corresponen amb aquelles en què l’avaria 

no afecti al desenvolupament ordinari de l’activitat de la instal·lació i 
els seus serveis. 

 
La resposta davant una avaria urgent ha de ser dins del mateix dia de la 
comunicació, i de forma immediata si les conseqüències que aquesta pot 
comportar es preveuen greus i complexes. 
 
En aquest cas són aplicables el preus oferts amb la proposició que resulti 
adjudicatària, en base al imports màxims que consten en els Annexos IV.a i 
IV.b d’aquest PPTP en relació als LOTS 1 i 2 respectivament. 
 
Pel cas que sigui una reparació no urgent, es programarà a la major brevetat 
possible l’actuació, per a dur a terme l’actuació dins l’horari laboral d’ENGESTUR 
(de dilluns a divendres). 

 
2.2. SUBMINISTRAMENTS VARIS 

 
De conformitat amb l’establert a l’article 16.3 apartat a) de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l’objecte del contracte és 
mixt, que en la part relativa tant al servei de manteniment correctiu com en 
el subministrament de material és de tracte successiu, atès que l’empresari 
s’obliga a lliurar un pluralitat de béns de forma successiva, per l’import 
d’adjudicació, sense que la quantia total es defineixi amb exactitud en el 
moment de formalitzar el contracte, atès el fet que els serveis i 
subministraments objecte del contracte depenen de les necessitats 
imprevisibles que puguin esdevenir a les instal·lacions i equipaments. 

 
3. MITJANS PERSONALS 

 
Per a la correcta prestació dels serveis de cadascun dels dos lots, els 
contractistes han de destinar, com a mínim, el personal que s’indica a 
continuació i d’acord amb el detall que s’estipula als Annexos d’aquest PPTP: 

 
- Oficials de 1a. categoria de les diverses especialitats. 
- Ajudants de les diverses especialitats 
- Un responsable sense dedicació especifica interlocutor entre el 
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personal de l’empresa adjudicatària i els Serveis Tècnics 
d’ENGESTUR. 

 
El contractista ha d’abonar les retribucions, incentius i càrregues socials, al 
seu personal complint amb la legislació vigent i els convenis que els afectin, 
quedant ENGESTUR absolutament desvinculada d’aquesta relació contractual 
empresa-treballador. 
 
El personal que efectuï els treballs de manteniment ha d’anar degudament 
documentat i perfectament identificat. Aquest personal ha d’evitar qualsevol 
pertorbació del funcionament normal de l’aparcament. 
 
Així mateix, el personal també ha de disposar de la roba de treball adequada i 
els mitjans de protecció personal previstos a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, d’acord amb la normativa vigent aplicable mentre es desenvolupi el 
contracte, essent la seva reposició a càrrec del contractista. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, així com les infraccions de les 
disposicions sobre seguretat i salut en el treball per part del personal de 
l’empresa contractista són obligació d’aquesta, restant ENGESTUR exonerada 
de tota responsabilitat. 
 
El contractista ha de facilitar, sempre que ENGESTUR ho sol·liciti, tota la 
informació que  permeti comprovar la plantilla o identificar els responsables de 
cada treball efectuat. 
 
Cas que des dels serveis tècnics d’ENGESTUR es consideri convenient, s’ha 
de comunicar al contractista la necessitat de separar del servei a qualsevol 
empleat que estigui adscrit al manteniment. 
 
Per la valoració per part d’ENGESTUR de la persona seleccionada és 
imprescindible incloure Currículum Vitae de cadascun dels oficials proposats i 
del personal de supervisió. 

 
Aquest personal ha de realitzar els treballs de manteniment preventiu-
normatiu assignats d’acord amb les condicions específiques determinades en 
aquest PPTP per a cadascun dels lots. Cas que es produeixin canvis o 
variacions en el personal assignat, el contractista resta obligat a comunicar-
ho al responsable del contracte d’ENGESTUR, amb una antelació mínima de 
48 hores al moment de la modificació, per tal que des d’ENGESTUR es disposi 
de temps suficient per, si s’escau, donar la corresponent conformitat. 

 
 

4. MITJANS TÈCNICS 
 

El contractista ha de disposar dels útils, eines reglamentàries, maquinària, 
instruments de control i equips de mesurament que siguin necessaris per al 
manteniment de les diverses instal·lacions i per poder realitzar les lectures 
preceptives segons la normativa vigent. Aquestes mesures han de ser 
anotades al corresponent llibre de registre. 
 
El contractista resta obligat a emprar equips de mesura perquè els controls 
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resultin del tot objectius. Aquests equips han d’estar en perfectes condicions 
d’ús i han de ser comprovats periòdicament pel contractista. 

 
El petit material inherent a la realització de les tasques pròpies de 
manteniment tal com greixos, articles de neteja, oxigen, nitrogen, olis, etc. 
són a càrrec del contractista. 
 
Tanmateix, el contractista s’ha de comprometre, el dia d’inici dels treballs, a 
disposar d’un mitjà de transport adequat i suficient per dur-los a terme. 

 
D’altra banda, el contractista ha de tenir al seu abast els materials necessaris, 
per dur a terme els serveis objecte del contracte, en quantitat suficient a fi de 
no ocasionar cap endarreriment en les actuacions. 
 
El contractista s’ha d’assegurar que disposa del material a subministrar, com 
a màxim, en un termini de 48 hores a comptar des de la realització de la 
comanda corresponent. 

 
 

5. COMUNICACIÓ DELS TREBALLS 
 

Els treballs de manteniment preventiu i normatiu s’han de realitzar de forma 
planificada amb la freqüència definida al Planning anual, respecte d’allò 
estipulat als Annexos d’aquest PPTP. 
 
Per a qualsevol modificació, el contractista ha d’informar als serveis tècnics 
d’ENGESTUR, amb una antelació mínima de 48 hores per tal que, si s’escau, 
es doni la corresponent conformitat. 

 
Els treballs de manteniment catalogable com a correctiu, que tinguin com a 
causa les actuacions definides durant la inspecció del manteniment preventiu 
i/o normatiu, relatius a la substitució de peces o elements, així com els que 
tingui com a causa una avaria urgent o no urgent provocada per l’ús i desgast 
habitual i no previsible de les instal·lacions, s’han de realitzar exclusivament 
prèvia acceptació de pressupost que ha de facilitar el contractista, i la 
posterior comunicació per part d’ENGESTUR per qualsevol de les dues vies 
següents: 

a) Mitjançant comanda emesa pel Servei de compres. 
b) Mitjançant acord, tot en funció de la quantia econòmica i a criteri d’ENGESTUR. 

 
En tot cas, qualsevol actuació que s’hagi de dur a terme s’ha de realitzar amb 
la presència de personal d’ENGESTUR, i avisant prèviament al servei d’atenció al 
client. 

 
 

6. FREQÜENCIA DE LES ACTUACIONS 
 

Totes aquelles requerides per la normativa vigent aplicable. 
 
Les dades de les revisions s’han de concretar cada any amb el responsable 
del contracte d’ENGESTUR, quedant fixades en el corresponent Planning 
anual, i essent d’obligat compliment per part del contractista. 
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7. PREUS DE CONTRACTE 

 
El preus màxims pel manteniment preventiu, normatiu i correctiu, si s’escau, 
es recullen en els annexes d’aquest PPTP.  
 
Es planteja en una quantitat anual, pel manteniment preventiu dels dos lots 
que composen el contracte, tot i que aquesta s’ha de facturar en els termes 
previstos al PCAP. 
 
Els licitadors poden proposar una baixa respecte aquests preus de referència. 
 
Finalment, els preus aplicables  davant d’un cas d’urgència del servei, i tots 
els altres conceptes que hi correspongui  aplicar, han de quedar determinats 
contractualment. 

 
Pel manteniment correctiu, en funció del casos i amb els límits establerts, s’ha 
d’estar  als preus fixats en el contracte, i en tot allò no previst i prèviament 
determinat, es procedeix de la forma següent: 

 
a) Treballs d’ampliació d’instal·lacions: 
 
No definits, i en el moment en què es produeixi la necessitat, si escau, es 
procedeix a l’aprovació del corresponent pressupost. 
 
b) Treballs d’avaries dels equips: 
 
No es factura la mà d’obra, només la peça a substituir. El licitador pot oferir 
una baixa percentual única, aplicable de forma igual i lineal a cadascun  dels 
preus unitaris que es recullen en l’Annex III,  o en cas de no constar-hi, 
segons preu de tarifa oficial del material que els serveis tècnics d’ENGESTUR 
han de comparar entre diverses empreses del sector al mercat (en el moment 
de la facturació s’ha d’adjuntar la corresponent justificació) 

 
8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 
8.1. PER PART DELS LICITADORS 

 
Proposició econòmica, amb el format que es recull en document Annex al 
PCAP, i aplicant la corresponent baixa (en termes monetaris o percentuals, 
segons es determini) sobre els imports màxims o d’altres paràmetres 
establerts en els Annexes d’aquest PPTP. 
 

8.2. PER PART DEL CONTRACTISTA 
 

Els albarans detallats amb el treball realitzat i els materials substituïts, amb 
indicació, conforme amb allò establert contractualment, de si es facturen o no 
a part, de la data, del nom de l’operari, de la referència de la comanda 
efectuada, i de si es planteja per pressupost acceptat. 

 
Les factures de cadascuna de les actuacions puntuals, degudament detallades. 
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9. PROGRAMACIÓ DE TREBALLS 
 

En cada moment, el responsable del contracte ha d’indicar al contractista les 
reparacions a realitzar d’acord a les necessitats tècniques i les disposicions 
pressupostàries, assenyalant la planificació i els terminis de compliment de 
cadascuna de les operacions, d’acord amb el contractista, pel que fa a les 
activitats correctives urgents o no urgents. 

 
L’organització del contractista ha d’estar preparada per a l’adaptació a les 
necessitats que s’assenyalin per part d’ENGESTUR. 

 
S’han de realitzar reunions periòdiques amb l’assistència del tècnic 
responsable del contractista, amb poder de decisió sobre el contingut del 
contracte, i del personal dels serveis tècnics d’ENGESTUR, per efectuar el 
lliurament de la informació anteriorment esmentada i decidir els canvis 
pertinents en la programació, amb la finalitat de realitzar els treballs sense 
interrompre l’activitat quotidiana que es porta a terme en els corresponents 
equipaments. 

 
La qualitat dels treballs s’ha de valorar, i cas que es produeixin diferències de 
criteris, sempre és prevalent el criteri del responsable del contracte 
d’ENGESTUR. 
 

 
10. CONTROL DE TREBALLS I MATERIAL 

 
Per dur a terme el control per part dels Serveis Tècnics d’ENGESTUR del bon 
funcionament de les tasques objecte dels serveis contractats, així com de les 
incidències que es puguin produir en els equipaments, s’estableixen els 
següents mitjans i obligacions respecte d’aquests per part del contractista: 

 
a) Fitxes periòdiques de recollida de dades, que el contractista ha de 
complimentar després de cada operació de manteniment preventiu o reparació 
que realitzi. 

 
b) Ordres de treball, en les què el contractista indica les incidències que 
s’han produït durant la reparació de l’avaria, i a las què s’han d’adjuntar els 
albarans de treball, degudament conformats pel responsable del contracte. 
En la valoració d’aquestes ordres de treball, ha de constar clarament la relació 
detallada del material i també de la mà d’obra emprats. 
 
 
Aquesta valoració s’ha de fer abans que transcorrin deu dies comptadors des 
de la data de finalització del treball de reparació. 
 
En els comunicats “d’emergència” s’ha d’indicar també l’hora de sol·licitud del 
servei. 
 
c)  Reunions periòdiques: El responsable del contracte convocarà al tècnic 
responsable del contractista amb poders decisoris sobre el contingut del 
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contracte, i als serveis tècnics d’ENGESTUR, a totes les reunions periòdiques 
que consideri oportunes, amb la finalitat que per part del contractista es lliuri 
tota la informació i documentació anteriorment esmentada, i així poder 
decidir els canvis que puguin ser necessaris i idonis en la programació que té 
com a finalitat la realització dels treballs sense interrompre l’activitat 
quotidiana duta a terme en els corresponents equipaments. 

 
d)  Informe d’instal·lacions: El contractista, abans de la finalització de la 
vigència del contracte, ha de presentar al responsable del contracte un 
informe de l’estat en què es troben totes i cadascuna de les instal·lacions dels 
corresponents equipaments. 

 
 

11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 

El contractista assumeix tota la responsabilitat dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar als usuaris, a qualsevol ciutadà o als bens públics o privats, 
independentment de quina sigui la causa, derivats de l’execució dels treballs 
que té encomanats, tant sigui per acció com per  omissió. 
 
Aquesta responsabilitat queda coberta amb la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil requerida d’acord amb allò establert al PCAP. 
 
El contractista intervé, prèvia autorització d’ENGESTUR, en les operacions 
d’inspecció, neteja i reparació, que requereixin una actuació, doncs és 
obligació seva la detecció de qualsevol circumstància que pugui suposar 
perjudici, risc o deteriorament del seu bon estat. Així mateix, aquest també 
ha d’intervenir en actuacions que siguin necessàries, fora de l’horari normal 
de la jornada laboral, atesa la seva urgència. 
 
Cas que el contractista, a iniciativa pròpia, dugui a terme treballs de millora 
més enllà d’allò establert contractualment, amb l’objecte d’estalviar repetides 
intervencions sobre un element determinat, aquests es consideren amb 
integritat dins del contracte sense que puguin comportar cap cost addicional 
per a ENGESTUR. 
 
El contractista ha de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció 
i senyalització que garanteixin la seguretat, tant del personal que treballa a la 
via pública, als espais públics i als espais dels edificis i equipaments de 
titularitat pública; com al públic en general, complint escrupolosament tota la 
normativa de riscos laborals. 
 
ENGESTUR declina expressament qualsevol responsabilitat que pugui derivar-
se de l’incompliment d’aquestes normes i mesures per part del contractista, al 
marge de la reserva d’accions en aquest sentit per tal d’imposar, si s’escau, les 
corresponents sancions. 
 
Llevat de causes de força major, cas que es produeixin alteracions que 
suposin la paralització total o parcial dels serveis, el contractista ha d’acordar 
amb ENGESTUR  la manera de vehicular i materialitzar les feines pels serveis 
mínims que determini la Llei, essent responsable el contractista dels danys 
que es puguin produir als elements objecte del contracte. 
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12. GUÀRDIES PERMANENTS 
 

El contractista ha de disposar d’un sistema d’avís permanent (telèfon per 
urgències) i de personal per solucionar avaries les 24 hores i tots el dies de 
l’any. 
 
 
 

II. PART ESPECÍFICA 
 

En tot allò no previst expressament en aquest apartat II, és d’aplicació allò 
establert en l’apartat I relatiu a la part general. 

 
 

13. CONDICIONS D’EXECUCIÓ ESPECÍFIQUES DE CADASCUN DELS 2 
LOTS 

 
 
Ateses les diferents tipologies de serveis i subministraments que configuren 
les prestacions concretes i especificitats tècniques de l’objecte contractual, 
consistents totes en tasques de manteniment preventiu, normatiu i 
correctiu, però, de les instal·lacions relacionades al punt primer d’aquest 
PPTP, la contractació es divideix en els dos lots independents amunt referits. 

 
A continuació es detallen les condicions d’execució específiques aplicables a 
cadascun dels dos lots: 
 
 
 
 
 

Lot 1 .- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 
d’instal·lacions de baixa tensió, climatització, lampisteria,  de l’estadi 
municipal, dels aparcaments i d’altres instal·lacions gestionades per 
ENGESTUR, i prevenció i control de la legionel·losi a l’estadi municipal 

 
 

A. OBJECTE DEL CONTRACTE – LOT 1 
 

L’objecte del contracte del Lot 1 és la prestació del servei de manteniment 
preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra la 
legionel·la i baixa tensió, climatització i lampisteria dels diferents equipaments 
d’ENGESTUR, que es recullen en els Annexos I , II i VII d’aquest PPTP, així 
com també la definició de les operacions, periodicitat i paràmetres subjectes 
al programa previst i les condicions del manteniment correctiu. 

 
 



10 

 
 

 

 
 

B. OBJECTIUS DEL MANTENIMENT – LOT 1 
 

Es pretén realitzar el manteniment preventiu i normatiu de les instal·lacions 
de baixa tensió, i el control de la legionel·losi amb operacions sistemàtiques 
planificades amb els següents objectius: 

 
 Aconseguir un funcionament correcte i un nivell adequat de confort i 

seguretat de les instal·lacions incloses com a llocs d’execució del 
contracte. 

 Retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús o pel no ús de 
la   maquinària i equips de la instal·lació. 

 Reduir les despeses energètiques i millora del rendiment de les 
instal·lacions. 

 Reduir el manteniment correctiu a realitzar. 
 Garantir la disponibilitat permanent de les instal·lacions amb un servei 

de manteniment eficaç i de qualitat, amb aplicació dels requisits 
normatius vigents en cada moment, i les recomanacions de 
manteniment sistemàtic proposat pel fabricant de cadascun dels 
equips. 

 
Es pretén també realitzar el manteniment correctiu necessari amb treballs no 
planificats per a reparar les avaries que es produeixin per a complir els 
objectius anteriors. 

 
Per a aquesta finalitat s’estableix una bossa de PRESSUPOST CORRECTIU, 
pels imports (IVA exclòs) que a continuació es detallen: 

 
PRESSUPOST 

MANTENIMENT 
CORRECTIU 

LOT - 1 

ESTADI 
MUNICIPAL 

Resta 
d’instal·lacions 

45.000,00 € 8.000,00 € 

 
 
Per a aquelles actuacions que aïlladament superin els dos mil Euros (2.000,00 €), IVA 
exclòs, ENGESTUR es reserva el dret de demanar diverses ofertes paral·leles a d’altres 
proveïdors, i així poder fixar el preu just, segons tarifes dels principals distribuïdors de 
cada sector. 
 
Per dur a terme cada intervenció, el contractista ha de presentar un pressupost valorat 
i, si s’escau, desglossat amb l’import dels materials i de la mà d’obra, amb la descripció 
i el motiu de la incidència i amb la descripció de la solució proposada. 
 
Pel que fa als preus relatius a la mà d’obra aplicables per actuacions correctives on 
procedeixi, són aplicables aquells oferts amb la proposició que resulti adjudicatària 
(que ja inclouen els desplaçaments necessaris), en base al imports màxims que 
consten l’Annex IV.a d’aquest PPTP en relació al LOT 1. 
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C. MANTENIMENT PREVENTIU i NORMATIU. OPERACIONS A 
REALITZAR – LOT 1 

 
c.1 Instal·lacions de baixa tensió 

 
Per al compliment de les mesures establertes a les Instruccions Tècniques 
Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, el contractista 
ha de realitzar les revisions anuals de les instal·lacions de Baixa Tensió 
d’ENGESTUR, que  inclou també el manteniment normatiu. 

 
Els treballs de manteniment normatiu inclouen com a mínim: 

 
 Comprovar intensitats màximes admeses (línies, aparells i maniobres) 
 Estat de connexions equipotencials 
 Comprovar selectivitat en magneto tèrmics i diferencials 
 Comprovar nivell d’aïllaments de línies 
 Temps de desconnexió de diferencials 
 Mesures de preses de terra 
 Revisió de quadres de protecció i distribució i instal·lacions 
 Collar els “embornats” i “embarrats” que es considerin necessaris 
 Neteja dels quadres de protecció i distribució 
 Actuació d’esquemes unifilars 
 Control i ajustament de dispositius d’encesa de l’enllumenat interior, 

exterior i  d’emergència 
 Verificació de respostes dels automatismes de control d’enllumenat 

 
El contractista ha de lliurar al responsable del contracte el certificat anual de 
manteniment preventiu-normatiu, acompanyat de la documentació 
corresponent acreditativa d’haver satisfet les actuacions reglamentàries. 

 
c.1.1 Instal·lacions de baixa tensió (carregadors vehicles 
elèctrics) C.V.E. 

 
El contractista ha de realitzar les revisions anuals de les instal·lacions de punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics dels aparcaments de rotació, relacionats 
al primer punt d’aquest PPTP i, si s’escau, de les futures ampliacions que 
puguin esdevenir, d’acord amb el detall de l’Annex II. 
 
Seguint el criteri del manteniment s’han de revisar les proteccions del quadre 
general de protecció (C.G.P.) i les alimentacions pels punts de recàrrega dels 
V.E. 
 

 Comprovar selectivitat en magneto tèrmics i diferencials 
 Comprovar comptadors individuals d’energia elèctrica 
 Comprovació intensitats i terres de les Línies generals d’alimentació 

L.G.A. dels punts de recàrrega 
 

Revisió de les estacions de recàrrega i les seves connexions. 
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c.2 Prevenció i control de la legionel·la 

 
Per a la prevenció i control de la legionel·la s’ha d’aplicar el programa 
d’accions a realitzar en la fase d’explotació de les instal·lacions indicades a 
l’Annex I.b d’acord amb el següent marc normatiu: 

 
- Norma UNE 100030:2017 III Guia per la prevenció i control de la 

proliferació i disseminació de la legionel·la. 
- Decret 352/2004, de 27 de juliol de 2004, pel qual s’estableixen les 

condicions higiènic sanitàries per la prevenció i el control de la 
legionel·losi. 

- Real Decret 65/2006, de 21 de març, sobre condicions higièniques per 
a la prevenció i control de la legionel·losi. 

- Real Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els 
requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

- Qualsevulla altra norma que, amb posterioritat, resulti aplicable en el 
moment de la prestació d’aquest servei. 

 
Els treballs de manteniment normatiu han d’incloure, com a mínim, les 
següents actuacions: 

 
 Obertura d’aixetes de rentamans i dutxes. 
 Purga de les vàlvules de drenatge de les canonades. 
 Control visual d’aixetes, dutxes i punts de subministrament per 

garantir la no presencia de brutícia, verdet o corrosió. 
 Revisió de l’estat dels acumuladors. 
 Revisió general de l’estat de la instal·lació. 
 Presa de mostres i analítiques per part de laboratori homologat dels 

acumuladors, xarxa de distribució, punts de subministrament i 
instal·lació de reg de la gespa. 

 Recollida, documentació i arxiu, de les dades dels diferents paràmetres 
de qualitat de l’aigua amb la freqüència que determini la normativa 
vigent. 

 Realització de xoc tèrmic o desinfecció química en cas de llarga aturada 
o infecció. 

 Tots aquells treballs que es derivin de les accions anteriors. 
 

Així com totes aquelles actuacions que es considerin necessàries 
conduents a evitar la infecció de la  instal·lació. 

 
Totes les accions a realitzar han de quedar reflectides al corresponent 
document de  registres. 

 
La periodicitat d’aquests treballs és la que prescriguin les normatives vigents 
en cada moment. 

 
Les tasques de presa de temperatures diàries dels acumuladors i del retorn 
d’ACS, es realitzaran per part del personal d’ENGESTUR. 
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c.3 Instal·lacions de lampisteria (ACS, AFCH, Gas, Reg i Solar) 
 

Per a l’acompliment de les mesures establertes a la normativa vigent i a les 
diferents instruccions tècniques, el contractista ha de realitzar les revisions 
de les instal·lacions d’ACS, AFCH, subministrament de gas, reg de gespa 
artificial i captadors solars, indicades a l’Annex I. 

 
Els treballs de manteniment normatiu han d’incloure, com a mínim, les 
següents actuacions: 

 
 Comprovar absència de fuites a les xarxes de les diferents 

instal·lacions. 
 Comprovar la no existència de sorolls estranys, vibracions i estat dels 

ancoratges. 
 Controlar les pressions dels diferents manòmetres. 
 Comprovar l’obertura i tancament de vàlvules. 
 Controlar l’estat de l’aïllament tèrmic de les canonades. 
 Verificar l’estat de corrosions al diferents elements. 
 Verificar funcionament i neteja de les bombes hidràuliques. 
 Tots aquells treballs que es derivin de les accions anteriors. 

 
Així com totes aquelles que es considerin necessàries pel correcte 
funcionament de les diferents instal·lacions. 

 
Totes les accions a realitzar han de quedar reflectides al corresponent 
document de registres. 

 
La periodicitat d’aquests treballs és la que prescriguin les normatives vigents 
en cada moment. 

 
c.4 Instal·lacions de climatització 

 
Per al compliment de les mesures establertes a la normativa vigent i a les 
diferents instruccions tècniques, el contractista ha de realitzar les revisions 
de les instal·lacions, indicades als Annexos I i VII d’aquest PPTP, respecte 
a les instal·lacions de l’estadi municipal de futbol i la resta 
d’equipaments d’ENGESTUR, respectivament, d’acord amb les accions aquí 
indicades i amb la cadència que consta als annexes corresponents, i d’acord 
amb els preus oferts per la proposició que resulti adjudicatària. 
 
En relació als equips/aparells que es recullen a l’Annex VII (resta 
d’equipaments) d’aquest PPTP, el contractista ha de realitzar dues revisions 
anuals,  en els següents períodes: 
 

 La primera, durant el mes de maig del primer any de vigència del 
contracte, i en el seu cas, durant el mes de maig també del següent 
any en cas que aquest es prorrogui. 
 

 La segona, durant el mes de novembre del primer any de vigència 
del contracte, i en el seu cas, durant el mes de novembre també del 



14 

 
 

 

següent any en cas que aquest es prorrogui. 
 

Els treballs de manteniment normatiu inclouran com a mínim: 
 
Bombes de calor 

 
 Comprovar el consum d’energia. 
 Netejar i substituir filtres. 
 Comprovar i netejar la fluïdesa dels desguassos i safates de condensació. 
 Comprovar tensions, temperatures del compressor i nivells d’oli. 
 Inspeccionar i netejar les bateries. 
 Comprovar aparells de maniobra i seguretat. 
 Comprovar la càrrega i les fuites de refrigerant. 
 Verificar el funcionament de les vàlvules inversores. 
 Comprovar l’estanquitat dels circuits. 
 Comprovar i netejar la turbina de l’evaporadora. 

 
Conductes 

 
 Verificació general de l’estat dels conductes, juntes i connexions. 
 Verificació de reixes, difusors i comportes. 
 Comprovar l’estat dels aïllaments tèrmics. 
 Comprovar i ajustar, si cal, els mecanismes de regulació de cabdal d’aire. 

 
Fan-coils sostre 

 
 Verificar les safates de condensació i el seu desguàs. 
 Netejar filtres d’aire. 
 Verificar l’estanquitat de conductes. 
 Verificar el nivell de soroll. 
 Verificar els nivells de pressió. 

 
Climatitzadors 

 
 Verificar les safates de condensació i el seu desguàs. 
 Comprovar i netejar els filtres. 
 Comprovar la tensió i l’estat de les corretges de transmissió. 
 Verificar l’estanquitat dels conductes. 
 Verificar el nivell de soroll. 
 Verificar els nivells de pressió. 

 
Així com totes aquelles que es considerin necessàries des del punt de vista 
tècnic, tant per part dels serveis d’ENGESTUR com del contractista, a fi 
d’assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions. 
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LOT 2.- Manteniment preventiu, normatiu i petites reparacions 
d’instal·lacions contra incendis de l’estadi municipal, dels aparcaments 
i d’altres instal·lacions gestionades per ENGESTUR 
 

A. OBJECTE DEL CONTRACTE – LOT 2 
 

L’objecte del contracte del Lot 2 és la prestació del servei de manteniment 
preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels equipaments d’ENGESTUR, enumerats al primer punt del 
present PPTP, d’acord amb les condicions particulars que tot seguit es detallen 
i les que s’estableixen als  Annexes V i VI d’aquest PPTP: 

 
a.1 Condicions generals – LOT 2 

 
Aquestes actuacions inclouen, en general: la mà d’obra necessària per a la 
realització del manteniment i reparació, així com els materials necessaris per 
a la seva execució i els mitjans tècnics i mecànics adients. Tanmateix, el 
contractista ha de garantir els  elements apropiats de seguretat i protecció 
conforme amb allò requerit per la normativa vigent. 

 
El contracte contempla el cost del manteniment preventiu i normatiu 
mitjançant les actuacions que es detallen en les condicions particulars, als 
annexos V i VI d’aquest PPTP  i a la normativa d’aplicació. El preu serà d’acord 
amb allò estipulat al punt vuitè d’aquest  PPTP. 

 
Pel que fa al manteniment correctiu, s’ha de diferenciar el resultat com a 
conseqüència de les actuacions preventives realitzades, on només s’ha de 
facturar el cost dels recanvis de peces, d’acord amb els preus unitaris oferts 
amb la proposició que resulti adjudicatària, en base al imports màxims que consten 
en l’Annex III.b d’aquest PPTP, sempre i quan  s’hagin contemplat, i d’acord 
amb els preus de mercat en allò no previst, quedant el cost de la mà d’obra 
absorbit pel manteniment previ. I, aquell altre, aquell derivat de l’ús i el 
deteriorament propi de les instal·lacions, que precisi d’actuacions 
complementàries i no previstes, que respectaran els preus unitaris oferts amb 
la proposició que resulti adjudicatària, en base al imports màxims que consten en 
els Annexos III.b i IV.b d’aquest PPTP. En tot cas, caldrà la validació per 
part del responsable del contracte del pressupost desglossat que a tal efecte 
presenti el contractista. 

 
D’altra banda, a partir dels inventaris d’equips que figuren als Annexos V i 
VI del present  PPTP, el contractista ha de confegir per a cada equipament una 
fitxa on costin els aparells existents en les instal·lacions de protecció contra 
incendis, i on s’anotin les operacions de manteniment preventiu, normatiu i 
correctiu, si s’escau, que es vagin efectuant. Aquesta fitxa s’ha d’acompanyar 
d’un plànol d’ubicació de tots el elements. 

 
Juntament amb aquest informe s’han de presentar les possibles modificacions 
de les instal·lacions de protecció contra incendis per tal de donar compliment 
a la normativa vigent. 
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Finalment, tots els materials emprats han de ser de ser de primera qualitat. 
El control previ que pugui fer-se no constitueix la seva recepció definitiva, 
podent ser rebutjats pel responsable del contracte, encara després de 
col·locats, en cas de no complir amb les condicions exigides en aquest PPTP, 
i havent de ser reemplaçats pel contractista, al seu càrrec, per altres que 
compleixin les qualitats exigides. 

 
a.2 Manteniment preventiu/normatiu 

 
Els treballs que comprèn aquest servei, les operacions de manteniment així 
com la seva periodicitat, són els què s’estableixen a les taules I i II del 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 1942/1993), on 
es recullen i detallen les operacions mínimes de manteniment que s’han de 
dur a terme per cada tipus d’instal·lació i, en allò relatiu a aquest PPTP, 
ajustat als temes que s’estipulen, específicament, en l’Annex II. També és 
d’aplicació el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 
513/2017).  

 
El contractista, a fi de garantir la seguretat en els edificis, quan un extintor o 
boca d’incendi  s’hagi de traslladar al taller per tal de procedir a recarregar-lo 
o retimbrar-lo, ha de deixar-ne un altre de recanvi sense cost addicional per 
ENGESTUR. 

 
Aquest servei de manteniment preventiu inclou la reposició immediata i sense 
cap càrrec de material ni de mà d’obra, de qualsevol element que s’hagi de 
substituir per un altre de les mateixes característiques i prestacions. 

 
a.3 Manteniment correctiu 

 
El contractista ha de garantir el bon estat d’ús i manteniment dels 
equipaments d’ ENGESTUR durant el període de vigència del contracte en els 
següents termes que s’especifiquen a continuació. 

 
Per als serveis de retimbrat i recàrrega d’extintors i proves hidroestàtiques 
són aplicables els preus oferts amb la proposició que resulti adjudicatària, 
que s’obtenen aplicant la baixa percentual única que s’ha ofert amb 
l’esmentada proposició, aplicable de forma igual i lineal a cadascun dels 
preus unitaris que es recullen en l’Annex III.b d’aquest PPTP. Aquests preus 
inclouen els desplaçaments i la mà d’obra, quan porten causa en el que es 
conclogui al dur a terme el manteniment preventiu i/o normatiu. 
 
En cap cas els supòsits assenyalats com a conservació i manteniment pot ser 
considerat com obra nova; no obstant això, es pot realitzar una obra nova en 
que s’hagi d’oferir pel contractista individualment, i en cas d’estar interessat, 
se seguiran els tràmits d’adjudicació, venciment i pagament que ENGESTUR 
tingui establerts amb caràcter general. 
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ANNEX II 
 

MANTENIMENT PREVENTIU BAIXA TENSIÓ, LAMPISTERIA 
D’INSTAL·LACIONS ENGESTUR 

 
CENTRES DE 

COST 
1 REVISIÓ ANUAL  

MANEL VALLS 
 
(18%) (1) 

94 llums d' emergència 
1 quadre electricitat general 
1 instal·lació elèctrica general 
2 bombes fecals 
2 bombes buidatge agua 
1 electricitat porta entrada 
1 electricitat porta sortida 
1 electricitat porta sortida 
1 Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 
5 Connectors per a vehicle elèctric tipus 
SCHUKO 
1 Connector per a vehicle elèctric tipus T2 
MENNEKE 

POMPEU FABRA 
 
(18%) (1) 

2 Armari general de protecció 
1 Quadre general de protecció 
1 Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 
3 Connectors per a vehicle elèctric tipus 
SCHUKO 
3 Connectors per a vehicle elèctric tipus T2 
MENNEKE 
1 Subquadre elèctric de pou de bombes 
1 Subquadre elèctric pou de bombes fecals 
1 Subquadre elèctric d'escala 
1 Subquadre elèctric ascensor 
1 Bateria de condensadors de 45 Kvar 
1 Instal·lació senyal automatisme portes 
1 Instal·lació senyal d'interfonia 
1 Instal·lació senyal de megafonia 
1 Instal·lació senyal de control d'accessos 
1 Instal·lació de força a plantes 
1 Instal·lació de força a enllumenat 
5 Detectors de presència 
18 Pilots d'indicació 
20 Resistències de final de línia 
1 acumulador d'aigua de 25 l 
2 bombes de 230/440v, 15L/S i 13-14 m altu. 
14 Altaveus 
238 Lluminàries LED de 22 W 
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 13 Lluminàries LED de 9 W 
12 Lluminàries LED de 3x2 W 

DIPÒSIT MUNICIPAL 
VEHICLES (GRUES) 
 
(18%) (1) 

40 Llums d' emergència 
1 Quadre general Elèctric 
1 Instal·lació general elèctrica 
1 electricitat porta sortida 
1 electricitat porta entrada 
2 Bombes de buidatge d'aigües 

VIVER (VIA AUGUSTA) 
 
(18%) (1) 

76 llums de emergència 
1 quadre de bombes de maniobra 
2 bombes de buidatge 
1 quadre general de electricitat 
1 instal·lació general d' electricitat 
1 electricitat de la porta automàtica 
1 subquadre de proteccions 
1 bateria de condensadors 25 KVAr 

 1 Subquadre recàrrega cotxes elèctrics 

 1 Connectors per a vehicle elèctric tipus SCHUKO 

 5 Connector per a vehicle elèctric tipus T2   
MENNEKE  
1 Connector  doble per vehicles elèctrics T2 
MENNEKE 
4 Connectors per a vehicle elèctric  tipus T2 
MENNEKE 
Dispositiu de tall elèctric de les IRVE 

Gestor de carregues  

1 quadre de commutació de línies 

QUEVEDO 
 
(18%) (1) 

70 llums d' emergència 
1 quadre elèctric general 
1 instal·lació elèctrica general 
2 bombes fecals 
1 electricitat porta entrada-sortida 
2 bombes de buidatge d' aigua 

OFICINA 
LOCAL 
HABITATGE 
(5%) (1) 

1 instal·lació elèctrica 
1 quadre elèctric general 

OFICINES 
(5%) (1) 

2 quadres general d' electricitat 
1 instal·lació elèctrica general 

 (1) Pes percentual específic de cada equipament sobre el pressupost de licitació d’aquest 
concepte, que serà d’aplicació sobre el preu d’adjudicació a efectes de l’abonament de 
les corresponents factures per serveis prestats en relació a cada centre de cost 

COST MÀXIM 1 REVISIÓ ANUAL - ANNEX II: 
VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (859,41€) 
IVA EXCLÒS 
IMPORTANT: 
L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas aquest cost màxim; 
Cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica de la proposició  
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ANNEX III 

PREUS UNITARIS 
 

ANNEX III. A (Lot 1) 
 

ARTICLE 
 

QUANTITAT 
PREU 

UNITARI 
 
IVA 

 
PVP 

Bomba submergible DRX 10 M AUT (per a circuit 
de clor del dipòsit d'aigua de rec) 

 
1 

 
268,75 

 
21 

 
325,19 

Diferencial 40A/30mA/II/SI 1 59,86 21 72,4306 
Pistó intercanviable per a fluxor PRESTO Ref. 
9847 

 
1 

 
8,19 

 
21 

 
9,9099 

Kit difusor PRESTO per a ruixador amb cos de 
llautó cromat amb embellidor Ref. 29406 

 
1 

 
14,58 

 
21 

 
17,6418 

Detector de presència LOXUMAT LC-Mini 180 
blanc 

 
1 

 
22,56 

 
21 

 
27,2976 

Filtres de bosses rígides d'alta eficàcia, model 
Alfabag NTR - 9, CLASSE F8 / F9 EN 779, amb 
marc de plàstic i teixit de fibra de vidre i paper, 
de mesures 592x592x292 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

49,03 

 
 
 

21 

 
 
 

59,3263 
Filtres de bosses rígides d'alta eficàcia, model 
Alfabag NTR - 9, CLASSE F8 / F9 EN 779, amb 
marc de plàstic i teixit de fibra de vidre i paper, 
de mesures 287x592x292 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

27,36 

 
 
 

21 

 
 
 

33,1056 
Cel·les filtrants d'un sol ús MINI - PLEAT de gran 
superfície de paper de microfibra de vidre, model 
biofil - EPM6, CLASSE M6 EN 779, amb marc 
metàl·lic, de mesures 592x592x98 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

32,45 

 
 
 

21 

 
 
 

39,2645 
Cel·les filtrants d'un sol ús MINI - PLEAT de gran 
superfície de paper de microfibra de vidre, model 
biofil - EPM6, CLASSE M6 EN 779, amb marc 
metàl·lic, de mesures 287x592x98 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

17,77 

 
 
 

21 

 
 
 

21,5017 
Cel·les filtrants d'un sol ús MINI - PLEAT de gran 
superfície de paper de microfibra de vidre, model 
biofil - EPM7, CLASSE F7 EN 779, amb marc 
metàl·lic, de mesures 495X850X48 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

31,26 

 
 
 

21 

 
 
 

37,8246 
Cel·les filtrants de superfície trencada d'un sol ús, 
model Filtercel - CFW40, CLASSE G4 EN 779, amb 
marc metàl·lic galvanitzat, de mesures 
592x592x48 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

7,16 

 
 
 

21 

 
 
 

8,6636 
Cel·les filtrants de superfície trencada d'un sol ús, 
model Filtercel - CFW40, CLASSE G4 EN 779, amb 
marc metàl·lic galvanitzat, de mesures 
287x592x48 mm 

 
 
 

1 

 
 
 

4,45 

 
 
 

21 

 
 
 

5,3845 
Vàlvula mescladora termostàtica DN-25. Inclou 
ràcord 2 peces per connexió 

 
1 

 
699,77 

 
21 

 
846,7217 

Vàlvula d'equilibri TA STAD-25 S/V 1 63,97 21 77,4037 
Vàlvula d'equilibri TA STAD-20 S/V 1 58,57 21 70,8697 
Canonada de PPR DN-32 1 3,53 21 4,2713 
Canonada de PPR DN-25 1 2,08 21 2,5168 
Material auxiliar per al muntatge de la vàlvula 
mescladora 

 
1 

 
286,66 

 
21 

 
346,8586 
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Tapes noves pel quadre (TIPUS QUADRE) 1 274,67 21 332,3507 
Protecció punt de contacte directe 1 480,67 21 581,6107 
Magnetotèrmic de 10 A / II / C 1 82,4 21 99,704 
Senyalització de risc elèctric 1 23,35 21 28,2535 
Senyalització de risc elèctric 1 24,67 21 29,8507 
Senyalització de risc elèctric 1 83,33 21 100,8293 
Regulador para toroidal (TIPUS) 1 598 21 723,58 
Interruptor per a habitació d'ascensors (TIPUS) 1 27,47 21 33,2387 
Protecció per a canvi de secció a regleta del 
quadre general 

 
1 

 
41,2 

 
21 

 
49,852 

Diferencial 50A/30mA/IV 1 157,93 21 191,0953 
Altaveu megafonia 1 137,33 21 166,1693 
Bomba condensats 1 80 21 96,8 
Làmpada POWERSTAR HQI-TS 2000/D/S 2000W cable 
FLUXOR PRESTO XT-1 INODORO 
Càrrega de gas 

1 
1 
1 

395,00 
60,00 

150 

21 
21 
21 

477,95 
72,60 

181,50 
 

 
 

ANNEX III. b)  (Lot 2) 
 

Retimbrat i recàrrega extintors 1 32 21 38,72 
Prova hidroestàtica 1 25 21 30,25 

 
 
 
 
 

IMPORTANT: 
 
La proposició econòmica ha de formular una baixa única i lineal que, en cas de 
resultar adjudicatària la proposició, serà la que s’aplicarà sobre tots i cadascun 
dels imports detallats en aquest ANNEX III (a i b, en relació als LOTS 1 i 2, 
respectivament). 



27 

 
 

 

 

ANNEX IV 

PREUS MÀ D'OBRA MÀXIMS (INCLOUEN DESPLAÇAMENTS NECESSARIS) 
 

 
 

ANNEX IV.a  (Lot 1) 
 
PREUS MÀXIMS TREBALLS NO PROGRAMATS DIES LABORABLES 
 

oficial 1a. 31 €/h  
 
oficial 2a. 27 €/h 

 
PREUS MÀXIMS TREBALLS URGÈNCIES FESTIUS / NOCTURNS 
 

oficial 1a. 36 €/h  
 
oficial 2a. 32 €/h 

 
ANNEX IV.b  (Lot 2) 

 
PREUS MÀXIMS TREBALLS NO PROGRAMATS DIES LABORABLES 
 

oficial 1a. 41 €/h  
 
oficial 2a. 37 €/h 

 
PREUS MÀXIMS TREBALLS URGÈNCIES FESTIUS / NOCTURNS 
 

oficial 1a. 46 €/h  
 
oficial 2a. 42 €/h 

 
 
 
 
 

IMPORTANT: 
 
Els imports de la proposició econòmica no poden superar, en cap cas, cap 
d’aquests 4 preus unitaris màxims establerts per a cadascun dels lots. 
 
Cas d’excedir-se en algun d’aquests preus unitaris, això comporta la 
desqualificació automàtica de la proposició. 
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ANNEX V 
 

MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA INCENDIS ESTADI 
MUNICIPAL 

 
CONTRACTES 
MANTENIMENT 

 

ESTADI MUNICIPAL 
DE BADALONA 
Av. Dels Vents, 7 08917 
Badalona 

 

CONTRACTE 
MANTENIMENT 

INSTAL·LACIÓ  CONTRA INCENDIS 

 PERIODICITAT:  ANUAL 

DESCRIPCIÓ: 
 

Revisió anual de la instal·lació de Seguretat al foc  que consta dels 
següents elements: 
 
1 ut de central d'incendis algorítmica adreçable certificada model ZAFIR 
de COFEM de dos bucles, connectada a central receptora, que controla  
els següents elements: 
 
163 uts. Detectors òptic tèrmics model COFEM A30XTA i sensor òptic  
de fums COFEM model A30XHAS. 
 
11 uts. Polsadors d'alarma M 500 KACS Notifier 
 
11 uts. Sirenes acústiques SIRAY 

34 uts. d'extintors de diferents capacitats i tipologies. 

9 Uts. CO2 5 kg Eficàcia 55B Marca TIPSA RIBO 

25 Uts. Pols 6 kg Eficàcia 21 A - 144 B Marca TIPSA RIBO 

10 uts. de boques d'incendi equipades BIE - 25mm de 20m. 
marca SIEX mànega semirígida plana 

Emissió d'informe tècnic amb el detall de totes les 
comprovacions realitzades durant la inspecció. 

COST MÀXIM – ANNEX V: 
SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(750,44 €) 
IVA EXCLÒS 

 
IMPORTANT: L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas 
aquest cost màxim; cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica 
de la proposició  
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ANNEX VI 
 

MANTENIMENT PREVENTIU CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIONS ENGESTUR 

 
CENTRE DE COST 

 
CONTRA-INCENDIS 

MANEL VALLS 1 central de incendis  24 zones 
  (18%) (1) 123 detectors termovelocimètrics 
 14 detectors iònics  
 12 polsadors 
 12 sirenes interiors 
 2 sirenes exteriors 
 1 central monòxid: 3 zones 
 22 detectors CO 
 87 Ruixadors 
 24 retenidors 
 21 PS-6 
 8 NCO-5 
 3 PS-3 
 10 BIE's 25 
 1 quadre maniobres ventilació 
 13 motors de ventilació 

QUEVEDO 1 central detecció incendis 
 (18%) (1) 237 detectors termovelocimètrics convencionals 
  15 polsadors 
 1 sirena exterior 
 1 detectors òptics 
 2 centrals de monòxid: 1 zona / 2 zones  
 27 detectors CO  
 12 retenidors 
 18 PS-6 
 10 NCO-5 
 15 BIE's 25 
 1 quadre de maniobres de ventilació 
 35 motors de ventilació 

POMPEU FABRA 4 Centrals de CO (12 zones) 
 (18%) (1) 172 detectors de CO termovelocimètrics 
  100 detectors de fums òptics 
 26 detectors de fums autònoms 
 58 Llums d'emergència 
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 14 polsadors 
 1 sirena exterior 
 1 central monòxid 1 zona 
 12 electroimants 
 1 extintors CO2 
 25 extintors pols 
 22 Ventiladors 
 14 BIE's 25 

DIPÒSIT 1 Central de Incendis 

MUNICIPAL 68 Detectors Termovelocimètrics 
 VEHICLES (GRUES) 1 Sirena 
 (18%) (1) Retenidors 
  13 PS-6 
 1 NCO-5 
 7 BIE's 25 

VIVER  1 central de incendis, 12 zones 
(VIA AUGUSTA) 135 detectors termovelocimètrics 
 (18%) (1) 3 detectors òptics 
  9 polsadors 
 8 sirenes interiors 
 1 sirena exterior 
 1 central monòxid 1 zona 
 8 detectors monòxid 
 9 electroimants 
 24 PS-6 
 6 extintors NCO 5 
 8 BIE's 25 
 1 font d' alimentació 6A 
 1 detector de fluït 

OFICINA LOCAL 3 polsadors 

HABITATGE 5 detectors òptics  

(5%) (1) 3 PS-6 
   1 BIE 45 

OFICINES 12 PS-6 
  (5%) (1) 1 central d'incendis convencional 
 37 detectors 
 Sirena 

 
(1) Pes percentual específic de cada equipament sobre el pressupost de licitació d’aquest 

concepte, que serà d’aplicació sobre el preu d’adjudicació a efectes de l’abonament de les 
corresponents factures per serveis prestats en relació a cada centre de cost.  

 
COST màxim 1 revisió anual - ANNEX VI: 
MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.603,68 €) 
IVA EXCLÒS 
IMPORTANT: L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas aquest cost 
màxim; cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica de la proposició.
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AOH12RSGC 

 
ASH12RSGC W 

 
3,5 

 
1 

 
R-22 

 
4 hores 

 
2 

 

RAS-16SKV-E RAS-16SAV-E 5,1 1 R-410 4 hores 2 
 

MUZ-GE35VA 
MSZ- 

GE35VA 
 

3,5 
 

1 
 

R-410 
 

4 hores 
 

2 
CU-E18NKE CS-E18NKEW 5,8 1 R-410 4 hores 2 

CU-RE18JKE-1 CS-RE18JKE 5,8 6 R-410 4 hores 2 

CU-RE9JKE CS-RE9JKE-1 2,9 1 R-410 4 hores 2 
3MXZ40KZV1B CTXS35KZV1B 5,1 2X1 R-410 4 hores 2 

CU-UE12RKE CS-UE12RKE 3,5 1 R-410 4 hores 2 
AOYG09LLC ASYGO9LLCC 2,9 3 R-410 4 hores 2 
PREM35EX2 PREM35NT2 4,2 1 R-32 4 hores 2 
MUPR-09- 

H5A 
MUPR-09- 

H5A 
 

2,5 
 

1 
 

R-410A 
 

4 hores 
 

2 
 

A0HG12KPCA 
 

ASHG12KPCA 
 

3,4 
 

1 
 

R-32 
 

4 hores 
 

 
2 
 
 

       HEC 35T0-0U    381F8DDCB2ED        3,5            1         R-410      4 hores            2 

           
 
 

COST màxim 2 revisions anuals climatització 
s/cl. 13 -LOT 1- c.4) PPTP  -  ANNEX VII:  
QUATRE MIL CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS   
(4.132,56 €) 
IVA EXCLÒS 

 
 

IMPORTANT: 
 
L’import de la proposició econòmica no pot superar en cap cas aquest cost màxim; 
 
Cas d’excedir-se comporta la desqualificació automàtica de la proposició. 

 
 




