
LOGO(
CONTRACTE ADMINISTRATIU

D'una banda, la Sra. SANDRA GUAITA ESTERUELAS,  Alcaldessa de l'AJUNTAMENT DE
REUS,  assistida  pel  Secretari  General  de  la  Corporació,  el  Sr. JAUME  RENYER  I
ALIMBAU en la seva qualitat de fedatari públic, a l’empara del que disposa l’article
3.2.i) del RD 128/2018, de 16 de març.

I  de  l'altra,  el  Sr. DANIEL  ASENSIO  VIDAL,  major  d'edat,  amb  DNI  número
39882094W. 

INTERVENEN 

La Sra. Sandra Guaita Esteruelas, en nom i representació de l'Excm. AJUNTAMENT DE
REUS.

El Sr.  Daniel Asensio Vidal,  en representació i com a apoderat solidari de l’empresa
CONSTRUCCIONES  ASENSIO,  SL, constituïda  per  temps  indefinit  mitjançant
escriptura autoritzada  pel notari de Reus, Sr.  José Javier Cuevas Castaño, el dia 27
de  desembre de  1984,  número  de  protocol  2601;  i  transformada  en  societat
limitada mitjançant escriptura atorgada pel   mateix  Notari  el  18 juny de 1992 i
adaptats els seus estatuts a la vigent Llei mitjançant escriptura atorgada pel Notari
de Reus Sr. José Luis de Prada Junquera el 2 de juny de 1998, amb número de
protocol 2103,  inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 823, foli 181, full
T-3797, i amb el CIF B43063577, i  amb domicili  social a  Cr Mèxic, 29-31, Polígon
industrial La Roureda, 43204 Reus. 

Les seves facultats resulten de l'escriptura autoritzada pel Notari de Reus, el Sr. Josep
Manuel Vañó Gironés, en data 27 d’octubre del 2021 i número de protocol 1010.

Ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat,
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MANIFESTEN

I.- Que el present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres
de reforma del Museu d’Art i Història de Reus descrites en els següents projectes
tècnics:

- Projecte bàsic i executiu de reforma de l'accés i vestíbul del Museu d'Història de la
Ciutat de Reus – INTERIOR, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern
Local en data 12 de gener de 2024 i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en
data 7 de març de 2024.

- Projecte bàsic i executiu de reforma de l'accés i vestíbul del Museu d'Història de la
Ciutat de Reus – EXTERIOR, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern
Local en data 12 de gener de 2024 i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en
data 7 de març de 2024.

- Projecte bàsic i executiu de les obres de reforma del Museu d'Art i Historia de
Reus, aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia en data 20 de setembre de 2024 i
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 21 d’octubre de 2024.

II.- Que per Decret de l’Alcaldessa núm. 2024026244, de data 4 de novembre de 2024,
es  va  resoldre  iniciar  l'expedient  i  aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives
particulars i avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local, que ha de
regir la licitació per a la contractació de les obres de reforma del Museu d’Art i Història
de Reus, amb un pressupost base de licitació de 1.318.510,02 euros (IVA inclòs) i un
valor estimat del contracte de 1.307.613,24 euros (més l'IVA que li correspongui), a
l’empara de l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).

III.-  Que en data 5 de setembre de 2024 la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobre A), presentada per les empreses,  va
acordar admetre-les a la licitació i va procedir a l'obertura dels sobre B, que conté la
documentació a valorar  mitjançant criteris  d’adjudicació automàtics  i  es va donar
lectura del seu contingut. Per últim, es va trametre als Serveis Tècnics d’Arquitectura a
fi que fos valorada i s’emetés l’informe corresponent.

Que en data 15 de gener de 2025,  la mesa de contractació en sessió celebrada el dia
15 de gener de 2025, va proposar adjudicar el contracte al següent licitador millor
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classificat, l’empresa CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL, segons informe tècnic valoratiu
emès per l’Arquitecte municipal de data 11 desembre de 2024, al considerar retirada
l’oferta millor classificada.

IV.- Que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon
Govern número 2025000727, de data 17 de gener de 2025, es va fer el requeriment
previ  a  l’empresa  CONSTRUCCIONES  ASENSIO,  SL, per  tal  que  presentés  la
documentació que disposa la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives
particulars i la garantia definitiva equivalent al  5% del preu final ofert (977.658,80
euros, IVA exclòs), per un import de 48.882,94 euros. 

V.- Que  en el  termini  concedit,  l'empresa  CONSTRUCCIONES  ASENSIO,  SL va
presentar la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva, segons carta
de pagament de data 28 de gener de 2025.

VI.- Que per Decret de l’Alcaldessa número 2025002673 de data 4 de febrer de 2025,
es va adjudicar a l'empresa CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL  l’execució de les obres
de reforma del Museu d’Art i Història de Reus, per un import de   de 1.182.967,15
euros IVA inclòs (Base imposable:  977.658,80 euros i 21% d’IVA:  205.308,35 euros)
d’acord amb la seva oferta de 2 de desembre de 2024.

Que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el que
disposa l'article 116.3 de la LCSP.

Aquesta intervenció es cofinança amb una subvenció nominativa a l'Ajuntament de
Reus del Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de patrimonio Cultural
y Bellas Artes, Subdirección General de Museos Estatales de conformitat amb el
que es disposa en l'article 3.2.c de l'Ordre CUL/163/2010, de 27 de gener (BOE de 2
de febrer).

- Subvenció nominativa del Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de
patrimonio  Cultural  y  Bellas  Artes,  Subdirección  General  de  Museos  Estatales:
2.000.000,00 € dels quals 1.104.602,03 € es destinaran a aquest contracte d’obres, i
895.397,97 € al contracte de museïtzació

VII.- Que  d’acord  amb  la  carta  de  pagament  de  data 28  de  gener  de  2025,
l’adjudicatari ha constituït la garantia definitiva de 48.882,94 euros equivalent al 5%
del preu final ofert (IVA exclòs) per respondre de la correcta execució de les obres,
de conformitat amb allò que estableix l’article 107 de la LCSP.
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El termini de garantia de les obres serà de de tres anys a partir de l’acta de recepció
de les obres, atesa la naturalesa de les obres a realitzar i a l’empara del disposat en
l'article 243.3 de la LCSP.

I  convenint  ambdues  parts,  a  l’empara  de  l’article  153  del  LCSP,  formalitzen  el
present contracte en aquest document administratiu, per la qual cosa,

PACTEN

PRIMER.- El Sr.  Daniel  Asensio  Vidal,  en  nom  i  representació  de  l’empresa
CONSTRUCCIONES ASENSIO,  SL s’obliga a  l’execució  de les  obres  de reforma del
Museu d’Art i Història de Reus, per un import de   de 1.182.967,15 euros IVA inclòs
(Base imposable: 977.658,80 euros i 21% d’IVA: 205.308,35 euros) d’acord amb la seva
oferta de 2 de desembre de 2024.

SEGON.- El termini d’execució de les obres serà de (7) set mesos, a comptar des de
l'acta de comprovació de replanteig i inici de les obres.

Aquesta  durada  va  lligada  al  contracte  de  subministrament  de  mobiliari  i
museïtzació del museu, que també és de (7) set mesos. 

Tots dos contractes tenen la mateixa durada en temps i s’hauran de desenvolupar
en paral·lel. 

Les  empreses  adjudicatàries  del  contracte  de  les  obres  i  del  contracte  dels
subministraments hauran de redactar un pla de treball per coordinar les tasques
amb l’objectiu de finalitzar en el termini de (7) set mesos des de la signatura de
l’acta de replanteig i inici de l’obra. 

L'acta de comprovació del replanteig s'ha d'estendre en el termini màxim d'un mes
a comptar des de la formalització d’aquest contracte.

TERCER.- Les obres s’executaran segons les estipulacions contingudes en el plec de
clàusules administratives particulars,  a l’oferta presentada i a les instruccions que
en interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa contractista la persona que
exerceix la direcció facultativa de les obres i la persona responsable del contracte i
d’acord amb els projectes següents:
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- Projecte bàsic i executiu de reforma de l'accés i vestíbul del Museu d'Història de la
Ciutat de Reus – INTERIOR, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern
Local en data 12 de gener de 2024 i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en
data 7 de març de 2024.

- Projecte bàsic i executiu de reforma de l'accés i vestíbul del Museu d'Història de la
Ciutat de Reus – EXTERIOR, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern
Local en data 12 de gener de 2024 i esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en
data 7 de març de 2024.

- Projecte bàsic i executiu de les obres de reforma del Museu d'Art i Historia de
Reus, aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia en data 20 de setembre de 2024 i
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 21 d’octubre de 2024.

QUART.- En  el  termini  de  10  dies  hàbils  des  de  la  formalització  del  contracte
l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i
salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de
l'inici de l'obra. 

La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut
informarà  en  el  termini  de  set  dies  naturals  sobre  la  procedència  de  la  seva
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions. 

CINQUÈ.- L’adjudicatari aportarà tots els mitjans materials i humans necessaris per
a  l’execució  de  l’obra  obligant-se  al  compliment  de  les  disposicions  vigents  en
matèria laboral i de Seguretat Social.

L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment a l’adjudicatari perquè li aporti
la documentació acreditativa.

SISÈ.-  L’empresa  contractista  executa  el  contracte  al  seu  risc  i  ventura  i  està
obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com
a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
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d’una ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del
projecte elaborat per l’Administració.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia,
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits
de força major establerts en l’article 239 del LCSP i també per vicis ocults durant 15
anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del
LCSP.

SETÈ.-  D'acord  amb  l'apartat  K  del  quadre  de  característiques  del  contracte
l'empresa contractista ha de complir les següents condicions especials d'execució:

Primera.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb
el pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en
la clàusula vint-i-tresena.

Segona.- Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials
aplicables i garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball i les condicions
salarials dels treballadors.
Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

Tercera.-  El  contractista assumeix  les  obligacions  següents,  les  quals  tenen  la
consideració de condicions especials d’execució:

      a  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
  b No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
    c Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
    d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte  d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
    e Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

  f  Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per  al  seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment
facilitant la  informació que li  sigui  sol·licitada per a  aquestes  finalitats  i  que la
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als

CONOBR-0339/2024 fae 6



adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

VUITÈ.- D’acord amb l’apartat L  del quadre de característiques del contracte i de
conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

Atès l’àmbit d’execució de les obres,  que es podrien cursar en els casos en que
pugui concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb
l’abast, límits i naturalesa següents: 

-  Modificacions  estructurals  que  es  puguin  veure  afectades  al  tractar-se  d’una
intervenció en un edifici existent o que derivin de vicis ocults.

-  Modificacions de revestiments  en aspectes  no contemplats en el  projecte  que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques de detall de
l’edifici existent.

- Modificacions vinculades a l’envolvent de l’edifici existent. 

- Modificacions de les instal·lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en
una situació propera a la zona d’actuació o d’ajustos en obra. 

NOVÈ.- Les obligacions contractuals essencials, d’acord amb l’Annex 6 del Plec de
clàusules administratives particulars, són les que s’estableixen a continuació:

1. L’empresa  assumirà  el  cost  de  la  producció  i  de  la  instal·lació  del  cartell
anunciador de les obres a partir del model que li facilitarà l’Ajuntament de Reus
d’acord amb el seu Pro-grama d’Identitat Visual i de les obligacions derivades de
la subvenció nominativa concedida pel Ministerio de Cultura y Deporte. 

2. En  compliment  de  les  obligacions  en  matèria  de  difusió  i  comunicació  que
estableix aquest darrer manual, l’empresa adjudicatària estarà obligada també a
participar en els actes públics oberts a la ciutadania que s’organitzin per donar a
conèixer  el  projecte,  entre  els  quals  s’estableix  una  presentació  pública  de
l’actuació abans de l’inici de les obres. 
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3. Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter
d’obligació contractual essencial. 

4. Les  certificacions  mensuals  hauran  de  ser  úniques  per  la  totalitat  dels  tres
projectes, en tant que la certificació ha de ser única per contracte. 

5. L’empresa adjudicatària haurà de realitzar un pla de treball, conjuntament amb
l’empresa subministradora de la museografia, per coordinar les tasques amb
l’objectiu de finalitzar en el termini establert en l’apartat termini. 

6. L'adjudicatari queda expressament obligat, durant l'execució del contracte i amb
posterioritat a la finalització, a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
el contingut dels documents generats en virtut de l’execució del contracte, i per
tant, no pot difondre’n el seu contingut per qualsevol mitjà, a no ser que compti
amb la conformitat del responsable del contracte. 

DESÈ.- D’acord amb el que disposa l’article 133 de la LCSP, el contractista no pot
difondre la informació a la que tingui accés en ocasió de l’execució del contracte.
Durant tota la vigència del contracte haurà de preservar el compliment d’aquest
principi,  així com el de respectar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

ONZÈ.-  El  present  contracte  té  naturalesa  administrativa  i  es  declara  la
competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, en cas de litigi entre les
parts contractants.

DOTZÈ.- El contracte s'ajustarà a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del  sector  públic,  per  la  qual  es transposen a l’ordenament jurídic  espanyol  les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al
Decret Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  Text refós de la Llei
municipal  i  de règim  local de Catalunya,  al RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions
Públiques, al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP
a  la  legislació  contractual  vigent,  i  a  totes  les  altres  normes  específiques  i
complementàries que resultin d’aplicació.

I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot allò que s’ha exposat en
aquest document, i es signa a un sol efecte; i jo, el Secretari General, en dono fe. El
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contracte  s'entendrà  perfeccionat  en  la  data  de  l'última  de  les  dues  signatures
electròniques de les parts intervinents.

El contractista,
CONSTRUCCIONES ASENSIO, SL
Daniel Asensio Vidal

L’Alcaldessa,
Sandra Guaita Esteruelas

El Secretari General,
Jaume Renyer i Alimbau
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