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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear nous hàbitats per 
a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru, finca 
en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la creació de zones 
humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base a la dinàmica 
hidrològica de l’espai.  

Aquest projecte està pensat per tal de contribuir a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic a través de 
les actuacions enfocades a:  

• Millora ambiental de zones humides existents 

• Creació de noves zones humides 

• Aplicació de solucions basades en la natura que contribueixen a la reducció de riscos pel que 
fa a la inundabilitat en zones urbanes i periurbanes. 

 

2. ANTECEDENTS 

Amb l’objectiu de recuperar i conservar l’espai Deveses d’en Bru, el Consorci del Ter i els propietaris 
de l’espai varen signar un contracte de custòdia del territori el maig de 2019 i amb un termini de 10 
anys, prorrogable. 

Aquest conveni permet el desenvolupament d’actuacions que permetin la millora i conservació dels 
hàbitats i de les espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus 
valors naturals, tot fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible. 

Des de 2020 el Consorci del Ter ha començat a gestionar activament l’espai i hi porta a terme 
diverses actuacions. L’objectiu de les actuacions dutes a termes ha estat la millora i conservació dels 
hàbitats i les poblacions faunístiques de la finca, tot incidint en un ús públic racional i sostenible que 
permeti acostar la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals mitjançant un seguit 
d'elements interpretatius que ajudin a gaudir de l’entorn i que permetin conèixer amb més profunditat 
els valors que han motivat la protecció de l’espai ”Riberes del Baix Ter”. 

Per a la conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna s’ha actuat per eliminar espècies exòtiques 
invasores de flora que amenacen comunitats naturals d’interès per a la conservació com salzedes, 
alberedes i freixenedes; i també eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques 
al·lòctones i fer un seguiment de les poblacions de quelonis autòctons, tant tortuga d’estany com 
tortuga de rierol, a la zona. A més es volen afavorir les poblacions de quiròpters -fauna útil per al 
control de plagues- amb la instal·lació de caixes-niu i adequació d’una caseta prefabricada de l’antiga 
extractiva per a la reproducció, aclimatació o repòs que serveix de refugi. També s’han creat punts de 
refugi i d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers i s’ha enderrocat una 
estructura obsoleta que generava impactes paisatgístics i permet, ara, recuperar hàbitats naturals. 

Pel que fa a la regulació i ordenació de l’ús públic s’ha establert una xarxa d’itineraris controlada i 
senyalitzada, aportant elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai, propiciant 
l’abandonament d’altres corriols no consolidats i que generen impactes. També s’han instal·lat 
elements que impediran l’accés rodat als vehicles no autoritzats, en concret, una tanca (només 
tindran accés autoritzat els serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels 
terrenys i l’Ajuntament de Girona). Tots els camins són aptes per a bicicletes i vianants. Aquests s’han 
desbrossat i s’han retirat les deixalles i abocaments existents a l’espai. Els itineraris seleccionats per 
formar part de la xarxa de senders de Deveses d’en Bru tenen una longitud aproximada de 3 km. 
D’altra banda s’ha millorat la rampa d’accés per a vianants i ciclistes al sector de Fontajau que és 
l’accés principal a la finca, amb sauló estabilitzat. Per últim, s’ha instal·lat una pantalla d’aguait de 
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fusta a l’entorn de la bassa amb obertures de diferents alçades per tal que hi puguin arribar tots els 
públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa perquè els usuaris puguin identificar 
bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 

L’espai compta amb una gran bassa de l’antiga extractiva però no compta amb zones d’inundació 
temporal, resultant en l’escassedat d’ambients que afavoreixen determinades espècies de fauna com 
amfibis i invertebrats. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 

3.1. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 

L’àmbit de projecte es troba al municipi de Girona, a la comarca del Gironès. Es tracta d’una zona 
periurbana dins del municipi de Girona, que abasta 31,6 hectàrees, concretament al marge esquerre 
del riu Ter i a la banda oest del pont de Fontajau. Les Deveses d'en Bru són accessibles des del Parc 
de Domeny al nord (Carrer Roberto Bolanyos) o bé des del Parc de les ribes del Ter a l’est, a 
Fontajau. 

Imatge 1. Àmbit i localització del projecte 

 
Imatge 2. Les Deveses d’en Bru sobre ortofotomapa 



Projecte executiu de creació i millora de les 

Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona  Memòria 

 

  5 
 

 

 

3.2. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals a la llera del riu, fruit dels diversos braços 
del Ter, molt utilitzats pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives 
(pesca, bany, berenades populars o fins tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol, 
coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions d’àrids que 
varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació, modificant el perfil topogràfic i 
creant una gran bassa. En aquella bassa s’hi havia observat espècies com l’agró roig, el martinet 
menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. 

Un cop acabada l’activitat extractiva, es varen restaurar les cotes originals en bona part mitjançant 
rebliments, eliminant la bassa fins esdevenir una gran extensió de terreny obert proper al riu. La 
progressió de l’activitat extractiva va crear una segon bassa, de menors dimensions, a uns 130 m a 
oest de la gran bassa inicial, que és la que roman actualment a l’espai. 

Actualment, les Deveses d’en Bru és una finca en custòdia del Consorci del Ter, amb una superfície 
total de 31,6 ha i compta amb una bassa romanent de l’antiga extractiva. La bassa existent està 
envoltada per talussos de pendents elevats en tot el seu perímetre, i una mota de 70 m de longitud al 
marge sud est. En el perímetre de la bassa, inclosa la mota, es troba vegetació molt densa amb peus 
espècies d’interès com freixes (Fraxinus angustifolia) i salzes (Salix alba), nombrosos pollancres 
(Populus nigra), però amb dominància d’espècies invasores com la falsa acàcia (Robinia 

pseudoacacia) a la zona de la mota. 

L’àmbit no compta amb zones d’inundació temporal, resultant en l’escassedat d’ambients que 
afavoreixen determinades espècies de fauna com amfibis i invertebrats. 
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Imatge 3. Bassa existent 

 

S’ha instal·lat una pantalla d’aguait de fusta al nord est de la bassa amb obertures de diferents 
alçades per tal que hi puguin arribar tots els públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització 
interpretativa perquè els usuaris puguin identificar bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 

Imatge 4. Punt d’aguait 

 

Font: Espai en custòdia fluvial Deveses d’en Bru. Consorci del Ter 

És un espai marcat pel curs del riu Ter on s'observa un mosaic molt divers de formacions vegetals (de 
ribera, espais oberts, plantacions, etc.) en diferents estats de conservació. El riu Ter al seu pas per la 
ciutat de Girona esdevé un espai connector d'elevat interès on cal compaginar el gaudi de la 
ciutadania amb la conservació del patrimoni natural. 

Especialment destacables són els espais oberts, hàbitats lligats als dipòsits de sorres i graves, que 
ocupen superfícies considerables i que destaquen per la seva aportació a la diversitat florística amb la 
presència d'espècies singulars i amenaçades com Phleum arenarium. 

D’acord amb la cartografia dels hàbitats de Catalunya (2018) la finca de les Deveses d’en Bru pertany 
a diferents tipus d’hàbitats: la zona nord pertany a “Plantacions de pollancres (Populus spp.), 
(Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits”, la part central són “Llits i marges 
de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa”, la zona sud-oest pertany a 
“Pedreres, explotacions d'àrids i runam” i la zona sud són “Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra 
baixa i de la muntanya mitjana”. 
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Imatge 5. Hàbitats. Cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000 

 

 

 

Donada la seva ubicació al marge esquerre del Ter, les comunitats de les Deveses d’en Bru es veuen 
influenciades per les dinàmiques fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs 
de “Revisió i actualització dels mapes de perillositat i de risc d’inundació” del districte de conca fluvial 
de Catalunya (MAPRI 2019), corresponents al 2n cicle i aprovats pel Consell d’Administració de 
l’Agència en sessió del 16 de juliol de 2020. D’acord amb aquesta cartografia, la finca de les Deveses 
d’en Bru és considera una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 100 anys i per 
tant la zona d’actuació del present projecte es veuria afectada. Pel que fa a altres afectacions a 
l’espai fluvial, veure apartat 3.4.  
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Imatge 6. Zona inundable per a T10 i T100 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

La zona més baixa és troba al sud-est de la finca, de manera que l’aigua desaigua cap a aquesta 
direcció i finalment acaba desembocant al riu.  

Imatge 7. Model digital d’elevació del terreny 

 

Font: elaboració pròpia en base a la cartografia topogràfica de la UMAT (Ajuntament de Girona, 2023) 

 

En aquest espai hi ha establerta una xarxa de camins amb senyalització informativa i de seguiment 
per tal de descobrir els hàbitats, la fauna i la flora pròpia dels espais fluvials mediterranis de terra 
baixa.  
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Recorrent els itineraris proposats es poden gaudir i conèixer alguns dels hàbitats i les espècies 
característics de l'espai natural protegit de les Riberes del Baix Ter. La xarxa de camins d’aquest 
espai té un total de 3 quilòmetres, tots ells de baixa dificultat i molt planers que es poden recórrer tant 
a peu com en bicicleta. 

Aquests itineraris permeten resseguir tot l'espai en custòdia i acostar-nos a diversos indrets singulars 
com el del mirador del riu, passar per l'espai i la construcció dedicada a refugi de ratpenats, on es 
poden observar unes piles fetes amb còdols per afavorir la fauna (rèptils, amfibis i micromamífers) o 
arribar a l'aguait de la bassa. Al llarg dels camins s'observen caixes niu per afavorir els ocells i els 
ratpenats. 

Imatge 8. Itineraris de descoberta de les Deveses d’en Bru 

 
Font: Espai en custòdia fluvial Deveses d’en Bru. Consorci del Ter 

 

3.3. ELEMENTS D’INTERÈS 

PEIN I XARXA NATURA 2000 

La major part de la finca de les Deveses d’en Bru es troba dins l’espai Riberes del Baix Ter (5120011) 
de Xarxa Natura 2000 (Directiva hàbitats – Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de març de 1992, 
modificació per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d’octubre) i és inclòs dins l’espai PEIN del 
mateix nom (Decret 32/1992, de 14 de desembre). Les zones d’actuació del present projecte es 
situen íntegrament dins l’espai protegit.   
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Imatge 9. Xarxa Natura 2000 i Àrees d'interès faunístic i florístic 

 
Font: elaboració pròpia en base a la cartografia DACAAR 

 

ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC 

En l’àmbit del projecte es localitza l’Àrea d’interès faunístic i florístic amb número de control 1413 
segons la cartografia del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

 

HIC 

A les Deveses d’en Bru s’hi troben representats hàbitats i espècies d’interès comunitari pròpies dels 
àmbits de ribera. Com el conjunt de les Riberes del Baix Ter, correspon a una mostra de les parts 
baixes dels rius mediterranis amb boscos de ribera i marjals conservats. Es tracta d’un sistema molt 
fràgil i sotmès a canvis constants de cabal, amb bona presència de les comunitats ripàries de terra 
baixa, representades principalment per les salzedes, alberedes i freixenedes. Entre la vegetació 
present s’hi poden trobar salzedes amb sarga (Saponario-salicetum purpurae). A part de la sarga hi 
viuen altres arbres propis dels boscos de ribera, com ara el vern (Alnus glutinosa), el salze blanc 
(Salix alba), el freixe (Fraxinus angustifolia) i el pollancre (Populus nigra) entre d’altres. 

A nivell de cartografia oficial, hi ha present l’hàbitat d’Interès comunitari Alberedes, salzedes i altres 
boscos de ribera (HIC 92A0).  
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Imatge 10. Hàbitats d'interès comunitari a les Deveses d’en Bru   

 
Font: elaboració pròpia en base a la cartografia DACAAR 

 

FAUNA 

Pel que fa a la fauna, a les Deveses d’en Bru es troba una petita població de tortuga de rierol, amfibis, 
i una bona població d’ocells, tant nidificants (amb espècies com el blauet, l’abellerol, el picot garser 
petit), com en migració i hivernada (ardeids, limícoles, anàtides). Antigament, l’espai havia acollit una 
gran zona d’aiguamoll fruit de l’extracció d’àrids, on hi havien criat espècies de gran interès com l’agró 
roig, el martinet menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. 

 

Algunes espècies autòctones de l'espai: 

Peixos Mamífers 

- Anguila (Anguilla anguilla) 

- Espinós (Gasterosteus aculeatus) 

- Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) 

- Bagra (Squalius laietanus) 

- Barb de muntanya (Barbus meridionalis) 

- Truita (Salmo trutta) 

- Conill (Oryctolagus cuniculus) 

- Guilla/Guineu (Vulpes vulpes) 

- Llúdriga (Lutra lutra) 

- Senglar (Sus scrofa) 

- Teixó (Meles meles) 

- Ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus 

ferrumequinum) 

- Ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus 

hipposideros) 

- Ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) 

- Ratpenat de cova (Miniopterus 

schreibersii) 
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Amfibis Rèptils 

- Reineta (Hyla meridionalis) 

- Granota verda (Pelophylax perezi) 

- Tòtil (Alytes obstetricans) 

- Gripau corredor (Epidalea calamita) 

- Gripau d’esperons (Pelobates cultripes) 

- Gripau comú (Bufo spinosus) 

- Salamandra (Salamandra salamandra) 

- Tritó palmat (Lissotriton helveticus) 

- Granota pintada (Discoglossus pictus) 

- Tritó verd (Triturus marmoratus) 

- Tortuga d'estany (Emys orbicularis) 

- Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) 

- Serp d'aigua (Natrix maura) 

- Serp de collaret (Natrix natrix) 

 

 

  

Invertebrats  

- Sabater (Gerris najas) 

- Escorpí d’aigua (Nepa cinerea) 

- Espiadimonis (Odonats) 

 

 

CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

La finca de les Deveses d’en Bru es troba situat a la confluència d’un connector fluvial i un terrestre, 
formant part d’un punt clau a nivell territorial.  

El connector fluvial principal de l’àmbit és “el Ter”. El riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona esdevé 
un espai connector d'elevat interès on cal compaginar el gaudi de la ciutadania amb la conservació 
del patrimoni natural. Es pot considerar que el riu Ter, per si sol, és capaç de generar un paisatge 
fluvial amb la suficient força i identitat com per ser tractat de manera específica. La presència 
permanent d’aigua en moviment, de les espècies vegetals pròpies del bosc de ribera, de les deveses i 
hortes periurbanes que es troben al llarg del seu recorregut i l’existència de construccions lligades a 
l’aigua, tals com rescloses, canals o minicentrals hidroelèctriques, doten el Ter d’un caràcter 
paisatgístic i ecològic especialment rellevant que no pot ser obviat. Esdevé un corredor biològic de 
vital importància per garantir la connectivitat del territori, i travessar el sistema urbà i les seves 
nombroses infraestructures. 

El connector terrestre principal és la “Zona Volcànica de la Garrotxa / Riu Llémena / Puig de la Banya 
del Boc / Riberes del Baix Ter / Les Gavarres”. Aquest connector uneix les zones PEIN més 
carismàtiques de les terres gironines.  
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Imatge 11. Situació clau en la confluència de connectors principals fluvials i terrestres 

 

 

3.4. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA 

La dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru és fruit de la transformació progressiva de l’espai. 
Fins la dècada dels 80, l’àmbit formava part de la llera del Ter, i s’hi trobaven diversos braços, actius 
en moments de crescuda del riu. Les ortofotoimatges del 1945 i 1956 mostren els braços del riu i com 
no es conreava la zona donada la seva inundabilitat. 

Imatge 12. Ortofotoimatge 1945 
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Imatge 13. Ortofotoimatge 1956 

 

 

Amb la construcció del sistema d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral, la dinàmica fluvial del 
Ter queda molt regulada, reduint els episodis de crescudes i obrint la porta a l’explotació de l’espai. 
L’ortofotoimatge de 1986 mostra les plantacions d’espècies de creixement ràpid al nord de l’àmbit, i 
l’activitat extractiva que va explotar els sorrals del Ter en fases successives d’est a oest. Fruit de 
l’extracció d’àrids es va crear una gran bassa a la meitat oest de l’àmbit. En aquesta bassa s’hi havia 
observat diverses espècies d’interès. 

Imatge 14. Ortofotoimatge 1986 
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A inicis dels anys 90 es va construir el pavelló de Fontajau, l’Avinguda de Josep Tarradellas i el pont 
de Fontajau, mentre l’activitat extractiva continuava activa. Aquestes infraestructures urbanes van 
tancar les sortides d’aigua natural a l’est de l’espai. En la construcció de l’Avda. Josep Tarradellas es 
va instal·lar dos tubs per a la sortida d’aigües en un dels braços del nord.  

Posteriorment, en la urbanització del Pla de Baix de Domeny i el carrer Roberto Bolaños (volts del 
2010) es van dirigir els pluvials de l’àmbit a un tub que desaigua al límit nord est de l’espai, a tocar de 
l’Avda. J. Tarradellas. Per conduir aquestes aigües fins al Ter sense afectar la carretera i mantenir el 
camí, es va canalitzar el pas d’aigua, parcialment al descobert i parcialment entubat, fins l’inici del 
pont de Fontajau, però sense donar-li una sortida clara al riu (veure drenatges marcats amb carbassa 
a les imatges 15, 16, 17 i 18). 

Imatge 15. Ortofotoimatge 2010 

 

 

Actualment, la dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru es caracteritza per la seva relació directa i 
dependència del règim pluviomètric, amb excepció de la bassa existent a l’oest de l’espai que 
s’alimenta del freàtic.  

Tot i situar-se a la riba del Ter i formar part de la seva antiga llera, l’actual règim de cabals del Ter, 
regulat als embassaments, fa que el Ter només inundi les Deveses d’en Bru en casos de riuades 
importants (veure apartat 3.5. Afectacions a l’espai fluvial). 

Les aportacions d’aigua habituals procedeixen de les pluges, tant directament sobre l’espai com 
l’aigua d’escorrentiu que arriba pel Torrent dels Bullidors, al nord oest de l’àmbit. 

El torrent dels Bullidors té una llera clara fins a uns 150 m abans d’entrar a les Deveses d’en Bru. En 
aquell punt, la topografia deixa de marcar una llera i no queda clar si l’aigua discorre difosa sobre els 
camps de conreu o si segueix una llera poc marcada. En tot cas, l’aigua del torrent dels Bullidors 
arriba a la zona de la bassa permanent, a l’oest de l’àmbit. 

Aquesta mateixa bassa rep també un petit escòrrec des de l’oest, que en comptes de desembocar 
directament al Ter es dirigeix cap a la bassa.  
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La bassa d’aigües permanents situada a l’oest de l’espai és un remanent de les basses de l’antiga 
activitat extractiva. És profunda, amb talussos amb molta pendent, i s’alimenta del freàtic. La cota de 
l’aigua a la bassa permanent, amb data mitjans de juliol de 2023, era 68.20 mnsm. 

La bassa desaigua pel nord, seguint un escòrrec/torrent que també recull les aigües d’escorrentia 
superficial del nord de la finca. 

El drenatge d’aigües pel sud es fa a través de la llera creada per l’activitat extractiva, que desguassa 
al Ter per sota el pont de Fontajau. 

Imatge 16. Dinàmica hidrològica general. Ortofotoimatge 

 
Font: Elaboració pròpia sobre ortofotoimatge (ICGC 2022) i topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 

Imatge 17. Dinàmica hidrològica general. Topogràfic 

 
Font: Elaboració pròpia sobre topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 
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Així, hi ha tres sortides de l’aigua a les Deveses d’en Bru, totes situades a l’est de l’espai. De nord a 
sud: 

• Sortida pel pas sota l’Avinguda Josep Tarradellas. S’hi va construir una esquena d’ase, 
probablement per evitar la sortida d’aigua per aquest punt. Cota: 71.5 msnm. Simbolitzat amb 
fletxes vermelles a les imatges 15, 16 i 17. 

 

 

• Sortida pels tubs sota l’Avinguda Josep Tarradellas. Actualment els tubs estan tapats per evitar la 
inundació del Pavelló de Fontajau, però la obstrucció està malmesa. Cota 69 msnm. Simbolitzat 
amb fletxes grogues a les imatges 15, 16 i 17. Interessant notar que aquests tubs es troben en el 
punt de pas d’un dels antics braços del riu. 

   

 

• Sortida lliure per sota el pont de Fontajau. Cota 66.80. Simbolitzat amb fletxes blau fosc a les 
imatges 15, 16 i 18. 
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Les diverses canalitzacions paral·leles a l’Avda. estan pensades per dirigir l’aigua a la sortida lliure 
sota el pont de Fontajau (cota 66.80 msnm), passant per sota els camins existents. 

En casos de pluges molt intenses i crescuda tant del Ter com del torrent dels Bullidors, l’aigua pot 
arribar a pressionar els tubs sota l’Avda. Tarradellas (cota 69 msnm), inundant la zona de Fontajau a 
través d’aquests tubs. Donada la cota de l’esquena d’ase del pas obert sota l’Avinguda (71.5 msnm), 
es dubta que Fontajau s’inundi a través d‘aquest pas obert. 

Imatge 18. Sortides de l'aigua al NE de les Deveses d'en Bru 

 

Imatge 19. Sortides de l'aigua al SE de les Deveses d'en Bru 
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Imatge 20. Comparativa drenatge actual amb antics braços del Ter (braços 1945) 

 

 

3.5. AFECTACIONS A L’ESPAI FLUVIAL 

Donada la seva ubicació al marge esquerre del Ter, les Deveses d’en Bru es veuen influenciades per 
les dinàmiques fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de “Revisió i 
actualització dels mapes de perillositat i de risc d’inundació” del districte de conca fluvial de Catalunya 
(MAPRI 2019), corresponents al 2n cicle i aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència en sessió 
del 16 de juliol de 2020. D’acord amb aquesta cartografia, la part sud-est de les Deveses d’en Bru és 
considera una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 10 anys. Aquestes 
superfícies inundables no inclouen les aportacions del torrent dels Bullidors. 

Imatge 21. Zona inundable per a T10 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

Per al període de retorn de T100, la finca de les Deveses d’en Bru s’inunda en la seva pràctica 
totalitat. La zona de flux preferent, corresponent a la zona on es concentra preferentment el flux 
durant les avingudes (via d’intens desguàs) i la zona on, per a l’avinguda del 100anys, es poden 
produir danys greus sobre persones i béns, afecta també bona part de l’àmbit. 
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Imatge 22. Zona de flux preferent i zona inundable per a T100 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

El reglament del Domini Públic Hidràulic defineix una zona de servitud de 5 m d’amplada a banda i 
banda de la llera de cursos fluvials i una zona de policia de 100 m d’amplada també a banda i banda 
de la llera. 

La part sud de la finca de les Deveses d’en Bru afecta a la zona de policia del riu Ter, amb una 
superfície aproximada d’afectació de la zona de policia de 6,88 ha. La proposta de creació de zones 
humides temporànies es veu afectada parcialment per la zona de policia, concretament la meitat del 
canal de desguàs es situa dins la zona de policia. 

Per aquest motiu és preceptiu un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel què fa a les actuacions 
proposades pel projecte executiu. 

En l’execució del projecte s’aplicarà el text refós de la Llei d’Aigües, el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i la normativa en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves 
hidrològiques i abocament d’aigües residuals (Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol TRLA; Reial Decret 
638/2016, de 9 de desembre). 

Imatge 23. Aproximació a la delimitació de l'espai fluvial 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 
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3.6. SERVEIS AFECTATS 

XARXA ELÈCTRICA 

La xarxa aèria d’electricitat creua les Deveses d’en Bru, amb quatre línies independents i nombroses 
torres. Tres línies creuen l’àmbit en direcció nord-sud i una línia creua la finca transversalment de sud-
oest a nord-est. El projecte assegura que no s’afectarà a cap pal de suport de les línies elèctriques i 
assegurarà l’accés fins als pals de suport. De manera que no es preveu cap afectació a aquestes 
xarxes aèries. 

Imatge 24. Ubicació de la xarxa elèctrica aèria 

 

 

XARXA DE GAS 

Al nord de la finca de les Deveses d’en Bru, creuant-la d’oest a est, i en un tram paral·lel al 
camí/itinerari, es troba una línia soterrada de gas. Aquesta línia de gas queda lluny de totes les 
actuacions proposades en aquest projecte. La consulta a la plataforma eWise confirma que no hi ha 
instal·lacions de gas en l’àmbit d’execució de les actuacions.  
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ALTRES XARXES DE SERVEIS 

No es té constància de presència d’altres xarxes de serveis a l’àmbit , incloses xarxa de telefonia i 
telecomunicacions, aigua i xarxa d’aigües residuals. La consulta a la plataforma eWise confirma que 
no hi ha instal·lacions de gas en l’àmbit d’execució de les actuacions. 

 

3.7. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Atenent a la planificació urbanística de Girona, segons el Text refós de la normativa del Pla general al 
terme municipal de Girona (2006). La finca de les Deveses d’en Bru es situa íntegrament dins del 
Sistema parc fluvial i deveses (clau C.5). El PGOU defineix aquest sistema com “... aquells terrenys 

del sistema fluvial situats a la vora dels rius, rieres i torrents que pels seu paper de corredor biològic, 

l’elevada biodiversitat i els valors paisatgístics o ambientals han de ser preservats de qualsevol 

activitat que pugui perjudicar aquests valors per tal d’assegurar la seva conservació, regeneració i 

millora. Amb l’objectiu de garantir i potenciar la seva funció d’espais oberts a l’entorn de la ciutat.” 

Així, les actuacions previstes són compatibles amb la qualificació urbanística de l’àmbit. 

Imatge 25. Planificació urbanística de Girona en l’àmbit de la finca de les Deveses d’en Bru 
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4. OBJECTIU 

L’objectiu del projecte és definir, dimensionar i valorar les actuacions necessàries per a la creació de 
zones humides temporànies, que permetin recuperar els hàbitats potencials i potenciar les comunitats 
de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru. 

Més concretament els objectius del projecte són els següents: 

• Millorar la bassa existent per potenciar la diversitat vegetal, faunística i paisatgística de 
l’àmbit. 

• Assegurar, mitjançant l’adequació morfològica de l’espai, la presència de superfícies d’aigües 
permanents i d’aigües temporànies, creant noves basses. 

• Potenciar les poblacions d’amfibis, invertebrats i quelonis autòctons dotant-los de nous punts 
d’aigua per tal que colonitzin aquests ambients de forma natural i puguin ésser nous punts de 
reproducció d’aquestes espècies. 

• Crear nous hàbitats per afavorir la recuperació de les poblacions de fauna fluvial. 

• Augmentar la superfície de “basses temporànies mediterrànies” (Hàbitat 3170* - Annex I de la 
Directiva Hàbitats) al Ter. 

• Potenciar els hàbitats 91E0* (Vernedes i altres boscos de ribera afins Alno-Padion) i 92A0 
(Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera). 

 

5. ALTERNATIVES 

5.1. SÍNTESI D’ALTERNATIVES 

L’estudi d’alternatives a l’Annex 3 defineix i quantifica les alternatives per a cada actuació proposada. 

A continuació es recullen les taules síntesi de les alternatives i la seva representació en planta. 

Taula 1. Taules síntesi d'alternatives 

OBERTURA DE LA BASSA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 Treure mota - no obrir bassa 12.992,60 15.461,19 18.708,04 

Alternativa 1 Talús pendent constant 3h:1v 25.836,31 30.745,21 37.201,70 

Alternativa 2 5m a 5h:1v resta a .3h:1v 40.140,67 47.767,40 57.798,55 

Alternativa 3 5m a 10h:1v resta a 3h:1v 53.027,72 63.102,99 76.354,61 

Alternativa 4 5m a 10h:1v resta a 5h:1v 78.364,45 93.253,70 112.836,97 

Alternativa 5 3 zones 58.504,44 69.620,28 84.240,54 

 
TREBALLS PREVIS I PLANTACIONS (Obertura 
bassa alternatives 1-5) 

PEM PEC PEC+IVA 

Tractaments previs Proteccions, esbrossada i 
retirada arbres 3.147,60 3.745,64 4.532,23 

Plantacions Vern, salze, freixe, sarga, 
ginesta 961,20 1.143,83 1.384,03 

Restauració d'accessos 564,00 671,16 812,10 
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BASSES TEMPORÀNIES DE PLUJA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No creació de basses 
temporànies 

0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 775 m2 en diverses basses 12.196,96 14.514,38 17.562,40 

Restauració d’accessos 506,00 602,14 728,59 

 

ELIMINACIÓ DE RODAL DE CANYA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No eliminació de canya 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Eliminació de rodal de 
canya i plantació 

4.752,14 5.655,05 6.842,61 

 

ELIMINACIÓ DEL CAMÍ DUPLICAT PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No eliminació del camí 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Eliminació del camí 429,80 511,46 618,87 

 
ARRANJAMENT CAMÍ EXISTENT PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No arranjament del camí 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Arranjament del camí 
existent 579,60 689,72 834,57 

 
PLAFÓ INFORMATIU PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No plafó informatiu 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Col·locació plafó 
informatiu 

1.252,59 1.490,58 1.803,60 

 
CANAL DE DESGUÀS  PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 1 De cota 70.00 a cota 69.50 50.504,20 60.100,00 72.721,00 

Alternativa 2 De cota 70.25 a cota 69.50 Descartada 
  

Alternativa 3 De cota 70.50 a cota 69.50 Descartada 
  

Tractaments previs 
Proteccions, esbrossada i 
retirada arbres 

3.062,24 3.644,07 4.409,32 

Pas sota camí Calaix prefabricat 5.757,27 6.851,15 8.289,89 

Plantacions canal de 
desguàs 

Freixe, sarga, ginesta 1.156,70 1.376,47 1.665,53 

Restauració d’accessos 1.058,00 1.259,02 1.523,41 

 

 

Taula 2. Descripció de les alternatives per a l'obertura de la bassa existent 

Alternativa Descripció 

Alternativa 0 No modificar els talussos de la bassa. 
Alternativa 1 Generar marge amb un pendent continu de 3H:1V, des de l’aigua de la 

bassa fins la cota 71.60 

Alternativa 2 Generar una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent moderat  

5H:1V. Després dels 5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 
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71.60 

Alternativa 3 Generar una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau  

10H:1V. Després dels 5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 
71.60 

Alternativa 4 Generar una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau  

10H:1V. Després dels 5 m de platja, platja continua amb pendent 5H:1V fins 
la cota 71.60 

Alternativa 5 3 zones: 
- Zona A, de 25 m de longitud al sud del marge dret 

Platja de 5 m d’amplada amb un pendent moderat 5H:1V. Després 

dels 5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 71.60 
 

- Zona B, de 20 m de longitud al centre del marge dret 
Platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau 10H:1V. Després dels 

5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 71.60 
 

- Zona C, de 36 m de longitud al nord del marge dret 
Platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau 10H:1V. Després dels 

5 m de platja, platja continua amb pendent 5H:1V fins la cota 
71.60 
 

 

Imatge 26. Secció tipus dels pendents viables que conformen les alternatives d’obertura de la bassa 
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Imatge 27. Alternativa 1 millora bassa, Alt. Resta actuacions 

 

Imatge 28. Alternativa 2  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 
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Imatge 29. Alternativa 3  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 

 
 

Imatge 30. Actuacions Fase 1, alternativa 4  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 
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Imatge 31. Alternativa 5  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 

 

 

ALTERNATIVES DE CREACIÓ DEL CANAL DE DESGUÀS 

L’estudi de la dinàmica hidràulica a les Deveses d’en Bru mostra el rec de desguàs existent al sud de 
l’àmbit, obert durant l’activitat de l’extractiva, com una de les vies principals de sortida de l’aigua cap 
al riu. L’inici d’aquest rec està a uns 300 m al sud est de la bassa, i aboca les aigües sota el pont de 
Fontajau.  

La unió de la bassa amb aquest rec de desguàs existent permetria generar una sortida d’aigües 
alternativa a l’actual sortida pel nord de la bassa en direcció al pavelló de Fontajau, baixant els nivells 
de l’aigua en el sector nord est en casos de pluges abundants. 

La unió de la bassa amb el rec de desguàs es pot realitzar a diverses cotes, implicant un canal més 
profund o menys i per tant més o menys extracció de terres. Les tres alternatives es defineixen en 
funció de la cota d’inici del canal. 

Donada la cota en què es troba la cua del rec de desguàs existent, es pot fer la connexió amb la 
bassa a tres cotes: 70.00 , 70.25 i 70.50. 

 

Alternativa Descripció 
 

 
Cotes fons 

canal 
Inici – Final 

Longitud  Pendent 
Profunditat 

mitja 
Profunditat 

màxima 
Volum 
terres 

Alternativa 0 No realitzar el canal de connexió amb el rec per al desguàs 
d’aigües. 

 

Alternativa 1 70.00 a 69.50 320 m 0,15% 1,80 m 2,15 m 2.189 m3 

Alternativa 2 70.25 a 69.50 317 m 0,23% 1,60 m 1,93 m 1.826 m3 

Alternativa 3 70.50 a 69.50 314 m 0,30% 1,40 m 1,74 m 1.495 m3 
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Una posterior anàlisi de les cotes de sortida de l’aigua pel nord de la bassa fins a connectar amb el 
torrent del nord de l’espai, i també de la cota de desguàs de l’aigua a l’est de les Deveses d’en Bru, a 
tocar de l’Avinguda de Josep Tarradellas, mostra que la base del nou canal a 70.50 o 75.25 no 
realitzaria adequadament la funció d’alliberament d’aigües, ja que aquestes encara desaiguarien 
majoritàriament pel nord. Per tant, cal que el nou canal s’ubiqui a cota 70.00 per a que realitzi la 
funció de disminució de cabals al torrent del nord i per tant el risc d’inundació de Fontajau. 

Imatge 32. Canal de desguàs. Planta 

 

 

5.2. PROPOSTA DE DIVISIÓ PER INTERVENCIONS 

Donat que l’import de totes les actuacions proposades supera la forquilla d’inversió prevista 
inicialment, es proposa separar les actuacions en tres intervencions per tal que es puguin executar 
independentment i amb temporalitats diferents. 

Aquesta divisió de les actuacions en diferents intervencions pot permetre augmentar els recursos 
dedicats a la millora de la bassa i posposar l’actuació del canal de desguàs, especialment tenint en 
compte que aquesta última actuació incideix en menor mesura als objectius prioritaris del projecte. 

Així, es proposa la següent divisió d’actuacions per fases, entenent que per a cada actuació caldrà 
definir l’alternativa escollida: 

Taula 3. Proposta de divisió per intervencions 

INTERVENCIÓ 1 

Creació de basses temporànies 

Restauració del camí duplicat 

Arranjament del camí existent 

Eliminació del rodal de canya 

Senyalització informativa 

INTERVENCIÓ 2 Obertura de la bassa existent 

INTERVENCIÓ 3 Creació del canal de desguàs 
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5.3. ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Es confirma la opció de separació per intervencions tal com són descrites a l’apartat 5.2. 

 

Alternatives escollides per a la Intervenció 1: 

• Creació de basses temporànies – Alternativa 1: 775 m2 de basses temporànies. 

• Restauració del camí duplicat – Alternativa 1: restauració del camí. 

• Arranjament del camí – Alternativa 1: arranjament del camí. 

• Eliminació del rodal de canya – Alternativa 1: eliminació del rodal de canya. 

• Senyalització informativa – Alternativa 1: instal·lació de plafó informatiu. 

 

Imatge 33. Intervenció 1. Alternativa escollida 
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Alternatives escollides per a la Intervenció 2: 

• Millora de la bassa existent – Alternativa 4: franja de 5 m d’amplada de platja amb pendent 
10H:1V i resta del talús amb pendent 5H:1V fins arribar a cota 71.60. 

Imatge 34. Intervenció 2. Alternativa escollida 

 

 

Alternatives escollides per a la Intervenció 3: 

• Creació del Canal de desguàs – Alternativa 1, de cota 70.00 a 69.50. 

Imatge 35. Intervenció 3. Alternativa escollida 
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6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

En aquest apartat es descriuen les diverses actuacions que es duran a terme per assolir els objectius 
del projecte. Cal també consultar els plànols 4 al 8 on es determina la ubicació de cada actuació i el 
detall de les mateixes, el Document 3: Plec de condicions tècniques, i el Document 4: Pressupost. A 
l’Annex 6 es troba la Organització de les Obres, i a l’Annex 9 el Pla de treballs. 

Com a norma general d’actuació, els treballs es desenvoluparan sempre respectant els criteris 
establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua1 pel què fa a actuacions de conservació de lleres. Es farà 
especial atenció a respectar, en la mesura del possible, els elements vegetals d’interès ja existents a 
l’àmbit de treball: verns (Alnus glutinosa), salzes (Salix alba), freixes (Fraxinus angustifolia), oms 
(Ulmus minor) i altres espècies de ribera. En aquest sentit, i de forma prèvia a la realització dels 
treballs, els elements vegetals a respectar seran senyalitzats convenientment per un tècnic per tal de 
minimitzar el risc que es vegin afectats. Aquest tècnic haurà de fer la formació de la resta de personal 
que participarà en l’obra. En acabar els treballs la senyalització haurà de ser retirada. 

NOTA IMPORTANT: totes les cotes referides en aquest estudi prenen com a referència les cotes de 
la cartografia topogràfica municipal de Girona de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) de 
l’Ajuntament de Girona, generada amb la restitució del vol de l’any 2022 (UMAT, agost 2023). Les 
cotes objectiu definides en l’estudi també son referides a la mateixa cartografia i cotes de referència. 

 

Es proposa millorar les zones humides de les Deveses d’en Bru mitjançant diverses actuacions 
dividides en tres intervencions: 

 

INTERVENCIÓ 1 

1. Creació de basses temporànies. 

2. Eliminació de rodal de canya (Arundo donax) 

3. Restauració del camí duplicat. 

4. Arranjament del camí. 

5. Senyalització – plafó informatiu. 

INTERVENCIÓ 2 

1. Millora de la bassa existent. 

INTERVENCIÓ 3 

1. Creació del canal de desguàs. 

 

La organització de les obres per a cada intervenció, la definició dels accessos, zones de treball i 
acopi, i els tancaments de protecció estan definits a l’Annex 6 Organització de les obres. 

 

                                                 
 
 
1 ACA (2002). Criteris d’intervenció en espais fluvials. DMAH. Generalitat de Catalunya. 
ACA (2008). La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per actuacions en riberes. DMAH. Generalitat de 
Catalunya. 
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Imatge 36. Ubicació de les actuacions a l’àmbit de les Deveses d'en Bru 

 

     

6.1. INTERVENCIÓ 1 

Es defineixen a continuació els treballs de la Intervenció 1 de la millora i creació de les zones humides 
de les Deveses d’en Bru. 

 

6.1.1. CREACIÓ DE BASSES TEMPORÀNIES DE PLUJA 

Creació d’un rosari de basses temporànies, alimentades per pluges, de poca profunditat i talussos 
molt suaus i constants per afavorir invertebrats i amfibis. Les basses tindran profunditats, superfície i 
formes variades. La profunditat de les basses vindrà donada pel punt on conflueixin els pendents 
suaus 10H:1V i per tant dependrà de les dimensions de cada bassa. La profunditat màxima en la 
bassa més gran és de 120 cm, mentre en les basses de menors dimensions serà d’entre 40-70 cm. 
Per millorar la capacitat de retenció de les basses i evitar la pèrdua immediata de l’aigua per filtració, 
es formarà una capa de terres argiloses compactades de 5 cm de gruix a tota la superfície de la 
bassa. 

Superfície total objectiu del sumatori de les basses: 775 m2.  

Es fa una proposta de dimensionament i distribució, no definitiva. El dimensionament i distribució 
finals es determinaran en fase d’execució, per la direcció tècnica i facultativa de l’obra.  

Es proposa la creació de 8 basses: 

• 2 basses de 10 m2 

• 1 bassa de 25 m2 

• 2 basses de 50 m2 

• 2 basses de 60 m2 
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• 1 bassa de 510 m2 

 

Imatge 37. Actuacions Intervenció 1. Planta 

 
 

6.1.2. ELIMINACIÓ DE LA CANYA 

La canya (Arundo donax) es caracteritza per presentar una sistema rizomatós amb tiges horitzontals i 
subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments. Si 
s’actua cremant o tallant només la part aèria les tiges subterrànies rebroten i els resultats obtinguts 
són poc satisfactoris a mig termini. Per aquest motiu l’eliminació de la canya es farà mitjançant: 

1. Estassada mecànica de la part aèria i acumulació del material desbrossat per a la seva 
posterior trituració. 

2. Retirada dels rizomes mitjançant excavació de 50 cm amb mitjans mecànics, i posterior repàs 
manual per retirar els petits fragments de rizoma que hagin pogut sobreviure a la intervenció. 

3. La gestió dels rizomes, prèvia neteja per eliminar deixalles i despedregar, es realitzarà 
enterrant-los a una profunditat de 2 m en un punt sec i erm de la finca, a definir per la 
supervisió tècnica i la direcció de l’obra. 

És important que la primera intervenció sobre la canya tingui lloc al mes de setembre, de manera que 
abans de l’hivern es pugui tractar el seu rebrot i, posteriorment, efectuar les plantacions previstes. No 
és recomanable actuar durant la primavera i els primers mesos d’estiu perquè pot suposar la 
destrucció de nius d‘ocells. 

Després de un primer repàs i eliminació del rebrot, es realitzarà la plantació de salze (Salix alba) a la 
cota més baixa, i sarga (Salix eleagnos) i freixe (Fraxinus angustifolia) a la part més alta. 

Veure ubicació a la imatge 37. 
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6.1.3. RESTAURACIÓ DEL CAMÍ DUPLICAT 

L’aparició de basses i tolls en el camí principal fa que els usuaris busquin passos alternatius, a una 
cota més alta i no inundat. Amb el temps el seu ús recurrent ha format un camí duplicat que es farà 
innecessari si es soluciona la problemàtica del camí original. 

Es proposa l’eliminació del camí duplicat mitjançant llaurat del sòl i un anivellament manual.  

Es plantaran esbarzers als dos extrems del camí a eliminar per dissuadir el seu ús. La resta de la 
superfície es deixarà per a la seva revegetació espontània. 

Veure ubicació a la imatge 37. 

 

6.1.4. ARRANJAMENT DEL CAMÍ EXISTENT 

El camí que enllaça la bassa de les Deveses d’en Bru amb el marge del Ter i Fontajau a l’est de 
l’espai presenta un punt baix relatiu en l’àmbit d’actuació. En aquest punt s’hi creen entollaments que, 
si bé són idonis com a basses temporànies, no pertoquen al mig del camí i ocasionen l’obertura de 
passos laterals, com el camí duplicat que es proposa restaurar. 

Per evitar-ho, es proposa pujar la cota del camí fins a la cota 71.80, amb un pendent transversal del 
ferm del 2% per a l’evacuació de l’aigua en moments de pluges. A aquesta cota l’aigua s’escolarà cap 
al lateral del camí i els terrenys del voltant que estaran a una cota més baixa, evitant el seu 
entollament. Es pot ocasionar la formació d’alguna bassa temporània espontània al costat del camí, 
segons la permeabilitat dels materials. 

S’utilitzarà terres seleccionades procedents de l’excavació de les basses temporànies, esteses i 
compactades al 95% PM. 

Veure ubicació a la imatge 37. 

 

6.1.5. SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 

Col·locació d’un plafó informatiu sobre les actuacions realitzades i els valors ecològics de les zones 
humides de les Deveses d’en Bru, tant de la bassa permanent com les basses temporànies. 

La tipologia del plafó informatiu serà format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i 
gràfica a dues cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits 
(Generalitat de Catalunya, 2022). Fixat encastat en una sabata de formigó segons recomanacions 
incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i instal·lació. 

Una possible ubicació del plafó informatiu és el trencant del camí cap a l’aguait de la bassa 
permanent. 

Imatge 38. Proposta d’ubicació del plafó informatiu 



Projecte executiu de creació i millora de les 

Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona  Memòria 

 

  36 
 

 

 

Imatge 39. Croquis del plafó informatiu 

 

Font: Manual tècnic de senyalització del Espais naturals protegits (2022, Generalitat de Catalunya) 
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6.2. INTERVENCIÓ 2 

6.2.1. MILLORA DE LA BASSA EXISTENT 

Aquesta és una actuació bàsica del projecte, consistent a l’obertura de la bassa existent, necessària 
per al mínim grau d’assoliment de l’objectiu de millora de la bassa, que actualment es troba envoltada 
de talussos amb pendents molt alts en tot el seu perímetre. 

L’execució de l’actuació requereix l’actuació prèvia d’eliminació de les espècies invasores, i en 
particular la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), actuació que es preveu prèvia i fora de projecte. 

L’actuació consisteix en l’eliminació de la mota situada al marge sud de la bassa existent, extraient la 
vegetació existent, composada majoritàriament per espècies al·lòctones invasores (Robinia 

pseudoacacia) i excavant l’acumulació de terres que tanca la bassa. La superfície en planta de la 
mota és de 750 m2. 

La cota final del terreny planificada, 71.60 msnm, correspon a la cota del terreny actual en l’espai 
obert adjacent a la bassa. 

Un cop eliminada la mota, i per tal d’assolir l’objectiu de potenciar la diversitat faunística i molt 
especialment els amfibis, es proposa la reducció del pendent del marge sud-est de la bassa i la 
creació d’una zona de “platja” amb pendents molt baixos.  

Es generarà una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau 10H:1V, en una longitud de 
90 m al sud est de la bassa, segons plànols. Després dels 5 m de platja, es crearà d’un marge amb 
pendent 5H:1V fins la cota 71.60. 

L’actuació consistirà en: 

1. Eliminació de la vegetació present a la mota i al talús. Neteja i esbrossada del terreny i tala 
controlada d’arbres. Es respectarà els peus de vern (Alnus glutinosa) i salze (Salix alba) que 
es situïn a la part baixa del talús. Es conservaran les rabasses dels arbres eliminats per a la 
construcció d’una barrera dissuasiva a l’accés, que servirà també com a refugi de fauna. 

2. Excavació de la mota i el talús de la bassa, segons cartografia. Es crearà una platja amb una 
franja de 5 m d’amplada amb pendent 10H:1V i a continuació el marge a 5H:1V, fins arribar a 
la cota 71.60, on s’aplanarà el terreny. Acabat i allisada de talussos. 

3. Plantació per a la regeneració del bosc en galeria. Vern (Alnus glutinosa) vora l’aigua. Salze 
(Salix alba) a la part baixa del marge. Sarga (Salix elaeagnos) a la part baixa i mitja del 
marge. Freixe (Fraxinus angustifolia) a la part alta i sobre el marge, a l’esplanada. Ginesta 
(Spartium junceum) a l’esplanada. 
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Imatge 40. Actuació d'obertura de la bassa. Planta 

 

Imatge 41. Actuació d'obertura de la bassa. Seccions 
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6.3. INTERVENCIÓ 3 

6.3.1. CREACIÓ DEL CANAL DE DESGUÀS AMB BASSES TEMPORÀNIES 

Aquesta actuació es dissenya per tal millorar la hidrologia de l’àmbit i reduir la probabilitat d’inundació 
de la zona de Fontajau, però repercuteix en menor mesura als objectius de millora ecològica del 
projecte de les zones humides de les Deveses d’en Bru. 

L’anàlisi d’alternatives determina que el nou canal surti a cota 70.00 per a que el canal de desguàs 
realitzi la funció de disminució de cabals al torrent del nord i per tant el risc d’inundació de Fontajau. 

El traçat del nou canal de desguàs respon a l’idoni per cota que minimitzi l’excavació i que alhora 
permet l’accés a les torres elèctriques per al seu manteniment sense haver de creuar el rec. 

Així, el nou canal de desguàs s’inicia en el seu extrem nord oest a cota 70.00 en el punt on el canal 
existent tocant a la bassa té aquesta cota, té una longitud total de 320 m i connecta al canal de 
desguàs existent al sud de l’àmbit a cota 69.50. El desnivell és molt baix i determina un pendent del 
0,15%. La profunditat mitjana del canal és de 1,80 m i la profunditat màxima de 2,15 m. 

El seu traçat ha de respectar les torres d’alta tensió existents i, vorejant la torre existent pel sud per tal 
que s’hi pugui accedir des del nord pel camí sense creuar el canal. 

La secció del rec tindrà una base a la llera de 2 m d’amplada i talussos amb pendent 1H:1V fins a la 
cota existent del terreny. 

En la construcció del rec caldrà passar sota el camí/itinerari mitjançant una obra de pas que es 
dissenya amb un marc de formigó prefabricat. 

En el recorregut del rec de drenatge s’ubicaran en la seva llera petites basses excavades a una cota 
més baixa, amb pendents molt suaus i una profunditat màxima de 20-30 cm, perquè actuïn com a 
basses temporànies en moments de pluja. Aquestes basses s’impermeabilitzaran amb una capa 
d’argila compactada. 

Es realitzarà plantacions al marge i al cap de talús del canal per a potenciar la regeneració de la 
vegetació autòctona. 

Es protegirà l’accés a les basses temporànies ubicades a l’altre costat del camí mitjançant una tanca 
de protecció, segons especificacions Annex 6 Organització de les obres. 

Per a la creació del canal de desguàs es realitzarà les següents accions: 

1. Replantejament del traçat segons plànols del projecte i criteri de la direcció facultativa. En 
particular: 

a. Es determinarà el traçat que permeti l’accés directe a la torre elèctrica sense haver de 
creuar el nou canal de desguàs. 

b. En la mesura del possible, es determinarà un traçat que respecti els peus de salze 
(Salix alba) i freixe (Fraxinus angustifolia) que es troben a l’àmbit. 

2. Eliminació de la vegetació invasora, i neteja i esbrossada del terreny. 

3. Excavació del canal de desguàs, de 320 m de longitud, amb una base a la llera de 2 m i 
talussos amb pendent 1H:1V fins a la cota del terreny. Cota inicial 70.00. Cota final 69.50. 
Pendent 0,15%. 

4. Formació del pas sota el camí mitjançant marc prefabricat de formigó armat encadellat, de 
200x100 cm, col·locat i segellat lateral i superior amb formigó, sobre capa de formigó de 
neteja. 

5. Reblert i compactació de terres de la mateixa obra sobre el marc de formigó per a la 
restauració del camí. 
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6. Creació de 4 basses a la llera, excavant 20-30 cm en una longitud d’entre 10 i 15 m, i 
impermeabilitzant-les amb una aportació d’argiles, a compactar al 95% PM. 

7. Acabat i allisada de talussos. 

8. Plantació per a la regeneració de la vegetació. Freixe (Fraxinus angustifolia) a la part alta i 
sobre el marge. Sarga (Salix elaeagnos) a la part mitja del marge. Ginesta (Spartium 

junceum) a l’esplanada. 

Imatge 42. Canal de desguàs. Planta 

 

 

Imatge 43. Secció tipus del canal de desguàs 

 

 

 

7. GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es 
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
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El projecte de creació i millora de les zones humides de les Deveses d’en Bru té com a actuacions dominants la 
modificació topogràfica i moviments de terres per a la creació de zones humides. 

Donat l’origen de la topografia actual, fruit la restauració d’una activitat extractiva, els materials que s’extrauran 
són els materials de reblert utilitzats durant la restauració. En les observacions del terreny es constata la 
presència de runes barrejades amb plàstics, canonades i altres materials, juntament amb altres zones amb terres 
netes. Existeix una incògnita sobre l’extensió i volum de cada tipologia de material de reblert. 

Així, s’ha fet una estimació sobre els volums de materials que es pot extraure, que només es podrà verificar en el 
moment de la seva extracció efectiva. En l’execució del projecte es pagaran els imports de volums per 
tipologia de materials transportats i dipositats reals i justificats. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus 
(CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’ha realitzat per a cada fase de projecte i 
s’adjunta en els subapartats següents. 

El destí dels residus de demolició serà la instal·lació per a la gestió de runes i altres residus de la 
construcció més propera, en aquest cas la Planta de reciclatge de Girona, codi de gestor E-158115. 

L’Estudi de gestió de residus d’aquest projecte s’inclou a l’Annex 11. 

El projecte s’estructura en tres Intervencions diferenciades. Es realitza el resum de residus generats per a cada 
Intervenció. 

 

7.1. ESTIMACIÓ DE RESIDUS INTERVENCIÓ 1 

 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI LER VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 235 m3   235 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 70 m3 70 m3 
(eliminació in 

situ) 

  

Terres i pedres 170504 235 m3 140 m3 95 m3  

TOTALS  540 m3 210 m3 95 m3 235 m3 

 

7.2. ESTIMACIÓ DE RESIDUS INTERVENCIÓ 2 

 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI LER VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 2.156 m3   2.156 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 7,65 tn  7,65 tn  

Terres i pedres 170504 413 m3  413 m3  

TOTALS  2.569 m3 

+ 7,65 tn 

 413 m3 

+7,65 tn 

2.156 m3 
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7.3. ESTIMACIÓ DE RESIDUS INTERVENCIÓ 3 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI LER VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 1.099 m3   1.099 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 14 m3  14 m3  

Terres i pedres 170504 1.099 m3  1.099 m3  

TOTALS  2.212 m3  1.113 m3 1.099 m3 

 

 

8. AFECTACIONS A LA PROPIETAT 

La zona on s’ubiquen les actuacions a realitzar es troba al sud de la bassa existent de la finca de les 
Deveses d’en Bru. 

Tota la finca de les Deveses d’en Bru i, per tant, la zona on s’ubiquen les actuacions a realitzar 
pertany a una única parcel·la cadastral (17085A015000650000AT), de propietat privada. La finca en 
tota la seva integritat està inclosa en un conveni de custòdia a favor del Consorci del Ter.  

Les actuacions previstes afecten una superfície total de 5.185 m2, ubicats al sud oest de la finca. 

 

Referència cadastral Titularitat Propietat 
Gestió  

(Conveni de custòdia) 

17085A015000650000AT Privada Privada Consorci del Ter 
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Imatge 44. Ubicació de la finca de les Deveses d’en Bru en el plànol cadastral, i situació de les 
actuacions 

 

El plànol cadastral es pot consultar també al plànol extern núm. 3. 

 

9. PLA D'EXECUCIÓ I TERMINI DE L'OBRA 

L’execució dels treballs del present projecte es realitzaran fora de l’època del calendari fenològic de la 
reproducció dels ocells degut a què es preveu desbrossades de vegetació arbustiva, tallada d’arbres i 
eliminació de canyar. El període de nidificació de la majoria d'espècies d’ocells és entre els mesos 
d’abril i juny.  

El termini d’execució de les obres es dilata per assegurar que les actuacions de moviments de terra 
es fan fora del període de nidificació, hi ha marge de temps per a una primera intervenció de 
manteniment de l’eliminació d’espècies invasores, i les plantacions es fan en el període més adient 
per a la seva viabilitat, però alhora evitant l’època de cria dels amfibis, i per tant idealment als mesos 
de desembre-gener. 

Veure Annex 9 Pla de treballs per a més concreció del Pla d’obra. 

El termini d’execució de les obres es preveu per fases. 

• Termini d’execució de la Intervenció 1: 3 mesos. 

• Termini d’execució de la Intervenció 2: 3 mesos. 

• Termini d’execució de la Intervenció 3: 3 mesos. 

10. REVISIÓ DE PREUS 

Cadascuna de les intervencions en què es desglossa el projecte té una durada inferior a 12 mesos, i 
per tant no caldria revisió de preus segons la legislació vigent. 

Tot i així, donat que les intervencions es poden realitzar en anualitats diferents, cap la possibilitat que 
calgui una actualització de preus per les intervencions realitzades més de 12 mesos després de la 
intervenció inicial. 
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11. PRESSUPOST 
 

INTERVENCIÓ 1 

 

CREACIÓ DE BASSES TEMPORÀNIES .................................................................... 12.196,96 € 

ELIMINACIÓ DE CANYA ............................................................................................... 4.752,14 € 

ELIMINACIÓ CAMÍ DUPLICAT ......................................................................................... 429,80 € 

ARRANJAMENT DE CAMÍ................................................................................................ 579,60 € 

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA ................................................................................. 1.252,59 € 

RESTAURACIÓ D’ACCESSOS ........................................................................................ 506,00 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................... 19.717,09 € 

13% DESPESES GENERALS ....................................................................................... 2.563,22 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................................... 1.183,03 € 

 
Subtotal ....................................................................................................................... 23.463,34 € 

21% IVA sobre 23.463,34............................................................................................... 4.927,30 € 

 
TOTAL PRESSUPOST ................................................................................................ 28.390,64 € 

 

El pressupost d’execució per contracte de la Intervenció 1 puja a la quantitat de VINT-I-VUIT MIL 
TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (28.390,64 €). 

 

 
INTERVENCIÓ 2 

 
OBERTURA DE LA BASSA EXISTENT  ..................................................................... 81.512,05 € 

PLANTACIONS  ................................................................................................................ 961,20 € 

RESTAURACIÓ D’ACCESSOS ........................................................................................ 564,00 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................... 83.037,25 € 

13% DESPESES GENERALS ..................................................................................... 10.794,84 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................................... 4.982,24 € 

 
Subtotal ....................................................................................................................... 98.814,33 € 

21% IVA sobre 98.814,33............................................................................................. 20.751,01 € 

 
TOTAL PRESSUPOST .............................................................................................. 119.565,34 € 

 

El pressupost d’execució per contracte de la FASE 2 puja a la quantitat de CENT DINOU MIL CINC-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (119.565,34 €). 
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INTERVENCIÓ 3 

 
CREACIÓ CANAL DE DESGUÀS  .............................................................................. 59.323,71 € 

PLANTACIONS  ............................................................................................................. 1.156,70 € 

RESTAURACIÓ D’ACCESSOS ..................................................................................... 1.058,00 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................... 61.538,41 € 

13% DESPESES GENERALS ....................................................................................... 7.999,99 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................................... 3.692,30 € 

 
Subtotal ....................................................................................................................... 73.230,71 € 

21% IVA sobre 73.230,71............................................................................................. 15.378,45 € 

 
TOTAL PRESSUPOST ................................................................................................ 88.609,16 € 

 

El pressupost d’execució per contracte de la Intervenció 3 puja a la quantitat de VUITANTA-VUIT MIL 
SIS-CENTS NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (88.609,16 €). 

 

 

 

PRESSUPOST GLOBAL 

 
INTERVENCIÓ 1  ......................................................................................................... 28.390,64 € 

INTERVENCIÓ 2   ...................................................................................................... 119.565,34 € 

INTERVENCIÓ 3 .......................................................................................................... 88.609,16 € 

 

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE PER CONTRACTE ................................. 236.565,14 € 

 

El pressupost total per contracte del projecte puja a la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL 

CINC-CENTS SEIXATA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (236.565,14 €). 
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12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

12.1. INTERVENCIÓ 1 

Pressupost de la Intervenció 1 per al coneixement de l’administració, incloent el control de qualitat, la 
direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut. 

 

INTERVENCIÓ 1   PEM PEC PEC+IVA 

Basses temporànies  12.196,96 14.514,38 17.562,40 

Eliminació camí duplicat 429,80 511,46 618,87 

Arranjament camí 579,60 689,72 834,57 

Eliminació de rodal de canya 4.752,14 5.655,05 6.842,61 

Plafó informatiu 1.252,59 1.490,58 1.803,60 

Restauració accessos 506,00 602,14 728,59 

  TOTAL 19.717,09 23.463,34 28.390,64 

CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   1.200,00 1.452,00 

  TOTAL   24.963,34 30.205,64 

El pressupost per al coneixement de l’administració de la Intervenció 1 puja a TRENTA MIL DOS-
CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  (30.205,64 €). 

 

12.2. INTERVENCIÓ 2 

Pressupost de la Intervenció 2 per al coneixement de l’administració, incloent el control de qualitat, la 
direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut. 

 

INTERVENCIÓ 2   PEM PEC PEC+IVA 

OBERTURA DE LA BASSA 

   Moviments de terres 
 

78.364,45 93.253,70 112.836,97 

Tractaments previs 
 

3.147,60 3.745,64 4.532,23 

Plantacions 
 

961,20 1.143,83 1.384,03 

Restauració d'accessos 564,00 671,16 812,10 

  TOTAL 83.037,25 98.814,33 119.565,34 

CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   2.300,00 2.783,00 

  TOTAL   101.414,33 122.711,34 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració de la Intervenció 2 puja a CENT VINT-I-DOS MIL 
SET-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (122.711,34 €). 
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12.3. INTERVENCIÓ 3 

Pressupost de la Intervenció 3 per al coneixement de l’administració, incloent el control de qualitat, la 
direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut. 

 

INTERVENCIÓ 3   PEM PEC PEC+IVA 

CANAL DE DESGUÀS 

   Moviments de terres  50.504,20 60.100,00 72.721,00 

Tractaments previs  3.062,24 3.644,07 4.409,32 

Pas sota camí  5.757,27 6.851,15 8.289,89 

Plantacions canal de desguàs  1.156,70 1.376,47 1.665,53 

Restauració d'accessos 1.058,00 1.259,02 1.523,41 

  TOTAL 61.538,41 73.230,71 88.609,16 

CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   2.100,00 2.541,00 

  TOTAL   75.630,71 91.513,16 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració de la Intervenció 3 puja a NORANTA-UN MIL 
CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS  (91.513,16 €). 

 

 

12.4. PRESSUPOST GLOBAL 

PROJECTE GLOBAL   PEC PEC+IVA 

Intervenció 1  24.963,34 30.205,64 

Intervenció 1  101.414,33 122.711,34 

Intervenció 1  75.630,71 91.513,16 

 TOTAL 
 

202.008,37 244.430,13 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració del global del projecte puja a DOS-CENTS 
QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (244.430,13 
€). 

 

13. SEGURETAT I SALUT 

S’ha redactat l’estudi bàsic de Seguretat i Salut recollit a l’annex núm. 3 en compliment amb el Reial 
Decret 1627/97 del 24 d’octubre de 1997.  

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà 
inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament 
apart. 
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14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex núm. 1 .- Antecedents 

Annex núm. 2 .- Aixecament topogràfic 

Annex núm. 3 .- Estudi d’alternatives 

Annex núm. 4 .- Funcionament hidrogeològic 

Annex núm. 5 .- Equips mecànics 

Annex núm. 6 .- Organització de les obres 

Annex núm. 7 .- Estudi bàsic de seguretat i salut 

Annex núm. 8 .- Justificació de preus 

Annex núm. 9 .- Pla de treballs 

Annex núm. 10 .- Pla de control de qualitat 

Annex núm. 11 .- Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 12 .- Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 13 .- Superfícies afectades 

Annex núm. 14 .- Informes de l’administració 

 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

 Plànol núm. 1.1. Situació 

Plànol núm. 1.2. Emplaçament 

Plànol núm. 1.3. Inundabilitat 

 Plànol núm. 2. Topogràfic i MDT 

Plànol núm. 3. Dinàmica hidràulica 

 Plànol núm. 4. Actuacions. Planta general 

 Plànol núm. 5.1. Intervenció 1. Planta 

 Plànol núm. 5.2. Intervenció 1. Seccions 

Plànol núm. 6.1. Intervenció 2. Planta 

 Plànol núm. 6.2. Intervenció 2. Seccions 

Plànol núm. 7.1. Intervenció 3. Planta 

 Plànol núm. 7.2. Intervenció 3. Seccions 

Plànol núm. 7.3. Intervenció 3. Detall pas sota camí 

 Plànol núm. 8.1. Intervenció 1. Organització de les obres 

Plànol núm. 8.2. Intervenció 2. Organització de les obres 
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Plànol núm. 8.3. Intervenció 3. Organització de les obres 

 Plànol núm. 9. Afectacions 

Plànol núm. Alt.1. Alternatives. Ubicació seccions 

 Plànol núm. Alt.2. Alternatives. Obertura bassa. Planta 

Plànol núm. Alt.3. Alternatives. Obertura bassa. Seccions 

Plànol núm. Alt.4. Alternatives. Canal desguàs. Planta 

Plànol núm. Alt.5. Alternatives. Canal desguàs. Seccions 

    

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

 PRESSUPOST INTERVENCIÓ 1 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 

 

PRESSUPOST INTERVENCIÓ 2 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 

 

PRESSUPOST INTERVENCIÓ 3 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear nous hàbitats per 
a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru, finca 
en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la creació de zones 
humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base a la dinàmica 
hidrològica de l’espai. 

 

 

2. ANTECEDENTS 

Amb l’objectiu de recuperar i conservar l’espai Deveses d’en Bru, el Consorci del Ter i els propietaris 
de l’espai varen signar un contracte de custòdia del territori el maig de 2019 i amb un termini de 10 
anys, prorrogable. 

Aquest conveni permet el desenvolupament d’actuacions que permetin la millora i conservació dels 
hàbitats i de les espècies pròpies d’un espai periurbà fluvial inclòs a la Xarxa Natura 2000 pels seus 
valors naturals, tot fent-lo compatible amb un ús públic racional i sostenible. 

Des de 2020 el Consorci del Ter ha començat a gestionar activament l’espai i hi porta a terme 
diverses actuacions. L’objectiu de les actuacions dutes a termes ha estat la millora i conservació dels 
hàbitats i les poblacions faunístiques de la finca, tot incidint en un ús públic racional i sostenible que 
permeti acostar la població al riu i descobrir-ne els seus valors naturals mitjançant un seguit 
d'elements interpretatius que ajudin a gaudir de l’entorn i que permetin conèixer amb més profunditat 
els valors que han motivat la protecció de l’espai ”Riberes del Baix Ter”. 

Per a la conservació d’hàbitats i espècies de flora i fauna s’ha actuat per eliminar espècies exòtiques 
invasores de flora que amenacen comunitats naturals d’interès per a la conservació com salzedes, 
alberedes i freixenedes; i també eliminar i/o reduir les poblacions d’espècies de tortugues aquàtiques 
al·lòctones i fer un seguiment de les poblacions de quelonis autòctons, tant tortuga d’estany com 
tortuga de rierol, a la zona. A més es volen afavorir les poblacions de quiròpters -fauna útil per al 
control de plagues- amb la instal·lació de caixes-niu i adequació d’una caseta prefabricada de l’antiga 
extractiva per a la reproducció, aclimatació o repòs que serveix de refugi. També s’han creat punts de 
refugi i d’hibernació per a les poblacions d’amfibis, rèptils i petits mamífers i s’ha enderrocat una 
estructura obsoleta que generava impactes paisatgístics i permet, ara, recuperar hàbitats naturals. 

Pel que fa a la regulació i ordenació de l’ús públic s’ha establert una xarxa d’itineraris controlada i 
senyalitzada, aportant elements de guiatge i informatius dels valors naturals de l’espai, propiciant 
l’abandonament d’altres corriols no consolidats i que generen impactes. També s’han instal·lat 
elements que impediran l’accés rodat als vehicles no autoritzats, en concret, una tanca (només 
tindran accés autoritzat els serveis de manteniment i millora de l’espai, així com els propietaris dels 
terrenys i l’Ajuntament de Girona). Tots els camins són aptes per a bicicletes i vianants. Aquests s’han 
desbrossat i s’han retirat les deixalles i abocaments existents a l’espai. Els itineraris seleccionats per 
formar part de la xarxa de senders de Deveses d’en Bru tenen una longitud aproximada de 3 km. 
D’altra banda s’ha millorat la rampa d’accés per a vianants i ciclistes al sector de Fontajau que és 
l’accés principal a la finca, amb sauló estabilitzat. Per últim, s’ha instal·lat una pantalla d’aguait de 
fusta a l’entorn de la bassa amb obertures de diferents alçades per tal que hi puguin arribar tots els 
públics. A la pantalla s’hi ha instal·lat senyalització interpretativa perquè els usuaris puguin identificar 
bé les espècies de fauna i flora de l’entorn. 
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Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals a la llera del riu, fruit dels diversos braços 
del Ter, molt utilitzats pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives 
(pesca, bany, berenades populars o fins tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol, 
coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions d’àrids que 
varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació, modificant el perfil topogràfic i 
creant una gran bassa. En aquella bassa s’hi havia observat espècies com l’agró roig, el martinet 
menut, el balquer, la tortuga d’estany, etc. 

L’espai actual de les Deveses d’en Bru és fruit de la transformació progressiva de l’espai. Fins la 
dècada dels 80, l’àmbit formava part de la llera del Ter, i s’hi trobaven diversos braços, actius en 
moments de crescuda del riu. Les ortofotoimatges del 1945 i 1956 mostren els braços del riu i com no 
es conreava la zona donada la seva inundabilitat. 

Imatge 1. Ortofotoimatge 1945 
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Imatge 2. Ortofotoimatge 1956 

 

Amb la construcció del sistema d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral, la dinàmica fluvial del 
Ter queda molt regulada, reduint els episodis de crescudes i obrint la porta a l’explotació de l’espai. 
L’ortofotoimatge de 1986 mostra les plantacions d’espècies de creixement ràpid al nord de l’àmbit, i 
l’activitat extractiva que va explotar els sorrals del Ter en fases successives d’est a oest. Fruit de 
l’extracció d’àrids es va crear una gran bassa a la meitat oest de l’àmbit. En aquesta bassa s’hi havia 
observat diverses espècies d’interès. 

Imatge 3. Ortofotoimatge 1986 
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Un cop acabada l’activitat extractiva, es varen restaurar les cotes originals en bona part mitjançant 
rebliments, eliminant la bassa fins esdevenir una gran extensió de terreny obert proper al riu. La 
progressió de l’activitat extractiva va crear una segon bassa, de menors dimensions, a uns 130 m a 
oest de la gran bassa inicial, que és la que roman actualment a l’espai. 

A inicis dels anys 90 es va construir el pavelló de Fontajau, l’Avinguda de Josep Tarradellas i el pont 
de Fontajau, mentre l’activitat extractiva continuava activa. Aquestes infraestructures urbanes van 
tancar les sortides d’aigua natural a l’est de l’espai. En la construcció de l’Avda. Josep Tarradellas es 
va instal·lar dos tubs per a la sortida d’aigües en un dels braços del nord.  

Posteriorment, en la urbanització del Pla de Baix de Domeny i el carrer Roberto Bolaños (volts del 
2010) es van dirigir els pluvials de l’àmbit a un tub que desaigua al límit nord est de l’espai, a tocar de 
l’Avda. J. Tarradellas. Per conduir aquestes aigües fins al Ter sense afectar la carretera i mantenir el 
camí, es va canalitzar el pas d’aigua, parcialment al descobert i parcialment entubat, fins l’inici del 
pont de Fontajau, però sense donar-li una sortida clara al riu. 

Imatge 4. Ortofotoimatge 2010 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear nous hàbitats per 
a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru, finca 
en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la creació de zones 
humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base a la dinàmica 
hidrològica de l’espai. 

 

2. SECCIONS TOPOGRÀFIQUES 

Es realitza tres seccions topogràfiques per a la caracterització de l’àmbit de les Deveses d’en Bru on 
es preveu la realització d’actuacions de millora de les zones humides. 

SISTEMA DE REFERENCIA 

El sistema de referència utilitzat és el sistema oficial ETRS9, està basat en l'el·lipsoide SGR80. Les 
cotes estan referides al nivell del mar a Alacant. 

A Catalunya el sistema de referència es materialitza sobre el territori amb la Xarxa Geodèsica 
Utilitària de Catalunya i l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) és l'organisme responsable de la seva 
construcció, conservació i distribució de les coordenades oficials als vèrtex. 

MÈTODE DE TREBALL  

Primerament es decideix i col·loquen les bases en la zona de la qual es necessita la topografia. La 
ubicació de les bases són en zones descobertes d'obstacles i visibles entre elles. Un cop 
determinades les bases es procedeix a iniciar l'aixecament topogràfic, prenent els punts necessaris 
per poder determinar l'estat del terreny a dibuixar amb la combinació de les bases topogràfiques 
decidides anteriorment.  

Es prenen punts amb GPS-RTK de les bases topogràfiques per poder georeferenciar les bases 
topogràfiques i així, tot el treball.  

La precisió planimètrica de l’aixecament de qualsevol dada és de ±0.015m. La precisió altimètrica de 
l’aixecament és de ±0.02m en qualsevol punt. 

ENTREGA DE L’AIXECAMENT  

Un cop obtingudes totes les dades de camp es genera el plànol amb el Software AutoCAD Civil 3D, 
que s'utilitza també en la generació de les corbes de nivell i el model digital 3D. S’entrega un arxiu 
CAD format DWG amb el model digital del terreny en 3D més d’un kilòmetre lineal d’aixecament al 
llarg de la Riera de Cussons. 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS APARELLS  

L’estació total utilitzada és de la marca Leica i del model TS13, amb les funcions d’estació robotitzada 
i prisma 360º, amb un abast de 1500 metres i una precisió model estàndard d’1mm, amb punter làser 
de precisió de 4mm per 1000 metres.  

En quant al GPS-RTK utilitzat, és un GPS Leica GS18 de doble freqüència amb prestacions GNSS 
amb precisió centimètrica. 
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Imatge 1. Seccions topogràfiques 

 

 

3. TOPOGRAFIA DE BASE DE LA UMAT 2023 

Per a tot l’àmbit de les Deveses d’en Bru, es pren com a referència la cartografia topogràfica 
municipal de Girona de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) de l’Ajuntament de Girona, 
generada amb la restitució del vol de l’any 2022 (UMAT, agost 2023). Les cotes objectiu definides en 
l’estudi també son referides a la mateixa cartografia i cotes de referència d’aquesta cartografia de la 
UMAT. 
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Imatge 2. Topografia de la UMAT 2023 

 

Font: elaboració pròpia en base a la cartografia topogràfica de la UMAT (Ajuntament de Girona, 2023) 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les 
Deveses d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear 
nous hàbitats per a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les 
Deveses d’en Bru, finca en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte 
desenvolupa la creació de zones humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i 
millora ecològica en base a la dinàmica hidrològica de l’espai. 

Amb la redacció d’aquest Estudi d’alternatives es pretén analitzar les diferents alternatives 
estudiades abans de l’alternativa escollida.  

El disseny d’alternatives s’ha realitzat sobre la cartografia topogràfica municipal de Girona de la 
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) de l’Ajuntament de Girona, generada amb la 
restitució del vol de l’any 2022 (UMAT, agost 2023). 

2. OBJECTIUS 

L’objectiu del projecte és definir, dimensionar i valorar les actuacions necessàries per a la 
creació de zones humides temporànies, que permetin recuperar els hàbitats potencials i 
potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru. 

Més concretament els objectius del projecte són els següents: 

• Millorar la bassa existent per potenciar la diversitat vegetal, faunística i paisatgística de 
l’àmbit. 

• Assegurar, mitjançant l’adequació morfològica de l’espai, la presència de superfícies 
d’aigües permanents i d’aigües temporànies, creant noves basses. 

• Potenciar les poblacions d’amfibis, invertebrats i quelonis autòctons dotant-los de nous 
punts d’aigua per tal que colonitzin aquests ambients de forma natural i puguin ésser 
nous punts de reproducció d’aquestes espècies. 

• Crear nous hàbitats per afavorir la recuperació de les poblacions de fauna fluvial. 

• Augmentar la superfície de “basses temporànies mediterrànies” (Hàbitat 3170* - Annex 
I de la Directiva Hàbitats) al Ter. 

• Potenciar els hàbitats 91E0* (Vernedes i altres boscos de ribera afins Alno-Padion) i 
92A0 (Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera). 

 

En aquest estudi d’alternatives s’analitzen les diverses opcions per assolir aquests objectius, 
compatibles amb el pressupost disponible i els costos de manteniment viables. 

3. ALTERNATIVES 
L’anàlisi d’alternatives del projecte de millora i creació de les zones humides de les Deveses 
d’en Bru es centra en analitzar les diferents actuacions possibles i, dins de cada actuació, les 
diferències segons el seu dimensionament. 

Les alternatives s’estudien pel que fa a dues possibilitats diferents: l’execució o no de les 
actuacions possibles, i el disseny i dimensionament de cada actuació possible. 
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Donat que hi ha una limitació pressupostària a l’execució inicial del projecte però existeix la 
possibilitat d’executar fases posteriors, s’opta per quantificar totes les alternatives per poder-les 
fer accionables en un futur. 

NOTA IMPORTANT: totes les cotes referides en aquest estudi prenen com a referència les 
cotes de la cartografia de la UMAT d’agost de 2023. Les cotes objectiu definides en l’estudi 
també son referides a la mateixa cartografia i cotes de referència. 

 

3.1. RESUM D’ALTERNATIVES 
Les alternatives es descriuen i analitzen els apartats 3.2 a 3.8. 

A continuació es recullen les taules síntesi de totes les alternatives per facilitar la comparativa 
general. 

Taula 1. Taules síntesi d'alternatives 

OBERTURA DE LA BASSA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 Treure mota - no obrir bassa 12.992,60 15.461,19 18.708,04 

Alternativa 1 Talús pendent constant 3h:1v 25.836,31 30.745,21 37.201,70 

Alternativa 2 5m a 5h:1v resta a .3h:1v 40.140,67 47.767,40 57.798,55 

Alternativa 3 5m a 10h:1v resta a 3h:1v 53.027,72 63.102,99 76.354,61 

Alternativa 4 5m a 10h:1v resta a 5h:1v 78.364,45 93.253,70 112.836,97 

Alternativa 5 3 zones 58.504,44 69.620,28 84.240,54 

 

TREBALLS PREVIS I PLANTACIONS (Obertura 
bassa alternatives 1-5) 

PEM PEC PEC+IVA 

Tractaments 
previs 

Proteccions, esbrossada i 
retirada arbres 

3.147,60 3.745,64 4.532,23 

Plantacions Vern, salze, freixe, sarga, 
ginesta 

961,20 1.143,83 1.384,03 

Restauració d'accessos 564,00 671,16 812,10 

 

BASSES TEMPORÀNIES DE PLUJA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No creació de basses 
temporànies 

0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 775 m2 en diverses basses 12.196,96 14.514,38 17.562,40 

Restauració d’accessos 506,00 602,14 728,59 

 

ELIMINACIÓ DE RODAL DE CANYA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No eliminació de canya 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Eliminació de rodal de 
canya i plantació 

4.752,14 5.655,05 6.842,61 
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ELIMINACIÓ DEL CAMÍ DUPLICAT PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No eliminació del camí 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Eliminació del camí 429,80 511,46 618,87 

 

ARRANJAMENT CAMÍ EXISTENT PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No arranjament del camí 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Arranjament del camí 
existent 

579,60 689,72 834,57 

 

PLAFÓ INFORMATIU PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No plafó informatiu 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Col·locació plafó 
informatiu 

1.252,59 1.490,58 1.803,60 

 

CANAL DE DESGUÀS  PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 1 De cota 70.00 a cota 69.50 50.504,20 60.100,00 72.721,00 

Alternativa 2 De cota 70.25 a cota 69.50 Descartada 
  

Alternativa 3 De cota 70.50 a cota 69.50 Descartada 
  

Tractaments previs 
Proteccions, esbrossada i 
retirada arbres 

3.062,24 3.644,07 4.409,32 

Pas sota camí Calaix prefabricat 5.757,27 6.851,15 8.289,89 

Plantacions canal de 
desguàs 

Freixe, sarga, ginesta 1.156,70 1.376,47 1.665,53 

Restauració d’accessos 1.058,00 1.259,02 1.523,41 

 

 

3.2. MILLORA DE LA BASSA EXISTENT 

3.2.1. ELIMINACIÓ DE LA MOTA 

Aquesta és una actuació bàsica del projecte, necessària per al mínim grau d’assoliment de 
l’objectiu de millora de la bassa existent, que actualment es troba envoltada de talussos amb 
pendents molt alts en tot el seu perímetre. 

L’actuació consisteix en l’eliminació de la mota situada al marge sud de la bassa existent, 
extraient la vegetació existent, composada majoritàriament per espècies al·lòctones invasores 
(Robinia pseudoacacia) i excavant l’acumulació de terres que tanca la bassa. La superfície en 
planta de la mota és de 750 m2. 

La cota final del terreny planificada, 71.60 msnm, correspon a la cota del terreny actual en 
l’espai obert adjacent a la bassa. 

Taula 2. Preus alternatives eliminació mota (moviments de terres) 

  PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No treure mota 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Treure mota (moviments 
terres) 12.992,60 15.461,19 18.708,04 
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3.2.2. OBERTURA DE LA BASSA 

Un cop eliminada la mota, i per tal d’assolir l’objectiu de potenciar la diversitat faunística i molt 
especialment els amfibis, es proposa la reducció del pendent del marge sud-est de la bassa i la 
creació d’una zona de “platja” amb pendents molt baixos. 

Les diverses alternatives fan referència al pendent dels talussos i es descriuen a la següent 
taula: 

Taula 3. Descripció de les alternatives per a l'obertura de la bassa existent 

Alternativa Descripció 

Alternativa 0 No modificar els talussos de la bassa. 

Alternativa 1 Generar marge amb un pendent continu de 3H:1V, des de l’aigua de la 
bassa fins la cota 71.60 

Alternativa 2 Generar una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent moderat  
5H:1V. Després dels 5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 
71.60 

Alternativa 3 Generar una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau  
10H:1V. Després dels 5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 
71.60 

Alternativa 4 Generar una franja de platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau  
10H:1V. Després dels 5 m de platja, platja continua amb pendent 5H:1V fins 
la cota 71.60 

Alternativa 5 3 zones: 
- Zona A, de 25 m de longitud al sud del marge dret 

Platja de 5 m d’amplada amb un pendent moderat 5H:1V. Després 
dels 5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 71.60 
 

- Zona B, de 20 m de longitud al centre del marge dret 
Platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau 10H:1V. Després dels 
5 m de platja, marge amb pendent 3H:1V fins la cota 71.60 
 

- Zona C, de 36 m de longitud al nord del marge dret 
Platja de 5 m d’amplada amb un pendent suau 10H:1V. Després dels 

5 m de platja, platja continua amb pendent 5H:1V fins la cota 71.60 

 

 

Imatge 1. Secció tipus dels pendents viables que conformen les alternatives 
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Als plànols externs Alt.1, Alt.2, Alt.3 es troba la planta i el detall de les seccions en les diverses 
alternatives. 

Imatge 2. Obertura de la bassa - comparativa d'alternatives. Planta  

   
 

   

      

 

Taula 4. Preu execució de les alternatives a l'obertura de la bassa existent (moviments de terres) 

OBERTURA DE LA BASSA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 Treure mota - no obrir bassa 12.992,60 15.461,19 18.708,04 

Alternativa 1 Talús pendent constant 3h:1v 25.836,31 30.745,21 37.201,70 

Alternativa 2 5m a 5h:1v resta a .3h:1v 40.140,67 47.767,40 57.798,55 

Alternativa 3 5m a 10h:1v resta a 3h:1v 53.027,72 63.102,99 76.354,61 

Alternativa 4 5m a 10h:1v resta a 5h:1v 78.364,45 93.253,70 112.836,97 

Alternativa 5 3 zones 58.504,44 69.620,28 84.240,54 

Les valoracions de les alternatives 1 a 5 inclouen treure la mota. 
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3.2.3. TREBALLS PREVIS I PLANTACIONS 

L’execució de qualsevol de les alternatives anteriors, a excepció de no treure la mota ni obrir la 
bassa, implica la necessitat de treballs previs sobre la vegetació existent i la restauració 
posterior de l’espai amb plantacions per a potenciar les comunitats potencials de l’espai 
(salzeda i freixeneda). 

Es preveu la retirada de la vegetació existent, majoritàriament formada per falsa acàcia 
(Robinia pseudoacacia), tot i que també es troba un rodal de pollancre (Populus nigra) a 
l’extrem sud-oest de la mota i peus esparsos de pollancre entre les robínies.  

Al nord de la mota, vora l’aigua, es troba un petit rodal de 3-4 salzes (Salix alba) que es 
proposa preservar si és viable durant les obres. 

Les plantacions després de l’actuació d’obertura de la bassa comprendran les espècies: vern 
(Alnus glutinosa), salze (Salix alba), freixe (Fraxinus angustifolia), sarga (Salix ealeagnos) i 
ginesta (Spartium junceum). 

 

Taula 5. Preus tractaments previs i plantacions en les alternatives 1-5 de l'obertura de la bassa 

TREBALLS PREVIS I PLANTACIONS (Obertura 
bassa alternatives 1-5) 

PEM PEC PEC+IVA 

Tractaments 
previs 

Proteccions, esbrossada i 
retirada arbres 

3.147,60 3.745,64 4.532,23 

Plantacions Vern, salze, freixe, sarga, 
ginesta 

961,20 1.143,83 1.384,03 

Restauració d'accessos 564,00 671,16 812,10 

 

 

3.3. CREACIÓ DE BASSES TEMPORÀNIES DE PLUJA 
Creació d’un rosari de basses temporànies, alimentades per pluges, de poca profunditat i 
talussos molt suaus i constants per afavorir invertebrats i amfibis. Les basses tindran 
profunditats, superfície i formes variades. La profunditat de les basses vindrà donada pel punt 
on conflueixin els pendents suaus 10H:1V i per tant dependrà de les dimensions de cada 
bassa. La profunditat màxima en la bassa més gran és de 120 cm, mentre en les basses de 
menors dimensions serà d’entre 40-70 cm. Per millorar la capacitat de retenció de les basses i 
evitar la pèrdua immediata de l’aigua per filtració, es formarà una capa de terres argiloses 
compactades de 5 cm de gruix a tota la superfície de la bassa. 

Superfície total objectiu del sumatori de les basses: 775 m2.  

Es fa una proposta de dimensionament i distribució, no definitiva. El dimensionament i 
distribució finals es determinaran en fase d’execució, per la direcció tècnica i facultativa de 
l’obra.  

Es proposa la creació de 8 basses: 

• 2 basses de 10 m2 
• 1 bassa de 25 m2 
• 2 basses de 50 m2 
• 2 basses de 60 m2 
• 1 bassa de 510 m2 
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Imatge 3. Proposta de basses temporànies de pluja. Planta 

 
 
 

Taula 6. Preu execució alternatives de basses temporànies 

BASSES TEMPORÀNIES DE PLUJA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No creació de basses 
temporànies 

0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 775 m2 en diverses basses 12.196,96 14.514,38 17.562,40 

Restauració d’accessos 506,00 602,14 728,59 

 

3.4. ELIMINACIÓ DE CANYA 
Eliminació del rodal de canya (Arundo donax) que es troba a l’est de la bassa existent per evitar 
la seva propagació a la resta de la zona humida.  

Es tracta d’un rodal de 470 m2, on la canya s’eliminarà amb extracció del rizoma mitjançant 
excavació de 50 cm de terres i repàs manual per a l’extracció dels rizomes que puguin quedar. 

En el mateix rodal es troben rebrots de pollancre, de petites dimensions. Donada la facilitat de 
rebrot del pollancre i la seva abundància a la zona, s’estima viable l’eliminació de la canya 
sense preservar els pollancres. 

Després de l’eliminació de la canya es repoblarà el rodal amb freixe (Fraxinus angustifolia), 
salze (Salix alba) i sarga (Salix eleagnos). 

Caldrà un manteniment periòdic manual de l’actuació per a l’extracció dels rebrots de canya 
que vagin sorgint, fins a la seva desaparició. Aquest manteniment és clau per permetre el 
desenvolupament de les espècies autòctones plantades o bé d’aparició espontània. 
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Taula 7. Preu execució alternatives eliminació de canya 

ELIMINACIÓ DE RODAL DE CANYA PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No eliminació de canya 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Eliminació de rodal de 
canya i plantació 

4.752,14 5.655,05 6.842,61 

 

3.5. RESTAURACIÓ DEL CAMÍ DUPLICAT 
L’aparició de basses i tolls en el camí principal fa que els usuaris busquin passos alternatius, a 
una cota més alta i no inundat. Amb el temps el seu ús recurrent ha format un camí duplicat 
que es farà innecessari si es soluciona la problemàtica del camí original. 

Es proposa l’eliminació del camí duplicat mitjançant llaurat del sòl i un anivellament manual.  

Es plantaran esbarzers als dos extrems del camí a eliminar per dissuadir el seu ús. La resta de 
la superfície es deixarà per a la seva revegetació espontània. 

Veure imatge 3. 

 

Taula 8. Preu execució alternatives eliminació del camí duplicat 

ELIMINACIÓ DEL CAMÍ DUPLICAT PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No eliminació del camí 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Eliminació del camí 429,80 511,46 618,87 

 

3.6. ARRANJAMENT CAMÍ EXISTENT 
El camí que enllaça la bassa de les Deveses d’en Bru amb el marge del Ter i Fontajau a l’est 
de l’espai presenta un punt baix relatiu en l’àmbit d’actuació. En aquest punt s’hi creen 
entollaments que, si bé són idonis com a basses temporànies, no pertoquen al mig del camí i 
ocasionen l’obertura de passos laterals, com el camí duplicat que es proposa restaurar. 

Per evitar-ho, es proposa pujar la cota del camí fins a la cota 71.80, amb un pendent 
transversal del ferm del 2% per a l’evacuació de les aigües. A aquesta cota l’aigua s’escolarà 
cap al lateral del camí i els terrenys del voltant que estaran a una cota més baixa, evitant el seu 
entollament. Es pot ocasionar la formació d’alguna bassa espontània al costat del camí, segons 
la permeabilitat dels materials. 

Veure imatge 3. 

Taula 9. Preu execució alternatives arranjament del camí existent 

ARRANJAMENT CAMÍ EXISTENT PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No arranjament del camí 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Arranjament del camí 
existent 

579,60 689,72 834,57 

 

3.7. SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
Es proposa la col·locació d’un plafó informatiu sobre les actuacions realitzades, i els valors 
ecològics de les zones humides de les Deveses d’en Bru, tant de la bassa permanent com les 
basses temporànies. 

Una possible ubicació del plafó informatiu és el trencant del camí cap a l’aguait de la bassa 
permanent. 
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Taula 10. Preu execució alternatives arranjament del camí existent 

PLAFÓ INFORMATIU PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 0 No plafó informatiu 0,00 0,00 0,00 

Alternativa 1 Col·locació plafó 
informatiu 

1.252,59 1.490,58 1.803,60 

 

Imatge 4. Ubicació de plafó informatiu 

 

 

3.8. CREACIÓ DEL CANAL DE DESGUÀS 
Aquesta actuació es dissenya per tal millorar la hidrologia de l’àmbit i reduir la probabilitat 
d’inundació de la zona de Fontajau, però repercuteix en menor mesura als objectius de millora 
ecològica del projecte de les zones humides de les Deveses d’en Bru. 

L’estudi de la dinàmica hidràulica a les Deveses d’en Bru mostra el rec de desguàs existent al 
sud de l’àmbit, obert durant l’activitat de l’extractiva, com una de les vies principals de sortida 
de l’aigua cap al riu. L’inici d’aquest rec està a uns 300 m al sud est de la bassa, i aboca les 
aigües sota el pont de Fontajau.  

La unió de la bassa amb aquest rec de desguàs existent permetria generar una sortida d’aigües 
alternativa a l’actual sortida pel nord de la bassa en direcció al pavelló de Fontajau, baixant els 
nivells de l’aigua en el sector nord est en casos de pluges abundants. 

La unió de la bassa amb el rec de desguàs es pot realitzar a diverses cotes, implicant un canal 
més profund o menys i per tant més o menys extracció de terres. Les tres alternatives es 
defineixen en funció de la cota d’inici del canal. 

Donada la cota en què es troba la cua del rec de desguàs existent, es pot fer la connexió amb 
la bassa a tres cotes: 70.00 , 70.25 i 70.50. 

El traçat del nou canal de desguàs respon a l’idoni per cota que, alhora, permet l’accés a les 
torres elèctriques per al seu manteniment sense haver de creuar el rec. 
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En la construcció del rec caldrà passar sota el camí/itinerari mitjançant una obra de pas que es 
dissenya i pressuposta amb un marc de formigó prefabricat. 

En el recorregut del rec de drenatge s’ubicaran en la seva llera petites basses excavades a una 
cota més baixa, amb pendents molt suaus i una profunditat màxima de 20 cm, perquè actuïn 
com a basses temporànies en moments de pluja. 

 

Alternativa Descripció 
 

 
Cotes fons 

canal 
Inici – Final 

Longitud  Pendent 
Profunditat 

mitja 
Profunditat 

màxima 
Volum 
terres 

Alternativa 0 No realitzar el canal de connexió amb el rec per al desguàs 

d’aigües. 

 

Alternativa 1 70.00 a 69.50 320 m 0,15% 1,80 m 2,15 m 2.189 m3 

Alternativa 2 70.25 a 69.50 317 m 0,23% 1,60 m 1,93 m 1.826 m3 

Alternativa 3 70.50 a 69.50 314 m 0,30% 1,40 m 1,74 m 1.495 m3 
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Imatge 5. Canal de desguàs. Planta 

 

 

Al plànols externs Alt.4 i Alt.5 es troba el detall de la planta i seccions en les diverses 
alternatives. 

Una posterior anàlisi de les cotes de sortida de l’aigua pel nord de la bassa fins a connectar 
amb el torrent del nord de l’espai, i també de la cota de desguàs de l’aigua a l’est de les 
Deveses d’en Bru, a tocar de l’Avinguda de Josep Tarradellas, mostra que la base del nou 
canal a 70.50 o 75.25 no realitzaria adequadament la funció d’alliberament d’aigües, ja que 
aquestes encara desaiguarien majoritàriament pel nord. Per tant, cal que el nou canal s’ubiqui a 
cota 70.00 per a que realitzi la funció de disminució de cabals al torrent del nord i per tant el risc 
d’inundació de Fontajau. 

 

Taula 11. Preus creació del canal de desguàs 

CANAL DE DESGUÀS  PEM PEC PEC+IVA 

Alternativa 1 De cota 70.00 a cota 69.50 50.504,20 60.100,00 72.721,00 

Alternativa 2 De cota 70.25 a cota 69.50 Descartada 
  

Alternativa 3 De cota 70.50 a cota 69.50 Descartada 
  

Tractaments previs 
Proteccions, esbrossada i 
retirada arbres 

3.062,24 3.644,07 4.409,32 

Pas sota camí Calaix prefabricat 5.757,27 6.851,15 8.289,89 

Plantacions canal de 
desguàs 

Freixe, sarga, ginesta 1.156,70 1.376,47 1.665,53 

Restauració d’accessos 1.058,00 1.259,02 1.523,41 
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4. PROPOSTA DE DIVISIÓ PER INTERVENCIONS  
Donat que l’import de totes les actuacions proposades supera la forquilla d’inversió prevista 
inicialment, es proposa separar les actuacions en tres intervencions per tal que es puguin 
executar independentment i amb temporalitats diferents. 

Aquesta divisió de les actuacions en diferents intervencions pot permetre augmentar els 
recursos dedicats a la millora de la bassa i posposar l’actuació del canal de desguàs, 
especialment tenint en compte que aquesta última actuació incideix en menor mesura als 
objectius prioritaris del projecte. 

Segueixen els plànols en planta de les actuacions del sector de la bassa, segons alternatives 
de millora de la bassa. El sector del canal de desguàs correspondria a la imatge 5, que es troba 
a l’apartat 3.7.  

Imatge 6. Actuacions sector bassa, alternativa 1 
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Imatge 7. Actuacions sector bassa, alternativa 2  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 

 

 

Imatge 8. Actuacions sector bassa, alternativa 3  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 
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Imatge 9. Actuacions sector bassa, alternativa 4  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 

 

 

Imatge 10. Actuacions sector bassa, alternativa 5  millora bassa, Alt.1 resta actuacions 
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5. ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

5.1. DEFINICIÓ D’INTERVENCIONS 
Un cop avaluats els costos de les actuacions escollides, es determina la següent divisió 
d’actuacions per fases: 

Taula 12. Proposta de divisió per intervencions 

INTERVENCIÓ 1 

Creació de basses temporànies 

Restauració del camí duplicat 

Arranjament del camí existent 

Eliminació del rodal de canya 

Senyalització informativa 

INTERVENCIÓ 2 Obertura de la bassa existent 

INTERVENCIÓ 3 Creació del canal de desguàs 

 

5.2. ALTERNATIVES INTERVENCIÓ 1 
Alternatives escollides per a la Intervenció 1: 

• Creació de basses temporànies – Alternativa 1 
• Restauració del camí duplicat – Alternativa 1 
• Arranjament del camí – Alternativa 1 
• Eliminació del rodal de canya – Alternativa 1 
• Senyalització informativa – Alternativa 1 

 

INTERVENCIÓ 1   PEM PEC PEC+IVA 

BASSES TEMPORÀNIES  
   

Alternativa 1 775 m2 en diverses basses 12.196,96 14.514,38 17.562,40 

ELIMINACIÓ CAMÍ DUPLICAT 
   

Alternativa 1 Eliminació del camí 429,80 511,46 618,87 

ARRANJAMENT CAMÍ 
   

Alternativa 1 Arranjament del camí existent 579,60 689,72 834,57 

ELIMINACIÓ DE RODAL DE CANYA    

Alternativa 1 
Eliminació de rodal de canya i 
plantació 

4.752,14 5.655,05 6.842,61 

SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
   

Alternativa 1 Col·locació plafó informatiu 1.252,59 1.490,58 1.803,60 

RESTAURACIÓ ACCESSOS 
   

  Restauració d'accessos 506,00 602,14 728,59 

  TOTAL 19.717,09 23.463,34 28.390,64 

CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   1.200,00 1.452,00 

  TOTAL   24.963,34 30.205,64 
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Imatge 11. Intervenció 1. Alternativa escollida 

 

 

5.3. ALTERNATIVES INTERVENCIÓ 2 
Alternatives escollides per a la Intervenció 2: 

• Millora de la bassa existent – Alternativa 4 

 

INTERVENCIÓ 2   PEM PEC PEC+IVA 

OBERTURA DE LA BASSA 

   Alternativa 4 5m a 10h:1v resta a 5h:1v 78.364,45 93.253,70 112.836,97 

Tractaments 
previs 

Proteccions, esbrossada i retirada 
arbres 

3.147,60 3.745,64 4.532,23 

Plantacions Vern, salze, freixe, sarga, ginesta 961,20 1.143,83 1.384,03 

Restauració d'accessos 564,00 671,16 812,10 

  TOTAL 83.037,25 98.814,33 119.565,34 

CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   2.300,00 2.783,00 

  TOTAL   101.414,33 122.711,34 
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Imatge 12. Intervenció 2. Alternativa escollida 

 

 

5.4. ALTERNATIVES INTERVENCIÓ 3 
Alternatives escollides per a la Intervenció 3: 

• Creació del Canal de desguàs – Alternativa 1, de cota 70.00 a 69.50. 

 

INTERVENCIÓ 3   PEM PEC PEC+IVA 

CANAL DE DESGUÀS 

   Alternativa 1 Cotes 70.00 a 69.50 50.504,20 60.100,00 72.721,00 

Tractaments previs 
Proteccions, esbrossada i retirada 
arbres 

3.062,24 3.644,07 4.409,32 

Pas sota camí Calaix prefabricat 5.757,27 6.851,15 8.289,89 

Plantacions canal de 
desguàs 

Freixe, sarga, ginesta 1.156,70 1.376,47 1.665,53 

Restauració d'accessos 1.058,00 1.259,02 1.523,41 

  TOTAL 61.538,41 73.230,71 88.609,16 

CONTROL DE QUALITAT   300,00 363,00 

DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ SIS   2.100,00 2.541,00 

  TOTAL   75.630,71 91.513,16 
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Imatge 13. Intervenció 3. Alternativa escollida 

 



ANNEX NÚM. 4 
_________________________________________________ 

 
FUNCIONAMENT  HIDRÀULIC 
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1. INTRODUCCIÓ 

La hidrologia de les Deveses d’en Bru ve donada per dos factors: les dinàmiques fluvials del Ter i en 
particular la inundabilitat de les Deveses pel Ter, i per una altra banda les dinàmiques de l’escorrentiu 
dins l’espai amb les aportacions d’aigua externes no procedents del Ter. 

En tot cas, la dinàmica hidrològica ve determinada per la topografia de l’àmbit, que ja mostra a gran 
escala les dues vies d’evacuació de l’aigua: una al nord est i l’altra al sud est. L’Avinguda de Josep 
Tarradellas, situada al límit est de nord a sud de l’espai i construïda sobre un terraplè, realitza un 
efecte barrera al desguàs de les aigües superficials. 

Aquest document realitza una anàlisi dels fluxos hidràulics a l’àmbit de les Deveses d’en Bru. 

Imatge 1. Model digital d’elevació del terreny 

 

Font: elaboració pròpia en base a la topografia de la UMAT (2023, Ajuntament de Girona) 

 

2. AFECTACIONS PER DINÀMICA FLUVIAL DEL TER 

Donada la seva ubicació al marge esquerre del Ter, les Deveses d’en Bru es veuen influenciades per 
les dinàmiques fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs de “Revisió i 
actualització dels mapes de perillositat i de risc d’inundació” del districte de conca fluvial de Catalunya 
(MAPRI 2019), corresponents al 2n cicle i aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència en sessió 
del 16 de juliol de 2020. D’acord amb aquesta cartografia, la part sud-est de les Deveses d’en Bru és 
considera una zona potencialment inundable per a un període de retorn de 10 anys. Aquestes 
superfícies inundables no inclouen les aportacions del torrent dels Bullidors. 
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Imatge 2. Zona inundable per a T10 i T100 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 

 

Per al període de retorn de T100, la finca de les Deveses d’en Bru s’inunda en la seva pràctica 
totalitat. La zona de flux preferent, corresponent a la zona on es concentra preferentment el flux 
durant les avingudes (via d’intens desguàs) i la zona on, per a l’avinguda del 100anys, es poden 
produir danys greus sobre persones i béns, afecta també bona part de l’àmbit. 

Imatge 3. Zona inundable per a T100 i zona de flux preferent  

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 
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El reglament del Domini Públic Hidràulic defineix una zona de servitud de 5 m d’amplada a banda i 
banda de la llera de cursos fluvials i una zona de policia de 100 m d’amplada també a banda i banda 
de la llera. 

La part sud de la finca de les Deveses d’en Bru afecta a la zona de policia del riu Ter, amb una 
superfície aproximada d’afectació de la zona de policia de 6,88 ha. La proposta de creació de zones 
humides temporànies es veu afectada parcialment per la zona de policia, concretament la meitat del 
canal de desguàs es situa dins la zona de policia. 

Per aquest motiu és preceptiu un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel què fa a les actuacions 
proposades pel projecte executiu. 

En l’execució del projecte s’aplicarà el text refós de la Llei d’Aigües, el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i la normativa en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves 
hidrològiques i abocament d’aigües residuals (Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol TRLA; Reial Decret 
638/2016, de 9 de desembre). 

 

Imatge 4. Aproximació a la delimitació de l'espai fluvial 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 
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3. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA DE LES DEVESES D’EN BRU 

La dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru és fruit de la transformació progressiva de l’espai. 
Fins la dècada dels 80, l’àmbit formava part de la llera del Ter, i s’hi trobaven diversos braços, actius 
en moments de crescuda del riu. Les ortofotoimatges del 1945 i 1956 mostren els braços del riu i com 
no es conreava la zona donada la seva inundabilitat. 

Imatge 5. Ortofotoimatge 1945 

 

Imatge 6. Ortofotoimatge 1956 
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Amb la construcció del sistema d’embassaments de Sau-Susqueda-el Pasteral, la dinàmica fluvial del 
Ter queda molt regulada, reduint els episodis de crescudes i obrint la porta a l’explotació de l’espai. 
L’ortofotoimatge de 1986 mostra les plantacions d’espècies de creixement ràpid al nord de l’àmbit, i 
l’activitat extractiva que va explotar els sorrals del Ter en fases successives d’est a oest. Fruit de 
l’extracció d’àrids es va crear una gran bassa a la meitat oest de l’àmbit. En aquesta bassa s’hi havia 
observat diverses espècies d’interès. 

Imatge 7. Ortofotoimatge 1986 

 

 

A inicis dels anys 90 es va construir el pavelló de Fontajau, l’Avinguda de Josep Tarradellas i el pont 
de Fontajau, mentre l’activitat extractiva continuava activa. Aquestes infraestructures urbanes van 
tancar les sortides d’aigua natural a l’est de l’espai. En la construcció de l’Avda. Josep Tarradellas es 
va instal·lar dos tubs per a la sortida d’aigües en un dels braços del nord.  

Posteriorment, en la urbanització del Pla de Baix de Domeny i el carrer Roberto Bolaños (volts del 
2010) es van dirigir els pluvials de l’àmbit a un tub que desaigua al límit nord est de l’espai, a tocar de 
l’Avda. J. Tarradellas. Per conduir aquestes aigües fins al Ter sense afectar la carretera i mantenir el 
camí, es va canalitzar el pas d’aigua, parcialment al descobert i parcialment entubat, fins l’inici del 
pont de Fontajau, però sense donar-li una sortida clara al riu (veure drenatges marcats amb carbassa 
a les imatges 15, 16, 17 i 18). 
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Imatge 8. Ortofotoimatge 2010 

 

 

Actualment, la dinàmica hidrològica a les Deveses d’en Bru es caracteritza per la seva relació directa i 
dependència del règim pluviomètric, amb excepció de la bassa existent a l’oest de l’espai que 
s’alimenta del freàtic.  

Tot i situar-se a la riba del Ter i formar part de la seva antiga llera, l’actual règim de cabals del Ter, 
regulat als embassaments, fa que el Ter només inundi les Deveses d’en Bru en casos de riuades 
importants (veure apartat 3.5. Afectacions a l’espai fluvial). 

Les aportacions d’aigua habituals procedeixen de les pluges, tant directament sobre l’espai com 
l’aigua d’escorrentiu que arriba pel Torrent dels Bullidors, al nord oest de l’àmbit. 

El torrent dels Bullidors té una llera clara fins a uns 150 m abans d’entrar a les Deveses d’en Bru. En 
aquell punt, la topografia deixa de marcar una llera i no queda clar si l’aigua discorre difosa sobre els 
camps de conreu o si segueix una llera poc marcada. En tot cas, l’aigua del torrent dels Bullidors 
arriba a la zona de la bassa permanent, a l’oest de l’àmbit. 

Aquesta mateixa bassa rep també un petit escòrrec des de l’oest, que en comptes de desembocar 
directament al Ter es dirigeix cap a la bassa.  

La bassa d’aigües permanents situada a l’oest de l’espai és un remanent de les basses de l’antiga 
activitat extractiva. És profunda, amb talussos amb molta pendent, i s’alimenta del freàtic. La cota de 
l’aigua a la bassa permanent, amb data mitjans de juliol de 2023, era 68.20 mnsm. 

La bassa desaigua pel nord, seguint un escòrrec/torrent que també recull les aigües d’escorrentia 
superficial del nord de la finca. 

El drenatge d’aigües pel sud es fa a través de la llera creada per l’activitat extractiva, que desguassa 
al Ter per sota el pont de Fontajau. 
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Imatge 9. Dinàmica hidrològica general. Ortofotoimatge 

 
Font: Elaboració pròpia sobre ortofotoimatge (ICGC 2022) i topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 

 

Imatge 10. Dinàmica hidrològica general. Topogràfic 

 
Font: Elaboració pròpia sobre topogràfic de la UMAT (actualització 2023) 

 

Així, hi ha tres sortides de l’aigua a les Deveses d’en Bru, totes situades a l’est de l’espai. De nord a 
sud: 
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• Sortida pel pas sota l’Avinguda Josep Tarradellas. S’hi va construir una esquena d’ase, 
probablement per evitar la sortida d’aigua per aquest punt. Cota: 71.5 msnm. Simbolitzat amb 
fletxes vermelles a les imatges 15, 16 i 17. 

 

 

• Sortida pels tubs sota l’Avinguda Josep Tarradellas. Actualment els tubs estan tapats per evitar la 
inundació del Pavelló de Fontajau, però la obstrucció està malmesa. Cota 69 msnm. Simbolitzat 
amb fletxes grogues a les imatges 15, 16 i 17. Interessant notar que aquests tubs es troben en el 
punt de pas d’un dels antics braços del riu. 

   

 

• Sortida lliure per sota el pont de Fontajau. Cota 66.80. Simbolitzat amb fletxes blau fosc a les 
imatges 15, 16 i 18. 

   

Les diverses canalitzacions paral·leles a l’Avda. estan pensades per dirigir l’aigua a la sortida lliure 
sota el pont de Fontajau (cota 66.80 msnm), passant per sota els camins existents. 

En casos de pluges molt intenses i crescuda tant del Ter com del torrent dels Bullidors, l’aigua pot 
arribar a pressionar els tubs sota l’Avda. Tarradellas (cota 69 msnm), inundant la zona de Fontajau a 
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través d’aquests tubs. Donada la cota de l’esquena d’ase del pas obert sota l’Avinguda (71.5 msnm), 
es dubta que Fontajau s’inundi a través d‘aquest pas obert. 

Imatge 11. Sortides de l'aigua al NE de les Deveses d'en Bru 

 

Imatge 12. Sortides de l'aigua al SE de les Deveses d'en Bru 
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Imatge 13. Comparativa drenatge actual amb antics braços del Ter (braços 1945) 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear nous hàbitats per 
a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru, finca 
en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la creació de zones 
humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base a la dinàmica 
hidrològica de l’espai. 

 

2. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE TREBALL 

Les Deveses d’en Bru antigament havien estat uns sorrals a la llera del riu, fruit dels diversos braços 
del Ter, molt utilitzats pels habitants de Girona, Taialà i Domeny per fer-hi activitats recreatives 
(pesca, bany, berenades populars o fins tot s’hi havien habilitat petits camps per jugar a futbol, 
coneguts com “Els camps d’en Sopa”). Anys més tard, s’hi van portar a terme extraccions d’àrids que 
varen modificar completament el seu paisatge, eliminant la vegetació, modificant el perfil topogràfic i 
creant una gran bassa. 

Fruit de la restauració de l’activitat extractiva ha resultat la permanència d’una bassa de dimensions 
més reduïdes, i ubicada més a l’oest que la bassa inicial. Els materials de reblert de la restauració en 
profunditat són desconeguts, mentre que a nivell de superfície es tracta de terres adequades 
compactades.  

En els camins es troben aquestes mateixes terres amb un grau de compactació de trànsit. 

Imatge 1. Les Deveses d’en Bru sobre ortofotomapa 
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3. CARACTERITZACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

 

Es proposa millorar les zones humides de les Deveses d’en Bru mitjançant diverses actuacions: 

FASE 1 

1. Millora de la bassa existent. 

2. Creació de basses temporànies. 

3. Restauració del camí duplicat. 

4. Arranjament del camí. 

5. Senyalització – plafó informatiu. 

 

FASE 2 

1. Creació del canal de desguàs. 

2. Eliminació de rodal de canya (Arundo donax) 

 

Per a l’execució d’aquestes actuacions caldrà maquinària per a realitzar: 

• Treballs amb vegetació 

o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

• Instal·lació de prefabricats 

o Transport de marc prefabricat de formigó 

o Col·locació element prefabricat amb base formigó de neteja 

o Col·locació element de senyalització amb sabata de formigó 
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4. EQUIPS MECÀNICS 

Donada la tipologia de sòls en l’àmbit de treball i la tipologia d’actuacions a realitzar, majoritàriament 
moviments de terres i plantacions, es determina els següents equips mecànics mínims per a la 
realització dels treballs: 

 

• C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t  

• C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t  

• C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana  

• C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

• C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t  

• C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm  

• C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3  

• C152-003B h Camió grua  

• C154-003K h Camió per a transport de 20 t  

• C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600 kp  

• C172-003J h Camió amb bomba de formigonar  

• C20G-00DT h Màquina taladradora  

• CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb 
amplària mínima de 1.5 a 2 m 

• CR21-0063 h Tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip 
de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m 

• CRE0-00C0 h Motoserra  

 



ANNEX NÚM. 6 
_________________________________________________ 

 
ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear nous hàbitats per 
a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru, finca 
en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la creació de zones 
humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base a la dinàmica 
hidrològica de l’espai. 

 

2. PRINCIPIS GENERALS 

La senyalització de les obres té com objecte informar a l’usuari de la presència de les obres i ordenar 
la circulació afectada per aquestes. 

La solució a cada cas depèn del tipus de via, de la intensitat i velocitat de la circulació, visibilitat 
disponible, importància de l’ocupació de la plataforma, duració de l’ocupació i perillositat de la 
situació. 

En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació que pot consistir en un 
itinerari alternatiu per la totalitat o part de la circulació, la limitació de la velocitat, la prohibició de 
l’avançament, l’establiment d’un sentit únic alternatiu, la senyalització relacionada amb l’ordenació 
adoptada i un abalisament que destaqui l’anterior així com els límits de l’obra. 

Amb l’objecte d’aconseguir l’adequat avís als usuaris, la senyalització i l’abalisament han d’estar 
justificats sense ser excessius, seguint l’evolució de l’obra en l’espai i en el temps i desaparèixer tan 
aviat com deixi de ser imprescindible. 

En el cas de les obres a les Deveses d’en Bru, la circulació es caracteritza per ser exclusivament a 
peu o en bicicleta, a banda dels serveis de manteniment de l’espai. 

 

3. NORMATIVA 

S’hauria d’aplicar la normativa vigent en relació amb els següents aspectes: 

• Principis generals de senyalització de l’obra 

• Ordenació de la circulació en presència d’obres fixes 

• Limitació de velocitat 

• Tancament de carrils a la circulació i desviaments a carrils provisionals 

• Elements de senyalització, abalisament i defenses 

 

L’estudi de les solucions proposades al trànsit durant l’execució de les obres i de les fases d’execució 
es realitza en el present annex, per la seva redacció s’ha tingut en compte la següent normativa 
vigent: 

• Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”, de 31 d’Agost de 1987. 

• Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 d’abril de 1989. 

• “Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas”, del Ministerio de Fomento (1998). 
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• Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en servei de les 
obres, de 13 de octubre de 2003. 

 

4. FASES D’EXECUCIÓ I ACTUACIONS 

Es proposa millorar les zones humides de les Deveses d’en Bru mitjançant diverses actuacions: 

INTERVENCIÓ 1 

1. Creació de basses temporànies. 

2. Eliminació de rodal de canya (Arundo donax) 

3. Restauració del camí duplicat. 

4. Arranjament del camí. 

5. Senyalització – plafó informatiu. 

 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

• Treballs amb formigó 

o Col·locació element de senyalització amb sabata de formigó 

 

INTERVENCIÓ 2 

1. Millora de la bassa existent. 

 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 
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o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

 

INTERVENCIÓ 3 

1. Creació del canal de desguàs. 

 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

• Instal·lació de prefabricats 

o Transport de marc prefabricat de formigó 

o Col·locació element prefabricat amb base formigó de neteja 
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5. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Els accessos es realitzaran pels camins existents, minimitzant la seva afectació. 

 

INTERVENCIÓ 1 

Les obres es situen al sud est de la bassa existent, afectant el marge d’aquesta, la zona oberta entre 
la bassa i el camí, i el propi camí en una longitud de 100 m. 

Les obres es realitzaran en el següent ordre, amb l’objectiu d’evitar malmetre actuacions ja 
executades en la realització de les següents: 

1. Eliminació del rodal de canya  

2. Creació de basses temporànies  

3. Restauració del camí duplicat  

4. Arranjament del camí  

5. Senyalització informativa  

 

Durant les obres es tancarà l’accés a l’àrea mitjançant la ubicació de tanques al camí segons imatge 
2. Durant les actuacions de plantacions, que es realitzaran amb posterioritat a les actuacions que 
impliquen maquinà i moviments de terres, no caldrà el tancament del camí d’accés. 

Un cop acabades les obres es restaurarà l’accés. 

 

Imatge 1. Intervenció 1. Actuacions 
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Imatge 2. Tancament d'accessos en Intervenció 1 

 

 

 

INTERVENCIÓ 2 

Les obres, consistents en la millora de la bassa existent, es situen al sud est de la bassa existent, 
afectant el marge d’aquesta, la zona oberta entre la bassa i el camí, i el propi camí en una longitud de 
100 m. 

La zona de treball i les zones d’acopi es concentraran al marge sud de la bassa, sense afectar les 
basses temporànies creades anteriorment. Per a protegir les basses temporànies es col·locarà una 
tanca de protecció segons imatge 4. Aquesta tanca es situarà a una distància mínima de 8 m de la 
bassa temporània més propera. 

L’accés es realitzarà per l’est, passant per sota la línia d’alta tensió, directament cap a la zona de 
treball, sense afectar la zona de les basses temporànies segons imatge 4. Un cop acabades les obres 
es restaurarà l’accés. 
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Imatge 3. Intervenció 2. Actuacions 

 
 

Imatge 4. Zona de treball i acopi, tancament de l'accés i tanques protectores en Intervenció 2 
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INTERVENCIÓ 3 

Les obres, consistents en la creació del canal de desguàs, es situen al sud oest de la finca de les 
Deveses d’en Bru, des de l’est de la bassa existent fins al rec de drenatge existent, en una longitud 
total de 370 m. 

Durant les obres es tancarà l’accés a l’àrea mitjançant la ubicació de tanques als camins d’accés 
segons imatge adjunta. Per a protegir les basses temporànies es col·locarà una tanca de protecció 
segons imatge 6. 

Durant les actuacions de plantacions, que es realitzaran amb posterioritat a les actuacions que 
impliquen maquinà i moviments de terres, no caldrà el tancament dels camins d’accés. 

Un cop acabades les obres es restaurarà l’accés. 

 

 

Imatge 5. Intervenció 3. Actuacions 
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Imatge 6. Tancament de l'accés i tanques protectores en Intervenció 3 

 

 

6. RESTAURACIÓ DE CAMINS I ACCESSOS 

Caldrà que els camins utilitzats per a l’accés i realització de les obres es restaurin un cop acabades 
cadascuna de les Intervencions. 

S’eliminarà qualsevol traça de camí provisional que s’hagi realitzat durant les obres. 



ANNEX NÚM. 7 
_________________________________________________ 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no 
inclosos en els suposats previstos en l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en 
la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) 

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut: 

a) El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és inferior a 450.759,08 euros. 

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’utilitzen en cap moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

En aquest apartat n’hi ha prou amb que es doni una de les dues circumstàncies. El termini 
d’execució de l’obra és una dada a fixar per la propietat de l’obra. A partir de la mateixa es pot 
deduir una estimació del nombre de treballadors necessaris per a executar l’obra, però no així 
el nombre de treballadors que ho faran simultàniament. Per aquesta determinació s’haurà de 
tenir prevista la planificació dels diferents treballs, així com la seva duració. També es pot 
estimar aquesta dada a partir de l’experiència d’obres similars. 

c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors - dia (suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en l’obra). 

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

2. DADES DE L’OBRA 

2.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 
reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 

Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb 
el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es basa en el “Projecte executiu de creació i millora de 
les Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona”. 

2.2. SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres del projecte se situen a la comarca del Gironès i concretament es duran a terme al municipi 
de Girona, a la banda oest del pont de Fontajau i al marge esquerre del riu Ter. 
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Imatge 1. Àmbit i localització del projecte 

 

2.3. PROMOTOR 

Aquest estudi i el projecte per al qual es desenvolupa són per encàrrec del Consorci del Ter. 

2.4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Josep Aleix 
Comas i Herrera. 

2.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació:  

- Mitjans i maquinària. 

- Replantejament topogràfic. 

- Treballs previs. 

- Neteja i estassada del terreny. 

- Tala controlada. 

- Moviment de terres i excavacions. 

- Obres d’enginyeria civil. 

- Plantacions. 

2.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució material d’obra del projecte es divideix en tres intervencions separades en el 
temps. 

• Intervenció 1. PEM  19.717,09 € 

• Intervenció 2. PEM  83.037,25 € 

• Intervenció 3. PEM  61.538,41 € 

El pressupost total del projecte puja a un PEM de 164.292,75 € 
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2.7. ACCÉS A LES OBRES 

L’accés a les obres es realitzarà pel carrer de Roberto Bolaño Ávalos i s’accedirà a través del camí 
que es troba al costat de la Residència canina La Devesa i que creua les Deveses d’en Bru de nord a 
sud de la finca. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

Imatge 2. Accés a les obres 

 

 

Tancament de les obres 
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Imatge 3. Tancament acessos en Intervenció 1 

 

 
Imatge 4. Tancament d'accessos i tanca de protecció en Intervenció 2 
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Imatge 5. Tancament d'accessos i tanca de protecció en Intervenció 3 

 

 

2.8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d’execució dels treballs de 3 mesos per a cadascuna de les intervencions, amb 
un total de 9 mesos si s’executen cadascuna per separat. Les intervencions es poden executar en 
anualitats diferents. 

2.9. NÚMERO DE TREBALLADORS 

Està previst que treballin a l’obra aproximadament 3-4 treballadors simultàniament. 

2.10. LLOC DEL CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER 

Els centres assistencials més propers són: 

- El centre assistencial més proper és el C.A.P. Santa Clara, carrer de Santa Clara, 33, 17001 
Girona. Telèfon: 97220012 
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Imatge 6. Ubicació del CAP Santa Clara 

 

- L’hospital més proper és l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, Avinguda de 
França, S/N, 17007 Girona. Telèfon: 972940200 

 
Imatge 7. Ubicació de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 

 
  

3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
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- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

b L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

c L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

d L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

e Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
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A continuació s’ enumeren els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines.  

3.3.1 Mitjans i maquinària  

Riscos laborals 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- No s’admetran màquines sense la protecció antibolcament instal·lada o amb el respectiu 
pòrtic de seguretat. 

- Estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions el dia. 

- Tindran llum i botzina de retrocés. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotades de cinturó de seguretat. 

Particulars de la retroexcavadora: 

- Es prohibeix el transport i/o l’elevació de persones utilitzant la cullera. 

- Es prohibeix la manipulació de grans càrregues sota règim de vents forts. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres, sense posar en servei les falques 
hidràuliques d’immobilització. 

- Es prohibeix utilitzar-la com a grua per a la introducció de peces, canalitzacions en l’interior de 
rases, si el fabricant no certifica aquest ús. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre el límit de càrrega útil. 

- El canvi de posició s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 

Particulars Dúmper 

- Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

- Es prohibeix conduir dúmpers a velocitats superiors a 20 km/h. 

- Els dúmpers portaran al cubilot un rètol en el qual s’indicarà la càrrega màxima admissible. 
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- Es prohibeix el transport de persones. 

- Estaran dotats de fars de marxa endavant i de marxa enrere. 

Particulars de camions Dúmpers 

- Diàriament, abans de començar la jornada, s’inspeccionarà el bon funcionament del motor, 
sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre a distancies inferiors a 10 m dels vehicles. 

- Els vehicles estacionats quedaran senyalitzats mitjançant senyals de perill. 

- La càrrega es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres. 

- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant. 

- S’establiran límits de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m de la vora dels talussos. 

- S’instal·laran senyals de “perill” i “prohibit el pas” a 15 m del lloc d’abocament. 

- S’ubicarà un plafó a uns 15 m del lloc d’abocament amb el següent escrit: “No passi, zona de 
risc, els conductors pot ser que no el vegin, aparti’s d’aquesta zona.” 

Particulars d’excavadores – pala cargadora:  

- Per pujar i baixar, utilitza els esglaons i agafadors disposats per a tal funció. 

- No tracti de realitzar ajustament amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament. 

- No guarda draps greixosos ni combustible sobre la pala, pot incendiar-se. 

- No s’admetran maquinària que no portin amb la protecció de cabina antibolcament instal·lada 
(o pòrtic de seguretat). 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotats de farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotats d’extintor. 

- Tindran llums i botzina de marxa enrere. 

- Es prohibeix l’abandonament de la màquina sense haver recolzat abans la pala i 

- l’escarificador sobre el terra. 

- Es prohibeix el transport de persones a sobre. 

- Abans d’iniciar variats a mitja pendent amb abocament cap a la pendent, s’inspeccionarà la 
zona, en prevenció de despreniments o allaus. 

3.3.2 Replantejament topogràfic 

Riscos laborals 

- Riscs derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

-  
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Mesures correctores i normes de seguretat 

- Atenció a la vegetació i als accidents del terreny (desnivells, pedres...). 

- Tenir especial atenció amb els treballs propers a línies elèctriques, de manera que s’utilitzaran 
guants 

- aïllants i botes de seguretat. 

- Situar-se fora del radi d’acció de vehicles en moviment. En cas d’estacionar en zona de 
trànsit,  

- senyalitzar-lo adequadament. 

- Proteccions individuals  

o Casc. 

o Botes i guants de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Roba adequada a les condicions climatològiques. 

3.3.3 Treballs previs 

Riscos laborals 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els accessos i perímetre de l’obra s’haurà de senyalitzar de manera que siguin clarament 
visibles i identificables. 

- S’abalisarà l’obra de manera que s’impedeixi l’entrada a personal aliè en la mateixa. 

- Estarà totalment prohibida la presencia de personal, en proximitats i àmbit de gir dels vehicles 
i en operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

- Estarà totalment prohibida la presència d’operaris treballant en plans inclinats de terreny i en 
llocs amb pendent. 

- L’entrada i sortida de camions de l’obra a la via pública, serà degudament avisada per una 
persona  diferent del conductor. 

- Es durà a terme un perfecte manteniment de maquinària i vehicles. 

- La càrrega de material sobre el camió serà correcta i equilibrada i mai no superarà la càrrega  
màxima autoritzada. 

- No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit. 
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- Es verificarà en regularitat les instal·lacions de distribució d’energia presents a l’obra, en 
particular  les afectades per condicions externes. 

- No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment de maquinària sense haver-les 
desconnectat prèviament de la xarxa elèctrica. 

- Comprovació i manteniment periòdic de derivacions a terra i de la maquinària instal·lada a 
l’obra. 

- En la manipulació manual de càrregues, l’operari portarà guants i serà educat en matèria de 
manipulació de pes. Si es considera adequat portarà una faixa de protecció lumbar. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Guants contra riscos elèctrics de seguretat 

o Mascareta. 

o Casc. 

o Faixa. 

3.3.4 Neteja i estassada del terreny 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Caiguda del personal al mateix nivell i diferent nivell. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària pel moviment de terres hauran 
de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 
suspensió. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

o Casc de seguretat homologat, quan se circuli per l’obra fora del vehicle. 

o Guants per treballs de manteniment de maquinària. 

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora. 
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3.3.5 Demolicions, moviments de terres i excavacions 

Riscos laborals 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

- Caiguda de materials. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinària per a moviment de terres 
hauran de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 
suspensió. 

- En l’excavació es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direcció Facultativa. 

- Les parets atalussades seran controlades acuradament sobretot després de pluges, gelades, 
despreniments o quan sigui interromput el treball més d’un dia per qualsevol circumstància. 

- Es prohibeix la presència de personal en les proximitats on es realitzen els treballs 
d’excavació o en llocs de forta pendent. 

- La càrrega de terres en el camió serà correcta i equilibrada i mai superarà la càrrega màxima 
autoritzada. 

- El perímetre d’excavació serà tancat el trànsit dels treballadors, llevat per a treballs concrets. 
En cas de ser necessària la circulació per aquesta zona serà protegida mitjançant baranes.  

- Tant la rampa com el seu perímetre serà tancada. 

- Proteccions individuals: 

o Roba de treball. 

o Guants de cautxú. 

o Calçat de seguretat. 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 
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3.3.6 Ram de paleteria 

Riscos laborals: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Caiguda a diferent nivell. 

- Cops i talls a les extremitats. 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius  

- Sobreesforços. 

- Dermatitis per contacte amb el ciment. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

- Sobre esforços per postures incorrectes 

Mesures correctores i normes de seguretat: 

- Norma bàsica: ordre i neteja. 

- Superfícies de pas lliures d’obstacles que puguin provocar cops o caigudes 

- Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 

- Les zones de treball seran netejades de brossa diàriament. 

- Coordinació amb la resta d’oficis que intervenen en l’obra. 

- Proteccions individuals: 

o Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció 
col·lectius no siguin suficients. 

o Roba de treball 

o Guants de goma fins o de cautxú 

o Calçat de seguretat 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 

3.3.7 Ferralla  

Anàlisi de riscs  

- Talls i ferides en mans i peus, per manipulació de rodons i filferros. 

- Traumatismes durant les operacions de muntatge d´armadures.  

- Ensopegades i torçades al caminar sobre armadures.  

- Els derivats de les possibles ruptures de rodons d´ acer durant el seu doblegat. Ampliació i 
millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent  

- Sobreesforços en postures inadequades.  

- Caigudes al mateix nivell.  
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- Caigudes a diferent nivell. 

- Cops per caiguda. 

Mesures correctores i condicions de seguretat: 

- S´ habilitarà un espai per l'amuntegament i la classificació dels rodons.  

- Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal.  

- La ferralla muntada s´emmagatzemarà en llocs prèviament designats.  

- Els retalls de rodons es recolliran en dipòsits especials.  

- Es netejarà diàriament la zona de treball.  

- No es transportarà en cap cas en posició vertical.  

- Queda prohibit pujar per les armadures.  

- Robes de protecció personal recomanables  

o Casc.  

o Guants de cuir. 

o Botes de seguretat.  

o Roba de treball.  

o Cinturó porta-eines.  

o Cinturó de seguretat.  

o Ulleres antiprojeccions. 

3.3.8 Formigonat 

Riscos laborals 

- Caiguda de personal i/o objectes a mateix nivell. 

- Caiguda de personal i/o objectes a diferent nivell. 

- Enfocament d'encofrats. 

- Ruptura o rebentats d'encofrats. 

- Cops i ensopegades. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Contactes amb el formigó (dermatosi pel ciment). 

- Els derivats de treballs executats sota circumstàncies meteorològiques adverses. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

a) Col·locació del forjat:  

- Les armadures dels forjats es descarregaran a peu d´ obra, classificant-se segons sentit de 
col·locació.  

- La ferralla s´ hissarà i es transportarà en paquets, mitjançant cables d´ acer que abarcaran tot 
el paquet, els braços formaran un angle de 90º.  
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- Els paquets es dipositaran sense donar-los cops, dirigint-los mitjançant barres conductores i 
en cap cas rebran directament.  

- Els palets de cassetons, amb els fleixos col·locats es dipositaran sobre plataformes, en cap 
cas s´ agafaran amb el palet suspès en la grua.  

- Per a caminar sobre el forjat es formaran camins segurs amb taulons d´ una amplada mínima 
de 60 cm.  

- Per a la col·locació de ferralla s´ adoptaran les mesures descrites en l´ apartat anterior.  

- Els buits del forjat estaran sempre tapats o protegits.  

- La comunicació entre forjats es realitzarà mitjançant escales de mà, que sobrepassaran un 
metre l´ alçada a salvar.  

b) Abocament del formigó mitjançant cubilot. 

- Queda prohibit carregar el cubilot per sobre de la càrrega admissible de la grua que el sosté. 

- L´ obertura del cubilot per a l´abocada es realitzarà accionant la palanca, amb les mans 
protegides amb guants. - Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els forjats.  

- En el formigonat de les vores de façanes o buits queda prohibit rebre o dirigir el cubilot 
directament, en previsió de caigudes pel moviment pendular del cubilot, es dirigirà mitjançant 
elements guia que penjaran del cubilot.  

- L´abocament del formigó es realitzarà estenent el formigó amb suavitat i sense descàrregues 
sobtades. 

- Pel vibrat s´establiran plataformes mòbils.  

c) Abocament del formigó mitjançant bombeig:  

- L´ equip encarregat de manipular la canonada de la bomba estarà especialitzat en aquest 
treball. 

- La canonada es recolzarà sobre cavallets travats. 

- La manguera terminal d´ abocament la dirigiran dos operaris.  

• Normes recomanables. 

- Abans del formigonat l´encarregat revisarà l´ encofrat, les xarxes de protecció i les baranes. 
Ampliació i millora d’una fàbrica de prefabricats de formigó existent  

- Mai no es caminarà fent equilibris sobre el encofrat, 

- Les maniobres d´ aproximació del material i del cubilot es dirigiran mitjançant senyals 
establerts.  

- Quan s´ omplin els pilars, s´ utilitzaran plataformes de formigonat.  

- L´ accés entre forjats es realitzarà per la rampa d´ escala que es formigonarà al mateix temps 
que el forjat.  

- Es faran els graons de l´ escala immediatament quan el formigó ho permeti.  

- No es concentraran càrregues en un sol punt.  

- S´ adjunten gràfics sobre utilització de rampes i escales. 

Proteccions individuals: 

- Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció col·lectius 
no siguin suficients. 

- Roba de treball. 
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- Guants de goma fins o de cautxú. 

- Calçat de seguretat. 

- Ulleres de protecció antipartícules. 

- Mascareta antipols. 

- Proteccions auditives. 

- Casc de seguretat homologat. 

- Armilla reflectora. 

- Faixa. 

3.3.9 Tallada i poda d’arbrat i arbustos 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Soroll. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 
de seguretat.  

- Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes. 

- Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les. 

- Senyalització de la zona on es treballa que estigui a prop de vies de circulació de vehicles i 
utilitzar roba d’alta visibilitat.  

- Utilitzar ulleres de protecció i protectors auditius.  

- Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.  

- Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Ulleres protectores. 

o Protectors auditius. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.10 Plantacions 
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Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 
de seguretat.  

- Utilitzar les eines només per allò pel que han estat dissenyades. 

- Mantenir la zona lliure de materials i d’eines.  

- Les eines i/o els materials es transportaran amb mitjans mecànics sempre que sigui possible.  

- No es manipularan pesos superiors a 25 kg sense l’ajuda d’un company. 

- Lligar el ramatge dels arbustos abans de plantar-los. 

- No moure amb les mans els pans de terra de gran pes o volum, s’ha de fer amb l’ajuda de 
perxes o altres eines similars. 

- Durant el procés de posar tutors a les plantes cal prestar atenció a no colpejar-se les mans 
amb el mall. 

- Abans d’abandonar la zona, cal verificar que el terreny hagi quedar compacte. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
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- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Extintors. 

3.4.2 Mesures de protecció individual 

- Casc homologat: d’ús obligat per a tots els treballadors i visitants. 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de mascareta facial integral. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de botes de goma. 
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- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilitzar ulleres protectores. 

- Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 

3.4.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir 
que persones alienes a l’obra puguin entrar o impedir possibles accidents de caigudes al 
mateix i a diferent nivell.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

3.4.4 Informació  

Tot el personal, a l’inici de l’obra quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels 
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.  

3.4.5 Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i eles riscos 
que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 

Cada empresa ha d’acreditar que els seu personal a  l’obra ha rebut la formació en matèria de 
seguretat i salut.  

3.4.6 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

3.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

- La interferència de feines i operacions. 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 
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3.6. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.  

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com 
es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar-lo. 

3.7. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i 
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball dins del 
termini de 24 hores. 
 

 

 

 
Setembre 2023 

 
 
 
 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 18.188 
 

 
Gran Via de Jaume I 35acc, 2n 1a  – Girona 17001  

tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
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1. NORMATIVA APLICABLE 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 
25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 
31/01/97).  Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 . 14 de abril   (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 
07/08/97)  transposició de la directiva 
89/655/CEE   modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”   (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)   
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O. DE 20 gener de 1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 
17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, 
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 

27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5  modificació: BOE: 27/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

NORMATIVA D'ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS)  
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra on 
s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent 
al de l'accident, com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 
que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 
(avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa 
etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 
l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  

Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel 
seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús 
d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix 

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC 

El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma 
tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviïn les peces interiors en 
contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de 
ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 
de 22/12/81 classe E. 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer 
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 

- Cuir: manipulació en general. 

- Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes. 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 

CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 
núm. 210 de 02/09/77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 

Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 

PROTECTORS DE LA VISTA 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE núm. 196 de 17/08/78 i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 

ROBA DE TREBALL 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada 
per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 
etc) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

5.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar 
al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 

5.2. SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
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6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 
col·lectiu provincial del sector.  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Segureta i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als 
preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament apart. 

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el 
promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels 
principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , 
en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar 
les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat 
i salut no sigui necessària. 

9. AVÍS PREVI 

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les 
obres. 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les 
seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi 
les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinar, la direcció facultativa 
notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores.  
 

 

 

 

 

 

 

Setembre de 2023 
 

 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 18.188 
 

 

 

 
Gran Via de Jaume I 35acc, 2n 1a  – Girona 17001  

tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,65000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 25,13000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,75000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 23,85000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 23,21000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 56,29000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 82,36000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 98,75000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 133,01000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,75000 €

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 51,24000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 59,75000 €

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 65,39000 €

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600 kp 3,45000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,80000 €

CR21-0063 h Tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

46,90000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,41000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,49000 €

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

85,83000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,53000 €

B06E-12NS m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qb

108,31000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

80,00000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

50,00000 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

60,00000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,30000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,37000 €

B46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat, de 2mx1,0m amb gruix 20cm. Formigó HA-40 i
armadura B-500

995,00000 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 10,89000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR415-224X u Alnus glutinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 4,70000 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 4,70000 €

BR454-23WN u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

BR4H3-26A2 u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,64000 €

BR4HO-26CT u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85000 €

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat de
Catalunya, 2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1.205,00000 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 12,42000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

G46A0001P-1 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat
encadellat, de 2mx1,0m , col·locat i segellat lateral i
superior amb formigó HM-30/B/20/I+Qb de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 1.105,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,450 /R x 22,75000 = 10,23750

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

Subtotal: 20,66400 20,66400

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,620 /R x 55,10000 = 34,16200

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,210 /R x 164,75000 = 34,59750

Subtotal: 68,75950 68,75950

Materials

B06E-12NS m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qb

0,190      x 108,31000 = 20,57890

B46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat, de
2mx1,0m amb gruix 20cm. Formigó HA-40 i armadura
B-500

1,000      x 995,00000 = 995,00000

Subtotal: 1.015,57890 1.015,57890

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,72324

COST DIRECTE 1.105,72564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.105,72564

P21R0-92H9P-2 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10
m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 120,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 28,65000 = 12,60600

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 32,29000 = 14,20760

Subtotal: 26,81360 26,81360

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 55,10000 = 55,10000

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 /R x 3,41000 = 1,50040

Subtotal: 56,60040 56,60040

Materials

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,360      x 80,00000 = 28,80000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 50,00000 = 7,50000

Subtotal: 36,30000 36,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40220

COST DIRECTE 120,11620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,11620

P221H-EL6CP-3 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,17000 = 0,23170

Subtotal: 0,23170 0,23170

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 98,75000 = 2,66625

Subtotal: 2,66625 2,66625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00348

COST DIRECTE 2,90143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90143

P2241-52SIP-4 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 1,39020 1,39020

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /R x 56,29000 = 0,78806

Subtotal: 0,78806 0,78806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02085

COST DIRECTE 2,19911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19911
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PARTIDES D'OBRA

P2242-53C6P-5 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 74,50000 = 1,19200

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 73,88000 = 1,47760

Subtotal: 2,66960 2,66960

COST DIRECTE 2,66960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66960

P2242-53C7P-6 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 23,17000 = 0,50974

Subtotal: 0,50974 0,50974

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 133,01000 = 1,44981

Subtotal: 1,44981 1,44981

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00765

COST DIRECTE 1,96720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96720

P2252-548RP-7 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 51,24000 = 0,35868

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 73,88000 = 1,03432

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 82,36000 = 0,57652

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 94,89000 = 0,85401

Subtotal: 2,82353 2,82353

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,200      x 10,49000 = 12,58800

Subtotal: 12,66900 12,66900
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,49253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49253

P2252-548XP-8 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 21,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

Maquinària

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,250 /R x 5,49000 = 1,37250

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 82,36000 = 0,57652

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 94,89000 = 0,85401

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 51,24000 = 0,35868

Subtotal: 3,16171 3,16171

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,200      x 10,49000 = 12,58800

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 12,66900 12,66900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08985

COST DIRECTE 21,91056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,91056

P2252-549IP-9 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 73,88000 = 1,47760

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 82,36000 = 0,82360

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 94,89000 = 1,23357

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,010 /R x 52,76000 = 0,52760

Subtotal: 4,06237 4,06237

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 0,08100 0,08100
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,14337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14337

P2252-549JP-10 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 4,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 51,24000 = 0,51240

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 94,89000 = 1,23357

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 82,36000 = 0,82360

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 73,88000 = 1,47760

Subtotal: 4,04717 4,04717

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 0,08100 0,08100

COST DIRECTE 4,12817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12817

P22D1-DGOUP-11 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 94,89000 = 0,56934

Subtotal: 0,56934 0,56934

COST DIRECTE 0,56934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56934

P241-FIQ6P-12 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar
dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 10 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,067 /R x 59,75000 = 4,00325

Subtotal: 4,00325 4,00325
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,00325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00325

P2R3-HJH2P-13 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de menys de 10 km

Rend.: 1,000 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,067 /R x 59,75000 = 4,00325

Subtotal: 4,00325 4,00325

COST DIRECTE 4,00325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00325

P2R5-DT0TP-14 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,080 /R x 59,75000 = 4,78000

Subtotal: 4,78000 4,78000

COST DIRECTE 4,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78000

P2RA-EU2FP-15 m3 Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 45,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,750      x 60,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 45,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,00000

P2RA-IQFJP-16 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 9,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 9,30000 = 9,30000

Subtotal: 9,30000 9,30000

COST DIRECTE 9,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30000

P2RA-IQFOP-17 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,00000
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P2RB-HG0VP-18 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200

Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200

P3Z3-D52KP-19 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 22,75000 = 1,70625

Subtotal: 5,18175 5,18175

Materials

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105      x 85,83000 = 9,01215

Subtotal: 9,01215 9,01215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07773

COST DIRECTE 14,27163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,27163

PBCD-56H6P-20 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020
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Subtotal: 1,39020 1,39020

Materials

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 10,89000 = 4,35600

Subtotal: 4,35600 4,35600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01390

COST DIRECTE 5,76010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76010

PR21-51AWP-21 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 30,24000 = 1,20960

Subtotal: 1,20960 1,20960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01814

COST DIRECTE 1,22774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22774

PR25-DOFBP-22 m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres
d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb
tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent
inferior al 12 %

Rend.: 0,500 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR21-0063 h Tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

0,0049 /R x 46,90000 = 0,45962

Subtotal: 0,45962 0,45962

COST DIRECTE 0,45962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45962

PR415-8TN1P-23 u Subministrament d'Alnus glutinosa h=60 a 80cm, en
contenidor 3l

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR415-224X u Alnus glutinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor
de 3 l

1,000      x 4,70000 = 4,70000
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Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

PR434-8UMTP-24 u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22M u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

PR454-8X6BP-25 u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23W u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de
3 l

1,000      x 4,28000 = 4,28000

Subtotal: 4,28000 4,28000

COST DIRECTE 4,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28000

PR454-8X92P-26 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 4,28000 = 4,28000

Subtotal: 4,28000 4,28000

COST DIRECTE 4,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28000
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PR4H3-94WCP-27 u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3-26A u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000

COST DIRECTE 0,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64000

PR4HO-95ATP-28 u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 1,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4HO-26C u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 1,85000 = 1,85000

Subtotal: 1,85000 1,85000

COST DIRECTE 1,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85000

PR61-8ZJSP-29 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 28,65000 = 6,87600

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 32,29000 = 0,32290

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 30,24000 = 0,60480

Subtotal: 7,80370 7,80370

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0048      x 55,88000 = 0,26822

Subtotal: 0,28442 0,28442
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11706

COST DIRECTE 8,20518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20518

PR61-8ZK0P-30 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,130 /R x 28,65000 = 3,72450

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 32,29000 = 0,29061

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 30,24000 = 0,54432

Subtotal: 4,55943 4,55943

Materials

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 55,88000 = 0,15088

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,62000 = 0,00810

Subtotal: 0,15898 0,15898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06839

COST DIRECTE 4,78680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78680

PR64-F15ZP-31 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg inclòs

Rend.: 1,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,028 /R x 32,29000 = 0,90412

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,084 /R x 28,65000 = 2,40660

Subtotal: 3,31072 3,31072

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 52,76000 = 0,10552

Subtotal: 0,10552 0,10552

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,62000 = 0,00810

Subtotal: 0,00810 0,00810
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04966

COST DIRECTE 3,47400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47400

PR92-IRZZP-32 u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm,
amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels
Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya,
2022). Fixat encastat en una sabata de formigó
segons recomanacions incloses a la mateixa fitxa.
Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació.

Rend.: 1,000 1.252,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 23,17000 = 18,53600

A0F-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 22,75000 = 18,20000

Subtotal: 36,73600 36,73600

Materials

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 83,53000 = 10,85890

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm,
amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels
Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya,
2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1,000      x 1.205,00000 = 1.205,00000

Subtotal: 1.215,85890 1.215,85890

COST DIRECTE 1.252,59490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.252,59490

PREL1-VSUTP-33 m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en
actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant
el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs
manual, i apilat del rizoma

Rend.: 1,500 6,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,013 /R x 25,13000 = 0,21779

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,036 /R x 23,21000 = 0,55704

Subtotal: 0,77483 0,77483

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,087 /R x 98,75000 = 5,72750

Subtotal: 5,72750 5,72750
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01550

COST DIRECTE 6,51783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51783

PREL1-VSUZP-34 m3 Eliminació de rizomes de canya (Arundo donax)
mitjançant enterrament a 2,00 m de profunditat,
utilitzant la mateixa maquinària de l'excavació del
rizoma. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,009 /R x 25,13000 = 0,22617

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,032 /R x 23,21000 = 0,74272

Subtotal: 0,96889 0,96889

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,060 /R x 98,75000 = 5,92500

Subtotal: 5,92500 5,92500

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01938

COST DIRECTE 6,91327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91327

PREM-VLE8P-35 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre
de 7 a 15 m d'alçada

Rend.: 1,000 130,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,210 /R x 25,13000 = 5,27730

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 2,100 /R x 23,85000 = 50,08500

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 2,100 /R x 23,21000 = 48,74100

Subtotal: 104,10330 104,10330

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,040 /R x 3,80000 = 0,15200

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,300 /R x 65,39000 = 19,61700

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600
kp

0,300 /R x 3,45000 = 1,03500

Subtotal: 20,80400 20,80400

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0004      x 1,62000 = 0,00065

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,260      x 12,42000 = 3,22920

Subtotal: 3,22985 3,22985
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,08207

COST DIRECTE 130,21922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,21922
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1. PLA DE TREBALLS 

Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 124.1 de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total 
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:  

• El conjunt de l’obra s’ha ordenat en trams d’actuació.  

• Rendiments mitjans de maquinaria i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats 
a la justificació de preus, o un múltiple dels mateixos. 

• S’han considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies 
laborables. 

• Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar. 

• Climatologia del municipi de Girona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els 
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses. 

 

Donat que les obres poden afectar la xarxa d’itineraris de les Deveses d’en Bru, caldrà planificar-les 
de manera que puguin ser compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanentment 
a les vivendes i activitats, ús recreatiu, etc..).  

Les obres es separen en tres intervencions, que es podran executar en anualitats diferents. 

La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui 
segons s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada pel Consorci del Ter, i en cas 
necessari per l’Ajuntament, i després passarà a ser contractual.  

El termini d’execució de les obres es dilata per assegurar que les actuacions de moviments de terra 
es fan fora del període de nidificació, hi ha marge de temps per a una primera intervenció de 
manteniment de l’eliminació d’espècies invasores, i les plantacions es fan en el període més adient 
per a la seva viabilitat, però alhora evitant l’època de cria dels amfibis, i per tant idealment als mesos 
de desembre-gener. 

No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la 
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració. 

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant cada Fase d’actuació.  

Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data 
d’inici de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual. 

El termini d’execució de les obres es fixa, en tres (3) mesos per a cada intervenció. 

A continuació s’inclou un diagrama amb la representació de l’execució dels treballs al llarg del temps. 
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INTERVENCIÓ 1 

 

1. Eliminació de rodal de canya. 

2. Creació de basses temporànies. 

3. Restauració del camí duplicat. 

4. Arranjament del camí. 

5. Senyalització – plafó informatiu. 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Excavació de rizomes  

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

• Col·locació plafó informatiu amb sabata de formigó 

 

Taula 1. Programació treballs Intervenció 1 

INTERVENCIÓ 1. TREBALLS A REALITZAR 
PROGRAMACIÓ OBRES 

MES 1 
Setem 

MES 2 
MES 3 

Des-Gen 

Tancament obra             

Eliminació de rodal de canya             

  Eliminació inicial                         

  Manteniment - eliminació rebrot                         

 Plantacions             

Creació de basses temporànies             

          Moviments de terres                         

Restauració de camí duplicat                         

  Llaurat                         

 Plantació             

Arranjament de camí                         

  Moviments de terres                         

Restauració d’accessos             

Control de Qualitat                         

Seguretat i Salut                         
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INTERVENCIÓ 2 

1. Millora de la bassa existent. 

 

L’execució d’aquesta actuació implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

o Plantació i reg 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

 

Taula 2. Programació treballs Intervenció 2 

FASE 1. TREBALLS A REALITZAR 
PROGRAMACIÓ OBRES 

MES 1 MES 2 
MES 3 

Des-Gen 

Tancament obra             

Millora de la bassa existent                         

  Eliminació de vegetació                         

  Moviments de terres                         

 Plantacions             

 Restauració d’accessos             

Control de Qualitat                         

Seguretat i Salut                         
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INTERVENCIÓ 3 

1. Creació del canal de desguàs. 

 

L’execució d’aquestes actuacions implica: 

• Treballs amb vegetació 

o Tala controlada 

o Neteja i esbrossada de terreny 

o Càrrega i transport de restes de vegetació 

o Deposició de restes de vegetació 

o Plantació i reg 

• Moviments de terres 

o Excavació en desmunt 

o Estesa i piconatge de terres 

o Acabat i allisat de talussos 

o Càrrega i transport de terres 

o Disposició de terres 

• Modificació condicions físiques del sòl 

o Llaurada de terreny 

• Instal·lació de prefabricats 

o Transport de marc prefabricat de formigó 

o Col·locació element prefabricat amb base formigó de neteja 

 

Taula 3. Programació treballs Intervenció 3 

FASE 2. TREBALLS A REALITZAR 
PROGRAMACIÓ OBRES 

MES 1 
Setemb 

MES 2 
MES 3 

Des-Gen 

Tancament obra             

Creació del canal de desguàs             

  Moviments de terres                         

 Col·locació de marc prefabricat             

 Restauració de camí             

 Plantacions             

Restauració d’accessos             

Control de Qualitat             

Seguretat i Salut             
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1. MEMÒRIA  

1.1. INTRODUCCIÓ  

Tal i com s’especifica al Document núm.1 (Memòria) del present Projecte constructiu, seran a 
càrrec del contractista les despeses generades pel control de qualitat de les obres i feines de 
topografia, fins al pressupost especificat a l’apartat 4 d’aquest document.  

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció 
d'Obra (DF) tres empreses degudament acreditades per tal que la DF, esculli aquella que 
consideri més convenient i que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.  

1.2. PROCÉS 

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un 
diagrama Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de 
les activitats de l’obra, i esperar conformitat.  

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant-se tant al Plec 
del Pla de Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.  

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:  

- els resultats dels assaigs realitzats;  
- els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col·locats a l’obra durant aquest 

període.  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la 
DF de les seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar 
conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què 
estimi convenient.  

1.3. CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA  

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col·locats a l’obra, hauran d’estar 
acompanyats d’un certificat de qualitat i garantia.  

No es considerarà vàlid cap certificat de qualitat que no estigui acompanyat pel certificat de 
garantia explícit del fabricant.  

1.4. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL  

El Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de 
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als 
procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas 
de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en 
l’esmentat PCTP.  

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual 
apareix el concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de 
control.  

Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert 
tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació 
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material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control 
a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions 
d’acceptació o rebuig.  

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control:  

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques 
del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de 
recepció de l’element simple).  

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant 
el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació 
de l’element d’obra (correspon al control de les partides d’obra).  

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:  

1. Operacions de Control a realitzar  

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el 
cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

2. Criteris de presa de mostra  

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.  

3. Especificacions  

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a 
cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 
unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 
exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de 
factors condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. 
No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles 
més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 
satisfactoris segons les especificacions exigides.  

En l’apartat 2 (Plec de Control de Qualitat) es presenta el text associat als àmbits de control 
que s’han particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin 
aparèixer al llarg de l’obra, són vàlids estrictament els criteris generals.  

1.5. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL  

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de 
Qualitat, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 
general:  

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 
aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 
corresponents indicats en el Plec.  

- A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat 
un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran 
d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, 
a càrrec del contractista.  

- En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 
responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 
aquest pla.  
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- S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 
ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 
d’identificació. En cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-
97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments 
utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun dels ciments 
que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment de 
formigó d’aquesta planta.  

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 
l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs 
dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i 
acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut provocar un ritme 
d’execució més lent del previst.  

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual 
en cap cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 
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2. PROGRAMA PRÀCTIC DE CONTROL  

2.1. REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ Control del replanteig 

*Disponibilitat dels terrenys.  

Enllaç amb la vialitat 
existent.  

*Comprovació en planta de 
les dimensions dels espais 
públics i parcel·lats.  

*Comprovació de les 
rasants d’espais parcel·lats.  

*Possible existència de 
serveis afectats.  

*Comprovació dels punts de 
desguàs del clavegueram i 
dels punts d’escomesa dels 
diferents serveis.  

*Compatibilitat amb els 
*Sistemes Generals. 
*Elements existents a 
demolir o conservar.  

 

Confirmació 
Signatura “ACTA DE 
REPLANTEIG” (Ordre 
d’iniciar les obres) 

  

 

2.2.  MOVIMENTS DE TERRES 

Fase de control Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

  

Definició de cotes 
d’esbrossada. 

Definició equips de 

moviments de 
terres.  

Definició cotes 

d’excavació 
segons 

qualitat dels sòls.  

Definició préstecs i 
abocadors.  

Extensió i compactació.  

Qualitat dels sòls 

Contingut de grava i sorra.  

Contingut de pedra.  

Contingut de matèria 
orgànica.  

Esquerdes o fissures al 
terreny natural.  

Existència d’argiles  

plàstiques.  

Materials plàstics 

perillosos.  

*Qualitat dels 
terrenys existents.  

 

Execució  

Signatura “ACTA 
DE REPLANTEIG” 
(Ordre d’iniciar les 
obres) 

Extensió i compactació.  

Gruix.  

Refinament.  

Localització tous.  

Extensió i compactació.  

*Qualitat de sòls per 
a formació de 
terraplens.  

*Compactació.  
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Pendent de l’esplanada. 

Drenatge natural 

 cunetes.  

Confirmació 
*Fase prèvia capa 
subbase.  

 

Extensió i compactació.  

gruix.  

Refinament.  

Localització tous.  

Extensió i compactació.  

Pendent de l’esplanada. 
Drenatge natural  

cunetes.  

 

  

 

 

2.3. SUBBASE GRANULAR 

Fase de 
control 

Treballs inicials Inspecció Assajos 

Previ 

*Replanteig en planta 
i alçat..  

*Replanteig de la 
correcta distribució.  

* Repàs i compactació de 
l’esplanada. 

* Comprovació geomètrica 
dels perfils transversals de 
l’esplanada. 

* Comprovació 
encreuaments de 
calçades. 

* De la procedència 
(préstec, gravera o 
cantera).  

*Acceptació de 
l’esplanada. 

*Acceptació de la 
procedència del 
material de subbase . 

 

Execució   

* Extensió de la cap de 
subbase.  

* Humectació i 
compactació de la capa de 
subbase. 

* Comprovació de la 
qualitat del material. 

* Compactació.  

Confirmació 
*Fase prèvia capa 
base.  

  
 

  

 

 

2.4. ASSAJOS 

2.4.1. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR 

En aquest apartat s’identifiquen els materials més importants que hi haurà a l’obra, sense que 
sigui una llista exhaustiva de tots els materials, i es defineix el tipus de control que caldrà fer 
sobre ells. 
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Ha d’existir una fitxa de control de recepció per a tots els materials llistats, entenent com a tal la 
relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, abans de la 
seva acceptació. 

Es defineix a continuació una taula on s’indica el tipus de control que s’aplicarà a cadascun 
dels materials:  

 

MATERIAL Certificat Assaig 
Mostra 

acceptada 
per la DF 

Traçabilitat 

Escullera sense 
classificar  

x x x 

Tot-ú artificial 
 

x x x 

Formigons x x x x 

Armadures acer x 
  

x 

Tub d'acer en els 
micropilots x 

  
x 

Baranes de seguretat x 
  

x 

 

 

2.4.2. TERRAPLÈ EN ELS ACCESSOS 

Els nous terraplens que es construiran en els accessos al pont s’han de controlar. El terraplè 
serà amb terres adequades i escullera sense classificar de 800-1200 kg que cal compactar al 
95% del PM: 

 

CONTROL COMPACTACIÓ EN EL TERRAPLÈ DELS CAMINS D’ACCÉS AL PONT 

Assaig Normativa Lloc Unitats 

Densitat i humitat “in situ” 
(nuclear) ASTM D 6938 Nucli terraplè costat est 1 

Densitat i humitat “in situ” 
(nuclear) ASTM D 6938 Nucli terraplè costat oest 1 

 

 

2.4.3. TOT-Ú EN ELS ACCESSOS 

L’empresa constructora farà una proposta sobre el tot-ú artificial que vol usar. Entregarà la 
relació d’assajos que demostren que es tracta d’un tot-ú artificial de qualitat.  

L’empresa de control de qualitat haurà de realitzar els següents assajos a una mostra aleatòria 
del tot-ú artificial agafada durant la fase d’execució: 

CONTROL QUALITAT TOT-Ú ARTIFICIAL CAMINS D’ACCÉS AL PONT 

Assaig Normativa Mostres Unitats 

Próctor Modificat UNE 103501 1 1x1=1 

Anàlisi granulomètric UNE-EN 933-1 1 1x1=1 

Límit líquid del sòl UNE 103103 1 1x1=1 
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Índex de plasticitat UNE 103104 1 1x1=1 

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 1 1x1=1 

Índex blau de metilè (si no 
compleix) UNE-EN 933-9 1 1x1=1 

Coeficient de “Los Angeles” UNE-EN 1097-2 1 1x1=1 

Coeficient de neteja UNE 146130 1 1x1=1 

 

També es farà un control de la compactació de la capa de tot-ú artificial, segons la següent 
taula, i cercant una compactació mínima del 98% del PM: 

CONTROL COMPACTACIÓ DEL TOT-Ú ARTIFICIAL CAMINS D’ACCÉS AL PONT 

Assaig Normativa Lloc Unitats 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Accés est 1 

Densitat i humitat “in situ” (nuclear) ASTM D 6938 Accés oest 1 

 

 

2.4.4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

La taula 86.5.4.1 de la Instrucció EHE-08 exposa que el nombre d’assaigs en el formigó 
s’hauria d’establir en lots de 100 m3. I en cada lot s’han de fer 3 sèries de 3 provetes cada 
sèrie. 

En el nostre projecte disposem formigó estructural en diferents elements del NOU pont, que 
caldrà controlar de manera convenient: 

 

CONTROL RESISTÈNCIA FORMIGÓ HA-30 EN ELS DIFERENTS ELEMENTS 
ESTRUCTURALS DEL PONT 
 

Assaig Normativa Lloc Lots: Sèries: Provetes 

Sèrie 3 provetes ruptura 
compressió 

UNE-EN 
12390 

Fonaments 
estrep est 

1 2 2x3=6 

Sèrie 3 provetes ruptura 
compressió 

UNE-EN 
12390 

Fonaments 
estrep oest 

1 2 2x3=6 

Sèrie 3 provetes ruptura 
compressió 

UNE-EN 
12390 

Massissat estrep 
est 

1 2 2x3=6 

Sèrie 3 provetes ruptura 
compressió 

UNE-EN 
12390 

Massissat estrep 
oest 

1 2 2x3=6 

Sèrie 3 provetes ruptura 
compressió 

UNE-EN 
12390 

Unió central 
tauler 

1 2 2x3=6 

  



Projecte executiu de creació i millora de les  
Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona  Annex 10. Pla de control de qualitat 

9 
 

3. PLEC DE CONTROL DE QUALITAT  

ÀMBIT: SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:  

o Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies.  

o Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 2500 m3 o cada 2 dies.  

o Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum 

executat és menor.  

o Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el 

volum executat és menor.  

o Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  

- Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig Próctor 

Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació del terraplè.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

3. Especificacions  

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.  

Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3):  

Terres adequades:  

Elements de mida superior a 10 cm .............................................................Nul  

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 35%  

Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .......................................................................< 40  

Densitat del Próctor normal (NLT-107).......................................≥ 1,750 kg/dm3  

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)  

Esplanada E1 / coronació de terraplè.....................................................> 5  

Esplanada E2 ......................................................................................> 10  

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .........................< 2%  

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 1%  

Terres seleccionades:  

Elements de mida superior a 8 cm ...............................................................Nul  

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 25%  
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Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) ..................................................................< 30  

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....................................................< 10  

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN):  

Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè..........................................> 10  

Esplanada E3 ......................................................................................> 20  

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN).............................Nul  

Contingut de matèria orgànica (NLT-118).....................................................Nul  

 

En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents 
característiques:  

 

Equivalent de sorra (NLT-113)....................................................................> 30  

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)...........................................................0  

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior 
als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.  

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de 
manera que no se n'alterin les condicions.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 
terraplè.  

 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de Control.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.  

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 
control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 
màxima de 2000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la 
humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa 
de terraplè. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-
103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 
transversal de la tongada.  
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3. Especificacions  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm 
com a mínim. 

El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement 
paral·leles a l'esplanada.  

El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit.  

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, els fixats per la DF  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments.  

El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes 
NLT.  

Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, 
sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de 
l'assaig PM.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 
l'adient.  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 
dels resultats del assaigs realitzats a l’obra.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat.  

Compactació de la coronació / esplanada..................................≥ 100% del PM  

Gruix de les tongades...........................................................................<= 25 cm  

Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196):  

Trànsit T0 i T1............................................................................≥ 60 MPa  

Trànsit T2 i T3............................................................................≥ 40 MPa  

Trànsit T4 i vorals.......................................................................≥ 24 MPa 
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Toleràncies d'execució:  

- Densitat seca (Próctor Modificat):.....................................................- 0,0%  

- Variació en l'angle del talús ..................................................................± 2°  

- Gruix de cada tongada ..................................................................± 50 mm  

- Planor .....................................................................................± 15 mm/3 m  

- Nivells:  

o Zones de vials ...........................................................................± 30 mm  

o Resta de zones .........................................................................± 50 mm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 

ÀMBIT: SÒLS EN REBLERT LOCALITZAT  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material:  

o Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3.  

o Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 2500 m3.  
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o Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3.  

o Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.  

o Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3.  

En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les comprovacions 
específiques indicades al plec, cada 2500 m3:  

- Resistivitat elèctrica  
- Contingut de ió clor (Cl-)  
- Contingut de sulfats solubles (SO4-)  
- Determinació del Ph d’un sòl  

- Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat 
(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

3. Especificacions  

Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació.  

Classificació de les terres utilitzables (PG3):  

Terres tolerables:  

Contingut de pedres de D > 15 cm ............................................<= 25% en pes  

S'han de complir una de les següents condicions:  

a) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)................................................................< 40  

b) Límit líquid (L.L.) (NLT-105)................................................................< 65  

Índex de plasticitat (I.P.) (NLT-105 i NLT-106).................> (0,6 x L.L. - 9)  

Densitat del Próctor normal (NLT-107)......................................≥ 1,450 kg/dm3  

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 3  

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 2%  

Terres adequades:  

Elements de mida superior a 10 cm .............................................................Nul  

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 35%  

Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................< 40  

Densitat del Próctor normal (NLT-107)......................................≥ 1,750 kg/dm3  

Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN)...........................................> 5  

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN) .........................< 2%  

Contingut de matèria orgànica (NLT-118)..................................................< 1%  

Terres seleccionades:  

Elements de mida superior a 8 cm ...............................................................Nul  

Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) .................................< 25%  
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Límit líquid (L.L.) (NLT-105) ........................................................................< 30  

Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106).....................................................< 10  

Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN)....................................> 10  

Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN).............................Nul  

Contingut de matèria orgànica (NLT-118).....................................................Nul  

Quan el reblert pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 

seleccionades. 

Característiques addicionals:  

Estreps:  

Es podran utilitzar terres adequades o seleccionades  

Reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè:  

El percentatge en pes que passi pel tamís UNE 0,080 ha de ser <= 10% del total de la mostra.  

Si el percentatge és superior al 10% el material podrà ser vàlid si es compleix que, en un 
assaig de granulometria per sedimentació, el percentatge de material inferior a 15 micres és 
menor de 10%, o si estant comprés entre el 10% i el 20%, l'angle de fregament intern del 
material, amidat en tensions efectives en un assaig triaxial C.U. és superior a 25º.  

Diàmetre màxim ..............................................................................<= 250 mm  

Resistivitat elèctrica (mesurat sobre cèl·lula normalitzada T.A.) ≥ 5000 m x Ohms  

Els materials amb resistivitat elèctrica compresa entre 1000 i 5000 m x Ohms i els d'origen 
industrial podran ser utilitzats si es compleixen les condicions següents:  

- Contingut ió clor (Cl-) .............................< 1000 p.p.m. (obres no inundables)  

                ..................................< 500 p.p.m. (obres inundables)  

- Contingut ió sulfats solubles (SO4-) .......< 1000 p.p.m. (obres no inundables)  

        ............< 500 p.p.m. (obres inundables)  

Ph .....................................................................................................entre 5 i 10  

Reblerts de falsos túnels:  

Fins a un gruix de 1 m, al darrera de testeres i volta del fals túnel, el rebliment cal que es faci 
amb material seleccionat que tingui caràcter granular i estigui exempt d'argila.  

Per sobre d'un gruix de 1 m, el rebliment es podrà realitzar amb el material obtingut en 
l'excavació prèvia.  

Cal que el material tingui característiques uniformes.  

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de 
manera que no se n'alterin les condicions.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del 
reblert. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de Control.  

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 

restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.  
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i 

control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 
màxima de 250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 
coronació del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 
com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF En general, els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’estreps o elements en els que es 
pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de 
compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

3. Especificacions  

Condicions generals:  

S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En les esplanades s'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 
50 t.  

Les zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), 
s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF  

No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides, en 
particular, cal disposar dels resultats dels assaigs, per a comprovar que s'ha arribat a la 
densitat de compactació requerida.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació.  
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui 
l'adient.  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. De la mateixa manera, el valor mínim del mòdul d’elasticitat 
corresponent al segon cicle de l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196), es correspondrà al 
que pertoqui a les capes de terraplè adjacents.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 
s'hagi completat. 

Gruix de les tongades .........................................................................<= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor .....................................................................................± 20 mm/3 m  

- Nivells ............................................................................................± 30 mm  

Estreps i murs:  

Abans de procedir el replè i compactació de l'extradós dels murs, cal realitzar el replè i 
compactació del terreny natural davant el mur per evitar possibles desplaçaments.  

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits.  

En el cas d’estreps, el nucli del terraplè situat a l'extradós d'obres de fàbrica ha de complir les 
condicions exigides en la coronació en una longitud igual a 20 m, amidats perpendicularment al 
parament de l'estrep.  

Densitat de la compactació:  

- En estreps ................................................................................≥ 100% PM  

- en la resta de casos ...................................................................≥ 95% PM  

Rebliment de murs prefabricats ancorats al terraplè:  

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals.  

No es pot muntar una filada de plaques nova fins que la inferior tingui col·locades les 
armadures de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de 
gruix, compactada.  

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar 
qualsevol moviment.  

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les 
plaques.  

Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament.  
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No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte directe amb les armadures.  

El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distància de 1 metre del parament. 
La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades 
manualment.  

Fals túnel:  

No es procedirà a omplir el trasdós fins que no estigui col·locada la impermeabilització de les 
estructures i no hagin passat 28 dies des del formigonament.  

El rebliment i la compactació cal que es faci comprenent en cada tongada tota la superfície del 
forat a omplir. 

Gruix del rebliment <= 1 m:  

- Compactació .........................................................................≥ 95% del PM  

- Pes a cada eix de la maquinària ..........................................................< 6 t  

Gruix del rebliment > 1 m:  

- Pes a cada eix de la maquinària ........................................................< 20 t  

Rases i Fonaments:  

Compactació del reblert de fonaments  

de petites obres de fàbrica .........................................................≥ 98% del PM  

Altres casos.................................................................................≥ 95 % del PM  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la DF  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:  

o Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària.  

o 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.  

o Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  

o Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

o Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada 

setmana si el volum executat és menor.  

o 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 

5 UNE amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3 o cada setmana si 

el volum executat és menor.  

o Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el 

volum executat és menor.  

- Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (NLT-

108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.  

2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  

3. Especificacions  

Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb 
granulometria continua, procedents de pedra de pedrera o granulats naturals.  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la 
DF  

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries 
estranyes.  

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la 
passada pel tamís 0.40 (UNE 7-050).  

Coeficient de neteja (NLT-172/86) ...............................................................> 2  

La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit 
T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de 
fractura.  

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda a dins d'un dels fusos següents:  
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Índex de llenques (NLT-354) ....................................................................<= 35  

Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149):  

- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................< 30  

- Resta de trànsits ..................................................................................< 35  

Equivalent de sorra (NLT-113):  

- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................> 35  

- Resta de trànsits ..................................................................................> 30  

El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106.  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de 
distribuir al llarg de la zona de treball.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de Control.  

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot 
d’execució.  

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un 
camió carregat sobre ella.  

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 
dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 
màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de 
la plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal 
de la plataforma, en els mateixos perfils.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  
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2. Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció 
transversal de la tongada.  

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de 
peralt).  

3. Especificacions  

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, 
per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la 
humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable 
la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.  

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari.  

L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent.  

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma 
NLT-108, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF.  

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, el que indiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 
Documentació Tècnica.  

Compactació..................................................................................>= 100% PM  

Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega):  

Subbase (trànsit T0-T1).........................................................>= 100 MPa  

Subbase (trànsit T2-T3)...........................................................>= 80 MPa  
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Subbase (trànsit T4-vorals)......................................................>= 40 MPa  

Base (trànsit T0-T1)...............................................................>= 120 MPa  

Base (trànsit T2-T3)...............................................................>= 100 MPa  

Base (trànsit T4-vorals)............................................................>= 60 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants ............................................................................+ 0  

           ...............................................- 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics:  

Trànsit T0, T1 i T2..............................................................± 15 mm  

Trànsit T3 i T4.....................................................................± 20 mm  

- Planor .....................................................................................± 10 mm/3 m  

Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 
part de la DF.  

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar 
compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat 
durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o 
pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a judici de la DF.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 
al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre 
un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la 
mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí 
mateix causa de rebuig.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”  

 

ÀMBIT: FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT  

CONTROL DE MATERIALS  
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1. Operacions de control  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi 

a l’obra (màxim 4 assaigs per dia).  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcte.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.  

3. Especificacions  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es 
realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Nom de la central que ha elaborat el formigó  

- Número de sèrie del full de subministrament  

- Data de lliurament  

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  

- Especificacions del formigó:  

- Resistència característica  

- Formigons designats per propietats:  

o Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  

o Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  

o Formigons designats per dosificació:  

o Contingut de ciment per m3  

o Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE  

o Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

o Tipus, classe i marca del ciment  

o Grandària màxima del granulat  

o Consistència  

o Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

o Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

o Designació específica del lloc de subministrament  

o Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc  
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o Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

o Hora de càrrega del camió  

o Hora límit d'us del formigó  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.  

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.  

S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF indiqui el 
contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Tipus de ciment CEM I  

Classe del ciment >= 32,5  

Contingut de ciment:  

>= 150 kg/m3  

<= 400 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):  

- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm  

- Consistència plàstica.......................................................................3 - 5 cm  

- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm  

- Consistència fluida .....................................................................10 - 15 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca..........................................................................Nul·la  

- Consistència plàstica o tova..........................................................± 1 cm  

- Consistència fluida........................................................................± 2 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes ...............................................................± 1%  

- Contingut de granulats, en pes ...........................................................± 1%  

- Contingut d'aigua ................................................................................± 1%  

- Contingut d'additius ............................................................................± 3%  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec.  

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures 
realitzades queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins 
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dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amasada corresponent, 
procedint a la correcció de la dosificació.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
- Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).  

2. Criteris de presa de mostra  

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF  

3. Especificacions  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE):  

Gruix de la capa ................................................................................- 30 mm  

Nivells  

- Cara superior..................................................................................+ 20 mm  

............................................................................. - 50 mm  

Planor .......................................................................................± 16 mm/2 m  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

REFERÈNCIES:  

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

ÀMBIT: FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEG. I REBLERTS  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 
a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a 
compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.  

- Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, 
segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el 
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formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu 
ús.  

- Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la 
norma EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-
309 EX i l’article 85.2 de la EHE.  

- Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la 
relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat).  

- En cas de formigó en massa estructural, o sempre que la DF. així ho determini: cada 
100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix 
menys material, es realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió, 
una a 7 i les altres dues a 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per 
cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-
313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres 
casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons 
aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb disposició de segell o 
marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les 
condicions allà indicades.  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE.  

3. Especificacions  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es 
realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Nom de la central que ha elaborat el formigó  
- Número de sèrie del full de subministrament  
- Data de lliurament  
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  
- Especificacions del formigó:  
- Resistència característica  
- Formigons designats per propietats:  
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  
- Formigons designats per dosificació:  
- Contingut de ciment per m3  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Grandària màxima del granulat  
- Consistència  
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- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora de càrrega del camió  
- Hora límit d'us del formigó  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.  

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó  
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats  
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació  
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat  

La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat  

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2  
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca  
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.  
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar 
abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE.  

Resistència a compressió  

al cap de 7 dies (UNE 83-304)...........................>= 0,65 x resistència a 28 dies  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa...........................................Ciments comuns (UNE 80-301)  

     .....................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-

307)  

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)  
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Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)  

Classe del ciment....................................................................................>= 32,5  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa...................................................>= 200 kg/m3  
- A totes les obres.....................................................................<= 400 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable, per a formigó en massa, ha de ser <= 0,65 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):  

- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm  
- Consistència plàstica......................................................................3 - 5 cm  
- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm  
- Consistència fluida........................................................................10-15 cm  

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:  

- En massa amb armadura de fissuració..................<= 0,4% pes del ciment  
- En massa sense armadura de fissuració:.......................No hi ha restricció  
- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:  
- Consistència seca.............................................................................Nul  
- Consistència plàstica o tova.........................................................± 1 cm  
- Consistència fluida.......................................................................± 2 cm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Es seguiran els criteris de la norma EHE:  

- La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 

exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 

l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i 

segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que:  

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

- Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència 
obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que  

x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o 
procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.  

- No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 

plec.  

- L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, 

queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges 

amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amasada corresponent, procedint a la 

correcció de la dosificació.  
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- El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a 

l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada 

norma, es resumeixen a continuació:  

o fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT  

o fest < 0,9 fck Actuacions possibles:  

 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.  

 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) (article 89 norma EHE).  

Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).  

Cal recordar que els assaigs de control de resistència només són preceptius en el cas de 
formigó estructural. 

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista  
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 

d’encofrat.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d’acabat.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la 
norma EHE.  

3. Especificacions  

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que ha de ser aprovat per la DF  

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
ha de seguir per a la bona col·locació del formigó.  

En el pla hi ha de constar:  

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a 
utilitzar en cada unitat.  

- Forma de tractament dels junts de formigonat.  

Per a cada unitat hi ha de constar:  

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe,...).  

- Característiques dels mitjans mecànics.  
- Personal.  
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- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 
avaria).  

- Seqüència d'ompliment dels motlles.  
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).  
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.  
- Sistema de curat del formigó.  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de 
fons i costers, i hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.  

Abocament amb bomba:  

La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per 
afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. 
La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el 
superfluidificant sense dret a percebre cap abonament.  

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  

Abocament des de camió o amb cubilot:  

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  

El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.  

El gruix de la tongada no ha de ser superior a:  

- 15 cm per a consistència seca  
- 25 cm per a consistència plàstica  
- 30 cm per a consistència tova  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF  

En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.  
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Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  

La compactació s'ha de fer per vibratge.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments.  

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt 
adequat.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de 
la DF  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  

- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives  

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.  

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la 
constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus 
arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment 
complert mitjançant plàstics.  

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que 
han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma 
EHE, sempre que la DF no determini altres més restrictives.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

REFERÈNCIES:  

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
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ÀMBIT: FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES D’ELEMENTS A FLEXIÓ  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 
a cada dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a 
compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.  

- Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 
formigó es realitzaran 6 sèries de 4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies 
(2 provetes per a cada edat), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran 
necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  

- Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la 
norma EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-
309 EX i l’article 85.2 de la EHE.  

- Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la 
relació a/c i en el contingut de ciment (control de durabilitat).  

- Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada 
dues setmanes si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes 
que s’assajaran a compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant la cinquena en 
reserva), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es 
controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. . Aquest criteri suposa que 
la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de 
sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó 
estigui fabricat en central amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de 
definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les condicions allà indicades.  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 
amb la dosificació correcte.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 

3. Especificacions  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es 
realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  

Subministrament: En camions formigonera.  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Nom de la central que ha elaborat el formigó  
- Número de sèrie del full de subministrament  
- Data de lliurament  
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció  
- Especificacions del formigó:  
- Resistència característica  
- Formigons designats per propietats:  
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE  
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)  
- Formigons designats per dosificació:  
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- Contingut de ciment per m3  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE  
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Grandària màxima del granulat  
- Consistència  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora de càrrega del camió  
- Hora límit d'us del formigó  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó  
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats  
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació  
- La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat  
- La designació per propietats es farà d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretensat  
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2  
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca  
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.  
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar s'han d'especificar 
abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE.  

Resistència a compressió  

al cap de 7 dies (UNE 83-304)...........................>= 0,65 x resistència a 28 dies  
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Tipus de ciment:  

- Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301)  
- Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)  

Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)  

Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)  

Classe del ciment....................................................................................>= 32,5 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó armat..........................................................>= 250 kg/m3  
- Obres de formigó pretensat....................................................>= 275 kg/m3  
- A totes les obres.....................................................................<= 400 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser:  

- Formigó armat.......................................................................<= 0,65 kg/m3  
- Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):  

- Consistència seca...........................................................................0 - 2 cm  
- Consistència plàstica.......................................................................3 - 5 cm  
- Consistència tova............................................................................6 - 9 cm  
- Consistència fluida........................................................................10-15 cm  

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:  

- Pretensat................................................................<= 0,2% pes del ciment  

- Armat......................................................................<= 0,4% pes del ciment  

- Toleràncies d’assentament en el con d'Abrams:  

o Consistència seca.............................................................................Nul  

o Consistència plàstica o tova.........................................................± 1 cm  

o Consistència fluida........................................................................± 2 cm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Es seguiran els criteris de la norma EHE:  

- La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori 
(fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que 
sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 
resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera 
aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la 
EHE, es pot suposar que:  

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

- Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència 
obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que  

x1= x2 = x3 = x4 = x5 = x6 
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verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o 
procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.  

- No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

- L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures 
realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben 
dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amasada 
corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.  

- El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà 
d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 
de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació:  

o fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT  

o fest < 0,9 fck Actuacions possibles:  

 Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.  

 Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, 

escleròmetre) (article 89 norma EHE).  

 Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 

d’encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal 
d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d’acabat.  
- Prova de càrrega de l’element acabat, en estructures on sigui preceptiu.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut de l’article 95 de la 
norma EHE.  

3. Especificacions  

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, que ha de ser aprovat per la DF  
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El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 
ha de seguir per a la bona col·locació del formigó.  

En el pla hi ha de constar:  

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a 
utilitzar en cada unitat.  

- Forma de tractament dels junts de formigonat.  

Per a cada unitat hi ha de constar:  

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe,...).  

- Característiques dels mitjans mecànics.  
- Personal.  
- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria).  
- Seqüència d'ompliment dels motlles.  
- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres).  
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.  
- Sistema de curat del formigó.  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posició de les 
armadures i demés elements ja col·locats, l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi aprovat 
la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó.  

Abocament amb bomba  

La DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  

El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per 
afegir al formigó en cas d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. 
La DF pot refusar el camió amb aquest defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el 
superfluidificant sense dret a percebre cap abonament.  

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.  

Abocament des de camió o cubilot  

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  

El gruix de la tongada el fixarà la DF per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa.  

El gruix de la tongada no ha de ser superior a:  

- 15 cm per a consistència seca  
- 25 cm per a consistència plàstica  
- 30 cm per a consistència tova  
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF  

En cap cas s'aturarà el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.  

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.  

La compactació s'ha de fer per vibratge.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt 
adequat.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de 
la DF  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:  

- 7 dies en temps humit i condicions normals  
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives  

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.  

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la 
constant humitat de l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus 
arpillera o geotèxtil permanentment amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment 
complert mitjançant plàstics.  

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que 
han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
Documentació Tècnica.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF  
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L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

S’adoptaran com a toleràncies d’execució les indicades en l’annex 10 (anejo 10) de la norma 
EHE, sempre que la DF no determini altres més restrictives.  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
informatius (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 
coneixement de les condicions de resistència assolides.  

Els resultats de la prova de càrrega (en cas de realitzar-se), s’han d’ajustar estrictament al 
previst en el seu projecte.  

REFERÈNCIES:  

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

ÀMBIT: BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

• Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:  

− Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

articles 31 i 32 de la norma EHE.  

− Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.  

• Assaigs de control (control normal de la EHE):  

− Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 

10 mm, mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot 

d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie 

amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs 

següents:  

 Comprovació de la secció equivalent.  

 Comprovació de les característiques geomètriques de les barres  

 Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).  

− Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus 

i subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit 

elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474.  
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− En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en 

obra (segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de 

l’acer (UNE 36-068).  

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un 
país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà 
de 20 a 40 t. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

2. Criteris de presa de mostra  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’acord a la norma UNE 36-
068 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte.  

3. Especificacions  

El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:  

- En el cas de productes certificats:  
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE  
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats.  
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE  
- El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control 

de producció corresponents a la partida servida.  
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):  
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques  
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques  
- Resultat de l'assaig de composició química  
- Certificat específic d'adherència  

Els acers es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Es compliran les especificacions indicades a la norma EHE (article 31.2)  

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents:  

- Malles electrosoldades  
- Armadures bàsiques electrosoldades  

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves pròpies 
normes.  

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068  

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus 
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la 
UNE 36-811).  

La secció equivalent de la barra ha de ser >= 95,5 % de la secció nominal.  

Mides nominals:  
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+-----------------------------------------+  

¦Diàmetre ¦ Area de la secció ¦ Massa ¦  

¦nominal e ¦ transversal S ¦ ¦  

¦ (mm) ¦ (mm2) ¦ (Kg/m) ¦  

¦----------¦--------------------¦---------¦  

¦ 6 ¦ 28,3 ¦ 0,222 ¦  

¦ 8 ¦ 50,3 ¦ 0,395 ¦  

¦ 10 ¦ 78,5 ¦ 0,617 ¦  

¦ 12 ¦ 113 ¦ 0,888 ¦  

¦ 14 ¦ 154 ¦ 1,21 ¦  

¦ 16 ¦ 201 ¦ 1,58 ¦  

¦ 20 ¦ 314 ¦ 2,47 ¦  

¦ 25 ¦ 491 ¦ 3,85 ¦  

¦ 32 ¦ 804 ¦ 6,31 ¦  

¦ 40 ¦ 1260 ¦ 9,86 ¦  

+-----------------------------------------+  

Característiques mecàniques de les barres:  

+-----------------------------------------------------------------------+  

¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació ¦  

¦ ¦ ¦ fy (N/mm2) ¦unitaria ¦de rotura ¦fs/fy ¦  

¦ ¦ ¦ ¦de rotura¦(sobre base ¦ ¦  

¦ ¦ ¦ ¦fs(N/mm2)¦de 5 ¦ ¦  

¦ ¦ ¦ ¦ ¦diàmetres ¦ ¦  

¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦  

¦B 400 S ¦Soldable ¦ >= 400 ¦>= 440 ¦>= 14% ¦>= 1,05 ¦  

¦B 500 S ¦Soldable ¦ >= 500 ¦>= 550 ¦>= 12% ¦>= 1,05 ¦  

+-----------------------------------------------------------------------+  

Composició química:  

+-------------------------------------------------------------------+  

¦Anàlisis ¦ C ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦ P ¦ S ¦ N ¦  

¦UNE 36-068¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦  

¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,50 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦  

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦  

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,52 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦  

+-------------------------------------------------------------------+  
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Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-
desdoblegat a 90°C (UNE 36-068).........................................Nul.la  

 

Tensió d'adherència (UNE 36-068):  

- Tensió mitjana d'adherència:  

- D < 8 mm........................................................................>= 6,88 N/mm2  

- 8 mm <= D <= 32 mm......................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2  

- D > 32 mm......................................................................>= 4,00 N/mm2  

- Tensió de trencament d'adherència:  

- D < 8 mm......................................................................>= 11,22 N/mm2  

- 8 mm <= D <= 32 mm....................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2  

- D > 32 mm......................................................................>= 6,66 N/mm2  

Toleràncies:  

- Secció barra:  

o Per a D <= 25 mm.............................................>= 95% secció nominal  

o Per a D > 25 mm...............................................>= 96% secció nominal  

o Massa...........................................................................± 4,5% massa nominal  

o Ovalitat:  

+-----------------------------------------+  

¦Diàmetre nominal e ¦ Diferència màxima ¦  

¦ (mm) ¦ (mm) ¦  

¦ 6 ¦ 1 ¦  

¦ 8 ¦ 1 ¦  

¦ 10 ¦ 1,50 ¦  

¦ 12 ¦ 1,50 ¦  

¦ 14 ¦ 1,50 ¦  

¦ 16 ¦ 2,00 ¦  

¦ 20 ¦ 2,00 ¦  

¦ 25 ¦ 2,00 ¦  

¦ 32 ¦ 2,50 ¦  

¦ 40 ¦ 2,50 ¦  

+-----------------------------------------+  

4.Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons 
el prescrit en l’article 90.1 de la EHE.  

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):  

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja 
si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, 
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caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, 
quan les quatre noves determinacions resultin correctes.  

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat 
específic d’adherència.  

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves 
determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre 
determinacions resultin correctes.  

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, 
totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran 
classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues 
comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un 
únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor 
mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest 
valor.  

Aptitud al sondeig: En cas d’observar algun defecte en el sondeig en obra, es pararan les 
operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1. Operacions de control  

- Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

o Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.  

o Rectitud.  

o Lligams entre les barres.  

o Rigidesa del conjunt.  

o Netedat de les barres.  

2. Criteris de presa de mostra  

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

3. Especificacions  

Per a la elaboració de la ferralla i col·locació de les armadures passives, es seguiran els criteris 
de la norma EHE, article 66.  

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació, i amb suficient antelació, una 
proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.  

L'especejament ha de contenir la forma i mides exactes de les armadures definides en la D.T.  

Ha d'indicar clarament el lloc on es produeixen els empalmaments i el nombre i llargària 
d'aquests.  

Ha de detallar i especejar totes les armadures auxiliars.  

Totes i cada una de les figures han d'estar numerades en la fulla d'especejament, en 
correspondència amb la D.T. Hi han de ser expressats els pesos totals de cada figura.  
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T.  

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. Han de complir les condicions de l’apartat 37.2.5, en quan a 
característiques, i 66.2 en quan a disposició.  

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:  

Barres corrugades:  

+----------------------------------------------------------------------+  

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦  

¦ ¦------------------------------¦--------------------------¦  

¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦  

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦  

¦ B 400 S ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦  

¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦  

¦ B 500 S ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦  

+----------------------------------------------------------------------+  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir:  

- No han d’aparèixer principis de fissuració.  

- Diàmetre de doblegament.................................................................>= 3 D  

     

..........................................................................................................>= 3 cm  

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.  

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
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Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.  

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la DF  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa i operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent i amb les condicions 
establertes a l’article 66.6.5 de la EHE. Només s'admet soldadura en obra en els casos 
previstos en la D.T. i autoritzats per la DF  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni patilles.  

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.  

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 66.6.3 de la EHE.  

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Distància lliure armadura - parament..............................................>= D màxim  

......................................................................................>= 0,80 granulat màxim  

Recobriment en peces formigonades contra el terreny......................>= 70 mm  

Distància lliure barra doblegada - parament.............................................>= 2 D  

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:  

- Lb=MxDxD.....................................................................>= Fyk x D / 20  

                                  ....................................................................................................>= 15 cm  

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:  

- Lb=1,4xMxDxD...............................................................>= Fyk x D / 14  

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)  

Valors de M:  

+------------------------------+  

¦ Formigó ¦ B 400 S ¦ B 500 S ¦  

¦---------¦---------¦----------¦  

¦ H-25 ¦ 12 ¦ 15 ¦  
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¦ H-30 ¦ 10 ¦ 13 ¦  

¦ H-35 ¦ 9 ¦ 12 ¦  

¦ H-40 ¦ 8 ¦ 11 ¦  

¦ H-45 ¦ 7 ¦ 10 ¦  

¦ H-50 ¦ 7 ¦ 10 ¦  

+------------------------------+  

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):  

...........................................................................................................>= 10 D  

..........................................................................................................>= 15cm  

Barres traccionades.....................................................................>= 1/3xLb  

Barres comprimides.....................................................................>= 2/3xLb  

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)  

Valors de B:  

+---------------------------------------------------+  

¦ Tipus d'ancoratge ¦ Tracció ¦ Compressió ¦  

¦---------------------------¦---------¦-------------¦  

¦ Prolongació recta ¦ 1 ¦ 1 ¦  

¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦ 1 ¦  

¦ Barra transversal soldada ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦  

+---------------------------------------------------+  

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1.  

Llargària de solapament............................................................Ls >= axLb neta  

Valors d'a:  

+----------------------------------------------------------+  

¦Distància ¦ Percentatge de barres ¦ Per a barres ¦  

¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen ¦  

¦empalmaments ¦ a tracció en relació a ¦ a compressió: ¦  

¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦ ¦  

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦  

¦ ¦ 20 25 33 50 >50 ¦ ¦  

¦--------------¦--------------------------¦----------------¦  

¦ <= 10 D ¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦ 1,0 ¦  

¦ > 10 D ¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦ 1,0 ¦  

+----------------------------------------------------------+  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària d'ancoratge i solapa................-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)  
- .......................................................................................+ 0,10 L (<=50 mm)  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

REFERÈNCIES:  

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999)  

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 
1ª modificació: UNE 36-068-96 1M  

ÀMBIT: ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ  

CONTROL DE MATERIALS  

1. Operacions de control  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions 
realitzades, etc.  

Controls de fabricació  

La empresa subministradora avisarà a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació, de l’inici 
de la campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector 
enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres 
dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, es realitzaran els controls següents:  

- Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements 
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris 
d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència 
entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els 
materials corresponents i les peces del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls.  
- Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega 

de les peces.  

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació 
de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra  

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  
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- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega 
de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques 
mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les 
exigències del plec de condicions.  

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc.  

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents.  

3. Especificacions  

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i 
recolzament han de ser els especificats en la Documentació Tècnica (D.T).  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la D.T. No han de rebre 
cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.  

El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions 
del projecte.  

Les peces han de tenir concedida i vigent l'autorització d’ús de l’autoritat competent. D'aquesta 
autorització s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.  

El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques 
corresponents a la designació segons l'autorització d'ús.  

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les 
superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les 
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 
aspecte exterior.  

La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó i de les seves armadures 
passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els 
plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte.  

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a 
la instrucció EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició.  

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del 
tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5.  

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment 
d’altres tipus requereix una justificació especial.  

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.  

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó.  

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  

No s'ha d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin 
compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfats.  
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El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.  

Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies):  

- Superfícies vistes...................................................................<= 5 mm/2 m  
- Superfícies ocultes...............................................................<= 20 mm/2 m  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec 
de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i 
identificacions corresponents.  

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb 
les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte 
que regula l’execució de les obres.  

CONTROL D’EXECUCIÓ  

1.Operacions de control  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport.  

- Replanteig de la situació de les peces.  
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.  
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.  
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.  
- Inspecció visual de la unitat acabada.  

2. Criteris de presa de mostra  

Els controls es faran segons les indicacions de la DF  

3. Especificacions  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar 
el mètode i mitjans auxiliars previstos.  

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes 
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar i 
ajustar-se a les prescripcions del projecte i/o fabricant.  

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
deguda antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  

Cal comprovar que dins del radi de gir de la grua (si és el cas) no hi hagin línies elèctriques.  

Les peces han de estar col·locades en la posició i nivell previstos a la D.T.  

Toleràncies d'execució (sempre que no s’especifiquin altres en el Plec de Condicions 
Particulars):  

- Replanteig en planta......................................................................± 20 mm  
- Nivell...............................................................................................± 10mm  

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  

REFERÈNCIES:  
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EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

4. VALORACIÓ ECONÒMICA 

La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra que 
en cada cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del contractista. 

El Control de Qualitat serà abonat pel Contractista als laboratoris respectius.  

S’ha estimat una valoració econòmica de 300 € per a cadascuna de les Intervencions del 
projecte i per tant, en el pressupost de l’obra s’ha afegit una partida alçada a justificar amb un 
import de 300 € (iva no inclòs) per a cadascuna de les tres intervencions. 

 

 

 

 



ANNEX NÚM. 11 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ANNEX NÚM. 11. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS  

1. OBJECTE 

Amb la redacció d'aquest Estudi Gestió de Residus s’incorpora el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra. 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, estableix un precedent a nivell estatal en la gestió de residus de construcció i 
d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus es redacta atenent als criteris del Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició en la UE (Comissió Europea, 2016). 

Els beneficiaris o contractistes d’actuacions que comportin la generació de residus de construcció i/o 
demolició (RCD) han d’acreditar el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès) en relació amb la gestió adequada (preparació per a la seva 
reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials) dels residus de la construcció i demolició generats. 

Els operadors hauran de limitar la generació de residus en processos relacionats amb la construcció i 
demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE; tenint en 
compte les millors pràctiques disponibles, i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i la 
manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant 
l'eliminació selectiva de materials, utilitzant la classificació disponible sistemes per a residus de construcció i 
demolició. 

Totes les actuacions que generin o gestionin residus s’hauran d’atendre al principi de No causar cap dany 
significatiu al medi ambient (DNSH). 

En el Pla de gestió de residus a elaborar pel contractista de les obres, i en l’execució de les obres, s’atendrà a 
la Llista de verificació del protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE (Secretaria 
General, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), que s’adjunta com a annex a aquest 
Estudi de gestió de residus. 

2. DEFINICIONS 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de "Residu" 
inclosa en l'article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de construcció o 
demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni química ni de cap altra manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que 
pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut 
de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser significants, en particular no han de suposar 
un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Productor de residus de construcció i demolició: 
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La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les 
obres que no necessitin llicència urbanística, té la consideració de productor del residu la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionin 
un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu poder els 
residus de la construcció i demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En tot cas, té la 
consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com ara 
el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tenen la consideració de 
posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte d'altri. 
 

3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUSGENERATS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus de es obres d’execució de les zones humides de les Deveses d’en Bru són els 
següents:  

• Terres 

• Runes barrejades  

• Restes vegetals 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

 

RUNA:  

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 
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17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 03 02 
Mescles bituminoses diferents a les especificades en el 
codi 17 03 01.  

17 05 04 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
17 05 03 

FUSTA:  

17 02 01 Fusta 

VIDRE:  

17 02 02       Vidre 

PLÀSTIC:  

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

 

17.01.6 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 

contenen substàncies perilloses 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen  PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 

17 02 04 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan  contaminats per 
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aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 

CER. 

 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 

equivalent a les restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

20 02 01 Residus biodegradables. 

 

ALTRES RESIDUS MINORITARIS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 

• Paper i cartró 

• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de revestiments 

(pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 
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(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 

 

(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les especificacions 
que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats anteriors. 

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament específic. 

 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 
per a la nostra obra d’acord amb: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 
residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on 
s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

• El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 
matxucadora a l’obra, etc. 

• La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
de portar a l’abocador. 
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• Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 

• Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 
procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer 
paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció 
del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de material a la 
mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la 
seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 
portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 
demanades. 
 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, s’estima el volum dels residus de construcció i demolició que es 
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimació del volum de residus de 
demolició o enderrocs que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’adjunta a continuació:  

 

RESUM RESIDUS GENERATS 

El projecte de creació i millora de les zones humides de les Deveses d’en Bru té com a actuacions dominants 
la modificació topogràfica i moviments de terres per a la creació de zones humides. 

Donat l’origen de la topografia actual, fruit la restauració d’una activitat extractiva, els materials que 
s’extrauran són els materials de reblert utilitzats durant la restauració. En les observacions del terreny es 
constata la presència de runes barrejades amb plàstics, canonades i altres materials, juntament amb altres 
zones amb terres netes. Existeix una incògnita sobre l’extensió i volum de cada tipologia de material de 
reblert. 

Així, s’ha fet una estimació sobre els volums de materials que es pot extraure, que només es podrà verificar 
en el moment de la seva extracció efectiva.  

El projecte s’estructura en tres Intervencions diferenciades. Es realitza el resum de residus generats per a 
cada Intervenció. 
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Estimació de residus generats en INTERVENCIÓ 1 

 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI LER VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Formigó  170101 0    

Obra de fàbrica  170102 0    

Teules i materials 
ceràmics  

170103 0    

Petris barrejats sense 
plaques de guix  

170107 0    

Ferro i acer  170405 0    

Alumini  170402 0    

Plom  170403 0    

Metalls barrejats  170407 0    

Fustes  170201 0    

Vidre  170202 0    

Plàstics  170203 0    

Guixos  170802 0    

Altres petris barrejats  170904 0    

Barreges bituminoses 
i asfalts  

170302 0    

Materials que 
contenen amiant  

170605 0    

Paper i cartró  170904 0    

Calderes, escalfadors, 
radiadors elèctrics, 
acumuladors d’aigua, 
escalfadors a gas  

160214 0    

Radiadors d'acer, de 
fosa de ferro  

170405 0    

Radiadors d'alumini  170402 0    

Sanitaris ceràmica, 
acer, plàstic, etc.  

170103 0    

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 235 m3   235 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 70 m3 70 m3 
(eliminació in 

situ) 

  

Terres i pedres 170504 235 m3 140 m3 95 m3  

TOTALS  540 m3 210 m3 95 m3 235 m3 
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Estimació de residus generats en INTERVENCIÓ 2 

 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI LER VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Formigó  170101 0    

Obra de fàbrica  170102 0    

Teules i materials 
ceràmics  

170103 0    

Petris barrejats sense 
plaques de guix  

170107 0    

Ferro i acer  170405 0    

Alumini  170402 0    

Plom  170403 0    

Metalls barrejats  170407 0    

Fustes  170201 0    

Vidre  170202 0    

Plàstics  170203 0    

Guixos  170802 0    

Altres petris barrejats  170904 0    

Barreges bituminoses 
i asfalts  

170302 0    

Materials que 
contenen amiant  

170605 0    

Paper i cartró  170904 0    

Calderes, escalfadors, 
radiadors elèctrics, 
acumuladors d’aigua, 
escalfadors a gas  

160214 0    

Radiadors d'acer, de 
fosa de ferro  

170405 0    

Radiadors d'alumini  170402 0    

Sanitaris ceràmica, 
acer, plàstic, etc.  

170103 0    

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 2.156 m3   2.156 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 7,65 tn  7,65 tn  

Terres i pedres 170504 413 m3  413 m3  

TOTALS  2.569 m3 

+ 7,65 tn 

 413 m3 

+7,65 tn 

2.156 m3 
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Estimació de residus generats en INTERVENCIÓ 3 

 

TIPOLOGIA DE 
RESIDU 

CODI LER VOLUM 
TOTAL 

GENERAT 

VOLUM 
REUTILITZAT 

A L’OBRA 

VOLUM 
TRANSPORTAT 
A PLANTA DE 
RECICLATGE 

VOLUM 
TRANSPORTAT 

A DIPÒSIT 
AUTORITZAT 

Formigó  170101 0    

Obra de fàbrica  170102 0    

Teules i materials 
ceràmics  

170103 0    

Petris barrejats sense 
plaques de guix  

170107 0    

Ferro i acer  170405 0    

Alumini  170402 0    

Plom  170403 0    

Metalls barrejats  170407 0    

Fustes  170201 0    

Vidre  170202 0    

Plàstics  170203 0    

Guixos  170802 0    

Altres petris barrejats  170904 0    

Barreges bituminoses 
i asfalts  

170302 0    

Materials que 
contenen amiant  

170605 0    

Paper i cartró  170904 0    

Calderes, escalfadors, 
radiadors elèctrics, 
acumuladors d’aigua, 
escalfadors a gas  

160214 0    

Radiadors d'acer, de 
fosa de ferro  

170405 0    

Radiadors d'alumini  170402 0    

Sanitaris ceràmica, 
acer, plàstic, etc.  

170103 0    

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 1.099 m3   1.099 m3 

Residus de 
silvicultura 

020107 14 m3  14 m3  

Terres i pedres 170504 1.099 m3  1.099 m3  

TOTALS  2.212 m3  1.113 m3 1.099 m3 
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6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

  

• Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021  

• Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència  

• Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència  

• Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la 

informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 

seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures 

dels components del PRTR. 

• Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular  

• Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc.  

• Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 

el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

• LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 

cànon sobre la deposició de residus. 

• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
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• DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de 

residus. 

• DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

• Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus 

i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

 

Altra documentació 

• Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 
relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència  

• Guia per al disseny i el desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient   

• Protocol de Gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea  

• Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i Catàleg de residus 
de Catalunya  

 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a 
dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament 
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, 
paviments i altres elements i el desmuntatge d'instal·lacions existents, majoritàriament mitjançant disposició, 
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la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies 
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per 
aconseguir aquesta separació són les següents: 
 

6.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de 
l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques 
exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 
instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 
juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 
regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in 
situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 
 

Contenidor de residus inerts 

 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat o centre de reciclatge. Abans 
d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, 
teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes 
d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Centre de reciclatge. Alternativament, si fos inviable el triatge de 
materials, deposició en dipòsit de terres i runes. 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha 
de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 
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S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures. 
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 
materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es 
pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de 
PVC. 
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions 
d’aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 
obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest 
cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en 
aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus 
especials i el seu codi és LER- 150202. 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
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Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors 
en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una 
correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i 
finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes 
d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics 
a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 
 

6.3. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les 
seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al 
medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb 
la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-
se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen 
una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell 
que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos 
que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que 
el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

• Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà 

de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per 

aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament 

identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

o  El codi d’identificació del residu. 

o  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

o  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

S’adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 

aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a 

la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 

absorbents a l'obra. 
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A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que 
els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, 
resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per 
polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi 
ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. Gestió: 
Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 
especials i incineració de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
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Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat 
per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus 
han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 
podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és 
freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per 
evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest 
residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es 
realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 
quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques 
per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
 

6.4. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 
Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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 Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic 

 

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

 

 

 

 

Especials Amiant Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 

manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà 

senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA 

 

Tipus i dimensions del contenidors de residus de l'obra 

 

Contenidor 9 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR 9 M 3 

 

Contenidor 5 m3 . Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
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CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES 

 

 

Contenidor 5 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR 5 M 3 

 

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per residus especials 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR 200 L 

 

7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 
solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el 
volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i 
l’existència de directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com 
que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de 
disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a 
alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals 
sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a 
fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir 
els perills per a la salut humana o el medi ambient. 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que 
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compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es 
destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 
(https://sdr.arc.cat/modemp3/llistarGrmGestors.action ) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions 
de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
comunitat, Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

• Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

• Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar 
els documents següents: 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 

aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 
l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’haurà de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

PLANTA DE GESTIÓ DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ MÉS PROPERA A LES 
OBRES:  
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8. PRESSUPOST 

El pressupost  del projecte inclou el transport dels diferents residus, la seva deposició a planta de gestió de 
residus i el cànon corresponent.  

Com s’explica a l’apartat 5 sobre càlcul de volums i tipologies de residus, hi ha una elevada incertesa sobre la 
tipologia dels residus que es trobaran a l’excavar l’àmbit del projecte. Les valoracions dels costos de transport 
i deposició es fan sobre una estimació aproximada sobre aquestes tipologies. 

En l’execució del projecte es pagaran els imports de volums per tipologia de materials reals i justificats, 
transportats i dipositats. 

Es desglossa els costos de transport i deposició de residus en les tres intervencions en què es separa el 
projecte: 

 

 COST DE 
TRANSPORT DELS 

RESIDUS (PEM) 

COST DE 
DEPOSICIÓ DELS 
RESIDUS (PEM) 

INTERVENCIÓ 1 1.320,00 € 6.069,05 € 

INTERVENCIÓ 2 11.102,00 € 53.972,03 € 

INTERVENCIÓ 3 8.982,79 € 33.589,01 € 
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9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conte els requeriments estipulats per la 
legislació vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 
posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d’ell es generi, 
serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte executiu. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció 
Facultativa i acceptat per la Propietat. 

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat i/o Gestor de l’espai. 

En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant 
l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestió de Residus. 
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ANNEX 11.1. ANNEX F LLISTA DE VERIFICACIÓ DEL PROTOCOL DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE LA UE  

 
Protocol de residus de construcció i demolició  
 
El Protocol de residus de construcció i demolició s'emmarca en l'estratègia europea per al sector 
de la construcció per al 20204, així com a la Comunicació per un ús més eficient dels recursos al 
sector de la construcció5 i el paquet sobre l'economia circular6. L'objectiu d'aquest Protocol és 
augmentar la confiança en el procés de gestió de residus de construcció i demolició o enderroc, 
així com la confiança en la qualitat dels materials reciclats procedents de totes dues activitats. 
Aquesta llista de verificació ajuda els professionals del sector de la construcció i la demolició a 
comprovar si han seguit els passos més importants en els seus projectes de demolició, construcció 
i reforma per garantir una reutilització i un reciclatge òptims dels materials de construcció .  
 
IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, SEPARACIÓ EN ORIGEN I RECOLLIDA  
 
Millora de la identificació de residus  
 
Preparar una auditoria prèvia a la demolició, duta a terme per un expert qualificat:  

• per especificar la quantitat, la qualitat i la ubicació dels materials  
• per identificar els materials que poden ser reutilitzats o reciclats o que cal eliminar  
• per tenir plenament en compte les instal·lacions i els mercats locals per als residus de 

construcció i demolició i materials reciclats  
Preparar un pla de gestió de residus orientat als processos, que mostri com es reutilitzaran o 
reciclaran els materials.  
Decidir les millors opcions de tractament per als diferents materials: neteja per a la reutilització 
i el reciclatge; aplicació o en una altra aplicació, incineració o eliminació.  


Garantir una supervisió eficient per part de les autoritats locals o d’un tercer independent.  


Millora de la separació a origen  
 
Mantenir separats els materials durant el procés de construcció i demolició per garantir la 
qualitat dels àrids i materials reciclats. 
Eliminar els residus perillosos (descontaminació) correctament i sistemàticament abans de la 
demolició. 
Desmantellar i demolir de forma selectiva els principals fluxos de residus inerts, sovint 
manualment, i tractar-los per separat. 
Minimitzar el material d'envasament en la mesura que sigui possible. 
Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència 
i la supervisió. 


LOGÍSTICA DELS RESIDUS  
 
Transparència, rastreig i traçabilitat  
 
Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència 
i la supervisió. 
Utilitzar la llista europea de residus per garantir la compatibilitat de les dades. 


Millora de la logística  
 
Intentar mantenir distàncies reduïdes perquè el reciclatge continuï sent ecològic i atractiu des 
del punt de vista econòmic. 
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Optimitzar la xarxa de transport i utilitzar els sistemes de suport de TI.  


Quan sigui possible, utilitzar els centres de transferència de residus o els serveis de reciclatge 
i classificació de residus. 
Garantir la integritat dels materials durant el transport, des del desmantellament fins al 
reciclatge. 


Possibilitat d'emmagatzematge i manteniment adequat de les existències  


L'adequat emmagatzematge i manteniment d'existències dels materials de construcció i 
demolició és necessari en situacions determinades. 
Prendre mesures cautelars per minimitzar les emissions i els riscos, tenint en compte les 
condicions locals. 


PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS  
 
Opcions de processament i tractament dels residus  
 
Seguir la jerarquia dels residus per maximitzar els beneficis relatius a l'eficiència dels recursos, 
la sostenibilitat i l'estalvi de costos. 
Classificar els materials i productes no inerts en funció del seu valor econòmic, sempre que 
sigui possible. 
Processar o tractar els materials d'acord amb els criteris i les normes mediambientals. 


Preparació per a la reutilització  
 
Reutilitzar tants materials com sigui possible, ja que la reutilització comporta encara més 
beneficis mediambientals que no pas el reciclatge. 
Reciclatge  
Reciclar materials, ja sigui in situ per a una nova construcció o en un altre emplaçament a un 
centre de reciclatge.  
Promoure el reciclatge, especialment a les zones amb gran densitat de població on es 
concentren l'oferta i la demanda.  
Garantir una planificació adequada de les activitats de gestió de residus per garantir índexs de 
reciclatge elevats.  
 
Recuperació de materials i energia  
 
El reblert es pot considerar en situacions concretes, quan no sigui possible la reutilització o el 
reciclatge en aplicacions d'alta qualitat.  
La recuperació energètica s'ha de tenir en compte per als materials que no es poden reutilitzar 
ni reciclar.  
 
GESTIÓ I GARANTIA DE QUALITAT  
 
Qualitat del procés primari  
 
Introduir eines i controls de gestió i garantia de qualitat en totes les etapes de la ruta del 
reciclatge.  
Utilitzar els sistemes de gestió de qualitat generals existents, com ara la ISO 9000, la ISO 
14001 i l'EMAS.  
Controls i eines essencials de gestió i garantia de qualitat per a cada fase del procés:  

• Identificació de residus, separació en origen i recollida: preparació d'una auditoria 
prèvia a la demolició, elaboració d'informes in situ i redacció d'un informe final per al 
centre de reciclatge.  
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• Construcció: identificar els residus previstos i les quantitats per elaborar un pla de 
gestió de residus.  

• Logística dels residus: comprovar si els residus són perillosos o no i proporcionar un 
emmagatzematge i transport adequats.  

• Processament i tractament de residus: demolició selectiva, acceptació de residus, 
control de producció a fàbrica i proves finals.  

 
Garantia de qualitat relacionada amb els productes i normes de producte  
 
Seguir les normes europees aplicables a les matèries primeres per a materials reciclats. 
Utilitzar les normatives europees vigents aplicables als productes de residus de la construcció i 
demolició (RDC).  
Si no s'apliquen aquestes normes de producte europees, cal utilitzar les avaluacions tècniques 
europees.  
Si no s'apliquen les normatives europees vigents aplicables als productes, cal recórrer a 
sistemes de garantia de qualitat (per exemple, la ISO 9000) com a eina addicional.  
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1. Bassa d’aigües permanents existent 
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2. Punt d’aguait 

 

 

3. Marge nord bassa existent 
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4. Entorn sud est bassa existent 
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5. Tub pluvials que desaigua al límit nord est de l’espai  

   

 

6. Pas sota l’Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan 
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7. Sortida pels tubs sota l’Avda Josep Tarradellas (cota 69 msnm) 

   

 

8. Sortida lliure per sota el pont de Fontajau (cota 66.80) 

   

 

9. Tub canalització paral·lel a l’Avda. Josep Tarradellas 
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10. Xarxa de camins senyalitzats 
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11. Serveis existents 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte executiu de creació i millora de les Zones humides de les Deveses 
d’en Bru, a Girona” es redacta a petició del Consorci del Ter amb l’objectiu de crear nous hàbitats per 
a potenciar les comunitats de zones humides permanents i temporànies a les Deveses d’en Bru, finca 
en custòdia a càrrec del Consorci del Ter. El present projecte desenvolupa la creació de zones 
humides temporànies, recuperació d’hàbitats potencials i millora ecològica en base a la dinàmica 
hidrològica de l’espai. 

El present Annex d’afectacions a la propietat relaciona les finques afectades per la creació i millora de 
les Zones humides de les Deveses d’en Bru, a Girona.  

 

 

2. UBICACIÓ DE LES ACTUACIONS RESPECTE LA PROPIETAT 

La zona on s’ubiquen les actuacions a realitzar es troba al sud de la bassa existent de la finca de les 
Deveses d’en Bru. 

Tota la finca de les Deveses d’en Bru i, per tant, la zona on s’ubiquen les actuacions a realitzar 
pertany a una única parcel·la cadastral (17085A015000650000AT), de propietat privada. La finca en 
tota la seva integritat està inclosa en un conveni de custòdia a favor del Consorci del Ter.  

 

Referència cadastral Titularitat Propietat 
Gestió  

(Conveni de custòdia) 

17085A015000650000AT Privada Privada Consorci del Ter 

 

Imatge 1. Ubicació de la finca de les Deveses d’en Bru en el plànol cadastral 
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Les actuacions previstes afecten una superfície total de 5.185 m2, ubicats al sud oest de la finca. 

 

Imatge 2. Ubicació de les actuacions respecte la parcel·lació cadastral 

 

 

El plànol cadastral es pot consultar també al plànol extern núm. 3. 

 

 

3. FITXES CADASTRALS 

S’adjunta en les properes pàgines la fitxa de consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals de 
la parcel·la en la què s’ubica les actuacions a realitzar. 
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CREACIÓ I MILLORA DE LES ZONES HUMIDES DE LES DEVESES D’EN BRU 

REUNIÓ AMB AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

Data: 30 d’agost de 2023 

Assistents 

Teia Puigvert – Consorci del Ter 

Elisabet Sebastià – Agència Catalana de l’Aigua 

Gabriel Ayuso – SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental S.L. 

 

Objectiu de la reunió 

Exposar a l’equip tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua les actuacions que s’estan planificant 

a les Deveses d’en Bru. 

Verificar que les actuacions compleixen els criteris tècnics de l’ACA per a la seva autorització. 

Recollir, si s’escau, els criteris a incorporar al projecte per tal d’adaptar les actuacions per a 

que siguin viables i autoritzables. 

Síntesi de la reunió 

Es presenta l’àmbit del projecte i els seus objectius. 

S’exposa la documentació elaborada sobre els següents punts: 

• Alteracions existents a la topografia de l’espai degut a les activitats realitzades 

històricament. 

• Dinàmica hidrològica actual de l’espai. 

• Proposta d’actuacions, alternatives possibles i alternativa escollida sobre: 

o Obertura de la bassa existent. 

o Creació de basses temporànies. 

o Creació de canal de desguàs. 

o Arranjament de camí. 

o Eliminació de canya. 

Es resolen els dubtes sobre la dinàmica hidrològica de l’espai i la funció i tipologia dels canals i 

vies de desguàs existents. 

Conclusions 

Des del servei tècnic de l’ACA les actuacions es consideren compatibles amb actuacions de 

modificació del relleu i autoritzables per l’ACA. 

Es valora la documentació existent com a adient i suficient per a la justificació de les 

actuacions proposades. 

Vist-i-plau:

Tècnica de la Unitat d'Ordenació del Domini Públic Hidràulic 

Demarcació territorial de Girona de l'Agència Catalana de l'Aigua
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 

Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      

- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  

<= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 

la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03E-  TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03E-05OF. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 

TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 

a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
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TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en 

tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no 

se n'alterin les condicions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 

assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 

indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material 

cada 2500 m3: 
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- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 

- Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

com a referència al control de compactació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B068-  FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B068-HPOJ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 

la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 

material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 

estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 

CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 

siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 

compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 

condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 

poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 

es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12NS,B06E-12BY. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 

(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 



Millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  7 
 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  

± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  

>= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 

Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 

325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:     - 

Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del granulat     - 

Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:     

- Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - 

Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si 

n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
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- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; 

superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; 

superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 

el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:          

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)         

- Terrossos d'argila (UNE 7133)          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)          

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)     - Com a mínim 1 cop al mes, 

i sempre que es canviï de procedència el subministrament:          - Coeficient de Los Ángeles de 

l'àrid gros (UNE EN 1097-2)          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el formigó 

(UNE 83315)     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció 
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(UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb 

distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 

Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     - Formigons 

amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 

Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb 

distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2     - 

Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67     - 

5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
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- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 

penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 

resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a 

càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, 

s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.     - 

Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 

previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i 

la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el 

lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B46  MATERIALS PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
B46A  CALAIXOS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B46A0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Estructura paral·lelepipèdica amb parets i llosa de formigó armat, sense la tapa superior. Segons 

les dimensions pot estar o no compartimentat interiorment.  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en 

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les 

classes d'exposició.  

Les seves mides, disposició d'armadures, quantia de les mateixes, disposició de forats per a inundar 

el calaix, i disposició d'elements de suspensió, s'han d'ajustar a les prescripcions de la DT.  

El sistema de fabricació utilitzat, les instal·lacions, els encofrats i els procediments de treball 

han d'estar aprovats per la DF abans de començar la fabricació dels calaixos.  

Els encofrats utilitzats per a la fabricació dels calaixos han de ser metàl·lics.  

El fabricant ha de garantir que per la fabricació dels calaixos es compleixin com a mínim les 

condicions següents:  
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- Els encofrats no pateixin deformacions al formigonar 

- Les armadures no es desplaçaran al formigonar 

- El recobriment mínim de qualsevol element metàl·lic és de 4 cm 

- El formigonat es fa de forma contínua, sense interrupcions 

- L'abocat del formigó es fa en tongades de 30 cm, vibrant cada una d'elles. 

- No es formigona amb temperatures inferiors a 0°C 

- El formigó s'aboca abans de començar el seu adormiment (1 h després de la fabricació) 

- No es desencofra cap element abans de 24 h del seu formigonament 

- Les superfícies del formigó es mantenen humides durant els 10 primers dies i es protegeixen de 

les gelades  

Els paraments de formigó no han de presentar buits, esquerdes, cops o qualsevol altre defecte 

superficial.  

Pes específic:  24 kN/m3  

Resistència característica als 28 dies:  26 N/mm2  

Resistència mínima a la tracció als 28 dies:  2 N/mm2  

Toleràncies:  

- Angles:  ± 1°  

- Dimensions nominals:  ± 1%  

- Planor de les cares:  ± 1 cm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries per a que no es produeixin desperfectes. Han de 

tenir l'edat suficient per a resistir els esforços (resistència de 24 N/mm2).  

Si el transport es fa per l'aigua s'ha de garantir la no interferència amb el trànsit portuari normal, 

i en un estat de la mar bo.  

El remolcador no ha de donar estrebades als cables d'arrossegament, i si s'arrossega més d'un calaix 

a la vegada s'ha de garantir que no es donin cops.  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la instal·lació de prefabricat  

- Identificació del peticionari 

- Data i hora d'entrega  

- Identificació dels materials empleats 

- Designació dels elements subministrats 

- Quantitat d'elements subministrats 

- Identificació del lloc de subministrament  

Emmagatzematge: Es poden emmagatzemar a una esplanada o al mar, ancorats als fons, i garantint que 

no colpegin al moll o a d'altres calaixos. En aquest últim cas el subministrador ha de garantir 

en tot moment les condicions de seguretat per a qualsevol imprevist.  

Les zones d'emmagatzematge seran adients per a la correcta gestió dels mateixos sense perdre la 

traçabilitat, i permeten les possibles maniobres de camions i grues  

  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada unitat fabricada es marcarà o etiquetarà  amb la següent informació:   

- Identificació del fabricant 

- Direcció de la fàbrica 

- Identificació del indret de producció 

- Identificació del producte (nom comercial) 

- Número d'identificació de la unitat  

- Data de fabricació 

- Pes de la unitat (si P> 800 kg) 

- Número de la norma UNE EN 13369 

- Número de la posició de la documentació tècnica   

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum total dels calaixos amidat segons les dimensions teóriques subministrades a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

* UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC  ABALISAMENT 
 
BBCI-  TANCA D'ABALISAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBCI-0R99. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat 

que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació 

que aquestes puguin provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 

- Fita 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir 

la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació 

en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el 

seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, 

en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus 

en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 

L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre 

el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 

senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 

percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar 
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el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen 

la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 

l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia 

de peligro y balizamiento. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR41  ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
BR415-  ALNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR415-224X. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 
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- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR43  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
BR433-  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-22MC. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
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L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
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viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
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No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR45  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR454-  SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR454-23WN,BR454-23Y2. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 
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Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H3-  RUBUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H3-26A2. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
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En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 

El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 
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- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4HO-  SPARTIUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4HO-26CT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 

empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 

pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 

i localització. 

Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 



Millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  26 
 

de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 

4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 

fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 

afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 

patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 

capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 

subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 

recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 

a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 

en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 

compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 

amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 

espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 

l'espècie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 

adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 

- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 

l'estípit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 

del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 

proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 

L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 

ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 

de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 

Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 

dimensions. 
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El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 

fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 

viver, a l'obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 

coberta amb palla o sauló o algun material porós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 

- Procedència comercial del material vegetal 

- Assenyalada la part nord de la planta al viver 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 

- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 

- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 

C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 

de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
BRL1-  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRL1-0TY1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 

Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per al control de malalties:     - Fungicides     - Bactericides 

- Per al control de plagues:     - Insecticides     - Acaricides 

- Per al control de males herbes:     - Herbicides de contacte     - Herbicides hormonals     - 

Herbicides residuals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) 

o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen 

en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C". 

S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. 

L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents: 

- Composició del producte 

- Toxicitat i mesures de precaució 

- Cultius autoritzats 

- Dosi i forma d'aplicació 

- Termini de seguretat 

- Problemes de fitotoxicitat 

- Possibilitat de barreges 

- Data de caducitat 

S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments 

de productes. 

Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació. 

Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars 

i begudes. 

Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats 

a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. 

S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 

productos fitosanitarios. 

CONTROL DE PLAGUES: 

DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 

para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 

de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 

Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les 

abelles. 

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 

CONTROL DE MALES HERBES: 

Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales. 

Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones 

de conreus sensibles. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G4  ESTRUCTURES 
 
G46  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
G46A  CALAIXOS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G46A0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de molls amb calaixos prefabricats de formigó armat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Avarada dels calaixos 

- Trasllat fins al lloc de fondeig definitiu 

- Enfonsament controlat del calaix fins a la seva ubicació definitiva 

- Reblert del calaix amb material procedent de dragatges 

- Segellat de la capa superior del calaix amb formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la indicada a la DT, amb les correccions necessàries fetes al replanteig previ, 

acceptades expressament per la DF.  

La cara superior del calaix ha de ser horitzontal i els fronts encarats a l'aigua han de ser verticals.  

Les parets del calaix no han de tenir esquerdes, cops, buits, armadures descobertes o qualsevol 

altre defecte.  

Tota la solera del calaix s'ha de recolzar a la capa d'enràs de l'escullera.  

El reblert ha de restar prou compactat com per a resistir sense assentaments posteriors les càrregues 

previstes per la DT.  

Separació entre calaixos:  < 10 cm  

Gruix de la capa superior de formigó:  >= 10 cm  

Acords amb els paraments verticals:  

- Angles (acord aixamfranat):  >= 135° 

- Radi (acord de mitjacanya):  >= 6 cm  

- Alçària de la cara superior del calaix:  ± 10 cm rasant DT.  

- Diferència d'alçària entre calaixos contigus:  ± 10 cm  

- Verticalitat:  ± 0,5% h  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de l'operació d'avarada dels calaixos, aquests han de tenir la resistència necessària per 

a suportar sense desperfectes la manipulació, aixecada amb grua, remolc, etc..  

Durant l'operació d'avarada s'ha de controlar la posició del metacentre i del francbord del calaix.  

Durant el transport s'ha d'evitar que els calaixos colpegin entre ells o amb altres objectes i que 

rebin estrebades del remolcador.  

Si els calaixos s'han de fondejar en un lloc provisional, s'ha de garantir que no afectin al trànsit 

marítim i que no colpegin amb el moll o altres calaixos.  

Abans de començar l'operació de fondeig definitiva, la DF ha d'aprovar l'estat de la banqueta 

d'assentament. Si està bruta de llots o s'han produït moviments de la capa d'assentament s'haurà 

de netejar i reparar.  

L'operació de fondeig s'ha de fer amb lentitud, omplint d'aigua els diferents compartiments del 

calaix.  

Si el calaix no adopta una posició correcta, s'ha de reflotar, corretgir la banqueta d'assentament 

i tornar-lo a enfonsar.  

No es pot omplir amb material de dragatge fins que la DF doni l'aprovació respecte a la posició 

del calaix.  

Si algún calaix pateix algún defecte que el fa inservible o s'enfonsa fora de lloc, s'ha de retirar 

del port. No han de restar materials que dificultin operacions posteriors de dragatge del port.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21R  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
P21R0-  ELIMINACIÓ D'ARBRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21R0-92H9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques 

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 

les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 

NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221H-  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221H-EL6C. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 

- Excavació en roca mitjançant voladura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 
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S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en 

el seu defecte, l'especificat per la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 

terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 

de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 

no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà 

d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 

cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 

més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord 

amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 

i dels detonadors. 

La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 

d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 

paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 

determina l'UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 

22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 

definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
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Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 

o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 

de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 

descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 

definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 

es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 

ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 

la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 

d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 

de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 

a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 

al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 

persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 

flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 

espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 

o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 

estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 

especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 

avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 

testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
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Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 

tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 

No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 

disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 

a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 

als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 

i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P2241-52SI. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 

d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2242-  REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2242-53C7,P2242-53C6. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 

mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acabat i allisada de talussos 
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- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 

- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

SÒL DE RASA: 

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 50 mm 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Nivells:  ± 30 mm 

TALUSSOS: 

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 

específiques que, en el seu cas, determini la DF. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 

no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 

argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 

resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

ESPLANADA: 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 

la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 

per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 

en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 

3 m. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252-  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252-548R,P2252-548X,P2252-549J,P2252-549I. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 

en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 

del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones 

laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 

orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 

330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, 

i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, 

sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 

de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 

utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 

i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 

del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 



Millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  40 
 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 

referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 

zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 

un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 

per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o 

seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 

els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 

inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  

>= 30 MPa 

- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 

1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny 

i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de 

material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions 

de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, 

i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 

3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 

de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 

pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 

resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 

es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 

segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 

que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat 

del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, 

i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 

Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 

i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 

i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
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En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 

de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 

50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 

sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 

compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 

naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 

sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 

d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 

PEDRAPLENS: 

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 

màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida 

màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 

assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja 

d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant 

maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà 

realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permetin 

operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació 

adequada. 

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins 

la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 

essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura 

del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després 

de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats 

en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256): 

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades 

fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals 

definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà 

la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), 

considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per sobre de la 

superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les 

següents condicions: 

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, 

estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides 

en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 
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Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació 

la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per 

estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 

mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 

compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 

posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 

i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 

sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de 

la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 

en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 

de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 

òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les 

tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 

de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 

resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 

completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 

l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 

etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 

en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es 

seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 

seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 

contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
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de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament 

corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació. 

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i 

la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 

m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents al 

material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a 

tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les 

calicates. 

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes. 

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària 

compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 

de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 

humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 

la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una 

grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure 

<= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 

limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 

de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 

inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de 

la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació 

serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà 

si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 

replantejar el mètode de treball. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats 

al tram de prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
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PEDRAPLENS: 

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra 

de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 

no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material 

granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, 

i amb una mida màxima de 900 mm. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P22D1-DGOU. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 

actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 

de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 

de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 

de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 

calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 

pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 

els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 

s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 

o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 

per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 

semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 

Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 

d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
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< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 

> 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 

deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 

MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 

de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 

terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 

els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 

útils. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via 

de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-IQFJ,P2RA-IQFO,P2RA-EU2F. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
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P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3Z3-D52K. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 

o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 

Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 

del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBC  ABALISAMENT 
 
PBCD-  TANCA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBCD-56H6. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja 

que siguin ultrapassats. 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis 

generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc 

- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels responsables de la seguretat 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament 

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant 

la seva eficàcia preventiva 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames 

i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements 

de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, 

si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa 

són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran 

de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions: 

- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 

- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit 

de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós 

extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les 

barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 

podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre 

cadascuna de les bandes vermelles. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 

per un responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, 

com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 

utilitzades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR21-  ACABAT DEL TERRENY, EN ENGINYERIA CIVIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR21-51AW. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Anivellament i repassada del terreny 

- Rasclada 

- Compactació 

S'han considerat els mitjans següents: 

- Mitjans manuals 

- Motocultor 

- Corró manual 

- Minicarregadora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En l'anivellament i repassada del terreny: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent 

- Anivellament i repassada definitius del terreny 

En la rasclada: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent 

- Rasclada del terreny 

En la compactació: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent 

- Compactació superficial del terreny 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No 

han de restar bosses còncaves. 
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La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT. 

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada. 

ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 

Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial 

indicats a la DT. 

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat 

és per gespa i 3 cm per altres acabats. 

MITJANS MANUALS: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Pendent mínim:  ± 1% 

MITJANS MECÀNICS: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Pendent mínim:  ± 1% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs 

d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT. 

La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar 

qualsevol tractament superficial o d'adobat. 

COMPACTACIÓ: 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 

1 mm. 

Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de 

continuar. 

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR25-  LLAURADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR25-DOFB. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Llaurada del terreny 

- Protecció del terreny llaurat 

CONDICIONS GENERALS: 
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Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT. 

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 

5 o 10 cm, en funció de l'ús previst. 

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació 

equilibrada entre macroporus i microporus. 

La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 

l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 

Toleràncies d'execució: 

- Fondària:  ± 10% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja 

del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada 

que s'executa la partida. 

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar 

els treballs i avisar la DF. 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR41  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
PR415-  SUBMINISTRAMENT ALNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR415-8TN1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 

aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR43  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
PR434-  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR434-8UMT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 

aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 



Millora de les zones humides de les Deveses d'en Bru 
 
 
 
 

 

 Pàgina:  54 
 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR454-  SUBMINISTRAMENT SALIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR454-8X6B,PR454-8X92. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 
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- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 

aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H3-  SUBMINISTRAMENT RUBUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H3-94WC. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
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manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 

aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4HO-  SUBMINISTRAMENT SPARTIUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4HO-95AT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 

al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 

espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 

tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 

immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 

rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 

s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 

d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 

manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 

aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
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vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR61-  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR61-8ZJS,PR61-8ZK0. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbusts i arbres de petit format 

- Plantes enfiladisses 

S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - 

Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació 

de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert del clot de 

plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 

per afavorir l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 

mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 

camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
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de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbusts: 60 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbusts:  40 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 

possible per afavorir la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 

o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 

amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 

a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 

i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 

trencar-lo i retirar-lo. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64-F15Z. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - Comprovació 

i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Primer reg 

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 

mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 

camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl. 

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest. 

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR9  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
PR92-  TANCA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR92-IRZZ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Ancorades a dau de formigó 

- Ancorades a paviment o solera 

- Clavades al terreny 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants 

- Col·locació de la tanca o porta 

- Retirada de l'obra de la resta de materials 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la DT 

o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
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Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 

no han de quedar visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 

El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents: 

- Empenta vertical repartida uniformement:  0,5 kN/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement:  1,0 kN/m 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 cm 

- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m 

- Aplomat:  ± 10 mm/m 

PORTES: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 

deformacions al conjunt del tancament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 

per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

Quan ha d'anar clavada al terreny, la part enterrada dels muntants s'ha de protegir de la humitat 

amb un tractament de brea. 

Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TANCA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

PORTES: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 01  INTERVENCIÓ 1
Titol 3 11  BASSES TEMPORÀNIES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 775,000

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Basses petites prof màx. 0,50m 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

2 Bassa gran talús 1:10 prof màx. 1,20m 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,000

3 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 775,000

4 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa terra argilosa d'aportació 775,000 0,050 1,100 42,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,625

5 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#

2 Terres reaprofitades a l'obra -140,000 -140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

6 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total excavació 470,000 470,000 C#*D#*E#*F#

2 Terres reaprofitades a l'obra -140,000 -140,000 C#*D#*E#*F#

3 Part runes -235,000 -235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

7 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part de runes de l'excavació 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 01  INTERVENCIÓ 1
Titol 3 12  ELIMINACIÓ DE CANYA

1 PREL1-VSUT m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma
fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma

AMIDAMENT DIRECTE 470,000

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 470,000

3 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00 m de profunditat, utilitzant la
mateixa maquinària de l'excavació del rizoma. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

4 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 01  INTERVENCIÓ 1
Titol 3 13  ELIMINACIÓ CAMÍ DUPLICAT

1 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a
2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

2 PR21-51AW m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

3 PR4H3-94WC u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny no preparat, en
un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 01  INTERVENCIÓ 1
Titol 3 14  ARRANJAMENT CAMÍ EXISTENT

1 P2252-549I m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aixecar cota camí fins 71.80 100,000 4,000 0,350 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 01  INTERVENCIÓ 1
Titol 3 15  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

1 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares, conforme al
Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya, 2022). Fixat encastat en
una sabata de formigó segons recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació,
subministrament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 01  INTERVENCIÓ 1
Titol 3 16  RESTAURACIÓ D'ACCESSOS

1 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a
2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 1.100,000

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-2 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat
d'humectació

21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 P2252-549I m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-6 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
10 km

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-8 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-9 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 PR21-51AW m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals 1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-11 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb
tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-13 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 PR4H3-94WC u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-17 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en
terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

3,47 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat
de Catalunya, 2022). Fixat encastat en una sabata de formigó segons recomanacions
incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i instal·lació.

1.252,59 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 PREL1-VSUT m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual,
arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma

6,52 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00 m de
profunditat, utilitzant la mateixa maquinària de l'excavació del rizoma. Inclou reblert del sot i
compactació del sòl.

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-2 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,67 €

Altres conceptes 2,67000 €

P-3 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-4 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat
d'humectació

21,91 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,58800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 9,24100 €

P-5 P2252-549I m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

4,14 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 4,05900 €

P-6 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,57 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-7 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de

20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de

10 km

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-8 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea

de Residus

23,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-10 PR21-51AW m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat amb mitjans manuals 1,23 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-11 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb

tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i

una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,46 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-12 PR434-8UM u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23WN u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 PR4H3-94W u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,64 €

BR4H3-26A2 u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 0,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,

excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer

reg

8,21 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,26822 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 7,92558 €

P-17 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en

terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

3,47 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 3,46190 €

P-18 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues

cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat

de Catalunya, 2022). Fixat encastat en una sabata de formigó segons recomanacions

incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i instal·lació.

1.252,59 €

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat

de Catalunya, 2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1.205,00000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,85890 €

Altres conceptes 36,73110 €

P-19 PREL1-VSU m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual,
arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma

6,52 €

Altres conceptes 6,52000 €

P-20 PREL1-VSU m3 Eliminació de rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant enterrament a 2,00 m de

profunditat, utilitzant la mateixa maquinària de l'excavació del rizoma. Inclou reblert del sot i

compactació del sòl.

6,91 €

Altres conceptes 6,91000 €



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 01 INTERVENCIÓ 1

Titol 3 11 Basses temporànies

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 6)

0,57 775,000 441,75

2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)

2,90 470,000 1.363,00

3 P2242-53C6 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 2)

2,67 775,000 2.069,25

4 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 4)

21,91 42,625 933,91

5 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 7)

4,00 330,000 1.320,00

6 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 9)

6,99 95,000 664,05

7 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

23,00 235,000 5.405,00

TOTAL Titol 3 01.01.11 12.196,96

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 01 INTERVENCIÓ 1

Titol 3 12 Eliminació de canya

1 PREL1-VSUT m2 Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi
natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm
de fondària, repàs manual, i apilat del rizoma (P - 19)

6,52 470,000 3.064,40

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 3) 1,97 470,000 925,90

3 PREL1-VSUZ m3 Eliminació de rizomes de canya (Arundo donax) mitjançant
enterrament a 2,00 m de profunditat, utilitzant la mateixa maquinària
de l'excavació del rizoma. Inclou reblert del sot i compactació del sòl.
(P - 20)

6,91 70,000 483,70

4 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 12)

4,70 8,000 37,60

5 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor
de 3 l (P - 13)

4,28 6,000 25,68

6 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 14)

4,28 8,000 34,24

7 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 16)

8,21 22,000 180,62

TOTAL Titol 3 01.01.12 4.752,14

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01 INTERVENCIÓ 1

Titol 3 13 Eliminació camí duplicat

1 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una
fondària de 0,3 m, amb tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a
69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de
1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 11)

0,46 230,000 105,80

2 PR21-51AW m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat
amb mitjans manuals (P - 10)

1,23 230,000 282,90

3 PR4H3-94WC u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 (P
- 15)

0,64 10,000 6,40

4 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres
d'enginyeria civil, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg inclòs (P - 17)

3,47 10,000 34,70

TOTAL Titol 3 01.01.13 429,80

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 01 INTERVENCIÓ 1

Titol 3 14 Arranjament camí existent

1 P2252-549I m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 5)

4,14 140,000 579,60

TOTAL Titol 3 01.01.14 579,60

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 01 INTERVENCIÓ 1

Titol 3 15 Senyalització informativa

1 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de
fusta i gràfica a dues cares, conforme al Manual tècnic de senyalització
dels Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya, 2022). Fixat
encastat en una sabata de formigó segons recomanacions incloses a
la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació. (P - 18)

1.252,59 1,000 1.252,59

TOTAL Titol 3 01.01.15 1.252,59

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 01 INTERVENCIÓ 1

Titol 3 16 Restauració d'accessos

1 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una
fondària de 0,3 m, amb tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a
69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de
1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 11)

0,46 1.100,000 506,00

TOTAL Titol 3 01.01.16 506,00

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST Pàg.: 3

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.11  Basses temporànies 12.196,96

Titol 3 01.01.12  Eliminació de canya 4.752,14

Titol 3 01.01.13  Eliminació camí duplicat 429,80

Titol 3 01.01.14  Arranjament camí existent 579,60

Titol 3 01.01.15  Senyalització informativa 1.252,59

Titol 3 01.01.16  Restauració d'accessos 506,00

Capítol 01.01  INTERVENCIÓ 1 19.717,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.717,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  INTERVENCIÓ 1 19.717,09

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru 19.717,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.717,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru 19.717,09

19.717,09

euros



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 19.717,09

13 % Despeses generals SOBRE 19.717,09...................................................................... 2.563,22

6 % Benefici industrial SOBRE 19.717,09.......................................................................... 1.183,03

Subtotal 23.463,34

21 % IVA SOBRE 23.463,34............................................................................................... 4.927,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 28.390,64

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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PRESSUPOST INTERVENCIÓ 2 
 
 
 
 



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 02  INTERVENCIÓ 2
Titol 3 21  AMPLIACIÓ BASSA EXISTENT
Titol 3 (1) 10  TRACTAMENTS PREVIS

1 P21R0-92H9 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de
la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de
20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 1.300,000

3 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca de protecció de les basses
temporànies

95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

2 Tancament dels vials d'accés 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 02  INTERVENCIÓ 2
Titol 3 21  AMPLIACIÓ BASSA EXISTENT
Titol 3 (1) 11  MOVIMENTS DE TERRES

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminar mota 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#

2 Pendent 10H:1V durant 5 m i resta
5H:1V tot el talús

2.019,000 2.019,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.569,000

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,950 81,000 1.615,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.615,950

3 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.300,000 0,200 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

4 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 2.569,000 2.569,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.569,000

5 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres amb banc de llavors invasores 17,000 81,000 0,300 413,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,100

6 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.569,000 2.569,000 C#*D#*E#*F#

2 Terres amb banc de llavors invasores -413,100 -413,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.155,900

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 02  INTERVENCIÓ 2
Titol 3 22  PLANTACIONS

1 PR415-8TN1 u Subministrament d'Alnus glutinosa h=60 a 80cm, en contenidor 3l

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

6 PR4HO-95AT u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 02  INTERVENCIÓ 2
Titol 3 23  RESTAURACIÓ ACCESSOS

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a
2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 1.100,000

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P21R0-92H9 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca
a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

120,12 €

(CENT VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-3 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de
10 km

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-7 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,30 €

(NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-8 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-9 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb
tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 PR415-8TN1 u Subministrament d'Alnus glutinosa h=60 a 80cm, en contenidor 3l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-12 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-13 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-15 PR4HO-95AT u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-17 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P21R0-92H9 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca

a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a

planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

120,12 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb

una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

7,50000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos

amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista

Europea de Residus

28,80000 €

Altres conceptes 83,82000 €

P-2 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-3 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-4 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb

necessitat d'humectació

15,49 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,58800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 2,82100 €

P-5 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,57 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-6 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de

10 km

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-7 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,30 €

B2RA-28V5 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat

1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

9,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea

de Residus

23,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,76 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i

salut

4,35600 €

Altres conceptes 1,40400 €



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

P-10 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb

tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i

una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,46 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-11 PR415-8TN1 u Subministrament d'Alnus glutinosa h=60 a 80cm, en contenidor 3l 4,70 €

BR415-224X u Alnus glutinosa d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 PR434-8UM u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23WN u Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 PR4HO-95A u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85 €

BR4HO-26CT u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,

excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer

reg

8,21 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,26822 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 7,92558 €

P-17 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer

reg

4,79 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00810 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

Altres conceptes 4,63102 €



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 02 INTERVENCIÓ 2

Titol 3 21 Ampliació bassa existent

Titol 3 (1) 10 Tractaments previs

1 P21R0-92H9 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port
mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega
sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 1)

120,12 15,000 1.801,80

2 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 5)

0,57 1.300,000 741,00

3 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 9)

5,76 105,000 604,80

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.21.10 3.147,60

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 02 INTERVENCIÓ 2

Titol 3 21 Ampliació bassa existent

Titol 3 (1) 11 Moviments de terres

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

2,90 2.569,000 7.450,10

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 3) 1,97 1.615,950 3.183,42

3 P2252-548R m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 4)

15,49 260,000 4.027,40

4 P2R3-HJH2 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 6)

4,00 2.569,000 10.276,00

5 P2RA-IQFJ m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

9,30 413,100 3.841,83

6 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

23,00 2.155,900 49.585,70

TOTAL Titol 3 (1) 01.02.21.11 78.364,45

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 02 INTERVENCIÓ 2

Titol 3 22 Plantacions

1 PR415-8TN1 u Subministrament d'Alnus glutinosa h=60 a 80cm, en contenidor 3l (P -
11)

4,70 10,000 47,00

2 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 12)

4,70 20,000 94,00

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 PR454-8X6B u Subministrament de Salix alba d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor
de 3 l (P - 13)

4,28 10,000 42,80

4 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 14)

4,28 20,000 85,60

5 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 16)

8,21 60,000 492,60

6 PR4HO-95AT u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 15)

1,85 30,000 55,50

7 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 17)

4,79 30,000 143,70

TOTAL Titol 3 01.02.22 961,20

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 02 INTERVENCIÓ 2

Titol 3 23 Restauració accessos

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

2,90 20,000 58,00

2 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una
fondària de 0,3 m, amb tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a
69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de
1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 10)

0,46 1.100,000 506,00

TOTAL Titol 3 01.02.23 564,00

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.02.21.10  Tractaments previs 3.147,60

Titol 3 (1) 01.02.21.11  Moviments de terres 78.364,45

Titol 3 01.02.21  Ampliació bassa existent 81.512,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
81.512,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.02.21  Ampliació bassa existent 81.512,05

Titol 3 01.02.22  Plantacions 961,20

Titol 3 01.02.23  Restauració accessos 564,00

Capítol 01.02  INTERVENCIÓ 2 83.037,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83.037,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.02  INTERVENCIÓ 2 83.037,25

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru 83.037,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83.037,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru 83.037,25

83.037,25

euros



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 83.037,25

13 % Despeses generals SOBRE 83.037,25...................................................................... 10.794,84

6 % Benefici industrial SOBRE 83.037,25.......................................................................... 4.982,24

Subtotal 98.814,33

21 % IVA SOBRE 98.814,33............................................................................................... 20.751,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 119.565,34

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT DINOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS )

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188



_________________________________________________ 
 

PRESSUPOST INTERVENCIÓ 3 
 
 
 



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 03  INTERVENCIÓ 3
Titol 3 31  CANAL DESGUÀS
Titol 3 (1) 30  TRACTAMENTS PREVIS

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca de protecció de les basses
temporànies

75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

2 Tancament dels vials d'accés 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m d'alçada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 320,000 6,000 1.920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.920,000

4 P2R5-DT0T m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 P2RA-EU2F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 03  INTERVENCIÓ 3
Titol 3 31  CANAL DESGUÀS
Titol 3 (1) 31  MOVIMENTS DE TERRES

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal de desguàs 2.188,000 2.188,000 C#*D#*E#*F#

2 Basses temporànies a la base del
canal

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.198,000

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 1.152,000

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

AMIDAMENTS Pàg.: 2

3 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa terra argilosa d'aportació
(basses)

100,000 0,050 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P241-FIQ6 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 2.198,000

5 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aproximació terres netes 2.198,000 0,500 1.099,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.099,000

6 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part de runes de l'excavació 2.198,000 0,500 1.099,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.099,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 03  INTERVENCIÓ 3
Titol 3 31  CANAL DESGUÀS
Titol 3 (1) 32  PAS SOTA CAMÍ

1 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 P3Z3-D52K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 G46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat encadellat, de 2mx1,0m , col·locat i segellat lateral i superior amb
formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P2252-549J m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 03  INTERVENCIÓ 3
Titol 3 32  PLANTACIONS

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

4 PR4HO-95AT u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST MILLORA ZONES HUMIDES DEVESES D'EN BRU
Capítol 03  INTERVENCIÓ 3
Titol 3 33  RESTAURACIÓ D'ACCESSOS

1 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de 1.8 a
2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 2.300,000

EUR



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat encadellat, de 2mx1,0m , col·locat i segellat
lateral i superior amb formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

1.105,73 €

(MIL  CENT CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-3 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-4 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat
d'humectació

21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 P2252-549J m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

4,13 €

(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-7 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 P241-FIQ6 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-9 P2R5-DT0T m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P2RA-EU2F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

P-11 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-12 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 P3Z3-D52K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

14,27 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,76 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb
tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-17 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-18 PR4HO-95AT u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

8,21 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-20 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-21 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m d'alçada 130,22 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 G46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat encadellat, de 2mx1,0m , col·locat i segellat

lateral i superior amb formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

1.105,73 €

B06E-12NS m3 Formigó HM-30/B / 20 / I + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qb

20,57890 €

B46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat, de 2mx1,0m amb gruix 20cm. Formigó HA-40 i

armadura B-500

995,00000 €

Altres conceptes 90,15110 €

P-2 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,90 €

Altres conceptes 2,90000 €

P-3 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

2,20 €

Altres conceptes 2,20000 €

P-4 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-5 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat

d'humectació

21,91 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,58800 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 9,24100 €

P-6 P2252-549J m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,

amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat

d'humectació

4,13 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 4,04900 €

P-7 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre

camió

0,57 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-8 P241-FIQ6 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i

temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km

4,00 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-9 P2R5-DT0T m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i

temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,78 €

Altres conceptes 4,78000 €

P-10 P2RA-EU2F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra

o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o

sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

45,00 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra

o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o

sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

45,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

23,00 €



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea

de Residus

23,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

6,99 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi VNME

6,99200 €

Altres conceptes -0,00200 €

P-13 P3Z3-D52K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat

reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o

demolició autoritzades, abocat des de camió

14,27 €

B068-HPOJ m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució

del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes

de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

9,01215 €

Altres conceptes 5,25785 €

P-14 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,76 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut

4,35600 €

Altres conceptes 1,40400 €

P-15 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una fondària de 0,3 m, amb

tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de potència, amb equip de llaurada i

una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,46 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-16 PR434-8UM u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 4,70 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28 €

BR454-23Y2 u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 4,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 PR4HO-95A u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85 €

BR4HO-26CT u Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor d'1,5 l 1,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,

excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer

reg

8,21 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,26822 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 7,92558 €

P-20 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,

excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

4,79 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 4,63102 €

P-21 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m d'alçada 130,22 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00065 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 3,22920 €

Altres conceptes 126,99015 €

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat núm. 18188



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 03 INTERVENCIÓ 3

Titol 3 31 Canal desguàs

Titol 3 (1) 30 Tractaments previs

1 PBCD-56H6 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 14)

5,76 85,000 489,60

2 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m
d'alçada (P - 21)

130,22 6,000 781,32

3 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 7)

0,57 1.920,000 1.094,40

4 P2R5-DT0T m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)

4,78 14,000 66,92

5 P2RA-EU2F m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

45,00 14,000 630,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.31.30 3.062,24

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 03 INTERVENCIÓ 3

Titol 3 31 Canal desguàs

Titol 3 (1) 31 Moviments de terres

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

2,90 2.198,000 6.374,20

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 4) 1,97 1.152,000 2.269,44

3 P2252-548X m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 5)

21,91 5,000 109,55

4 P241-FIQ6 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 8)

4,00 2.198,000 8.792,00

5 P2RB-HG0V m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 12)

6,99 1.099,000 7.682,01

6 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 11)

23,00 1.099,000 25.277,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.31.31 50.504,20

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 03 INTERVENCIÓ 3

Titol 3 31 Canal desguàs

Titol 3 (1) 32 Pas sota camí

1 P2241-52SI m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 3)

2,20 12,000 26,40

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

2 P3Z3-D52K m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja
amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de
camió (P - 13)

14,27 12,000 171,24

3 G46A0001 m Marc ´´calaix´´ prefabricat de formigó armat encadellat, de 2mx1,0m ,
col·locat i segellat lateral i superior amb formigó HM-30/B/20/I+Qb de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 1)

1.105,73 5,000 5.528,65

4 P2252-549J m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 6)

4,13 7,500 30,98

TOTAL Titol 3 (1) 01.03.31.32 5.757,27

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 03 INTERVENCIÓ 3

Titol 3 32 Plantacions

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 16)

4,70 40,000 188,00

2 PR454-8X92 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 17)

4,28 30,000 128,40

3 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 19)

8,21 70,000 574,70

4 PR4HO-95AT u Subministrament de Spartium junceum d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 18)

1,85 40,000 74,00

5 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 20)

4,79 40,000 191,60

TOTAL Titol 3 01.03.32 1.156,70

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru

Capítol 03 INTERVENCIÓ 3

Titol 3 33 Restauració d'accessos

1 PR25-DOFB m2 Llaurada de terreny sòls de trànsit, en obres d'enginyeria civil, a una
fondària de 0,3 m, amb tractor sobre erugues de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a
69 CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball de
1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 15)

0,46 2.300,000 1.058,00

TOTAL Titol 3 01.03.33 1.058,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  Titol 3 (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 (1) 01.03.31.30  Tractaments previs 3.062,24

Titol 3 (1) 01.03.31.31  Moviments de terres 50.504,20

Titol 3 (1) 01.03.31.32  Pas sota camí 5.757,27

Titol 3 01.03.31  Canal desguàs 59.323,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
59.323,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.31  Canal desguàs 59.323,71

Titol 3 01.03.32  Plantacions 1.156,70

Titol 3 01.03.33  Restauració d'accessos 1.058,00

Capítol 01.03  INTERVENCIÓ 3 61.538,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.538,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.03  INTERVENCIÓ 3 61.538,41

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru 61.538,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.538,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Millora zones humides Deveses d'en Bru 61.538,41

61.538,41

euros



Millora de les zones humides de les Deveses d´en Bru

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 61.538,41

13 % Despeses generals SOBRE 61.538,41...................................................................... 7.999,99

6 % Benefici industrial SOBRE 61.538,41.......................................................................... 3.692,30

Subtotal 73.230,70

21 % IVA SOBRE 73.230,70............................................................................................... 15.378,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 88.609,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-VUIT MIL SIS-CENTS NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

Girona, setembre de 2023

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188


