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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES
OBRES DE SECTORITZACIÓ DE XARXA, RENOVACIÓ DE VÀLVULES I DETECCIÓ
DE FUITES A BOT 

1- OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de
les obres de sectorització de xarxa, renovació de vàlvules i detecció de fuites del municipi
de Bot (Terra Alta).

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

3- ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Les obres es realitzen a la xarxa de distribució d’aigua potable del municipi de Bot.

4- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Les  xarxes  de  distribució  d’aigua  potable  a  nivell  local  presenten  mancances  i
deteriorament pel seu envelliment i obsolescència, i com a resultat es deriven unes fuites
que representen un alt percentatge del volum total. 

A nivell  tecnològic, en els darrers anys al mercat han sorgit  solucions de telemetría i
comunicacions  digitals,  que  permeten  una gestió  centralitzada i  oferint  possibilitat  de
mesurar de forma àgil i automàtica els cabals de forma individual i,  per tant,  detectar
fuites a les línies de distribució. 

La  situació  actual  de  les  xarxes  de  distribució  d'aigua  potable  posa  de  manifest  la
problemàtica existent de les fuites ja que no tot el volum d'aigua injectada a la xarxa té
com a destinació el consum per part de l'abonat. Al llarg de les canonades i elements
auxiliars de la xarxa hi ha fuites d'aigua a través de trencaments, buits i desgasts dels
materials, aquest volum d’aigua surt del sistema sense ser detectat. 

Les fuites representen un dels problemes més seriosos de l'actual instal·lació, que es
veuen repercutits a nivell d'explotació, produint malbaratament d'aigua, reduint l'eficiència
de les xarxes i  generant una pèrdua econòmica important del  mateix servei.  La seva
reparació  comporta,  indirectament,  problemes com la  interrupció  del  servei,  danys  al
paviment, molèsties per al trànsit rodat i disminució de la confiança del sistema. A més,
poden donar lloc a assentaments incontrolats del terreny i inundacions de soterranis i
garatges.  Així  mateix  pot  provocar  el  deteriorament  de  la  qualitat  de  l'aigua  per  les
infiltracions  de  substàncies  o  matèries  contaminants  quan  les  canonades  són
despressuritzades per a la reparació. Un altre problema és que part del aigua fugada és
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dirigida a la xarxa de clavegueram provocant l'augment de volum d'aigua a tractar a les
depuradores. Per això té tanta importància la reducció del volum fugat, però l’objectiu
primordial és reduir al màxim aquestes pèrdues, per reduir l'extracció aigua i obtenir una
correcta gestió dels recursos hídrics. 

Aquests escenaris manifesten la importància de gestionar els recursos hídrics de manera
eficient. I és per això que l’Administració Pública aprova línies de subvencions i ajuts per
a la millora i renovació de xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de
la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya.

L’objectiu principal de les obres és la definició d’una solució tècnica i la seva valoració per
a la millora de la xarxa de subministrament gestionada pel promotor, i així, poder procedir
a la sol·licitud dels fons per a la seva execució, segons les bases especificades a la
Resolució ACC/2245/2023, de 22 de juny per la qual  es fa públic l'Acord del  Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia
de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i
renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i  per  a la millora de la
digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, i es
deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents
i per resoldre l'atorgament de les subvencions. Per a la xarxa de distribució de la present
obra es contemplen les següents actuacions: 

- Sectorització de la xarxa.

- Detecció i reparació de fuites. 

5- CONDICIONS

El  contracte  de  sectorització de xarxa,  renovació de  vàlvules i  detecció de fuites del
municipi de Bot, haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta
en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars,
del projecte executiu i de l’obra a que es refereix. 
Per  a  la  realització  dels  treballs,  l'empresa  adjudicatària  tindrà  en  compte  tota  la
normativa d'obligat compliment en matèria urbanística.
Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,

instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària

de materials.
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4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

5. Despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells
anunciadors de l’obra.

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als
preus unitaris contractats.

6- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 16 setmanes, des
de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.
L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.
L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos a les zones d’actuació per evitar
sorpreses.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El  seguiment  de  l'execució  del  treball  es  realitzarà  a  partir  de  reunions  entre
representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Bot.

8- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les
necessitats funcionals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.
L'empresa  contractista  ha  de  realitzar  una  visita  d'obra  periòdica  juntament  amb  la
propietat i la direcció facultativa de l'obra.
L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació
vigent  per  a  l’activitat  que  desenvolupa,  i  singularment,  l’alta  de  l’impost  d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA. 
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.
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La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari  la  corporació  pot  anul·lar  l’adjudicació  amb  les  responsabilitats  que  siguin
exigibles a l’empresa adjudicatària.
L’empresa  contractista  posarà  en  l’encapçalament  de  l’obra  personal  competent
encarregat de la seva execució i s’atindrà a les condicions i  projecte aprovats i  a les
instruccions que rebi de la Direcció d’obra.
L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini  de 10 dies, a
comptar des de la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució
que hagi presentat a la plica.
A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, l’empresa contractista
adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries
per  garantir  la  més absoluta  seguretat  del  personal  de l’obra  i  de tercers,  amb total
impunitat per l’Ajuntament.
L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el
personal que presti  els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidària)  així  com de les persones  per  qui  hagi  de respondre d’acord amb la
legislació vigent.
L’empresa  contractista  serà  responsable  dels  accidents  que  puguin  succeir  a  tot  el
personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs
adjudicats.
A  aquest  efecte,  la  indemnització  s’ha  de  determinar  per  l’Ajuntament  en  raó  dels
perjudicis causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització
ha de ser  reduït  de les factures que se li  hagin d’abonar o,  si  escau,  de la garantia
dipositada.

10- PRESSUPOST

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el
preu  de  les  obres  ascendeix  a  la  quantitat  de  52.621,67  €,  dels  quals  43.488,98  €
corresponen a base i 9.132,69 € a l’IVA.
Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total
del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.
A tots els efectes , s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.
La quantitat indicada en el  paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitació.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al pressupost 2025.

11- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.
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12- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
classificació no serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es
precisarà classificació de l’empresa contractista.

13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de
conformitat amb els criteris següents:

Criteris  de  valoració
d'avaluació

Puntuació
màxima

Forma

Oferta econòmica 26 Formula

Millores 40 Formula

Ampliació  del  termini  de
garantia

10 Formula

Reducció  del  termini
d'execució

24 Formula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 26 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

Puntuació = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Criteris tècnics objectius. 74 punts.

Millores d’obra: 40 punts
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Execució de les millores d’obra descrites i valorades en document annex del present plec.
Es puntuarà per  cada  millora d’obra fins un total  de  40 punts,  desglossades amb la
següent puntuació:

Millora 1............40 punts

Ampliació del termini de garantia: 10 punts.
Augment de la garantia obligatòria d'un any. Es  puntuarà amb  2,50 punts  per  cada  sis
mesos  d'ampliació  del  termini  de  garantia obligatòria. Fins un màxim de 10 punts.

Reducció del termini d'execució: 24 punts.
Reducció del termini execució. Es  puntuarà  amb 4 punts per cada setmana de reducció
del  termini  d'execució de l’obra. Fins  un màxim de 24 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es
realitzi la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de
15 anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.

15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la
seva realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

16- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislació vigent.

17- DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.
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L’incompliment  per  part  de  l’empresa  contractista  de  les  seves  obligacions,  i  molt
concretament  la  dels  terminis  d’execució  pot  ser  sancionat  per  la  presidència  de  la
Corporació amb la imposició de multes.
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre
que s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a
l’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la
rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

l’article 258 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del  Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de 26  de  febrer  de  2014.  Així,  l'Administració
eludeix tota mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de
l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en
serà l’única responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes
de l'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direcció facultativa de l'obra.

19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els  drets  i  les  obligacions  que  dimanen  del  present  contracte  poden  ser  cedits  per
l’empresa adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i
requisits establerts a l’article 214 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa  adjudicatària  pot  concertar  amb  altri  la  realització  del  contracte  i  amb  el
compliment dels requisits establerts a l’article 215 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que
correspon a les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicació de les parts que ha d’executar l’empresa
subcontractista,  tot  i  que  l’empresa adjudicatària  mantingui  la  responsabilitat  total  de
l’execució del contracte davant la corporació.
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20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles
245 i 246 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte: 

- la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.

- l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
- l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

21- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas
indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la
direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció,  comprovació i  vigilància a fi  de comprovar  la correcta  realització de l’obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden
emprar-se. A tal  efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de
l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems
els  certificats  dels  assaigs  o  anàlisis  per  tal  de  poder  comparar-los  o  contrastar-los
posteriorment.

La  direcció  facultativa  pot  ordenar,  quan  ho  consideri  escaient,  assaigs,  anàlisis  i
extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses
que això ocasioni seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost
d’execució material. 
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Comprovació del replanteig

Dins del  mes següent a la formalització del  contracte s’ha de fer  la  comprovació del
replanteig, en la data fixada per  l’administració, amb l’obligació per  part  de l’empresa
contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb
els articles 237 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141
del RLCAP.
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins  del  mes  següent  a  la  formalització  del  contracte,  l’empresa  contractista  ha  de
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i  salut,  i
d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el
treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès
públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017,
de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Bot, 7 de gener de 2025
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