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1.  Empresa contractant  
 
És l’empresa TRANSPORTS DE BARCELONA, SA., en endavant, TB, amb domicili social a 
Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, C.P. 08040- 
Barcelona, CIF-A08016081.  

 
 

2.  Objecte  
 
L’objecte d’aquest Plec és la contractació de la Coordinació de Seguretat i Salut de l’execució 
del projecte pel subministrament i instal·lació de  passarel·les per a  4 llocs de treball de vehicles 
de 18 metres als tallers de la cotxera d’Horta i 4 llocs de treball de vehicles de 18 metres als 
tallers de la cotxera de Triangle Ferroviari.  

 

Dades Bàsiques de la Licitació d’Execució del projecte:   

Valor estimat del contracte executiu: 3.700.000,00 € (sense IVA) 
Planificació dels treballs: 1,5 anys. 
 
Els plecs tècnics del projecte executiu per cadascuna de les cotxeres es troba adjunt a la 
documentació d’aquesta licitació. Quan es disposi de la versió definitiva de cada projecte així 
com el Pla de Seguretat i Salut de l’obra, es posarà a disposició de l’adjudicatari aquesta 
documentació. 
 
 
 

3. Abast 
 

3.1 Treballs a realitzar per la Coordinació de Seguretat i Salut  
 

Les tasques a dur a terme per part de la Coordinació de Seguretat i Salut estan 
expressades en el: 

“Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció”.  

 

 Revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 

 Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs, tant a la cotxera d’Horta 
com a la cotxera de Triangle Ferroviari. 
 

 Redacció d’informes tècnics necessaris per l’obra (informes de coordinació, actes de 
reunions o propostes correctives). 
 
 

Es contemplarà una visita de coordinació en matèria de Seguretat i Salut com a mínim dos cops 
a la setmana, generant el corresponent informe de la visita, com de la gestió de tota la 
documentació CAE necessària a implementar en la plataforma Achilles de TMB.  
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En el projecte executiu es definirà amb més detall les diferents actuacions a realitzar pel servei 
a contractar. 

 

 

 

4. Pressupost 
 

El pressupost pel servei de coordinació de seguretat i salut vindrà estructurat en hores dedicades, 
així com actuacions i treballs realitzats.  

El valor estimat del contracte és de catorze mil dos-cents euros (14.200,00 €), IVA exclòs.  

 

5. Visita a les instal·lacions  
 
Es convocarà una visita als llocs dels treballs objecte de contracte en cas que fos necessari. 
 
 
 
 

6. Termini del servei  
 
El termini per la realització del servei de coordinació de seguretat i salut serà d’un any i mig               
(1,5 anys) des de l’inici dels treballs d’execució del projecte, que en aquests moments es troba 
en procés d’adjudicació i, per tant, resta pendent definir la data d’inici. 
 
 
 


