
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ, de 20/12/2024, relativa al 
servei de de poda de l’arbrat urbà d’Arenys de Mar 2022-2023

ASSUMPTE: Justificació  tècnica  de  la  contractació  del  servei  de  poda  de 
l’arbrat urbà d’Arenys de Mar (2025-2026),  d’acord amb el  que 
determina la LCSP.
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1 Antecedents 

 Atès que des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
es coordinen les actuacions relacionades amb la gestió de l’arbrat urbà, 
entre  d’altres  els  treballs  de  poda  de  l’arbrat  viari  i  d’espais  verds 
urbans.  

 Atès que anualment s’han de dur a terme diversos treballs de poda i de 
tala  de  l’arbrat  urbà  d’Arenys  de  Mar,  en  funció  de  les  necessitats 
detectades. 

 Atès que aquests treballs requereixen d’un equip de personal específic, 
integrat  per  professionals  del  sector  de  la  jardineria  i  amb  perfils 
diversos  com  ara  Encarregat/da  Jardiner/a,  Oficial  Jardiner/a,  Oficial 
Conductor/a o Auxiliar Jardiner/a. 

 Atès  que,  tanmateix,  aquests  treballs  precisen  de  la  disponibilitat  de 
mitjans  materials  especialitzats,  com  és  el  cas  de  plataformes 
elevadores per a l’esporga de tot aquell arbrat de mida gran o exemplar i 
de biotrituradores per les restes vegetals generades. 

 Atès que, en aquests moments i amb la configuració actual dels recursos 
municipals,  no es pot  assumir  de forma directa  la  prestació  d’aquest 
servei a través de l’àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar, tenint en compte les necessitats de mitjans materials i humans 
que exigeix un servei d’aquest tipus. 

 Atès que,  en conseqüència,  l’Ajuntament d’Arenys de Mar no disposa 
dels recursos humans ni materials per realitzar aquest servei, motiu pel 
qual s’ha de procedir a la contractació externa d’aquest servei. 

 Atès que s’ha de procedir a la contractació externa d’aquest servei a una 
empresa especialitzada que executi els treballs de poda i tala de l’arbrat 
urbà d’Arenys de Mar entre el 2025 i el 2026. 

 Atès  que  des  de  l’àrea  de  Medi  Ambient  s’ha  elaborat  el  “Plec  de 
prescripcions  tècniques  per  a  la  contractació  del  servei  de  poda  de 
l’arbrat urbà d’Arenys de Mar (2025-2026)”. Aquest plec, pel seu nivell 
de detall, esdevé també un projecte de servei.  

 Atès que de conformitat amb el que preveuen els articles 28 i 116.4 de la 
Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), s’ha de 
realitzar un informe o memòria de justificació de la contractació que es 
vulgui  dur  a  terme.  Aquesta  memòria  ha de  tenir,  com a mínim,  els 
següents continguts:

- El procediment de contractació escollit. 
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- La justificació de la necessitat de contractar. 

- El  valor  estimat  del  contracte,  amb  una  indicació  de  tots  els 
conceptes que l’integren, incloent-hi els costos laborals. 

- Les condicions especials d’execució del contracte. 

- La  insuficiència  de  mitjans  tècnics  i  de  personal  per  satisfer  les 
necessitats del contracte (en els contractes de serveis). 

- La justificació de dividir o no dividir en lots el contracte. 

- La solvència i/o classificació exigida a les empreses licitadores. 

- Els criteris d’adjudicació del contracte.
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2 Aspectes  tècnics  d’interès  per  a  la  justificació  de  la 
contractació

Àrea que proposa la contractació  

Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

Justificació motivada del contracte i raons d’interès públic que el   
justifiquen

La contractació  del  servei  de poda de  l’arbrat  urbà d’Arenys  de  Mar  es 
justifica per la necessitat de dur a terme els treballs d’esporga de diversos 
conjunts arboris de la vila que necessiten ser controlats per evitar molèsties 
i riscos per a la població i els béns materials. 

Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és la prestació del servei de poda de l’arbrat urbà 
d’Arenys  de  Mar,  que  abasta  a  un  conjunt  de  936 arbres de  carrers  i 
d’espais públics de la vila. 

En aquest sentit, l’objecte del contracte inclou:

 La poda o esporga de tots els arbres que es relacionen en aquest plec, 
amb el tipus de poda que es detalla. Són arbres situats a carrers, espais 
verds urbans i espais verds d’equipaments municipals de la vila d’Arenys 
de Mar.

 El sanejament (tall) puntual de totes aquelles parts dels arbres a podar 
que representin un risc de caiguda. 

 La  tala  d'aquells  arbres  que  presentin  un  risc  de  caiguda,  i 
l'arrabassament (retirada) de les soques per facilitar la plantació de nous 
exemplars en aquests punts. 

 La senyalització i la protecció suficient de tots els espais de poda o de 
tala.

 La  recollida  i  la  trituració  del  brancatge  i  altres  restes  vegetals 
obtingudes en els treballs de poda. S'ha de prioritzar la trituració in situ,  
sobre terreny. 

 El trossejament i la retirada dels troncs dels arbres que s'han de talar. 
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 La neteja de la via pública o dels espais de poda o de tala per deixar-los 
en les condicions anteriors a l'inici dels treballs de poda, sense cap resta 
vegetal. 

 El  transport  del  material  triturat  dels  arbres  podats  fins  als  espais 
municipals  que determini  l'Ajuntament d'Arenys de Mar (una part  del 
material obtingut), o fins a centres autoritzats de tractament de restes 
vegetals (la resta del material que no aprofiti l'Ajuntament). 

 La retirada de la senyalització i dels elements de protecció dels espais ja 
podats. 

 La coordinació permanent amb l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a través 
de l'àrea de Medi Ambient, per a la programació, l'execució i la revisió 
dels treballs realitzats. 

 La coordinació permanent amb la Policia Local d'Arenys de Mar per a la 
tramitació de les autoritzacions de poda a la via pública. 

 La programació setmanal dels treballs de poda a realitzar. 

 La realització dels informes setmanals dels treballs de poda realitzats i 
de la memòria final del servei prestat. 

Codificació del contracte  

Segons  el  Reglament  CE,  núm.  213/2008,  de  la  Comissió,  de  28  de 
novembre de 2007, la codificació del Vocabulari Comú de Contractes Públics 
(CPV) que correspon en aquest cas es detalla a continuació:

 77340000-5 Poda d’arbres i tanques vegetals.

 77341000-2 - Poda d’arbres.

Prescripcions tècniques del servei i regula  dores del contracte  

Qui  subscriu  el  present  informe  ha  elaborat  el  plec  de  prescripcions 
tècniques que ha de regular la contractació del servei de poda de l’arbrat 
urbà d’Arenys de Mar. 

Tramitació  de  l’expedient  de  contractació  i  procediment   
d’adjudicació

La  contractació,  que  es  tramitarà  de  forma  ordinària,  es  durà  a  terme 
mitjançant  procediment  obert  simplificat  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada,  i  s’adjudicarà  mitjançant  l’aplicació  de  més  d’un  criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 156 a 159 de la 
LCSP.
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Justificació motivada del contracte i raons d’interès públic que la   
justifiquen

La  contractació  dels  treballs  de  poda  de  l’arbrat  viari  i  d’espais  públics 
d’Arenys de Mar es justifica per dues necessitats fonamentals: d’una banda, 
garantir la poda d’una part de l’arbrat urbà de la vila, concretament d’aquell  
arbrat que precisa d’una esporga anual o periòdica per llur ubicació i les 
afectacions que comporta, i de l’altra, garantir la tala de diversos exemplars 
arboris morts o en situació molt precària i que representen un risc per a les 
persones i els béns materials en cas de caiguda total o parcial. 

Aquest servei, per la seva complexitat, s’ha de dur a terme mitjançant la 
participació  d’un  equip  professional  del  sector  de  l’arboricultura  que 
assumeixi,  amb  la  dotació  de  mitjans  humans  i  materials  suficients,  la 
realització  de  les  diverses  tipologies  d’esporga  que  es  consideren 
necessàries per part de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament. 

La prestació d’aquest servei és bàsica per assolir diverses fites d’interès: 

 Garantir el control del desenvolupament de determinats conjunts arboris 
de carrers i espais verds d’Arenys de Mar. 

 Facilitar la seva coexistència amb l’entorn urbà en el que s’ubiquen. 

 Minimitzar les afectacions i molèsties sobre la població.

 Incrementar la seguretat dels arbres i reduir els possibles riscos sobre la 
població i els béns materials. 

 Renovar l’arbrat urbà mitjançant la retirada prèvia d’aquells arbres morts 
o en situació molt precària.

Fonamentalment,  es prioritza la poda de dos conjunts arboris,  atenent a 
necessitats  diferents:  d’una  banda,  un  grup  en  el  que  predominen  les 
moreres (Morus alba), que precisen d’una esporga anual per permetre que 
es  puguin  mantenir  als  carrers  on  es  van  plantar  fa  anys  (carrers 
relativament estrets) i  per evitar les afectacions que podrien provocar la 
generació i caiguda posterior dels seus fruits (la major part de les moreres 
existents  tenen  capacitat  de  generar  fruits);  i  de  l’altra,  un  segon  grup 
integrat pels plàtans (Platanus x hispànica), sobretot el conjunt monumental 
de  la  Riera  d’Arenys,  que  des  de  l’any  2006  s’esporguen  seguint  unes 
pautes molt concretes i amb una periodicitat que no baixa dels 4-5 anys, tal 
i  com estableix el  “Pla de millora de l’arbrat urbà d’Arenys de Mar” per 
garantir la conservació d’aquest conjunt que és més que centenari. 
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Insuficiència de mitjans  

En aquests moments, l’Ajuntament d’Arenys de Mar no disposa dels mitjans 
humans necessaris per dur a terme els treballs que són objecte d’aquesta 
proposta de contractació. 

El servei de poda de l’arbrat urbà d’Arenys de Mar precisa d’un equip de 
personal especialitzat, que en el cas del lot 1 serien un mínim de 3 persones 
(1 Encarregat/da Jardiner/a, 1 Oficial Conductor/a i 1 Auxiliar Jardiner/a) i en 
el  lot  2  un  mínim  de  5  persones  (1  Encarregat/da  Jardiner/a,  1  Oficial 
Jardiner/a Podador/a, 1 Oficial Conductor/a i 2 Auxiliars Jardiners/es), a més 
d’una Direcció Tècnica en els dos casos amb expertesa en arboricultura. 

Si bé l’àrea de Serveis Municipals disposa d’un Oficial 2a Jardiner i 1 Auxiliar 
Jardiner,  aquesta  dotació  és  absolutament  insuficient  per  assumir  els 
treballs del servei de poda de l’arbrat urbà d’Arenys de Mar amb recursos 
humans propis. 

D’altra  banda,  l’Ajuntament  tampoc  disposa  dels  mitjans  materials 
específics que precisa un servei d’aquest tipus, concretament no tenim ni 
les  plataformes  elevadores  necessàries  amb  capacitat  per  pujar  les 
persones que podin a alçàries compreses entre els 4 i  els 18 metres, ni  
tampoc les màquines de trituració de les restes vegetals, sense les quals no 
es  poden  dur  a  terme  aquests  treballs  amb  la  diligència  i  la  seguretat 
requerides.  La  Jardineria  Municipal  no  disposa  d’aquesta  maquinària,  ni 
tampoc d’altra que tingués una funcionalitat similar (per exemple, un camió 
amb  cistella  homologada),  cosa  que  fa  inviable  que  pugui  assumir  els 
treballs d’esporga en qüestió. 

Necessitat de qualificació del  personal  responsable d’executar el   
contracte

En conclusió, i atesa l’especialització i la singularitat dels mitjans personals i 
materials que es necessiten per executar aquest tipus de servei, i tenint en 
compte que l’Ajuntament d’Arenys de Mar encara no disposa d’una empresa 
municipal de serveis amb capacitat per municipalitzar l’execució d’un servei 
de  poda  de  l’arbrat  urbà  com  el  descrit,  resulta  imprescindible  que  es 
contracti, a través dels procediments administratius legalment establerts, a 
un  proveïdor  extern  especialitzat  i  amb  solvència  tècnica-professional  i 
econòmica-financera  acreditada  en  la  prestació  de  serveis  de  poda  de 
l’arbrat  urbà.  Aquest  proveïdor  ha  d’aportar  els  recursos  humans  i  els 
mitjans materials necessaris  per desenvolupar de la forma més òptima i 
eficient aquest servei, amb la capacitació i l’expertesa que fixa el plec de 
prescripcions tècniques. 

Pàgina 8 de 61

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

5E
9J

C
XF

7E
R

JQ
S3

J5
SN

2R
6N

YM
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
re

ny
sd

em
ar

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

 d
e 

61
 



Divisió per lots  

Els treballs d’esporga que es descriuen en el plec de prescripcions tècniques 
tenen condicionants diversos que cal tenir en compte: l’espècie i la mida de 
l’arbre, el tipus d’esporga a realitzar, els períodes d’execució dels treballs 
d’esporga i tala, i l’exigència temporal que s’ha de complir. 

En  aquest  sentit,  es  considera  que  el  servei  de  poda  de  l’arbrat  urbà 
d’Arenys de Mar hauria d’anar a càrrec de dos equips d’actuació, mitjançant 
dos encàrrecs diferenciats, que s’ajustin a les necessitats específiques que 
cal afrontar en cada cas. Per un cantó, un equip destinat a la poda de totes 
les  moreres  i  de  tot  un  conjunt  d’arbres  d’altres  espècies  de  mides 
relativament similars a les moreres i  que precisen dels mateixos mitjans 
humans i materials. I per l’altre, un segon equip destinat exclusivament a la 
poda de  tots  els  plàtans  de  la  vila,  i  en  especial  a  la  poda de  tots  els 
exemplars monumentals existent (més de 200 unitats), com els de la Riera 
del Bisbe Pol/Riera del Pare Fita o els de l’edifici Xifré. 

Així,  s’han previst  dos lots,  un per a cadascun dels dos conjunts arboris 
esmentats: 

 Lot  1,  específic  per  a  la  poda  de  les  moreres  i  altres  arbres 
majoritàriament  de  port  petit  i  mitjà  però  també  d’alguns  exemplars 
grans i monumentals propers. Aquest lot inclou tres grups de poda, els 
grups A, B i C, amb dotacions d’arbres i períodes de poda diferenciats. En 
total, són 623 arbres. A l’annex 1 s’adjunta la relació d’arbres a podar 
per a cadascun dels grups d’aquest lot.

 Lot 2, específic per a la poda de la major part dels plàtans de la vila, que 
inclou la poda dels exemplars grans i monumentals de la Riera i d’altres 
indrets.  En  total,  són  313  arbres.  A  l’annex  2  s’adjunta  la  relació 
d’arbres a podar per a aquest lot.

S’ha d’indicar que no es divideix en més de lots de contractació les tasques 
del lot 1, que integrarà tres grups de poda (A, B i C) a realitzar en moments 
temporals  diferents,  atès que es considera que aquest  lot  l’ha de dur  a 
terme  una  mateixa  empresa  adjudicatària  que  pugui  garantir  una 
intervenció  homogènia  durant  un  any  sencer  al  conjunt  d’arbres  que 
comparteixen els tres grups de poda (A, B i C), i que són les moreres. 

Així, s’ha de tenir en compte que en el grup A del lot 1 es podaran 323 
moreres a brocada estructurada a principis de l’any 2025, a banda d’altres 
arbres  que  es  detallen  convenientment  en  el  plec  de  prescripcions 
tècniques. Aquestes 323 moreres es tornaran a esporgar durant els mesos 
de maig i de juny de 2025, en aquest cas s’haurà de practicar una esporga 
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d’eliminació o escurçament de branques baixes i/o de branques que afectin 
a façanes o elements del mobiliari urbà. I finalment, aquestes 323 moreres 
es podaran novament a brocada estructurada durant el mes de gener de 
2026, per completar el cicle anual d’esporgues d’aquesta tipologia d’arbres. 

Es considera que no seria adient contractar les esporgues d’aquests 3 grups 
(A, B i C) del lot 1 a tres empreses diferents, amb personal i decisions de tall 
que puguin ser divergents,  i  que no puguin aprofitar  el  coneixement del 
conjunt  de  moreres  a  podar  i  les  seves  necessitats  concretes.  Ans  al 
contrari,  és  preferible  que  les  tres  esporgues  de  les  moreres  siguin 
practicades per un mateix equip i una mateixa empresa, per garantir que 
els treballs executin de forma coordinada i  homogènia i  amb uns millors 
resultats des del punt de vista de la conservació dels arbres.  

Per tot el que s’ha exposat, es justifica la divisió en dos lots (lots 1 i 2) dels 
treballs objecte de contractació, d’acord amb allò establert a l’article 46 de 
la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014,  sobre  contractació  pública  i  per  la  qual  es  deroga la  Directiva 
2004/18/CE, relatiu a la divisió de contractes en lots. 

Condicions essencials del contracte  

S’estableixen com a condicions o obligacions essencials d’execució d’aquest 
contracte, durant tot el període de vigència del mateix, les següents:

 El manteniment d’absència de prohibició de contractar. 

 L’adscripció,  la dotació i  la dedicació de mitjans personals  i  materials 
detallats en el plec de prescripcions tècniques i compromesos en l’oferta.

 El compliment dels terminis del servei de poda de l’arbrat, a excepció de 
l’ocurrència de causes de força major. 

 El manteniment de condicions laborals del personal del servei.

 La igualtat d’oportunitats de dones i homes i no discriminació per raó de 
gènere per accedir a l’equip del servei. 

 El compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

 L’execució de totes i cadascuna de les millores que hagi ofert l’empresa 
adjudicatària i que hagin estat valorades i puntuades per l’Ajuntament 
en el procés de valoració de les ofertes. 

 El pagament a les empreses subcontractistes i subministradores. 

Aquestes  condicions  tenen  caràcter  d’obligació  contractual  essencial  als 
efectes  assenyalats  en  l’article  211.f)  de  la  LCSP,  per  tant,  el  seu 
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incompliment  pot  ser  causa  de  resolució  del  contracte,  a  banda  de  les 
causes de resolució previstes en els articles 211 i 306 de la LCSP, sense 
perjudici  de què  pugui  ser  objecte  de  penalització,  d’acord  amb l’article 
192.1 de la LCSP. 

Condicions especials d’execució del contracte  

S’estableixen  les  següents  condicions  especials  d’execució  de  caràcter 
social  i  mediambiental  que  haurà  de  garantir  l’empresa  adjudicatària, 
segons article 202 de la LCSP, i tindran caràcter d’obligacions essencials:

 Cobrir el 100% de les baixes laborals produïdes en els equips adscrits a 
l’execució del contracte mitjançant persones de menys de 30 anys en 
situació  d’atur,  sempre  que  la  persona  contractada  resulti  idònia  i 
compleixi  amb  els  requisits  establerts  en  els  plecs  de  prescripcions 
tècniques.  Caldrà  acreditar  la  impossibilitat  de  trobar  a  una  persona 
d’aquestes característiques per obtenir l’autorització de l’Ajuntament per 
contractar-ne a una altra.

 Fomentar la formació en el lloc de treball de les persones que intervenen 
en l’execució del contracte, garantint la seguretat i  la protecció de la 
salut en el lloc de treball i complint els convenis col·lectius sectorials i  
territorials que siguin d’aplicació.

 Establir,  durant  l'execució  del  contracte,  mesures  que  afavoreixin  la 
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que 
intervenen  en  l'execució  del  contracte,  que  poden  ser  adequació 
d'horaris de treball als horaris escolars, teletreball, suport econòmic per 
sufragar  despeses  d’escoles  infantils  o  centres  d'atenció  a  persones 
dependents o altres mesures similars.

 Adoptar  les  pràctiques  de  treball  que  prioritzin  procediments  segurs, 
respectuosos o menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi 
ambient.

 Vetllar per la reducció i minimització de residus i del consum de recursos 
(aigua, electricitat, matèries primeres, etc...) en el desenvolupament de 
la seva activitat i del servei que prestarà, adaptant el seu sistema de 
treball per a millorar la seva eficiència i respectar el compliment de la 
legislació  ambiental,  principalment en matèria  de residus,  emissions i 
abocaments, preveient qualsevol tipus de molèstia a l'entorn.

 Acreditar, mitjançant una declaració responsable, que compleix amb les 
obligacions exigides per l’article 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per 
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a la igualtat efectiva i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol 
tipus de discriminació laboral entre dona i home.

Les  condicions  especials  d’execució  tindran  caràcter  d’obligacions 
essencials.  En  cas  d’incompliment  s’establiran  les  penalitats  i  sancions 
previstes en aquest plec a tal efecte, i comportarà la resolució automàtica 
del  contracte,  previ  informe  justificatiu  de  la  persona  responsable  del 
contracte.

Pressupost base de licitació (PBL) del contracte  

El  pressupost  base  de  licitació  (PBL)  del  conjunt  dels  dos  lots  de 
contractació (lots 1 i 2) és de 95.469,53 €, amb l’IVA (21%) exclòs.

Lot 1   

Per al lot 1 (grups A, B i C) el pressupost base total de la licitació és de 
51.143,46 €  amb l’IVA (21%) exclòs. Aquest pressupost inclou l’execució 
del servei de poda i tala dels grups A, B i C, segons el detall de la valoració 
econòmica que s’adjunta a l’annex 3. 

A la següent taula es desglossa la composició d’aquest PBL:

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 42.977,70 €

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT

Despeses generals (DG) 13% 5.587,10 €                     

Benefici industrial (BI) 6% 2.578,66 €                     

TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 8.165,76 €                    

TOTAL COSTOS DIRECTES, INDIRECTES, DG I BI 51.143,46 €

IVA 21% 10.740,13 €                    

61.883,59 €

  SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR (2025-2026)

  PREU BASE DE LICITACIÓ (PBL) / LOT 1 (A+B+C)

  A/ COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

  B/ DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

  TOTAL COSTOS DEL SERVEI  (DIRECTES+INDIRECTES)
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Per al grup A del lot 1, el seu preu base de licitació és de 32.600.03 €, 
amb l’IVA (21%) exclòs. A la següent taula es desglossa la composició 
d’aquest PBL:

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 27.394,98 €

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT

Despeses generals (DG) 13% 3.561,35 €                     

Benefici industrial (BI) 6% 1.643,70 €                     

TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 5.205,05 €                   

TOTAL COSTOS DIRECTES, INDIRECTES, DG I BI 32.600,03 €

IVA 21% 6.846,01 €                     

39.446,04 €

  B/ DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

  TOTAL COSTOS DEL SERVEI  (DIRECTES+INDIRECTES)

  SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR (2025-2026)

  PREU BASE DE LICITACIÓ (PBL) / LOT 1, GRUP A

  A/ COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Per al grup B del lot 1, el seu preu base de licitació és de 4.492,93 €, 
amb l’IVA (21%) exclòs. A la següent taula es desglossa la composició 
d’aquest PBL:
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TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 3.775,57 €

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT

Despeses generals (DG) 13% 490,82 €                        

Benefici industrial (BI) 6% 226,53 €                        

TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 717,36 €                       

TOTAL COSTOS DIRECTES, INDIRECTES, DG I BI 4.492,93 €

IVA 21% 943,52 €                        

5.436,45 €

  SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR (2025-2026)

  PREU BASE DE LICITACIÓ (PBL) / LOT 1, GRUP B

  A/ COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

  B/ DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

  TOTAL COSTOS DEL SERVEI  (DIRECTES+INDIRECTES)
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Per al grup C del lot 1, el seu preu base de licitació és de 14.050,50 €, 
amb l’IVA (21%) exclòs. A la següent taula es desglossa la composició 
d’aquest PBL:

TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 11.807,14 €

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT

Despeses generals (DG) 13% 1.534,93 €                     

Benefici industrial (BI) 6% 708,43 €                        

TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 2.243,36 €                    

TOTAL COSTOS DIRECTES, INDIRECTES, DG I BI 14.050,50 €

IVA 21% 2.950,61 €                     

17.001,11 €

  SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR (2025-2026)

  PREU BASE DE LICITACIÓ (PBL) / LOT 1, GRUP C

  A/ COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

  B/ DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

  TOTAL COSTOS DEL SERVEI  (DIRECTES+INDIRECTES)

Lot 2   

Per al lot 2 el pressupost base total de la licitació és de 44.326,07 €, 
amb l’IVA (21%) exclòs. Aquest pressupost inclou l’execució del servei de 
poda i  tala d’aquest  lot,  segons el  detall  de la valoració econòmica que 
s’adjunta a l’annex 4 i d’acord amb els preus unitaris que es relacionen a 
l’annex 6.

A la següent taula es desglossa la composició d’aquest PBL:
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TOTAL COSTOS DIRECTES I INDIRECTES 37.248,80 €

CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT

Despeses generals (DG) 13% 4.842,34 €                     

Benefici industrial (BI) 6% 2.234,93 €                     

TOTAL DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 7.077,27 €                    

TOTAL COSTOS DIRECTES, INDIRECTES, DG I BI 44.326,07 €

IVA 21% 9.308,47 €                     

53.634,54 €

  SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR (2025-2026)

  PREU BASE DE LICITACIÓ (PBL) / LOT 2

  A/ COSTOS DIRECTES I INDIRECTES

  B/ DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

  TOTAL COSTOS DEL SERVEI  (DIRECTES+INDIRECTES)

Lots 1 i 2   

En  el  preu  base  total  de  la  licitació  s’integren  totes  les  despeses  que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en els plecs de 
prescripcions que s’han de complir per a l’execució del contracte, així com 
les despeses generals i el benefici industrial. 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte 
del contracte i els preus consignats porten implícits els següents conceptes:

a) L’import dels treballs accessoris o auxiliars.

b) Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals sobre 
prevenció de riscos laborals i els honoraris corresponents. 

c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

d) Les  imposicions  de  tipus  fiscal  o  d’altra  naturalesa,  derivades  del 
contracte i de l’activitat del contractista en la seva execució. 

e) Qualsevol altre import d’obligat compliment conforme a la respectiva 
normativa sectorial. 

Per a cada lot, el preu base total de licitació és el límit màxim de despesa 
que,  en  virtut  d’aquesta  contractació,  pot  comprometre  l’òrgan  de 
contractació. 

Les empreses licitadores han d’igualar o millorar a la baixa el pressupost 
base  de  licitació  dels  dos  lots  de  contractació,  indicant  l’IVA  a  aplicar 
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mitjançant  partida  independent.  Les  ofertes  que  superin  aquest  import 
seran desestimades i excloses automàticament de la licitació. 

Justificació dels preus  

A l’annex 3 de la present memòria es detalla la valoració del preu base de 
licitació realitzada per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament en relació al 
servei objecte de contractació, a partir de:

 Els preus unitaris que ofereix el mercat per a les diverses tasques i per 
als diversos materials demanats.   

 Els preus de referència de licitacions recents que han endegat altres ens 
públics per als mateixos treballs de poda o equivalents.

 Els preus de referència d’encàrrecs similars que ha realitzat l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar els darrers anys en aquest àmbit.  

Així, es desglossen els amidaments i els costos estimats de cadascuna de 
les tasques que conformen aquest servei, i es relacionen els preus unitaris 
que s’han emprat per al càlcul del cost total estimat del servei (pressupost 
base de licitació). 

Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte (VEC) del conjunt dels dos lots de contractació 
(lot 1 i lot 2) és de 95.469,53 €, amb l’IVA exclòs. 

Lot 1   

El valor estimat del contracte (VEC) del lot 1 és de 51.143,46 €, amb l’IVA 
exclòs. 

Aquest import s’ha calculat prenent com a referència el següent element:

 El preu base de licitació de la totalitat del lot 1 (A+B+C), amb els costos 
directes,  el  costos  indirectes,  les  despeses  generals  i  el  benefici 
industrial indicats. 

Lot 2   

El valor estimat del contracte (VEC) del lot 2 és de 44.326,07 €, amb l’IVA 
exclòs. 

Aquest import s’ha calculat prenent com a referència el següent element:

 El preu base de licitació de la totalitat del lot 1 (A+B+C), amb els costos 
directes,  el  costos  indirectes,  les  despeses  generals  i  el  benefici 
industrial indicats. 
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Revisió de preus del contracte  

No es donen les circumstàncies establertes en l’article 9 del  Real Decret 
55/2017, de 3 de febrer, per el qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de 
març,  de  desindexació  de  l’economia  espanyola (en  endavant,  RDDEE  i 
LDEE,  respectivament),  perquè  procedeixi  la  revisió  periòdica  i 
predeterminada dels preus.

Finançament del contracte  

L’aplicació del pressupost municipal de l’Ajuntament d’Arenys de Mar a la 
que s’imputarà el cost del contracte, IVA inclòs, és la  51-1710-21000 Pla 
Gestió Verd Urbà, de l’àrea de Medi Ambient, Rials i Platges. 

Es disposa de crèdit suficient per fer front a la despesa de la campanya, tal i  
com consta a la reserva de crèdit que s’ha formalitzat i  que s’adjunta a 
l’expedient de la contractació.  

Règim de pagament del contracte  

El pagament del servei s’efectuarà una vegada s’hagin finalitzat els treballs 
i  prèvia presentació de la factura corresponent,  degudament conformada 
per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

En el cas del lot 1, es podran presentar factures a la finalització dels treballs 
de cadascun dels tres grups previstos (A, B i C), i a partir de la presentació 
de cada factura s’activaria el procediment de pagament. 

En el cas del lot 2, la factura s’haurà de presentar a la finalització de la 
totalitat dels treballs previstos. 

Quan  una  empresa  subcontractista  (en  el  supòsit  que  hi  hagin 
subcontractacions)  al·legui  morositat  de  l’empresa  contractista  en  el 
pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada segons les 
obligacions de pagament del reu fixat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
que  estableix  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions 
comercials,  s’estableix  com  a  obligació  contractual  entre  les  parts  que 
l’Ajuntament  d’Arenys  de  Mar  pagui  directament  a  l’empresa 
subcontractista. Davant d’un requeriment d’una empresa subcontracista en 
aquest  sentit,  l’Ajuntament  donarà  audiència  a  l’empresa  contractista 
perquè en el  termini  de 10 dies al·legui  el  que cregui  convenient.  Si  no 
al·lega cap causa justificativa,  s’ordenarà  fer el  pagament directament a 
l’empresa subcontractista, amb detracció del preu a la contractista principal 
i amb efecte deslliuradors. 
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Capacitat  i  solvència  econòmica  i  tècnica  de  les  empreses   
licitadores

Per  a  l’admissió  de  les  empreses  licitadores  es  proposen  els  següents 
criteris d’admissió d’acord amb la legislació sectorial vigent:

A) Criteri relatiu a la solvència econòmica i financera. 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica 
i financera per assumir el servei objecte de contractació. 

El criteri per acreditar la solvència econòmica i financera serà el volum 
anual  de  negocis  de  l’empresa  licitadora  en  serveis  de  poda  i  tala 
d’arbrat urbà,  que referit  a l’any de major volum de negoci  dels tres 
darrers exercicis conclosos haurà de ser com a mínim de 50.000 € en el 
cas del lot 1 i de 40.000 € en el cas del lot 2.

El volum anual de negocis de l’empresa licitadora s’acreditarà mitjançant 
els seus comptes anuals aprovats  i  depositats  a Registre Mercantil,  si 
l’empresa estigués inscrita a l’esmentat Registre i, en cas contrari, pels 
dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrita.

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran 
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

En relació amb l'acreditació de la solvència econòmica i fins i tot no sent 
obligatòria  la classificació,  l'empresa podrà acreditar  indistintament la 
seva solvència mitjançant la seva classificació en els grups i subgrups de 
classificació  i  categoria  de  classificació  que  es  correspon  amb  el 
contracte o bé acreditant els criteris específics de solvència exigits en el 
present plec.

D’acord  amb  l’establert  per  l’article  24  RGCAP,  les  condicions  de 
solvència  econòmica  i  financera  de  les  licitadores  que  concorrin  a  la 
licitació amb el compromís de constituir-se en unió d’empreses podran 
acumular-se a efectes d’assolir les mínimes requerides en el present Plec 
de  Clàusules  Administratives  Particulars,  sempre  que  les  mateixes 
ostentin una participació mínima d’un 20%.

B) Criteri relatiu a la solvència tècnica o professional. 

Les empreses licitadores  hauran d'acreditar  la  seva experiència en la 
prestació  de  serveis  del  mateix  tipus  o  naturalesa  al  qual  correspon 
l'objecte  del  contracte,  mitjançant  la  relació  de  serveis  efectuats  per 
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l'interessat en el curs dels cinc últims anys, i avalats per certificats dels 
contractes que justifiquin l'import de la solvència exigida l'any de major 
execució dins d'aquests cinc anys.

Concretament,  per  valorar  la  solvència  tècnica  i  professional  de  les 
empreses  licitadores,  caldrà  que  aquestes  aportin  la  següent 
documentació:

a)  Una  relació  dels  principals  serveis  o  treballs  efectuats  de  la 
mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del 
contracte en el curs de, com a màxim els cinc últims anys i per un 
import mínim de 50.000 € en el cas del lot 1 i de 40.000 € en el cas 
del lot 2, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic 
o  privat;  quan  sigui  necessari  per  garantir  un  nivell  adequat  de 
competència, els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en 
compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de cinc anys 
abans. Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de 
contractació,  els  serveis  o  treballs  efectuats  s’han  d’acreditar 
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui 
un subjecte privat,  mitjançant un certificat expedit per aquest o, a 
falta  d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’empresari, 
acompanyada  dels  documents  en  poder  seu  que  acreditin  la 
realització  de la prestació;  si  s’escau,  aquests  certificats  els ha de 
comunicar  directament  a  l’òrgan  de  contractació  l’autoritat 
competent. 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària 
mitjançant la solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin en 
cap supòsit  de prohibició  per  contractar  i  amb independència dels 
vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la 
vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència 
d’aquella entitat.

També s’admet que acreditin  la  seva solvència per  qualsevol  dels 
mitjans previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP).

b) Declaració responsable indicant l’equip tècnic del que es disposarà 
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la 
documentació acreditativa pertinent. S’ha de detallar el personal en 
funció de les categories professionals sol·licitades: director/a tècnic/a, 
encarregat/da jardiner/a, oficial 1a jardiner/a, oficial 1a conductor/a i 
auxiliar jardiner/a. Concretament, i tal i com es detalla a l’apartat 3.1 
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del plec de prescripcions tècniques, per a cada lot s’haurà de garantir 
l’adscripció del següent personal:

Lot 1, grup A. S’ha de garantir una dotació mínima de 3 persones:

o 1 Encarregat/da Jardiner/a o cap de colla del servei, que faci les 

funcions de podador/a i  que a la vegada dirigeixi  l’equip de 
treball  i  es coordini  amb els responsables tècnics municipals 
del contracte. A més de coneixement de l’ús d’eines de tall, ha 
de tenir la capacitat de maneig de plataformes elevadores i ha 
de poder realitzar,  en el  cas que sigui  necessari,  treballs de 
trepa en alçada.

o 1  Oficial  Conductor/a,  que  s’encarregarà  del  transport  de 

l’equip de personal,  de les eines necessàries i  de les restes 
vegetals. També ha de donar suport a l’Auxiliar Jardiner/a en 
els  treballs  de  terra  (senyalització  de  l’àmbit  d’actuació, 
recollida  i  trituració  de  les  branques,  control  de  pas  de 
persones per la via pública afectada, neteja integral de l’espai, 
retirada i recollida de la senyalització i de les brides fixadores, 
etc.).

o 1 Auxiliar  Jardiner/a,  que  ha d’assumir  els  treballs  de  terra: 

senyalització de l’àmbit d’actuació, recollida i trituració de les 
branques,  control  de  pas  de  persones  per  la  via  pública 
afectada, control de pas de vehicles, control d’estacionament 
de vehicles, neteja integral de l’espai, retirada i recollida de la 
senyalització i de les brides fixadores, etc.

o A més, es comptarà amb una Direcció Tècnica que podrà ser 

compartida  amb  la  del  lot  2  en  el  cas  que  l’empresa 
adjudicatària dels dos lots sigui la mateixa. Aquesta Direcció 
l’ha d’exercir una persona titulada en disciplines relacionades 
amb  la  gestió  del  verd  urbà  (Enginyeria  Tècnica  Agrícola, 
Enginyeria Tècnica Forestal, Biologia, Ciències Ambientals, etc.) 
i amb expertesa demostrable en arboricultura i poda d’arbrat 
urbà. 

Lot 1, grup B. S’ha de garantir una dotació mínima de 2 persones:

o 1 Encarregat/da Jardiner/a o cap de colla del servei, que faci les 

funcions de podador/a i  que a la vegada dirigeixi  l’equip de 
treball  i  es coordini  amb els responsables tècnics municipals 
del contracte. A més de coneixement de l’ús d’eines de tall, ha 
de tenir la capacitat de maneig de plataformes elevadores i ha 
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de poder realitzar,  en el  cas que sigui  necessari,  treballs de 
trepa en alçada. 

o 1  Oficial  Conductor/a,  que  s’encarregarà  del  transport  de 

l’equip de personal,  de les eines necessàries i  de les restes 
vegetals. També ha de donar suport a l’Auxiliar Jardiner/a en 
els  treballs  de  terra  (senyalització  de  l’àmbit  d’actuació, 
recollida  i  trituració  de  les  branques,  control  de  pas  de 
persones per la via pública afectada, neteja integral de l’espai, 
retirada i recollida de la senyalització i de les brides fixadores, 
etc.).

o A més, es comptarà amb una Direcció Tècnica que podrà ser 

compartida  amb  la  del  lot  2  en  el  cas  que  l’empresa 
adjudicatària dels dos lots sigui la mateixa. Aquesta Direcció 
l’ha d’exercir una persona titulada en disciplines relacionades 
amb  la  gestió  del  verd  urbà  (Enginyeria  Tècnica  Agrícola, 
Enginyeria Tècnica Forestal, Biologia, Ciències Ambientals, etc.) 
i amb expertesa demostrable en arboricultura i poda d’arbrat 
urbà.

Lot 1, grup C. S’ha de garantir una dotació mínima de 3 persones:

o 1 Encarregat/da Jardiner/a o cap de colla del servei, que faci les 

funcions de podador/a i  que a la vegada dirigeixi  l’equip de 
treball  i  es coordini  amb els responsables tècnics municipals 
del contracte. A més de coneixement de l’ús d’eines de tall, ha 
de tenir la capacitat de maneig de plataformes elevadores i ha 
de poder realitzar,  en el  cas que sigui  necessari,  treballs de 
trepa en alçada. 

o 1  Oficial  Conductor/a,  que  s’encarregarà  del  transport  de 

l’equip de personal,  de les eines necessàries i  de les restes 
vegetals. També ha de donar suport a l’Auxiliar Jardiner/a en 
els  treballs  de  terra  (senyalització  de  l’àmbit  d’actuació, 
recollida  i  trituració  de  les  branques,  control  de  pas  de 
persones per la via pública afectada, neteja integral de l’espai, 
retirada i recollida de la senyalització i de les brides fixadores, 
etc.).

o 1 Auxiliar  Jardiner/a,  que  ha d’assumir  els  treballs  de  terra: 

senyalització de l’àmbit d’actuació, recollida i trituració de les 
branques,  control  de  pas  de  persones  per  la  via  pública 
afectada, control de pas de vehicles, control d’estacionament 
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de vehicles, neteja integral de l’espai, retirada i recollida de la 
senyalització i de les brides fixadores, etc.

o A més, es comptarà amb una Direcció Tècnica que podrà ser 

compartida  amb  la  del  lot  2  en  el  cas  que  l’empresa 
adjudicatària dels dos lots sigui l mateixa. Aquesta Direcció l’ha 
d’exercir una persona titulada en disciplines relacionades amb 
la gestió del verd urbà (Enginyeria Tècnica Agrícola, Enginyeria 
Tècnica  Forestal,  Biologia,  Ciències  Ambientals,  etc.)  i  amb 
expertesa demostrable en arboricultura i poda d’arbrat urbà. 

Lot 2. S’ha de garantir una dotació mínima de 5 persones:

o 1 Encarregat/da Jardiner/a o cap de colla del servei, que faci les 

funcions de podador/a i  que a la vegada dirigeixi  l’equip de 
treball  i  es coordini  amb els responsables tècnics municipals 
del contracte. A més de coneixement de l’ús d’eines de tall, ha 
de tenir la capacitat de maneig de plataformes elevadores i ha 
de poder realitzar,  en el  cas que sigui  necessari,  treballs de 
trepa en alçada. 

o 1  Oficial  Jardiner/a  Podador/a,  que  faci  les  funcions  de 

podador/a. A més de coneixement de l’ús d’eines de tall, ha de 
tenir la capacitat de maneig de plataformes elevadores i ha de 
poder realitzar, en el cas que sigui necessari, treballs de trepa 
en alçada. 

o 1  Oficial  Conductor/a,  que  s’encarregarà  del  transport  de 

l’equip de personal,  de les eines necessàries i  de les restes 
vegetals. També ha de donar suport a l’Auxiliar Jardiner/a en 
els  treballs  de  terra  (senyalització  de  l’àmbit  d’actuació, 
recollida  i  trituració  de  les  branques,  control  de  pas  de 
persones per la via pública afectada, neteja integral de l’espai, 
retirada i recollida de la senyalització i de les brides fixadores, 
etc.).

o 2 Auxiliars Jardiners/es, que han d’assumir els treballs de terra: 

senyalització de l’àmbit d’actuació, recollida i trituració de les 
branques,  control  de  pas  de  persones  per  la  via  pública 
afectada, control de pas de vehicles, control d’estacionament 
de vehicles, neteja integral de l’espai, retirada i recollida de la 
senyalització i de les brides fixadores, etc. Cal remarcar que el 
treball d’aquest equip és encara més fonamental en el cas de 
l’eix de la Riera del Bisbe Pol/Riera del Pare Fita, amb un trànsit 
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elevat i la coexistència amb estacionament en superfície a les 
dues voreres.

o A més, es comptarà amb una Direcció Tècnica que podrà ser 

compartida  amb  la  del  lot  1  en  el  cas  que  l’empresa 
adjudicatària dels dos lots sigui l mateixa. Aquesta Direcció l’ha 
d’exercir una persona titulada en disciplines relacionades amb 
la gestió del verd urbà (Enginyeria Tècnica Agrícola, Enginyeria 
Tècnica  Forestal,  Biologia,  Ciències  Ambientals,  etc.)  i  amb 
expertesa demostrable en arboricultura i poda d’arbrat urbà. 

I en relació als mitjans materials, i tal com es detalla l’apartat 3.2 del 
plec de prescripcions tècniques, per a cada lot s’haurà de garantir la 
dotació  de  totes  les  eines  de  tall  que  s’escaiguin  i  de  la  següent 
maquinària i vehicles: 

Lot 1, grup A. S’ha de garantir la següent dotació mínima:

o Una  plataforma  elevadora  plataforma  elevadora  amb  una 

alçada màxima de treball de 4 metres, homologada segons la 
normativa  vigent,  autònoma,  autopropulsada  i  que  es  pugui 
remolcar, amb senyalització d'emergència, suport per a eines, 
aturada d'emergència, estabilitzador de la cistella per regular 
la inclinació, ancoratge per a l'arnés de seguretat de la persona 
que podi, o preses d'aire a la cistella per a les eines de tall, 
entre d'altres prestacions.

o Un  camió  amb  braç  de  càrrega  per  recollir  els  troncs  dels 

arbres que s'hagin de talar. 

o Un camió amb caixa tancada per a l’acumulació de les restes 

de poda triturades.

o Una trituradora amb capacitat suficient per triturar les restes 

vegetals  obtingudes  dels  treballs  de  poda  especificats  en 
aquesta contracta.

o Una furgoneta o vehicle similar per al trasllat de tot el personal 

i  que  pugui  emmagatzemar  les  eines  que  s’utilitzaran, 
equipada amb tots els EPI’s necessaris.

Lot 1, grup B. S’ha de garantir la següent dotació mínima:

o Una  escala  per  arribar  a  la  base  dels  brots  o  suplents  a 

esporgar o escurçar.
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o Un camió amb caixa tancada per a l’acumulació de les restes 

de poda triturades.

o Una trituradora amb capacitat suficient per triturar les restes 

vegetals  obtingudes  dels  treballs  de  poda  especificats  en 
aquesta contracta.

o Una furgoneta o vehicle similar per al trasllat de tot el personal 

i  que  pugui  emmagatzemar  les  eines  que  s’utilitzaran, 
equipada amb tots els EPI’s necessaris.

Lot 1, grup C. S’ha de garantir la següent dotació mínima:

o Una  plataforma  elevadora  plataforma  elevadora  amb  una 

alçada màxima de treball de 4 metres, homologada segons la 
normativa  vigent,  autònoma,  autopropulsada  i  que  es  pugui 
remolcar, amb senyalització d'emergència, suport per a eines, 
aturada d'emergència, estabilitzador de la cistella per regular 
la inclinació, ancoratge per a l'arnés de seguretat de la persona 
que podi, o preses d'aire a la cistella per a les eines de tall, 
entre d'altres prestacions.

o Un camió amb caixa tancada per a l’acumulació de les restes 

de poda triturades.

o Una trituradora amb capacitat suficient per triturar les restes 

vegetals  obtingudes  dels  treballs  de  poda  especificats  en 
aquesta contracta.

o Una furgoneta o vehicle similar per al trasllat de tot el personal 

i  que  pugui  emmagatzemar  les  eines  que  s’utilitzaran, 
equipada amb tots els EPI’s necessaris.

Lot 2. S’ha de garantir la següent dotació mínima:

o Una  plataforma  elevadora  plataforma  elevadora  amb  una 

alçada màxima de treball de 14 metres o similar, homologada 
segons la normativa vigent, autònoma, autopropulsada i que es 
pugui remolcar, amb senyalització d'emergència, suport per a 
eines,  aturada d'emergència,  estabilitzador  de la  cistella  per 
regular la inclinació, ancoratge per a l'arnés de seguretat de la 
persona que podi, o preses d'aire a la cistella per a les eines de 
tall, entre d'altres prestacions.

o Una  plataforma  elevadora  plataforma  elevadora  amb  una 

alçada màxima de treball de 18 metres o similar, homologada 
segons la normativa vigent, autònoma, autopropulsada i que es 
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pugui remolcar, amb senyalització d'emergència, suport per a 
eines,  aturada d'emergència,  estabilitzador  de la  cistella  per 
regular la inclinació, ancoratge per a l'arnés de seguretat de la 
persona que podi, o preses d'aire a la cistella per a les eines de 
tall, entre d'altres prestacions.

o Un  camió  amb  braç  de  càrrega  per  recollir  els  troncs  dels 

arbres que s'hagin de talar. 

o Un camió amb caixa tancada per a l’acumulació de les restes 

de poda triturades.

o Una trituradora amb capacitat suficient per triturar les restes 

vegetals  obtingudes  dels  treballs  de  poda  especificats  en 
aquesta contracta.

o Una furgoneta o vehicle similar per al trasllat de tot el personal 

i  que  pugui  emmagatzemar  les  eines  que  s’utilitzaran, 
equipada amb tots els EPI’s necessaris.

c) D’acord amb l’article 122 de la LCSP s’obliga a l’empresa licitadora 
a d’indicar si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, amb indicació del nombre o  perfil empresarials 
dels subcontractistes.

Criteris  d’adjudicació,  selecció  i  valoració  de  les  ofertes  de  les   
licitadores per al LOT 1

En el cas de la valoració de les propostes que es presentin a la licitació del 
servei del LOT 1, es proposa la valoració de les propostes que es presentin a 
la  licitació  d’aquest  servei  fins  a  un  màxim  de  100  punts,  a  partir  de 
l’aplicació del següent criteri de valoració: 

1. Criteris avaluables de manera automàtica o mitjançant fórmules, fins a   
100,00 punts

En aquest apartat es detallen els criteris avaluables de manera automàtica 
o  mitjançant  fórmules,  que  en  conjunt  tenen  una  puntuació  màxim  de 
100,00 punts i que de forma sintètica es relacionen a la següent taula:
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100,00 punts

Codi Criteris avaluables de manera automàtica

2.1 Preu del contracte. 60,00 punts

2.2 Millora relativa a la dotació de dos equips de treball que operaran simultàniament per executar els treballs del 

grup A, sempre i quan es garanteixi un termini d'execució màxima dels treballs de 20 dies. El plec de 

prescripcions tècniques (PPT) preveu la dotació d'un equip de treball integrat per 1 Encarregat/a Jardiner/a, 1 

Oficial 1a Conductor/a i 1 Auxiliar Jardiner/a, amb una plataforma elevadora per assolir alçades de fins a 8 

metres, més un camió i una trituradora segons les especificacions detallades al PPT. Aquest equip ha de 

realitzar els treballs en un termini màxim de 40 dies (de dilluns a divendres). S'atorgaran 10 punts si s'ofereix un 

segon equip integrat per 1 Oficial 1a Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 1 Auxiliar Jardiner/a, que tingui a disposició una 

plataforma elevadora per assolir alçades de fins a 8 metres i també un camió i una trituradora amb les condicions descrites 

en el PPT, sempre i quan es garanteixi un termini d'execució màxima dels treballs de 20 dies.

10,00 punts

2.3 Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs del grup A. S'atorgarà 1,00 punts per cada dia de 

reducció del termini per sota del termini màxim establert (40 dies si s'opta per fer els treballs amb un únic equip de treball 

tal i com preveu el PPT, o de 20 dies si s'ha ofert la millora de dotar el servei amb dos equips de treball), fins a un màxim 

de 10,00 punts.

10,00 punts

2.4 Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs del grup B. S'atorgarà 1,00 punts per cada dia de 

reducció del termini per sota del termini màxim establert (7 dies), fins a un màxim de 2,00 punts.

2,00 punts

2.5 Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs del grup C. S'atorgarà 1,00 punts per cada dia de 

reducció del termini per sota del termini màxim establert (18 dies), fins a un màxim de 3,00 punts.

3,00 punts

2.6 Millora relativa a la realització d'esporgues addicionals de manteniment i seguretat, en funció de les necessitats 

detectades per l'àrea de Medi Ambient. S'atorgarà 5,00 punts per cada conjunt de 15 arbres de mida petita i mitjana 

als que s'aplicarà una poda de manteniment i seguretat en els termes del que preveu el plec de prescripcions tècniques, fins 

a un màxim de 15 punts. 

15,00 punts

100,00 puntsPUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 

CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA - LOT 1

Puntuació màxima

1) Preu del contracte   (fins a un màxim de 60,00 punts)

S'atorgarà  la  màxima puntuació  (60,00 punts)  a  la  proposta  que 
presenti  el  preu  de  contracte  més  baix  entre  totes  les  propostes 
presentades,  sempre  constatant  que  no  s'incorre  en  una  baixa 
temerària.  El  preu  del  contracte  ha  d’integrar  tots  els  requisits 
establerts al plec de prescripcions tècniques. La resta de propostes es 
puntuaran  de  forma  proporcional,  segons  la  fórmula  següent: 
[Puntuació  de  l'oferta  avaluada  =  Puntuació  màxima  del 
criteri x (PMO/POEL)],  on:  PMO és el  preu mínim ofert  entre les 
diverses  ofertes  presentades,  i  POEL  és  el  preu  de  l'oferta  de 
l'empresa  licitadora  que  es  valora.  Es  tindrà  en  consideració  2 
decimals. 

2) Millora relativa a la dotació d’un segon equip de treball que operarà   
simultàniament  amb  l’equip  que  preveu  el  plec  de  prescripcions 
tècniques  per  executar  els  treballs  del  grup  A,  sempre  i  quan  es 
garanteixi un termini d'execució màxima dels treballs de 20 dies (fins 
a un màxim de 10,00 punts).

Es valorarà la dotació d’un segon equip de treball addicional a l’equip 
de treball que ja preveu el plec de prescripcions tècniques (PPT), i que 
els dos equips treballin de forma simultània per tal de reduir de forma 
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substancial el termini màxim previst d’execució d’aquests treballs (40 
dies). 

El  PPT  preveu  la  dotació  d'un  equip  de  treball  integrat  per  1 
Encarregat/a  Jardiner/a,  1  Oficial  1a  Conductor/a  i  1  Auxiliar 
Jardiner/a, amb una plataforma elevadora per assolir alçades de fins a 
8 metres, més un camió i una trituradora segons les especificacions 
detallades  al  PPT.  Aquest  equip  ha de  realitzar  els  treballs  en  un 
termini màxim de 40 dies (de dilluns a divendres).

Criteri  de valoració:  s'atorgaran  10,00 punts si  s'ofereix un segon 
equip integrat per 1 Oficial 1a Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 1 
Auxiliar Jardiner/a, que tingui a disposició una plataforma elevadora 
per  assolir  alçades  de  fins  a  8  metres  i  també  un  camió  i  una 
trituradora amb les condicions descrites en el PPT, sempre i quan es 
garanteixi  un  termini  d'execució  màxima  dels  treballs  de  20  dies. 
Només s’acceptarà com a variant la dotació d’un segon equip integrat 
per 1 Encarregat/da Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 1 Auxiliar 
Jardiner/a. Per a la resta de propostes no s’atorgarà cap puntuació. 

3) Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs del   
grup A (fins a un màxim de 10,00 punts).

Es valorarà la reducció del termini d’execució dels treballs de poda i 
tala  del  grup  A.  Aquest  termini  serà  de  40  dies  (de  dilluns  a 
divendres)  en  el  cas  d’aquelles  ofertes  que  no hagin  presentat  la 
millora núm. 2, o de 20 dies (de dilluns a divendres, inclosos festius) 
en el cas d’aquelles ofertes que hagin presentat la millora núm. 2.  

Criteri de valoració: s'atorgarà 1,00 punts per cada dia de reducció 
del termini per sota del termini màxim establert (40 dies si s'opta per 
fer els treballs amb un únic equip de treball tal i com preveu el PPT, o 
de 20 dies si s'ha ofert la millora de dotar el servei amb dos equips de 
treball), fins a un màxim de 10,00 punts.

4) Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs del   
grup B (fins a un màxim de 2,00 punts).

Es valorarà la reducció del termini d’execució dels treballs de poda 
del grup B. Aquest termini serà de 7 dies (de dilluns a divendres).   

Criteri de valoració: s'atorgarà 1,00 punts per cada dia de reducció 
del termini per sota del termini màxim establert (7 dies), fins a un 
màxim de 2,00 punts.

5) Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs del   
grup C (fins a un màxim de 3,00 punts).
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Es valorarà la reducció del termini d’execució dels treballs de poda 
del grup C. Aquest termini serà de 18 dies (de dilluns a divendres).   

Criteri de valoració: s'atorgarà 1,00 punts per cada dia de reducció 
del termini per sota del termini màxim establert (18 dies), fins a un 
màxim de 3,00 punts.

6) Millora  relativa  a  la  realització  d'esporgues  addicionals  de   
manteniment i seguretat, en funció de les necessitats detectades per 
l'àrea de Medi Ambient (fins a un màxim de 15,00 punts).

Es valorarà la realització d’esporgues addicionals de manteniment i 
seguretat d’exemplars arboris petits i mitjans de la vila d’Arenys de 
Mar.  Aquests  arbres  (i  el  seu  nombre)  se  seleccionaran  entre  els 
exemplars plantats als següents carrers, en funció del que determini 
de comú acord entre l’empresa adjudicatària i l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar: 

o av /  Rial  de les  Canalies  (tram nord):  xicarandes  (Jacaranda 

mimosifolia).

o c/ Costa de les Canalies: til·lers (Tilia sp.).

o c/ Serrat del Portinyol: til·lers (Tilia sp.).

o c/ Cèsar Cabanes Badosa: alzines (Quercus ilex).

o c/ Antoni Joan Riera: alzines (Quercus ilex).

o c/ Joan Monjo i Pons: alzines (Quercus ilex).

o c/ Joan Colom i Agustí: alzines (Quercus ilex).

Les esporgues que es puguin proposar com a millora només s’hauran 
de fer una vegada, de forma simultània amb l’execució dels treballs 
de poda i tala del grup A, lot 1, o just a continuació de la finalització 
d’aquests treballs. No s’hauran de repetir en els grups B i C del lot 1. 

Criteri  de valoració:  s'atorgarà  5,00 punts  per  cada conjunt  de 15 
arbres addicionals als que s’aplicarà una esporga de manteniment i 
reducció  segons  la  descripció  que  fa  el  PPT,  inclosa  la  dotació  de 
personal qualificat i de mitjans materials necessaris, la senyalització 
de l’espai de treball, la retirada i la gestió autoritzada de les restes 
vegetals  i  la  neteja  de  la  via  pública,  fins  a  un  màxim de  15,00 
punts.
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Criteris  d’adjudicació,  selecció  i  valoració  de  les  ofertes  de  les   
licitadores per al LOT 2

En el cas de la valoració de les propostes que es presentin a la licitació del 
servei del LOT 2, es proposa la valoració de les propostes que es presentin a 
la  licitació  d’aquest  servei  fins  a  un  màxim  de  100  punts,  a  partir  de 
l’aplicació del següent criteri de valoració: 

2. Criteris avaluables de manera automàtica o mitjançant fórmules, fins a   
100,00 punts

En aquest apartat es detallen els criteris avaluables de manera automàtica 
o  mitjançant  fórmules,  que  en  conjunt  tenen  una  puntuació  màxim  de 
100,00 punts i que de forma sintètica es relacionen a la següent taula:

100,00 punts

Codi Criteris avaluables de manera automàtica

2.1 Preu del contracte. 60,00 punts

2.2 Millora relativa a la dotació d’un segon equip de treball que operarà simultàniament amb l’equip que preveu el 

plec de prescripcions tècniques per executar els treballs de poda i tala, sempre i quan es garanteixi un termini 

d'execució màxima dels treballs de 20 dies. El plec de prescripcions tècniques (PPT) preveu la dotació d'un 

equip de treball integrat per 1 Encarregat/a Jardiner/a, 1 Oficial 1a Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 2 

Auxiliars Jardiners/es, amb dues plataformes elevadores per assolir alçades de fins a 14 i 18 metres 

respectivament, més un camió i una trituradora segons les especificacions detallades al PPT. Aquest equip ha de 

realitzar els treballs en un termini màxim de 35 dies (de dilluns a divendres). S'atorgaran 10,00 punts si s'ofereix 

un segon equip integrat per 1 Oficial 1a Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 1 Auxiliar Jardiner/a, que tingui a disposició 

una plataforma elevadora per assolir alçades de fins a 14 metres i també un camió i una trituradora amb les condicions 

descrites en el PPT, que pugui realitzar les podes dels plàtans de mida mitjana i gran de la Riera del Bisbe Pol/Riera del 

Pare Fita i també dels carrers de l'Olivar i del Professor Castelló, en total 70 exemplars, sempre i quan es garanteixi un 

termini d'execució màxima dels treballs del conjunt d'aquet lot de 20 dies.

10,00 punts

2.3 Millora relativa a la reducció del termini d'execució dels treballs previstos. S'atorgarà 1,00 punts per cada dia de 

reducció del termini per sota del termini màxim establert (35 dies si s'opta per fer els treballs amb un únic equip de treball 

tal i com preveu el PPT, o de 20 dies si s'ha ofert la millora de dotar el servei amb dos equips de treball), fins a un màxim 

de 5,00 punts.

5,00 punts

2.4 Millora relativa a la realització d'esporgues addicionals de manteniment i seguretat, en funció de les necessitats 

detectades per l'àrea de Medi Ambient. S'atorgarà 5,00 punts per cada conjunt de 15 arbres de mida petita i mitjana 

als que s'aplicarà una poda de manteniment i seguretat en els termes del que preveu el plec de prescripcions tècniques, fins 

a un màxim de 20 punts. 

25,00 punts

100,00 puntsPUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL 

CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA - LOT 2

Puntuació màxima

A continuació  es  detallen  els  diversos  criteris  avaluables  de  manera 
automàtica o mitjançant fórmules que es consideraran per avaluar les 
propostes de les empreses licitadores, així com les puntuacions màximes de 
cada criteri:

1) Preu del contracte   (fins a un màxim de 60,00 punts)

S'atorgarà  la  màxima puntuació  (60,00 punts)  a  la  proposta  que 
presenti  el  preu  de  contracte  més  baix  entre  totes  les  propostes 
presentades,  sempre  constatant  que  no  s'incorre  en  una  baixa 
temerària.  El  preu  del  contracte  ha  d’integrar  tots  els  requisits 
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establerts al plec de prescripcions tècniques. La resta de propostes es 
puntuaran  de  forma  proporcional,  segons  la  fórmula  següent: 
[Puntuació  de  l'oferta  avaluada  =  Puntuació  màxima  del 
criteri x (PMO/POEL)],  on:  PMO és el  preu mínim ofert  entre les 
diverses  ofertes  presentades,  i  POEL  és  el  preu  de  l'oferta  de 
l'empresa  licitadora  que  es  valora.  Es  tindrà  en  consideració  2 
decimals. 

2) Millora relativa a la dotació d’un segon equip de treball que operarà   
simultàniament  amb  l’equip  que  preveu  el  plec  de  prescripcions 
tècniques per executar els treballs de poda i tala, sempre i quan es 
garanteixi un termini d'execució màxima dels treballs de 20 dies (fins 
a un màxim de 10,00 punts).

Es valorarà la dotació d’un segon equip de treball addicional a l’equip 
de treball que ja preveu el plec de prescripcions tècniques (PPT), i que 
els  dos  equips  treballin  de  forma  simultània  per  tal  de  reduir  el 
termini màxim previst d’execució d’aquests treballs (30 dies). 

El plec de prescripcions tècniques (PPT) preveu la dotació d'un equip 
de  treball  integrat  per  1  Encarregat/a  Jardiner/a,  1  Oficial  1a 
Jardiner/a,  1  Oficial  1a  Conductor/a  i  2  Auxiliars  Jardiners/es,  amb 
dues plataformes elevadores  per  assolir  alçades de fins  a  14 i  18 
metres respectivament, més un camió i  una trituradora segons les 
especificacions  detallades  al  PPT.  Aquest  equip  ha de  realitzar  els 
treballs en un termini màxim de 35 dies (de dilluns a divendres).

C  riteri  de valoració  :  s'atorgaran  10,00 punts si  s'ofereix un segon 
equip integrat per 1 Oficial 1a Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 1 
Auxiliar Jardiner/a, que tingui a disposició una plataforma elevadora 
per  assolir  alçades  de  fins  a  14  metres  i  també  un  camió  i  una 
trituradora amb les condicions descrites en el PPT, que pugui realitzar 
les podes dels plàtans de mida mitjana i gran de la Riera del Bisbe 
Pol/Riera del Pare Fita i també dels carrers de l'Olivar i del Professor 
Castelló,  en  total  70  exemplars,  sempre  i  quan  es  garanteixi  un 
termini d'execució màxima dels treballs del conjunt d'aquest lot de 20 
dies. Només s’acceptarà com a variant la dotació d’un segon equip 
integrat per 1 Encarregat/da Jardiner/a, 1 Oficial 1a Conductor/a i 1 
Auxiliar  Jardiner/a.  Per  a  la  resta  de  propostes  no  s’atorgarà  cap 
puntuació. 

3) Millora  relativa  a  la  reducció  del  termini  d'execució  dels  treballs   
previstos (fins a un màxim de 5,00 punts).
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Es valorarà la reducció del termini d’execució dels treballs de poda i 
tala del lot 2. El plec de prescripcions tècniques estableix que aquests 
treballs  s’han  de  realitzar  en  un  màxim  de  35  dies  (de  dilluns  a 
divendres,  inclosos  festius)  segons  els  plec  de  prescripcions 
tècniques.   

Criteri de valoració: s'atorgarà 1,00 punts per cada dia de reducció 
del termini per sota del termini màxim establert (35 dies si s'opta per 
fer els treballs amb un únic equip de treball tal i com preveu el PPT, o 
de 20 dies si s'ha ofert la millora de dotar el servei amb dos equips de 
treball), fins a un màxim de 5,00 punts.

4) Millora  relativa  a  la  realització  d'esporgues  addicionals  de   
manteniment i seguretat, en funció de les necessitats detectades per 
l'àrea de Medi Ambient (fins a un màxim de 25,00 punts).

Es valorarà la realització d’esporgues addicionals de manteniment i 
seguretat d’exemplars arboris petits i mitjans de la vila d’Arenys de 
Mar.  Aquests  arbres  (i  el  seu  nombre)  se  seleccionaran  entre  els 
exemplars  plantats  als  següents  carrers,  en  funció  del  que  es 
determini  de comú acord  entre  l’empresa adjudicatària  i  l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de Mar: 

o c/ Jaume Partagàs i Rabell: lledoners (Celtis australis).

o c/ Joan Draper i Fossas: alzines (Cupressus sempervirens).

Les esporgues que es puguin proposar com a millora només s’hauran 
de fer una vegada, de forma simultània amb l’execució dels treballs 
de poda i tala del lot 2, o just a continuació de la finalització d’aquests 
treballs. 

Criteri  de valoració:  s'atorgarà  5,00 punts  per  cada conjunt  de 15 
arbres addicionals als que s’aplicarà una esporga de manteniment i 
reducció  segons  la  descripció  que  fa  el  PPT,  inclosa  la  dotació  de 
personal qualificat i de mitjans materials necessaris, la senyalització 
de l’espai de treball, la retirada i la gestió autoritzada de les restes 
vegetals  i  la  neteja  de  la  via  pública,  fins  a  un  màxim de  25,00 
punts.
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3 Altres aspectes tècnics d’interès per al plec de clàusules 
administratives particulars

Responsable del contracte  

Inicialment i fins a nova ordre, el tècnic responsable del contracte serà la 
Raquel Cunill Artigas, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar. Amb el suport del personal de l’àrea de Medi Ambient. 

Unitat  responsable  del  seguiment  i  l’execució  ordinària  del   
contracte

D’acord  amb la distribució de competències i  funcions a nivell  intern de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar, la unitat responsable d’aquest contracte serà 
l’àrea de Medi Ambient.

Durada del contracte  

El servei de poda objecte d’aquest contracte s’ha d’executar en els períodes 
temporals que es detallen a continuació per a cadascun dels dos lots de 
contractació:

Lot 1

Per al grup A d’arbres del lot 1, el servei de poda s’ha d’executar durant un 
màxim de 40 dies (8 setmanes) a comptar des de la setmana posterior a la 
data de formalització del contracte. A ser possible, aquest període s’ha de 
concentrar majoritàriament als mesos de gener i febrer de 2025, però en 
funció de les necessitats i la cronologia de contractació, es podrà pactar una 
modificació del període. 

Per al grup B d’arbres del lot 1, el servei de poda s’ha d’executar durant un 
màxim de  7  dies  (1,4  setmanes)  a  partir  de  la  data  que  s’acordi  entre 
l’empresa contractista i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Aquesta data anirà 
en  funció  del  grau  de  desenvolupament  de  les  noves  capçades  de  les 
moreres i del nivell de molèstia a les façanes, fanals, semàfors o al pas de 
persones  i  vehicles  que  es  detecti.  En  tot  cas,  aquest  període  s’haurà 
d’acotar entre els mesos de maig i de juny de 2025. 

Per al grup C d’arbres del lot 1, el servei de poda s’ha d’executar durant un 
màxim de 18 dies (3,6 setmanes) a partir des de la data que s’acordi entre 
l’empresa contractista i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. En tot cas, aquest 
període s’haurà d’acotar al mes de gener del 2026. 
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Lot 2

Per al lot 2, el servei de poda s’ha d’executar durant un màxim de 35 dies (7 
setmanes) a comptar des de la setmana posterior a la data de formalització 
del  contracte.  A  ser  possible,  aquest  període  s’ha  de  concentrar 
majoritàriament als mesos de gener i febrer de 2025, però en funció de les 
necessitats i la cronologia de contractació, es podrà pactar una modificació 
del període.

Opció de pròrroga del contracte

No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte. 

Modificació del contracte  

No es preveu la  modificació  del  contracte,  més enllà  de la concurrència 
d’alguna de les circumstàncies previstes en l’article 107 del TRLCSP i amb 
les limitacions que regula. 

Qualsevol millora del servei que es vulgui dur a terme, s’haurà d’executar 
mitjançant una redistribució dels mitjans materials i  personals adscrits al 
servei i no comportaran cap variació, ni a l’alça ni a la baixa, del preu del 
contracte.

Subcontractació del servei  

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial 
de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als 
article  215  i  216  LCSP.  L’incompliment  d’aquestes  estipulacions  legals 
comportarà  les  conseqüències  establertes  a  l’apartat  3  de  l’article  215 
LCSP.

Pel seu caràcter essencial, no podrà ser objecte de subcontractació la part 
del servei que correspon a la dotació del personal bàsic dels equips de poda 
(Encarregat/da  Jardiner/a,  Oficial  Conductor/a,  Oficial  Jardiner/a  i  Auxiliar 
Jardiner/a),  que  haurà  de  ser  personal  de  l’empresa  adjudicatària 
directament. La resta de prestacions podran ser subcontractades, d’acord 
amb l’establert en aquesta clàusula. 

Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en 
paradisos  fiscals  considerades  delictives,  -segons  la  llista  de  països 
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 
defecte,  per  l'Estat  espanyol,  o  fora  d'ells  i  que  siguin  considerades 
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delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos 
fiscals l’empresa adjudicatària ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan 
de  contractació  (que  en  donarà  publicitat  en  el  perfil  de  contractant)  i 
presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.

L’empresa  contractista  està  obligada  a  abonar  a  les  empreses 
subcontractistes  el  preu  pactat  en  un  termini  que  no  pot  ser  més 
desfavorable  que  el  previst  en  la  llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  que 
estableix les mesures de lluita contra la morositat.

La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del 
contracte la verificació del pagament del preu als subcontractistes.

Subrogació de personal     

En el present contracte no hi ha subrogació de personal. 

Incompliments i penalitats     

L’incompliment per l’empresa contractista de qualsevol clàusula continguda 
en el contracte i en els plecs autoritza a l’Ajuntament d’Arenys de Mar a 
exigir el seu estricte compliment i a imposar les corresponents penalitats 
proporcionals a la infracció comesa. 

En  les  següents  clàusules  es  detallen  les  infraccions  i  les  penalitats 
corresponents.  En  tot  cas,  la  imposició  de  les  penalitats  no  eximirà  a 
l’empresa contractista de l'obligació que legalment li incumbeix quant a la 
reparació dels defectes i de la prestació correcta del servei. 

Les infraccions en què pugui incórrer la contractista en la prestació dels 
serveis es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que 
es detalla en aquest capítol.

Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

 El retard ocasional  i  la negligència o descuit en el compliment de les 
obligacions derivades del contracte, sempre que no causin un detriment 
important que impliqui la seva qualificació com a greu. 
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 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució  del  contracte  establertes  en  el  PCAP  i  en  el  plec  de 
prescripcions tècniques, quan no constitueixin falta molt greu o greu.

 L’incompliment  de  les  obligacions  de  caràcter  formal  o  documental 
exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus.

 No  avisar  a  la  responsable  municipal  dels  canvis  de  personal  i  les 
incidències del servei. 

Infraccions greus

Són infraccions greus:

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució  del  contracte  establertes  en  el  PCAP  i  en  el  plec  de 
prescripcions tècniques, quan no constitueixin falta molt greu.

 El retard sistemàtic en l’execució del contracte, que ocasioni perjudici o 
distorsió del mateix. 

 L’abandonament  o  paralització  total  del  servei  en  un  o  dos  dies 
planificats en l’execució de les prestacions per causes imputables a la 
contractista, sense cap autorització des de l’Ajuntament.

 No prestar el servei de manera regular i continuada, amb pertorbacions 
reiterades  i  reincidents,  no complir  amb els  temps de resposta  a les 
incidències, sense que hi hagi cap causa de força major.

 L’incompliment reiterat dels horaris, retards, deixadesa, desídia, i l’abús 
del temps de descans del personal.

 La resistència  als  requeriments  efectuats  per  l’Ajuntament,  o  la  seva 
inobservança,  amb  especial  atenció  als  aspectes  de  senyalització  i 
seguretat de tercers.

 La cessió de l’execució de treballs o l’explotació del servei per terceres 
persones, sense el consentiment o autorització de l’Ajuntament.

 La  descortesia,  desinformació  o  tractament  incorrecte  a  persones 
usuàries del servei.

 La no dedicació del personal establert segons l’ofert presentada, sempre 
i quan no s’hagi justificat la substitució amb personal amb qualificacions 
iguals o equivalents. 

 La no realització  de la  totalitat  de les  actuacions  previstes  a  l’oferta 
presentada. 

 La no aportació de la totalitat del material previst a l’oferta presentada. 
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 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions.

 L’incompliment  que  no constitueixi  falta  molt  greu  de les  obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

 L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el 
PCAP, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals 
essencials.

 La reiteració  en  comissió  de faltes lleus,  quan ja  sigui  la  tercera  pel 
mateix motiu durant el contracte.

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució  del  contracte  establertes  en  el  PCAP  i  en  el  plec  de 
prescripcions tècniques, quan produeixin un perjudici molt greu i no doni 
lloc a la resolució del contracte.

 L’abandonament  o  paralització  total  del  servei  en  tres  o  més  dies 
planificats en l’execució de les prestacions per causes imputables a la 
contractista, sense cap autorització des de l’Ajuntament.

 No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents.

 No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa 
d’aplicació.

 La  utilització  de  vehicles,  equips,  elements,  maquinària,  sistemes  de 
treball o personal diferents als previstos en els plecs i en les ofertes de la 
contractista, o insuficients o inadequats per prestar el servei.

 La falsedat  de la  informació  facilitada per la contractista,  falsedat  en 
matèria  de  subcontractacions,  o  el  falsejament  de  les  prestacions 
consignades per la contractista en els documents de cobrament.

 Impedir  o  dificultar  les  tasques  de  supervisió  i  control  per  part  de 
l’Ajuntament.

 L’incompliment  de  les  obligacions  derivades  de  la  normativa  general 
sobre  prevenció  de  riscos  laborals,  seguretat  i  salut  en  el  treball,  i 
obligacions del tipus fiscal, laboral i de seguretat social.
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 L’incompliment  de  les  obligacions  ambientals,  la  gestió  deficient  dels 
residus i les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos sobre el 
medi ambient d’acord amb la legislació vigent.

 Rebre,  la  contractista  o  el  seu  personal,  alguna  remuneració  o 
contraprestació per parts d’altres persones que no estigui prevista en els 
plecs de clàusules ni degudament autoritzada.

 La cessió de l’execució de treballs o l’explotació del servei per terceres 
persones, sense el consentiment o autorització de l’Ajuntament.

 L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i  seguretat de 
tercers en les prestacions.

 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals.

 L’incompliment  dels  terminis  de  pagament  amb  contractistes  i 
proveïdors.

 Les ofenses verbals o físiques o qualsevol tractament vexatori greu a la 
ciutadania i treballadores municipals.

 La reiteració en comissió de faltes greus,  quan ja sigui  la tercera pel 
mateix motiu durant el contracte.

Quantificació de les penalitats.

Les sancions aplicables per la comissió d’infraccions consistiran en multa 
pecuniària amb la següent quantia:

 Per  infraccions  lleus:  amb penalitats  de  fins  a  un  2,5% del  preu  del 
contracte, exclòs l’IVA, per a cada infracció d’aquesta mena. 

 Per infraccions greus: amb penalitats d’entre el 2,51% i el 5% del preu 
del contracte, exclòs l’IVA, per a cada infracció d’aquesta mena. 

 Per infraccions molt greus: amb penalitats d’entre el 5,1% i el 10% del 
preu del contracte, exclòs l’IVA, per a cada infracció d’aquesta mena. 

La demora en el compliment de les obligacions se sancionarà conforme a 
l’establert en els articles 192 al 195 de la LCSP.

La graduació dels incompliments s’executarà atenent a:

 Transcendència per al servei.

 Intencionalitat  de  la  contractista,  qui  de  manera  conscient  opti  per 
incomplir en benefici propi els preceptes del contracte.

 Reincidència.
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Les  penalitats  seran  imposades  per  la  Corporació  Municipal,  prèvia 
instrucció  del  corresponent  expedient,  en  el  qual  haurà  de  donar-se 
audiència, en tot cas,  a l’empresa contractista.  A l’hora de determinar la 
penalitat  concreta  que  hagi  de  recaure  sobre  l’empresa,  la  Corporació 
Municipal vetllarà, en el seu cas, perquè la sanció que s’imposi no resulti, 
per a la contractista, més avantatjosa que el compliment estricte del pactat 
en el contracte.

L’import  de  les  penalitats  serà  deduït  de  l’import  de  les  certificacions 
mensuals un cop la resolució de la imposició de la penalitat sigui ferm.

L’aplicació de sancions no exclou la indemnització per danys i perjudicis a 
que  pugui  tenir  dret  l’Ajuntament,  originada  per  la  demora  de  la 
contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa de la contractista, li serà confiscada 
la  garantia  i  a  més  s’haurà  d’indemnitzar  a  l’Ajuntament  pels  danys  i 
perjudicis ocasionats. Aquestes sancions es podran deduir del pagament de 
les factures pendents o executar-les a càrrec de la garantia dipositada.

Causes generals de resolució del contracte  

El contracte s’extingirà pel transcurs del termini o per resolució fundada en 
les  causes  regulades  en  els  articles  211  i  313  de  la  LCSP  i  per 
l’incompliment de les obligacions considerades com essencials.

L’extinció  del  contracte  requerirà  el  tràmit  previ  d’audiència  a  la 
contractista. La notificació que a aquests efectes se li enviarà ha de deixar 
constància  de  les  deficiències  concretes  advertides  i  ha  de  determinar, 
d’acord amb la seva naturalesa, un termini que sigui suficient per a poder-
les esmenar.

En  aquest  supòsit,  podrà  declarar-se  l’extinció  del  contracte  quan, 
transcorregut el termini mencionat, no s’hagin corregit les deficiències per 
causes imputables a la contractista.

L’extinció del  contracte  per aquesta causa l’acordarà la Junta de Govern 
Local i comportarà la finalització del contracte, el consegüent cessament de 
la gestió de la contractista i, si cal, la seva inhabilitació, i es derivaran els 
efectes determinats a la LCSP.

A  més,  quan  el  contracte  es  resolgui  per  culpa  de  la  contractista,  es 
confiscarà  la garantia definitiva,  sense perjudici  de la indemnització pels 
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danys  i perjudicis  originats  a  l’Administració,  en  el  que  excedeixin  de 
l’import de la garantia. 

Prerrogatives de l’administració  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, 
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons 
d’interès  públic,  declarar  la  responsabilitat  imputable  a  l’empresa 
contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la 
seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les 
activitats desenvolupades per l’empresa adjudicatària durant l’execució del 
contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les 
prerrogatives  esmentades  exhaureixen  la  via  administrativa  i  són 
immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Ajuntament es durà a terme mitjançant 
el procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 

Drets de l’empresa adjudicatària del contracte     

L’empresa adjudicatària, a més dels drets que es derivin d'altres clàusules 
dels plecs que regeixen la licitació, tindrà els següents drets:

 Prestar el servei objecte del contracte de manera segura.

 Ser respectat per tercers en la seva condició d’adjudicatària i gaudir de 
la  protecció  suficient  per  poder  prestar  el  servei  en  les  condicions 
adequades, amb el suport de l'autoritat municipal per acabar amb tota 
pertorbació al desenvolupament normal del servei concedit.

 Cobrar el preu acordat,  és a dir,  en les condicions determinades pels 
plecs de prescripcions que regeixen el contracte.

 Gaudir  dels  beneficis  que  puguin  preveure  les  ordenances 
corresponents.

 Proposar  a  l’Ajuntament  aquelles  modificacions  que  es  considerin 
indispensables per a millorar la prestació del servei. 

 Subcontractar en els termes que es recullen en l'article 215 de la LCSP i 
el PCAP i sempre que es notifiqui a l’Ajuntament d'acord amb el que es 
preveu en l'article 227.2.b de la LCSP.
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 Qualsevol  altre  que  es  derivin  del  present  Plec  o  de  la  normativa 
d'aplicació.

Obligacions de l’empresa adjudicatària del contracte     

L’empresa adjudicatària assumeix, a més de les obligacions indicades en el 
plec  de  prescripcions  tècniques,  que  tindran  caràcter  d’essencials,  les 
següents: 

a) L’empresa adjudicatària serà responsable, civil i administrativament, 
dels  danys  que  es  causin  a  terceres  persones  o  als  seus  béns  i 
instal·lacions,  àdhuc  els  municipals,  com  a  conseqüència  de  les 
operacions  que requereixi  la  prestació  del  servei,  o  pel  mobiliari  i 
instal·lacions  adscrites  al  mateix,  ja  sigui  per  culpa,  negligència  o 
fortuïtament.

b) L’empresa adjudicatària també assumirà les responsabilitats que en 
matèria  laboral  puguin  derivar-se  de  la  contractació  del  personal 
afecte als serveis, així com en matèria de prevenció de riscos laborals 
i seguretat en el treball.

c) L’empresa  adjudicatària  respon  de  l’execució  correcta  del  servei 
d’acord  amb  les  condicions  establertes  en  aquest  plec.  Aquesta 
obligació té el caràcter d’obligació essencial.

d) L’empresa adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura, no 
podent cedir-lo o traspassar-lo a terceres persones.

e) Indemnitzar  a  tercers  pels  danys  de  qualsevol  tipus  que  puguin 
produir-se  en  persones  o  en  coses  com  a  conseqüència  de  la 
prestació,  per  actes  propis  de  l’empresa adjudicatària  o  dels  seus 
treballadors, amb total indemnitat de l’Ajuntament.

f) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i 
acreditar  la  seva  afiliació  i  situació  d'alta  a  la  Seguretat  Social, 
prèviament a l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del 
contracte,  cal  comunicar  prèviament  a  l'Ajuntament  qualsevol 
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva 
situació laboral s'ajusta a dret.

g) Complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  fiscal,  laboral,  de 
seguretat social, de seguretat i de prevenció de riscos laborals. Les 
RNT  hauran  de  ser  presentades  mensualment  així  com  la 
documentació  escaient  quan  s’incorporin  nous  treballadors. 
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L’adjudicatari designarà un interlocutor amb l’Ajuntament en matèria 
de prevenció de riscos.

Règim de garanties: la garantia definitiva  

L’import de la garantia definitiva es fixa en el 5% del preu final ofert per 
l’empresa adjudicatària de cada lot de contractació relatiu a la realització 
del servei de poda d’arbrat urbà d’Arenys de Mar del lot en qüestió, IVA 
exclòs.  Aquesta  garantia  del  5%  s’aplica,  per  tant,  als  dos  lots  de 
contractació, és a dir, als lots 1 i 2. 

L’empresa licitadora proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar, per 
tant,  en  el  termini  establert  a  la  clàusula  que  regula  la  presentació  de 
documentació,  la  constitució  d’aquesta  garantia  definitiva  en  els  termes 
establerts per l’article 108 LCSP. I  haurà de dipositar el seu import,  o la 
documentació  acreditativa  corresponent,  a  la  Tresoreria  Municipal  de 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

Assegurança de responsabilitat civil del contracte  

L’empresa adjudicatària serà la responsable dels danys i perjudicis que es 
puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, activitat o servei, públic o 
privat,  com  a  conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del 
personal  i  des  mitjans  materials  al  seu  càrrec  o  derivats  del 
desenvolupament de la seva feina.

En aquest  sentit,  l’empresa adjudicatària  haurà  de tenir  contractada i  al 
corrent de pagament durant tot el període de vigència del contracte una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi un import mínim 
de 600.000 € per accidents, danys a tercers i sinistres, i un sublímit mínim 
per víctima per la cobertura de RC patronal de 150.000 €, i en qualsevol cas 
amb clàusula de reposició de prima. 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar la referida pòlissa dins dels 15 
dies següents a la notificació de l’adjudicació.

Autorització de variants  

Les empreses licitadores han de presentar una única millor oferta per a la 
realització de la campanya d’educació i sensibilització ambiental. D’acord 
amb el  previst  a  l’article  142 de  la  LCSP,  no  s’admeten  variants  en les 
ofertes econòmiques ni tècniques en aquest procés de licitació.
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El que s’informa als efectes oportuns.

Raquel Cunill Artigas
Tècnica de de Medi Ambient

Arenys de Mar, a data de la signatura digital
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Annexes 

Annex 1 / Relació de l’arbrat del lot   1  

S’adjunta a continuació la relació de l’arbrat del grup A del lot 1, que correspon a la poda de moreres i altres arbres  
(en total, 623 exemplars). 

A la columna “Observacions específiques” s’apunten detalls concrets de la tasca a realitzar, més enllà de la 
descripció genèrica que figura en el plec de prescripcions tècniques per a les diverses tipologies de podes o tales. 

 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR 

Espècie       

(nom comú)

Espècie                             

(nom científic)
Unitats

Mida 

dels 

arbres

Poda contractada - 2022 Poda contractada - 2025 Observacions específiques

C Auterive Plàtan Platanus x 

hispanica

16 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten al 

CAP, i eliminar els brots suplents

C Auterive Plàtan Platanus x 

hispanica

2 Petit Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

C Avall Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Passeig del Arxipreste Rigau Prunera 

vermella

Prunus cerasifera 9 Petit No es va podar Manteniment i seguretat

C Barcelona Prunera 

vermella

Prunus cerasifera 1 Petit No es va podar Manteniment i seguretat

C Calella Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Camí de Can Quintana Plàtan Platanus x 

hispanica

4 Gran Reducció lateral de capçada Reducció lateral de capçada S'han d'eliminar o escurçar les branques que superen la 

vertical de les propietats privades adjacents

C Camí de Can Quintana Plàtan Platanus x 

hispanica

4 Gran Manteniment i seguretat 

Eliminació/reducció de 

Manteniment i seguretat 

Eliminació/reducció de 

S'han d'eliminar els brots suplents del tronc

C Can Nadal Morera Morus alba 26 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 10 Petit Brocada estructurada Brocada estructurada

 LOT 1 / GRUP A - MORERES I ALTRES 

Carrer C / Espai verd (EV)

Pàgina 44 de 61
C

od
i V

al
id

ac
ió

: 7
5E

9J
C

XF
7E

R
JQ

S3
J5

SN
2R

6N
YM

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

re
ny

sd
em

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
4 

de
 6

1 



C Ctra. C-61 (Riera) Morera Morus alba 13 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Doedes Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Escola Maragall Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Escola Maragall Cedre Cedrus 1 Gran No es va podar Manteniment i seguretat i 

EV Escola Sinera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Europa (Avda.) Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Fèlix Cucurull (Parc) Morera Morus alba 54 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Fèlix Cucurull (Parc) Plàtan Platanus x 12 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

C Florí Lledoner Celtis australis 2 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten a 

fanals i a estructures de comunicació

C Fons de les Creus Auró americà Acer negundo 14 Mitjà Reformació Manteniment i seguretat

C Fons de les Creus Morera Morus alba 12 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Fons de les Creus Plàtan Platanus x 1 Petit Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

C Fons de les Creus - pujada institut Auró americà Acer negundo 1 Mitjà Reformació Tala i arrabassament de 

C Jaume Balmes Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Jaume Borrell Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Joaquim Ruyra i Oms Arbre de l'amor Cercis 9 Mitja Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

EV Joaquim Ruyra i Oms Auró americà Acer negundo 2 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten a 

les façanes i s'han d'aclarir les capçades

C Josep Llimona Lledoner Celtis australis 3 Mitjà Reformació Reformació

C Josep Llimona Til·ler Tilia sp. 6 Mitjà Reformació Reformació

C Montalt Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Passeig de Can Cargol Plàtan Platanus x 

hispanica

40 Gran Reducció lateral de capçada Reducció lateral de capçada 

(zona contacte habitatges)

S'han d'eliminar o escurçar les branques que superen 

la vertical de les propietats privades adjacents

EV Passeig de Can Cargol Plàtan Platanus x 

hispanica

5 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten 

als fanals del passeig

EV Passeig de Can Cargol Plàtan Platanus x 

hispanica

2 Gran Tala i arrabassament de soca 

(no eva fer)

Tala i arrabassament de 

soca, morts

S'han de talar els arbres i s'han d'arrabassar les soques 

per buidar el terreny i permetre una nova plantació
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C Passeig de Ronda Til·ler Tilia sp. 8 Mitjà Manteniment i seguretat, i 

reducció lateral de capçada

Manteniment i seguretat, i 

reducció lateral de capçada

S'han d'eliminar les branques seques, s'han d'aclarir les 

capçades i s'han d'eliminar o escurçar les branques 

baixes que afecten al pas de les persones
C Pau Costa Auró americà Acer negundo 3 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

C Pau Costa (edificis nous, davant 

Bressol)

Til·ler Tilia sp. 11 Mitjà Reducció lateral de capçada Mnanteniment i seguretat Shan d'eliminar o escurçar les branques laterals que 

afecten a les façanes

C Pins (Avda.) Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Plaça Bernat de Cabrera IV Ligustre xinès Ligustrum 

lucidum 

1 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat S'han d'eliminar les branques seques i eliminar o 

escurçar les branques que s'apropen a façana
EV Plaça de Flos i Calcat Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Plaça Josep Pinart Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Plaça Mare Paula Montalt Morera Morus alba 1 Gran Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Plaça Mare Paula Montalt (espai 

nord)

Til·ler Tilia sp. 4 Mitjà Reducció lateral de capçada Reducció lateral de capçada S'han d'eliminar o escurçar algunes branques laterals 

que afecten a les façanes 

Plaça Mare Paula Montalt (espai Olivera Olea europeae 2 Mitja No es va podar Manteniment i seguretat

EV Plaça Montserrat Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Pompeu Fabra Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Rial de Sa Clavella Auró americà Acer negundo 17 Mitjà Reformació Reformació

C Rial de Sa Clavella Auró americà Acer negundo 1 Mitjà Tala i arrabassament de socaTala i arrabassament de soca S'ha de tala i arrabassar la soca. Arbre molt afectat per 

contusions de vehicles

C Rial de Sa Clavella Mèlia Melia azederach 8 Gran Reformació Reformació

C Rial de Sa Clavella Mèlia Melia azederach 3 Petit Reformació Reformació

C Rial Sa Clavella Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Rial Sapí Morera Morus alba 28 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Riera Torrentbó Morera Morus alba 10 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Sant Zenon Morera Morus alba 6 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada
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C Santa Clara Morera Morus alba 1 Mitjà Tala i arrabassament de soca

C Santa Clara Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Santa Llúcia (capelleta) Morera Morus alba 1 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Urbanització Les Vil·les Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

C Urbanització Victòria Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada

EV Plaça de les Olles Troana Ligustrum 4 Mitjà No es va podar Manteniment i seguretata

EV Estació RENFE Morera Morus alba 1 Mitjà Tala S'ha de talar i arrabassar la soca. 

EV Estació RENFE Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

EV Placeta Tussol Olivera Olea europaea 1 Gran Manteniment i seguretat

C Rial Trunqueda / carrer Lloreda Lledoner Celtis australis 12 Mitjà Manteniment i seguretat

C Joan Draper i Fossas Alzina Quercus ilex 30 Mitjà Reducció Reduir per assegurar el pas de vehicles pesats (gàlib).

C Joan Draper i Fossas Alzina Quercus ilex 59 Mitjà Manteniment i seguretat

Total arbres 623
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S’adjunta a continuació la relació de l’arbrat del grup B del lot 1, que correspon a la poda de moreres (en total, 
323 exemplars) prevista per als mesos de maig i juny de 2025:

Espècie       

(nom comú)

Espècie              

(nom científic)
Tipus de poda hivern

Poda contractada - 

primavera/estiu 2025

C Pins (Avda.) Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada

C Europa (Avda.) Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

C Calella Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 10 Petit Brocada estructurada

C Can Nadal Morera Morus alba 26 Mitjà Brocada estructurada

C Santa Llúcia (capelleta) Morera Morus alba 1 Mitjà Brocada estructurada

C Ctra. C-61 (Riera) Morera Morus alba 13 Mitjà Brocada estructurada

C Avall Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada

C Doedes Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada

C Fons de les Creus Morera Morus alba 12 Mitjà Brocada estructurada

C Jaume Balmes Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada

C Jaume Borrell Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada

C Montalt Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada

EV Plaça de Flos i Calcat Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada

EV Plaça Josep Pinart Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada

EV Plaça Mare Paula Montalt Morera Morus alba 1 Gran Brocada estructurada

EV Plaça Montserrat Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada

EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

323

Carrer C / Espai verd (EV) Unitats

Eliminació/reducció de 

branques baixes i 

suplents, i d'altres que 

afectin a façanes i 

elements del mobiliari 

urbà
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EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

C Pompeu Fabra Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada

C Rial Sa Clavella Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

C Rial Sapí Morera Morus alba 27 Mitjà Brocada estructurada

C Riera Torrentbó Morera Morus alba 10 Mitjà Brocada estructurada

C Santa Clara Morera Morus alba 14 Mitjà Brocada estructurada

C Sant Zenon Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada

C Urbanització Victòria Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada

C Urbanització Les Vil·les Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada

EV Escola Sinera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

EV Estació Renfe Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada

EV Escola Maragall Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada

EV Fèlix Cucurull (Parc) Morera Morus alba 51 Mitjà Brocada estructurada

TOTAL ARBRES 323

Eliminació/reducció de 

branques baixes i 

suplents, i d'altres que 

afectin a façanes i 

elements del mobiliari 

urbà
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I s’adjunta a continuació la relació de l’arbrat del grup C del lot 1, que correspon a la poda de moreres (en total, 
323 exemplars) prevista per als mesos de gener i febrer de 2025:

Pàgina 50 de 61

Tipus de poda anterior Import

C Pins (Avda.) Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 196,22 €

C Europa (Avda.) Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 343,39 €

C Calella Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 441,50 €

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada 784,88 €

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 10 Petit Brocada estructurada 346,89 €

C Can Nadal Morera Morus alba 26 Mitjà Brocada estructurada 1.275,43 €

C Santa Llúcia (capelleta) Morera Morus alba 1 Mitjà Brocada estructurada 49,06 €

C Ctra. C-61 (Riera) Morera Morus alba 13 Mitjà Brocada estructurada 637,72 €

C Avall Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 245,28 €

C Doedes Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 245,28 €

C Fons de les Creus Morera Morus alba 12 Mitjà Brocada estructurada 588,66 €

C Jaume Balmes Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada 784,88 €

C Jaume Borrell Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 196,22 €

C Montalt Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 441,50 €

EV Plaça de Flos i Calcat Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 196,22 €

EV Plaça Josep Pinart Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 392,44 €

EV Plaça Mare Paula Montalt Morera Morus alba 1 Gran Brocada estructurada 58,05 €

TOTAL ARBRES 323

 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR 

 LOT 1 / GRUP C - MORERES (GENER 2026)

Carrer C / Espai verd (EV) Espècie       (nom comú) Unitats
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Annex 2 / Relació de l’arbrat del lot 2  

S’adjunta a continuació la relació de l’arbrat del lot 2, que correspon a la poda dels plàtans no inclosos al lot 1 (en 
total, 313 exemplars) prevista per als mesos de gener i febrer de 2025:

 LOT 2 / PLÀTANS 

Tipus de poda anterior - 

2022
Poda contractada - 2025 Observacions específiques

EV Xifré (edifici) Plàtan Platanus x hispanica 1 Petit Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

EV Xifré (edifici) Plàtan Platanus x hispanica 3 Mitjà Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

EV Xifré (edifici) Plàtan Platanus x hispanica 4 Monumental Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

EV Plaça Mare Paula Montalt Plàtan Platanus x hispanica 9 Monumental Reducció capçada Manteniment i seguretat S'han 'han d'eliminar les branques 

seques puntuals, s'han de treure 

algunes branques internes molt 

creuades, etc.

C Riera Bisbe Pol / Riera Pare Fita Plàtan Platanus x hispanica 199 Monumental Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

C Riera Bisbe Pol / Riera Pare Fita Plàtan Platanus x hispanica 43 Mitjà Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

C Riera Bisbe Pol / Riera Pare Fita Plàtan Platanus x hispanica 23 Petit Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

C Professor Castelló Plàtan Platanus x hispanica 2 Gran Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

C Olivar Plàtan Platanus x hispanica 2 Gran Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

C Passeig del Xifré Plàtan Platanus x hispanica 19 Gran Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada

C Passeig del Xifré Plàtan Platanus x hispanica 4 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

C Passeig del Xifré (caserna) Plàtan Platanus x hispanica 1 Monumental Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat S'ha d'equilibrar la capçada (hi ha una 

part una mica més desenvolupada) i 

s'ha d'aclarir

EV Plaça Lloveras Plàtan Platanus x hispanica 3 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat

TOTAL ARBRES 313

 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR

Carrer C / Espai verd (EV) Espècie       (nom comú) Unitats
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Annex 3 / Valoració econòmica del lot 1  

S’ha  realitzat  una  valoració  econòmica  estimada  del  servei  a  partir  dels  preus  unitaris  de  referència  per  a 
cadascuna de les prestacions requerides en el plec de prescripcions tècniques. 

Aquests preus incorporen la totalitat de mitjans humans i tècnics dels treballs que es preveuen, d’acord amb les 
condicions que determina el plec de prescripcions tècniques. S’han tingut en compte els costos de la mà d’obra 
necessària, materials i consumibles, vehicles i transports, maquinària, eines, vestuari i equips de protecció, i també 
la part proporcional dels informes a realitzar, les gestions i la coordinació, la planificació, les despeses generals i el  
benefici industrial, entre d’altres.  Per altra banda, aquests preus també inclouen el 13% de despeses generals i 6% 
de benefici industrial. Queda exclosa l’impost sobre el valor afegit (IVA). 

Per a estimar i fixar els preus unitaris de referència d’aquest servei, s’han pres com a referència els següents  
preus:    

• Els preus unitaris que ofereix el mercat per a les diverses tasques sol·licitades.   

• Els preus unitaris de la licitació del servei de poda de l’arbrat urbà d’Arenys de Mar de 2022 i 2023.  

• Els preus unitaris de licitacions recents que han endegat altres ens públics per als mateixos treballs de poda  
o equivalents.

Les empreses licitadores han de detallar en les seves ofertes econòmiques els preus unitaris per a les unitats a  
executar. Els preus unitaris proposats no podran ser superiors als preus  unitaris màxims de licitació.
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 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR 

Espècie       

(nom comú)

Espècie                             

(nom científic)
Unitats

Mida 

dels 

arbres

Poda contractada - 2022 Poda contractada - 2025
Preu unitari  

(€)

Import      

(€)
Observacions específiques

C Auterive Plàtan Platanus x 

hispanica

16 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 32,82  525,12 S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten al 

CAP, i eliminar els brots suplents

C Auterive Plàtan Platanus x 

hispanica

2 Petit Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 32,82  65,64

C Avall Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65  213,25

C Passeig del Arxipreste Rigau Prunera 

vermella

Prunus cerasifera 9 Petit No es va podar Manteniment i seguretat 25,40  228,6

C Barcelona Prunera 

vermella

Prunus cerasifera 1 Petit No es va podar Manteniment i seguretat 25,04  25,04

C Calella Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65  383,85

C Camí de Can Quintana Plàtan Platanus x 

hispanica

4 Gran Reducció lateral de capçada Reducció lateral de capçada 75,90  303,6 S'han d'eliminar o escurçar les branques que superen la 

vertical de les propietats privades adjacents

C Camí de Can Quintana Plàtan Platanus x 

hispanica

4 Gran Manteniment i seguretat 

Eliminació/reducció de 

Manteniment i seguretat 

Eliminació/reducció de 

100,47  401,88 S'han d'eliminar els brots suplents del tronc

C Can Nadal Morera Morus alba 26 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65  1108,9

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65  682,4

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 10 Petit Brocada estructurada Brocada estructurada 33,90  339

Carrer C / Espai verd (EV)

 LOT 1 / GRUP A - MORERES I ALTRES 

Pàgina 53 de 61
C

od
i V

al
id

ac
ió

: 7
5E

9J
C

XF
7E

R
JQ

S3
J5

SN
2R

6N
YM

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

re
ny

sd
em

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
3 

de
 6

1 



C Ctra. C-61 (Riera) Morera Morus alba 13 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 554,45

C Doedes Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 213,25

EV Escola Maragall Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 341,2

EV Escola Maragall Cedre Cedrus 1 Gran No es va podar Manteniment i seguretat i 175,32 175,32

EV Escola Sinera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 298,55

C Europa (Avda.) Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 298,55

EV Fèlix Cucurull (Parc) Morera Morus alba 54 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 2303,1

EV Fèlix Cucurull (Parc) Plàtan Platanus x 12 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 67,27 807,24

C Florí Lledoner Celtis australis 2 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 32,82 65,64 S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten a 

fanals i a estructures de comunicació

visitar C Fons de les Creus Auró americà Acer negundo 14 Mitjà Reformació Manteniment i seguretat 32,82 459,48

C Fons de les Creus Morera Morus alba 12 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 511,8

C Fons de les Creus Plàtan Platanus x 1 Petit Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 46,65 46,65

C Fons de les Creus - pujada institut Auró americà Acer negundo 1 Mitjà Reformació Tala i arrabassament de 155,32 155,32

C Jaume Balmes Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 682,4

C Jaume Borrell Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 170,6

C Joaquim Ruyra i Oms Arbre de l'amor Cercis 9 Mitja Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 32,82 295,38

EV Joaquim Ruyra i Oms Auró americà Acer negundo 2 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 32,82 65,64 S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten a 

les façanes i s'han d'aclarir les capçades

C Josep Llimona Lledoner Celtis australis 3 Mitjà Reformació Reformació 42,84 128,52

C Josep Llimona Til·ler Tilia sp. 6 Mitjà Reformació Reformació 42,84 257,04

C Montalt Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 383,85

EV Passeig de Can Cargol Plàtan Platanus x 

hispanica

40 Gran Reducció lateral de capçada Reducció lateral de capçada 

(zona contacte habitatges)

122,35 4894 S'han d'eliminar o escurçar les branques que superen 

la vertical de les propietats privades adjacents

EV Passeig de Can Cargol Plàtan Platanus x 

hispanica

5 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 46,1 230,5 S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten 

als fanals del passeig

EV Passeig de Can Cargol Plàtan Platanus x 

hispanica

2 Gran Tala i arrabassament de soca 

(no eva fer)

Tala i arrabassament de 

soca, morts

465,3 930,6 S'han de talar els arbres i s'han d'arrabassar les soques 

per buidar el terreny i permetre una nova plantació

C Passeig de Ronda Til·ler Tilia sp. 8 Mitjà Manteniment i seguretat, i 

reducció lateral de capçada

Manteniment i seguretat, i 

reducció lateral de capçada

30,65 245,2 S'han d'eliminar les branques seques, s'han d'aclarir les 

capçades i s'han d'eliminar o escurçar les branques 

baixes que afecten al pas de les persones
C Pau Costa Auró americà Acer negundo 3 Mitjà Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 30,65 91,95

C Pau Costa (edificis nous, davant 

Bressol)

Til·ler Tilia sp. 11 Mitjà Reducció lateral de capçada Mnanteniment i seguretat 32,82 361,02 Shan d'eliminar o escurçar les branques laterals que 

afecten a les façanes

C Pins (Avda.) Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 170,6

EV Plaça Bernat de Cabrera IV Ligustre xinès Ligustrum 

lucidum 

1 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 46,57 46,57 S'han d'eliminar les branques seques i eliminar o 

escurçar les branques que s'apropen a façana
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EV Plaça Mare Paula Montalt (espai 

nord)

Til·ler Tilia sp. 4 Mitjà Reducció lateral de capçada Reducció lateral de capçada 110,25 441 S'han d'eliminar o escurçar algunes branques laterals 

que afecten a les façanes 

Plaça Mare Paula Montalt (espai Olivera Olea europeae 2 Mitja No es va podar Manteniment i seguretat 46,57 93,14

EV Plaça Montserrat Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 341,2

EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 170,6

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 298,55

C Pompeu Fabra Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 383,85

C Rial de Sa Clavella Auró americà Acer negundo 17 Mitjà Reformació Reformació 42,84 728,28

C Rial de Sa Clavella Auró americà Acer negundo 1 Mitjà Tala i arrabassament de socaTala i arrabassament de soca 155,32 155,32 S'ha de tala i arrabassar la soca. Arbre molt afectat per 

contusions de vehicles

C Rial de Sa Clavella Mèlia Melia azederach 8 Gran Reformació Reformació 83,08 664,64

C Rial de Sa Clavella Mèlia Melia azederach 3 Petit Reformació Reformació 38,77 116,31

C Rial Sa Clavella Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 298,55

C Rial Sapí Morera Morus alba 28 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 1194,2

C Riera Torrentbó Morera Morus alba 10 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 426,5

C Sant Zenon Morera Morus alba 6 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 255,9

C Santa Clara Morera Morus alba 1 Mitjà Tala i arrabassament de soca 155,3 155,3

C Santa Clara Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 383,85

C Santa Llúcia (capelleta) Morera Morus alba 1 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 42,65

C Urbanització Les Vil·les Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 213,25

C Urbanització Victòria Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada Brocada estructurada 42,65 170,6

EV Plaça de les Olles Troana Ligustrum 4 Mitjà No es va podar Manteniment i seguretata 32,82 131,28

EV Estació RENFE Morera Morus alba 1 Mitjà Tala 155,32 155,32 S'ha de talar i arrabassar la soca. 

EV Estació RENFE Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 42,65 298,55

EV Placeta Tussol Olivera Olea europaea 1 Gran Manteniment i seguretat 46,57 46,57

C Rial Trunqueda / carrer Lloreda Lledoner Celtis australis 12 Mitjà Manteniment i seguretat 32,82 393,84

C Joan Draper i Fossas Alzina Quercus ilex 30 Mitjà Reducció 75,9 2277 Reduir per assegurar el pas de vehicles pesats (gàlib).

C Joan Draper i Fossas Alzina Quercus ilex 59 Mitjà Manteniment i seguretat 46,57 2747,63

Total arbres 623 Subtotal 32.600,03 €

IVA (21%) 6.846,01 €

TOTAL 39.446,04 €
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Espècie       

(nom comú)

Espècie              

(nom científic)
Tipus de poda hivern

Poda contractada - 

primavera/estiu 2025

Preus 

unitaris       

(€) 

Import   

(€)             

C Pins (Avda.) Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 55,64 €

C Europa (Avda.) Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 97,37 €

C Calella Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 125,19 €

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 222,56 €

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 10 Petit Brocada estructurada 13,91 € 139,10 €

C Can Nadal Morera Morus alba 26 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 361,66 €

C Santa Llúcia (capelleta) Morera Morus alba 1 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 13,91 €

C Ctra. C-61 (Riera) Morera Morus alba 13 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 180,83 €

C Avall Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 69,55 €

C Doedes Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 69,55 €

C Fons de les Creus Morera Morus alba 12 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 166,92 €

C Jaume Balmes Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 222,56 €

C Jaume Borrell Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 55,64 €

C Montalt Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 125,19 €

EV Plaça de Flos i Calcat Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 55,64 €

EV Plaça Josep Pinart Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 111,28 €

EV Plaça Mare Paula Montalt Morera Morus alba 1 Gran Brocada estructurada 13,91 € 13,91 €

EV Plaça Montserrat Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 111,28 €

EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 55,64 €

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 97,37 €

Carrer C / Espai verd (EV)

 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR

 LOT 1 / GRUP B - MORERES (MAIG-JUNY DE 2025)

Unitats

Eliminació/reducció de 

branques baixes i 

suplents, i d'altres que 

afectin a façanes i 

elements del mobiliari 

urbà
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EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 55,64 €

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 97,37 €

C Pompeu Fabra Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 125,19 €

C Rial Sa Clavella Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 97,37 €

C Rial Sapí Morera Morus alba 27 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 375,57 €

C Riera Torrentbó Morera Morus alba 10 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 139,10 €

C Santa Clara Morera Morus alba 14 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 194,74 €

C Sant Zenon Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 69,55 €

C Urbanització Victòria Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 55,64 €

C Urbanització Les Vil·les Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 69,55 €

EV Escola Sinera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 97,37 €

EV Estació Renfe Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 97,37 €

EV Escola Maragall Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 111,28 €

EV Fèlix Cucurull (Parc) Morera Morus alba 51 Mitjà Brocada estructurada 13,91 € 709,41 €

TOTAL ARBRES 323 Subtotal 4.492,93 €

IVA (21%) 943,52 €

TOTAL 5.436,45 €

Eliminació/reducció de 

branques baixes i 

suplents, i d'altres que 

afectin a façanes i 

elements del mobiliari 

urbà

Pàgina 57 de 61
C

od
i V

al
id

ac
ió

: 7
5E

9J
C

XF
7E

R
JQ

S3
J5

SN
2R

6N
YM

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

re
ny

sd
em

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
7 

de
 6

1 



Tipus de poda anterior
Preus                   

(€)

Import      

(€)

C Pins (Avda.) Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 174,00 €

C Europa (Avda.) Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 304,50 €

C Calella Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 391,50 €

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 696,00 €

EV Can Nadal (plaça) Morera Morus alba 10 Petit Brocada estructurada 43,50 € 435,00 €

C Can Nadal Morera Morus alba 26 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 1.131,00 €

C Santa Llúcia (capelleta) Morera Morus alba 1 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 43,50 €

C Ctra. C-61 (Riera) Morera Morus alba 13 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 565,50 €

C Avall Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 217,50 €

C Doedes Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 217,50 €

C Fons de les Creus Morera Morus alba 12 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 522,00 €

C Jaume Balmes Morera Morus alba 16 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 696,00 €

C Jaume Borrell Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 174,00 €

C Montalt Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 391,50 €

EV Plaça de Flos i Calcat Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 174,00 €

EV Plaça Josep Pinart Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 348,00 €

EV Plaça Mare Paula Montalt Morera Morus alba 1 Gran Brocada estructurada 43,50 € 43,50 €

EV Plaça Montserrat Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 348,00 €

EV Plaça Sa Boada Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 174,00 €

C Plana d'en Fornaguera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 304,50 €

C Pompeu Fabra Morera Morus alba 9 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 391,50 €

C Rial Sa Clavella Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 304,50 €

C Rial Sapí Morera Morus alba 27 Mitjà Brocada estructurada 43,50 € 1.174,50 €

 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR 

 LOT 1 / GRUP C - MORERES (GENER 2026)

Carrer C / Espai verd (EV) Espècie       (nom comú) Unitats
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C Riera Torrentbó Morera Morus alba 10 Mitjà Brocada estructurada 490,55 € 43,50 € 435,00 €

C Santa Clara Morera Morus alba 14 Mitjà Brocada estructurada 686,77 € 43,50 € 609,00 €

C Sant Zenon Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 245,28 € 43,50 € 217,50 €

C Urbanització Victòria Morera Morus alba 4 Mitjà Brocada estructurada 196,22 € 43,50 € 174,00 €

C Urbanització Les Vil·les Morera Morus alba 5 Mitjà Brocada estructurada 245,28 € 43,50 € 217,50 €

EV Escola Sinera Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 343,39 € 43,50 € 304,50 €

EV Estació RENFE Morera Morus alba 7 Mitjà Brocada estructurada 343,39 € 43,50 € 304,50 €

EV Escola Maragall Morera Morus alba 8 Mitjà Brocada estructurada 392,44 € 43,50 € 348,00 €

EV Fèlix Cucurull (Parc) Morera Morus alba 51 Mitjà Brocada estructurada 2.501,81 € 43,50 € 2.218,50 €

TOTAL ARBRES 323 Subtotal 14.050,50 €

IVA (21%) 2.950,61 €

TOTAL 17.001,11 €
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Annex 4 / Valoració econòmica del lot 2  

S’ha  realitzat  una  valoració  econòmica  estimada  del  servei  a  partir  dels  preus  unitaris  de  referència  per  a 
cadascuna de les prestacions requerides en el plec de prescripcions tècniques. 

Aquests preus incorporen la totalitat de mitjans humans i tècnics dels treballs que es preveuen, d’acord amb les 
condicions que determina el plec de prescripcions tècniques. S’han tingut en compte els costos de la mà d’obra 
necessària, materials i consumibles, vehicles i transports, maquinària, eines, vestuari i equips de protecció, i també 
la part proporcional dels informes a realitzar, les gestions i la coordinació, la planificació, les despeses generals i el  
benefici industrial, entre d’altres.  Per altra banda, aquests preus també inclouen el 13% de despeses generals i 6% 
de benefici industrial. Queda exclosa l’impost sobre el valor afegit (IVA). 

Per a estimar i fixar els preus unitaris de referència d’aquest servei, s’han pres com a referència els següents  
preus:    

• Els preus unitaris que ofereix el mercat per a les diverses tasques sol·licitades.   

• Els preus unitaris de la licitació del servei de poda de l’arbrat urbà d’Arenys de Mar de 2022 i 2023. 

• Els preus unitaris de licitacions recents que han endegat altres ens públics per als mateixos treballs de  
poda o equivalents.

Les empreses licitadores han de detallar en les seves ofertes econòmiques els preus unitaris per a les unitats a  
executar. Els preus unitaris proposats no podran ser superiors als preus  unitaris màxims de licitació.
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 LOT 2 / PLÀTANS 

Tipus de poda anterior - 

2022
Poda contractada - 2025

Preus 

unitaris    

(€)

Import                   

(€)
Observacions específiques

EV Xifré (edifici) Plàtan Platanus x hispanica 1 Petit Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 19,94 € 19,94 €

EV Xifré (edifici) Plàtan Platanus x hispanica 3 Mitjà Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 76,54 € 229,61 €

EV Xifré (edifici) Plàtan Platanus x hispanica 4 Monumental Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 179,08 € 716,34 €

EV Plaça Mare Paula Montalt Plàtan Platanus x hispanica 9 Monumental Reducció capçada Manteniment i seguretat 67,27 € 605,43 € S'han 'han d'eliminar les branques 

seques puntuals, s'han de treure 

algunes branques internes molt 

creuades, etc.
C Riera Bisbe Pol / Riera Pare Fita Plàtan Platanus x hispanica 199 Monumental Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 179,08 € 35.637,87 €

C Riera Bisbe Pol / Riera Pare Fita Plàtan Platanus x hispanica 43 Mitjà Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 76,54 € 3.291,05 €

C Riera Bisbe Pol / Riera Pare Fita Plàtan Platanus x hispanica 23 Petit Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 37,55 € 863,71 €

C Professor Castelló Plàtan Platanus x hispanica 2 Gran Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 110,51 € 221,02 €

C Olivar Plàtan Platanus x hispanica 2 Gran Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 110,51 € 221,02 €

C Passeig del Xifré Plàtan Platanus x hispanica 19 Gran Reducció integral de capçada Reducció integral de capçada 110,51 € 2.099,73 €

C Passeig del Xifré Plàtan Platanus x hispanica 4 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 46,10 € 184,40 €

C Passeig del Xifré (caserna) Plàtan Platanus x hispanica 1 Monumental Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 97,64 € 97,64 € S'ha d'equilibrar la capçada (hi ha una 

part una mica més desenvolupada) i 

s'ha d'aclarir

EV Plaça Lloveras Plàtan Platanus x hispanica 3 Gran Manteniment i seguretat Manteniment i seguretat 46,10 € 138,30 €

TOTAL ARBRES 313 Subtotal 44.326,07 €

IVA (21%) 9.308,47 €

TOTAL 53.634,54 €

 SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT URBÀ D'ARENYS DE MAR

Carrer C / Espai verd (EV) Espècie       (nom comú) Unitats
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