



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Substitució d'arrambadors ceràmics, tancaments de pavés i creació de juntes de dilatació (3a fase)

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Sentmenat	Vallès Occidental	Vallès Occidental
Centre	Codi	
Escola Can Sorts	08028990	

Tècnic/s redactor/s del projecte

Carles Anton Nieto (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Carles Anton Nieto (arquitecte contractat)

Superfície total construïda	Núm. llocs escolars
-----------------------------	---------------------

PRESSUPOST

P.E.M.		124.434,95
Actualització %		
Despeses generals	13%	16.176,54
Benefici industrial	6%	7.466,10
IVA	21%	31.096,29
Baixa subhasta		

PRESSUPOST DE CONTRACTE **179.173,88**

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte executiu i estudi de seguretat i salut segons contracte	1.452,00
Direcció d'obra i d'execució estimada	7.300,00
Coordinació de seguretat i salut estimada	1.400,00

DESPESES TOTAL DE L'OBRA **189.325,88**

Termini execució:30%	60%	100%	60	TOTAL	60	dies	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 1, Grup C, Subgrups 8 i 9						Fórmula polinòmica:	

Signatura del tècnic/a de Supervisió

Signatura de la Cap de la Secció
d'Obres i Manteniment