



INFORME DE L'ÒRGAN DE CONTROL ECONÒMIC I FINANCER DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA CPC 18/2025

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ: "EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DE REHABILITACIÓ I MILLORA DELS ACCESSOS A LA PRESA DE SANT PONÇ DES DE LES CARRETERES C-55 I LA C-26, ALS TM DE RINER, CLARIANA DE CARDENER I NAVÈS." Clau: **CTN2400532**

ORGAN de CONTRACTACIÓ: Gerent de l'ACA per delegació del Director de l'Agència (Resolució TES/2454/2019, de 25 de setembre, DOGC 7970 de 30.09.2019) de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la gerència).

UNITAT PROMOTORA DE LA CONTRACTACIÓ: Àrea d'Execució d'Actuacions, per encàrrec de l'Àrea d'Abastament d'Aigua.

TIPUS DE CONTRACTE I PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ: Obres. Obert Simplificat, previst a l'article 159.1 de la LCSP.

TERMINI D'EXECUCIÓ: 6,5 mesos.

IMPORT DE LICITACIÓ i VEC : **1.906.130,58 €** (més IVA).

RESERVA DE CRÈDIT: (Doc. **8224422**) Certificat d'existència de crèdit de 27 de setembre de 2024, emès per l'Adjunt a Gerència per a la coordinació economicofinancera de l'Agència Catalana de l'Aigua per import de: **1.906.130,58 €**, tots dins l'anualitat 2025

ACTE FISCALITZAT : Tramitació administrativa i PCAP (Doc. **8317091**).

INFORME JURÍDIC : La Unitat Singular de Coordinació i Assessorament Jurídic de la Divisió d'Assessoria Jurídica de l'Agència Catalana de l'Aigua emet el 27 de gener de 2025, informe al PCAP amb caràcter favorable (Doc. **8317193**).

INFORME DE FISCALITZACIÓ

Comprovada formalment la documentació de l'expedient i l'enregistrada en els sistemes corporatius de l'Agència que actuen com a repositori de dades, comprovo que en el redactat del PCAP sotmès a valoració en el present informe s'acompleixen els requisits formals en matèria econòmica financera legalment establerts per aquest tipus de procediment.

El titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer de l'ACA

