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1. OBJECTE

1.1. Abast dels treballs

Els treballs objecte de l’encàrrec corresponen a la redacció del projecte i  posterior direcció 
d’obra de la construcció d’una residència de gent gran i centre de dia a Tivissa, amb una 
superfície d’enderroc d’uns 1.000 m2, una superfície de nova construcció d’uns 3.000 m2, una 
superfície d’urbanització interior de la parcel·la d’uns 1.500 m2, amb un pressupost d’execució 
material aproximat de 5,6 M€.

Els serveis principals a satisfer i que es detallen al present plec són:
Redacció del projecte d’enderroc de l’edifici existent (antiga caserna)
Estudi geotècnic i aixecament topogràfic
Redacció del projecte d’edificació i d’urbanització de la parcel·la, inclou les connexions         als 
diferents subministraments (aigua, electricitat, telecomunicacions i sanejament)
Redacció del projecte de mobiliari
Direcció d’obra
Expedient d’activitat

Els codis CPV:
71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis afins
71220000-6 Serveis de disseny arquitectònic 
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

2. DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ

2.1. Característiques generals

Tipologia: Enderroc
Edificació – obra nova

Promotor: Ajuntament de Tivissa
Ús de l’edifici: Residència per a gent gran i centre de dia

Emplaçament: L’àmbit d’actuació comprèn la totalitat de la parcel·la 
amb referència cadastral 9860301CF0496B0001OU,  
en endavant Parcel·la 1; i una part de la parcel·la amb 
referència  cadastral  43152A018000100000ZS,  en  
endavant Parcel·la 2. 

Superfície de l’àmbit d’actuació: 3.263 m2 (inclou la parcel·la 1 i part de la parcel·la 2)

Parcel·la 1:
Localització: C. Caserna 3, Tivissa
Referència Cadastral: 9860301CF0496B0001OU

Parcel·la 2:
Localització: Polígon 18 - Parcel·la 10, Horta la font vella, Tivissa
Referència Cadastral: 43152A018000100000ZS
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2.2. Normativa urbanística

- Revisió-adaptació  de  les  Normes  subsidiàries de  planejament  de  Tivissa,  acord 
d’aprovació publicat el 2/5/1995.

- Text refós de les Normes subsidiàries de planejament de Tivissa, acord d’aprovació 
publicat el 21/12/2005.

- Així com les successives modificacions puntuals que s’han fet sobre la mateixa i que es 
poden trobar a RPUC - Registre de planejament urbanístic de Catalunya (gencat.cat).

D’acord amb la Normativa urbanística i el plànol número 5 d’ordenació de les NNSS, l’àmbit 
d’actuació està classificat en part com a  sòl urbà, i qualificat de  Sistema d’equipament 
amb la  clau 5,  i  en part  com a sòl  no urbanitzable  i qualificat  com a Zona agrícola 
permanent amb la Clau 7a. Paral·lelament s’està treballant en la modificació puntual de la 
revisió adaptació de les normes subsidiàries de planejament per l’ajust del límit del sòl urbà 
a la parcel·la de l’antiga caserna.

Pel que fa als criteris de referència per la realització dels treballs, caldrà ajustar-se al Decret  
205/2015,  de  15  de  setembre,  del  règim  d'autorització  administrativa  i  de  comunicació 
prèvia dels serveis socials i del Registre d'entitats, serveis i establiments socials i la resta de 
legislació vigent en matèria de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

2.3. Antecedents

Actualment la comarca de la Ribera d’Ebre és una zona amb dèficit de places residencials per 
a gent gran. A la comarca, una quarta part de la població té 65 anys o més, i a Tivissa, en  
concret, la població de 65 anys o més representa el 26,15% dels habitants. Davant d’aquesta 
situació, l’Ajuntament té la necessitat de la construcció d’una residència per gent gran i centre 
de dia.

La Junta de Govern Local va iniciar l’expedient d’una consulta preliminar del mercat per tal 
de planificar el procediment de licitació de la residència, les conclusions de la qual es llisten a 
continuació:

 La capacitat del centre hauria d’encaminar-se a 60 places per la residència i 20 places pel 
centre de dia.

 Es planteja la conveniència d’un edifici de nova construcció i l’enderroc de l’edifici existent.
                                                                          

2.4. Emplaçament
Tivissa  és  un  municipi  situat  a  la  comarca  de  la  Ribera  d'Ebre,  amb  una  població 
d'aproximadament 1.700 habitants, amb arrels profundes en l'agricultura, tradicionalment en el 
conreu de la vinya, l'olivera i l'ametller i actualment també en la cirera. 

El municipi té quatre nuclis de població: Llaberia, Darmós, la Serra d’Almos, i Tivissa, que dona 
nom al municipi. La residència de gent gran i centre de dia es construirà al nucli de Tivissa. 

El poble de Tivissa està construït sobre un turó i conserva un caràcter predominantment rural,  
amb paisatges marcats per muntanyes, valls i conreus. De fet, Tivissa significa “la ciutat del 
turó”. 

L’accés al poble de Tivissa es fa a través de la carretera C-44, que connecta el poble amb els 
municipis propers de Móra d'Ebre i Vandellòs, i des d’on s’obté una impressionant visual de la 
silueta de la població. 
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El nucli històric de Tivissa és un dels més ben conservats de les Terres de l’Ebre, mantenint la  
fisonomia  d’antic  nucli  emmurallat  amb  carrers  estrets  i  sinuosos.  El  nucli  encimbellat 
constitueix una fita paisatgística, que destaca per la seva ubicació, entorn i morfologia: situat 
als  peus  de  la  serra  amb  el  mateix  nom  i  envoltat  d’antics  horts,  Tivissa  presenta  una 
panoràmica molt característica presidida per l’església de Sant Jaume.

L’àmbit  de  l’actuació  se situa en un petit  promontori,  ubicat  al  sud-est  del  nucli  històric,  i 
separat d’aquest per una antiga zona d’horts. Des d’aquest punt, les visuals sobre la façana 
històrica  de  la  vila  són  privilegiades,  però  a  la  vegada,  el  grau  d’exposició  visual  de 
l’emplaçament és molt elevat. La imatge de l’antiga caserna és molt present sortint del poble 
en direcció a la carretera C-44, així com des de la zona del Portal d’Avall de l’antiga muralla.  
L’aparició de qualsevol nou element volumètric en l’àmbit d’actuació, tindrà una gran incidència 
en la imatge característica de l’entorn de la vila, i cal que l’actuació que es realitza s’integri 
paisatgísticament de forma adequada evitant desfigurar-lo.

Àmbit d’actuació. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Aquesta ubicació correspon a una zona de transició entre el nucli urbà consolidat i les zones 
de conreu que envolten el municipi.  Per tant,  requereix una integració harmoniosa entre el 
desenvolupament  urbà  i  l'entorn  rural,  un  aspecte  que  es  considerarà  determinant  en  el 
projecte de la nova residència per a gent gran i centre de dia.

2.5. Situació

L’àmbit on es preveu la construcció del nou equipament residencial abasta dues parcel·les 
cadastrals contigües de titularitat municipal: la parcel·la 1, que acull l’antiga caserna que es 
preveu enderrocar; i la parcel·la 2, sense cap construcció. Es disposarà de la totalitat de la 
parcel·la 1 i d’una part de la parcel·la 2.

Els  serveis  tècnics  municipals  estan  redactant  una  Modificació  puntual  de  les  Normes 
subsidiàries de planejament, per l’ajust del límit del sòl urbà a la parcel·la de l’antiga caserna 
qualificada d’equipament, incloent part de la parcel·la 2.
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Cadastre i àmbit. Font: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Tivissa

Planejament i àmbit. Font: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Tivissa
2.6. Estat actual

2.6.1. Fotografies
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Vista general de Tivissa
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Vista 1

Vista 2
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Vista 3

Vista 4

Font: Google Maps
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2.6.2. Plànols de l’estat actual 

L’Ajuntament disposa d’un aixecament topogràfic de l’estat actual de l’àmbit d’actuació, el qual 
s’adjunta en format .CAD i format .PDF a l’expedient de la licitació.

Imatge de l’aixecament topogràfic. Font: Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Tivissa

2.7. Programa funcional per a la construcció d’una residència assistida per a gent gran 
de 60 places i centre de dia de 20 places.

2.7.1. El model d’atenció integral i centrada en la persona

L’atenció  centrada en la persona (ACP) és la metodologia que tot el sector residencial per a 
gent gran està implementant en la gestió dels seus centres. Fonamentalment, la ACP tracta de 
posar al centre de tot a la persona, fugint de qualsevol sistema basat en un reglament de règim 
interior igualitari per a tots els residents. Es tracta, en definitiva, de què les persones puguin 
continuar fent la vida que feien un cop hagin  establert la seva residència en un equipament 
especialitzat per a la seva atenció.

Aquest respecte per la persona fa que l’arquitectura hagi de replantejar molts dels aspectes a 
partir dels quals es fa el projecte. Les diferents tipologies de centres d’atenció per persones 
grans tendeixen a convergir en uns criteris generals de disseny, de manera que es garanteixi 
la  consecució  d’aquests  principis,  recreant espais  com  els  d’una  llar,  de  mida  humana, 
acollidors, confortables i segurs per les persones amb diferents graus de dependència.

2.7.2.  Perquè  proposar  el  model  d’atenció  integral  i  centrada  en  la  persona  en 
l’arquitectura

Cal tenir un coneixement de les necessitats de les persones que han de viure a l’edifici per tal  
de decidir quin projecte és el més adequat. Aquestes persones que hem de conèixer són els 
residents, en primer lloc, i també els treballadors, així com les famílies.
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Les persones grans que habitualment viuen en una residència assistida, solen ser persones 
que tenen algun tipus de dependència. Tot i que aquesta sigui lleugera, cal tenir present que 
totes les persones,  amb dependència  lleugera o més severa,  han de poder viure  la  seva 
vellesa de forma activa, i com ells vulguin. Ara bé, les persones que  hem de tenir més en 
compte,  són  les  que  pateixen  una  dependència  més  severa,  que,  habitualment,  ve 
acompanyada d’algun tipus de dèficit cognitiu que, per una banda, fa tenir moltes dificultats per 
entendre el que està passant al seu voltant, i, per una altra banda, també els provoca grans  
dificultats  per  poder  expressar  el  que  no  són  capaços d’entendre.  Si  ens  posem en  una 
situació com la que acabem de descriure, és fàcil d’entendre que, si ens trobem en unitats molt  
grans amb moltes persones en aquesta situació,  el  nostre  estat  d’ansietat,  de depressió  i  
d’estrès seria molt alt i difícil de contenir.
           
A aquesta situació hem d’afegir que l’ingrés en una residència, sigui pel motiu que sigui, sol ser 
un canvi en la vida d’una persona moltes vegades no voluntari, encara que si per necessitat i 
consentit, que genera d’entrada una sensació difícil de suportar.

El model ACP, entès com aquell que permet que cada una de les persones ateses pugui 
continuar fent la seva vida, és el que ajuda aquestes persones a gaudir de la vida en espais 
agradables  però  al  mateix  temps  fàcils  d’assimilar.  Es  tracta,  en  definitiva,  de  saber  què 
desitgen fer i què poden fer, per davant del que no poden fer o entendre. Es tracta de conciliar 
un envelliment actiu que permeti a les persones desenvolupar-se tot i les seves dependències 
i/o discapacitats amb un tracte personalitzat, però no necessàriament individualitzat. Aquests 
centres per a persones grans s’han d’organitzar en  unitats de  convivència com a grups de 
veïns que conviuen en un espai físic, amb una forma de vida casolana, on puguin  continuar 
desenvolupant  activitats  quotidianes,  donant  continuïtat  a  la  vida  anterior  dels  usuaris.  La 
forma de vida de les unitats de convivència és similar a la dels entorns domèstics, tant en  
ambient com en rutines, horaris i activitats. 

És evident que uns espais que promouen aquesta sensació de seguretat i tranquil·litat fan que 
el treball  dels assistents sigui  més fàcil.  Però a banda de facilitar la feina als treballadors,  
aquesta  tranquil·litat  que  es  pot obtenir  de  l’arquitectura,  redueix  significativament  les 
necessitats de contencions tant químiques com físiques, el que reporta una millor vitalitat de 
les persones grans afectades. Aquesta vitalitat dels residents facilita la feina dels assistents, i  
crea un cercle virtuós en el conjunt de les activitats de la residència.

2.7.3. Principals característiques de l’edifici per implementar de forma eficient l’ACP.

Si observem alguns exemples de països nòrdics, dels quals neix l’ACP, veurem que es tracta  
d’edificis molt diferents dels que tenim al nostre país. Les seves principals característiques són:

- Imatge més domèstica
- Eliminen, de forma força radical, la imatge institucional
- Residències distribuïdes en unitats de convivència estanques i independents molt més 

petites                                                                                                                          
- Habitacions, concebudes com autèntics habitatges, més grans i individuals
- Espais més petits on les persones puguin trobar la tranquil·litat i el confort necessari

És  una evidència  que no tots  aquests  aspectes  es  poden aconseguir  amb les condicions 
econòmiques que tenim a Catalunya, però sí que es planteja acostar-se al concepte a partir de 
la creació d’edificis suficientment flexibles per poder adoptar el model dintre d’una sostenibilitat 
econòmica raonable. Es planteja un programa funcional que permet observar moltes de les 
condicions  esmentades  abans,  dins  de  les  possibilitats  raonables  per  fer  sostenible 
econòmicament el model.
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Per tant, en el disseny d’aquesta residència és molt important pensar en el tipus de persona a 
la qual va dirigit l’entorn que es proposa. És sabut que com més petites són les unitats de 
convivència la qualitat d’atenció millora exponencialment. Actualment, al nostre país, no podem 
permetre’ns unitats de 8/10 persones pel tipus d’economia disponible. En aquest programa 
funcional es proposen unitats de 15 persones.  En aquest  sentit,  serà important  el  disseny 
d’aquestes  unitats,  ja  que és  el  factor  més  rellevant per  garantir  una  bona atenció  a  les 
persones  grans.  Aconseguir  que  els  espais  de  relació  no  siguin  massa  grans,  i  estiguin 
distribuïts de forma que la seva imatge sigui  la més domèstica possible, serà un dels factors 
que permetrà millorar de forma significativa la vida d’aquestes persones per a les quals es fa el 
projecte.

2.7.4. Normativa aplicable

La relació no exhaustiva de la normativa aplicable és la següent:

- Text  refós  de  les  Normes  subsidiàries  de planejament  de  Tivissa  vigents,  aprovat 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona i amb acord de publicació de 
data 25 de gener de 1995.

- Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat pel Govern en data 27 de juliol de 
2010, inclou els terrenys emplaçats en sòl no urbanitzable.

- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el codi tècnic de l’edificació.
- Decret  209/2023,  de  28 de novembre,  pel  que  s’aprova  el  codi  d’accessibilitat  de 

Catalunya.
- Decret  205/2015,  de  15  de  setembre,  del  règim  d'autorització  administrativa  i  de 

comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'entitats, serveis i establiments 
socials.

- La instrucció  tècnica  complementària  SP111,  de  la  Direcció  general  de  prevenció, 
extinció d’incendis i  salvaments, en referència a les condicions de seguretat en cas 
d’incendi en els centres residencials i centres de dia per a gent amb dependència i  
gent gran.

2.7.5. Proposta de programa funcional de la residència per a gent gran i centre de dia

2.7.5.1. Aspectes a tenir en compte en el desenvolupament del projecte

Abans  d’entrar  en  la  definició  exhaustiva  del  programa funcional  hi  ha  aspectes  que  són 
cabdals per tal de crear un centre on es pugui implementar l’atenció integral i centrada en la  
persona, així com alguns altres per tal d’aconseguir una major protecció davant la possibilitat 
tornar-nos a trobar en un episodi de pandèmia com la viscuda els anys 2020 i 2021. 

El principal repte i, per tant, la principal característica que ha de tenir una residència assistida 
per a gent gran amb la voluntat d’implementar l’atenció  centrada en la  persona, està en la 
dimensió  de  les  unitats  de  convivència  o  unitats  de  llar.  És  l’aspecte  més  important.  Es  
proposen  en  aquest  projecte  l’opció  de  crear  4  unitats  de  15  residents.  Això  seria  una 
residència amb 60 residents.

Cada  unitat  de  convivència  ha  d’estar  totalment  separada  de  la  resta  de  l’edifici.  Es  pot 
assimilar a un edifici d’habitatges on cada habitatge té la seva porta que la separa de la resta 
de l’edifici. En aquesta unitat hi haurà, igual que en un habitatge, zones de dia i zones de nit tal 
com es defineix en el programa funcional. Tot i això, en tractar-se d’unitats de 15 persones 
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s’aconsella  que  es  distribueixin  dos  a  dos  amb  un  sol  control  per  a  fer  més  viable 
econòmicament l’operativa.

En relació amb els aspectes per evitar contagis els criteris que cal seguir són:

- Accés principal, amb recepció i doble porta amb control d’accessos. La zona de recepció 
serà tractada com a zona groga el que significa que només pot ser traspassada cap a la  
residència si hi ha seguretat que no està entrant un virus amb la persona. Això permet 
aturar a una persona i fer-li les proves que es considerin oportunes previ a la seva entrada 
a la  residència.

- Accés  de  treballadors,  totalment  independent,  que  els  permeti  accedir  al  vestidor  de 
manera el  més directe  possible  i  no accedir  a  la  residència  fins a  no disposar  de les 
proteccions adequades en cada moment.

- Accés de proveïdors, independent amb zona de càrrega i descàrrega on puguin deixar els 
materials i  ser recollits pels treballadors definint una zona bruta prèvia a l’entrada a les 
zones de serveis de la residència.

- Centre de dia, totalment independent amb entrada directa des del carrer.  Perquè pugui 
continuar donant servei en cas de pandèmia.

- Sala de visites, amb possibilitat d’accés directe des del carrer. Perquè els familiars puguin 
veure a la persona resident sense necessitat d’entrar pròpiament a la residència amb les 
proteccions que siguin pertinents.

- Despatx per al treballador social, amb possibilitat d’accés directe des del carrer. Per si cal 
informar els familiars de l’estat o situació de la persona resident sense haver d’entrar a la 
residència.

2.7.5.2. Plantejament general del programa

El programa funcional que caldria tenir en compte per àrees és el següent:

- Àrea d’accessos, direcció, administració i professionals.
- Àrea de personal 
- Àrea d’atenció al resident:

 Subàrea de serveis mèdics 
 Subàrea de rehabilitació
 Subàrea de serveis annexos 

- Àrea de socialització                                                                                                 
Sala polivalent i de visites
Espai bar de relació amb el poble

- Àrea del centre de dia (20 usuaris) 
- Àrea de serveis 

 Cuina
 Bugaderia
 Magatzems

- Àrea d’unitats de convivència: 4 unitats de 15 residents (60 places).
- Àrea d’instal·lacions 

 Instal·lacions d’aigua
 Instal·lacions de climatització
 Instal·lacions elèctriques
 Instal·lacions contra incendis
 Instal·lacions de control d’accessos o comunicació

- Àrea d’accessos 

El projecte ha d’aconseguir una certa flexibilitat d’usos de l’edifici. Per exemple, és important  
que els espais de socialització o espais comuns puguin estar situats de tal manera que es 
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puguin comunicar mitjançant envans mòbils que permetin modificar la seva dimensió per actes 
puntuals comuns. 

2.7.5.3 Programa funcional:

ESTUDI DE QUADRE DE SUPERFÍCIES PER A LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE TIVISSA 
(60 places en 4 unitats de convivència de 15 places) I CENTRE DE DIA (20 places)

ÀREA ESPAI
SUP. ÚTIL 

APROXIMADA 
m2

SUBTOTALS 
m2

Àrea d'accessos, direcció, 
administració i professionals

Vestíbul (inclou un lavabo públic) 30,00

127,00

Recepció 10,00

Administració 15,00

Despatx de direcció 12,00

Despatx treballador/a social 12,00

Despatx polivalent 12,00

Sala de reunions de professionals 18,00

Lavabo de personal 3,00

Sala de visites 15,00

Àrea de personal Vestidor masculí 10,00

55,00Vestidor femení 30,00

Sala de personal 15,00

Àrea d’atenció al resident

Subàrea de serveis mèdics Despatx mèdic 8,00

24,00Despatx d'infermeria 8,00

Farmàcia 8,00

Subàrea de rehabilitació Sala de rehabilitació 30,00
40,00Sala de electroestimulació i 

massatge
10,00

Subàrea de serveis annexos Sala de perruqueria - podologia 12,00 12,00

Àrea de socialització Sala polivalent visites (inclosos 
SH)

80,00
120,00

Segona sala o bar de relació amb 
el poble

40,00

Àrea de centre de dia Sala de centre de dia de 20 places 100,00

140,00

Serveis higiènics (2 complerts) 10,00

Control 5,00

Vestidors i taquilles 15,00

Magatzem 10,00

Àrea de serveis Cuina central 50,00 170,00

Magatzem i càmeres cuina 20,00

Bugaderia 40,00

Magatzem de residus 10,00

Magatzem de productes de neteja 10,00
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Magatzem bolquers 10,00

Magatzem general 20,00

Cambra de manteniment 10,00

Àrea d'unitats de 
convivència
(4 unitats de15 usuaris)

Vestíbul de la unitat 10,00

1.408,00

2 dormitoris dobles amb bany 50,00

10 dormitoris individuals amb bany 
compartit

180,00

1 dormitori individual amb bany 18,00

Sala d'estar - menjador 75,00

Control compartit entre dos unitats 
(2)

6,00

Magatzem de planta (per cada 
unitat)

3,00

Quarto de neteja per planta 2,00

Office de planta compartit (16 m2 
total)

8,00

Subtotal per unitat 352,00

Àrea d'instal·lacions Cambra d'instal·lacions 80,00 80,00

Àrea d’accessos Escales 50,00

195,00

Ascensors per lliteres 6,00

Ascensor de servei 6,00

Lavabo de personal 3,00

Total 65,00

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL SENSE PASSOS 2.371,00

PASSOS (15%) 355,65

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL AMB PASSOS 2.726,65

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA APROXIMADA (ÚTIL X 1,15) 3.135,65

Aquest  programa  funcional  està  pensat  per  construir  una  residència  amb  unitats  de 
convivència de 15 places i espais comuns en planta baixa destinats a la residència i espais de 
serveis  que  també  poden  estar  en  planta  baixa  o  en  una  planta  soterrada.  Es  preveu 
inicialment  que  hi  hagi  un  total  de  2  habitacions  dobles  i  11  individuals  per  tal  d’obtenir  
l’objectiu de què el 73% de les places siguin individuals. Les 11 habitacions individuals poden 
ser 10 amb bany compartit cada dues i una totalment individual amb el seu bany. Els espais de 
convivència de les unitats de 15 places poden estar distribuïdes en dues de 7/8 places per 
millorar la qualitat de vida dels usuaris. El control serà únic per a dues unitats, per tant, el 
control abastarà a dues unitats amb un total de 30 residents.

És important que el disseny de l’edifici i la distribució del seu programa funcional, sigui el més  
flexible possible. En aquest sentit, tot i que el programa defineix l’ús específic de cada espai,  
és important preveure o pensar que tots aquests espais poden servir per més coses que les 
estrictament fixades en aquest programa, i que, per tant, la capacitat de flexibilització de la 
distribució cal que sigui un aspecte a tenir en compte en la proposta de la residència.

El centre de dia ha d’estar ubicat en planta baixa.

2.7.5.4. Requeriments específics de les diferents àrees 
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 Àrea d’accessos, direcció, administració i professionals: 127 m2

1. Vestíbul: 30 m2 

L’entrada és un element important de la residència i ha de ser prou ampli. La seva 
superfície ha de ser d’uns 30 m2 com a mínim i ha de quedar relativament separat de 
la zona d’ascensor i escales així com de la resta de la planta per a poder gestionar 
l’entrada i sortida de les persones, sobretot en cas de pandèmia que requerirà poder 
assegurar la no entrada de cap virus a l’interior de les unitats de convivència. En 
aquesta àrea o a prop de la sala de visites s’ha de disposar d’un lavabo adaptat d’ús 
públic.

2. Recepció: 10 m2 

Dins de la recepció hi ha d’haver un taulell amb zona adaptada per a l’atenció de 
persones que van en cadira de rodes. En la zona d’aquest taulell, a la part posterior 
s’ha de preveure armaris per tal de tenir els diferents sistemes de control d’algunes 
de les instal·lacions, com el subquadre elèctric de la planta i especialment el control 
del  sistema d’alarma contra incendis. El taulell  ha de permetre el treball  de dues 
persones.

3. Direcció, administració i professionals: Superfícies segons el quadre

En una zona propera a la recepció s’ha d’ubicar la zona d’administració i gestió de la 
residència que està composta pel despatx de direcció (12 m2), el del/a treballador/a 
social (12 m2), el d’administració (15 m2), un despatx polivalent (12 m2) i una sala de 
reunions (18 m2) que també podrà servir per als professionals. Aquesta àrea ha de 
disposar d’un petit lavabo de personal. Aquesta àrea s’hi ha de poder accedir des de 
la recepció del centre de forma independent de la resta de les circulacions, ja que es 
tracta d’una àrea restringida d’accés exclusiu del personal, on també hi pot accedir  
usuaris i  familiars  però amb cita concertada o a través d’un filtre.  És bo que els 
despatxos puguin tenir il·luminació i ventilació natural, però també pot ser artificial.

4. Sala de visites:  Superfície 15 m2

Hi ha d’haver una sala de visites amb una superfície mínima de 15 m2. Aquesta sala 
pot estar directament relacionada amb la recepció i seria interessant que disposés 
d’un accés directe des de l’exterior per poder-la utilitzar en cas de pandèmia. S’ha de 
preveure que aquesta sala, a banda de les visites dels familiars, pugui servir també 
per a poder fer alguna celebració privada dels usuaris amb la seva família o amics i/o  
alguna activitat concreta amb diversos residents. La flexibilitat d’usos dels espais és 
un dels aspectes a tenir en compte per tal de no crear espais que s’utilitzin poques 
vegades.

 Àrea de personal: 55 m2

1. Vestidors: Superfícies segons quadre

Els vestidors masculí (10 m2) i femení (30 m2) tenen dimensions diferents per raó del 
fet que la quantitat del personal femení és més gran que la del masculí.  És molt 
important que l’accés a aquests vestidors es produeixi per una entrada diferenciada 
respecte  de  l’entrada  general  de la  residència  per  tal  de  prevenir  infeccions.  Als 
vestidors han de tenir  dos accessos, per una banda (peus bruts) i,  per una altra, 
s’accedeix a la residència (peus nets). L’entrada de personal pot estar compartida 
amb la de proveïdors, però no necessàriament ha de ser la mateixa.

2. Sala de descans del personal: 15 m2
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La sala de descans del personal ha de poder disposar d’un espai tipus cuina amb 
nevera, pica i microones com a mínim. No té per què estar relacionat directament 
amb els vestidors. Potser un espai ubicat en el lloc restringit separat de l’espai comú 
de la residència.

 Àrea d’atenció al resident: 76 m2

1. Subàrea de serveis mèdics: 24 m²

Es tracta d’una àrea formada pel despatx mèdic, un despatx d’infermeria i un espai 
per un petit dipòsit de farmàcia. En tractar-se d’una residència petita, de 60 residents, 
es considera que un sol espai de 24 m2, distribuït interiorment en dos espais, pot ser 
suficient per desenvolupar aquest programa de metge, infermeria i  farmàcia. Dins 
d’aquesta àrea, és convenient que hi hagi un servei higiènic per possibles necessitats 
dels usuaris, però, si aquesta àrea està situada propera a la sala de socialització on 
hi ha serveis higiènics no caldria, doncs les visites del metge/essa se solen fer a les 
habitacions  en  general.  És  important  que  els  3  espais  definits  tinguin  una 
comunicació interior entre ells excepte la farmàcia, a la qual s’ha d’accedir des de 
l’interior del despatx d’infermeria per garantir la doble tanca entre l’espai públic i la 
farmàcia.

2. Subàrea de rehabilitació: 40 m2

Està formada per una sala de fisioteràpia equipada amb màquines i elements per a 
fer tasques de rehabilitació física funcional. És un espai diàfan on es poden separar 
parts  mitjançant cortines o paraments mòbils  (no envans mòbils)  per  a poder fer 
teràpies d’electroestimulació i massatges. En un racó s’haurà d’ubicar una taula amb 
la possibilitat de disposar de connexió informàtica pel/a fisioterapeuta. És interessant 
que aquesta sala tingui la possibilitat de poder sortir a un espai exterior per facilitar la 
possibilitat de fer exercici o activitats físiques a l’aire lliure.

3. Subàrea de serveis annexos: 12 m2

Es tracta d’un espai  per a la perruqueria i  la  podologia.  Pot  ser un mateix espai 
perquè es preveu que les dues activitats es prestin en dies diferents.

 Àrea de socialització: 120 m2

Una  sala  d’uns  80  m2 pel  cas  de  60  residents,  on  usuaris  de  diferents  unitats  de 
convivència puguin desenvolupar activitats dirigides o senzillament socialitzar entre ells. 
Aquesta sala ha de disposar de dos serveis higiènics complets. La ubicació d’aquesta 
sala es preveu en planta baixa amb accés directe al jardí. 

Es proposa una sala en forma de bar amb una superfície de 40 m² que sigui un espai per  
a la relació de la residència i els seus usuaris amb el poble. Aconseguir una flexibilitat per 
tal  d’incorporar  altres  espais  adjacents  ha  de  permetre  que  es  pugui  afegir  moltes 
activitats i/o celebracions per a un grup nombrós de persones. És convenient que aquest  
espai estigui annex a la sala polivalent amb  un envà mòbil per unir-se a ella.

 Àrea del centre de dia: 140 m2

El centre de dia pot tenir accés des del vestíbul general de l’edifici o des de qualsevol 
passadís que el comuniqui amb aquest vestíbul. Tot i això, és imprescindible que també 
tingui un accés directe des del carrer o l’espai públic o privat exterior per a poder mantenir 
la seva activitat en fase de pandèmia. La seva funció és la d’atendre persones que per les  
seves condicions de dependència no poden romandre a casa seva durant el dia o com a 
respir de les famílies que en tenen cura.
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1. Sala de centre de dia x 20 places (espai de menjador i convivència): 100 m2

El centre de dia ha de disposar d’un espai de convivència que pot ser únic o separat 
en dos espais de menjador i  sala d’estar. La separació pot ser feta mitjançant el  
mateix mobiliari per tal que en moments puntuals es pugui disposar de tot l’espai per 
algunes  activitats.  La  zona  del  menjador  ha  de  disposar  d’una  petita  cuina 
terapèutica  similar  a  les  de  les  unitats  de  convivència.  Aquest  espai  de  sala  i 
menjador ha de disposar d’un mínim de 100 m2. 

2. Serveis higiènics: 2 x 5 m2

També ha de disposar de serveis higiènics complets i adaptats a raó d’1 per cada 10 
usuaris. En aquest cas es preveu un centre de dia per a 20 persones, per tant, un  
mínim de 2. 

3. Control: 5 m2

La funció d’aquest control o espai de personal és la de poder anotar en un ordinador  
les  diferents  circumstàncies  amb relació  als  usuaris  i  tenir  un espai  per  guardar 
aquella medicació que es pugui necessitar de forma urgent o pautada. Per tant, no 
ha de ser un gran espai, podria ser fins i tot un moble amb clau, però en aquest cas 
es preveu un espai mínim de 6 m2. 

4. Vestidors: 15 m2 

No és un vestidor pròpiament sinó que es tracta d’un espai amb taquilles perquè els 
usuaris puguin deixar les seves pertinences i roba d’abrigar.

5. Magatzem: 10 m2

Hi ha d’haver un magatzem on poder deixar les cadires de rodes quan els usuaris 
que  les  necessiten  estan  asseguts  en  altres  cadires  o  butaques  més  còmodes. 
També si poden guardar altres elements de mobiliari que no es facin servir de forma 
continuada.

 Àrea de serveis: 170 m2 

1. Cuina (cuina central + magatzem i càmeres cuina): 70 m2

Ha de  ser  una  cuina  tipus  industrial  que  ha  de  disposar  d’àrea  de  magatzem i  
cambres frigorífiques i congelador, àrea de preparat, àrea de cuinat i àrea de neteja 
dels  utensilis  i  carros.  Dins  de  l’àrea  de  cuinat  hi  ha  d’haver  espai  per 
l’emmagatzematge dels carros calents per transportar el menjar fins a cada una de 
les diferents unitats de convivència i centre de dia.

2. Bugaderia: 40 m2

Ha de ser un espai dividit en tres àmbits: un per a la roba bruta; un altre per a la zona 
de rentada (proper a la zona de roba bruta); i un altre per a la zona d’assecatge, la  
zona de planxa, i la zona de tria i emmagatzematge de la roba neta en prestatgeries,  
per poder classificar la roba de cada usuari.

3. Magatzem de residus: 10 m2

Aquest  magatzem  ha  de  ser  proper  a  la  cuina  i  disposar  d’un  sistema  de 
climatització. Ha d’estar situat també de tal manera que sigui fàcil treure els cubells a 
l’exterior per a la recollida dels residus per part del servei de recollida.
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4. Magatzem de productes de neteja: 10 m2

Un espai sec amb la possibilitat de disposar de prestatgeries.

5. Magatzem de bolquers: 10 m2.
Un espai sec amb la possibilitat de disposat de prestatgeries.

6. Magatzem general: 20 m2

Un espai sec amb la possibilitat de disposar de prestatgeries.

7. Cambra de manteniment: 10 m2.
Un espai sec per a ús del personal de manteniment on s’han de poder guardar peces 
de recanvi, eines i maquinària per a fer reparacions.

 Àrea d’unitats de convivència (4 unitats de 15 usuaris): 1.048 m2

Les unitats  de  convivència  han de  ser  el  més semblant  a  una  llar  als  efectes  de  la 
disposició  del  programa.  La capacitat  ha de ser  de  15  persones amb 11 habitacions 
individuals i 2 dobles, amb el que s’obté un 73% de capacitat individual.

1. Dormitori individual: 18 m2

El dormitori ha de disposar d’una superfície mínima de 14 m2 i ha de disposar d’un 
bany practicable  de 4  m2 com a mínim.  La seva configuració  ha de permetre  la 
inscripció tant al dormitori com al bany d’un cercle de 150 cm. El mobiliari ha de ser 
un llit en un espai mínim de 1x2 m, una tauleta de nit, un armari amb una dimensió 
mínima  d’1,2  m3,  una  butaca  i  elements  que  permetin  la  personalització.  Ha  de 
ventilar directament a l’exterior per una finestra amb una dimensió mínima del 8% de 
la superfície de l’habitació. Aquest espai és el més íntim de la residència on l’usuari  
ha de poder desenvolupar la seva vida amb normalitat.  Tal com s’ha explicat,  es 
proposen dormitoris amb bany compartit cada dos, quedant una habitació individual 
amb bany propi. El 50% de tots els dormitoris han de ser accessibles i l’altre 50% 
practicables, però tots els banys han de ser practicables.

2. Dormitori doble: 25 m2

El dormitori ha de disposar d’una superfície mínima de 21 m2 i ha de disposar d’un 
bany adaptat de 4 m2 com a mínim. La seva configuració ha de permetre la inscripció 
tant al dormitori com al bany d’un cercle de 150 cm. El mobiliari ha de ser dos llits en 
un espai mínim de 1x2 m per cada un, dues tauletes de nit, dos armaris individuals 
amb una dimensió mínima d’1,2 m3 cada un, dues butaques i elements que permetin 
la personalització. Ha de ventilar directament a l’exterior per una finestra amb una 
dimensió mínima del 8% de la superfície de l’habitació. El 50% de tots els dormitoris 
han de ser accessibles i  l’altre 50% practicables,  però tots els banys han de ser 
practicables.

3. Espai de convivència: 75 m2

L’espai de convivència ha de tenir aproximadament 5 m2 per usuari, per tant, uns 75 
m2 mínim. Aquest espai pot estar configurat en dos subespais i ha d’incloure l’espai 
menjador, d’estar i d’activitats. És important que tot i que la seva configuració sigui en 
diferents espais, que tots siguin fàcilment controlables pel personal assistent. Ha de 
disposar d’una dotació mínima d’un lavabo complet. A banda hi ha d’haver un lavabo 
assistit per atendre persones que necessiten més espai per ser ateses en la seva 
higiene personal, un per cada 30 usuaris (es pot considerar un cada dues unitats o 
un per cada unitat) Una opció és que el lavabo de l’espai de convivència sigui més 
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gran per atendre persones amb cadira, grua o llitera. Ha de disposar d’una cuina 
domèstica i terapèutica per a activitats i atendre alguns dels àpats com pot ser els 
esmorzars  i  berenars.  Aquesta  cuina  ha  de  disposar  de  pica,  placa  d’inducció, 
campana,  forn,  microones,  nevera  i  un  rentavaixella semiindustrial.  Ha  de  poder 
disposar de mobiliari de menjador i d’estar per a les 15 persones. El mobiliari ha de 
replicar un ambient proper al d’una llar.

4. Espai exterior: superfície aproximada de 20 m2 per unitat
Cada unitat ha de poder disposar d’un espai exterior.  Si la unitat està situada en 
planta baixa, aquest espai potser el mateix jardí i la superfície prevista ha de poder 
ser coberta per garantir una certa protecció a la insolació. En el cas que la unitat de 
convivència estigui situada en planta pis, s’ha de poder disposar d’un espai exterior 
cobert.  Aquest espai pot ser compartit  per dues unitats per facilitar la seva major 
dimensió.                                                                     

5. Unitat de control: 6 m2

La unitat de control serveix perquè els treballadors assignats a la unitat disposin d’un 
lloc per poder anotar les incidències i tenir alguns elements necessaris per a la seva 
feina. La seva dimensió no ha de ser més gran de 6 m2. Ha d’estar equipat amb un 
punt de dades i endolls. També ha de poder disposar d’una petita nevera. Des del 
control s’ha de poder tenir visió sobre l’accés, el passadís i l’espai de convivència. En 
funció de la configuració de la residència, el  mateix control  pot servir  per a dues 
unitats i servir de passar entre ambdues de forma restringida només pel personal, 
però no és una obligació del programa.

6. Magatzem de planta (per cada unitat): 3 m2 distribuïts en net i brut
A cada unitat es necessita un petit magatzem de roba neta (1,5 m 2) i una cambra de 
neteja amb un abocador (1,5 m2) on càpiga el carro de neteja i els materials per a 
poder-la fer.

                                                                 
 Àrea d’instal·lacions: 80 m2

Les instal·lacions es poden ubicar en plantes interiors (planta baixa o planta soterrani) i 
també en planta coberta per sobre de l’altura reguladora màxima sempre que s’integrin 
volumètricament al conjunt i paisatgísticament a l’entorn. Aquestes instal·lacions són les 
necessàries per al bon funcionament de l’edifici. Entre elles hi ha les següents:
- Instal·lació de sanejament
- Instal·lació  elèctrica:  requereix  un quadre general  en una cambra específica,  i  els 

diferents subquadres en funció dels espais servits.
- Instal·lació de captació solar mitjançant plaques fotovoltaiques
- Instal·lació de climatització i ventilació
- Instal·lació d’aigua sanitària freda i calenta
- Instal·lació de gas
- Instal·lació de gasos medicinals per a un 15% com a mínim de la capacitat  de la 

residència
- Instal·lació de protecció contra incendis
- Instal·lació de telecomunicacions i de comunicació entre usuaris i assistents
- Instal·lació de control d’accessos
- Instal·lació de CCTV

 Àrea d’accessos per planta: 195 m2
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1. Ascensors

Són necessaris dos ascensors munta lliteres per a ús públic i un de les mateixes 
característiques però de servei. L’ascensor de servei, a ser possible, hauria d’estar 
situat de tal forma que doni directament a l’office de planta, tot i que altres solucions  
poden ser acceptades.

2. Office de planta

Les zones on s’ubiquin les unitats de convivència necessiten un office de planta on hi  
ha d’haver un moble tipus cuina amb una pica i espais per guardar els carros calents 
endollats.  El  més interessant  seria  que  des  d’aquest  office  de  planta  es  pogués 
accedir directament a cada una de les unitats de convivència, però altres alternatives 
poden ser admeses. És adequat que l’ascensor de servei doni directament a aquest 
office, però no és obligat.

3. Escales

Hi ha d’haver les escales necessàries d’acord amb la distribució i el compliment del 
CTE-DB-SI en relació amb l’evacuació de la residència. Aquestes escales han de 
tenir les dimensions tant en estesa i frontal com en amplada i nombre de graons en 
segons  el mateix Codi  Tècnic  d’Edificació  i  el  Decret  d’Accessibilitat  vigent.  Es 
recorda la  necessitat  de què les plantes d’habitacions disposin  un mínim de dos 
sectors d’incendis per planta.

4. Cambra de neteja

Cada planta ha de disposar d’una cambra de neteja equipada amb un abocador amb 
punt d’aigua freda i calenta. Aquestes cambres de neteja poden ser les que s’han 
previst per cada unitat de convivència, però en funció de la distribució es poden situar 
per planta i poden donar servei a més d’una unitat.

5. Lavabo de personal

A cada planta hi ha d’haver un lavabo petit pel personal, que no cal que sigui adaptat.

2.7.5.5 Objectius a assolir

Per a les persones usuàries

Més felicitat

L’increment de qualitat en el dia a dia dels usuaris que genera el model d’atenció centrat en la 
persona, en comparació amb els models clàssics assistencials, es percep per part dels usuaris 
com a més felicitat. Aquesta percepció és sobretot per la possibilitat de prendre més decisions 
per part dels usuaris i, per tant, sentir‐se partícips en el seu projecte d’envelliment.

Més privacitat

Poder gaudir d’un espai propi i individual és el que aporta el principal valor afegit en el dia a dia 
de la persona gran, podent escollir en quins moments participa de la vida social que poden 
oferir els espais comuns i en quins desitja mantenir la seva individualitat, reproduint d’aquesta 
manera les rutines del dia a dia.

Menys medicació

Tal com apunta l’estudi realitzat a la Residència de Sant Hilari Sacalm publicat a la “Revista 
Española de Geriatría y Gerontología” l’any 2020 i que porta per títol “Impacto en residencias 
de la atención centrada en persona (ACP) sobre la calidad de vida, el bienestar y la capacidad  
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de salir adelante. estudio transversal”, es demostra amb dades científiques que els usuaris que 
viuen i són atesos des de l’atenció centrada en la persona, entre altres aspectes de millora,  
prenen menys medicació que els usuaris atesos des de la mirada assistencial.

Més autonomia

El model d’intervenció centrat  en la persona i  basat  en els interessos i  preferències de la  
persona gran, fent‐lo partícip del seu propi projecte d’envelliment on el professional se centra 
més a acompanyar que no en intervenir. Aquest canvi de mirada, dota de més autonomia a 
cada un dels usuaris en el seu dia a dia.
                                                                                              
Per a les famílies i /o cuidadors principals

Més seguretat 

Els sistemes de control i seguretat tant dels usuaris com dels treballadors han de formar part  
de la quotidianitat de les persones de la residència i han de permetre als treballadors poder  
reaccionar de forma eficient i eficaç a qualsevol alarma. Tanmateix, cal que aquests sistemes 
no es visualitzin com a sistemes invasius i excessivament molestos per a les persones de la 
residència.

Més confort

La percepció de més confort per part de la mateixa família s’aconsegueix quan ella mateixa 
gaudeix del dia a dia de la residència, sense horaris i sense massa limitacions que conviden 
afer que sigui també casa seva. 

Per als professionals 

Menys absentisme

La percepció d’aportació de valor per part dels professionals en el projecte d’envelliment dels 
usuaris genera un compromís en el seu lloc de treball que fa que es vegi reduït el percentatge 
d’absentisme de la plantilla de professionals, especialment d’auxiliars de geriatria.  Disposar 
d’espais més confortables i amb tecnologia i ajudes tècniques facilitarà que les professionals 
treballin amb més comoditat i seguretat.

Més productivitat

La  productivitat  en  el  lloc  de  treball  també  es  veu  incrementada  gràcies  als  objectius 
humanistes que es plantegen en el model d’atenció centrat en la persona, lluny de les tasques 
purament assistencials i higiènica‐sanitàries que marquen el dia a dia dels professionals. 

Més especialització 

El model d’atenció centrat en la persona requereix especialització per poder atendre a tots els 
perfils d’usuaris de les unitats de convivència. El fet de voler acompanyar l’usuari en el seu dia  
a dia posant‐lo en el centre de les decisions porta implícit un canvi en la manera de treballar 
dels professionals.

2.8. Import de les obres a realitzar 

L’Ajuntament de Tivissa, ha estimat un cost orientatiu de 7.998.096,70 euros (IVA inclòs) en 
concepte de: l’enderroc; les obres de l’edificació nova i legalitzacions pertinents; la urbanització 
interior  de  la  parcel·la;  les  obres  de  connexió  als  serveis  urbanístics  bàsics  (aigua,  llum, 
telecomunicacions i sanejament); i el subministrament de l’equipament pel centre de dia i la 
residència.
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Unitat Preu unitari Import

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

Enderroc caserna 7.826,00 m3 12,78 € 100.000,00 €

Edificació obra nova 3.135,65 m2 1.534,90 € 4.812.896,64 €

Urbanització interior parcel·la 1.500,00 m2 250,80 € 375.000,00 €

Obres de connexió als serveis urbanístics 
bàsics

300.000,00 €

PEM 5.587.896,64 €

DG + BI (19%) 1.061.700,36 €

BASE 6.649.597,00 €

IVA (10%) 664.959,70 €

PEC CONSTRUCCIÓ 7.314.556,70 €

EQUIPAMENT

Centre de dia 20,00 u 2.500,00 € 50.000,00 €

Residència 60,00 u 7.500,00 € 450.000,00 €

BASE 500.000,00 €

IVA (21%) 105.000,00 €

TOTAL EQUIPAMENT 605.000,00 €

PRESSUPOST TOTAL 7.919.556,70 €

Aquest pressupost de les obres és un pressupost estimat, el pressupost real serà determinat 
pel projecte executiu.
       
En  cas  que  sigui  necessària  la  construcció  d’una  nova  estació  transformadora  per  al 
subministrament elèctric de l’equipament, aquesta s’inclourà en el projecte de la residència i 
centre de dia i s’ubicarà integrada a l’interior de la parcel·la.

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITA ALS CONCURSANTS 

Per la present licitació es posa a disposició dels licitadors la següent documentació:

- El present Plec de prescripcions tècniques i annexes
- El Plec de clàusules administratives particulars i annexes
- Aixecament topogràfic en .CAD i en .PDF (bàsic) 
- Geotècnic (bàsic)

4. CONTRACTE

Durant la realització dels treballs, l’equip redactor es mantindrà en contacte amb els serveis 
tècnics  de  l’òrgan  contractant  i  en  concret,  amb  el  responsable  del  projecte  per  part  de 
l’Ajuntament de Tivissa atenent qualsevol requeriment que se li dirigeixi.

Abans d’iniciar  el  treball,  per  cada fase es fixarà el  nombre de reunions necessàries i  es 
podran sol·licitar altres reunions amb els tècnics especialistes requerits. 

A les reunions de seguiment caldrà que hi assisteixin tots els agents implicats i en concret, a 
les reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col·laboradors d’instal·lacions, 
estructures,  eficiència  energètica  o  d’altres  especialitats  designats  pels  tècnics  redactors, 
aquests hauran de ser-hi  presents. Les reunions podran ser telemàtiques sempre  que, els 
serveis tècnics de l’òrgan contractant, així ho estimin oportú.
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L’adjudicatari estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis i en les 
fases expressades a continuació, a partir de la signatura del contracte.

4.1. Fase primera: redacció dels projectes

4.1.1. Prescripcions per a la redacció dels projectes

Gestió dels treballs

La  gestió,  el  seguiment,  el  control  i  l’acceptació  dels  treballs  de  redacció  del  projecte 
corresponen a l’òrgan de contractació.  Per  poder dur a terme les tasques de seguiment i  
revisió, l’adjudicatari  facilitarà els treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de 
Tivissa, quan aquest ho sol·liciti per a les tasques esmentades.

Autoria dels treballs

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. 

Desenvolupament, seguiment i control dels treballs

La supervisió i acceptació de la documentació de cadascuna de les fases del projecte, per part  
de l’Ajuntament de Tivissa, és condició obligada perquè l’adjudicatari pugui desenvolupar les 
següents fases de treball.

Normativa aplicable

Per a la realització del projecte, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui 
d’aplicació en el moment de la seva redacció.

Verificacions prèvies

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l’encàrrec, els replantejaments i les 
verificacions prèvies necessàries per a comprovar “in situ” les previsions fetes en el projecte en 
allò que pertoca a punts d’interès o singulars.

Assegurament de la qualitat del projecte

El projectista, sota la seva responsabilitat, durant la redacció del projecte, ha de prendre les 
mesures que consideri necessàries per  a garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec 
compleix amb els requisits i les especificacions exigides. El control intern que el projectista ha 
d’efectuar és independent de la supervisió de l’òrgan contractant. Així doncs, el projectista ha 
d’assegurar-se  que  la  documentació  presentada  és  coherent,  amb  el  contingut  i  format 
demanat, compleix amb la normativa d’aplicació i és lliure d’errades de tota mena.

4.1.2. Documentació a lliurar per l’òrgan contractant a l’adjudicatari

A l’inici dels treballs, l’òrgan contractant posarà a disposició de l’adjudicatari la documentació 
que consideri necessària perquè aquest pugui començar a desenvolupar i redactar el projecte.

4.1.3. Contingut documental del projecte

L’adjudicatari del contracte estarà obligat a entregar la documentació preceptiva legalment de 
conformitat  amb  el  previst  a  la  Llei  38/1999  d’ordenació  de  l’edificació i  el  Reial  Decret 
314/2006 pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació i també, especialment els documents 
recollits als articles 24 i següents del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats, i serveis dels ens locals, i en qualsevol cas els documents descrits a continuació.
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Veure Annex 01 amb un índex desenvolupat del contingut documental del projecte bàsic i del 
projecte executiu. A continuació se n’exposa el contingut documental resumit.

4.1.3.1. Contingut del projecte bàsic

I.  MEMÒRIA
IN. Índex de la memòria
MG. Dades generals
MD. Memòria descriptiva
MN. Normativa aplicable

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG In Índex de la documentació gràfica
DG U Definició urbanística i d'implantació
DG A Definició arquitectònica de l'edifici
DG SI  Seguretat en cas d'incendi

III. PRESSUPOST

IV. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

4.1.3.2. Contingut del projecte executiu

I.  MEMÒRIA
IN. Índex de la memòria
MG. Dades generals
MD. Memòria descriptiva
MC. Memòria constructiva
MN. Normativa aplicable
MA. Annexos a la memòria

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG In Índex de la documentació gràfica
DG U Definició urbanística i d'implantació
DG A Definició arquitectònica de l'edifici
DG SI  Seguretat en cas d'incendi
DG E Sistema estructural
DG C Sistemes constructius
DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
DG Eq Equipament i mobiliari
DG Ee Urbanització dels espais exteriors i obres de connexió als serveis urbanístics 
bàsics                                                                          
DG Ct Construccions i instal·lacions temporals

III. PLEC DE CONDICIONS
PCA Plec de condicions administratives
PCT Plec de condicions tècniques particulars

IV. AMIDAMENTS

V. PRESSUPOST

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
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4.1.4. Exemplars a presentar

4.1.4.1. Projecte bàsic

- Projecte bàsic en format PDF, lliurat de la manera que l’òrgan contractant consideri 
convenient.

- Arxius del projecte en formats editables: .dwg, .dxf o .dgn, per al dibuix; TCQ ó bc3 pel  
pressupost; .doc i .xls, per a la memòria; i la resta de formats que s’escaiguin pels 
annexos, degudament indexats.

- Un (1) joc en paper en format DIN A3, horitzontal i enquadernat.

4.1.4.2. Projecte d’execució

- Projecte  d’execució  en  format  PDF,  lliurat  de  la  manera  que  l’òrgan  contractant 
consideri convenient.

- Arxius del projecte en formats editables: .dwg, .dxf o .dgn, per al dibuix; TCQ ó bc3 pel 
pressupost; .doc i .xls, per a la memòria; i la resta de formats que s’escaiguin pels 
annexos, degudament indexats.

- Un (1) joc del projecte complet en format DIN A3, horitzontal i enquadernat.

- Un (1) joc complet de la documentació gràfica en paper en format adequat per a la 
seva correcta lectura i comprensió.

4.1.5. Suport per l’elaboració de la licitació de l’obra

L’adjudicatari  estarà  a  disposició  de  l’Ajuntament  per  donar  suport  en  l’elaboració  dels 
documents necessaris per la licitació de l’obra.

4.2. Fase segona: direcció d’obra

4.2.1. Treballs i tràmits abans d’iniciar l’obra

L’equip  redactor  del  projecte  haurà d’assessorar  tècnicament  a l’Ajuntament  en la fase de 
contractació de les obres de l’edifici de la residència.

4.2.2. Seguiment i direcció de les obres

Aquesta fase s’iniciarà un cop l’obra adjudicada i durant l’execució de la mateixa.

Llibre d’ordres / actes de visites i seguiment d’obra:

- Visites i desplaçaments per a dur a terme el seguiment i control efectiu de l’obra.
- Elaboració i seguiment d’ordres a consignar al Llibre d’Ordres.
- Coordinació de les visites d’obres amb els altres agents de la direcció facultativa.
- Reunions de treball  amb els altres agents de la direcció facultativa, els contractistes i  els 

industrials.
- Coordinació dels diferents agents complementaris  al  procés d’obra (externs a l’edificació: 

paisatge, mobilitat, urbanització, etc.)
- Coordinació de visites amb les entitats de control de l’obra, en funció dels temps d’execució  

de les partides i capítols a controlar.

Elaboració de documentació d’obra:

- Acta de replanteig
- Confirmació de l’estudi geotècnic
- Elaboració dels plànols de replanteig
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- Elaboració de plànols d’obra
- Elaboració d’actes d’obra i apunts al llibre d’ordres
- Recull i elaboració de documentació de les modificacions derivades d’ajustos i canvis durant 

l’obra  que  no  pressuposin  canvis  i  elaboració  de  nova  documentació  que  difereixi 
substancialment de l’original.

- Certificat de l’estat constructiu de l’obra
- Certificats per a entitats bancàries
- Certificacions d’obra
- Acta de liquidació final d’obra

Gestions amb entitats de control d’obra:

- Coordinació  de  visites  d’obra  amb  les  empreses  de  control  tècnic  (garantia  decennal 
obligatòria).

- Organització de visites coincidents amb els moments favorables a les inspeccions en les 
fases d’excavació, contenció, fonaments i estructura.

- Coordinació de visites d’obra amb les empreses de control tècnic en els casos d’altres tipus 
de garanties (tancaments estanquitat, tèrmiques, acústiques i altres).

4.3. Documentació final d’obra

En aquesta fase es desenvoluparan els treballs necessaris entre el fi efectiu de les obres i el 
lliurament de l’edifici a l’Ajuntament.

4.3.1. Certificat final d’obres

El certificat final d'obra formarà part de la documentació obligatòria de final de l'obra en el que 
cadascun dels tècnics que hi intervé certificarà:

 El director d’obra caldrà que certifiqui  que l'edificació haurà estat realitzada sota la 
seva  direcció,  conforme  al  projecte  aprovat  i  la  documentació  tècnica  que  el 
complementa, si és el cas, i que l'edificació es troba en condicions de ser utilitzada per 
al seu ús seguint les instruccions d’ús i manteniment.

 El  director  d’execució  d’obra  (figura  i  tasques  que  queden  fora  d’aquest  concurs) 
caldrà  que certifiqui  haver  dirigit  l'execució  material  de les  obres i  haver  controlat 
quantitativa i  qualitativament la construcció del que s'haurà edificat,  d'acord amb el 
projecte,  la  documentació  tècnica  que  el  desenvolupa  i  les  normes  de  la  bona 
construcció.

4.3.2. Projecte d’obra executada 

4.3.2.1. Projecte As-Built

Aquest document haurà de reflectir el projecte final especificant totes aquelles modificacions 
efectuades en l’obra, amb conformitat amb l’Ajuntament, i fent constar la seva compatibilitat 
amb les condicions aprovades. S’haurà d’elaborar amb el mateix detall i escales gràfiques que 
les utilitzades en el projecte. Caldrà lliura almenys:

- Projecte d’obra executada (as built) en format PDF, signat digitalment.
- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf o .dgn) degudament indexats.

4.3.2.2. Pla d’ús i manteniment

Elaboració de les instruccions d’ús, manteniment i conservació dels elements comuns de tot 
edifici,  tenint  especial  cura  en  els  seus  elements  singulars  i  especials.  S’establiran  les 
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operacions de control  i  manteniment que caldrà efectuar  i  se’n fixarà la periodicitat  de les 
mateixes.

4.3.2.3. Certificació energètica de l’edifici acabat

Documentació final de la certificació energètica. En el cas que es produeixin modificacions en 
obra de les condicions amb les quals s’hagi realitzar el certificat d’eficiència energètica en fase 
de projecte, caldrà refer el certificat d’eficiència energètica del projecte.

4.3.2.4. Llibre de l’edifici

a. El  quadern  de registre  de dades inclourà  les  dades inicials  de  l’edifici,  el  registre 
d’incidències i el registre d’operacions de manteniment i reparació.

b. Documents  d’especificacions  tècniques,  que  inclourà  la  documentació  d’obra 
executada,  les  instruccions  d’ús  i  manteniment  amb  la  seva  periodicitat  i  les 
recomanacions de seguretat i d’actuació en els casos de fuites, incendis, etc.

c. L’arxiu  dels  documents  que  inclourà  de  forma sistematitzada  i  endreçada  tots  els 
documents esmentats que integrin el Llibre.

4.3.2.5. Legalització de les instal·lacions i de l’activitat

Un cop finalitzada l’obra, l’adjudicatari haurà de redactar el projecte d’activitats i recopilar tota 
la documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’activitat, legalitzacions, així com 
qualsevol tràmit necessari per a la posta en marxa de l’activitat.
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ANNEX 01 - CONTINGUT DOCUMENTAL ESTÈS DEL PROJECTE

CONTINGUT DOCUMENTAL ESTÈS DEL PROJECTE BÀSIC

I.  MEMÒRIA
IN. Índex de la memòria

MG. Dades generals
- MG 1 Identificació i objecte del projecte
- MG 2 Agents del projecte
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

MD. Memòria descriptiva
- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

- MD 2 Descripció del projecte
- MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes

- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 
l’edifici

- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
- MD 3.2 Seguretat estructural
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
- MD 3.5 Salubritat
- MD 3.6 Protecció contra el soroll
- MD 3.7 Estalvi d’energia
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici

- MD 4 Descripció general dels sistemes

MN. Normativa aplicable
- MN 1 Edificació
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal
- Normatives d'àmbit autonòmic
- Normatives d'àmbit local
- MN 2 Urbanització
- MN 3 Altres

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte bàsic contindrà tants plànols com calguin per a la definició de les característiques 
generals de l’edifici. En els plànols s'indicarà l'escala utilitzada i es considera recomanable que 
continguin escala gràfica. En els plànols s’indicarà el nom del promotor i del projectista.

DG In Índex de la documentació gràfica

DG E Definició   procés enderroc   
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DG U Definició urbanística i d'implantació
- Situació
- Emplaçament
- Condicions urbanístiques
- Urbanització

DG A Definició arquitectònica de l'edifici
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del 
projecte  i  la  justificació  de normatives.  En particular,  serà  la  necessària  per  identificar  els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4.
- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes
- Alçats i seccions generals

DG SI  Seguretat en cas d'incendi
Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica de 
l'edifici (DG A)
- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura
- Evacuació
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi

V. PRESSUPOST
- Pressupost aproximat
Valoració aproximada de l'execució material de l'obra projectada per capítols. (Incloent l'Estudi 
de Seguretat i Salut i el de Gestió de Residus)

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a 
l'obtenció de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme.
- Estudi topogràfic
- Estudi geotècnic
- Projecte d'Infraestructures comuns de Telecomunicacions
- Justificació  o  estudis  específics  requerits  per  algun  organisme  autonòmic,  local  o  altres 

(documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, informe de patrimoni, 
estudis arqueològics, etc.)

- Planificació de l’execució de l’obra. L’incompliment del qual suposarà penalitzacions perquè 
suposaria l’incompliment dels terminis d’execució previstos en les bases de la subvenció.

- Altres.
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CONTINGUT DOCUMENTAL ESTÈS DEL PROJECTE EXECUTIU

I.  MEMÒRIA
IN. Índex de la memòria

MG. Dades generals
- MG 1 Identificació i objecte del projecte
- MG 2 Agents del projecte
- MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
S’adjuntaran al punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS

MD. Memòria descriptiva
- MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

- MD 2 Descripció del projecte
- MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits
- MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 

d’altres normes
- MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
- MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes

- MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 
l’edifici

- MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici
- MD 3.2 Seguretat estructural
- MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi
- MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
- MD 3.5 Salubritat 
- MD 3.6 Protecció contra el soroll
- MD 3.7 Estalvi d’energia
- MD 3.8 Altres requisits de l’edifici

MC. Memòria constructiva
- MC 0 Treballs previs, enderroc, replanteig general i adequació del terreny

- MC 1 Sustentació de l’edifici

- MC 2 Sistema estructural
- MC 2.1 Fonaments i contenció de terres
- MC 2.2 Estructura

- MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors
Per a cada punt des de MC 3.1 fins MC 3.7: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i I‘identificació dels punts singulars.

- MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny
- MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny
- MC 3.3 Façanes
- MC 3.4 Mitgeres
- MC 3.5 Cobertes
- MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior
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- MC 3.7 Escales i rampes exteriors

- MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors
Per a cada punt des de MC 4.1 fins MC 4.4: Descripció de les solucions, Definició de les 
prestacions de cada solució i I’identificació dels punts singulars.
- MC 4.1 Compartimentació interior vertical
- MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal
- MC 4.3 Escales i rampes interiors
- MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics

- MC 5 Sistema d'acabats
Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives 
dels apartats anteriors (MC 3 i MC 4)

- MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
Per a cada punt des de MC 6.1 fins MC 6.14: Normativa d’aplicació, Definició de les 
exigències, Dades de partida, Prestacions, Disseny i Dimensionat.
- MC 6.1 Sistemes de transport
- MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament)
- MC 6.3 Instal·lacions d'aigua
- MC 6.4 Evacuació d'aigües
- MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques
- MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques)
- MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó
- MC 6.8 Subministrament de combustible
- MC 6.9 Instal·lacions elèctriques
- MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació
- MC 6.11 Telecomunicacions, seguretat i intrusió
- MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi
- MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp
- MC 6.14 Altres

- MC 7 Equipament

- MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici
- MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny
- MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals
- MC 8.3 Elements de tancament i protecció
- MC 8.4 Vials i zones d'aparcament
- MC 8.5 Zones d'estada, de jocs i altres
- MC 8.6 Instal·lacions i serveis
- MC 8.7 Jardineria
- MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d'urbanització

- MC 9 Altres: Construccions i instal·lacions temporals

MN. Normativa aplicable
- MN 1 Edificació
- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal
- Normatives d'àmbit autonòmic
- Normatives d'àmbit local
- MN 2 Urbanització
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- MN 3 Altres

MA. Annexos a la memòria
- MA HR Justificació del compliment “HR Protecció contra el soroll”
- MA HE 0 Justificació del compliment “HE 0 Limitació del consum energètic” 
- MA HE 1 Justificació del compliment “HE 1 Condicions per al control de la demanda 

energètica” de l'edifici 
- MA UM Instruccions d'ús i manteniment
- MA CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun 

organisme.
- MA MC.2 Càlculs d'estructura. Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria 

Constructiva.
- MA MC.6 Càlculs d'instal·lacions Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva.
- Altres

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG In Índex de la documentació gràfica

DG E Definició procés enderroc 

DG U Definició urbanística i d'implantació
- Situació
- Emplaçament
- Condicions urbanístiques
- Urbanització

DG A Definició arquitectònica de l'edifici
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del 
projecte  i  la  justificació  de normatives.  En particular,  serà  la  necessària  per  identificar  els 
paràmetres definits i referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4.
- Plantes generals: distribució, ús, programa funcional i cotes
- Alçats i seccions generals

DG SI  Seguretat en cas d'incendi 
Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica de 
l'edifici (DG A)
- Intervenció de bombers i evacuació exterior de l'edifici
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de l'estructura
- Evacuació
- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi

DG E Sistema estructural
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades del sistema estructural 
en  plantes  i  seccions  segons es  consideri  necessari.  Hauran  de  ser  prou  precisos  per  a 
l'exacta realització de l'obra
- Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny
- Fonamentació i contenció de terres
- Estructura

DG C Sistemes constructius
Definició  gràfica,  constructiva i  dimensional  de les solucions constructives organitzades en 
seccions complementades amb detalls constructius dels punts singulars.
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- Sistemes envolupant i d'acabats exteriors
- Sistemes de compartimentació i acabats interiors
- Compartimentació vertical interior
- Compartimentació horitzontal interior

DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades, esquemes generals 
explicatius del  seu funcionament,  en plantes,  seccions i  detalls,  si  s’escau, amb les cotes 
necessàries i la simbologia utilitzada.
- Sistemes de transport. Ascensors i altres
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- Instal·lació de subministrament d’aigua
- Instal·lació solar tèrmica per a la producció d’ACS sanitària
- Evacuació d'aigües
- Instal·lacions tèrmiques
- Sistemes de ventilació (no vinculats a les instal·lacions tèrmiques)
- Instal·lacions de protecció contra l’exposició al radó
- Subministrament de combustible
- Instal·lacions elèctriques
- Telecomunicacions, seguretat i intrusió
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- Instal·lacions de protecció contra el llamp

DG Eq Equipament
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades

DG Ee Urbanització dels espais exteriors
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades

DG Ct Construccions i instal·lacions temporals
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades

III. PLEC DE CONDICIONS
PCA Plec de condicions administratives
- Disposicions generals, facultatives i econòmiques 

PCT Plec de condicions tècniques particulars
- Prescripcions sobre els materials 
- Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra
- Prescripcions sobre verificacions de l'edifici acabat

IV. AMIDAMENTS
Desenvolupament per partides, agrupades en capítols

V. PRESSUPOST (*)
- Pressupost
Quadre  de  preus  agrupat  per  capítols.  Resum per  capítols  amb  expressió  del  valor  final 
d'execució  (PEM i  contracta  en  el  cas  d’obra  pública).Inclou  el  Pressupost  de  l'estudi  de 
seguretat i salut, el de Gestió de residus i el de control de qualitat.

El pressupost s’elaborarà amb el banc de preus BEDEC de l’ITEC.

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS (*)
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Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la 
completa  definició  de  les  obres  a  executar  i,  quan  s’escaigui,  per  a  l'obtenció  de  les 
autoritzacions necessàries per dur-les a terme.
- Estudi geotècnic
- Estudi topogràfic
- Projecte d’enderroc
- Projecte d’equipament i mobiliari
- Estudi de seguretat i salut
- Estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc amb criteris mediambientals
- Certificació energètica (registre fase projecte a l’ICAEN)
- Pla de control de qualitat 
- Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions (si s’escau)
- Justificació  o  estudis  específics  requerits  per  algun  Organisme autonòmic,  local  o  altres 

(Documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, Informe de Patrimoni, 
Estudis arqueològics, etc.)

- Càlcul estructural
- Càlcul de les instal·lacions
- Planificació de l’execució de l’obra
- Altres (serveis afectats, construccions i instal·lacions provisionals, bastides, estintolaments…)
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