
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTRACTE  PEL  SERVEI  DE  MANTENIMENT  PREVENTIU  I  CORRECTIU  DELS  MITJANS  DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE DIFERENTS EDIFICIS

El present plec de clàusules tècniques particulars resulta aplicable a la totalitat dels lots objecte de la
present licitació del servei. Aquest marc comú s’estructura en els següents apartats en funció de la
matèria a tractar:

0. NORMATIVA APLICABLE ALS LOTS
El present contracte es regirà per la normativa d’aplicació general que es detalla a continuació:

1. Pel present Plec de clàusules administratives i el plec de clàusules tècniques particulars, que
tenen caràcter contractual.
2. Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic .
3. Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, en allò que resulti d’aplicació.
4. Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya.
5. Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
Ens Locals.
6. Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
7. Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
vigents en matèria de règim local.
8. Restants  normes  de  Dret  Administratiu,  i  les  normes  de  caràcter  sectorial  que  resultin
aplicables, amb caràcter supletori.
9. En defecte d’aquest últim, per les normes de dret privat.

Així mateix la normativa d’aplicació específica per raons de l’activitat és la següent:
10. Reial Decret  513/2017 de 22 de maig que aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció
Contra Incendis (RIPCI) i la seva normativa de desenvolupament.
11. Reial Decret 1244/1979 sobre aparells a pressió i les seves posteriors modificacions, així com
les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
12. Reial Decret 2060/2008 de 12 de desembre, que aprova el Reglament d’Equips a pressió i les
seves posteriors modificacions.
13. Reial  Decret  842/2002  de  2  d’agost  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  Electrotècnic  per  Baixa
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
14. Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol que aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als
Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.
15. Reial Decret 393/2007 de 23 de març pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels
centres,  establiments  i  dependències  dedicats  a activitats  que puguin donar origen a situacions
d’emergència.
16. Reial Decret 314/2006 de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i els seus
Documents Bàsics.
17. Normes Bàsiques de l’Edificació que continuïn vigents.
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18. Ordenances municipals corresponents.
19. Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
20. Normes  UNE  d’obligat  compliment  (en  particular,  les  relatives  a  senyalització  de  seguretat
contra incendis).
21. Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora dels residus i les seves posteriors modificacions, així com
la normativa estatal vigent sobre residus.

1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES COMUNES ALS LOTS
L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques és definir la prestació del servei de manteniment
dels mitjans de protecció contra incendis en edificis municipals gestionats per l’Ajuntament de Reus,
pels  organismes  autònoms  o  pels  consorcis,  tant  pel  que  fa  al  manteniment  preventiu  com  el
correctiu, així com pels treballs de canvi i/o actualització de les instal·lacions, motivats per la millora del
servei i per allargar la seva vida útil.

El conjunt d’instal·lacions objecte d’aquest plec inclou:
• Extintors d’incendi: de pols polivalent ABC, de CO2 o d’aigua i additius (AFFF).
• Boques d’incendi equipades (BIE).
• Sistemes fixes d’extinció automàtica: campanes d’extracció de cuina i ruixadors.
• Sistema fix d’extinció automàtica d’alta pressió: grup de pressió, dipòsit de reserva, ruixadors

(aigua nebulitzada) i circuits de distribució.
• Altres elements accessoris als anteriors: armaris per extintors i mànegues, vàlvules, canonades,

senyalització dels mitjans contra incendis, d’emergència i d’evacuació.

El servei i les tasques que s’han d’executar tindran com a objectiu la consecució del millor estat dels
seus  equips  i  elements  components,  facilitar  l’obtenció  de  funcions  i  prestacions  que  hauran  de
complir, realitzar les possibles accions correctores en general i complir amb la normativa legal a efectes
d’aconseguir la màxima seguretat i bon funcionament.

El contractista haurà d’elaborar i mantenir actualitzat un inventari on s’especifiqui per a cada equip, el
tipus, model, lloc i ubicació del mateix. S’entregarà aquesta informació a la persona responsable de
cadascun dels lots en què es divideix aquest contracte, cada vegada que es modifiqui el seu contingut i
com a mínim una vegada a l’any.

Igualment el contractista estarà obligat a conservar la documentació justificativa de les operacions de
manteniment amb les seves dades d’execució, resultats i incidències, elements substituïts si és el cas i
tot el que es pugui considerar rellevant per a la conservació de l’aparell, equip o sistema. Una còpia
d’aquests  informes,  actes  o  certificats  de  manteniment  s’entregarà  mensualment  a  la  persona
responsable  de  cada  lot,  amb  còpia  dels  albarans  o  llistes  de  comprovació  utilitzades  durant  les
operacions de manteniment, amb les observacions o anotacions realitzades i els resultats obtinguts.
Les actes  d’aquests  manteniments  seran signades pel  tècnic  que les  hagi  portat  a terme.  Aquests
certificats hauran de confirmar que les instal·lacions compleixen totes les condicions establertes a la
normativa relacionada a l’apartat anterior o, en cas contrari, es comunicarà a la persona responsable
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de cada lot les desviacions  o incidències detectades, proposant les mesures correctores que siguin
necessàries.

1.1.  Descripció  dels  treballs  que  comprenen  el  manteniment  preventiu  de  les  instal·lacions
contra incendis

Els treballs que comprendrà aquest servei, les operacions de manteniment així com la seva periodicitat
seran les que estableix el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, en concret:

A) Extintors d’incendi

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Realitzar les operacions de manteniment definides a la taula I de l’Annex II del Reial Decret

513/2017 o bé les operacions que s’indiquen al “Programa de Manteniment Trimestral” de la
norma UNE 23120:2011.

2. Comprovació de la senyalització dels extintors.

Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Realitzar  les  operacions  de  manteniment  segons  el  que  està  establert  al  “Programa  de

Manteniment Anual” de la norma UNE 23120 :2011.
2. En extintors mòbils es comprovarà, addicionalment, el bon estat del sistema de trasllat.

Cada cinc anys:
1. Realitzar  una  prova  de nivell  C  (timbrat),  d’acord al  que està  establert  a  l’annex III  del  RD

2060/2008 de 12 de desembre, que aprova el Reglament d’Equips a Pressió.
2. A partir de la data de timbrat de l’extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrat del

mateix d’acord el que disposa l’annex III del RD 2060/2008 de 12 de desembre, que aprova el
Reglament d’Equips a Pressió.

El contractista estarà obligat a no deixar els edificis municipals sense extintors durant tot el temps que
durin les operacions de recàrrega, retimbrat o qualsevol tipus de reparació a què s’hagin de sotmetre
els esmentats extintors, instal·lant els elements de reposició provisionals i sense que suposi cap cost
addicional per a l’Ajuntament.

De la mateixa manera si per algun altre motiu s’han de traslladar o canviar d’ubicació extintors o altres
mitjans contra incendis (p.ex. per rebaixar l’alçada del parament de l’extintor per adequar-lo als nous
requeriments normatius), el contractista, prèvia sol·licitud del  responsable del contracte, procedirà al
seu trasllat instal·lant els elements de suport de l’equip a la nova ubicació. 

B) Boques d’Incendi Equipades (BIEs) 

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Realitzar  les  comprovacions  regulars  definides  a  la  taula  I  de  l’Annex  II  del  Reial  Decret

513/2017.
2. Comprovació de la senyalització de les BIEs.
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Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Realitzar les operacions d’inspecció i manteniment anuals establertes a la norma UNE-EN 671-

3 :2009.
2. Es considera que la vida útil d’una mànega contra incendis és la que estableix el seu fabricant,

transcorreguda la qual s’han de substituir.  En cas que el fabricant no estableixi una vida útil,
aquesta es considera de 20 anys. 

Cada cinc anys:
• Realitzar les operacions d’inspecció i manteniment quinquennals sobre la mànega segons es

disposa a la norma UNE-EN 671-3:2009.

C) Sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendis

C1. Requisits generals

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Pas previ: revisió i/o implementació de mesures per a evitar accions o maniobres no desitjades

durant les tasques d’inspecció.
2. Verificar si s’han realitzat canvis o modificacions en qualsevol dels components del sistema des

de l’última revisió realitzada i procedir a la seva documentació.
3. Comprovació  de  funcionament  de  les  instal·lacions  (amb  cada  font  de  subministrament).

Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos.
4. Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació a la central.
5. Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc).
6. Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma.

Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de detecció.
2. Verificació i actualització de la versió de “software” de la central, d’acord amb les recomanacions

del fabricant.
3. Comprovar  totes  les  maniobres  existents:  avisadors  lluminosos  i  acústics,  aturada  d’aire,

aturada  de  màquines,  aturada  d’ascensors,  extinció  automàtica,  comportes  tallafoc,  equips
d’extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra incendis.

4. S’hauran de realitzar les operacions indicades a la Norma UNE-EN 23007-14.

C2. Fonts d’alimentació

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Revisió  de  sistemes  de  bateries:  prova  de  commutació  del  sistema  en  fallada  de  xarxa,

funcionament del sistema amb bateries, detecció d’avaria i restitució a mode normal.

C3. Detectors

Cada any es realitzaran les operacions següents:
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1. Verificació de l’espai lliure sota el detector puntual i en totes les direccions, com a mínim de 500
mm.

2. Verificació de l’estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior)
3. Prova  individual  de  funcionament  de  tots  els  detectors  automàtics,  d’acord  amb  les

especificacions dels seus fabricants.
4. Verificació  de  la  capacitat  d’arribar  i  activar  l’element  sensor  de  l’interior  de  la  càmera  del

detector.  Han  d’utilitzar-se  mètodes  de  verificació  que  no  facin  malbé  o  perjudiquin  el
rendiment del detector.

5. La  vida  útil  dels  detectors  d´incendis  ha  de  ser  la  que  estableixi  el  seu  fabricant,
transcorreguda la qual s´han de substituir.  En cas que el fabricant no estableixi una vida útil,
aquesta  es  considera  de  10  anys.  S’ha  de  tenir  en  compte  que  determinades  condicions
ambientals adverses poden reduir l’esmentada vida útil.

C4. Dispositius per a l’activació manual d’alarma

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals.

Cada sis mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
2. Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).

Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Prova de funcionament de tots els polsadors.

C5. Sistemes de comunicació d’alarmes. Dispositius de transmissió d’alarma.

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.
2. Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia.
3. Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l’àudio a cada zona d’extinció.

D) Hidrants

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització dels hidrants soterrats.
2. Inspecció visual, comprovant d’estanquitat del conjunt.
3. Treure les tapes de les sortides, engreixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels 

ràcords.
4. Comprovació de la senyalització dels hidrants

Cada sis mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Engreixar la rosca d’accionament o reomplir la cambra  d’oli del mateix.
2. Obrir  i  tancar  l’hidrant,  comprovant  el  funcionament  correcte  de  la  vàlvula  principal  i  del

sistema de drenatge.
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Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Verificació la estanquitat dels taps.

Cada cinc anys es realitzaran les operacions següents:
22. Canvi de les juntes dels ràcords.

E) Columnes seques

Cada sis mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació l’accessibilitat de l’entrada del carrer i les preses del pis.
2. Comprovació de la senyalització.
3. Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels seus tancaments (engreixar si és 

necessari).
4. Maniobrar totes les claus de la instal·lació, verificant el funcionament correcte de les mateixes.
5. Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
6. Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.
7. Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.

Cada cinc anys es realitzaran les operacions següents:
1. Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.

F) Sistemes fixes d’extinció d’incendis (ruixadors automàtics d’aigua, aigua polvoritzada, aigua
nebulitzada, escuma física, pols, agents extintors gasosos, aerosols condensats)

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovar que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquet, ruixadors, difusors ...)

estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
2. Comprovar visualment el bon estat general  dels components del sistema, especialment dels

dispositius de posada en marxa i les connexions.
3. Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió es troben dintre dels marges

permesos.
4. Comprovar els circuits de senyalització, pilots, etc, en els sistemes amb indicacions de control.
5. Comprovar la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i arrencada.
6. Neteja general de tots els components.

Cada sis mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació visual de les canonades i dipòsits contra la corrosió, deteriorament o 

manipulació.
2. Als sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria 

impedir l’arribada d’aigua als ruixadors o pogués perjudicar el correcte funcionament d’una 
alarma o dispositiu d’indicació, es troben completament obertes.

3. Verificar el subministrament elèctric als grups de bombeig elèctrics o altres equips elèctrics 
crítics.

Cada any es realitzaran les operacions següents:
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1. Comprovació de la resposta del sistema als senyals d’activació manual i automàtiques.
2. En sistemes fixes d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que el subministrament d’aigua

està garantit, en les condicions de pressió i cabdal previstes.
3. En sistemes fixes d’extinció per pols, comprovar que la quantitat d’agent extintor es troba 

dintre dels marges permesos.
4. En sistemes fixes d’extinció per escuma, comprovar que l’agent escumós no s’ha degradat.
5. Per a sistemes fixes d’inundació total d’agents extintors gasosos, revisar l’estanquitat de la sala 

protegida en condicions de descàrrega.
6. Per a sistemes fixos d’inundació total d’agents extintors gasosos, revisar l’estanquitat de la sala 

protegida en condicions de descàrrega. 
7. Els sistemes fixes d’extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats segons 

s’estableix al “Programa anual” de la UNE-EN 12845.
8. Els sistemes fixes d’extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats cada 3 

anys, segons s’estableix al “Programa cada 3 anys” de la UNE-EN 12845.
NOTA: els sistemes que incorporin components a pressió que es trobin dins de l’àmbit del 
Reglament aprovat mitjançant el RD 2060/2008 de 12 de desembre que aprova el Reglament 
d’Equips a Pressió, seran sotmesos a les proves establertes en l’esmentat reglament amb la 
periodicitat que en ell s’especifiqui.

Cada cinc anys es realitzaran les operacions següents:
1. Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.
2. En  sistemes  fixes  d’extinció  per  escuma,  determinació  del  coeficient  d’expansió,  temps  de

drenatge i  concentració,  segons la part de la norma UNE EN 1568 que correspongui,  d’una
mostra representativa de la instal·lació. Els valors obtinguts han de trobar-se dintre dels valors
permesos pel fabricant.

3. Els sistemes fixes d’extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats cada 10
anys, segons el que indica al “Programa de 10 anys” de la UNE-EN 12845.

4. Els sistemes fixes d’extinció mitjançant ruixadors automàtics han de ser inspeccionats cada 25
anys, segons el que s’indica a l’annex K, de la UNE-EN 12845.

G) Sistemes d’abastiment d’aigua contra incendis

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Verificació  per  inspecció  de  tots  els  elements,  dipòsits,  vàlvules,  comandaments,  alarmes

moto-bombes, accessoris, senyals, etc.
2. Comprovació  del  funcionament  automàtic  i  manual  de  la  instal·lació,  d’acord  amb  les

instruccions del fabricant o instal·lador.
3. Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc).
4. Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc).
5. Verificació d’accessibilitat a elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc.

Cada sis mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Accionament i greixatge de vàlvules.
2. Verificació i ajustament de premsa-estopes.
3. Verificació de velocitat de motors amb diferents càrregues.
4. Comprovació d’alimentació elèctrica, línies i proteccions.

7

S
ignat electrònicam

ent
S

usana C
am

piñez V
alencia

19/12/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/12/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20249220425FAAFADF6B537AF4FCF8AEE46D9667B2BA1219083140



Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació de la reserva d’aigua.
2. Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en alimentació d’aigua.
3. Comprovació de l’estat de càrrega de bateries i electròlit.
4. Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de proveïment amb cada font

d’aigua i d’energia.

H) Sistemes pel control de fums i de calor

Cada tres mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovar  que  no  s’ha  col·locat  obstruccions  o  introduït  canvis  a  la  geometria  de  l’edifici

(envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc) que modifiquin
les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives
de control de fums.

2. Inspecció visual general.

Cada sis mesos es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant l’activació manual dels

mateixos.
2. Neteja dels components i elements del sistema.

Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i descans, incloent

la seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtiques i comprovant que el temps de
resposta està dins dels paràmetres de disseny.

2. Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espaiats de capçalera,
vora i junta (segons UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel fabricant.

3. Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.
4. Greixatge dels components i elements del sistema.
5. Verificació dels senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció d’incendis.

I) Sistemes de senyalització luminescent

Cada any es realitzaran les operacions següents:
1. Comprovació visual de l’existència,  correcta ubicació i  bon estat quant a neteja,  llegibilitat  i

il·luminació (a la foscor) dels senyals, abalisament i plànols d’evacuació.
2. Verificació  de  l’estat  dels  elements  de  subjecció  (ancoratges,  varetes,  angulars,  cargols,

adhesius, etc).

Cada cinc anys es realitzaran les operacions següents:
1. Els senyals fotoluminescents tindran una vida útil de 10 anys, excepte que es justifiqui que la

medició  sobre  una  mostra  representativa,  tenint  en compte la  data  de fabricació  i  la  seva
ubicació realitzada conforme a la norma UNE 23035-2, aporta valors no inferiors al 80% del que
dicti la norma UNE 23035-4, en cada moment.
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2. Els 10 anys de vida útil del senyal fotoluminescent, es comptaran a partir de la data de fabricació
de la mateixa. Les medicions que permeten perllongar aquesta vida útil es repetiran cada 5 anys.

1.2)  Descripció  dels  treballs  que  comprenen  el  manteniment  correctiu  de  les  instal·lacions
contra incendis

Aquest servei compren les operacions de manteniment correctiu (reparacions d’avaries o necessitat
d’actualitzar  determinats  equips)  derivades  de  l’ús  i  deteriorament  propis  de  les  instal·lacions
municipals.

Aquestes operacions de manteniment correctiu es realitzaran de la següent manera:
1) Quan el contractista efectuï una visita de manteniment preventiu a un edifici i detecti l’existència

d’una avaria o necessitat d’una reparació, ho comunicarà al responsable del contracte i procedirà a
la seva correcció quan disposi de la conformitat de l’esmentat responsable.

2) A requeriment del propi responsable del contracte, en el termini més ràpid possible.

En qualsevol cas la solució de les avaries s’haurà de produir dins les 48 hores següents en què siguin
comunicades pel responsable del contracte o bé siguin detectades pel propi contractista. Quan no sigui
factible complir aquests terminis, el contractista ho comunicarà al responsable del contracte per a que,
si considera vàlida la justificació, es fixi un nou termini.

El contractista també disposarà d’un servei d’atenció d’urgències les 24 hores tots els dies de l’any.

Si una peça o equip ha de ser substituït  i  ja no es fabriqués, l’element substitut ha de complir les
mateixes prestacions que el  substituït  i  en cap cas serà d’inferior qualitat.  El  contractista haurà de
mantenir els elements existents originalment, sense canviar les característiques essencials, tret que
prèviament ho sol·liciti el responsable del contracte i se li autoritzi.

El contractista només actuarà a petició del responsable del contracte, el qual indicarà en cada moment
les  reparacions  a  realitzar  d’acord  a  les  necessitats  tècniques  i  les  disposicions  pressupostàries,
assenyalant  en  les  mateixes  la  planificació  i  els  terminis  de  compliment  de  cadascuna  de  les
operacions, d’acord amb l’empresa contractista. El contractista elaborarà un pressupost del cost de les
reparacions,  on  constarà  el  preu  de  la  mà  d’obra  així  com  el  preu  del  material  que  s’utilitzi.  El
pressupost que presenti  el  contractista  ha de tenir  la  conformitat o vist-i-plau del  responsable del
contracte, abans d’executar-lo.

L’organització del contractista haurà d’estar preparada per l’adaptació a les necessitats assenyalades
pel responsable del contracte.

Dins els treballs de manteniment correctiu dels equipaments municipals s’ha d’incloure també el canvi
d’ubicació d’extintors quan sigui precís per algun motiu (per exemple, perquè no estiguin distribuïts de
forma adient a les  instal·lacions o  s’hagin de fixar  verticalment sobre els  paraments  a  una alçada
diferent). En particular, l’empresa s’haurà d’assegurar que les alçades dels extintors als paraments es
troben entre els 80 cm i els 120cm comptats des del terra fins a la part superior de l’extintor, tal i com
s’estableix al Reial Decret 513/2017.
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Igualment,  dins  del  manteniment  correctiu  s’inclou  el  subministrament  i  reposició  dels  senyals
d’ubicació dels mitjans contra incendis, així com dels senyals de salvament i d’evacuació existents als
diferents equipaments municipals. 

En aquest sentit  el  contractista posarà en coneixement del  responsable del contracte les possibles
deficiències  o  mancances  de  senyalització  de  seguretat  i  salut  que  hagi  detectat  als  equipaments
municipals durant els treballs de manteniment i informarà així mateix dels senyals que hagi observat
en mal estat o deteriorats. Una vegada rebuts aquests comunicats del contractista, el responsable del
contracte actuarà segons els casos:
a) Donarà la conformitat al contractista per a la reposició dels senyals en mal estat o deteriorats.
b) Elaborarà  un  informe  o  pla  de  senyalització  de  l’equipament  municipal  on  s’hagi  detectat  la

deficiència o mancança concreta i el farà arribar al contractista. En aquest informe o pla constaran
les instruccions per a solventar la deficiència o mancança i el termini del qual disposarà per a la
seva correcció.

Quant a les característiques dels senyals de seguretat i salut, hauran de ser senyals de PVC (policlorur
de vinil),  fotoluminescents, amb les mesures estàndards (210 x 210 mm o bé 210 X 290 mm) i que
compleixin com a mínim amb les següents normes:

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
 El  Reial  decret  513/2017,  de  22  de maig,  pel  qual  s’aprova el  Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.
 Codi Tècnic d’Edificació.
 UNE 23033-1:1981- Seguretat contra incendis. Senyalització
 UNE 23034:1988- Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies d’evacuació
 UNE 23035-2:2003- Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminescent. Part 2: Mesures
de productes al lloc d’utilització.
 UNE  23035-4:2003-  Seguretat  contra  incendis.  Senyalització  fotoluminescent.  Condicions
generals. Part 4: Mesuraments i classificació.

Els  senyals que indiquin la ubicació dels mitjans contra incendis hauran de ser sense text i  en els
senyals  de  salvament  o  d’evacuació  en  els  quals  hagi  d’aparèixer  text,  aquest  serà  en català  (per
exemple: “SORTIDA” o “SORTIDA D’EMERGÈNCIA”).

2. DISPOSICIÓ DEL PERSONAL I DEL MATERIAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Estan inclosos en el  contracte tots els  treballs  i  materials  necessaris  per a realitzar les tasques de
manteniment preventiu assenyalades a l’apartat 1 d’aquest plec.

El contractista disposarà del personal necessari per satisfer adequadament les exigències del plec, i
amb l’adequada formació i titulació per a realitzar les tasques de manteniment preventiu i correctiu
aquí especificades, d’acord amb la normativa vigent. 

10

S
ignat electrònicam

ent
S

usana C
am

piñez V
alencia

19/12/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/12/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20249220425FAAFADF6B537AF4FCF8AEE46D9667B2BA1219083140



El contractista proporcionarà roba de treball adient pel  personal que efectuï el servei,  així  com els
mitjans de protecció personal contemplats a la normativa de prevenció de riscos laborals aplicable
durant la vigència del contracte. A més, el personal portarà algun element identificatiu de l’empresa per
a la qual presti servei i que proposi el contractista.

El personal contractat comptarà amb tots els utensilis especials, aparells de mesura i instruments de
precisió necessaris per a que els controls siguin el més objectius possibles.

L’empresa  contractista  disposarà  de  magatzem  per  guardar  el  material  necessari  pel  correcte
manteniment de les instal·lacions i de taller per tal de fer les reparacions que no sigui recomanat fer-
les  a  les  dependències  municipals. Aquests  hauran  d’estar  emplaçats  a  una  distància  màxima  no
superior a 30 km de Reus. Serà suficient que l’empresa adjudicatària disposi del magatzem-taller quan
hagi  d'iniciar  la  prestació  del  servei.  Es  justifica  aquesta  exigència  amb  l’objectiu  de  garantir  la
immediatesa i agilitat del servei davant una situació que requereixi resposta ràpida i per aquest motiu
s'ha d'entendre com una necessitat derivada de la pròpia naturalesa del contracte. 
Aniran per compte de l’empresa contractista els desplaçaments necessaris per donar compliment a les
prescripcions d’aquest contracte.

3. CONTROL DE TREBALLS I MATERIAL

Per tal de dur a terme el control dels treballs i material per part de l’Ajuntament de Reus, així com de
les possibles incidències en els equipaments, s’establiran els següents mecanismes:

• Reunió periòdica del tècnic responsable de l’empresa contractista que tingui poders decisoris
sobre el contingut del contracte, amb el responsable del contracte per efectuar el lliurament de
la informació esmentada a l’apartat 1 d’aquest plec. La reunió servirà també per decidir els
canvis que calguin en la programació del manteniment, que tindrà com a finalitat la realització
dels treballs sense interrompre l’activitat quotidiana dels equipaments.

• Visites  conjuntes  d’inspecció.  Es  realitzaran  les  visites  conjuntes  d’inspecció  que  es  creguin
necessàries per tal de vetllar per la correcta execució del manteniment. Aquestes visites es
podran  realitzar  tant  a  petició  del  responsable  del  contracte com  de  la  pròpia  empresa
contractista  i  es  realitzarà  sempre  que  s’afegeixin  nous  equipaments  municipals  al  llistat
d’equipaments que es conté a l’apartat 7 d’aquest plec.

4. COORDINACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’empresa  adjudicatària  del  servei  haurà  d’aportar  la  següent  documentació  al  responsable  del
contracte:

• Avaluació  de  riscos  de  l’activitat  a  desenvolupar  i  les  mesures  preventives  generals  i
específiques, amb especial incidència en els riscos que puguin afectar als treballadors/res de
les empreses o persones concurrents.

• Relació del personal que prestarà serveis als equipaments municipals.
• Acreditació de la formació i informació en prevenció de riscos específica al seu lloc de feina.
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• Relació de productes químics que s’utilitzaran, en el seu cas, amb còpia de les Fitxes de Dades
de Seguretat (FDS) dels mateixos.

5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Durant el  termini d’execució del  contracte ,  d’acord amb  les previsions de l’article 204 de la LCSP,
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar, tot justificant-ho en l’expedient,
per:
a) Altes d’instal·lacions respecte a l’inventari  de cadascun dels lots  relacionats a l’Annex  I del plec de
prescripcions tècniques.
b)  Que les  actuacions  de manteniment  correctiu  i  adequació  d’instal·lacions siguin tals  que el  seu
import  difereixi  dels  imports  previstos  a  l’Annex  -  Càlcul  de  pressupost  licitació  del  plec  de
prescripcions tècniques.
c)  Que s’hagin de realitzar actuacions derivades de la incorporació de prescripcions reglamentàries
aprovades amb posterioritat a la signatura del contracte.

L’empresa contractista elaborarà una proposta tècnica i econòmica per al seu estudi i consideració, que
requerirà de la conformitat o vistiplau del responsable del contracte.

Així mateix es podrà acordar donar de baixa centres, dependències o serveis, quan les circumstàncies
ho requereixin, de manera que es detrauran de les successives factures mensuals els imports referents
a aquestes baixes, sense que el contractista tingui dret a indemnització.

El percentatge de modificació del contracte serà de com a màxim el  20%  del pressupost de licitació
inicial (corresponent als dos anys de durada inicial) per atendre possibles modificacions contractuals.
En cap cas l’import  total  de les modificacions  pot suposar  l’establiment de nous preus unitaris  no
previstos en el contracte.

6. TRANSICIÓ DEL SERVEI
El contractista, un mes abans de finalitzar el servei, facilitarà als serveis tècnics de l’Ajuntament, de
l’organisme autònom o del consorci en el seu cas, la informació referent a les instal·lacions que sigui
necessària, perquè, en el cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent, aquest pugui continuar
la prestació del servei:

- Plànols actualitzats i esquemes que reflecteixin els components de la instal·lació i ubicació.
- Històric d’actuacions realitzades.
- Inventari materials instal·lats i retirats.

Un cop finalitzat el contracte, s’estableix un període de transició d’un mes, durant el qual el contractista
estarà a disposició dels serveis tècnics de l’Ajuntament, de l’organisme autònom o del consorci i del
nou adjudicatari per resoldre els dubtes que puguin sorgir en la prestació del servei.

7. FACTURACIÓ
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L’empresa contractista presentarà mensualment les factures per la prestació dels seus serveis, junt
amb els  albarans  corresponents.  El  responsable  del  contracte indicarà  els  criteris  per  agrupar  les
diferents factures, en cas que s’hagin de presentar.

L’Ajuntament de Reus té actualment implantada la facturació electrònica en les seves gestions amb els
proveïdors, per la qual cosa l’empresa contractista farà arribar les factures i albarans a través d’aquest
tràmit telemàtic, pels canals de presentació previstos a aquests efectes. 

 
               Servei de Prevenció
               Ajuntament de Reus
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ANNEX I- LLISTAT DELS EQUIPAMENTS OBJECTE DEL CONTRACTE

(S’ADJUNTA  EN  FULL  DE  CÀLCUL  ELS  DIFERENTS  EQUIPAMENTS  QUE  SÓN  OBJECTE  DEL
CONTRACTE DIFERENCIATS PER LOTS).

(L’inventari real pot tenir variacions, que s’hauran d’actualitzar durant l’execució del contracte).
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RELACIÓ DE CENTRES AMB MITJANS PCI

Centres Adreça NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS):
LOT 1- AJUNTAMENT

Antic Hospital Cr. Sant Joan, 34-B 31 X 9 1 X 3 X 1 260 9 11 X X
Arxiu administratiu Cr. Rafael Casanova, 6 8 X X X X X X X X X X X X
Arxiu Comarcal i Municipal Cr. Sant Antoni M. Claret, 3 25 X 4 1 X X X 1 32 6 2 X X
Biblioteca Central Xavier Amorós Cr. De l'Escorxador, 1 21 X 3 1 X X X X 2 8 3 X X
Biblioteca Pere Anguera Cr. Joan Salvat-Papasseit, 14 29 X 9 1 X X X X 47 10 3 X X
Brigades municipals Av. de la Pau, 5 112 X 7 1 X 1 X 1 4 2 1 X X
Brigades municipals - Viver de jardineria Av. de la Pau, s/n 18 X 3 X X X X X X X X X X
Antic Local del Carrilet Av. del Carrilet, 29 bxs 4 X X X X X X X X X X X X
Casal d'Avis Barri Fortuny Glorieta Ramir Ortega, 1-2 2 X X X X X X X X X X X X
Local AAVV - La Pastoreta Cr. Benidorm, 3-5 bxs 4 X X X X X X X X X X X X

Local AAVV - Blancafort Partida Blancafort- Urb. Blancafort 1 X X X X X X X X X X X X
Casal de Joves Cr. Castellvell, 24 8 X 4 X X X X X X X X X X
Casal de la Dona i Centre Cívic del Carme Pl. de la Patacada, 9 i 10 24 X 10 2 X X X 1 50 13 5 X X
Centre Cívic Llevant Cr. Cels Gomis i Mestre, 10 16 X 4 1 X X X 1 45 5 6 X X
Centre Cívic Mas Abelló Mas del Carpa, 4 14 X X X X X X X X X X X X
Centre Cívic Mestral Av. Barcelona, 8 22 X 5 X X X X X X X X X X
Centre Cívic Migjorn Riera de l'Escorial, s/n 8 X 2 1 X X X X 10 2 2 2 X
Centre Cívic Ponent Av. Països Catalans, 106 15 X X X X X X X X X X X X
Centre Cívic Gregal Cr. Castellvell, 3 14 X 4 1 X X X 1 X X
Centre Social el Roser Cr. Josep Caixés, 1 22 X 7 1 X X 1 1 50 7 8 X X

Centre Normalització Lingüística – Mas Vilanova Cr. Àliga de Reus, 1 4 X X X X X X X X X X X X
Comissaria Guàrdia Urbana Av. Marià Fortuny, 27 84 X 8 2 1 X X X 67 9 7 X X
Dipòsit de Vehicles Cr. Víctor Català 2 13 X X X X X X X X X X X
Parc Infantil de Trànsit Pl. J.M. Folch i Torres, s/n 5 X X X X X X X X X X X X
Mobilitat i Circulació (magatzem) Cr. Josep Caixés, 5 16 X X X X X X X X X X X X
EBASP Sant Josep Obrer Mas Pellicer, 33, baixos 6 X X X X X X X X X X X X
Edifici Baluard Raval Robuster, 43-47 9 X X X X X X X X X X X X

EXTINTORS 25/50 
KG AMB CARRO 

MÒBIL
Sirenes Sprinklers

SIST. DETECCIÓ DE 
GAS (CO)

EXTINTORS BIEs
SIST. DETECCIÓ-

CENTRALS 
D'INCENDIS

SIST. DETECCIÓ I 
AUTOEXTINCIÓ 

RECIPIENTS GAS-
CILINDRE (p.ex. 

sales de servidors)

SIST. DETECCIÓ I 
AUTOEXTINCIÓ A 
CUINES (extintors 

de cuines)

Retenidors de 
portes

Polsadors
GRUP DE BOMBES 
CONTRA INCENDIS

Detectors

Edifici Baluard Raval Robuster, 43-47 9 X X X X X X X X X X X X
Edifici Protecció Civil Cr. Riudoms, 1 15 X X 1 X X X X 12 1 1 1 X
Edificis Boca de la Mina- Jardí Agrari Pg. de la Boca de la Mina, s/n 5 X X 1 X X X X 7 3 4 X X

Magatzem Seguici festiu Cr. Vapor Vell 15A (entrada per Cr. 
Gornals)

1
X

X 1 X X X X X 1 1 1 X X

Hisenda (Edifici Argilaga) Cr. Sant Llorenç, 25 31 X 5 1 X X X X 8 5 5 X X
Estació d’Autobusos i CEP Estació de busos Av. de Salou, 2 -43205 1 X X X X X X X X X X X X

Escola futbol Mas Pellicer i CEP Mas Pellicer Mas Pellicer, 40 3 X X X X X X X X X X X X
Local Plaça Baluard (OH2) Pl. Baluard, 2 2 X X X X X X X X X X X X
Mas Totosaus Cr. Frida Kahlo s/n 3 X X X X X X X X X X X X
Mercat Central Cr. Sardà i Cailà, s/n (planta 1) 18 X X X X X X X X X X X X
Oficina Habitatge (OH1) Pl. Baluard, 1 2 X X X X X X X X X X X X
Palau Municipal Plaça Mercadal, 1 47 X 10 3 X 2 X X
Salut Pública (Edifici Dr. Frias) Cr. Ample, 13 10 X X X X X X X X X X X X
Regidoria Educació i Oficina Municipal 
d'Escolarització Cr. del Rosselló, 2-8 3 X X X X X X X X X X X X
Escola Bressol Municipal El Lligabosc Cr. Apel·les Mestres, 39 4 X X 1 X X X X 16 3 2 X X

Escola Bressol Municipal El Marfull+Mas Pintat Pl. Abat Oliva, 35 22 X X 1 X X X X 2 5 6 X X
Escola Bressol Municipal El Margalló Av. De Salou, 127 A 9 X X 1 X X X X 5 1 3 X X
Escola Bressol Municipal L'Olivera Cr. Puig i Ferreter, 6 9 X X 1 X X X X 1 2 3 X X
Escola Bressol Municipal La Ginesta Cr. Figueres, 2 13 X 2 1 X X X X 24 2 3 X X
Escola Bressol Municipal Montsant Cr. Borges del Camp, 2A 4 X X X X X X X X X X X X
Escola Alberich i Casas i Polilleuger Alberich i 
Casas Cr. de Cèlia Artiga i Esplugues, 10 43 X 13 2 X X 1 X 8 13 10 X X
Escola Cèlia Artiga i Polilleuger Cèlia Artiga Cr. del Montcaro, 2-6 15 X 2 X X X X X X X X X X
Escola Ciutat de Reus Cr. de Figueres, 2 34 X 8 1 X X X 1 X 2 3 X X
Escola Eduard Toda Montserrat Roig, 2 19 X X 1 X X X X 5 9 3 X X
Escola EE La Font del Lleó Cr. de Figueres, 2 10 X 4 2 X X X X 15 3 4 X X
Escola Els Ganxets Pg. del Nord, 98 10 X X X X X X X X X X X X
Escola General Prim Cr. del Dr. Ferran, 42 20 X X X X X X X X X X X X
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RELACIÓ DE CENTRES AMB MITJANS PCI

Centres Adreça NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS): NO
SÍ                 

(UNITATS):

EXTINTORS 25/50 
KG AMB CARRO 

MÒBIL
Sirenes Sprinklers

SIST. DETECCIÓ DE 
GAS (CO)

EXTINTORS BIEs
SIST. DETECCIÓ-

CENTRALS 
D'INCENDIS

SIST. DETECCIÓ I 
AUTOEXTINCIÓ 

RECIPIENTS GAS-
CILINDRE (p.ex. 

sales de servidors)

SIST. DETECCIÓ I 
AUTOEXTINCIÓ A 
CUINES (extintors 

de cuines)

Retenidors de 
portes

Polsadors
GRUP DE BOMBES 
CONTRA INCENDIS

Detectors

Escola Isabel Besora Cr. de Fuster Valldeperes, 7 29 X 10 1 X X 1 1 5 10 11 X X
Escola Joan Rebull i polilleuger Joan Rebull Av. Onze de setembre, 10 33 X X X X X X X X X X X X
Escola La Vitxeta Pg. del Nord, 120 23 X 9 1 X X 1 1 62 9 5 X X
Escola Marià Fortuny Cr. d'Astorga, 19 27 X X X X X X X X X X X X
Escola Misericòrdia Cr. de Gandesa, 13 13 X X X X X X X X X X X X
Escola Montsant Cr. de les Borges del Camp, 2 12 X X X X X X X X X X X X
Escola Mowgli Pg. de la Boca de la Mina, 11 18 X 7 1 X X 1 1 X 7 8 X X
Escola Pompeu Fabra Cr. d'en Sardà, 23 28 X 7 1 X X X X 15 15 10 X X
Escola Prat de la Riba Av. Prat de la Riba, 36 11 X X X X X X X X X X X X
Escola Rosa Sensat Cr. del Mas Pellicer, 63 23 X 6 2 X X X X 5 8 6 X X
Escola Rubió i Ors Pl. de l'Abat Oliva, 33 21 X 8 1 X X X X X 8 2 X X
Escola Teresa Miquel i Pàmies Pg. de Misericòrdia, 9 A 31 X 7 1 X X X X X 7 2 X X
Institut Escola El Pi del Burgar Cr. De Josep Vidal i Llecha, 1 36 X 12 1 X X 1 1 5 10 6 X X
Serveis educatius- Generalitat de Catalunya Cr. de Figueres, s/n 15 X 6 X X X X X X X X X X

UNITATS TOTALS DEL LOT 1: 1197 13 195 40 1 6 6 12 763 195 146 3 0
LOT 2- IMRC

Museu Salvador Vilaseca Raval Santa Anna, 59 22 X 4 1 X X X X 25 7 1 X X
Museu d’Art i d'Història Pl. Llibertat, 13-15 26 X X 1 X X X X 39 1 1 X X
Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR) Pl. Ramon Amigó, 1 15 X X 1 X X X X 38 4 1 X X
Centre d’Art Cal Massó Cr. Pròsper de Bofarull, 7 6 X 2 X X X X X X X X X X
Bòbila del Sugranyes Cr. Mas Tallapedra, s/n 2 X X 1 X X X X 10 5 5 X X
Centre d'Arts del Circ i del Gest-GINY Cr. Pere Cavallé Llagostera, 23 3 X X X X X X X X X X X X
La Palma Cr. Ample, 75 19 X 3 X X X X X X X X X X
Refugi antiaeri de la Patacada Pl. de la Patacada, s/n 7 X X 1 X X X X 3 1 1 X X
Arxiu Històric- Castell del Cambrer Pl. del Castell, 3 12 X X 1 X X X X 11 X 1 X X
Casa Rull Cr. Sant Joan, 27 8 X 3 1 X X X X 7 3 1 X X

UNITATS TOTALS DEL LOT 2: 120 0 12 7 0 0 0 0 133 21 11 0 0
LOT 3- IMFE

Edifici oficines Mas Carandell Cr. Terol, 1 7 X 2 1 X X X X 25 4 1 X X
Edifici Aulari antic (1992) Cr. Terol, 1 23 X 4 1 X X X X 11 3 1 X XEdifici Aulari antic (1992) Cr. Terol, 1 23 X 4 1 X X X X 11 3 1 X X
Edifici Aulari nou (2011) Cr. Terol, 1 10 X 6 1 X X X X 45 4 1 X X
5 ext. a locals del Bloc Cobalt+2 ext.Horts 
urbans Sol i Vista+2 ext.Jardí Mas Carandell

Av. Barcelona, 8, Bx 9
X

X X X X X X X X X X X

Casa d'oficis Cr. Sant Carles i Sant Josep, 9 2 X X X X X X X X X X X X
UNITATS TOTALS DEL LOT 3: 51 0 12 3 0 0 0 0 81 11 3 0 0

LOT 4- AGÈNCIA REUS PROMOCIÓ
Gaudí Centre Pl. del Mercadal, 3 19 X 6 1 X X X 1 60 5 5 X X
Palauet (oficines administratives) Cr. Sant Joan, 34A 3 X X X X X X X X X X X X

UNITATS TOTALS DEL LOT 4: 22 0 6 1 0 0 0 1 60 5 5 0 0
LOT 5- CONSORCI TEATRE BARTRINA

Teatre Bartrina Pl. del Teatre, 1 75 X 20 1 X X X 1 93 16 6 X 2
UNITATS TOTALS DEL LOT 5: 75 0 20 1 0 0 0 1 93 16 6 0 2

LOT 6- CONSORCI TEATRE FORTUNY
Teatre Fortuny Pl. Prim, 4 82 X 30 1 X X X 1 242 19 1 X 6

UNITATS TOTALS DEL LOT 6: 82 0 30 1 0 0 0 1 242 19 1 0 6
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ANNEX DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES- CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost de licitació s’ha calculat en base a les previsions següents:

1-  Manteniment preventiu.  El  manteniment preventiu  inclou la  inspecció i  certificació de tots  els
equips d’extinció contra incendis existents en l’inventari actual de cada lot (tant les revisions trimestrals
com l’anual).  Per aquest manteniment l’import calculat és anual,  però s’ha de tenir en compte que
l’esmentat import inclou les tres revisions trimestrals més la revisió anual (és a dir, en total 4 revisions
que es realitzen durant l’any).

L’import serà diferent per cada equipament de cada lot, en funció del nombre d’equips contra incendis
que contingui.

Per valorar el cost de la mà d’obra es prenen com a referència les retribucions establertes a les taules
salarials del Conveni col·lectiu vigent del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques, de la província
de  Tarragona,  per  als  anys  2022-2025,  publicat  al  BOPT  el  dia  13  de  desembre  de  2022,  per  les
següents categories:

• 1 operari del grup 5- Prof. d’ofici 1a

• 1 operari del grup 6- Ajudant especialista.

D’altra banda en el càlcul del pressupost de licitació, s'han tingut en compte tant els costos directes
com els indirectes: els costos directes estan formats pel cost de la mà d’obra directa i el consum de
mercaderies i de materials utilitzats en la prestació del servei; els costos indirectes estan formats per la
resta  de  partides,  és  a  dir,  les  altres  despeses  d’explotació  (que  inclouen  serveis  exteriors,
subministraments,  costos  d’estructura,  etc),  les  amortitzacions  de  l’immobilitzat  i  la  resta  de  les
despeses de personal que no són directes.

Import anual per la revisió d’un extintor (de pols ABC o de CO2) de 2, 5, 6,9 o 12 kg*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes

Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,25 Oficial 1a 21,41 € 5,35 €

0,25 Ajudant especialista 20,48 € 5,12 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 11,95 €

Total: 22,42 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 2,91 €
Benefici industrial 6% 1,35 €

Total: 4,26 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 26,68 €
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Import anual per la revisió d’una BIE (Boca d’Incendi Equipada)*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,45 Oficial 1a 21,41 € 9,63 €

0,45 Ajudant especialista 20,48 € 9,22 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 16,90 €

Total: 35,75 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 4,65 €
Benefici industrial 6% 2,155 €

Total: 6,79 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 42,54 €

Import anual per la revisió d’un extintor de pols ABC 25/50 kg amb carro mòbil*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,34 Oficial 1a 21,41 € 7,28 €

0,34 Ajudant especialista 20,48 € 6,96 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 15,95 €

Total: 30,19 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 3,93 €
Benefici industrial 6% 1,81 €

Total: 5,74 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 35,93 €
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Import anual per la revisió d’un sistema de detecció i alarma d’incendis (centraleta)*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

3,10 Oficial 1a 21,41 € 66,37 €

3,10 Ajudant especialista 20,48 € 63,49 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 180,800 €

Total: 310,66 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 40,39 €
Benefici industrial 6% 18,64 €

Total: 59,03 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 369,68€

Import anual per la revisió d’un sistema autom. extinc. incendis (recipients gas- cilindres)*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

5,30 Oficial 1a 21,41 € 113,47 €

5,30 Ajudant especialista 20,48 € 108,54 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 195,40 €

Total: 417,42 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 54,26€
Benefici industrial 6% 25,05 €

Total: 79,31 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 496,73€

Import anual per la revisió d’un extintor autom. (campana de cuina)*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total
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1,80 Oficial 1a 21,41 € 38,54 €

1,80 Ajudant especialista 20,48 € 36,86 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 299,15 €

Total: 374,55€
Costos indirectes

Despeses generals 13% 48,69 €
Benefici industrial 6% 22,47 €

Total: 71,16€
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 445,72€

Import anual per la revisió d’un grup de pressió (bombes)*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

5,20 Oficial 1a 21,41 € 111,33 €

5,20 Ajudant especialista 20,48 € 106,50 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 250,35 €

Total: 468,18 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 60,86 €
Benefici industrial 6% 28,09 €

Total: 88,95€
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 557,13 €

Import anual per la revisió d’un sistema d’extinció automàtic (ruixador)*

* - (Import que inclou tres revisions trimestrals i una revisió anual).

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

2,80 Oficial 1a 21,41 € 59,95 €

2,80 Ajudant especialista 20,48 € 57,34 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 304,80€

Total: 422,09 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 54,87€
Benefici industrial 6% 25,33€

Total: 80,20€
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IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 502,29€

Retimbrat d’un extintor de pols ABC 

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,60 Oficial 1a 21,41 € 12,85 €

0,60 Ajudant especialista 20,48 € 12,29 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 7,90 €

Total: 33,03 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 4,29 €
Benefici industrial 6% 1,98 €

Total: 6,28 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 39,31€

Retimbrat d’un extintor de CO2 

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,75 Oficial 1a 21,41 € 16,06 €

0,75 Ajudant especialista 20,48 € 15,36 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 13,70 €

Total: 45,12 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 5,87 €

Benefici industrial 6% 2,71 €
Total: 8,57 €

IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 53,69€

Retimbrat d’un extintor de pols ABC 25/50kg amb carro mòbil

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,90 Oficial 1a 21,41 € 19,27 €

0,90 Ajudant especialista 20,48 € 18,43 €
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Material, maquinaria i mitjans auxiliars 11,25 €

Total: 48,95 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 6,36 €
Benefici industrial 6% 2,94 €

Total: 9,30 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 58,25 €

Prova hidràulica BIE

Costos directes
Hores segons grup Definició administrativa Preu Hora Total

0,90 Oficial 1a 21,41 € 19,27 €

0,90 Ajudant especialista 20,48 € 18,43 €
Material, maquinaria i mitjans auxiliars 18,60 €

Total: 56,30 €
Costos indirectes

Despeses generals 13% 7,32 €
Benefici industrial 6% 3,38 €

Total: 10,70 €
IMPORT ANUAL PER EQUIP (IVA NO INCLÒS): 67,00 €

Resum del càlcul de costos de mà d’obra pel manteniment preventiu per a cada lot:

Mà d’obra 2024 (€/h)
Oficial 1a. 21,41€

Ajudant especialista 20,48€

(Parella) 41,89€
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h. operari
Total h. 
operari

Cost Ofic. 1a. 
(21,41€/h)

Cost Ajudant 
especialista 

(20,48€/h)
Cost Parella

Extintor (de 2 a 
12kg) 26,68 € 1.197 31.935,96 € 0,25 299,25 6.406,94 € 6.128,64 € 12.535,58 €

Extintor 25/50kg 35,93 € 13 467,09 € 0,34 4,42 94,63 € 90,52 € 185,15 €
BIE 42,54 € 195 8.295,30 € 0,45 87,75 1.878,73 € 1.797,12 € 3.675,85 €

Retimbrat ext. 
Pols ABC 39,31 € 160 6.289,60 € 0,60 96,00 2.055,36 € 1.966,08 € 4.021,44 €

Retimbrat ext. 
CO2 53,69 € 79 4.241,51 € 0,75 59,25 1.268,54 € 1.213,44 € 2.481,98 €

Retimbrat ext. 
25/50 kg 58,25 € 3 174,75 € 0,90 2,70 57,81 € 55,30 € 113,10 €
Proves 

hidràuliques BIE 67,00 € 39 2.613,00 € 0,90 35,10 751,49 € 718,85 € 1.470,34 €
Sist.detecció- 

Centrals 369,68 € 40 14.787,20 € 3,10 124,00 2.654,84 € 2.539,52 € 5.194,36 €
Sist. Detecció- gas 

(CO) 369,68 € 1 369,68 € 3,10 3,10 66,37 € 63,49 € 129,86 €
Sist. Detecció- gas 

(Cilindres) 496,73 € 6 2.980,38 € 5,30 31,80 680,84 € 651,26 € 1.332,10 €

Ext. Autom. Cuina 445,72 € 6 2.674,32 € 1,80 10,80 231,23 € 221,18 € 452,41 €
Grup de bombes 557,13 € 12 6.685,56 € 5,20 62,40 1.335,98 € 1.277,95 € 2.613,94 €

816,57 17.482,76 € 16.723,35 € 34.206,12 €

COST DE LA MÀ D'OBRA

Elements a 
revisar

Import 
anual/ 
import 

retimbrat

Unitats 
(núm. Equips)

Cost total

MANTENIMENT PREVENTIU LOT 1- AJUNTAMENT DE REUS

h. operari
Total h. 
operari

Cost Ofic. 1a. 
(21,41€/h)

Cost Ajudant 
especialista 

(20,48€/h)
Cost Parella

Extintor (de 2 a 
12kg) 26,68 € 120 3.201,60 € 0,25 30,00 642,30 € 614,40 € 1.256,70 €

BIE 42,54 € 12 510,48 € 0,45 5,40 115,61 € 110,59 € 226,21 €
Sist.detecció- 

Centrals 369,68 € 7 2.587,76 € 3,10 21,70 464,60 € 444,42 € 909,01 €
Retimbrat ext. 

Pols ABC 39,31 € 16 628,96 € 0,60 9,60 205,54 € 196,61 € 402,14 €
Retimbrat ext. 

CO2 53,69 € 8 429,52 € 0,75 6,00 128,46 € 122,88 € 251,34 €
Proves 

hidràuliques BIE 67,00 € 2 134,00 € 0,90 1,80 38,54 € 36,86 € 75,40 €
74,50 1595,05 1525,76 3.120,81 €

Import 
anual/ 
import 

retimbrat

Unitats 
(núm. Equips)

Cost total

COST DE LA MÀ D'OBRA

Elements a 
revisar

MANTENIMENT PREVENTIU LOT 2-IMRC
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h. operari
Total h. 
operari

Cost Ofic. 1a. 
(21,41€/h)

Cost Ajudant 
especialista 

(20,48€/h)
Cost Parella

Extintor (de 2 a 
12kg) 26,68 € 51 1.360,68 € 0,25 12,75 272,98 € 261,12 € 534,10 €

BIE 42,54 € 12 510,48 € 0,45 5,40 115,61 € 110,59 € 226,21 €
Sist.detecció- 

Centrals 369,68 € 3 1.109,04 € 3,10 9,30 199,11 € 190,46 € 389,58 €
Retimbrat ext. 

Pols ABC 39,31 € 8 314,48 € 0,60 4,80 102,77 € 98,30 € 201,07 €
Retimbrat ext. 

CO2 53,69 € 4 214,76 € 0,75 3,00 64,23 € 61,44 € 125,67 €
Proves 

hidràuliques BIE 67,00 € 2 134,00 € 0,90 1,80 38,54 € 36,86 € 75,40 €
37,05 793,24 758,78 1.552,02 €

Cost total

COST DE LA MÀ D'OBRA
MANTENIMENT PREVENTIU LOT 3- IMFE

Elements a 
revisar

Import 
anual/ 
import 

retimbrat

Unitats 
(núm. Equips)

h. operari
Total h. 
operari

Cost Ofic. 1a. 
(21,41€/h)

Cost Ajudant 
especialista 

(20,48€/h)
Cost Parella

Extintor (de 2 a 
12kg) 26,68 € 22 586,96 € 0,25 5,50 117,76 € 112,64 € 230,40 €

BIE 42,54 € 6 255,24 € 0,45 2,70 57,81 € 55,30 € 113,10 €
Sist.detecció- 

Centrals 369,68 € 1 369,68 € 3,10 3,10 66,37 € 63,49 € 129,86 €
Grup de bombes 557,13 € 1 557,13 € 5,20 5,20 111,33 € 106,50 € 217,83 €

Retimbrat ext. 
Pols ABC 39,31 € 3 117,93 € 0,60 1,80 38,54 € 36,86 € 75,40 €

Retimbrat ext. 
CO2 53,69 € 2 107,38 € 0,75 1,50 32,12 € 30,72 € 62,84 €

Proves 
hidràuliques BIE 67,00 € 1 67,00 € 0,90 0,90 19,27 € 18,43 € 37,70 €

20,70 443,19 423,94 867,12 €

MANTENIMENT PREVENTIU LOT 4- AGÈNCIA REUS PROMOCIÓ

Elements a 
revisar

Import 
anual/ 
import 

retimbrat

Unitats 
(núm. Equips)

Cost total

COST DE LA MÀ D'OBRA

h. operari
Total h. 
operari

Cost Ofic. 1a. 
(21,41€/h)

Cost Ajudant 
especialista 

(20,48€/h)
Cost Parella

Extintor (de 2 a 
12kg) 26,68 € 75 2.001,00 € 0,25 18,75 401,44 € 384,00 € 785,44 €

BIE 42,54 € 20 850,80 € 0,45 9,00 192,69 € 184,32 € 377,01 €
Sist.detecció- 

Centrals 369,68 € 1 369,68 € 3,10 3,10 66,37 € 63,49 € 129,86 €
Grup de bombes 557,13 € 1 557,13 € 5,20 5,20 111,33 € 106,50 € 217,83 €

Sist. Ext.aut. 
Ruixadors 502,29 € 2 1.004,58 € 2,80 5,60 119,90 € 114,69 € 234,58 €

Retimbrat ext. 
Pols ABC 39,31 € 10 393,10 € 0,60 6,00 128,46 € 122,88 € 251,34 €

Retimbrat ext. 
CO2 53,69 € 5 268,45 € 0,75 3,75 80,29 € 76,80 € 157,09 €

Proves 
hidràuliques BIE 67,00 € 4 268,00 € 0,90 3,60 77,08 € 73,73 € 150,80 €

55,00 1177,55 1126,40 2.303,95 €

MANTENIMENT PREVENTIU LOT 5- CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA

Elements a 
revisar

Import 
anual/ 
import 

retimbrat

Unitats 
(núm. Equips)

Cost total

COST DE LA MÀ D'OBRA
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2- Manteniment  correctiu.  El manteniment  correctiu inclou les avaries o incidències que es poden
produir en les instal·lacions. 

En  el  cas  del  Lot  1  (equipaments  gestionats  per  l’Ajuntament  de  Reus)  es  fa  constar  per  aquest
concepte l’import de la quantia estimada per l’empresa de manteniment SIEF-2, S.L., la qual a petició de
l’Ajuntament de Reus ha realitzat un informe sobre l’estat dels mitjans de protecció contra incendis
quantificant el total de correccions que s’han de fer a les seves instal·lacions.  Per aquest lot, l’import
que s’ha estipulat  pel manteniment correctiu és de 59.159,72€ (IVA no inclòs), el qual inclou tant el cost
de la mà d’obra com el material necessari per a cada manteniment.  En aquest sentit, per tal de fer els
càlculs pertinents de pressupost de licitació anual  el  que s’ha fet és dividir  aquest import en les 4
possibles anualitats de contracte, per tal d’executar la part proporcional cada anualitat, arrodonint els
imports a l’alça. Per aquest motiu  s’ha estimat que cada any el manteniment correctiu del lot 1
serà de 15.000€ per cada anualitat.

Per  la  resta  de  lots  (lots  2  al  6)  s’ha  fet  una  estimació  d’un  15% sobre  l’import  del  manteniment
preventiu calculat per instal·lació, tot i que sovint les avaries poden suposar un import més elevat. En
aquests  casos  es  té  en  compte  que  les  incidències  no  es  produiran  simultàniament  a  tots  els
equipaments.

En qualsevol  cas  la  justificació  de  l’import  del  manteniment  correctiu  tipus  vindrà  donat  pel  preu
d’adjudicació per contracte de les partides següents:

• Cost de la mà d’obra (de l’oficial de 1ª i de l’ajudant).

• Cost del material  que s’haurà d’utilitzar per a cadascuna de les actuacions de manteniment
correctiu.

Per aquests altres lots es detallen a continuació els càlculs realitzats:

h. operari
Total h. 
operari

Cost Ofic. 1a. 
(21,41€/h)

Cost Ajudant 
especialista 

(20,48€/h)
Cost Parella

Extintor (de 2 a 
12kg) 26,68 € 82 2.187,76 € 0,25 20,50 438,91 € 419,84 € 858,75 €

BIE 42,54 € 30 1.276,20 € 0,45 13,50 289,04 € 276,48 € 565,52 €
Sist.detecció- 

Centrals 369,68 € 1 369,68 € 3,10 3,10 66,37 € 63,49 € 129,86 €
Grup de bombes 557,13 € 1 557,13 € 5,20 5,20 111,33 € 106,50 € 217,83 €

Sist. Ext.aut. 
Ruixadors 502,29 € 6 3.013,74 € 2,80 16,80 359,69 € 344,06 € 703,75 €

Retimbrat ext. 
Pols ABC 39,31 € 11 432,41 € 0,60 6,60 141,31 € 135,17 € 276,47 €

Retimbrat ext. 
CO2 53,69 € 5 268,45 € 0,75 3,75 80,29 € 76,80 € 157,09 €

Proves 
hidràuliques BIE 67,00 € 6 402,00 € 0,90 5,40 115,61 € 110,59 € 226,21 €

74,85 1602,54 1532,93 3.135,47 €

MANTENIMENT PREVENTIU LOT 6- CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

Elements a 
revisar

Import 
anual/ 
import 

retimbrat

Unitats 
(núm. Equips)

Cost total

COST DE LA MÀ D'OBRA
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El cost de la mà d’obra pel manteniment correctiu dels restants lots, s’estima així mateix que correspon
a un 15% del total d’hores anuals de l’operari pel manteniment preventiu.

A continuació es detalla el  total  de costos per un any de contracte per a cadascun dels lots i  que
serveixen per a calcular pressupost base de licitació,  amb el  desglossament de costos directes (els
quals  inclouen  els  costos  salarials  pel  manteniment  preventiu  i  correctiu,  així  com  el  material,
maquinària  i  mitjans  auxiliars  necessaris  per  aquests  manteniments)  i  de  costos  indirectes  (que
inclouen les despeses generals i benefici industrial): 

núm. Edificis h/edifici
total h 

correctiu Cost parella
10 1,12 11,18 468,12 €

MANTENIMENT CORRECTIU 
LOT 2- IMRC

Estimació del 15%

núm. Edificis h/edifici
total h 

correctiu Cost parella
5 1,11 5,56 232,80 €

MANTENIMENT CORRECTIU 
LOT 3- IMFE

Estimació del 15%

núm. Edificis h/edifici
total h 

correctiu Cost parella
2 1,55 3,11 130,07 €

MANTENIMENT CORRECTIU 
LOT 4- AGÈNCIA REUS 

PROMOCIÓ
Estimació del 15%

núm. Edificis h/edificis
total h 

correctiu Cost parella
1 8,25 8,25 345,59 €

MANTENIMENT CORRECTIU 
LOT 5- CONSORCI DEL TEATRE 

BARTRINA
Estimació del 15%

núm. Edificis h/edificis
total h 

correctiu Cost parella
1 11,23 11,23 470,32 €

MANTENIMENT CORRECTIU 
LOT 6- CONSORCI DEL TEATRE 

FORTUNY
Estimació del 15%

IVA 21%: 15.088,74 €
Total amb IVA: 86.939,86 €

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)

* Manteniment preventiu
* Manteniment correctiu

TOTAL COSTOS DIRECTES:

TOTAL COSTOS INDIRECTES:
TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES)

· Material, maquinària i mitjans auxiliars

7.849,28 €
3.622,75 €

11.472,03 €
71.851,13 €

· Despeses generals (13%)
· Benefici industrial (6%)

COSTOS INDIRECTES

· Costos salarials:
34.206,12 €
15.000,00 €
11.172,98 €
60.379,10 €

LOT 1- AJUNTAMENT DE REUS
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D’altra banda per aquest Lot 1, el desglòs de costos separat per partides econòmiques és el següent:

IVA 21%: 7.560,00 €
Total amb IVA: 43.559,97 €

COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%) 3.932,77 €
· Benefici industrial (6%) 1.815,12 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES: 5.747,90 €
TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 35.999,98 €

· Costos salarials:
* Manteniment preventiu 18.979,10 €
* Manteniment correctiu 7.000,00 €

· Material, maquinària i mitjans auxiliars 4.272,98 €
TOTAL COSTOS DIRECTES: 30.252,08 €

LOT1- Partida Serveis Generals- Prevenció Edificis- Manteniment altre 
immobilitzat

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)

COSTOS DIRECTES
· Costos salarials:

· Material, maquinària i mitjans auxiliars

COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%)
· Benefici industrial (6%)

IVA 21%:

TOTAL COSTOS DIRECTES:

* Manteniment preventiu
* Manteniment correctiu

TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES)

IMPORT (IVA NO INCLÒS)

3.487,34 €
1.000,00 €
1.035,00 €
5.522,34 €

717,90 €
331,34 €

1.049,24 €
6.571,59 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES:

1.380,03 €
7.951,62 €Total amb IVA:

LOT 1- Partida Educació- Escoles Bressol Municipals- Manteniment altre 
immobilitzat

IVA 21%:

· Benefici industrial (6%) 1.476,28 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES: 4.674,89 €

TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 29.279,56 €

Total amb IVA: 35.428,27 €
6.148,71 €

LOT 1- Partida Educació- Escoles- Manteniment altre immobilitzat
COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)
· Costos salarials:

* Manteniment preventiu 11.739,67 €
* Manteniment correctiu 7.000,00 €

· Material, maquinària i mitjans auxiliars 5.865,00 €
TOTAL COSTOS DIRECTES: 24.604,67 €

COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%) 3.198,61 €
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Total amb IVA:
IVA 21%: 1.372,28 €

7.906,96 €

5.491,33 €
COSTOS INDIRECTES

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)
· Costos salarials:

* Manteniment preventiu 3.120,81 €
* Manteniment correctiu 468,12 €

TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 6.534,68 €

· Despeses generals (13%) 713,87 €
· Benefici industrial (6%) 329,48 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES: 1.043,35 €

· Material, maquinària i mitjans auxiliars 1.902,40 €
TOTAL COSTOS DIRECTES:

LOT 2- IMRC

Total amb IVA: 3.862,39 €
IVA 21%: 670,33 €

· Costos salarials:
* Manteniment preventiu 1.552,02 €
* Manteniment correctiu 232,80 €

· Material, maquinària i mitjans auxiliars 897,57 €

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)

· Benefici industrial (6%) 160,94 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES: 509,66 €

TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 3.192,05 €

TOTAL COSTOS DIRECTES: 2.682,40 €
COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%) 348,71 €

LOT 3- IMFE

IVA 21%: 422,99 €
Total amb IVA: 2.437,23 €

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)
· Costos salarials:

* Manteniment preventiu 867,12 €

COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%) 220,04 €
· Benefici industrial (6%) 101,56 €

* Manteniment correctiu 130,07 €
· Material, maquinària i mitjans auxiliars 695,45 €

TOTAL COSTOS DIRECTES: 1.692,64 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES: 321,60 €
TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 2.014,24 €

LOT 4- AGÈNCIA REUS PROMOCIÓ
S

ignat electrònicam
ent

S
usana C

am
piñez V

alencia
19/12/2024

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 19/12/2024
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 20249220425FAAFADF6B537AF4FCF8AEE46D9667B2BA1219083140



IVA 21%: 1.081,95 €
Total amb IVA: 6.234,11 €

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)
· Costos salarials:

* Manteniment preventiu 2.303,95 €

COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%) 562,84 €
· Benefici industrial (6%) 259,77 €

* Manteniment correctiu 345,59 €
· Material, maquinària i mitjans auxiliars 1.680,00 €

TOTAL COSTOS DIRECTES: 4.329,54 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES: 822,61 €
TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 5.152,16 €

LOT 5- CONSORCI DEL TEATRE BARTRINA

IVA 21%: 1.537,54 €
Total amb IVA: 8.859,18 €

COSTOS DIRECTES IMPORT (IVA NO INCLÒS)
· Costos salarials:

* Manteniment preventiu 3.135,47 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES: 1.169,00 €
TOTAL COSTOS (DIRECTES + INDIRECTES) 7.321,64 €

LOT 6- CONSORCI DEL TEATRE FORTUNY

COSTOS INDIRECTES
· Despeses generals (13%) 799,84 €
· Benefici industrial (6%) 369,16 €

* Manteniment correctiu 470,32 €
· Material, maquinària i mitjans auxiliars 2.546,85 €

TOTAL COSTOS DIRECTES: 6.152,64 €
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