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I GENERALITATS 

 

 

1 OBJECTE DEL PROJECTE 

Constitueix el present projecte un document complert del Projecte Bàsic i Executiu per a la REFORMA I 

AMPLIACIÓ de can Riera per a sales polivalents municipals.  

 

2 EMPLAÇAMENT 

La obra objecte del projecte, es situa al edifici municipal Can Riera, al Carrer Lola Anglada nº 8, cantonada 

Plaça del Racó de les rajoles, al terme Municipal de Tiana, comarca del Maresme. 

 

3 PROMOTOR 

Els promotor es l’ajuntament de Tiana, amb Cif P0828200 , amb residencia actual  a la Plaça de la Vila nº1 

de Tiana. 

 

4 AUTORS DEL PROJECTE 

Marc Soldevila Rosell,  arquitecte, nº col·legiat COAC 25.972-1, amb domicili professional al Carrer Bisbe 

Català nº 13 baixos, 08391 Tiana. 

 

Col·laboradors: 

BBG estructures.....càlcul d’estructures 

Antoni Atmetller, engenyier....calcul de climatització i renovació d’aire 

Elisenda Porta Navarro, arquitecte tècnic.....amidaments 
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II DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

1 CONDICIONS GENERALS 

 

1.1- Descripció de la finca 

L'edificació objecte del projecte de Reforma es una finca antiga que data del 1760. Te una forma mes o 

menys rectangular, amb planta baixa i planta pis i es troba totalment aïllada, rodejada per espais públics. 

Pel cantó Oest el carrer Lola Anglada amb 13,5m, pel cantó Nord amb 11,2m i Est amb 11,01m per la 

Plaça de la Biblioteca i finalment pel cantó Sud amb 10,19m amb la petita plaça contigua a la de la 

Biblioteca anomenada racó de les rajoles. Les superfícies son de 132,3m2 en planta baixa i 127,92 en 

planta pis, amb un total de 260,2m2 construïts.  

Actualment les dues plantes estan totalment lliures d'envans i particions. L'accés a la planta pis es realitza 

des de una porta independent del carrer Lola Anglada amb unes escales tancades respecta la planta 

baixa.  

A la planta baixa si accedeix des de dues overtures grans a façana sud.  

La finca ha sofert varies operacions de reforç estructural, substitució de estructura i acavat de coberta i 

reforma de façanes reforma de planta baixa. Concretament es va realitzar un reforç estructural de la planta 

pis, calculat per l’empresa BBG estructures, consistent amb un planxè de formigó armat d’uns 12cm amb 

conectors a les bigues de fusta i murs de pedra. Posteriorment es va realitzar la reforma de planta baixa, 

actualment en funcionament com a sala polivalent cultural. 

Els gruixos de murs son considerables i van des de 44cm a 65cm., i estan composats per pedra i tapia. 

L'estructura en planta baixa es composa de bigues de fusta antigues amb entrebigats ceràmics i la de la 

planta pis amb bigues de fusta noves i plaques de «thermochip» amb remats d'alumini marron fosc a les 

volades de façana. A la coberta, totalment nova hi han col·locades teules ceràmiques mixtes. En la façana 

sud hi han col·locades ornamentacions (amb data aproximada del any 1975) a base de rajoles i 

trencadisses, realitzades per un tianenc anomenat Pere Salaric.  

Anexe al edifici, al llindà est hi ha un solar municipal de 85,2m2, objecte del projecte d’ampliació. La 

topografia d’aquest contempla en sentit sud-nord un petit desnivell d’uns 30cm, i en sentit Oest-Est uns 

0,1m. 

 

1.2- Normatives  

-Urbanistica: Clau 15b (zona conservació centre historic) i PEU Sector Pl. de la Vila, C. Lola Anglada i 

C. Verge de la Mercè. 

-General: 

Compliment de la Normativa tècnica general i el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) 
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L’edificació projecteda proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 

garantiran les exigències bàsiques del CTE i resta de normatives d’aplicació vigents: 

- Seguretat estructural DBSE, veure memoria de calcul d’estructures 

- Seguretat d’utilització i accessibilitat DBSUA 

- Salubritat, qualitat de l’aire interior DBHS3, veure memoria de climatització i renovació d’aire. 

- Salubritat, subministrament d’aigua DBHS4 

- Salubritat, evaquació d’aigues DBHS5 

-Instal·lacions REBT (baixa tensió),  

-Instal·lacions RITE (tèrmiques), veure memoria de climatització i renovació d’aire. 

-Instal·lacions IT (telecomunicacions),  

-Seguretat en cas d’incendi DB SI  

El present projecte, ja que es tracta principalment d’un espai a reformar ja consolidat i una ampliació 
solament d’accessos i lavabos, i no ha de complir les exigencies bàsiques del CTE: 
 

- Salubritat, protecció contra l’humitat DBHS1 

- Salubritat, recollida i evaquació de residus DBHS2 

- Protecció al llamp DBSUA8,  

- Protecció contra el soroll DBHR,  

- Limitació del consum DBHE0,  

- Limitació de la demanda energètica DBHE1,  

- Ecoficiència (decret 21/2006) 

- Protecció contra el gas Radó 

-D’altra banda, tots els productes incorporats amb caràcter permanent al projecte, disposaran de marcatge 

CE, segons la Directiva de productes de construcció 89/106/CEE. 

- Es d’aplicació al present projecte la Normativa Tècnica del Codi Tècnic de l’Edificació, que s’anexiona al 
present projecte. 
 
 
1.3- Residus  

En el Projecte es justifica la manifestació de residus corresponents o provenint de moviment de terres i 

residus de la construcció. Veure fitxa anexe. 

 

1.4- Descripció i Programa funcional i justificació de la solució adoptada. 

Descripció: 

Es tracta d’un edifici aïllat a Reformar i d’una ampliació al solar contigu per a donar serveis a aquest. 

Planta baixa en edifici existent ja reformada: 

De 99,8m2 útils, es destina actualment a una Sala Polivalent Cultural, amb us de zona de públic amb peu i 

salons d’us multiple. L’ocupació d’aquesta es de 1P cada 1m2, per tant un màxim d’aforament de 100 

persones. Es realitzan múltiples activitats culturals, tals com concerts, conferències, exposicions, Tast 

Tiana etc, etc. L’accès principal es realitzarà per les overtures actuals de façana sud, desde la Plaça del 

racó de les Rajoles. 
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En aquesta planta baixa solament s’intervè per a reforçar l’estructura actual i així permetre l’utilització de la 

planta pis i es substitueixen els tancaments d’entrada actuals de vidre sense marc, per uns amb marcs 

d’al.lumini.  

Planta pis en edifici existent a Reformar: 

De 101,8m2 útils, es destinarà a sala polivalent cultural. L’ocupació màxima recomenada per temes 

estructurals es de 50 persones mes sobrecargues de mobiliari. 

Tambè es imprescindible deixar la planta neta, tal i com està, sense divisories per tal que permeti realitzar 

tot tipus d’activitats. 

L’accès principal es realitzarà a travès del nou modul d’escales i ascensor d’ampliació. 

Modul Ampliació: 

Situat dins el terreny municipal anexe del llindà Est. 

Donarà accès amb escales i ascensor al edifici àntic, a la vegada que un lavabo per planta. 

Aquest modul es proposa com una peça amb ventilació permanent natural (exepte lavabos) i amb la 

mínima conexió amb l’edifici àntic.  

De lineas simples i amb materials atemporals, el seu formalisme no intenta immitar l’arquitectura popular 

del edifici àntic. Es planteja com un volum d’apariencia freda i sense overtures clàssiques, com a 

arquitectura de llenguatges contraris.  

 

1.5- Durada de les obres. 

Es preveu un termini d’execució de les obres de  9 mesos. 

 

1.6-  Superficies 

PLANTA BAIXA 

Edifici actual...132,3m2    SALA POLIVALENT CULTURAL 

Ampliació...27,2m2   ACCESSOS I LABAVOS 

Total Planta...159,2m2 

PLANTA PIS 

Edifici actual Reforma...127,9m2    SALA POLIVALENT CULTURAL 

Ampliació...30,7m2   ACCESSOS I LAVABOS 

Total Planta...158,6m2 

 

Total Reforma...127,9m2 

Total Ampliació...57,9m2 

TOTAL AFECTACIO PROJECTE...185,8M2 

TOTAL CONSTRUIT...318,1M2 
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III DESCRIPCIO GENERAL DE L'OBRA 

 

1- CONDICIONS DEL TERRENY. 

 

Actualment el terreny objecte de l’ampliació està totalment consolidat i delimitat, amb mínimes pendents i 

un terreny de sauló descompost clàssic de la zona on ens trobem 

El càlcul d’estructures de fonamentacions es realitzarà per l’empresa BBG estructures, contractada 

directament per l’Ajuntament. 

 

2- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES. 

 

Es rebaixarà el terreny actual per a la realització de la llosa de fonamentació i es portaran terres a 

abocador autoritzat. 

Es rebaixarà minimament el terreny de l’ampliació per permetre l’encaix del modul, pronunciant el talud 

actual d’uns 30cm d’alçada. 

S’enderrocaran els elements indicats als planols d’estat actual de planta baixa i pis, tals com jardineres de 

travesses, murets d’obra ceràmica, ampits interiors i engraellats decoratius de façana. 

Es tindrà que foradar el mur de pedra actual per a conexió de nova estructura del modul d’ampliació. 

Es portaran tots aquets elements a abocador autoritzat. 

 

3- ESTRUCTURA.  

 

El càlcul d’estructures es realitzarà per l’empresa BBG estructures, contractada directament per 

l’Ajuntament. 

Aquesta subministrarà totes les memories, planols i especificacions necessaries per a poder realitzar el 

present projecte, sempre dins la legislació i normatives actuals. 

Es preveu una nova estructura horitzontal amb llosa de formigó armada i vertical amb pilars metàlics i murs 

ceràmics de 15 

Tambè es preveuen reforços en l’estructura en planta baixa del edifici existent per a fer complir amb les 

mesures de seguretat estructural i en cas d’incendi. 

 

4- TANCAMENTS EXTERIORS DE FAÇANA 

 

Murs de façana de modul nou amb obra ceramica de mao calat tipus de gero de 14, amb acavat 

d’arrebossat a bona vista i amb folrat posterior de lames de fusta de pi termotractat. 

Aquest tipus de tancament es repetirà en els murs interiors de lavabos del modul. 

En la façana Est es realitzarà el mateix mur pero amb la peça de cantell, deixant el calat a la vista, amb 

reforços d’armats interiors (a junta) d.6 cada 5 filades i ancoratges cada 1m a murs i passamà d’escala. 

Aquest mur estarà separat uns 7cm del forjat, provocant una càmara ventilada i sortida d’aigua cap al jardi 
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a la part inferior. 

En la area dels banys es realitzaà una façana interior amb tabicó ceràmic arrebossat de 10cm, recolzat 

sobre perfil de tub tancat de 10X10. 

Es remataran les entregues vistes exteriors de forjats amb xapes de 2mm doblegada d’hacer galvanitzat 

en calent. 

Tots els revestiments de murs i passeres s’especifiquen a la memoria i planols de serrallería. 

 

5- COBERTES 

Sobre els forjats es realitzarà una xapa de pendents al 2% de formigó celular, tela asfaltica amb retorn 

vertical i regata a mur, xapa de morter de 1cm de protecció i acavat de rasilla fina. 

Tots els mimbells seran de rasilla fina. 

Els murs de coronació remataran amb xapa de 2mm doblegada d’hacer galvanitzat en calent. 

Les pendents es recolliran fins a una reixa d’hacer galvanitzat amb tub d’espera de pvc. 

 

6- ELEMENTS D’OBRA I ACAVATS INTERIORS  

 

EDIFICI A REFORMAR  

Planta baixa: 

Es destinarà una partida de reparació d’entrebigats ceràmics actuals en mal estat. 

Planta Pis: 

S’arrebossaran totes les parets actuals interiors, amb malla interior als llocs on hi hagin fisures. 

Es realitzarà una barana de 90cm d’obra de 15 arrebossada, amb conectors d.10 a forjat cada 40cm. 

Es restaurarà l’escala actual amb rasilla crua i malla a parets fisurades amb posterior arrebossat. 

 

AMPLIACIO 

Les parets interiors aniran arrebossades per a un posterior pintat a dues mans. 

Als lavabos es realitzara un calaix al forat d’instal.lacions amb tabicó ceramic de 4cm. i un socul de 

106cm amb tabicó ceràmic de 4cm., per a un posterior enrajolat amb peces Ceracasa Cotton Blanco 

Mate de 53x106 col.locades en vertical. La resta del lavabo anirà arrebossat i pintat. 

Es col.locarà, solament en l’area de lavabos, un fals sostre de pladur amb aïllament de llana de roca 

d’alta densitat de 4cm. La resta de sostres de la llosa fe formigó es deixaran vistos. 

S’arrebossaran a bona vista tots els murs de 15 internament amb acavat fi, per a un posterior pintat 

 

 7- ELEMENTS DE FUSTA, ALUMINI, VIDRE I SERRALLERIA  

 

-Portes interiors de fusta P1, P2 ...Portes de vidre P3 i P4...Tancaments d’al.lumini T1,T2, TEN1 i TEN2: 

Tots aquets elements, mides, característiques i situacio, definits al planol corresponent de Tancaments de 

fusta, al.lumini i vidre. 

-Tancaments d’escala i ascensor R3: 
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Tots aquets elements, mides, característiques i situacio, definits al planol corresponent de Serralleria. 

-Tancaments de reixes R1 i R2...Baranes B2 i B3 i xapes de passos de porta X1 i X2: 

Tots aquets elements, mides, característiques i situacio, definits al planol corresponent de Serralleria. 

-Detall Escala ES: 

Tots aquets elements, mides, característiques i situacio, definits al planol corresponent de Serralleria. 

 

8- SOLERES I PAVIMENTS. 

 

EDIFICI A REFORMAR  

Planta pis: 

Sobre el planxè actual de formigó es col.locarà una capa d’anivellació de morter liquit, i seguidament 

sobre base d’escuma un parquet sintètic AC5 anti electricitat electostàtica, a triar per la D.F. i preu de 

compra mes colocació de 35€/M2. Soculs de resina blanca. La cota final serà la 4,50m. 

 

AMPLIACIO 

Sobre la llosa de Pb i forjat de P1 es realitzarà un planxè de morter per a tapar instal.lacions d’uns 3cm 

i l’acavat final, peces de rasilla manual de 28,5x13,5x1,5 de la empresa Ormat de Cabrera de Mar. Les 

cotes finals serà la 0,01m en Pb i 4,50m en P1. 

En la area de la base de mur de gero de façana Est es realitzara un tram d’uns 40cm amb ciment lliscat 

al 5% cap el jardí, per l’evaquació de les possibles aigües filtrades de la pluja. 

 

EXTERIOR 

-Es realitzarà un planxè de formigó per a la rampa de l’entrada, al 5% de pendent, de 12cm de gruix amb 

engraellat 15x15  d.6 i acavat final amb peces de rasilla manual de 28,5x13,5x1,5 de la empresa Ormat 

de Cabrera de Mar. 

-Es reposarà el paviment de toba en l’area enderrocada de la Plaça de la Biblioteca a causa de la 

realització de conexió de fecals. 

 

9- EQUIPAMENTS DE LAVABOS 

 

-Inodor Roca The Gap Square amb sortida horitzontal  

-Rentamans mural Roca Inspira 60X49 (A32752c000) 

-Sifo vist Roca Aqua 

-Griferia rentamans Roca Lanta (A5A3011C000) 

-Barres fixes i mobils per a accès de discapacitats a inodor 

-Mirall encastat amb silicona neutre de 208 x 80cm 
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10- INSTAL·LACIONS. 

NOTES PREVIES 

*Totes les instal·lacions es realitzaran per personal qualificat i homologat segons normatives vigents i amb 

les proves i repassos corresponents.  

*Tots els detalls, mides i característiques s’especificaran al plànols i memoria corresponents del  

present projecte. 

*Es subministrarà per part de la constructora l’esquema de baixa tensió per a poder complir amb les 

exigències del projecte 

 

10.1- Sanejament. 

Xarxa separativa de fecals i pluvials. 

-Pluvials: tota la xarxa de pluvials es realitzarà amb pvc serie C i les tramades horitzontals portaran un 

minim de pendent del 2% 

Recollida d'aigües de cobertes amb reixes 15x15 d’hacer galvanitzat, amb tubs verticals fins a fals sostre 

de lavabos, i d’alla discorren de manera vertical per calaix fins arrivar a llosa de fonamentació. D’aquesta 

discorre de manera horitzontal al 2% per jardi municipal fins a invornal de Plaça de la Biblioteca. 

-Fecals: tota la xarxa de fecals es realitzarà amb pvc serie C i les tramades horitzontals portaran un minim 

de pendent del 2% 

Recollida d'aigües de lavabos, amb tubs verticals per calaix fins arrivar a llosa de fonamentació.  

Tub de recollida desde la Planta baixa de l’actual edifici fins a empalmar amb la tramada enterrada a jardí 

de la part ampliada. 

D’aquesta discorre de manera horitzontal al 2% per jardi municipal fins a registre de fecals de Plaça de la 

Biblioteca. 

 

10.2- Electricitat i telecomunicacions 

Es preveu un grau d’electrificació elevada. 

Posició de comptador a determinar. 

Caixes de quadres i subquadres de superficie als llocs indicats. 

Caixes de telecomunicacions de superficie als llocs indicats. 

Hi hauràn una presa d’enllumenat interior i una per exterior, una presa de corrent d’ús general, una per aire 

acondicionat, motor d’ascensor, preses de corrent dels banys i preses auxiliars.  

La instal·lació disposarà de presa de terra mitjançant anell de coure, independent a la estructura. 

Tubs flexibles corrugats de PVC i caixes de derivació vistes. 

Mecanismes qualitat mitja tipus Simon Detail 82 blanco. 

Toles les especificacions, situacions i caracteristiques s’especifiquen al planols corresponents 

d’Instalacions.  
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EDIFICI A REFORMAR  

Planta primera: 

Es realitzarà unes bandejes metàliques per a conduir tot el cablejat elèctric i de telecomunicacions amb 

fibra. D’allà posteriorment es derivaran les conexions en funció de la distribució que es realitzi.  

AMPLIACIO  

Toles les derivacions seran vistes i els mecanismes seran de supericie, exepte l’alimentació dels focus 

dels lavabos que aniran pel fals sostre.  

 

10.3- Fontaneria. 

Posició de comptador a determinar. 

Desde la clau actual de planta baixa, s’alimentaran les aixetes indicades de AFS (banys i presa en planta 

baixa) amb derivacions de 18mm de propilè. 

Les tramades es realitzaran horitzontalment per terra i verticalment amb regata a mur ceramic per 

alimentar banys. 

Tots els banys incorporaran claus de pas previes indicades al planol.  

Toles les especificacions, situacions i caracteristiques s’especifiquen al planols corresponents 

d’Instalacions.  

 

10.4- Shunts de ventil.lació i de fums 

-Es col.locarà un tub d’hacer galvanitzat de d. 250mm a 1,80 del terra al lloc indicat als planols, que 

atravessarà el mur de pedra de la façana Est. D’alla discorre de manera vertical, amb brides d’anclatge, 

separat uns 40cm de façana, fins a coberta (amb barret incorporat). Aquest tub es una previssió per sortida 

de fums de una possible cuina en un futur. 

-Extracció dels banys amb extractors mecànics electrics Soler Palau al fals sostre, i d’alla discorren amb un 

tub de pvc d120 fins a façana ventil.lada. 

  

11- PINTURA 

 

EDIFICI A REFORMAR  

-Es pintaran a dues mans tots els arrebossats interiors de planta pis, amb Color Blanc trencat Valentine 

PL097 Ivory, exepte la paret de fons façana nord de planta pis que es farà amb color gris grafit Valentine 

01N6. 

-Es pintaran de color crema (igual al actual) les parts de les parets amb latex arrebossades per tapar forats 

de reforços estructurals en planta baixa. 

-Es pintarán les parts exteriors maltmeses per l’obra d’ampliació amb el mateix color terracota que l’actual. 

-Es pintaran en Planta baixa a dues mans tots els revoltons ceràmics del sostre amb Color Blanc trencat 

Valentine PL097 Ivory. 

-Es pulirà la biga o jassera principal de fusta de planta baixa, i es pintarà amb barniss transparent previa 

capa de fungicida. 
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-Es puliràn els pilars de fusta , i es pintarà amb barniss transparent previa capa de fungicida. 

 

AMPLIACIO 

-Es pintaran els terres de rasilla manual amb protecció transparent tapa poro. 

-Es pintaran a dues mans tots els arrebossats interiors, amb Color Blanc trencat Valentine PL097 Ivory, 

exepte la paret de fons del rentamans dels banys que es farà amb color gris grafit Valentine 01N6. 

-Es pintaran a dues mans tots els falsos sostres dels banys, amb Color Blanc trencat Valentine PL097 

Ivory.  

-Els sostres de formigó vistos no es pintaran. 

-Els arrebossats exteriors no es pintaran ja que aniran folrats amb xapes metàliques. 

 

ELEMENTS METALICS 

-Tots els elements metalics no galvanitzats: X1, X2, R1, R2, R3, ES, B2 i B3 

-Els reforços metàlics de l’estructura de fusta. 

Es pintaran amb capa previa antioxidant i dues mans d’oxirón plata. 

 

ELEMENTS DE FUSTA 

-Toles les portes i armaris de dm P1, P2 , es pintaran amb capa previa de fungicida i dues mans de laca a 

rodillo de color blanc. 

 

12- JARDINERIA. 

 

-Es podaran previament a la obra, les moreres actual per a la seva protecció. 

-Una vegada realitzada la obra, s’adequaran les pendents del terreny a la nova topografia i es plantaran 

plantes arbustives aromatiques (romanís, farigoles etc.) en una superficie aproximada de 50m2. Es regaran 

amb reg gota a gota alimentat per la red actual de jardinería municipal. 

-Es tornarà a acondicionar la trepadora actual maltmesa a causa de l’obra. 

 

13- AJUDES 

 

Es realitzaran tots els forats al mur de pedra actual per a conexións de shunts i instal.lacions, rases a 

terreny per a red de sanejament, i totes les ajudes necessaries als industrials per a la correcte realització 

de l’obra conforme al projecte. 

 

14- ASCENSOR 

 

Es col.locara un ascensor marca Otis Gen Life de 2,9kw amb acavat interior Skin Plate (veure anexe 

amidaments ascensor). 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ AL PROJECTE CTE 
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Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica OCT COAC       mod-des/2022       1/12 

Desembre 2022 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els 
Reglaments que el complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació 

 

 OCT COAC     mod-des/2022     2/12 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 
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  OCT COAC         mod-des/2022     3/12 
 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis existents sense espai lliure 
de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 ©
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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FITXES CTE I GENERALS 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 23,80 14,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 23,80 t 14,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 20,5265 0,0896 21,4072

obra de fàbrica 170102 0,0150 8,7555 0,0407 9,7273
formigó 170101 0,0320 8,7149 0,0261 6,2260

petris 170107 0,0020 1,8785 0,0118 2,8202
guixos 170802 0,0039 0,9386 0,0097 2,3231
altres 0,0010 0,2390 0,0013 0,3107

   embalatges 0,0380 1,0198 0,0285 6,8187

fustes 170201 0,0285 0,2885 0,0045 1,0755
plàstics 170203 0,0061 0,3776 0,0104 2,4737

paper i cartró 170904 0,0030 0,1984 0,0119 2,8393
metalls 170407 0,0004 0,1554 0,0018 0,4302

totals de construcció 21,55 t 28,23 m3

- altres

-

-
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SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

carrer lola anglada 8

Comarca : maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

tiana

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

reforma i ampliacio can riera

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002
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-Terres contaminades especificar -
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-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 16,8
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 16,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 8,71
Maons, teules i ceràmics 40 8,76
Metalls 2 0,16
Fusta 1 0,29
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,20
Paper i cartró 0,50 0,20
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
16,80
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

16,80

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador
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-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 16,80

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,41 -

Maons i ceràmics 13,13 -

Petris barrejats 3,81 57,11

Metalls 0,58 8,71

Fusta 1,45 21,78

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,34 50,09

Paper i cartró 3,83 57,50

Guixos i no especials 3,56 53,33

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

38,10 248,52

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1363,24 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

33,62

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 54,90

2,90 -

65,66 52,53

19,17 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00
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- 7,26 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.034,99

- 17,78

-

157,58

-

-

-

258,44 290,52 237,50

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 19,04

100,86 42,03

0,00

16,70 -

151,35

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques
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T 28,56 T

T 21,55 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

23,80

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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21,55Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT I ANEX NORMATIVA 
APLICABLE 
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1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d'obra 

  Reforma i ampliació per a Sales polivalents municipals 

1.2 Emplaçament 

  Carrer Lola Anglada 8 de Tiana 

1.3 Superfície afectada a construir 

  260,2m2 de reforma i 57,9m2 d’ampliacio..total 318,1m2 

1.4 Promotor 

  Ajuntament de Tiana 

1.5 Arquitectes autors del Projecte d'execució 

   Marc Soldevila Rosell Arquitecte col.legiat pel COAC nº 25.972-1  

1.6 Tècnics redactors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  Marc Soldevila Rosell  , Arquitecte col.legiat pel COAC nº 25.972-1  

 

2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

 

2.1 Topografía:  

No afecta al projecte ja que es tracta d’una reforma interior i una intervenció d’ampliació al solar contigu ja 
conformat  pràcticament plà. 

2.2  Característiques del terreny: resistència, cohesió, nivell freàtic...: 

Afecta en quant a les fonamentacions de l’ampliació. Es preveu una tensió de 1kg-cm2 ja que es tracta de 
sauló. L’Ajuntament contractarà a part el projecte d’estructures on si hi especificarà tot el relatiu a les 
fonamentacions. 

2.3  Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn: 

        L’afectació de l’obra sobre els edificis de l’entorn es nula ja que aquesta es situa a l’interior del habitatge i 
la ampliació està totalment aïllada. 

2.4 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

          Les conexions d’aigua i electricitat, ja estan realitzades. 

La nova red de fecals i pluvials es conectarà als registres municipals mes propers dintre de la plaça municipal 
contigua. 

2.5  Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació...) i amplada de voreres: 

       El carrer de Lola Anglada, amb una amplada aproximada de 5m. i sense voreres, te poca circulació             
rodada ja que es tracta d’una de casc antic. 
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

3.4  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal⋅lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col⋅lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries i garantirà que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada accedeixin a zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
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IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

 - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

 - Riscos derivats del funcionament de grues  

 - Caiguda de la càrrega transportada  

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.3.2 TREBALLS PREVIS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Cops i ensopegades  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

  químiques) 

 

3.3.3 ENDERROCS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Fallida de l'estructura 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Acumulació i baixada de runes 

 

3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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 - Cops i ensopegades  

 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.3.5  FONAMENTS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Fallides d'encofrats 

 - Fallides de recalçaments 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  

 químiques) 

 

 

   3.3.6  ESTRUCTURA 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Fallides d'encofrats 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Bolcada de piles de material 

  Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

  químiques) 

 - Riscos derivats de l'accés a les plantes 

 - Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.3.7 RAM DE PALETA 
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 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

-  Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades  

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.3.8 COBERTA 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Ambient excessivament sorollós 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Caigudes de pals i antenes 

 - Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  

- químiques) 

 

3.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 - Projecció de partícules durant els treballs 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Contactes amb materials agressius 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Sobre esforços per postures incorrectes 

 - Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions  

- químiques) 

 

3.3.10 INSTAL⋅LACIONS 

 - Interferències amb Instal⋅lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 - Talls i punxades 

 - Cops i ensopegades 

 - Caiguda de materials, rebots 

 - Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 - Contactes elèctrics directes o indirectes 

 - Sobresforços per postures incorrectes 

 - Caigudes de pals i antenes 
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3.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 
II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 
la delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

 

3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col⋅lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL⋅LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

 - Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obracom en 
relació amb els vials exteriors 

 - Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant la càrrega i descàrrega 

 - Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal⋅lacions existents 

 - Els elements de les Instal⋅lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

 - Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 - Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,edificacions 
veïnes) 

 - Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

 - Utilització de paviments antilliscants.  

 - Col⋅locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 - Col⋅locació de xarxat en forats horitzontals 

 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 - Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal⋅lades 

 - Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 - Col⋅locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

 - Utilització de calçat de seguretat 

 - Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i  

- minimitzar el risc de talls i punxades 

 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 - Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill  

- d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

3.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

 

3.6 NORMATIVA APLICABLE 

 

Veure Annex, Normativa d’aplicació al Projecte. 
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OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta 
en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de 
junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 
d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 
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LLISTAT DE MATERIALS CONTROL DE QUALITAT 
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1�  

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
Extracte dels diferents DBs sobre el control de qualitat 
 
 
Juny 2007 
 
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 
com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs 
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, que són 
els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb 
el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran 
les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que estableix el 
CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec 
de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C “Seguridad 
Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad Estructural 
Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de 
Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, 

o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han de ser 

coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
9 

de
 2

99
 



4�  

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui l’autorització 

d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no avalades pel 

certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per materials 

singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 

- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control diari 
d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de registre, mètode 

d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a mecanitzacions 
posteriors i informacions complementàries. 
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- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment plàstic per a unions 

fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts 

tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva ubicació i 

muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 

fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la 

seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección frente a la 

Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el compliment del 
“Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova 

no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
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- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 
hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 

funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les 

aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 

desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 
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- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del 

“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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12�  

 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente 

Sanitaria”. 
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INSTRUCCIONS D’US I MANTENIMENT 
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Detall 
Projecte: 
Reforma i ampliació de Can Riera per a sales polivalents municipals 
Emplaçament 
Carrer Lola Anglada nº8 

Codi Postal: 08391 Municipi:Tiana 
Urbanització: Parcel·la: 
 
Promotor  

AJUNTAMENT DE TIANA DNI/NIF: Cif P0828200 

Adreça: Plaça de la Vila nº1 
Codi Postal: 08391 Municipi:Tiana 
 
Autor/s projecte 
Nom: Núm. col.: 
  
Marc Soldevila Rosell 25972/1 
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Tiana a  de Octubre de 2024 
 

 

 

 

 

 

Visats oficials 
Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que 
es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 8
0 

de
 2

99
 



• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 
de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts 
específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de 
Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de 
mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o 
privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu 
coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal 
de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Situació: 
Habitatges  
Usos subsidiaris: piscina 
  
  
  
  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
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L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
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I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 
 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura – – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 
zones públiques 3 – (300) – – 
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Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) ......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Plana, us privatiu i comunitari P2 
Inclinada, de teula, no acessible, instalacions, sortida fums P3 
  
  
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
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A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 

bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 
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Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
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Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Zones interiors d’ús comú  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació 
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a 
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres 
zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element 
aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, 
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les 
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques 
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de 
l’edifici:   
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Accions: 
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 

propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar 
la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins 
que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 

retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 

 
 
Interiors d’habitatges i/o locals 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En 
el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i cargols. 
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No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 
 
Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que 
es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls 
d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions sovint no tenen 
una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que 
alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un 
professional. 
 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  
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• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
Continu de pressio 
Situació clau general de l’edifici: 
Armari planta baixa 
Tipus comptadors: Situació: 
analogics Armari en Planta baixa 
Local/habitatge: Situació clau de pas 
 Armari Planta baixa 
  
  
  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que alimenten 
les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten independitzar-los en cas 
d’avaria.  
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per optimitzar 
el consum d’aigua. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i C
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l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent.  
 
Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 

es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 
El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o 
local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Armari planta baixa 
Tipus comptadors: Situació: 
Electronic digital Armari planta baixa 
Habitage/pis: Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i protecció: C
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 Veure projecte que per 
aixo sha redactat 

Veure planols projecte 

   
   

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del 
personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva 
execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
2 

de
 2

99
 



• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici 
i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació 
situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests 
correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de gas  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de gas s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de gas: Tipus de subministrament: 
Gas natural continu 
Situació clau general de l’edifici: 
Armari planta baixa 
Tipus comptadors: Situació: 
analogic Armari planta baixa 
Local/habitatge: Situació clau de pas Aparells instal·lats o a instal·lar : 
 Armari planta baixa Caldera mixta, cuina 
   
   

 
Els armaris o cambres de comptadors de gas, les sales de màquines o les zones de dipòsits no 
han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són 
d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament i a l'empresa que faci el 
manteniment.  
 
Els tubs del gas no s'han de fer servir com a connexions a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
Els tubs flexibles de connexió del gas als aparells no han de ser més llargs d'1,50 metres. Han de 
dur imprès que acompleixen les exigències normatives i s'ha de vigilar que el seu període de 
vigència no hagi caducat. Cal assegurar-se que el tub flexible i els broquets de connexió estiguin 
ben acoblats i no ballin. No hi ha d'haver contacte amb cap superfície calenta com, per exemple,  
la part posterior del forn. 
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Als espais on hi ha conduccions o aparells de gas no es poden tapar les reixetes de ventilació a 
l'exterior ja que modifiquen les condicions de seguretat de la instal·lació. 
 
En absències llargues cal tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació de gas de l'habitatge, 
local o zona. Durant la nit és millor fer el mateix si no ha de quedar cap aparell de gas en 
funcionament.  
 
Si hem d'absentar-nos, encara que només sigui un instant, no deixar mai els focs de la cuina 
encesos. 
 
Els aparells privatius connectats a la xarxa es manipularan seguint les instruccions d'ús 
proporcionades pels seus fabricants. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
comunes de gas, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, amb 
la companyia subministradora i amb un instal·lador autoritzat. 
 
Neteja: 
 
Els cremadors dels aparells que funcionen amb gas han de mantenir-se nets 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecta una fuita de gas caldrà: 
- No encendre llumins, ni prémer timbres o mecanismes elèctrics ja que produeixen 

espurnes. 
- Tancar l'aixeta de pas general de la instal·lació del pis, local o zona. 
- En situació d’inici de foc – i si es possible - es pot intervenir amb un drap mullat o 

be amb un extintor. 
- Ventilar l'espai obrint portes i finestres. 
- Avisar immediatament a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o al servei 

d'urgències de la companyia subministradora. 
• Si la flama dels cremadors es sorollosa, inestable i presenta juntes groguenques o 

ennegrides, o aquella s’apaga fàcilment, s’han de fer revisar per un instal·lador autoritzat. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de xarxa de gas tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja cambres o armaris de comptadors. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Inspecció de les instal·lacions privatives (habitatges i locals) de l’edifici. 

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
El manteniment de la instal·lació de gas situada entre la clau de pas general de l'edifici i la clau de 
pas dels espais privatius correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells 
d’aquests correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 
una empresa especialitzada.  
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins 
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 
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Instal·lació de calefacció  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 
 
Tipus de calefacció: 
Radiadors d’aigua alimentats per caldera de gas natural 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
En el cas de que la calefacció consti de caldera i radiadors d’aigua calenta caldrà seguir les 
instruccions donades pel fabricant i les que es donen a continuació : 

- Engegar la calefacció amb un nivell d'aigua del circuit correcte. 
- Si s'ha d'afegir aigua al circuit fer-ho en fred. 
- Si la temperatura de la caldera sobrepassa els 90ºC cal desconnectar la 

instal·lació i avisar l'instal·lador. 
- Purgar periòdicament els radiadors d'aigua quan es sentin sorolls de l'aigua 

circulant pel seu interior. Per purgar-los cal que la instal·lació estigui funcionant i 
es descargoli lleugerament els cargols de la part superior dels radiadors fins que 
notem que no surt aire i comença a sortir aigua. 

- Els radiadors no es poden tapar amb objectes ja que decreix considerablement el 
seu rendiment. 

- Les temperatures recomanables per regular els termòstats són 21ºC de dia i 18ºC 
de nit. 

 
En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques no s’han de cobrir i s'han de mantenir lluny de 
qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. Cal educar els 
infants en l'ús de les estufes ja que, en moure-les, poden apropar-les als objectes esmentats 
anteriorment. Si no es prenen precaucions d’una ventilació permanent no s'ha de deixar cap estufa 
de butà encesa a l'habitació mentre es dorm. 
 
 
 
 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local cal que es faci amb un instal·lador autoritzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
Neteja: 
 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment 
de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

• En cas de poder actuar davant d’una fuita d’aigua caldrà: 
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- Tancar la instal·lació. 
- Desconnectar l'electricitat de la zona afectada. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local 

o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 

El manteniment de la instal·lació de calefacció comunitària fins a la clau de pas dels espais 
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El 
manteniment de la instal·lació a partir de la clau de pas situada a l’interior de l’espai privatiu 
correspon a l'usuari. 

 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
Aire acondicionat , maquinaria exterior i splits 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les 
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions 
donades pel fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada 
i d’acord amb la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 
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De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 

 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 
 
• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 
• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 
• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan 

s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents 
codificadors. 

• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 

 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu 
doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
 
El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la C
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propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec 
de l’usuari. 
 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació del 
porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la xarxa 
(mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan 
especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els 
nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels 
aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" 
i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

• Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el C
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conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de 
manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la 
impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas necessari cal trucar al Servei 
de Bombers. 

• En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-
se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent 
ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment 
està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 

 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

extintors locals 
  
  
  
  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – 
es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques C
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donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
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MEMORIA DE CLIMATITZACIO I RENOVACIO D’AIRE 
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            SALA D´ACTES O CONFERENCIES  

 POTENCIA FRIGORÍFICA:  24,20 Kw 

 POTENCIA CALORIFICA:    27,00 Kw  
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

0. OBJECTE I CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
 
L’objecte del present projecte es descriure les instal·lacions de climatització de la plana pis 
d´un edifici municipal del Ajuntament de Tiana. 
 
La planta baixa ja es troba climatitzada. Es tracta de climatitzar la planta pis.  
 
Els aspectes referents a tramitacions, permisos i legalitzacions de les instal·lacions contingudes 
en aquest projecte seran a càrrec de l’instal·lador. 
 
L’estudi està compost per les següents parts: 
 
• Memòria descriptiva: document en el que es defineix la filosofia de funcionament de les 
instal·lacions de climatització i es detallen els sistemes previstos així com la ubicació dels 
equips i elements de la instal·lació. 
 
• Càlcul i dimensionat 
 
• Plànols i esquemes de la instal·lació  
 

1.NORMATIVA 
 

-Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries ITE. 
 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
Documents Bàsics HE 1 "Estalvi d'energia. Limitació de demanda energètica", HE 2 "Estalvi 
d'energia. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques", HS 3 "Salubritat. Qualitat de l'aire 
interior", HS 4 "Salubritat. Subministrament d'aigua", HS 5 "Salubritat. Evacuació d'aigües", SI 
"Seguretat en cas d'incendi" i HR "Protecció enfront del soroll". 
 
- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a 
pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions tècniques complementàries (Reial 
Decret 842/2002 de 2 d'agost de 2002). 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres. 
 
 
 

2. EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ  
 
L’emplaçament de d’instal·lació és troba a : 
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C/. Lola Anglada, 8 Cantonada Plaça Racó de les Rajoles 
Tiana 

3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
L’edifici objecte d’aquest projecte, esta format per dues plantes independents, planta 
baixa i planta pis.  
 
La planta baixa es destina a oficines municipals i actualment ja es troba climatitzada.  
 
L´objecte d´aquest projecte, és climatitzar la planta pis d´aquest edifici amb una 
superfície de 101,90 m2 i una ocupació màxima de 50 persones..  
 
La planta pis es destinarà per similitud com a sala d´actes, segons RITE.  
 
L’accés a la planta pis es realitzarà per l´escala existent i per un mòdul de nova 
construcció amb escala i ascensor. En aquesta zona és troba també la zona de lavabos 
per a minusvàlids. 
 

 
QUADRE DE SUPERFICIES  

Planta baixa JA CLIMATITZADA 

Oficines municipals 132,30  

Accessos i lavabos  27.20  

Planta pis A CLIMATITZAR 

Sala d´actes  101,90  

Accessos i lavabos 30.70  

Total 292,10  

 
. 

4. CONDICIONS INTERIORS. EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE. 
 
4.1. TEMPERATURA OPERATIVA I HUMITAT RELATIVA. 
 
Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i humitat relativa es fixaran en 
base a l'activitat metabòlica de les persones, el seu grau de vestimenta i el percentatge estimat 
d'insatisfets (PPD). En general, per a persones amb activitat metabòlica sedentària de 1,2 met 
(70 W / m²), grau de vestimenta de 0,5 clo a l'estiu (0,078 m² ºC / W) i 1 clo a l'hivern (0,155 m² 
ºC / W) i un PPD entre el 10 i el 15%, els valors de la temperatura operativa i de la humitat 
relativa estaran compresos entre els límits següents: 
 
- Estiu:    Temperatura: 23 a 25 ºC. Humitat relativa: 45 a 60%. 
 
- Hivern: Temperatura: 21 a 23 ºC. Humitat relativa: 40 a 50%. 
 
 
 
4.2. VELOCITAT MITJA DE L'AIRE. 
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La velocitat de l'aire a la zona ocupada es mantindrà dins dels límits de benestar, tenint en 
compte l'activitat de les persones i la seva vestimenta, així com la temperatura de l'aire i la 
intensitat de la turbulència. 
 
En difusió per mescla (zona d'abastament per sobre de la zona de respiració), per a una 
intensitat de la turbulència del 40% i PPD per corrents d'aire del 15%, la velocitat mitjana de 
l'aire estarà compresa entre els següents valors: 
 
- Hivern: 0,14-0,16 m / s 
- Estiu: 0,16-0,18 m / s 
 
En difusió per desplaçament (zona d'abastament ocupada per persones i sobre una zona 
d'extracció), per a una intensitat de la turbulència del 15% i PPD per corrents d'aire menor del 
10%, la velocitat mitjana de l'aire estarà compresa entre els següents valors : 
 
- Hivern: 0,11-0,13 m / s 
- Estiu: 0.13 a 0,15 m / s 
 
 
4.3. QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR. 
 
Es disposarà d'un sistema de ventilació per a l'aportació del suficient cabal d'aire exterior que 
eviti, en els diferents locals en què es realitzi alguna activitat humana, la formació d'elevades 
concentracions de contaminants. A aquests efectes es considera vàlid el que estableix el 
procediment de la UNE-EN 13779. En funció de l'ús de cada local, la qualitat de l'aire interior 
(IDA) que s'haurà assolir serà, com a mínim, la següent: 
 
- IDA 1 (aire d'òptima qualitat, 20 l / s · pers). 
- IDA 2 (aire de bona qualitat, 12,5 l / s · pers).   Oficines 
- IDA 3 (aire de qualitat mitjana, 8 l / s · pers).     Sala d’actes o conferencies 
- IDA 4 (aire de qualitat baixa, 5 l / s · pers). 
 
L'aire exterior de ventilació s'introduirà degudament filtrat a l'edifici. Les classes de filtració 
mínimes a emprar, en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) i de la qualitat de l'aire 
interior requerida (IDA), seran com a mínim , les que s'indiquen a continuació: 
 
ODA 1 / IDA 2 = F8  Oficines 
ODA 1 / IDA 3 = F7   Sala d’actes 
 
4.4 QUALITAT DE L'AMBIENT ACÚSTIC. 
 
Es prendran les mesures adequades perquè, com a conseqüència del funcionament de les 
instal·lacions, en les zones de normal ocupació de locals habitables, els nivells sonors en 
l'ambient interior no siguin superiors als valors màxims admissibles indicats. 
 
Valors màxims de nivells sonors (dBA) 
Tipus de local              Dia                Nit 
Zones comuns             50                    - 
 
4.5 CONDICIONS EXTERIORS. 
 
Les condicions exteriors de càlcul (latitud, altitud sobre el nivell del mar, temperatures seca i 
humida, oscil·lació mitja diària, adreça i intensitat dels vents dominants) s'establiran d'acord 
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amb el que indica UNE 100001 o, si no, en base a dades procedents de fonts de reconeguda 
solvència (Institut Nacional de Meteorologia). 
 

5. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ ADOPTAT. 
 
Per climatitzar aquestes estància, hem escollit el sistema més adien considerant també la millor 
opció perquè els equips siguin silenciosos i que el dimensionat del conductes no surtis 
desproporcionat. És per aquest motiu que hem escollit dos equips de menor potència i menor 
cabal.. 
 
Es sistema estarà per format per dues unitats exteriors independents , bomba de calor, que 
s’ubicaran a coberta i dues unes unitats interiors de conductes.  
 
El sistema es regularà, controlarà i gestionarà mitjançant un sistema de control general, en 
planta primera ( termòstat d’ambient amb programador) 
 
En aquesta instal·lació, també s’haurà de traslladar la unitat exterior ubicada a planta baixa, a  
planta coberta.  
 
5.1 EQUIP DE PRODUCCIÓ DE FRED i CALOR 
 
Els equips de producció de fred I calor seleccionats son els següents: 
 
Bomba de calor aire-aire. Marca : Mitsubishi Elèctric. 
 
 
PLANTA BAIXA 
 
La planta baixa actualment, ja es troba climatitzada, únicament, cal traslladar la seva unitat 
exterior , a coberta i adequar la instal·lació. 
 
PLANTA PIS 
 
Ud Model PRO MGPEZ-125VJA Mr SLIM Potencia 

Frigorífica KW 
Potencia 
Calorífica KW 

1 Unitat Exterior:  PUZ-SM125VKA 
Mides: 981x1050x330 mm 
Pes: 84 Kg 
Tensió: 230 V o 400 V 
Potencia elèctrica: 4.00 Kw 
dB(54) 

 
12.10 

 
13.50 

4 Unitats interior: PEAD -SM125JA 
Mides: 250x1400X732 mm 
Cabal aire: 29.50 / 35.50 / 42.00 m3/min 
Pes: 40 Kg. 
Tensió: 230 V 
dB(33/36/40) 

 
 

 
 

 
Aquestes unitats exteriors aniran muntades sobre bancada amb els seus esmorteïdors 
antivibradors. L’evacuació de condensats del climatitzador anirà proveïda de sifó i es 
connectarà als baixants d’aigües pluvials, en cas de que no hi hagi un baixant de pluvials 
pròxim, es preveu la connexió a la xarxa d’aigües residuals. 
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Totes aquelles unitats interiors que sigui difícil l’evacuació dels seus condensats, disposaran 
d’unes bombes individuals de drenatge .Anirà proveïda de sifó i es connectarà als baixants 
d’aigües pluvials, en cas de que no hi hagi un baixant de pluvials pròxim, es preveu la connexió 
a la xarxa d’aigües residuals 
 
5.2 UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE  
 
5.3 RECUPERADOR DE CALOR 
 
PLANTA PIS 
 
Per fer el càlcul d’ocupació d’aquesta sala, s’ha aplicat el CTE. Ha sortit una ocupació de càlcul 
teòric de 100 persones, no obstant, el RITE ens permet determinar l’aportació aire considerant 
la ocupació màxima real persones, que nosaltres estimem, en aquest cas, 50 persones.  
 
Disposarà d’una caixa de ventilació de las següents característiques: 
 
- IDA 3 (aire de qualitat mitjana, 8 l / s · pers).     Sala d’actes o conferencies 
 
50 x 8 x 3.6 = 1.440 m3/h 
 
En el cas que es vulgui considerar una ventilació adequada per la prevenció de la propagació 
del SARS-CoV-2,o COVID-19, s’ aconsella una ventilació de 45 m3/h per persona. Amb el 
sistema de ventilació proposat, caldria limitar l’ocupació màxima de la sala a 32 persones. 
 
32 x 45 = 1.440 m3/h  
 
Hem escollit el següent equip, considerant la possibilitat de disposar de varies velocitats de 
funcionament , soroll generat, les seves mides i el seu pes.  
 
 
Ud Model 
1 Model: LGH-160RVX3-E 

Mides: 1010X 1045X 700mm 
Pes: 96 Kg 
Cabal : 1600/1200/800/400 m3/h 
Tensió: 230 V 
Potencia eléctrica: 0.68 Kw 
dB(41/35/26/18) 
Filtre: 
PZ-80RFM3-E FIL.M6  
PZ-80RFP3-E FIL.EPM1  

 
 
CONDUCTES 
 
Els conductes de les unitats interior de climatització, com els del recuperador, seran metàl·lics 
galvanitzats amb aïllament interior de 6 mm.. 
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6. CONTROL 
 
Totes les instal·lacions tèrmiques estaran dotades dels sistemes de control automàtic o 
termòstat d’ambient, necessaris perquè es puguin mantenir en els locals les condicions de 
disseny previstes, ajustant els consums d'energia a les variacions de la càrrega tèrmica. 
 

7. EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGÈTICA 
 
 
7.1 CONTABILITZADOR DE CONSUMS 
 
En el nostre cas no és d’aplicació. Les instal·lacions tèrmiques de potència tèrmica nominal 
major de 70 kW disposaran de dispositius que permetin efectuar el mesurament i registrar el 
consum de combustible i energia elèctrica, de forma separada del consum a causa d'altres 
usos de la resta de l'edifici. També disposaran d'un dispositiu que permeti registrar el nombre 
d'hores de funcionament del generador i quan hi hagi compressor frigorífic d'un dispositiu que 
permeti registrar el nombre d'arrencades del mateix. 
 
En els sistemes de climatització dels edificis en què el cabal d'aire expulsat a l'exterior, per 
mitjans mecànics, sigui superior a 0,5 m3 / s, ( 1.800 m3/h) es recuperarà l'energia de l'aire 
expulsat. Sobre el costat de l'aire d'extracció s'instal·larà un aparell de refredament adiabàtic. 

8. SALA DE MAQUINES 
 
En el nostre cas no cal sala de màquines. Aquestes unitats estan preparades per anar a 
l’exterior. En el cas que anessin ubicades al interior del edifici, tampoc ens caldria una sala de 
màquines. La sala de màquines és un local tècnic on s'allotjaran els equips de producció de 
fred o calor, així com altres equips auxiliars i accessoris de la instal·lació tèrmica, amb potència 
superior a 70 kW.  
 

9. XARXA DE CONDUCTES 
 

La xarxa de conductes seran circulars galvanitzats  amb aïllament inetrior de 6 mm.  
 
Els conductes han de complir en materials i fabricació, les normes UNE-EN 12237 per a 
conductes metàl·lics, i UNE-EN 13403 per a conductes no metàl·lics. 
 
Els elements de distribució d’aire s’han dissenyat de manera que compleixin els següents 
condicionants: 
 
Resistència a la corrosió.  
 
Nivell de soroll reduït. Per això les dimensions s’han calculat de manera que la velocitat de pas 
d’aire es mantingui dintre dels límits especificats per el fabricant en les seves taules de 
característiques. Hem estimat una velocitat màxima de 5-6 m/seg. 
 
Capacitat de regulació tant de cabal com de direcció de la vena d’aire, permetent així el millor 
control de moviment d’aire i per tant, de confort. 
 
En la definició de totes les característiques de reixes i difusors s’han considerat les instruccions 
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del fabricant i s’han seleccionat en funció del seu cabal, velocitat d’aire i nivell de soroll. 
 
 
9.1 SUPORTS ANTIVIBRATORIS 
 
El nivell de vibracions transmeses a l'estructura s'ha de reduir interposant elements elàstics 
entre l'equip en moviment i l'estructura suport. 
 
Quan se superin els nivells, s'haurà de corregir l'equilibrat del rotor, l'alineació entre motor i 
màquina moguda i / o les vibracions creades per rodaments, transmissions per corretges, 
forces electromagnètiques, etc. 
 
Quan es tracti de petits equips compactes, dotats d'una estructura prou rígida, es poden utilitzar 
suports elàstics instal·lats directament sobre els suports de l'equip. 
 

10 CIRCUITS FRIGORÌFICS 
 
La connexió de les unitats interiors amb les unitats exteriors, es farà mitjançant canonades 
frigorífiques de coure, segons model i exigències fabricant, i amb el seu aïllament corresponent. 
 
10.1 AILLAMENTS 
 
Circuits frigorífics 
 
Segons RITE i en funció del seu recorregut  
 

  
 
 
 
 

11. CALCULS TÈRMICS 
  
2.4.CONDICIONES EXTERIORES.  
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Localidad Base: Barcelona (El Prat)  
Localidad Real: TIANA  
Altitud s.n.m. (m): 136 
Longitud : 2° 26' Este  
Latitud : 41°  48' Norte  
Zona Climática : C2  
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos  
Tipo edificio: Edificios de una sola planta sin edificios adosados   
 
3. CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
3.2. SISTEMA Unidad Exterior P.Piso. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de conferencias   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
Pared ext. NE 1.93 35.85 20.87 1444 

Puerta madera NE 2 1.68 20.87 70 
Pared ext. N 1.93 19.74 20.87 795 
Pared ext. NO 1.93 14.84 20.87 598 
Pared ext. SO 1.93 36.76 20.87 1480 

Ventana madera SO 3.2 1.34 20.87 89 
Ventana madera SO 3.21 1.68 20.87 113 
Puerta madera SO 2 2.69 20.87 112 

Ventana madera SO 3.19 1.08 20.87 72 
Ventana madera SO 3.2 1.47 20.87 98 

Pared ext. SE 1.93 27.26 20.87 1098 
Puerta madera SE 2 2.69 20.87 112 
Puerta madera SE 2 2.69 20.87 112 
Suelo terreno Horizontal 0.42 110.21 20.87 966 

Cubierta Horizontal 0.58 110.21 20.87 1334 
   TOTAL (W) 8493    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz 

   50 28.8 1440 *  50  
 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
1440 0.33 4.38 2083 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

8493 0.05 0.1 0.05 0.2 1699 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA Unidad Exterior P.Piso 
 

 Local Transm. Suplem. Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qct (W) 
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Qstm (W) Qss (W) Qsv (W) 
Sala de conferencias 8493 1699 10 11211 2083 13294 

Suma 8493 1699  11211 2083 
  Total Sistema (W): 13294  

 
 
 
4. CARGA TÉRMICA VERANO. 
 
4.2. SISTEMA Unidad Exterior P.Piso. (Agosto, 16 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de conferencias  
Ocupación: 50 pers. 
Actividad: Sentado, en reposo 
Iluminación: 10 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Puerta madera NE (Sombra) 38.33 1.68 1.146 0.06 0.93 4 
Ventana madera SO 523.35 1.04 1.146 0.62 0.6 233 

Sombra  38.33 0.3 1.146 0.62 0.93 8 
Ventana madera SO 523.35 1.35 1.146 0.64 0.6 309 

Sombra  38.33 0.33 1.146 0.64 0.93 9 
Puerta madera SO 523.35 2.24 1.146 0.06 0.6 48 

Sombra  38.33 0.45 1.146 0.06 0.93 1 
Ventana madera SO 523.35 0.82 1.146 0.61 0.6 178 

Sombra  38.33 0.26 1.146 0.61 0.93 6 
Ventana madera SO 523.35 1.16 1.146 0.63 0.6 262 

Sombra  38.33 0.31 1.146 0.63 0.93 8 
Puerta madera SE (Sombra) 38.33 2.69 1.146 0.06 0.93 7 
Puerta madera SE (Sombra) 38.33 2.69 1.146 0.06 0.93 7 

 Total (W) 1080    
 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NE 1.93 37.53 2.77 201 
Pared ext. N 1.93 19.74 -1.42 -54 
Pared ext. NO 1.93 14.84 -0.04 -1 
Pared ext. SO 1.93 39.44 1.59 121 
Pared ext. SE 1.93 32.64 5.67 357 
Cubierta Horizontal 0.55 110.21 11.49 696 

 Total (W) 1320    
 
 
 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
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 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Puerta madera NE 2 1.68 3.8 13 
Ventana madera SO 3.2 1.34 3.8 16 
Ventana madera SO 3.21 1.68 3.8 20 
Puerta madera SO 2 2.69 3.8 20 

Ventana madera SO 3.19 1.08 3.8 13 
Ventana madera SO 3.2 1.47 3.8 18 
Puerta madera SE 2 2.69 3.8 20 
Puerta madera SE 2 2.69 3.8 20 
Suelo terreno Horizontal 0.42 110.21 3.8 176 

 Total (W) 316    
 
Calor sensible por Infiltraciones de aire exterior "Qsi" 
 

 Renovaciones/hora Vr (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K)  Qsi (W) 
391.78 0.33 3.8 491 

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 
1102 3350 551 5003 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 
 Sup. (m²) Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

  50 28.8 1440 *  50   
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
1440 0.33 0.8 379 

 
Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli" 
 

 Renovaciones/hora Vr (m³/h) da·Cla/3600 We-Wi (g/Kg)  Qli (W) 
391.78 0.84 6.73 2213 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 
1750 0 1750 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

1440 0.84 2.32 2812 
 
 
 
 
 
 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA Unidad Exterior P.Piso  
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  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) 

Sala de conferencias 1080 1320 316 491 5003 10 9031 379 9410 
SUMA  1080 1320 316 491 5003  9031 379 9410 

 
  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 
Sala de conferencias 2213 1750 10 4359 2812 7171  

 SUMA  2213 1750  4359 2812 7171  

 
   Carga Total Sistema (W)  16581   Carga Sensible Total Sistema (W)  9410  

 
 
4.3. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 
 SISTEMA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

Unidad Exterior 
P.Piso 

9410  7171  16581 

 
 
 

12. CÀLCULS CONDUCTES  
 

Recuperador 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
 
 
 
 
 
 
Resultados Nudos:  
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Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 
P. necesaria 

(Pa) Dif. (Pt-Pn)   (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 
1 19,51 -9,43 10,09     
2 19,51 -38,25 -18,73     
3 19,51 -37,19 -17,67 1.600 -9,76 -7,91 (!)*  
4 19,51 -12,91 6,61 480 3,8 -13,02 (!)* 15,83 
5 9,56 -2,08 7,49     
6 9,56 -4,1 5,47 585,75    
7 5,48 0,5 5,98     
8 5,48 -0,93 4,55 534,25    

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (m/s) (Pa) 
2 2 3 0,81 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 -1.600 315 5,7 1,061 
2 2 1  Ventilador   1.600   -28,819 
4 4 5  Rejilla  Imp./-0,0918 1.120   -0,878 
3 1 4 2,67 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 1.600 315 5,7 3,478 
6 6 7  Rejilla  Imp./-0,0935 534,25   -0,512 
5 5 6 3 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0202 1.120 315 3,99 2,02 
7 7 8 2,65 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0223 534,25 250 3,02 1,426 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
4  Doble Deflex.H-V 480 3,8 2,78 12,28 15,8 600x100    
6  Doble Deflex.H-V 585,75     600x100    
8  Doble Deflex.H-V 534,25     600x100    

 
 
Ventilador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 68,819 
Caudal "Q" (m3/h) = 1.600 
 
 

Conducto Impulsion 1 
 
Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
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Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 

Resultados Nudos:  
 

Nudo P.Dinámica 
(Pa) 

P. estática 
(Pa) 

P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) P. necesaria 
(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   (Pa) Pérd. Pt Compuerta      
(Pa) 

6 16,13 -24,2 -8,07 2.520 -8,07 0*  
2 16,13 -24,77 -8,63     
3 18,62 -11,28 7,34     
4 18,62 -12,02 6,6 840 6,6 -0,05* 0,05 
5 8,27 -0,93 7,34     
6 8,27 -1,35 6,93 840 6,6 0,03 0,29 
7 6,54 0,77 7,31     
8 6,54 0,15 6,69 840 6,6 0,09  

 
Resultados Ramas:  
 

Linea N.Orig. N.Dest
. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (m/s) (Pa) 
2 2 3  Acondicionador   2.520   -15,972 
1 6 2 0,61 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.520 400 5,19 0,568 
4 4 5  Rejilla  Imp./-0,09 1.680   -0,745 

3 3 4 0,79 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 2.520 400 
5,57(!)(*

) 0,738 

6 6 7  Rejilla  Imp./-0,0591 840   -0,386 
5 5 6 0,95 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0193 1.680 400 3,71 0,418 
7 7 8 1,24 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,021 840 300 3,3 0,626 

 

Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
4  Doble Deflex.H-V 840 6,6 3,66 18,5 24,2 800x100    
6  Doble Deflex.H-V 840 6,6 3,66 18,5 24,2 800x100    
8  Doble Deflex.H-V 840 6,6 3,66 18,5 24,2 800x100    

 
 
Acondicionador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 3 
Presión "P" (Pa) = 95,972 
Caudal "Q" (m3/h) = 2.520 
 

Conducto Impulsión 2 
 

Datos Generales  
 
Impulsión  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Aspiración  
 
       Densidad: 1,2 Kg/m3  
       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocidad máxima: 5,5 m/s 
 
Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
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       Batería fría: 40 
       Otros: 0 
 
Equilibrado (%): 15 
Pérdidas secundarias (%): 10 
Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
 
Resultados Nudos:  
 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 
P. estática 

(Pa) P. Total   (Pa) Caudal (m3/h) 
P. necesaria 

(Pa) Dif. (Pt-Pn)   (Pa) 
Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 
1 18,62 -10,87 7,75     
2 14,61 -22,05 -7,44     
3 14,61 -21,91 -7,3 2.520 -7,3 0*  
6 8,27 -1,24 7,04 840 6,6 0,44  
7 6,54 0,89 7,42     
8 6,54 0,06 6,6 840 6,6 0*  
4 18,62 -11,76 6,86 840 6,6 0,26  
5 8,27 -0,67 7,61     

 

Resultados Ramas:  
 
Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal D/De V Pérd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (m/s) (Pa) 
1 2 1  Acondicionador   2.520   -15,188 
2 2 3 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0183 -2.520 425 4,93 0,138 
3 1 4 0,95 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 2.520 400 5,57 0,883 
6 6 7  Rejilla  Imp./-0,0591 840   -0,386 
5 5 6 1,3 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0193 1.680 400 3,71 0,569 
7 7 8 1,64 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,021 840 300 3,3 0,824 
4 4 5  Rejilla  Imp./-0,09 1.680   -0,745 

 
Resultados Unidades Terminales:  
 
Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. 
6  Doble Deflex.H-V 840 6,6 3,66 18,5 24,2 800x100   
8  Doble Deflex.H-V 840 6,6 3,66 18,5 24,2 800x100   
4  Doble Deflex.H-V 840 6,6 3,66 18,5 24,2 800x100   

 
 
 

Acondicionador: 
 
Nudo Origen: 2 
Nudo Destino: 1 
Presión "P" (Pa) = 95,188 
Caudal "Q" (m3/h) = 2.520 
 

13. PLANOS  
 
Planta pis 
 
 
                                             Tiana, setembre 2024 
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Euroclima Difusión S.A 
Joan Vilaregut, 22  
Polígono Industrial “El Verdaguer” 
08560 Manlleu, Barcelona 

Tel. (+34) 93 307 55 00 
Fax (+34) 93 307 19 00 

www.euroclima.es 
euroclima@comercialavc.com 

E-TAE 

Toma de aire exterior. 
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 2/7

Descripción E-TAE 

Toma de aire exterior de aletas fijas a 45º con malla metálica anti-pájaros, construida con perfiles de aluminio 
extruido. 

Fijación: Esta rejilla se fija al muro que la soporta mediante cemento. Dispone de unos apéndices que garantizan 
un anclaje seguro al muro. Dado que esta rejilla debe colocarse en el exterior no están previstos otros sistemas de 
fijación. 

Acabado: Color aluminio. 

Aplicaciones: Indicada para ser utilizada en instalaciones de ventilación tanto para captación de aire como para 
extracción. Generalmente se coloca en paredes. 
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Dimensiones E-TAE 

Las dimensiones nominales vienen marcadas por las cotas L y H que coinciden con la medida del orificio 
necesario para instalar la rejilla. 

 

H       L 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 

250 * * * * * * * * * * 

325 * * * * * * * * * * 

400 * * * * * * * * * * 

475 * * * * * * * * * * 

550 * * * * * * * * * * 

625 * * * * * * * * * * 

700 * * * * * * * * * * 

775 * * * * * * * * * * 

850 * * * * * * * * * * 

925 * * * * * * * * * * 

1000 * * * * * * * * * * 

1075 * * * * * * * * * * 

1150 * * * * * * * * * * 

1225 * * * * * * * * * * 

1300 * * * * * * * * * * 

1375 * * * * * * * * * * 

1450 * * * * * * * * * * 

1525 * * * * * * * * * * 

1600 * * * * * * * * * * 

1675 * * * * * * * * * * 

1750 * * * * * * * * * * 
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Tablas de selección E-TAE 

ALTURA LONGITUD 
1750            1000    
1675           900     
1600         700 800      
1525       500 600   1000    1700
1450          900  1200  1500 1800
1375         800  1100   1600 1900
1300       600     1000   1300 1500 1700 2000
1225      500  700 900   1200 1400 1600 1800  
1150        800  1100 1300 1500 1700 1900  
1075       700   1200 1400 1600 1800   
1000     500    1100 1300 1500 1700 1900   
925        1000 1200 1400 1600 1900    
850     600  900 1100 1300 1500 1800 2000    
775      800 1000 1200 1400  1900     
700     700 900 1100 1300        
625    600 800 1000 1200         
550   500 700 900 1100 1400         
475   600 800  1300          
400  500 700 900 1200           
325  600              
250 500               

m³/h 

500 
Vel.[m/s] 1,9 1,1          
P [mm.c.a.] 2,0 0,4                           
Nv. Son [dB(A)] 27 <15                           

750 
Vel.[m/s] 2,9 1,6 1                         
P [mm.c.a.] 4,8 1,3 0,4                         
Nv. Son [dB(A)] 38 25 16                         

1000 
Vel.[m/s]   2,1 1,4 1                       
P [mm.c.a.]   2,5 0,9 0,3                       
Nv. Son [dB(A)]   32 23 15                       

2000 
Vel.[m/s]       1,9 1,4 1,1 0,9                 
P [mm.c.a.]       1,9 0,9 0,5 0,2                 
Nv. Son [dB(A)]       33 27 21 16                 

3000 
Vel.[m/s]         2,1 1,6 1,3 1,1 0,9             
P [mm.c.a.]         2,4 1,3 0,8 0,4 0,2             
Nv. Son [dB(A)]         37 31 27 22 18             

4000 
Vel.[m/s]             1,7 1,4 1,2 1 0,8         
P [mm.c.a.]             1,5 0,9 0,6 0,3 0,2         
Nv. Son [dB(A)]             34 30 26 22 19         

5000 
Vel.[m/s]               1,7 1,5 1,2 1 0,9 0,8     
P [mm.c.a.]               1,6 1 0,7 0,4 0,3 0,1     
Nv. Son [dB(A)]               35 31 28 24 21 18     

6000 
Vel.[m/s]                 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8   
P [mm.c.a.]                 1,6 1 0,7 0,5 0,3 0,2   
Nv. Son [dB(A)]                 36 32 29 26 23 20   

7000 
Vel.[m/s]                   1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,8 
P [mm.c.a.]                   1,5 1 0,7 0,5 0,3 0,2 
Nv. Son [dB(A)]                   36 33 30 27 24 21 

Vel = Velocidad efectiva   P = Pérdida de carga   Nv. Son = Nivel de ruido    
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Tablas de selección E-TAE 

ALTURA LONGITUD 
1750  1000     
1675 900     1800 
1600      1900 
1525 1000    1700 2000 
1450  1200  1500 1800  
1375 1100   1600 1900  
1300  1300 1500 1700 2000  
1225 1200 1400 1600 1800   
1150 1300 1500 1700 1900   
1075 1400 1600 1800    
1000 1500 1700 1900    
925 1600 1900     
850 1800 2000     
775 1900      
700       
625       
550       
475       
400       
325       
250       

m³/h 

8000 
Vel.[m/s] 1,7 1,4 1,3 1,1 0,9 
P [mm.c.a.] 1,4 1 0,7 0,5 0,3   
Nv. Son [dB(A)] 36 33 30 28 24   

9000 
Vel.[m/s]   1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 
P [mm.c.a.]   1,3 1 0,7 0,4 0,2 
Nv. Son [dB(A)]   36 33 31 27 23 

10000 
Vel.[m/s]     1,6 1,4 1,2 1 
P [mm.c.a.]     1,3 0,9 0,6 0,4 
Nv. Son [dB(A)]     36 33 30 26 

11000 
Vel.[m/s]     1,7 1,5 1,3 1,1 
P [mm.c.a.]     1,6 1,2 0,8 0,5 
Nv. Son [dB(A)]     38 36 32 29 

12000 
Vel.[m/s]       1,7 1,4 1,2 
P [mm.c.a.]       1,4 0,9 0,6 
Nv. Son [dB(A)]       38 34 31 

13000 
Vel.[m/s]         1,5 1,3 
P [mm.c.a.]         1,1 0,7 
Nv. Son [dB(A)]         36 33 

14000 
Vel.[m/s]         1,6 1,4 
P [mm.c.a.]         1,4 0,9 
Nv. Son [dB(A)]         38 35 

15000 
Vel.[m/s]           1,5 
P [mm.c.a.]           1,1 
Nv. Son [dB(A)]           36 

16000 
Vel.[m/s]           1,6 
P [mm.c.a.]           1,3 
Nv. Son [dB(A)]           38 

Vel = Velocidad efectiva   P = Pérdida de carga   Nv. Son = Nivel de ruido    
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Áreas efectivas (m²) E-TAE 

H       L 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 

250 0,0374 0,0452 0,0530 0,0608 0,0686 0,0764 0,0959 0,1154 0,1349 0,1544 

325 0,0562 0,0679 0,0796 0,0913 0,1030 0,1147 0,1439 0,1732 0,2024 0,2317 

400 0,0749 0,0905 0,1061 0,1217 0,1373 0,1529 0,1919 0,2309 0,2699 0,3089 

475 0,0936 0,1131 0,1326 0,1521 0,1716 0,1911 0,2399 0,2886 0,3374 0,3861 

550 0,1123 0,1357 0,1591 0,1825 0,2059 0,2293 0,2878 0,3463 0,4048 0,4633 

625 0,1310 0,1583 0,1856 0,2129 0,2402 0,2675 0,3358 0,4040 0,4723 0,5405 

700 0,1498 0,1810 0,2122 0,2434 0,2746 0,3058 0,3838 0,4618 0,5398 0,6178 

775 0,1685 0,2036 0,2387 0,2738 0,3089 0,3440 0,4317 0,5195 0,6072 0,6950 

850 0,1872 0,2262 0,2652 0,3042 0,3432 0,3822 0,4797 0,5772 0,6747 0,7722 

925 0,2059 0,2488 0,2917 0,3346 0,3775 0,4204 0,5277 0,6349 0,7422 0,8494 

1.000 0,2246 0,2714 0,3182 0,3650 0,4118 0,4586 0,5756 0,6926 0,8096 0,9266 

1.075 0,2434 0,2941 0,3448 0,3955 0,4462 0,4969 0,6236 0,7504 0,8771 1,0039 

1.150 0,2621 0,3167 0,3713 0,4259 0,4805 0,5351 0,6716 0,8081 0,9446 1,0811 

1.225 0,2808 0,3393 0,3978 0,4563 0,5148 0,5733 0,7196 0,8658 1,0121 1,1583 

1.300 0,2995 0,3619 0,4243 0,4867 0,5491 0,6115 0,7675 0,9235 1,0795 1,2355 

1.375 0,3182 0,3845 0,4508 0,5171 0,5834 0,6497 0,8155 0,9812 1,1470 1,3127 

1.450 0,3370 0,4072 0,4774 0,5476 0,6178 0,6880 0,8635 1,0390 1,2145 1,3900 

1.525 0,3557 0,4298 0,5039 0,5780 0,6521 0,7262 0,9114 1,0967 1,2819 1,4672 

1.600 0,3744 0,4524 0,5304 0,6084 0,6864 0,7644 0,9594 1,1544 1,3494 1,5444 

1.675 0,3931 0,4750 0,5569 0,6388 0,7207 0,8026 1,0074 1,2121 1,4169 1,6216 

1.750 0,4118 0,4976 0,5834 0,6692 0,7550 0,8408 1,0553 1,2698 1,4843 1,6988 

 

EJEMPLO SE SELECCIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR 

Datos:  Caudal a impulsar Q = 10000 m³/h 

  Nivel Sonoro Nv. Son = 28 dB(A) 

 

ALTURA LONGITUD 
1600      1900 
1525 1000    1700 2000 
1450  1200  1500 1800  
1375 1100   1600 1900  
1300  1300 1500 1700 2000  
1225 1200 1400 1600 1800   
1150 1300 1500 1700 1900   
1075 1400 1600 1800    
1000 1500 1700 1900    
925 1600 1900     
850 1800 2000     
775 1900      

 

10000 
Vel.[m/s]   1,6 1,4 1,2 1
P [mm.c.a.]     1,3 0,9 0,6 0,4 
Nv. Son [dB(A)]     36 33 30 26 

 

Resultados: Medida  1700mm X 1525mm         Pérdida de carga P = 0,6 mm.c.a                                                   

  Velocidad Vel = 1,2 m/s   Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A) C
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Referencia de pedido: 

 

 

 

 

 

Nota: La rejilla siempre se suministrará en aluminio si no se indica ningún otro color. 

EJEMPLO: E-TAE-800x250: Rejilla TAE de 800 mm de longitud y 250 mm de altura en aluminio. 

 

RAL del color solicitado Medidas en mm. LxH

Modelo rejilla 

E-TAE 800x250 RAL 3006
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Euroclima Difusión S.A 
Manlleu, Barcelona 
España 

Tel. (+34) 93 307 55 00 
Fax (+34) 93 307 19 00 

www.euroclima.es 
euroclima@comercialavc.com 

E‐VHCA 

Rejilla de aluminio adaptable a conducto circular. 
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Descripción E‐VHCA 

Rejilla de aletas móviles fabricada con perfiles longitudinales especiales de aluminio extruido, pivotantes entre sí, 
que permiten adaptar la rejilla a conducto circular de cualquier diámetro (ver diámetros de conducto mínimos).  

Fijación: 

 Tornillos. 

Acabado: Aluminio sin anodizar. Se pueden suministrar en otros colores bajo pedido. 

Aplicaciones: Este tipo de rejillas se utilizan en conductos circulares de chapa, preferentemente para impulsión. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
27

 d
e 

29
9 



 

 3/10

Fijaciones E‐VHCA 

 

 

 
Tornillos: 

1. Situar la rejilla en el hueco y marcar los orificios a realizar 
2. Taladrar el conducto en los puntos marcados. 
3. Colocar la rejilla y sujetarla con tornillos autorroscantes  
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Dimensiones E‐VHCA 

Las dimensiones nominales vienen marcadas por las cotas L y H que coinciden con la medida del orificio 
necesario para instalar la rejilla. 

 

H               L E-VHCA 
Diámetro mínimo de conducto 

Sin regulación Con regulación 

425 x 75 * 150 200 

525 x 75 * 150 200 

625 x 75 * 150 200 

425 x 100 * 200 200 

525 x 100 * 200 200 

625 x 100 * 200 200 

425 x 150 * 400 400 

525 x 150 * 400 400 

625 x 150 * 400 400 

425 x 200 * 700 700 

525 x 200 * 700 700 

625 x 200 * 700 700 

425 x 250 * 1000 1000 

525 x 250 * 1000 1000 

625 x 250 * 1000 1000 

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son 
estándar. Pueden fabricarse rejillas de otras dimensiones 
superiores o intermedias bajo pedido. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
29

 d
e 

29
9 



 

 5/10

Difusión del aire E‐VHCA 
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Accesorios E‐VHCA 

E-R: Compuerta de regulación de caudal de lamas opuestas, construida con perfiles de aluminio. En posición de 
cierre las aletas quedan totalmente planas, mientras que en posición abierta las aletas quedan paralelas al flujo de 
aire. 

La apertura y cierre de la regulación se efectúa mediante una corona dentada accionada manualmente. 

E-RM: Motorización de la compuerta de regulación. Puede ser de 24 V o 220 V, según se especifique en el 
pedido. 

E-C: Captador de caudal de aire. Se regula mediante un tornillo el cual se enrosca o desenrosca en función de si 
queremos impulsar menor o mayor caudal. Se ha de tener en cuenta que la obertura del captador se encuentra en 
sentido contrario al flujo de aire, tal y como se indica en el dibujo. 

E-R E-RM E-C 

Flujo de aire 
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Tablas de selección E‐VHCA 

ALTURA LONGITUD 
250      425  525 625
200         425  525  625   
150       425 525  625      
100    425 525 625          
75 425 525 625             

m³/h f = 8,3 7,9 7,1 5,2 4,8 4,5 2,7 2,5 1,8 2,3 1,6 1,3 1,5 1,2 1

200 

Vel.[m/s] 2,4 1,9      
P [mm.c.a.] 0,9 0,6      
Nv. Son [dB(A)] <15 <15      
Al. [m] 7,2 6,2      

250 

Vel.[m/s] 3,0 2,4 2             
P [mm.c.a.] 1,4 0,9 0,6             
Nv. Son [dB(A)] 19 <15 <15             
Al. [m] 9 7,7 6,7             

300 

Vel.[m/s] 3,6 2,9 2,4 2,1            
P [mm.c.a.] 2 1,3 0,9 0,7            
Nv. Son [dB(A)] 23 19 16 <15            
Al. [m] 10,7 9,1 8 6,9            

350 

Vel.[m/s] 4,2 3,4 2,8 2,5 2,4           
P [mm.c.a.] 2,8 1,8 1,3 1 0,9           
Nv. Son [dB(A)] 27 23 19 16 16           
Al. [m] 12,4 10,6 9,3 8,2 8,1           

400 

Vel.[m/s] 4,8 3,9 3,2 3,4 2,7 2,2          
P [mm.c.a.] 3,6 2,3 1,6 1,8 1,1 0,8          
Nv. Son [dB(A)] 31 26 23 24 19 16          
Al. [m] 14,1 12 10,5 10,8 9,2 8,1          

450 

Vel.[m/s] 5,4 4,4 3,6 3,8 3 2,5 2,3 1,9        
P [mm.c.a.] 4,6 3 2,1 2,2 1,4 1 0,9 0,6        
Nv. Son [dB(A)] 34 29 26 27 22 19 17 <15        
Al. [m] 15,8 13,5 11,8 12,1 10,3 9,1 8,6 7,3        

500 

Vel.[m/s]  4,8 4 4,2 3,4 2,8 2,6 2,1 1,9 1,7      
P [mm.c.a.]  3,7 2,6 2,7 1,8 1,2 1,1 0,7 2,6 0,5      
Nv. Son [dB(A)]  32 29 29 25 21 20 16 <15 <15      
Al. [m]  14,9 13,1 13,4 11,5 10,1 9,5 8,1 7,6 7,1      

550 

Vel.[m/s]  5,3 4,4 4,6 3,7 3,1 2,9 2,3 2,1 1,9      
P [mm.c.a.]  4,4 3,1 3,3 2,1 1,5 1,3 0,8 0,7 0,6      
Nv. Son [dB(A)]  34 31 32 27 24 22 18 16 <15      
Al. [m]  16,4 14,4 14,7 12,6 11 10,4 8,9 8,3 7,8      

600 

Vel.[m/s]   4,8 5 4 3,4 3,1 2,5 2,3 2,1 1,8     
P [mm.c.a.]   3,7 3,9 2,5 1,8 1,5 1 0,8 0,7 0,5     
Nv. Son [dB(A)]   33 34 30 26 25 20 18 17 <15     
Al. [m]   15,6 16,1 13,7 12 11,3 9,7 9 8,5 7,7     

650 

Vel.[m/s]   5,3 5,4 4,4 3,7 3,4 2,7 2,5 2,3 2 1,9 1,6   
P [mm.c.a.]   4,3 4,6 3 2,1 1,8 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4   
Nv. Son [dB(A)]   35 36 32 28 27 22 20 19 16 16 <15   
Al. [m]   16,9 17,4 14,8 13 12,3 10,5 9,7 9,2 8,3 8,2 7,3   

700 

Vel.[m/s]     4,7 3,9 3,6 2,9 2,6 2,4 2,1 2,1 1,8 1,7  
P [mm.c.a.]     3,5 2,4 2,1 1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4  
Nv. Son [dB(A)]     34 30 29 24 22 21 18 17 <15 <15  
Al. [m]     15,9 13,9 13,2 11,2 10,4 9,9 8,9 8,8 7,8 7,5  

750 

Vel.[m/s]      4,2 3,9 3,1 2,8 2,6 2,3 2,2 1,9 1,8 1,5 
P [mm.c.a.]      2,8 2,4 1,5 1,3 1,1 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 
Nv. Son [dB(A)]      32 30 26 24 22 20 19 16 <15 <15 
Al. [m]      14,9 14,1 12 11,2 10,5 9,5 9,4 8,4 8 7 

800 

Vel.[m/s]      4,5 4,2 3,3 3 2,8 2,4 2,4 2 1,9 1,6 
P [mm.c.a.]      3,2 2,7 1,7 1,4 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 0,4 
Nv. Son [dB(A)]      33 32 28 26 24 21 21 18 17 <15 
Al. [m]      15,9 15 12,8 11,9 11,2 10,1 10 8,9 8,5 7,5 

Vel = Velocidad efectiva   P = Pérdida de carga   Nv. Son = Nivel de ruido   Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s) 
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Tablas de selección E‐VHCA 

ALTURA LONGITUD 
250   425  525 625
200    425  525  625   
150  425 525  625      
100 625          
75           

m³/h f = 4,5 2,7 2,5 1,8 2,3 1,6 1,3 1,5 1,2 1

850 

Vel.[m/s] 4,8 4,4 3,6 3,2 3 2,6 2,5 2,2 2 1,7
P [mm.c.a.] 3,6 3,1 2 1,6 1,4 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5
Nv. Son [dB(A)] 35 33 29 27 26 23 22 19 18 <15
Al. [m] 16,8 15,9 13,6 12,6 11,9 10,7 10,6 9,4 9 7,9

900 

Vel.[m/s]   4,7 3,8 3,4 3,1 2,7 2,7 2,3 2,1 1,8 
P [mm.c.a.]   3,4 2,2 1,8 1,5 1,2 1,1 0,8 0,7 0,5 
Nv. Son [dB(A)]   35 31 29 27 24 24 21 20 16 
Al. [m]   16,8 14,3 13,3 12,6 11,3 11,2 10 9,5 8,4 

950 

Vel.[m/s]     4 3,6 3,3 2,9 2,8 2,4 2,3 1,9 
P [mm.c.a.]     2,5 2 1,7 1,3 1,2 0,9 0,8 0,6 
Nv. Son [dB(A)]     32 30 28 26 25 22 21 17 
Al. [m]     15,1 14 13,2 12,0 11,8 10,5 10 8,8 

1000 

Vel.[m/s]     4,2 3,8 3,5 3 3 2,5 2,4 2 
P [mm.c.a.]     2,7 2,2 1,9 1,4 1,4 1 0,9 0,6 
Nv. Son [dB(A)]     33 31 30 27 27 23 22 19 
Al. [m]     15,9 14,7 13,9 12,6 12,4 11 10,5 9,3 

1100 

Vel.[m/s]       4,2 3,8 3,3 3,3 2,8 2,6 2,2 
P [mm.c.a.]       2,7 2,3 1,7 1,7 1,2 1,1 0,8 
Nv. Son [dB(A)]       34 32 29 29 26 25 21 
Al. [m]       16,2 15,3 13,8 13,6 12,1 11,5 10,1 

1200 

Vel.[m/s]         4,2 3,6 3,6 3 2,9 2,4 
P [mm.c.a.]         2,7 2,1 2 1,4 1,3 0,9 
Nv. Son [dB(A)]         34 32 31 28 27 23 
Al. [m]         16,6 15 14,7 13,2 12,6 11 

1300 

Vel.[m/s]           3,9 3,8 3,3 3,1 2,6 
P [mm.c.a.]           2,4 2,3 1,7 1,5 1 
Nv. Son [dB(A)]           34 33 30 29 25 
Al. [m]           16,2 15,9 14,2 13,6 11,9 

1400 

Vel.[m/s]             4,1 3,5 3,3 2,8 
P [mm.c.a.]             2,7 2 1,7 1,2 
Nv. Son [dB(A)]             35 32 31 27 
Al. [m]             17,1 15,3 14,6 12,8 

1500 

Vel.[m/s]               3,3 3,6 3 
P [mm.c.a.]               2,3 2 1,4 
Nv. Son [dB(A)]               34 33 29 
Al. [m]               16,3 15,6 13,7 

1600 

Vel.[m/s]                   3,2 
P [mm.c.a.]                   1,6 
Nv. Son [dB(A)]                   31 
Al. [m]                   14,6 

1700 

Vel.[m/s]          3,4 
P [mm.c.a.]          1,8 
Nv. Son [dB(A)]          32 
Al. [m]          15,5 

Vel = Velocidad efectiva   P = Pérdida de carga   Nv. Son = Nivel de ruido   Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s) 
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Áreas efectivas (m²) E‐VHCA 

H       L 425 525 625 

75 0,020 0,025 0,029 

100 0,026 0,032 0,039 

150 0,042 0,053 0,064 

200 0,057 0,071 0,085 

250 0,074 0,092 0,110 

 

 DE SELECCIÓN DE REJILLA 

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE REJILLA 

 

Datos:  Caudal a impulsar Q = 500 m³/h 

  Nivel sonoro Nv. Son = 30 dB(A) 

 

ALTURA LONGITUD 
250      425  525 625
200         425  525  625   
150       425 525  625      
100    425 525 625          
75 425 525 625             

m³/h f = 8,3 7,9 7,1 5,2 4,8 4,5 2,7 2,5 1,8 2,3 1,6 1,3 1,5 1,2 1

 

 

500 

Vel.[m/s]  4,8 4 4,2 3,4 2,8 2,6 2,1 1,9 1,7      

P [mm.c.a.]  3,7 2,6 2,7 1,8 1,2 1,1 0,7 2,6 0,5      

Nv. Son [dB(A)]  32 29 29 25 21 20 16 <15 <15      

Al. [m]  14,9 13,1 13,4 11,5 10,1 9,5 8,1 7,6 7,1      

 

Resultados: Medida 425mm X 100mm 

Velocidad Vel = 4,2 m/s 

  Pérdida de carga P = 2,7 mm.c.a. 

  Nivel Sonoro Nv. Son = 29 dB(A) 

  Alcance Al = 13,4 m 
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Referencia de pedido E‐VHCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del 
cliente 

EJEMPLO: E-VHCA-C-425x100-A: Rejilla VHCA con captador de 425 mm de longitud y 100 mm de altura lacada 
en aluminio bruto. 

Sin regulación  
Regulación R 
Regulación motorizada RM 
Captador C 

RAL del color solicitado

Sin motorización  
Tensión 24 V 24 V 
Tensión 220 V 220 V 

Medidas en mm. LxH

Modelo rejilla 

A Aluminio bruto
LB Lacado blanco (RAL 9010)
SC Lacado según color (indicar RAL)

E-VHCA C 425x100 A  
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Heat exchange system Energy recovery ventilating system
Heat exchanger (Lossnay core) Special treated paper plate heat exchanger
Cladding Galvanized steel sheet
Motor EC motor
Filter Non-woven fabrics filter (ISO 16890 Coarse 60%)
Surrounding air condition 0℃ to 40 ℃, 80%RH or less
Suction air condition Lower than 40℃, 80%RH.

-10℃ to -15℃ : Intermittent operation 60 min ON, 10 min OFF
-15℃ or less : Sensing operation 55 min OFF, 5 min ON

Weight 96kg
Electrical power supply 220-240V/50Hz, 220V/60Hz
Fan speed 4 3 2 1 Test condition
Default Airflow setting 100% 75% 50% 25%  
Input power [W] 687 324 128 45
Airflow [m3/h] 1600 1200 800 400 EN13053: 2019

[L/s] 444 333 222 111
Specific fan power [W/(L/s)] 1.55 0.97 0.58 0.41
External static pressure [Pa] 170 96 43 11
Temp. exchange Heating 75.0 76.5 78.0 80.0 EN308: 2022
efficiency [%] Cooling 65.0 70.0 75.5 78.0
Enthalpy exchange Heating 62.0 65.0 70.5 73.5
efficiency  [%] Cooling 52.0 56.0 62.5 68.0
Noise [dB] 41.0 35.0 26.0 18.0 A-weighted sound pressure level
Exhaust Air Transfer Ratio [%] 5.0 EN308: 2022 / FS3
External leakage  [%] 5.0 EN1886: 2007/ Nominal flow rate
Insulation resistance 10MΩ or more
Dielectric strength AC 1000V 1 minute
Maximum current [A] 4.74

※Specifications may be subject to change without notice.

DATE TYPE CEILING RECESSED LOSSNAY
25-Jan-23 MODEL LGH-160RVX3-E

NUMBER N22HHGU0008 1/4

MODEL LGH-160RVX3-E SIGN

Supply fan operation under
low outdoor temperature

SPECIFICATIONS

■Characteristic curve
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Dotted lines of fan curve means 
unmeasurable area with EN13053: 2019.

■Attention
1. The input power, the efficiency and the noise are based on the rating air volume, and 230V/50Hz. 

Noise (A-weighted sound pressure level) is measured 1.5m off from the center of the unit in an anechoic chamber.
2. Heat recovery ventilation mode starts automatically while detecting OA temperature lower than 8℃, even Bypass mode is 

selected. Remote controller continues to display "Bypass ventilation" in this case. 
3. Do not use the booster fan to exceed airflow rate/pressure shown in Q-H diagram of the unit.
4. It is prohibited to use the unit where salt, sulphur or hot spring steam damage is expected.
5. Do not use with acid, alkalis, organic solvent, oil mist, paint, or harmful gas as pesticide, corrosive gas, etc.
6. In cold area or strong wind area, outdoor air may enter the unit because of the pressure difference or external wind even 

when the unit stops. It is recommended to install an electrically damper to block outdoor air in such cases.
7. Avoid to install air inlets and outlets where insects are likely to gather like a place near interior or exterior lights. In that case, 

select hoods or louvers which have repellent net. 
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※Specifications may be subject to change without notice.

DATE TYPE CEILING RECESSED LOSSNAY
25-Jan-23 MODEL LGH-160RVX3-EOUTLINE DRAWINGS

NUMBER N22HHGU0008 2/4

■Outline drawings

unit: mm
Scale: NTS

■Caution for installation
1. Do not modify the unit as it may cause malfunction.
2. Install the anchor bolts to ensure the product’s weight or earthquake load. Correctly rated wire/chain may also be used.
3. Leave sufficient space and make inspection opening (450×450mm or more) for the filter and Lossnay core removal side for maintenance 

purpose.
4. Take care in locating air inlet to prevent intake of dirty air or disgusting smell from exhaust gas of factory, air from rubbish disposal, etc.
5. Take care as below to prevent from condensation.

①The outdoor side (OA, EA) and SA ducts must be heat-insulated in order to prevent from condensation.
②If the ambient temperature around the Lossnay unit is close to outdoor condition, it is recommended to insulate 

RA and SA ducts and additional insulation foam on the unit surface.
③Condensation and freezing may occur on the Lossnay unit surface, because of the outdoor air condition or humidity condition above 

the ceiling. A supplemental insulation foam for the unit surface is necessary in that case.
④When the supply air is set twice as much as the exhaust air or more by airflow function, the Lossnay body indoor side 

and SA duct must be put additional insulation. Without additional insulation, it could cause condensation and water 
drop from the unit.

6. Do not install this product in a place where it is exposed to ultraviolet light. UV may be damage covering insulation.
7. Outdoor air may enter the Lossnay owing to the pressure difference between indoor and outdoor or external winds even when the product is 

not operated. It is recommended to install an electrically operated damper to block the outdoor air.
8. Install louvers or covers for OA inlet & EA outlet to prevent rainwater from entering the Lossnay unit.

The outdoor side duct (OA and EA) shall decline by 1/30 or more downward to outdoor.
9. When RA duct is not installed and RA is suctioned directly from the unit surrounding space, a repellent net is necessary for the RA inlet to 

prevent large size dust or something from intruding into the unit.
10. Take precautions when using the product in a quiet location.
11. Do not use under high temperature and humidity condition. Condensation will occur and water will gather inside

the Lossnay cores under high temperature and humidity condition, such as warm swimming pool, bathroom, greenhouse or foggy place. 
12. Thermistors are built only in the lower unit. Lossnay unit controls its operation according to the lower unit detecting temperature. Even when 

actual return air temperature between the upper and the lower unit is different, Lossnay operates according to the lower unit temperature. 
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※Specifications may be subject to change without notice.

DATE TYPE CEILING RECESSED LOSSNAY
25-Jan-23 MODEL LGH-160RVX3-EWIRING DIAGRAMS

NUMBER N22HHGU0008 3/4

■Wiring diagrams

■Caution for electrical work
1. Make sure to ground and install an all-pole electrical leakage isolator securely. 
2. Select proper circuit breaker according to the electrical current on the 1st page.

Always use a current leakage breaker that is compatible with higher harmonics as this unit is equipped with an inverter.
The use of an inadequate breaker can cause the incorrect operation of inverter.

3. Perform electrical installation to meet appropriate regulations and standards.  
4. Always use double insulated cable for the transmission cables.
5. Wiring work must be performed by qualified professionals.
6. All supply circuits must be disconnected before obtaining access to the terminal devices.  
7. When only Lossnay units are used in M-NET, power supply unit is required to connect to centralized controller.

Number of power supply units or the transmission boosters should correspond with the connected Lossnay units.
8. In the case of installing a duct heater interlocked with Lossnay, be sure to observe the following:

①Choose a OA pre-heater which can control the heater outlet air temperature even both the air flow is 
maximum and minimum. Otherwise it could fall the supply fan into intermittent operation.

② Select a duct heater in compliance with local and national laws, ordinances, and standards. 
Select a duct heater that is tested by a certification body. 

③ Always select a heater that is equipped with a non-self-resetting safety device. 
④ Do not directly supply power from the Lossnay unit to the duct heater. Doing so could cause fire. 
⑤ Install a circuit breaker for the duct heater in compliance with all applicable laws, ordinances, and standards. 
⑥ Install the duct heater separated from the product by a distance of 2 m or more. 
⑦ Ensure that the duct heater and Lossnay are wired and that the Lossnay function settings have been configured,

and then always check operation by trial operation. 
9. With this product, the wiring installation method will vary according to the design of the system.  

Refer to the installation manual for more detail.
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※Specifications may be subject to change without notice.

DATE TYPE CEILING RECESSED LOSSNAY
25-Jan-23 MODEL LGH-160RVX3-ESAFTY NOTES

NUMBER N22HHGU0008 4/4

■Maintenance and lifetime
Remove all dust and dirt on air filters and Lossnay cores at regular intervals to prevent from a deterioration in the Lossnay 
function.
Refer to each model's operation instructions for the suggested maintenance period and methods. 
General indication of lifetime of the main parts is as below. Time below is unrelated to guaranteed period for service. 
And parts exchange period varies with usage condition.

Lossnay cores               ： Around 10 years with maintenance at stated periods.
Air Filters        ： Around 5 years with maintenance at stated periods
High efficiency filters     ： 3,000 hours
Motor                             ： 30,000 hours
Circuit board                 ： 25,000 hours
Thermistor                     ： Around 5 years

■Other notes 
Refer to each model's operation instructions for the suggested maintenance period and methods. General indication of lifetime
of the main parts is as below. Time below is unrelated to guaranteed period for service. And parts exchange period varies 
with usage condition.

Measurements by pitot tube on site could be as much 20% difference from JIS test room conditions. If the measuring point is 
close to sources of turbulence like bends, contractions and dampers etc., it is difficult to measure air volume correctly.
A straight duct length more than 10D (D=duct diameter) from the source of turbulence is recommended for correct
measurement. On-site measurement should therefore be measured in accordance with BSRIA guideline (Commissioning Air 
Systems. Application procedures for buildings AG3/89.3(2001)).
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36

Gama  
 

PEAD-SM-JA 
SUZ-SM60/71VA PUZ-SM100/125/140VKA/YKA

OPCIONAL

SUZ-SM35VA SUZ-SM50VA

Serie PRO • MGPEZ-*VJA o YJA

Serie Standard Inverter • MSPEZ-*VJA o YJA

MODELO CAPACIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA PVR

Unidad  
Interior

Unidad  
Exterior Set Frío (kW) Calor (kW) SEER SCOP Unidad  

Interior
Unidad 
Exterior

Set con mando  
PAC-YT52  

(Modelo sin sufijo)

Set con mando  
PAR-41 

(Modelo con sufijo -C41)

PEAD-SM35JA SUZ-SM35VA MGPEZ-35VJA 3,6 (0,8-3,9) 4,1 (1,1-5,0) 6,0 (A+) 4,0 (A+) 741 € 899 € 1.754 € 1.807 €
PEAD-SM50JA SUZ-SM50VA MGPEZ-50VJA 5,0 (1,7-5,6) 6,0 (1,5-7,2) 6,0 (A+) 4,1 (A+) 975 € 1.302 € 2.391 € 2.444 €
PEAD-SM60JA SUZ-SM60VA MGPEZ-60VJA 6,1 (1,6-6,3) 7,0 (1,6-8,0) 5,8 (A+) 4,1 (A+) 1.008 € 1.338 € 2.460 € 2.513 €
PEAD-SM71JA SUZ-SM71VA MGPEZ-71VJA 7,1 (2,2-8,1) 8,0 (2,0-10,2) 5,5 (A) 3,8 (A) 1.023 € 1.344 € 2.481 € 2.534 €

PEAD-SM100JA PUZ-SM100VKA MGPEZ-100VJA 9,5 (4,0-10,6) 11,2 (2,8-12,5) 5,3 (A) 3,8 (A) 1.595 € 2.060 € 3.769 € 3.822 €
PEAD-SM100JA PUZ-SM100YKA MGPEZ-100YJA 9,5 (4,0-10,6) 11,2 (2,8-12,5) 5,3 (A) 3,8 (A) 1.595 € 2.251 € 3.960 € 4.013 €
PEAD-SM125JA PUZ-SM125VKA MGPEZ-125VJA 12,1 (6,0-13,0) 13,5 (4,1-15,0) 210,6% 150,1% 1.732 € 2.617 € 4.463 € 4.516 €
PEAD-SM125JA PUZ-SM125YKA MGPEZ-125YJA 12,1 (6,0-13,0) 13,5 (4,1-15,0) 210,6% 150,1% 1.732 € 2.850 € 4.696 € 4.749 €
PEAD-SM140JA PUZ-SM140VKA MGPEZ-140VJA 13,4 (6,1-14,1) 15,0 (4,2-15,8) 210,1% 150,2% 1.965 € 3.569 € 5.648 € 5.701 €
PEAD-SM140JA PUZ-SM140YKA MGPEZ-140YJA 13,4 (6,1-14,1) 15,0 (4,2-15,8) 141,5% 189,8% 1.965 € 4.040 € 6.119 € 6.172 €

MODELO CAPACIDAD EFICIENCIA ENERGÉTICA PVR

Unidad  
Interior

Unidad  
Exterior Set Frío (kW) Calor (kW) SEER SCOP Unidad  

Interior
Unidad  
Exterior

Set con mando  
PAR-41 

(Modelo con sufijo -C41)

PEAD-M35JA2 SUZ-M35VA MSPEZ-35VJA2 3,6 (0,8-3,9) 4,1 (1,1-5,0) 6,3 (A++) 3,9 (A) 892 € 977 € 2.036 €
PEAD-M50JA2 SUZ-M50VA MSPEZ-50VJA2 5,0 (1,7-5,6) 6,0 (1,5-7,2) 6,3 (A++) 4,2 (A+) 1.171 € 1.492 € 2.830 €
PEAD-M60JA2 SUZ-M60VA MSPEZ-60VJA2 6,1 (1,6-6,3) 7,0 (1,6-8,0) 6,1 (A++) 4 (A+) 1.207 € 1.617 € 2.991 €
PEAD-M71JA2 SUZ-M71VA MSPEZ-71VJA2 7,1 (2,2-8,1) 8,0 (2,0-10,2) 6,2 (A++) 3,9 (A) 1.505 € 1.699 € 3.371 €

PEAD-M100JA2 PUZ-M100VKA2 MSPEZ-100VJA2 9,5 (4,0-10,6) 11,2 (2,8-12,5) 6,1 (A++) 4,0 (A+) 1.887 € 2.787 € 4.841 €
PEAD-M100JA2 PUZ-M100YKA2 MSPEZ-100YJA2 9,5 (4,0-10,6) 11,2 (2,8-12,5) 6,1 (A++) 4,0 (A+) 1.887 € 3.117 € 5.171 €
PEAD-M125JA2 PUZ-M125VKA2 MSPEZ-125VJA2 12,1 (6,0-13,0) 13,5 (4,1-15,0) 5,3 (A) 150,6% 2.130 € 3.362 € 5.659 €
PEAD-M125JA2 PUZ-M125YKA2 MSPEZ-125YJA2 12,1 (6,0-13,0) 13,5 (4,1-15,0) 5,3 (A) 150,6% 2.130 € 3.762 € 6.059 €
PEAD-M140JA2 PUZ-M140VKA2 MSPEZ-140VJA2 13,4 (6,1-14,1) 15,0 (4,2-15,8) 5,2 (A) 146,3% 2.475 € 4.080 € 6.722 €
PEAD-M140JA2 PUZ-M140YKA2 MSPEZ-140YJA2 13,4 (6,1-14,1) 15,0 (4,2-15,8) 5,2 (A) 146,3% 2.475 € 4.562 € 7.204 €

PEAD-M*JA2 SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60/71VA PUZ-M100/125/140VKA/YKA2

OPCIONAL

Conductos

Conductos

ALTURA 250 mm ↕

ALTURA 250 mm ↕

Split 1x1 Conductos
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Expedient           E8448 
  

Intervencions estructurals puntuals i nou nucli annex de 
comunicació vertical a la Masia Can Riera de Tiana 

    

 
www.bbg.cat / bbg@bbg.cat 
 

 

Promotor            
   

Ajuntament de Tiana  

Document       Desembre 2020 
  

Documentació tècnica de l’estructura 
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 Exp. E8448 
                                                                                                                                                                       

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat  Documentació tècnica  

 

Documentació tècnica          
   

Índex 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓ TÉCNICA DE L’ESTRUCTURA 

Declaració compliment del CTE i DB SI6 

Memòria tècnica 

Amidaments i pressupost 
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Expedient           E8448 
  

Nou nucli annex de comunicació vertical 
a la Masia Can Riera de Tiana 

    

 
www.bbg.cat / bbg@bbg.cat 
 

 

Promotor            
   

Ajuntament de Tiana 

Document       Desembre 2020 
  

Declaració compliment del CTE i DB SI6 
 

  

  

  

  

  

  

  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
44

 d
e 

29
9 



 

 Exp. E8448 
                                                                                                                                                                    

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat Declaració compliment CTE    2/7 

 

Declaració compliment del CTE i DB SI6          
   

Índex 
 

 

 

 
1 Declaració compliment del Codi Tècnic de l'Edificació 3 
2 Resistència al foc de l'estructura en general 4 

2.1 Elements estructurals principals i secundaris 4 
2.2 Protecció contra el foc d'elements estructurals de formigó armat 6 
2.3 Protecció contra el foc d'elements estructurals metàl·lics 7 
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1 Declaració compliment del Codi Tècnic de l'Edificació 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el projecte s’ha atès a totes les 
exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic  de l’Edificació (CTE). En la memòria de càlcul, 
annexos i documents adjunts es justifiquen els següents apartats. 

  

APARTAT  DESCRIPCIÓ-REQUISITS  DOCUMENTS 

Sustentació de 
l'edifici 

 

Justificació de les 
característiques del sòl i 
paràmetres a considerar per al 
càlcul de la part del sistema 
estructural corresponent a la 
fonamentació. 

Memòria  Tècnica  de  L’Estructura 

 

 

Sistema estructural 
(fonamentació, 
estructura portant i 
estructura 
horitzontal)  

Establiment de les dades i les 
hipòtesis de partida, les bases 
de càlcul i procediments o 
mètodes emprats per a tot el 
sistema estructural, així com les 
característiques dels materials 
que intervenen. 

Memòria  Tècnica  de  L’Estructura 

Seguretat 
Estructural 

 

 

Justificació de les prestacions 
de l'edifici per requisits bàsics i 
en relació amb les exigències 
bàsiques del CTE. Justificació 
de les solucions adoptades. 

Compliment DB-SE 

Compliment DB-SE-AE 

Compliment DB-SE-C 

Compliment DB-SE-A 

Compliment DB-SE-F 

Compliment DB-SE 

 

Memòria  Tècnica  de  L’Estructura 

 

Annex 01:Memòria de càlcul del nou 
nucli annex 

Annex 02: Memòria de càlcul de les 
intervencions a la masia existent 

 

 

 

Seguretat en cas 
d'incendi 

 

 

Compliment DB-SI Declaració compliment del Codi Tècnic 
de l'Edificació. 
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2 Resistència al foc de l'estructura en general 

Els elements calculats tenen suficient resistència al foc doncs, ja que durant la durada de l'incendi, 
el valor de càlcul de l'efecte de les accions, en tot instant t, no supera el valor de la resistència 
d'aquest element. En general, n'hi ha prou amb fer la comprovació en l'instant de major temperatura 
que, amb el model de corba normalitzada temps-temperatura, es produeix al final del mateix. 

En el cas de sectors de risc mínim i en aquells sectors d'incendi en els quals, per la seva grandària 
i per la distribució de la càrrega de foc, no sigui previsible l'existència de focs totalment 
desenvolupats, la comprovació de la resistència al foc es fa element a element mitjançant l'estudi 
de focs localitzats, segons s'indica l’Eurocodi 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situant successivament la 
càrrega de foc en la posició previsible més desfavorable. 

No es considera la capacitat portant de l'estructura després de l'incendi. 

2.1 Elements estructurals principals i secundaris 

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici (inclosos forjats, bigues i 
suports), és suficient, atès que arriba a la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 del CTE, que 
representa el temps en minuts de resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada 
temps temperatura ISO 834, segons UNE EN 1363. 

Resistència al foc suficient dels elements estructurals  

(Taula 3.1. DB SI-6 – CTE)  

Ús del sector d'incendi considerat (1) 
Plantes 
de 
soterrani 

Plantes sobre rasant 
altura d'evacuació de 
l’edifici 

<15m <28m ≥28m 

Habitatge unifamiliar (2) R 30 R 30 - - 

Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent, 
Administratiu 

R 120 R 60 R 90 
R 
120 

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari R 120(3) R 90 
R 
120 

R 
180 

Aparcament (edifici d'ús exclusiu o situat sobre altre ús) R 90 

Aparcament (situat sota un ús diferent) R 120(4) 

(1) La resistència al foc suficient d'un forjat és la que resulti de considerar-lo com a sostre del sector 
d'incendi situat sota aquest forjat. 

(2) En habitatges unifamiliars agrupats o adossats, els elements que formin part de l'estructura 
comuna tindran la resistència al foc exigible a edificis d'ús Residencial Habitatge. 

(3) R 180 si l'altura d'evacuació de l'edifici excedeix els 28 m. 

(4) R 180 quan es tracti d'aparcaments robotitzats. 
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Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els 
edificis (1)  

(Taula 3.2. DB SI-6 – CTE) 

Risc especial baix R 90 

Risc especial mig R 120 

Risc especial alt R 180 

(1) No serà inferior al de l'estructura portant de la planta de l'edifici excepte quan la zona es trobi 
sota una coberta no prevista per a evacuació i la fallada de la qual no suposi risc per a l'estabilitat 
d'altres plantes ni per a la compartimentació contra incendis, en aquest cas pot ser R 30. 

La resistència al foc suficient d'un forjat és la qual resulti al considerar-lo com sostre del sector 
d'incendi situat sota aquest forjat. 

 

Les estructures de cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades en l'evacuació dels ocupants 
i l'altura dels quals respecte de la rasant exterior no excedeixi els 28 m, així com els elements que 
únicament sustentin aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el seu col·lapse no pugui ocasionar 
danys greus als edificis o establiments pròxims, ni comprometre l'estabilitat d'altres plantes inferiors 
o la compartimentació dels sectors d'incendi. A tals efectes, pot entendre's com a lleugera a aquella 
coberta la càrrega permanent de la qual, degut únicament al seu tancament, no excedeixi de 1 
kN/m². 

Els elements estructurals d'una escala protegida o d'un passadís protegit que estiguin continguts en 
el recinte d'aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d'escales especialment protegides no 
s'exigeix resistència al foc als elements estructurals. 

Els elements estructurals secundaris tenen la mateixa resistència al foc que els elements principals 
si el seu col·lapse pot ocasionar danys personals o compromet l'estabilitat global, l'evacuació o la 
compartimentació en sectors d'incendi de l'edifici. En altres casos no precisen complir cap exigència 
de resistència al foc. 

Les estructures de suport d'elements tèxtils de coberta integrats en edificis, tals com carpes, no 
precisen complir cap exigència de resistència al foc sempre que, a més de ser classe M2 segons a 
UNE 23727:1990, el certificat d'assaig acrediti la perforació de l'element. En cas contrari, els 
elements d'aquestes estructures seran R 30. 
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2.2 Protecció contra el foc d'elements estructurals de formigó armat 

Per a la protecció contra el foc s'ha tingut en consideració l'establert en l'annex nº6 la Instrucció 
EHE-08. Amb aquests document s’han establert els recobriments necessaris per als elements de 
formigó que garanteixen les resistències establertes en l'annex C del DB SI-6 del CTE. 

2.2.1 Lloses massisses 

Dimensions i recobriments mecànics equivalents mínims per a obtenir la resistència al foc requerida 
en lloses massisses. 

Lloses massisses (1) 

(Taula C.4. Annex C DB SI – CTE)  

(Taules A.6.5.6 Annex nº6 EHE-08) 

Resistència al 
foc 

Espessor mínim 
hmín(mm) 

Distància mínima equivalent a l'eix am (mm) 

Flexió en una direcció 
Flexió en dues direccions 

lY / lX(2)≤1,5 1.5< lY / lX (2)≤2 

REI 30 60 10 10 10 

REI 60 80 20 10 20 

REI 90 100 25 15 25 

REI 120 120 35 20 30 

REI 180 150 50 30 40 

REI 240 175 60 50 50 

(1) Els recobriments per exigències de durabilitat poden requerir valors superiors. 

(2) lY / lX són les llums de la llosa, essent lY > lX 

 

Per a lloses massisses sobre suports lineals i en els casos de resistència al foc R 90 o superior, 
l'armadura de negatius es perllonga un 33% de la longitud del tram amb una quantia no inferior a un 
25% de la requerida en extrems suportats. 

Per a lloses massisses sobre suports puntuals i en els casos de resistència al foc R 90 o superior, 
el 20% de l'armadura superior sobre suports es perllonga al llarg de tot el tram. 

Les jàsseres planes amb massissats laterals superiors a 10cm es poden assimilar a lloses 
unidireccionals. 
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2.3 Protecció contra el foc d'elements estructurals metàl·lics 

Els suports d'acer estaran revestits mitjançant elements de fàbrica o altres materials en tot el contorn 
exposat al foc, per tant, es considera del costat de la seguretat que la resistència al foc del suport 
és, almenys igual a la resistència al foc corresponent a l'element de fàbrica. 

La unió dels elements estarà revestida, de manera que el valor del coeficient d'aïllament del material 
de revestiment de la unió sigui superior o igual al dels elements. 

A la definició del sistema de protecció es tindrà en compte les condicions d’ús indicades pel fabricant, 
essent necessari presentar a la DF una fitxa del compliment del sistema que s’aplicarà en funció 
dels tipus de perfils, massivitat, superfícies d’exposició  i estabilitat sol·licitada. Les dades del 
fabricant estaran contrastats per assajos que garanteixin el compliment de la normativa vigent. 

A continuació s’exposen uns criteris generals de referència on s’indiquen els següents sistemes 
d’aplicació: 

El sistema de protecció que s’utilitzarà és el de pintura intumescent amb un gruix de 3000µm. 

El gruix total de pintura s’aplicarà per la suma de capes amb gruixos al voltant de les 500 µm, i 
seguint  les instruccions del fabricant. 

2.3.1 Aplicació de materials de protecció 

2.3.1.1 Pintures intumescents 

L’aplicació de les pintures intumescents en elements d’estructura metàl·lica, s’ha de realitzar un cop 
el perfil estigui granallat i després de la posterior aplicació d’una imprimació anticorrosiva. Un cop la 
perfileria estigui provista del gruix de protecció requerit segons les exigències de projecte, es 
procedirà a aplicar un esmalt d’acabat. 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 22 de desembre de 2020 

 

Robert Brufau i Niubó, Doctor Arquitecte 
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació SLP 

C/ Hercegovina 25 Entl. 1a 08006 Barcelona 
T: 93 319 44 91    C: bbg@bbg.cat 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
50

 d
e 

29
9 



 

Expedient          E8448 
  

Intervencions estructurals puntuals i nou nucli annex de 
comunicació vertical a la Masia Can Riera de Tiana 

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat 
 

 

Promotor       
   

Ajuntament de Tiana  

Document    Desembre 2020 
  

Memòria Tècnica Estructura 
 

  

   

  

  

  

  

 

  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
51

 d
e 

29
9 



 Exp. E8448 
 

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat 
 

Memòria tècnica     
   

Índex 

1. Programa de necessitats ............................................................................................................ 1 

1.1. Descripció de l’estructura ................................................................................................... 1 
1.2. Usos previstos al projecte .................................................................................................. 2 
1.3. Descripció de la fonamentació i contenció de terres .......................................................... 3 

2. Bases de càlcul .......................................................................................................................... 3 

2.1. Vida útil nominal ................................................................................................................. 3 
2.2. Característiques dels materials .......................................................................................... 3 
2.3. Característiques del terreny ............................................................................................... 8 
2.4. Accions considerades ........................................................................................................ 8 
2.5. Coeficients de seguretat ................................................................................................... 18 
2.6. Hipòtesis de càlcul............................................................................................................ 19 
2.7. Mètodes de càlcul............................................................................................................. 22 
2.8. Programes informàtics de càlcul utilitzats ........................................................................ 24 
2.9. Criteris de dimensionat ..................................................................................................... 24 

3. Procés constructiu .................................................................................................................... 26 

4. Manteniment de l’estructura ..................................................................................................... 26 

4.1. Elements constituïts per acer laminat .............................................................................. 26 
4.2. Estructures de formigó ..................................................................................................... 27 

5. Higiene, salut i medi ambient ................................................................................................... 28 

6. Normativa utilitzada .................................................................................................................. 29 

6.1. Normativa bàsica .............................................................................................................. 29 
6.2. Normativa complementària .............................................................................................. 29 

7. Declaració de compliment dels documents bàsics .................................................................. 32 

Annexes ............................................................................................................................................ 33 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
52

 d
e 

29
9 



 Exp. E8448 
 

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat  
 

1. PROGRAMA DE NECESSITATS 

1.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

El present document té per objecte la descripció i justificació dels elements que configuren les 
intervencions estructurals puntuals de la Masia Can Riera de Tiana i el nou nucli annex de comunicació 
vertical. 

La masia existent ha estat objecte d’unes intervencions estructurals prèvies de reforç del forjat, 

substitució de la coberta i consolidació dels murs de tàpia, entre d’altres. Consta de dues plantes: planta 
baixa i planta primera. 

La planta baixa es sustenta directament sobre el terreny mitjançant una solera que no és objecte 
d’aquest projecte. 

El sostre de planta baixa és un forjat de biguetes de fusta de 160x200mm, amb entrebigat de revoltons 
ceràmics. En alguna zona s’ha reconstruït el forjat amb biguetes de fusta de les mateixes dimensions i 

entrebigat d’encadellat ceràmic. Anteriorment, es va realitzar un reforç mitjançant una capa de 
compressió de formigó armat connectat a les biguetes. Aquestes biguetes es recolzen en un dels 
extrems sobre el mur de tapia i, a l’altre extrem, sobre una gran jàssera de fusta original de 40x36cm 
(B x H) que creua la totalitat de la sala. La jàssera es recolza sobre dos pilars circulars de fusta, situats 
aproximadament de forma equidistant, de 16cm de diàmetre i una gran esveltesa. En una cantonada 
de la sala de planta baixa hi ha una escala de volta existent que no és objecte de la intervenció. 

A planta primera també s’hi troben dos pilars de fusta, de la mateixa secció i esveltesa similar als de 
planta baixa, ubicats a la mateixa posició, tot i que no tenen continuïtat estructural. Aquests pilars 
sustenten una jàssera de fusta existent, anàloga a la jàssera del sostre de planta baixa. Amb la 
intervenció estructural prèvia es va col·locar una nova jàssera de fusta sobre l’existent, composta per 

dues seccions, una d’inferior de 30x30cm i una de superior de 25x25cm. Les tres seccions de fusta no 
estan connectades entre elles. La biga de fusta original presenta uns encaixos sobre els pilars, per tant, 
es consideren tres trams isostàtics. La secció de 30x30cm és contínua, mentre que la part superior de 
25x25cm queda interrompuda per les bigues de coberta i, per tant, no realitza cap funció estructural. 
Sobre la jàssera de 30x30cm es recolzen les bigues de coberta. L’entrebigat és un panell tipus 

Sandwich. 

Dins el cos de la masia existent, aquest projecte pretén establir les intervencions estructurals 
necessàries per a garantir una sobrecàrrega d’ús a planta primera corresponent a un espai accessible 
al públic. A principis de desembre de 2020, es va realitzar una prova de càrrega per l’empresa BAC 

Engineereing Consultancy Group, que determina que la solució de reforç del sostre de planta baixa 
executat anteriorment pot resistir correctament una sobrecàrrega de 4kN/m². El present projecte 
contempla aquesta sobrecàrrega d’ús com a valor màxim admissible a la planta primera. Paral·lelament 

a la justificació resistent en situació normal, aquest projecte també especifica les intervencions 
necessàries per a la correcta protecció al foc de l’estructura. 

En concret, es realitzen les següents intervencions estructurals a l’interior de la masia, que es detallen 

a continuació: 

• Reforç tipus biga Fink: Ja que la prova de càrrega determina que les biguetes del sostre de 
planta baixa poden suportar correctament 4kN/m², no es realitza cap intervenció estructural en 
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aquest element. Les biguetes es sustenten sobre la jàssera original de fusta, que no resistiria 
aquest increment de sobrecàrrega. 

Es proposa una solució de reforç tipus Fink recolzada directament sobre el mur a l’extrem de 

la façana principal i sobre un nou pilar metàl·lic situat a la cantonada de l’escala de volta existent 

del fons de la sala. Aquest nou pilar requerirà d’una nova sabata de fonamentació. 

A causa de l’increment de càrregues i la nova configuració estructural de la jàssera existent, el 

tram de major llum requereix d’un reforç mitjançant una platina inferior. També caldrà sanejar i 
reparar les clivelles longitudinals dels pilars de fusta i de la jàssera de fusta existent. 

El reforç tipus Fink estarà post-tensat per a suportar de manera activa el pes propi, càrregues 
mortes i 20% de les sobrecàrregues d’ús, mentre que s’ha dimensionat de manera passiva per 
a assumir la totalitat de les sobrecàrregues, incloses les provinents dels pilars de planta 
primera. Així doncs, els pilars de planta baixa quedaran alliberats quasi de la totalitat de la 
càrrega, fent viable que treballin sotmesos a un esforç a compressió adequat per a la seva 
esveltesa geomètrica. 

Tots els elements de la biga Fink, la jàssera de fusta existent, les biguetes de fusta del forjat, 
el reforç inferior de la jàssera existent en un dels trams i el nou pilar metàl·lic es protegiran al 
foc R-90 mitjançant pintura intumescent. Els pilars de fusta de la planta baixa no cal  
protegir-los a foc. 

• Reforç de la jàssera de coberta: es proposa una intervenció de solidarització de la secció de 
40x20cm, corresponent a la jàssera existent, amb de la secció de 30x30cm corresponent a la 
biga continua afegida posteriorment. Tant els encaixos entre trams de la jàssera existent com 
els intersticis entre ambdues bigues s’hauran d’emplenar amb morter sense retracció. També 
caldrà sanejar i reparar les clivelles longitudinals dels pilars de fusta i de la jàssera de fusta 
existent. 

Si la propietat vol evitar dependre estructuralment dels pilars de fusta de la planta primera, es 
proposa una solució alternativa, amb major nombre de connexions, que permetria no haver de 
pintar a foc aquests pilars. 

Les bigues, les jàsseres de coberta es protegiran al foc R-30 mitjançant pintura intumescent. 
Els pilars de la planta primera, per una major seguretat, es protegiran a R-90. 

La masia consta d’un espai públic contigu on s’hi proposa la construcció del nou nucli de comunicació 

vertical, consistent en una escala, un ascensor i un lavabo. L’edificació annexa tindrà dues plantes 
anivellades amb les actuals de la masia, i coberta plana. L’estructura d’aquest nucli es proposa amb 

suport verticals de pilars metàl·lics i murs de maó calat, i suports horitzontals de lloses massisses de 
formigó armat i bigues metàl·liques. La fonamentació es planteja mitjançant una llosa de formigó armat. 

1.2. USOS PREVISTOS AL PROJECTE 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte dels presents documents són els propis d’un 

edifici de pública concurrència. 
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1.3. DESCRIPCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ DE TERRES 

1.3.1. Descripció del terreny 

Per al càlcul de la fonamentació s’ha considerat un terreny de tensió admissible adm = 1 kg/cm² i 
coeficient de balast = 8000 kN/m³ . No s’ha considerat la presència de nivell freàtic. Aquests valors 

s’hauran de corroborar a obra per la DF. 

1.3.2. Descripció de la fonamentació 

Pel nou pilar de la zona de la masia es proposa una fonamentació mitjançant una sabata aïllada 
centrada. 

Pel nou nucli annex es proposa una llosa de fonamentació de tota la dimensió del nucli annex, que es 
recolzarà directament sobre el terreny.  

1.3.3. Sistemes de contenció de terres 

En aquest projecte no es requereixen sistemes de contenció de terres. 

2. BASES DE CÀLCUL 

2.1. VIDA ÚTIL NOMINAL 

S’ha considerat una vida útil nominal de l’edifici de 50 anys. 

2.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 

2.2.1. Formigó 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o postesat. Les 
seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les 
següents: 

2.2.1.1. Denominació i tipificació 

Elements de formigó en contacte amb el terreny 

Tipificació: HA-25/B/20/IIa 
Característiques intrínseques: 

Fck: 

Consistència: 

TMA: 

 

25.0 N/mm2 

Tova 

20 mm 
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Tipus d’ambient: IIa 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 
Màxima relació A/C: 0.60 
Resistència als 7 dies: 17.5 N/mm2 

 

Resta d’elements de formigó * 

Tipificació: HA-25/B/20/I 
Característiques intrínseques: 

Fck: 

Consistència: 

TMA: 

Tipus d’ambient: 

 

25.0 N/mm2 

Tova 

20 mm 

I 
Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 
Màxima relació A/C: 0.65 
Resistència als 7 dies: 17.5 N/mm2 

 

* Per a element de formigó exposats a l’ambient exterior, caldrà aplicar un tractament amb pintura 
superficial anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques. 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
dels ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat en base a les 
normes corresponents, actualitzades a 2008, (RC-08): 

2.2.1.2. Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació ulterior 
s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE-08 en l’article 39º, apartat 
5è. 

D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, d’equació 
que per un formigó amb fck≤50N/mm2: 

 0.002ε0;
ε

ε
11fσ

2

c0

c
cdc 




























−−=  

on:  

σc  és la tensió, 

fcd   és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de 

l’aplicació sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, f, detallant 
en l’apartat 0 de la present memòria, 
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εc   és la deformació consegüent, 

εc0  és la deformació a trencament en compressió simple si fck≤50N/mm2, 

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica per un formigó amb fck≤50N/mm2, l’equació de la qual 

és: 

 0.0035ε0.002;fσ cd =  

2.2.1.3. Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 

a) Mòdul de deformació longitudinal secant, Ecm: 

 3
jcm,cm f  8.500E =  

b) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ec: 

 
1.175

400

f
1.30β

EβE

ck
E

cmEc

−=

=

 

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

 8ff jck,jcm, += , en N/mm2 

2.2.1.4. Coeficient de Poisson 

S’ha considerat el valor 0.2. 

2.2.1.5. Coeficient de dilatació tèrmica. 

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1 

2.2.1.6. Coeficient de retracció. 

Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE-08. 

2.2.1.7. Coeficient de fluència 

Segons les indicacions de l’article 39.8 de la EHE-08. 

2.2.1.8. Assaigs i control 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos als 
que ha d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra 
del Formigó Armat i el Pla de Control adjunt. 
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2.2.1.9. Aspecte extern 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament en 
el Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A grans 

trets, cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o 

bruts, tant de fluorescències com de taques d’òxid o greix. 

2.2.2. Acer per armadures passives 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels 

elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és: B-500-SD, 
acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 

Acer armadura passiva:  

B-500SD: 

B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  

Soldabilitat 

Límit elàstic fyk ≥500 N/mm2. 

Mòdul d’elasticitat, E: 200.000 N/mm2. 

2.2.2.1. Diagrama σ-ε de càlcul≥500 N/mm2. 

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix 
la norma EHE-08, en l’article 38.4. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en la que el seu 

tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=200.000 N/mm2, 

vàlid per a intervals de tensió compresos entre –fyd <  < fyd, essent fyd la resistència de càlcul del 
material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de 

resistència, s. 

2.2.2.2. Característiques del material i assaigs 

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre, 

queden especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat i 
en el Pla de Control adjunt. 

2.2.3. Acer laminat 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge i 

subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento Básico SE-A. 
Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels materials per a perfils i xapes, 
per a cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre, queden 

especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura metàl·lica. L’acer 

laminat considerat en projecte es del tipus S275JR. 

2.2.3.1. Acer per xapes i perfils 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025-2:2006 (Productes laminats en calent d’acer 

sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les normes UNE-
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EN 10210-1:2007, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer no aleat de gra fi, i 

UNE-EN 10219-1:2007, relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en fred. A la taula 
(DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 
10025, que són les que han estat utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura. 

Tipus d’acer en xapes i perfils S275JR 

fy (N/mm2) xapes <16mm 275 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat, E 200.000 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 N/mm2 
Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
Densitat 7.850 Kg/m3. 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes per 

als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.  

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es 

requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, 

d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 

2.2.3.2. Cargols, rosques i volanderes 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la taula 

següent (DB SE-A-13, taula 4.3): L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del tipus 

TR 10.9., preveure el tractament de les superfícies segons correspongui. 

2.2.3.3. Materials d’aportació 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels 

materials base. 

2.2.3.4. Resistència de càlcul 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i el 
coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 

 fyd= fy/γM 

Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha adoptat 

com a resistència de càlcul el valor: 

 fud=fu/ γM2 

essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 

2.2.4. Fàbrica de maó 

S’utilitza en els murs de càrrega indicats a la documentació gràfica i, en general, per a la realització de 
murets de càrrega d‘elements amb una necessitat de transmissió de càrrega baixa. Un exemple són 
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els murets de recolzament per a escales, o alguns tipus de coberta. Totes les especificacions i 
característiques del material s’han definit en base al “DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica”. 

2.2.4.1. Denominació i tipificació 

Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB SE-F a la 
taula 4.1, de tipus Perforades Ceràmiques, de manera que es compleixin les especificacions de 
volumetria de buits que es contemplen a l’esmentada taula. La resistència de les peces a utilitzar serà 
com a mínim de 20 N/mm2. 

El morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una resistència 

mínima M10, complint l’establert a al DB SE-F, apartat 4.2. 

2.2.4.2. Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió. 

Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4 del 

DB SE-F. La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del morter fm es de 10 N/mm2, 
així que la fàbrica elaborada amb maó de tipus perforat s’ha calculat amb una resistència característica 
de fk= 7 N/mm2. 

2.2.4.3. Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. 

Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F, apartat 4.6.5. 
Per al càlcul d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0,6.  

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

2.3.1. Característiques geotècniques dels materials 

Per al càlcul de la fonamentació s’ha considerat un terreny de tensió admissible adm = 1 kg/cm² i 
coeficient de balast = 8000 kN/m³ . Aquests valors s’hauran de corroborar a obra per la DF. 

2.3.2. Hidrologia i nivell freàtic 

No s’ha considerat la presència de nivell freàtic.  

2.4. ACCIONS CONSIDERADES 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present 

informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un edifici 
es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a 
l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

2.4.1. Accions permanents 
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S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb 
el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups d’accions 
permanents que es detallen a continuació. 

2.4.1.1. Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, 

envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els 
de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 

obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen 

els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

Elements: Densitat: 

Murs de fàbrica de totxo: 

De totxo massís: 

De totxo calat: 

De totxo buit:  

18.00 kN/m3 

15.00 kN/m3 

12.00 kN/m3 

Murs de fàbrica de bloc: 

De bloc buit de morter:  

De bloc buit de guix: 

 

16.00 kN/m3 

10.00 kN/m3 

Formigó: 

Formigó armat: 

Formigó en massa: 

Formigó d’escòria: 

25.00 kN/m3 

24.00 kN/m3 

16.00 kN/m3 

Paviments: 

Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 

Terratzo: 

Parquet: 

1.00 kN/m2 

0.80 kN/m2 

0.40 kN/m2 

Materials de coberta: 

Planxa plegada metàl·lica: 

Teula corba: 

Pissarra: 

Tauler de rajola: 

0.12 kN/m2 

0.50 kN/m2 

0.30 kN/m2 

1.00 kN/m2 

Materials de construcció: 

Sorra: 

Ciment: 

15.00 kN/m3 

16.00 kN/m3 

29.00 kN/m3 
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Pissarra: 

Escòria granulada: 

12.00 kN/m3 

Reomplerts: 

Terreny, com a jardineres...: 20.00 kN/m3 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha 

considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.80kN/m2, multiplicat per 
la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix, per vivendes, s’ha 

considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB 
mencionat. 

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per una 
altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 

Tancaments 

Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, de totxo 
calat de 15 cm. i envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins als 3.00 
m. 

10,00 kN/m 

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de totxo calat 
de 15 cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als 3.00 m 

8,00 kN/m 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense perforacions, 
de 20 cm exterior i 10 cm. Interior 

14,00 kN/m 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb perforacions, de 
20 cm exterior i 10 cm. interior: 

10,00 kN/m 

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m 4,00 kN/m 

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i espessor 15 cm.: 6,00 kN/m 

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i espessor 10 cm: 4,00 kN/m 

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip d’instal·lacions, 
(veure estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha considerat una 

sobrecàrrega de 5,00 kN/m2 

2.4.1.2. Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions 

que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix. En general 
les accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 

La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del terreny 

sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 
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▪ Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar al 
comportament de la fonamentació. 

▪ Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 

▪ Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat la 

forma i dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o allò que 

pugui gravitar sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat les 

sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com subterrànies, 
possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han 

considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 del 
DB SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa:  

Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la 

deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa es 

defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les fórmules: 

 AVAa K2·c'·σ'Kσ' −=  

 







−=

2

φ

4

π
tgK 2

A  

essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor 

’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del 

terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva:  

Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una 
estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta 

passiva es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant les 

següents fórmules: 

 PVPp K2·c'·σ'Kσ' +=  

 







+=

2

φ

4

π
tgK 2

P  
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essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor 

’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del 
terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de contenció 
s’ha considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat del material 
contingut. 

 γ

q
He =

 

essent  el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha utilitzat 

la formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una 
sobrecàrrega per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

2.4.2. Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni menyspreable 
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions 
sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix 

l’acumulació de neu. 

2.4.2.1. Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les 
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol 
punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la 

càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de 

manera independent i no simultània amb ella a la resta de casos descrits a la taula anterior. 

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de 
valor 2kN/m. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants 

o zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa 
en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

2.4.2.2. Accions sobre baranes i elements divisoris 
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Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal 
a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment flector sobre 

els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base a l’estipulat a la 
taula 3.3 del DB SE-AE. 

2.4.2.3. Vent 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. 
Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada 
amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 

qe=qb·ce·cp, essent: 

qb= Pressió dinàmica del vent.  

ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.  

cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza l’especificada pel DB SE-AE per a la 
zona de Catalunya, de valor 0.52kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura en 

cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al 
vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

Edifici  

Grau d’aspresa d’entorn considerat IV 

Altura màxima de l’edifici 9 m 

Coeficient d’exposició (ce) 1.7 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.52 kN/m2 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent: 1.333 

Coeficients eòlics: 

cp: 

cs: 

 

0.70 

-0.50 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici 

exposats al vent. 

2.4.2.4. Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible 

l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han 
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sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per això s’ha sotmès a 

l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que correspon al que estableix 
la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats a la intempèrie s’ha pres com a 

temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a ”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos 
climáticos”. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les característiques 

dels materials. 

2.4.2.5. Neu 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la 
fórmula: 

 kn μ·sq =  

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny 
horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de Tiana, 
el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0.40 kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0.40 
kN/m2. 

2.4.3. Accions accidentals 

2.4.3.1. Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en funció 
del seu ús, segons el criteri següent: 

▪ De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse 
per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 

econòmics rellevants a tercers. 

▪ De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot 
ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, 
sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes 

catastròfics. 

▪ D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de normal 
importància. 
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L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura 
en la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre sí en totes les 
direccions. 

Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, es 
calcula segons l’expressió: 

 ac  = S ab 

on: 

ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, 

 és el coeficient de risc i 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, : 

Localitat: Tiana 

ab:  0.04g 

:  1.0 

Coeficient d’amplificació del terreny, S: 

Tipus de terreny: Tipus II 

Coeficient C:  2.00 

Criteri:   ab0.1g 

1.60
1.25

2.00

1.25

C
S ===  

Acceleració sísmica de càlcul:  

ac  = S ·  · ab= 1.60x1.00x0.04g=0.064g<0.08g i menys de 7 plantes. 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de 

càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en 

l’estructura, ja que: 

Ab < 0,08g 
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Ac ≤ 0,08g; 7 o menys plantes. 

2.4.3.2. Foc 

No s’han considerat sobrecàrregues especials destinades als serveis de protecció contra incendis, ja 

que no es preveu que cap element estructural calculat pugui servir de zona de maniobra de vehicles 
contra incendis. 

2.4.3.3. Impacte 

Les càrregues de impacte s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental per la 
consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que 
impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 

S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 

S’ha considerat l’impacte del contrapès dels aparells elevadors en els elements estructurals que són 
susceptibles de rebre’l. 

2.4.4. Estats de càrrega considerats 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre en base 
a les accions establertes en l’apartat anterior. 

Zona: 
Masia: Sostre de 
planta baixa 

Tipus de Sostre: 
Existent de biguetes 
de fusta i revoltons 

Pes propi: 1,60 kN/m2 

Capa de compressió: 1,25 kN/m² 

Càrregues permanents: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 4,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,00 kN/m2 

TOTAL: 7,85 kN/m2 

Carrega concentrada: 4,00 kN 

 

Zona: Masia: Coberta 

Tipus de Sostre: 
Existent de bigues de 
fusta i panells 
sandwich 

Pes propi: 0,30 kN/m2 

Càrregues permanents: 0,70 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús o neu: 0,40 kN/m2 

TOTAL: 1,40 kN/m2 

Carrega concentrada: 1,00 kN 
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Zona: 
Nou nucli annex: Terra 
de planta baixa 

Tipus de Sostre: Llosa de fonamentació 

Gruix: 35 cm 

Pes propi: 8,75 kN/m2 

Càrregues permanents: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 5,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,00 kN/m2 

TOTAL: 14,75 kN/m2 

Carrega concentrada: 4,00 kN 

 

Zona: 
Nou nucli annex: 
Sostre de planta baixa 

Tipus de Sostre: Llosa 

Gruix: 18 cm 

Pes propi: 4,50 kN/m2 

Càrregues permanents: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 5,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,00 kN/m2 

TOTAL: 10,50 kN/m2 

Carrega concentrada: 4,00 kN 

 

Zona: 
Nou nucli annex: 
Sostre de planta 
primera (coberta) 

Tipus de Sostre: Llosa 

Gruix: 18 cm 

Pes propi: 4,50 kN/m2 

Càrregues permanents: 2,50 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,40 kN/m2 

TOTAL: 8,40 kN/m2 

Carrega concentrada: 2,00 kN 
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2.5. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, 
com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 

2.5.1. Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de diversos 
paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es 
té: 

2.5.1.1. Formigó armat 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir el 

que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretesar, s.  

Situació de projecte Formigó c Acer s 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 

 

2.5.1.2. Acer laminat 

S’han adoptat els següents valors: 

M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 

M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de 

 forats ovals o amb sobre mesura. 

2.5.1.3. Fàbrica de maó 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de M = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una categoria 
d’execució C, i una categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert en base a la 

taula 4.8 del DB SE-F. 

2.5.2. Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 

s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

2.5.2.1. Formigó armat 
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Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, els coeficients de majoració considerats 
per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats Límit Últim (ELU) 

i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 

 

Tipus d’Acció 

Situació Persistent 

o transitòria 
Situació accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,35 G=1,00 G=1,00 

Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,50 G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,50 Q=0,00 Q=1,00 

Accidental - - A=1,00 A=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits Últims 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa P=0,95 P=1,05 

Armadura posttesa P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0.00 Q=1.00 

Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat. Estats Límits de Servei. 

2.5.2.2. Acer laminat 

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix el 
Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 
Efecte desfavorable Efecte favorable 

 

Resistència 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1,50 0,00 
 

Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions. 

2.6. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
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Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat diverses, 
en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. D’aquest mode es 
tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats Límit de 

Servei (ELS). 

2.6.1. Estructures de formigó armat i pretesat.  

Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 

▪ Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

 Qψγ+Qγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* 


 

Situacions accidentals: 

 Qψγ+Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
, 



 

Situacions sísmiques: 

 Qψγ+Aγ+Pγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* 


 

▪ Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb 

els següents criteris: 

Combinació poc probable o característica 

 


+++
1i

ik,0,1iQ,
1j

k,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQγPγGγ+Gγ *  

Combinació freqüent 

 


+++
1i

ik,i2,iQ,
1j

k,11,1Q,1kPjk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQΨγPγGγ+Gγ *  

Combinació quasi-permanent  

 


++
1i

ik,i2,iQ,
1j

kPjk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγPγGγ+Gγ *  

On: 

Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
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Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

2.6.2. Estructures d’acer laminat, obra de fàbrica i fusta 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad estructural” en 

el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

▪ Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

 Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,
1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G
1j

jk,jG,
1j




 

Situacions accidentals:  

 Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,
1j

*
, 



 

Situacions sísmiques: 

 Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,
1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,
1j

* 


 

▪ Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb 

els següents criteris: 

Combinació característica 

 


++
1i

ik,0,1iQ,
1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQγGγ+Gγ *  

Combinació freqüent 




++
1i

ik,i2,iQ,
1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *  

Combinació quasi permanent  

 


+
1i

ik,i2,iQ,
1j

jk,
*

j,Gjk,jG,
1j

QΨγGγ+Gγ *  
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On: 

Gk,j  Valor característic de les accions permanents 
G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 

2.7. MÈTODES DE CÀLCUL. 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 

postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de 
diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en 
trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta manera, les 

fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat segon 
d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del 

càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul 
elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es 
detalla a continuació. 

2.7.1. Estructures de barres 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de Mohr, 
la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el moviments 
possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, encara 

que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de la teoria en 
segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funció de l’esforç 

axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel mètode de 
Newton-Raphson. 

2.7.2. Lloses contínues 

Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus sandvitx) i 
sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode dels elements 

finits, en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la teoria de flexió de Reissner-Mindlin, que té en 
compte la deformació transversal per tallant. Per a l’anàlisi de plaques gruixudes, per a les que la relació 

llum/cantell és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament; en canvi, per a l’anàlisi de les plaques 

primes, per a les que la relació llum/cantell és igual o superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la 
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teoria, imposant la condició de deformació per tallant constant en els elements, el que permet abordar 
l’anàlisi segons un plantejament de continuïtat Co, eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la 

solució per tallant. 

2.7.3. Murs pantalla i murs de contenció 

Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria d’empentes 

actives i passives de Rankine, sobre un model basat amb el mètode de Winkler. 

Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes 

corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament sobre 
un semiespai elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el suport s’ha 

resolt directament mitjançant una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla, mitjançant el seu 
encastament en el terreny. 

2.7.4. Estabilitat de talussos 

Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de terra 

discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de menor 
coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.80. 

2.7.5. Comprovació de perfileria metàl·lica 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la norma 

“DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes elàstics i anelàstics. 

2.7.6. Armat de seccions de formigó armat i pretesat 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es detalla 
en el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-
compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions 
d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les consideracions 

de la norma EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

2.7.7. Dimensionament dels elements postesats 

L’armadura activa es dimensiona en Estat Límit de Servei (en endavant ELS), donat que és un factor 
limitant molt més restrictiu que l’Estat Límit Últim (en endavant ELU). Succeeix sovint que el ELS limitant 
i, per tant, el mètode per a dimensionar el postesat, és l’ELS de fissuració. 

Per al dimensionament de la força de pretesat (que és equivalent al dimensionament de l’armadura 

activa) es realitzen les comprovacions de tensions corresponents a descompressió i a la no superació 
de la resistència a tracció del formigó. S’utilitzen les combinacions de càrregues, tal i com especifica la 
instrucció EHE-08: 

ELS de fissuració: 
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La comprovació de ELS fissuració es realitza seguint les especificacions de l’Article 49 de la instrucció 
de formigó EHE-08. 

En les seccions crítiques de les jàsseres es comprova que, tant en servei com en buit, el formigó no 
superi la resistència a tracció, en la combinació freqüent d’accions. Això assegura la no obertura de 

fissures al formigó que especifica la norma per a l’ambient considerat 

D’altra banda es comprova que en tots els casos l’armadura activa estigui situada, per a la combinació 

d’accions més desfavorable, en la zona comprimida de la secció.  

Es limita la màxima compressió en el formigó, també en la combinació d’accions més desfavorable, a: 

ckf60.0σc, =  

Finalment es comproven les tensions en el formigó a les fibres extremes en les combinacions més 
desfavorables. Això significa que es comproven tant en buit com en servei i als punts de l’element 

postesat que siguin més crítics (tant per a moments positius com per negatius). Es limita en buit a 
descompressió de la fibra superior, i a la no superació de 0.60 fck en la inferior per a moments positius, 
i a la inversa en moments negatius. En servei es permet arribar a la resistència a tracció del formigó a 
la fibra inferior en la zona de moments positius i superior en negatius. Es comprova, a més a més, que 
la beina de l’armadura activa estigui situada en la zona comprimida de la secció de formigó només en 
combinació quasipermanent. S’utlitzen els coeficients de seguretat indicats a la normativa pels ELS de 
postessats especificats a la taua 2 de l’apartat 2.5.2.1 de la present memòria. 

2.8. PROGRAMES INFORMÀTICS DE CÀLCUL UTILITZATS 

2.8.1. Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 

CYPE v2021.a [Cype ingenieros SA] Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines pel 
mètode dels elements finits. 

2.8.2. Post-processadors. Comprovació d’estructures 

Post-processadors dels programes: CYPE v2021.a 

Diversos fulls de càlcul [BBG slp]. destinats a la verificació i dimensionat de tots els elements resistents 
i a l’armat i dimensionat de les seccions., així com la verificació de forjats mixtes fusta-formigó. 

2.9. CRITERIS DE DIMENSIONAT 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels 
estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

▪ ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzants. 

▪ ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se 
en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 
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▪ ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

▪ ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de 

les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 5.1.1.2 de la EHE-08 en funció de 
la classe d’exposició de l’element 

▪ ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del 

DB SE. Això és: 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es 
produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi de 

l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per les 
accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element). 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol 
combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm (essent L la llum de 
l’element). 

Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm. 

En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/300 i un 
desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

▪ ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per 
efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que 
els que es mostren a la taula següent. 

Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes i concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals de pública concurrència sense 
seients fixes. 

7,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor pròxim 
als 3,00Hz. 

Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts a la 
instrucció EHE-08 annex 6e, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DB-SI, 
secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements de 
formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les resistències 
establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici. 
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3. PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en compte 

l’execució, per aquest ordre cronològic: 

▪ Capítol de Moviment de Terres i de fonaments 

▪ Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. 

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi 
assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega 
més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions corresponent. 

4. MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

4.1. ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les tasques 
relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva estructura 
molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats 
en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 

manteniment concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

▪ Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de 
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats 
(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials 

(humitats, condensacions, ús inadequat...). 

▪ Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no 
afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions 

on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

2. Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

▪ L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc 

anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 
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▪ L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. 

(Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada 

tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-
se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

▪ L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, 

detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc 
anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

En el present cas la classe d’exposició és de tipus C2. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els 
dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 
 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica. 
Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de 

manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número 
de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió 
de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la 

l’oxidació i la corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 

concret en base als següents preceptes: 

4.2.1. L’estructura de formigó és interior 

Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció EHE-08. Serà necessària una 
revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels mateixos 
cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 
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Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 

profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

4.2.2. L’estructura de formigó és exterior  

Estructura exterior o que queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb segons taula 
8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08) 
En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després establir 

una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, 
carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 

profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

4.2.3. L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (classe d’exposició IIIa, 
IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula 8.2.3a del 

capítol II de la Instrucció EHE-08). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a sis mesos 
d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual 
amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 

profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 
anys. 

5. HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT 

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en l’article 5.1.3 de la EHE-08 en el cas que la propietat 
ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap cas, el 
compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució de processos 

que minimitzin l’impacta mediambiental. 
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6. NORMATIVA UTILITZADA 

6.1. NORMATIVA BÀSICA 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificació BOE: 

25/01/08) 

▪ DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  

▪ DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

▪ DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

▪ DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

▪ DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 

▪ DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 

▪ DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) (modificació 
BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 

997/2002 (BOE: 11/10/02) 

RC-08, “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 19/06/2008) 
(modificació BOE: 11/09/2008) 

6.2. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions 

existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, llevat que 
es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 

EUROCÓDIGO 0: Bases de cálculo de estructuras 

▪ EN 1990. Bases de cálculo de estructuras 

EUROCÓDIGO 1: Acciones en estructuras 

▪ EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas 

▪ EN 1991-1-2. Acciones en estructuras expuestas al fuego 

▪ EN 1991-1-3. Cargas de nieve 

▪ EN 1991-1-4. Acciones de viento 

▪ EN 1991-1-5. Acciones térmicas 

▪ EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución 

▪ EN 1991-1-7. Acciones accidentales 

▪ EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes 
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▪ EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria 

▪ EN 1991-4. Acciones en silos y tanques 

EUROCÓDIGO 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

▪ EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

▪ EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

▪ EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón 

▪ EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención 

EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero 

▪ EN 1993-1-1. Reglas generales y reglas para edificios 

▪ EN 1993-1-2. Estructuras expuestas al fuego 

▪ EN 1993-1-3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío  

▪ EN 1993-1-4. Aceros inoxidables 

▪ EN 1993-1-5. Placas planas cargadas en plano  

▪ EN 1993-1-6. Láminas 

▪ EN 1993-1-7. Placas planas cargadas transversalmente  

▪ EN 1993-1-8. Uniones 

▪ EN 1993-1-9. Fatiga 

▪ EN 1993-1-10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal 

▪ EN 1993-1-11. Cables y tirantes  

▪ EN 1993-1-12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de 
grado S 700  

▪ EN 1993-2. Puentes de acero  

▪ EN 1993-3-1. Torres y mástiles 

▪ EN 1993-3-2. Chimeneas 

▪ EN 1993-4-1. Silos 

▪ EN 1993-4-2. Depósitos 

▪ EN 1993-4-3. Conducciones 

▪ EN 1993-5. Pilotes y tablestacas 

▪ EN 1993-6. Vigas carril 

EUROCÓDIGO 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 

▪ EN 1994-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

▪ EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego  

▪ EN 1994-2. Reglas para puentes 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
82

 d
e 

29
9 



 Exp. E8448 
 

www.bbg.cat / bbg@bbg.cat  
 

EUROCÓDIGO 5: Proyecto de estructuras de madera 

▪ EN 1995-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

▪ EN 1995-1-2. Estructuras sometidas al fuego 

▪ EN 1995-2. Puentes 

EUROCÓDIGO 6: Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería) 

▪ EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica 

▪ EN 1996-1-2. Proyecto estructural en caso de incendio 

▪ EN 1996-2. Consideraciones de proyecto, selección de materiales 

▪ EN 1996-3. Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica 

EUROCÓDIGO 7: Proyecto geotécnico 

▪ EN 1997-1. Reglas generales 

▪ EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos 

EUROCÓDIGO 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras 

▪ EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación 

▪ EN 1998-2. Puentes 

▪ EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios 

▪ EN 1998-4. Silos, depósitos y tuberías 

▪ EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos  

▪ EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas 

EUROCÓDIGO 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio 

▪ EN 1999-1-1. Reglas generales 

▪ EN 1999-1-2. Estructuras sometidas al fuego 

▪ EN 1999-1-3. Estructuras sometidas a fatiga 

▪ EN 1999-1-4. Condiciones para láminas conformadas en frío 

▪ EN 1999-1-5. Estructuras laminares 

NTE “Norma Tecnológica de la Edificación” 

ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y Portuarias” . 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que respecta a la acción 

del viento” 

ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  
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7. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les 

exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en particular als 

Documents Bàsics que es citen a continuació: 

▪ DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 

▪ DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

▪ DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

▪ DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

▪ DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 

▪ DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a 22 de desembre de 2020 

 

Robert Brufau i Niubó, Doctor Arquitecte 
BBG Estructures, Recerca i Rehabilitació SLP 

C/ Hercegovina 25 Entl. 1a 08006 Barcelona 
T: 93 319 44 91    C: bbg@bbg.cat 
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Memòria tècnica 
   

Annexes 
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Promotor            
   

Ajuntament de Tiana  

Document       Desembre 2020 
  

Memòria de càlcul 
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Annex de càlcul          
   

Índex 
 

 
 

 

Dades del model de càlcul 

Comprovacions de l’estructura 
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Dades del model de càlcul 

 

1. VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2021 

Número de llicència: 122587 
 

2. DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte:  

Clau: 201002 Nou nucli v3 
 

3. NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-08 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 
 

4. ACCIONS CONSIDERADES 
 

4.1. Gravitatòries 

Planta 
S.C.U. 

(kN/m²) 
Càrreg.mortes 

(kN/m²) 

Badalot 1.0 2.5 

Coberta 1.0 2.5 

P1 5.0 1.0 

Fonamentació 5.0 1.0   

4.2. Vent 

S'ha tingut en compte l'acció del vent mitjançant càrregues aplicades en les següents hipòtesis: 

'Vy+', 'Vy-' i 'Vx'. 

  
 

4.3. Sisme  

Sense acció de sisme 

  
 

4.4. Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Addicionals Referència Naturalesa 

Vy+ Vent 

Vy- Vent 

Vx Vent 

N 1 Neu 
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4.5. Càrregues horitzontals i en cap de pilars  

4.5.1. Càrregues horitzontals en pilars 

Referència 
pilar 

Direcció de la 
càrrega 

Tipus de 
càrrega 

Hipòtes
i 

Valor Cota (m) 

P5 Y General 
Y General 

Càrrega 
uniforme 
Càrrega 
uniforme 

Vy+ 
Vy- 

1.21 kN/m 
-0.75 
kN/m 

Des de: 0.00 Fins a: 
8.20 

Des de: 0.00 Fins a: 
8.20 

P6 Y General 
Y General 

Càrrega 
uniforme 
Càrrega 
uniforme 

Vy+ 
Vy- 

1.21 kN/m 
-0.75 
kN/m 

Des de: 0.00 Fins a: 
8.20 

Des de: 0.00 Fins a: 
8.20  

  
 

4.6. Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en kN, kN/m i kN/m²) 

  

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

P1 Càrregues mortes Lineal 3.00 (0.07,-1.12) (0.07,0.06) 

  Sobrecàrrega d'ús Lineal 9.00 (0.07,-1.12) (0.07,0.06) 

  Sobrecàrrega d'ús Lineal 2.00 (0.24,1.90) (0.25,2.99) 

Coberta N 1 Superficial 0.40 
(0.16,2.99) (-0.00,2.99) (0.00,4.43) (-1.93,4.43) 
(-1.86,-1.01) (-0.00,-1.12) (-0.00,-1.07) (-0.00,-
1.03) (0.16,-1.03) 

Badalot N 1 Superficial 0.40 (0.08,4.82) (0.07,3.07) (3.13,3.07) (3.13,4.81) 

  N 1 Superficial 0.40 
(0.06,3.07) (0.06,1.90) (0.06,0.06) (0.06,-1.11) 
(3.07,-1.11) (3.07,3.06)  

  
 

5. ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 
E.L.U. de ruptura. Acer laminat 

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

 
  
 

6. SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 

següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
 

6.1. Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació 

() 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

Tensions sobre el terreny 
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Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

6.2. Combinacions 

◼  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM Càrregues mortes 

Qa Sobrecàrrega d'ús 

Vy+ Vy+ 

Vy- Vy- 

Vx Vx 

N 1 N 1  
  

◼  E.L.U. de ruptura. Formigó 

  

Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

1 1.000 1.000           

2 1.350 1.350           

3 1.000 1.000 1.500         

4 1.350 1.350 1.500         

5 1.000 1.000   1.500       

6 1.350 1.350   1.500       

7 1.000 1.000 1.050 1.500       

8 1.350 1.350 1.050 1.500       

9 1.000 1.000 1.500 0.900       

10 1.350 1.350 1.500 0.900       

11 1.000 1.000     1.500     

12 1.350 1.350     1.500     

13 1.000 1.000 1.050   1.500     

14 1.350 1.350 1.050   1.500     
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Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

15 1.000 1.000 1.500   0.900     

16 1.350 1.350 1.500   0.900     

17 1.000 1.000       1.500   

18 1.350 1.350       1.500   

19 1.000 1.000 1.050     1.500   

20 1.350 1.350 1.050     1.500   

21 1.000 1.000 1.500     0.900   

22 1.350 1.350 1.500     0.900   

23 1.000 1.000         1.500 

24 1.350 1.350         1.500 

25 1.000 1.000 1.050       1.500 

26 1.350 1.350 1.050       1.500 

27 1.000 1.000   0.900     1.500 

28 1.350 1.350   0.900     1.500 

29 1.000 1.000 1.050 0.900     1.500 

30 1.350 1.350 1.050 0.900     1.500 

31 1.000 1.000     0.900   1.500 

32 1.350 1.350     0.900   1.500 

33 1.000 1.000 1.050   0.900   1.500 

34 1.350 1.350 1.050   0.900   1.500 

35 1.000 1.000       0.900 1.500 

36 1.350 1.350       0.900 1.500 

37 1.000 1.000 1.050     0.900 1.500 

38 1.350 1.350 1.050     0.900 1.500 

39 1.000 1.000 1.500       0.750 

40 1.350 1.350 1.500       0.750 

41 1.000 1.000   1.500     0.750 

42 1.350 1.350   1.500     0.750 

43 1.000 1.000 1.050 1.500     0.750 

44 1.350 1.350 1.050 1.500     0.750 

45 1.000 1.000 1.500 0.900     0.750 

46 1.350 1.350 1.500 0.900     0.750 

47 1.000 1.000     1.500   0.750 

48 1.350 1.350     1.500   0.750 

49 1.000 1.000 1.050   1.500   0.750 

50 1.350 1.350 1.050   1.500   0.750 

51 1.000 1.000 1.500   0.900   0.750 

52 1.350 1.350 1.500   0.900   0.750 

53 1.000 1.000       1.500 0.750 

54 1.350 1.350       1.500 0.750 

55 1.000 1.000 1.050     1.500 0.750 

56 1.350 1.350 1.050     1.500 0.750 

57 1.000 1.000 1.500     0.900 0.750 

58 1.350 1.350 1.500     0.900 0.750  
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◼  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

1 1.000 1.000           

2 1.600 1.600           

3 1.000 1.000 1.600         

4 1.600 1.600 1.600         

5 1.000 1.000   1.600       

6 1.600 1.600   1.600       

7 1.000 1.000 1.120 1.600       

8 1.600 1.600 1.120 1.600       

9 1.000 1.000 1.600 0.960       

10 1.600 1.600 1.600 0.960       

11 1.000 1.000     1.600     

12 1.600 1.600     1.600     

13 1.000 1.000 1.120   1.600     

14 1.600 1.600 1.120   1.600     

15 1.000 1.000 1.600   0.960     

16 1.600 1.600 1.600   0.960     

17 1.000 1.000       1.600   

18 1.600 1.600       1.600   

19 1.000 1.000 1.120     1.600   

20 1.600 1.600 1.120     1.600   

21 1.000 1.000 1.600     0.960   

22 1.600 1.600 1.600     0.960   

23 1.000 1.000         1.600 

24 1.600 1.600         1.600 

25 1.000 1.000 1.120       1.600 

26 1.600 1.600 1.120       1.600 

27 1.000 1.000   0.960     1.600 

28 1.600 1.600   0.960     1.600 

29 1.000 1.000 1.120 0.960     1.600 

30 1.600 1.600 1.120 0.960     1.600 

31 1.000 1.000     0.960   1.600 

32 1.600 1.600     0.960   1.600 

33 1.000 1.000 1.120   0.960   1.600 

34 1.600 1.600 1.120   0.960   1.600 

35 1.000 1.000       0.960 1.600 

36 1.600 1.600       0.960 1.600 

37 1.000 1.000 1.120     0.960 1.600 

38 1.600 1.600 1.120     0.960 1.600 

39 1.000 1.000 1.600       0.800 

40 1.600 1.600 1.600       0.800 

41 1.000 1.000   1.600     0.800 

42 1.600 1.600   1.600     0.800 

43 1.000 1.000 1.120 1.600     0.800 

44 1.600 1.600 1.120 1.600     0.800 

45 1.000 1.000 1.600 0.960     0.800 
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Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

46 1.600 1.600 1.600 0.960     0.800 

47 1.000 1.000     1.600   0.800 

48 1.600 1.600     1.600   0.800 

49 1.000 1.000 1.120   1.600   0.800 

50 1.600 1.600 1.120   1.600   0.800 

51 1.000 1.000 1.600   0.960   0.800 

52 1.600 1.600 1.600   0.960   0.800 

53 1.000 1.000       1.600 0.800 

54 1.600 1.600       1.600 0.800 

55 1.000 1.000 1.120     1.600 0.800 

56 1.600 1.600 1.120     1.600 0.800 

57 1.000 1.000 1.600     0.960 0.800 

58 1.600 1.600 1.600     0.960 0.800  
  

◼  E.L.U. de ruptura. Acer laminat 

  

Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

1 0.800 0.800           

2 1.350 1.350           

3 0.800 0.800 1.500         

4 1.350 1.350 1.500         

5 0.800 0.800   1.500       

6 1.350 1.350   1.500       

7 0.800 0.800 1.050 1.500       

8 1.350 1.350 1.050 1.500       

9 0.800 0.800 1.500 0.900       

10 1.350 1.350 1.500 0.900       

11 0.800 0.800     1.500     

12 1.350 1.350     1.500     

13 0.800 0.800 1.050   1.500     

14 1.350 1.350 1.050   1.500     

15 0.800 0.800 1.500   0.900     

16 1.350 1.350 1.500   0.900     

17 0.800 0.800       1.500   

18 1.350 1.350       1.500   

19 0.800 0.800 1.050     1.500   

20 1.350 1.350 1.050     1.500   

21 0.800 0.800 1.500     0.900   

22 1.350 1.350 1.500     0.900   

23 0.800 0.800         1.500 

24 1.350 1.350         1.500 

25 0.800 0.800 1.050       1.500 

26 1.350 1.350 1.050       1.500 

27 0.800 0.800   0.900     1.500 

28 1.350 1.350   0.900     1.500 

29 0.800 0.800 1.050 0.900     1.500 

30 1.350 1.350 1.050 0.900     1.500 
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Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

31 0.800 0.800     0.900   1.500 

32 1.350 1.350     0.900   1.500 

33 0.800 0.800 1.050   0.900   1.500 

34 1.350 1.350 1.050   0.900   1.500 

35 0.800 0.800       0.900 1.500 

36 1.350 1.350       0.900 1.500 

37 0.800 0.800 1.050     0.900 1.500 

38 1.350 1.350 1.050     0.900 1.500 

39 0.800 0.800 1.500       0.750 

40 1.350 1.350 1.500       0.750 

41 0.800 0.800   1.500     0.750 

42 1.350 1.350   1.500     0.750 

43 0.800 0.800 1.050 1.500     0.750 

44 1.350 1.350 1.050 1.500     0.750 

45 0.800 0.800 1.500 0.900     0.750 

46 1.350 1.350 1.500 0.900     0.750 

47 0.800 0.800     1.500   0.750 

48 1.350 1.350     1.500   0.750 

49 0.800 0.800 1.050   1.500   0.750 

50 1.350 1.350 1.050   1.500   0.750 

51 0.800 0.800 1.500   0.900   0.750 

52 1.350 1.350 1.500   0.900   0.750 

53 0.800 0.800       1.500 0.750 

54 1.350 1.350       1.500 0.750 

55 0.800 0.800 1.050     1.500 0.750 

56 1.350 1.350 1.050     1.500 0.750 

57 0.800 0.800 1.500     0.900 0.750 

58 1.350 1.350 1.500     0.900 0.750  
  

◼  Tensions sobre el terreny 

◼  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

1 1.000 1.000           

2 1.000 1.000 1.000         

3 1.000 1.000   1.000       

4 1.000 1.000 1.000 1.000       

5 1.000 1.000     1.000     

6 1.000 1.000 1.000   1.000     

7 1.000 1.000       1.000   

8 1.000 1.000 1.000     1.000   

9 1.000 1.000         1.000 

10 1.000 1.000 1.000       1.000 

11 1.000 1.000   1.000     1.000 

12 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 

13 1.000 1.000     1.000   1.000 

14 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000 
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Comb. PP CM Qa Vy+ Vy- Vx N 1 

15 1.000 1.000       1.000 1.000 

16 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000  
  
 

7. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 
 

7.1. Lloses de fonamentació 

Lloses fonamentació Cantell (cm) Mòdul balast (kN/m³) Tensió admissible 
en situacions 

persistents (MPa) 

Tensió admissible 
en situacions 

accidentals (MPa) 

Totes 35 8000.00 0.098 0.147   

8. MATERIALS UTILITZATS 
 

8.1. Formigons 

  

Element Formigó 
fck 

(MPa) 
c 

Àrid 
Ec 

(MPa) Naturalesa 
Mida màxima 

(mm) 

Tots HA-25 25 1.50 Quarsita 15 27264  
  

  
 

8.2. Acers per element i posició  

8.2.1. Acers en barres 

  

Element Acer 
fyk 

(MPa) 
s 

Tots B 500 S 500 1.15  
  

  
 

8.2.2. Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 

(MPa) 
Mòdul d'elasticitat 

(GPa) 

Acer conformat  S235  235 210 

Acer laminat  S275 275 210 

Acer de perns B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat) 400 206  
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COMPROVACIONS DE L’ESTRUCTURA 

1. NOTACIÓ 
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient 
d'aprofitament inferior al 10%. 

: Limitació d'esveltesa 

w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 

Nc: Resistència a compressió 

MY: Resistència a flexió eix Y 

MZ: Resistència a flexió eix Z 

VZ: Resistència a tall Z 

VY: Resistència a tall Y 

NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 

Mt: Resistència a torsió 

MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 

MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 

Nt: Resistència a tracció 
 

2. PILARS 
 

2.1. P3 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 
(%) 

MY 
(%
) 

MZ 
(%) 

VZ 
(%
) 

VY 
(%
) 

NMYM

Z 
(%) 

Mt 
(%
) 

MtV

Z 
(%) 

MtV

Y 
(%
) 

Aprof
. 

(%) 
Naturalesa Comp. 

N 
(kN) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN
) 

Qy 
(kN
) 

Badalot (7.2 - 8.2 
m) 

SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

1.5 3.4 4.3 1.4 4.4 7.7 0.2 1.4 4.4 7.7 

G, Q, V, 
N(1) 

Nc,MY,VZ,Mt,MtVZ 8.9 0.8 -0.6 6.1 
-
2.3 

Complei
x 

G, Q, V(2) MZ 4.7 0.3 -1.1 7.4 
-
1.1 

G, Q, V, 
N(3) 

VY,MtVY 6.4 0.6 -1.0 7.6 
-
1.6 

G, Q, V, 
N(4) 

NMYMZ 8.7 0.8 -0.7 6.8 
-
2.3 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

1.5 4.2 
21.
0 

1.4 4.4 25.3 0.2 1.4 4.4 25.3 

G, Q, V, 
N(1) 

Nc,MY,VZ,Mt,MtVZ 9.1 -1.1 4.5 6.1 
-
2.3 Complei

x G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,NMYMZ,MtVY 6.6 -0.8 5.2 7.6 
-
1.6 

Coberta (4.5 - 7.2 
m) 

SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

7.9 1.6 
12.
8 

0.2 1.4 19.9 0.2 0.2 1.4 19.9 

G, Q, V, 
N(4) 

Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 35.6 0.4 -3.0 2.3 
-
0.3 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,MtVY 31.2 0.3 -3.2 2.4 
-
0.2 

G, Q, V, 
N(1) 

Mt 35.0 0.4 -2.8 2.0 
-
0.3 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

8.0 1.3 
11.
0 

0.2 1.4 18.0 0.2 0.2 1.4 18.0 

G, Q, V, 
N(4) 

Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 36.1 -0.3 2.6 2.3 
-
0.3 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,MtVY 31.8 -0.3 2.7 2.4 
-
0.2 

G, Q, V, 
N(1) 

Mt 35.5 -0.3 2.3 2.0 
-
0.3 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

18.
9 

1.3 
10.
0 

1.2 1.5 28.5 1.6 1.2 1.5 28.5 

G, Q, V, 
N(4) 

Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 55.5 0.3 -2.2 2.2 
-
2.0 Complei

x G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,Mt,MtVY 52.6 0.2 -2.5 2.6 
-
1.5 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

46.
8 

1.7 1.7 7.4 0.9 49.3 0.9 7.4 0.9 49.3 

G, Q, V, 
N(5) 

Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,
MtVY 

137.
1 

0.4 -0.2 
-
1.5 

12.
3 Complei

x G, Q, V, 
N(4) 

MZ,Mt 
117.
7 

0.3 -0.4 
-
1.0 

9.6 

Notes: 
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy+ 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy++0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy++0.75·N1  
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2.2. P1 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 
(%) 

MY 
(%
) 

MZ 
(%) 

VZ 
(%
) 

VY 
(%
) 

NMYM

Z 
(%) 

MtV

Z 
(%
) 

MtV

Y 
(%
) 

Aprof
. 

(%) 

Naturales
a 

Comp. 
N 

(kN
) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN
) 

Qy 
(kN
) 

Badalot (7.2 - 8.2 
m) 

SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

1.6 6.9 3.2 2.7 4.3 11.5 2.7 4.3 11.5 

G, V, N(1) Nc 9.5 -1.4 -0.6 6.3 3.8 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(2) 

MY,VZ,NMYMZ,Mt

VZ 
9.4 -1.7 -0.8 7.1 4.5 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,MtVY 9.1 -1.6 -0.8 7.4 4.2 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

1.7 7.9 
21.
0 

2.7 4.3 30.0 2.7 4.3 30.0 

G, V, N(1) Nc 9.7 1.7 4.6 6.3 3.8 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(2) 

MY,VZ,MtVZ 9.6 2.0 5.1 7.1 4.5 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,NMYMZ,Mt

VY 
9.3 1.8 5.2 7.4 4.2 

Coberta (4.5 - 7.2 
m) 

SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

7.6 3.3 
14.
4 

0.4 1.6 23.3 0.4 1.6 23.3 

G, Q, V, 

N(4) 
Nc 

34.

5 
-0.6 -3.3 2.5 0.4 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(2) 

MY,VZ,MtVZ 
33.
5 

-0.8 -3.4 2.6 0.7 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,NMYMZ,Mt

VY 
33.
9 

-0.8 -3.6 2.8 0.6 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

7.8 3.4 
13.
9 

0.4 1.6 23.0 0.4 1.6 23.0 

G, Q, V, 
N(4) 

Nc 
35.
1 

0.5 3.1 2.5 0.4 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(2) 

MY,VZ,MtVZ 
34.
1 

0.9 3.2 2.6 0.7 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,VY,NMYMZ,Mt

VY 
34.
5 

0.8 3.5 2.8 0.6 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

29.
6 

1.6 4.8 0.1 0.2 35.5 0.1 0.2 35.5 

G, Q, V, 
N(5) 

Nc 
86.
7 

-0.2 -1.1 0.4 0.1 

Complei
x 

G, Q, V(6) MY,VZ,MtVZ 
77.
6 

-0.4 -1.0 0.3 0.2 

G, Q, V, 
N(3) 

MZ,NMYMZ 
86.
6 

-0.4 -1.2 0.4 0.1 

G, Q, V(7) VY,MtVY 
85.
8 

-0.4 -1.2 0.4 0.1 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

29.
9 

1.2 1.8 0.1 0.2 32.4 0.1 0.2 32.4 

G, Q, V, 
N(5) 

Nc 
87.
7 

0.1 0.4 0.4 0.1 

Complei
x 

G, Q, V(6) MY,VZ,MtVZ 
78.
6 

0.3 0.4 0.3 0.2 

G, Q, V(7) MZ,VY,MtVY 
86.
8 

0.2 0.4 0.4 0.1 

G, Q, V, 
N(3) 

NMYMZ 
87.
6 

0.2 0.4 0.4 0.1 

Notes: 
(1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·Vy++1.5·N1 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy++0.75·N1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy++0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+0.9·Vy-+1.5·N1 
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy+ 
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy+  

  
 

2.3. P2 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 

(%
) 

MY 

(%
) 

MZ 

(%
) 

NMYM

Z 
(%) 

Apro

f. 
(%) 

Naturales

a 
Comp. 

N 

(kN
) 

Mxx 

(kN·m
) 

Myy 

(kN·m
) 

Qx 

(kN
) 

Qy 

(kN
) 

Coberta (4.5 - 8.2 

m) 

SHS 

120x5.0 

Cap 
Complei

x 

Complei

x 

11.

4 
2.2 0.4 13.1 13.1 

G, Q, V, 

N(1) 
Nc 

41.

3 
-0.4 0.1 

-

0.1 
0.2 

Complei

x 

G, V, N(2) MY 
35.

9 
-0.6 0.0 

-

0.1 
0.3 

G, Q, V, 

N(3) 
MZ 

40.

7 
0.0 0.1 

-

0.1 
0.0 

G, Q, V, 

N(4) 
NMYMZ 

39.

8 
-0.5 0.1 

-

0.1 
0.3 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 

11.

6 
1.8 1.6 13.7 13.7 

G, Q, V, 

N(1) 
Nc,NMYMZ 

42.

1 
0.3 -0.4 

-

0.1 
0.2 

Complei

x 
G, V, N(2) MY 

36.

7 
0.4 -0.2 

-

0.1 
0.3 

G, Q, V, 

N(3) 
MZ 

41.

5 
0.0 -0.4 

-

0.1 
0.0 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 

120x5.0 
Cap 

Complei

x 

Complei

x 

13.

8 
1.0 1.5 15.4 15.4 

G, Q, V, 

N(1) 

Nc,MZ,NMY

MZ 

40.

3 
-0.1 0.4 

-

0.1 
0.0 

Complei

x 
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Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 
(%

) 

MY 
(%

) 

MZ 
(%

) 

NMYM
Z 

(%) 

Apro
f. 

(%) 

Naturales

a 
Comp. 

N 
(kN

) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN

) 

Qy 
(kN

) 

G, V(5) MY 
21.

3 
-0.3 0.1 0.0 0.1 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 

14.

1 
1.1 0.6 14.9 14.9 

G, Q, V, 

N(1) 
Nc 

41.

3 
0.1 -0.2 

-

0.1 
0.0 

Complei

x 

G, Q, V, 

N(6) 
MY 

38.

5 
-0.3 -0.1 

-

0.1 

-

0.1 

G, Q, V, 

N(3) 
MZ,NMYMZ 

40.

2 
-0.2 -0.2 

-

0.1 

-

0.1 

Notes: 
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy++0.75·N1 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy++0.75·N1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy++0.75·N1 
(5) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Vy+ 
(6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1  

  
 

2.4. P4 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 

(%) 

MY 
(%

) 

NMYM
Z 

(%) 

Aprof
. 

(%) 

Naturalesa Comp. 
N 

(kN

) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN

) 

Qy 
(kN

) 

Coberta (4.5 - 8.2 

m) 

SHS 

120x5.0 

Cap 
Complei

x 

Complei

x 

11.

1 
1.9 12.7 12.7 

G, Q, V, 

N(1) 

Nc,NMYM

Z 

40.

1 
0.4 0.0 

-

0.1 

-

0.2 Complei

x G, Q, V, 

N(2) 
MY 

38.

8 
0.5 0.0 

-

0.1 

-

0.2 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 

11.

3 
1.5 13.0 13.0 

G, Q, V, 

N(1) 

Nc,NMYM

Z 

40.

9 
-0.3 -0.2 

-

0.1 

-

0.2 Complei

x G, Q, V, 

N(2) 
MY 

39.

6 
-0.4 -0.2 

-

0.1 

-

0.2 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 

120x5.0 

Cap 
Complei

x 

Complei

x 

13.

8 
1.2 14.9 14.9 

G, Q, V, 

N(1) 

Nc,NMYM

Z 

40.

6 
0.1 0.2 

-

0.1 
0.0 

Complei

x 
G, V(3) MY 

33.

3 
-0.3 0.0 0.0 0.2 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 

14.

2 
1.5 14.6 14.6 

G, Q, V, 

N(1) 
Nc 

41.

6 
-0.1 -0.1 

-

0.1 
0.0 

Complei

x 
G, V(3) MY 

34.

3 
0.4 0.0 0.0 0.2 

G, Q, V, 

N(4) 
NMYMZ 

40.

5 
0.2 0.0 0.0 0.1 

Notes: 
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy+ 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy++0.75·N1  

  
 

2.5. P5 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nt 
(%) 

Nc 
(%
) 

MY 
(%
) 

VY 
(%
) 

NMYM

Z 
(%) 

Mt 
(%
) 

MtV

Y 
(%
) 

Aprof
. 

(%) 
Naturalesa Comp. 

N 
(kN
) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN
) 

Qy 
(kN
) 

Badalot (7.2 - 8.2 
m) 

SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

N.P.(

1) 
0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0.4 

G, V(2) Nc 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 

Complei
x 

G, V, N(3) MY,NMYMZ 0.4 0.1 0.0 
-

0.1 
0.0 

G, Q, V, 
N(4) 

VY,MtVY 0.4 0.1 0.0 
-
0.1 

0.0 

G, Q, V(5) Mt 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

< 
0.1 

0.5 1.2 0.3 1.4 1.1 0.4 1.4 

G, Q, V(6) Nt 0.0 0.3 0.0 0.1 
-
0.4 

Complei
x 

G, V, N(3) Nc,VY,MtVY 3.0 -0.1 0.0 
-
0.6 

0.7 

G, Q, V, 
N(7) 

MY,NMYMZ 0.9 0.3 0.0 
-
0.1 

-
0.3 

G, V(8) Mt 0.1 0.3 0.0 0.1 
-
0.5 

Coberta (4.5 - 7.2 
m) 

SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

N.P.(

1) 
0.9 0.6 0.3 1.4 1.2 0.3 1.4 

G, Q, V, 
N(9) 

Nc 4.3 0.1 0.0 0.3 
-
0.1 

Complei
x 
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Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nt 
(%) 

Nc 
(%
) 

MY 
(%
) 

VY 
(%
) 

NMYM

Z 
(%) 

Mt 
(%
) 

MtV

Y 
(%
) 

Aprof
. 

(%) 
Naturalesa Comp. 

N 
(kN
) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN
) 

Qy 
(kN
) 

G, Q, V(5) MY 4.1 0.2 0.0 0.2 0.1 

G, Q, V(10) VY,MtVY 3.7 0.0 0.0 0.4 
-
0.5 

G, Q, V, 
N(7) 

NMYMZ 4.1 0.2 0.0 0.2 0.1 

G, V(8) Mt 2.2 0.1 0.0 0.0 0.2 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

N.P.(

1) 
2.0 0.5 0.6 2.7 1.5 0.6 2.7 

G, Q, V, 
N(4) 

Nc,MY,Mt 8.8 -0.1 0.1 0.3 0.7 

Complei
x 

G, Q, V(5) VY,MtVY 5.4 0.0 0.2 1.0 0.0 

G, Q, V, 
N(11) 

NMYMZ 8.5 -0.1 0.2 0.5 0.6 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 
120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

N.P.(

1) 
3.4 1.1 1.1 4.7 1.9 1.1 4.7 

G, Q, V, 
N(7) 

Nc 9.9 0.2 -0.2 1.2 
-
1.1 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(11) 

MY,VY,Mt,MtVY 8.6 0.3 -0.2 1.9 
-
1.3 

G, Q, V, 
N(9) 

NMYMZ 9.9 0.3 -0.2 1.6 
-
1.3 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

1.7 1.5 0.2 0.6 2.1 0.1 0.6 2.1 

G, V(2) 
Nt,MY,VY,NMYMZ,Mt

VY 

-

9.9 
0.0 0.1 1.0 

-

0.5 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(12) 

Nc 4.4 0.0 0.0 
-
0.6 

-
0.6 

G, Q, V, 
N(4) 

Mt 3.0 0.0 0.0 
-
0.5 

-
0.8 

Notes: 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy+ 
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy-+0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1 
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy+ 
(6) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa+1.5·Vy+ 
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy++0.75·N1 
(8) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Vy+ 
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy++0.75·N1 
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy- 
(11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(12) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1  

  
 

2.6. P6 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nt 

(%) 

Nc 

(%) 

MY 
(%

) 

NMYM

Z 

(%) 

Aprof
. 

(%) 

Naturalesa Comp. 
N 

(kN

) 

Mxx 
(kN·m

) 

Myy 
(kN·m

) 

Qx 
(kN

) 

Qy 
(kN

) 

Badalot (7.2 - 8.2 

m) 

SHS 

120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

0.1 
< 
0.1 

0.5 0.8 0.8 

G, Q, V, 

N(1) 

Nt,MY,NMYM

Z 
-0.6 0.1 0.0 -0.2 -0.6 Complei

x 
G, V(2) Nc 0.3 0.0 0.0 -0.1 0.4 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 

< 

0.1 
0.1 0.2 0.4 0.4 

G, Q, V, 

N(3) 
Nt -0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.1 

Complei

x 
G, V(4) Nc 0.8 -0.1 0.0 -0.1 0.1 

G, Q, V, 

N(5) 
MY,NMYMZ -0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.1 

Coberta (4.5 - 7.2 

m) 

SHS 

120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

0.1 0.4 0.3 0.7 0.7 

G, Q, V(6) Nt -0.7 0.1 0.0 -0.1 0.2 

Complei
x 

G, V, N(7) Nc 1.7 -0.1 0.0 0.0 -0.4 

G, V(8) MY 1.6 -0.1 0.0 0.0 -0.4 

G, V(4) NMYMZ 1.7 -0.1 0.0 0.0 -0.4 

4.95 
m 

Complei
x 

Complei
x 

0.1 0.9 0.8 1.6 1.6 

G, Q, V(6) Nt -0.8 0.1 0.0 0.0 0.1 
Complei
x 

G, V, N(7) Nc,NMYMZ 3.8 -0.2 0.0 0.1 -0.2 

G, V(8) MY 3.3 -0.2 0.0 0.1 -0.2 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 
0.1 0.9 0.4 1.4 1.4 

G, Q, V(6) Nt -0.8 0.1 0.0 0.0 -0.4 
Complei

x 
G, V, N(7) Nc,NMYMZ 3.9 -0.1 0.0 0.1 0.6 

G, V(8) MY 3.3 -0.1 0.0 0.1 0.6 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 

120x5.0 

Cap 
Complei
x 

Complei
x 

0.1 1.4 0.6 2.0 2.0 

G, Q, V(6) Nt -0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 
Complei
x 

G, V, N(7) Nc,NMYMZ 3.9 -0.1 -0.1 0.4 -0.2 

G, V(8) MY 3.2 -0.1 0.0 0.3 -0.2 

Peu 
Complei
x 

Complei
x 

1.2 3.3 4.8 5.8 5.8 

G, V(8) Nt -6.9 1.1 0.0 0.8 1.5 

Complei
x 

G, Q, V, 
N(5) 

Nc 9.1 -0.5 0.0 0.3 -0.7 

G, V(4) MY,NMYMZ -5.8 1.2 0.0 1.0 1.6 

Notes: 
(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy++0.75·N1 
(2) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Vy- 
(3) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy+ 
(5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·Vy-+0.75·N1 
(6) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa+1.5·Vy- 
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy++0.75·N1 
(8) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Vy+  
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2.7. P7 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 
(%) 

MY 
(%) 

MZ 
(%) 

VY 
(%) 

NMY

MZ 
(%) 

MtVY 
(%) 

Aprof. 
(%) 

Naturalesa Comp. 
N 

(kN
) 

Mxx 
(kN·
m) 

Myy 
(kN·
m) 

Qx 
(kN
) 

Qy 
(kN
) 

Badalot (7.2 - 8.2 
m) 

SHS 
110x3.0 

Cap N.P.(1) N.P.(2) 
N.P.(

3) 
N.P.(

4) 
N.P.(

4) 
N.P.(

5) 
N.P.(6

) 
N.P.(

7) 
Comple
ix 

G(8) - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Comple
ix 

Peu 
Comple
ix 

N.P.(2) 
< 
0.1 

N.P.(

4) 
N.P.(

4) 
N.P.(

5) 
N.P.(6

) 
N.P.(

7) 
< 0.1 G, V(9) Nc 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Comple
ix 

Coberta (4.5 - 7.2 
m) 

SHS 
110x3.0 

Cap 
Comple
ix 

Comple
ix 

12.6 2.9 11.4 1.1 24.4 1.1 24.4 
G, Q, V, 
N(10) 

Nc,MY,MZ,VY,NMYMZ,
MtVY 

31.
0 

0.4 1.5 
-
1.1 

-
0.3 

Comple
ix 

Peu 
Comple
ix 

Comple
ix 

12.7 2.3 9.6 1.1 22.6 1.1 22.6 

G, Q, V, 
N(10) 

Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtV

Y 
31.
3 

-0.3 -1.3 
-
1.1 

-
0.3 Comple

ix G, Q, V, 
N(11) 

MY 
31.
0 

-0.3 -1.3 
-
1.1 

-
0.3 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 
110x3.0 

Cap 
Comple
ix 

Comple
ix 

41.6 1.1 3.5 0.2 46.2 0.2 46.2 

G, Q, V, 
N(10) 

Nc,NMYMZ 
63.
2 

0.1 0.5 
-
0.2 

-
0.1 Comple

ix 
G, Q, V(12) MY,MZ,VY,MtVY 

62.
5 

0.1 0.5 
-
0.2 

-
0.1 

Peu 
Comple
ix 

Comple
ix 

41.9 1.3 2.6 0.2 45.8 0.2 45.8 

G, Q, V, 
N(10) 

Nc,MY,NMYMZ 
63.
8 

-0.2 -0.3 
-
0.2 

-
0.1 Comple

ix 
G, Q, V(12) MZ,VY,MtVY 

63.
1 

-0.2 -0.3 
-
0.2 

-
0.1 

Notes: 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(6) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(7) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) 0.8·PP+0.8·CM 
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy- 
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy++0.75·N1 
(11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy+  

  
 

2.8. P8 

  

Secció d'acer laminat 

Tram Secció 
Posici

ó 

Comprovacions Esforços pèssims 

Estat 
 w 

Nc 

(%) 

MY 

(%) 

MZ 

(%) 

NMYM

Z 

(%) 

Aprof. 

(%) 
Naturalesa Comp. 

N 

(kN

) 

Mxx 

(kN·m

) 

Myy 

(kN·m

) 

Qx 

(kN

) 

Qy 

(kN

) 

Badalot (7.2 - 8.2 

m) 

SHS 

110x3.0 

Cap N.P.(1) N.P.(2) 
N.P.(

3) 
N.P.(

4) 
N.P.(

4) 
N.P.(5

) 
Complei
x 

G(6) - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Complei
x 

Peu 
Complei

x 
N.P.(2) 

< 

0.1 

N.P.(

4) 

N.P.(

4) 

N.P.(5

) 
< 0.1 G, V(7) Nc 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Complei

x 

Coberta (4.5 - 7.2 

m) 

SHS 

110x3.0 

Cap 
Complei

x 

Complei

x 
7.7 0.5 7.3 14.4 14.4 

G, Q, V, 

N(8) 
Nc,MZ,NMYMZ 

19.

0 
0.1 1.0 

-

0.4 
0.1 

Complei

x G, Q, V, 

N(9) 
MY 

18.

9 
0.1 0.9 

-

0.5 
0.2 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 
7.9 3.4 1.6 11.6 11.6 

G, Q, V, 

N(8) 
Nc 

19.

4 
0.4 -0.2 

-

0.4 
0.1 

Complei

x 

G, Q, V, 

N(9) 
MY,NMYMZ 

19.

2 
0.4 -0.2 

-

0.5 
0.2 

G, Q, V(10) MZ 
18.
6 

0.4 -0.2 
-
0.4 

0.1 

P1 (0 - 4.5 m) 
SHS 
110x3.0 

Cap 
Complei

x 

Complei

x 
25.8 3.1 5.9 33.7 33.7 

G, Q, V, 
N(9) 

Nc,MY,NMYMZ 
39.
2 

0.4 0.8 
-
0.6 

-
0.4 Complei

x 
G, Q, V(10) MZ 

38.
7 

0.4 0.8 
-
0.6 

-
0.4 

Peu 
Complei

x 

Complei

x 
26.1 11.1 14.8 48.1 48.1 

G, Q, V, 

N(9) 

Nc,MY,MZ,NMY

MZ 

39.

8 
-1.5 -1.9 

-

0.6 

-

0.4 

Complei

x 

Notes: 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(5) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(6) 0.8·PP+0.8·CM 
(7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vy+ 
(8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+0.9·Vy-+1.5·N1 
(9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-+0.75·N1 
(10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·Vy-  
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3. BIGUES 
 

3.1. P1 

Trams 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-A) 

Estat 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P8 - P5 N.P.(1) 

x: 0.115 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.231 m 

 = 12.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.026 m 

 = 13.2 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.115 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

x: 0.231 m 

 = 4.0 

x: 1.983 m 

 = 7.2 
N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 13.2 

P1 - P4 N.P.(1) 

x: 0.044 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.128 m 

 = 12.6 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.128 m 

 = 2.6 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.044 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 

N.P.(10) 
N.P.(9) N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 12.6 

P2 - P3 N.P.(1) 

x: 0.044 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.128 m 

 = 18.9 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.128 m 

 = 2.5 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.044 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

x: 0.088 m 

 = 0.2 

x: 0.128 m 

 = 1.8 
N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 18.9 

P7 - B0 N.P.(1) 

x: 0.115 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.23 m 

 = 14.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 16.2 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.115 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

x: 1.48 m 

 = 0.4 

x: 0.23 m 

 = 9.2 
N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 16.2 

B2 - B3 N.P.(1) 
w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.754 m 

 = 2.2 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.254 m 

 = 1.8 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 

N.P.(10) 
N.P.(9) N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 2.2 

P4 - P3 N.P.(1) 
w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.72 m 

 = 1.8 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.72 m 

 = 0.7 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 
N.P.(10) 

N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 

 = 1.8 

Notació: 

: Limitació d'esveltesa 

w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 

Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 

MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 

VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 

MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 

NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 

Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 

MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 

: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(7) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(9) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(10) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.   

3.2. Coberta 

Trams 
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-A) 

Estat 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

P8 - P5 N.P.(1) 

x: 0.115 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.231 m 

 = 11.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 9.6 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.115 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

x: 0.231 m 

 = 3.7 

x: 0.231 m 

 = 3.5 
N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 11.8 

P7 - B0 N.P.(1) 

x: 0.115 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.23 m 

 = 14.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 15.7 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.115 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

x: 1.48 m 

 = 0.4 

x: 0.23 m 

 = 8.9 
N.P.(9) 

COMPLEIX 

 = 15.7 

Notació: 

: Limitació d'esveltesa 
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 

Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 

MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 

VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 

MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 

MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 

NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 

MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 

x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(7) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(9) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
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Annex de càlcul          
   

Índex 
 

 
 

 

Dades del model de càlcul 

Comprovacions de l’estructura 
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Dades del model de càlcul 

 

1. DADES D'OBRA 
 

1.1. Normes considerades 

Fonamentació: EHE-08 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Fusta: CTE DB SE-M 

Categories d'ús 

B. Zones administratives 

C. Zones d'accés al públic 
 

1.2. Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

E.L.U. de ruptura. Acer laminat 
E.L.U. de ruptura. Fusta 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

 
  
 

1.2.1. Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb 

els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

 +  +  Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Persistent o transitòria 

  

Coeficients parcials de seguretat 

() 
Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A 

E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB SE-M 

  

Persistent o transitòria 

  

Coeficients parcials de seguretat 

() 
Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Accidental d'incendi 

  

Coeficients parcials de seguretat 

() 
Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 0.500 0.300 

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 0.700 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  

Coeficients parcials de seguretat 

() 
Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Desplaçaments 

  

Característica 

  

Coeficients parcials de seguretat 

() 
Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Ús B) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q - Ús C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

1.2.2. Combinacions 

◼  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM 1 CM 1 

T T 

Q 1 (C) Q 1 (Ús C. Zones d'accés al públic) 

N 1 N 1  
  

◼  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM 1 T Q 1 (C) N 1 

1 1.000 1.000 1.000     

2 1.600 1.000 1.000     

3 1.000 1.600 1.000     

4 1.600 1.600 1.000     

5 1.000 1.000 1.600     

6 1.600 1.000 1.600     

7 1.000 1.600 1.600     

8 1.600 1.600 1.600     

9 1.000 1.000 1.000 1.600   

10 1.600 1.000 1.000 1.600   

11 1.000 1.600 1.000 1.600   

12 1.600 1.600 1.000 1.600   

13 1.000 1.000 1.600 1.600   

14 1.600 1.000 1.600 1.600   

15 1.000 1.600 1.600 1.600   

16 1.600 1.600 1.600 1.600   

17 1.000 1.000 1.000   1.600 

18 1.600 1.000 1.000   1.600 

19 1.000 1.600 1.000   1.600 

20 1.600 1.600 1.000   1.600 

21 1.000 1.000 1.600   1.600 

22 1.600 1.000 1.600   1.600 

23 1.000 1.600 1.600   1.600 

24 1.600 1.600 1.600   1.600 

25 1.000 1.000 1.000 1.120 1.600 
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Comb. PP CM 1 T Q 1 (C) N 1 

26 1.600 1.000 1.000 1.120 1.600 

27 1.000 1.600 1.000 1.120 1.600 

28 1.600 1.600 1.000 1.120 1.600 

29 1.000 1.000 1.600 1.120 1.600 

30 1.600 1.000 1.600 1.120 1.600 

31 1.000 1.600 1.600 1.120 1.600 

32 1.600 1.600 1.600 1.120 1.600 

33 1.000 1.000 1.000 1.600 0.800 

34 1.600 1.000 1.000 1.600 0.800 

35 1.000 1.600 1.000 1.600 0.800 

36 1.600 1.600 1.000 1.600 0.800 

37 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800 

38 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800 

39 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800 

40 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800  
  

◼  E.L.U. de ruptura. Acer laminat 

◼  E.L.U. de ruptura. Fusta 

  

1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries 

Comb. PP CM 1 T Q 1 (C) N 1 

1 0.800 0.800 0.800     

2 1.350 0.800 0.800     

3 0.800 1.350 0.800     

4 1.350 1.350 0.800     

5 0.800 0.800 1.350     

6 1.350 0.800 1.350     

7 0.800 1.350 1.350     

8 1.350 1.350 1.350     

9 0.800 0.800 0.800 1.500   

10 1.350 0.800 0.800 1.500   

11 0.800 1.350 0.800 1.500   

12 1.350 1.350 0.800 1.500   

13 0.800 0.800 1.350 1.500   

14 1.350 0.800 1.350 1.500   

15 0.800 1.350 1.350 1.500   

16 1.350 1.350 1.350 1.500   

17 0.800 0.800 0.800   1.500 

18 1.350 0.800 0.800   1.500 

19 0.800 1.350 0.800   1.500 

20 1.350 1.350 0.800   1.500 

21 0.800 0.800 1.350   1.500 

22 1.350 0.800 1.350   1.500 

23 0.800 1.350 1.350   1.500 

24 1.350 1.350 1.350   1.500 

25 0.800 0.800 0.800 1.050 1.500 
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Comb. PP CM 1 T Q 1 (C) N 1 

26 1.350 0.800 0.800 1.050 1.500 

27 0.800 1.350 0.800 1.050 1.500 

28 1.350 1.350 0.800 1.050 1.500 

29 0.800 0.800 1.350 1.050 1.500 

30 1.350 0.800 1.350 1.050 1.500 

31 0.800 1.350 1.350 1.050 1.500 

32 1.350 1.350 1.350 1.050 1.500 

33 0.800 0.800 0.800 1.500 0.750 

34 1.350 0.800 0.800 1.500 0.750 

35 0.800 1.350 0.800 1.500 0.750 

36 1.350 1.350 0.800 1.500 0.750 

37 0.800 0.800 1.350 1.500 0.750 

38 1.350 0.800 1.350 1.500 0.750 

39 0.800 1.350 1.350 1.500 0.750 

40 1.350 1.350 1.350 1.500 0.750  
2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi 

Comb. PP CM 1 T Q 1 (C) N 1 

1 1.000 1.000 1.000     

2 1.000 1.000 1.000 0.700   

3 1.000 1.000 1.000   0.200 

4 1.000 1.000 1.000 0.600 0.200  
  

◼  Tensions sobre el terreny 

◼  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM 1 T Q 1 (C) N 1 

1 1.000 1.000 1.000     

2 1.000 1.000 1.000 1.000   

3 1.000 1.000 1.000   1.000 

4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
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1.3. Resistència al foc 

Perfils d'acer 

Norma: CTE DB SI. Annex D: Resistència al foc dels elements d'acer. 

Resistència demanada: R 90 

Revestiment de protecció: Pintura intumescent 

 
  

1.4. Materials utilitzats  

1.4.1. Barres  

 

Materials utilitzats 

Material E 

(MPa) 
 

G 

(MPa) 

fy 

(MPa) 

·t 

(m/m°C) 

 

(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

  B500S 210000.00 0.300 81000.00 500.00 0.000012 77.01 

Fusta C22 10000.00 - 630.00 - 0.000005 4.02 

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 

fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 

: Pes específic 
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COMPROVACIONS DE L’ESTRUCTURA 

1. Comprovacions dels elements de fusta 
 

Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-M) 

Estat 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N3/N4 N.P.(1)  = 42.7 
x: 0.55 m 
 = 49.2 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0.55 m 
 = 29.2 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 0.55 m 
 = 54.9 

N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 54.9 

N4/N1 N.P.(1)  = 45.9 
x: 2.55 m 
 = 62.0 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 2.55 m 
 = 69.2 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 2.55 m 
 = 103.7 

N.P.(7) 
NO COMPLEIX* 

 = 103.7 

N1/N2 N.P.(1) N.P.(8) 
x: 0 m 
 = 62.0 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 65.7 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 65.7 

N7/N6 N.P.(1)  = 47.0 
x: 0 m 
 = 39.7 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0.6 m 
 = 18.1 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 60.1 

N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 60.1 

N6/N5 N.P.(1)  = 51.0 
x: 2.7 m 
 = 47.8 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 2.7 m 
 = 70.1 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 2.7 m 
 = 98.9 

N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 98.9 

N5/N3 N.P.(1)  = 42.7 
x: 0 m 
 = 47.8 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 71.0 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 0 m 
 = 66.0 

N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 71.0 

N24/N25 N.P.(1)  = 52.7 
x: 0.28 m 
 = 20.1 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 58.2 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 0.28 m 
 = 46.3 

N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 58.2 

N25/N14 N.P.(1)  = 55.9 
x: 1.56 m 
 = 71.8 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 3.12 m 
 = 61.8 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 1.56 m 
 = 125.2 

N.P.(7) 
NO COMPLEIX* 

 = 125.2 

N14/N7 N.P.(1)  = 47.0 
x: 0 m 
 = 45.4 

N.P.(2) N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 50.4 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 0.6 m 
 = 60.1 

N.P.(7) 
COMPLEIX 
 = 60.1 

Notació: 

Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra 
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra 

My,d: Resistència a flexió a l'eix y 

Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z 

Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y 

Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z 
Mx,d: Resistència a torsió 

My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada 

Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades 

Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades 
Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats 

x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 
(6) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. 
(7) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant. 
(8) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 

 

* Els elements on s’indica “no compleix” és perquè aquesta comprovació automàtica 
del programa es realitza en el punt més desfavorable de la barra. Fent una interpretació 
raonada dels resultats, aquests punts crítics es corresponen als punts amb major 

moment positiu, el qual quedarà reforçat per les platines laterals indicades als detalls 

de la documentació gràfica. S’ha comprovat manualment que la solució de les platines 
laterals sigui suficient per assolir aquest moment positiu, per tant, es pot obviar aquest 
avís de sobretensió. 
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2. Comprovacions dels elements metàl·lics 
 

Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENT 

Estat 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N8/N1 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.2 m 

 = 11.5 

x: 0.2 m 

 = 35.5 

x: 0.2 m 

 = 13.0 
 = 40.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.2 m 

 = 47.0 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 47.0 

N1/N9 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 11.5 

x: 0 m 

 = 35.5 

x: 0 m 

 = 13.0 
 = 40.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 47.0 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 47.0 

N16/N6 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.2 m 

 = 29.6 

x: 0.2 m 

 = 17.8 

x: 0 m 

 = 15.3 
 = 9.2 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.2 m 

 = 47.5 

x: 0.1 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 47.5 

N6/N17 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 29.6 

x: 0 m 

 = 17.8 

x: 0.2 m 

 = 15.3 
 = 9.2 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 47.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 47.5 

N18/N4 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.2 m 

 = 40.5 

x: 0.2 m 

 = 22.3 

x: 0 m 

 = 20.9 
 = 11.5 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.2 m 

 = 62.8 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 62.8 

N4/N19 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 40.5 

x: 0 m 

 = 22.3 

x: 0.2 m 

 = 20.9 
 = 11.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 62.8 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 62.8 

N20/N21 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.2 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
COMPLEIX 

 < 0.1 

N22/N23 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.2 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 < 0.1 

N20/N8 
  3.0 

Compleix 

x: 3.257 m 

 = 69.4 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 3.6 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0 m 

 = 72.7 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 72.7 

N22/N20 
  3.0 

Compleix 
 = 72.8 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 4.9 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 
 < 0.1 N.P.(8) 

x: 3.9 m 

 = 76.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 76.1 

N23/N21 
  3.0 

Compleix 
 = 72.8 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 4.9 
MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(7) 
 < 0.1 N.P.(8) 

x: 3.9 m 

 = 76.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
COMPLEIX 

 = 76.1 

N21/N9 
  3.0 

Compleix 

x: 3.257 m 

 = 69.4 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 3.6 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0 m 

 = 72.7 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 72.7 

N26/N24 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.2 m 

 = 42.0 

x: 0.2 m 

 < 0.1 
 = 47.5 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.2 m 

 = 42.0 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 47.5 

N24/N27 N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 42.0 

x: 0 m 

 < 0.1 
 = 47.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 42.0 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 47.5 

N22/N26 
  3.0 

Compleix 

x: 4.123 m 

 = 80.5 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 4.9 

MEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 2.319 m 

 = 84.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) 
COMPLEIX 

 = 84.5 

N23/N27 
  3.0 

Compleix 

x: 4.123 m 

 = 80.5 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 4.9 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 2.319 m 

 = 84.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 84.5 

 

 

Barres 

COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENT Estat 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  

N10/N1 
  2.0 

Compleix 
N.P.(11) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 72.3 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 
N.P.(8) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 72.3 

N20/N11 
  2.0 

Compleix 

x: 0.194 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 80.7 

x: 0.583 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.194 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.389 m 

 = 80.7 

x: 0.194 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 80.7 

N20/N18 
  2.0 

Compleix 

x: 0.19 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 32.8 

x: 0.571 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.19 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.38 m 

 = 32.8 

x: 0.19 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 32.8 

N21/N12 
  2.0 

Compleix 

x: 0.194 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 80.7 

x: 0.583 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.194 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.389 m 

 = 80.7 

x: 0.194 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 80.7 

N21/N19 
  2.0 

Compleix 

x: 0.19 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 32.8 

x: 0.571 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.19 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.38 m 

 = 32.8 

x: 0.19 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 32.8 

N23/N17 
  2.0 

Compleix 

x: 0.194 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 25.2 

x: 0.583 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.194 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.389 m 

 = 25.2 

x: 0.194 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 25.2 

N23/N15 
  2.0 

Compleix 

x: 0.194 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 64.2 

x: 0.583 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.194 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.389 m 

 = 64.2 

x: 0.194 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 64.2 

N22/N13 
  2.0 

Compleix 

x: 0.194 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 64.2 

x: 0.583 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.194 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.389 m 

 = 64.2 

x: 0.194 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 64.2 

N22/N16 
  2.0 

Compleix 

x: 0.194 m 

w  w,màx 

Compleix 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 

 = 25.2 

x: 0.583 m 

 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 

 < 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.194 m 

 < 0.1 
N.P.(8) 

x: 0.389 m 

 = 25.2 

x: 0.194 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) 

COMPLEIX 

 = 25.2 
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Barres 

COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENT Estat 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY  
Notació: 

: Limitació d'esveltesa 

Nt: Resistència a tracció 

Nc: Resistència a compressió 

MY: Resistència a flexió eix Y 

MZ: Resistència a flexió eix Z 

VZ: Resistència a tall Z 

VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 

MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 

NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 

NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 

Mt: Resistència a torsió 

MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 

MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 

x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 

N.P.: No procedeix 
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(5) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(6) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(8) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(9) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la 

comprovació no procedeix. 
(10) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(11) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen 
d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida. 

 

 

Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) - SITUACIÓ D'INCENDI 

Estat 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N8/N1 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 18.4 

x: 0.2 m 
 = 56.8 

x: 0.2 m 
 = 20.7 

 = 64.1 
x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 61.7 

x: 0.2 m 
 = 75.2 

x: 0.2 m 
 = 80.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) 
COMPLEIX 
 = 80.1 

N1/N9 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 18.4 

x: 0 m 
 = 56.8 

x: 0 m 
 = 20.7 

 = 64.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 61.7 

x: 0 m 
 = 75.2 

x: 0 m 
 = 80.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 80.1 

N10/N1 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 96.2 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(6) 

VEd = 0.00 
N.P.(6) 

N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 96.2 

N11/N5 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 58.9 

x: 0.2 m 
 = 35.4 

x: 0 m 
 = 30.4 

 = 18.3 
x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 94.3 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 94.3 

N5/N12 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 58.9 

x: 0 m 
 = 35.4 

x: 0.2 m 
 = 30.4 

 = 18.3 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 94.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 94.3 

N13/N14 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 61.9 

x: 0.2 m 
 = 37.2 

x: 0 m 
 = 31.9 

 = 19.2 
x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 99.1 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 99.1 

N14/N15 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 61.9 

x: 0 m 
 = 37.2 

x: 0.2 m 
 = 31.9 

 = 19.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 99.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 99.1 

N16/N6 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 47.3 

x: 0.2 m 
 = 28.5 

x: 0 m 
 = 24.4 

 = 14.7 
x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 75.8 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) 
COMPLEIX 
 = 75.8 

N6/N17 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 47.3 

x: 0 m 
 = 28.5 

x: 0.2 m 
 = 24.4 

 = 14.7 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 75.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 75.8 

N18/N4 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 58.0 

x: 0.2 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 = 29.9 

 = 16.5 
x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 89.9 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) 
COMPLEIX 
 = 89.9 

N4/N19 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 58.0 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0.2 m 
 = 29.9 

 = 16.5 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 89.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 89.9 

N20/N21 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 0.1 

N22/N23 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(7) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 0.1 

N20/N8 
x: 3.257 m 
 = 70.6 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 4.1 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0 m 
 = 74.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 74.5 

N22/N20  = 72.3 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 
 < 0.1 N.P.(7) 

x: 3.9 m 
 = 76.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 76.3 

N23/N21  = 72.3 
NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 
 < 0.1 N.P.(7) 

x: 3.9 m 
 = 76.3 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 76.3 

N21/N9 
x: 3.257 m 
 = 70.6 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 4.1 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0 m 
 = 74.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) 
COMPLEIX 
 = 74.5 

N20/N11 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 92.1 

x: 0.583 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.389 m 
 = 92.2 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 92.2 
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Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) - SITUACIÓ D'INCENDI 

Estat 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N20/N18 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 92.4 

x: 0.571 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.19 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.38 m 
 = 92.5 

x: 0.19 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 92.5 

N21/N12 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 92.1 

x: 0.583 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.389 m 
 = 92.2 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 92.2 

N21/N19 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 92.4 

x: 0.571 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.19 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.38 m 
 = 92.5 

x: 0.19 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 92.5 

N23/N17 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 80.9 

x: 0.583 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.389 m 
 = 81.0 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 81.0 

N23/N15 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 88.5 

x: 0.583 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.389 m 
 = 88.6 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) 
COMPLEIX 
 = 88.6 

N22/N13 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 88.5 

x: 0.583 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.389 m 
 = 88.6 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 88.6 

N22/N16 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 80.9 

x: 0.583 m 
 = 0.3 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 0.389 m 
 = 81.0 

x: 0.194 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 81.0 

N26/N24 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 65.8 

x: 0.2 m 
 < 0.1 

 = 74.2 
x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0.2 m 
 = 86.0 

x: 0.2 m 
 = 65.8 

x: 0.2 m 
 = 86.0 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 86.0 

N24/N27 
NEd = 0.00 

N.P.(1) 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 65.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

 = 74.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 86.0 

x: 0 m 
 = 65.8 

x: 0 m 
 = 86.0 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 86.0 

N22/N26 
x: 4.123 m 
 = 80.2 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 2.319 m 
 = 84.6 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 84.6 

N23/N27 
x: 4.123 m 
 = 80.2 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 

N.P.(7) 
x: 2.319 m 
 = 84.6 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 
N.P.(4) N.P.(4) 

COMPLEIX 
 = 84.6 

Notació: 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(3) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(4) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(6) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(7) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(8) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(9) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
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3. Comprovació de la sabata de fonamentació 
 

3.1. Descripció 

Referències Geometria Armat 

N10 
Sabata quadrada 
Ample: 195.0 cm 
Cantell: 60.0 cm 

X: 9Ø12c/20 
Y: 9Ø12c/20 

  

3.2. Comprovació 

Referència: N10 

Dimensions: 195 x 195 x 60 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE 
 

 

Calculat: 0.087309 MPa 
 

  

     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.1 MPa 
 

Compleix 

     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.124979 MPa 
 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

    

     -  En direcció X (1) 
 

 

  No procedeix 

     -  En direcció Y (1) 
 

 

  No procedeix 

(1)  Sense moment de bolcada 
 

    

Flexió en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Moment: 105.66 kN·m 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Moment: 105.66 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

    

     -  En direcció X: 
 

 

Tallant: 89.37 kN 
 

Compleix 

     -  En direcció Y: 
 

 

Tallant: 89.37 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

     -  Situacions persistents: 
 

 

        Criteri de CYPE 
 

 

 

Màxim: 5000 kN/m² 

Calculat: 1417 kN/m² 
 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

        Article 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínim: 25 cm 

Calculat: 60 cm 
 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

     -  N10: 
 

 

 

Mínim: 0 cm 

Calculat: 53 cm 
 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0009  
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0009  
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0009  
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínim: 0.0007  
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.001  
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.001  
 

Compleix 
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Referència: N10 

Dimensions: 195 x 195 x 60 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprovació Valors Estat 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

     -  Graella inferior: 
 

 

        Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 

Calculat: 12 mm 
 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítol 3.16 
 

 

Mínim: 10 cm 
 

  

     -  Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 

Mínim: 15 cm 
 

  

     -  Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 35 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 
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0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates contínues 
1.1.2 Sabates aïllades 
1.1.3 Murs de contenció 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1Forjats 
1.1.2 Escales i rampes 
1.1.3 Pilars 
1.2 Formigó armat 
1.3 Encofrats 
2 ESTRUCTURES D’ACER 
SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA COBERTES 
1 COBERTES PLANES 
SUBSISTEMA FAÇANES 
1 TANCAMENTS 
1.1 Façanes de fàbrica 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
1.1 Imprimadors 
1.2 Làmines 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
1 ENVANS 
1.1 Envans de ceràmica 
SUBSISTEMA PAVIMENTS  
1 PER PECES 
1 Petris 
2 Ceràmics 
3 Fustes 
SUBSISTEMA REVESTIMENTS  
1 ALICATATS 
2 ARREBOSSATS 
3 ENGUIXATS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems 
lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical 
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  C
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m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del 
terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les 
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 
cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la 
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
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es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert 
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior 
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa 
superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima C
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de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles 
electrosoldades i en elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els 
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb 
la identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en 
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les 
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en 
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge 
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi 
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es 
col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es 
determinarà en funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en 
funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de 
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal·lacions. En les volades es 
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, 
conductes de ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts 
massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per 
a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport 
no menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat 
paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà 
amb vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, 
es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de 
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
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m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
  
1.1.3 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, 
que transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-
02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i 
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra 
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de 
seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà 
de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal 
que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden 
travar-se alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 
15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de 
tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma 
NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 
Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als 
cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no 
deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior abocament de formigó, 
s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, 
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament 
l’aplomat. 
Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 
  
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir sol·licitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta 
normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 
Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta C
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instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi 
prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que 
afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques 
del formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la 
seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, 
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que 
no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de 
més de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de 
D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de 
complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, 
als granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que 
tinguin armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control 
estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas 
de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot 
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La 
presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades 
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma 
similar al del formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una 
autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la 
massa. Per a això, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del 
vent, per a evitar que es dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
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Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, 
queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, 
complint els mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels 
corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de 
ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de 
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb 
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i 
experiència suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció 
d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una 
durada excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el 
pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara 
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a 
noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la 
documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però 
retirant d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les 
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure 
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la 
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra 
amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han 
de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent 
les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin 
les limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. 
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Si el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix 
aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu 
del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments 
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar 
el doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. 
Els elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic 
i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els 
filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, 
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els 
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 
exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà 
autoritzar la utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de 
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi 
una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que 
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i 
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels 
encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. C
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Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització 
de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els 
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació 
de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha 
de portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els 
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva col·locació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, 
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del 
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
 Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta 
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons 
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb 
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, 
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb 
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. 
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc 
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics. 

Execució 

Condicions prèvies 
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Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del 
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. 
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, 
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i 
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb 
el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim 
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una 
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un 
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es 
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en 
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar 
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina 
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de 
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
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ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no 
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat 
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, 
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. 
Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb 
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una 
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització 
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a 
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de 
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització 
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial 
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats.  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg.  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
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Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara 
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, 
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb 
additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que 
la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix 
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a 
compressió; d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una 
teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les 
cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els 
materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció 
EHE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut 
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències 
de composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els 
possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 
així com la garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així 
com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels 
mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), 
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es 
produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. 
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, 
l'erosió de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com 
ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, 
fins que arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir 
les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se 
suspendrà, protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva 
construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant 
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i 
s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, 
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una 
capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans 
de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB 
HS1, punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la 
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament 
dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de 
l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de 
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els 
desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó 
(llindes) es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes 
d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
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Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels 
buits, de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi 
col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la 
fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les 
filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en 
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el 
gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. 
La primera filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les 
filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està 
executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, 
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es 
col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es 
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la 
fàbrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es 
comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals 
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas 
de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 
60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a 
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter 
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per 
ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials 
d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície 
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter 
s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el 
pont tèrmic i la transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. 
Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al 
transportar-lo fins ser col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs 
es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior 
dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui 
necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de 
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran 
amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les 
petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà 
immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es 
recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el 
morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es 
mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la 
fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions 
per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes 
horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà 
menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment 
del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel 
morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de 
garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 
20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En 
cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els 
buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un 
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el 
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un 
goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra 
solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient 
elasticitat i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del 
segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant 
quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es 
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa 
es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a 
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un 
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  C
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Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element 
continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora 
superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una 
làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà 
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es 
deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur 
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà 
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja 
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el 
pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb 
goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i 
les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als 
brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En 
el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints 
cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una 
barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin 
de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin 
impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre 
l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja 
sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida 
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que 
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al 
remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el 
goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La 
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els 
panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el 
temps d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi 
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els 
ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es 
replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la 
zona d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les 
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la 
trobada amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les 
regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les 
juntes de dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà el material de replè en l’interior 
de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al 
sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals 
inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra 
com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i 
anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema 
(brancals, trobades, etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran 
de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de 
l’extradosat. Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les 
indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres 
perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es 
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es 
cargolaran les plaques d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es 
col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. 
Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i 
s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les 
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i 
les irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de 
gelades o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . 
Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels 
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
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Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de 
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i 
conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no 
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions 
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs 
que calguin per a la seva completa finalització. 
  
1.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
36

 d
e 

29
9 



Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta 
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els 
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més 
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions 
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada 
mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades 
per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de 
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada 
punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin 
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació 
d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha 
de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha 
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
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Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra 
banda, el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
“Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb 
la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació 
segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB 
SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran 
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva 
col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una 
vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 
es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el 
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges 
si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en 
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
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estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 
mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets 
vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A 
les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, 
material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o 
làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
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l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran 
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva 
col·locació del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus 
oberts i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del 
rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se 
manualment. La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. 
L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. 
En ambdues operacions es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície 
no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. 
Execució del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt 
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang 
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
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Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires 
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres 
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de 
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats 
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
3 Fustes  
Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, col·locat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta col·locats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense 
adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies C
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Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i col·locació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones 
d'interior peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les 
llates han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a 
mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de 
penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el 
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; col·locació de la làmina d'escuma de polietilè; col·locació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; col·locació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una 
superfície plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de col·locar a tocar. Cada post 
ha d'estar recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar 
buit i quedar cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt 
perimetral: 15% A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada 
màxima: 3 mm. Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm 
distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de 
posts junt regular: extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o 
sobre dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el 
doble del ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. 
Amplada del local. Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies 
d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb 
regla de 20 cm): ± 1 mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de 
resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de 
tenir una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
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Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes 
adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius 
orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-
250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada 
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, 
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o 
anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
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Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el 
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en 
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i 
arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats 
per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a 
executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa 
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com 
a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se 
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de 
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
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Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes 
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, 
desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
 
 
 
 
 
 
______TIANA_____________, SETEMBRE_________________ del 2019___  
 
 
Signatura 
Arquitecte col.legiat: 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

PAQUET 1 

AMIDAMENTS GENERALS D’OBRA 
AMIDAMENTS ESTRUCTURA EXTERIOR 

AMIDAMENTS CLIMATITZACIO I RENOVACIO D’AIRE 
 

PAQUET 2 

AMIDAMENTS REFORÇ ESTRUCTURA REFORMA INTERIOR 
 

PAQUET 3 
ASCENSOR 
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PAQUET 1 

 

AMIDAMENTS GENERALS D’OBRA 

AMIDAMENTS ESTRUCTURA EXTERIOR 

AMIDAMENTS CLIMATITZACIO I RENOVACIO D’AIRE 
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ESTAT D'AMIDAMENTS

0 Preliminars

0,01 ut P.A. de podat de les moreres per a la seva protecció durant
les obres.

1 1,00 1,00 262,50 € 262,50 €

Total capítol 0. Preliminars 262,50 €

1 Enderrocs

1,01 ut P.A. de treure paviment de toba i planxé de la plaça, segons
plànol d'enderroc planta baixa, amb medis mecànics i
manuals. Inclòs transport a abocador autoritzat i taxes que
es generin

1 1,00

----------

1,00 150,00 € 150,00 €

1,02 ut P.A. de treure paviment de vorera costat plaça de les rajoles,
segons plànol d'enderroc planta baixa, amb medis mecàncs i
manuals . Inclòs transport a abocador autoritzat i taxes que
es generin

1 1,00

----------

1,00 150,00 € 150,00 €

1,03 ut P.A. de treure muret de travesses de 80cm d'alçada nova
entrada, segons plànol d'enderroc planta baixa, amb medis
manuals. Inclòs transport a abocador autoritzat i taxes que
es generin

1 1,00

----------

1,00 150,00 € 150,00 €

1,04 ut P.A. de treure gunitat i tabicó nova entrada, segons plànol
d'enderroc planta baixa, amb medis manuals. Inclòs
transport a abocador autoritzat i taxes que es generin.

1 1,00

----------

1,00 100,00 € 100,00 €

1,05 ut P.A. de treure engraellat i plantes trepadores, segons detall
façana est plànol d'enderrocs planta pis, amb medis
manuals. Inclòs transport a abocador autoritzat i taxes que
es generin.

1 1,00

----------

1,00 120,00 € 120,00 €

1,06 ut P.A. de fer una obertura en mur d'obra ceràmic, segons
detall plànol d'enderrocs planta pis, amb medis manuals.
Inclòs transport a abocador autoritzat i taxes que es
generin

1 1,00

----------

1,00 125,00 € 125,00 €

1,07 ut P.A. enderroc portes de vidre façana, per una superfície de
10,50 m2, amb medis mauals. Inclòs transport a abocador
autoritzat i taxes que es generin.

1 1,00

----------
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1,00 89,00 € 89,00 €

1,08 ut P.A. enderroc planxé de formigó de 15 cm i paviment de
rajola, per una superfície de 4,00 m2. Amb medis mauals i
mecànics. Inclòs transport a abocador autooritzat i taxes que
es generin

formació sabata 1 1,00

----------

1,00 118,00 € 118,00 €

1,09 ut P.A. realització d'obertura de 250mm de diàmetre pel pas
d'instal.lacions, en mur de pedra de 45cm de gruix. Amb
medis mauals i mecànics. Inclòs transport a abocador
autooritzat i taxes que es generin

mur façana nord 4 4,00

----------

4,00 48,00 € 192,00 €

Total capítol 1. Enderrocs 1.194,00 €

2 Moviment de terres 

2,01 m3 Excavació a cel obert de terres amb medis mecànics amb
càrrega sobre camió o deixada en obra. Inclosa part
proporcional de rebax mínim del terreny de l'ampliació per
permetre encaix del mòdul

1 14,00 1,00 1,00 14,00

----------

14,00 8,90 € 124,60 €

2,02 ml Excavació de rases per a pas d'instal.lacions, de 40x40cm
màxim, deixant les terres al costat i tornar-ho a cobrir un cop
passades les conduccions.

aigües pluvials 1 7,00 7,00
aigües brutes 1 1,00 1,00

escomesa aigua 1 2,00 2,00

----------

10,00 15,80 € 158,00 €

2,03 m3 Transport de terres sobrants a abocador autoritzat, es
justificarà a la D.F. Incloses taxes que es generin.
excavació a cel obert 1 14,00 1,00 1,00 14,00
esponjament 30 % 1 14,00 0,30 1,00 4,20

----------

18,20 9,60 € 174,72 €

Total capítol 2. Moviment de terres 457,32 €

3 Sanejament

3,01 UT P.A. d'instal.lació completa de sanejament seguint
indicacions de memòria i plànols. 

1 1,00

----------

1,00 1.035,00 € 1.035,00 €

Total capítol 3. Sanejament 1.035,00 €
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4 Estructura

pressupost específic estructura Total capítol 4. Estructura

5 Ram de paleta

5,01 m2 Envà ceràmic de 4 cm agafat amb morter mixt 1:2:10/165 l,
amb supermaó ceràmic de 50x20x4 cm, per a revestir.
Inclosa part proporcional de col.locació de bastiments. La
última filada s'agafarà amb pasta guix al sostre

ampliació

lavabos 2 2,92 1,10 6,42
calaix 4 0,30 2,00 2,40

2 0,90 1,40 2,52

----------

11,34 30,50 € 345,99 €

5,02 m2 Paredó deràmic de 10 cm agafat amb morter de c.p., amb
totxana ceràmica. Inclosa part proporcional de col.locació de
bastiments. La última filada s'agafarà amb pasta de guix al
sostre

sobre fals sostre lavabo pl. baixa façana 1 1,60 1,60 2,56
sobre fals sostre lavabo pl. primera façana 1 1,60 1,00 1,60

----------

4,16 33,44 € 139,11 €

5,03 m2 Paret de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 tipus
gero , col.locat amb morter de ciment, inclosa col.locació de
bastiments, llindes auxiliars, pitxoli i altres peces especials
allà on calgui. Es descomptarà 50% fusteria major de
4 00m2

ampliació 2 3,55 8,30 58,93

1 3,10 8,30 25,73

1 1,20 4,50 5,40

1 1,90 4,24 8,06

1 1,40 4,00 5,60

----------

103,72 52,35 € 5.429,53 €

5,04 m2 Gelosia amb paret de maó calat de 29x14x10 tipus gero,
col.locat de canto deixant calat a la vista, col.locat amb
morter de ciment. Inclosos reforços d'armat interior en la
junta horitzontal de diàm. 6mm cada sis filades, i ancoratges
cada metre a murs i passamá escala. Tot d'acord amb
plànols.

ampliació façana est 1 5,77 8,30 47,89

----------

47,89 50,29 € 2.408,44 €

5,05 m2 Paret de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 tipus
gero, col.locat amb morter de ciment, inclosa col.locació de
connectors metàl.lics per subjecció a forjat de diàm.10mm
cada 40cm

barana edfici existent pl. pis 1 1,15 1,20 1,38

1 3,10 1,20 3,72

----------

5,10 66,88 € 341,09 €

5,06 ut P.A. de reparació d'entrebigat ceràmic actual en mal estat.
edifici existent 1 1,00

----------

1,00 237,50 € 237,50 €
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5,07 ut P.A. de restauració d'escala actual amb rajola ceràmica crua
i malla a les parets fissurades, amb posterior arrebossat.

edifici existent 1 1,00

----------

1,00 287,50 € 287,50 €

Capítol 5. Ram de paleta 9.189,16 €

6 Coberta

6,01 m2 Realització de terrat no transitable format per capa de
formigó cel.lular de pendents, tela asfàltica amb retorn
vertical amb regata a mur, xapa de protecció d'2 cm de
morter i acabat amb rajola ceràmica comú. Inclosa formació
de minvell amb peça ceràmica comú en trobades en mur, o
peça especial amb goteró en part volada, tot d'acord amb
plànols.

1 3,10 5,80 17,98

1 1,85 5,15 9,53

----------

27,51 75,37 € 2.073,24 €

6,02 ut Subministre i col.locació de bonera de 20x20cm amb reixeta
d'acer inoxidable, connectada a xarxa sanejament.

coberta 2 2,00

----------

2,00 73,40 € 146,80 €

Capítol 6. Coberta 2.220,04 €

7 Revestiments 

7,01 m2 Arrebossat a bona vista amb morter de ciment 1:6/165 l.
deixat vist. Inclosos medis auxiliars necessaris. Inclosa part
proporcional de col.locació de mallatex allà on hi hagi
fissures o canvi de material

ampliació exterior 2 3,55 8,30 58,93

2 0,20 8,30 3,32

2 0,30 8,30 4,98

1 1,40 4,50 6,30

1 0,43 8,30 3,57
façana est lavabos sobre tub 1 1,60 1,60 2,56

1 1,60 1,00 1,60
cx 1 4,00 2,00 8,00

----------

89,26 38,37 € 3.424,87 €

7,02 m2 Arrebossat acabat lliscat amb morter de ciment 1:6/165 l.
deixat per pintar o estucar. Inclosos medis auxiliars
necessaris. Inclosa part proporcional de col.locació de
mallatex allà on hi hagi fissures o canvi de material.

edifici a reformar planta pis

façana nord 1 4,75 4,10 19,48

1 4,85 4,10 19,89

façana est 1 10,60 3,15 33,39

façana sud 1 9,00 4,10 36,90
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façana oest 1 12,70 3,15 40,01

barana 2 1,15 1,20 2,76

2 3,10 1,20 7,44
ampliació

escala 2 3,10 4,50 27,90

2 3,10 3,55 22,01

1 1,00 4,50 4,50
fora lavabo 1 1,60 4,50 7,20

1 1,60 3,55 5,68
 lavabos 2 2,92 2,50 14,60

2 1,60 2,50 8,00
cx. 1 2,00 3,00 6,00

----------

255,75 39,12 € 10.004,74 €

7,03 m2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior en
zones humides, fins a 3 m. d'alçària, amb morter de ciment
1:6/165 l., inclosa la formació d'arestes amb morter, per anar
enrajolat

edicici ampliació lavabos 2 2,92 2,50 14,60

2 0,30 2,50 1,50

----------

16,10 37,05 € 596,51 €

7,04 m2 Enrajolat de paraments verticals interiors amb rajola
Ceracasa Cotton Blanco Mate de 53x106 cm preu de
compra de 30e/m2. Col.locada amb morter adhesiu per gres,
estes amb llana en tota la superfície. Inclosa part
proporcional de vorada

 lavabos 2 2,02 1,10 4,44

2 0,30 2,50 1,50

2 0,90 2,50 4,50

----------

10,44 51,77 € 540,69 €

7,05 m2 Formació de fals sostre realitzat amb plaques de guix tipus
Pladur hidròfug agafades amb subestructura metàl.lica al
sostre. Inclos lliscat final amb pasta de guix. Inclosa la
formació de testeres o cortiners
lavabos 2 1,60 2,92 9,34

----------

9,34 53,13 € 496,45 €

7,06 m2 Subministrament i col.locació de manta de llana de roca
d'alta densitat amb encalvacament en les juntes, de 4 cm de
lavabos 2 1,60 2,92 9,34

----------

9,34 14,18 € 132,50 €

Capítol 7. Revestiments 15.195,75 €

8 Paviments

8,01 ut P.A. de reposició de toba en l'àrea enderrocada de la plaça
de la biblioteca en connexió sanejament. 

1 1,00

----------

1,00 450,00 € 450,00 €

8,02 m2 Paviment de rajola ceràmica natural 28,x13,5x1,5xcm de la
casa Ormat de Cabrera de Mar, col.locada amb morter de
ciment. S'inclou part proporcional de vorada i tractament
superficial de vernís tapaporus.
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ampliació planta pis 1 2,10 5,50 11,55

1 1,60 2,92 4,67

1 0,20 0,80 0,16
pas 1 0,50 0,82 0,41

rampa entrada 1 1,50 2,07 3,11

----------

19,90 44,99 € 895,17 €

8,03 ml Subministrament i col.locació de sòcol de PVC blanc de 8cm
agafat químicament al parament.

ampliació planta baixa 1 6,50 6,50

1 1,40 1,40

1 1,20 1,20
ampliació planta pis 1 5,50 5,50

1 1,40 1,40

edifici a reformar planta pis 1 9,00 9,00

1 12,60 12,60

1 1,60 1,60

1 1,10 1,10

1 3,20 3,20

1 4,80 4,80

1 10,60 10,60

----------

16,00 9,18 € 146,88 €

8,04 m2 Capa d'anivel.lació de morter líquid sobre forjat.

edifici a reformar planta pis 1 102,00 1,00 102,00

-------------

102,00 10,88 € 1.109,76 €

8,05 m2 Subministrament i col.locació de parquet sintètic AC5
antielectricitat electroestàtica a triar per la DF, preu de
compra i col.locació de 35 euros/m2. Inclosa part
proporcional de base d'escuma inferior

edifici a reformar planta pis 1 102,00 1,00 102,00

-------------

102,00 33,38 € 3.404,76 €

8,06 m2 Capa de morter de 3cm per protecció instal.lacions.

ampliació plata baixa 1 1,60 4,40 7,04

1 1,60 2,92 4,67

1 0,20 0,80 0,16
pas 1 0,80 0,90 0,72

ampliació plata pis 1 2,10 5,50 11,55

1 1,60 2,92 4,67

1 0,20 0,80 0,16
pas 1 0,50 0,82 0,41

-------------

29,38 12,08 € 354,96 €

8,07 m2 Capa de morter de ciment acabat lliscat per fer lliscar aigües
fora sota gelosia.

façana est 1 0,40 5,80 2,32

-------------

2,32 14,08 € 32,67 €

8,08 m2 Planxé de formigó de 12 cm de gruix, amb pendent, amb
malla de 15x15 diàm. 6mm acabat al regle.

rampa entrada 1 1,50 2,07 3,11

----------

3,11 46,54 € 144,51 €

8,09 m2 Paviment de rajola ceràmica comú agafada amb morter de
ciment.
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sabata 1 4,00 1,00 4,00

----------

4,00 31,80 € 127,20 €

8,10 m2 Solera de formigó de 15cm de gruix, amb malla de 15x15
diàm. 5mm. 

sabata 1 4,00 1,00 4,00

----------

4,00 48,12 € 192,48 €

Capítol 8.  Paviments 6.858,38 €

9 Fusteria interior

9.01 ut Subministrament i col.locació de porta P1 , inclosos
bastiments, manetes, ferratges i tots els elements necessaris
per al seu correcte ús. S'inclouen dues capes de lacat a
rodet amb capa prèvia insecticida-fungicida.Tot d'acord amb
plànol tancaments i memòria.                                                  

1,00 600,00 € 600,00 €

9,02 ut Subministrament i col.locació de porta P2 , inclosos
bastiment, manetes, ferratges i tots els elements necessaris
per al seu correcte ús. S'inclouen dues capes de lacat a
rodet amb capa prèvia insecticida-fungicida.Tot d'acord amb
plànol tancaments i memòria.                                                  

1,00 600,00 € 600,00 €

9,03 ut Subministrament i col.locació de porta P3 , inclosos
bastiment, manetes, vidres, ferratges i tots els elements
necessaris per al seu correcte ús. Tot d'acord amb plànol
tancaments i memòria.

1,00 400,00 € 400,00 €

9,04 ut Subministrament i col.locació de porta P4 , inclosos
bastiment, manetes, vidres, ferratges i tots els elements
necessaris per al seu correcte ús. Tot d'acord amb plànol
tancaments i memòria.

2,00 810,00 € 1.620,00 €

9,05 ut Subministrament i col.locació d'armari ARM , inclosos
bastiment, manetes, ferratges i tots els elements necessaris
per al seu correcte ús. S'inclouen dues capes de pintura a
pistola color crema mate, amb capa prèvia insecticida-
fungicida Tot d'acord amb plànol tancaments i memòria.          

1,00 2.598,65 € 2.598,65 €

Capítol 9. Fusteria interior 5.818,65 €

10 Fusteria exterior

10,01 ut Subministrament i col.locació de tancament d'alumini ref. T1, 
inclosos premarcs, manetes, folrats, ferratges, vidres i tots
els elements necessaris per al seu correcte ús. Tot d'acord
amb plànol tancaments i memòria.

1,00 1.080,00 € 1.080,00 €
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10,02 ut Subministrament i col.locació de tancament d'alumini ref. T2, 
inclosos premarcs, manetes, folrats, ferratges, vidres i tots
els elements necessaris per al seu correcte ús. Tot d'acord
amb plànol tancaments i memòria.                                            

1,00 1.080,00 € 1.080,00 €

10,03 ut Subministrament i col.locació de tancament d'alumini ref.
TEN1, inclosos premarcs, manetes, folrats, ferratges, vidres i
tots els elements necessaris per al seu correcte ús. Tot
d'acord amb plànol tancaments i memòria.

1,00 1.404,00 € 1.404,00 €

10,04 ut Subministrament i col.locació de tancament d'alumini ref.
TEN2, inclosos premarcs, manetes, folrats, ferratges, vidres i
tots els elements necessaris per al seu correcte ús. Tot
d'acord amb plànol tancaments i memòria.

1,00 1.404,00 € 1.404,00 €

10,05 ut Subministrament i col.locació de folrat amb fustes en
l'exterior d'acord amb definicions i mides plànol específic.
Amb tots el elements necessaris. Totalment acabat.
Preus valorats per l’empresa ARMOL‐94SL (Pere Soler, telf.. 687906875) 1,00 13.300,00 € 13.300,00 €

Capítol 10. Fusteria exterior         18.268,00 €

11 Ventilació i extracció de fums

11,01 P.A. Subministrament i col.locació de ventilador de petit diàmetre
tipur Soler Palau, totalment connectat i comprovat. Amb tub
de PVC diàm. 120 mm a façana ventilada.

lavabos 2 2,00

----------

2,00 190,00 € 380,00 €

Capítol 11. Ventilació i extracció de fums 380,00 €

12 Serralleria

12,01 ut Subministrament i col.locació de tancament amb porta
referència R1, amb tots els elements necessaris. S'inclou
una capa d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot d'acord
amb plànol "Serralleria" i memòria.

1 1,00 1.628,10 € 1.628,10 €

12,02 ut Subministrament i col.locació de tancament fixe referència
R2, amb tots els elements necessaris. S'inclou una capa
d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot d'acord amb plànol
"Serralleria" i memòria.

1 1,00 1.395,00 € 1.395,00 €

12,03 ut Subministrament i muntatge de tancaments metàl.lics en
escala i ascensor referència R3, amb tots els elements
definits. S'inclou una capa d'imprimació de taller i dues
d'oxiron. Tot d'acord amb plànol Serralleria "Tancaments
d'escala i ascensor" i memòria.

1 1,00 5.251,00 € 5.251,00 €
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12,04 ut Subministrament i col.locació de barana metàl.lica referència
B2, amb tots els elements necessaris. S'inclou una capa
d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot d'acord amb plànol
"Serralleria" i memòria.

1 1,00 882,00 € 882,00 €

12,05 ut Subministrament i col.locació de barana metàl.lica referència
B3, amb tots els elements necessaris. S'inclou una capa
d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot d'acord amb plànol
"Serralleria" i memòria

1 1,00 882,00 € 882,00 €

12,06 ut Subministrament i col.locació de pas de porta de xapa
metàl.lica referència X1, amb tots els elements necessaris.
S'inclou una capa d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot
d'acord amb plànol "Serralleria" i memòria.

1 1,00 540,00 € 540,00 €

12,07 ut Subministrament i col.locació de pas de porta de xapa
metàl.lica referència X2, amb tots els elements necessaris.
S'inclou una capa d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot
d'acord amb plànol "Serralleria" i memòria.

1 1,00 450,00 € 450,00 €

12,08 ml Subministrament i col.locació de remat de xapa metàl.lica
d'acer galvanitzat en calent referència Re1, amb tots els
elements necessaris. Tot d'acord amb plànol "Serralleria" i
memòria.

1 1,00

----------

1,00 1.100,00 € 1.100,00 €

12,09 ml Subministrament i col.locació de remat de xapa metàl.lica
d'acer galvanitzat referència Re2, amb tots els elements
necessaris. Tot d'acord amb plànol "Serralleria" i memòria.

1 1,00

----------

1,00 430,00 € 430,00 €

12,10 ml Subministrament i col.locació de remat de xapa metàl.lica
d'acer galvanitzat en calent referència Re3, amb tots els
elements necessaris. Tot d'acord amb plànol "Serralleria" i
memòria.

1 1,00

----------

1,00 80,00 € 80,00 €

12,11 ut Subministrament i muntatge d'escala metàl.lica referència
ES, amb tots els elements definits. S'inclou una capa
d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot d'acord amb plànol
Serralleria "Escala metàl.lica" i memòria.

1 1,00 5.460,26 € 5.460,26 €

12,12 ml Subministrament i muntatge de tub tancat de 10x10mm
d'acer galvanitzat, incloses subjeccions.

subjecció tancament superior bany 2 1,60 3,20

----------

3,20 74,00 € 236,80 €
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12,13 ut Subministrament i col.locació de tancament amb porta
referència PF, amb tots els elements necessaris. S'inclou
una capa d'imprimació de taller i dues d'oxiron. Tot d'acord
amb plànol "Serralleria" i memòria.

1 1,00 864,00 € 864,00 €

Capítol 12. Serralleria 19.199,16 €

13 Equipaments sanitaris

13,01 ut Subministrament i col.locació de vàter de porcellana de la
casa ROCA model The Gap Square, totalment instal.lat.
S'inclou p.p. de griferia M2 de ROCA cromada. S'inclouen
elements de subjecció, connexió i desaigüe. Totalment
connectat i comprovat

2 2,00

----------

2,00 370,00 € 740,00 €

13,02 ut Subministrament i col.locació de pica de porcellana de la
casa ROCA model Inspira de 60x49 (A32752c000),
totalment instal.lat. S'inclou p.p. de griferia ROCA model
Lanta (A5A3011C000). S'inclouen elements de subjecció,
connexió i desaigüe, i sifó vist ROCA Aqua. Totalment
connectat i comprovat

2 2,00

----------

2,00 385,00 € 770,00 €

13,03 ut Subministrament i col.locació de barres per a minusvàlid en
vàter, amb elements fixos i mòbils, fixacions i tots els
elements necessaris per a la seva correcta col.locació i ús.
Tot d'acord amb normativa especifica

2 2,00

----------

2,00 180,00 € 360,00 €

13,04 m2 Subministrament i col.locació de mirall encastat agafat amb
silicona neutre al parament. 

1 2,08 0,80 1,66

----------

1,66 80,00 € 133,12 €

Capítol 13. Equipaments sanitaris 2.003,12 €

14 Instal.lacions

14,01 ut P.A. d'electricitat i telecomunicacions d'acord amb memòria
específica i plànols. Inclou la totalitat d'unitats de
mecanismes i ml de regletes elèctriques d'acord amb
especificacions dels plànols

1 1,00

----------

1,00 3.160,00 € 3.160,00 €
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14,02 ut P.A. de subministrament de làmpades i focus d'acord amb
memòria específica i plànols.

1 1,00

----------

1,00 2.295,00 € 2.295,00 €

14,03 ut P.A. d'instal.lació d'aigua d'acord amb memòria específica.

1 1,00

----------

1,00 1.800,00 € 1.800,00 €

Capítol 14. Instal.lacions 7.255,00 €

15 Pintura

15,01 m2 Pintat de parets de morter de ciment amb una capa de
segellat i dues d'acabat, amb pintura plàstica Color Blanc
Trencat Valentine PL097 Ivory.

planta pis

reforma

façana nord 1 4,75 4,10 19,48

1 4,85 4,10 19,89
façana est 1 10,60 3,15 33,39
façana sud 1 9,00 4,10 36,90

façana oest 1 12,70 3,15 40,01
barana 2 1,15 1,20 2,76

2 3,10 1,20 7,44
ampliació

escala 2 3,10 4,50 27,90

2 3,10 3,55 22,01

1 1,00 4,50 4,50
fora lavabo 1 1,60 4,50 7,20

1 1,60 3,55 5,68
 lavabos 2 2,92 2,50 14,60

2 1,60 2,50 8,00
cx. 1 2,00 3,00 6,00

----------

255,75 12,03 € 3.076,61 €

15,02 m2 Pintat de parets de morter de ciment amb una capa de
segellat i dues d'acabat, amb pintura plàstica Gris Grafit
Valentine 01N6.

 edifici a reformar pl. pis façana nord 1 4,75 4,10 19,48

1 4,85 4,10 19,89
lavabos 2 2,92 1,40 8,18

----------

47,54 13,36 € 635,08 €

15,03 m2 Pintat de fals sostre amb una capa de segellat i dues
d'acabat, amb pintura plàstica Color Blanc Trencat Valentine
PL097 Ivory.

lavabos 2 1,60 2,92 9,34

----------

9,34 8,47 € 79,14 €

15,04 ut P.A. de pintat de les parts malmeses de les façanes exteriors
durant l'obra, amb el mateix color terracota que l'actual.
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1 1,00

----------

1,00 287,50 € 287,50 €

15,05 m2 Pintat de revoltons ceràmics amb pintura Color Blanc
Trencat Valentine PL097 Ivory amb una capa de segellat i
dues d'acabat.

sostre planta baixa edifici a reformar 1 100,00 1,00 100,00

----------

100,00 20,05 € 2.005,00 €

15,06 ut P.A. de pintar el elements metàl.lics de reforç de l'estructura
de fusta, amb una capa d'emprimació i dues d'acabat a
l'esmalt sintètic color crema mate.

1 1,00

----------

1,00 387,50 € 387,50 €

15,07 m2 Aplicació de dues mans d'oli del folrat de fustes exteriors de
pi termotractat amb Thermobut Oil Transparent de la casa
Borma.

1 82,50 1,00 82,50

----------

82,50 21,24 € 1.752,30 €

15,08 ut P.A aplicació de segellat de les testes del llistons del folrat
amb Testas Loc Sealer de la casa Borma. Per a 204 peces i
una superfície de 5x5cm.

1 1,00

----------

1,00 320,00 € 320,00 €

Capítol 15. Pintura 8.543,14 €

16 Ajudes

16,01 PA Ajudes de ram de paleta a les instal.lacions i a la fusteria.
Inclosos forats al mur de pedra actual per a connexions de
shunts i instal.lacions, i ajudes a tots el industrials per poder
realitzar correctament les partides definides en el projecte

1 1,00 1,00

----------

1,00 1.125,00 € 1.125,00 €

Capítol 16. Ajudes 1.125,00 €

17 Jardineria

17,01 ut P.A. d'adequació dels pendents del terreny a la nova
topografia, plantat de plantes arbustives aromàtiques
(romaní, farigola, etc.) en una superfície d 50m2. Inclosa part
proporcional d'instal.lació de red automàtic connectat a la
xarxa de jardineria municipal
P.A. d'acondicionar planta trepadora existent en previssió
deteriorament durant les obres.

1 1,00

----------

1,00 900,00 € 900,00 €
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Capítol 17. Jardineria 900,00 €

18 Seguretat i salut

18,01 ut P.A. mesures de seguretat i salut en el treball específiques
per a la construcció. Inclou EPI's, proteccions individuals,
proteccions col.lectives, formació, i tot el que calgui en
compliment RD 1627/97, l'estudi de seguretat, el pla de
seguretat i la coordinació de seguretat en l'obra

1 1,00

----------

1,00 2.538,00 € 2.538,00 €

Capítol 18. Seguretat i salut 2.538,00 €

TOTAL PRESSUPOST 102.442,21 €

RESUM PER CAPÍTOLS

0 PRELIMINARS 262,50
1 ENDERROCS 1.194,00
2 MOVIMENT DE TERRES 457,32
3 SANEJAMENT 1.035,00
4 ESTRUCTURA 0,00
5 RAM DE PALETA 9.189,16
6 COBERTA 2.220,04
7 REVESTIMENTS 15.195,75
8 PAVIMENTS 6.858,38
9 FUSTERIA INTERIOR 5.818,65

10 FUSTERIA EXTERIOR 18.268,00
11 VENTILACIÓ i EXTRACCIÓ DE FUMS 380,00
12 SERRALLERIA 19.199,16
13 EQUIPAMENTS SANITARIS 2.003,12
14 INSTAL.LACIONS 7.255,00
15 PINTURA 8.543,14
16 AJUDES 1.125,00
17 JARDINERIA 900,00
18 SEGURETAT i SALUT 2.538,00

TOTAL PRESSUPOST 102.442,21
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.:* 1

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 NUCLI EXTERIORP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ NUCLI EXTERIOR01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL EXCAVACIÓ DE FONAMENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222142A m3 Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord
amb estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
excavació i elevació de terres a màquina i càrrega mecànica
sobre camió, repàs i refinat de sòls i parets, retirada de la
maquinària i neteja de la zona de treball. (P - 5)

19,6888,73 171,88

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.01.01.03 171,88

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 NUCLI EXTERIORP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ NUCLI EXTERIOR01

CAPÍTOL FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ02

SUBCAPÍTOL FONAMENTACIONS EN SUPERFICIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió i/o amb cubilot i
ajuda de grua. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó,
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 13)

4,95016,60 82,17

2 E31522H3 m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot, ajuda de
grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i
travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de
juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 8)

3,397125,46 426,19

3 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps de fonaments.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de
muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació
d'apuntalaments i travaments necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a
pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines
i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per

315,0001,98 623,70
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.:* 2

a la correcta execució dels treballs. (P - 9)

4 E31DD100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements de fonamentació
amb tauler de fusta (medició de superfície teòrica en contacte
amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja
acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalaments i
travaments necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats
de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació
dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 10)

15,30032,07 490,67

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.01.02.01 1.622,73

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 NUCLI EXTERIORP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ NUCLI EXTERIOR01

CAPÍTOL FONAMENTACIONS I SISTEMES DE CONTENCIÓ02

SUBCAPÍTOL LLOSES DE FONAMENTACIÓ I SOLERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z152T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb
granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE,
procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió i/o amb cubilot i
ajuda de grua. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó,
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària,
eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 13)

28,52516,60 473,52

2 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un
formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de
juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 11)

9,984130,57 1.303,61

3 E3CB3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de lloses de fonamentació. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i
elements separadors en gelosia, congrenys, jàsseres
embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i

827,2252,03 1.679,27
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.:* 3

separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 12)

4 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'',
amb planxa de poliestiré expandit, de 20 mm de gruix, segons
indicacions de projecte i detalls descrits en plànols d'arquitectura
i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 20)

1,55812,54 19,54

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.01.02.03 3.475,94

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 NUCLI EXTERIORP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ NUCLI EXTERIOR01

CAPÍTOL ESTRUCTURES DE FORMIGÓ03

SUBCAPÍTOL SOSTRES I LLOSES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E45C17H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba,
mànega, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat,
separadors, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 14)

8,127129,12 1.049,36

2 E4BC3000 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic >= 500
N/nm2, per a l'armadura de lloses. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors
en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes
per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i
armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el
seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors,
deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el
projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 15)

808,0002,24 1.809,92

3 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic, per a deixar el formigó vist
(medició de superfície teòrica en contacte amb el formigó). Inclou
part proporcional de tapes laterals. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja
acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i
travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, execució dels forats de pas
necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització
de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars

45,15072,31 3.264,80

EUR
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.:* 4

de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris
per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 17)

4 E4BP1112 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 12
mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de
condicions. S'inclou: disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides
al projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 16)

27,00012,80 345,60

5 E8B2Z00P m2 Pintat de superfície amb pintura anticarbonatació, tixòtropica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a la humitat, aplicada en tres
capes amb pintura tipus Sikagard 670 W Elastocor de la casa
Sika o equivalent color segons D.F. Inclou: disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot el necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 21)

2,00087,60 175,20

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.01.03.01 6.644,88

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 NUCLI EXTERIORP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ NUCLI EXTERIOR01

CAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA04

SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 1441Z11X kg Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils
armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra.
Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins
un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb
mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i
ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 1)

1.050,1302,81 2.950,87

2 1443Z13X kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats,
xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou
neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau
de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i
ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 2)

649,5772,77 1.799,33

3 E4ZZZ00X m2 Subministrament i col·locació de morter d'anivellament sense 0,210191,21 40,15

EUR
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.:* 5

retracció, per a formació de bases reguladores de recolzament
d'elements estructurals. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de les superfícies abans de l'abocament
del morter, encofrats necessaris, abocament amb mitjans
manuals, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 18)

4 K894ZC5P m2 Pintat de perfils d'acer, a l'obra amb un recobriment epoxi de
capa gruixuda de dos components amb adducte de poliamida i
d'elevat contingut en sòlids, amb un espessor no inferior a 260
micres i fins aconseguir una protecció tipus C5 M (medició
segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 23)

45,06445,14 2.034,19

5 E7D6ZTKP m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb pintura intumescent fins una
REI-90 (inclou imprimació prèvia), en capes de 1000 µm
(medició segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans
de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 19)

45,064127,70 5.754,67

6 4214Z05P u Formació d'encastament a mur de fàbrica per a recolzament de
perfils metàl·lics. S'inclou: enderroc puntual de mur amb mitjans
manuals, disposició d'encofrat necessari, ataconat amb morter
sense retracció i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport interior fins al punt de càrrega. S'inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 3)

7,000171,40 1.199,80

7 445GZ7CX u Formació de dau de formigó a mur de fàbrica per a recolzament
de perfils metàl·lics. Inclou: enderroc puntual de mur amb mitjans
manuals, subministrament i col·locació d'armadura d'acer B 500
S ò B 500 SD (en cas de necessitar-se), formigonat amb formigó
HA-25/B/10/I amb additiu accelerador de fraguat, abocat
manualment, disposició d'encofrat necessari, llit de morter sense
retracció, dau de formigó, ataconat amb morter sense retracció
de tot el conjunt amb el mur existent i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i transport interior fins al punt de
càrrega. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball,
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 4)

7,000177,84 1.244,88

8 K4BPZ10P u Connector amb barra d'acer corrugat B 500 S ò B 500 SD, de 10
mm de diàmetre, soldat a perfil metàl·lic per a connexió amb
estructura de formigó. S'inclou la disposició del mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els
encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 22)

56,00025,36 1.420,16

EUR
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.:* 6

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.01.04.01 16.444,05

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 NUCLI EXTERIORP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ GESTIÓ DE RESIDUSGR

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc
de treball. (P - 6)

23,62615,41 364,08

2 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

23,62610,45 246,89

CAPÍTOLTOTAL P1.GR.01 610,97

(*)  BRANQUES INCOMPLETES
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Nou Nucli. Maig de 2024.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol P1.01.01 Moviment de terres 171,88
Capítol P1.01.02 Fonamentacions i sistemes de contenció 5.098,67
Capítol P1.01.03 Estructures de formigó 6.644,88
Capítol P1.01.04 Estructura metàl·lica 16.444,05

P1.01 Actuació Nucli ExteriorEdifici / Intervenció 28.359,48

Capítol P1.GR.01 Gestió de Residus 610,97
P1.GR Gestió de ResidusEdifici / Intervenció 610,97

28.970,45

NIVELL 2: EDIFICI / INTERVENCIÓ Import
Edifici / Intervenció P1.01 Actuació Nucli Exterior 28.359,48
Edifici / Intervenció P1.GR Gestió de Residus 610,97

P1 Pressupost  E8448-04 Nucli exteriorProjecte 28.970,45

28.970,45

NIVELL 1: PROJECTE Import
Projecte P1 Pressupost E8448-04 Nucli exterior 28.970,45

28.970,45

EUR
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INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ CAN RIERA 
Pressupost parcial nº 1 Instal·lacions 

Pàgina 1 
 

 
 

Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.1 Calefacció, climatització i A.C.S. 

1.1.1 Sistemes de conducció d'aire 

1.1.1.1 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, 

Comercial AVC, de 400 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb aïllament 

interior de 6 mm, reforços, subministrat en trams de 3 m, per 

instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de 

muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior 

ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació 

gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts 

a connectar, descomptant les peces especials. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 12,000 56,00 672,00 

1.1.1.2 ICR015d m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, 

Comercial AVC, de 355 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb aïllament 

interior de 6 mm, reforços, subministrat en trams de 3 m, per 

instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de 

muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior 

ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació 

gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts 

a connectar, descomptant les peces especials. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 3,000 48,00 144,00 

1.1.1.3 ICR015f m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, 

Comercial AVC, de 300 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb aïllament 

interior de 6 mm, reforços, subministrat en trams de 3 m, per 

instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de 

muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior 

ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació 

gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts 

a connectar, descomptant les peces especials. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 3,000 40,00 120,00 

1.1.1.4 ICR015e m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, 

Comercial AVC, de 315 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb aïllament 

interior de 6 mm, reforços, subministrat en trams de 3 m, per 

instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de 

muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior 

ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació 

gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts 

a connectar, descomptant les peces especials. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 12,000 45,00 540,00 
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INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ CAN RIERA 
Pressupost parcial nº 1 Instal·lacions 

Pàgina 2 
 

 
 

Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.1.1.5 ICR015b m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, 

Comercial AVC, de 250 mm de diàmetre i 6 mm de gruix, amb aïllament 

interior de 6 mm, reforços, subministrat en trams de 3 m, per 

instal·lacions de ventilació i climatització. Inclús accessoris de 

muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior 

ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. 

Comprovació del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació 

gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts 

a connectar, descomptant les peces especials. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 3,000 43,00 129,00 

1.1.1.6 ICR016 U Reducció concèntrica de 300 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 

de 400 mm de diàmetre, amb aïllament interior de 6 mm. 

Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la 

xarxa de conductes. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 35,00 70,00 

1.1.1.7 ICR016b U Reducció concèntrica de 250 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 

de 315 mm de diàmetre, amb aïllament interior de 6 mm. 

Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la 

xarxa de conductes. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 35,00 35,00 

1.1.1.8 ICR016c U Reducció concèntrica de 270 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat 

de 315 mm de diàmetre, amb aïllament interior de 6 mm. 

Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la 

xarxa de conductes. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 4,000 35,00 140,00 

1.1.1.9 ICR030bb U Reixeta d'impulsió,EUROCLIMA model E-VHCAR 840 m3/h per a conducte 

circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, 

amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, 

regulació de cabal de 825x100 mm, 22dBA, cabal 840 m3/h, fixació 

mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús 

accessoris de muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 6,000 153,00 918,00 

1.1.1.10 ICR030bbb U Reixeta d'impulsió,EUROCLIMA model E-VHCAR 533 m3/h per a conducte 

circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, 

amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment i 

regulació de cabal, de 525x100 mm, 22 dBA, cabal 533 m3/h fixació 

mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús 

accessoris de muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 3,000 88,56 265,68 
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INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ CAN RIERA 
Pressupost parcial nº 1 Instal·lacions 

Pàgina 3 
 

 
 

Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.1.1.11 ICR050 U Reixeta de retorn, EUROCLIMA model E-VHCA 1.260 m3/h per a conducte 

circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, 

amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment i 

regulació de cabal, de 1025X150 mm fixació mitjançant cargols vistos, 

muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i 

elements de fixació. 

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 88,00 176,00 

1.1.1.12 ICR050b U Reixeta de retorn, EUROCLIMA model E-VHCA 800 m3/h per a conducte 

circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, 

amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment , de 825 

x 100 mm fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic 

circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. 

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 65,10 130,20 

1.1.1.13 ICR050c U Presa d´aire exterior per recuperador de calor, EUROCLIMA model E-TAE 

Cabal 1.600 m3/h ,31 dbA, amb lamel·les horitzontals fixes, de 45º amb 

malla metàl·lica antiocells 500x550 mm, sortida d'aire perpendicular a la 

reixeta, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer 

galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements 

de fixació. 

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 56,00 112,00 

1.1.1.14 ICR016d U Plenum d'acer galvanitzat, de 250 x 1400 x 700 mm per connexxió a 

conducte circular vertical de 400 mm 

Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la 

xarxa de conductes. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 2,000 125,00 250,00 

1.2 Sistemes de climatització 

1.2.1 Sistema (Mitsubishi Electric) 

1.2.1.1 IBL600 U Unitat exterior d'aire condicionat, gama Mr Slim , per a sistema 

aire-aire, split 1x1 conductes,bomba de calor, per a gas R-32A, 

alimentació monofásica o trifàsica , model PRO PUZ-SM125VKA "MITSUBISHI 

ELECTRIC", potència frigorífica nominal 12,10 kW , COP=3,01 consum 

elèctric nominal en refrigeració 4,01 kW, potència calorífica nominal 

13,50 kW , COP = 3,61, consum elèctric nominal en calefacció 3,73 kW, 

mides: 981X1050X330(+40) mm, pes 84 kg, pressió sonora 54 dBA, cabal 

d'aire 86 m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 65 m, 

diferència màxima d'altura d'instal·lació 30 m . Inclús elements 

antivibratoris de terra. 

Inclou: Transport, elevació dels equips. Replanteig. Col·locació i 

fixació. Conexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa 

elèctrica. Conexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el 

cablejat elèctric d'alimentació. 

Total U ............: 2,000 2.617,00 5.234,00 
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INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ CAN RIERA 
Pressupost parcial nº 1 Instal·lacions 

Pàgina 4 
 

 
 

Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.2.1.2 IBL620 U Unitat interior d'aire condicionat,conductes, sistema aire-aire , per a 

gas R-32, alimentació monofàsica (230V/50Hz), gamma Mr SLIM, model 

PEAD-SM125JA "MITSUBISHI ELECTRIC", pes 40 kg, amb ventilador de 3 

velocitats, ajust automàtic de la velocitat del ventilador, pressió 

sonora a velocitat baixa 33 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 42 m³/min, 

bomba de drenatge. Inclou: Transport, elevació equips. Replanteig. 

Col·locació i fixació. Conexió a les línies frigorífiques. Connexió a la 

xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i 

el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i 

el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat 

interior i el control remot per cable. Conexió a la xarxa de desguàs. 

Posada en marxa. 

Inclou: Transport, elevació equips. Replanteig. Col·locació i fixació. 

Conexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. 

Conexió a la xarxa de desguàs. Col·locació i fixació del tub entre la 

unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la 

unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre 

la unitat interior i el control remot per cable. Conexió a la xarxa de 

desguàs. Posada en marxa. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el 

cablejat elèctric d'alimentació. 

Total U ............: 2,000 1.732,00 3.464,00 

1.2.1.3 IBL620b U Subministra e instal·lació comandament per control remot PAR-41MAA 

"MITSUBISHI ELECTRIC" 

Inclou: Col·locació i fixació del control remot per cable. Estesa de 

cables entre la unitat interior i el control remot per cable. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el 

cablejat elèctric d'alimentació. 

Total U ............: 2,000 167,00 334,00 

1.2.1.4 IBW501bbb U Línia frigorífica, de 3/8"/5/8" de diàmetre, doble realitzada amb 

canonada per a gas i liquit mitjançant tub de coure sense soldadura, amb 

camisa aïllant d'escuma elastomèrica tipus armaflex 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de 

desguas. 

Total U ............: 12,000 30,00 360,00 

1.2.1.5 IBL600b   U  Traslladar la unitat exterior de climatització ubicada a la planta baixa 

i instal·lar-la a coberta. S'haurà de recollir el gas existent, allargar 

les canonades frigorífiques, netejar-ne l'interior, tornar a carregar el 

circuit amb gas refrigerant i nova connexió elèctrica. 

Inclou: Transport, elevació dels equips. Replanteig. Col·locació i 

fixació. Conexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa 

elèctrica. Conexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el 

cablejat elèctric d'alimentació. 

Total U ............: 1,000 2.000,00 2.000,00 
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INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ CAN RIERA 
Pressupost parcial nº 1 Instal·lacions 

Pàgina 5 
 

 
 

Codi U Denominació Amidament Preu Total 

1.2.1.6 ISD005 m Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment i fixada al 

parament, formada per tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de 

gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, unió enganxada amb adhesiu. 

Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material 

auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces 

especials. 

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels 

elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar 

per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació 

del seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació 

gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada 

segons especificacions de Projecte. 

Total m ............: 20,000 6,03 120,60 

1.3 Ventilació 

1.3.1 Ventilació mecànica 

1.3.1.1 ICR102 U Subministrament i instal·lació de recuperador de calor aire-aire, 

MITSUBISHI ELECTRIC Model LGH-160RVX3 cabal d'aire nominal 

1600/1299/800/400 m³/h, dimensions 1010x1045x700 mm, pes 96 kg, pressió 

estàtica d'aire nominal 170/96/43/11 Pa, pressió sonora a 1 m 41/35/26/18 

dBA, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació 

frigorífica en condicions humides 78%, accés als ventiladors i als 

filtres d'aire a través dels panells d'inspecció,quadre elèctric a 

l'interior de la unitat . Ref 676730 

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del 

seu correcte funcionament. 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 8.549,00 8.549,00 

1.3.1.2 IVM034cb U Subministre i instal·lació filtro M6 para impulsión Mitsubishi Electric 

PZ-80RFM3 Inclou: Col·locació i fixació.Ref 679502-ES 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 295,00 295,00 

1.3.1.3 IVM034 U Subministre i instal·lació filtro Mitsubishi Electric PZ-80FP3 EPM1 

Inclou: Col·locació i fixació. REF 679509 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 325,00 325,00 

1.3.1.4 IVM034b U Subministre i instal·lació programador semanal para Lossnay Mitsibishi 

Electric PZ-62DR-EB Inclou: Col·locació i fixació. REF 603759 

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment 

executades segons especificacions de Projecte. 

Total U ............: 1,000 245,00 245,00 
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Pressupost d'execució material 

1. Instal·lacions ................................................. 24.628,48 

Total: 24.628,48 

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de 
VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS. 
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PAQUET 2 

 

AMIDAMENTS REFORÇ ESTRUCTURA REFORMA INTERIOR 
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.: 1

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ INTERIOR MASIA02

CAPÍTOL INTERVENCIONS PRÈVIES I ENDERROCS00

SUBCAPÍTOL ENDERROC PARCIAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4219291X m2 Enderroc de paviment, del morter de recepció i de la solera
existents, amb mitjans manuals i martell trencador, neteja i aplec
de material per a la seva reutilització. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou transport
interior fins el punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre
camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat,
i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents.
Inclou l'esponjament de les runes. (P - 3)

4,84046,37 224,43

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.02.00.03 224,43

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ INTERIOR MASIA02

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K222Z42X m3 Excavació de pous i rases per a fonamentació a l'interior de
l'edifici existent, en terreny d'acord amb estudi geotècnic, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i
elevació de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió,
ràpas i refinat de sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja
de la zona de treball.
 (P - 11)

3,04254,49 165,76

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.02.01.01 165,76

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ INTERIOR MASIA02

CAPÍTOL FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ02

SUBCAPÍTOL FONAMENTACIONS EN SUPERFÍCIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 16)

3,80318,47 70,24

2 K31522H4 m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge mecànic.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a
l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense
fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i
anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, remats de coronació segons
indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 13)

2,662152,92 407,07

3 K31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >=
500 N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i

53,2352,39 127,23

EUR
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.: 2

elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de tubs metàl·lics per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 14)

4 K31DD100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements de fonamentació
amb tauler de fusta (medició de superfície teòrica en contacte
amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució
de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons abans de
col·locar-los, apuntalament i travament necessaris, col·locació
dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element
i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris,
aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat,
anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa,
execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs en
pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació
dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements,
desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 15)

5,46032,48 177,34

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.02.02.01 781,88

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ INTERIOR MASIA02

CAPÍTOL FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ02

SUBCAPÍTOL LLOSES DE FONAMENTACIÓ I SOLERES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació
del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides necessàries,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 12)

4,8400,37 1,79

2 4936Z76X m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 10 cm de gruix, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic i acabat estriat o llis. Inclou
formació de juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de
juntes cada 20 m2, segellats amb masilla d'epoxi elàstica,
anivellació i tapes. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, col·locació d'encofrat necessari, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, col·locació, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a
la correcta execució dels treballs. (P - 6)

4,84026,43 127,92

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.02.02.03 129,71
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.: 3

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ INTERIOR MASIA02

CAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA04

SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA METÀL·LICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4441Z11M kg Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils
armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra.
Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins
un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb
mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i
ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 4)

128,8692,99 385,32

2 4443Z13M kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats,
xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou
neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau
de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i
ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 5)

677,0692,90 1.963,50

3 K894Z1SX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes
d'imprimació anticorrossiva de diferent color (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars
d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació
de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 22)

10,76236,45 392,27

4 K7D6ZTKM m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb pintura intumescent fins una
REI-90 (inclou imprimació prèvia), en capes de 1000 µm
(medició segons perfil teòric) fins a 4000 µm. S'inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície
abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola
i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 21)

10,762103,55 1.114,41

5 K4Z0001H m3 Ataconat amb morter d'alta resistència sense retracció o
lleugerament expansiu d'elements estructurals de nova execució
amb elements estructurals existents. S'inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, col·locació del morter amb mitjans manuals i
anivellament d'acabats, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 20)

0,0432.881,43 123,90
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.: 4

6 E4SPZ40X u Tensor intermig d'acer per a roscar de 40 mm de diàmetre,
col.locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part
proporcional d'elements especials d'unió i de tesat, soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements
de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge, els mitjans auxiliars
de transport, elevació i col·locació de la perfileria, retirada d'eines
i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per
a la correcta execució dels treballs. (P - 10)

2,00033,27 66,54

7 1443Z40M m Tirant de 40 mm de diàmetre, d'acer B500 S. S'inclou: la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional de besistes,
elements especials d'unió i de tesat (maneguets tensors),
soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i
ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge,
part proporcional de tesat amb gats hidràulics (si fós necessari),
els mitjans auxiliars de transport, elevació i col·locació de la
perfileria, pintat amb dues capes de pintura anticorrossiva de
silicat de zinc i dues d'esmalt acríl·lic, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 1)

21,20069,47 1.472,76

8 K4BPZ01M u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm i longitud 40 cm, amb part proporcional de
femella i volandera. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de
condicions. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els
encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 18)

22,00045,93 1.010,46

9 K4BPZ02M u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de
diàmetre 16 mm i longitud 20 cm, amb part proporcional de
femella i volandera. Inclou perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, segons detall de plànols i plec de
condicions. S'inclou la disposició del mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a
l'obra, ajudes per descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, deixar els
encavalcaments amb les longituds definides al projecte, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 19)

18,00041,74 751,32

10 4214Z04M u Formació de boquets laterals a mur de fàbrica per a recolzament
de perfils metàl·lics. S'inclou: enderroc puntual de mur amb
mitjans manuals, disposició d'encofrat necessari, ataconat amb
morter sense retracció i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport interior fins al punt de càrrega. S'inclou la
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 2)

2,000128,26 256,52

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.02.04.01 7.537,00
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.: 5

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ ACTUACIÓ INTERIOR MASIA02

CAPÍTOL ESTRUCTURA DE FUSTA06

SUBCAPÍTOL REFORÇ ESTRUCTURALR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K8A4ZF2P m2 Envernissat ignífug d'estructura de fusta, fins una REI-90, amb
dues capes, amb vernís incolor intumescent en base aigua, de
dos components d'altes prestacions, vernís tipus tipus Cedria
B-19, de la casa Cedriao equivalent. Inclou la neteja, sanejament
i preparació prèvia de les superfícies a tractar fins aconseguir
eliminar tots els revestiments existents. S'inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans
de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o
brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball
i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
 (P - 23)

42,31170,64 2.988,85

2 K8A4ZF4P m2 Envernissat ignífug d'estructura de fusta, fins una REI-90, amb
quatre capes, amb vernís incolor intumescent en base aigua, de
dos components d'altes prestacions, vernís tipus tipus Cedria
B-19, de la casa Cedria. Inclou la neteja, sanejament i preparació
prèvia de les superfícies a tractar fins aconseguir eliminar tots els
revestiments existents. S'inclou la disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i
mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.
 (P - 24)

151,48890,12 13.652,10

3 K43RZ22P m Reparació de clivella longitudinals a estructura de fusta
mitjançant neteja i sanejament de la clivella existent i posterior
injecció de morter sintètic de resines epoxi per colmatar les
zones afectades. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars
d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 17)

29,460129,46 3.813,89

4 E43ZZ10M u Cargol d'acer galvanitzat ´´ROTHOBLAAS´´, tipus DGZ9400 1Ø9
Tx40, de cap hexagonal i rosca mètrica total segons DIN 931 i
UNE-EN ISO 4014, de 9 mm de diàmetre i 155 mm de longitud,
amb anell de fi de carrera, per a la seva utilització com a
connectors en estructures de fusta. S'inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 9)

40,00010,22 408,80

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.02.06.R1 20.863,64

PROJECTE PRESSUPOST  E8448-04 ADEQUACIÓ MASIAP1

EDIFICI / INTERVENCIÓ GESTIÓ DE RESIDUSGR

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i

3,65015,41 56,25
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

PRESSUPOST Pàg.: 6

descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc
de treball. (P - 7)

2 E2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

3,65010,45 38,14

CAPÍTOLTOTAL P1.GR.01 94,39

EUR
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PROJECTE DE MASIA CAN RIERA
SITUAT A TIANA

BBG Estructures E8448-04 Adequació Masia. Maig de 2024.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL Import
Capítol P1.02.00 Intervencions prèvies i enderrocs 224,43
Capítol P1.02.01 Moviment de terres 165,76
Capítol P1.02.02 Fonamentació i sistemes de contenció 911,59
Capítol P1.02.04 Estructura metàl·lica 7.537,00
Capítol P1.02.06 Estructura de fusta 20.863,64

P1.02 Actuació Interior MasiaEdifici / Intervenció 29.702,42

Capítol P1.GR.01 Gestió de Residus 94,39
P1.GR Gestió de ResidusEdifici / Intervenció 94,39

29.796,81

NIVELL 2: EDIFICI / INTERVENCIÓ Import
Edifici / Intervenció P1.02 Actuació Interior Masia 29.702,42
Edifici / Intervenció P1.GR Gestió de Residus 94,39

P1 Pressupost  E8448-04 Adequació MasiaProjecte 29.796,81

29.796,81

NIVELL 1: PROJECTE Import
Projecte P1 Pressupost E8448-04 Adequació Masia 29.796,81

29.796,81

EUR
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PAQUET 3 
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ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS Y APARATOS ELEVADORES

I Oferta Nº 73N49798/01 Contrato Nº Fecha 07-06-2024

Página 1 de 16

Otis Mobility, S.A. – C/ Golfo de Salónica, 73 C.P. 28033 Madrid – Tel. 91 343 51 00 – 91 343 53 48
www.otis.com - Registro mercantil de Madrid hoja nº 33171. Folio 177, tomo 1840 – Libro de sociedades sección 8ª – NIF A-28-011153
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M
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OTIS 0209 O.S. Maresme
- ()

De: José Luis Calderón de la Barca Ruíz
eMail: josel.calderon@otis.com
Teléfonos:

Oferta técnica y propuesta económica

AS ARQUITECTOS

CALLE EL PESO 3
38203 - LA LAGUNA

Att.:

Proyecto de Elevación para Viviendas libres

LOLA ANGLADA, 8
08308 - TIANA (Barcelona)
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OTIS es la empresa líder mundial en fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras
mecánicas.
Desde que Elisha Graves Otis inventara en 1853 el primer ascensor seguro de la Historia, OTIS ha sido
siempre líder en innovación tecnológica.
Más de 100.000 unidades en el mundo entero funcionan con nuestra exclusiva tecnología Gen2, que
proporciona los mejores niveles de confort, seguridad, eficiencia energética y protección
medioambiental.

SERVICIO
En España, el Grupo Otis también es líder destacado en ventas, unidades en mantenimiento y puntos de
asistencia técnica. Tenemos más de 225.000 unidades en mantenimiento y contamos con más de 170
puntos de asistencia técnica.
SEGURIDAD ANTE TODO
Nuestros equipos, métodos de montaje y mantenimiento garantizan en todo momento la seguridad de los
usuarios y operarios.
INSTALACIONES DE REFERENCIA
Los edificios más singulares de España y el mundo están equipados con ascensores OTIS:
En España: Torre Cepsa (255m), Torre Picasso (157m), Torre Mapfre (154m), Torre Europa (113m), Museo de
las Ciencias, Centros de El Corte Inglés, Metro de Madrid, Metro de Barcelona...
En el mundo: Burj Khalifa (828m), Torres Petronas (452m), Empire State (381m), Edificio Chrysler (319m), Torre
Eiffel (300m), Eureka Tower (300m), Torre Sapphire (261m), Roppongi Mori (200m), Torre Main (200m)...
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MÁXIMA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Nuestros ascensores Gen2 y Gen360 han obtenido la máxima
calificación en eficiencia energética según el estándar VDI4707 para
las cinco categorías por intensidad de uso: AAAAA.

SISTEMA REGEN DRIVE
Además, los Gen2 y Gen360 incorporan el sistema Regen Drive que aprovecha la energía generada por
el ascensor, reduciendo significativamente el consumo y los costes energéticos del edificio.

SISTEMA E-VIEW
Se trata de un intercomunicador audiovisual único en el mercado. Actúa como videoteléfono para casos
de emergencia, como indicador digital de posición y dirección, tanto sonoro como gráfico, y al mismo
tiempo, como emisor de contenidos tales como música, noticias y mensajes personalizados.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flex +
90º

Modelo : 1 ascensor modelo OTIS GeN2 Flex + PE0882CU

Normativa : Diseñado bajo los criterios de seguridad de las normas UNE EN 81-20 y UNE EN 81-50.
Conforme a:

Real Decreto 203/2016 de trasposición de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE.
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.
EN 81-28 Comunicación bidireccional en cabina.

Posición Estribo : Lado derecho del hueco.

Carga -
Capacidad

: 630 kg - 8 pasajeros.

Velocidad : 1 m/s con nivelación de precisión.

Recorrido : 4 m.

Paradas -
Accesos

: 2 paradas, con 2 accesos, de doble embarque a 90º.

Máquina :
Sin engranajes de baja inercia, dotada de
motor síncrono de diseño radial e imanes
permanentes embebidos. Situada sobre las
guías, las cargas son transferidas directamente
al foso.

Hueco :

(Croquis de planta sin escala)

Dimensiones internas hueco:
HW=1700mm.
WTW=1700mm

Dimensiones cabina y paso puerta:
CW= 1250mm.
CD= 1200mm.
OP= 800mm.
Altura cabina 2200mm.
D= 245mm.
L6= 165mm.
L7= 285mm.
L8= 335mm.
HL6= 245mm.
HL7= 655mm.
HL8= 655mm.
HL9= 245mm.

Ubicación puertas apoyadas en el forjado de planta
de:

DOMTG=80mm.
DOMTR=80mm.

Sobre recorrido : 3600 mm.

Foso : 1050 mm.

Tensión de red : Alterna trifásica 400 Voltios - 50 Hertz.
Potencia del motor 3.9 kW.
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Tracción :

Eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga y
un control de movimiento por frecuencia variable y lazo
cerrado.

Dispositivo
“Pulse”

:

Sistema electrónico que monitoriza permanentemente el
estado de los hilos de acero de las cintas; 24 horas al día, 7
días a la semana.

Maniobra : Colectiva en bajada Símplex.

Posicionales y
Direccionales :

CDL1 Indicador de dirección en columna de cabina, con
gong y retroiluminación en blanco.

Dispositivos
opcionales

incluidos :

CFL1 dispositivo de apagado automático luz en cabina.
Cobertura de telefonía aumentada con antena externa.
SDO Maniobra de puerta semiselectiva.

Drive Drive regenerativo. Cuando la cabina está muy cargada baja
por el efecto de la gravedad y el motor en lugar de consumir
energía, la produce igual que si fuese una dinamo. Lo mismo
ocurre cuando la cabina sube con poca carga o vacía; el
contrapeso baja por efecto de la gravedad y el motor genera
energía.

Cabina : Dimensiones de cabina:
Ancho 1250 mm.
Profundidad 1200 mm.
Altura 2200 mm. (El falso techo puede reducir la altura útil).

Decoración de
cabina :

Colección Natural , acabado Standard

Paneles verticales en vinilo

Caoba

Panel lateral derecho de cabina, sentido acceso en vinilo caoba Real.
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Caoba

Panel trasero en vinilo caoba Real.

Pasamanos Soft, ubicado en la pared opuesta al panel de
mando, y con barra en cromo cepillado y terminaciones en
cromo cepillado.

Rodapiés de aluminio en cromo cepillado.

Suelo vinílico con acabado en negro.

Negro

Panel de control plano de altura completa, ubicado en la
pared trasera, dispone del frontal en Acero Inoxidable
cepillado sin chicklets. y pulsadores en cromo cepillado.

Indicador de posición y dirección de cabina en multipantalla
digital programable de 10 pulgadas, integrando conexión a
internet IoT, sistema de entretenimiento y vídeollamadas
bidireccionales de emergencia.

Techo liso con plafón, acabado en Acero
Inoxidable cepillado .

Iluminación ambiental indirecta, integrada verticalmente tras el panel de mando y esquinas
mediante LEDs , con luz directa en el panel del techo, y sistema de apagado automático.
Luz de emergencia (3 horas de duración de la batería).

Puerta de cabina : Automática telescópica de dos hojas, con acabado en Acero Inoxidable cepillado y
embocadura de cabina en Acero Inoxidable cepillado.
Dimensiones:

Ancho: 800 mm.
Altura: 2000 mm.

Puertas de piso :

Automáticas telescópicas de dos hojas acopladas con la
puerta de cabina y de las mismas dimensiones de esta.

Detector de presencia por cortina de infrarrojos.
Ubicación: Apoyadas en forjado de planta.
Acabado en imprimación para el embarque frontal en las plantas 0 , y para el embarque
trasero en las plantas -1

Con protección al fuego E 120 para el embarque frontal en las plantas 0 , y para el
embarque trasero en las plantas -1

Marcos :

Marco total reducido, para el embarque frontal en las plantas
0 , y para el embarque trasero en las plantas -1

Mismo acabado de las puertas de
piso.
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Acabados varios : Llamadores de planta con registro de llamada, en diseño
cuadrado de 80x80 mm , y halo del llamador iluminado en
blanco.

Placa frontal del pulsador de llamada en acero cepillado.
Placa con indicador de piso en Braille.
Cuadro de Maniobra con acabado de chapa pintada en obra , 3 se encuentra ubicado en
la última planta, lado opuesto a la máquina.

Observaciones
para el cliente

: Este ascensor genera 0.6958 kJ/s. Deberán adoptarse las medidas necesarias para
su disipación según la normativa vigente y mantener la temperatura interior entre 5 y 40 ºC.
Por ejemplo con la instalación de una rejilla al exterior del hueco.
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PROPUESTA ECONÓMICA

Modelo Unid.
Carga

(kg)
Paradas

Recorrido
(m)

Vel.
(m/s)

Puertas
(mm)

Decoración Precio

90º
PE0882CU

1 630 2 4 1 800
Según

especificacion
es

24.564,36 €

Total 1 Precio Total de la oferta

sin I.V.A.

24.564,36 €

El precio comprende:
 El material suministrado franco fábrica
 El montaje, con sus gastos de viaje y dietas de nuestros técnicos y montadores.
 Realización del expediente técnico y tramitación ante el organismo competente de Industria para la

autorización de puesta en marcha.

No se incluye:
 Obra civil ni ayudas de otros oficios.
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Nota:
Todas las imágenes incluidas en este documento son orientativas y no contractuales. No
teniendo que coincidir exactamente con el producto que usted ha seleccionado.

NOTA SOBRE ASCENSORES ACCESIBLES:

Nota sobre ascensores accesibles:
Según el actual CTE-SUA los ascensores accesibles que se instalen en edificios de nueva
construcción deben cumplir, entre otras condiciones, con la norma armonizada UNE-EN 81-
70:2004.
Desde agosto 2023 hay una nueva versión armonizada: UNE-EN 81-70:2022+A1:2022. Esta
nueva versión estará conviviendo con la anterior hasta el 21 de febrero de 2025.

Por lo tanto, es posible que ascensores diseñados y fabricados según la norma UNE-EN 81-
70:2004 si se introducen en el mercado después de esa fecha, podrían no considerarse
como ascensores accesibles según CTE-SUA al no cumplir algunos de los requerimientos de
la nueva norma.
NOTA: La introducción en el mercado es cuando el ascensor se ha terminado, se le han
efectuado las pruebas/ensayos finales para certificar que cumple con la directiva y se
emite la Declaración UE de Conformidad debidamente firmada.

Por ello recomendamos que la definición de los ascensores cumpla con la nueva norma
armonizada en los nuevos proyectos.

LA NUEVAS DIMENSIONES DE CABINA SEGÚN LA UNE-EN 81-70:2022+A1:2022 SON:

Embarque sencillo y doble embarque a 180º
1.100 x 1.400 mm (ancho x fondo), 8 personas 630 kg, con paso de 900 mm
Para áreas públicas, se recomienda cabinas sean de 1.100 x 2.100 mm (ancho x
fondo)

Doble embarque a 90º (entradas en paredes adyacentes)
1.400 x 1.600 mm (ancho x fondo o fondo x ancho), 13 personas 1.000 kg, con paso
de 900 mm.

En edificios existentes, y sólo cuando no sea posible acomodar la cabina de 1.100 x
1.400 mm, las dimensiones mínimas de las cabinas para considerarse accesible será
de 1.000 x 1.300 mm, 6 personas 450 kg, con paso de 800 mm.
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FORMAS DE PAGO

25% a la firma mediante pagaré a 30 días, 75% a la llegada de materiales mediante pagaré a 30 días.

Precio de contratación de los equipos descritos,

Euros: ............................... ( ).

PROPUESTA DE OPCIONALES

Modelo Denominación del Opcional Precio Cantidad

90º

Los equipamientos extra contratados para esta oferta son los especificados en el cuadro anterior.

Precio de contratación de los opcionales seleccionados,

Euros: ............................. ( ).
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CONDICIONES GENERALES
1. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Comprador obtendrá los permisos o autorizaciones necesarios de organismos
oficiales para la instalación y puesta en marcha de las unidades contratadas,
siendo de su cuenta el pago de todos los impuestos, derechos, tasas, arbitrios,
etc., de cualquier tipo que ello ocasione, incluido el I.V.A.

2. PLANOS

Firmado el contrato, el Comprador deberá facilitar a OTIS Mobility, S.A. con NIF
A-28011153 y domicilio social en Cl. Golfo de Salónica, 73 - 28033 Madrid
(España) (en adelante “La Sociedad”) los datos necesarios para preparar los
planos de montaje que, una vez confeccionados por La Sociedad, serán
entregados al Comprador para su aceptación, mediante su firma. Una vez
aceptados, deberán ser devueltos a La Sociedad en un plazo no superior a
quince días desde su entrega. Caso de no devolverse firmados en plazo, La
Sociedad podrá bien dar por resuelto con las consecuencias establecidas en la
cláusula 18 o bien continuar con la ejecución del contrato, entendiéndose en este
caso que el Comprador ha aceptado tácitamente los planos confeccionados por
La Sociedad.

3. TRABAJOS POR CUENTA DEL CLIENTE

El Comprador realizará por su cuenta todos los trabajos de albañilería,
carpintería, cerrajería y electricidad, incluso suministro y colocación de vigas de
apoyo y/o elementos de separación entre ascensores contiguos, que sean
necesarios para el alojamiento o instalación de los equipos de elevación
contratados, sin cuyo cumplimiento previo La Sociedad no vendrá obligada a
comenzar la instalación. A saber:
1. Un hueco liso ya terminado, de dimensiones adecuadas, según plano;

conforme la norma UNE EN 81-20 y construido cumpliendo el Código
Técnico de la Edificación con desplomes menores del 1/1000 y con
ventilación permanente conforme norma.
Los elementos constructivos horizontales y verticales que configuren el
hueco y el cuarto de máquinas (si existe) proporcionarán un aislamiento
acústico conforme a norma.

2. Un foso estanco, limpio y seco, reforzado (capaz de soportar las cargas
indicadas en el plano).

3. Los ganchos necesarios según plano, con anclaje suficiente y debidamente
certificados y señalizados con etiqueta de carga máxima.

4. Los zunchos necesarios en el hueco para el anclaje de fijaciones de guías
de cabina y contrapeso conforme a planos de montaje.

a. Si la distancia entre zunchos en algún punto excede de la
indicada en plano, se instalará por las caras del mismo que
soportan las guías, una viga metálica intermedia de frente liso,
sin enfoscar, de un ancho mínimo de 140 mm y capaz de
soportar las cargas indicadas en plano.

b. Los zunchos / dinteles necesarios de hormigón o metálicos para
sujeción de las puertas de piso.

5. El recibido, remate y pintura de las puertas después de su colocación por
La Sociedad.

6. Los nichos necesarios, según plano de montaje, Las acometidas de fuerza
y alumbrado, con toma de tierra en el cuadro de maniobra, admitiéndose
una caída de tensión máxima del 5%. Junto al interruptor del alumbrado se
instalará un enchufe (230V+T). Dimensiones aproximadas de la caja
310x175 mm, conforme a la normativa en vigor y planos de montaje.

7. En ascensores con cuarto de máquinas, éste será para uso exclusivo del
ascensor, según plano; conforme EN 81-20 en vigor y construido
cumpliendo el Código Técnico de la Edificación de fácil acceso, iluminado
con 200 Lux min., equipado para evacuar las Kcal/h indicadas en el plano
de montaje y el calor procedente del exterior para conseguir mantener la
temperatura interior entre 5 y 40 ºC; dotado de una puerta metálica y como
requieran el CTE y el DB-SI (si aplican), y con cerradura de apertura sin
llave desde el interior.

8. En los ascensores a instalar en edificios existentes, la propiedad o su
representante autorizado determinarán si debe o no cumplirse el CTE. En
caso afirmativo, se atenderá a lo anterior.

Para ascensores hidráulicos, este cuarto podrá estar ubicado a un máximo
de distancia entre la salida de la central y la entrada al cilindro, indicada en
plano.
Cuando el cuarto de máquinas no sea adyacente al hueco, se preverá un
intercomunicador entre la cabina y el cuarto de máquinas, también se
preverán los conductos necesarios para los conexionados eléctricos y
conducciones hidráulicas, entre hueco y cuarto de máquinas.

9. El hormigonado de la losa-base para la máquina conforme a las medidas
del plano, y capaz de resistir las cargas indicadas. Si la losa-base de la
máquina está a más de 0,5 m. sobre el resto de la superficie del cuarto de
máquinas se deberá prever una protección metálica desmontable de 0,9
m. de altura así como escalera de acceso.

10. A partir del comienzo del montaje la corriente necesaria para las herramien-
tas de trabajo y los ensayos de puesta a punto del ascensor, a un máximo
de 20 m de la última planta, o cuarto de máquinas.

11. Las protecciones provisionales en los accesos al hueco y zonas de trabajo
durante el periodo de montaje.

12. Alumbrado de rellanos, mín. 50 lux. excepto en la planta donde se ubique
el cuadro de maniobra, que será de 200 lux., para iluminarlo y controlado
por un interruptor incluido en su interior.

13. La Sociedad no será responsable del cumplimiento por parte del
Comprador o del Propietario del Inmueble donde se instalen las unidades
objeto del presente, ni de las distintas obligaciones que le sean o puedan
ser exigibles por las distintas leyes o normas en materia de accesibilidad o
de supresión de barreras arquitectónicas. El cliente es responsable de
elegir el modelo y materiales finales de las unidades y/o la instalación que
mejor cumpla con sus necesidades según la normativa aplicable en cada
momento. Si dichas necesidades son comunicadas de forma expresa a
Sociedad en el momento de la solicitud de la oferta, Sociedad podrá
recomendar sobre la mayor o mejor adecuación a dichas necesidades, sin
perjuicio de que será, en todo caso, responsabilidad del cliente la elección
final que realice, así como la obtención de las licencias y/o exoneraciones
que pudieran ser necesarias. Sociedad solo estará obligada a la entrega
de la instalación en las condiciones contratadas, quedando expresamente
exonerada de cualquier otra responsabilidad. Todos los trabajos que se
consideren necesarios para que los accesos y salidas de la unidad, así
como para que los itinerarios de comunicación del edificio que conduzcan
a la unidad, sean considerados accesibles y cumplan con toda la normativa
sobre la materia de accesibilidad aplicable, serán de la entera
responsabilidad del Comprador o Propietario del Inmueble.

14. Todos los trabajos necesarios que específicamente no se consideren en
este contrato como por cuenta de Sociedad.

15. En particular para la instalación de Andenes y Escaleras mecánicas,
además de lo dispuesto anteriormente, el Comprador realizará a su cargo
los apoyos extremos, y en caso de ser necesarios los intermedios,
definidos en los planos de instalación. También estará obligado a facilitar
los puntos de anclaje adecuados, o estructuras provisionales, para la
fijación de elementos de tracción y suspensión empleados en la ubicación
de las instalaciones objeto de este contrato.

4. SEGURIDAD E HIGIENE

El Comprador deberá también proteger, de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables, los accesos a los recintos y serán a su cargo las
responsabilidades que por incumplimiento de las leyes o reglamentos de
seguridad, prevención e higiene en el trabajo se puedan producir.
Los técnicos designados para instalar los equipos del presente contrato, tendrán
libre acceso a los comedores, vestuario y servicios de W.C., etcétera, que
existieran en la obra.
Sociedad podrá interrumpir sus trabajos de montaje si las condiciones de
seguridad existentes en la obra fueran, a su juicio, inadecuadas para la
integridad física de sus operarios.

5. RECEPCIÓN DE MATERIALES

El comprador se compromete a recibir el material que le envíe Sociedad,
cuidándolo como único responsable desde la recepción del mismo. Si al
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efectuarse el montaje se detectara la falta o deterioro de algún elemento de la
instalación, La Sociedad repondrá o reparará el elemento en cuestión con cargo
al Comprador.
Serán por cuenta del Comprador la carga, descarga y movimiento de materiales
y herramientas en la obra y deberá facilitar a La Sociedad un local cerrado, a
nivel de planta y a no más de 50 m del punto de descarga, que sirva como
almacén de materiales y herramientas del personal instalador (mínimo necesario
20 m2).
Si el Comprador no se hiciera cargo del material que se le envíe serán de su
cuenta los consecuentes gastos de custodia, almacenaje y seguro a que diera
lugar.
Si a petición del cliente o por imposibilidad de su almacenamiento en obra,
debiera retrasarse el envío de los materiales con respecto a la fecha indicada en
el contrato, el plazo para la realización de los trabajos quedará automáticamente
ampliado por el tiempo que sea necesario, quedando La Sociedad facultada para
facturar y cobrar el importe que se hubiera establecido como exigible al
suministro de los materiales y los costes de almacenaje incurridos.
El Comprador es el responsable de la entrega de residuos para su correcta
gestión ambiental.

6. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La Sociedad podrá ceder y/o subcontratar total o parcialmente la ejecución de
los trabajos y, enviará los técnicos-montadores que precise la marcha de la obra;
estos trabajarán la jornada laboral normal y sólo recibirán órdenes de La
Sociedad o de quien ésta designe.
El Comprador facilitará la ayuda precisa al técnico-montador cuando esté
excluida de esta Oferta, así como un cuarto para montadores / material delicado
cercano al hueco, cerrado y suficientemente iluminado.
El Comprador será el único responsable y deberá, por tanto, encargarse de los
seguros y de la responsabilidad consecuente en caso de accidente y ante
terceros, de las personas que integren la ayuda del técnico-montador.
En caso de que la ejecución de los trabajos no pueda iniciarse y/o continuar en
los plazos inicialmente previstos por causas de fuerza mayor o por cualquier otra
causa no imputable a Sociedad, Sociedad volverá a estimar los plazos para su
ejecución, en base a la disponibilidad de su personal y organización del servicio,
comunicando al Comprador el nuevo plazo o termino de ejecución, sin que por
ello el Comprador tenga derecho a indemnización alguna o facultad de resolver
el contrato.

7. TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se considerará terminada la instalación, y el Comprador la aceptará como tal, a
todos los efectos, una vez concluido su montaje y efectuadas las
correspondientes pruebas de funcionamiento.
Una vez terminados los trabajos contratados, sí el Comprador no indica lo
contrario al Vendedor, éste podrá proceder a la retirada de los materiales
sobrantes y medios empleados, materiales que hayan sido desmontados, y/o
sustituidos, así como, los sobrantes o excesos de los elementos a tales efectos,
cediendo el Comprador la propiedad sobre los mismos
En el supuesto de que no pueda entregarse los materiales o terminarse la
instalación o realizarse las pruebas de funcionamiento o ponerse en servicio por
motivos ajenos a La Sociedad, tales como la no realización por parte del
Comprador de trabajos a que esté obligado, paralización de la obra, falta de
suministro eléctrico o de permisos reglamentarios, o negativa del Comprador o
propietario de la obra a recibir los materiales, el Vendedor podrá considerar la
instalación terminada y entregada, en base a los plazos originalmente
establecidos, con todas las consecuencias señaladas.

8. SUMINISTROS, TRABAJOS Y GRAVÁMENES EXCLUIDOS

El precio convenido no comprende suministros, trabajos o gravámenes que La
Sociedad deba llevar a cabo o hacer frente por modificaciones legales o
reglamentarias que entren en vigor con posterioridad a la fecha de aceptación
del presente contrato. Los suministros y trabajos son exclusivamente los
contratados.

9. RESERVA DE DERECHOS DE SOFTWARE

Al aceptar la entrega del equipo que incorpora software, el Comprador se
compromete a no copiar ni permitir que otros copien dicho software,
comprometiéndose a transmitir esta obligación y su aceptación a quienes
resultaren ser nuevos propietarios de la instalación. Los derechos de propiedad
sobre el software no se transmiten, ni está La Sociedad obligada a desvelar su
contenido. El presente contrato no supone que La Sociedad, transfiera, en
ningún caso, licencia alguna bajo ninguna patente relativa al producto
definitivamente instalado o ninguno de sus componentes.

10. EVIEW / CONNECT

En caso de ser aplicable, el dispositivo eView / Connect, una vez entregado,
actuará regularmente como un indicador de posición de la cabina. La
conectividad adicional y los servicios de contenido de radiodifusión (incluida la
comunicación de vídeo con el Centro de Servicio y la aplicación de
personalización de contenido de audio / video) estarán disponibles sólo mediante
la firma de un contrato de mantenimiento con La Sociedad que incluya la opción
para dichas funcionalidades.

11. FACTURACIÓN Y COBRO

Si se pactaran condiciones de pago ligadas al suministro de materiales o a su
montaje, los vencimientos de los efectos serían a contar desde la fecha de las
facturas y no desde la de su aprobación por el Comprador, a no ser que se
demostrase la improcedencia de éstas.
Salvo que el comprador tenga la consideración de consumidor, la factura se
emitirá de forma electrónica, y será enviada a la dirección de correo electrónico
indicada por el mismo en las condiciones particulares, salvo que otra cosa se
pacte por las partes
Ningún representante está facultado para cobrar en nombre de La Sociedad a
menos que el Comprador efectúe el pago en documento nominativo a favor de
La Sociedad o contra documento nominativo librado por ésta. Cualquier pago
que se haga sin justificante escrito o contraviniendo lo expresado en los párrafos
anteriores, no tendrá efecto liberatorio.

12. INCUMPLIMIENTO DE PAGO

En caso de incumplimiento o retraso en el pago del precio del presente contrato,
La Sociedad se reserva el derecho de no iniciar la fabricación de la unidad,
paralizar el envío de los materiales pendientes, quedando facultada para
suspender el montaje, si lo hubiere iniciado, e incluso retirar de la obra los
materiales que se hubieran suministrado, reservándose el dominio de la
instalación y de aquellos materiales pendientes y/o los retirados, hasta que no
haya sido abonada la totalidad del precio estipulado, pudiendo ser destinados
por La Sociedad a otros usos en caso de resolución definitiva del presente.
A estos efectos la no entrega en plazo de los medios de pago convenidos en el
contrato tales como; transferencias, pagarés, cheques, confirming, etc. se
considerará como incumplimiento de las obligaciones de pago del
COMPRADOR, facultando a La Sociedad el derecho de poder resolver el
contrato con los daños y perjuicios que correspondan según contrato.

13. RESERVA DE DOMINIO

Mientras el Comprador no haya abonado el precio total convenido, no podrá
enajenar, gravar ni ceder los equipos instalados, ni incluir los mismos en
declaración de obra nueva sin consentimiento escrito de La Sociedad, y se
compromete a informar a ésta de cualquier embargo que se practique sobre la
misma. Los materiales quedarán en poder del Comprador en calidad de
depositario hasta que cumpla con su total obligación de pago, el cual deberá
almacenar las mercancías en depósito en un lugar seguro de tal manera que
permita su correcta identificación como propiedad exclusiva de La Sociedad, en
caso de incumplir esta obligación y en caso de duda sobre la identificación de
las mercancías dicha reserva de dominio se extenderá también a éstas
quedando afectadas por dicha reserva, pudiendo La Sociedad retirar el material
depositado en las dependencias del Comprador, quien en este acto autoriza
irrevocablemente a La Sociedad para entrar en sus dependencias con dicho fin.
Si a pesar de lo dispuesto se vendiera parcial o totalmente el edificio, el
Comprador viene obligado a dejar especialmente afecta la venta para hacer
cumplido pago a La Sociedad de cuanto le debiera por razón de dicho contrato.
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Si se incumpliera lo previsto en el párrafo anterior, serán radicalmente nulos los
actos de enajenación, disposición o gravamen y los nuevos adquirentes o
titulares vendrán obligados a satisfacer cuanto el Comprador hubiese dejado de
pagar, quedando subrogados solidariamente con éste en todos los derechos y
obligaciones dimanantes de este contrato, sin perjuicio de las demás
responsabilidades exigibles.

14. REVISIÓN DEL PRECIO

El precio será invariable siempre que el suministro de los materiales y la
ejecución de los trabajos de montaje o de obra auxiliar, en caso de que ésta
hubiera sido contratada a La Sociedad pueda realizarse en las fechas acordadas
y no concurra ninguna circunstancia de las previstas en la cláusula 6.
Si por causa ajena a La Sociedad no se pudieran cumplir los plazos de entrega
de materiales y/o montaje, se viera retrasada la obra, o se produjera en el
mercado un incremento de precios en los materiales o mano de obra, La
Sociedad quedará facultada para revisar el precio pactado en la cuantía a la que
diera lugar la aplicación de los índices oficiales de precios de materiales y/o
mano de obra, entendiéndose a estos efectos que el 70% del precio proviene de
los materiales y el 30% del montaje. La eventual aplicación de la presente
cláusula de revisión no guarda relación con las condiciones de pago establecidas
ni con los intereses moratorios convenidos para el caso de retraso en el pago
del precio o de la eventual indemnización.
La Sociedad no comenzará o continuará la instalación hasta que la revisión de
precios obtenida por la presente cláusula haya sido aceptada por el Comprador.

15. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y GARANTÍA

La Sociedad garantiza que los productos suministrados cumplen las
especificaciones mutuamente acordadas y que se entregaran libres de defectos
respecto de los materiales y la mano de obra.
La garantía del producto es de 3 años en el caso de que al Comprador le fuera
aplicable lo establecido en la normativa de Consumidores y Usuarios, salvo en
aquellos casos en los que dicha normativa establezca plazos diferentes, en cuyo
caso, se aplicará ésta última. Transcurrido el período citado no se admitirán
reclamaciones de ningún tipo por esta causa.
Salvo prueba en contrario, y siempre que el producto suministrado cumpla con
los requisitos establecidos legalmente, se entenderá que el mismo ha sido
entregado conforme al contrato suscrito.
No obstante, sí se acreditará por el Comprador antes de la finalización del
período de garantía, que el producto suministrado no es conforme con lo previsto
en este contrato, La Sociedad vendrá obligada a responder en la forma prevista
por la legislación vigente, reparando o sustituyendo a su elección el producto
suministrado, siendo necesario para ello que el Comprador notifique por escrito
la falta de conformidad.
La Sociedad podrá comprobar en todo caso y previamente, los defectos
causados por los medios que considere oportunos, sin que el Comprador pueda
entorpecer la actuación de las personas designadas por La Sociedad para
verificar tal disconformidad.
La reparación sustitución o nueva prestación de garantía por parte de la
Sociedad no ampliará ni renovará el periodo de garantía correspondiente.
La Garantía no cubrirá aquellos defectos o fallos de funcionamiento que vengan
provocados por personas ajenas a La Sociedad Vendedora cuando actúen sobre
la instalación sustituyendo, modificando o reparando elementos o piezas de la
misma, lo mismo para el caso de que la instalación o puesta en marcha sea
realizado por terceros o el propio Comprador.
La Garantía no se extenderá a aquellos productos, materiales, componentes o
accesorios que no hayan sido fabricados por el Vendedor o que no hayan sido
directamente adquiridos a éste.

16. COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

Será responsabilidad y por cuenta del Comprador la instalación y mantenimiento
de la línea telefónica con terminal PTR dentro del cuadro de maniobra para la
comunicación bidireccional con un servicio de intervención de 24 horas,
conforme a la norma EN81-28.
El cliente exime a La Sociedad de la responsabilidad de interrupción o falta de
las comunicaciones por causas imputables a terceros.

17. CÁMARAS

La instalación de un Sistema de Vídeo Cámara y su mantenimiento, y
consiguiente entrega de datos personales responsabilidad del cliente a La
Sociedad no tiene la consideración legal de comunicación o cesión de datos,
sino de simple acceso a los mismos por La Sociedad y exclusivamente en caso
de necesidad durante el mantenimiento del Sistema.
El cliente garantiza bajo su responsabilidad que en modo alguno conectará las
cámaras instaladas por La Sociedad a una central de alarmas y/o centro de
control o vídeo vigilancia, exonerándola de toda responsabilidad al respecto.
Las actividades de grabación o de vídeo vigilancia podrán ser realizadas
exclusivamente por los propietarios del edificio, exonerando éstos a La Sociedad
de cualquier responsabilidad que se derive de dichas actividades.
En estos casos, La Sociedad:

 tratará los datos con el único fin de prestar el servicio de
mantenimiento contratado y conforme a las instrucciones del cliente;

 no los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceras
personas.

 adoptará las medidas de seguridad pertinentes conforme a la
normativa vigente en materia de protección de datos

 finalizada la prestación del servicio, no guardará ninguna de las
imágenes.

18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento por parte del Comprador de alguna de las obligaciones del
presente contrato, incluida la resolución unilateral del mismo, facultará a La
Sociedad a optar por exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con la
correspondiente indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, que
queda establecida alzadamente y de común acuerdo entre las partes, en el 20%
del precio convenido además más el coste de los materiales que hayan sido
fabricados específicamente para este contrato, haciendo suyas, entre tanto, las
cantidades que se hubieran entregando a cuenta. Si fuera Sociedad quien
resolviera sin justa causa el contrato deberá de igual forma abonar al Comprador
el 20% del precio convenido. Si antes o durante el montaje, se hubiera iniciado
contra el comprador un procedimiento concursal o fuese declarado en concurso
de acreedores se considerará resuelto este contrato con pérdida de las
cantidades entregadas a cuenta de los daños y perjuicios ocasionados.
Sin perjuicio de las responsabilidades concretas que puedan corresponder por
determinados conceptos y que queden pactadas en el presente, la
responsabilidad total de La Sociedad por cualquier tipo de incumplimiento o que
de otro modo surja en relación al presente contrato por cualquier concepto
quedará limitada al importe del precio del contrato, sin que, en ningún caso, sea
responsable de resarcir al comprador ningún tipo de daño indirecto y/o incidental,
tales como la pérdida de beneficios o lucro cesante.

19. INTERESES DE DEMORA

En todo caso, las cantidades pendientes de pago por cualquier concepto,
devengarán a favor de La Sociedad desde las respectivas fechas de vencimiento
de la obligación, el interés legal del dinero más 3 puntos, o un interés equivalente
al prevenido en la Ley 3/2004 de morosidad para el caso de que el comprador
actué como empresario y/o profesional.

20. COMPETENCIA TERRITORIAL

Si el Comprador no es un consumidor final, para cuantas cuestiones pudieran
derivarse del cumplimiento o interpretación del presente contrato, ambas partes
contratantes, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Madrid capital.

21. CUMPLIMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

 Las Partes acuerdan cumplir con todas y cada una de las
exportaciones, importaciones, sanciones, reglamentos, órdenes y
autorizaciones aplicables que se aplican a sus respectivas
actividades y obligaciones establecidas en este Acuerdo
(colectivamente, "Leyes de Exportación. Nada en este Acuerdo se
interpretará como como requisito para que una Parte cumpla con una

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Y

W
AS

TK
C

TM
J2

M
SY

2Z
7Y

C
KF

H
C

9G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//t
ia

na
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
95

 d
e 

29
9 



ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS Y APARATOS ELEVADORES

I Oferta Nº 73N49798/01 Contrato Nº Fecha 07-06-2024

Página 14 de 16

Otis Mobility, S.A. – C/ Golfo de Salónica, 73 C.P. 28033 Madrid – Tel. 91 343 51 00 – 91 343 53 48
www.otis.com - Registro mercantil de Madrid hoja nº 33171. Folio 177, tomo 1840 – Libro de sociedades sección 8ª – NIF A-28-011153

V
º

C
lie

nt
e

V
º

O
tis

M
ob

ili
ty

obligación que no cumple con las leyes de exportación. Además,
cualquier Parte que reciba cualquier información de tecnología,
productos, datos técnicos, software, bienes y servicios (incluidos los
productos derivados de o basados en dichos datos técnicos) o
cualquier otro artículo sujeto a cualquier Ley de Exportación aplicable,
deberá cumplir y cumplir con esas leyes, regulaciones, órdenes y
autorizaciones.

 Las Partes de este Acuerdo no desviarán ni causarán conocimiento,
a sabiendas o sin saberlo, de ningún producto, datos técnicos,
software, bienes y servicios (incluidos los productos derivados o
basados en dichos datos técnicos) sujetos a las Leyes de Exportación
a cualquier (i) persona, (ii) entidad, (iii) país, (iv) uso final, (v) usuario
final, o (vi) cualquier entidad localizada o incorporada en un país, que
se encuentra en cualquier lista de parte denegada o lista de países
sancionados, o prohibidos de otro modo, de conformidad con las
Leyes de Exportación o cualquier otra regulación aplicable. Además,
ninguna de las Partes modificará o desviará los productos, bienes,
servicios o datos técnicos de la otra Parte controlados por las Leyes
de Exportación a ninguna aplicación militar, a menos que dicha Parte
reciba una autorización previa por escrito de la otra Parte y dicha
modificación o desviación se realice de conformidad con todas las
leyes de exportación aplicables.

22. DERECHO DE DESISTIMIENTO

Solo para el caso de que el cliente, tenga la consideración de consumidor, tendrá
derecho al desistimiento del presente contrato, en el plazo de 14 días naturales
contabilizados desde la firma de este documento, salvo que las unidades
contratadas hayan sido confeccionadas conforme a las especificaciones del
consumidor. Para ejercer el derecho de desistimiento, el cliente debe
comunicarlo fehacientemente a La Sociedad en el plazo indicado, remitiendo el
documento de desistimiento adjunto u otro, dentro del plazo citado.
El ejercicio de este derecho obliga a cada una de las partes a restituirse
recíprocamente las prestaciones que hayan recibido.

23. DEFENSOR DEL CLIENTE

La Sociedad pone a disposición de sus clientes la Oficina del Defensor del
Cliente, donde serán atendidas todas aquellas sugerencias y reclamaciones que
consideren no han sido atendidas satisfactoriamente.
Defensor del cliente: 900.124.241 defensor.cliente@otis.com

24. PROTECCIÓN DE DATOS

Se informa al interesado de que los datos facilitados serán tratados por OTIS
Mobility, S.A. (en adelante, “La Sociedad”), con NIF A-28011153 y domicilio
social en Cl. Golfo de Salónica, 73 - 28033 Madrid (España), correo electrónico:
privacidad@otis.com
Los datos personales aquí aportados, así como cualesquiera otros que sean
facilitados a lo largo de la relación comercial, se tratarán para la gestión
adecuada de los productos o servicios solicitados, u otros relacionados, así
como la gestión de los cobros y pagos como consecuencia de estos, incluida su
reclamación ante autoridades judiciales competentes. La Sociedad podrá utilizar
sus datos para enviarle información comercial relacionada con los productos y/o
servicios que tenga contratados con la misma, basado en un interés legítimo
comercial. Los datos serán conservados con el fin indicado, durante todo el
tiempo que dure la relación contractual y, aún después, durante todo el tiempo
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales
responsabilidades derivadas de su petición.
La Sociedad tratará sus datos identificativos y de contacto, así como aquellos
datos que sean estrictamente necesarios para dar respuesta a su petición. Los
datos solicitados son obligatorios, a excepción de aquellos en los que
expresamente se indique lo contrario, de tal forma que, la negativa a
suministrarlos supondrá la imposibilidad de dar respuesta a su solicitud. En caso
de que el interesado facilite datos de terceros, el interesado manifiesta contar
con la base legal que legitime dicho tratamiento con carácter previo y se
compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula. El
tratamiento de sus datos se requiere para la ejecución del presente contrato en

el que el interesado es parte, que podrá resolverse según los medios indicados
en el presente acuerdo. No obstante, ello no afectará a la licitud de los
tratamientos efectuados con anterioridad.
Los datos del interesado podrán ser comunicados a las Administraciones
Públicas en los casos previstos por la normativa aplicable, a bancos y/o
entidades financieras a fin de poder realizarse los cobros derivados del presente
contrato, pudiendo tener acceso a los datos del interesado otros colaboradores
o proveedores de servicios de La Sociedad, con el fin de prestar servicios de
alojamiento de datos, así como otros relacionados con el desarrollo de la relación
contractual establecida entre las partes, garantizándose que sus datos serán
tratados conforme a la normativa actual de la materia de protección de datos.
Asimismo, los datos podrán ser transferidos a empresas del grupo empresarial
de OTIS MOBILITY, S.A y/o OTIS WORLDWIDE CORPORATION, empresa
matriz entidad sita en USA. Esta transferencia internacional se encuentra
regularizada mediante las Normas Corporativas Vinculantes (BCR) aprobadas
para la compañía por las Autoridades Europeas de Protección de datos.
El interesado tiene derecho a: (i) revocar el consentimiento otorgado; (ii) obtener
confirmación acerca de si se están tratando datos personales que le conciernen
o no; (iii) acceder a sus datos personales, (iv) rectificar los datos inexactos o
incompletos; (v) solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos,
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; (vi) obtener
la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las
condiciones previstas en la normativa de protección de datos; (vii) oponerse al
tratamiento de sus datos cuando esté basado en la realización de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento o en un interés legítimo del responsable del
tratamiento o de un tercero; (viii) solicitar la portabilidad de sus datos; (ix)
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos; (x) ponerse en
contacto con el departamento de privacidad de la Sociedad; (xi) la posibilidad de
ejercitar tales derechos dirigiendo una comunicación por escrito indicando la
referencia “LOPD” a la que deberá adjuntar una fotocopia de su DNI y dirigirla
bien a la dirección postal bien al correo electrónico arriba identificados.
Para la prestación del servicio contratado, la Sociedad no requiere en ningún
caso tratar datos personales de responsabilidad del cliente. Se prohíbe
expresamente a la Sociedad que acceda a datos personales de responsabilidad
del cliente, y se obliga a guardar secreto respecto de los que conozca con motivo
de la prestación del servicio.
Si Vd. quiere estar informado de todas nuestras actividades, en concreto las
relativas a acciones socioculturales, eventos y envío de newsletter con
información que considere que puede ser de utilidad para Ud., marque la
siguiente casilla ☐.
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RESUMEN DE CONTRATACIÓN
Precio de contratación de los equipos descritos anteriormente en los apartados "ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS" y "PROPUESTA ECONÓMICA" del presente documento:

Euros: (
).

Precio de contratación de los equipamientos extra especificados anteriormente en el apartado
"PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS EXTRA" del presente documento:

Euros: (
).

Precio total de contratación (impuestos no incluidos), de Euros (

).

Condiciones de pago:
25% a la firma mediante pagaré a 30 días, 75% a la llegada de materiales mediante pagaré a 30 días.

Primera fecha de entrega de materiales en obra:
Fecha prevista de finalización de los trabajos:

Validez de esta oferta:
30 días. En el caso de ser aceptada y las obras de acondicionamiento de hueco se vieran
retrasadas por causas ajenas a Otis Mobility, S.A. en el plazo de un año sería motivo de revisión del
importe total del presupuesto.

CONDICIONES ADICIONALES Ambas partes convienen las siguientes cláusulas:

No se entregará la instalación si no se ha cobrado el 100% del contrato en efectivo, y en caso de existir pagarés, que éstos
hayan llegado a buen fin. La solicitud de materiales podrá realizarse siempre que no haya incumplido las condiciones de pago
pactadas.

ACEPTACIÓN:

Leído y aceptado por triplicado, de puño y letra, entregándose en este acto una copia del
Documento de Desistimiento, en:
......................... , el ............. de ...................................................... de .............................

PROMOTOR  (Según Apt. 9, Ley de Ordenación de la Edificación)

EL COMPRADOR, como CONSTRUCTOR  Otis Mobility, S.A.
PROPIETARIO  Vendedor ....................................................

Nombre .................................................................. Firma ............................................................
En calidad de ........................................................
Y representación de .............................................
CIF/NIF ....................................................................
Fecha ..................................................................... Apoderado .................................................

............................................................. ..............................................................
(Firma y Sello) (Firma y Sello)
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DECLARACIÓN DE APLICACIÓN PARA LA INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO

D. ______________________________________ mayor de edad, con DNI ______________ con domicilio en
la calle __________________________________________ nº ____ y código postal __________, en la localidad
de ___________________, como apoderado de la Sociedad
______________________________________________________________ con CIF _________________, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 24 introducido por el número once del artículo primero del R.D. 828/2013,
de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el R.D.1624/1992, de 29 de diciembre.

COMUNICO
Datos generales:
Propietario : _________________________________ CIF: ___________
Datos de la obra: C/ ___________________________________________ nº _________ del Municipio
_______________________. Nº licencia de obra ___________________

1. Que la ejecución de obra antes descrita, se integra en el seno de un contrato principal entre

Propietario / Contratista Principal / Promotor, tachar el que no proceda, y Contratista Principal /

Subcontratista, tachar el que no proceda, que tiene por objeto la construcción de la edificación

señalada, según define el art.6 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, de la Ley del Impuesto sobre

el Valor Añadido, en adelante, LIVA.

A tal efecto, que el aquí firmante, manifiesta la condición de empresario según lo establecido en el
artículo 5.1 de la LIVA

2. Que en la ejecución de la obra, se da por cumplido el requisito que establece el artículo

84.apartado Uno, número 2º-letra f) de la LIVA (modificación Ley 7/2012 de 29 de octubre).

Por tanto:
En consecuencia con todo lo anterior, para esta operación en particular, la sociedad Otis Mobility
S.A. con CIF A-28-011153 en calle Golfo de Salónica nº 73, código postal 28033 de Madrid, actuando
en calidad de Contratista / Subcontratista, tachar el que no proceda, de la obra en cuestión, le será
de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo, sin que repercuta la pertinente cuota de IVA a
la sociedad,

En _____________________ a __ de __ de _____

Fdo:
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RESUM  PRESSUPOST  
 
 
 

 
PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIO DE CAN RIERA PER A SALES POLIVALENTS 
MUNICIPALS 
CARRER LOLA ANGLADA 8, CANTONADA PLAÇA RACO DE LES RAJOLES, TIANA, MARESME 
 
 
 
 

PAQUET 1: 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST GENERALS D’OBRA...102.442,21€ 
AMIDAMENTS I PRESUPOST ESTRUCTURA EXTERIOR...28.970,45€ 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST CLIMATITZACIO I RENOVACIO D’AIRE...24.628,48€ 
TOTAL PAQUET 1...156.041,14€ 
 
PAQUET 2: 
AMIDAMENTS I PRESSUPOST REFORÇ ESTRUCTURA REFORMA INTERIOR...29.796,81€ 
TOTAL PAQUET 2...29.796,81€ 
 
PAQUET 3 
ASCENSOR...24.564,36€ 
TOTAL PAQUET 3... 24.564,36€ 
 
 

 

 

 

 

 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (SENSE IVA) 
..................................................................................210.402,31€ 
 
 
 
MARC SOLDEVILA ROSELL, L’ARQUITECTE 
 
AJUNTAMENT DE TIANA, LA PROPIETAT 
 
OCTUBRE 2024 
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