Ajuntament de Badalona

Expedient: 2024/22685F

UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal-lacions Mpals.

Assumpte: Licitacio de les obres de conservacié de la tanca perimetral de la pista de Skate
amb adreca a la carretera de Matard, nim. 2-20 (08911) Badalona.

Procediment: Incoacio Expedient de Contractacio (P1)

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte: Licitacid de les obres de conservaci6 de la tanca perimetral de la pista de Skate
amb adreca a la carretera de Matar6, nim. 2-20 (08911) Badalona

L'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector public (LCSP), indica
que s’haura de publicar en el perfil del contractant una memoria justificativa del contracte i un informe
d'insuficiencia de mitjans en el cas de contractes de serveis.

Pel que fa a la justificacié del contracte, I'article 28 de la LCSP estableix que I'’Ajuntament no podra
celebrar altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realitzacié dels seus
fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa i extensio de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjangant el present contracte, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per a satisfer-les s6n
determinades amb precisié en aguesta memoria, que formara part de la documentacio preparatoria,
abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicacio.

Per altra banda, l'article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en I'expedient les
decisions sobre els aspectes seglents:

* L’elecci6 del procediment de licitacio.

» La classificacio empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvencia.

* Els requisits de solvéncia técnica o professional, i economica i financera.

» Els criteris de valoracio de les ofertes per a adjudicar el contracte.

* Les condicions especials d’execucio6 del contracte.

* El valor estimat del contracte amb una indicaci6 de tots els conceptes que l'integren com sén
el pressupost base de licitacié desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el
conveni col-lectiu vigent, les eventuals prorrogues i els supdsits de modificacié de contracte
gue s’hagin de prevere en els plecs de clausules administratives particulars (desglossant els
preus unitaris per al seu calcul).

* Les necessitats de I'Ajuntament que es pretenen satisfer mitjancant la contractacié de les
prestacions corresponents; i la seva relacié amb I'objecte del contracte, que haura de ser
directa, clara i proporcional.

* Ladecisio de no dividir en lots I'objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memoria seguent:
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1. Obijecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte és la licitaci6 de les obres de conservacié de la tanca perimetral de la
pista de Skate amb adrec¢a a la carretera de Matard, num. 2-20 (08911) Badalona., d'acord amb les
bases tecniques d'obra, aprovades definitivament pel ler Tinent d'Alcalde, en resolucié num.
2024004540 de data 25/04/2024.

1.2. Codi CPV de les obres:
Els codis CPV d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissio, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comu dels contractes publics (CPV), directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, publicada al BOE de 9 de
novembre de 2017, que va entrar en vigor el 9 de mar¢ de 2018 sobre els procediments dels
contractes publics, pel que fa referéncia a la revisié del CPV, sén:

« 45212290-5 Treballs de reparacié i manteniment d'instal-lacions esportives

+ 34928310-4 Tanques de seguretat

+ 34928200-0 Tanques
1.3. Codi CPA de les obres:
Els codis CPA d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 d’'abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificacio estadistica de

productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) num. 3696/93 del Consell sén?:

42.99.12 Obres esportives i recreatives

2. Subcontractacio
2.1. Prestacions que s’han de reservar la seva execucio al contractista principal:
Totes les prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb

I'article 215 de la LCSP.

3. Motivacio de la no divisié en lots del contracte

1 Els codis CPV els podreu localitzar en 1’enllac segiient:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:1.:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2 Els codis CPA els podreu localitzar en ’enllag segiient:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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No és idonia la divisi6 de l'objecte del contracte en lots perqué és imprescindible I'execucio
coordinada dels diversos rams de I'obra per un mateix contractista tant des de un punt de vista
constructiu com per un criteri d’eficacia, eficiencia i seguretat.

Amb un sol contractista (amb les subcontractacions que calguin) ha de liderar I'obra sense
interferéncies, tant des del punt de vista constructiu, com de gestid dels diversos treballs dins del
mateix equipament esportiu (instal-lacions, ram de paleta, formigonat, pavimentacions i acabats etc),
ja sigui perqué s'han de fer de manera simultania o de manera intercalada superposant tasques.

Es imprescindible I'execuci6 coordinada de les diferents actuacions, amb I'objectiu d'optimitzar i
simplificar la coordinacié dels treballs i, alhora, minimitzar els riscos per tal de garantir la seguretat
dels usuaris del camp mentre sigui possible la compatibilitzacié dels treballs amb les activitats propies
de la instal-lacié esportiva.

D’acord amb I'anterior, la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en 'objecte
del contracte dificultaria I'execuci6 correcta des del punt de vista técnic.

4. Idoneitat del contracte

4.1. L’'Ajuntament és competent en matéeria de manteniment i conservacio d'edificis municipals de la
ciutat de conformitat amb la legislacié segient:

« Article 25.2 apartats a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del regim
local.

4.2. Es tramita ara aquest expedient de contractacié d’obres perqué de conformitat amb les bases
tecniques, I'objecte de l'actuacié és realitzar les obres de conservacié de la tanca perimetral de la
pista de Skate, per tal de fer front al deteriorament produit per I'envelliment fisic i desgast de la tanca
perimetral, que actualment es troba molt malmesa i en pessimes condicions.

En aquestes circumstancies, la tanca perimetral no reuneix les condicions optimes per a la correcta
funcié i que es impedir els accessos no controlats o autoritzats a I'equipament esportiu. Es per aixo
que es considera necessaria aguesta intervencié, garantint la seguretat dels usuaris, evitant possibles
lesions i aixi mateix, millorant les prestacions de I'equipament.

5. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d'obres, de conformitat amb el qué estableix les bases técniques,
soén:

« Garantir les condicions de seguretat de I'equipament esportiu.
« Tenir controlats els accessos a I'equipament
«  Garantir un correcte flux d'usuaris a la instal-lacio.
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Tot els objectius anomenats es garanteixen mitjancant I'execucié de les obres descrites en les bases
técniques aprovades i que ara es liciten, i per tant, coincideixen amb I'objecte del contracte.

6. Requisits de solvéncia técnica-professional i economica

6.1. Requisits de solvéncia economica i financera minima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l'article 87.1.a) de la LCSP:

* D’acord amb la previsio de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en I'ambit del
contracte referit al millor dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les
proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici d'activitats de I'empresa, ha de tenir
un valor superior a 122.552,90 euros. En el cas de qué la data de constitucié de I'empresa o
d’inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentacié de
proposicions, el requeriment s’entendra proporcional al periode. .

Motivacié de I'elecci6 d’aquest requisit de solvéncia:

L'eleccié d’aquest criteri de solvéncia es justifica en el fet que la xifra anual de negocis és un clar
indicador del nivell d’activitat de I'empresa i del seu grau d'acceptacié en el mercat. El volum de
negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la
possibilitat que I'empresa assumeixi la realitzacié de les prestacions objecte d’aquest contracte.
L'import establert es considera correcte en tant no supera el 1,5 previst a 'article 87,1.a) de la LCSP.
Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l'article 87.1 de la LCSP, es descarta el patrimoni net
perqué es centra més aviat en la dimensié i la situacié economica patrimonial i no en la produccié.

L’acreditacié documental s’efectuara mitjangant:

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui.

- Les empreses individuals no inscrites en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de
negocis mitjancant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

- En el cas de qué la data de creaci6 o d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un
any haura d'aportar la documentaci6 acreditativa corresponent.

6.2. Requisits de solvéncia técnica o professional minima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l'article 88.1.a) de la LCSP:

« Haver realitzat correctament un minim de 2 obres d'igual o similar naturalesa que la que
constitueix I'objecte del contracte en el curs de com a maxim, els cinc Ultims anys, per un
import minim de 125.000,00 € (IVA exclos) de cadascuna d'elles.

S’acreditara mitjancant certificats de bona execucié; aquests certificat han d’indicar I'import, les
dates i el lloc d’execuci6 de les obres.

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar mitjancant el
CSV: 15264377665562157441 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaga La Vila, 1 - 08911



https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

D’acord amb I'article 88.2 de la LCSP, en el cas de concérrer una empresa de nova creacié (antiguitat
inferior a 5 anys), per a I'acreditacié de solvéncia técnica minima s’estara a I'apartat b) d’aquest punt.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvéncia economica i financera, i técnica o
professional, mitjancant I'acreditacié de la classificacié professional Grup C, Subgrup 9 i categoria 1.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificacié o la solvéncia exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents, tot d’acord amb la previsio
de l'article 69 LCSP.

Aixi mateix, les empreses estrangeres no comunitaries han de justificar la seva solvéncia mitjangant
un informe que l'estat de procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participacié
d'empreses espanyoles en la contractaci6 amb els ens del sector public assimilables als que
enumera l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga. Aquest informe I'ha d’elaborar la
corresponent oficina econdmica i comercial d'Espanya a I'exterior i s’ha d’adjuntar a la documentacio
que es presenti.

D’acord amb Tlarticle 16.1.b del Decret llei 5/2021, es tindra en compte per a les empreses
estrangeres no comunitaries I'existéncia de reciprocitat.

Motivaci6 de I'elecci6 d’aquest requisit de solvéncia:

Es requereix d’especialitzacié técnica en I'execucid d'instal-lacions de gespa artificial per tal de
garantir la bona execuci6 de les obres. L'experiéncia en I'execucié de treballs de la mateixa tipologia i
import similar és considera una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfaccid de
I'administracio i en el termini establert en el planning de I'obra.

6.4. Classificaci6 empresarial alternativa al mitjans d’acreditacié de la solvéncia

De forma opcional no obligatoria, el licitador podra acreditar la seva solvéncia mitjangant certificat
expedit per la Junta Consultiva de Contractacid Publica de I'Estat, o per la Junta Consultiva de
Contractacio Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que I'empresa es troba
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria
seguents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques:

Grup C (Edificacions)

Subgrup 9 (Fusteria Metal-lica)

Categoria 1 (Quantia inferior o igual a 150.000 €)
7. Termini d’execucié o durada del contracte

El contractista haura d'executar les obres en el termini de QUATRE (4) mesos, a comptar des de
I'endema de la signatura de I'acta de comprovacio6 de replanteig.

8. Eleccio del procediment de licitacio
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Es proposa que la licitacid es tramiti pel procediment obert simplificat per ra6 de la quantia de
conformitat amb l'article 159 de la LCSP.

9. Aspectes economics del contracte

9.1. Pressupost base de licitacié i preu del contracte:

9.1.a) Pressupost base licitacio:

El pressupost base de licitacid, és de 148.289.01 € (IVA inclds), de conformitat amb I'article 100 de la
LCSP es desglossa per costos directes i indirectes de la manera segient:

Concepte Import
A. Total costos Directes 102.985,63 €

A.1. Costos de personal 2452577 €

A.2. Costos de materials 74.421,69 €

A.3. Costos d’ equips adscrits a I'execucio del 3.374,82 €
contracte

A.4. Altres Costos 663,35 €

B. Total costos indirectes 19.567,27 €

B.1. Despeses generals 13% 13.388,13 €

B.2. Benefici industrial 6% 6.179,14 €

Base imposable 122.552,90 €
IVA al tipus del 21% 25.736,11 €
TOTAL 148.289,01 €
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L'estimacio dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu del treball
de la industria de la construccio y obres publiques de la provincia de Barcelona (codi de conveni
nam.08001065011994) actualitzat segons resolucié de 01/03/2024 de la Direccié General de Treball
pel que es registra i publica I'acta de la Comissio paritaria, en la que s’acorden les taules salarials del
conveni col-lectiu del treball de la inddstria de la construccié y obres publiques de la provincia de
Barcelona per a 2024. (BOE nim. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicacio no prejutja el conveni que li
sigui d'aplicacio.

Els costos salarials s’han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores amb categories
professionals i nombre, segons les necessitats minimes obligatories previstes en les bases técniques.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara
gue les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitacié. En aquest sentit, els licitadors hauran de

presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractacio, que son:

« Preus unitaris ofertats d’acord amb el desglos especificat en el projecte aprovat i percentatge final
de baixa global oferida.

Tots els preus consignats hauran de portar implicits tots els conceptes previstos en el projecte
aprovat.

El pressupost base de licitacio establert per aquest contracte compren la totalitat de I'objecte del
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

9.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP el valor estimat del contracte (VEC) és de
122.552,90 €:

9.3. Afectacié als principis d’estabilitat pressupostaria_i sostenibilitat financera:

No es preveu per aquest contracte augment de la despesa de manteniment ordinari ja que les
despeses de manteniment ordinari de instal-lacio ja estan contemplades en els diferents contractes
de manteniment actualment vigents.

9.4. Financament:

L'aplicacié pressupostaria per a fer front a la despesa és la 30036094/3420/63200000 del pressupost
d’inversions municipal vigent. Projecte 2021-20-I

Per assegurar l'existéncia de credit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retencid

de credit, de conformitat amb [larticle 116.3 de la LCSP amb nim. d'operaci6 comptable
12024000024547.

10 Criteris de valoracié de les ofertes
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Els criteris, tots avaluables de forma automatica, a tenir en compte a I'hora de considerar quina és la
proposicié més avantatjosa economicament seran, (i fins a un maxim de 100 punts), els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderacio que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteri 1. Oferta econdmica sobre el pressupost de licitacié. Fins a 100 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitacio (IVA exclos) representa el 100% de la puntuacié total
a obtenir, Es calculara mitjancant I'aplicacié de la formula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 100.

Motivaci6 de l'eleccié d’aquest criteri: es justifica el preu a la baixa com a Unic criteri de valoracié de
les ofertes pel fet de que I'object del contracte esta perfectament definit en els documents aprovats, a
on es detallen totes les caracteristiques tant estetiques com funcionals, i de qualitat dels materials
emprats, aixi com la seva posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de forma
clara i precisa la relaci6 qualitat -preu. La férmula utilitzada compleix criteris de transparéncia, igualtat
de tractament, proporcionalitat, presenta logica i no és arbitraria.

Llindar de temeritat:

Els criteris relatius a la identificaci6 de propostes que poden contenir valors anormals o
desproporcionats és el que segueix:

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta economica

és anormal i/o desproporcionada, s’estara al previst en l'article 149 de la LCSP (en concordanga amb
I'article 85 del Reglament general).

11. Sistema de determinacio del preu del contracte

El sistema de determinacio del preu del contracte s’estableix a tant alcat sobre el pressupost base de
licitacio.

12. Documentacid técnica de partida a facilitar als concursant
La documentacio técnica de partida son les bases tecniques, aprovades definitivament per resolucio
nam. 2024004540, de data 25/04/2024.

13. Designacié del responsable del contracte i de la unitat de sequiment

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, de conformitat amb l'article 62
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondra:

» Efectuar les propostes d'interpretacié dels plecs i el contracte a I'drgan de contractacié (article
190 LCSP).
* Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execucié (article 193 LCSP).
* Calcular els danys i perjudicis irrogats a I'’Ajuntament que poguessin incérrer els contractistes
(article 194 LCSP).
* Assegurar-se que el contracte s’'executa a risc i ventura del contractista (art 197
LCSP).
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* Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i
mediambientals del contractista (article 201 LCSP).

* Controlar el compliment de condicions especials d’execucio del contracte de caracter social,
etic, mediambiental o d'un altre ordre (article 202 LCSP).

 Comprovar la idoneitat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte
(articles 203 a 207 de la LCSP).

* Promoure la suspensié del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).

* Promoure les causes de resolucié del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213
LCSP).

* Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).

* Controlar la subcontractacio del contracte (article 215 LCSP).

* Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb I'article 62 LCSP, és el Cap del departament d’obres
i projectes de manteniment a qui li correspondran les segiients obligacions:

* Supervisar I'execuci6 del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui
I'érgan de contractacio.

* Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec

* Adoptar la proposta sobre la imposicio de penalitats.

* Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestacio del servei

* Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).

*  Assistir a I'expedicié de I'acta de comprovacio del replanteig de les obres juntament amb la
direccid facultativa

*  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats
que en el seu cas hagi pogut advertir la direccié facultativa

* Assistir a la recepcid de les obres juntament amb la direcci6 facultativa

* Informar la devolucié de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per
I'Administracio i com a representant d'aquesta.

Aixi mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del

responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es nomenara en el
seu moment.

14. Condicions especials d’execucio caracter social, étic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb I'article 202.1 de la LCSP son condicions especials d’execucié d’aquest contracte:
13.b) De caracter socials:

* Afavorir la formaci6 en el lloc de treball.

L'adjudicatari tindra I'obligacié d’organitzar accions de formacié professional en el lloc de treball que

millorin I'adaptabilitat, capacitaci6 i qualificacié professional de les persones adscrites a I'execucio del
contracte.
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Per acreditar el compliment d'aguestes condicions especials el contractista haura de lliurar la
documentacié segient: Pla de formaci6 de I'empresa o alternativament els cursos de formacio
previstos per el personal adscrit al contracte durant la vigéncia d’aquest.

Motivacio de I'elecci6 d’aquest criteri:

La justificacio d’escollir aquest criteri com a condicions d’especial execucio ve donada per la voluntat
de contribuir a garantir la formacié continuada dels treballadors per tal de que adquireixin mes
coneixements en aplicaci6 de materials noves tecnologies aplicables a la seva professié que
redundaran en un millor manteniment en I'ambit objecte de contracte.

15. Obligacions del contracte

S6n obligacions del contracte:

* L'empresari haura de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren als
projectes d’obres incorporats a I'expedient per poder executar I'obra.

* Executar les prestacions objecte de I'oferta del contractista de conformitat amb l'article 122.3
de la LCSP.

*  Subscripcié d'una polissa d'assegurances de responsabilitat civil — cas de no tindre- la ja
contractada i per al cas de resultar-ne proposat a I' adjudicacié d’'aquest contracte — per a
cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realitzacio de les obres que
en constitueixen I'objecte del contracte, per un import igual o superior 300.000,00 €

L'incompliment de les quals comportara I'aplicacié de penalitats de conformitat amb I'article 192.1-2
de la LCSP.

16. Suposits de modificacié de contracte que s’han preveure en els plecs

1. D’acord amb l'article 242.4 i. de la LCSP, no tindra la consideracié de modificacid, I'excés de
mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié correcta de l'obra es produeixi
exclusivament en el nhombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificacio final de
I'obra.

2. Tampoc no tindra la consideracié de modificacio, atés el que preveu l'article 242.4.ii. de la LCSP, la
inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

3. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 LSCP en
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificacié requerira
l'audiéncia al contractista i, si s’escau, del redactor del projecte o de les especificacions tecniques, i la
seva formalitzacié en document administratiu.
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17.- Régim de penalitats del contracte

17.1. Penalitat per mora en I'execucio:
La constitucié en mora del contractista no requereix intimacié prévia per part de I’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li son imputables, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Ajuntament pot optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucio
del contracte o per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 € euros per cada
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del contracte,
IVA exclos, I'd0rgan de contractacié esta facultat per procedir a la seva resolucié o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a qué es refereixen els apartats anteriors respecte a
incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de
clausules administratives particulars o en el projecte d'obres o quan la demora en el compliment
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

17.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte.

En els suposits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I'’Ajuntament podra
constrenyer al compliment del contracte, amb imposicié de penalitats, o acordar-ne la resolucié.

L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals donara lloc a la imposicié de
penalitats.

Seran causes d'imposici6 de penalitats:
MOLT GREUS:

1.- El compliment defectués d'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.

2.- L'incompliment o no execucié d’'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.
3.- L'incompliment o el compliment defectuds de la totalitat o part de I'oferta presentada pel
contractista.

GREUS:

1.- L'Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execucid.

2.- L'incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.

3.- La paralitzacié de I'execuci6 de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al
contractista.

4.- La resisténcia als requeriments fets per I'Ajuntament, a través de I'drgan de contractacio, de la
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservanca.

5. La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o0 quan produeixi un perjudici en I'execucié del
contracte.
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6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.

7.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencid de riscos
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.

8.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si escau.

9.- Les modificacions en la relacié de persones destinades a I'execucié del contracte, aixi com de les
seves circumstancies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar
compte a I'drgan de contractacio o per a l'autoritzacio prévia d’aquest.

10.- Fer un Us indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant I'execucio del contracte.
11.- L'incompliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin I'Estat, i en particular les que estableix
'annex V de la LCSP.

12.- No facilitar tota la informacié que requereixi I’Ajuntament, en ordre a la identificacié de la plantilla i
responsables de cada treball.

LLEUS:

1.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en
instal-lacions municipals.

2.- No comunicar immediatament tota resolucid administrativa o judicial que afecti al personal
depenent de I'adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’'incompliment
que no produeixi resolucié del contracte, I'Ajuntament podra aplicar les penalitats segients,
graduades en atenci6 al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

. Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA
exclos. En cas de reiteracio, s’acordara la confiscacié de la garantia definitiva.

* Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA exclos.
* Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA exclos.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigencia d'un contracte no poden
superar el 50% del preu d’'adjudicacié.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista, per un termini de 5 des habils, per
a que pugui formular al-legacions, i I'drgan de contractacio resoldra.

Les penalitats es faran efectives mitjancant la deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a I'article
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podra confiscar la garantia definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al

contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini
de quinze dies des de I'execucié; en cas contrari, incorre en causa de resolucio.

18. Documentacio final de I’'obra executada
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La documentacio final d’'obra que s’haura de redactar per la part del contractista sera supervisada pel
responsable del contracte, i un cop revisada s’haura d’entregar a I'administracio.

Aquesta documentacié sera com a minim la seguent:

« As-built de I'obra executada, redactat per 'empresa contractista de les obres, contindra la
seglient documentacio en format digital (PDF/Editor de texts/ dibuix CAD-DWG):

« Planols de 'obra realment executada (PDF/CAD-DWG)

- Documentacio acreditativa de la correcta gestio dels residus, en compliment de Reial Decret
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la produccié i gestié dels residus de la construccio i
demolicié.

»  Control de qualitat dels materials utilitzats en obra que inclogui:

o Fitxa técnica

o Certificacio de qualitat/Normes ISO/CE/ etc

o Proveidors i fabricant

o Llista d’'agents que han intervingut durant el procés d’execucié de I'obra, amb dades e

contacte.

Tota la documentacié relacionada anteriorment s’haura d’entregar a I’Administracio en el termini de
dos mesos a comptar a partir de I'acta de recepcié de I'obra, en format digital a DIN-A-4, arxiu PDF i
editable (DWG).

19. Senyalitzacid de les obres

El contractista tindra la obligacié d’adquirir, instal-lar, eventualment reparar i desinstal-lar un cartell de
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que sera facilitat a 'empresa
adjudicataria i es col-locara atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direccié de les obres i
el tecnic municipal encarregat del seguiment.

Signatures
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