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1. OBJETO.

El objeto del presente pliego de condiciones técnicas y sus anexos, es el establecimiento
especifico de las condiciones administrativas, econémicas y técnicas de los trabajos y
verificaciones a realizar para garantizar el servicio de mantenimiento técnico normativo/legal,
preventivo y correctivo a realizar a las EREA (Estacién de Recarga Eléctrica para
Autobuses) que dispone Transports de Barcelona S.A. en sus Centros Operativos de
Negocio (CON), como en la via publica, con los siguientes objetivos principales:

» Garantizar el correcto estado de mantenimiento, al objeto de asegurar su
durabilidad y adecuado funcionamiento durante toda su vida util.

* Alcanzar los niveles de fiabilidad y disponibilidad requeridos.

El Mantenimiento preventivo integral se ejecutara y abonara conforme a los planes que se
establezcan. Por contra, el mantenimiento correctivo se ejecutara y abonara conforme se
soliciten las intervenciones o se detecten en las inspecciones que se realicen o mediante

técnicas predictivas o segun estado.

2. DEFINICIONES.

Transports de Barcelona S.A. es el licitador del presente pliego de condiciones técnicas. De
ahora en adelante se denominara TB.

Ambito de Contratacion de Mantenimiento: Es el subconjunto formado por aquellas
actuaciones de mantenimiento que tiene un valor econdmico propio. La suma de esta
valoracion multiplicada por la frecuencia acordada da como resultado el precio total del
contrato establecido.
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Disponibilidad: La capacidad que tendra la estacion eléctrica para autobuses de hallarse en
situacion de realizar la funciébn de recarga eléctrica en las condiciones de servicio
determinadas en un momento dado o durante un intervalo de tiempo sefalado, con los

requisitos de suministro eléctrico requerido (UNE —EN 50126).

Fiabilidad: La probabilidad de que la estacion de recarga eléctrica para autobuses pueda
realizar la funcién de recarga eléctrica en las condiciones determinadas durante un intervalo
de tiempo determinado (UNE —EN 50126).

Mantenibilidad: la probabilidad de que una accién dada de mantenimiento activo,
correspondiente a un elemento en unas condiciones de utilizacion dadas, pueda ser llevada
a cabo en un intervalo establecido de tiempo cuando el mantenimiento se realiza en
condiciones establecidas y se utilizan procedimientos y recursos establecidos (UNE —EN
50126).

Seguridad: Ausencia de riesgo inaceptable de dafo (UNE —EN 50126).

Estacion de recarga eléctrica de autobuses (EREA): Instalacién para la recarga eléctrica
para autobuses, formada por los elementos de suministro eléctrico, en este caso en alterna 'y
alta tension, a partir de los elementos de conexién con el punto de suministro, hasta el
elemento final de suministro eléctrico al vehiculo, en este caso corriente continua. La
estacion de recarga eléctrica para autobuses estard formada: Por el Centro de
Transformacion (CT), por el puesto de recarga eléctrica (PRE) y por los Elementos de
Comunicacion (EC).

Centro de Transformacion (CT): Instalacion incluida dentro de la estacién de recarga
eléctrica para autobuses, que incluye los elementos de conexion con el suministro eléctrico
en alta tensién y en corriente alterna hasta la entrega al Puesto de Recarga Eléctrica, que se

realizard en corriente alterna y en baja tensién.

Puesto de Recarga Eléctrica (PRE): Instalacion incluida dentro de la Estacion de Recarga
Eléctrica para Autobuses, que incluye los elementos de conexion con el suministro en baja
tensién, hasta el elemento final de suministro eléctrico al vehiculo, en este caso corriente

continua.

Elementos de Comunicacion (EC): Instalaciones y equipos que permiten la monitorizacion
y el control de las instalaciones del EREA en todo momento, ademas de facilitar los datos y
eventos que requeridos para la gestion del EREA.
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3. NORMATIVA.

La empresa adjudicataria, realizara sobre los equipos objeto de contratacion, las
operaciones necesarias para llevar a cabo todos los tipos de mantenimiento, que estaran
sujetos a lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo. Ademas de a todas las normas y recomendaciones
técnicas, vigentes establecidas en el Reglamento de Baja Tension (ITC BT-52 incluido).

Reglamentacion sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformacion (R.D. 337/2014 de 9 May, BOE n°139 de 9 de
junio de 2014).

Instrucciones técnicas complementarias (ITC-RAT 01 a 23) y en especial:
ITC-RAT 07: Transformadores y auto transformadores de potencia.
ITC-RAT 13: Instalaciones de puesta a tierra.

ITC-RAT 14: Instalaciones eléctricas de interior.

ITC-RAT 15: Instalacién eléctrica de exterior.

Como toda aquella normativa aplicable en la ejecucién del contrato.

4. ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

4.1 Lugar de Mantenimiento.

Los servicios de mantenimiento deberan prestarse en las cocheras de TB, como las EREA
de las cocheras estan ubicadas en los siguientes emplazamientos dentro del Area
Metropolitana de Barcelona:

El servicio solicitado se prestara en las instalaciones de TB dentro de los distintos CON
(Centro Operativos de Negocio):
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» Triangle Ferroviari: C/Torrent Estadella s/n, esquina con C/ Jaume Brossa s/n (a
efectos practicos en vehiculos) 08030. Barcelona.

» Horta: Carretera Horta a Cerdanyola, 31-43 08035. Barcelona.

» Zona Franca: C/ Z n®33-41. 080 Barcelona

4.2 Inventario de EREA (Estaciones de Recarga Eléctrica para Autobuses).

El objeto de mantenimiento son las siguientes PRE que se iran incorporando dentro de las
diferentes EREA’s:

* 30 PRE Oportunidad, 1 CT (3200kVA) en el afno 2021 en el CON de Triangulo.

* 15 PRE Overnight, 1 CT (3200kVA) en el aino 2022 en el CON de Triangulo.

* 11 PRE Oportunidad, 10 Overnight, 1 CT (3200kVA) en el afio 2022 en el CON
Horta.

* 22 PRE Oportunidad, 15 PRE Overnight, 1 CT (3200kVA) en el afio 2022 en el CON
Zona Franca.

» 20 PRE Overnight, 1 CT (3200kVA) en el afio 2023 en el CON Triangulo.

» 30 PRE Overnight, 1 CT (3200kVA) en el afio 2023 en el CON Zona Franca.

» 25 PRE Overnight, 1 CT (3200kVA) en el afio 2024 en el CON Triangulo.

» 21 PRE Overnight, 1 CT (3200kVA) en el afio 2024 en el CON Zona Franca.

El plan de mantenimiento contempla la entrada progresiva de flota para los afos
2021 a 2024, en la que se define en qué CON’s se instalan los PRE. Estos PRE
pueden sufrir cambios de ubicacién pero no en un incremento en numero. Los
cargadores previstos inicialmente a instalar son de una potencia de 50 kW para la
tipologia de carga por oportunidad y de 150Kw para los de carga Overnight. Segun la
futura evolucion de la tecnologia el inventario puede sufrir modificaciones en la
tipologia de cargadores eléctricos como de la potencia de carga. Para el ano 2025 se

prevé un porcentaje de crecimiento del 25% del total en todos los CON’s.
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5. INSPECCION PREVIA A LA ELABORACION DE LA OFERTA

Al objeto de que el ofertante realice una oferta adecuada, éste podra solicitar a TB una visita
para ver los equipos e instalaciones, como las previstas, a mantener, para realizar una
evaluacion técnica, con el fin de valorar correctamente el estado de cada instalacion/equipo

para el dimensionamiento de su oferta técnico/econémica.

En el caso de que, a juicio del oferente, algin equipo requiera un mantenimiento correctivo
para su puesta a cero y/o correcto funcionamiento, debera confeccionar informe previo y el
coste estimado deberd incluirlo en su oferta prorrateado mensualmente y a lo largo de la
totalidad de la vigencia del presente contrato.

Por lo tanto y a efectos del servicio contratado, las instalaciones se consideran
perfectamente operativas y en buen estado de conservacion segun los requisitos exigidos
por TB.

6. UNIDAD DE CONTRATACION.

La oferta de mantenimiento presentada debera desglosar el presupuesto en precio individual
por unidad y precio total de todas las unidades. La duracion del contrato sera la que se

indica en la licitacion.

Quedan incluidos los recambios y consumibles utilizados para llevar a cabo dichas
intervenciones. También se incluye la retirada de residuos. Las piezas defectuosas o
danadas que sean sustituidas quedaran a disposicion de la propiedad (TB) para su

inspeccion.

La presente licitacién deberd entenderse como un servicio que mantiene los equipos en
perfecto orden de funcionamiento y seguridad de uso, respetando en todo momento las
recomendaciones del fabricante tanto en materia de operaciones de mantenimiento como de
recambios exigidos por el mismo, ademas se ajustard a las periodicidades indicadas en la
presente especificacion.
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7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El oferente esta obligado a presentar en la oferta un Plan de Mantenimiento Preventivo, de

acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de cada elemento que garantice la

seguridad y el funcionamiento de las instalaciones y equipos, el cumplimiento de toda la

Normativa técnico/legal vigente durante la duracion del contrato; asi como el cumplimiento

de los indicadores de servicio exigidos en el presente documento:

El mantenimiento preventivo debera ser semestral o anual (segun periodicidades
indicadas en la tabla 1 con revision, ajustes y calibrado. Se presentaran también
las actuaciones a realizar cada 5 afnos.

Se detallaran todas las operaciones y trabajos programados, procedimientos
técnicos a seguir, periodicidades y contenido de cada revisién periddica, con
indicacion de los tiempos previstos para su ejecucién, asi como los recursos
materiales, auxiliares y personal responsable.

El Contratista estara obligado a cumplir y hacer cumplir el Plan de Mantenimiento
Preventivo de forma integra, en los plazos como de las operaciones de trabajo
establecidos en el mismo.

Se incluiran en los informes semestral y anual de seguimiento, el estado de
cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo.

El contratista deberd tener siempre disponible y actualizado el Plan de
Mantenimiento Preventivo en vigor. En caso de modificaciones deberd solicitar
autorizacién por escrito a TB y mantener un registro de estas, documentando y
argumentando técnicamente el motivo y alcance de la modificacion, generando
una nueva version del Plan de Mantenimiento Preventivo. Sera motivo de revision
del Plan de Mantenimiento Preventivo, el establecimiento, por parte de las
Administraciones Publicas, de nuevas normativas o modificacion de las existentes
y que afecten a las instalaciones objeto de este.

Posteriormente a cada revisién preventiva, el mantenedor presentara a TB un
informe detallado con el resultado de las verificaciones y medidas efectuadas, los
defectos encontrados y los trabajos o modificaciones a realizar para que las

instalaciones cumplan en todo momento las normativas legales y reglamentarias
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que les afecten. En el plazo de 2 semanas desde el inicio de los trabajos se
realizara la entrega de los informes al responsable de TB asignado.

» Sien el transcurso de la revision surgiera la necesidad de una reparacién urgente,
se solicitara a TB la autorizacién para proceder a efectuarla. Al finalizarla se
presentard a la firma del responsable de TB un parte de trabajo con detalle de
mano de obra y materiales empleados. En caso de que dichas medidas
correctoras no requirieran de intervencién inmediata, el mantenedor presentara un
presupuesto detallado para la ejecucion y una vez aprobado por TB podra
proceder a su realizacion.

De forma previa a la intervencion se establecerd de comun acuerdo con el Gestor de
Mantenimiento y la propiedad la fecha éptima para efectuar las intervenciones, si bien por
norma general se programaran en dias laborables en horario normal de trabajo siempre

fuera del horario de carga de los autobuses.

7.1 Cuadro resumen Mantenimiento Preventivo.

Las operaciones generales como las periodicidades del mantenimiento preventivo debera
ser minimo de la frecuencia indicada en la tabla 1, se ajustaran segun las indicaciones del

fabricante, con revision, ajustes y calibrado.

L - Operacion una vez a cada cinco afos.
A - Operacién una vez al ano.

BA - Operacion dos veces al ano.
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Cuadro Resumen:

de Barcelona

PREVENTIVO

@ Transports Metropoli PLAN DE MANTENIMIENTO
o

VIiA PUBLICA: HO/TR/ZF

INSTALACION: EREA

Tareas a realizar L A

BA

AT /BT

CENTRO TRANSFORMACION

Estado general de la instalacién interior.

Elementos de seguridad y proteccién

Instalacién de puesta a tierra.

Equipos auxiliares.

Documentacion de la instalacion.

Limpieza general de la instalacion.

X X X| X X| X

Medida de valores de tensién de paso y X
contacto (OCA).

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Estado general del transformador.

Elementos de seguridad y proteccion.

Pérdidas liquido aislante.

Puntos calientes conexiones (estudio
termografico en caso de aplicar).

Medida de resistencia de aislamiento e X

indice de polarizacién de los devanados
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entre si y a masa.

Medida de la rigidez dieléctrica del liquido

aislante (muestra de aceite y ensayo con X
chispémetro) .

CUADRO BT
Estado general del cuadro y fusibles BT.
Caracteriisticas conductores puente. X
Puntos calientes conexiones (estudio X
termografico en caso de aplicar).

SECCIONADORES

mecanicos.

Engrase y aligeramiento de mandos

Revision de conexiones, contactos,

soportes y sujecion.

FUSIBLE

Revision de conexiones, estado de

mordazas, presion y sujecion.

contacto.

Medida y resistencia interna y de

INTERRUPTORES CELDAS MT

Comprobacion de
apertura y cierre.

mecanismos de

contactos.

Medida de la resistencia y revision de los

CELDAS DE MEDIA
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Estado general de los elementos.

Estado trafos de intensidad y tensién

Puntos calientes conexiones (estudio
termografico en caso de aplicar).

CABLES DE POTENCIA

Revision visual de botellas terminales,
conexiones, fugas y puesta a tierra.

Revision visual de estado de canalizacion

y terminaciones.

Medida de resistencia de aislamiento
entre fases y tierra.

PARARRAYOS AUTOVALVULARES

Revision visual conexiones.

Medida resistencia toma de tierra.

EMBARRADOS

Revision visual de estado conexiones,
herrajes, tornilleria, estado barras,
sujeciones, distancias, pasamuros y
aisladores.

Medida de estado aislamientos.

RELES DE PROTECCION

Revision conexiones, contactos,
cableados, chasis y caja, discos y
cojinetes, nucleos, rearme, iman freno,

rearme, sefalizacién, puesta a tierra.

Limpieza y lubricacion.
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Comprobacion del tarado. X
Comprobacion del correcto disparo sobre X
el interruptor correspondiente.

BT

CARGADOR

Inspeccion visual

Comprobar estado técnico de la base y

montaje.

Comprobar estado del armario, sin
corrosién, ni agua dentro, pintura correcta,

golpes, etc...

Comprobar cerraduras.

Comprobar gomas.

Comprobacién del estado de los cables.

Comprobar placa de caracteristicas.

x| X| X| X

Comprobar el esquema eléctrico y que no
haya divergencias con la realidad.

Comprobar que todos los componentes

estan correctamente conectados.

Comprobar estado de los ventiladores y

limpiar o cambiar filtros si necesario.

Comprobar todos los elementos

electromecanicos.

Comprobar estado de tornilleria y
arandelas y validar el apriete.

Limpieza

Limpieza filtros.

Sustitucién filtros. X
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Limpieza interna.

Equipos eléctricos

los conductores

Comprobar presencia y calidad de todas
las conexiones, comprobar continuidad de

Comprobar aislamiento de los cables.

Comprobar terminales de conexién al

equipo, sin desgarros en los cables.

servicio.

Comprobar tensiones en los sockets de X

Comprobar el botdn de emergencia.

Comprobar el sensor de puerta abierta.

Comprobar los diferentes interruptores X
diferencialess-RCD.
Comprobar el MCB y fusibles. X

Termografia sin puntos calientes.

Sistemas de control

Comprobar funcionamiento de la pantalla
en EREA’s.si disponible

Comprobar conexion Ethernet.

Comprobar funcionamiento del control.

Comprobar funcionamiento de SAI. X

analizador de redes AC.

Comprobar correcto funcionamiento de X

analizador de redes DC.

Comprobar correcto funcionamiento de X

Comprobar conexion 3G/4G en EREA’s

donde la conexién sea inalambrica.
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Sistema Contraincendios

Verificar funcionamiento sistema

contraincendios.

Comprobar activacién alarma.

Medidas

Comprobar resistencia de aislamiento en
el circuito de entrada. Test de tension de X
500 VDC y medir resistencia de
aislamiento > 1TMOhm.

Comprobar resistencia de aislamiento en
el circuito de salida. Test de tensién de X
1000 VDC y medir resistencia de
aislamiento > 1TMOhm.

Medida de tension 3x400 VAC. X
Medida de tensién de salida 500-750 X
VDC.

Medida de la tensién de control. X
Corriente en el momento de saltar la X

protecciéon de RCD.

Comprobar la medida de aislamiento del X
analizador de aislamiento.

Funcionales

Prueba de carga normal.

Probar botén de stop. X
Prueba de carga con parada por parte del X
autobus.

Prueba del botén de emergencia. X
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CAMPANA

Inspeccion visual

Comprobar estado de la campana. X

Comprobar estado de tornilleria y
arandelas y validar el apriete contactos, X
como soporte.

Limpieza

Limpieza con producto no conductivo. X

Tabla 1

El licitador indicara la duracién aproximada de los trabajos de mantenimiento preventivo
considerando los dias como jornadas de trabajo completas en horario diurno.

8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

8.1 Comunicacion de averias.

Por parte del mantenedor se deberd facilitar a TB, teléfono de contacto y una direccion de
correo electrénico del técnico responsable del servicio, para poder comunicarle las

incidencias que surjan.

El ofertante debera disponer de un servicio de asistencia técnica remota, disponible en
horario laboral, para poder valorar si es necesaria la reparacion “in situ” o es posible realizar
esta remotamente, ahorrando asi tiempo de indisponibilidad.

La comunicacion y gestién de incidencias se realizaran en los medios habituales, teléfono,
mail, o a través de la aplicacién corporativa SAP que realizara la gestién de incidencia y
mantenimientos preventivos, estos puntos estan especificados con mayor detalle en el pliego
de condiciones generales, apartado “asistencia técnica” punto 9.
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8.2 Tiempos de Respuesta.

Los tiempos de respuesta empiezan a contar una vez comunicada las incidencias, los

tiempos de repuesta estan establecidos en los indicadores de calidad del servicio.
8.3 Niveles de servicio (SLA).

A continuacion, se describen los tres niveles de servicio necesarios en base al esquema de
trabajo deseado. Separaremos los SLA’s entre los diferentes tipos de PRE segun realicen
tareas de carga de buses con carga por oportunidad_;o buses con carga overnight-e-sean

DRE’ O P

La gravedad del incidente quedara reflejada en el numero de PRE averiados en cada
momento, asimismo los tiempos de reaccién y resolucién mas restrictivos en cada uno de los
niveles de servicio vendran dados a partir de mas de un porcentaje de PRE’s en estado de

averia.

a. Primer Nivel de Servicio: Unidad de soporte y monitorizaciéon 24/7 e intervencion en
remoto.

Las estaciones de recarga estaran conectadas permanentemente tanto al sistema de gestion
de la infraestructura de recarga para autobuses eléctricos de TB como al propio del
fabricante.

El mantenedor realizard el primer nivel de servicio a través de estos sistemas a los que

tendra acceso y previa formacién dando servicio 24/7 y 365 dias al afo.

El tiempo de respuesta para el soporte de primer nivel es de 30 minutos. Dentro de este
tiempo estard incluido la asistencia telefonica necesaria y las actuaciones de diagnéstico y

remotas.
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b. Segundo Nivel de Servicio: Intervencion local por parte del mantenedor.

Asistencia local del mantenedor sobre el equipo de recarga con un tiempo maximo de
respuesta y resolucién a contar desde el acuse de recibo de la notificacion por cualquiera de
las vias establecidas.

Se entiende que el mantenedor no ha podido reestablecer ni dejar operativo el cargador
dentro de las acciones que puede realizar dentro del Primer Nivel de Servicio.

El mantenedor podra contar con el soporte en remoto del fabricante con lo que se requiere
un nivel de inglés elevado para fabricantes extranjeros y/o contacto directo con fabrica.

Las operaciones que el mantenedor podra realizar dentro de este nivel de servicio seran
pocas en un inicio, pero durante la vigencia del contrato iran incorporandose nuevas

operaciones segun el mantenedor adquiera conocimiento.

Para la realizacidon de este segundo nivel se requerira que el mantenedor realice una

formacion in-situ en las instalaciones del fabricante y un aprendizaje continuo.

c. Tercer Nivel de Servicio: Intervencion local por parte del fabricante con soporte del

mantenedor

Este tercer nivel sera realizado solamente por parte del servicio técnico del fabricante del
equipo de recarga en el caso de que los dos primeros niveles de servicio no hayan sido

suficientes para solucionar la incidencia.

El mantenedor estara presente durante las intervenciones por parte del fabricante que

debera reaccionar en un periodo maximo.

Dependiendo de la complejidad de las actuaciones y sabiéndose que los listados son
dinamicos, las operaciones realizadas podran afnadirse al nivel 2 si se considera adecuado y
posible.
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Cocheras

Cargadores

Oportunidad

Cocheras
Cargadores
Overnight

SLA1 30 minutos

SLA2 >= 90% PRE
Correctos -> 24
horas

< 90% PRE
correctos -> 4 horas

>= 90% PRE
Correctos -> 1

semana

< 90% PRE
correctos -> 2 dias

Tabla 2

30 minutos

>= 97% PRE
Correctos -> 24
horas

< 97% PRE
correctos -> 4 horas

>= 97% PRE
Correctos -> 1

semana

< 97% PRE
correctos -> 2 dia
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8.4 Esquema de proceso.

Notificaciones e

- Acceso a centro de control.
- Analisis de la incidencia.

F Comunicacién con el Fabricante
de los cargadores.

- Toma de decisién y establecer el

incidencias
SAP/emails — : SL1
Fabricante @ _________ | Adjudicatario -I Asistencia
Cargador Y Mantenedor
online/remoto
OCPP1.6+TB
OCPP1.6+TB ¢

si l_m No

alcance de la actuacién

A 4

SL2
Asistencia
Mantenedor
local

Si

argador
Cochera

¢ No

SL3
Asistencia
Mantenedor local

9. ASISTENCIA TECNICA

El Servicio de Asistencia Técnica, con el que se ha de comprometer el adjudicatario se

compone de los siguientes puntos basicos:

» Atender todos los avisos de averia que TB realice segun las indicaciones de este

pliego.

» Este servicio de comunicacion de averias debera estar disponible todos los dias del

ano, las 24h.

» Prestar toda la asistencia técnica que TB requiera al respecto.

» Asesorar técnicamente a TB al respecto.
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10. INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO Y PENALIZACIONES

La calidad del servicio de Mantenimiento quedara determinada mediante los indicadores
definidos a continuacién, cuya consecucion y resultados deben coincidir con los que TB
establezca para estas instalaciones, segun su plan de consecucion de objetivos previsto.

El Adjudicatario queda obligado a conseguir los objetivos y niveles de servicio establecidos
por TB, motivo por el cual se establecen unas penalizaciones sobre los importes definidos en

el contrato de mantenimiento en caso de no consecucion de dichos objetivos.

Se definen diferentes objetivos y niveles de servicio para los diferentes equipos o

instalaciones.

Con objeto de establecer una métrica que permita evaluar y analizar la calidad del
mantenimiento realizado, en los siguientes apartados se establecen los indicadores de
servicio a considerar, con independencia de que en el futuro éstos se puedan ampliar y/o

modificar.

El contratista estara obligado a obtener la informacion necesaria para el célculo de los

indicadores que se desarrollan a continuacion:

10.1. Definicion de los indicadores de calidad de Servicio.

10.1.1 Tiempo de Respuesta (Horas) sobre acciones correctivas.
Se define “Tiempo de Respuesta” (Tresp) como la media de los tiempos en horas
transcurridos entre la notificacion de la incidencia y la primera intervencion correctiva

efectuada.

Se establece que este parametro se calculara para el conjunto de
equipos/instalaciones durante los periodos de tiempo estudiados.

Se consideraran para su calculo todas las solicitudes de trabajo con independencia
de su indole, a excepcion del mantenimiento preventivo, ya que en los valores de

referencia establecidos asi lo contemplan.
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tres,
Tresp(h) = M

tresp= tiempo de respuesta de las solicitudes de trabajo correctivo.
n? stct= comunicaciones de solicitudes de trabajo correctivo.

Observaciones
El mantenedor debera presentarse a la llegada al CON en el punto de control
de acceso, en el mismo el vigilante le sellara el albardn de trabajo en un
campo destinado al efecto que indique:
» Fechay hora de llegada.

* Fechay hora de salida.

10.1.2 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo-normativo.
Se define como “Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo-normativo”
(Cpmp) el porcentaje de operaciones de mantenimiento preventivo realizadas

respecto al total de operaciones programadas en un periodo determinado.

> op _real

ZOp _ progr

Cpmp(%) =

op_real= operaciones mant. Preventivo realizadas (periodo mes)
op_progr= operaciones mant. Preventivo programadas (periodo mes)

10.1.3 Tiempo de resolucion (horas) sobre acciones correctivas

Se define por “Tiempo de resolucion” (Tresol) a la media de los tiempos en horas
transcurridos desde la notificacion de la solicitud de trabajo, hasta la terminacion total

de los trabajos y puesta en servicio de la instalacién.
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Se establece que este indicador se calculard& para el conjunto de
equipos/instalaciones homogéneas objeto del Contrato contemplando periodos

naturales de un mes.

Tresol(h) ==—
Z n® stct
tresol= tiempo de resolucion de una solicitud de trabajo correctivo
n? stct= solicitudes de trabajo correctivo terminadas

Fuentes de informacioén y responsables
Avisos tipos Tly érdenes TIC de SAP R/3
Usuarios

Servicio de Mantenimiento Infraestructuras Bus

10.1.4 Fiabilidad Técnica (horas)
Se define “Fiabilidad Técnica” (FT) a la tasa media de tiempo entre incidencias
(fallos) medida en horas (MTBF). Estos valores se calcularan para el conjunto de

equipos / instalaciones homogéneas objeto del Contrato por trimestres.

FT(h) = MTBF (h) = 2.1r = wme

tr = tiempo requerido (horario de servicio) de funcionamiento en
horas
tbmc = tiempo de parada por mantenimiento correctivo con origen en

incidencias en horas*
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n? stct= solicitudes de trabajo de mantenimiento correctivo con origen

en incidencias terminadas®

*Salvo actos vandalicos o accidentes con origen ajeno al equipo/instalacion.

Los tiempos de parada por mantenimiento correctivo con origen en incidencias seran

considerados sélo si se encuentran dentro del tiempo requerido (horas de servicio).

Fuentes de informacion y responsables
Avisos tipos Tl y 6rdenes TIC de SAP R/3
Usuarios

Servicio de Mantenimiento Infraestructuras Bus

Observaciones

Los fallos imputables son aquellos que provocan la no disponibilidad del sistema.

(Las averias segun la norma UNE15341 provocados por los fallos infantiles quedaran

fuera de este computo).

Para analizar este indicador se extraeran datos de SAP trimestralmente. Desde la
fecha de inicio del contrato se analizaran los datos entre fechas sobre un mismo

equipo o ubicacién técnica.

10.1.5 Disponibilidad Técnica (%)

Para el calculo de dicho indicador se establece que el horario de servicio sera de
entre las 20:00 y las 06:00, es decir un total de 10 horas/dia.

Se define como “Disponibilidad Técnica” (DT) de un equipo a la relacion existente
entre el tiempo operativo y el tiempo requerido tedrico de funcionamiento, expresado
en tanto por ciento. Este valor se calculara para el conjunto de equipos/instalaciones
homogéneas objeto del Contrato por periodos naturales de un mes.
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t
DT () = 2"
D
to(h)= Ztr - thm
to= tiempo de operacion en horas
tr= tiempo requerido (horario de servicio) de funcionamiento en

horas

tom = tiempo de parada por mantenimiento en horas™
*Salvo actos vandalicos o accidentes con origen ajeno al equipo/instalacion.

Estos tiempos de parada por mantenimiento seran considerados solo si se
encuentran dentro del tiempo requerido (horas de servicio).

Se consideraran para su célculo todas las solicitudes de trabajo correctivas y

preventivas.

DT(%) = D otr=>tpm

D

Fuentes de informacion y responsables
Avisos tipos Tl y 6rdenes TIC de SAP R/3
Usuarios

Servicio de Mantenimiento Infraestructuras Bus

Observaciones




T ) Version: 03
D o -
(&) ESPECIFICACION TECNICA
IRroje_zctes Icl’lm‘raes_truc_tura _ MANTENIMIENTO CARGADORES NT-A028-002
B o cacions | ELECTRICOS PARA AUTOBUSES
Infraestructures Pagina 26 de 49

El sumatorio de TR (Tiempo requerido, horario de servicio, de funcionamiento en
horas) podra expresar el total de todas las instalaciones o sé6lo el sumatorio de las
instalaciones intervenidas el mes estudiado, ubicaciones técnicas o0 equipos.

10.1.6 indice de Incidencias Repetitivas (%)

Se define como “indice de Incidencias Repetitivas” (lirep) definido como el nimero
total mensual de incidencias de analogos sintomas o igual tipologia que una anterior
que se repite en un determinado equipo en el plazo de siete (7) dias naturales,
dividido entre el numero total de incidencias.

ire
lirep(%) = Z P

i

irep= incidencia repetitiva*
ne i= incidencias*

*Salvo actos vandalicos o accidentes con origen ajeno al equipo/instalacion.

Fuentes de informacién y responsables
Avisos tipos Tl y 6rdenes TIC de SAP R/3
Usuarios

Servicio de Mantenimiento Infraestructuras Bus
Observaciones

El Catalogo de SAP que servird para medir este indicador sera el denominado

"Causas de Averia"
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10.1.7 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo

Se define como “Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo” (Cpmp) el
porcentaje de operaciones de mantenimiento preventivo realizadas respecto al total
de operaciones programadas en un periodo determinado.

ZO[) _real
Cpmp(%) =& ——

Zop _ progr
op_real= operaciones mant. Preventivo realizadas (periodo mes)
op_progr=  operaciones mant. Preventivo programadas (periodo mes)

Fuentes de informacion y responsables

La programacioén de las operaciones a realizar en un mes seré presentada por el
contratista a TB con una antelacién de un (1) mes.

Usuarios

Servicio de Mantenimiento Infraestructuras Bus

Observaciones

El contratista incluird en su informe mensual el consumo de los materiales y

consumibles utilizados para el desarrollo de las operaciones realizadas.

10.2. Valores de Indicadores de servicio exigidos.
10.2.1 Indicadores Objetivo.
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Con el fin de escalar la calidad del servicio de mantenimiento exigido por TB se han
establecido diferentes rangos de valoracion de acuerdo con los diferentes elementos

existentes en las instalaciones.

Ademas, se han definido diferentes valores objetivo de acuerdo con los diferentes
indices de fiabilidad de los diferentes equipos/instalaciones. Asi, se han propuesto
diferentes valores objetivos para:

» Centro de Transformacién (CT)

» Puesto de Recarga eléctrica (PRE)

Los valores objetivo para los equipos de sistemas de Estacion de Recarga Eléctrica
para Autobuses (EREA):

Centro de Punto de

Transformacion Recarga

(CT) Eléctrica

(PRE)
Tresp (h) T resp< 2
Tresol (h) T resol< 45 Tresol<4.5

DT (%)(%) DT=99,50% DT=99,30%

FT (h)(*) FT= 8500 h FT= 2000 h

lirep (%) lireps 1% lireps 1%

T resp< 0.5

Cpmp (%) Cpmp= 100% Cpmp= 100%

Tabla 3

(*) Nota 1. Los valores objetivo DT y FT incluidos en la Tabla 3 se corresponden a
valores objetivo-unitarios de un Unico elemento. El valor objetivo de cada instalacién
de un EREA se debera calcular teniendo en cuenta el niumero de elementos

existentes en cada uno de ellos.
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(*) Nota 2. El valor Tresol(h) para el PRE se corresponde con el valor de actuacion en
casode (o=l en o an Sl S e coonone cncoiinonoron oo olbunlos
ecwando-hay haya mas de un porcentaje de PRE’s en estado de averia (90% para
PRE de autobuses de oportunidad y 97% en caso de autobuses overnight). En caso
contrario este valor sera de 2 dias.

(*) Nota 3. El valor Tresol(h) para el PRE incluye los 30 minutos de Tresp(h) que se
corresponden con el nivel SLAT.

Los datos presentados en la Tabla 3 son provisionales, dandonos un margen de seis
meses para analizar el histérico comprendido entre la fecha de inicio de contrato y los
seis meses siguientes para ajustar en funcién de este histérico los valores mostrados
en la siguiente tabla. TB y el Mantenedor consensuaran en una reunién conjunta los

valores definitivos.

TB analizara y cotejaré los datos con su herramienta corporativa y se estableceran

reuniones trimestrales de control y seguimiento de estos.

Las penalizaciones correspondientes a los indicadores de servicio asignados se

incluirdn en el pliego de condiciones técnicas particulares.

10.2.2 Calculo de valoracion anual de las penalizaciones.

La contraprestacion economica del contrato de mantenimiento sera ajustada
anualmente en funcién de los datos de los indicadores de servicio anteriormente

definidos para cada uno de los CON.

Asi pues, la contraprestacién econdmica del contrato correspondiente a cada CON se
calculara de manera individualizada de acuerdo con los valores de calidad del
servicio obtenidos para cada uno de ellos.

El control de los datos y calculo del coeficiente corrector de la contraprestacion
econémica se realizard por meses naturales y permitird establecer la valoracion
global del servicio de mantenimiento prestado, en funcion del valor obtenido en cada
uno de los indices.
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Para los valores de los indicadores calculados comprendidos entre los valores
maximos y minimos establecidos en la Tabla 4,5,6,7,8 y 9 se calculara el porcentaje
de penalizacion de forma proporcional, obteniéndose valores comprendidos entre el
0% y 15%, de acuerdo con las tablas incluidas en los siguientes apartados.

Los calculos de las penalizaciones seran realizados de manera diferenciada para
cada uno de los CON teniendo en cuenta los valores de los diferentes indicadores

obtenidos para cada una de las instalaciones.

Para valores de los indicadores de servicio fuera de los intervalos definidos por los
maximos y minimos establecidos en las siguientes tablas, los resultados de

penalizacion serdn un maximo del 15% sobre la facturacién del mes analizado.

Penalizaciones por Tiempo de respuesta.

Margen variacion indicador Penalizacion

Tresp < 30 min
1h 2Tresp > 30 min

1h 0min 2 Tresp > 1h
2h 2 Tresp > 1h 40 min
Tresp> 2h

Tabla 4

Penalizaciones por Tiempo de resolucion en caso de PRE-de-EREA’'s-enlacalleo-de
disponer de mas de un porcentaje de PRE’s inactivos (10% para PRE de autobuses
de oportunidad y 2% en caso de autobuses overnight). En caso de que este valor sea
superior, el tiempo de resolucion debera ser de inferior a 2 dias y la penalizacién por
superarse sera siempre del 15%. Se incluyen los 30 minutos de tiempo de respuesta
en este calculo.
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Margen variacion indicador Penalizacion

Tresol < 4h 30 minutos
5h 15 min 2 Tresol > 4h 30 minutos

6h 2 Tresol > 5h 15 min
7h 2 Tresol > 6h
Tresol >7h

Tabla 5

Penalizaciones por cumplimiento plan de mantenimiento preventivo.

Margen variacion indicador Penalizacion

98% < Cpmp = 100%
96% < Cpmp>= 98%

94% < Cpmp>= 96%
90% < Cpmp>= 94%
Cpmp =< 90%

Tabla 6
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Penalizaciones por Disponibilidad Técnica.
Margen variacion indicador Penalizacion

99,21% < DT

99,00% < DT < 99,21%

98,50% < DT < 99,00%

97,70% < DT < 98,50%
DT < 97,70%

Tabla 7

Penalizaciones por fiabilidad

Margen variacion indicador Penalizacion

1900 h < FT< 2000 h
1800 h < FT < 1900 h

1700 h < FT <1800 h
1600 h< FT< 1700 h
FT =< 1600 h

Tabla 8
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Penalizaciones por Incidencias repetitivas

Margen variacion indicador Penalizacion

1,5% > lirep
2,2% > lirep 2 1,5%

3,5% > lirep 2 2,2%
5% > lirep 2 3,5%

lirep 2 5%

Tabla 9

Valoracion global de las penalizaciones.

Una vez obtenidos los valores de cada indice de calidad para cada uno de los CON, se
realizara una media ponderada de acuerdo con los siguientes coeficientes de ponderacion:

Coeficiente de ponderacion

T resp (h) 20%

T resol (h) 15%

DT (%) 25%

FT (h) 20%

lirep (%) 5%
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15%
Tabla 10

El resultado final porcentual, con 2 cifras decimales (redondeo de la milésima a la
centésima), obtenido como valoracion global de las penalizaciones se aplicara al importe de
la facturacion mensual nominal del mes valorado de cada uno de los CON.

10.2.3 Penalizaciones por incumplimientos de obligaciones

Con el fin de comprobar la calidad de los trabajos de mantenimiento, TB realizara
auditorias aleatorias sobre los trabajos de mantenimiento realizados por el
Contratista, realizando cuantas actuaciones crea necesarias a fin de comprobar los
trabajos notificados.

Una vez finalizado el afio y recogida toda la informacion correspondiente, también se
podran aplicar penalizaciones econdmicas, con independencia de las que pudieran
corresponder por el célculo de los indicadores de servicio obtenidos, ante los

siguientes incumplimientos:

= Las solicitudes de trabajo que no se terminen y notifiquen en el Sistema
Informatico de TB, como la entrega de informes por los procedimientos y plazos
establecidos en este Pliego o sus anexos, se computaran hasta un maximo
admisible menor o igual al 5%, umbral que si fuera rebasado motivara la méaxima
penalizacion del 15% sean cuales fueren los resultados de los indicadores de

servicio del mes correspondiente.

» La calidad de la informacion que corresponde a los datos de fechas y horas en el
cierre de notificaciones de las peticiones o solicitudes de trabajo, asi como la
correspondiente a los cédigos de operacion, modo y causa de fallo, seran objeto
de seguimiento y, si cabe, objeto de penalizacion. Un solo fallo en los datos de
cualquier orden de trabajo motivara su consideracion como errénea. El conjunto de

ordenes de trabajo errbneas computara hasta un maximo admisible menor o igual
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al 5%, umbral que si fuera rebasado motivard la méaxima penalizacion del 15%
sean cuales fueren los resultados de los indicadores de servicio del mes
correspondiente.

Los residuos se depositan en los centros y lugares especificados por el Sistema de
Gestion de Residuos. Dejar restos de obra o materiales en las instalaciones, como
consecuencia de trabajos de mantenimiento, en lugares inapropiados e
incumpliendo la normativa marcada, se considerara una falta muy grave. Por ello,
su incumplimiento implicara la penalizacion maxima del 15% sean cuales fueren

los resultados de los indicadores de servicio del mes correspondiente.

10.2.4 Gestion y comunicacion de Averias y Mantenimientos

Para la gestion de las 6rdenes de trabajo se utilizara el software que en cada
momento sea Corporativo para TB, en la actualidad SAP y el Sistema de Gestidon
de incidencias y solicitudes de BUS explicado en el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales. Las notificaciones y alimentacion al mismo seran penalizadas
diariamente de tal modo que cada semana natural como plazo maximo queden
notificadas todas las acciones de Mantenimiento (correctivo o preventivo)

realizadas durante la semana.

El incumplimiento de este punto tendra como penalizacion los porcentajes
indicados en el punto 10.2.2.

11. GARANTIAS SOBRE LOS TRABAJOS

Todos los recambios que se utilicen seran los recomendados por los Fabricantes de los

equipos a mantener y de deberan ser de igual o superior calidad a los que se substituye.

Todas las intervenciones de mantenimiento correctivo dispondran de una garantia minima de

6 meses, lo cual incluye todos los conceptos relativos a desplazamientos, mano de obra,

materiales y consumibles de cada una de las intervenciones realizadas y facturadas.
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En caso de situaciones en que después de una intervencion, ya sea programada o de

mantenimiento correctivo, se suceda una averia y/o disfuncién en un periodo de hasta 6

meses, la empresa que presta el servicio debera imputar la nueva intervencién a la garantia

a no ser que pueda demostrar que no se trata de una incorrecta manipulacién anterior o una

negligencia en las operaciones efectuadas.

ANEXO 1. RELACION DE ELEMENTOS E INSTALACIONES

Los elementos instalados en la presente licitacion son los indicados en las siguientes tablas,

la ubicacion de los cargadores restantes se facilitarda al ganador de la licitacion durante la

duracién del presente contrato. Las caracteristicas técnicas de los cargadores existentes

como los futuros a licitar cumpliran con los requerimientos técnicos descritos en la norma

técnica NT-A028-001.

Transports Metropolitans
de Barcelona

COMPONENTES DE LA INSTALACION

COCHERA: TRIANGULO
INSTALACION: EREA
Ne Marca Modelo Observaciones
Cargadores Eléctricos (2021)
1 Ekoenergetyka DC-M.50 cargadores 50 kW
2 Ekoenergetyka “
3 Ekoenergetyka “

4 Ekoenergetyka
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5 Ekoenergetyka “ “
6 Ekoenergetyka “ “
7 Ekoenergetyka “
8 Ekoenergetyka “

9 Ekoenergetyka

10 Ekoenergetyka

11 Ekoenergetyka

12 Ekoenergetyka

13 Ekoenergetyka

14 Ekoenergetyka

15 Ekoenergetyka

16 Ekoenergetyka

17 Ekoenergetyka

18 Ekoenergetyka

19 Ekoenergetyka

20 Ekoenergetyka

21 Ekoenergetyka

22 Ekoenergetyka

23 Ekoenergetyka

24 Ekoenergetyka

25 Ekoenergetyka

26 Ekoenergetyka

27 Ekoenergetyka

28 Ekoenergetyka

29 Ekoenergetyka
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30

Ekoenergetyka

Cargadores Eléctricos (2022)

1

Cargador 150 kW

Segun licitacion

“Carga Overni

ght estandar”

2 Cargador 150 kW “
3 Cargador 150 kW “ “
4 Cargador 150 kW “ “
5 Cargador 150 kW “ “
6 Cargador 150 kW “ “
7 Cargador 150 kW “
8 Cargador 150 kW “
9 Cargador 150 kW “
10 Cargador 150 kW “ “
11 Cargador 150 kW “ “
12 Cargador 150 kW “ “
13 Cargador 150 kW “ “
14 Cargador 150 kW «
15 Cargador 150 kW “

Cargadores Eléctricos (2023)

1 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight estandar”
2 Cargador 150 kW “ “
3 Cargador 150 kW “
4 Cargador 150 kW “
5 Cargador 150 kW “
6 Cargador 150 kW “
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7 Cargador 150 kW “ “
8 Cargador 150 kW “ “
9 Cargador 150 kW “
10 Cargador 150 kW “
11 Cargador 150 kW «
12 Cargador 150 kW “
13 Cargador 150 kW “ “
14 Cargador 150 kW “ “
15 Cargador 150 kW “ “
16 Cargador 150 kW “
17 Cargador 150 kW “
18 Cargador 150 kW “
19 Cargador 150 kW “
20 Cargador 150 kW “ “

Cargadores Eléctricos (2024)

1

Cargador 150 kW

Segun licitacion

“Carga Overnight estandar”

2 Cargador 150 kW “
3 Cargador 150 kW “ “
4 Cargador 150 kW “ “
5 Cargador 150 kW “ “
6 Cargador 150 kW “ “
7 Cargador 150 kW

8 Cargador 150 kW

9 Cargador 150 kW

10 Cargador 150 kW “ “
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11 Cargador 150 kW “ “
12 Cargador 150 kW “ “
13 Cargador 150 kW

14 Cargador 150 kW

15 Cargador 150 kW

16 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight articulados”
17 Cargador 150 kW

18 Cargador 150 kW “ “
19 Cargador 150 kW

20 Cargador 150 kW

21 Cargador 150 kW “ “
22 Cargador 150 kW

23 Cargador 150 kW

24 Cargador 150 kW “ “
25 Cargador 150 kW

Tabla 13

Transports Metropolitans
de Barcelona

COMPONENTES DE LA INSTALACION

COCHERA: HORTA
INSTALACION: EREA

Ne® Marca Modelo Observaciones
Cargadores Eléctricos (2022)

1 Cargador 50 kW Segun licitacion “Carga Oportunidad articulados”
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2 Cargador 50 kW

3 Cargador 50 kW

4 Cargador 50 kW

5 Cargador 50 kW

6 Cargador 50 kW

7 Cargador 50 kW

8 Cargador 50 kW

9 Cargador 50 kW

10 Cargador 50 kW

11 Cargador 50 kW

12 Cargador 150 kW

Segun licitacion “Carga Overnight estandar”

13 Cargador 150 kW

14 Cargador 150 kW

15 Cargador 150 kW

16 Cargador 150 kW

17 Cargador 150 kW

18 Cargador 150 kW

19 Cargador 150 kW

20 Cargador 150 kW

21 Cargador 150 kW

Tabla 15
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Transports Metropolitans
de Barcelona

COMPONENTES DE LA INSTALACION

COCHERA: ZONA FRANCA
INSTALACION: EREA
Ne Marca Modelo Observaciones
Cargadores Eléctricos (2022)
1 Cargador 50 kW Segun licitacion “Carga Oportunidad articulados”
2 Cargador 50 kW “ “

3 Cargador 50 kW

4 Cargador 50 kW

5 Cargador 50 kW

6 Cargador 50 kW

7 Cargador 50 kW

8 Cargador 50 kW

9 Cargador 50 kW

10 Cargador 50 kW

11 Cargador 50 kW

12 Cargador 50 kW

13 Cargador 50 kW

14 Cargador 50 kW

15 Cargador 50 kW

16 Cargador 50 kW
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17 Cargador 50 kW “ “
18 Cargador 50 kW “ “
19 Cargador 50 kW “ “
20 Cargador 50 kW “ “
21 Cargador 50 kW “ “
22 Cargador 50 kW “ “
23 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight estandar”
24 Cargador 150 kW “ “
25 Cargador 150 kW “ “
26 Cargador 150 kW “ “
27 Cargador 150 kW “ “
28 Cargador 150 kW “ “
29 Cargador 150 kW “ “
30 Cargador 150 kW “ “
31 Cargador 150 kW “ “
32 Cargador 150 kW “ “
33 Cargador 150 kW “ “
34 Cargador 150 kW “ “
35 Cargador 150 kW “ “
36 Cargador 150 kW “ “
37 Cargador 150 kW “ “
Cargadores Eléctricos (2023)

1 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight articulados”
2 Cargador 150 kW “ “
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3 Cargador 150 kW

4 Cargador 150 kW

5 Cargador 150 kW “ “
6 Cargador 150 kW “ “
7 Cargador 150 kW “ “
8 Cargador 150 kW “ “

9 Cargador 150 kW

10 Cargador 150 kW

11 Cargador 150 kW

Segun licitacion “Carga Overnight estandar”

12 Cargador 150 kW

13 Cargador 150 kW

14 Cargador 150 kW

15 Cargador 150 kW

16 Cargador 150 kW

17 Cargador 150 kW

18 Cargador 150 kW

19 Cargador 150 kW

20 Cargador 150 kW

21 Cargador 150 kW

22 Cargador 150 kW

23 Cargador 150 kW

24 Cargador 150 kW

25 Cargador 150 kW

26 Cargador 150 kW

27 Cargador 150 kW
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28 Cargador 150 kW “ “
29 Cargador 150 kW “ “
30 Cargador 150 kW “ “
Cargadores Eléctricos (2024)
1 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight estandar”
2 Cargador 150 kW “ “
3 Cargador 150 kW “ “
4 Cargador 150 kW “ “
5 Cargador 150 kW “ “
6 Cargador 150 kW “ “
7 Cargador 150 kW “ “
8 Cargador 150 kW “ “
9 Cargador 150 kW “ “
10 Cargador 150 kW “ “
11 Cargador 150 kW “ “
12 Cargador 150 kW “ “
13 Cargador 150 kW “ “
14 Cargador 150 kW “ “
15 Cargador 150 kW “ “
16 Cargador 150 kW “ “
17 Cargador 150 kW “ “
18 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight midibuses”
19 Cargador 150 kW “ “
20 Cargador 150 kW Segun licitacion “Carga Overnight midibuses”
21 Cargador 150 kW “ “
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Tabla 16

En la tabla siguiente se especifica el equipamiento instalado en el Centro de Trasformacion

de la cochera de Triangle, este sera replicable o de caracteristicas similares en las demas

cocheras acorde al inventario proporcionado en el punto 4.2.

&

Transports Metropolitans
de Barcelona

COMPONENTES DE LA INSTALACION

COCHERA: TR/HO /ZF
INSTALACION: CENTRO DE TRANSFORMACION TRIANGLE
Ne Marca Modelo Observaciones
CT

CRM (CLIENTE)

1 Celda de remonte 2 ud, Ormazabal, CGM.3 RC
Celda de
2 proteccién con Relé 2ud, Ormazabal, RPG
M/T
Celda de medida
(Formada por 3
3 transformadores de 2ud, Ormazabal, CGM3-M
tension+3 de
intensidad)
Celda de
4 alimentacion a 2ud, Ormazabal CGM.3L
TR1-2
2 ud, Tesar,clase VI,1600 kVA,
5 Transformador
Dyn11.25kV/400V

Tabla 17
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ANEXO 2. LISTADO RECAMBIOS

Listado de recambios general en stock, que deberd ser actualizado una vez se
disponga de la marca y modelo de los puntos de carga segun criterio de los
fabricantes, para cumplir con los tiempos de resolucion requeridos en este pliego.

@ Jeraeors etopoRars RECAMBIOS EREA
()
COCHERA: TR/HO/ZF
INSTALACION: EREA
N¢ Marca Observaciones
Recambios
1 Pantalla
5 Controladores de
pantalla
Controladores
3 comunicaciones
PLC
4 Router 3G/4G
5 Sondas
temperatura PT100
Electronica de
6 potencia (M6dulos
de potencia)
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. Filtros de
armonicos
8 Analizador AC
9 Analizador DC
10 Contactores AC
11 Contactores DC
12 Campana Shunk
i3 Detectores puerta
abierta
14 RCD’s
15 MCB
Fuentes
16 . .
alimentacion
17 SAl
18 Fusibles
Protecciones
19 »
sobretension
20 Diferenciales
21 Extintores
ExtintoresSistema
221 . .
contraincendios
BenderISO
232 | EVMonitor de
aislamiento DC

Tabla 18
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