



INFORME JUSTIFICATIU

1. Objecte del contracte

Les obres del Projecte, redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Tarragona, consisteixen en la renovació de l'enllumenat públic fase 2 del municipi de Marçà.

2. Necessitat i idoneïtat del contracte

La justificació del contracte es basa en la necessitat de realitzar obres de renovació de l'enllumenat públic (fase 2) del municipi de Marçà que estan detallades en el document tècnic.

L'objectiu és assolir un important estalvi energètic que es tradueix en un estalvi econòmic i en una disminució de les emissions de CO2 equivalent

Actualment els punts de llum existents són de vapor de mercuri, vapor de sodi, LEDS amb temperatura de color 3000K i les tipologies de les lluminàries són clàssiques, ornamentals i vials de diversos tipus.

Es preveu substituir les lluminàries existents per noves lluminàries amb tecnologia LED PC Ambre.

Es preveu una partida per l'adequació dels quadres elèctrics a les noves potències de l'enllumenat i per a la legalització de la instal·lació

La contractació ha de realitzar-se de forma externa en funció de la insuficiència de mitjans personals i materials propis.

3. Dades econòmiques

El pressupost base de licitació de la contractació és de **61.981,39 euros**, IVA inclòs, amb el desglossament següent:

Renovació de l'enllumenat públic

Marçà

CAPITOL	RESUM	IMPORT EUROS
FASE 2	Renovació de l'enllumenat públic Fase 2.....	43.045,62
-CAP2.1	-ENLLUMENAT PÚBLIC.....	40.550,74
-CAP2.2	-DIVERSOS.....	2.494,88
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL		43.045,62
13,00% Despeses Generals.....		5.595,93
6,00% Benefici industrial.....		2.582,74
SUMA DE DESPESES I BENEFICI		8.178,67
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA		51.224,29
21,00% I.V.A.		10.757,10
PRESSUPOST GENERAL DE LICITACIÓ		61.981,39



4. Procediment de contractació

Procediment: Obert

Termini de presentació ofertes: 26 dies naturals.

Marçà, a la data de la signatura electrònica

L'Alcalde