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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE 

SUBMINISTRAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA 

FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM COL·LECTIU AMB VENDA 

D’EXCEDENTS SOBRE LA COBERTA DE L’ECOPARC 3 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la instal·lació i legalització d’una instal·lació fotovoltaica de 

825,55 kWp per autoconsum col·lectiu amb venda d’excedents sobre la coberta de 

l’ECOPARC 3 ubicat al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. La instal·lació 

s’executarà conforme als RD 15/2018 i RD 244/2019 i RD 1955/2000 així com a la 

normativa que d’ells se’n derivi.  

L’execució de la instal·lació inclou tots els elements necessaris per al correcte 

funcionament de les instal·lacions solars fotovoltaiques entre els que es troben els 

següents equips principals:  

 

 Mòduls fotovoltaics 

 Estructura de suport dels mòduls 

 Cablejat CA i CC 

 Inversor 

 Quadre de proteccions de CC i CA per la instal·lació de generació 

 Centre de Transformació a MT 

 Conjunts de mesura de generació1 

 Preses de terra 

 Quadre general de Protecció i Mesura 

 Canalitzacions 

 Sistema de monitoratge 

                                                   
1Les instal·lacions s’hauran d’executar segons les memòries tècniques d’instal·lació annexes al plec.  Si es produeix un 
desenvolupament normatiu diferent el contractista adaptarà la solució a la nova normativa.  
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Les tasques a desenvolupar i les condicions del subministrament d’execució per les 

presents instal·lacions s’hauran d’ajustar en tot moment al que reculli la memòria tècnica 

d’instal·lació que facilita l’AMB annexa a aquests plecs. La memòria tècnica d’instal·lació 

s’haurà d’adaptar en cas de que així ho requereixi l‘empresa distribuïdora durant el 

procediment de sol·licitud del punt de connexió. El material amb el que es facin les 

instal·lacions no té perquè ser de la mateixa marca que el que figura a la memòria 

tècnica d’instal·lació, sinó que poden ser d’altres marques que siguin de qualitat 

equivalent o superior a la proposada. Aquests documents tindran la consideració de 

documents contractuals (que són d‘obligat compliment, excepte en cas de modificacions 

degudament autoritzades per part dels Serveis Tècnics de l’AMB). 

L’adjudicatari estarà sotmès  a la direcció dels treballs d’instal·lacions i Coordinació de 

Seguretat i Salut que designi l’AMB per aquest contracte. 

2. TERMINIS 

La durada màxima del contracte s’estableix en 19 mesos des de la data de formalització 

del contracte. 

S’estableixen uns terminis màxims del contracte per a cada una de les tasques es 

mostren a la taula següent, d’acord al cronograma de la memòria tècnica del 

subministrament. Totes les dates es refereixen a les tasques acabades i es referencien 

a la data de formalització del contracte. 

Tasca Descripció Termini 

A Treballs Previs 5 mesos  

B Execució dels treballs 10 mesos 

C Legalitzacions 17 mesos 

D Proves i posada en servei 18 mesos 

E Entrega Documentació Final  19 mesos 
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3. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES I REQUISITS DEL CONTRACTE 

3.1  DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES 

A)  TREBALLS PREVIS 

La memòria tècnica del subministrament de la instal·lació objecte del contracte es troba 

annexa a aquests plecs. En base a aquesta documentació i prèviament a l’inici de 

l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari haurà d’entregar:  

- Acta de visita prèvia on es recullin les ubicacions acordades amb els gestors de 

l’edifici per realitzar la descàrrega de material, l’apilament de material, els horaris 

de feina, els telèfons de contacte i tots els acords tècnics anteriors.  

- Pla de Seguretat i Salut i documentació que li exigeixi el Coordinador de 

Seguretat i Salut per a l’execució de la instal·lació solar fotovoltaica. 

- Documentació necessària per a la sol·licitud del punt de connexió o punt de 

generació a l’empresa distribuïdora. 

- Documentació justificativa d’haver enviat la sol·licitud del punt de connexió o punt 

de generació a l’empresa distribuïdora.  

- Documentació necessària per a l’obtenció de la llicència d’obres. 

- Document de llicència d’obres. 

- Fitxes tècniques dels principals equips a instal·lar (panells fotovoltaics, cablejat, 

canalitzacions, quadres, aparamenta BT, centre de transformació, 

transformadors, aparamenta de MT, etc.). 

- Plànols de replanteig  de muntatge dels treballs a realitzar. 

- Planificació dels treballs 

- En general, qualsevol documentació tècnica que li sigui exigida durant les visites 

prèvies.  

L’adjudicatari entregarà a l’AMB la documentació tècnica i qualsevol altre element 

necessari per a iniciar els treballs i per realitzar els tràmits administratius de les 

instal·lacions. 
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Validació, seguiment i acceptació de la documentació tècnica 

La Direcció dels treballs d’instal·lacions serà l’encarregada de validar i acceptar aquesta 

documentació tècnica a excepció de la documentació relativa a la seguretat i salut dels 

treballs, que serà responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut.  La documentació 

s’haurà de validar també per part dels  tècnics de l’AMB.  

La Direcció dels treballs d’instal·lacions i la Coordinació de Seguretat i Salut es 

contractaran mitjançant respectius contractes complementari al present contracte. 

El conjunt de tècnics de la Direcció dels Treballs, de la coordinació de Seguretat i Salut 

i de tècnics de l’AMB es determina com a Serveis Tècnics. 

Es duran a terme  reunions de seguiment i control per fer un seguiment dels treballs 

previs. L’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb els Serveis 

Tècnics, 

Els Serveis Tècnics juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas, i a l’inici dels 

treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar així com el seu contingut. 

 

B) EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Inclou les següents tasques:  

- Tancament, senyalització i adequació de les zones de treball. 

- Treballs d’adequació de la superfície  

- Treballs de fonamentació. 

- Subministrament i instal·lació dels panells fotovoltaics i la suportació corresponent. 

- Subministrament i instal·lació d’inversors fotovoltaics. 

- Subministrament i instal·lació de quadres elèctrics. 

- Subministrament i instal·lació del centre de transformació. 

- Subministrament i instal·lació de canalitzacions i cablejat 

- Subministrament i instal·lació d’elements i cablejat de posada a terra de la 

instal·lació. 

- Subministrament i instal·lació del sistema de monitoratge energètic de la instal·lació. 

- Configuració i posada en marxa de la instal·lació. 
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- Treballs d’acabats del subministrament. 

- En general, el subministrament i instal·lació de tot el material i feines descrites a la 

memòria tècnica del subministrament annexa a aquest plec de prescripcions 

tècniques. Incloent, transport, mitjans d’elevació, suportació, accessoris, petit 

material, etc.   

Relació amb la Direcció dels treballs d’instal·lacions i Coordinació de Seguretat i 

Salut 

Setmanalment es duran a terme visites i/o reunions per al seguiment de l’avenç dels 

treballs, resolució de dubtes, validació de replantejos, plànols o materials, etc. A les 

reunions de seguiment hi assistirà l’adjudicatari, la Direcció dels Treballs, el Coordinador 

de Seguretat i Salut i tècnics de l’AMB. 

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i  els 

criteris establerts al Pla de Seguretat i Salut adoptarà totes les mesures necessàries 

amb la finalitat de garantir l’estricte compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de 

prevenció de riscos laborals i qualsevol altre normativa que desenvolupi o sigui 

d’aplicació.  

Durant el desenvolupament de l’execució de les instal·lacions, l’adjudicatari atendrà les 

seves obligacions contractuals generals i quantes ordres els siguin requerides per la 

Direcció dels treballs d’instal·lacions per a la bona fi de la mateixa, fins i tot aportaran 

plànols de replantejos, modificacions, propostes prèvies de materials i equips, 

assumiran i executaran les mesures reglamentaries que poguessin sobrevenir, etc. 

prèviament a la seva execució, per la conformitat de la Direcció dels treballs 

d’instal·lacions, entre altres.  

Així mateix, l’adjudicatari podrà ser requerit per la Direcció dels treballs d’instal·lacions 

per la col·laboració en l’elaboració de la documentació tècnica, i en l’obtenció de les 

legalitzacions preceptives reglamentaries. 

El responsable dels treballs de l’adjudicatari mantindrà permanentment informats a 

l’AMB, a la Direcció dels treballs d’instal·lacions i al Coordinador de Seguretat i Salut  de 

la marxa dels treballs, mantenint-se les reunions i visites tècniques que es creguin 
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oportunes a criteri de l’AMB o de la Direcció dels treballs d’instal·lacions per prendre les 

decisions que corresponguin. 

L’AMB, o la seva representació tècnica, podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que 

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentació definitòria 

de les instal·lacions.  

L’adjudicatari resoldrà totes les qüestiones tècniques sorgides tant a les visites prèvies 

com durant l’execució de les instal·lacions, sempre que no es modifiquin les condicions 

de subministrament del contracte. 

La Direcció dels treballs d’instal·lacions i la Coordinació de Seguretat i Salut es 

contractaran mitjançant respectius contractes complementari al present contracte. 

Planificació i ocupació de la via pública 

L'adjudicatari emetrà un informe de visita prèvia a l’emplaçament per a la instal·lació i 

proporcionarà a l’AMB la planificació del muntatge, on es detallaran les dades 

d'apilament del material en l'emplaçament, inici i acabament del muntatge. 

L’adjudicatari es coordinarà amb el tècnic de l’ajuntament en cas de que sigui necessària 

l’ocupació de la via pública, aportant tota la informació que li sigui requerida, tant per els 

Serveis Tècnics de l’AMB com per els Serveis Tècnics Municipals.  

Adequació de la coberta als requeriments de prevenció de riscos laborals 

La implementació de les mesures en prevenció de riscos laborals necessàries pel futur 

manteniment de la instal·lació hauran de complir amb totes les especificacions de la 

memòria tècnica d’instal·lació adjunta al present plec tècnic.   

Senyalització 

Els diferents elements que composen el camp fotovoltaic hauran de ser entregats 

degudament senyalitzats, tal i com s’indica a les especificacions de la memòria tècnica 

d’instal·lació adjunta al present plec tècnic  

Tots els quadres elèctrics i canalitzacions també hauran d’estar degudament 

senyalitzades segons les indicacions de la Direcció dels treballs. 
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Monitoratge 

L’adjudicatari serà el responsable del subministrament, la instal·lació i comunicació 

cablejada de tots els elements de camp que configurin la instal·lació de monitoratge 

energètic. També es troben incloses dins de les tasques referents a la instal·lació del 

sistema de monitoratge el subministrament i instal·lació d’armaris per allotjar els equips 

de monitoratge o qualsevol altre element auxiliar que sigui necessari per a la instal·lació 

de monitoratge si així ho requereix la instal·lació. Si els armaris estan sotmesos total o 

parcialment a la radiació solar caldrà que aquests siguin ventilats.   

S’inclou dins d’aquestes tasques la posta en marxa, configuració i prova de les 

comunicacions de tots els elements de monitoratge i amb la plataforma de monitoratge 

designada pels tècnics de l’AMB. La tasca finalitzarà quan es verifiqui el correcte 

enviament de dades dels elements de monitorització a la plataforma web de monitoratge 

que actualment usa l’AMB, que és la plataforma d’SmartDataSystem. Per la realització 

d’aquestes tasques es comptarà amb l’assistència del proveïdor de la plataforma web 

de monitoratge. No s’inclou dins l’abast del contracte proveir la plataforma web de 

monitoratge.   

Addicionalment per considerar finalitzats els treballs d’instal·lació de dispositius de 

monitoratge caldrà proporcionar l’arquitectura modbus, el mapejat i el connexionat de 

cadascun dels dispositius de la instal·lació de monitoratge i telegestió.  

 

C) LEGALITZACIONS 

L’adjudicatari serà el responsable de l’obtenció de les legalitzacions: 

 Legalització de la instal·lació fotovoltaica. 

 Legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió. 

 Legalització de la instal·lació elèctrica de mitja tensió. 

 

L’adjudicatari serà el responsable de tota la legalització de la instal·lació, inclosa la 

legalització de la instal·lació de generació, la legalització de baixa tensió i la legalització 

de la mitja tensió (tant la part d’abonat com de client).  L’adjudicatari serà responsable 

de deixar acabada tota la instal·lació apta per legalitzar, inclosa la preparació de  tota la 
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documentació tècnica necessària per a la tramitació i la seva legalització efectiva, així 

com totes les taxes i pagaments derivats (estudis econòmics punt de connexió o 

generació de la distribuïdora, quotes extensió noves escomeses en cas que fos 

necessari, modificació quadres, etc). L’Adjudicatari serà el responsable de gestionar tots 

els tràmits necessaris amb la companyia distribuïdora i administracions per legalitzar la 

instal·lació. En aquest sentit l’adjudicatari serà l’encarregat de l’elaboració de tota la 

documentació As-Built necessària per la seva legalització. 

Caldrà que tota la instal·lació s’adapti als requeriments dels RD d’autoconsum 15/2018, 

244/2019 i el RD 1955/2000. Si en el moment de la legalització de la instal·lació els 

tràmits o la documentació a presentar es modifiquessin, aquesta s’haurà d’adaptar al 

que la normativa exigeixi en el moment de la legalització i s’hauran de satisfer els drets 

d’extensió de potència adscrita i en el cas de ser necessari fer el canvi de proteccions 

aigües amunt de la connexió. 

 

 

D) PROVES I POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS 

Proves de posta en marxa i funcionament de la instal·lacions de les plaques solars 

fotovoltaiques 

Si a la visita final de la instal·lacions l’AMB troba qualsevol disconformitat, l'instal·lador 

realitzarà les correccions necessàries sense cap cost per l’AMB. 

Abans de lliurar la instal·lacions, l'adjudicatari haurà de realitzar les proves de 

funcionament i de control de qualitat per part d’un laboratori extern autoritzat. La Direcció 

dels treballs indicarà les proves que cal realitzar per part del laboratori. 

Seran a compte de l’adjudicatari les despeses d’assaig i controls de qualitat acordats 

per la direcció del subministrament en una quantia màxima equivalent a l’0’5% de 

l’import de la memòria de subministrament base de licitació. No obstant això, no tindran 

aquesta limitació i correran íntegrament a compte del contractista, les despeses 

derivades de controls que calgui realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat 

i en l’execució del subministrament . 
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Les proves inclouran com a mínim els següents aspectes: 

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes. 

- Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament. 

- Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva 

actuació. 

- Proves dels equips de monitorització energètica de la instal·lació fotovoltaica. 

- Vigilància diària durant el període d’un mes del correcte funcionament de la 

instal·lació solar fotovoltaica mitjançant el sistema de monitorització una vegada 

aquest estigui operatiu.  

 

Els equips necessaris per a la mesura de la potència instal·lada, i en el seu cas, el càlcul 

de les pèrdues de radiació solars per ombres o qualsevol altra prova de comprovació de 

característiques i prestacions de les instal·lacions, corren a compte de l'adjudicatari.  

Les proves i inspeccions no aprovades per AMB hauran de repetir-se i en cas de 

generar un retard, aquest serà considerat com a infracció, i per tant 

serà penalitzable. 

 

E) ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ FINAL 

Per al traspàs de la gestió de la planta fotovoltaica es requerirà la presentació de la 

següent documentació per part de l’adjudicatari:  

Documentació de projecte.-2 

a. ☐ Projecte As-Built - PE. Actualització de la memòria, si escau, amb 

les dades reals instal·lades. El PE ha d’incloure els següents apartats: 
i. Titularitat de la instal·lació i agents actuants. Taula resum principals 

característiques de la instal·lació. 
ii. Emplaçament i accessos. 

iii. Objecte i abast del projecte. 
iv. Antecedents. 

                                                   
2  
Nota: Tota la documentació ha d’estar degudament signada digitalment. 

Nota 2: S’entregaran els documents en format editable (PE en Word; Plànols en CAD; Pressupost en TCQ i Excel; Corba 

horària de generació en Excel) 
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v. Descripció de la instal·lació i dels equips principals. 
vi. Bases de disseny. 

vii. Càlculs justificatius. 
viii. Planificació, pressupost i estudi tècnic-econòmic. 

ix. Plànols. 
x. Estudi de seguretat i salut. 

 

El projecte i plànols As-Built han de complir els preceptes de la Direcció 

General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI)  

http://cataleg.gecoplus.gencat.cat/permalink/01601baa-f923-

11ec-94b3-005056924a59 

b. ☐ Plànols As-Built actualitzats. 

 

c. ☐ Memòria As-Built arquitectura sistema monitorització. 

 

d. ☐ Reportatge fotogràfic fase muntatge camp fotovoltaic. 

Documentació administrativa.- 

a. ☐ RITSIC Baixa Tensió (Registre d’Instal·lacions Tècniques de 

Seguretat Industrial de Catalunya en Baixa Tensió): 
i. ☐ Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió – CIEBT 

ii. ☐ Inspecció Inicial instal·lació elèctrica Baixa Tensió amb Entitat 

d’Inspecció i Control (IESFV es considera “Local Mullat” i és necessari 
inspecció inicial si la potència nominal és superior a 25 kWn).  

iii. ☐ Declaració Responsable per a instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió 

– DR3 

iv. ☐ Acusament de rebuda presentació DR de posada en servei.  

 

b. ☐ RITSIC Alta Tensió (Registre d’Instal·lacions Tècniques de 

Seguretat Industrial de Catalunya en Alta Tensió): 
i. ☐ Certificat d’Instal·lació Elèctrica d’Alta Tensió – CIEAT 

ii. ☐ Inspecció Inicial instal·lació elèctrica Alta Tensió amb Entitat 

d’Inspecció i Control (només per instal·lacions de més de 30 kV). 

iii. ☐ Declaració Responsable per a instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió – 

DR4 

iv. ☐ Acusament de rebuda presentació DR de posada en servei.  

v. ☐Informe de verificacions prèvies efectuades per l'empresa instal·ladora.  

vi. ☐ Certificat de Direcció d’Obra d’Alta Tensió – CFOAT  

  

                                                   
3  
El document serà signat pel TITULAR amb la recepció del Projecte de Legalització, el CIEBT, la Inspecció Inicial i el 
CFO.  

 
4  
Ídem referència 2 
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c. ☐ Certificat de Direcció i Acabament d’Obra – CFO (per IESFV>10 

kWn) 
 

d. Autorització d’Explotació Definitiva per IESFV ≤ 100 kWn - AED: 
i. ☐ RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya): 

1. ☐ Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa. 

2. ☐ Annex dades tècniques d’Autoconsum 

3. ☐ Acusament de rebuda sol·licitud Autorització d’Explotació Definitiva 

 

e. Autorització d’Explotació Definitiva per IESFV > 100 kWn - AED: 
i. ☐ Autorització Administrativa Prèvia i de Construcció – AAPC:  

1. ☐ Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa. 

2. ☐ Annex dades tècniques d’Autoconsum 

3. ☐ Acusament de rebuda sol·licitud Autorització Administrativa Prèvia i de 

Construcció 

ii. ☐ RAC (Registre d’Autoconsum de Catalunya): 

1. ☐ Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa. 

2. ☐ Annex dades tècniques d’Autoconsum 

3. ☐ Acusament de rebuda sol·licitud Autorització d’Explotació Definitiva 

 

f. ☐ RIPRE (Registre d’Instal·lacions de Producció en Règim Especial)5: 
i. ☐ Declaració tècnic competent que signa PE i CFO si no es visa  

ii. ☐ Annex dades tècniques de Venda 

iii. ☐ Acusament de rebuda Autorització d’Explotació Definitiva i inscripció al 

RIPRE – AEDR 

 

g. Tràmits amb Empresa Elèctrica Distribuïdora6: 
i. ☐ Punt de Connexió - PC:  

1. ☐  Proposta d’accés i connexió 

2. ☐  Emissió d’accés i connexió 

ii. ☐ Contracte Tècnic d’Accés – CTA 

iii. ☐ Certificat de Punts de Mesura o Certificat de l’Encarregat de la Lectura7 

– CPM 

iv. ☐ Informe Gestor de Xarxa – IGX 

v. ☐ Contracte de SSAA (si escau) – SSAA 

vi. Per IESFV < 100 kWn:  

1. ☐  Notificació Operacional Definitiva (FON) 

a. ☐  Certificat final del MGE 

vii. Per IESFV > 100 kWn:  

1. ☐  Notificació Operacional d'Energització (EON) 

a. ☐ Acord ajustaments de proteccions i control 

2. ☐  Notificació Operacional Definitiva (FON) 

a. ☐  Certificat final del MGE 

                                                   
5  
Tramitació RIPRE en casos d’IESFV d’Autoconsum amb venda d’excedents o IESFV de venda de tota l’energia produïda.  

 
6  
Tramitació amb Empresa Elèctrica Distribuïdora en els casos definits a la normativa vigent (RD 244/2019) 

 
7  
En els casos d’IESFV d’Autoconsum: Correu de la Empresa Elèctrica de Distribució conforme que la Inspecció de la 
Instal·lació d’Enllaç (IIE) és “correcte”. 

P
A

LU
Z

IE
 P

O
N

S
 D

E
 V

A
LL

, O
rio

l (
1 

 d
e 

2)
T

èc
ni

c/
a 

su
pe

rio
r 

en
gi

ny
er

/a
 S

IT
S

 9
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:2

1/
11

/2
02

4 
9:

23
:0

8
H

A
S

H
:7

72
B

21
C

F
F

60
41

44
E

A
3E

D
9C

78
F

F
F

C
80

62
7E

C
97

36
A

G
U

E
R

R
E

R
O

 A
LG

A
R

A
, D

av
id

 (
2 

 d
e 

2)
C

ap
 d

'O
fic

in
a 

E
ne

rg
ia

D
at

a 
si

gn
at

ur
a 

:2
1/

11
/2

02
4 

9:
32

:5
9

H
A

S
H

:7
72

B
21

C
F

F
60

41
44

E
A

3E
D

9C
78

F
F

F
C

80
62

7E
C

97
36

A

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :Q
D

13
S

-4
D

N
K

Q
-X

3B
K

I
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
s:

//g
am

bi
to

.a
m

b.
ca

t/v
er

ifi
ca

do
rD

oc
um

en
to

/h
om

e
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 1

1/
21

.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 T
E

C
N

IC



 
 
 
 
 
 
 

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA ‹‹NEXT GENERATION EU›› 
 

 

 

Exp. 904114/24 

b. ☐  Revisió ajustaments de protecció i control 

 

h. ☐ Certificat de la instal·lació dels sistemes de Seguretat i Salut - SiS 
 

i. ☐ Certificat per titulat competent de l’increment de càrrega, solidesa i 
estabilitat del camp fotovoltaic sobre teulada, façana o estructura auxiliar 

 

j. ☐ Certificat o conformitat que teulada on s’ubica el camp fotovoltaic és 
transitable a efectes de manteniment 

 

k. ☐ Document de cessió de garantia al TITULAR dels principals elements 
instal·lats i de la construcció de l’obra segons model adjuntat: 

i. Garantia de l’obra: Especificar durada de la garantia i data que entrarà en 
vigor a la recepció de la mateixa pel promotor. Especificar procediment 
per exercir la garantia. 

ii. Garantia dels principals equips: Especificar pels principals equips data de 
factura, número de factura, proveïdor i procediment per exercir la 
garantia. 

 

Documentació tècnica - Certificats emesos pels fabricants dels equips.- 

a. ☐ Mòduls fotovoltaics.  

 

b. ☐ Inversors de potència: Certificats compatibilitat electromagnètica, 

aïllament galvànic, proteccions i altres. Certificat de limitació de potència 
inversor en cas que l’inversor estigui limitat. 

 

c. ☐ Controladors de càrrega. 

 

d. ☐ Bateries. 

 

e. ☐ Estructura component del camp fotovoltaic. Estudi càrregues de vent 

emes per tècnic competent o distribuïdor. 
 

f. ☐ Equips de monitoratge. 

 

g. ☐ Instal·lació elèctrica (elements de protecció, cablejat,...). 

 

h. ☐ Equips de mesura homologats: Documents de parametrització 

(Incloure mòdem de telemesura si escau). 
 

i. ☐ Altres: Displays, analitzadors de xarxa, elements de seguretat i 

salut,... 
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Documentació de posta en marxa.- 

a. ☐ Certificat de comprovació i posta en marxa – CPM 

 

b. ☐ Informes favorables de les inspeccions de Control de Qualitat – CQ 

 
c. Pla de Manteniment i documentació relativa a la seguretat i salut. 

 

Es requereix una còpia a la instal·lació dels següents documents:  

 

a) Esquemes unifilars plastificats 

b) Manual d’ús i funcionament 

A més de la documentació relacionada, també es realitzarà una inspecció de la ISFV 

prèvia al lliurament. Fruit d’aquesta inspecció es formalitzarà un acta d’entrega de la 

ISFV on es verificarà que es compleixen tots els punts esmentats en aquest apartat a 

nivell documental així com l’estat de funcionament i conservació en el que es traspassa 

la ISFV.  

El contractista serà responsable de vetllar per un correcte traspàs de la gestió de la 

planta. 

 

Formació 

Abans de l’entrega final del subministrament, l’adjudicatari haurà de realitzar una jornada 

de formació a l’equip de manteniment i responsables de la instal·lació per tal d’explicar 

el funcionament de totes les instal·lacions, així com també per explicar el contingut de 

tota la documentació final entregada.  

3.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS 

Caldrà aportar la fitxa tècnica dels principals equips que es proposen – mòduls 

fotovoltaics, inversor, estructura, equips de monitorització energètica - en especial es 

respectaran les següents característiques tècniques:  
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Mòduls fotovoltaics  

La potència pic total de la instal·lació que s’ofereixi en cap cas pot ser inferior a la 

potència pic total de la instal·lació que figuri a les memòries tècniques d’instal·lació. 

Característiques dels panells fotovoltaics:  

- Eficiència mínima mòdul: 22,01 %  

- Rang de temperatura d’operació: -40ºC a 85ºC  

- Tolerància positiva: 0/+3%  

- Marcatge CE  

- El fabricant dels mòduls ha d’estar inclòs en el llistat TIER-1 de qualsevol 

quadrimestre de l’any 2021 o 2022.  

- Estructura alumini resistent a corrosió.  

- Grau de protecció IP 68 o superior.  

- Certificacions: IEC 61215, IEC 61730.  

- Màxima pèrdua de rendiment anual a partir del segon any: 0,4%  

- Garantia mínima de producte: 12 anys.  

- Garantia de producció de 30 anys. 

La configuració del camp fotovoltaic estarà format per mòduls fotovoltaics de la 

mateixa marca i model i integrat arquitectònicament a la superfície a ubicar.  

Instal·lació, estructures i components 

La instal·lació de connexió per a l’aprofitament dels excedents de producció de la 

instal·lació solars fotovoltaiques a la xarxa elèctrica interior dels edificis es farà 

respectant el REBT i les seves ITC. S’entén com a xarxa interior de l’edifici aigües avall 

de la CGP de companyia.   

Estructura i subjecció: l’estructura del camp fotovoltaic s’executarà d’acord a les 

prescripcions marcades en els plànols adjuntats i en el determinat a les memòries 

tècniques d’instal·lació. Garantia mínima de les estructures de 10 anys.  

Cablejat: el cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haurà 

de ser lliure d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció). 

S’instal·laran proteccions elèctriques a les següents ubicacions: 
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- A la sortida del camp FV 

- A l’entrada i sortida dels inversors 

- A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici 

El camp fotovoltaic haurà d’estar suportat en el seu conjunt per el mateix tipus d’estructura 

portant, minimitzant l’impacte en la coberta. 

Inversor  

La potència nominal de la instal·lació no podrà ser inferior a la proposada a les memòries 

tècniques d’instal·lació.  

•      Garantia mínima del fabricant de 10 anys.  

•     Rendiment (eficiència) europeu: 98,4% o superiors.  

•     Certificacions: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 

61727, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 

661, RD 1699, C10/11  

•     Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que incorpori els elements de 

protecció contra les inclemències climàtiques corresponents (protecció contra 

aigua i radiació solar).  

•     El fabricant dels inversors haurà d’estar a la llista “Global top 10 solar 

photovoltaic (PV) inverter vendors” elaborada per Wood Mackenzie de l’any 2021 

2022 o 2023.  

L’inversor s’haurà de monitoritzar mitjançant les plataformes pròpies del l’inversor de 

potència proposat i les dades dels strings per separat per poder tenir més informació del 

funcionament de la planta fotovoltaica. La monitorització a través de la plataforma del 

fabricant del l’inversor proposat es realitzarà amb un Datalogger compatible amb 

l’inversor conjuntament amb el mesurador de potencia en xarxa que s’utilitzaran per a la 

monitorització de la instal·lació fotovoltaica.   

En cas d’haver d’instal·lar més d’un inversor, aquests seran de la mateixa marca i 

característiques encara que se n’hagin d’instal·lar de diferents potències.  
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Sistema de monitoratge 

Tots els elements de camp (analitzador de xarxes i captadors de radiació solar i 

temperatura exterior) hauran de disposar de comunicacions ModbusRTU sèrie sobre 

RS485. Per a cada instal·lació fotovoltaica inclosa en l’abast del contracte es 

subministrarà:   

 Analitzador de xarxes bidireccional per a la monitorització del punt frontera, 

conjuntament amb els transformadors d’intensitat necessaris per a realitzar 

la mesura. A aquest efecte, es pot consultar als esquemes unifilars de les 

memòries tècniques d’instal·lació annexes el calibre de les proteccions on es 

connectaran les ISFV.   

 Analitzador de xarxes bidireccional per a la monitorització de la producció 

d’energia fotovoltaica a la sortida del inversors, conjuntament amb els 

transformadors d’intensitat necessaris per a realitzar la mesura.  

 Sensor meteorològic per a la mesura de la radiació solar incident i la 

temperatura exterior amb el seu corresponent sistema d’alimentació i 

connexió al concentrador de dades corresponent.  

 RTU-DATALOGGER que permeti recepcionar totes les dades dels elements 

de camp i comunicar-les amb la plataforma per a l’explotació de les dades 

en remot a través d’aplicatiu web. La comunicació amb la plataforma es farà 

mitjançant targetes SIM i xarxa mòbil, per el que la passarel·la ha de 

permetre aquest tipus de comunicació o s’ha d’incorporar un mòdem per la 

comunicació amb targetes SIM i xarxa mòbil a la solució tècnica. El RTU-

DATALOGGER és un terminal remot de captació de dades que recull la 

informació obtinguda del port de comunicació del elements de camp 

(Modbus-RTU). Aquest equip haurà de complir amb les característiques 

tècniques descrites al document adjunt a aquests plecs titulat 

“Especificacions tècniques monitoratge”.  

 La RTU tindrà una interfície de configuració amigable que permeti 

seleccionar les fonts de dades (sensors i dispositius), el protocol de 

comunicació per font de dades (Modbus-RTU) i les dades desitjades de cada 

font de dades.  
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 També tindrà capacitat per a configurar les dades de comunicació amb la 

instància Sentilo de la plataforma SmartDataSystem o similar, de seleccionar 

el component desitjat dins de la Sentilo i d'assignar els codis indentificatius 

de cada sensor.  

 La RTU tindrà també capacitat de datalogger per guardar dades històriques 

en la seva memòria.  

 La RTU comptarà amb un Log d'esdeveniments per poder verificar en 

qualsevol moment el resultat de la recollida de les dades de camp i del seu 

enviament cap a la Sentilo i tindrà la capacitat de mostrar en temps real els 

valors recollits en camp per verificar la seva coherència.  

 La solució proposada de RTU i mòdem operant amb comunicacions de 

dades mòbils ha de permetre l’enviament de dades del monitoratge.   

 

Les variables que es monitoritzaran seran:   

Energia i potència generada amb la instal·lació fotovoltaica.   

 Energia i potència importada i exportada de la xarxa elèctrica   

 Amb el captador de radiació solar i temperatura es monitoritzaran:   

o Temperatura de l’aire  

o Irradiació   

o Temperatura del mòdul solar  

 

La instal·lació de monitoratge haurà de complir amb les especificacions de la memòria 

tècnica d’instal·lació adjunta al present plec tècnic. 

Placa identificativa 

A l’entrada de la instal·lació s’hauran de fixar dues plaques metàl·liques amb logotips i 

segons llibre d’estil de l’AMB que indiqui que l’equipament funciona amb energia 

fotovoltaica. Per la primera placa l’AMB facilitarà el disseny a l’adjudicatari. La segona 

placa haurà d’incloure la següent informació: 

 Nom de l’equipament 

 Potència pic (kWp) 
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 Energia generada anualment (kWh) 

 Equivalent d’energia en consum domèstic (número de llars) 

 Estalvi de CO2 equivalent 

4. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que 

no expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter 

contractual. En particular:  

- És obligació de l’adjudicatari identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema 

d'intervenció administrativa per les activitats amb incidència ambiental que estableix 

la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, o la normativa municipal 

que reguli aquesta matèria i, si s’escau, al sistema d’avaluació d’impacte ambiental 

i/o responsabilitat ambiental. Quan no es tingui la certesa sobre l’obligatorietat de 

subjectar-s’hi, caldrà fer la consulta a l’òrgan ambiental corresponent. 

- El subministrament, la instal·lació i permisos del sistema solars fotovoltaic seran 

realitzats i tramitats per l’adjudicatari de conformitat amb el Reial Decret Llei 15/2018, 

de 5 d’octubre i el Reial Decret 244/2019 de 5 d’abril i del seu desenvolupament 

normatiu fent-se càrrec de les despeses que se’n derivin. 

- Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT) aprovat pel Reial Decret  842/2002, 

de 2 d’agost. Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 

10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 i 40. 

- Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General i Mines sobre procediment 

administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre 

condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta 

tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. 
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- .Reial decret. 223/2008, de 15 de febrer pel que s’aprova el Reglament sobre 

condicions tècniques de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 

instruccions complementàries ITC-LAT-01 A 09. 

- Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre el procediment administratiu aplicable 

a les instal·lacions d’energia solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica. 

- Reial decret  7/2006 de 23 de Juny pel qual s'adopten mesures urgents en el sector 

energètic. 

- Reial decret  1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la 

xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de petita potencia. 

- Reial decret Llei   9/2013 de 12 de juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per 

garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric.  

- Llei 24/2013 de 26 de desembre,  del Sector Elèctric. 

- Reial decret  413/2014 de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció 

d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneració i residus. 

- Codi Tècnic de l’Edificació vigent.  

- Especificacions tècniques específiques de la companyia elèctrica distribuïdora. 

- Normes UNE d’aplicació. 

- Normativa autonòmica vigent (si procedeix). 

- Normativa local (si procedeix). 

- LEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (LPRL), (Llei. 31/1995, de 8 de 

novembre de 1995, BOE 10.11.1995).LEI 21/2013 de 9 de desembre. Avaluació de 

l’impacte Ambiental. 

- Plec de Condicions del Contracte.  

5. LLIURAMENT DELS TREBALLS 

Una vegada finalitzada la posada en marxa i comprovada la instal·lació amb les 

corresponents verificacions i comprovacions per la recepció de la instal·lació solar 

fotovoltaica i entregada tota la documentació tècnica exigida per la direcció dels treballs 

d’instal·lació,  

S’hagi portat a terme:  

 Retirada de tot el material sobrant. 
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 Neteja de les zones ocupades i transport a l’abocador de tots els residus. 

Havent realitzat tots els tràmits tant tècnics com administratius per a la legalització de la 

instal·lació fins arribar a completar les següents tasques:  

 Gestionar i obtenir el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial 

de Catalunya en Baixa Tensió i Alta Tensió (RITSIC)  

 Gestionar i obtenir el contracte tècnic d’accés (CTA) amb la distribuïdora, 

incloent la complementació dels formularis de companyia. 

 Sol·licitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva (Registre 

d’Autoconsum de Catalunya - RAC).. 

 Obtenció de les Notificacions Operacionals definides al RD 647/2020  

 Inscripció de la instal·lació al RIPRE 

I comprovat que s’han complert amb tots els requisits d’instal·lació i documentació, 

comprovat el funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica durant un mínim de 240 

hores (que es comprovarà a través del sistema de monitoratge) i obtinguda la validació 

del Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’AMB i de la direcció dels 

treballs d’instal·lació es signarà l’Acta de posada en marxa de la instal·lació.  

En cas de que la normativa vigent modifiqui algun dels punts esmentats anteriorment, la 

legalització de la instal·lació s’haurà d’adaptar a la normativa vigent al moment 

d’execució de la instal·lació.  

L’acta de posada en marxa de la instal·lació serà signada pel representant de l’empresa 

adjudicatària, per un representant de l’ajuntament, per un representat tècnic de la 

Direcció dels treballs d’instal·lació i per un representant tècnic de l’AMB. 

L’AMB serà la propietària dels treballs i del material esdevingut d’aquest contracte i, per 

tant, l’empresa s’abstindrà d’utilitzar-ho per altres serveis sense el consentiment previ i 

per escrit de l’AMB. 

L'adjudicatari ha de lliurar la documentació, particularment la que vagi dirigida al públic, 

corregida lingüísticament per un professional o un equip de professionals (sintaxi, 

gramàtica i lèxic, adequació i registre) i així mateix haver-ne fet una revisió 

ortotipogràfica si escau. L'AMB pot, en qualsevol cas, fer-ne una última revisió. 
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Totes les dades i informació facilitades per l’AMB, seran confidencials entre l’AMB i 

l’adjudicatari.  

6. GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió de residus generats durant servei el subministrament serà a càrrec de 

l'adjudicatari, sempre mitjançant gestor de residus autoritzat per la Agència de Residus de 

Catalunya (ARC) i complint amb tota la informació i documentació requerida per aquesta 

administració. S'hauran d'aportar certificats conforme s'ha realitzat la gestió correctament i 

inclouran: 

- Gestor extern 

- Quantitat tractada 

- Codi LER 

- Via de tractament 

No es barrejaran en cap cas diferents tipologies de residus generats entre si o amb altres 

residus, ja que se segregaran des del seu origen en sistemes d'emmagatzematge 

independents i hauran de situar-se en el lloc corresponent del parc de residus que la 

Propietat disposa en les seves instal·lacions. 

7. Coordinació de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari està obligat a entregar un Pla de Seguretat i Salut abans de l’inici dels treballs, 

en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes a 

l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla haurà de presentar-se en un termini màxim de 30 

dies naturals des de la formalització del contracte. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser validat per part del Coordinador de Seguretat i Salut 

i també per l’AMB com a òrgan contractant. No es podran iniciar els treballs abans que el 

pla hagi estat aprovat. 
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