

EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS CHASIS DE BLADES HUAWEI

Pliego de prescripciones técnicas

**SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA,
A.I.E. (M.P.)**



1. Objeto del contrato y necesidades a cubrir

Este pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas particulares que regirán el mantenimiento de los 3 Chasis de Blades Huawei de SIGMA situados en Barcelona, Madrid y Sant Cugat, y los servidores que lo componen, de acuerdo con lo establecido en este pliego técnico.

Con la mera presentación de su oferta, la empresa licitadora acepta las prescripciones técnicas establecidas en este pliego.

Cualquier propuesta que no se ajuste a los requerimientos mínimos establecidos en este pliego quedará automáticamente excluida de la licitación.

2. Requerimientos técnicos y funcionales de la prestación.

Se requiere del mantenimiento del equipamiento garantizado por el fabricante de los 3 equipos Chasis informados a continuación, así como de los Blades contenidos en cada uno de ellos, de acuerdo con las características de cada uno de ellos y las fechas previstas en los mismo.

Bloque 1: Sant Cugat del Vallés

Product Name	Item Code	SN Barcode	Service Description	Service Start Time	Service Duration (Month)	Service End Time
E9000 Chassis	2301028	210230102810G5000169	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU E9000	20/08/2025	14	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210G5000258	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	20/08/2025	14	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210G5000259	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	20/08/2025	14	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210G5000260	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	20/08/2025	14	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410G5000009	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	20/08/2025	14	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410J5000030	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH225 V5	3058328	210305832810KA000078	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH225 V5	3058328	210305832810KA000079	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH121 V3	3057568	210305756810J7000136	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026

Bloque 2: Barcelona

Product Name	Item Code	SN Barcode	Service Description	Service Start Time	Service Duration (Month)	Service End Time
E9000 Chassis	2301028	210230102810H4000541	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU E9000	19/10/2025	12	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210H4000548	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210H4000549	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210H4000550	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305613210H4000551	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410H4000082	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410H4000083	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410H4000084	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410H4000085	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	19/10/2025	12	18/10/2026
CH121 V3	3057699	210305769910LB001463	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	29/02/2025	12	28/02/2026
CH121 V3	3057699	210305769910LB001464	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	29/02/2025	12	28/02/2026

Bloque 3: Madrid

Product Name	Item Code	SN Barcode	Service Description	Service Start Time	Service Duration (Month)	Service End Time
E9000 Chassis	2301028	210230102810J5000064	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU E9000	12/08/2025	15	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305756810J5000325	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305756810J5000326	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305756810J5000327	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH222 V3	3057568	210305756810J7000137	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026

CH121 V3	3056132	210305756810J5000330	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH121 V3	3056132	210305756810J5000331	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH1xx Half-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410J5000026	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410J5000027	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410J5000028	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026
CH222 V3	3056134	210305613410J5000029	Arrow 8x5xNBD Onsite (STR) HU CH2xx Full-width Node (E9000)	12/08/2025	15	18/10/2026

4. Plazos y lugar de entrega y/o ejecución

Los mantenimientos vencidos deberán ponerse a disposición de SIGMA durante los tres días siguientes la entrada en vigor del contrato.

Los mantenimientos con un vencimiento posterior a la entrada en vigor del contrato deberán ponerse a disposición de SIGMA un día antes de la fecha de inicio del servicio para garantizar su continuidad.