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1. OBJECTE.

L'objecte del present contracte és el de la substitucio d’elements de proteccio solar a la
escola Antoni Balmanya.

Escola Antoni Balmanya
Carrer del Freser, 101
08041 Barcelona

2. TERMINI

El contracte tindra una durada de 3 mesos

3. PRESSUPOST

El pressupost previst del contracte sera el seguent:

Import 92.863,42 €
IVA 21% 19.501,32 €
TOTAL 112.364,74 €

4. OPERATIVA
4.1. OBJECTIU.

Les especificacions del present plec s’estableixen amb I'objectiu de garantir la bona
execucio dels treballs, i que l'adjudicatari haura de realitzar amb la maxima
puntualitat, dedicacié i professionalitat amb la finalitat d’aconseguir i mantenir una
bona imatge i un bon nivell de salubritat dels centres educatius.

Els treballs inclouen I'execucié propia del encarrec i el subministrament del material,
eines i material auxiliar i qualsevol equip 0 maquinaria necessaria per a I'execucio
adequada dels treballs.

En relacio a les obligacions a realitzar, I'adjudicatari, a més a més del que indica en
el punt 7 del present document, s’obliga a:

Garantir la correcta execucio dels treballs que li siguin encomanats.

Complir, estrictament, la legislacio técnica que faci referéncia als materials i
treballs objecte del contracte.

Complir la normativa vigent de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra
que sigui d’aplicacié.

Presentar la seva inscripcio en el REA.
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e Compliment de les especificacions de homologacié del plec condicions
administratives particulars.

4.2. Horari.

L’Adjudicatari haura de realitzar les obres objecte d’aquest contracte, adaptant-se als
moments més adients perqué siguin compatibles amb el normal funcionament del
centre. Aixi doncs, les tasques s’haurien de realitzar en horari de tarda, nit o
cap de setmana. El CEB es reserva el dret de canviar aquest horari i/o planificacid,
en el cas que consideri que les tasques a realitzar puguin alterar o afectar el
funcionament normal del centre o com a consequéncia d’un esdeveniment puntual.

En casos excepcionals, el CEB autoritzara els treballs en horari lectiu, sempre i quant
el treballs a realitzar siguin totalment compatibles amb l'activitat de I'escola.

4 3. Planificacio.

La data d’inici (si és el cas) i de lliurament dels treballs executats, seran els indicats
en el pressupost de I'adjudicatari de cada treball. El lliurament es considera que esta
finalitzat quan les obres o serveis, estiguin totalment acabats i I'espai de treball
estigui en perfecte estat de neteja i sense residu.

4.4, Programacio.

Tots el treballs es duran a terme de forma programada i coordinada amb els
responsables dels diferents centres, sense perjudicar al normal desenvolupament de
les activitats que hi tenen lloc.

4.5. Tasques previes.

L’Adjudicatari haura de donar d’alta el centre de treball i redactar el seu Pla de
Seguretat, que lliurara al Coordinador de Seguretat i Salut nomenat pel CEB. Alhora,
comunicara als responsables del Centre I'abast i efectes que pot tenir aquesta
actuacio, en especial si pot afectar al normal desenvolupament de l'activitat que hi
hagi i les reserves d’espai que estima necessaries per a 'emmagatzematge dels
materials o les necessitats del muntatge, a fi i efecte que, a I'inici dels treballs, aquest
espai, o el que s’acordi amb el CEB, estigui a la seva disposicio.

Abans d’executar una intervencio, el responsable de I’Adjudicatari haura de coordinar
les tasques a realitzar amb el personal del Centre.

Sera responsabilitat de I'Adjudicatari, preparar les zones de treball, incloent el
desplagament i/o proteccié del mobiliari o elements dels espai de treball.

Una vegada finalitzades les feines, es responsabilitat de I'adjudicatari recollir el
material utilitzat, recol-locar el mobiliari a la seva posicio original i realitzar una neteja
de la zona, de manera que es quedi en perfectes condicions per realitzar les activitats
lectives.

4.6. Pla de seguretat i salut laboral.
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A l'annex V, s’adjunta I'estudi de seguretat i salut laboral.

L’Adjudicatari haura de presentar en un termini maxim de 5 dies el seu Pla de
seguretat i salut laboral que haura d’esser aprovat per el coordinador de seguretat
nomenat pel CEB.

Un cop aprovat el Pla, 'adjudicatari haura de tramitar 'obertura del seu centre de
treball al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en un termini maxim
de 3 dies des de la data d’aprovacio del Pla.

En tot cas, el termini maxim per I'aprovacio del Pla de seguretat i salut en el treball
sera d'un mes des de la contractacio. Si, a causa d’aquest fet I'Adjudicatari incomplis
els terminis indicats, no podra reclamar cap ampliacio del termini per aquest motiu.

4.7. Facturacio.

Tota factura emesa per I'Adjudicatari haura de complir amb el que esta establert en
el PCAP.

5. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.

5.1. Delegacié d’'un responsable interlocutor.

Haura d’existir un responsable técnic per part de I'’Adjudicatari que sera linterlocutor
directe amb el CEB.

Aquest interlocutor haura de presentar-se a I'escola a requeriment del CEB i haura
de tenir poder decisi6 suficient per a adquirir els compromisos necessaris amb el CEB
o0 els seus representants a més a més de participar en totes aquelles reunions a les
que se’ls convoqui. També sera responsable de:

- Informar al CEB o a qualsevol dels seus representants.

- Garantir que la prestacido del servei correspongui a les exigéncies del
contracte.

- Supervisar en camp als diferents operaris.

- Analitzar els riscos relatius a la prestacié del servei i definir les consignes de
seguretat particulars.

- Assegurar que el pla de prevencio, préviament definit continua essent adequat
a les condicions de treball.

- Posar a disposicio del contracte els mitjans humans i materials necessaris.

- Gestionar i supervisar I'execucié dels treballs de les subcontractes.

- Complir amb els indicadors de qualitat (nivell de servei) amb la finalitat de
controlar la qualitat de la prestaci6 i respectar els acords establerts.

- Obtencié de permisos i autoritzacions quan aquests fossin necessaris per a
la realitzacio de les feines.

- Coordinacio de les tasques a realitzar amb el personal del Centre.

En el cas de produir-se una contingéncia que els operaris no poguessin solucionar,
haura de presentar-se immediatament en el lloc dels fets.

5.2. Personal designat.
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L’Adjudicatari haura de formar al seu personal en les normes de seguretat en el treball
i vetllar perqué s’apliquin, basicament en el que concerneix a:

- Treballs d’algada.

- Apilament dels materials en zones de pas o inadequades.

- Utilitzacio de botes aillants, guants, casc o altres elements en aquells casos
en els que sigui necessari.

- La peticio de permisos i autoritzacions necessaris en funcio del tipus de treball
a efectuar.

En el que és relatiu a l'avaluacié de riscos del personal de I'Adjudicatari i al
compliment del seu pla de prevencid, aquesta haura de complir especificament amb
tot I'establer en I'apartat 8.3 del present document.

L’adjudicatari haura d’aportar un document amb el personal dedicat a realitzar els
serveis objecte del present contracte, la seva qualificacié i les seves funcions. Es
considera imprescindible que els operaris tinguin la qualificaciéd professional
adequada al treball a realitzar, per garantir que ells mateixos tinguin criteri suficient
per realitzar qualsevol tipus de tasca. Aixi mateix, hauran d’haver realitzat els cursos
especialitzats corresponents que els facultin per realitzar aquet servei.

El personal de I'adjudicataria haura d’observar les normes de comportament propies
de l'escola.

5.2.1. Vestuari.

L’ Adjudicatari haura de dotar al personal que executi els treballs d’'una vestimenta
de treball adequada i de proteccid, si és necessaria. Aquesta vestimenta haura
d’incorporar la insignia especifica de la seva empresa (malgrat que la CEB es reserva
el dret d’incorporar el seu logotip o imatge de marca) i haura de ser mantinguda en
bon estat de neteja.

Queda prohibit que el personal de I' Adjudicatari desenvolupi la seva activitat a
I'escola sense la vestimenta especifica i adient.

5.2.2. Comportament i disciplina.

El personal de I’ Adjudicatari haura de demostrar en tot moment les segients aptituds:

- Dinamisme i motivacio en I'execucio de la seva activitat.
- Cortesia i amabilitat amb els usuaris.
- Atencio i resposta el més rapida possible a les observacions dels usuaris.

L’ Adjudicatari es compromet a fer respectar als seu personal les normatives interiors
i de seguretat propies de I'escola, i quedara expressament prohibit el seguent llistat:

- Manipular, per qualsevol motiu, els equips i materials que no estiguin
relacionats amb el seu contingut, especialment el material informatic.

- Menjar en l'interior de qualsevol dependéncia de I'escola.

- Introduir i consumir en I'escola begudes alcohdliques o entrar a I'escola en
estat d’embriaguesa.

- Provocar desordre de qualsevol tipus sobre els llocs de treball i, en general
en qualsevol dependéncia.

- Mantenir reunions que no siguin relatives a la prestacio del servei objecte del
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present contracte derivat en el Centre.
- Faltar al respecte als usuaris.
- Fer-se ajudar en el seu treball per una persona aliena a 'empresa.

El CEB podra impedir 'accés a I'escola a qualsevol empleat de I'adjudicatari que no
compleixi amb les normes basiques de disciplina o aquelles particulars, per a cada
immoble, que pogués establir el CEB o els seus representants.

5.3. Prevencié de riscos laborals i pla d’autoproteccié.

El personal que realitzi els treballs descrits en aquest document estara especialitzat
i adoptara les mesures de seguretat adequades, incloses les mesures de proteccio
adequades per no afectar a tercers.

Igualment, I'Adjudicatari esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de
Seguretat i Salut en el treball, havent d’adoptar les mesures necessaries per
assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes als serveis
contractats, aixi com prevenir qualsevol tipus d’accident dels que puguin produir-se
amb ocasié de I'execucio dels treballs, sigui quina sigui la causa del mateix.

El personal de l'adjudicatari haura de ser coneixedor del pla d’emergéncia o
d’autoproteccié de l'escola. L’Adjudicatari ho acreditara mitjancant un document
justificatiu conforme el seu personal coneix el pla de autoproteccidé (nom de
'empresa, nom, DNI i nivell professional del treballador i del supervisor i signatura
d’ambdds conforme son coneixedors del pla).

L’Adjudicatari esta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per
la bona i segura marxa de les operacions de que sigui responsable. En consequéncia,
I'empresa assumeix les responsabilitats derivades del compliment de la llei 31/1995,
de 8 de Novembre de 1995 (BOE 269 de 10/11/95) de Prevencio de riscos laborals i
dels reglaments que la desenvolupen:

L’adjudicatari col-locara les tanques o elements de proteccié i senyalitzacié precisos
de forma immediata, quant s’observi alguna deficiéncia que representi algun perill
pels usuaris de I'escola o tercers. Col-locara els elements provisionals precisos (si
és necessari) fins que es realitzi la reparacio definitiva. També realitzara la reparacio
immediata quan el técnic del CEB li ho comuniqui.

Utilitzara els elements auxiliars necessaris per garantir la permanéncia i el pas
d’operaris sense deteriorar cap element de I'escola, com per exemple: escales,
passeres o bastides.

5.4. Reunions, control i informes.

En cas que el CEB ho consideri necessari, es duran a terme reunions de seguiment
periodiques (com a minim mensuals) entre el responsable designat per I'adjudicatari
i els técnics del CEB o els seus representants. La freqliencia d’aquestes reunions es
pot modificar si el CEB ho estima oportu.
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El CEB es reserva el dret de realitzar tots aquells controls i inspeccions que cregui
oportuns per garantir I'objecte del contracte. En aquests casos, I'adjudicatari haura
de facilitar tota la documentacié que el CEB o els seus representants, li sol-liciti.

5.5. Acreditacio.

L’Adjudicatari haura d’enviar, abans de realitzar una intervencié programada, un
llistat amb els operaris que acudiran a fer-la, per tal que el CEB pugui gestionar els
permisos d’acceés.

Sempre que el personal de 'empresa adjudicataria es personi en una dependéncia
del CEB haura d’acreditar-se davant del personal responsable de la instal-lacio.

5.6. Subcontractacio.

Tal i com esta indicat en el PCAP, es podra ser objecte de subcontractacié de fins a
un 60% de l'import total. En cada actuacido en que I'Adjudicatari vulgui exercir la
subcontractacid, haura de sol-licitar autoritzacié al CEB amb la suficient antelacio, i
nomeés podra realitzar- la si aquesta dona la seva conformitat a les empreses i
prestacions objecte de subcontractacio.

En aquest cas el proveidor es responsabilitza de lliurar tota aquella documentacio de
la subcontractacié que resulti exigible per a la correcta execucié del contracte,
especialment la relativa a la prevencio de riscos laborals.

5.7. Practiques ambientals.

L’Adjudicatari resta obligat a treballar d’acord amb les practiques ambientals, fent bon
us dels recursos naturals i gestionant correctament, els residus.

En consideracié a les caracteristiques dels equipaments sempre que sigui possible
s’utilitzaran productes ecologics i respectuosos des de el punt de vista
mediambiental.

Els residus, solids o liquids, s'hauran de separar per fraccions i gestionar,
correctament, mitjangant un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Caldra
comunicar al CEB els gestors escollits i aportar la documentacié relativa a la gestié
de residus: fulls de seguiment de residus, fitxa d'acceptacié (en el cas que sigui
necessari), aixi com altra informacié que el CEB pugui demanar per tenir constancia
d'aquesta gestio.

Els productes i residus derivats dels treballs s'han d'emmagatzemar en bones
condicions, tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura
per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar una
contaminacio i risc per a les persones. Cal disposar sempre del material absorbent
necessari per si es produeix aquests tipus d'incident.

5.8. Quadre de preus i pressupost.
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Per la confeccié de les ofertes economiques, s’hauran d’aplicar els preus unitaris del
quadre de preus de I'apartat Il del present document, afectat de la baixa de licitacio.

En el cas que els preus unitaris i a utilitzar no estiguin en el quadre de preus,
s’utilitzara per la confeccidé de I'oferta econdmica, els preus del material, de la tarifa
del fabricant amb una baixa préevia del 10% o del banc de preus del ITeC de I'any en
curs.

En els pressupostos sera d’aplicacié un coeficient del 13% en concepte de despeses
generals d’empresa i un 6% en concepte de benefici industrial a tots els preus unitaris
descrits.

Tal com s’ha indicat en el apartat 6 del present document, s’estableix com “claus en
ma”, per tant els pressupostos queden inclosos tots els costos derivats de les feines,
com els materials, la ma d’obra, desplagament i dietes, maquinaria i equips auxiliars
necessaris per a la seva execucio, despeses generals i administratives o qualsevol
necessitat que pugui originar un carrec.

5.9. Qualitat i garantia.

L’Adjudicatari assegurara la qualitat de tots el materials i elements emprats, aixi com
els treballs realitzats, o subministres efectuats.

L’Adjudicatari ha de garantir que qualsevol material que s’utilitzi per la realitzacio de
les feines descrites en aquest document, es continuara fabricant i distribuint, com a
minim, durant els propers cinc anys.

En el cas que un material presenti deficiencies o que no compleixi totalment la seva
funcio, I'Adjudicatari haura de substituir el material, sense cap carrec per el CEB.

5.10.Materials i subministraments.

L’Adjudicatari adquireix el compromis de subministrar materials de primera qualitat i
amb marcat CE. L'incompliment d’aquestes condicions podra ser objecte de les
penalitzacions que siguin d’aplicacio.

Els materials emprats, hauran de complir la normativa vigent, en quan a seguretat en
matéria de PRL i respectuoses amb el medi ambient i del tipus ecologic. Aixi com
també les eines i mitjans de treball, com les escales, grues, i altres utensilis i elements
de proteccio.

5.11.Clausules de confidencialitat.

L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de
la llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de Caracter
Personal i normes que la desenvolupin. Als efectes de lI'esmentada Llei, el
contractista tindra la consideracioé d’encarregat del tractament i se sotmetra en cada
moment a les instruccions de I’Administracié en matéria de mesures de seguretat. A
aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec
de prescripcions técniques particulars, I'adjudicatari també haura de:
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¢ Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a qué tingui
accés o hagi elaborat per raé de I'execucié del contracte i, a tal efecte,
adoptara les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries per tal de
garantir la seguretat i evitar l'alteracio, pérdua, tractament o accés no
autoritzat, en atencié a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades.

e Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a l'efecte li trameti 'Administracié i de forma confidencial i reservada, no
poden ser objecte de cessio, difusid, publicacio o utilitzacié per a finalitats
diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacioé seguira vigent
un cop el contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o objecte,
per resolucio o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest
plec.

e Tornar a ’Administracid, en tots els casos d’extincié contractual, les dades de
caracter personal, i també qualsevol suport 0 document en qué consti alguna
dada objecte del tractament.

e També haura de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informacié obtinguda i documentacié elaborada per rad de I'execucid del
contracte i aquesta documentacio no podra ser reproduida, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest
plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

5.12.Retol d’obra.

Anira a compte i carrec de I'adjudicatari les despeses derivades de complir la
normativa de I'Administracié sobre comunicacio i senyalitzacié d’obres, cartells
informatius de l'obra i de desviament de ftransit. En cas d’incompliment,
I’Administracio executara les prescripcions de 'esmentada normativa i descomptara
el seu import de la primera certificacio que s’expedeixi o de les seguents, si fos
necessari.

Per als senyals temporals on s’indica el tipus d’obra que s’esta executant als centres,
I’Adjudicatari, fara uns réetols impresos en vinil imprés amb sistema digital per anar a
la intempérie i adherit a sobre planxa metal-lica plegada. Anira tensada amb un
bastidor o qualsevol altre sistema que sobresurti del mur a una distancia similar a les
plagues metal-liques i sense que aquest suport sigui visible al voltant.

6. NORMATIVA APLICABLE.

A I'execuci6 de I'acord marc I'Adjudicatari haura de vetllar pel compliment de les normes
o reglaments técnics i de salut i riscos laborals vigents, aixi com la normativa que sigui
d’ aplicacio per les caracteristiques dels treballs a realitzar. Quedant incloses totes les
Normes i Reglaments d’ambit Nacional, Autonomic i Local, i les seves possibles
modificacions vigents i futures, aixi com les Directives Europees



Consorci d'Educacio
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 17 de Gener de 2025

Carlos Alférez
Técnic de la Unitat de
Reformes, Ampliacions i Millores

Pere Munné Comes
Responsable de la Unitat de
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Substitucié de proteccions solars

AMIDAMENTS Data: 15/01/25 Pag.: 1
OBRA 01 ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
CAPITOL 00 IMPLANTACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 IMPLO001 u Totes les partides del present pressupost porten incorporat en el seu propi preu (a excepcié d'aquelles que hagin estat
valorades de forma expressa en les partides del pressupost), els mitjans auxiliars per I'execucié dels treballs i els elements
i maquinaria per la carrega, descarrega i desplagament dels materials a obra, aixi com el subministrament, transport,
muntatge i desmuntatge d'aquelles bastides, cistelles i mitjans auxiliars necessaris per a permetre I'execucio de totes les
feines relacionades, seguint les mesures de seguretat i salut necessaries, contemplades a l'estudi de seguretat i salut
corresponent a |'obra.
S'inclou la neteja final de I'obra.
AMIDAMENT DIRECTE
2 TANPROO1 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
OBRA 01 ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
CAPITOL 01 SUBSTITUCIO PROTECCIONS SOLARS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EXTCORTI m2 Extraccié de cortines, lames o persianes exteriors i retirada a punt net
Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Planta 1 44,000 2,150 94,600 CHD#E#F#
2|Planta 2 56,000 2,150 120,400 CHD#E#F#
3/Planta 3 56,000 2,150 120,400 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 LAMPERHO m2 Subministrament i col-locacié de gelosia fixa de lamel-les orientables, composada de lamel-les horitzontals encadellades
entre si, amb forma romboidal de 150 mm d'ample i 30 mm de gruix.
Classificacié PV4 de maxima resisténcia segons la norma UNE 85-226-87 i UNE 85-227-87.
Fabricat en alumini perfilat, d'elevada resisiténcia a la intemperie.
Testers extrems de lamel-les en PA 6 (nil6) d'elevada resisténcia.
Lamel-les pivotants sobre eixos de diametre minim 8 mm i allotjats en estructura suport d'alumini perfilat, acabat del
conjunt en anoditzat o lacat de color a escollir per la Propietat, inclosos colors carta RAL especials.
Accionament manual, amb p.p. d'elements de fixacié directa a obra, muntatge i neteja.
S'inclouen tots els treballs materials necessaris per a deixar acabada la unitat.
Num. | Text Tipus [ [D] [E] IF] TOTAL| Formula
1|Planta 1 44,000 2,150 94,600 CHD#E#F#
2|Planta 2 56,000 2,150 120,400 CHD#'E#F#
3/Planta 3 56,000 2,150 120,400 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 INCRHERRA m2 Increment per ferratges en la instal‘lacié

EUR
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Num.| Text Tipus €] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Planta 1 44,000 2,150 94,600 CH#‘DHE#'F#
2|Planta 2 56,000 2,150 120,400 C#‘DHE#'F#
3|Planta 3 56,000 2,150 120,400 C#'DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT
4 P2R2-EU9T m3 Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1|lames antigues 335,400 0,050 1,200 20,124| CH'DH'E#'F#

5 P2R5-DT40 m3

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestié de residus.

Num.

Text

Tipus €]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

lames antigues

335,400

0,050

1,200

20,124

C#'DH'E#F#

6 P2RA-EU20 m3

procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

TOTAL AMIDAMENT

Disposicié controlada en centre de seleccio i transferéncia de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 lames antigues 335,400 0,050 1,200 20,124 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
CAPITOL NE NETEJA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PQUH-U037 ut Neteja fina un cop acabats la totalitat dels treballs, inclou paviments, pols al mobiliari, envidraments i totes aquelles feines
per a desar els espais a punt per al seu funcionament.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 XPAUABO3 pa Partida algada a justificar per al compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites en el Pla de Seguretat i Salut.

Estimat en un 1 % sobre el PEM.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE | 1,000|

EUR
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OBRA

CAPITOL

01
00

ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
IMPLANTACIO

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

IMPL0001

TANPROO1

u

Totes les partides del present pressupost porten incorporat en el
seu propi preu (a excepcio d'aquelles que hagin estat valorades
de forma expressa en les partides del pressupost), els mitjans
auxiliars per I'execucié dels treballs i els elements i maquinaria
per la carrega, descarrega i desplagament dels materials a obra,
aixi com el subministrament, transport, muntatge i desmuntatge
d'aquelles bastides, cistelles i mitjans auxiliars necessaris per a
permetre I'execucié de totes les feines relacionades, seguint les
mesures de seguretat i salut necessaries, contemplades a I'estudi
de seguretat i salut corresponent a I'obra.

S'inclou la neteja final de I'obra. (P - 2)

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd, i amb el desmuntatge inclos (P - 9)

1,00

3,85

1,000

50,000

1,00

192,50

TOTAL  CAPITOL

01.00

193,50

OBRA

CAPITOL

01
01

ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
SUBSTITUCIO PROTECCIONS SOLARS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EXTCORTI

LAMPERHO

INCRHERRA

P2R2-EU9T

P2R5-DT40

P2RA-EU20

m2

m2

m2

m3

m3

m3

Extraccié de cortines, lames o persianes exteriors i retirada a
punt net (P - 1)

Subministrament i col-locaci6 de gelosia fixa de lamelles
orientables, composada de lamel-les horitzontals encadellades
entre si, amb forma romboidal de 150 mm d'ample i 30 mm de
gruix.

Classificacié PV4 de maxima resisténcia segons la norma UNE
85-226-87 i UNE 85-227-87.

Fabricat en alumini perfilat, d'elevada resisiténcia a la intemperie.
Testers extrems de lamel-les en PA 6 (nil6) d'elevada resisténcia.
Lamel-les pivotants sobre eixos de diametre minim 8 mm i
allotjats en estructura suport d'alumini perfilat, acabat del conjunt
en anoditzat o lacat de color a escollir per la Propietat, inclosos
colors carta RAL especials.

Accionament manual, amb p.p. d'elements de fixacié directa a
obra, muntatge i neteja.

S'inclouen tots els treballs materials necessaris per a deixar
acabada la unitat. (P - 4)

Increment per ferratges en la instal-lacio (P - 3)

Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolicid
en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans
manuals (P - 5)

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio
autoritzada de gestio de residus. (P - 6)

Disposicio controlada en centre de selecci¢ i transferéncia de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 7)

13,50

205,00

5,50

26,43

26,05

23,89

335,400

335,400

335,400

20,124

20,124

20,124

4.527,90

68.757,00

1.844,70

531,88

524,23

480,76

TOTAL  CAPITOL

01.01 SUBSTITUCIO

76.666,47

OBRA

01

ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS

EUR
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CAPITOL NE NETEJA
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PQUH-U037 ut | Neteja fina un cop acabats la totalitat dels treballs, inclou 401,52 1,000 401,52
paviments, pols al mobiliari, envidraments i totes aquelles feines
per a desar els espais a punt per al seu funcionament. (P - 8)
TOTAL  CAPITOL 01.NE 401,52
OBRA 01 ESCOLA ANTONI BALMANYA SUBSTITUCIO DE PROTECCIONS SOLARS
CAPITOL SS SEGURETAT | SALUT
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | XPAUABO3 pa | Partida algada a justificar per al compliment de les mesures de 775,00 1,000 775,00
seguretat i salut prescrites en el Pla de Seguretat i Salut.
Estimat en un 1 % sobre el PEM. (P - 10)
TOTAL  CAPITOL 01.8S 775,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ...ttt eeeeeeee eeeeeee e seeeeeeveeeeee seseeseseessesseeseseee seeseeessessesesensenen 78.036,49
13 % Despeses generals SOBRE 78.036,49..........co oot e s 10.144,74
6 % Benefici industrial SOBRE 78.036,49..........coooiiiiiiiiieiie e 4.682.19
Subtotal 92.863.42
21 % IVA SOBRE 92.863,42........cuuuuuuuuuueieeuueurunueurssursresureneesresmsarea.......——.——————————.—.................—...——————. 19.501,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 112.364,74

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( CENT DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS )
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21 % IVA SOBRE 92.863,42........cuuuuuuuuuueieeuueurunueurssursresureneesresmsarea.......——.——————————.—.................—...——————. 19.501,32
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 112.364,74
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( CENT DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS )
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta per a donar compliment al Reial
Decret 1627/1.997 de 24 d’ octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio, en el marc de la Llei 31/95 de 8 de
novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

En aquelles caracteristiques especifiques del manteniment, no contemplades
especificament en el RD1627/1997 i altre normativa especifica, es regiran per les
conclusions establertes en la “Ponencia general del grupo de trabajo construccion, de
la comision nacional de seguridad y salud en el trabajo” subgrups especifics i la seves
“Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a las obras de
construccion”.

1. OBJECTE.

L’objecte de les actuacions contemplades en el present Estudi és el de la realitzacié
d’obres d’arranjaments, i adaptacié d’espais per a noves necessitat educatives i
pedagogiques a diversos centres escolars publics de la ciutat de Barcelona.

1.1 TERMINI D’EXECUCIO.
La durada dels treballs sera com a maxim de sis mesos a partir de la signatura
del o la que s'indiqui en el mateix.

1.2 NOMBRE DE TREBALLADORS.
El nombre d'operaris per I'execucio dels treballs es preveu que sera d’'unes 5
persones de mitjana per dia.

1.3 CONDICIONS URBANISTIQUES.
Les propies de la ciutat de Barcelona, molt variables en funcié dels diferents
Districtes.

1.4 CLIMATOLOGIA DEL LLOC.
La zona climatologica de la ciutat de Barcelona, amb hiverns i estius de
temperatures suaus, no té molta incidéncia en els treballs de interior als
edificis. Es prendran les mesures necessaries, que es desenvoluparan en cada
apartat del present Estudi, perqué la climatologia no afecti al desenvolupament
dels treballs.

1.5 ACTUACIONS EN CAS D’)EMERGENCIA.
Tots els treballadors de I'’Adjudicatari tindran per escrit (ver apartat d'impresos)
la seglent informacié i normes per cada cas d’emergéncia.

ADRECA | TELEFON MUTUA D’ ACCIDENTES (lesions lleus)

AMBULANCIES SAMUR (lesions greus) 061
BOMBERS 085
GUARDIA URBANA 092

Tots els trasllats de lesionats greus es realitzaran mitjangcant ambulancia, es prohibeix
expressament utilitzar vehicles particulars per el trasllat de ferits greus a I'hospital.
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Els ferits lleus aniran acompanyats al dispensari de la Mutua. No es permet continuar
treballant a un ferit lleu sense haver estat atés per un metge.

En cas d’incendi, sempre s’avisara als bombers. Amb el coneixement dels
responsables de manteniment de cada edifici.

Qualsevol accident del tipus que sigui i que pugui afectar o hagi afectat a la seguretat
de bens, personal d'obra, personal dels edificis municipals, public, transit exterior i/o
vianants es comunicara d’immediat al Coordinador de Seguretat.

2. DESCRIPCIO DE L'OBRA:

2.1 CENTRE DE TREBALL.

Als efectes de les previsions d’aquest estudi aixi com dels aspectes relacionats amb la
coordinacié d’activitats empresarials previstes a la Llei 31/95. Al centre de treball es
considera que radica en la seu central del organisme de ’Administracio que gestioni la
contracta.

2.2 OBRES DE CONSTRUCCIO.

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d” octubre, pel que s’estableixen les condicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccio, exigeix en el seu Annex | que,
a meés dels riscos previsibles durant el decurs de I'obra, es tinguin en compte els riscos
i mesures corresponents als treballs de Reparacié, Conservacié, Entreteniment i
Manteniment de les obres construides.

2.3 UNITATS CONSTRUCTIVES DE LES DIFERENTS ACTUACIONS

Les unitats constructives o de les diferents actuacions de que consta aquest contracte
derivat objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, son
fonamentalment:

- ENDERROCS

- RAM DE PALETA

- REVESTIMENTS

- PAVIMENTS

- FUSTERIA

- PINTURA

- INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO

- INSTAL-LACIONS DE FONTANERIA

- INSTAL-LACIONS D'ELECTRICITAT

- INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

- INSTAL-LACIONS DE VENTILACIO

- APARELLS SANITARIS

- INSTAL-LACIONS DE CALEFACCIO | CLIMA

- INSTAL-LACIONS DE VEU | DADES

- INSTAL-LACIO DE MOBILIARI, JOCS INFANTIL, TENDALS |
EQUIPAMENT ESPORTIU

3. TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d” octubre, que estableix les disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio, al seu Annex Il fa una relacié d” alguns
treballs que impliquen riscos especials.
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A titol d’exemple i sense pretendre ser exhaustius, es consideren perillosos tant per els
treballadors com per el public i usuaris dels edificis, els seguents treballs i/o activitats
en les obres de construccié.

- Enderrocs.

- Sanejament.

- Treballs diversos (cel rasos, ram de paleta, il-luminacid, etc.) a prop de
tribunes, forats d” escala, balcons i assimilables a sobre de bastides o
escales manuals.

- Muntatge i/o desmuntatge d° elements prefabricats pesats (bigues de
formigo, torretes de refrigeracio, mobiliari urba, etc.).

- Treballs de tot tipus a cobertes i/o claraboies. Molt especialment cobertes
de fibrociment o policarbonat.

- Utilitzacié de quantitats “considerables” de pintures o coles per moquetes,
vernissos, etc. a llocs tancats o poc ventilats

- Muntatge de baranes i manyeries definitives a escales, balcons i
assimilables.

- Muntatge de vidres de grans dimensions.

- Treballs de paleta i acabats (pintura, guix, etc.) a |” interior de locals amb
instal-lacions eléctriques “importants” (estacions transformadores, maquines
d” ascensors etc.).

- Muntatge de bastides tubulars de mes de 3 m d” algada de la plataforma,
per treballadors no qualificats.

- Muntatge i utilitzacié de bastides penjades.

- Utilitzacié i/o muntatge del elevador electric petit (maquinillo) i del
muntacarregues.

- Soldadura oxitall a I interior d” edificis. Pel que fa a la reparacio de les
instal-lacions, es tindran en compte els parametres seguents:

- Tanmateix, quan es realitzin treballs en instal-lacions, els quadres de
comandament i maniobra estaran marcats amb rétols indicant que es troben
en reparacio.

- Instal-lacio Eléctrica: Els treballs es realitzaran per instal-lador autoritzat.

- Instal-laci6 de calefaccido i aigua calent sanitaria: Es realitzaran per
empreses amb qualificacié d' "Empreses de Manteniment i Reparacid",
concedit pel Ministeri d'Industria i Energia.

En general, la persona responsable del centre exigira a cada un dels operaris que
intervenen en I'execucio de les feines, allo disposat a la Normativa de Seguretat i Salut
en el Treball en base al present Estudi de Seguretat i Salut.

S'ha de tenir en compte, a més, la preséncia d'un risc afeqit al fet de trobar-se en un
edifici habitat, de forma que les zones afectades pels fenies s'hauran de senyalitzar i
acotar convenientment per tanques.

4.  CIRCULACIO DE PERSONES ALIENES EN LES ZONES D’ACTUACIO.
S’han de considerar que les seglients mesures basiques de proteccid per a cobrir el
risc de les persones que transiten per les immediacions de I'obra:

- Muntatge de tanca a base d'elements prefabricats, separant la zona d'obra
de la zona de transit exterior. Inclosos els patis interiors o zones en que es
pugui afectar altre personal o public de |" edifici municipal (per exemple el
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pati d” un col-legi).

- Per ala proteccio de les persones (public, treballadors del centre, etc.) que
transiten pel carrer (o per un pati interior), es preveura la instal-lacié d'una
visera de material resistent, en voladis col-locada a la bastida de facana.

5.  SIMULTANEITAT DELS TREBALLS

L’Administracié podra executar simultaniament, per si o per tercers, altres treballs
conjuntament als de les actuacions als que sén objecte d’aquest contracte. En aquest
cas, I'adjudicatari s’atendra a les instruccions de la Inspeccié Municipal, la Direccio
facultativa i/o del Técnic competent en matéria de prevencié de riscos laborals per a la
coordinacié dels esmentats treballs.

6. ANALISI | AVALUACIO DE RISCOS, PLANIFICACIO DE L'ACTIVITAT
PREVENTIVA.

6.1 AVALUACIO INICIAL DE RISCOS.

Al realitzar la present avaluacio de riscos, evidentment, no es possible conéixer las
caracteristiques exactes de cada lloc en que sera necessari intervenir. També s’ha de
considerar que els treballs que ens ocupen, es realitzen en regim de desplagament
dels treballadors a edificis o llocs, que moltes vegades desconeixen.

Malgrat aix0, aquests treballs de “poca consideracié” poden donar lloc a riscos
importants, inclus els compresos dins I'annex Il del RD 1627/97. Per aix0, s’adoptaran
les necessaries mesures de formacio i informacio als treballadors i de supervisio prévia
dels treballs per personal especialitzat amb I'objecte de que siguin avaluats els riscos
especifics i controlada la seva execucio i posada en la zona de les proteccions
col-lectives, mesures organitzatives i equips de protecci6 individual necessaris que
garantiran la seguretat i salut dels treballadors.

De l'avaluacio de riscos es dedueix que poden produir-se riscos no tolerables. En els
apartats seglents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col-lectives i equips de proteccié individual que, en conjunt, seran
necessaries i suficients amb 'objecte d’eliminar o reduir els riscos mes freqlents per
cada feina.

6.2 ENDERROCS

Al marge dels enderrocs classics de I'obra nova que no formen part de I'objecte de les
contractes de manteniment, moltes intervencions comporten petits enderrocs inicials o
neteges prévies.

En aquest apartat es tracten les prevencions necessaries en les operacions
d’enderrocs en els manteniments.

6.2.1 RISCOS MES FREQUENTS
- Col‘lisions i atropellaments originats per la maquinaria.
- Generacio6 de pols.
- Explosions i incendis.
- Caiguda des de punts alts.
- Caigudes per enfonsaments de zones ocupades per treballadors.
- Caigudes per enfonsaments d'elements estructurals.
- Contactes eléctrics directes.
- Cops al cap i extremitats.
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Caigudes a peu pla.

Trepitjada d'objectes punxents.
Sobreesforgos.

Inhalacio de pols.

6.2.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

Coneixement exacte de I'edifici o unitat a enderrocar.

Reconeixement previ d' instal-lacions abans d'iniciar I'enderroc.

Realitzar els apuntalaments i reforgos necessaris (finestres, balcons, cornises,
etc.).

Reg de la runa.

Utilitzacio correcta del cinturé de seguretat, fixant-lo al cable-guia o a punts
segurs.

Abocament de runa per conductes, evitant el seu llangament.

Maniobres de maquines dirigides per personal diferent al conductor.

Compliment estricte de la prohibicié de preséncia de treballadors en la proximitat
de maquines durant el seu treball.

Sortida al carrer de camions i maquines vigilada per persones diferents al
conductor.

Manteniment programat de la maquinaria.

Disposicio de les runes correctament repartides en el camio, no carregant més
del pes maxim admes.

6.2.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile.

Roba de treball.

Vestits impermeables i botes de goma.
Cintur6 de seguretat.

Botes amb puntera i plantilla.

Guants de proteccio.

Protectors auditius.

Ulleres anti-impactes.

Mascara antipols.

6.2.4 PROTECCIONS COL-LECTIVES

Col-locacié de bastides i veles de proteccio.

Col-locacié de baixants per a runes.

Cable-guia per a cinturons de seguretat.

Tanca hermética de recipients que continguin productes inflamables o toxics.
No emmagatzemar runes en zones de pas.

Senyalitzacié del trafic de maquinaria i camions de forma clara i senzilla.

6.3 SANEJAMENT
6.3.1 RISCOS MES FREQUENTS

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Esfondrament de la volta (excavacions en mina).

Desplom i bolcada dels paraments del pou.

Cops i talls per I'is d'eines manuals.

Sobreesforgos per postures obligades, (caminar ajupit per exemple).
Desplom de viseres.

Desplom dels talussos d'una rasa.

Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, enfangats i tancats.
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Electrocucié.

Intoxicacié de gasos.

Explosié per gasos, o liquids.

Atac de rates (entroncament amb clavegueres).

Ruptura del torn o elevador.

Dermatitis per contactes amb el ciment.

Infeccions (treballs en la proximitat, a I'interior o proxims a clavegueres en servei).

6.3.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executara segons els
planols de projecte.

Els tubs per a les conduccions s'emmagatzemaran en una superficie el més
horitzontal possible sobre soles de fusta, en un espai delimitat per diversos peus
drets que impedeixin que, per qualsevulla causa els conductes caiguin o rodin.
L'ascens o descens als pous es realitzara mitjangcant escales normalitzades
ancorades als extrems superior i inferior.

Es vigilara l'existéencia de gasos nocius. En cas de deteccidé s'ordenara el
desallotjament d'immediat, per preveure estats d'intoxicacio o explosio.

En cas de deteccié de gasos nocius l'ingrés i permanéncia s'efectuara protegit
mitjan¢ant equip de respiracié autbnom.

Al primer simptoma de mareig a l'interior d'un pou es comunicara als companys i
es sortira a I'exterior posant el fet en coneixement del Coordinador de Seguretat.
Es prohibeix I'accés a l'interior de pous a tota persona estranya als treballs de
manteniment.

El torn o elevador tindra una cremallera de subjeccié contra el descargolament
involuntari de les cordes, per preveure accidents.

6.3.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile.

Guants de cuir.

Guants de goma.

Botes de seguretat.

Botes de goma o de PVC de seguretat.
Roba de treball.

Equip d’il-luminacié autdnoma.
Equip de respiracié autdbnoma.
Cinturoé de seguretat.

Maniguets i polaines de cuir.

Ulleres de seguretat antiprojeccions.

6.3.4 PROTECCIONS COL-LECTIVES

Sempre que existeixi perill d'esfondrament es procedira a estrebar segons calculs
expressos de projecte.

L'excavacio del pou s'executara entubant-lo per evitar esfondraments sobre les
persones.

Es prohibeix la permanéncia en solitari a I'interior de pous.

Es tindra al llarg del recorregut unes cordes a les que agafar-se per avangar en
casos d'emergéncia.

Els treballadors restaran units a I'exterior mitjangant unes cordes fixades al cinturo
de seguretat, per tal de permetre I'extraccio de I'operari tirant, o en el seu defecte,
la seva localitzacio en cas de rescat.

Els pous tindran il-luminacio suficient per a poder caminar per l'interior. L'energia
eléctrica es subministrara a 24 V. i tots els equips seran blindats.
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Es prohibeix fumar a l'interior dels pous (cas d'existir la possibilitat de treballs en
presencia de gasos o liquids inflamables).

Els ganxos de penxat del torn o elevador tindran panys de seguretat, per preveure
accidents per caigudes de carrega.

Al voltant de la boca del pou i de I'elevador s' instal-lara una superficie ferma de
seguretat a base d'un empotisat realitzat amb taulons travats entre si.

El torn es fixara fermament a la boca del pou de tal forma que transfereixi els
menys esforgos possibles.

L'abocament del contingut del cubilot del torn es realitzara a una distancia minima
de 2 m. (com a norma general), de la boca del pou, per evitar sobrecarregues en
la boca.

Es prohibeix emmagatzemar material entorn a un pou a una distancia inferior als
2 m. (com a norma general).

6.4 RAMDE PALETA

Es tracta en aquest apartat els riscos propis de l'ofici de paleta, a banda dels intrinsecs
de la maquinaria i mitjans auxiliars, que s'estudien en apartats especifics segons
I'index.

6.4.1 RISCOS MES FREQUENTS

Caiguda de persones al buit.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de personal a diferent nivell.

Caiguda d'objectes sobre les persones.

Cops contra objectes.

Talls per manipulacio d'objectes i eines manuals.

Dermatitis per contactes amb el ciment.

Particules en els ulls.

Talls per utilitzacié de maquines-eina.

Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsegosos (tallant maons, per
exemple).

Sobreesforgos.

Electrocucio.

Atrapaments pels mitjans d'elevacio i transport.

Els derivats de I'Us de mitjans auxiliars (bastides sobre cavallets, escales,
bastides, etc.).

6.4.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

Els buits existents en el terra es protegiran, per a la prevencio de caigudes.

Els buits d'una vertical (baixants per exemple) seran destapats per I'aplomat
corresponent, conclds el qual, es comencara el tancament definitiu del buit, en
prevencioé dels riscos per abséncia generalitzada o parcial de proteccions en el
terra.

Els grans buits (patis) es protegiran amb una xarxa horitzontal instal-lada
alternativament cada dues plantes per a la prevencié de caigudes, o amb baranes
perimetrals.

No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecci6 de grans buits fins a estar
conclosos en tota la seva algada els ampits de tancament dels dos forjats que
cada pany de xarxa protegeix.

Els buits estaran sempre protegits amb les proteccions instal-lades en la fase
d'estructura, reposant-se les proteccions deteriorades.

Totes les zones en les que s'hagi de treballar estaran suficientment il-luminades.
Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de maons) diariament, per



Consorci d'Educacio
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

a evitar les acumulacions innecessaries.

A les zones de treball s'accedira sempre de forma segura. Es prohibeixen els
"ponts d'un tauld".

Es prohibeix balancejar les carregues suspeses per a la seva instal-lacié en les
plantes, en prevencio del risc de caiguda al buit.

El material ceramic s'hissara a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall
de PVC) amb les que ho subministra el fabricant, per evitar els riscos de caiguda
de la carrega.

El totxo solt s'hissara apilat ordenadament a l'interior de plataformes, vigilant que
no puguin caure les peces durant el transport.

La ceramica paletitzada transportada amb grua es governara mitjangant cordes
ancorades a la base de la plataforma d'elevacié. Mai directament amb les mans,
per preveure cops, atrapaments o caigudes al buit per péndol de la carrega.

Es prohibeix concentrar les carregues de maons sobre trams. La collllocacio dels
palets es realitzara proxim a cada pilar, per evitar les sobrecarregues de
I'estructura en els llocs de menys resisténcia.

Es prohibeix llangar trossos directament per les obertures de faganes, buits i patis.
Es prohibeix hissar testeres de gran superficie sota régim de vents forts (poden
caure sobre el personal).

Es prohibeix treballar al costat de paraments acabats d'aixecar, abans de
transcorregudes 48 h., si existeix un régim de vents forts incidint sobre ells, poden
ensorrar-se sobre el personal.

Es prohibeix treballar a l'interior de les grans jardineres de fagana, sense utilitzar
el cinturd de seguretat ancorats a un "punt solid i segur”.

Es prohibeix saltar del forjat o ampit de tancament a les bastides penjades o
viceversa.

6.4.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile.

Guants de PVC o de seguretat.
Guants de cuir.

Botes de goma.

Cinturoé de seguretat.

Botes de goma amb puntera reforcada.
Roba de treball.

Roba per temps plujos.

6.4.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana
solida de 90 cm. d'algaria formada per passamans, llisté intermedi i socol de 15
cm.

S'establiran cables de seguretat ancorats entre els pilars (o a un altre element
solid estructural) en els que enganxar al mosquetdé de seguretat durant les
operacions de replanteig i instal-lacié de mires.

S’instal-lara en les zones amb perill de caiguda des d'algada, senyals de "perill
de caiguda des d'algada" i d’obligatori utilitzar el cinturé de seguretat".

Les baranes de tanca perimetral de cada planta es desmuntaran Unicament en el
tram necessari per a introduir la carrega de mao en un determinat lloc reposant-
se durant el temps mort entre recepcions de carrega.

S’instal-laran cables de seguretat entorn als pilars proxims a la fagcana per fixar-
los als mosquetons dels cinturons de seguretat durant les operacions d'ajuda a la
descarrega en les plantes.
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La runa i trossos s'evacuaran diariament mitjancant conductes d'abocament
muntats a I'efecte, per evitar el risc de trepitjades sobre materials.

Es prohibeix I'is de bastides sobre cavallets en balcons, terrasses i vores de
forjats, si abans no s'ha instal-lat la xarxa de seguretat, per preveure el risc de
caiguda des d'algada.

Es prohibeix I'is de bastides sobre cavallets en balcons, terrasses i vores de
forjats si abans no s'ha instal-lat una proteccié solida contra possibles caigudes
al buit, formada per peus drets i travessers horitzontals, segons el detall dels
planols.

6.5 REVESTIMENTS CERAMICS
6.5.1 RISCOS MES FREQUENTS

Cops per manipulacié d'objectes o eines manuals.

Talls per manipulacié d'objectes amb arestes tallants o eines manuals.
Caigudes a diferent nivell.

Caigudes al mateix nivell.

Talls en els peus per petjades sobre trossos i materials amb arestes tallants.
Cossos estranys en els ulls.

Dermatitis per contacte amb el ciment.

Contactes amb I'energia eléctrica.

Afeccions respiratories.

Sobreesforgos.

6.5.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

El tall de les plaquetes i altres peces ceramiques s'executara en via humida per
evitar la formacié de pols ambiental durant el treball.

El tall de les plaquetes i altres peces ceramiques s'executara en locals oberts, (o
a la intempérie, per a evitar respirar aire amb gran quantitat de pols.

Les zones de treball es netejaran de "retalls" i "restes de pasta".

Es prohibeix utilitzar, com a cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de
materials, banyeres, etc.

Es prohibeix I's de cavallets en tribunes (balcons, terrasses, etc.), sense
proteccio contra les caigudes des d'al¢ades.

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuacioé mitjangant conductes.
Es prohibeix llancar les runes directament pels buits de fagana (o dels patis).
Les caixes de plaqueta, es situaran per les plantes, repartides als costats dels
llocs on se les vagi a col-locar, situades el més allunyades possible dels trams
centrals del forjat, en prevencio de sobrecarregues innecessaries.

Les caixes de plagueta emmagatzemades, mai es disposaran de forma que
obstaculitzin els llocs de pas, per a evitar els accidents per ensopegades.

6.5.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile (obligatori per a desplagaments per I'obra i en aquells llocs on
existeixi risc de caigudes d'objectes).

Guants de PVC o goma.

Guants de cuir.

Botes de seguretat.

Botes de goma amb puntera reforcada.

Ulleres antipols (treballs de tall de plaquetes).

Mascares antipols amb filire mecanic recanviable especific pel material a tallar
(treballs de tall).

Roba de treball.

Cinturoé de seguretat.
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6.5.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Els cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplada no
inferior als 60 cm. (3 taulons travats entre si).

Per a la utilitzacié de cavallets en balcons, terrasses o tribunes, s’instal-laran
xarxes tenses de seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de
recolzament, en prevencié de les caigudes des d'algada.

Per a la utilitzacié de cavallets en balcons, terrasses o tribunes, s’instal-lara un
tancament provisional format per "peus drets" falcats en el terra i sostre, als quals
es fixaran taulons o barres formant una barana soélida de 90 cm. d'algaria,
mesurats des de la superficie de treball sobre cavallets. La barana constara de
passamans, llisté intermedi i socol.

Les zones de treball tindran una il-luminacié minima de 100 lux a una alcaria
sobre el terra entorn als 2 m.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense
la utilitzacié de les clavilles mascle - femella, en prevencié del risc eléctric.

6.6 CEL RASOS
6.6.1 RISCOS MES FREQUENTS
6.6.1.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA

Talls per I'is d'eines manuals.

Cops durant la manipulacié de regles i planxes d'escaiola.
Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Dermatitis per contacte amb l'escaiola.

Cossos estranys en els ulls.

Contactes amb l'energia eléctrica.

Sobreesforgos.

6.6.1.2 CEL RASOS SOBRE GUIES

Tall per I'is d'eines manuals.

Talls per la manipulacié de carrils i guies.

Cops durant la manipulacié de les planxes, guies i lamel-les.
Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell (des de I'escala de ma principalment).
Cossos estranys en els ulls.

Contactes amb I'energia eléctrica.

Sobreesforgos.

6.6.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT
6.6.2.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA

Les plataformes sobre cavallets per al manteniment de cel rasos d'escaiola
tindran la superficie horitzontal i quallada de taulons, evitant esglaons i buits que
puguin originar ensopegades i caigudes.

Les bastides per al manteniment de cel rasos d'escaiola s'executaran sobre
cavallets de fusta o metal-lics. Es prohibeix expressament la utilitzacio de bidons,
piles de materials, escales recolzades contra els paraments, per a evitar els
accidents per treballar sobre superficies insegures.

Les bastides per al manteniment de cel rasos sobre rampes tindran la superficie
de treball horitzontal i vorejats de baranes reglamentaries.

Es prohibeix I's de cavallets en zones proximes a buits, ampits de terrassa i
assimilables sense la utilitzacié de mitjans de proteccio contra el risc de caiguda
des d'algcada.
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Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense
la utilitzacio de les clavilles mascle-femella.

Les "mires" (regles, taulons, etc.) es carregaran a l'espatlla, de tal forma que al
caminar, l'extrem que va per endavant, es trobi per sobre de l'algada del casc de
qui ho transporta.

El transport de "mires, taulons i puntals" sobre carretons s'efectuara lligant
fermament el paquet a transportar al carretd, per a evitar accidents per bolcada.
El transport de sacs i planxes d'escaiola per l'interior de l'obra es realitzara
preferiblement sobre carretons de ma, per evitar sobreesforgos.

Els sacs i planxes d'escaiola es col-locaran ordenadament repartits al costat de
les zones en les que es vagi a utilitzar, el més separats possible dels trams
centrals de forjat per evitar sobrecarregues innecessaries.

Els sacs i planxes d'escaiola es disposaran de forma que no obstaculitzin els llocs
de pas, per evitar accidents per ensopegades.

6.6.2.2 CEL RASOS SOBRE GUIES

En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar
accidents per ensopegades.

Les superficies de treball per al manteniment de cel rasos sobre rampes i escales
seran horitzontals, es permet el recolzament a I'esglad definitiu i a cavallets,
sempre que aquests estiguin immobilitzats i els taulons s'ancorin, falquin, etc.
S’instal-laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d'alcades
correlatives, per a controlar el risc de caiguda des d'alcada en les zones de
muntatge de cel rasos sobre guies (rampa d'escales, patis, terrasses, etc.).

Es prohibeix ascendir amb escales de ma (recolzades o de tisora), en replans i
trams d'escales sense estar subjecte el cinturd de seguretat a un punt ferm de
I'estructura.

Es prohibeix expressament el connexionat de cables eléctrics als quadres
d'alimentacio sense la utilitzacié de les clavilles mascle-femella.

El transport de guies de longitud superior als 3 m. es realitzara mitjancant dos
operaris.

Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment objectes tallants i
assimilables, per a evitar els accidents per trepitjada d'objectes.

6.6.3 PROTECCIONS PERSONALS
6.6.3.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA

Casc de polietile, (obligatori per als desplagaments per I'obra).
Guants de PVC o goma.

Guants de cuir.

Botes de goma amb puntera reforgada.

Ulleres de proteccid, (contra esquitxos d'escaiola).

Roba de treball.

Cinturoé de seguretat.

6.6.3.2 CEL RASOS SOBRE GUIES

Casc de polietilé (obligatori pels desplagaments per I'obra).
Guants de cuir.

Botes de seguretat.

Ulleres contra projeccions.

Cintur6 porta-eines.

Cinturd de seguretat, classe A o C.

Roba de treball
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6.6.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES
6.6.4.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA

S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de I'estructura, en els que
fixar el fiador dels cinturons de seguretat en les zones proximes a buits amb risc
de caiguda des d'algada. (Buits d'escala, patis interiors, etc.).

S’instal-laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d'alcades
correlatives, per a controlar el risc de caiguda des d'algada en les zones de
manteniment de cel rasos d'escaiola sobre rampes d'escales, proximes a patis,
en terrasses, etc.

S’instal-laran "peus drets" falcats al terra i sostre, als que ancorar les baranes
solides, de 90 cm. d'algcaria, amidats des de la part superior de la bastida
utilitzada, formades per passamans, llisté intermedi i socol, per a la proteccio del
risc de caiguda des d'alcades en els treballs de manteniment de cel rasos
d'escaiola sobre rampes d'escala, proxims a patis, en terrasses, etc.

Les zones de treball tindran una il-luminacié minima de 100 lux, amidats a una
alcaria sobre el terra, entorn als 2 m.

6.6.4.2 CEL RASOS SOBRE GUIES

Les escales de ma seran del tipus d’estisores amb capcals antilliscants i cadeneta
de control d'obertura maxima, per evitar accidents per inestabilitat.

Les plataformes de treball en bastides sobre cavallets tindran una amplada
minima de 60 cm (3 taulons travats entre si i a les bastides sobre cavallets ).

El manteniment de cel rasos s'efectuara des de plataformes ubicades sobre una
bastida tubular (a més de 2 m. d'algaria), que estaran protegides per una barana
solida de 90 cm. d'al¢aria, formada per passamans, barra intermédia i socol.

Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense abans de pujar a elles,
haver ajustat els frens de transit, per evitar els accidents per moviments
indesitjables.

Les bastides a construir per manteniment de cel rasos, es muntaran sobre
cavallets. Es prohibeix expressament la utilitzacié de bidons, piles de materials,
escales recolzades contra els paraments, etc.

Les zones de treball tindran una il-luminacié minima de 100 lux amidats a una
alcaria aproximada de 2 m. sobre el paviment.

S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de I'estructura, als que es
fixara el fiador dels cinturons de seguretat en les zones proximes a buits amb risc
de caigudes des d'algada, (buits d'escala, patis, etc.).

6.7 PAVIMENTS DE TERRATZO, MARBRE, PLAQUETES | ASSIMILABLES
6.7.1 RISCOS MES FREQUENTS

Caigudes al mateix nivell.

Talls per manipulacié d'elements amb arestes o vores tallants.
Afeccions reumatiques per humitats en els genolls.

Dermatitis per contacte amb el ciment.

Caigudes a diferent nivell. (Per I'escala en construccié per exemple).
Cossos estranys en els ulls.

Sobreesforgos.

Contactes amb I'energia eléctrica.

6.7.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

El tall de peces de paviment s'executara en via humida per evitar lesions per
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treballar en atmosferes polsegosses.

El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular s'efectuara situant-se
el tallador a sotavent, per evitar en el possible respirar els productes del tall en
suspensio.

Es prohibeix la connexio dels cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense la
utilitzacié de les clavilles mascle - femella.

Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades,
correctament apilades dintre de les caixes de subministrament que no es
trencaran fins I'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt apilat es lligara a la
plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per caigudes de la carrega.
Les peces del paviment soltes, (rajoles de formigo, arid rentat, panot, terratzo,
etc.) s'hissaran perfectament apilades a l'interior de plataformes de transport, per
evitar accidents per caigudes de la carrega.

Els sacs d'aglomerant, arids per a pasta de morter, etc. s'hissaran perfectament
apilats i fleixats o lligats sobre plataformes emplintades, fermament ancorats per
evitar accidents per caigudes de la carrega.

Els sacs d'aglomerant, arids per a pasta de morter, etc. s'hissaran perfectament
apilats a l'interior de plataformes d'hissat, per evitar accidents per caigudes de la
carrega.

Les caixes o paquets de paviment mai es disposaran de forma que obstaculitzin
els llocs de pas, per evitar els accidents per ensopegades.

Les polidores i abrillantadores tindran doble aillament (o connexio a terra de totes
les seves parts metal-liques); per evitar els accidents per risc eléctric.

Les polidores i abrillantadores tindran el volant revestit de material aillant de
I'electricitat.

Les polidores i abrillantadores tindran cercle de proteccié antiatrapaments o
abrasions, per contacte amb les parts mobils.

Les operacions de manteniment i substitucié o canvi de les pedres esmolades
s'efectuaran sempre amb la maquina "desendollada de la xarxa eléctrica", per
evitar els accidents per risc eléctric.

Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre de les zones de pas i
eliminats immediatament de la planta.

6.7.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietilé (per a desplagaments o permanéncia en llocs amb risc de
caiguda d'objectes).

Roba de treball.

Genolleres impermeables encoixinades.

Botes de seguretat.

Botes de goma amb puntera reforgada.

Guants de PVC o de goma.

Guants de cuir.

Davantal impermeable.

Cinturo-faixa elastica de proteccio de la cintura.

Polaines impermeables.

Cinturoé de seguretat.

Cinturé porta-eines.

* A més a més pel treball de tall de peces amb serra circular en via seca:
Ulleres de seguretat antiprojeccions.

Mascara antipols amb filire mecanic recanviable especific pel material de tallat.

6.7.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Les zones de treball tindran una il-luminacid minima de 100 lux mesurats a una
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alcaria sobre el paviment entorna 1,5 m.

En els llocs de transit de persones (sobre voreres en construccio i assimilables)
es senyalaran amb corda de banderoles les superficies recentment
pavimentades, per evitar accidents per caigudes.

Quan estigui en fase de pavimentacio un lloc de pas i comunicacioé interna d'obra
es tancara I'accés, indicant-ne itineraris alternatius, mitjancant senyals de direccio
obligatoria.

Els llocs en fase de polit s'assenyalaran mitjangant rétols de: "perill, paviment
relliscés".

Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de I'estructura, on
ancorar al fiador del cinturd de seguretat, per a realitzar els treballs d’instal-lacio
de I'esglaonat definitiu de les escales (balcons, tribunes, terrasses i assimilables
sense instal-laci6 de la barana definitiva).

6.8 FUSTERIA
6.8.1 RISCOS MES FREQUENTS

Caiguda al mateix nivell.

Caiguda a diferent nivell.

Caiguda al buit.

Talls per manipulacié de maquines-eina manuals.

Cops per objectes o eines.

Atrapament de dits entre objectes.

Trepitjades sobre objectes punxants.

Contactes amb l'energia eléctrica.

Afeccions respiratories per treballs dintre d'atmosferes polsegosses.

6.8.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

Els prebastiments, bastiments, portes de pas, tapajunts, socols, etc. es
descarregaran en blocs perfectament lligats i suspesos per cables del ganxo del
camio6 grua.

El magatzematge de fusteria s'ubicara en llocs definits per evitar accidents per
interferéncies.

En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicacio
interior i exterior de I'edifici.

Els prebastiments, bastiments, etc., s'hissaran a les plantes en els blocs lligats
mitjangcant el muntacarregues d'obra. A l'arribada a la planta d'ubicacié es
deixaran anar els fleixos i es descarregaran a ma.

Els prebastiments, els bastiments, etc., es repartiran immediatament per la planta
per a la seva ubicacio definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu
apuntalament (falcament, estampiment, etc.) sigui segur; és a dir, que impedeixi
que es desplomin al rebre un lleu cop.

S'escombraran les zones de treball a mida que s’aixequen els envans per evitar
els accidents per trepitjades sobre trossos o claus.

Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels bastiments (i
assimilables), unicament en el tram necessari. Un cop "passats" els bastiments,
es reposara immediatament la proteccio.

Els retalls i serradures produides durant I'ajust es recolliran i s'eliminaran
mitjangant els conductes d'abocament (o mitjancant plataformes).

Abans de la utilitzaci6 d'una maquina eina, l'operari haura de coneixer
perfectament la manipulacié d'aquesta.

Abans de la utilitzacié de qualsevol maquina -eina es comprovara que es troba
en Optimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat,
instal-lats en bon estat, per evitar accidents.
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Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal-laran a una alcaria
entorn als 60 cm. S'executaran en fusta blanca preferentment, per a fer-los més
visibles i evitar accidents per ensopegades.

Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després
d'haver concldos el procés d'enduriment del morter, per a eliminar el risc
d'ensopegades i caigudes.

Els paquets de lamel.les de fusta, de les llates d'empostissar, dels tapajunts, dels
socols, es transportaran a l'espatlla per un minim de dos operaris, per evitar
accidents i interferéncies per desequilibri.

Els trams de lamel.les de fusta transportats a I'espatlla per un sol home aniran
inclinats cap enrera, procurant que la punta que va per endavant estigui a I'algada
superior a la d'una persona, per evitar els accidents per cops a altres operaris.
Es prohibeix utilitzar com a bastides sobre cavallets els bidons, caixes o piles de
materials o assimilables, per evitar accidents per treballs sobre plataformes
insegures.

Es prohibeix el connexionat de cables eléctrics als quadres d'alimentacio sense
la utilitzacié de les clavilles mascle- femella.

Les operacions amb fregat de paper de vidre mitjancant maquina de fregar
eléctrica o manual, es realitzaran sempre amb ventilacié per "corrent d'aire", per
evitar els accidents per treballar a l'interior d'atmosferes polsegosses.

Es prohibeix expressament I'anul-lacié de pressa de terra de les maquines-eina,
si no

estan dotades de doble aillament.

6.8.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile.

Guants de PVC o de goma.

Guants de cuir.

Ulleres antiprojeccions.

Mascara de seguretat amb filtre especific recanviable per pols de fusta (de
dissolvents o de coles).

Botes de seguretat.

Roba de treball.

6.8.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Les bastides sobre cavallets per a "aixecar facanes" des de l'interior de I'edifici no
s’instal-laran a algades que anul-lin la proteccio que proporciona per si mateix, el
mur que es construeix.

Els bastiments seran col-locats per un minim d'una colla, per evitar cops,
caigudes i bolcades.

El "penjat" de fulles de portes i de finestres, es realitzara per un minim de dos
operaris, per evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes.

Les plataformes de les bastides sobre cavallets a utilitzar per a I'execucié de
revestiments en paraments verticals tindran una amplada minima de 60 cm. (3
taulons travats entre si i lligats a les bastides sobre cavallets), per a evitar
accidents per treballs sobre bastides insegures.

El revestiment inferior en fusta de tribunes, balcons, terrasses, etc. s'executara
un cop instal-lada una xarxa de seguretat estesa tensa entre la tribuna superior i
la que serveix de recolzament.

El revestiment inferior en fusta de tribunes, balcons, terrasses, bolcades, etc. no
s'executara fins haver instal-lat una proteccio formada per "peus drets" falcats a
terres i sostre, als que fixar taulons (o barres) formant una barana de 90 cm.
d'alcaria, mesurada des de la superficie de treball sobre les bastides sobre
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cavallets. La barana constara de passamans, llist6 intermedi i socol.

Es disposaran ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres per a
ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal-lacio
de fulles de finestra, (o de les lamel.les de persiana).

Les zones de treball tindran una il-luminaciéo minima de 100 lux a una algaria a
I'entorn als 2 m.

Les bastides per a executar el revestiment de sostres (independentment de la
seva algada) tindran la plataforma de treball perfectament anivellada i quallada
de taulons de tal forma, que no existeixin esglaons ni buits en ella, que puguin
originar accidents per ensopegades i caigudes.

Les escales seran de tipus estisores, dotades de capcgals anti-lliscants i de
cadeneta limitadora d'obertura.

Els bastiments de finestres sobre prebastiments seran perfectament apuntalats
per evitar bolcades cap a l'interior o cap a I'exterior.

El magatzem de coles i vernissos s'ubicara en lloc definit, tindra ventilacio directa
i constant, es col-locara un extintor de pols quimic sec al costat de la porta d'accés
i sobre aquesta una senyal de "perill d'incendi" i una altre de "prohibit fumar" per
evitar possibles incendis.

6.9 PINTURES | VERNISSOS.
6.9.1 RISCOS MES FREQUENTS.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al buit (pintura de facanes i assimilables)

Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments).

Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions).
Contacte amb substancies corrosives.

Els derivats de la ruptura de les manegues dels compressors.

Contactes amb I'energia eléctrica.

Sobreesforgos.

6.9.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de
repartiment de carregues per evitar sobrecarregues innecessaries.

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables
amb els recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per
generacio

d'atmosferes toxiques o explosives.

Els emmagatzemats de recipients amb pintura que contingui nitrocel-lulosa, es
realitzaran de tal forma que puguin revisar-se peridodicament els recipients, per
evitar el risc d’inflamacio.

S'evitara la formacio d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local
que s'esta pintant (finestres i portes obertes).

Es prohibeix la formaci6 de bastides a base d'un taulo recolzat en els esglaons
de dues escales de ma, tant de les de recolzament lliure com les de tisora, per
evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

Es prohibeix la formacid de bastides sobre bidons, piles de materials i
assimilables, per evitar la realitzacié de treballs sobre superficies insegures.

Es prohibeix la connexié de cables eléctrics als quadres de subministrament
d'energia, sense la utilitzacio de les clavilles mascle-femella.

Les operacions de polits, mitjancant polidora eléctrica de ma, s'executaran
sempre sota ventilacié per "corrent d'aire", per evitar el risc de respirar pols en
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suspensio.

L'abocament de pigments en el suport (aquos o dissolvent) es realitzara des de
la menor algada possible, per evitar esquitxades i formacidé d'atmosferes
polsegoses.

Es prohibeix fumar o menjar a les estancies en les que es pinti amb pintures que
tinguin dissolvents organics o pigments toxics. S'advertira al personal encarregat
de manipular dissolvents organics (o pigments toxics) de la necessitat d'una
profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus
d'ingesta.

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs proxims a les zones
en els que s'utilitzin pintures inflamables, per evitar el risc d'explosio o d'incendi.
Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal-lacions (canonades
de pressiod, equips motobombes, calderes, conductes, etc.) durant els treballs de
pintura de senyalitzacié (o de proteccié de conductes, canonades de pressio,
equips motobombes, etc.).

6.9.3 PROTECCIONS PERSONALS.

Casc de polietile (per a desplagaments per I'edifici).

Guants de PVC llargs, (per a remoure pintures a brag).

Mascara amb filtre mecanic especific recanviable (per a ambients polsegosos).
Mascara amb filtre quimic especific recanviable (per a atmosferes toxiques per
dissolvents organics).

Ulleres de seguretat (antiparticules i gotes).

Calgat antilliscant.

Roba de treball.

Gorra protectora contra pintura pel cabell.

6.9.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES.

Les pintures, vernissos, dissolvents, etc. s'emmagatzemaran en locals amb el titol
"Magatzem de pintures" mantenint-se sempre la ventilacio per "tir d'aire", per
evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions.

S’instal-lara un extintor de pols quimic sec al costat de la porta d'accés al
magatzem de pintures.

Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, vernissos, dissolvents,
etc.

s’instal-lara una senyal de "perill d'incendis" i una altre de "prohibit fumar".
S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts, dels que ancorar el fiador
del cinturd de seguretat, en les situacions de risc de caiguda des d'algada.

Les bastides per a pintar tindran una superficie de treball d'una amplada minima
de 60 cm. (tres taulons travats), per evitar accidents per treballs realitzats sobre
superficies estretes.

Es prohibeix la utilitzacio, de les escales de ma en els balcons, terrasses, tribunes,
viseres, sense posar préviament els mitjans de proteccio col-lectiva (baranes
superiors, xarxes, etc.), per evitar els riscos de caigudes al buit. - La il-luminacio
minima en les zones de treball sera de 100 lux, amidats a una algada sobre el
paviment a lI'entorn als 2 m.

Les escales de ma seran de tipus "tisora", dotades amb capgals antilliscants i
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat.
S'estendran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de l'estructura, en les
zones de treball de pintura d'armadures (i assimilables), per evitar el risc de
caiguda des d'algada.
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6.10 INSTAL.LACIO ELECTRICA
6.10.1 RISCOS MES FREQUENTS

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Talls per manipulacié d'eines manuals.

Talls per manipulacio de les guies i conductors.

Punxades en les mans per manipulacio de guies i conductors.

Cops per eines manuals.

Sobreesforgos per postures forgades.

Cremades per bufadors durant operacions d'escalfament del "macarré protector”.
Electrocucié o cremades per la insuficient proteccié de quadres eléctrics.
Electrocucio o cremades per maniobres incorrectes a les linies.

Electrocucio o cremades per Us d'eines sense aillament.

Electrocucié o cremades per "ponteig" dels mecanismes de proteccio (disjuntors
diferencials, etc.).

Electrocucid o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-
femella.

Explosié dels grups de transformacio durant I'entrada en servei.

Incendi per incorrecta instal-lacié de la xarxa eléctrica.

6.10.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

En la fase d'obertura i reblert de regates, es posara cura en l'ordre i la neteja de
I'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades.

El muntatge d'aparells eléctrics (magnetotérmics, disjuntors, etc.) sera executat
sempre per persones especialistes, per preveure els riscos per muntatges
incorrectes.

Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament eléctric
d'obra, sense la utilitzacio de les clavilles mascle-femella.

Es prohibeix en general, la utilitzaci6 d'escales de ma o de bastides sobre
cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d'alcada durant els treballs
d'electricitat, si abans no s'han instal-lat les proteccions de seguretat adequades.
Les eines dels instal-ladors eléctrics que tinguin l'aillament deteriorat, seran
retirades i substituides per altres en bon estat, de forma immediata.

Per evitar la connexid accidental a la xarxa de la instal-lacio eléctrica de I'edifici,
el darrer cablejat que s'executara sera el que va del quadre general al de la
"companyia subministradora", guardant en lloc segur els mecanismes necessaris
per a la connexid, que seran els darrers en instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-lacié eléctrica seran anunciades a tot el
personal de I'edifici abans d'ésser iniciades, per evitar accidents.

Abans de fer entrar en carrega a la instal-lacié eléctrica, es fara una revisioé en
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i connexions dels
quadres generals eléctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio.

Abans de fer entrar en servei les cel-les de transformacio, es procedira a
comprovar l'existéncia real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de
maniobra, extintors de pols quimic sec i farmaciola, i que els operaris portin la
roba de proteccid personal.

Un cop comprovats aquests punts, es procedira a donar l'ordre d'entrada en
servei.

6.10.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile, per a utilitzar en els desplagaments per I'edifici en llocs amb risc
de caiguda d'objectes o de cops.



Consorci d'Educacio
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Botes aillants de I'electricitat (connexions).
Botes de seguretat.

Roba de treball.

Guants aillants.

Cinturoé de seguretat.

Faixa elastica de subjecci6é de cintura.
Banqueta de maniobra.

Catifa aillant.

Comprovadors de tensio.

Eines aillants.

6.10.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

La il-luminaci6 en les zones de treball sera de 100 lux, amidats a 2 m. del terra.
Les escales de ma seran del tipus de "tisora", dotades de capcals antilliscants i
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre
superficies insegures i estretes.

L'execucié del cablejat, penjat i connexid de les linies eléctriques de l'escala,
realitzada sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), es realitzara un cop
protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar
el risc de caiguda des d'algada.

L'execucié del cablejat, penjat i connexié de les linies eléctriques de l'escala,
realitzada sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), es realitzara un cop
estesa una xarxa tensa de seguretat entre la planta "sostre" i la planta de
"recolzament" en la que es realitzen els treballs, per eliminar el risc de caiguda
des d'algada.

La instal-lacio eléctrica en terrasses, balcons, sortints, etc., sobre escales de ma
(o bastides sobre cavallets), es realitzara un cop instal-lada una xarxa tensa de
seguretat entre el sostre i el terra en la que s'executin els treballs, per a eliminar
el risc de caiguda des d'algada.

Les eines a utilitzar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides amb
material aillant normalitzat, contra els contactes amb l'energia eléctrica.
L'entrada en servei de les cel-les de transformacio es realitzara amb I'edifici
desallotjat de personal, en preséncia del Coordinador de Seguretat i Salut.

6.11 INSTAL.LAC[O DE FONTANERIA | APARELLS SANITARIS
6.11.1 RISCOS MES FREQUENTS

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Talls en les mans per objectes i eines.

Atrapaments entre peces pesades.

Explosié (del bufador, botelles de gasos liquats, bombones).
Els inherents a I'is de la soldadura autdgena.

Trepitjades sobre objectes punxants o materials.

Cremades.

Sobreesforgos.

6.11.2 NORMES BASIQUES DE SEGURETAT

El magatzem pels aparells sanitaris (inodors, bidets, banyeres, lavabos, piletes,
aigleres i assimilables) estara dotat de porta i forrellat.

Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de carrega.

Els blocs d'aparells sanitaris fleixats sobre plataformes, es descarregaran fleixats
amb I'ajut del ganxo de la grua. La carrega sera guiada per dos homes mitjangant
les dos cordes de guia que penjaran d'ella, per evitar els riscos de cops i
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atrapaments.

Els blocs d'aparells sanitaris, un cop rebuts a les plantes, es transportaran
directament al lloc d'ubicacio, per evitar accidents per obstacles en les vies de
pas intern (o extern) de I'obra.

El taller-magatzem estara dotat de porta, ventilacio per "corrent d'aire" i
il-luminacio artificial en el seu cas.

El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzara
inclinant la carrega cap enrera, de tal forma, que I'extrem que va per endavant
superi I'alcada d'un home, per preveure cops i ensopegades amb altres operaris
en llocs poc il-luminats (o il-luminats a contrallum).

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'Us, evitant s'aixequin
estelles durant els treballs (les estelles poden originar punxades i talls en les
mans).

Es mantindran nets de trossos i retalls, els llocs de treball. Es netejaran a mida
que s'avanci, apilant la runa per el seu abocament pels conductes, per evitar el
risc de trepitjades sobre objectes.

El local destinat a emmagatzemar les bombones de gasos liquats, tindran
ventilacié constant per "corrent d'aire", porta amb pany i il-luminacio artificial en
el seu cas.

Es prohibeix I'is de bufadors juntament amb materials inflamables.

Es prohibeix abandonar els bufadors encesos.

Es controlara la direccio de la flama durant les operacions de soldadura per evitar
incendis.

El material sanitari es transportara directament des del seu lloc
d'emmagatzematge al seu lloc d'emplagament, procedint al seu muntatge
immediat.

La ubicacié "in situ" d'aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piletes,
aiguieres i assimilables) sera efectuada per un minim de dos operaris, per evitar
els accidents per caigudes i deploms dels aparells.

6.11.3 PROTECCIONS PERSONALS

Casc de polietile.

Guants de cuir.

Botes de seguretat.

Davantal de cuir.

Roba de treball.

Guants de goma o de PVC

Roba per temps plujés (o per controlar fuites d'aigua). A més a més, en les
tasques de soldadura utilitzaran:

Ulleres de soldador (sempre I'ajudant).

Elm de soldador.

Pantalla de soldadura de ma.

Davantal de cuir.

Maniguets de cuir que cobreixin els bragos.
Manyoples de cuir.

Polaines de cuir.

6.11.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat I'aplomat, per
a la instal-lacié de conductes verticals, evitant aixi, el risc de caiguda. L'operari/s
d'aplomat realitzara/n la tasca subjecte/s amb un cinturo.

Es protegiran amb baranes de 90 cm. d'algaria els buits dels forjats per a pas de
tubs que no puguin cobrir-se després de conclos I'aplomat, per evitar el risc de
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caiguda.

Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb
plom s'establira un corrent d'aire de ventilacio, per evitar el risc de respirar
productes toxics.

La il-luminacio eléctrica del local on s'emmagatzemin les bombones de gasos
liquats, es realitzara mitjangant mecanismes estancs antideflagrants de
seguretat.

Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establira una senyal normalitzada
de "perill d'explosi¢" i una altra de "prohibit fumar".

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal-lara un extintor de
pols quimic sec.

La il-luminacio de les zones de treball de fontaneria sera com a minim de 100 lux,
amidats a una al¢aria sobre el nivell del paviment, a I'entorn dels 2 m.

La il'luminacié eléctrica mitjancant portatils s'efectuara amb "mecanismes
estancs de seguretat" amb manec aillant i reixeta de proteccio de la bombeta.
Les bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros
portabombetes.

S'evitara soldar amb les bombones de gasos liquats exposades al sol.
S’instal-lara un retol de prevencio al magatzem de gasos liquats i en el taller de
fontaneria amb la segiient llegenda: "NO UTILITZI ACETILE PER A SOLDAR
COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN, ES PRODUEIX "ACETILURIC
DE COURE”, QUE ES EXPLOSIU".



	Memoria
	Plano
	Pressupost Antoni Balamanya 2025
	Pres1 amida
	Pres2 pres
	Pres3 resum pres
	Pres4 últim full




