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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIQ
DELS SERVEIS DE COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN FASE D’EXECUCIO
DE LES DE CONSTRUCCIO D’UN PAVELLO ESPORTIU | GIMNAS DE L’ESCOLA PLA
DEL PUIG.

|. IDENTIFICACIO DEL CONTRACTE

EXPEDIENT

NUumero: 502/2025
Dependéncia gestora: Area de contractacio

Objecte: L'objecte del present plec de clausules administratives és la contractacié del
servei de coordinaci6 de seguretat i salut en fase d’execucid de les obres per a la
construccié d’'un pavell6 esportiu i gimnas de 'Escola Pla del Puig.

La construccié es preveu en dues fases d’obra diferenciades. La primera inclou tot el detall
inclos en la separata fase 1 que permetra posar en funcionament el gimnas, els vestidors
de 'escola i la rampa de connexié amb 'escola. La segona fase, la resta.

L’'objecte de la present licitacié és referit a la coordinacié de seguretat i salut de la primera
fase de les obres contemplades en el projecte. Aquesta primera fase, la qual suposa un
63,40% sobre el total, es delimitara, mitjancant el corresponent document tecnic, en I'acord
d’aprovacié definitiva del projecte i permetra posar en funcionament el gimnas, els vestidors
de l'escola i la rampa de connexi6 amb l'escola. La fase 2 i seguents, si s’escauen,
delimitaran I'execucié de les obres restants.

Si 'Ajuntament aconsegueix la dotacid pressupostaria necessaria per finalitzar I'obra en el
decurs de I'execucio de la fase 1, aquesta entrara en funcionament, perd I'obra s’executara
en continuitat.

Necessitats a satisfer amb aquest contracte:

Mitjancant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de Febrer de 2023 es va adjudicar
el contracte per a la redaccid del projecte i execucid de les obres de construccidé d’'un
pavellé esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig, a favor de 'empresa Construccions Cots i
Claret, S.A., formalitzant-se el contracte en data 17 de marg de 2023.

En data 30/05/2024 amb registre d’entrada 2024-E-RC-3886, el Sr. Josep Claret Arimany
en representacié de COTS | CLARET SL, després de diversos requeriments d’esmenes a la
documentacié aportada, presenta la documentacio referent al “Projecte executiu. Pavelld
esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig”,
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte.

La Junta de Govern Local en sessi6 de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025) va
adoptar el seguent acord (s’adjunta en annex):
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

“PRIMER. Aprovar inicialment el document técnic anomenat “Projecte executiu. Pavello
esportiu i gimnas als terrenys destinats al Centre d’Educacié Infantil i Primaria Pla del Puig’,
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte, amb un pressupost
d’execucio per contracte de 4.412.643,81 euros (IVA exclos), més 926.655,20 euros
corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.339.229,01 euros; import que
inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i un termini d’execucio de les obres previst
de 12 mesos.

SEGON. Disposar que en I'execucio del contracte els costos indirectes dels preus unitaris
s’estableixen en el 5% dels costos directes de cada preu unitari i que suposa que el
projecte tingui un pressupost d’execucié per contracte, IVA 21% inclos, de 5.339.299,01 €.

TERCER. Sotmetre el projecte a informacié publica pel termini de 30 dies habils, publicant-
se al Butlleti Oficial de la Provincia i al tauler d’anuncis de I'’Ajuntament, d’acord amb el que
s’estableix a l'article 235 de la llei municipal i de regim local de Catalunya i a I'article 37 del
decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

QUART. Disposar que, previament a I'aprovacié definitiva del projecte caldra:

- Per part del redactor es defineixin i/o s’incorporin les consideracions tecniques que
no modifiquen substancialment I'objecte principal del projecte, descrites en l'informe
emes pels serveis técnics municipals i que integren el Comité técnic, (especialment
les indicades als apartats 8 i) i 9), que s’adjunta en annex 1.

- L'operacié de préstec aprovada pel Ple de l'ajuntament en sessié6 de 30.12.2024,
haura d’estar degudament formalitzada.

CINQUE. Establir que I'execucié de I'obra es realitzara per fases les quals s’adequaran a
les disponibilitats pressupostaria i de finangament municipals. Arran d’aixo, [l'acord
d’aprovacioé definitiva del projecte, definira la Fase 1 d’aquesta execucié. Les Fases 2 i
seglients hauran d’executar-se en el termini maxim de 5 anys des de I'aprovacioé definitiva
del projecte. Cas que es superi aquest termini sense que s’hagi iniciat una o diverses fases,
tant I'’Ajuntament com el contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure
aguestes fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnitzacié per cap
de les dues parts.

SISE. Sol-licitar 'emissio del corresponent informe als organismes afectats per ra6 de llurs
competéncies, el qual haura de ser emes en el termini de dos mesos:

- Consell Catala de [I'Esport del Departament d’Esports de la Generalitat de
Catalunya.

- Serveis Territorials d’Educacié a la Catalunya Central del Departament d’Educacio
de la Generalitat de Catalunya.

- Regi6 d’Emergencies Centre de la direccio general de Prevencio, Extincioé d’Incendis
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.”

El Ple de 'Ajuntament de Sant Fruités de Bages, en sessio de 30.12.2024 va aprovar la
concertacié d’'una operacié de préstec amb Caixabank S.A., per un import total de
4.000.000,00 euros, dels quals es destinen a I'execucio de les obres del pavelld i gimnas de
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Sant Fruitds de Bages

I'Escola Pla del Puig un import de 3.600.000 €. L’'actuacié esta prevista en el pressupost
municipal en I'aplicacié num. 22.342.62214 “nou pavell6 d’esports”.
No obstant, 'operacié de préstec es troba pendent de formalitzacio.

Es calculen les fases d’obra en base a aquest import de 3.600.000,00 euros per a la fase 1,
pressupost que caldra repartir entre despeses d’obra i despeses diverses derivades de la
direcci6 facultativa de la mateixa.

L’objecte de la present licitacio és referit a la coordinacié de seguretat i salut de la primera
fase de les obres contemplades en el projecte. Aquesta primera fase, la qual suposa un
63,40% sobre el total, es delimitara en I'acord d’aprovacio definitiva del projecte i permetra
posar en funcionament el gimnas, els vestidors de I'escola i la rampa de connexié amb
'escola. La fase 2 i seglents, si s’escauen, delimitaran I'execucio de les obres restants.

L’expedient es tramita en paral-lel al tramit d’aprovacié del projecte d’obres atés que aquest
ha estat redactat en el marc del contracte redaccié de projecte i execucié d’obres adjudicat
a I'empresa Construccions Cots i Claret, S.A. Amb la qual cosa una vegada aprovat
definitivament s'’iniciaran les obres, previs els tramits pertinents.

Consta en I'expedient la provisié de I'alcalde instant als serveis técnics municipals i a I'area
de contractacié per tal que s'inicii I'expedient de contractacido dels serveis per la
contractacio dels serveis de direccio d’obres.

Justificaci6 de la idoneitat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la
prestacié que es vol contractar:

Atesa l'especificitat dels treballs i la carrega de feina que actualment és assumida pels
serveis técnics municipals, no és possible que les tasques de direccié de les obres siguin
assumides pels esmentats serveis técnics, d’acord amb linforme emés per l'arquitecte
municipal.

REGIM

Classe!: administratiu
Modalitat?: serveis

PROCEDIMENT
Contractacié harmonitzada®: no
Recurs especial en matéria de contractacié*: no
Tramitacio:
Tipus®: ordinari
Justificacié®: -

! S’indicara si el contracte és administratiu o privat.

2 Si és administratiu, s’indicara la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podra
indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sol i d’habitatge).

Si és privat, es podra indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).

% S’indicara “si” 0 “no”
* S’indicara “si” o “no”
% S’indicara “ordinaria”, “d’urgéncia” o “d’emergéncia”

Es complimentara quan la tramitacié sigui urgent o d’emergencia.
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Sant Fruitds de Bages

Procediment:
Tipus’: obert
Modalitat®; ordinari
Justificacié del tipus®:
Forma de selecci6'®: pluralitat de criteris de valoraci6

CLASSIFICACIO ESTADISTICA

CPV: 71000000 Serveis de arquitectura, construccié, enginyeria i inspeccio.

DOCUMENTS AMB CARACTER CONTRACTUAL

- Plecs de clausules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en
data 9.12.2010, i publicats al Butlleti Oficial de la Provincia nim.12 de data 14 de
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nim. 5553 de 26 de
gener de 2010.

- Aquest plec de clausules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clausules
administratives particulars dels contractes de I'Ajuntament de Sant Fruités de Bages”
(DCPCAP).

- Els instruments técnics que delimiten la prestacié (veure capitol || PCAP)

" S’indicara “obert”, o I’altre procediment que es trii d’entre els previstos a la LCSP.

8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicara “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)”
®Només quan el procediment no sigui I’obert o el restringit.

o« LLINTS

0 S’indicara “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electronica” o “concurs de projectes”.
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

Il. PRESTACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

DEFINICIO DE LES PRESTACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

INSTRUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIO™
Existéncia: si
Enumeracio:

1. Annex 1. Informe emes pels serveis técnics municipals

2. Annex 2. Projecte executiu. Pavell6 esportiu i gimnas als terrenys destinats al
Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig

3. Annex 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a I'assisténcia técnica a la
redaccié de documents técnics editats per I'entitat Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya, SAU (ICAT) =

4. Annex 4. Declaracié responsable adscripcié de mitjans i experiéncia (solvencia
tecnica)

5. Annex 5. Model oferta econdmica

L’annex 3 es composa de les seguents guies les quals es seguiran als efectes dels
serveis contractats:

a. Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié d’obra

INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecciéo del medi
ambient, ocupacié i condicions laborals i de contractar a un percentatge especific de
persones amb discapacitat)

Existéncia: -

Enumeracio: -

INFORMACIONS DE L’ART.-130 LCSP (sobre subrogacié de contractes de treball)
Existéncia: -
Enumeracio: -

ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIO DELS EMPRESARIS
Existéncia: -
Enumeracio: -

ADMISSIO DE VARIANTS
Admissié*®: no
Descripcié*: -

1 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulacié contractual.
12 Les referéncies fetes a la Generalitat al llarg d’aquests documents s’entendran referides a I’ Ajuntament de Sant Fruitds de Bages.
13 S’indica “si” 0 “no”.
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Sant Fruitds de Bages

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caracter
social, etic, mediambiental)®®

Les condicions especials en relaci6 amb l'execucid, d’obligat compliment per part de
'empresa contractista son les establertes en la clausula 7 punt 6 de les DCPCAP.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes
gue participen en I'execucio del contracte.

Les condicions especials d'execucié tindran el caracter d'obligacié essencial del contracte i
el seu incompliment sera considerat com incompliment greu als efectes de la imposicié de
penalitats i del previst en I'article 71.2 ¢) de la LCSP.

PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT

Admissié!®: no
Descripcié®’: -

DRETS | OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA

Drets:

1. El contractista tindra dret a 'abonament del preu dels treballs en la forma establerta en
el present plec i la quantia que en resulti del procés de licitacio.

2. L’Ajuntament haura d’assistir 'empresa contractista per resoldre tots els impediments
que es puguin presentar per a I'execucio de les prestacions del contracte, sempre que
estigui en 'ambit de les seves competéncies.

Obligacions:

1. L’adjudicatari esta obligat a adscriure a I'execuci6 del contracte els mitjans personals o
materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a I'execucié
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per I'Ajuntament.

2. El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de
les prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqiiéncies que es dedueixin per
a I'Administracié o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o
conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitja dels criteris d’adjudicaci¢”.

5 Es obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en ’art. 202.2

16 Sindica “si” 0 “no”.
17 Es descriuen quines son.
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

EN PARTICULAR ELS SERVEIS DE COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN FASE
D’EXECUCIO DE LES OBRES INCLOUEN LES SEGUENTS TASQUES A
DESENVOLUPAR PEL SEGUENT EQUIP MiNIM:

1. Coordinador de seguretat i salut en fase d’execucid de les obres:

Titol habilitant: el quin correspongui d’acord amb la disposicié addicional quarta de la
Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenacioé de I'Edificacié.

Portara a terme les funcions de coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucio de
les obres, assumint les funcions que li s6n atribuides al Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre.

També donara compliment a les estipulacions indicades al Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, i també a les prescripcions particulars estipulades al
manuals d’'ICAT adjunt a 'annex 3 del present PCAP.

Les obligacions a complir per part del coordinador de seguretat i salut en fase
d’execucio, soén les que es relacionen a continuacio:

a) El coordinador haura d’'informar del Pla de seguretat i Salut dels treballs abans del
seu inici perqué aquest pugui ser aprovat per 'Ajuntament, i en el seu cas també
informara les modificacions introduides en el mateix, conforme el disposat en I'Gltim
paragraf de I'apartat 2 de l'article 7 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio.

b) Haura de vetllar perqué es garanteixi la seguretat i salut en els treballs, i es
compleixi la normativa vigent.

c) Haura de coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i de seguretat.

d) Haura de prendre les decisions técniques i d’organitzacié relacionades amb la
seguretat i salut, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treballs
gue vagin desenvolupant-se.

e) Coordinar les activitats per garantir que el contractista, i en el seu cas, els
subcontractistes i treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable
els principis de I'accié preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevenci6 de
Riscos Laborals durant I'execucio dels treballs, i en particular les activitats descrites
en l'article 10 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

f) Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals.

g) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

h) Adoptar les mesures necessaries perque solament les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

S'atribueix a aquesta adscripcio de mitjans i el seu compromis el caracter d'obligacio
essencial als efectes prevists en I'art 211 LCSP.
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Sant Fruitds de Bages

AMBIT TERRITORIAL ESPECIFIC'®

REGIM PATRIMONIAL?®

Béns de domini public afectes al servei: -

Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversio: -
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversio: -
Altres béns: -

DURADA DEL CONTRACTE

La durada dels serveis a contractar sera el de la durada del contracte de les obres, que
finalitza amb el retorn de la garantia de les obres. En aquest sentit la durada prevista per a
I'execucioé de les obres és de 12 mesos.

ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Exigencia®: Si

Caldra que els professionals que s’adscriguin a I'execucié del contracte disposin d’una
polissa d’asseguranga de responsabilitat civil per tots els accidents, danys o perjudicis que
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a consequéncia de la prestacio del servei
per un capital minim assegurat de 200.000 euros.

PERSONAL D’INTERLOCUCIO TECNICA: TITULACIO | COMPETENCIES

L'equip técnic interlocutor haura d’estar format, com a minim, durant tot el termini
d’execucio del contracte pels técnics designats.

PLA DE SEGURETAT | SALUT
Preceptivitat: No
Caracteristiques: -

PROGRAMA DE TREBALLS
Preceptivitat: no
Caracteristiques: -

ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT#

Informacié amb aquest caracter: -
Durada del deure de confidencialitat: -

FACULTATS D’INSPECCIO PER PART DE L’ADMINISTRACIO:
Descripcio:
Justificacio:

18 Indica I’ambit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s utilitza als contractes de serveis.

19 per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu régim diferenciades de les legals i de les
contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins son o s’identifiquen genéricament.

20 $*indica “si” 0 “no”.

2l $*indiquen només els addicionals a 1’obligacié continguda a les DCPCAP.
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Sant Fruitds de Bages

ll. REGIM ECONOMIC

DADES ECONOMIQUES

Valor estimat i métode aplicat per al seu calcul:?

- Quantia: 28.425,46 €
- Meétode de calcul aplicat: segons informe emés per I'arquitecte municipal obrant en
I'expedient.

L’objecte de la present licitacié Unicament inclou la direccié de I'obra de la fase 1, amb un
Pressupost d’execucié de contracte IVA inclos de 3.385.115,57 €, en relacié als quals els
honoraris seran un 63,40 % del total.

Els honoraris de Direcci6 de I'obra es valoren en 25.841,33 € + IVA

A aquest import s’hi afegeix un 10% addicional pel suposit que es preveu en I'apartat “Altres
clausules”, resultant un valor estimat del contracte de 28.425,46 € (IVA exclos).

Pressupost base de licitacio:

El pressupost base de licitacié en relacié al qual els licitadors han de formular la seva
oferta, és el referit als honoraris de direccié d’obra referents a I'execucio de la Fase 1 de les
obres amb un Pressupost d’execucié de contracte IVA inclos de 3.385.115,57 €, els
honoraris seran un 63,40 % del total, i que quedara definida, en el corresponent document
tecnic, en I'aprovacio definitiva del projecte.

- Sense IVA: 25.841,33 €

- % IVA: 21

- Quota estimada de 'lVA: 5.426,68 €

- Amb IVA: 31.268,01 €

-Justificacié®®: El desglossament del pressupost base de licitacid del present
contracte es troba en linforme técnic emés per I'arquitecte municipal i adjunt al
present document.

El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de I'obra.

SISTEMA DE DETERMINACIO DEL PREU*

Preu global d’adjudicacié i maxim del contracte (Fase 1):

- Sense IVA: 25.841,33 €

- % IVA: 21

- Quota estimada de I'lVA: 5.426,68 €
- Amb IVA: 31.268,01 €

2 Incloura I’import maxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP.

23 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es fara una remissio al projecte. Quan es tracti d’un contracte de subministrament o
serveis s’incloura com a annex un informe tecnic.

24 S’indica la formula de determinaci6 del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...).
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Sant Fruitds de Bages

Sistema de preus unitaris: -
Descripcié?: -

Moneda de pagament : €.

DIVISIO EN LOTS

Admissié?®: no

Justificacio sobre la no divisio en lots:

No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que les tasques de la coordinacié de
seguretat i salut en fase d'execucidé de les obres soén: assumir la funcié técnica de la
coordinacié de seguretat i salut de I'obra i, per motius de coordinacio i responsabilitat, no
és possible subdividir o lotitzar aquesta assisténcia.

REFERENCIA DE SORTIDA

Classe de referéncia per a la formulacié d’ofertes?”: baixa Unica respecte el pressupost de
licitacio.

Tipus de sortida?®: € (IVA exclos)

APLICACIO DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 2
Aplicacié®’: No
Régim d’aplicacié®:

ANUALITATS ECONOMIQUES

Aplicaci6 pressupostaria Any del | Import (IVA inclds)
pressupost

21.342.62214 Nou pavellé | 2025 15.634,01 €

esports

21.342.62214 Nou pavello | 2026 15.634,01 €

esports

L’autoritzacié o realitzacid de la despesa es subordina al crédit existent per I'exercici 2026
(art. 174 del RDL 2/2004)

25 Es consignara a continuacio o indicant “en relacié unida com a annex”.

26 $’indica “si” 0 “no”.

27 S’indica la classe de referéncia segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.c.: baixa Unica
respecte al pressupost de licitacio, baixa singular per a cada preu unitari ...)

28 S’indica, segons la classe de referéncia, aquella que sera maxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa tnica respecte al
pressupost de licitacio, es remetra a aquest.

29 Estableix clausules de variacié de preus en funcié del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu
incompliment.

30 S*indica “si” 0 “no”.

31 Indica la forma concreta com s’aplica.
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Sant Fruitds de Bages

FINANCAMENT?2

Concepte:
- Partida®: 91300
- Denominacid: Préstec a llarg termini ens fora del sector public
- Import: 31.268,01 €

L’autoritzacidé/realitzacio de la despesa es sotmet a la condicié suspensiva de l'efectiva
consolidacié dels recursos que han de financar el contracte de conformitat amb el punt 2 de
la Disposicio addicional tercera de la LCSP.

PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS**

Segons apartat seguent “Régim de pagaments”

REGIM DE PAGAMENTS®®

Coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié de I'obra. Un percentatge d’honoraris
proporcional al percentatge d’obra certificada.

El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de I'obra que no
suposin modificacio del projecte.

Els proveidors hauran d’emetre factures electroniques. El punt general d’entrada de
factures electroniques de I'Ajuntament de Sant Fruités de Bages i entitats que en depenen
és el servei de factura electronica de ’Administracié Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre 'Administracié General de
IEstat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada
de factures de I'Estat ( FACe).

Tanmateix, i en relacié amb els codis DIR3, tant per drgan gestor, com unitat tramitadora i
oficina comptable és: L01082135

L’Ajuntament té a disposicio dels seus proveidors, un link amb enllag directe a 'AOC per la
carrega de factures electroniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=103

En tot cas, caldra que a la factura electronica consti la descripcié detallada del servei, obra
0 subministrament.

REVISIO DE PREUS®®

No procedeix.

32 Aplicable només en cas de finangament afectat.

33 $’indica la partida pressupostaria de ’estat d’ingressos.

34 $*indicara només en el cas que no siguin mensuals.

35 S’indicara “pagament per certificacions periodiques”, “pagament Ginic a la recepci6”, “pagament per fases de recepcio” o altra formula
que s’apliqui.

36 S’indicara la formula que s’apliqui o la variaci6 de I'IPC.
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https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103

Sant Fruitds de Bages

IV. ORGANITZACIO MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIO

ORGAN DE CONTRACTACIO

Denominacié de I'drgan®’: Junta de Govern Local
Atribucié®®: per delegacio.
Delegaci6®:
- Organ delegant: Alcalde
- Data de delegacio: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024
- Numero decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266, 2025-0009, respectivament
- Publicacié BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament

MESA DE CONTRACTACIO

Constituciéo*®: Si
Actuara la Mesa de Contractacié Permanent que té constituida I’Ajuntament i publicada la
seva composicio en el Perfil del contractant de I'’Ajuntament.

COMITE TECNIC O ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP)

Constitucié*': No
Definicio*?: -

RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE®

Regidoria d’adscripcio**: Planejament Urbanistic i Territori

Responsable municipal/ representant de la promocié*: Sr. Joan Anglada Arumi, arquitecte
municipal amb el recolzament del Comité técnic municipal segons la compaosicié aprovada
en el plec de clausules administratives particulars per la redaccié del Projecte técnic i
execucid de les obres necessaries per a la construccié d’'un pavell6 esportiu i gimnas de
'Escola Pla del Puig, aprovat per la Junta de Govern Local de 1 d’agost de 2022 en el marc
de I'expedient de contractacio 424/2022.

Director de I'obra“®: El técnic que resulti de la corresponent licitacio.

Director de I'execucio de I'obra*’: El técnic que resulti de la corresponent licitacio.
Coordinador de seguretat i salut*®: El teécnic que resulti de la present licitacio.

87 S’indicara el nom de I’organ de contractacié (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents
d’alcalde i regidors delegats es consignara la denominacio de la seva delegacio.

38 S*indicara “per norma” o “per delegacio.

39 Aquest apartat només s’utilitza quan 1’drgan de contractacio actua per delegacié.

40 8*indica “si” 0 “no”.

41 S’indica “si” 0 “no”.

42 Es descriu la composicio de I’drgan técnic o se cita I’organisme técnic especialitzat.

43 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director I’obra i en aquest apartat el qué es nomena €s un representant

de la promocio.

4 S’indica la identitat personal i el nom de la tinenga d’alcaldia o regidoria delegades.

45 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del técnic municipal responsable del seguiment del contracte.

46 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de I’ Ajuntament o el
namero de col-legiat i el col-legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.

47 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de I’ Ajuntament o el
numero de col-legiat i el col-legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.

48 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de I’ Ajuntament o el
numero de col-legiat i el col-legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.
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Sant Fruitds de Bages

V. EL CONTRACTISTA

HABILITACIONS ESPECIFIQUES PER CONTRACTAR®
Exigencia®®: No
Descripcié®!: -

SISTEMA DE DETERMINACIO DE LA SOLVENCIA

[0 Només classificacio

[0 Classificacié6 més condicions de solvencia addicional
[0 Classificacié o condicions de solvéncia alternativament
Condicions de solvéncia sense classificacio

CLASSIFICACIO®?

Enumeraci6®s: -
Justificacio:

CONDICIONS DE SOLVENCIA

1. Solvéncia economica i financera:

- Requisits: Quedara acreditada aportant I'acreditacio de disposar de I'asseguranca
d’'indemnitzacié per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat minim
de 200.000 €. (Mitja 5 dels especificats en la clausula 25 del DCPCAP)

- Mitjans d’acreditacié:

- Justificacio: el requisit de solvéncia s’estableix conforme I'establert en l'article 87.1
b) de la LCSP atés que es considera apropiat com a criteri referit a la solvéncia
economica del contractista.

CONDICIONS DE SOLVENCIA ADDICIONALS

De conformitat amb l'establert en l'art. 76.2 de la LCSP s’exigira que els licitadors es
comprometin a adscriure a I'execucio del contracte els mitjans personals seguents:

1- Adscripcié de mitjans personals: _els necessaris per a I'execucié del contracte i com a
minim:

a) Coordinador de sequretat i salut en fase d’execucié de les obres:

Titulacio: el quin correspongui d’acord amb la disposicié addicional quarta de la Llei
38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacio.

49 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurréncia d’alguna condicié
especifica de capacitat.

%0 $*indica “si” 0 “no”.

51 S’indica quines son les habilitacions especifiques addicionals.

52 Aquest apartat s’aplica quan la classificaci6 és preceptiva.

%3 Sindiquen els grups, subgrups i categories exigides.
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Sant Fruitds de Bages

Experiencia professional especifica:

Sera requisit necessari disposar i acreditar, haver participat com a Director
d’execucié d’obra, en com a minim, una “Obra similar’ a la de I'objecte de la licitacié,
finalitzada en el curs dels dltims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou
'any en curs).

Tenen consideracio d’'OBRES SIMILARS en relacid a I'experiéncia especifica
requerida la/es seguents:

Tipologia de I'obra: Edificis
Import minim PEC (IVA no inclos): 2.500.000,00 euros.

Mitjans d’acreditacio de I’experiéncia especifica:

L’acreditacio de les “Obres similars” es dura a terme mitjancgant:

- Certificat expedit o visat per 'd6rgan competent en cas de destinatari public 0, en cas
de destinatari privat, mitiancant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada
dels documents obrants en el seu poder gue acreditin la realitzacié de la prestacié.
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita I'experiéncia especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels
treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professio i si es dugueren normalment a bon terme.

- Certificat final d’'obra per a cada direccié d’obra que es relacioni en el model.

- Document acreditatiu de la/es titulacidé/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a la
direcci6 de les obres

Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditacié de la
solvencia tecnica en el Sobre 1, no podran ser objecte de puntuacié en el marc dels
criteris d’adjudicacié del Sobre 3.

S'atribueix a aquesta adscripcié de mitjans i el seu compromis el caracter d'obligacio
essencial als efectes prevists en I'art 211 LCSP.

EXIGENCIA D’EXECUCIO DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP)

APLICACIO DE L’ARTICLE 76.1 LCSP>*

Exigencia®®: Si

Descripcié:*®Estructura organitzativa de tot 'equip huma destinat a la direccio facultativa, i
en aquest sentit caldra concretar les persones destinades, el seu percentatge de dedicacio,
les seves titulacions i nivell de responsabilitat dins I'estructura.

54 Indica les especificacions que han de realitzar les persones juridiques dels noms i de la qualificaci6 professional del personal responsable
d’executar la prestacio, quan aixi s’exigeix.

55 S’indica “si” 0 “no”.

% Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligaci6.
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Sant Fruitds de Bages

El contractista haura d’adscriure a les tasques de coordinacié de seguretat i salut de
les obres, les persones que hagi detallat en la seva oferta.

En aquest sentit, no sera admissible I’oferta que no adscrigui expressament persones
concretes a carrecs concrets. En el cas que aquestes persones variessin en el decurs
de I'execucié de les obres, les noves persones adscrites tindran la qualificacio
professional equivalent o superior.

APLICACIO DE L’ARTICLE 76.2 LCSP*’

Exigencia®®: si
Descripcié®: veure l'apartat “Sistema de determinacid de la solvéncia”, amb caracter
d’obligacié essencial.

En relacié a I'adscripcié al contracte del coordinador de seguretat i salut i resta de I'equip
d’obra designat en la documentacié prevista el punt 1 “Adscripcié de mitjans personals” de
l'apartat “Condicions de solvéncia; “Condicions de solvéncia addicionals”, la obligacio
essencial de dit mitja suposara que, en I'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut
del coordinacié de seguretat i salut i/o resta de I'equip designat per I'Adjudicatari per a
'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix, I'ajuntament requerira la
substitucié del mateix, al seu criteri, en idéntiques caracteristigues a aquelles que
s’haguessin valorat en l'oferta de I'Adjudicatari o no tenint identiques caracteristiques,
aplicats els criteris de valoracio, l'oferta de I'Adjudicatari es mantingués com la millor
valorada en la licitacié i, en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en els citats
apartats del plec de clausules.

EXIGENCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93
LCSP)s©

Exigéncia®: No
Descripci¢®?:-

EXIGENCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIO MEDI AMBIENTAL (Art. 94
LCSP)s3

Exigéncia®: No
Descripcié®:-
VI. OFERTES

SOBRE EN QUE HA DE CONSISTIR L’OFERTA

57 Delimita 1’obligaci6 d’adscriure a 1’execucio del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromis a I’oferta
i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva.

%8 S*indica “si” 0 “no”.

59 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligaci6.

60 Només per als contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

61 S*indica “si” 0 “no”.

62 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligaci6.

63 Només per als contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

64 S’indica “si” 0 “no”.

65 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligaci6.
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Sant Fruitds de Bages

Sobre 1:Si
Sobre 2%: No
Sobre 3: ¢7: Si

DOCUMENTACIO DEL SOBRE 1

Incloura:

1. Document europeu Unic de contractacio (DEUC).

En relacié al DEUC, I'operador econdomic efectuara la indicacié global relativa a tots els
criteris de seleccid, limitant-se a complimentar la_declaracid inicial de la part IV del
DEUC ("compliment de tots els criteris de selecci6") i ometent qualsevol altre secci6 de

la_citada part.

El citat document no contindra cap referéncia als professionals a adscriure a
I’execucié del contracte, ni I’experiéncia en les direccions d’obra. Aquests
aspectes hauran de ser indicats Unica i exclusivament en el document model
Annex 3 “Criteris avaluables mitjangant férmula/automatic (oferta econémica i
criteris automatics)” i la seva documentacio adjunta (documents acreditatius de
les titulacions).

2. Polissa d’asseguranca vigent i document acreditatiu del pagament. O bé document de
proposta d’asseguranga amb el compromis de la seva formalitzacié en cas de resultar
adjudicatari.

3. Declaracié responsable dels mitjans personals a adscriure a I’execucié del
contracte (coordinador de seguretat i salut) en els termes exigits en el punt 1
“Adscripcié de mitjans personals” de I'apartat “Sistema de determinacio de la solvéncia”,
d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 4

Caldra aportar també en aquest Sobre 1 la documentacié acreditativa de I'experiéncia
dels mitjans adscrits conforme els indicats en el punt 1 “Adscripcié de mitjans personals”
de l'apartat “Sistema de determinacié de la solvéncia”.

DOCUMENTACIO DEL SOBRE 3

1. Proposta economica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 5.

Per a I'acreditacié de les “Obres a considerar’ es presentara, dins d’aquest Sobre 3:

- Certificat expedit o visat per 'dbrgan competent en cas de destinatari public o, en cas
de destinatari privat, mitjiancant certificat o declaracié de I'empresari acompanyada
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacio.

66 S’indica “si” 0 “no”.
67 S’indica “si” 0 “no”.
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Sant Fruitds de Bages

Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita I'experiéncia especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels
treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professi6 i si es dugueren normalment a bon terme.

- Certificat final d’obra per a cada direccié d’obra que es relacioni en el model.

Obligacio de presentar estudi justificatiu de I'oferta econdmica: Si.

REGIM DE PUBLICACIO DE LA LICITACIO®®

Perfil del contractant.

CIRCUMSTANCIES DE PRESENTACIO DE LES OFERTES

Lloc: L’indicat en la clausula 31 del DCPCAP: Per a la presentacié de proposicions caldra
dirigir-se a l'apartat corresponent que es troba a la seu electronica que es pot trobar al
seguent enllac: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/perfil-de-contractant/

Les proposicions es presentaran mitjangant I'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma
de Serveis de Contractacioé Publica de Catalunya

Termini: L'indicat en la clausula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest
procediment es presentaran, Unica i exclusivament, en el termini maxim de 15 dies
naturals des de 'endema de la publicacié de I'anunci de licitacié en el perfil de contractant.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
gue introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentacié xifrada que
formi part de la licitaci6 (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié
no esta xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les
ofertes, la documentaci6. aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjangant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal
tenir en compte la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (I'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per
l'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentacio d'ofertes i, en tot cas, I'han d'introduir dins del termini
establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d'ofertes a través de I'eina de Sobre
digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié

%8 S’indica el régim de publicitat que s’aplica:
Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE
Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant.
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar
la valoracio de la documentacié de I'oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit
I'empresa la paraula clau.

En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalitzacié del termini de
presentacio de les proposicions, els licitadors rebran per correu electronic una comunicacio
de peticié de paraula clau, per tal que introduiu la paraula clau per a que s'inicii el procés de
desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a I'expedient de contractacié de referéncia. Els
licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres en lenllag indicat en dita
comunicacid. La introduccié d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut
del sobre esmentat, perd no es realitzara la seva obertura fins al moment de I'obertura de
pligues especificat a I'anunci de licitacio.

TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA
FINALITZACIO DEL TERMINI HABIL PER A LA SEVA PRESENTACIO

3 mesos

VII. CRITERIS D’ADJUDICACIO

DISTRIBUCIO DE LA PUNTUACIO

Puntuacié maxima amb criteris consistents en formules matematiques: 100 punts
Puntuacié maxima:100

CRITERIS D’ADJUDICACIO CONSISTENTS EN FORMULES MATEMATIQUES (maxim
100 punts)

La distribucio de la puntuacio es realitzara de la segient manera:

Criteri Puntuacié
1. Oferta econdomica 25 punts.
Formula
tipus 1 del
34.1
DCPCAP
2. Experiéncia dels/les técnics/ques que realitzaran la coordinaci6 de | Fins a
seguretat i salut en fase d’execucié de les obres: 75 punts

Es consideraran el numero de treballs signats i realitzats en els ultims
10 anys, que es detallen a continuacio, atorgant-se fins a un maxim de
75 punts, segons el segiient desglos:

a) Coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié d’obres de
projecte d'obra nova o reforma d'edifici. Import minim (PEC IVA
no inclos): 2.500.000,00 euros:

10 punts per cada coordinacio de seguretat i salut d’obres, fins a
un maxim de 50 punts.
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Sant Fruitds de Bages

b) Coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié d’obres de
projecte d'obra nova o reforma d'edifici. Import minim (PEC IVA
no inclos): 1.500.000,00 euros:

5 punts per cada coordinacié de seguretat i salut d’obres, fins a
un maxim de 25 punts

Les obres a puntuar en el sobre 3 per part del director d’obra Gnicament es valoraran
en un dels dos apartats, a) o b).

Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditacié de la
solvencia tecnica en el Sobre 1, no podran ser objecte de puntuacié en el marc dels
criteris d’adjudicacié del Sobre 3.

Anormalitat: atés que s’estableix com criteri d’adjudicacié I'oferta econdmica, per determinar

si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els parametres objectius previstos en
l'article 85 del RGLCAP.

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l'article 147.2 de la
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes.

JUSTIFICACIO DELS CRITERIS D’ADJUDICACIO

La licitaci6 es tramita mitjancant procediment obert, amb diversos criteris de valoracid
objectius.

- En relacié a la baixa economica, es puntua la reduccié de preu en benefici per a
'Ajuntament, amb una puntuacié maxima

- A l'empara de larticle 145.2 2°, es valora com a garantia d’execucié més eficient del
contracte que es licita amb una ponderacié maxima de 75 punts, I'experiéncia del técnic
assignat a la coordinacié de seguretat i salut de les orbes valorant-se els treballs
realitzats d’aquests tipus segons el barem indicat.

VIIl. GARANTIES

PROVISIONAL

Exigencia®®: no

Quantia (€): -

Possibilitat d’acreditar la seva constitucié per mitjans electronics: -
Justificacid de la seva exigéncia: -

69 S’indica “si” 0 “no”.
70 S’indica “si” 0 “no”.
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Sant Fruitds de Bages

DEFINITIVA

Exigencia’™: si
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclos)
Possibilitat d’acreditar la seva constitucié per mitjans electronics’: -

En cas que la garantia es constitueixi mitjan¢ant aval o asseguranca de crédit i caucio, als
efectes d’efectuar el dipdsit a la Tresoreria municipal, sera necessari que aquests estiguin
intervinguts notarialment, o bé en cas que estiguin validats per I'Assessoria Juridica del
Departament de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya,
Gabinet Juridic de la Generalitat de Catalunya (indicant provincia i data) o per I’Advocacia
de I'Estat (indicant provincia, data i numero o codi de validacié / bastanteig). Caldra
acompanyar I'aval amb el document que acredita aquesta validacié o bastanteig.

Possibilitat de prestacio per retencié del preu: -
- Admissibilitat: -
- Forma: -
- Condicions: -
Possibilitat de sol-licitar la cancel-lacié parcial proporcional de la garantia en cas de
recepcio parcial: -
Justificaci6 en cas de no exigencia: -

TERMINI DE GARANTIA

L’objecte del contracte quedara subjecte a un termini de garantia d’'un any a comptar des de
'aprovacié definitiva del projecte o de I'entrega si aquesta aprovacié no s’ha produit per
causes alienes al contractista, termini durant el qual I'Ajuntament podra comprovar que el
treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execucié i compliment a
I'estipulat en el present plec.

Si durant el termini de garantia s’acredités I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, 'd6rgan de contractacié tindra dret a reclamar al contractista la subsanacié dels
mateixos.

IX. INCOMPLIMENTS | PENALITATS

INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Els establerts al DCPCAP (clausula 38).

- Sera també causa de resolucio:

- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma
d’execucio, sense que aquesta sigui justificada.

- La reiteraci6 apreciada pels serveis tecnics municipals de defectes de qualsevol
ordre que afectin al projecte. S’entendra que es produeix la reiteracié quan consti la
mateixa deficiéncia en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista.

"1 S’indica “si” 0 “no”.
72 S’indica “si” 0 “no”.
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Sant Fruitds de Bages

El contractista esta obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la
seva realitzacié, com també dels terminis parcials assenyalats per a I'execucio
successiva.

La constitucié en mora del contractista no necessitara intimacio previa per part de
'Administracio.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per
'ajuntament per a la realitzacio de les prestacions d’aquest contracte I'’Administracio
podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per la imposicié de les
previstes en l'art. 212.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi
pérdua econdmica, directa o indirecta per a I'ajuntament, 'Administracié podra optar
indistintament per la resolucio del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu
del contracte.

Per a graduar la penalitat a aplicar es tindra en compte la gravetat del fet i els
perjudicis causats, la reincidéncia i el grau de culpabilitat en els mateixos.

L’'incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP,
aquest plec, la proposicioé adjudicataria i el document de formalitzacié del contracte de les
obres, comportara la imposicio de les penalitzacions establertes en aquest plec a 'empresa
que resulti adjudicataria, sense perjudici de I'obligacié de rescabalar els danys i perjudicis
que s’hagin pogut ocasionar a I'Ajuntament i que haura d’abonar 'empresa en tot alld que
superi a la garantia definitiva.

Tipificacié de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant
'execuci6 de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.

a)

Seran infraccions molt greus:

Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre
actuacions obligatories en relacié a aquesta norma.

Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre gque no
existeixi una causa de forga major.

Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com minims exigibles d’acord amb la
Memoria técnica i la proposicié presentada pel contractista, de forma reiterada o no
haver corregit els derivats d’'una falta greu per aquest concepte en els terminis
establerts.

No utilitzacié dels mitjans mecanics o humans oferts.

Utilitzacio de mitjans en mal estat de conservacio.

Desobediéncia reiterada a les ordres escrites de I'Ajuntament relatives a la prestacié
de serveis indicada en el contracte.

Rebre, tant 'empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna
remuneracio per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.
Incompliment de les obligacions sanitaries i de seguretat i salut.

Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.
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Sant Fruitds de Bages

- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clausules o
presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions
contemplades en els plecs.

- Reincidéncia en falta greu o la persisténcia en la situacio infractora sense esmenar-
la.

b) Seran infraccions greus:

- Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec, o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no
existeixi una causa de forca major.

- Retards en el lliurament de la informacié sol-licitada per I’Ajuntament de Sant Fruitos
de Bages, i la prevista en el present plec.

- Tractament incorrecte als usuaris, aixi com els membres de la corporacio i personal
integrant als serveis municipals.

- Altres irregularitats en I'execucio de les obres.

- Reiteracio en la realitzaci6 de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.

- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o titol, sense complir préviament
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.

¢) Seran infraccions lleus:

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin 'incompliment d’alguna manera
de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu
del servei.

1. Penalitzacions. Al marge dels casos en qué pugui produir-se una causa de resolucié del
contracte i 'Ajuntament s’aculli a aquesta opcid, les infraccions es penalitzaran amb una
multa dels seglients imports:

a) Infraccions molt greus: resolucioé del contracte o multes del 10% respecte del preu
anual del contracte.

b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte.

c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte.

2. A banda de la imposicié de penalitzacions a que pogués haver-hi lloc, la demora per
part de I'adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments
facultara a I'Ajuntament de Sant Fruités de Bages en qualsevol moment per a I'adopcio
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiéncies i, en cas que d’aquestes
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents.

ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIO DEFECTUOSA

Els establerts al DCPCAP (clausula 38).

ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIO
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Sant Fruitds de Bages

S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en I'execucié de les obres previstes
al contracte i/o oferides pel contractista, comportara les corresponents penalitats que
s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA
exclos).

El régim d'incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin
alienes al vincle propiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran
pels seus propis principis i normes. Aixi mateix, quan 'incompliment revesteixi els caracters
de delictes o falta I'ajuntament posara els fets en coneixement de I'd6rgan competent.

RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP"®

73 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redaccio de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan el
pressupost d’execucio6 es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte.
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Sant Fruitds de Bages

X. MODIFICACIO, CESSIO, SUBCONTRACTACIO, EXTINCIO | ALTRES CLAUSULES

MODIFICACIO

Causa: -
Contingut: -
Abast maxim: -

CESSIO

Admissio: Si, en les seguents condicions.

Condicions: En el cas, per alguna circumstancia, el técnic adscrit a I'execucio del contracte
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haura d’acreditar que aquest disposa d’'una
experiéncia similar o superior a la valorada al técnic adscrit en origen.

SUBCONTRACTACIO

Es permet I’execucié parcial per tercers’*: No es podra subcontractar cap de les
prestacions que integren propiament el contracte.

No obstant els treballs 0 documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva
elaboracio i validacié, d’'un professional no integrant de I'equip redactor, podran ser objecte
de subcontractacio.

Obligacié d’indicar en I'oferta la part que tinguin previst subcontractar’: Si (conforme
apartat del model Annex 5)

Tasques critiques que no poden ser objecte de subcontractacié’®: si

Pagament directe a subcontractistes’’ no

Prestacions per ales quals es prohibeix la subcontractaci6: no

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractacio:

El contractista haura de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a
molt tard, quan s’inicii la seva execucid, la intencié de celebrar subcontractes, assenyalant
la part de la prestaci6 que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l'aptitud d’aquest per
executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que disposa i de la seva
experiencia, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibicié de contractar.

EXTINCIO

Causes’8: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clausules.

- Sera causa d’extincido l'incompliment del termini d’execucié per causa imputable al
contractista llevat que de forma motivada sol-liciti prorroga, la qual només s’atorgara si
concorren causes que no li siguin imputables.

4 . .. .
S’indica “si “0 “no”.
i

Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes als que se’ls encomanara la seva realitzacio.

S’indica “si “o0 “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o0 els serveis o treballs de col-locacié o instal-laci6 en el context d’un
contracte de subministrament)

T ari g .
S’indica “si “o “no”.
8 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extincié aquelles previstes a
la llei sense necessitat de previsi6 al PCAP.
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Sant Fruitds de Bages

ALTRES CLAUSULES

Pel cas d’obtenir finangament per a les successives fases constructives en les que el
projecte es dividira, la prestacié de coordinacié de seguretat i salut d’execucié de les obres
derivada de la present licitacié podra aplicar-se, com a solucié de continuitat en I'impas de
la nova licitacié dels serveis, fins a un percentatge d’increment addicional que no podra
superar el valor estimat del contracte incrementat fins a un maxim del 10%, sense tenir,
aguesta casuistica, la consideracié de modificacié contractual.

PARTICIPACIO DE QUI SIGNA

SIGNATURES:

Serveis técnics municipals™:

Sra. Francina Rius Cruz, técnica de contractacio i instructora

Sr. Joan Anglada Arumi, arquitecte municipal

El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde®°

INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA®!

XKIS’emet informe favorable sobre I'expedient de contractacié. Sr. Josep Gonzalez
Ballesteros. Secretari municipal (signat electronicament)

O S’emet informe en relacié al present expedient i s'incorpora a I'expedient.

INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIO®?

XIS’emet informe favorable sobre I'expedient de contractacié i en relaci6 amb la seva
fiscalitzacié. Sra. Mercé Marmi Espelt. Interventora municipal (signat electronicament)

[0 S’emet informe en relacioé al present expedient de contractacio i en la seva fiscalitzacié
s’incorpora a I'expedient.

" Es signara consignaran el nom i els cognoms i carrec de qui signa.
80 Es consignaran el nom i els cognoms i carrec de qui signa.

81 Es signara el PCAP o emetre informe que s'incorporara a I'expedient
82 Es signara el PCAP o emetre informe que s'incorporara a I'expedient
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

ANNEX 1. Informe emés per 'arquitecte municipal

S’adjunta en arxiu pdf.

ANNEX 2. Projecte per a la construccié d’un pavell6 esportiu i gimnas de I’Escola Pla
del Puig.

El document es pot consultar en el portal de la transparéncia mitjancant el segient enllag, i
accedint a la carpeta Contractes administratius/Projectes aprovats:

https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency/88ea3a36-d350-48e2-87b8-
5aa36793c09e/

ANNEX 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l'assisténcia técnica a la
redaccié de documents técnics editats per I’entitat Infraestructures de la Generalitat
de Catalunya, SAU (ICAT).

S’adjunten en els seglients arxius pdf de I'annex:

o Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execuci6 d’obra.

ANNEX 4. Declaracié responsable d’adscripcié de mitjans i acreditacié d’experiéncia

A LAJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
Placa de la Vila nimero 1, 08272 SANT FRUITOS DE BAGES

DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE MITJANS PERSONALS QUE S’ADSCRIUEN A
L’EXECUCIO DEL CONTRACTE | ACREDITACIO DE L’EXPERIENCIA COM A
REQUISIT DE SOLVENCIA TECNICA

EXPEDIENT

Numero: 502/2025
Objecte: Contractacié del servei de coordinacié de seguretat i salut de les obres per a la
construccié d’un pavell6 esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig.

REGIM

Classe: administratiu
Modalitat: serveis

EMPRESARI

Nom:
DNI/CIF;

DECLARACIO RESPONSABLE
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Sant Fruitds de Bages

L’empresari que subscriu aquesta proposicid, si s’escau, per mitja del representant que la
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que:

1-

D’acord amb el que estableix el plec de clausules administratives particulars es
compromet a adscriure els mitjans personals que es determinen al punt 1 de
lapartat “Sistema de determinacidé de la solvéencia; Condicions de solvéncia
addicionals” , i que resultaran vinculats per a I'execucio d’aquest contracte.

Que els técnics designats han participat en les “Obres similars” indicades en el
guadre seguent finalitzades en els darrers 10 anys, i que compleixen amb la
definicid contemplada en el punt 1 “Adscripcié de mitjans personals” de I'apartat
“Condicions de solvéncia addicionals” del Plec, com a requisit d’experiéncia minima
previst en el citat apartat. Aquesta actuacié no sera objecte de valoraci6 en el
Sobre 3.

(Indicar mitjans personals minims exigits, concretament al punt 1 de l'apartat
“Sistema de determinacio de la solvéncia” del P CAP, i obra a considerar a efectes
de compliment de requisit d’experiéncia minima):

Descripcié de la Técnic/a Titulacié | PEC (IVA | Data final
“Obra similar” designat/da no delaD.O
inclos) (mm/aaaa)

Coordinador/a
de seguretat i
salut de ’'obra

3- Aixi mateix es fa constar que accepta el caracter d’obligacié essencial d’aquest
compromis.

4- S’aporta, en aquest sobre 1, documentacié acreditativa de I'’experiéncia del
personal adscrit i document acreditatiu de la titulacié dels professional/s que
s’adscriu/en a la direccié de les obres.

A...... ,... de .... de 2025
Signat,
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

ANNEX 5. Oferta economica i treballs executats (a incloure en el Sobre 3)

A LAJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES

Placa de la Vila nimero 1, 08272 SANT FRUITOS DE BAGES

OFERTA ECONOMICA: REDUCQIC) DEL PREU
RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIO; TREBALLS REALITZATS DEL
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE

EXPEDIENT

NUmero: 502/2025

Objecte: Contractacié del servei de coordinacié de seguretat i salut de les obres per a la
construccié d’un pavell6 esportiu i gimnas de I'Escola Pla del Puig.

REGIM

Classe: administratiu
Modalitat: serveis

EMPRESARI

Nom:
DNI/CIF:

Formula la segient oferta:

» OFERTA ECONOMICA

Oferta economica

Pressupost de licitacié: 25.841,33 € (IVA exclos)

Preu sense IVA €
Import IVA (21%) €
Preu amb IVA €
% baixa de licitacié %

Cal presentar adjunt a I’oferta:

» Estudi economic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la
serietat i possibilitat de compliment de I'oferta economica.

Placa de la Vila, nimero 1 e 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 e Fax 93 876
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Sant Fruitds de Bages

> EXPERIENCIA DEL TECNIC COORDINADOR/A DE SEGURETAT | SALUT DE LES
OBRES

= |dentificacié de la personal/es que s’adscriura/n a I'’execucié dels treballs de
coordinaci6 de seguretat i salut de les obres:

NUm. de
Nom i Cognoms del técnic NIF Titulacié col-legiat i
designat col-legi

professional

= A continuacio es detallen les direccions d’obra efectuades(*):

a) Coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié d’obres de projecte d'obra nova
o reforma d'edifici. Import minim (PEC IVA no inclos): 2.500.000,00 euros:

Data final de
Descripcio de les “Obres | Técnic designat Pressupost PEC (IVA | laD.O
a considerar” no inclos) (mm/aaaa)

b) Coordinacié de seguretat i salut en fase d’execucié d’obres de projecte d'obra nova
o reforma d'edifici. Import minim (PEC IVA no inclos): 1.500.000,00 euros:

Data final de
Descripcio de les “Obres | Técnic designat Pressupost PEC (IVA | laD.O
a considerar” no inclos) (mm/aaaa)

(*) Cal adjuntar, a més, la segiient documentacio:

- Certificat expedit o visat per '6rgan competent en cas de destinatari public o, en cas
de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de 'empresari acompanyada
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacio.
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita I'experiéncia especifica, indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié dels

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 30 de 31

©
153
[e]
9%
jud
iz
=<
o
I%
=3
< n
R
I o
4@
23
N3
52
ws
wE
c
I ©
52
S lN7
8
Rer=]
[T =
hope]
=C
©
38
'-5“:
%}
o>

Pagina 30 de 31

Plaga de la Vila, nimero 1 e 08272 SANT FRUITOS DE BAGES e N.I.F. P- 0821200 — C e Tel. 93 878 97 00 o Fax 93 876
04 86 ¢ E-mail: ajuntament@santfruitos.cat




Sant Fruitds de Bages

treballs i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professio i si es dugueren normalment a bon terme.

- Certificat final d’obra per a cada direccidé d’obra que es relacioni en el model.

SUBCONTRACTACIO

S’indica a continuacio relacié de la part del contracte que es preveu subcontractar:

Tasca Import a | Nom o perfil empresarial del
subcontractar subcontractista:

DECLARACIO RESPONSABLE

L’empresari que subscriu aquesta proposicid, si s’escau per mitja del representant que la
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.

LLOC | DATA

SIGNATURA | SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
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Data Signatura: 12/02/2025
HASH: 1dc843c867b56d605ed24ec25¢95a292

Joan Anglada Arumf (1 de 1)

Arquitecte

Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

INFORME TECNIC 1

DEPARTAMENT: CONTRACTACIO
PROCEDIMENT:

- Namero: 502/2025

- Nom: Contractacions de serveis (1403) - Contractacié dels serveis de coordinacié de
seguretat i salut en fase d'execucio de les obres de construccié d'un pavellé esportiu i gimnas
de I’Escola Pla del Puig.

- Emplacament: Passatge de les Barraques de Vinya 2, cami de les Brucardes, al nucli de Sant
Fruités de Bages.

En data 21.06.2023 s’emeté informe sobre les despeses a preveure per a les anualitats en relacié
amb el contracte per la redaccié del projecte i I'execucié de les obres de construccié d'un pavellé
esportiu i gimnas de 'escola Pla del Puig.

Aquesta previsid de despeses s‘ha d’actualitzar vist I'acord de la Junta de Govern Local en sessid
celebrada en data 3 de febrer de 2025 amb el seglient contingut:

“PRIMER. Aprovar inicialment el document técnic anomenat “Projecte executiu. Pavellé esportiu i gimnas als
terrenys destinats al Centre d’Educacio Infantil i Primaria Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan Carles
Navarro Casamitjana, arquitecte, amb un pressupost d’execucio per contracte de 4.412.643,81 euros (IVA
exclos), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.339.229,01 euros;
import que inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i un termini d’execucio de les obres previst de 12
mesos.

SEGON. Disposar que en I'execucio del contracte els costos indirectes dels preus unitaris s’estableixen en el 5%
dels costos directes de cada preu unitari i que suposa que el projecte tingui un pressupost d’execucio per
contracte, IVA 21% inclos, de 5.339.299,01 €.

TERCER. Sotmetre el projecte a informacio publica pel termini de 30 dies habils, publicant-se al Butlleti Oficial
de la Provincia i al tauler d’anuncis de I'’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a I'article 235 de la llei
municipal i de régim local de Catalunya i a I'article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

QUART. Disposar que, préviament a I'aprovacio definitiva del projecte caldra:

- Per part del redactor es defineixin i/o s'’incorporin les consideracions técniques que no modifiquen
substancialment I'objecte principal del projecte, descrites en I'informe emés pels serveis técnics municipals i
que integren el Comité técnic, (especialment les indicades als apartats 8 i) i 9), que s’adjunta en annex 1.

- L'operacio de préstec aprovada pel Ple de I'ajuntament en sessio de 30.12.2024, haura d’estar degudament
formalitzada.

CINQUE. Establir que I'execucié de I'obra es realitzara per fases les quals s’adequaran a les disponibilitats
pressupostdria i de financament municipals. Arran d’aixo, I’acord d’aprovacio definitiva del projecte, definira la
Fase 1 d’aquesta execucid. Les Fases 2 i seglients hauran d’executar-se en el termini maxim de 5 anys des de
I'aprovacié definitiva del projecte. Cas que es superi aquest termini sense que s’hagi iniciat una o diverses
fases, tant I’Ajuntament com el contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes
fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnitzacio per cap de les dues parts.

SISE. Sol-licitar I'emissic del corresponent informe als organismes afectats per rad de llurs competéncies, el
qual haura de ser emés en el termini de dos mesos:
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4.

5.

Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

- Consell Catala de I'Esport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

- Serveis Territorials d’Educacié a la Catalunya Central del Departament d’Educacio de la Generalitat de
Catalunya.

- Regio d’Emergeéncies Centre de la direccié general de Prevencio, Extincié d’Incendis i Salvaments de la
Generalitat de Catalunya.

Per a la redaccié del Plec de clausules administratives particulars per a la contractacioé dels serveis
coordinacié de seguretat i salut en fase d'execucié de les obres de construccié d’'un pavell6 esportiu i
gimnas de I'Escola Pla del Puig es preveuen les despeses d’acord al pressupost d’execucié material
considerat en I'aprovacio6 inicial del projecte, i d'acord a la disposicié pressupostaria que obliguen a
I'execucié de I'obra en dues fases.

El Pressupost d’execucié material considerat en I'aprovacio inicial del projecte:

Pressupost d'execucié material (PEM): 3.531.527,66 €
Despeses indirectes (5%): 176.576,38 €
Pressupost d'execucié material (PEM): 3.708.104,04 €

incloses despeses indirectes

Despeses generals (13%): 482.053,53 €
Benefici industrial (6%): 222.486,24 €
Pressupost d'execucié per contracte (PEC): 4.412.643,81 €
IVA (21%): 926.655,20 €
Pressupost d'execucio per contracte IVA inclos: 5.339.299,01 €

Les fases. L'acord de la Junta de Govern abans reproduit estableix que I'obra s’executara per fases, les
quals s'adequaran a les disponibilitats pressupostaries i de financament municipals. Malgrat que sera
I'acord d’aprovacio definitiva del projecte qui definira la Fase 1 d’aquesta execucié, cal preveure ara
el seu abast per a poder valorar les despeses de direccié facultativa per fases.

Segons informa la interventora municipal s’esta tramitant el préstec expedient 3183/2024, el qual es
té previst que financii el nou pavell6 d’esports per import de 3.600.000,00 euros. Aquesta operacioé
la va aprovar el ple de data 30/12/2024 i es disposa de 90 dies per la seva formalitzacio.

Es calculen les fases d’'obra en base a aquest import de 3.600.000,00 euros per a la fase 1,
pressupost que caldra repartir entre despeses d’obra i despeses derivades de la direccié facultativa
de la mateixa.

Aixi, les despeses per a la segona o posteriors fases de direccié facultativa de I'obra restaran
condicionades a la disponibilitats pressupostares i de financament municipals, tal com ho esta
I'execucio de I'obra.

Dades
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Ajuntament de
Sant Fruitds de Bages

. Una obra de 2.439 m? de superficie construida.
. Pressupost d'execucié material abans de despeses indirectes de 3.531.527,66 €, Pressupost
d’execucié de contracte IVA inclos de 5.339.299,01 €.

5.1. Coordinador de seguretat i salut en fase d'obra (inclou aprovacié i control del compliment del Pla
de Seguretat i Salut).

Els honoraris es valoren en 40.759,20 € + IVA

5.2. En el suposit que I'abast del contracte de serveis inclogui Unicament la direccié de I'obra de la fase
1, amb un Pressupost d'execucié de contracte IVA inclos de 3.385.115,57 €, els honoraris seran un
63,40 % del total.

Els honoraris es valoren en 25.841,33 € + IVA

| perqué en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant Fruitds de
Bages.

L'arquitecte municipal
signat i datat electronicament
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MANUALS

MAN-20v06 Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’execucié d’obra

INFRAESTRUCTURES.CAT

MANUAL DEL COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT
EN FASE D’EXECUCIO D’'OBRA

MAN-20v06 Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié d’obra (27.03.14) Pagina 1 de 9





MANUALS

Ezequiel Bellet
Gerent de Prevenci6 de

Riscos Laborals en Obres

Jordi Joan Rossell
Director de Produccié

Gloria Mas
Resp. Sistema Integrat
de Gestio (RSIG)

MAN-20v06 Manual del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
d’execuci6 d’obra
CONTROL DE VERSIONS
Versio Data Pagines revisades Contingut de la modificacié
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1.- OBJECTE DEL MANUAL | RESPONSABILITATS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

1.1.- Objecte del Manual

L'objecte d'aquest Manual és la regulacid de les bases d’actuacié minimes per I'execucié de les funcions de
Coordinacio de Seguretat i Salut contractats per part de INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, S.A.U. (en endavant Infraestructures.cat) durant I'execucio de les obres.

Infraestructures.cat lliurara al Coordinador de Seguretat i Salut (en endavant “Coordinador”) tota aquella
documentacié necessaria per tal d’executar la seva funcid.

En concret, i sense que sigui limitatiu, el Coordinador haura de prendre com a base per a desenvolupar els
treballs encarregats:

- Contracte entre Infraestructures.cat i el Contractista i els seus annexes
- Projecte constructiu, incloent 'Estudi de Seguretat i Salut

- Plade Seguretat i Salut del Contractista.

1.2.- Responsabilitats del Coordinador de Sequretat i Salut en fase d’execucié d’obra

El Coordinador gaudeix de les més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les
funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, motiu pel qual, el Contractista haura de donar-li coneixement i
informar-lo de totes aquelles previsions o0 actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu
ambit de responsabilitats.

El paper del Coordinador durant I'execucio6 de I'obra, a grans trets, sera:

- Fer coneixer a tots els participants de I'obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de la
prevenci6 de riscos laborals durant I'execucio de I'obra.

- Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra,
actuant preventivament.

- Planificar la seguretat i salut de I'obra.
- Planificar la coordinacio de seguretat i salut en fase d’execucid d’obra.

- Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat

Amb aquest objecte, el Coordinador haura d'estar assabentat amb suficient antelacio de les decisions
tecniques i d'organitzacié que s’hagin d'implantar, per a concertar els mitjans i els esfor¢os, intencions i
objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

- Decisions técniques

Aquests principis s'aplicaran quan es prenguin decisions técniques per part de la direccié d’obra/execucio (en
endavant, “Direccio facultativa”) i d’organitzacio, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del
treball que s’hagi de desenvolupar simultania o successivament.

- Estimar la durada

També s’aplicaran quan s’'aprecii la durada requerida per a la execucié dels diferents treballs o fases de
treball.

El Coordinador, amb la informacié previament esmentada, podra estimar la durada dels treballs preveient
quines tasques seran simultanies o successives i quines seran executades per cada una de les empreses i
treballadors autdbnoms que participin a I'obra.

El Coordinador, com a part integrant de la Direcci6 facultativa a tots els efectes, també ha de participar en les
decisions tecniques i d'organitzacid propies de I'obra, comprovant que han estat tinguts en consideracié els
principis de I'accié preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les decisions que sén competéncia de la
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resta de la Direcci6 facultativa. Conseqiientment, les seves actuacions s’emmarquen en I'organitzacio en la
que s’integra.

- Coordinar les activitats de I'obra

El Coordinador haura de coordinar les activitats de I'obra per a garantir que els contractistes i, si s'escau, els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de 'accio
preventiva durant I'execucié de l'obra i, en particular, a les tasques o0 activitats especifiques o principis
generals aplicables durant I'execucié de I'obra (recollits a I'article 10 del RD 1627/1997).

El Coordinador actuara per evitar possibles coactivitats que puguin esdevenir entre les diferents activitats de
I'obra.

- Aprovar el Pla de seguretat i salut

Es responsabilitat del Coordinador aprovar totalment, parcial o de forma condicionada el Pla de seguretat i
salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués, aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en
forma d’annexes. Aquestes aprovacions cal documentar-les aixecant-ne acta

- Organitzar la coordinacié d’'activitats empresarials

El Coordinador organitzara la coordinacio d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals L. 31/95.

El Coordinador organitzara aquesta coordinacid, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant pel seu
correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el Contractista.

La coordinacié es fara en reunions entre les empreses i treballadors autbnoms que intervinguin a I'obra,
deixant constancia documental d’alld tractat a les mateixes. En aquestes reunions les empreses participants
exposaran els seus plans de prevencié amb la finalitat d'analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar
les possibles coactivitats entre els mateixos, amb I'objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos motivats
per aguestes esmentades coactivitats. Tanmateix haura de comprovar que, els métodes de treball que tinguin
previst desenvolupar tots els que formin part de I'obra, no siguin contradictoris ni incompatibles entre si.

La Direccié facultativa de la qual forma part sera particip de tots aquests coneixements a través del
Coordinador.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball

Un cop planificada la seguretat de I'obra, el Coordinador haura d'establir un seguiment sobre el
desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com es va preveure, d’acord
amb el previst al Pla de Seguretat i Salut.

Per aquesta finalitat el Coordinador planificara els corresponents mecanismes de control, que podran ser:

» Realitzacié d'inspeccions periodiques.
» Realitzacié de reunions de seguretat, entre d'altres.

- Control d'accés

El Coordinador haura d’adoptar les mesures necessaries per que només les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra. Amb aquesta finalitat haura de validar i supervisar el procediment proposat pel Contractista,
pel control d'accés a I'obra tant de persones com de vehicles.

El Coordinador de Seguretat i Salut controlara i revisara la documentacié de tots els treballadors de les
empreses contractistes i subcontractistes presents a I'obra, que hagin de ser autoritzats per accedir a I'obra
abans del seu accés a la mateixa.

La documentacié a revisar es:

= TC1iTC2 on figuri inscrit el treballador.

= Certificat d’aptitud metge del treballador.

» Certificat de la formacié en Prevencio6 de riscos Laborals, la genérica i I'especifica pel seu lloc de treball
segons determini la normativa vigent.

» Certificat d’haver rebut la informacié efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos especifics
de 'obra.

» Document d'autoritzacié d'us de maquinaria i/o maquines eines.

= Certificat de recepcio per part del treballador dels EPI's corresponents i de I'ensinistrament pel seu Us.
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Un cop revisada la documentacié i trobada correcta el Coordinador procedira a autoritzar I'accés del
treballador a I'obra. Sense aquest requisit cap treballador podra accedir a I'obra.

En els casos que per circumstancies propies de I'obra, aquesta hagi de romandre oberta podent accedir a ella
vehicles i persones no autoritzades, es prendran les mesures necessaries de senyalitzacio, proteccio i control
d’accés.

El Coordinador vetllara perqué el Contractista tingui cura de:
= El manteniment de I'obra en bon estat d’'ordre i neteja

= L’eleccié de 'emplacament dels llocs de treball i arees de treball, tenint en consideracié les condicions
d’'accés, i la determinaci6 de les vies o zones de desplacament o circulacio.

» La manipulacio dels diversos materials i la utilitzacid dels mitjans auxiliars.

» El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per I'execucio de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

» La delimitaci6 i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diversos materials, en
particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

= Larecollida de materials perillosos utilitzats.
= L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i enderrocs

= L’adaptacié, d’acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que ha de dedicar-se als
diversos treballs o fases de treball.

= La cooperaci6 entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdnoms.

= Les coactivitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que s’efectui en I'obra o a prop del lloc de
I'obra.

2.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacid, sobre
I'Gs del catala en la contractaci6 amb I’Administracid Publica, el contractista ha d’emprar el catala en les
seves relacions amb I’Administracié de la Generalitat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, el
contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida almenys en llengua catalana.

Aixi mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran
ha d’emprar I'aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el régim especial de la Vall d’Aran i
amb la normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

2.1.- Tasques previes al’inici de les obres

2.1.1.- Reuni6 d'inici d'Obra

El Coordinador assistira a la reunié préevia a l'inici de I'obra que convoqui Infraestructures.cat, juntament amb
el Contractista, la Direccié Facultativa de la qual forma part i I'Assisténcia ambiental (si escau), en la qual el
Contractista presentara el Pla de treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la qualitat i el
medi ambient (PAQMA) per tal que siguin revisats i comentats per part dels assistents a la reunid. Almenys 5
dies abans de la data d'aquesta reunié, el Contractista haura de fer arribar aquests documents al
Coordinador, a la Direcci6 facultativa de la qual forma part i a Infraestructures.cat per a la seva revisio prévia.

2.1.2.- Comunicacio6 d'obertura del Centre de Treball

El Coordinador, abans de linici de les obres, comprovara que el contractista ha realitzat la pertinent
comunicacié d'Obertura de Centre de Treball, a l'autoritat laboral competent. En cas de no haver realitzat
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aquest la dita comunicacio, el CSS prohibira l'inici dels treballs per mitja d'un escrit al Llibre d'Incidéncies que

es remetra a I'Inspeccié de Treball. El Coordinador incloura, una copia, de la Comunicacié d'Obertura de
Centre de Treball, dins la carpeta corresponent de I'’Area Col-laborativa.

2.1.3.- Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut

El Contractista elaborara un Pla de Seguretat i Salut, en base a I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte,
seguint la sistematica continguda en el Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de
Seguretat i Salut i el PAQMA per part del Contractista (PLP-55), que sera presentat al Coordinador almenys 5
dies abans de la reunié d'inici de I'obra per tal que sigui revisat i posteriorment comentat durant la reunié amb
Infraestructures.cat i la Direccié facultativa de la qual forma part.

En aquest Pla s'analitzara, estudiara i desenvolupara el conjunt de documents elaborats pel Contractista
adaptables en el temps, que amb coheréncia amb el projecte i partint de I'Estudi de Seguretat i Salut adaptat
al seu propi sistema constructiu, permeten desenvolupar els treballs en les degudes condicions preventives.

El Coordinador verificara que hi siguin incloses, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de
prevencié que el Contractista proposi amb la corresponent justificacio técnica. Aquesta proposta no podra mai
implicar una disminucié dels nivells de proteccio previstos a I'estudi. Hauran també d’incloure la valoracid
econdmica de les propostes aportades, que no podra implicar mai disminucié de I'import total del pressupost.

El Coordinador abans de la signatura del contracte, aprovara el Pla de Seguretat i Salut.

En cas de discrepancies técniques o de base econdmica amb el Pla de Seguretat i Salut presentat pel
Contractista, el Coordinador convocara tantes reunions de treball com siguin necessaries per determinar-ne el
contingut definitiu.

Totes les modificacions, annexes i/o actualitzacions que es facin del Pla de Seguretat i Salut s’hauran de
realitzar a peticié del Coordinador mitjancant escrit al Llibre d’Incidéncies, amb determinacié de la data de
lliurament, que en tot cas haura de ser prévia a linici dels treballs corresponents. Totes aquestes
modificacions, annexes i/o actualitzacions hauran de ser aprovades pel Coordinador.

2.1.4.- Planificacié de la coordinacio en fase d'execucio.

El Coordinador té com a maxim objectiu la coordinacié de les activitats preventives de tots els contractistes i
subcontractistes de I'obra.

El Coordinador haura d’establir i definir una planificacié d’actuacions Aquesta planificacié s’adaptara a les
condicions determinants del desenvolupament de I'obra, del temps i de les caracteristiques propies del
projecte i dels contractistes.

Per poder realitzar la planificacié haura de prendre en consideracio les activitats seglents:
- Elaborar un calendari o Pla de treball, referenciat al Pla de Treballs de I'obra.

- Establir uns objectius i una relacié de tasques que s’han de dur a terme en la fase d’execucio, d’acord
amb les caracteristiques del projecte, la Direcci6 facultativa de la qual forma part i els contractistes.

- Organitzar i planificar les activitats com a coordinador en fase d’execucié d’'obra.
- Disposar dels documents i instruments de gestié adequats pel treball encarregat.
- Coordinar la realitzacio de I'establert als plans de seguretat i salut (en el cas de diferents contractistes).

- Determinar I'accés a la documentacio i, en particular, al Llibre d’Incidéncies.

2.1.5.- Reunions de seguretat

El Coordinador preveura la planificacié les reunions de seguretat ordinaries, podent sorgir per questions
d’actualitat noves necessitats de reunions.

L'objectiu d’aquestes reunions és el coneixement de les parts, la identificacié de les activitats a realitzar, de
les mesures de seguretat a implantar i la comunicacié entre les parts implicades a fi d’evitar coactivitats.
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Es tractaran els temes relatius a:

Determinacio del seguiment de la implantacio del Pla de seguretat i salut
Determinacio del metode de control d’accés a I'obra

Seguiment i compliment de les prescripcions del Pla de seguretat i salut
Seguiment de modificacions de terminis, solapament de treballs

Comprovacio del contingut de les accions de formacid i informacié dels riscos especifics de I'obra
a empreses i treballadors

Sol-licitud d’annexes o modificacions dels plans de seguretat i salut

Quan una empresa o autonom s’incorpori a I'obra i no hagi participat de les reunions prévies de seguretat, es
reuniran amb el Coordinador per rebre la informacié sobre el Pla de Seguretat i Salut, els riscos especifics de
I'obra, les normes internes, les instruccions de seguretat, i totes aquelles gliestions necessaries pel bon
desenvolupament de la seguretat a I'obra.

El Coordinador donara a conéixer la seva missid i els seus objectius, aixi com recordara els principis generals
de la coordinacid pels quals es regeix.

Reunio de seguretat amb noves empreses o treballadors.

Analisi de solucions técniques i organitzatives presentades pel Contractista.
Analisi de la durada de les fases d’obra i tasques.

Organitzar la coordinacié d’'activitats empresarials previstes.

Control de la tasca dels recursos preventius.

2.1.6.- Gesti6 d’emergencies

- Organitzar el sistema d'actuaci6é, amb totes les empreses, en cas d'accident perqué s’activin els plans
d’emergéncia, evacuacio i primers auxilis.

- Coordinar els plans d’emergeéencia de les diferents empreses.

- Coneixer els interlocutors dels plans d’emergéncia.

2.2.- Tasques durant I'execucié de I'obra

- Obtenir el Llibre d’Incidéncies i determinar les formes d’accés al mateix.

- Tenir cura del Llibre d’'Incidéncies que haura d’estar sempre a l'obra.

- Fer anotacions al Incidencies al Llibre en seguiment de 'establert al Pla de Seguretat i Salut.

En particular quan detecti:

Un incompliment del disposat en el Pla de seguretat i salut o en les mesures de seguretat
previstes.

Situacions de risc greu o imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors. En aquest cas es
podra disposar la paralitzacié total o parcial de 'obra.

Tots els accidents, encara que siguin lleus, si comporten atencié medica fora del recinte de
I'obra.

Aquestes anotacions fetes pel Coordinador seran signades pel mateix i tindran I'assabentat del representant a
I'obra del Contractista.

El Coordinador enviara copia de I'anotacio realitzada al Llibre d’Incidéncies, en un termini de 24 hores des de
la realitzacid de l'anotacié, a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, en cas de reincidéncia en un
incompliment detectat préviament
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- Emetre informes mensuals

El Coordinador haura d’elaborar un informe mensual del seguiment de la Seguretat i Salut a I'obra, que haura
de presentar entre el dia 1 i 5 de cada mes, informant del grau de compliment del Pla per part del
Contractista. El contingut detallat d’aquests informes mensuals es descriu al “Manual del contingut a
incorporar a les carpetes de I’Area Col-laborativa (MAN-24)” que es pot trobar en aquest portal.

- Realitzar el seguiment i vigilancia del compliment de 'establert en el Pla de Seguretat i Salut
- Garantir que s'apliquin els principis de I'accié preventiva.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista principal del que disposa la Llei
Reguladora de la Subcontractacio en el sector de la Construccio.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista dels deures d’afiliacio i alta a la
seguretat social del seu personal i del personal que subcontracti amb caracter previ a I'inici de I'activitat,
aixi com els deures de notificacio a Infraestructures.cat establerts en el contracte.

- Fer anotacions al Llibre de Subcontractacié de I'obra en referéncia a les anotacions realitzades en el
Llibre d’'Incidéncies relatives a cadascun dels Contractistes i Subcontractistes.

- Realitzar visites d’'obra de seguretat (programades o0 no).

El contractista haura de facilitar 'accés a tota la informacié que el Coordinador estimi necessaria per al
desenvolupament de les seves obligacions.

- Assistir a totes les convocatories que realitzi Infraestructures.cat, la Inspecci6 de Treball i els
Departaments de la Generalitat.

- Participar en les visites d’obra
- Paralitzacio de I'obra

El Coordinador haura de paralitzar I'obra totalment o parcialment, en cas de risc greu o imminent per a la
seguretat i la salut dels treballadors (també Plec DO i contracte de contractista), i comunicar-ho
immediatament a la Inspeccio de Treball, a la Direcci6 facultativa de la qual forma part, als contractistes, als
subcontractistes afectats i als representants dels treballadors.

- Investigacio d'accidents

En cas d'accident el Coordinador realitzara una investigacid6 d'accidents segons el model de
Infraestructures.cat que trobara a I’Area Col-laborativa, amb la finalitat de determinar les causes. Amb la
investigacio d'accident es prendran les mesures correctores adequades per evitar nous accidents.

Aquesta investigacié d'accidents no és la que ha de realitzar obligatoriament cada empresa, siné una
complementaria a aquesta, que servira per coordinar, comunicar i aprovar noves mesures 0 accions
correctores, que s’hauran de comunicar als diferents contractistes.

- Col-laboracié amb la Inspeccié de Treball

El Coordinador col-laborara amb la inspeccié de treball aportant la informacié que en el seu cas se i
requereixi.

- Col-laboracié amb la Direcci6 facultativa de la que en forma part, en la presa de decisions técniques i
organitzatives per planificar els diferents treballs o fases que es desenvolupen simultania o
successivament.

- Col-laboracié amb la Direcci6 facultativa de la qual forma part en tot alld que precisi pel desenvolupament
de les seves funcions, aixi com facilitar la informacié que li sigui necessaria.

- Establir, per a les visites de persones alienes a l'obra, la necessitat de tenir la relaci6 de persones
autoritzades per I'accés, designacié de responsables de I'accés i donar instruccions pel seu control.

Sol-licitar a Infraestructures.cat la conformitat prévia de I'accés a I'obra de persones alienes a la mateixa.
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