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DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
Expedient núm.: 502/2025 
Nom: Expedient de contractació dels serveis de coordinació de seguretat i salut en fase 
d’execució de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’escola Pla del Puig 
 
DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives que han 
de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris d’adjudicació, pels serveis de 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de construcció d’un 
pavelló esportiu i gimnàs de l’escola Pla del Puig. 
  
Primer. Vista la provisió d’alcaldia de 4 de febrer de 2025 en la que s’insta que per part de 
l’Àrea de contractació s’iniciïn els tràmits corresponents per a la contractació dels serveis per 
a la direcció d'obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, 
per tal de poder procedir a l’aprovació de l’expedient i obertura de la licitació, per procediment 
obert. 
 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis tècnics 
municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment 
per la contractació dels serveis de coordinació de seguretat i salut de les citades obres, 
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària complint els principis i el procediment que 
s’estableix en la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, en concret els articles 25, 13, 
116, 117, 131 i 137 i següents. 
 
Tercer. Vist que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 25.841,33 € més 5.426,68 
€ (21% d’IVA), el que suposa un total de 31.268,01 € (IVA inclòs). 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament 

 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com l’expedient 
de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de 
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, pels serveis de coordinació de seguretat i salut en 
fase d’execució de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’escola Pla del 
Puig. 
 
Segon. Disposar que l’autorització/realització de la despesa es sotmet a la condició 
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte de 
conformitat amb el punt 2 de la Disposició addicional tercera de la LCSP. 
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Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de licitació 
per tal que, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de 
publicació de l’anunci al perfil del contractant, es puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients. 
 
Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 

 
Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars 
 

 
CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ: 
 
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent: 
 
Sentit de la votació: 
 
_x_ Aprovat 
___ Rebutjat 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Número de sessió: 8/2025 
Tipus: extraordinària 
Data de la sessió: 24-02-2025 
Número d’acord: B0105 
 
El secretari 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ ESPORTIU I GIMNÀS DE 
L’ESCOLA PLA DEL PUIG 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 3


4T
H


EF
E4


KZ
R


9L
4L


4X
H


H
PM


PA
LD


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 1


 d
e 


31
 







                            


 


 


 
Pàgina 2 de 31 


 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 


04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


  
  


 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 
DE LES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ ESPORTIU I GIMNÀS DE L’ESCOLA PLA 
DEL PUIG. 


 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 


 
EXPEDIENT 


Número: 502/2025 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: L’objecte del present plec de clàusules administratives és la contractació del 
servei de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres per a la 
construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
La construcció es preveu en dues fases d’obra diferenciades. La primera inclou tot el detall 
inclòs en la separata fase 1 que permetrà posar en funcionament el gimnàs, els vestidors 
de l’escola i la rampa de connexió amb l’escola.  La segona fase, la resta. 
 
L’objecte de la present licitació és referit a la coordinació de seguretat i salut de la primera 
fase de les obres contemplades en el projecte. Aquesta primera fase, la qual suposa un 
63,40% sobre el total, es delimitarà, mitjançant el corresponent document tècnic, en l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte i permetrà posar en funcionament el gimnàs, els vestidors 
de l’escola i la rampa de connexió amb l’escola. La fase 2 i següents, si s’escauen, 
delimitaran l’execució de les obres restants. 
 
Si l’Ajuntament aconsegueix la dotació pressupostària necessària  per finalitzar l’obra en el 
decurs de l’execució de la fase 1, aquesta entrarà en funcionament, però l’obra s’executarà 
en continuïtat. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de Febrer de 2023 es va adjudicar 
el contracte per a la redacció del projecte i execució de les obres de construcció d’un 
pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, a favor de l’empresa Construccions Cots i 
Claret, S.A., formalitzant-se el contracte en data 17 de març de 2023. 
 
En data 30/05/2024 amb registre d’entrada 2024-E-RC-3886, el Sr. Josep Claret Arimany 
en representació de COTS I CLARET SL, després de diversos requeriments d’esmenes a la 
documentació aportada, presenta la documentació referent al “Projecte executiu. Pavelló 
esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”, 
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte. 
 
La Junta de Govern Local en sessió de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025) va 
adoptar el següent acord (s’adjunta en annex): 
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“PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló 
esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”,  
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte,  amb un pressupost 
d’execució per contracte de 4.412.643,81 euros (IVA exclòs), més 926.655,20 euros 
corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.339.229,01 euros; import que 
inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i un termini d’execució de les obres previst 
de 12 mesos. 
 
SEGON. Disposar que en l’execució del contracte els costos indirectes dels preus unitaris 
s’estableixen en el 5% dels costos directes de cada preu unitari i que suposa que el 
projecte tingui un pressupost d’execució per contracte, IVA 21% inclòs, de 5.339.299,01 €. 
 
TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del 
decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART. Disposar que, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte caldrà:  
 


- Per part del redactor es defineixin i/o s’incorporin les consideracions tècniques que 
no modifiquen substancialment l’objecte principal del projecte, descrites en l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals i que integren el Comitè tècnic, (especialment 
les indicades als apartats 8 i) i 9), que s’adjunta en annex 1. 
 


- L’operació de préstec aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30.12.2024, 
haurà d’estar degudament formalitzada. 


 
CINQUÈ. Establir que l’execució de l’obra es realitzarà per fases les quals s’adequaran a 
les disponibilitats pressupostària i de finançament municipals. Arran d’això, l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte, definirà la Fase 1 d’aquesta execució. Les Fases 2 i 
següents hauran d’executar-se en el termini màxim de 5 anys des de l’aprovació definitiva 
del projecte. Cas que es superi aquest termini sense que s’hagi iniciat una o diverses fases, 
tant l’Ajuntament com el contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure 
aquestes fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnització per cap 
de les dues parts. 
 
SISÈ. Sol·licitar l’emissió del corresponent informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències, el qual haurà de ser emès en el termini de dos mesos: 
 


- Consell Català de l'Esport del Departament d’Esports de la Generalitat de 
Catalunya.  


- Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 


- Regió d’Emergències Centre de la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.” 


 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió de 30.12.2024 va aprovar la 
concertació d’una operació de préstec amb Caixabank S.A., per un import total de 
4.000.000,00 euros, dels quals es destinen a l’execució de les obres del pavelló i gimnàs de 
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l’Escola Pla del Puig un import de 3.600.000 €. L’actuació està prevista en el pressupost 
municipal en l’aplicació núm. 22.342.62214 “nou pavelló d’esports”. 
No obstant, l’operació de préstec es troba pendent de formalització. 
 
Es calculen les fases d’obra en base a aquest import de 3.600.000,00 euros per a la fase 1, 
pressupost que caldrà repartir entre despeses d’obra i despeses diverses derivades de la 
direcció facultativa de la mateixa. 
 
L’objecte de la present licitació és referit a la coordinació de seguretat i salut de la primera 
fase de les obres contemplades en el projecte. Aquesta primera fase, la qual suposa un 
63,40% sobre el total, es delimitarà en l’acord d’aprovació definitiva del projecte i permetrà 
posar en funcionament el gimnàs, els vestidors de l’escola i la rampa de connexió amb 
l’escola. La fase 2 i següents, si s’escauen, delimitaran l’execució de les obres restants. 
 
L’expedient es tramita en paral·lel al tràmit d’aprovació del projecte d’obres atès que aquest 
ha estat redactat en el marc del contracte redacció de projecte i execució d’obres adjudicat 
a l’empresa Construccions Cots i Claret, S.A. Amb la qual cosa una vegada aprovat 
definitivament s’iniciaran les obres, previs els tràmits pertinents. 
 
Consta en l’expedient la provisió de l’alcalde instant als serveis tècnics municipals i a l’àrea 
de contractació per tal que s’iniciï l’expedient de contractació dels serveis per la 
contractació dels serveis de direcció d’obres. 
 
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contractar: 
   
Atesa l’especificitat dels treballs i la càrrega de feina que actualment és assumida pels 
serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de direcció de les obres siguin 
assumides pels esmentats serveis tècnics, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte 
municipal. 
 
 
RÈGIM 


Classe1: administratiu 
Modalitat2: serveis 
 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada3: no 
Recurs especial en matèria de contractació4: no 
Tramitació: 
 Tipus5: ordinari 
 Justificació6: - 


 
1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 


indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
3 S’indicarà “sí” o “no” 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
6 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
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Procediment: 
 Tipus7: obert 


Modalitat8: ordinari  
 Justificació del tipus9: 
Forma de selecció10:  pluralitat de criteris de valoració 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      


CPV: 71000000 Serveis de arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 
 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 


- Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de 
gener de 2010. 


- Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 


- Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 
  


 
7 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
9 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
10 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ11 


Existència: sí  
Enumeració:   


 
1. Annex 1. Informe emès pels serveis tècnics municipals 


 
2. Annex 2. Projecte executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al 


Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig 
 


3. Annex 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la 
redacció de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU (ICAT) 12 


 
4. Annex 4. Declaració responsable adscripció de mitjans i experiència (solvència 


tècnica) 
 


5. Annex 5. Model oferta econòmica 
 
L’annex 3 es composa de les següents guies les quals es seguiran als efectes dels 
serveis contractats: 


  
a. Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra 


 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 


Admissió13: no 
Descripció14: - 


 
11 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
12 Les referències fetes a la Generalitat al llarg d’aquests documents s’entendran referides a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
13 S’indica “sí” o “no”. 
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CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)15 


Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 


Admissió16: no 
Descripció17: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 


 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta en 


el present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació.  
 


2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del contracte, sempre que 
estigui en l’àmbit de les seves competències. 


 
Obligacions:   
 
1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 


materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 


 
2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 


les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
15 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
16 S’indica “sí” o “no”. 
17 Es descriuen quines són. 
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EN PARTICULAR ELS SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOUEN LES SEGÜENTS TASQUES A 
DESENVOLUPAR PEL SEGÜENT EQUIP MÍNIM:  
 
 
1. Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres: 
 


Títol habilitant: el quin correspongui d’acord amb la disposició addicional quarta de la 
Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 


 
Portarà a terme les funcions de coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de 
les obres, assumint les funcions que li són atribuïdes al Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
 
També donarà compliment a les estipulacions indicades al Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i també a les prescripcions particulars estipulades al 
manuals d’ICAT adjunt a l’annex 3 del present PCAP. 
 
Les obligacions a complir per part del coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució, són les que es relacionen a continuació:  
 
a) El coordinador haurà d’informar del Pla de seguretat i Salut dels treballs abans del 


seu inici perquè aquest pugui ser aprovat per l’Ajuntament, i en el seu cas també 
informarà les modificacions introduïdes en el mateix, conforme el disposat en l’últim 
paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 


b) Haurà de vetllar perquè es garanteixi la seguretat i salut en els treballs, i es 
compleixi la normativa vigent. 


c) Haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
d) Haurà de prendre les decisions tècniques i d’organització relacionades amb la 


seguretat i salut, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treballs 
que vagin desenvolupant-se. 


e) Coordinar les activitats per garantir que el contractista, i en el seu cas, els 
subcontractistes i treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 
els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals durant l’execució dels treballs, i en particular les activitats descrites 
en l’article 10 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 


f) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals.  


g) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 


h) Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 


  
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC18 


 
RÈGIM PATRIMONIAL19 


Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 


 
La durada dels serveis a contractar serà el de la durada del contracte de les obres, que 
finalitza amb el retorn de la garantia de les obres.  En aquest sentit la durada prevista per a 
l’execució de les obres és de 12 mesos. 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 


Exigència20: Sí 
 
Caldrà que els professionals que s’adscriguin a l’execució del contracte disposin  d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tots els accidents, danys o perjudicis que 
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la prestació del servei 
per un capital mínim assegurat de 200.000 euros. 
 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 


L’equip tècnic interlocutor haurà d’estar format, com a mínim, durant tot el termini 
d’execució del contracte pels tècnics designats.  
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 


Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 


Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT21  


Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 


Descripció: 
Justificació: 
 


 
18 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i de les 


contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
20 S’indica “sí” o “no”. 
21 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 


 
DADES ECONÒMIQUES 


 
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:22  
 


- Quantia: 28.425,46 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte municipal obrant en 


l’expedient. 
 
L’objecte de la present licitació únicament inclou la direcció de l’obra de la fase 1, amb un 
Pressupost d’execució de contracte IVA inclòs de 3.385.115,57 €, en relació als quals els 
honoraris seran un 63,40 % del total. 
Els honoraris de Direcció de l’obra es valoren en 25.841,33 € + IVA 
 
A aquest import s’hi afegeix un 10% addicional pel supòsit que es preveu en l’apartat “Altres 
clàusules”, resultant un valor estimat del contracte de  28.425,46 € (IVA exclòs). 
 
Pressupost base de licitació: 
 
El pressupost base de licitació en relació al qual els licitadors han de formular la seva 
oferta, és el referit als honoraris de direcció d’obra referents a l’execució de la Fase 1 de les 
obres amb un Pressupost d’execució de contracte IVA inclòs de 3.385.115,57 €, els 
honoraris seran un 63,40 % del total, i que quedarà definida, en el corresponent document 
tècnic, en l’aprovació definitiva del projecte. 
 


- Sense IVA: 25.841,33 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 5.426,68 € 
- Amb IVA: 31.268,01 € 
-Justificació23: El desglossament del pressupost base de licitació del present 
contracte es troba en l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal i adjunt al 
present document. 


 
El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra. 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU24   


 
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte  (Fase 1): 
 


- Sense IVA: 25.841,33 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 5.426,68 € 
- Amb IVA: 31.268,01 € 
 


 
22 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
23 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de subministrament o 


serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
24 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
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Sistema de preus unitaris: - 
Descripció25: - 
 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 


Admissió26: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  
No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que les tasques de la coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres són: assumir la funció tècnica de la 
coordinació de seguretat i salut  de l’obra i, per motius de coordinació i responsabilitat, no 
és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 


Classe de referència per a la formulació d’ofertes27:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació.  
Tipus de sortida28: € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 29 


Aplicació30: No 
Règim d’aplicació31: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 


 


Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 


Import (IVA inclòs) 


21.342.62214 Nou pavelló 
esports 


2025 15.634,01 € 


21.342.62214 Nou pavelló 
esports 


2026 15.634,01 € 


 
L’autorització o realització de la despesa es subordina al crèdit existent per l’exercici 2026 
(art. 174 del RDL 2/2004) 
 
 
 
 
 
 
 


 
25 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
26 S’indica “sí” o “no”. 
27 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa única 


respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
28 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única respecte al 


pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
29 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 


incompliment. 
30 S’indica “sí” o “no”. 
31 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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FINANÇAMENT32    


Concepte:  
- Partida33: 91300 
- Denominació: Préstec a llarg termini ens fora del sector públic 
- Import: 31.268,01 € 


 
L’autorització/realització de la despesa es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte de conformitat amb el punt 2 de 
la Disposició addicional tercera de la LCSP. 


 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS34 


Segons apartat següent “Règim de pagaments” 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS35 


 
Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra. Un percentatge d’honoraris 
proporcional al percentatge d’obra certificada. 


 
El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra que no 
suposin modificació del projecte. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen 
és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada 
de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra 
o subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS36 


No procedeix. 


 
32 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
33 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
34 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
35 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra fórmula 


que s’apliqui. 
36 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 


 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 


Denominació de l’òrgan37: Junta de Govern Local 
Atribució38: per delegació. 
Delegació39: 


- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266, 2025-0009, respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament 


 
MESA DE CONTRACTACIÓ 


Constitució40: Sí 
Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i publicada la 
seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 


Constitució41: No 
Definició42: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE43 


Regidoria d’adscripció44:  Planejament Urbanístic i Territori  
Responsable municipal/ representant de la promoció45: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte 
municipal amb el recolzament del Comitè tècnic municipal segons la composició aprovada 
en el plec de clàusules administratives particulars per la redacció del Projecte tècnic i 
execució de les obres necessàries per a la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de 
l’Escola Pla del Puig, aprovat per la Junta de Govern Local de 1 d’agost de 2022 en el marc 
de l’expedient de contractació 424/2022. 
Director de l’obra46: El tècnic que resulti de la corresponent licitació. 
Director de l’execució de l’obra47: El tècnic que resulti de la corresponent licitació. 
Coordinador de seguretat i salut48: El tècnic que resulti de la present licitació. 


 
37 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents 


d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
38 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
39 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
40 S’indica “sí” o “no”. 
41 S’indica “sí” o “no”. 
42 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
43 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és un representant 


de la promoció. 
44 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
45 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
46 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 


número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
47 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 


número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
48 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 


número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 


 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR49 


Exigència50: No 
Descripció51: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 


 


☐ Només classificació  


☐ Classificació més condicions de solvència addicional 


☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 


☒ Condicions de solvència sense classificació 


 
CLASSIFICACIÓ52  


Enumeració53: - 
Justificació:  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  


 
1. Solvència econòmica i financera:  


 
- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar de l’assegurança 


d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim 
de 200.000 €. (Mitjà 5 dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 


- Mitjans d’acreditació:  
- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 


b) de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 


 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA ADDICIONALS 


 
De conformitat amb l’establert en l’art. 76.2 de la LCSP s’exigirà que els licitadors es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 
 
1- Adscripció de mitjans personals: els necessaris per a l’execució del contracte i com a 
mínim: 
 


a) Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de les obres: 
 


Titulació: el quin correspongui d’acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 
38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 


 


 
49 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 


específica de capacitat. 
50 S’indica “sí” o “no”. 
51 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
52 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
53 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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Experiència professional específica:  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, haver participat com a Director 
d’execució d’obra, en com a mínim, una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació, 
finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou 
l’any en curs). 
 
Tenen consideració d’OBRES SIMILARS en relació a l’experiència específica 
requerida la/es següents: 
 
Tipologia de l’obra: Edificis 
Import mínim PEC (IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros. 


 
Mitjans d’acreditació de l’experiència específica:  


 
L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant:  
 


- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 


- Document acreditatiu de la/es titulació/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a la 
direcció de les obres  


 
Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditació de la 
solvència tècnica en el Sobre 1,  no podran ser objecte de puntuació en el marc dels 
criteris d’adjudicació del Sobre 3. 
 
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 


 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP54 


Exigència55: Sí 
Descripció:56Estructura organitzativa de tot l’equip humà destinat a la direcció facultativa, i 
en aquest sentit caldrà concretar les persones destinades, el seu percentatge de dedicació, 
les seves titulacions i nivell de responsabilitat dins l’estructura. 


 
54 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal responsable 


d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
55 S’indica “sí” o “no”. 
56 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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El contractista haurà d’adscriure a les tasques de coordinació de seguretat i salut de 
les obres, les persones que hagi detallat en la seva oferta. 
 
En aquest sentit, no serà admissible l’oferta que no adscrigui expressament persones 
concretes a càrrecs concrets. En el cas que aquestes persones variessin en el decurs 
de l’execució de les obres, les noves persones adscrites tindran la qualificació 
professional equivalent o superior.  
 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP57 


Exigència58: sí 
Descripció59: veure l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”, amb caràcter 
d’obligació essencial. 
 
En relació a l’adscripció al contracte del coordinador de seguretat i salut i resta de l’equip 
d’obra designat en la documentació prevista el punt 1 “Adscripció de mitjans personals” de 
l’apartat “Condicions de solvència; “Condicions de solvència addicionals”, la obligació 
essencial de dit mitjà suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut 
del coordinació de seguretat i salut i/o resta de l’equip designat per l’Adjudicatari per a 
l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, l’ajuntament requerirà la 
substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que 
s’haguessin valorat en l’oferta de l’Adjudicatari o no tenint idèntiques característiques, 
aplicats els criteris de valoració, l’oferta de l’Adjudicatari es mantingués com la millor 
valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits establerts en els citats 
apartats del plec de clàusules. 
 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)60 


Exigència61: No 
Descripció62:- 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)63 


Exigència64: No 
Descripció65:- 
VI. OFERTES 


 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 


 
57 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís a l’oferta 


i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
58 S’indica “sí” o “no”. 
59 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
60 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
61 S’indica “sí” o “no”. 
62 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
63 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
64 S’indica “sí” o “no”. 
65 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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Sobre 1:Sí  
Sobre 266: No 
Sobre 3: 67: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 


 
Inclourà:  
 


1. Document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots els 
criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part IV del 
DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent qualsevol altre secció de 
la citada part. 


 


El citat document no contindrà cap referència als professionals a adscriure a 
l’execució del contracte, ni l’experiència en les direccions d’obra. Aquests 
aspectes hauran de ser indicats única i exclusivament en el document model 
Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i 
criteris automàtics)” i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de 
les titulacions). 


 


2. Pòlissa d’assegurança vigent i document acreditatiu del pagament. O bé document de 
proposta d’assegurança amb el compromís de la seva formalització en cas de resultar 
adjudicatari. 


 


3. Declaració responsable dels mitjans personals a adscriure a l’execució del 
contracte (coordinador de seguretat i salut) en els termes exigits en el punt 1 
“Adscripció de mitjans personals” de l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”, 
d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 4 


 
Caldrà aportar també en aquest Sobre 1 la documentació acreditativa de l’experiència 
dels mitjans adscrits conforme els indicats en el punt 1 “Adscripció de mitjans personals” 
de l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”. 


 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 


 
1. Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 5.  
 


Per a l’acreditació de les “Obres a considerar” es presentarà, dins d’aquest Sobre 3:  
 


- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  


 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 S’indica “sí” o “no”. 
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Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 
 


Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí.  


 
 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ68 


Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 


Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el termini màxim de 15 dies 
naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que 
formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació 
no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les 
ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal 
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 
l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 
digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 


 
68 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 


- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació 
de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de 
desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els 
licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita 
comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut 
del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de 
pliques  especificat a l'anunci de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 


3 mesos 
 
VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 


 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 


Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 100 punts 
Puntuació màxima:100   
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (màxim 
100 punts) 


 
La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera: 
 


 Criteri Puntuació 


1. Oferta econòmica 
 


25 punts.  
Formula 
tipus 1 del 
34.1 
DCPCAP 


2. Experiència dels/les tècnics/ques que realitzaran la coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució de les obres: 
 
Es consideraran el número de treballs signats i realitzats en els últims 
10 anys, que es detallen a continuació, atorgant-se fins a un màxim de 
75 punts, segons el següent desglòs: 


 
a) Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres de 


projecte d'obra nova o reforma d'edifici. Import mínim (PEC IVA 
no inclòs): 2.500.000,00 euros: 
 
10 punts per cada coordinació de seguretat i salut d’obres, fins a 
un màxim de 50 punts. 


 


Fins a  
75 punts 
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b) Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres de 
projecte d'obra nova o reforma d'edifici. Import mínim (PEC IVA 
no inclòs): 1.500.000,00 euros: 
 
5 punts per cada coordinació de seguretat i salut d’obres, fins a 
un màxim de 25 punts 


 


 
Les obres a puntuar en el sobre 3 per part del director d’obra únicament es valoraran 
en un dels dos apartats, a) o b). 
 
Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditació de la 
solvència tècnica en el Sobre 1,  no podran ser objecte de puntuació en el marc dels 
criteris d’adjudicació del Sobre 3. 
 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 
  
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  


 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració 
objectius. 
 


- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament, amb una puntuació màxima  


 


- A l’empara de l’article 145.2 2º, es valora com a garantia d’execució més eficient del 
contracte que es licita amb una ponderació màxima de 75 punts, l’experiència del tècnic 
assignat a la coordinació de seguretat i salut de les orbes valorant-se els treballs 
realitzats d’aquests tipus segons el barem indicat.  


 
VIII. GARANTIES 


 
PROVISIONAL 


Exigència69: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics70: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
 
 
 


 
69 S’indica “sí” o “no”. 
70 S’indica “sí” o “no”. 
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DEFINITIVA 


Exigència71: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics72: - 
 
En cas que la garantia es constitueixi mitjançant aval o assegurança de crèdit i caució, als 
efectes d’efectuar el dipòsit a la Tresoreria municipal, serà necessari que aquests estiguin 
intervinguts notarialment, o bé en cas que estiguin validats per l’Assessoria Jurídica del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (indicant província i data) o per l’Advocacia 
de l’Estat (indicant província, data i número o codi de validació / bastanteig). Caldrà 
acompanyar l’aval amb el document que acredita aquesta validació o bastanteig. 
 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 


- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  


Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 


L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha produït per 
causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el 
treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment a 
l’estipulat en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació dels 
mateixos. 
 
IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 


 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 


- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 


d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol 


ordre que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti la 
mateixa deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista. 


 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
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- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la 
seva realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució 
successiva. 


- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per 
l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte l’Administració 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
previstes en l’art. 212. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu 
del contracte. 


- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  
 


 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la proposició adjudicatària i el document de formalització del contracte de les 
obres, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa 
que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis 
que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que 
superi a la garantia definitiva.  
 
Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant 
l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  
 


a) Seran infraccions molt greus: 
 


- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.  


- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 


- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb la 
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.  


- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació 


de serveis indicada en el contracte.  
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 


remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.  
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  
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- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 
presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions 
contemplades en els plecs.  


- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la. 


 
b) Seran infraccions greus:  
- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els 


indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no 
existeixi una causa de força major. 


- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, i la prevista en el present plec.  


- Tractament incorrecte als usuaris, així com els membres de la corporació i personal 
integrant als serveis municipals. 


- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions 


integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament 
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.  


 
c) Seran infraccions lleus:  


 
- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera 


de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu 
del servei.  


 
1. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 


contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran amb una 
multa dels següents imports:  


 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 


anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 


 
2. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 


part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol moment per a l’adopció 
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents. 


 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 
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S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució de les obres previstes 
al contracte i/o oferides pel contractista, comportarà les corresponents penalitats  que 
s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran 
pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters 
de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 
 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP73  


 


 
73 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan el 


pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  


 
MODIFICACIÓ 


Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 


Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del contracte 
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest disposa d’una 
experiència similar o superior a la valorada al tècnic adscrit en origen. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ     


Es permet l’execució parcial per tercers74: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament el contracte. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte 
de subcontractació. 
 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar75: Sí (conforme 
apartat del model Annex 5) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació76: sí  
Pagament directe a subcontractistes77: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 
 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a 
molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva 
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar. 
 
EXTINCIÓ  


Causes78: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al 


contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà si 
concorren causes que no li siguin imputables.  


 


 
74 S’indica “si “o “no”. 
75 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 


dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
76 


S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un 


contracte de subministrament) 
77 S’indica “si “o “no”. 
78 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles previstes a 


la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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ALTRES CLÀUSULES 


 
Pel cas d’obtenir finançament per a les successives fases constructives en les que el 
projecte es dividirà, la prestació de coordinació de seguretat i salut d’execució de les obres 
derivada de la present licitació podrà aplicar-se, com a solució de continuïtat en l’impàs de 
la nova licitació dels serveis, fins a un percentatge d’increment addicional que no podrà 
superar el valor estimat del contracte incrementat fins a un màxim del 10%, sense tenir, 
aquesta casuística, la consideració de modificació contractual. 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 


 
Serveis tècnics municipals79: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde80 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA81 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 


Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 


 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ82 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 


fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 


s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


 
79 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
80 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
81 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
82 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 3


4T
H


EF
E4


KZ
R


9L
4L


4X
H


H
PM


PA
LD


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 2


6 
de


 3
1 







                            


 


 


 
Pàgina 27 de 31 


 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 


04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


  
  


ANNEX 1. Informe emès per l’arquitecte municipal  


 
S’adjunta en arxiu pdf. 
 
ANNEX 2. Projecte per a la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla 
del Puig. 
 


 
El document es pot consultar en el portal de la transparència mitjançant el següent enllaç, i 
accedint a la carpeta Contractes administratius/Projectes aprovats: 
 
https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency/88ea3a36-d350-48e2-87b8-
5aa36793c09e/ 
 
ANNEX 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la 
redacció de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU (ICAT). 


 
S’adjunten en els següents arxius pdf de l’annex: 
 
o Manual del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 
 
 
ANNEX 4. Declaració responsable d’adscripció de mitjans i acreditació d’experiència 


 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 


Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE MITJANS PERSONALS QUE S’ADSCRIUEN A 


L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA COM A 
REQUISIT DE SOLVÈNCIA TÈCNICA  


 
EXPEDIENT 


Número: 502/2025 
Objecte: Contractació del servei de coordinació de seguretat i salut de les obres per a la 
construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 


DECLARACIÓ RESPONSABLE 
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L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 
 


1- D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars es 
compromet a adscriure els mitjans personals que es determinen al punt 1 de 
l’apartat “Sistema de determinació de la solvència; Condicions de solvència 
addicionals” , i que  resultaran vinculats per a l’execució d’aquest contracte. 
 


2- Que els tècnics designats han participat en les “Obres similars” indicades en el 
quadre següent finalitzades en els darrers 10 anys, i que compleixen amb la 
definició contemplada en el punt 1 “Adscripció de mitjans personals”  de l’apartat  
“Condicions de solvència addicionals” del Plec, com a requisit d’experiència mínima 
previst en el citat apartat. Aquesta actuació no serà objecte de valoració en el 
Sobre 3. 


 
(Indicar mitjans personals mínims exigits, concretament al punt 1 de l’apartat 
“Sistema de determinació de la solvència” del P CAP, i obra a considerar a efectes 
de compliment de requisit d’experiència mínima):  


 


 


 


 


Descripció de la 
“Obra similar” 


 


Tècnic/a 
designat/da 


 


Titulació 


 


PEC (IVA 
no 
inclòs) 


 


Data final 
de la D.O 
(mm/aaaa) 


Coordinador/a 
de seguretat i 
salut de l’obra 


     


 
3- Així mateix es fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest 


compromís. 


4- S’aporta, en aquest sobre 1, documentació acreditativa de l’experiència del 
personal adscrit i document acreditatiu de la titulació dels professional/s que 
s’adscriu/en a la direcció de les obres.  


 
 
 
A ....... ,... de .... de 2025 
 
Signat,  
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ANNEX 5. Oferta econòmica i treballs executats (a incloure en el Sobre 3) 


 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 


Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; TREBALLS REALITZATS DEL 
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 502/2025 
Objecte: Contractació del servei de coordinació de seguretat i salut de les obres per a la 
construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
Formula la següent oferta: 


 
➢ OFERTA ECONÒMICA  


 


Oferta econòmica  


Pressupost de licitació: 25.841,33 € (IVA exclòs) 


Preu sense IVA                                           € 


Import IVA (21%)                                          € 


Preu amb IVA                                          € 


% baixa de licitació                                           % 


 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 


 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 


serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
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➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT DE LES 


OBRES  


 
▪ Identificació de la persona/es que s’adscriurà/n a l’execució dels treballs de 


coordinació de seguretat i salut de les obres: 
 


 
Nom i Cognoms del tècnic 


designat 


 
NIF 


 
Titulació 


Núm. de 
col·legiat i 


col·legi 
professional 


    


 
▪ A continuació es detallen les direccions d’obra efectuades(*): 


 
a) Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres de projecte d'obra nova 


o reforma d'edifici. Import mínim (PEC IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros: 
 


 
Descripció de les “Obres 
a considerar”  


 
Tècnic designat 


 
Pressupost PEC (IVA 
no inclòs) 


Data final de 
la D.O 
(mm/aaaa) 


    


    


    


    


    


    


 
b) Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres de projecte d'obra nova 


o reforma d'edifici. Import mínim (PEC IVA no inclòs): 1.500.000,00 euros: 
 


 
Descripció de les “Obres 
a considerar”  


 
Tècnic designat 


 
Pressupost PEC (IVA 
no inclòs) 


Data final de 
la D.O 
(mm/aaaa) 


    


    


    


    


    


    


 
 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
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treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 


 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
 


Tasca Import a 
subcontractar 


Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 


   


   


   


 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
LLOC I DATA 


 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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INFORME TÈCNIC 1



DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENT:



- Número: 502/2025
- Nom:  Contractacions  de  serveis  (1403)  -  Contractació  dels  serveis  de  coordinació  de 



seguretat i salut en fase d’execució de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs 
de l’Escola Pla del Puig.



- Emplaçament: Passatge de les Barraques de Vinya 2, camí de les Brucardes, al nucli de Sant 
Fruitós de Bages.  



1. En data 21.06.2023 s’emeté informe sobre les despeses a preveure per a les anualitats en relació  
amb el contracte per la redacció del projecte i l’execució de les obres de construcció d’un pavelló 
esportiu i gimnàs de l’escola Pla del Puig.



Aquesta previsió de despeses s‘ha d’actualitzar vist l’acord de la Junta de Govern  Local en sessió  
celebrada en data 3 de febrer de 2025 amb el següent contingut:  



“PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als  
terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil  i  Primària Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan Carles  
Navarro  Casamitjana,  arquitecte,  amb un pressupost  d’execució per  contracte  de  4.412.643,81 euros  (IVA 
exclòs), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.339.229,01 euros;  
import que inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i un termini d’execució de les obres previst de 12 
mesos.



SEGON. Disposar que en l’execució del contracte els costos indirectes dels preus unitaris s’estableixen en el 5% 
dels  costos directes de cada preu unitari  i  que suposa que el  projecte tingui  un pressupost  d’execució per  
contracte, IVA 21% inclòs, de 5.339.299,01 €.



TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-se al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei  
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.



QUART. Disposar que, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte caldrà:



-  Per  part  del  redactor  es  defineixin  i/o  s’incorporin  les  consideracions  tècniques  que  no  modifiquen 
substancialment l’objecte principal del projecte, descrites en l’informe emès pels serveis tècnics municipals i  
que integren el Comitè tècnic, (especialment les indicades als apartats 8 i) i 9), que s’adjunta en annex 1.



- L’operació de préstec aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30.12.2024, haurà d’estar degudament  
formalitzada.



CINQUÈ.  Establir  que l’execució de l’obra es realitzarà per fases les quals  s’adequaran a les disponibilitats  
pressupostària i de finançament municipals. Arran d’això, l’acord d’aprovació definitiva del projecte, definirà la  
Fase 1 d’aquesta execució. Les Fases 2 i següents hauran d’executar-se en el termini màxim de 5 anys des de  
l’aprovació definitiva del projecte.  Cas que es superi aquest termini sense que s’hagi  iniciat una o diverses  
fases, tant l’Ajuntament com el contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes 
fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnització per cap de les dues parts.



SISÈ. Sol·licitar l’emissió del corresponent informe als organismes afectats per raó de llurs competències, el 
qual haurà de ser emès en el termini de dos mesos:
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- Consell Català de l'Esport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.



-  Serveis  Territorials  d’Educació  a  la  Catalunya  Central  del  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de  
Catalunya.



-  Regió  d’Emergències  Centre  de  la  direcció  general  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvaments  de  la  
Generalitat de Catalunya.



. . .



2. Per a la redacció del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i  
gimnàs de l’Escola Pla del Puig es preveuen les despeses d’acord al pressupost d’execució material  
considerat en l’aprovació inicial del projecte, i d’acord a la disposició pressupostària que obliguen a 
l’execució de l’obra en dues fases.



3. El Pressupost d’execució material considerat en l’aprovació inicial del projecte:



Pressupost d'execució material (PEM): 3.531.527,66 €



Despeses indirectes (5%): 176.576,38 €



Pressupost d'execució material (PEM): 3.708.104,04 €



incloses despeses indirectes



Despeses generals (13%): 482.053,53 €



Benefici industrial (6%): 222.486,24 €



Pressupost d'execució per contracte (PEC): 4.412.643,81 €



IVA (21%): 926.655,20 €



Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs: 5.339.299,01 €



4. Les fases. L’acord de la Junta de Govern abans reproduït estableix que l’obra s’executarà per fases, les  
quals s’adequaran a les disponibilitats pressupostàries i de finançament municipals. Malgrat que serà  
l’acord d’aprovació definitiva del projecte qui definirà la Fase 1 d’aquesta execució, cal preveure ara  
el seu abast per a poder valorar les despeses de direcció facultativa per fases.



Segons informa la interventora municipal s’està tramitant el préstec expedient 3183/2024, el qual es  
té previst que financii el nou pavelló d’esports per import de 3.600.000,00 euros. Aquesta operació 
la va aprovar el ple de data 30/12/2024 i es disposa de 90 dies per la seva formalització. 



Es  calculen  les  fases  d’obra  en  base  a  aquest  import  de   3.600.000,00  euros  per  a  la  fase  1, 
pressupost que caldrà repartir entre despeses d’obra i despeses derivades de la direcció facultativa 
de la mateixa.



Així,  les  despeses  per  a  la  segona  o  posteriors  fases  de  direcció  facultativa  de  l’obra  restaran  
condicionades  a  la  disponibilitats  pressupostàres  i  de  finançament  municipals,  tal  com  ho  està 
l’execució de l’obra.



5. Dades
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• Una obra de 2.439 m2 de superfície construïda.
• Pressupost d’execució material abans de despeses indirectes de 3.531.527,66 €, Pressupost 
d’execució de contracte IVA inclòs de 5.339.299,01 €.



5.1. Coordinador de seguretat i salut en fase d’obra (inclou aprovació i control del compliment del Pla  
de Seguretat i Salut).



Els honoraris es valoren en 40.759,20 € + IVA 



5.2. En el supòsit que l’abast del contracte de serveis inclogui únicament la direcció de l’obra de la fase 
1, amb un Pressupost d’execució de contracte IVA inclòs de 3.385.115,57 €, els honoraris seran un 
63,40 % del total.



Els honoraris es valoren en 25.841,33 € + IVA



 



I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant Fruitós de 
Bages.



L’arquitecte municipal
signat i datat electrònicament
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CONTROL DE VERSIONS 



 
Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 



00 20.04.05  Creació del document. 
01 02.01.06 Totes Adequació a l’estructura 



02 26.06.08 Totes 
Supressió de la fase de projecte, revisió del format i 
adequació al SIG. 



03 18.11.09 6 
Clàusula de l’ús del Català en la Contractació Pública 
(Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa) 



04 07.04.10 6 Supressió de l’Avís Previ segons el RD 337/2010 
05 24.01.13 5,6 i 9 



 
 



Totes 



Apartat 1.2 i 2.2. incorporació de la verificació de 
l'afiliació a la Seguretat Social dels treballadors dels 
contractistes 
 
Revisió format i nou logo Infraestructures.cat 



06 27.03.14 Totes Eliminació de la obligatorietat del visat 
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1.- OBJECTE DEL MANUAL I RESPONSABILITATS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 



1.1.- Objecte del Manual 



L'objecte d'aquest Manual és la regulació de les bases d’actuació mínimes per l’execució de les funcions de 
Coordinació de Seguretat i Salut contractats per part de INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U. (en endavant Infraestructures.cat) durant l’execució de les obres. 



Infraestructures.cat lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut (en endavant “Coordinador”) tota aquella 
documentació necessària per tal d’executar la seva funció. 



En concret, i sense que sigui limitatiu, el Coordinador haurà de prendre com a base per a desenvolupar els 
treballs encarregats: 



- Contracte entre Infraestructures.cat i el Contractista i els seus annexes 



- Projecte constructiu, incloent l’Estudi de Seguretat i Salut 



- Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 



 



1.2.- Responsabilitats del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra 



El Coordinador gaudeix de les més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les 
funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, motiu pel qual, el Contractista haurà de donar-li coneixement i 
informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu 
àmbit de responsabilitats. 



El paper del Coordinador durant l’execució de l’obra, a grans trets, serà: 



- Fer conèixer a tots els participants de l’obra les seves obligacions i responsabilitats al respecte de la 
prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra. 



- Evitar els conflictes que es puguin presentar en temes de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, 
actuant preventivament. 



- Planificar la seguretat i salut de l’obra. 



- Planificar la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra. 



- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 
Amb aquest objecte, el Coordinador haurà d’estar assabentat amb suficient antelació de les decisions 
tècniques i d’organització que s’hagin d’implantar, per a concertar els mitjans i els esforços, intencions i 
objectius dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 



- Decisions tècniques  
Aquests principis s’aplicaran quan es prenguin decisions tècniques per part de la direcció d’obra/execució (en 
endavant, “Direcció facultativa”) i d’organització, amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases del 
treball que s’hagi de desenvolupar simultània o successivament. 



- Estimar la durada  
També s’aplicaran quan s’apreciï la durada requerida per a la execució dels diferents treballs o fases de 
treball. 
El Coordinador, amb la informació prèviament esmentada, podrà estimar la durada dels treballs preveient 
quines tasques seran simultànies o successives i quines seran executades per cada una de les empreses i 
treballadors autònoms que participin a l’obra. 
El Coordinador, com a part integrant de la Direcció facultativa a tots els efectes, també ha de participar en les 
decisions tècniques i d’organització pròpies de l’obra, comprovant que han estat tinguts en consideració els 
principis de l’acció preventiva, que no vol dir que hagi de prendre ell les decisions que són competència de la 
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resta de la Direcció facultativa. Conseqüentment, les seves actuacions s’emmarquen en l’organització en la 
que s’integra. 



- Coordinar les activitats de l’obra 
El Coordinador haurà de coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes i, si s’escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva durant l’execució de l’obra i, en particular, a les tasques o activitats específiques o principis 
generals aplicables durant l’execució de l’obra (recollits a l’article 10 del RD 1627/1997).   
El Coordinador actuarà per evitar possibles coactivitats que puguin esdevenir entre les diferents activitats de 
l’obra. 



- Aprovar el Pla de seguretat i salut 
És responsabilitat del Coordinador aprovar totalment, parcial o de forma condicionada el Pla de seguretat i 
salut elaborat pel Contractista i, si s’escaigués, aprovar les modificacions que es vagin introduint al mateix en 
forma d’annexes. Aquestes aprovacions cal documentar-les aixecant-ne acta  



- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials  
El Coordinador organitzarà la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals L. 31/95. 
El Coordinador organitzarà aquesta coordinació, iniciant-la, impulsant-la, articulant-la i vetllant pel seu 
correcte desenvolupament, amb un estret contacte amb el Contractista. 
La coordinació es farà en reunions entre les empreses i treballadors autònoms que intervinguin a l’obra, 
deixant constància documental d’allò tractat a les mateixes. En aquestes reunions les empreses participants 
exposaran els seus plans de prevenció amb la finalitat d’analitzar-los de forma conjunta i de poder detectar 
les possibles coactivitats entre els mateixos, amb l’objecte d’adoptar mesures que evitin els riscos motivats 
per aquestes esmentades coactivitats. Tanmateix haurà de comprovar que, els mètodes de treball que tinguin 
previst desenvolupar tots els que formin part de l’obra, no siguin contradictoris ni incompatibles entre si. 
La Direcció facultativa de la qual forma part serà partícip de tots aquests coneixements a través del 
Coordinador. 



- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball 
Un cop planificada la seguretat de l’obra, el Coordinador haurà d’establir un seguiment sobre el 
desenvolupament de la mateixa, amb la finalitat de que es duguin a terme tal i com es va preveure, d’acord 
amb el previst al Pla de Seguretat i Salut. 
Per aquesta finalitat el Coordinador planificarà els corresponents mecanismes de control, que podran ser:  



 
 Realització d’inspeccions periòdiques. 
 Realització de reunions de seguretat, entre d’altres. 



- Control d’accés  



El Coordinador haurà d’adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. Amb aquesta finalitat haurà de validar i supervisar el procediment proposat pel Contractista, 
pel control d’accés a l’obra tant de persones com de vehicles. 



El Coordinador de Seguretat i Salut controlarà i revisarà la documentació de tots els treballadors de les 
empreses contractistes i subcontractistes presents a l’obra, que hagin de ser autoritzats per accedir a l’obra 
abans del seu accés a la mateixa. 



La documentació a revisar es: 



 TC1 i TC2 on figuri inscrit el treballador. 
 Certificat d’aptitud metge del treballador. 
 Certificat de la formació en Prevenció de riscos Laborals, la genèrica i l’específica pel seu lloc de treball 



segons determini la normativa vigent. 
 Certificat d’haver rebut la informació efectuada pel contractista i/o subcontractista dels riscos específics 



de l’obra. 
 Document d’autorització d’us de maquinaria i/o maquines eines. 
 Certificat de recepció per part del treballador dels EPI’s corresponents i de l’ensinistrament pel seu ús.  
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Un cop revisada la documentació i trobada correcta el Coordinador procedirà a autoritzar l’accés del 
treballador a l’obra. Sense aquest requisit cap treballador podrà accedir a l’obra. 



En els casos que per circumstàncies pròpies de l’obra, aquesta hagi de romandre oberta podent accedir a ella 
vehicles i persones no autoritzades, es prendran les mesures necessàries de senyalització, protecció i control 
d’accés.  



El Coordinador vetllarà perquè el Contractista tingui cura de: 



 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 



 L’elecció de l’emplaçament dels llocs de treball i àrees de treball, tenint en consideració les condicions 
d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 



 La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 



 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 



 La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diversos materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 



 La recollida de materials perillosos utilitzats. 



  L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs 



 L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que ha de dedicar-se als 
diversos treballs o fases de treball. 



 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 



 Les coactivitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que s’efectuï en l’obra o a prop del lloc de 
l’obra.  



 



2.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE 



D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre 
l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les 
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 



Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 



2.1.- Tasques prèvies a l’inici de les obres 



2.1.1.- Reunió d’inici d’Obra 



El Coordinador assistirà a la reunió prèvia a l’inici de l’obra que convoqui Infraestructures.cat, juntament amb 
el Contractista, la Direcció Facultativa de la qual forma part i l’Assistència ambiental (si escau), en la qual el 
Contractista presentarà el Pla de treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la qualitat i el 
medi ambient (PAQMA) per tal que siguin revisats i comentats per part dels assistents a la reunió. Almenys 5 
dies abans de la data d’aquesta reunió, el Contractista haurà de fer arribar aquests documents al 
Coordinador, a la Direcció facultativa de la qual forma part i a Infraestructures.cat per a la seva revisió prèvia. 



2.1.2.- Comunicació d'obertura del Centre de Treball 



El Coordinador, abans de l’inici de les obres, comprovarà que el contractista ha realitzat la pertinent 
comunicació d'Obertura de Centre de Treball, a l'autoritat laboral competent. En cas de no haver realitzat 
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aquest la dita comunicació, el CSS prohibirà l'inici dels treballs per mitja d'un escrit al Llibre d'Incidències que 
es remetrà a l'Inspecció de Treball.  El Coordinador inclourà, una copia, de la Comunicació d'Obertura de 
Centre de Treball,  dins la carpeta corresponent de l’Àrea Col·laborativa. 



2.1.3.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 



El Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en base a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte, 
seguint la sistemàtica continguda en el Plec de prescripcions per a l'elaboració del Pla de Treballs, el Pla de 
Seguretat i Salut i el PAQMA per part del Contractista (PLP-55), que serà presentat al Coordinador almenys 5 
dies abans de la reunió d’inici de l’obra per tal que sigui revisat i posteriorment comentat durant la reunió amb 
Infraestructures.cat i la Direcció facultativa de la qual forma part.   



En aquest Pla s’analitzarà, estudiarà i desenvoluparà el conjunt de documents elaborats pel Contractista 
adaptables en el temps, que amb coherència amb el projecte i partint de l’Estudi de Seguretat i Salut adaptat 
al seu propi sistema constructiu, permeten desenvolupar els treballs en les degudes condicions preventives. 



El Coordinador verificarà que hi siguin incloses, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica. Aquesta proposta no podrà mai 
implicar una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi. Hauran també d’incloure la valoració 
econòmica de les propostes aportades, que no podrà implicar mai disminució de l'import total del pressupost.  



El Coordinador abans de la signatura del contracte, aprovarà el Pla de Seguretat i Salut. 



En cas de discrepàncies tècniques o de base econòmica amb el Pla de Seguretat i Salut presentat pel 
Contractista, el Coordinador convocarà tantes reunions de treball com siguin necessàries per determinar-ne el 
contingut definitiu. 



Totes les modificacions, annexes i/o actualitzacions que es facin del Pla de Seguretat i Salut s’hauran de 
realitzar a petició del Coordinador mitjançant escrit al Llibre d’Incidències, amb determinació de la data de 
lliurament, que en tot cas haurà de ser prèvia a l’inici dels treballs corresponents. Totes aquestes 
modificacions, annexes i/o actualitzacions hauran de ser aprovades pel Coordinador. 



2.1.4.- Planificació de la coordinació en fase d’execució. 



El Coordinador té com a màxim objectiu la coordinació de les activitats preventives de tots els contractistes i 
subcontractistes de l’obra. 



El Coordinador haurà d’establir i definir una planificació d’actuacions Aquesta planificació s’adaptarà a les 
condicions determinants del desenvolupament de l’obra, del temps i de les característiques pròpies del 
projecte i dels contractistes. 



 



Per poder realitzar la planificació haurà de prendre en consideració les activitats següents:  



- Elaborar un calendari o Pla de treball, referenciat al Pla de Treballs de l’obra. 



- Establir uns objectius i una relació de tasques que s’han de dur a terme en la fase d’execució, d’acord 
amb les característiques del projecte, la Direcció facultativa de la qual forma part i els contractistes. 



- Organitzar i planificar les activitats com a coordinador en fase d’execució d’obra. 



- Disposar dels documents i instruments de gestió adequats pel treball encarregat. 



- Coordinar la realització de l’establert als plans de seguretat i salut (en el cas de diferents contractistes). 



- Determinar l’accés a la documentació i, en particular, al Llibre d’Incidències. 



2.1.5.- Reunions de seguretat 



El Coordinador preveurà la planificació les reunions de seguretat ordinàries, podent sorgir per qüestions 
d’actualitat noves necessitats de reunions. 



L’objectiu d’aquestes reunions és el coneixement de les parts, la identificació de les activitats a realitzar, de 
les mesures de seguretat a implantar i la comunicació entre les parts implicades a fi d’evitar coactivitats. 
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Es tractaran els temes relatius a: 



 Determinació del seguiment de la implantació del Pla de seguretat i salut 



 Determinació del mètode de control d’accés a l’obra 



 Seguiment i compliment de les prescripcions del Pla de seguretat i salut 



 Seguiment de modificacions de terminis, solapament de treballs  



 Comprovació del contingut de les accions de formació i informació dels riscos específics de l’obra 
a empreses i treballadors 



 Sol·licitud d’annexes o modificacions dels plans de seguretat i salut 



Quan una empresa o autònom s’incorpori a l’obra i no hagi participat de les reunions prèvies de seguretat, es 
reuniran amb el Coordinador per rebre la informació sobre el Pla de Seguretat i Salut, els riscos específics de 
l’obra, les normes internes, les instruccions de seguretat, i totes aquelles qüestions necessàries pel bon 
desenvolupament de la seguretat a l’obra. 



El Coordinador donarà a conèixer la seva missió i els seus objectius, així com recordarà els principis generals 
de la coordinació pels quals es regeix.  



 Reunió de seguretat amb noves empreses o treballadors. 



 Anàlisi de solucions tècniques i organitzatives presentades pel Contractista. 



 Anàlisi de la durada de les fases d’obra i tasques. 



 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes. 



 Control de la tasca dels recursos preventius. 



2.1.6.- Gestió d’emergències 



- Organitzar el sistema d’actuació, amb totes les empreses, en cas d’accident perquè s’activin els plans 
d’emergència, evacuació i primers auxilis. 



- Coordinar els plans d’emergència de les diferents empreses. 



- Conèixer els interlocutors dels plans d’emergència.  



2.2.- Tasques durant l’execució de l’obra 



-   Obtenir el Llibre d’Incidències i determinar les formes d’accés al mateix.  



- Tenir cura del Llibre d’Incidències que haurà d’estar sempre a l’obra. 



- Fer anotacions al Incidències al Llibre en seguiment de l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 



En particular quan detecti: 



 Un incompliment del disposat en el Pla de seguretat i salut o en les mesures de seguretat 
previstes.  



 Situacions de risc greu o imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors. En aquest cas es 
podrà disposar la paralització total o parcial de l’obra. 



 Tots els accidents, encara que siguin lleus, si comporten atenció mèdica fora del recinte de 
l’obra. 



 



Aquestes anotacions fetes pel Coordinador seran signades pel mateix i tindran l’assabentat del representant a 
l’obra del Contractista. 



El Coordinador enviarà còpia de l’anotació realitzada al Llibre d’Incidències, en un termini de 24 hores des de 
la realització de l’anotació, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en cas de reincidència en un 
incompliment detectat prèviament  
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- Emetre informes mensuals  



El Coordinador haurà d’elaborar un informe mensual del seguiment de la Seguretat i Salut a l’obra, que haurà 
de presentar entre el dia 1 i 5 de cada mes, informant del grau de compliment del Pla per part del 
Contractista. El contingut detallat d’aquests informes mensuals es descriu al “Manual del contingut a 
incorporar a les carpetes de l’Àrea Col·laborativa (MAN-24)” que es pot trobar en aquest portal. 



- Realitzar el seguiment i vigilància del compliment de l’establert en el Pla de Seguretat i Salut 



- Garantir que s’apliquin els principis de l’acció preventiva. 



- Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista principal del que disposa la Llei 
Reguladora de la Subcontractació en el sector de la Construcció.  



- Realitzar comprovacions sobre el compliment per part del Contractista dels deures d’afiliació i alta a la 
seguretat social del seu personal i del personal que subcontracti amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, 
així com els deures de notificació a Infraestructures.cat establerts en el contracte. 



- Fer anotacions al Llibre de Subcontractació de l’obra en referència a les anotacions realitzades en el 
Llibre d’Incidències relatives a cadascun dels Contractistes i Subcontractistes.  



- Realitzar visites d’obra de seguretat (programades o no). 



El contractista haurà de facilitar l’accés a tota la informació que el Coordinador estimi necessària per al 
desenvolupament de les seves obligacions.  



- Assistir a totes les convocatòries que realitzi Infraestructures.cat, la Inspecció de Treball i els 
Departaments de la Generalitat. 



- Participar en les visites d’obra 



- Paralització de l’obra 



El Coordinador haurà de paralitzar l’obra totalment o parcialment, en cas de risc greu o imminent per a la 
seguretat i la salut dels treballadors (també Plec DO i contracte de contractista), i comunicar-ho 
immediatament a la Inspecció de Treball, a la Direcció facultativa de la qual forma part, als contractistes, als 
subcontractistes afectats i als representants dels treballadors. 



- Investigació d’accidents 



En cas d’accident el Coordinador realitzarà una investigació d’accidents segons el model de 
Infraestructures.cat que trobarà a l’Àrea Col·laborativa, amb la finalitat de determinar les causes. Amb la 
investigació d’accident es prendran les mesures correctores adequades per evitar nous accidents. 



Aquesta investigació d’accidents no és la que ha de realitzar obligatòriament cada empresa, sinó una 
complementària a aquesta, que servirà per coordinar, comunicar i aprovar noves mesures o accions 
correctores, que s’hauran de comunicar als diferents contractistes. 



- Col·laboració amb la Inspecció de Treball 



El Coordinador col·laborarà amb la inspecció de treball aportant la informació que en el seu cas se li 
requereixi.  



- Col·laboració amb la Direcció facultativa de la que en forma part, en la presa de decisions tècniques i 
organitzatives per planificar els diferents treballs o fases que es desenvolupen simultània o 
successivament.  



- Col·laboració amb la Direcció facultativa de la qual forma part en tot allò que precisi pel desenvolupament 
de les seves funcions, així com facilitar la informació que li sigui necessària. 



- Establir, per a les visites de persones alienes a l’obra, la necessitat de tenir la relació de persones 
autoritzades per l’accés, designació de responsables de l’accés i donar instruccions pel seu control.  



- Sol·licitar a Infraestructures.cat la conformitat prèvia de l’accés a l’obra de persones alienes a la mateixa. 
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