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 43787 – CASERES (Terra Alta) 

 

Ajuntament de Caseres 

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES CANVI DE COBERTES DE LES EDIFICACIONS DEL CEMENTIRI DE 
CASERES.  
 
OBJECTE 

 

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de les 
obres  de canvi de cobertes de les edificacions del Cementiri de Casserres. 

 

1- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA  

 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques. 

 

2- ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

 

L’actuació a executar s’ha de desenvolupar a Diseminats, núm. 1 del municipi de Caseres, a 
la comarca de la Terra Alta, amb referencia cadastral núm. 001000100BF64F0001XJ. 
 
DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 
 
substituir les cobertes de les edificacions que conformen el cementiri a causa de l’important 
volum d’aigua que ha entrat amb els forts aiguats del passat temporal Dana, així com la 
rehabilitació d’esquerdes aparegudes en els paraments. La intervenció es realitzarà a les 
construccions perimetrals que conformen el cementiri municipal de Caseres, on es localitzen 
els nínxols i els magatzems, en el que es realitzarà la retirada i gestió de les cobertes 
inclinades a una vessant, consistent en treure les plaques de fibrociment, a través d’una 
empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, seguint tot el 
procés i gestió que marqui la normativa. Un cop realitzada tota la retirada dels materials de 
fibrociment de les cobertes, s’executarà el cobriment de les edificacions a base de cobertes 
inclinades a una vessant amb una cobertura de teules ceràmiques corbes acabat envellit, 
amb l’objecte de garantir l’estanqueïtat de les construccions 
 
.Superfícies d’actuació: 

Cobertes cementiri: 280,00 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ACTUACIÓ: 280,00 m2 

 

3- CONDICIONS 
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El contracte d’obres haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta 
en servei en els terminis assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, del 
projecte constructiu i de l’obra a que es refereix.  

 

Per a la realització del treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa 
d'obligat compliment en matèria urbanística. 

 

Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

 

Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al 
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferramentes, etc. 

3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 

materials.  

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general 

de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 

de l’obra. 

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 

unitaris contractats. 

 

Al executar treballs en un espai públic i amb l’àrea de influència de la carretera d’accés al 

poble, s’haurà de prestar especial atenció en el benestar i seguretat dels usuaris, indicant 

correctament els trams d’obres, utilitzant els mitjans de seguretat adients als treballs a 

realitzar i a l’àmbit en que s’han d’executar i comunicant amb suficient temps els talls 

d’aquesta infraestructura per poder comunicar als usuaris aquest fet. 

 

 

4- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ 
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Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 2,5 mesos des de la 
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.  

 

L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst. 

 

 

5- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL 

 

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre representants de 
l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’ajuntament de Caseres. 

 

 

6- SUPERVISIÓ TÈCNICA 

 

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li 
siguin determinades per part de l’ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i 
proposar les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i 
les necessitats funcionals. 

 

 

7- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

 

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el 
projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació. 

 

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periòdica juntament amb la propietat i 
la direcció facultativa de l'obra. 

 

L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació 
vigent per a l’activitat que desenvolupa, i singularment, l’alta de l’impost d’activitats 
econòmiques i el pagament de l’IVA.  

 

L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha 
de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 
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L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que 
es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte. 

 

L’empresa contractista posarà en l’encapçalament de l’obra personal competent encarregat 
de la seva execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovats i a les instruccions que rebi 
de la Direcció d’obra. 

 

L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini de 10 dies, a comptar 
des de la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi 
presentat a la seva oferta. 

 

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents , l’empresa contractista 
adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per 
garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per a 
l’ajuntament. 

 

L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el 
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de forma 
solidària) així com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 

 

L’empresa contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal 
de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 

 

A aquest efecte, la indemnització s’ha de determinar pel ajuntament en raó dels perjudicis 
causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització ha de ser 
reduït de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia dipositada. 

 

8- PRESSUPOST 

A efectes de la licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el preu 
és de  

 

* Pressupost del projecte:  

Pressupost d'execució per contractar:  79.889,02€ 

                                             IVA (21%):      16.776,69€ 

Total                96.665,71€ 
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VEC 79.889,02€ 

 

El pressupost base de licitació de la contractació és  de 96.665,71€ IVA inclòs,  

 

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total del 
contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent. 

 

A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores 
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que els 
siguin d’aplicació segons les disposicions vigents. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de 
licitació. 

 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i anirà 
amb càrrec al pressupost 2025 de l’ajuntament. 

 

 

9- REVISIÓ DE PREUS 

 

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió. 

 

 

10- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA 

 

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la classificació no 
serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 
euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es precisarà classificació de 
l’empresa contractista. 
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11- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de 
conformitat amb els criteris següents: 

 

Criteris la ponderació dels quals es automàtica:  

1- Oferta econòmica, criteris objectius. 60 punts.  

Puntuació = punts x(millor oferta/oferta a valorar)  
 

2.- Reducció del termini d'execució: 15 punts. 
Reducció del termini execució. Es puntuarà amb 7,5 punts per cada setmana  de reducció del 
termini d'execució. Fins un màxim de 15 punts.  

 
3.- Ampliació del termini de garantia: 25 punts.  
Augment de la garantia. Es puntuarà amb 5 punts per cada 6 mesos d'ampliació del termini 
de garantia obligatòria. Fins un màxim de 25 punts. 

 

TERMINI DE GARANTIA 

 

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la 
recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, podent reclamar-se dins el termini de 15 
anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults. 

 

Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i 
manteniment de les obres per ell realitzades. 

 

 

12- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA 

 

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà 
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o 
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sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva 
realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals. 

 

 

13- PAGAMENT 

 

La tresoreria efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les oportunes 
certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini 
establert per la legislació vigent. 

 

 

14- DRETS I DEURES 

 

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de 
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui 
previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública. 

 

L’incompliment per part de l’empresa contractista de les seves obligacions, i molt 
concretament la dels terminis d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació 
amb la imposició de multes. 

 

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de 
contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que 
s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a l’empresa 
contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la rescissió del 
contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent. 

 

 

15- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA 

 

L’article 238 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic contempla 
la responsabilitat del contractista en l’execució de les obres. Així, l'Administració eludeix tota 
mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de l'adjudicació de 
l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en serà l’única 
responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes de l’ajuntament. 
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L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 
l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi de 
la direcció facultativa de l'obra. 

 

16- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles 245 i 
246 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. En tot cas, s’ha de 
seguir el procediment establert a l’article 109 del RLCAP. 

 

També és causa de resolució del contracte:  

 

o la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració. 

o l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació. 

o l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració. 

 

 

17- EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres 
per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del 
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa 
la corresponent definició. 

 

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la 
inspecció, comprovació i vigilància a fi de comprovar la correcta realització de l’obra 
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 

 

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de 
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva 
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden emprar-
se. A tal efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a 
ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les 
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més 
breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o 
anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 
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La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de 
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes 
condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni 
seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost d’execució material.  

 

Comprovació del replanteig 

 

Una vegada realitzada la formalització del contracte s’ha de fer la comprovació del replanteig, 
en la data fixada per l’Administració, amb l’obligació per part de l’empresa contractista, prèvia 
notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 237 de la  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 139,140 i 141 del RLCAP. 

 

L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 

 

També posteriorment a la formalització del contracte, l’empresa contractista ha de presentar a 
l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat del corresponent 
informe de la persona responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat 
per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra. 

 

Caseres gener de 2025 

 

El Tècnic municipal 

Llibert Fontova Jaèn 
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