

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: OBRES RAM DE REFORMA DE L'ENVOLUPANT I LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, PDCI, CCTV, INTRUSIÓ I MEGAFONIA DE L'EDIFICI JUDICIAL DE CERVERA

Clau: JVX-20306

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut.....	772.187,50 €
Despeses Generals (13%)	100.384,38 €
Benefici Industrial (6%)	46.331,25 €
Subtotal	918.903,13 €
IVA (21%)	192.969,66 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	1.111.872,79 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 6 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
PPAUSS01	H00000SS
PAGU3020412	BAGU0412

1.4.- Partida H00000SS: s'ha substituït la descripció a "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*".

1.5.- S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Ajudant electricista: A013H000 i A01-FEPD	24,50
Ajudant lampista: A013J000 i A01-FEPE	23,70
Oficial 1a electricista: A012H000 i A0F-000E	28,57
Oficial 1a lampista: A012J000 i A0F-000N	27,31

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.6.- Partida PPAUU001: s'ha modificat el preu de 900,00 € a 895,72 €.

1.7.- S'ha eliminat el capítol 01.AA.05.03.02.